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Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Opolu

Rejon w Nysie, ul. Aleja Wojska Polskiego 27

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

zamówienie Nr GDDKiA.Z-14-284/22/2010
„Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy parkingu wraz                z budową stanowiska do ważenia pojazdów w m. Malerzowice  w ciągu drogi krajowej  nr 46 /Kłodzko – Nysa – Opole – Częstochowa - Szczekociny/”
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:

Tom I :             INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI 

Rozdział 1        Instrukcja dla Wykonawców ( IDW ) 

Rozdział 2        Formularz Oferty i Formularz Cenowy

Formularz  2.1.
             Rozdział 3        Formularze dotyczące spełnienia przez Wykonawców

warunków udziału  w postępowaniu :

Formularz 3.1.      Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia               z postępowania ;
Formularz 3.2.1.  Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału                        w postępowaniu ;

Formularz 3.2.2.   Wykaz wykonanych robót ;

Formularz 3.2.3.   Wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia ;

Tom II :            ISTOTNE  DLA  STRON  POSTANOWIENIA  UMOWY 

- Wzór Umowy
Tom III :          SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST) –WARUNKI REALIZACJI USŁUGI
zatwierdzam

inż. Maria Studenna  

Kierownik Rejonu w Nysie

Nysa, maj 2010r.

Tom I :

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

WRAZ Z FORMULARZAMI

Rozdział 1        Instrukcja dla Wykonawców ( IDW ) 

Rozdział 2        Formularz Oferty i Formularz Cenowy

Formularz  2.1.    

Rozdział 3        Formularze dotyczące wiarygodności Wykonawcy :

Formularz 3.1.      Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia               z postępowania ;
Formularz 3.2.1.  Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału                        w postępowaniu ;

Formularz 3.2.2.   Wykaz wykonanych robót ;

Formularz 3.2.3.   Wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia ;

Rozdział 1.
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1.   NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu,

ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole

jednostka prowadząca postępowanie:

GDDKiA Rejon w Nysie, Aleja Wojska Polskiego 27, 48-300 Nysa 

e-mail: rdk_nysa@gddkia.gov.pl, 
      adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl/article/oddzialy/gddkia_opole/ 

      godziny urzędowania: 7:00 – 15:00
tel. (77) 433 24 78, fax. (77) 433 24 78

2.   OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:                                          

GDDKiA. O/Op.-Z-14/284/22/2010
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3.   TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie: przetargu nieograniczonego                                                                                              na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości nie przekraczającej kwoty                  125 000 euro.

4.   ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zamówienie jest finansowane ze środków budżetowych będących  w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
5.1 Przedmiotem zamówienia jest: „Opracowanie projektu budowlano –wykonawczego przebudowy parkingu wraz z budową stanowiska  do ważenia pojazdów w m. Malerzowice w ciągu drogi krajowej nr 46 /Kłodzko –Nysa – Opole- Częstochowa – Szczekociny”
5.2 Zamówienie obejmuje:

Dokumentacja przebudowy parkingu w m. Malerzowice powinna oprócz budowy stanowiska do ważenia  przewidywać również:

- wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni parkingu zdolnych do przeniesienia obciążenia od pojazdów ciężarowych tj. 15 ton = 150,0kN nacisku na os pojazdu. 

- wymianę istniejących krawężników betonowych na parkingu

- zaprojektowanie prawidłowego odwodnienia parkingu

-  miejsca dla samochodów osobowych, służb biorących udział w kontroli tj. inspekcji transportu drogowego, policji, ewentualnie służb drogowych
- miejsca dla samochodów ciężarowych oczekujących na kontrolę, a także skierowanych w celu dostosowania ciężaru i nacisków do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami

- zaprojektowanie urządzeń technicznych związanych z obiektem, zapewniających możliwość  

  użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urządzenia instalacyjne i przyłącza,  

  przede wszystkim przyłącze elektroenergetyczne

- budowę oświetlenia na parkingu
- elementy małej architektury służące rekreacji i utrzymaniu porządku tj: stoliki, ławki,   

  śmietniki itp.  wraz z miejscem  zadaszonym oraz elementami zieleni.

Kody CPV: 71320000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
5.3 Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

5.4. Zamawiający  przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1                                     

       pkt 6 ustawy Pzp.

6.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

             od dnia podpisania umowy  do dnia 30.09.2010 r. 

7.   OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

7.1.      O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie okoliczności , o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  .

7.2.     O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy , którzy spełniają n/w warunki ,          o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp .

7.2.1.   Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny warunku :

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać .

7.2.2.    Wiedza i doświadczenie 

Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 2 zadań polegających na opracowaniu dokumentacji budowlano-wykonawczej w zakresie budowy lub przebudowy dróg publicznych bądź to drogowych obiektów budowlanych w ciągach dróg publicznych o łącznej wartości minimum 200.000zł.
7.2.3.   Potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia 

1) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny warunku :

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać .

2) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny warunku :

          Wykonawca musi mieć do dyspozycji osobę legitymującą się doświadczeniem                               i  kwalifikacjami odpowiednimi do czynności, jakie zostaną jej powierzone lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia takiej osoby.                            Wykonawca przedstawi w ofercie osobę , dla której wymagane są następujące kwalifikacje i doświadczenie:
a) Główny projektant (branża drogowa) –  1 osoba -                                                                                             - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej   oraz przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa                      - doświadczenie - staż pracy, co najmniej 5 lat od dnia uzyskania uprawnień  ;
–  wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 5-ciu lat, co najmniej dwóch projektów budowy lub przebudowy w  branży drogowej dla dróg publicznych
b) Projektant (branża elektryczna) – 1 osoba -                                                                                                   - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,  instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,                                                                                 doświadczenie  –  staż pracy co najmniej 5 lat od dnia uzyskania uprawnień   
7.2.4.   Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny warunku :

Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość, co najmniej 50 000,00 PLN .

7.3.
Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia                    ( spółki cywilne/konsorcja )

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy Pzp, natomiast warunki określone w pkt 7.2 IDW muszą spełniać łącznie.

7.4.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt 8 IDW , na zasadzie spełnia – nie spełnia .

8.   WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU                             W POSTĘPOWANIU
8.1.
W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty : 

8.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (  Formularz 3.1. )

8.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru , w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp , wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ,  a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy                           ( oświadczenie to ujęte jest w oświadczeniu, którym mowa w pkt 8.1.1. ) 

8.2.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust. 1  , opisanych w pkt 7.2. IDW Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

8.2.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( Formularz 3.2.1 ) 
8.2.2. Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.2. 2(„Wiedza i doświadczenie”) . Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7.2.2) IDW. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie usługi zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
8.2.3   Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na     

            temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do  

wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nie  czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.2.3. („Osoby zdolne do wykonania zamówienia ”). Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7.2.3.2 IDW.

8.2.3. Oświadczenie , że osoby , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia . 

8.3.      Obowiązki Wykonawcy polegającego na zasobach innych podmiotów .
8.3.1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu ( w zależności od zasobu ) :

1) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia, zawierające zakres czynności , które te podmioty zobowiązują się wykonać –                             w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów;

2) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia, zawierające także listę osób, które zostaną przez ten podmiot udostępnione – w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów;
8.4.     Zasady składania oświadczeń i dokumentów określonych w pkt 8.1. przez Wykonawców , którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej .
8.4.1.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
1)   w pkt 8.1.2. – 8.1.4. IDW - składa dokument lub dokumenty wystawione 
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne                        i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

8.4.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.4.1. IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
8.4.3. Dokument, o którym mowa w pkt 8.4.1.1. lit a) IDW, lub zastępujący go dokument                     o którym mowa w pkt 8.4.2. IDW, powinien być wystawione   nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 8.4.1.1. lit b), lub zastępujący go dokument o którym mowa  w pkt 8.4.2. IDW, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8.4.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
8.5.      Forma i zasady składania oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu .
8.5.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczeń wymienionych w pkt  8.2.1. IDW, które muszą zostać złożone w formie oryginału), należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

8.5.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 8.3.1 IDW, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 

8.5.3. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.
8.5.4. Dokumenty  sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski
8.5.5. W celu potwierdzenia  spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) oświadczenie wymienione w pkt 8.1.1. IDW oraz dokumenty wymienione wikt 8.1.2 – 8.1.4 albo odpowiadające im dokumenty określone w pkt 8.4.1 i 8.4.2 IDW . powinny być złożone przez każdego Wykonawcę ; 

b) oświadczenie wymienione w pkt 8.2.1. IDW powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców ;

pozostałe dokumenty wymienione w pkt 8.2. IDW powinien złożyć dowolny / dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawców składających wspólnie ofertę

9.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

9.1.   Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9.2.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

9.3.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9.4.   Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz Formularz Cenowy

9.5.   Wraz z ofertą powinny być złożone:

9.5.1. Oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami pkt 8 IDW;

9.5.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców                           w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu  i zawarcia umowy. 

9.5.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z  oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

9.6.   Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

9.7.    Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziałach 2 i 3 Tomu I, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
9.8.   Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

9.9.    Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinna być parafowane przez wykonawcę, w przeciwnym razie nie będą uwzględniane.

9.10. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 9.11. i 9.12. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o ilości stron.

9.11. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane postanowieniami pkt 8  IDW, powinny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być zamieszczona informacja o ilości stron, na których te oświadczenia i dokumenty zamieszczono.

9.12. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

9.13. Ofertę należy sporządzić i złożyć w 1 egzemplarzu . Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres :

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Rejon w Nysie , ul. Aleja Wojska Polskiego 27 , 48-300 Nysa  

oraz opisane:

„Oferta – Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy parkingu wraz z budową stanowiska do ważenia pojazdów w m. Malerzowice  w ciągu drogi krajowej nr 46 /Kłodzko – Nysa – Opole – Częstochowa - Szczekociny/”
”„Nie otwierać przed dniem  14.05.2010r. , godz. 11.00”
9.14. Wymagania określone w pkt 9.10. – 9.13. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

9.15. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

10.    OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

10.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o formularz cenowy sporządzony na formularzu zawartym w rozdziale 2 , tom I niniejszej SIWZ .
10.2. Formularz cenowy , o którym mowa w pkt 10.1. należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej . Wykonawca , dla elementów usługi wymienionych w Formularzu cenowym  określi cenę jednostkową netto oraz wartości netto dla pozycji formularza cenowego.
10.3. Do wyliczonych w Formularzu cenowym wartości netto za wykonanie poszczególnych elementów usługi należy doliczyć podatek VAT i uzyskane wartości brutto zsumować w pozycji : Razem wartość (brutto ) , która to wartość stanowić będzie cenę ofertową .

10.4. Rozliczenie nastąpi ryczałtowo za dany miesiąc wykonywania usługi, z uwzględnieniem warunków podanych w ST
10.5. Ceny jednostkowe  i stawki określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji .

10.6. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

11.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

11.1. Zamawiający nie wymaga wadium.

12.    MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

12.1. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać:

· bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, w dni robocze w godz. 700 – 1500                      (ul. Aleja Wojska Polskiego 27, 48 – 300 Nysa, ).

· za pośrednictwem poczty, na adres wskazany w p. 1 SIWZ,

· termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego (niezależnie od wybranej przez Wykonawcę, wymienionej wyżej, formy składania) upływa dnia 14.05.2010r., o 10 55 .

· oferty, które wpłyną po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

12.2   Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

· publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.05.2010r., o godz. 11 00 w siedzibie Zamawiającego 
(ul. Aleja Wojska Polskiego 27, 48 – 300 Nysa, pok.08).

12.3.  Otwarcie ofert jest jawne.

12.4.   Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona   

  Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

13.     TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

13.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,    z tym że  Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 13.1.,         o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni

13.3 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą . Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej , obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza . 
13.4 W przypadku wniesienia odwołania  po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze .

14.
KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

14.1.
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. 

         - cena oferty „C” –  100%  (100% = 100 pkt)

          Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
	
	C =
	C min
	x 100 pkt

	
	
	C o
	

	gdzie:      
	C min 
	– cena brutto oferty najtańszej 

	
	C o 
	– cena brutto oferty ocenianej


          Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 100 pkt.       
14.2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

14.3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia                 w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

14.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert za realizację przedmiotu zamówienia.

14.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom,

 2)   Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia,  

3)
Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne  i prawne wykluczenia.

14.6. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści również na stronie  internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

15.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY   W  CELU ZAWARCIA UMOWY.
15.1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, po uprawomocnieniu się decyzji     o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy, na wezwanie Zamawiającego powinien przedłożyć:                                                                                                
w przypadku gdy oferta składana była wspólnie przez kilku Wykonawców 

 - umowę konsorcjum, stwierdzającą solidarną i niepodzielną odpowiedzialność za realizację Kontraktu, w której Partner  Wiodący będzie upoważniony do podejmowania zobowiązań związanych z realizacją Umowy i otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz każdego z partnerów,

15.2. W przypadku, gdy siedziba Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza  znajduje się poza terytorium Polski, a zamówienie realizowane będzie za pośrednictwem oddziału   zarejestrowanego na terytorium RP Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia  odpowiednich pełnomocnictw.

15.3  O terminach złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 15.1 i 15.2 Zamawiający powiadomi Wykonawcę  odrębnym pismem.

16.    ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

16.1. W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy . 
17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
17.1. 
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone 
w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

17.2. 
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

c. odrzucenia oferty odwołującego.

17.3.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
17.4.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, 
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
17.5.
Terminy wniesienia odwołania:
17.5.1.
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane
 w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
17.5.2.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
17.5.3.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.5.1. i 17.5.2. wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
17.5.4.
Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 
15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia 
o udzieleniu zamówienia;
2) 
1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił 
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
17.6.
Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.
17.7.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławcze, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
17.8.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, 
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 
18. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 
18.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie lub faksem (nr faksu: 77 433-24-78 ) ,                         z uwzględnieniem pkt. 18.2. 

Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie lub faksem faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna,                  a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji drogą elektroniczną.
18.2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty.
18.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji  istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu 
Al. Wojska Polskiego 27 , 48-300 Nysa  , fax: 77 433-24-78

18.4. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na       6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem,  że wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

18.4.1  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po   

            upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 18.4, lub dotyczy udzielonych  

            wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania                                                                                                                   
18.4.2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 18.4.
18.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej.
18.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
18.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści ją na stronie internetowej.
18.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.
18.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.
18.10. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się  z Wykonawcami.

            - w sprawach przedmiotu zamówienia i w sprawach procedury przetargowej 
            – Tomasz Śmietanka  - tel. (+48) 77 43-32-478
Nysa, maj 2010r.
Rozdział 2        Formularz Oferty i Formularz Cenowy
	_____________________
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	OFERTA


Do

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddział w Opolu 

Rejon w Nysie

ul. Aleja Wojska Polskiego 27

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym  na  :

„Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy parkingu wraz z budową stanowiska do ważenia pojazdów w m. Malerzowice  w ciągu drogi krajowej 
nr 46 /Kłodzko – Nysa – Opole – Częstochowa - Szczekociny/”
MY NIŻEJ PODPISANI 

działając w imieniu i na rzecz

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1.   SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze  Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 

2.  OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

3.  OFERUJEMY wykonanie w/w zadania objętego zamówieniem:

za cenę brutto _______________ złotych
 (słownie złotych:____________________________________________________________) zgodnie z załączonym do oferty formularzem cenowym .

4.   ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonywania zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2010r. 

5.   AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6.   UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.                                                                                                                          

7.   ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale innych podmiotów – dla niżej wymienionych elementów usługi / zamówienia *:

 ( powierzone elementy / asortymenty ) 

8.   OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających         się  o udzielenie zamówienia* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

 (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

9.   OŚWIADCZAMY, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach  nr od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne                  i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

10. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się , w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ  w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

     tel. ___________________  fax __________________   e-mail: _____________________________________

12. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ stronach.

13. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na __ stronach:

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________ 

__________________ dnia __ __ 200_ roku

   * niepotrzebne skreślić

_____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
                                                                     Formularz 2.1.
	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	Kosztorys ofertowy


  „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy parkingu wraz z budową stanowiska do ważenia pojazdów w m. Malerzowice  w ciągu drogi krajowej nr 46 /Kłodzko – Nysa – Opole – Częstochowa - Szczekociny/”
	Lp
	Wyszczególnienie opracowań projektowych
	Ilość

Cena jednostkowa 
(netto) w zł *
	Wartość pozycji             (netto) w zł* 

	1.
	Projekt zagospodarowania terenu
	
	

	2.
	 Projekt budowlano –wykonawczy – branża drogowa
	
	

	3.
	 Projekt  budowlano–wykonawczy  – branża   

 elektroenergetyczna
	
	

	4.
	 Przedmiar robót – branża drogowa
	
	

	5.
	 Przedmiar robót – branża elektroenergetyczna
	
	

	6. 
	Kosztorys inwestorski – branża drogowa
	
	

	7.
	Kosztorys inwestorski – branża elektroenergetyczna
	
	

	8.
	Kosztorys ślepy – branża drogowa
	
	

	9.
	Kosztorys ślepy – branża elektroenergetyczna
	
	

	10.
	Specyfikacja techniczna
	
	

	11.
	 Mapa do celów projektowych
	
	

	Wartość netto 
	zł

	Podatek VAT 22%
	zł

	Razem wartość ofertowa brutto
	zł


( słownie: ….......................................................................................................................... zł )

*) podawać z dokładnością do 1 grosza
Data........................                                                  
                                                                                     Podpisano: .............................................

                                                                                                    ( podpis Wykonawcy /Pełnomocnika)
Uwaga!
- Zaleca się aby przed sporządzeniem formularza cenowego Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie.
Rozdział 3        Formularze dotyczące spełnienia przez Wykonawców

warunków udziału  w postępowaniu :

Formularz 3.1.      Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia                                        z   postępowania ;
Formularz 3.2.1.   Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału   w postępowaniu 
Formularz 3.2.2.   Wykaz wykonanych robót ;

Formularz 3.2.3.   Wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia ;

Formularz 3.1.

	( pieczęć Wykonawcy )
	OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy parkingu wraz z budową stanowiska do ważenia pojazdów w m. Malerzowice  w ciągu drogi krajowej
nr 46 /Kłodzko – Nysa – Opole – Częstochowa - Szczekociny/”

oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania ze względu na okoliczności , o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

__________________ dnia __ __ 20__ roku

_______________________________

         ( podpis Wykonawcy )

Uwaga : 

1.  W przypadku osób fizycznych niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia” stanowi jednocześnie oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – o którym mowa w pkt 8.1.2 IDW 

2. Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia .

Formularz 3.2.1.

	( pieczęć Wykonawcy /Wykonawców )
	OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy parkingu wraz z budową stanowiska do ważenia pojazdów w m. Malerzowice  w ciągu drogi krajowej
nr 46 /Kłodzko – Nysa – Opole – Częstochowa - Szczekociny/”

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 

__________________ dnia __ __ 20__ roku

_______________________________

         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Uwaga : 

1.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu„ powinno być złożone                               w imieniu wszystkich Wykonawców .

Formularz 3.2.2.

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	WIEDZA I DOŚWIADCZENIE 




Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy parkingu wraz z budową stanowiska do ważenia pojazdów w m. Malerzowice  w ciągu drogi krajowej
nr 46 /Kłodzko – Nysa – Opole – Częstochowa - Szczekociny/”

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu  przedkładamy poniżej wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert ,w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy                            i doświadczenia
	Poz.
	Nazwa Wykonawcy ( podmiotu ), wykazującego posiadanie wiedzy                    i doświadczenia
	Nazwa i adres Zamawiającego/Zlecającego
	Informacje potwierdzające spełnienie warunków określonych w pkt 7.2.2) IDW  
	Wartość robót (zadania) wykonanych przez Wykonawcę     PLN brutto/netto
	Czas realizacji

	
	
	
	
	
	początek

dzień /                 m-c /                rok
	koniec

dzień /                  m-c /                   rok

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	


Uwaga : 

1. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

2. W przypadku polegania na wiedzy i doświadczenia innych podmiotów na zasadach określonych               w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp należy dołączyć oświadczenie/dokument wskazany w pkt 8.3.1

_____________ dnia __ __ ____ roku                                      __________________________
                               (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 3.2.3.
	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy parkingu wraz z budową stanowiska do ważenia pojazdów w m. Malerzowice  w ciągu drogi krajowej
nr 46 /Kłodzko – Nysa – Opole – Częstochowa - Szczekociny/”

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu  przedkładamy poniżej wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
	Poz.
	Stanowisko 
	Wymagania stawiane na stanowisku
	Nazwisko      i imię
	Kwalifikacje zawodowe , doświadczenie i wykształcenie    potwierdzające spełnienie wymagań  

	1
	Główny projektant (branża drogowa)             1 osoba 
	- uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej *)   

 - doświadczenie - staż pracy co najmniej 5 lat od dnia uzyskania uprawnień  ;

- wykonanie w okresie ostatnich 5-ciu lat co najmniej dwóch projektów  budowy lub przebudowy w branży drogowej dla dróg publicznych
	
	

	2
	Projektant                       ( branża elektryczna )                  – 1 osoba -                                                                                                   
	-  uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,  instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych *) ,                                                                                       
-  doświadczenie  –  staż pracy co najmniej 5 lat od dnia uzyskania uprawnień ; 
	
	


Oświadczamy, że:

1. Dysponujemy osobami wymienionymi w poz. …………… wykazu,

2. * Nie dysponujemy osobami wymienionymi w poz. …………… wykazu, lecz polegając na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, będziemy dysponować tymi osobami, na dowód czego załączamy oświadczenie/dokumenty, wskazane w pkt. 8.3.1 IDW.

Uwaga : Dla osób , dla których wymagane jest posiadanie uprawnień należy dołączyć oświadczenie zgodnie z pkt 8.2.5 IDW.
__________________ dnia __ __ 20__ roku
__________________________________
               (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika )
Tom II

ISTOTNE  DLA  STRON  POSTANOWIENIA  UMOWY

- Wzór Umowy
UMOWA NR  ……………………..

Zawarta w dniu  ………………… w Nysie, między:

Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Rejon w Nysie, Aleja Wojska Polskiego 27, 48-300 Nysa, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

1. Pani inż. Maria Studenna – Kierownik Rejonu w Nysie,

2. Pan mgr inż. Tomasz Śmietanka –  Z-ca Kierownika Rejonu w Nysie,

a 

………………………………………………………………………………………………………….. zwanym dalej Jednostką Projektową, reprezentowanym przez :

1. …………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………….

została zawarta umowa następującej treści:
§ 1

1. Jednostka Projektująca zobowiązuje się do opracowania „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy parkingu wraz z budową stanowiska do ważenia pojazdów 
w m. Malerzowice  w ciągu drogi krajowej nr 46 /Kłodzko – Nysa – Opole – Częstochowa - Szczekociny/”   zgodnie z załącznikiem nr 1 – Specyfikacje Techniczne 
§ 2
Termin wykonania ustala się na dzień :  30.09.2010r.
§ 3

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w przedmiot umowy i zaopiniowanie na każdym etapie wykonywania przedmiotu umowy. 

2. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w następującej ilości egzemplarzy:

· projekt budowlano – wykonawczy - szt. 4 ( w tym przedmiar robót i kosztorys inwestorski )
· projektowa dokumentacja przetargowa - szt. 2 ( w tym specyfikacje techniczne i kosztorys ślepy)
· mapa do celów projektowania dróg - szt. 1
3. Wszelkie dokumenty zostaną również dostarczone w  formie elektronicznej – plików komputerowych na nośniku CD lub DVD (dotyczy części opisowej w formacie czytelnym dla programów MS Word lub MS Excell, a część rysunkowa w formacie czytelnym dla programu AutoCad- Briscad). 

4. Jednostka Projektująca, dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, i został wykonany            w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

5. Projekt zostanie skompletowany.

6. Jednostka Projektująca zobowiązana jest do uzyskania niezbędnych, opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych 
7. Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru przedmiotu umowy zawierającego wszystkie elementy dokumentacji w terminie 7 dni od dnia przekazania jej przez Jednostkę Projektującą. Czynności przekazania i odbioru przedmiotu umowy dokumentowane będą odpowiednim protokołem.                                                

§ 4

1. Łączna wartość zamówienia na podstawie  przeprowadzonego sondażu cenowego wynosi :

Netto         




–    
…………….. zł
Podatek VAT  22%


–           ……………. zł
Brutto        



–    
……………. zł
słownie  : …………………………………………………………………..
2. Jednostka Projektująca może wystawić fakturę po protokolarnym przekazaniu dokumentacji projektowej oraz po odbiorze dokumentacji przez Zamawiającego potwierdzonym protokołem odbioru.

3. Faktura dla Zamawiającego ma być wystawiona na GDDKiA Oddział Opole Rejon w Nysie, Aleja Wojska Polskiego 27, 48-300 Nysa, NIP 754-000-37-73.

4. Należności będą regulowane przelewem na numery kont podane na fakturze, w terminie  do 30 dni od dnia otrzymania faktury licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 5

1. Jednostka Projektująca wyznacza Pana/Panią……………………………..do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy.
Tel. kontaktowy ……………………………………….
2. Zamawiający wyznacza Pana mgr inż. Tomasz Śmietanka jako koordynatora prac w zakresie realizacji obowiązków umownych zamówienia.
Tel. kontaktowy 608 07 34 87
§ 6

1 Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy strony będą płacić następujące kary umowne:

1.1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej Jednostce Projektującej z tytułu:

1.1.1. przerwy w wykonaniu prac projektowych z winy Zamawiającego - w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. Ponadto termin wykonania prac projektowych ulegnie wydłużeniu o czas trwania tej przerwy

1.1.2. odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia umownego oraz odpowiedni procent tego wynagrodzenia wynikający                      z zaawansowania prac projektowych na dzień przerwania tych prac. 

1.2. Jednostka Projektująca zobowiązana jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:

1.2.1. zwłoki w wykonaniu pracy projektowej - w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki

1.2.2. zwłoki w usunięciu wad pracy projektowej w wysokości 1% za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad

1.2.3. odstąpienia od umowy przez Jednostkę Projektującą w wysokości 5% wynagrodzenia umownego + kary za zwłokę, przy czym za odstąpienie od umowy będzie uznawane nieuzasadnione przekroczenie terminu realizacji umowy o 30 dni

1.3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

1.4. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Jednostka Projektująca jest zobowiązana do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni od daty powiadomienia Jednostki Projektującej.

1.5. Strony zastrzegają sobie prawo odstąpienia od egzekwowania kar umownych.

1.6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości                          o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Jednostka Projektująca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego jej z tytułu wykonania części umowy. 

§ 7

1. Jednostka Projektująca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 8

1. Strony zastrzegają możliwość wykonywania nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy. Będzie on przedmiotem dodatkowych ustaleń. 
2. Jednostka projektująca zachowuje prawa autorskie do opracowanej przez siebie dokumentacji. Zamawiający będzie miał prawo do jej używania i sporządzania kopii jedynie przy robotach objętych niniejszym projektem i w celu do którego jest on przeznaczony, i nie będzie on musiał uzyskiwać zezwolenia Jednostki Projektującej na sporządzanie kopii do takiego użytku.
§ 9

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

2. Do umowy nie zostaną wprowadzone postanowienia niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnianiu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferenta, chyba że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 10

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Jednostka Projektująca zobowiązana jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.

2. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Jednostki Projektującej    w ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczeń.

3. Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia w terminie, o którym mowa w ust.2 Jednostka Projektująca może zwrócić się do sądu powszechnego.

§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będę miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Wszelkie  zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony. 

§ 13

Umowę  sporządzono  w  2  jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla Wykonawcy i dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                              JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA: 
(Podpisy osób określonych w części wstępnej)

Tom III :          SPECYFIKACJE TECHNICZNE –WARUNKI REALIZACJI USŁUG
(OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)

„Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy parkingu wraz z budową stanowiska do ważenia pojazdów w m. Malerzowice  w ciągu drogi krajowej nr 46 /Kłodzko – Nysa – Opole – Częstochowa - Szczekociny/”
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot dokumentacji projektowej


Przedmiotem niniejszych Specyfikacji technicznych są wymagania dotyczące wykonania   i odbioru opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej: „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy parkingu wraz z budową stanowiska do ważenia pojazdów w m. Malerzowice  w ciągu drogi krajowej nr 46 /Kłodzko – Nysa – Opole – Częstochowa - Szczekociny/”
Inwestorem zadania inwestycyjnego będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych              i Autostrad Oddział w Opolu, Rejon w Nysie Al.Wojska Polskiego 27

Zamawiającym wykonanie zadania inwestycyjnego będzie: jak wyżej

Zadanie inwestycyjne będzie finansowane ze środków: BUD- dokumentacje
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne; wspólne dla wszystkich opracowań projektowych objętych Specyfikacjami technicznymi.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna P-00.00. stanowi obowiązujący dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji następujących opracowań projektowych, które należy wykonać w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1.:
P-10.00 – Opracowania podstawowe

P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja projektowa                        

                do przetargu

P-30.00 – Opracowania geodezyjne

P-30.10 – Mapa do celów projektowania dróg
1.3. Określenia podstawowe


Użyte w wszystkich Specyfikacjach technicznych i w innych częściach Umowy wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.3.1. Cena umowna - to cena za dokumentację projektową i opracowania projektowe wchodzące w jej skład, podana w Ofercie i Umowie.

1.3.2. Dokumentacja projektowa – ogół opracowań projektowych wykonywanych w ramach usługi objętej Umową.

1.3.3. Element opracowania projektowego – część opracowania projektowego związana z wykonaniem zespołu wyodrębnionych czynności. Elementami opracowania projektowego, w zależności od jego specyfiki, są: 
· inwentaryzacje cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych obiektów budowlanych (pomiary i badania), 
· oceny stanu technicznego obiektów budowlanych (ekspertyzy), 
· prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, materiały do uzgodnień, uzgodnienia, sprawdzenia, materiały do prezentacji, itd.,

· odbiory.

1.3.4. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie związana z drogą – do infrastruktury tej należą w szczególności:

· linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napięcia,

· linie telekomunikacyjne,

· przewody: kanalizacyjne (nie służące do odwodnienia drogi), gazowe, ciepłownicze                          i wodociągowe,

· urządzenia wodnych melioracji,

· urządzenia podziemne specjalnego przeznaczenia,

· ciągi transportowe.

1.3.5.     Inne obiekty – są to obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie zaliczane do obiektów drogowych i obiektów inżynierskich, takie jak:

· cieki i zbiorniki wodne wraz urządzeniami regulacyjnymi, spiętrzającymi                                i zabezpieczającymi,

· obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie tramwajowe, itp. - naziemne, nadziemne i podziemne,

· obiekty kubaturowe.

1.3.6.  Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu) – elementy nośne obiektu, wraz z ich posadowieniem, posiadające określone cechy geometryczne, techniczne i materiałowe z wyłączeniem instalacji, wyposażenia technicznego i wykończeń.

Dla obiektu drogowego (drogi) jest to korpus drogowy zawierający odpowiednio ukształtowaną drogową budowlę ziemną oraz elementy zapewniające stateczność korpusu drogowego i stateczność jego posadowienia (np.: konstrukcje oporowe, umocnienia skarp, pale, odpowiednie nachylenie skarp, ulepszone podłoże).  Nośność i stateczność drogowych budowli ziemnych powinny spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu [1.2].

Dla obiektów inżynierskich jest to ustrój nośny wraz z podporami oraz elementami zapewniającymi stateczność obiektu i jego posadowienia.

1.3.7. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi
 i skarpami rowów.

1.3.8. Nawierzchnia – element obiektu drogowego lub inżynierskiego - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu, który występuje na:

· jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy włączania 
i wyłączania, łącznice, MOP, place, opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na pasach ruchu i w zatoce, drogi w strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe), 

· miejscach przeznaczonych do postoju pojazdów (stanowiska, pasy i zatoki postojowe),

· chodnikach i ścieżkach rowerowych.

Nawierzchnia, w zależności od potrzeb, może zawierać następujące warstwy:

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu.

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.

Nawierzchnia powinna spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu [1.2].

1.3.9. Materiały wyjściowe - obejmują projekty, rysunki, obliczenia, ekspertyzy, uzgodnienia i inne informacje wymienione w Specyfikacjach technicznych i przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego bezpłatnie celem  wykorzystania przy wykonywaniu dokumentacji projektowej.

1.3.10. Obiekt budowlany (obiekt) – w przypadku drogownictwa jest to budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. W drogownictwie występują obiekty drogowe i obiekty inżynierskie.

1.3.10.1. Obiekt drogowy – droga spełniająca wymagania rozporządzenia [1.2]. Obiekt drogowy zawiera, w zależności od potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy ruchu, pasy postojowe, pasy dzielące, pobocza, skarpy nasypów i wykopów, chodniki, ścieżki rowerowe, torowisko tramwajowe, pasy zieleni, skrzyżowania i zjazdy, węzły drogowe, przejazdy drogowe i skrzyżowania z liniami kolejowymi wraz z konstrukcją, nawierzchnią i wyposażeniem technicznym dróg.

1.3.10.2. Obiekt inżynierski – Obiekt budowlany spełniający wymagania rozporządzenia [1.3]. Do obiektów inżynierskich zalicza się:

· obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, kładka),

· tunele (tunele, przejście podziemne),

· przepusty,

· konstrukcje oporowe.

1.3.11. Oferta - to zobowiązanie do wykonania usługi, złożone przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym i zaakceptowane przez Zamawiającego.

1.3.12. Opracowanie projektowe – podstawowa część usługi będąca przedmiotem oddzielnego odbioru i rozliczenia. Każde opracowanie projektowe lub wybrana część opracowania projektowego jest oddzielną pozycją w Tabeli opracowań projektowych. Opracowanie projektowe składa się z elementów opracowania projektowego. Opracowaniem projektowym nazywa się np.: Projekt budowlany, Dokumentację geologiczno-inżynierską, Raport OOŚ czy Mapę do celów projektowania dróg.

1.3.13. Polecenie - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika projektu,            w formie pisemnej, dotyczące sposobu i zakresu realizacji opracowań projektowych lub innych spraw związanych z wykonywaniem Umowy.

1.3.14. Procedura - dokument wewnętrzny firmy, który w swej treści powinien wskazywać czynności budujące proces projektowania oraz odpowiedzialności związane realizacją tych czynności.

1.3.15. Projektant - uprawniona osoba będąca autorem opracowań projektowych.

1.3.16. Protokół zdawczo – odbiorczy - pisemny dowód sporządzony przez Wykonawcę              i podpisany przez Kierownika projektu, że opracowania projektowe będące przedmiotem odbioru wykonano zgodnie z Umową. 

1.3.17. Przedmiar robót  - zestawienie robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z obliczeniem i podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających       z dokumentacji projektowej i podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych (nr katalogu, tablicy i kolumny). 

1.3.18. Specyfikacje techniczne (SP) - to część Umowy, która określa zakres techniczny             i organizacyjny wykonania opracowań projektowych zleconych w ramach usługi, oraz wszelkie modyfikacje i dodatki poczynione w nich przez Kierownika projektu.

1.3.19. Sprzęt - to urządzenia Wykonawcy wykorzystane do wykonania usługi.
1.3.20. Stadium dokumentacji projektowej – określenie oznaczające ogół Opracowań projektowych wykonywanych w kolejnej fazie technicznego i ekonomicznego uściślania planowanego zadania. 

Stadium dokumentacji projektowej związane jest z procesem wykonywania jednego                    z następujących opracowań projektowych: studium techniczno-ekonomiczne, koncepcja programowa, projekt budowlany, które stanową opracowania podstawowe dla poszczególnych stadiów dokumentacji projektowej. W skład każdego stadium dokumentacji projektowej wchodzi jedno z ww. opracowań podstawowych oraz inne opracowania projektowe służące realizacji kolejnych etapów procesu inwestycyjnego. 

1.3.21. Ślepy kosztorys - zestawienie pozycji elementów rozliczeniowych, stanowiących podstawę płatności z określeniem jednostek obmiaru i ilości robót w kolejności technologicznej ich wykonania. 

1.3.22. Urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu – do urządzeń tych należą m.in.: 

· znaki pionowe i poziome oraz słupki prowadzące na krawędzi korony i w pasie dzielącym drogi, 

· słupki przeszkodowe,

· sygnalizatory wiatru, mgły i gołoledzi, 

· urządzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu  (np.: sygnalizacje świetlne, tablice informacyjne i znaki o zmiennej treści),

· urządzenia zabezpieczające ruch pieszy (np.: ogrodzenia, poręcze, bariery, łańcuchy).

1.3.23. Urządzenia ochrony środowiska – wszystkie służące ochronie środowiska obiekty, urządzenia, wyposażenie i zagospodarowanie terenu, które są elementami zadania inwestycyjnego, w tym w szczególności:

· ekrany akustyczne,

· urządzenia podczyszczania wód opadowych,

· ogrodzenia dla zwierząt,

· przejścia dla zwierząt,

· tunele i przekrycia ochronne,

· pasy zieleni izolacyjnej i dogęszczającej.

1.3.24. Usługa - to wykonanie wszystkich czynności i opracowań projektowych będących przedmiotem Umowy w zakresie ustalonym przez Zamawiającego.
1.3.25. Wada - to jakakolwiek część usługi, wykonana niezgodnie z Umową.

1.3.26. Właściwy organ – organ administracji publicznej posiadający zdolność prawną  do rozpoznawania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu administracyjnym.  W tym organ administracji architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonej w rozdziale 8 (art.3 ust.17 ustawy prawo budowlane [1]).

1.3.27. Wyposażenie techniczne dróg – do wyposażenia technicznego dróg należą m.in.:

· urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę (rowy odwadniające drogę, urządzenia ściekowe, urządzenia do powierzchniowego odwodnienia placu, urządzenia do wgłębnego odwodnienia drogi, kanalizacja deszczowa, inne urządzenia wg rozwiązań indywidualnych),

· urządzenia oświetleniowe,

· obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu (w tym: MOP, punkty kontroli samochodów ciężarowych, MPO, zatoki postojowe, zatoki autobusowe, perony tramwajowe, pętle autobusowe, place do zawracania, mijanki, przejścia dla pieszych),

· obwody utrzymania,

· urządzenia techniczne drogi (w tym: bariery ochronne, osłony energochłonne, ogrodzenia, osłony przeciwolśnieniowe, osłony przeciwwietrzne, stałe przejazdy awaryjne, pasy technologiczne),

· urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu,

· ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt.

1.3.28. Wyposażenie techniczne drogowych obiektów inżynierskich – do wyposażenia technicznego drogowych obiektów inżynierskich należą m.in.:

· łożyska,

· urządzenia dylatacyjne,

· izolacje wodoszczelne,

· nawierzchnie,

· krawężniki,

· urządzenia odprowadzenia wód opadowych i roztopowych,

· balustrady,

· bariery,

· barieroporęcze,

· osłony zabezpieczające przed porażeniem prądem sieci trakcyjnych,

· ekrany akustyczne,

· osłony przeciwolśnieniowe,

· instalacje oświetleniowe,

· urządzenia wentylacyjne,

· urządzenia zabezpieczające dostęp do obiektów w celach utrzymaniowych,

· urządzenia mechaniczne dla ruchomych elementów konstrukcji,

· płyty przejściowe w strefie połączenia obiektu z nasypem drogowym,

· urządzenia zabezpieczające podpory mostów przed działaniem kry, spływu i żeglugi oraz podpory wiaduktów przed najechaniem pojazdów i skutkami wykolejenia pojazdów szynowych,

· tablice określające szlak żeglugowy,

· sprzęt i środki gaśnicze,

· zabezpieczenia przed dostępem zwierząt i osób postronnych do pomieszczeń technicznych, urządzeń technicznych oraz przestrzeni zamkniętych,

· znaki pomiarowe,

· urządzenia wentylacyjne, oświetleniowe, przeciwpożarowe, sterowania ruchem -                    w tunelach drogowych.

1.3.29. Zadanie inwestycyjne (przedsięwzięcie) – budowa lub remont obiektu będące przedmiotem dokumentacji projektowej (usługi).

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi normami i określeniami podanymi w innych częściach Umowy.

2. OGÓLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

2.1. Uwarunkowania wynikające z zagospodarowania terenu istniejącego

Przy wykonywaniu opracowań projektowych Wykonawca weźmie pod uwagę m.in. następujące informacje i uwarunkowania dotyczące zagospodarowania terenu istniejącego:

istniejąca droga krajowa Nr 46 klasy „GP’’
Ponadto należy zinwentaryzować i wziąć pod uwagę istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne takie jak:
       a)   Plany zagospodarowania terenu

Należy przeanalizować i w miarę możliwości uwzględnić w opracowaniu warunki wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

b) Warunki środowiskowe terenu.
Należy uzyskać informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników otoczenia (obszary i elementy chronionej przyrody, cieki wodne, ujęcia i zbiorniki wodne, klimat, grunty rolne i leśne, miejsca o znacznie przekroczonych normach oddziaływań, występujące gatunki flory i fauny, szlaki migracyjne, typy i rodzaje gleb, wody podziemne i ich ochrona itd.) i uwzględnić w opracowaniu.

c) Warunki wynikające z ochrony archeologicznej i konserwatorskiej terenu.

Należy uzyskać informacje i dane informujące czy teren lub jego zagospodarowanie, na których jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do rejestru zabytków lub dóbr kultury oraz czy podlega ochronie na podstawie przepisów oraz uwzględnić uzyskane warunki z tym związane..

Pozostałe potrzebne informacje i uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa drogowego i terenu przyległego Wykonawca uzyska w ramach wykonania dokumentacji projektowej.

2.2. Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji
  Parking drogowy o nawierzchni bitumicznej w m. Malerzowice  w ciągu drogi krajowej          nr 46 /Kłodzko – Nysa – Opole – Częstochowa - Szczekociny/” w km 72+677
Przebudowa parkingu i budowa stanowiska do ważenia powinny obejmować zakres: 

Zgodnie z  wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej                      z dnia 2 marca 1999r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. poz. 430),  a mianowicie:

- wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni parkingu zdolnych do przeniesienia obciążenia od pojazdów ciężarowych tj. 15 ton = 150,0kN nacisku na os pojazdu. 

- wymianę istniejących krawężników betonowych na parkingu

- zaprojektowanie prawidłowego odwodnienia parkingu

      -  miejsca dla samochodów osobowych, służb biorących udział w kontroli tj. inspekcji   

         transportu drogowego, policji, ewentualnie służb drogowych

- miejsca dla samochodów ciężarowych oczekujących na kontrolę, a także skierowanych            w celu dostosowania ciężaru i nacisków do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami

- zaprojektowanie urządzeń technicznych związanych z obiektem, zapewniających możliwość  użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urządzenia instalacyjne i przyłącza, przede wszystkim przyłącze elektroenergetyczne

- budowę oświetlenia na parkingu

- elementy małej architektury służące rekreacji i utrzymaniu porządku tj: stoliki, ławki,   

  śmietniki itp.  wraz z miejscem  zadaszonym oraz elementami zieleni.

oraz inne niezbędne aspekty techniczne stwierdzone przez projektanta w trakcie oględzin istniejącego parkingu drogowego
W trakcie prowadzenia prac projektowych należy uwzględnić zalecenia technologiczne zawarte w Katalogu Typowych konstrukcji Nawierzchni sztywnych wydanego przez GDDP – Warszawa 2001r. 
Zadanie planowane jest do wykonania jako jednoetapowe. 

Projektant powinien uzgodnić z inwestorem koncepcję zagospodarowanie parkingu drogowego w m. Malerzowice w ciągu drogi krajowej nr 46 w km 72+677
2.3. Wymagania ogólne dla projektowanych obiektów

1. Obiekt budowlany i związane z nim urządzenia budowlane należy projektować w sposób zapewniający formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i otaczającej zabudowy.

2. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować zgodnie z:

a) przepisami, w tym techniczno budowlanymi (w tym z rozporządzeniami [1.2]                       i [1.3]). – wykaz innych ważniejszych przepisów zamieszczono w pkcie 9. odpowiednich Specyfikacjach technicznych,
b) zasadami wiedzy technicznej – wykaz niektórych wydawnictw stanowiących tzw. „wiedzę techniczną” zamieszczono  w pkcie 9.2. odpowiednich Specyfikacjach technicznych.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów.

3. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji.

4. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych konstrukcji, materiałów i technologii robót.

5. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zapewnieniem wymagań ustawy         o odpadach.

2.4. Wymagania użytkowe dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych

W dokumentacji projektowej mają być spełnione niżej przedstawione wymagania Zamawiającego dotyczące cech użytkowych obiektów drogowych, obiektów inżynierskich, innych obiektów, infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony środowiska i innych urządzeń.
a) Obiekty drogowe - istniejące

b)   Obiekty inżynierskie i inne obiekty

c)   Urządzenia ochrony środowiska

d)   Infrastruktura techniczna  w pasie drogowym związana i nie związana z drogą

· istniejącą infrastrukturę techniczną  dostosować do projektowych rozwiązań 

Wymagania dotyczące konstrukcji, wyposażenia i materiałów dla projektowanych obiektów i urządzeń znajdują się w pozostałych Specyfikacji technicznych
2.5. Materiały do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto Wykonawca weźmie pod uwagę wymagania Zamawiającego dotyczące materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które zostały określone w innych Specyfikacjach technicznych.

3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY

3.1   Materiały wyjściowe do projektowania


Kierownik projektu w terminach określonych w innych Specyfikacjach technicznych przekaże Wykonawcy materiały wyjściowe do wykonania opracowań projektowych.


Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu materiałów wyjściowych do chwili odbioru końcowego opracowań projektowych. Uszkodzone lub zniszczone materiały wyjściowe Wykonawca odtworzy na własny koszt.


Materiały wyjściowe przekazane Wykonawcy przez Kierownika projektu stanowią część Umowy, a wymagania określone w każdym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, w zakresie określonym przez Zamawiającego.

3.2.     Materiały archiwalne i warunki

Wykonawca pozyska we własnym zakresie: 

a) materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji, 

b) warunki budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratorów obiektów   i urządzeń, potrzebne do wykonania opracowań projektowych.

3.3.    Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

3.3.1. Wymagania ogólne

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego obiektów. 

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami Umowy, przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej. 

3.3.2.  Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych

1. Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejącym pasie drogowym „pod   ruchem”

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie pomiarów i badań, w okresie ich trwania, w związku z wykonywanymi opracowaniami projektowymi.

Przed przystąpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie istniejących dróg, jeżeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień            w istniejącym ruchu drogowym,  Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania. W zależności od potrzeb i postępu pomiarów i badań projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku   do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badań Wykonawca dostarczy, zainstaluje               i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów          i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Koszt projektów organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiarów i badań nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę Umowną.

2. Pomiary i badania poza istniejącym pasem drogowym

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań (inwentaryzacji) w tym pomiarów ruchu na skrzyżowaniu w okresie ich trwania                  aż do zakończenia. Wykonawca uzyska odpowiednie zgody właścicieli i zarządców nieruchomości, na terenie których wykonywane będą prace pomiarowe.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomości 
i wygody społeczności.

Koszt zgody właścicieli i zarządców nieruchomości oraz koszty zabezpieczenia terenu pomiarów nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

3.3.3.  Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych


Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych
 i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej i inne przepisy.


Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych.


Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi                 i urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji.


Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji.


Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów są własnością Skarbu Państwa zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawą o ochronie dóbr kultury i podlegają ochronie. Wykonawca zobowiązany jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić odpowiednie władze i Kierownika projektu i postępować zgodnie z ich poleceniami. 


Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

3.3.4.   Materiały do badań i prac projektowych


Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają wymagania Specyfikacji technicznych, polskich przepisów, norm 
i wytycznych.


Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku  z wykonywaniem badań i innych prac projektowych.

4. WYKONANIEOPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

4.1. Ogólne zasady wykonywania opracowań projektowych

4.1.1. Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych   z wymaganiami Umowy, i Harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych,  w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne
 i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane             z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w art.20, ust1 i 2. ustawy prawo budowlane [1] oraz w ustawie o samorządzie zawodowym.


Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny            za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności     z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać Kierownikowi Projektu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego.

4.1.2. Szczegółowość opracowań projektowych

Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią dokładnością. Odpowiednia dokładność dotyczy istniejących i projektowanych parametrów terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład opracowań projektowych. Stopień szczegółowości zależy głównie od celów jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju          i złożoności projektowanego zadania. Uściślenie zastosowanego tu pojęcia: odpowiednia szczegółowość, w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiający nie podał w Specyfikacjach technicznych własnych wymagań w zakresie szczegółowości opracowań projektowych. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego. 

Niezależnie od warunków zawartych w Specyfikacjach technicznych i ustaleń własnych projektanta należy uwzględnić wymagania przepisów prawnych, w tym w szczególności rozporządzenia [1.1] w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego oraz obowiązujących warunków technicznych (w tym [1.2], [1.3]).

Należy przestrzegać poniższej klasyfikacji stopni szczegółowości opracowań projektowych:

· szczegółowo (ostatecznie) – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry nie będą się zmieniać w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, że zostaną one zaprojektowane na podstawie dokładnych danych wyjściowych i dokładnych metod obliczeń lub analiz.

· dość szczegółowo – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry będą się zmieniać w niewielkim zakresie w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, że zostaną one zaprojektowane w oparciu o dokładne lub dość dokładne dane wyjściowe i szacunkowe metody obliczeń i analiz,

· wstępnie – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry będą przedmiotem uściśleń w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, że zostaną one zaprojektowane w oparciu o szacunkowe dane wyjściowe i szacunkowe metody obliczeń i analiz.

4.2. 
Oprogramowanie komputerowe

Oprogramowanie komputerowe, stosowane do wykonywania opracowań projektowych powinno spełniać wymagania zawarte w Umowie. Zakres posiadanej licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania opracowań projektowych.. 

4.3.
Sprzęt i transport przy wykonywaniu opracowań projektowych


Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i transportu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych opracowań projektowych. Sprzęt                    i transport do wykonania opracowań projektowych powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Sprzęt stosowany do wykonywania opracowań projektowych powinien spełniać wymagania zawarte w Umowie. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować wykonanie opracowań projektowych, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie i wskazaniami Kierownika projektu.. 

4.4.        Szata graficzna 


Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania:

· zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,

· część opisowa będzie pisana na komputerze,

· jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,

· ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 

· całość dokumentacji będzie oprawiona i złożona w jedną całość, na pierwszej stronie   

     dokumentacji powinien znajdować się spis treści, strony dokumentacji powinny być  

      ponumerowane 

· rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,

· każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego.

        -  zgodność z wymaganiami innych Specyfikacji technicznych.

Szata graficzna i układ projektu budowlanego powinna spełniać wymagania rozporządzenia [1.1].

Ponadto wymaga się aby:

· części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatibilnego z MS Word,

· obliczenia ilości podstawowych robót  były wykonane za pomocą  arkusza kalkulacyjny kompatybilnego  z MS Excel,.

 -      części rysunkowe były wykonane za pomocą graficznego programu komputerowego  

         kompatybilnego z  programem AutoCad , Briscad
Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub końcowego Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną opracowań projektowych.

4.5. Projekty dopuszczone do wykonania przez przyszłego wykonawcę robót

W opracowaniach projektowych Wykonawca może zgodnie z Umową, wyszczególnić                  i podać dla każdego projektowanego zamierzenia budowlanego te elementy obiektów, dla których przewiduje zapewnienie projektów przez przyszłego wykonawcę robót. Nie dotyczy to tych elementów projektowanego zamierzenia budowlanego, które są wymagane przepisami prawa budowlanego a w szczególności rozporządzeniem [1.1] i warunkami technicznymi (w tym [1.2], [1.3]).

4.6.       Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie materiały wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca będzie utrzymywał opracowania projektowe  i materiały wyjściowe do czasu przekazania ich Zamawiającemu.

Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 20 lat od daty odbioru końcowego egzemplarz archiwalny wszystkich opracowań projektowych wchodzących w skład dokumentacji projektowej.

5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

5.1. Nadzór Zamawiającego nad procesem projektowym

5.1.1.     Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy wykonywany jest przez Kierownika projektu i Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. Podczas trwania procesu projektowego wystąpią następujące rodzaje spotkań w sprawie dokumentacji projektowej:

1. Rada projektu  - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i Kierownika projektu oraz ew. innych zaproszonych stron, której głównymi celami są:

· prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania dokumentacji projektowe przed Zamawiającym,

· prezentacja przez Kierownika projektu wniosków z przeglądów opracowań projektowych,

· omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający (decyzje w sprawie zmian w Umowie).

Rady projektu odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością – wg potrzeb.

Zamawiający nie przewiduje rad projektu, jednakże może wezwać Wykonawcę do siedziby Zamawiającego w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości mogących zaistnieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowej
2. Wizyta robocza - spotkania poza siedzibą Zamawiającego, Kierownika projektu                                i Wykonawcy, przy udziale Wykonawcy, Kierownika projektu i innych stron, której celem jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń roboczych, połączone z wizytą na miejscu którego dotyczą opracowania projektowe lub z wizytą w siedzibie strony. 

Wizyty robocze odbywać się będą z inicjatywy Wykonawcy lub Kierownika projektu.

Kierownik projektu i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie zażądać uczestniczenia               w spotkaniach osób mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań objętych Umową.

Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim obecnym na spotkaniu zobowiązany jest:

· Wykonawca - dla wizyt roboczych, przeglądów opracowań projektowych i rad projektu.

Wykonawca powinien udzielić Kierownikowi projektu niezbędnej pomocy przy wykonywaniu roboczych przeglądów opracowań projektowych. Podczas przeglądów Kierownik projektu powinien mieć zapewnioną możliwość łatwego dostępu do wykonywanych opracowań projektowych. Podczas przeglądów powinny być obecne osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektem oraz odpowiedni projektanci, sprawdzający i autorzy opracowań projektowych, które będą kompetentne do udzielania wyjaśnień i otrzymywania instrukcji i uwag od Kierownika projektu. Kierownik projektu, będzie oceniać zgodność wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami Umowy na podstawie wyników własnych kontroli jak i wyników kontroli wewnętrznej dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki kontroli Kierownika projektu wykażą, że sprawozdania Wykonawcy są niewiarygodne, to Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych wynikach kontroli. Kierownik projektu może zlecić, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych kontroli niezależnemu wykonawcy. Kierownik projektu będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach dotyczących: prac pomiarowych i badawczych, sprzętu, pracy personelu, metod projektowych i sposobu kontroli. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na jakość lub terminowość opracowań projektowych Kierownik projektu może natychmiast wstrzymać prace Wykonawcy i dopuści dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość prac projektowych.

5.2.  Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym


Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania opracowań projektowych. System nadzoru i kontroli będzie obejmował: personel wykonawczy, laboratorium, sprzęt, transport i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania opracowań projektowych.


Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych                         z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie                            z wymaganiami zawartymi w Umowie. .


Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem sprawozdań ponosi Wykonawca.


Kierownik projektu będzie miał zapewnioną możliwość udziału w wykonywaniu kontroli wewnętrznej przez Wykonawcę. 


Na zlecenie Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe kontrole                        i badania tych elementów opracowań projektowych, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane elementy opracowań projektowych nie zostaną przez Wykonawcę ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych kontroli i badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

5.3.  Dokumenty projektu


W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Kierownik projektu tworzą dokumenty projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego                           i dokumentację kontroli przeprowadzanych przez Kierownika projektu i Wykonawcę.

Dokumenty projektu to:

1. notatki i protokoły ze spotkań w sprawie dokumentacji projektowej,

2. korespondencja Wykonawcy z stronami trzecimi,

3. uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty                    z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę,

4. kopie okresowych sprawozdań Wykonawcy.


Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Kierownika projektu.

6. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

6.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych


W zależności od terminów wykonania i terminu zakończenia okresu rękojmi opracowania projektowe podlegają następującym odbiorom:

1. odbiorowi końcowemu,

2. odbiorowi po okresie rękojmi.

6.2. Odbiór końcowy

6.2.1. Opracowania projektowe do odbioru końcowego

1. Odbiór końcowy jest wykonywany: 

· dla zakończonych opracowań projektowych, które posiadają najpóźniejszy termin wykonania  
· dla wszystkich opracowań projektowych - w przypadku odstąpienia od Umowy, 

6.2.2. Procedura odbioru końcowego

1. Odbioru dokonuje Kierownik projektu na podstawie dokumentów do odbioru, wymienionych w pkcie 6.2.3., sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę.                W trakcie odbioru Kierownik projektu sprawdza zgodność dokumentów do odbioru oraz zgodność opracowań projektowych z wymaganiami Umowy.. 
2. W trakcie odbioru Kierownik projektu ma prawo do podjęcia decyzji:

a) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 15 dni, przeznaczonego na: 

· przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Kierownika projektu oraz wad przez niego stwierdzonych,

· przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez Kierownika projektu,

· wprowadzenie do opracowań projektowych uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz likwidację wad,

· przekazanie poprawionych opracowań projektowych do Kierownika projektu,

jeżeli zdaniem Kierownika projektu niektóre elementy opracowań projektowych posiadają wady lub/i Kierownik projektu zgłasza uwagi do opracowań projektowych, 

b) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 25 dni, przeznaczonego na: 

· przeanalizowanie uwag zawartych w opinii do opracowań projektowych zleconej przez Zamawiającego, i przedstawienie Kierownikowi projektu protokół z analizy uwag (protokół będzie zawierał informacje; w jakim zakresie Wykonawca proponuje uwzględnić uwagi zawarte w opinii),

· przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Kierownika projektu oraz wad przez niego stwierdzonych,

· uzgodnienie wspólnie z Kierownikiem projektu zakresu wprowadzenia poprawek                      i uzupełnień wynikających z opinii, 

· przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez Kierownika projektu,

· wprowadzenie do opracowań projektowych uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz likwidację wad, 

· przekazanie poprawionych opracowań projektowych do Kierownika projektu,

jeżeli Zamawiający zlecił i kierownik Projektu przedstawia Wykonawcy opinię do opracowań projektowych i jeżeli zdaniem Kierownika projektu niektóre elementy opracowań projektowych posiadają wady lub/i Kierownik projektu zgłasza uwagi do opracowań projektowych, 

c) o odmowie odebrania tych opracowań projektowych, które zdaniem Kierownika projektu, zasadniczo nie są zgodne z Umową lub nie zostały wykonane zgodnie z wymaganiami pktu 3. ppkt a) lub pktu 3. ppkt b), 

3. Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki                                i uzupełnienia.

4. Jeśli Kierownik projektu uzna, że przekazane do odbioru opracowania projektowe wraz         z innymi dokumentami do odbioru są zgodne z wymaganiami Umowy, to po zakończeniu czynności odbioru podpisze Protokół zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez Kierownika projektu kończy odbiór opracowań projektowych. 

5. Kierownika projektu dokona odbioru opracowań projektowych w terminie 30 dni lub             w przypadku zlecenia przez Zamawiającego opinii do opracowań projektowych                       w terminie 60 dni, licząc od daty przekazania przez Wykonawcę dokumentów do odbioru określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych w pkcie 3. ppkt a) lub w pkcie 3. ppkt b).

6.2.3.     Dokumenty do odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru częściowego i końcowego opracowań projektowych jest Protokół zdawczo-odbiorczy. Protokół zdawczo odbiorczy powinien zawierać:

· datę wystawienia protokołu,

· nazwę dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy,

· nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na podpisy,

· nazwy opracowań projektowych będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości egzemplarzy,

· listę załączników,

· miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia,

Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru opracowań projektowych Wykonawca przekaże Kierownikowi projektu Protokół zdawczo-odbiorczy w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami:

· kompletne opracowania projektowe,

· oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym                z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, 

· kopie protokołów sprawdzeń oraz protokołu uzgodnień międzybranżowych,

· obmiar opracowań projektowych, dokumentujący faktyczny zakres ilościowy wykonywanych jednostek i wyliczenie (może też znajdować się na Protokole zdawczo-odbiorczym), - rozliczenie zadania nastąpi na podstawie cen ryczałtowych, które przedstawił Wykonawca w ofercie, i które zostaną ujęte w zapisie umowy. 

· rozliczenie końcowe, które powinno zawierać wyszczególnienie kwoty ceny Umownej – dotyczy tylko odbioru końcowego, 

· dokumenty projektu (wg pktu 5.3.) – dotyczy tylko odbioru końcowego,

· materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego – dotyczy tylko odbioru końcowego,.

6.3. Odbiór po okresie rękojmi


Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie uzupełnień opracowań projektowych związanych z usunięciem wad w dokumentacji projektowej stwierdzonych po odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie obowiązywania rękojmi.


Odbiór po okresie rękojmi będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie Protokołu odbioru po okresie rękojmi.

7. Płatności

7.1. Ustalenia ogólne

Sposób terminy dokonywania płatności będą odpowiadać wymaganiom podanym w Umowie.

Przy wypłacie wynagrodzeń uwzględnia się potrącenia z uwagi na zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.

7.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne P-00.00


Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w P-00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w Tabeli opracowań projektowych. Koszty te Wykonawca ujmie ryczałtowo w kosztach wszystkich pozycji Tabeli opracowań projektowych.

8. Przepisy związane

8.1. Przepisy prawne

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane. tekst jednolity Dz.U. 2000 r. Nr106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami.
[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.  Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133.

[1] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430.

[1] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. . Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735.

[2] Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych. Dz.U.2004r. Nr 19, poz.177 z późniejszymi zmianami.

[2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29.10.2002r. w sprawie konkursu na twórcze prace projektowe. Dz. U. z 2002r. Nr 188 poz. 1574.

[3] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. tekst jednolity:  Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz.2086; z późniejszymi zmianami.

[4] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych. Dz.U.2003r. Nr 80, poz. 721.

8.2. Wytyczne i instrukcje

[5] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998.
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1.   WSTĘP I WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej


Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy                      i Umowny przy zlecaniu i realizacji następujących opracowań projektowych:

1. Projekt budowlany
2. Materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi,

3. Projekt wykonawczy,

4. Dokumentacja projektowa do przetargu

5. Kosztorys inwestorski,

które należy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

1.3. Określenia podstawowe


Użyte w Specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.3.1. Dokumentacja projektowa do przetargu (DP) – jest to opracowanie projektowe służące do wyceny robót budowlanych przez przyszłego ich wykonawcę, wykonywane na podstawie projektu wykonawczego. Opracowanie to wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

1.3.2. Stadium Projektu budowlanego (Stadium PB) – jest to zbiór opracowań projektowych, w których głównym opracowaniem projektowym jest projekt budowlany. W skład stadium Projektu budowlanego wchodzą też projekt wykonawczy i dokumentacja przetargowa oraz              w zależności od potrzeb, inne opracowania projektowe, np.: 

· materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz inne materiały projektowe, w tym m.in.:  projekt organizacji ruchu,

· mapa do celów projektowania dróg,

· dokumentacja geodezyjna i kartograficzna (w tym projekty podziałów nieruchomości) oraz formalno-prawna związana z nabywaniem nieruchomości,

· dokumentacja geodezyjna i kartograficzna oraz formalno-prawna związana z czasowym korzystaniem z nieruchomości,

· instrukcje eksploatacji

1.3.3.  Projekt budowlany (PB) – jest to opracowanie projektowe o charakterze szczegółowym, które w zależności od potrzeb może służyć:

· ostatecznemu uściślenie wszystkich elementów planowanego zadania inwestycyjnego,

· przygotowaniu projektów wykonawczych i dokumentacji przetargowej.

Szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego określa ustawa [1] oraz rozporządzenie [1.1].

Ponad to, w zależności od potrzeb, elementy projektu budowlanego stanowią materiał wyjściowy do wykonania materiałów do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi.1.3.4. Projekt wykonawczy (PW) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu budowlanego (jest to uszczegółowienie projektu budowlanego w stopniu większym niż wymagany przez Prawo budowlane) które wskazuje szczegółowo rozwiązania m.in.: geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe, organizacyjne, wyposażenia oraz zawiera Specyfikacje techniczne, przedmiary, kosztorysy dla obiektów budowlanych będących przedmiotem robót budowlanych.
1.3.5. .Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi normami, określeniami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. oraz w innych częściach Umowy.

3. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Ogólne wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt  2.

Poniżej przedstawiono wymagania, które mają być wzięte pod uwagę, przy projektowaniu konstrukcji, wyposażenia i materiałów dla obiektów drogowych, obiektów inżynierskich, innych obiektów, infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony środowiska                     i innych urządzeń.
a) Obiekty drogowe - istniejące

Roboty związane z przebudową  parkingu wraz z budową stanowiska  do ważenia pojazdów 
w m. Malerzowice w ciągu drogi krajowej nr 46 mają być prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz przepisami BHP.

b)   Obiekty inżynierskie i inne obiekty

c) Urządzenie techniczne związane z potrzebami drogi,                     

d)   Urządzenia ochrony środowiska

e)   Infrastruktura techniczna  w pasie drogowym związana i nie związana z drogą

· istniejącą infrastrukturę techniczną  dostosować do projektowych rozwiązań 

3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY

3.1. Materiały wyjściowe do projektowania

Ogólne wymagania dla materiałów wyjściowych do projektowania znajdują się 
w punkcie 3.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy następujące materiały wyjściowe do projektowania:
- szkic pomiaru wysokościowego terenu parkingu przy drodze krajowej nr 46 w m. Malerzowice w skali 1:500
- projekt docelowej organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr 46 na odcinku w obrębie parkingu w m. Malerzowice 

Powyższe materiały wyjściowe nie stanowią ścisłej podstawy opracowania dla przedmiotowej dokumentacji projektowej. Stanowią one jedynie materiał wyjściowy, który Wykonawca powinien odpowiednio dostosować do wymagań aktualnych przepisów, Specyfikacji technicznych, uzyskanych i wykonanych przez siebie i na swój koszt: opinii, uzgodnień, materiałów archiwalnych, warunków, pomiarów, badań obliczeń i ekspertyz.

Jeżeli jakieś treści zawarte w poszczególnych materiałach wyjściowych są ze sobą sprzeczne to jako źródłowe należy przyjmować te, które pochodzą z materiałów wyjściowych wykonanych najpóźniej.

Materiały wyjściowe zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu Umowy. 

3.2. Materiały archiwalne i warunki

Ogólne wymagania dotyczące materiałów archiwalnych i warunków przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.2.

Wykonawca pozyska we własnym zakresie m.in. następujące materiały archiwalne                  i warunki:
· warunki techniczne budowy i przebudowy wydane przez właścicieli                    

 i użytkowników urządzeń infrastruktury technicznej. 

3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono    w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.3.

Ponadto Wykonawcę obowiązują następujące wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń            i ekspertyz: 

1. Dla obiektów drogowych

-    Przekroje poprzeczne istniejącego terenu i istniejące zagospodarowanie pasa drogowego,

2. Dla obiektów inżynierskich 

- inwentaryzacja istniejącego obiektu

- pomiary ruchu

3.  Dla urządzenia ochrony środowiska

- inwentaryzacja zieleni istniejącej,

4. Dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą

· stan i przydatność istniejącej infrastruktury technicznej,

Uwaga: Sprzęt  do wykonywania badań powinien elektronicznie zapisywać wyniki badań.

4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu opracowań projektowych. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.1. Charakterystyczne cechy stadium Projektu budowlanego

· Stadium projektu budowlanego ma zawierać opracowania projektowe o charakterze szczegółowym. Wszystkie elementy mają być określone szczegółowo (ostatecznie).

· Stadium projektu budowlanego ma być wykonane dla całego zamierzenia budowlanego .

 4.2. Warianty 

Stadium projektu budowlanego wykonane powinno być w jednym wariancie.

4.3 Szczegółowość opracowań projektowych

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.1.2.

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu i wszystkie obiekty oraz urządzenia należy zaprojektować szczegółowo (ostatecznie).

4.4. Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych 

Realizacja dokumentacji projektowej powinna się odbywać w następujących etapach:

Analiza materiałów wyjściowych, zebranie i analiza materiałów archiwalnych oraz wykonanie pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz.

Opracowanie roboczych wersji PB i innych opracowań projektowych z nim związanych oraz uzyskanie akceptacji Kierownika projektu dla proponowanych rozwiązań  (wariantów).

Opracowanie Materiałów do uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi,

Uzyskanie wymaganych uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz przekazanie do odbioru Projektu budowlanego i innych opracowań projektowych z nim związanych oraz wykonanie poprawek                       i uzupełnień wynikłych w trakcie odbioru. 

Opracowanie Projektu wykonawczego i Dokumentacji przetargowej oraz przekazanie ich do odbioru                 i wykonanie poprawek i uzupełnień wynikłych w trakcie odbioru.

4. 5. Szata graficzna opracowań projektowych

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.4.
4.6. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych

Poniżej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną.
4.7.  Projekt budowlany

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna spełniać wymagania określone w ustawie prawo budowlane [1] w art.34 oraz w rozporządzeniu [1.1].

W przypadku rozbudowy istniejącego obiektu należy przedstawić wszystkie istotne zagadnienia związane z projektowanymi rozbiórkami obiektów.

W projektach dla dróg i mostów, ukształtowanie terenu jest częścią projektu zagospodarowania terenu.

Zagadnienia projektowe związane z zielenią, na etapie projektu budowlanego, mogą znaleźć się w oddzielnym Projekcie zieleni, który może być załącznikiem do Projektu zagospodarowania terenu.
Ramowa zawartość i wymagania dla projektu budowlanego:

Projekt zagospodarowania terenu - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią Rozdziału 3 rozporządzenia [1.1] i zawierać:
1. Część opisową - zawartość musi być m.in. zgodna z treścią §8 ust. 2 rozporządzenia [1.1]. 

Do części opisowej można dołączyć stosowne do potrzeb oświadczenia właściwych jednostek wymagane w art.34 ust.3 pkt 3) ustawy prawo budowlane [1]). Wymagane przepisami szczególnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane wg art.33 ust.2 pkt 1) ustawy prawo budowlane [1]) 

mogą być także załączone do  niniejszej Części opisowej. 

Treść Części opisowej powinna uwzględniać także poniższą ramową zawartość:

1. Przedmiot inwestycji.

a) Lokalizacja i program inwestycji.

Rodzaj i nazwa przedsięwzięcia, lokalizacja (województwo, powiaty, gminy), kilometraż (początek, koniec, długość), funkcja, klasy, i nazwa dróg, kategoria ruchu, itd.

b) Cel i zakładany efekt inwestycji.

Omówienie celu i spodziewanych korzyści ogólnospołecznych bezpośrednich (dla użytkowników dróg) i pośrednich (dla ogółu i społeczności lokalnych), zakładanych po zrealizowaniu projektowanego przedsięwzięcia.

c) Podział inwestycji na etapy i kolejność realizacji obiektów i etapów.
2. Istniejący stan zagospodarowanie terenu (opis w zakresie niezbędnym do uzupełnienie części rysunkowej).

a) Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego. 

Dla obiektów lub grup obiektów budowlanych wchodzących w skład istniejącego pasa drogowego:

· lokalizacje, nazwy, rodzaje, kategorie, funkcje, klasy obiektów,

· funkcjonalność istniejących obiektów np.: nośność, poziom swobody ruchu, zapewnienie skrajni i światła, przepustowość, wypadkowość, wydajność, dostępność, itp.,

· charakterystyczne elementy geometrii, konstrukcji i wyposażenia,

· przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiórki.

b) Charakterystyka zieleni istniejącej (może być zawarta w oddzielnym Projekcie zieleni).

c) Zagospodarowanie terenu przyległego:

· konfiguracja i ukształtowanie terenu,

· ważniejsze elementy zainwestowania i zagospodarowania terenu w pasie wykonania i oddziaływania inwestycji (w tym tereny mieszkaniowe i obiekty chronione oraz odległości od planowanego przedsięwzięcia), stan techniczny,

· istniejąca sieć komunikacyjna (drogowa i inna), także dla potrzeb obsługi ruchu lokalnego,

· przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiórki.

3. Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne.

a) Warunki wynikające z:

· koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju,

· planu zagospodarowania przestrzennego województwa,

· innych programów rządowych i programów wojewódzkich,

· miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

b) Warunki wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa drogowego i terenu przyległego.

c) Warunki środowiskowe terenu.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami (obszary i elementy chronionej przyrody, cieki wodne, ujęcia i zbiorniki wodne, klimat, grunty rolne i leśne, miejsca o znacznie przekroczonych normach oddziaływań, itd.).

d) Warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej terenu.

Dane informujące czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleń MPZP.

Dane dotyczące zagadnień archeologicznych.

e) Warunki geologiczne i górnicze terenu.

W tym dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego.

f) Inne warunki (np.: związane z bezpieczeństwem budowli i bezpieczeństwem ruchu, przeciwpożarowe).

4. Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej).

4.1. Ukształtowanie trasy drogowej.

a) Układ komunikacyjny:

· opis przebiegu trasy na tle istniejącego i planowanego w zagospodarowania terenu,

· opis przebiegu planowanej trasy w stosunku do trasy istniejącej (przy rozbudowie),

· opis przebiegu trasy względem planowanego układu komunikacyjnego, powiązania z innymi drogami względnie z układem dróg, dostępność.

b) Ukształtowanie terenu i zieleni (może być zawarte w oddzielnym Projekcie zieleni).

4.2. Projektowane obiekty i urządzenia budowlane.

Dla każdego projektowanego obiektu lub grupy obiektów należy zamieścić krótki opis zawierający:

· nazwa, lokalizacja, typ i rodzaj,

· funkcja i parametry użytkowe (np.: poziomy swobody ruchu, przepustowość, klasa techniczna, skrajnie, światła, dopuszczalnych obciążeń, skuteczność),

· inne konieczne dane wynikające z specyfiki obiektu lub przepisów,

w następującym układzie branż:

a) Obiekty drogowe.

b) Obiekty inżynierskie.

c) Inne obiekty.

d) Urządzenia ochrony środowiska.

e) Infrastruktura techniczna  w pasie drogowym nie związana z drogą.

5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagań art.20 ust. 1 pkt 1b ustawy [1].

6. Opinie, stanowiska uzgodnienia, pozwolenia i warunki.

W tym punkcie należy zamieścić wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione): stanowisk, uzgodnień, opinii, warunków i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania.

Instytucje, które powinny wypowiedzieć się na temat wszystkich elementów planowanej inwestycji (w zakresie swoich kompetencji) to: 

· zainteresowani właściciele lub zarządcy: dróg, kolei, wód, urządzeń infrastruktury technicznej i innych obiektów: w zakresie wydawania  warunków do budowy zarządzanych przez nich obiektów oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych,

· właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leży wydawanie stosownie do potrzeb, oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych,  telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych (art. 34 ust. 3 pkt. 3) ustawy prawo budowlane[1] – dotyczy to przede wszystkim budownictwa kubaturowego.

· właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leży wydawanie  opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi,

· właściwi dyrektorzy RZGW, parków narodowych i krajobrazowych, nadleśnictwa, koła Łowieckie i pozarządowe organizacje ekologiczne,

2. Część rysunkową - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §8 ust. 1 i 3 i §9 rozporządzenia [1.1].

Projekt architektoniczno-budowlany – zawartość musi być zgodna m.in. z treścią Rozdziału 4 rozporządzenia [1.1]. 
W nawiązaniu do wymagań rozporządzeniem [1.1] projekt architektoniczno-budowlany zawiera:

Opis techniczny – zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §11 ust. 2 rozporządzenia [1.1]. 

Zaleca się aby treść Opisu technicznego uwzględniała poniższą ramową zawartość:

1. Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego - o ile nie mieszczą się w Opisie obiektów i na rysunkach. 

1.1. Inwentaryzacje obiektów budowlanych.

Inwentaryzacja dotyczy cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych i zazwyczaj jej wyniki zamieszczane są bezpośrednio na rysunkach projektowanych obiektów.

1.2. Oceny stanu technicznego obiektów, urządzeń budowlanych (ekspertyzy).

Wyniki ocen stanu technicznego obiektów i urządzeń mogą być, w zależności od ich zakresu rzeczowego  i objętości, zamieszczone w oddzielnych opracowaniach lub przedstawione jedynie w uproszczonej formie w punkcie 2. Opis obiektów, urządzeń (patrz poniżej).

W przypadku planowanej rozbudowy istniejących obiektów budowlanych, w uzasadnionych przypadkach, ocena stanu technicznego zawiera m.in. ocenę aktualnych warunków geologiczno-inżynierskich i ocenę stanu posadowienia obiektu.

Opracowanie może zawierać m.in.:

· wstęp (przedmiot, podstawy, cel oceny technicznej),

· ocenę wyników inwentaryzacji ilościowej geometrycznej,

· interpretację badań i obliczeń oraz ocenę techniczną cech materiałowych,

· obliczenia cech konstrukcyjnych – konstrukcja nośna i posadowienie (nośność, wytrzymałość) i ocena stanu technicznego,

· opis, zestawienia ilościowe i rysunki dotyczące możliwego zakresu wykorzystania istniejącego obiektu, urządzenia dla celów planowanej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy lub remontu,

· zalecenia i sugestie do projektowania konstrukcji (ew. wstępne koncepcje rozwiązań) a w przypadku planowanej rozbiórki zalecenia co do technologii                 i zakresu robót rozbiórkowych.

2. Opis obiektów, urządzenia.

Opis obiektów, urządzenia wykonywany jest tylko w zakresie niezbędnym, jako uzupełnienie rysunków  i powinien zawierać m.in.:

· wstęp - nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu, urządzenia budowlanego,

· podstawa i zakres opracowania

· Zakres robót

· urządzenia obsługi uczestników ruchu i program użytkowy obiektu, urządzenia budowlanego,

· projektowane rozwiązanie techniczne zawierające charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne obiektu, urządzenia budowlanego  a mianowicie:

- zasilanie oświetlenia parkingu
- Wymagania dla stanowiska do ważenia
          - dostosowanie do krajobrazu,

    - układ konstrukcyjny obiektu, urządzenia budowlanego:

    - opis techniczny i wyniki obliczeń statycznych prowadzonych dla   

      stanowiska dla ważenia pojazdów wraz z ustaleniem przyjętego    

      obciążenia rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych  

      elementów konstrukcji obiektu, urządzenia

· rozwiązania techniczno-budowlane i instalacyjne występujące na trasie obiektu, urządzenia i miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych,

· wyposażenie obiektu,– rozwiązania i sposób funkcjonowania, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń,                  z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń (zagadnienia te mogą być umieszczone w oddzielnym opracowaniu):

- ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa

- ochrona przeciwprzepięciowa

- zestawienie kabli do słupów oświetleniowych
· urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związane z drogą umieszczone w obiekcie – zagadnienia zazwyczaj są zamieszczane w oddzielnym opracowaniu,

· pozostałe wyposażenie techniczne – rozwiązania techniczne i sposób funkcjonowania,

· sposób spełnienia warunków technicznych dotyczących bezpieczeństwa użytkowania (w tym: sposób zapewnienia osobom niepełnosprawnym warunków do korzystania    z obiektu, urządzenia 

· sposób ochrony dóbr kultury,

· sposób spełnienia wymagań przepisów w zakresie bezpieczeństwa z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz bezpieczeństwa użytkowania (zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa uczestników ruchu zazwyczaj są zamieszczone  w oddzielnym opracowaniu   o nazwie „projekt organizacji ruchu”),

· dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu, urządzenia budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące pod względem rodzaju, zakresu i wielkości oddziaływań oraz charakterystyki przyjętych metod i urządzeń zabezpieczających,

· inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osób trzecich                   i sposób ich ochrony).

3. Obliczenia.

W części technicznej zamieszczane są wyniki obliczeń konstrukcji obiektów, urządzeń oraz informacje gdzie jest dostępny komplet obliczeń. W załączniku do opisu należy podać schemat statyczny, model obliczeniowy oraz parametry  -dot. stanowiska do ważenia pojazdów.
Część rysunkowa – rysunki wszystkich obiektów budowlanych powinny przede wszystkim spełniać wymagania m.in. §12 i §13 rozporządzenia [1.1]. 

Na rysunkach należy zamieścić w razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektów w terenie.

Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniższe rysunki: 
1. Dla obiektów, urządzeń drogowych

· plan sytuacyjny (1:500), 

· przekroje normalne - charakterystyczne (1:50), - jeżeli będą konieczne dla prawidłowego wykonania robót

· przekroje podłużne (1:100/1000), - jeżeli będą konieczne dla prawidłowego wykonania robót

· charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:100) - jeżeli będą konieczne dla prawidłowego wykonania robót

· udokumentowanie sprawdzenia warunków widoczności na zatrzymanie i na wyprzedzanie uwzględniającego jednocześnie ukształtowanie drogi w planie sytuacyjnym, w przekroju podłużnym i poprzecznym, usytuowanie elementów drogi takich jak skarpy, obiekty i budowle w pasie i poza pasem drogowym oraz elementów wyposażenia drogi takich w szczególności jak drogowe bariery ochronne, ekrany akustyczne i tp.  

-      Opracowanie i zatwierdzenie, w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych                      

       i Autostrad Oddział   w  Opolu, projektu docelowej organizacji ruchu                          

 w  obrębie prowadzenia robót tj. odcinek dk. 46 odcinek drogi krajowej przyległy do parkingu w m. Malerzowice
2. Dla obiektów, urządzeń inżynierskich

· widok z góry, widok z boku, przekrój podłużny ( 1:20 – 1:200 w zależności od wielkości obiektu) - jeżeli będą konieczne dla prawidłowego wykonania robót

· przekroje poprzeczne (1:20 – 1:50)  - jeżeli będą konieczne dla prawidłowego wykonania robót
W zależności od potrzeb Wyniki badań geologiczno-inżynierskich (wg ST P-40.30. „Dokumentacja geologiczno-inżynierska”) oraz Geotechniczne warunki posadowienia obiektów (wg ST P-40.50 „Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych”)..

4.6.2. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi

Poniżej przedstawiono wykaz i zawartość materiałów projektowych wykonywanych dla uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, które przeciętnie mogą wystąpić w trakcie uzgadniania projektu budowlanego w drogownictwie.

4.6.2.1. Materiały do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. – nie dotyczy
Opracowanie projektowe ma służyć uzyskaniu zatwierdzenia rozwiązań projektowych związanych z wykorzystaniem wód, wydawanego przez wojewodę. Podstaw oprawego wymagane jest m.in. dla korzystania z wód, wykraczającego poza powszechne lub zwykłe oraz dla wykonania urządzeń wodnych. W przypadku typowych inwestycji drogowych pozwolenia wodnoprawne wymagane są głównie dla: 

· odprowadzenia wód opadowych do cieków i odbiorników zlokalizowanych na zewnątrz pasa drogowego i budowy urządzeń z tym związanych, 

· budowy obiektów inżynierskich (w szczególności mostów i przepustów),

· regulacji i przełożeń cieków i zbiorników wodnych.

Zakres i formę operatu wodnoprawnego oraz materiałów do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego reguluje treść ustawy [5].ą wydania pozwolenia wodnoprawnego jest operat wodnoprawny. Operat wodnoprawny powinien spełniać wymagania określone w ustawie prawo wodne [5].

Uzyskanie pozwolenia wodn

    4.6.2.2. Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu.

Opracowanie projektowe ma służyć uzyskaniu uzgodnienia (opinii) dla rozwiązań projektowych związanych z projektowanym zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem sieci uzbrojenia terenu.

Czynności uzgadniania dokonuje zespół uzgadniania dokumentacji projektowej (ZUDP). Uzgodnienie wydaje się po zbadaniu usytuowania projektowanych (nowych i przebudowywanych) przewodów i urządzeń i stwierdzeniu ich bezkolizyjności w stosunku do innych przewodów i urządzeń, obiektów budowlanych i zieleni wysokiej oraz ustaleń decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi. 

Materiały do uzgodnienia powinny spełniać m.in. aktualne wymagania ustawy – prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnień i współdziałania w tym zakresie. Należy także uwzględnić zapisy regulaminów poszczególnych ZUDP.

Projekt powinien być sporządzony na kopii mapy zasadniczej (lub jednostkowej). Zawartość zgodna  z wymaganiami ZUDP. W pasie drogowym sieć uzbrojenia podziemnego powinna być przedstawiona kompleksowo.

    4.6.2.3. Projekt zieleni i Plan wyrębu oraz Projekt wycinki drzew. 

Projekt wycinki drzew ma służyć do uzyskania zgody na wycięcie drzew i krzewów wpisanych do rejestru zabytków. Projekt wyrębu ma służyć uzyskaniu zgody na wycinkę drzew w istniejącym pasie drogowym. Projekt zieleni ma na celu zaprojektowanie nasadzenia nowej zieleni na terenie objętym zadaniem inwestycyjnym oraz dostarczenie danych do wykonania SST i obliczenia kosztów związanych z zielenią.

Zgodę na wyrąb drzew w formie zezwolenia wydaje odpowiedni organ gminy. Podstawą do uzyskania zgody jest tzw. „Plan wyrębu”.

Projekt zieleni i plan wyrębu wykonywane są w oparciu o inwentaryzację wg P-30.10 „Mapa do celów projektowania dróg”.

Projekt zieleni powinien zawierać m.in. następującą ramową zawartość (zawartość samodzielnego Planu wyrębu należy dostosować odpowiednio):

1. Część opisowa.

· charakterystyka zieleni istniejącej,

· projektowana gospodarka istniejącą szatą roślinną,

· projektowane rozmieszczenie zieleni i dobór szaty roślinnej,

· zestawienie ilościowe i gatunkowe drzew i krzewów,

· zestawienie składów mieszanek siewnych traw,

· zestawienie zieleni przeznaczonej do wycinki,

· wskazówki i wymagania technologiczne,

· uzgodnienia z właściwymi organami.

2. Część rysunkowa.

· plan rozmieszczenia nowej zieleni i planowanej wycinki zieleni istniejącej (drzewa, krzewy, trawy z doborem szaty roślinnej) wykonany wprost na mapie projektu zagospodarowania terenu lub na oddzielnym planie sytuacyjnym zawierającym pełny obraz planowanej inwestycji,

· przekroje poprzeczne ukształtowania zieleni (1:100 – 1:200) – zawierające: stan istniejący zieleni, stan projektowany zieleni z wymiarami obrazującymi usytuowanie w przekroju poprzecznym drogi, rodzajami i gatunkami zieleni, zakładanymi docelowymi wysokościami,

· rysunki szczegółów technicznych i technologicznych dotyczących m.in.: sposobów ochrony zieleni w czasie wykonawstwa robót i sposobów wykonania ew. przesadzeń zieleni.

    4.6.2.4. Plan wylesienia 
Opracowanie projektowe ma służyć uzyskaniu zgody na wycinkę drzew na terenach leśnych. Opracowanie to wykonywane jest na podstawie ustawy [7] i ustawy [8].

   4.6.2.5. Inne materiały.

1. Dokumentacja geologiczno-inżynierska sporządzona wg wymagań ST P-40.30 „Dokumentacja badań podłoża”. Dokumentacja geologiczno-inżynierska zatwierdzana jest przez właściwy organ administracji geologicznej. Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej musi być poprzedzone wykonaniem i zatwierdzeniem projektu prac geologicznych wykonanego wg ST P-40.20 „Projekt badań podłoża”.

2. Dokumentacja hydrogeologiczna - sporządzana z uwzględnieniem treści ustawy [6]         i rozporządzenia 0. wg ST P-40.40 „Dokumentacja hydrogeologiczna”. Dokumentacja ta zatwierdzana jest przez właściwy organ administracji geologicznej. Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej wymagane jest w celu określenia warunków hydrologicznych m.in. w związku z odwodnieniem budowli otworami wiertniczymi                                i projektowaniem inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne.

3. Odpowiednie materiały projektowe z projektu budowlanego niezbędne dla uzyskania opinii (w przypadku obiektów objętych ochroną konserwatorską) lub zezwolenia (w przypadku odbudowy, przebudowy lub rozbiórki obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się na terenie objętym ochroną konserwatorską), dokonywanych przez właściwy organ ochrony konserwatorskiej (patrz także ustawa               z dnia 15 lutego 1962r. – o ochronie dóbr kultury i muzeach).

4. Odpowiednie materiały do uzgodnienia Projektu budowlanego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie ewentualnej lokalizacji stanowisk  archeologicznych.

5. Odpowiednie materiały z projektu budowlanego niezbędne dla uzyskania opinii dla planowanych robót ziemnych i zadrzewień przy granicy obszaru kolejowego. Opinię wydaje odpowiednia dyrekcja okręgowa kolei państwowych (patrz także ustawa z dnia 2 grudnia 1960r. – o kolejach).

6. Odpowiednie materiały z projektu budowlanego niezbędne dla uzyskania uzgodnienia              w zakresie ochrony pasów nadbrzeżnych. Uzgodnienia dokonuje odpowiedni dyrektor Urzędu Morskiego. Uzgodnienie wykonywane jest dla robot budowlanych zlokalizowanych w tzw. pasie ochronnym (patrz także ustawa z dnia 21 marca 1991r.               – o obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej i administracji morskiej).

7. Odpowiednie materiały z projektu budowlanego dla uzyskania uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej. W drogownictwie uzgodnienie to głównie dotyczy projektów dróg i parkingów dla pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne. Uzgodnienie wykonywane jest przez odpowiednią Komendę Państwowej Straży Pożarnej lub rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (patrz także ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej).

8. Projekty architektoniczno-budowlane i projekty technologiczne obiektów budowlanych, ich przebudowy i rozbudowy dla uzyskania opinii w zakresie ochrony sanitarnej. Opinia dotyczy przestrzegania wymagań sanitarnych i jest wydawana przez odpowiednie władze sanitarne lub uprawnionego rzeczoznawcę (patrz także ustawa z dnia 14 marca 1958r. – o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

9. Odpowiednie materiały (projekt budowlany) dla uzyskania uzgodnienia w zakresie ochrony obszarów uzdrowisk. Uzgodnienia wymaga każdy obiekt budowlany zlokalizowany na tzw. obszarze „A” i „B” uzdrowiska (patrz także ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. - o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym).

10. Odpowiednie materiały z projektu budowlanego niezbędne dla uzyskania uzgodnienia w zakresie ochrony bezpieczeństwa ruchu lotniczego w rejonach przylotniskowych. Uzgodnienia dokonuje zarząd lotniska (patrz także ustawa z dnia 31 maja 1962r. - prawo lotnicze).

11. Odpowiednie materiały z projektu budowlanego dla uzgodnienia warunków technicznych przyłączenia energii elektrycznej, gazowej i cieplnej oraz dostaw wody, zrzut ścieków oraz wywóz odpadków. Uzgodnienia dokonują właściwe jednostki zarządzające siecią lub obsługujące. W przypadku przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej wydawane jest przez właściwego dyrektora zarządu telekomunikacji tzw. zezwolenie telekomunikacyjne.

12. Materiały do innych uzgodnień z właściwymi organami, których konieczność wykonania może wynikać z treści decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, jako warunków szczególnych, związanych z konkretną lokalizacją, np. dotyczących ograniczeń sposobu zabudowy w sąsiedztwie terenów, obiektów i urządzeń obronnych lub związanych                  z bezpieczeństwem kraju.

13. Odpowiednie materiały dla uzyskania wskazania sposobu zagospodarowania gleby przewidzianej do usunięcia poza teren inwestycji. Wskazania dokonuje organ gminy. 

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia             i pozwolenia na podstawie ww. materiałów.

4.6.3. Projekt wykonawczy

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych materiałów dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych.

Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia:

· możliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez oferentów ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych,

· potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych.

W skład Projektu wykonawczego powinny wchodzić rysunki wykonawcze potrzebne do późniejszego wykonania robót budowlanych. W skład projektu wykonawczego wchodzą ponadto wyniki obliczeń, potrzebne dla przyszłego wykonawstwa do obliczeń konstrukcyjnych           i ilościowych.
Wszystkie rysunki powinny być wykonane z dużą dokładnością i odpowiednią szczegółowością.

W skład projektu wykonawczego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie planowane obiekty, instalacje i urządzenia:

Wyciąg z Projektu budowlanego (lub Projekt budowlany), wraz z opiniami, uzgodnieniami              i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający uzupełnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robót. W opisie technicznym należy zamieścić wyniki obliczeń                      (w szczególności dla obiektów inżynierskich):

· zestawienie maksymalnych dopuszczalnych sił wewnętrznych (charakterystycznych i obliczeniowych) w przekrojach poprzecznych krytycznych dla konstrukcji,

· maksymalne dopuszczalne momenty rysujące).

Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi (wg pktu 0) w tym m.in.:

· plansza zbiorcza przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z drogą – materiał do uzgodnienia ZUD,

· opracowania geologiczne i geotechniczne, - jeżeli będą potrzebne do prawidłowej realizacji robót

· projekt ukształtowania terenu, - jeżeli będą potrzebne do prawidłowej realizacji robót

· projekt organizacji ruchu,

· projekt zieleni, - jeżeli będą potrzebne do prawidłowej realizacji robót

· plan wyrębu drzew, - jeżeli będą potrzebne do prawidłowej realizacji robót

Projekt stałej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami i decyzją zatwierdzającą wydaną przez właściwy organ zarządzający ruchem.

Projekt organizacji ruchu powinien spełnić wymagania przepisów o ruchu drogowym, w tym: [10]

 REF _Ref404425644 \r \h 
 \* MERGEFORMAT [10]

 REF _Ref404425646 \r \h 
 \* MERGEFORMAT 0

 REF _Ref404425675 \r \h 
 \* MERGEFORMAT [20]

 REF _Ref404425678 \r \h 
 \* MERGEFORMAT [21]

 REF _Ref404425681 \r \h 
 \* MERGEFORMAT [22].

Przedmiot zamówienia na wszystkich etapach realizacji będzie podlegał audytowi bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) prowadzonemu przez Zamawiającego. Zasady jego przeprowadzania określone są w załączniku nr 1 do Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr 12/2004 z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego”. Po zakończeniu audytu Zamawiający opracuje Raport zawierający istotne wnioski w tym zakresie, które będą uwzględnione w rozwiązaniach technicznych przyjętych dla przedmiotu zamówienia. 
Specyfikacje techniczne (ST). Specyfikacje techniczne (ST) mają być ściśle powiązane                 z Dokumentacją projektową i Ślepym kosztorysem. 

Specyfikacje techniczne (ST) przed przekazaniem do odbioru powinny być zaopiniowane na koszt Wykonawcy w Okręgowym Laboratorium Drogowym – Gospodarstwo pomocnicze Zamawiającego.

Rysunki wykonawcze: 
1. Dla obiektów drogowych

· przekroje poprzeczne dróg (skala 1:100), - jeżeli będą potrzebne do prawidłowej realizacji robót

· schematy wytyczenia obiektów, np.: obiektów inżynierskich, skrzyżowań, węzłów (1:500 ( 1:2000) - jeżeli będą potrzebne do prawidłowej realizacji robót

· szczegóły elementów wyposażenia technicznego - jeżeli będą potrzebne do prawidłowej realizacji robót

2. Dla obiektów inżynierskich

· rysunki konstrukcyjne  (1:20) - jeżeli będą potrzebne do prawidłowej realizacji robót

· szczegóły    (1:5). - jeżeli będą potrzebne do prawidłowej realizacji robót

Projekt technologii robót, rysunki technologiczne lub wytyczne technologiczne                          (dla nietypowych obiektów lub ich części oraz dla specjalistycznych technologii robót).

Część przedmiarowo-kosztorysowa zawierająca: przedmiary robót i ślepe kosztorysy dla wszystkich branż i wszystkich robót objętych dokumentacją projektową. 

Przedmiar robót zawiera oprócz robót zasadniczych także roboty przygotowawcze             (np.: wycinka zieleni, rozbiórki). Przedmiar robót jest głównym wyjściowym elementem do sporządzenia kosztorysu.

Przykładowy wzór przedmiaru robót i ślepego kosztorysu znajduje się w załącznikach           nr 1, 2 do niniejszej Specyfikacji technicznej. 

Wykaz reperów i wersję elektroniczną (plik tekstowy) współrzędnych X,Y,Z i atrybutów punktów umożliwiających wytyczenie w terenie tras drogowych, skrzyżowań i węzłów, obiektów inżynierskich, innych obiektów, urządzeń infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony środowiska, robót ziemnych, dla celów obsługi geodezyjnej budowy.

Uwaga! Układ przedmiarów i ślepych kosztorysów, wykonywanych dla potrzeb GDDKiA, powinien wyodrębniać ośmiocyfrowe składniki należące do poszczególnych elementów rozliczeniowych zawartych w OST wydanych przez GDDKiA.

4.6.4. Dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych.

Jest to opracowanie projektowe, które stanowić będzie część SIWZ dla przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych oraz ich późniejsze rozliczenie i odebranie.

Dokumentacja projektowa do przetargu stanowi SIWZ na roboty budowlane objęte dokumentacją projektową. Zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi (w tym z zawartością SIWZ) reguluje ustawa o zamówieniach publicznych [2] i rozporządzenie [2.3.]

Dla przetargów organizowanych dla wykonania robót budowlanych finansowanych               z udziałem środków pochodzących z międzynarodowych instytucji finansowych i programów pomocowych, ramowa zawartość SIWZ może być inna niż podana poniżej. Obowiązują wymagania podane przez instytucje finansujące. W szczególności Ogólne warunki umowy                       i Szczególne warunki umowy powinny być zharmonizowane z Praktycznym przewodnikiem procedur zawierania umów (Practical Guide).

Dokumentacja projektowa do przetargu dla robót budowlanych powinna zawierać:

a) Specyfikacje Techniczne (ST) wykonane m.in. na podstawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych obowiązujących w pionie GDDKiA. 

b) Dokumentację projektową składającą się w szczególności z:

1) projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych

2) projektów wykonawczych

3) przedmiaru robót i ślepego kosztorysu

Dokumentacja projektowa, jeśli stanowi wyciąg z projektu wykonawczego, powinna zawierać:

- Część opisową - Opis techniczny zawierający ogólny opis zadania i projektowanych robót, charakterystykę warunków gruntowo-wodnych, warunki bezpieczeństwa, opis zasobów materiałów miejscowych itp. oraz Przedmiar Robót.

- Część rysunkową — wybrane rysunki z projektu wykonawczego, w tym: mapka orientacyjna. plan sytuacyjny, przekroje normalne, profile podłużne, rysunki ogólne obiektów inżynierskich, rysunki ogólne urządzeń ochrony środowiska, rysunki infrastruktury technicznej oraz inne niezbędne rysunki z wszystkich branż, 

Dokumentacja projektowa powinna zawierać elementy Projektu wykonawczego istotne                z punktu widzenia możliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez oferentów ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych.

c) Przedmiar robót i ślepy kosztorys. 

Przedmiar robót składa się:

1) karty tytułowej

2) spisu działów przedmiaru robót

3) tabeli przedmiaru robót

Karta tytułowa przedmiaru robót zawiera następujące informacje:

1) nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego

2) w zależności od zakresu robót budowlanych – nazwy i kody:

a) grup robót

b) klas robót

c) kategorii robót

3) adres obiektu budowlanego

4) nazwę i adres zamawiającego

5) datę opracowania przedmiaru robót

Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie na grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień.

Tabela przedmiaru robót powinna zawierać:

1) numer pozycji przedmiaru

2) kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką robót lub na podstawie wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych

3) numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierające wymagania dla danej pozycji przedmiaru

4) nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej

5) jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru 

6) ilości jednostek miary pozycji przedmiaru

Ślepy kosztorys powinien być sporządzony w formie tabeli zawierającej zagregowane ośmiocyfrowe elementy rozliczeniowe, w następującym układzie kolumn i wierszy: Lp., numer zagregowanego elementu rozliczeniowego, nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego, numery pozycji przedmiaru robót odpowiadające danemu zagregowanemu elementowi rozliczeniowemu, jednostka miary, ilość jednostek, cena jednostkowa (nie wypełniona), cena za element rozliczeniowy (nie wypełniona). Wersja elektroniczna ślepego kosztorysu wraz z zapisanymi formułami powinna być dostarczona Zamawiającemu także              w formacie danych kompatibilnym z MS Excel.

Strona tytułowa dokumentacji projektowej do przetargu powinna zawierać:

1) nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego

2) adres obiektu budowlanego

3) w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia – nazwy i kody:

a) grup robót

b) klas robót

c) kategorii robót

4) nazwę i adres zamawiającego

5) spis zawartości dokumentacji projektowej

6) nazwę i adres podmiotu, wraz z imionami i nazwiskami osób opracowujących części składowe dokumentacji projektowej oraz datę opracowania

Opracowanie dokumentacji projektowej do przetargu w wersji elektronicznej w następujących formatach plików:

- pliki tekstowe – format * .pdf  lub * .tif  monochromatyczny wielostronicowy,

- pliki graficzne – format * .tif  24-bitowy, w rozdzielczości 300-400 dpi.

4.6.5. Kosztorys inwestorski

Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy                               i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych.

Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawartością tabel i zestawień. Kosztorys inwestorski powinien odpowiadać m.in. wymaganiom określonym w rozporządzeniu [2.1] , rozporządzeniu [2.2]  i ustawie [11]. 

Zbiorczy kosztorys inwestorski. Kosztorys powinien być sporządzony w formie tabeli zawierającej zagregowane ośmiocyfrowe elementy rozliczeniowe, w następującym układzie : Lp., numer zagregowanego elementu rozliczeniowego, nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego,  numery pozycji przedmiaru robót odpowiadające danemu zagregowanemu elementowi rozliczeniowemu, jednostka miary, ilość jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy. Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formułami powinna być dostarczona Zamawiającemu także w formacie danych kompatibilnym z MS Excel.

4.7. Projekty dopuszczone do wykonania przez wykonawcę robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania projektów przez przyszłego wykonawcę robót podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.5.

5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości opracowań projektowych

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

Przeglądy opracowań projektowych 

Przeglądy opracowań projektowych dla PB, PW i DP oraz innych opracowań projektowych odbywać się będą z częstotliwością – wg potrzeb.

6. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Jednostką obmiarową jest pozycja w Tabeli opracowań projektowych (cena ryczałtowa).
7.  ODBIÓR OPRACOWAŃ  PROJEKTOWYCH


Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy:

1.Projekt budowlano - wykonawczy z materiałami projektowymi do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami             i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi  –  4 egz.

2. Dokumentacja projektowa do przetargu – 1egz.

3. Kosztorys inwestorski – 2 egz.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań projektowych, które otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń.

Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w tych samych terminach, następujące elementy ww. opracowań projektowych; w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD:

· Projekt budowlany/wykonawczy – plan zagospodarowania terenu, przekroje podłużne, przekroje poprzeczne..... – format pdf. 
· Dokumentacja projektowa do przetargu – format danych kompatybilny z MS Office.

8. PŁATNOŚĆI
8.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące wyceny i podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

8.2 Cena jednostki obmiarowej


1. Cena wykonania opracowań projektowych: Projektu budowlanego wraz opiniami i uzgodnieniami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz Projektu wykonawczego, Dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego obejmuje:

· analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego,

· zebranie materiałów archiwalnych i warunków, które są w posiadaniu odpowiednich instytucji,

· wykonanie pomiarów  i badań potrzebnych do wykonania PB i PW

· wykonanie opisów, obliczeń, kosztorysów i rysunków oraz oprawę opracowań projektowych dla potrzeb uzgodnień,

· wykonanie uzgodnień wymaganych dla PB, PW,

· wykonanie prezentacji PB, PW i DP,

· wykonanie sprawdzeń PB, PW i DP i kosztorysów inwestorskich,

· wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania PB, PW, DP, kosztorysów inwestorskich,

· udział w naradach koordynacyjnych,

· wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnych PB, PW i DP i Kosztorysu inwestorskiego w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy.
8.3 Sposób płatności

Po odbiorze Projektu budowlanego przez Zamawiającego, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 100% ceny umownej za tę pozycję.  

Po odbiorze pozostałych opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną Wykonawca będzie mógł otrzymać wynagrodzenie w wysokości 100% wynagrodzenia za te pozycje. 

9 PRZEPISY ZWIĄZANE
9.1. Przepisy prawne i normy

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami.

[1.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.  Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133.

[1.2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13.07.2001r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. Dz.U. z 2001r. Nr 80, poz. 867.

[1.3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r.w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133.

[1.4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. – Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839.

[1.5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430.

[1.6] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735.
[1.7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126.

[1.8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.11.2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. Dz. U. 2004r. Nr 242, poz. 2421.

[2] Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych. Dz.U.2004r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami.

[2.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389.

[2.2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 17.01.2001r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Dz.U. z 2001r. Nr 3, poz. 22.

[2.3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. 2004r. Nr 202 poz. 2072. 

[3] Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U.1997r. Nr 115, poz. 741 z późniejszymi zmianami.

[4]Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska Dz.U.2001r. Nr 62 poz.627; z późniejszymi zmianami.

[5]Ustawa z dnia 18.07.2001 Prawo wodne Dz.U.2001 r. Nr 115, poz. 1229; z późniejszymi zmianami.

[6] Ustawa z dnia 04.02.1994 Prawo geologiczne i górnicze Dz.U.1994r. Nr 27, poz.96, Dz.U.2001. Nr 110, poz.1190; z późniejszymi zmianami.

[6.1] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać projekty prac geologicznych. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1777.

[6.2] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinna odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1779.

[7] Ustawa z dnia 28.09.1991 o lasach Dz.U.1991r. Nr 101 poz. 444, z późniejszymi zmianami.

[8] Ustawa z dnia 03.02.1995 o ochronie gruntów rolnych i leśnych Dz.U.1995r. Nr 16, poz.78, z późniejszymi zmianami.

[9] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086 z późniejszymi zmianami.

[10] Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym tekst jednolity: Dz.U.2003r. Nr 58, poz. 515 z późniejszymi zmianami.
[10.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Dz.U.2003r. Dz. U. Nr 177, poz. 1729.

[10.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dz.U.2003r. Nr 220, poz. 2181.

[11] Ustawa z dnia 05.07.2001 o cenach. Dz.U.2001r. Nr 97, poz. 1050 z późniejszymi zmianami.

[12] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych. Dz.U.2003r. Nr 80, poz. 721 z późniejszymi zmianami

9.2. Wytyczne i instrukcje

[13] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2001.

[14] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

[15] Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa – 2000r.

[16] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP Warszawa 1998.

[17] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998, w tym:

[18] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998.

[19] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych pionowych – załącznik nr 1 do rozporządzenia 0.

[20] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych poziomych – załącznik nr 2 do rozporządzenia 0.

[21] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnałów drogowych – załącznik nr 3 do rozporządzenia 0.

[22] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – załącznik nr 4 do rozporządzenia 0.

[23] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994.

[24] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDIM, Warszawa 1997.

[25] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa 2001.

[26] Prognoza ruchu na zamiejskiej sieci dróg krajowych do roku 2020. Transprojekt, Warszawa 2002.

[27] Instrukcja zagospodarowania dróg. GDDP, Warszawa 1997.

[28] Instrukcja projektowania dodatkowych pasów ruchu na drogach. GDDP, Warszawa – w opracowaniu.

[29] Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań. GDDP, Warszawa 2000.

[30] Katalog Detali Mostowych. GDDKiA, Warszawa 2002,

[31] Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych. GDDP, Warszawa 1999.

[32] Zalecenia do wykonywania oraz odbioru  napraw i ochrony powierzchni betonu w konstrukcjach mostowych. GDDP, Warszawa 1998.

[33] Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in-situ” w istniejących konstrukcjach obiektów mostowych. GDDP-1998.

[34] Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektów mostowych.     GDDP-1998.

[35] Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami.  GDDP-2000.

[36] Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich. GDDKiA-2003.

[37] Wstępne wytyczne potencjometrycznego wykrywania stref korodującego zbrojenia w mostach betonowych IBDIM, Warszawa1992.

[38] Zalecenia stosowania w budownictwie mostowym nowych gatunków stali. GDDKiA 2002.

[39] Zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przez przyklejenie zbrojenia zewnętrznego. GDDKiA 2002.

[40] Zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przez sprężanie kablami zewnętrznymi. GDDKiA 2002.

[41] Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych konstrukcji inżynierskich z blach i rur falistych. GDDKiA 2003.
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D 04.00.00

 

PODBUDOWY

 

*

 

*

 

* 

 

*

 

............

 

 

D 04.01.01

 

KORYTO WRAZ Z 

PROFILOWANIEM I 

ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA

 

*

 

*

 

*

 

*

 

............
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D 04.01.01.02

 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie 

p

odłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni w gr. kat. I

-

IV.

 

 

m

2

 

1147,

50

 

............

 

............

 

 

D 04.04.01

 

PODBUDOWA Z KRUSZYWA 

NATURALNEGO 

STABILIZOWANEGO 

MECHANICZNIE

 

*

 

*

 

*

 

*

 

............
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D 04.04.01.23 

 

Wykonanie podbudowy z kruszywa 

naturalnego

, w

-

wa górna, gr. w

-

wy 10 cm 

(pod ścieki).

 

 

m

2

 

150,4

8

 

............

 

............
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D 04.04.01.23

 

Wykonanie podbudowy z kruszywa 

naturalnego, w

-

wa górna, gr. w

-

wy 15 cm 

(pod rury kanalizacyjne).

 

 

m

2

 

0,80

 

............

 

............

 

RAZEM (netto):

 

 

PODATEK 
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1.   WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznych


Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji opracowania projektowego P-30.10 – Mapa do celów projektowania dróg, które należy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

1.3. Określenia podstawowe


Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.3.1. Wykaz podstawowych określeń znajduje się w ogólnych specyfikacjach technicznych obejmujących potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości [14]

1.3.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami i polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. i w innych ST.

2.   Wymagania dla projektowanej inwestycji
Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt  2. oraz w P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja projektowa do przetargu pkt 2.

3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY

3.1. Materiały wyjściowe do projektowania

Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych do projektowania znajdują się           w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.1. 

Wykaz materiałów wyjściowych, które zamawiający przekaże Wykonawcy, znajduje się w P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja projektowa do przetargu pkt 3.1.

3.2. Materiały archiwalne i warunki.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów archiwalnych i warunków przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 

Wykaz materiałów archiwalnych i warunków, które Wykonawca ma pozyskać we własnym zakresie, znajduje się pkcie 4. niniejszej Specyfikacji technicznej i w P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja projektowa do przetargu pkt 3.2.

3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono             w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.3.


Przy wykonywaniu pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz Wykonawca będzie stosował metody pomiarów badań oraz sprzęt i oprogramowanie komputerowe spełniające wymagania określone w ST GG-00.11.01. Należy także spełnić wymagania określone w pkcie 4 niniejszej Specyfikacji technicznej wymagania Starosty prowadzącego Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym kataster nieruchomości i inwentaryzację sieci uzbrojenia – zawarte w odpowiedzi na zgłoszenie roboty geodezyjnej.
4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu opracowania projektowego. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. oraz w, P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja przetargowa pkt 4.1. i pkt 4.2.

4.1. Szczegółowość opracowań projektowych

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.1.2.

Wszystkie elementy opracowania projektowego mają być określone w sposób ostateczny.

4.2. Wymagania dla kolejności wykonywania elementów opracowań projektowych

Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych wchodzących w skład dokumentacji projektowej będącej przedmiotem Umowy podane są w P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja projektowa do przetargu pkt 4.4.

Ponadto wykonanie opracowania projektowego objętego niniejszą Specyfikacją techniczną powinno odbywać z zachowaniem wymagań, dotyczących kolejności wykonania poszczególnych elementów opracowania projektowego, zawartych w pkcie 4. niniejszej Specyfikacji technicznej.

4.3. Sprzęt i transport

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.3.

Przy wykonywaniu prac projektowych sprzęt i transport powinien ponadto spełniać wymagania zawarte w ogólnych specyfikacjach technicznych obejmujących potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości [14] oraz w pkcie 4. niniejszej Specyfikacji technicznej.

4.4. Szata graficzna

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.4.

Przy wykonywaniu opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną Wykonawca będzie ponadto stosował szatę graficzną spełniającą wymagania zawarte w ogólnych specyfikacjach technicznych obejmujących potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości [14] i w pkcie 4 niniejszej Specyfikacji technicznej.

4.5. Szczegółowe wymagania dla czynności Wykonawcy i zawartości Mapy do celów projektowania dróg

Skala mapy 1:500 lub 1: 1000 – w zależności od potrzeb instytucji uzgadniających

Zakres mapy - szerokość i długość pasa terenu objętego mapą (dla potrzeb obiektów budowlanych, ochrony środowiska, sprawdzenia widoczności)  80m x 500m

Mapę do celów projektowych należy opracować w formacie analogowym oraz w wersji numerycznej 2D (w formacie pdf)

4.5.1. Prace przygotowawcze

4.5.1.1. Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wymaganiami Zamawiającego i projektantów poszczególnych branż.

4.5.1.2. Zebranie niezbędnych materiałów i informacji

Omawiane w niniejszej Specyfikacji technicznej prace powinny być poprzedzone:

· uzyskaniem z ośrodka dokumentacji danych dotyczących: osnowy poziomej i wysokościowej, mapy zasadniczej, map ewidencyjnych, inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu, opracowań jednostkowych,

· pobraniem z katastru nieruchomości danych liczbowych i opisowych dotyczących gruntów i budynków oraz lokali, a także danych dotyczących właścicieli nieruchomości,

· dokonaniem wywiadu branżowego dotyczącego sieci podziemnego uzbrojenia terenu (energetycznej, telefonicznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, c.o., i innej),

· uzyskanie wypisów z Ksiąg wieczystych i Zbioru dokumentów,

· uzyskaniem z odpowiedniego urzędu gminy i urzędu marszałkowskiego danych dotyczących przebiegu ustalonych w planach zagospodarowania przestrzennego linii rozgraniczających dróg.

4.5.1.3. Analiza i ocena zebranych materiałów

Przy analizie zebranych materiałów szczególną uwagę należy zwrócić na:

· istniejące klasy i dokładności osnów geodezyjnych,

· rodzaje układów współrzędnych i poziomów odniesienia,

· jakość i stan aktualności mapy zasadniczej,

· wiarygodność danych dotyczących inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu (należy sprawdzić, czy pomiary wykonano bezpośrednio przed zakryciem, czy przy pomocy wykrywaczy elektronicznych lub tylko w oparciu o informacje branżowe),

· aktualność danych z katastru nieruchomości (czy wprowadzane były na bieżąco wszystkie zgłaszane zmiany) oraz zgodność katastru z księgami wieczystymi.

Z przeprowadzonej analizy będzie wynikać, które dokumenty bazowe w ośrodku dokumentacji, w jakim zakresie i w jaki sposób muszą być zaktualizowane przez Wykonawcę w związku z wykonywanymi pracami.

4.5.2. Prace polowe

4.5.2.1. Wywiad szczegółowy w terenie

Prace pomiarowe, w ich pierwszej fazie, powinny być poprzedzone wywiadem terenowym mającym na celu:

· ogólne rozeznanie w terenie,

· odszukanie punktów istniejącej osnowy poziomej i wysokościowej, ustalenie stanu technicznego tych punktów oraz aktualizację opisów topograficznych,

· zbadanie wizur pomiędzy punktami i ich oczyszczenie,

· wstępne rozeznanie odnośnie konieczności zaprojektowania poziomej i wysokościowej osnowy szczegółowej oraz osnów pomiarowych,

· porównanie istniejącej mapy zasadniczej z terenem.

Z przeprowadzonego wywiadu będzie wynikać, które elementy zinwentaryzowane w terenie i w jakim zakresie i w jaki sposób muszą być zaktualizowane przez Wykonawcę w związku z wykonywanymi pracami.

4.5.2.2. Założenie i pomiar osnowy poziomej i wysokościowej

Podstawą nawiązania pomiarów jest osnowa geodezyjna. Jeżeli istniejąca w terenie osnowa nie umożliwia właściwego nawiązania, należy ją uzupełnić lub założyć nową. Osnowa geodezyjna powinna być opracowana w układzie państwowym.

Osnowa pozioma – należy założyć lub uzupełnić istniejącą osnowę poziomą III klasy, zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-1 „Pozioma osnowa geodezyjna”. Poziomą osnowę pomiarową należy założyć zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”.

Osnowa wysokościowa – należy założyć lub uzupełnić osnowę wysokościową IV klasy zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-2 „Wysokościowa osnowa geodezyjna”. Punkty wysokościowej osnowy pomiarowej należy założyć zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”.

4.5.2.3. Przyjęcie granic nieruchomości

Granice nieruchomości w zasięgu opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykazać na mapie według istniejącego stanu prawnego.

Za granice nieruchomości ustalone według stanu prawnego przyjmuje się granice wyznaczone przez punkty graniczne, których położenie zostało określone w trybie postępowania:

· rozgraniczeniowego,

· podziałowego,

· scaleniowego i podziału nieruchomości (wymiany gruntów),

· innego niż wymienione wyżej, zakończonego decyzją lub uchwałą przenoszącą własność lub decyzją dotyczącą stwierdzenia nabycia własności z mocy prawa,

· sądowego,

· dotyczącego założenia katastru nieruchomości zgodnie z rozporządzeniem  [5.2].

Punkty graniczne ustalone wg stanu prawnego podlegają wznowieniu zgodnie                         z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jeżeli znaki graniczne umieszczone              w tych punktach uległy przesunięciu, uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Jeżeli punkty graniczne nie zostały ustalone wg stanu prawnego lub brak jest danych geodezyjnych do ich wznowienia, należy granice przyjąć według stanu uwidocznionego                  w katastrze nieruchomości.

Przy ustalaniu granic gruntów pod drogami, należy uwzględnić przepisy ustawy                    o drogach publicznych oraz przepisy ustawy [13].

4.5.2.4. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe

Pomiarem należy objąć szczegóły stanowiące treść mapy zasadniczej (ze szczególnym uwzględnieniem elementów sieci uzbrojenia terenu) oraz dodatkowo szczegóły konieczne do sporządzenia mapy dla celów projektowania dróg tj.:

· granice według istniejącego stanu prawnego lub stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości,

· kilometraż dróg, w tym punkty referencyjne drogi,

· znaki drogowe,

· wszystkie drzewa w pasie drogowym,

· zabytki i pomniki przyrody,

· wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziałem na trwałe i nietrwałe,

· rowy (w pełnym zakresie),

· studnie (średnice),

· zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami),

· rzędne wlotu i wylotu, światła i skrajnie obiektów inżynierskich,

· przekroje poprzeczne istniejących dróg co 25 m,

· inne elementy niezbędne do projektowania (w tym: bariery drogowe, oświetlenie, sygnalizacje świetlne, odwodnienie, itp.).

W szczególności, pomiarem objąć należy niektóre charakterystyczne punkty takie jak: góra i dół krawężnika, brzegi i dna rowów, przyziemia i górne krawędzie wszelkiego rodzaju murków, wejścia do budynków, okienka piwnic. Dodatkowo należy ustalić i pomierzyć krawędzie załamań terenu.

Punkty dla określenia profili podłużnych i przekrojów poprzecznych na istniejących nawierzchniach oraz trwałe elementy uzbrojenia terenu należy pomierzyć metodą niwelacji technicznej. Należy także uwzględnić wymagania dotyczące zakresu inwentaryzacji podane w P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja projektowa do przetargu pkt 3.3.

Pomiar należy wykonać w taki sposób, aby dane z pomiaru mogły być wykorzystane do opracowania przestrzennego modelu terenu oraz koncepcji programowej i projektu budowlanego realizowanych numerycznie, tj. dla każdego punktu należy pomierzyć elementy niezbędne do określenia trzech współrzędnych (x, y i z). Wyłączeniom od tej zasady podlegają niektóre obszary (zbiorniki wodne, budynki).

Pomiar należy wykonać zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”.

4.5.3. Prace kameralne

4.5.3.1. Obliczenie i wyrównanie osnów

Osnowy szczegółowe powinny być wyrównywane metodami ścisłymi, zgodnie z zasadami ustalonymi                   w instrukcji G-1 „Pozioma osnowa geodezyjna” i G-2 „Wysokościowa osnowa geodezyjna”.

Współrzędne punktów osnowy pomiarowej należy obliczyć i wyrównać wg zasad określonych w instrukcji G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”.

Osnowa powinna być opracowana w jednolitym układzie współrzędnych dla całego opracowywanego odcinka drogi.

W przypadku pomiarów występujących w terenie 2 pasów odwzorowania, współrzędne punktów osnowy należy obliczyć w układzie przeważającego pasa (w uzgodnieniu z ośrodkiem dokumentacji).

4.5.3.2. Opracowanie wyników pomiarów sytuacyjno-wysokościowych

Pomiary sytuacyjne i wysokościowe należy opracować wg zasad określonych w instrukcji   G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”.

W wyniku opracowania należy uzyskać zbiory punktów określonych współrzędnymi x, y, z.

4.5.3.3. Sporządzanie mapy

W pierwszej kolejności należy zaktualizować istniejącą mapę zasadniczą (lub wykonać nową w przypadku jej braku) zgodnie z przepisami instrukcji K-1 i ustaleniami ośrodka dokumentacji.

1). Opracowując mapę dla celów projektowania metoda analogową, należy sporządzić na folii kreślarskiej przetworzony i zredagowany wtórnik mapy zasadniczej w układzie „wstęgowym”. Treść wtórnika należy uzupełnić elementami, o których mowa w pkcie 5.2.2.4. Sąsiednie odcinki tych map powinny nakładać się wzajemnie na długości  10 cm. Maksymalna długość mapy „wstęgowej” nie powinna przekraczać 3 m.

Jeżeli wykonywana mapa ma skalę różną od mapy zasadniczej o więcej niż 1 stopień (np. 1:500 mapa dla celów projektowania i 1:2000 mapa zasadnicza), mapę tę należy wykonać niezależnie od mapy zasadniczej, a nie poprzez jej fotopowiększenie.

2). Opracowując mapę terenu metodą numeryczną,  wyniki pomiarów sytuacyjno - wysokościowych należy przetworzyć przy pomocy oprogramowania komputerowego z podziałem na warstwy tematyczne: sytuacja, ewidencja gruntów (granice, numery działek, nomenklatura prawna gruntu, granice i nazwy jednostek podziału administracyjnego, granice, rodzaje użytków i oznaczenie klas gruntów), uzbrojenie terenu istniejące i projektowane uzgodnione dotychczas przez ZUDP, rzeźba terenu, osnowa geodezyjna pozioma i wysokościowa wraz z reperami roboczymi. Mapę należy zapisać na komputerowych nośnikach informacji oraz wydrukować (wyplotować) na papierze. Powinna być zapewniona możliwość wydruku mapy zarówno w układzie arkuszowym mapy zasadniczej, jak i w układzie „wstęgowym”. 

4.5.3.4. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dokumentację geodezyjną i kartograficzną należy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji technicznej O-3 „Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” oraz wytycznymi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, z podziałem na:

· akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy,

· opracowanie projektowe (dokumentacje techniczną) przeznaczone dla Zamawiającego,

· dokumentację techniczną  przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji.

Wykonawca przekaże odpowiednią dokumentację techniczną do ośrodka dokumentacji i uzyska jej odbiór.

4.5.3.5. Skład opracowania projektowego dla Zamawiającego

Opracowanie projektowe (dokumentacja techniczna) przeznaczona dla Zamawiającego powinna być skompletowana, zbroszurowana, bądź oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytułowych, spisem zawartości oraz numeracją stron.

Dla Zamawiającego należy skompletować następujące materiały:

1) sprawozdanie techniczne z wykonania prac,

2) mapę dla celów projektowania na materiale papierowym (poświadczoną przez ośrodek dokumentacji),

3) wykazy współrzędnych punktów osnowy i punktów granicznych w postaci numerycznej (plik tekstowy) na komputerowym nośniku informacji i wydruku na papierze,

4) komputerowo opracowaną mapą numeryczną dla celów projektowania (2D) na komputerowym nośniku informacji w formacie DXF i DWG oraz wydruk (wyplotowanie) arkuszy tych map.,

5) wyniki inwentaryzacji geodezyjnych dla potrzeb pozostałych opracowań projektowych (o ile Zamawiający zaznaczył w Specyfikacjach technicznych, że mają one stanowić oddzielne opracowanie, które należy przekazać również Zamawiającemu),

6) wykazy współrzędnych punktów osi istniejących dróg (ewentualnie wszystkich punktów z pomiaru sytuacyjno – wysokościowego), w postaci numerycznej (plik tekstowy) na komputerowym nośniku informacji i wydruku na papierze,

7) inne dokumenty wskazane przez Zamawiającego w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej.

5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

5.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przeglądy opracowań projektowych

Przeglądy opracowań projektowych dla opracowań geodezyjnych i prawnych odbywać się będą z częstotliwością – wg potrzeb..

6. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

6.1. Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych

Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest pozycja w Tabeli opracowań projektowych (cena ryczałtowa).

7. ODBI OR OPRACOWAŃ  PROJEKTOWYCH


Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu Mapę do celów projektowania dróg w ilości 1egz., w terminie wymienionym w Tabeli opracowań projektowych.

8. PLATNOŚCI
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Cena jednostki obmiarowej


Cena wykonania Mapy do celów projektowania dróg obejmuje:

· analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego,

· pozyskanie i analizę materiałów archiwalnych,

· wykonanie mapy dla celów projektowych na materiale analogowym i na komputerowym nośniku informacji, 

· wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych objętych Umową,

· udział w spotkaniach i naradach,

· przekazanie dokumentacji do ośrodka geodezyjnego i uzyskanie klauzuli,

· wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy.

8.3. Sposób płatności

Wykonawca otrzyma 100% wynagrodzenia za wykonanie Mapy do celów projektowania dróg po jej  odbiorze. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
9.1. Przepisy prawne i normy.

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane. tekst jednolity: Dz. U. z 2000  r. Nr 106 poz. 1126                   z późniejszymi zmianami.

[1.1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133.

[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430.

[1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.  Dz. U. Nr 63 poz. 735.

[2] Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych. Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami.

[3] Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późniejszymi zmianami.

[3.1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7.12.2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziału nieruchomości  Dz. U. z 2004r. Nr 268 poz.2663.

[3.2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.09.2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz.2109.

[4] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 204 poz. 2086; z późniejszymi zmianami.

[5] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  Dz. U. 2000 r. Nr 100 poz. 1086 z późniejszymi zmianami.
[5.1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Rolnictwa i Gospodarki żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości Dz. U. Nr 45 poz. 453.

[5.2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz. U. Nr 38 poz.454.

[5.3] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej. Dz. U. Nr 38 poz.455.

[5.4] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z  dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz. Dz. U. Nr 78 poz. 837.

[6] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.  Dz. U. Nr 16 poz.93 z późniejszymi zmianami.
[7] Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Dz. U. Nr 43 poz.296 z późniejszymi zmianami.
[8] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami.
[9] Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 124 poz.1361 z późniejszymi zmianami.
[9.1] Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów. Dz. U. Nr 102 poz.1122 z późniejszymi zmianami.

[10] Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa  Dz. U. z 2001 r. Nr 57 poz. 603 z późniejszymi zmianami.
[11] Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe". Dz. U. Nr 84 poz. 948 z późniejszymi zmianami.
[12] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych. Dz.U.2003r. Nr 80 poz. 721 z późniejszymi zmianami.

[13] Ustawa z dnia 13.10.1998 przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późniejszymi zmianami.
9.2. Wytyczne i instrukcje.

[14] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998, w tym:

[14.1] GG-00.00.00. – Wymagania ogólne.

[14.2] GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celów projektowania dróg.

[14.3] GG-00.01.04. – Pomiar odkształceń i przemieszczeń obiektów mostowych metodami geodezyjnymi.

[14.4] GG-00.21.01. – Opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,

[14.5] GG-00.21.02. – Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji na wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji rolnej i leśnej.

[14.6] GG-00.21.03. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabywaniem nieruchomości pod pasy drogowe.

[14.7] GG-00.21.04. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z uregulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych.

[14.8] GG-00.21.05. – Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej w celu nabywania nieruchomości pod pasy drogowe,

[15] Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań. GDDP, Warszawa 2000.

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W OPOLU

REJON W NYSIE

STANOWISKO DO USTAWIENIA WAGI 

NA PARKINGU DROGOWYM 

DO KONTROLI I WAŻENIA POJAZDÓW

W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 46
                    W KM 72+667 STR. LEWA m. MALERZOWICE
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania          i odbioru robót związanych z wykonywaniem stanowisk do ustawienia wag na istniejącym parkingu drogowy  o nawierzchni bitumicznej w m. Malerzowice  w ciągu drogi krajowej nr 46 /Kłodzko – Nysa – Opole – Częstochowa - Szczekociny/” w km 72+677.

1.2. Zakres stosowania ST


Specyfikację techniczną (ST) stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych ST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                              z wykonywaniem:

- rozebrania mechanicznego nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości do 4 cm przez frezowanie w celu nadania spadku do 0,5% tj. wymaganego przepisami obowiązującymi przy ważeniu i kontroli pojazdów ciężarowych, 

- cięcie nawierzchni bitumicznej piłą tarczową do cięcia nawierzchni bitumicznej w celu wyrównania połączenia nowej nawierzchni z istniejącą na zatokach postojowych do głębokości do 6 cm,

- wykonanie warstwy ścieralnej grubości 6 cm o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe         z betonu asfaltowego dla R-6 na istniejącej podbudowie z mieszanki mineralno – asfaltowej,

- rozebranie wykonanej nawierzchni w miejscach przeznaczonych do ustawienia wag o pow. przystosowanej do montażu i zakotwienia konstrukcji stalowej,

- wykonanie konstrukcji stalowej wg rysunku stanowiącego załącznik do SIWZ, zabezpieczenie konstrukcji przed korozją, jej transport i montaż na miejscu wbudowania,

- wypoziomowanie podłoża - podbudowy bitumicznej grysem bazaltowym i emulsją asfaltową          w celu wyeliminowania drgań konstrukcji w czasie najeżdżania samochodu ciężarowego na wagi.

- uszczelnienie styku nawierzchni bitumicznej z konstrukcją stalową przy pomocy masy zalewowej,

- wykonanie odwodnienia konstrukcji stalowej od strony pobocza z korytek ze spadkiem i rusztem żeliwnym o szerokości wewnętrznej 200 mm,

- wykonanie ścieku skarpowego z elementów betonowych o grubości 20 cm na podsypce cementowo – piaskowej,  

- umocnienie odwodnienia liniowego oraz wylotu ścieku skarpowego poprzez brukowanie wykonane na podsypce z pospółki z zalaniem szczelin zaprawą cementową,

- wykonanie peronu postojowego dla samochodu ITD na istniejącej wyspie o nawierzchni gruntowej przez zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z darnią, ręczne korytowanie i zagęszczenie podłoża zagęszczarką spalinową, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości w-wy dolnej 20 cm i w-wy górnej grubości 10 cm, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej prostokątnej o grubości 8 cm, zakończenie nawierzchni obrzeżem betonowym o wym. 30 x 8 cm,

- naprawę poboczy gruntowych na długości zatok postojowych przez wyrównanie z nadaniem spadku do 6% oraz uzupełnienie i zagęszczenie zaniżonych poboczy. 

                          1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.

1.4.2.  Nawierzchnia z betonu asfaltowego – jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki mineralno – bitumicznej, wykonanej zgodnie z normą PN-EN 13108-1 z nadaniem spadku zgodnego z wymaganiami zamawiającego,

1.4.3. Konstrukcja stalowa – element wykonany z profili stalowych i blachy wg rysunku załączonego do SIWZ służący ustawieniu wag,

1.4.4. Peron postojowy – miejsce postojowe samochodu o ciężarze do 3,5 t służb Inspekcji Transportu Drogowego,

1.4.5. Odwodnienie liniowe – korytka o szerokości wewnętrznej 200 mm o wytrzymałości min. kl. D-400 ze spadkiem podłużnym, przykryte kratą żeliwną, zakończone z jednej strony deklem z odpływem z drugiej deklem ślepym, 

1.4.6. Ściek skarpowy – odwodnienie skarpy połączone z odwodnieniem liniowym służące odwodnienia stanowiska do ustawienia wag.

1.4.7.  Frezowanie nawierzchni – rozbiórka nawierzchni bitumicznej wykonana przy pomocy frezarek samojezdnym np. WIRTGEN o szer. roboczej dostosowanej do szerokości frezowania.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami oraz z definicjami podanymi w OST D-M 00.04.00  „Wymagania ogólne” . 

             1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY
              2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów


Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

              2.2. Rodzaje materiałów


Materiały do wykonania: nawierzchni, konstrukcji stalowej, odwodnienia nawierzchni oraz peronu postojowego powinny posiadać atesty producenta i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym.

                2.3. Wymagania dla materiałów

Materiały do wykonania poszczególnych elementów zadania opisanych niżej powinny spełniać wymagania:
1)   podbudowa z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinna być wykonana z kruszyw łamanych, uzyskanych w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8mm.  Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny,

2)   beton asfaltowy powinien odpowiadać normie PN-EN 13108-1 : 2008 Mieszanki mineralno – asfaltowe, dla ruchu ciężkiego KR-6,

3) odwodnienie liniowe tj.: korytka, kraty żeliwne i inne elementy odwodnienia, należy wykonać z materiałów o wymiarach odpowiednich dla szer. wewnętrznej korytka 200 mm i wytrzymałości min. kl. D-400,

4)   ścieków skarpowych  o grubości 15 cm „korytkowych” powinny posiadać atesty producentów i świadectwa dopuszczenia do stosowania na autostradach i drogach krajowych klasy GP,

5)   peron postojowy powinien być wykonany z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej grubości 7 cm i podbudowie opisanej w podpunkcie 1.

6)     stanowisko do ustawienia wag z konstrukcji stalowej należy wykonać wg rysunku załączonego do SIWZ o wymiarach i ze stali zgodnych z rysunkiem, ceownik przed przyspawaniem do blachy należy oszlifować w celu lepszego przylegania do blachy, blacha nie może posiadać wżerów rdzy. Konstrukcję po wykonaniu należy zabezpieczyć przed działaniem korozji przez miniowanie,

7)      uszczelnienie styku konstrukcji stalowej z nawierzchnią bitumiczną należy wykonać masa zalewową np.: Bornit lub o równoważnych właściwościach,

8)        do połączenia nowej nawierzchni z betonu asfaltowego należy użyć taśmy np.: Laterbit Bg w postaci taśmy na popierze antyadhezyjnym lub o równoważnych właściwościach.

3. SPRZĘT

Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarze stanowiącym załącznik do SIWZ. Roboty towarzyszące służące wykonaniu zadania a nieopisane w przedmiarze należy skalkulować łącznie z robotami objętymi zadaniem.

5.1. Przygotowanie podłoża


Przygotowanie podłoża pod wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego powinno odpowiadać wymaganiom określonym w OST  D-01.02.04 „Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych”, powinno być wykonane przy pomocy frezarek o szerokości roboczej dostosowanej do szerokości stanowiska min. 2 m w celu doprowadzenia podłoża do spadku poprzecznego max. 0,5%. Krawędź nawierzchni istniejącej należy wyrównać piłą do cięcia nawierzchni. Podłoże pod konstrukcję stalową należy wypoziomować podłużnie i poprzecznie grysem bazaltowym i emulsją asfaltową do 0% spadku.  Uzyskaną frezowinę należy użyć do umocnienia poboczy - domieszać do pospółki i zastosować w miejscach gdzie szerokość pobocze jest mniejsza niż 0,5 m.

5.2. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego


Nawierzchnię należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w OST  D-05.03.05 „Nawierzchnie z betonu asfaltowego”. Do wytworzenia mieszanki mineralno-asfaltowego należy użyć materiałów i metod zgodnych z normą PN-EN 13108-1: 2008 „Mieszanki mineralno-asfaltowe” Część 1 Beton asfaltowy. Styk nawierzchni nowej z istniejącą należy połączyć taśmą asfaltowo-kauczukową.

5.3. Wbudowywanie konstrukcji stalowej


Konstrukcję stalową przygotowaną przez Wykonawcę w warsztacie należy po wypoziomowaniu połączyć z podłożem kotwami zgodnie z rysunkiem. Styk konstrukcji z nawierzchnią bitumiczną należy uszczelnić masą zalewową.
5.4. Wykonanie peronu postojowego


Podbudowę peronu postojowego należy wykonać z kruszywa łamanego z ręcznym rozścieleniem kruszywa i mechanicznym zagęszczeniem zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-0404.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego”.


Nawierzchnię peronu postojowego należy wykonać zgodnie z ustaleniami zawartymi w OST 

D-10.07.01 „Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne”. Nawierzchnię należy wykonać z kostki brukowej betonowej prostokątnej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 7cm.


5.5.  Uzupełnienie poboczy gruntowych


Uzupełnienie poboczy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w OST  D-06.03.02 „Naprawa poboczy gruntowych”. Do uzupełnienia należy użyć pospółki o uziarnieniu do 31,5 mm, istniejącą darń należy usunąć, podłoże wyrównać i po uzupełnieniu pobocze należy wyprofilować do spadku 6% oraz zagęścić mechanicznie.  Odpady roślinne należy zagospodarować we własnym zakresie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót


Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie          z ustaleniami OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” oraz uzyskać                     z Laboratorium Drogowego GDDKiA Oddziału w Opolu akceptację składu mieszanki do wykonania betonu asfaltowego. 

6.3. Badania w czasie robót


Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w OST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych 


Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w OST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca wykona we własnym zakresie pomiary kontrolne spadków podłużnych i poprzecznych wykonanej nawierzchni oraz dołączy je do Protokółu odbioru. Pomiary zostaną skontrolowane przez uprawnionego geodetę GDDKiA Oddziału w Opolu w celu dołączenia do dokumentacji przekazanej Inspekcji Transportu Drogowego. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami


Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami podano w Istotnych postanowieniach umowy.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa


Jednostki obmiarowe podano w  kosztorysie ofertowym i takie należy zastosować do rozliczenia robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M 00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9 oraz w Istotnych postanowieniach umowy.

9.2. Cena jednostki obmiarowej


Cena wykonania zadania obejmuje:

· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze takie jak rozbiórki barier stalowych i ich ponowny montaż konieczny ze względów technologicznych,

· oznakowanie robót,

· przygotowanie podłoża przez mechaniczne frezowanie,

· sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża – podbudowy bitumicznej,

· przygotowanie mieszanki z kruszywa łamanego do wykonania podbudowy peronów postojowych , 

· przygotowanie betonu asfaltowego zgodnie z receptą,

· dostarczenie mieszanek na miejsce wbudowania,

· rozłożenie mieszanek,

· zagęszczenie rozłożonej mieszanki,

· przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,

· wykonanie w warsztacie konstrukcji stalowych – stanowisk pod ustawienie wag,

· transport i montaż na miejscu wbudowania,

· wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na peronach postojowych,

· uzupełnienie i zagęszczenie poboczy gruntowych,

· uporządkowanie miejsca prowadzenia robót,

· wywiezienie gruzu i odpadów roślinnych.

Wszystkie czynności opisane wyżej należy wykonać w celu zakończenia zadania i przygotowania do odbioru, ceny jednostkowe Wykonawca określi w kosztorysie ofertowym i nie będą one zmieniane w trakcie trwania robót.
Nazwa dokumentacji projektowej: 

„Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy parkingu wraz                z budową stanowiska do ważenia pojazdów w m. Malerzowice  w ciągu drogi krajowej  nr 46 /Kłodzko – Nysa – Opole – Częstochowa - Szczekociny/”
……………………….

pieczęć wykonawcy
TABELA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

	L.p.
	Numer        ST
	Wyszczególnienie opracowań projektowych
	Termin
	Wartość w (zł)

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	P - 10.30
	Projekt zagospodarowania terenu
	30.09.2010
	

	2
	P - 10.30
	 Projekt budowlano –wykonawczy – branża drogowa
	30.09.2010
	

	3
	P - 10.30
	 Projekt  budowlano–wykonawczy  – branża   

 elektroenergetyczna
	30.09.2010
	

	4
	P -10.30
	 Przedmiar robót – branża drogowa
	30.09.2010
	

	5
	P -10.30
	 Przedmiar robót – branża elektroenergetyczna
	30.09.2010
	

	6
	P -10.30
	Kosztorys inwestorski – branża drogowa
	30.09.2010
	

	7
	P -10.30
	Kosztorys inwestorski – branża elektroenergetyczna
	30.09.2010
	

	8
	P -10.30
	Kosztorys ślepy – branża drogowa
	30.09.2010
	

	9
	P -10.30
	Kosztorys ślepy – branża elektroenergetyczna
	30.09.2010
	

	10
	P -10.30
	Specyfikacja techniczna
	30.09.2010
	

	11
	P-30.10
	 Mapa do celów projektowych
	30.09.2010
	

	
	Cena ofertowa netto (zł) =
	
	

	
	 
	Podatek VAT (................%) (zł) =
	
	

	
	Cena ofertowa brutto (zł) =
	
	


Cena ofertowa brutto słownie (zł)  …………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………
Miejscowość:
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