_UMOWA NR 0.PO.D-3.2412. .2017

W dniu . .2017 r. pomiedzy

Skarbem Panstwa - Generalnym Dyrektorem Dréog Krajowych i Autostrad,
w imieniu ktérego dziatajq:

Marek Napierata - Dyrektor

Tadeusz tuka - Zastepca Dyrektora

Oddzialu Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad w Poznaniu, ul.

Siemiradzkiego 5a, 60-763 POZNAN, zwana dalej “Zamawiajacym”,

zwanym dalej "Wykonawcq" reprezentowanym przez:

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

g1
Przedmiot umowy

W wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego Zamawiajqcy powierza, a
Wykonawca przyjmuje do kompleksowej realizacji roboty budowlane polegajace na:
"Remont drogi krajowej nr 5 w m. Mielno od km 118+188 do km 118+727,

diugosci 0,539 km”

1. Przedmiot umowy zostat szczegotowo okreslony w:
a. umowie;
b. Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, stanowigcej zatacznik nr 2 do
niniejszej umowy;
c. Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych zwanych dalej SST stanowigcych
zatacznik nr 3 do niniejszej umowy;
d. Ofercie Wykonawcy stanowigcej zatacznik nr 1 do niniejszej umowy;

2. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu, sposobu
wykonywania robdt i ustug okreslonych w umowie oraz zakresu praw i obowigzkow
Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac kolejno$¢ waznosci dokumentow
okreslona w ust.1 przy czym dokumenty te nalezy interpretowac jako wzajemnie sie

uzupetniajace.
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3. Niezaleznie od postanowien ust.1 i 2 do obowigzkdéw Wykonawcy naleze¢ bedzie
opracowanie:
a. harmonogramu rzeczowo-finansowego,
b. planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
C. oraz programu zapewnienia jakosci

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdt niezbednych do
osiggniecia rezultatu okreslonego w ust. 1, niezaleznie od tego czy wynikaja wprost z
dokumentéw wskazanych w ust. 2.

5. Wykonawca zobowigzuje sie realizowac roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa,

normami, zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem realizacji robot.

§2
Wymogi materiatowe
Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z
2016 r. poz. 1570 ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w SST.

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowigzany jest
okazac¢ w stosunku do wskazanych materiatéw dokumenty potwierdzajace spetnienie
wymagan, o ktérych mowa w ust. 2. Dokumenty te Wykonawca przedktada
Zamawiajgcemu do Odbioru Ostatecznego.

4. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw, o ktérych mowa w
ust. 1 i ust. 2, uzyska¢ od Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) zatwierdzenia
zastosowania tych materiatdw przektadajac prébki oraz okazujac dokumenty
wymagane ustawg Prawo Budowlane i SST. W ciqgu 7 dni od podpisania umowy
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do weryfikacji do Laboratorium Drogowego
Zamawiajacego receptury na mieszanki betonowe i mineralno-asfaltowe.

5. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia wilasciwych parametréw technicznych
mieszanki mineralno — asfaltowej uzytej do realizacji robot, Wykonawca kazdorazowo
przed rozpoczeciem poszczegdlnych asortymentéw robdt objetych danym Zleceniem
uzyska akceptacje Zamawiajacego dotyczaca recepty oraz lokalizacji wytworni masy
mineralno — asfaltowej, z ktdrej pochodzita bedzie wbudowana mieszanka.

6. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot zgodnie z
zasadami kontroli jakosci materiatéw i robot okreslonymi w SST.

7. Materiaty pochodzace z rozbiérki (poza destruktem z frezowania nawierzchni
asfaltowych, ktorego nadmiar nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez

Zamawiajacego na odlegtos¢ do 17 km) stanowig wtasno$¢ Wykonawcy i bedq
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wywiezione na jego koszt poza teren budowy. Materiaty te winny by¢ usuniete poza
teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. r. 0
odpadach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.).

§3
Teren budowy

Przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego nastgpi najpdézniej w ciggu 3 dni
od dnia zawarcia umowy. Przekazanie terenu budowy nastgpi w drodze pisemnego
protokotu sporzadzonego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do
zatwierdzenia dokumenty, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy oraz
oswiadczenie kierownika robot drogowych o podjeciu obowigzkdw.

Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie
szkody powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na terenie budowy lub w jego najblizszym
otoczeniu, w odlegtosci nie wiekszej niz 2 km, pomieszczenie biurowe, w ktéorym

przechowywane beda dokumenty budowy.

§4
Termin wykonania
Wykonawca zobowigzany jest rozpocze¢ realizacje przedmiotu umowy najpdzniej
w ciggu 3 dni od dnia przekazania terenu budowy.
. Termin zakonczenia robét bedacych przedmiotem umowy Strony ustalajg na ... (35)

dni od dnia podpisania umowy.

Niezaleznie od postanowien ust. 2 Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ roboty
zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Wykonawca bedzie przedktadat
aktualizacje harmonogramu kazdorazowo, gdy poprzedni harmonogram stanie sie nie
spojny z faktycznym postepem prac.
W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych
niemoznoscig dotrzymania terminu okreslonego zgodnie z ust. 2, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie wiecej jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci.

. Zamawiajacy wymaga prowadzenia rob6t minimum od godz. 6.00 do godz.

18.00. Dopuszcza sie prowadzenie prac w porze nocnej.

§5
Harmonogram
Przedmiot Umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z uzgodnionym przez

Nadzér Inwestorski i zatwierdzonym przez Zamawiajacego szczegdtowym
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harmonogramem rzeczowo - finansowym robot, stanowigcym zatgcznik nr 4 do
niniejszej Umowy, z uwzglednieniem postanowien ust. 2-4 niniejszego paragrafu .
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu, poprzez Nadzér
Inwestorski do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 3 dni od
daty zawarcia Umowy oraz kazdorazowo uaktualniony harmonogram rzeczowo -
finansowy w terminie 3 dni od daty wydania przez Zamawiajacego polecen, o ktérych
mowa w § 8 ust. 1 Umowy jak réwniez w kazdym przypadku zmiany termindw
realizacji zadania.

Zamawiajacy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1
i 2 powyzej, w ciggu 3 dni, od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgacego uwag do harmonogramu, Wykonawca
bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu
poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez
Zamawiajgcego uwag.

Potwierdzenie przez Zamawiajgacego uwzglednienia jego uwag bedzie sie uwazato za
zatwierdzenie harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego
w powyzszym terminie a przedtozony poprawiony przez Wykonawce harmonogram w
istotny sposéb bedzie niezgodny z postanowieniami Umowy Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wstrzymania Robot w catosci lub czesci. Wszelkie konsekwencje
takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce. Wykonawca ma prawo do powotywania sie

na harmonogram, poczgwszy od dnia, ktéry uznaje sie za jego zatwierdzenie.

§ 6
Wynagrodzenie
Strony zgodnie ustalajg, ze z tytutu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy
przystugiwac bedzie wynagrodzenie kosztorysowe okreslone na podstawie kosztorysu
ofertowego stanowigcego zatacznik do oferty Wykonawcy.

Wynagrodzenie okreslone w sposdb, o ktérym mowa w ust. 1 wynosi netto

zt (stownie ztotych: )
plus 23 % podatek VAT zt (stownie ztotych: ),
co tacznie stanowi kwote brutto zt (stownie ztotych:
).
Maksymalna warto$¢ zobowigzania stanowi 103 % wartosci netto okreslonej w ust.
2 i WYnNOoSsi netto zt (stownie ztotych:
) plus 23 % podatek VAT zt
(stownie ztotych: ), co tacznie stanowi kwote
brutto zt (stownie zfotych:
).
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Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 i ust. 2 stanowié
bedzie wynik iloczynu ilosci wykonanych robdét i cen jednostkowych podanych w
kosztorysie ofertowym stanowigcym integralng czes$¢ Oferty Wykonawcy lub cen
jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 8.
W przypadku wzrostu wartosci zadania ponad maksymalng wartos¢ zobowigzania, o
ktérej mowa w ust. 3 na skutek zwiekszonego obmiaru w pozycjach kosztorysowych
Oferty Wykonawcy, moze zostac sporzadzony stosowny aneks do umowy regulujacy
ostateczng warto$¢ wykonanych robdét.
W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawczg okreslonej w ust. 2 procentowej
stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej
umowy odpowiednio dostosowana.
Wykonawca nie moze dokonaé¢ przelewu naleznych mu z niniejszej umowy
wierzytelnosci na rzecz oséb trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
§7

Rozliczenie robot
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy, bedzie
rozliczane na podstawie prawidtowo wystawionych przez Wykonawce faktur VAT, na
kwoty ustalone w dotaczonym do faktur zestawieniu wartosci wykonanych robét
sporzagdzonym przez Wykonawce. Dotaczone do faktur zestawienia wartosci
wykonanych robét musi by¢é sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone
przez Zamawiajacego i winno by¢ ziozone wraz z: zestawieniem faktur, tabelg
elementow rozliczeniowych, szkicami pomiarowymi, kartami obmiaréw, wynikami
badan i sprawozdan, deklaracjami wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych,
krajowymi deklaracjami zgodnosci itp. W takim zakresie w jakim te dokumenty bedg
niezbedne.
Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych robot
nastapi w ciggu 7 dni o ile ztozone zostang kompletne, prawidtowo sporzadzone
materiaty o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
Do faktur powinny by¢ zataczone oswiadczenia Wykonawcy o braku zalegtosci
finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawcéw i
dalszych podwykonawcéw oraz o$wiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych
roszczen finansowych wobec Wykonawcy i oswiadczenie dalszych podwykonawcéw o
braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Podwykonawcéow.
Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma faktur VAT, o ktérych
mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa
§ 6 ust. 2 umowy.
Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury

VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokdt odbioru ostatecznego
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10.

11.

12.

przedmiotu Umowy, na kwote ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu wartosci
wykonanych robo6t sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o
zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dotaczone do faktury zestawienie
wartosci wykonanych robot musi by¢é sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i
zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 1 i 4 stanowi¢ bedzie wynik
iloczynu ilosci wykonanych robdét i cen jednostkowych podanych w kosztorysie
ofertowym stanowigcym zatacznik do Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych
wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 8 Umowy.

Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto
Wykonawcy prowadzone w banku Nr
Zmiana numeru konta stanowi zmiane umowy i wymaga zawarcia stosownego
aneksu.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej
otrzymania. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Niezaleznie od postanowien niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany do
terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow. Nie terminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow stanowi nienalezyte wykonanie
niniejszej umowy i uprawnia Zamawiajagcego do dokonania sptaty wobec
Podwykonawcy na zasadzie odpowiedzialnosci solidarnej wynikajacej z art. 647! k.c. i
potrgcenie kwoty réwnej tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego (chocby jeszcze niewymagalnej) na co Wykonawca niniejszym wyraza
zgode, lub dokonania sptaty naleznosci Wykonawcy wobec podwykonawcy i dalszych
podwykonawcow z kwot pozyskanych z zabezpieczenia o ktérym mowa w § 12.
Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy w przypadku zalegania przez
Wykonawce z wymagalnymi ptatnosciami na rzecz podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw za roboty przez nich wykonane, Zamawiajacy moze wstrzymac
wyptate faktur przejsciowych lub faktury koricowej w zakresie ( kwocie ) niezbednej
do zabezpieczenia roszczen podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow Iub
przedtozenia cesji wymaganej wierzytelnosci.

Strony ustalajg, Zze wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy z tytutu uiszczenia
naleznosci za wykonane prace nie mogg by¢ przeniesione na osoby trzecie w formie
przelewu wierzytelnosci lub w jakiejkolwiek innej formie bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzuje sie uczyni¢ wzmianke o powyzszym
zastrzezeniu na kazdym pismie Wykonawcy stwierdzajacym istnienie wierzytelnosci,
ktorych przelewu Wykonawca ma zamiar dokonac¢ pod warunkiem uzyskania na to

zgody Zamawiajacego.
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13. Zamawiajacy moze potraci¢ kazda swojg wierzytelnos¢ wynikajaca z niniejszej umowy
lub zwigzang z niniejszg umowg od kazdej ptatnosci, réwniez niewymagalnej, naleznej
Wykonawcy na co Wykonawca Wyraza zgode. Zaptata takiej naleznosci z ptatnosci
naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania zakonczenia
przedmiotu umowy opisanego w § 1 lub jakichkolwiek innych obowigzkow i
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

14. W przypadku gdy umowa jest realizowana przez podmioty dziatajagce w Konsorcjum,
jego cztonkowie, upowaznig w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednego z
cztonkow Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez
niego naleznosci przypadajacych wszystkim cztonkom Konsorcjum z tytutu
wykonywania przedmiotu umowy na wskazany rachunek bankowy. W wyjatkowych
przypadkach Zamawiajacy jest réwniez uprawniony do dokonywania ptatnosci lub

czesci wynagrodzenia bezposrednio na rzecz cztonkéw Konsorcjum.

§8

Polecenia Zamawiajqcego

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa realizacji robot,
poleca¢ na pismie dokonywanie zmian jakosci i ilosci, jakie beda uwazane za
niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a Wykonawca powinien
wykonac kazde z ponizszych polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilo$¢ robot objetych kosztorysem ofertowym,

2) pomingc jakies roboty,

3) wykonac roboty nieprzewidziane,

4) zmieni¢ okreslong uaktualnionym harmonogramem rzeczowo - finansowym
kolejnos¢ wykonania robot.

2. Zmiany wynikajace z plecen muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce w
uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - finansowym z uwzglednieniem
postanowien w § 4 umowy.

3. W przypadku gdyby Wykonawca nie wykonat polecen o ktéorych mowa w ust.1 , w
terminie jaki zostat w nim ustalony, lub jesli nie bylo takiego ustalenia w czasie
racjonalnie uzasadnionym, Zamawiajacy ma prawo wykonaé¢ to polecenie przy
pomocy 0sOb trzecich. W czasie gdy skutki wykonania wydanego polecenia mogtyby
stanowi¢ podstawe do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, to wszystkie koszty
wynikie z wykonania zastepczego polecenia ponad cene zaakceptowang przez
Zamawiajgcego, obcigzajg Wykonawce. Natomiast w sytuacji gdy skutki wykonania
wydanego polecenia nie mogtyby stanowi¢ podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia

Wykonawce obcigzajg petne koszty wynikie z wykonania zastepczego. Zamawiajacy
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ma prawo odzyskac poniesione koszty poprzez potracenie ich z jakiejkolwiek kwoty
naleznej Wykonawcy, choéby jeszcze nie wymagalnej.

4. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 8 ust. 1 zmian,
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona
w kosztorysie ofertowym, bedzie podstawag do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia,
naleznego Wykonawcy z tytutu wprowadzenia danej zmiany.

5. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 8 ust. 1 zmian, nie
odpowiadajq opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedtozy do
akceptacji Zamawiajacego przez Nadzoér Inwestorski kalkulacje ceny jednostkowej
tych robdét z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji takich jak robocizna,
materiaty, sprzet, transport, kosztow posrednich, kosztéw zakupu, oraz zysku nie
wyzszych od $rednich cen robocizny, materiatdow, sprzetu i transportu, kosztéw
posrednich, kosztéw zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD”
w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadow rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla
ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych
katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego

6. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu
poprzez Nadzér Inwestorski bedzie skalkulowana niezgodna z postanowieniami ust.
6, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny w oparciu o wiasne wyliczenia.

7. Wykonawca powinien dokonaé¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 6 oraz
przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysokos$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze
zmian przed rozpoczeciem robdét wynikajgcych z tych zmian, w terminie odpowiednim,
umozliwiajacym weryfikacje wyliczen przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajgcego bez

uszczerbku dla terminu i jakosci robot.

§9
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie terenu budowy w terminie okreslonym § 3 ust. 1 Umowy,
2) przekazanie Dziennika budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 Umowy,
3) zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego,
4) odbieranie robot,
5) zaptata Wykonawcy.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,
2) przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w
pkt 1.5. SST,
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3) wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o Opis Przedmiotu Zaméwienia z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w SST,

4) kontrola jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami SST

5) umozliwienie inspektorowi nadzoru przeprowadzenie pomiarow i badan
kontrolnych, w szczegdlnosci geodezyjnych,

6) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru
ostatecznego robdt w zakresie okreslonym postanowieniami pkt 8 SST,

8) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usuniecie
poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz
pozostawienie catego terenu budowy i robdét czystego i nadajacego sie do
uzytkowania,

9) informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie wykonania robot
ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robot zanikajacych w terminach i w
zakresie okreslonym w SST,

10) informowanie Zamawiajgacego (Inspektora Nadzoru) o problemach Ilub
okolicznosciach mogacych wptyngé na jakos¢ roboét lub termin zakonczenia robét,

11) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

12) opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci i przedtozenie go do akceptacji
Zamawiajgcego w dniu przekazania terenu budowy,

13) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, opracowanie receptur na
masy bitumiczne i przediozenie ich do akceptacji Zamawiajacego w dniu
przekazania terenu budowy,

3. Do zatwierdzania dokumentow, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 12-13, zastosowanie
majq procedury z § 5 Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdéw nadzoru budowlanego, do ktdérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tgq
ustawq oraz innym pracownikom, ktore Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji

przedmiotu Umowy.

§ 10
Personel Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowg, tak dtugo jak bedzie to konieczne, przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe oraz spetniajagce wymagania okreslone w ustawie Prawo

budowlane i Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia. Przed skierowaniem
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kazdej osoby do kierowania robotami Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do
akceptacji dokumenty potwierdzajace spetnianie wymagan okreslonych w zdaniu
poprzedzajacym.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowa i do kierowania
robotami personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z osdéb, o
ktorych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w
terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych os6b bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zaméwienia.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w
ust. 2 nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa/robotami ktdrejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
Umowy wynikajaca z braku kierownictwa robdt bedzie traktowana jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robdt.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktoérejkolwiek z osob, o ktérych mowa
w ust. 1, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
niniejszej Umowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych osdb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

6. Wykonawca wyznacza kierownika robét p.

Codzienna obecnos$¢ Kierownika Robdét Drogowych podczas prowadzenia prac jest
obowigzkowa.

7. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce/Podwykonawce/Dalszych
Podwykonawcéw na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wszystkie prace
fizyczne, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, tj. czynnosci opisane w SST
(wraz z podlegtymi SST): D - 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych, D - 05.03.13a nawierzchnia z SMA, przez caly okres ich trwania.
Obowigzek, o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy oséb wskazanych na
stanowisku Kierownika budowy, oraz innych o0s6b petnigcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.).

8. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu informacje

o liczbie o0s6b skierowanych do wykonania robdot budowalnych w ramach
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10.

11.

przedmiotowego zamodwienia, z ramienia Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszych

Podwykonawcow.

Kazdorazowa zmiana wykazu osdéb, o ktdrych mowa w ust. 7 nie wymaga aneksu do

umowy (wykonawca przedstawia korekte tej listy do wiadomosci Zamawiajacego).

W trakcie realizacji zamodwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0soOb

wykonujgcych wskazane w punkcie 7 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w

szczegdblnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w punkcie

7 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace 0sO0b wykonujacych w trakcie
realizacji zamodwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegdlnosci [1] bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu

powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
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d)

12.

13.

14,

15.

16.

17.

c) zaswiadczenie wifasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajagce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umdéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.
Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os0b wykonujacych wskazane w punkcie 7 czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w par 16. Nieztozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego
dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce Ilub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 7 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Wykonawca, zgodnie z deklaracjga zawarta w Ofercie, jest zobowigzany do

zatrudnienia 1 osoby bezrobotnej do realizacji przedmiotowego zadania na podstawie

skierowania z Urzedu Pracy w mys$l ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 645 ze
zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia osoby bezrobotnej na warunkach

okreslonych w ust. 14 w okresie od podpisania umowy do dokonania odbioru

ostatecznego.

Potwierdzeniem zatrudnienia osoby, o ktérej mowa w ust. 14 bedzie zaswiadczenie z

witasciwego Urzedu Pracy o zatrudnieniu osoby bezrobotnej, przedtozone

Zamawiajacemu najpozniej w dniu podpisania umowy.

W przypadku braku na rynku osoby bezrobotnej gotowej do podjecia pracy o ktérej

mowa w ust. 14, Wykonawca przedstawi odpowiedni dokument z witasciwego Urzedu

Pracy, stwierdzajacy brak takich osdb.

Just. 14-17 bedg mialy zastosowanie tylko, jesli Wykonawca zadeklaruje w ofercie
zatrudnienie bezrobotnego/

§ 11

Przedstawiciele stron
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Zamawiajacy wyznacza swojego przedstawiciela w sprawach zwigzanych z realizacjgq
przedmiotu umowy p. Danute Baranowska.
Niezaleznie od postanowien ust.1 Zamawiajacy wyznacza inspektora nadzoru robot

drogowych p.

Wykonawca wyznacza swojego przedstawiciela w sprawach zwigzanych z realizacjq

przedmiotu umowy p.

Strony dopuszczajg zmiane oséb, o ktdrych mowa w ust. 1,2,3 i §10 ust.6. W
przypadku oséb o ktérych mowa w ust. 3 i §10 ust.6. konieczne jest wykazanie przez
Wykonawce, ze proponowane o0soby spetniajag co najmniej warunki wynikajace z
SIWZ oraz uzyskanie zgody Zamawiajacego. Zmiana dokonana w trym trybie nie

wymaga aneksu do umowy.

g§12
Podwykonawstwo
. Ilekro¢ w niniejszej Umowie jest odwotanie do umowy o podwykonawstwo strony
rozumiejq przez to umowe zawartg w formie pisemnej o charakterze odptatnym,
ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czesc
przedmiotu umowy zawartg miedzy Wykonawca a innym podmiotem, zwanym dalej
Podwykonawcy, a takze miedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca lub miedzy
dalszymi Podwykonawcami.
Wykonawca jest zobowigzany osobiscie wykonaé, zastrzezone przez
Zamawiajacego, zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Pzp, kluczowe czesci zamdwienia
tj. nawierzchnie bitumiczng, tacznie z wytworzeniem i wbudowaniem
mieszanek bitumicznych z wytgczeniem dostaw materiatéw i ustug.
Na pozostaty asortyment robét Wykonawca bedzie uprawniony do zawarcia umowy
o podwykonawstwo.
. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na powierzenie
podwykonawcom innych zakreséw niz wymienione w ust.2
W terminie do 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu pisemng informacje o podmiotach, ktérym zamierza powierzy¢
realizacje robot, o ktérych mowa w ust. 1, wskazujac nazwe Podwykonawcy oraz
czesc¢ robot, ktéra zamierza mu powierzyc.
. Strony ustalajg nastepujace zasady wyrazania i odmowy wyrazania zgody przez
Zamawiajacego na zawarcie przez Wykonawce umowy o0 roboty budowlane
z Podwykonawca:
1) nie pdzniej niz 5 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robdt
ktoregokolwiek Podwykonawcy, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu umowe
lub jej projekt z Podwykonawca (zwang dalej umowg podwykonawcza) wraz ze

wskazaniem tej czesci dokumentacji, ktérej dotyczy umowa podwykonawcza;
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2)

3)

4)

5)

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawce

umowy z Podwykonawcg, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

a) umowa podwykonawcza nie okresla Stron pomiedzy ktérymi jest zawarta;

b) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty wysokosci wynagrodzenia
/maksymalnej wartosci umowy z tytutu wykonania robét;

c) w czesci w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robot, ktére Wykonawca
powierza podwykonawcy przekracza warto$¢ wynagrodzenia tych samych
robot wskazanych w ofercie przetargowej Wykonawcy;

d) do umowy podwykonawczej nie zatgczono kosztorysow (przy wynagrodzeniu
kosztorysowym), tabeli elementéw scalonych (przy wynagrodzeniu
ryczattowym) z ktérych wynika warto$¢ naleznego podwykonawcy
wynagrodzenia;

e) umowa podwykonawcza okresla wymagalnos¢ i termin zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy odmienny niz niniejsza umowa (zawarta miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca);

f) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg wyptate wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce
zaptaty od Zamawiajacego za wykonany okres robot;

g) postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiajg rozliczenie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie;

h) podwykonawca nie spetnia warunkow okreslonych w SIWZ dla
Podwykonawcéw (jesli zostaty tam okreslone)

i) umowa podwykonawcza wskazuje inny niz okreslony w umowie
z Zamawiajagcym moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie
stanowigce podstawe wystawienia przez podwykonawce faktury za wykonane
prace (odbidér czesciowy, ostateczny itp. stanowigcy podstawe wystawienia
faktury przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgacego);

j) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji diuzszy niz niniejsza
umowa.

Akceptacja lub odmowa akceptacji umowy podwykonawczej przez Zamawiajgcego

nastgpi pisemnie w terminie do 5 dni od dnia przedstawienia Zamawiajacemu

umowy podwykonawczej.

W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie moze

poleci¢ Podwykonawcy przystgpienia do realizacji zadania.

W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca bedzie

uprawniony do przedstawienia wg zasad okreslonych w pkt. 1 zmienionego

projektu umowy Ilub aneksu do umowy podwykonawczej, uwzgledniajagcego

w catosci uwagi Zamawiajacego, ktore stanowity podstawe odmowy akceptacji

umowy podwykonawczej.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

6) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy
o0 podwykonawstwo w terminie 5 dni od jej zawarcia. Obowigzek ten nie dotyczy
umoéw na dostawy lub ustugi o wartosci mniejszej nize 0,5% wartosci niniejszej
umowy okreslonej w § 6 ust.2.
Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcy innemu niz wskazanemu przez
Wykonawce robdt innych niz wskazane w ust. 1 musi by¢ uzasadnione przez
Wykonawce na pismie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego wg zasad opisanych
w niniejszym paragrafie.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany o ktorej mowa
w ust. 6 najpdzniej 5 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot
ktoregokolwiek Podwykonawcy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamdwienia wynikajaca z braku
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje
wtasne.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci
okreslonych w umowie z Podwykonawca.
Jezeli w terminie okres$lonym w umowie z Podwykonawcg Wykonawca nie dokona
w catosci lub w czesci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca
zwroci sie z zadaniem zapftaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez
zamawiajacego na podstawie art. 647! §5 k.c. i udokumentuje zasadnos$¢ takiego
zadania fakturg zaakceptowang przez Wykonawce dokumentami potwierdzajgcymi
wykonanie i odbiér zafakturowanych robdét, Zamawiajacy =zaptaci na rzecz
Podwykonawcy kwote bedacg przedmiotem tego zadania.
W sytuacji okreslonej w ust. 11 Zamawiajacy moze dokonac¢ potracenia kwoty
zaptaconej Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie do wszelkich zmian umow
podwykonawczych.
Strony os$wiadczaja, ze brak dokonania pfatnosci na rzecz oséb trzecich
wykonujgcych ustugi objete niniejsza umowg stanowig nienalezyte wykonanie
umowy.
Strony dopuszczajg mozliwo$¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz

Podwykonawcy, wynikajagcego z umowy zawartej pomiedzy Podwykonawcag
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i Wykonawca, na podstawie umowy cesji wierzytelnosci zawartej miedzy Wykonawcg

i Podwykonawcg za pisemng zgodgq Zamawiajgcego.

16. Wykonawca jest zobowigzany do nalezytej starannosci wobec podwykonawcéw.

—

§ 13

Odbiory
Strony zgodnie ustalaja, ze w toku realizacji umowy dokonywane beda nastepujace
odbiory robot
- odbidr czesciowy,
- odbiér ostateczny
- odbidr przed uptywem okresu rekojmi
Szczegotowe zasady prowadzenia odbiorow zostaty okreslone w SST. Jesli terminy
odbiorow nie beda okreslone w SST to odbiér ostateczny zostanie dokonany w ciggu
30 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora nadzoru gotowosci robdt do odbioru
wraz z przekazaniem obowigzujacych dokumentéw budowy. Odbiory czesciowe bedg
dokonywane 1 raz w miesigcu.
Z czynnosci poszczegodlnych odbioréw sporzadzany bedzie pisemny protokot.
W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbiorowych wad w przedmiocie umowy
podlegajacym odbiorowi Zamawiajgcemu przystuguje prawo odmowy dokonania
odbioru badz tez dokonania odbioru czesci przedmiotu umowy z jednoczesnym
wyznaczeniem Wykonawcy terminu i sposobu usuniecia wad badz tez dokonania
odbioru z jednoczesnym potraceniem czesci wynagrodzenia z tytutu wystgpienia wad.
Po potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i po
uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 15.

§ 14
Zobowiazania Wykonawcy
w zakresie Rekojmi i Gwarancji

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na okres 36 miesiecy, za wyjatkiem

oznakowania poziomego cienkowarstwowego, dla ktérego okres rekojmi i gwarancji

wynosi 12 miesiecy.

Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie:

a. w dniu nastepnym liczac od daty odbioru ostatecznego, a w przypadku
stwierdzenia wad uniemozliwiajgcych dokonanie takiego odbioru (wady istotne)
dnia nastepnego po potwierdzeniu usuniecia wszystkich takich wad;

b. w dniu nastepnym liczac od dnia potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym
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Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

W przypadku koniecznosci dokonania w okresie rekojmi i gwarancji wymiany
okreslonych czesci przedmiotu badz tez wykonania robdt naprawczych okres rekojmi
na elementy podlegajace wymianie lub naprawie biegnie wraz z dniem dokonania
wymiany badz odebrania przez Zamawiajgcego robot naprawczych.

Strony zgodnie ustalajg, ze o ujawnieniu wad w okresie rekojmi Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce w terminie 7 dni od ich ujawnienia listownie oraz faksem lub
e-mailem. W przypadku wady o ktérej mowa w pkt. 7. Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce natychmiast po jej ujawnieniu.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania naprawy badz wymiany czesci
przedmiotu umowy w stosunku do ktérego ujawniona zostata wada w terminie 14 dni
Jednakze w przypadku gdy warunki atmosferyczne uniemozliwia¢ beda prawidtowe
wykonanie robét naprawczych Zamawiajacy wyznaczy inny odpowiedni termin.

W przypadku wystgpienia wad zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu drogowego
Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia usterek w ciggu 24 godzin od momentu
powiadomienia przez Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy bez
koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu.

Niezaleznie od postanowien powyzszych Wykonawca udziela Zamawiajgcemu
gwarancji jakosci na oznakowanie poziome wymienione w Karcie gwarancyjnej na
okres 12 miesiecy.

Szczegbétowe uwarunkowania dotyczace obowigzkdédw stron w zwigzku z udzielong
gwarancjg zostaty okreslone w Karcie gwarancyjnej ktérej wzor stanowi zatacznik do

niniejszej umowy

§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy, tj. kwote

zt (stownie ztotych: ).

W dniu podpisania umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy W formie ........cccceeveeiiiee s .
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy
w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,
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2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi
lub po potwierdzeniu usuniecia wad, ktére wystagpity w okresie rekojmi.
3) Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérej mowa w ust 3 pkt 1), w przypadku, kiedy Wykonawca nie
usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania
tych wad.
Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma prawo do dokonania zmiany formy
zabezpieczenia na jedna lub kilka form okre$lonych w art. 148 ust.1 ustawy —-Prawo
Zamowien Publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.
W przypadku wzrostu wartosci umowy, wysoko$¢ zabezpieczenia zostanie
dostosowana do nowej wartosci rzeczywiscie wykonanych robot.
Wykonawca ma obowigzek najpdézniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust.3 pkt.1)
przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedtozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacji
stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru korhcowego, na okres réwny okresowi ich
usuniecia. Nie wywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania spowoduje
naliczenie kary umownej o ktéorej mowa w § 16 ust. 1 pkt. h niniejszej umowy, ktéra
przy braku dobrowolnej zaptaty zostanie pokryta z faktury badz ze s$rodkéw
uzyskanych przez Zamawiajacego z obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca w sytuacji gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad w terminie
ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad na okres
niezbedny do ich usuniecia, za zgodq Zamawiajacego, najpdézniej na 14 dni przed
uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktérym
mowa w ust. 3 pkt.2 przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia lub przediozy nowe
zabezpieczenie. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie
przez Zamawiajacego obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia

roszczen zwigzanych z usunieciem takich wad lub usterek.

g16
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a. za opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach, o ktérych mowa w
§4 ust.2, ust.3 i w zatwierdzonym harmonogramie w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia netto o ktérym mowa § 6 ust. 2 umowy za kazdy dzien
opdznienia.

b. za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,

odbiorze w okresie rekojmi - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto,
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o ktérym mowa w § 6 ust. 2 umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto,
o ktéorym mowa w § 6 ust. 2 umowy, za kazdy dzien przerwy, liczony od
pierwszego dnia przerwy.

jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika robét, bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 umowy.

jezeli roboty objete przedmiotem umowy bedzie wykonywat inny podmiot, niz
Wykonawca lub zgtoszony Podwykonawca, kare umowng w wysokosci 10 %
wynagrodzenia netto o ktérym mowa w § 6 ust. 2 umowy.

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 20 % wynagrodzenia netto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 2 umowy.

za opodznienie w wykonaniu obowigzkow o ktéorych mowa w § 2 ust. 2
Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy dzien opdznienia.
jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku okreslonego w § 15 ust.7 -
w wysokosci 1% wynagrodzenia netto o ktérym mowa w § 6 ust.2 umowy;

jezeli Wykonawca przed rozpoczeciem robdt nie przedtozy do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa te roboty, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy taki ujawniony
przypadek,

jezeli Wykonawca nie przedtozy potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w kazdym wypadku naruszenia
takiego obowigzku w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien przekroczenia terminu
o ktérym mowa w § 12 pkt.6) , jednakze w jednym przypadku nie wiecej niz
5.000,00 zt potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem kopia umowy lub jej zmiana
musi by¢ zgodna z zaakceptowanym przez Zamawiajacego projektem umowy o
podwykonawstwo;

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokosci 20.000,00 zt za kazdy przypadek braku
wynagrodzenia w stosunku do kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy;

w przypadku braku obecnosci Kierownika robét drogowych tj. naruszenie § 10
pkt.6 umowy - 500,00 zt za kazdg stwierdzong nieuzgodniong nieobecnosé.

. za opOznienie w aktualizacji harmonogramu, raportédw miesiecznych -
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien opdznienia;

za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 10 ust.7 oso6b nie

zatrudnionych na podstawie umowy o prace - w wysokosci 1000 zt za kazdy
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stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej
osoby, jezeli zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona
na umowe o prace);

0. za brak wykonania obowigzkéw okreslonych § 10 ust. 14-17 w wysokosci
1000, 00 =zt za kazdy stwierdzony przez Zamawiajacego przypadek
niedopetnienia ustanowionych tam obowigzkow.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutlu odstgpienia od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 20 % wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 umowy.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktdra naruszyta postanowienia
umowne w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty. W przypadku
niedotrzymania tego terminu przez Wykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
potracenia kwoty kary od kazdej ptatnosci naleznej lub przysziej, jaka sie bedzie
naleze¢ Wykonawcy. Zaptata kary przez Wykonawce Ilub odliczenie przez
Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy oraz nie wyklucza mozliwosci

skorzystania przez Zamawiajacego z innych $rodkéw ochrony prawnej.

§17

Zmiany postanowien umowy

Na podstawie art.144 ustawy PZP Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy na ponizszych warunkach:

1. W zakresie wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez zmiane
ustawodawczg w trakcie trwania Umowy, wynikajacej ze zmiany ustawy o podatku
od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, okreslonej w § 6 ust.2 umowy;

2. W zakresie terminu i wynagrodzenia:

a. w przypadku wystgpienia przestanek wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt.2)
ustawy pzp do realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdt budowlanych
ktorych zakres, charakter i warunki wprowadzenia szczegdtowo zostaty
wskazane w SIWZ;

b. w przypadku wystapienia sity wyzszej ( tj. dziatanie i zamieszki wojenne, ataki
terrorystyczne, kleski zywiolowe spowodowane przez burze, huragany,
ekonomiczne skutki globalnego kryzysu finansowego i inne)
i uniemozliwiajacej wykonanie zamowienia lub powodujacej zmiane zakresu

robot;
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c. w przypadku wystgpienia warunkéw atmosferycznych nie pozwalajacych na
prowadzenia prac oraz uniemozliwiajacych zapewnienie ich jakosci (ciggte
opady atmosferyczne, niska lub wysoka temperatura powietrza);

d. w przypadku braku dostepu Wykonawcy do catego terenu budowy
spowodowanego w szczegodlnosci protestami mieszkancow lub sytuacji
blokowania przez nich drogi;

e. z powodu zaistniatej omytki pisarskiej lub rachunkowej;
jezeli nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa
w zakresie majagcym wpltyw na realizacje przedmiotu zamowienia lub
$wiadczenia jednej lub obu Stron;

g. powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan
uzytych w Umowie, ktdrych nie bedzie mozna usungé¢ w inny sposodb, a
zmiana tresci Umowy bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci
i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez
Strony;

a takze w innych przypadkach wymienionych w art. 144 Prawa zamodwien

publicznych.

§ 18

Podmiot Udostepniajacy Zasoby
Przez Podmiot Udostepniajacy Zasoby (PUZ) nalezy rozumieé: podmiot, o ktorym
mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na ktdérego zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej Ilub ekonomicznej, polega Wykonawca,
niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

Zgodnie z Ofertg Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby, tj.

bedzie uczestniczyt w wykonaniu zamoéwienia w nastepujagcym zakresie:

W przypadku gdy Wykonawca na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia,
celem wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, polegat na zasobach
Podmiotu Udostepniajacego Zasoby, pdzniejsza zmiana albo rezygnacja z zasobdéw
Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby bedzie mozliwa, jezeli Wykonawca wykaze
Zamawiajgqcemu, iz proponowany inny Podmiot Udostepniajacy Zasoby Ilub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia. Zmiana taka nie wymaga aneksu.

Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowal zasobami
proponowanego innego Podmiotu Udostepniajacego Zasoby w stopniu niezbednym do
nalezytego wykonania zamowienia oraz oceny czy stosunek fgczacy Wykonawce z tym
Podmiotem  Udostepniajacym  Zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do

udostepnianych Wykonawcy zasobdéw, moze zada¢ dokumentéw dotyczacych w
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szczegllnosci: zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobdw, sposobu ich

wykorzystania przy wykonywaniu zamodwienia, charakteru stosunku jaki bedzie fgczyt

Wykonawce z Podmiotem Udostepniajacym Zasoby oraz zakresu i okresu udziatu

Podmiotu Udostepniajacego Zasoby przy wykonywaniu zamowienia.

§ 19

Prawo odstgpienia od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w
§ 3 ust. 1 pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
nie rozpoczat robo6t w terminie wskazanym w § 4 ust. 1.

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni, pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami
inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

czynnosci objete niniejsza umowg wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot
inny niz wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadaé¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy.

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny
z Dokumentacjg projektowg, SST, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg
umowg, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego

w przypadku opoznien w realizacji inwestycji w stosunku do terminéw o ktérych
mowa w § 4 ust.2-4 umowy przekraczajacych 10 dni

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy .

Wykonawca powierza wykonania robot budowlanych podwykonawcom innym, niz

zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

- w terminie 30 dni od dnia powziecia przez Zamawiajacego informacji o powyzszych

okolicznosciach.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujace obowigzki szczegbétowe:
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1).

2).

3).

4).

5).

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie
robot,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych
niniejszg umowaq, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych
od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastapito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada,

w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 3) Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegodtowy protokdt inwentaryzacji robdt
w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien
odstagpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowié¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

Wykonawca niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu

budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

1)

2)

3)

dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania
oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia
odstgpienia, w terminie okreslonym w § 7 ust. 9 niniejszej umowy,

odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce
do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 30 dni
od daty ich rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte,

przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od

daty odstgpienia od umowy.

§ 20

Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umow

ubezpieczenia z tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi

zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot

objetych Umowa.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

a.

roboty objete Umowgq, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane

bezposrednio z wykonawstwem robodt;
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b. odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace pracownikdw i osdb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych;

3. Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy, zgodnie z § 3 ust. 1 Umowy

przedtozy do wgladu Zamawiajacego umowy ubezpieczenia, o ktdrych mowa w ust. 1.

4. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow,

o ktorych mowa w ust. 3. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate

z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany

terminu zakonczenia roboét.

§ 21
Informacje wrazliwe

1. Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawce w zwigzku
z wykonywaniem Umowy bedg traktowane jako wrazliwe. Wykonawce zobowigzuje
sie do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest
zobowigzany do kontroli przestrzegania zobowigzania do zachowania w tajemnicy
tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawce.

2. Do informacji wrazliwych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza sie:

1) informacji powszechnie dostepnych i informacji publicznych;

2) informacji opracowanych przez Wykonawce lub bedacych w jego posiadaniu
przed zawarciem niniejszej Umowy, o ile na mocy wczesniejszych porozumien
lub umow zawartych przez Wykonawce nie zostaty one okreslone jako
zastrzezone lub poufne badz tajne lub Scisle tajne;

3) informacji uzyskanych przez Wykonawce w zwigzku z pracami realizowanymi
dla innych klientow, o ile na mocy wczesniejszych porozumien lub umdw
zawartych przez Wykonawce nie zostaty okreslone jako poufne badz
zastrzezone, tajne lub Scisle tajne.

3. Zastrzezenie tajemnicy, o ktérej mowa w ust. 1, nie dotyczy informaciji, ktérych
ujawnienie jest wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, w tym miedzy innymi
orzeczeniami sgdu lub organu wiadzy publicznej.

4, Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiatow
i dokumentéw oraz przekazanie ich oryginatdbw Zamawiajagcemu niezwiocznie
po zakonczeniu trwania Umowy.

5. Informacje nie stanowigce informacji wrazliwych w rozumieniu niniejszej Umowy
mogaq by¢ ujawniane publicznie jedynie za wyrazong wprost zgodg Zamawiajacego i

w sposob okreslony przez Zamawiajacego.
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§ 22

Postanowienia koncowe

[

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych.

2. Wszelkie zmiany, za wyjatkiem zmian wprowadzonych na podstawie §10 ust. 6 oraz
§ 11 ust. 4 oraz zmian w harmonogramie finansowo-rzeczowym niniejszej umowy,
wymagajq aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

3. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg
rozstrzygane przez sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonal cesji praw
i obowigzkéw zaréwno pienieznych jak i niepienieznych wynikajacych z niniejszej
umowy.

5. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egzemplarze

dla Zamawiajqcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zatgczniki:
- Karta gwarancyjna
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