





 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: 


Tom I: 		INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI

Rozdział 1:		Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
Rozdział 2: 		Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty:	

			Formularz  2.1.   	Formularz cenowy

Rozdział 3:	Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu: 

Formularz 3.1.1.	Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
Formularz 3.1.1.a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP w odniesieniu do podmiotów na zasobach których Wykonawca polega i z ich udziałem wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu podmiotu, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia;
Formularz 3.1.2.	Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
Formularz 3.2.        Wykaz usług („Wiedza i Doświadczenie”);
Formularz 3.3.     Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia („Potencjał kadrowy - osoby zdolne do wykonania zamówienia”);
Formularz 3.4.  Wzór oświadczenia/informacji o przynależności do grupy kapitałowej. 
Formularz 3.5.a-c. Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Tom II: 		ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

Rozdział 1:		Projekt umowy
Rozdział 2:	Propozycja treści zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji

Tom III: 	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 



TOM I


INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI










ROZDZIAŁ 1.
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)


1. 	ZAMAWIAJĄCY 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa

Prowadzący postępowanie: 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Kielcach
ul. I. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce
e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl 
adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania: od 8:15 do 16:15.

Płatnikiem dla przedmiotowego zamówienia jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, ul. I. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce

2. 	OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie oznaczone jest znakiem: 2/2014
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3. 	TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

4.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania przy udziale środków Unii Europejskiej i ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

5. 	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
5.1.  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pn.:
„Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn. Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów, pododcinek: obwodnica Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach trasy ekspresowej.”

Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści IDW „przedmiotem zamówienia”.
Wykonawca w ramach usługi zarządza, pełni kontrolę i nadzór inwestorski, a także współpracuje ze służbami Zamawiającego w zakresie sprawozdawczości i promocji realizowanego Projektu unijnego.
Kontrakt na roboty budowlane będzie realizowany zgodnie z „Warunkami Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę". COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie angielsko - polskie 2000. Tłumaczenie pierwszego wydania  FIDIC 1999”.
Wykonawca (zwany również „Konsultantem”) w ramach Umowy będzie wykonywał czynności przypisane Inżynierowi w wyżej wymienionych Warunkach Kontraktowych. 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

5.2 CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 

	71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi
	71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego
71540000-9 - Usługi zarządzania budową 

5.3 Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Tomie II i III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” lub „specyfikacją”.
5.4 Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego.
5.5 Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek 	osobistego wykonania przez Wykonawcę  kluczowych części zamówienia.
	
	Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
	
W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający 	żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Formularzu Oferty) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz podania przez Wykonawcę nazw firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
	
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówieniu.
5.6 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego z uwzględnieniem maksymalnej wartości zobowiązania.

6.  	TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

[bookmark: _GoBack]6.1 Zamawiający wymaga, aby usługa została zrealizowana w terminie do zakończenia i rozliczenia Kontraktów na roboty budowlane będące przedmiotem nadzoru.
Minimalny termin realizacji Usługi będzie wynosił 60 miesięcy od daty podpisania Umowy. 
Maksymalny termin realizacji Usługi będzie wynosił 84 miesiące od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem zawieszenia realizacji usługi  opisanym w Tomie II.

6.2 Zamawiający informuje, że termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert w prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu na wybór wykonawcy robót, będących przedmiotem zarządzania i nadzoru. 

6.3 Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia na projektowanie i roboty budowlane został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 33 miesięcy od daty udzielenia zamówienia. Minimalny termin realizacji zamówienia wynosi 30 miesiące od daty udzielenia zamówienia. Do czasu realizacji kontraktu na projektowanie i roboty nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca).

7. 	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt. 7.2. IDW oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1  i 2 ustawy Pzp.
7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8.2.1. IDW.

2. posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający dokona oceny spełniania przedmiotowego warunku w celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia. Zamawiający oceni zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.

Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia, to taki który:

1) wykaże się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług polegających na pełnieniu nadzoru nad realizacją co najmniej:
a) 2 zadań polegających na budowie lub przebudowie dróg lub ulic klasy min. GP o wartości robót co najmniej 400  mln PLN brutto każde;
b) 1 lub 2 zadań polegających na budowie lub przebudowie łącznie min. 5 obiektów mostowych każdy o dowolnej konstrukcji i obciążeniu dla klasy A oraz rozpiętości teoretycznej najdłuższego przęsła co najmniej 30 m lub długości obiektu co najmniej 100m.

Każde wykazane zadanie może jednocześnie potwierdzać spełnianie kilku z powyższych warunków. 

2) wykaże się należytym wykonaniem zadań, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w ramach, których wykonywana była usługa polegająca na pełnieniu nadzoru nad realizacją:
a) budowy lub przebudowy dróg lub ulic klasy min. GP o wartości robót co najmniej 150 mln PLN brutto każda;
b)  budowy lub przebudowy obiektów mostowych o dowolnej konstrukcji i obciążeniu dla klasy A oraz rozpiętości teoretycznej najdłuższego przęsła co najmniej 20 m; 
c) budowy lub przebudowy obiektów mostowych o dowolnej konstrukcji i obciążeniu dla klasy A oraz długości obiektu co najmniej 50m.

Powyższe dotyczy również podmiotów trzecich, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu podmiotu trzeciego na zasadach, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. 

Jako należyte wykonanie zadań, o których mowa w ppkt 2) Zamawiający uzna wykazanie się przez Wykonawcę rzetelnością, kwalifikacjami, efektywnością i doświadczeniem przy ich realizacji rozumianą jako:
A.	nie popełnienie przez Wykonawcę przy realizacji każdego z nich poważnego wykroczenia zawodowego rozumianego zgodnie ze stanowiskiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrażonym w wyroku z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie C-465/11 jako zachowania Wykonawcy wskazujące na zamiar uchybienia lub stosunkowo poważne niedbalstwo z jego strony; 
B.	nie uchybianie zasadom wykonywania profesji poprzez działania lub zaniechania leżące po stronie Wykonawcy podczas realizacji tych zadań, które doprowadziły do niewykonania zadania, lub które doprowadziły do nienależytego wykonania zadania, rozumianego jako:
•	powstanie szkody po stronie Zamawiającego, której Wykonawca nie pokrył poprzez wypłatę odszkodowania, zwrot kosztów Zamawiającemu lub w inny sposób nie została zaspokojona, 
•	spowodowanie powstania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego.

Zamawiający dokona oceny wykroczeń zawodowych pod kątem niewywiązywania się Wykonawcy z dotychczasowych zobowiązań w stopniu, który podważa zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.

Zamawiający wyjaśnia, że będzie dokonywał ww. oceny wykroczeń zawodowych – ze względu na indywidualny charakter każdej z takich decyzji - na podstawie okoliczności faktycznych związanych z sytuacją każdego z Wykonawców, zgodnie z informacjami zawartymi w części B  wykazu „Wiedza i doświadczenie”. Tym samym ocena ta nie będzie oparta na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Zamawiający nie wykluczy z postępowania Wykonawcy, jeżeli Wykonawca i podmiot trzeci na zasobach, którego ten Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp w zakresie spełniania warunku określonego w ppkt 1), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert nie wykonywał usług o  cechach określonych w ppkt 2) i Wykonawca złoży w tym zakresie stosowne oświadczenie.

Za usługę polegającą na pełnieniu nadzoru nad realizacją zadania Zamawiający uzna usługę polegającą na zarządzaniu, pełnieniu kontroli i nadzoru inwestorskiego oraz współpracy ze służbami zamawiającego w zakresie sprawozdawczości.

Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.).

Za obiekt mostowy Zamawiający uzna obiekt mostowy w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r. nr 63 poz. 735 ze zm.).

Jako wykonanie usługi należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia) lub zakończenia realizacji umowy na świadczenie usług nadzoru.

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia) lub na dzień zakończenia realizacji umowy na świadczenie usług nadzoru.

Zamawiający wyjaśnia, że opis sposobu oceny spełnienia warunku, o którym mowa ppkt. 2) jest dodatkowym i niezależnym opisem, od opisu sposobu oceny spełnienia warunku, o którym mowa ppkt. 1). Opis zamieszczony w ppkt. 2) dotyczy badania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia Wykonawcy w oparciu o art. 22 ust. 5 ustawy Pzp, i jest dodatkowym badaniem do badania spełnienia minimum określonego w ppkt. 1). 
Zamawiający wyjaśnia, że w ramach opisu sposobu oceny spełnienia warunku, o którym mowa w ppkt. 2) można się posłużyć doświadczeniem, o którym mowa w  ppkt. 1), o ile doświadczenie to zostało nabyte w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) Potencjał techniczny 
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8.2.1. IDW.

b) Potencjał kadrowy - osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca na każdą funkcję wymienioną poniżej wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:

1) osoba proponowana do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu:
wymagana liczba osób: 1
Doświadczenie zawodowe:
1) Minimum 36 miesięcy doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. GP lub nadzór nad budową lub przebudową dróg lub ulic klasy min. GP o wartości robót co najmniej 400 mln PLN brutto każde zadanie na stanowisku/stanowiskach: 
Inżyniera Kontraktu
lub
Dyrektora Kontraktu
lub 
Inżyniera Rezydenta
lub Zastępcy Dyrektora Kontraktu
oraz
2) Minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku/stanowiskach związanych z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub stanowisku/stanowiskach kierowniczych przy realizacji zadań obejmujących budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. GP lub nadzór nad budową lub przebudową dróg lub ulic klasy min. GP, w tym na co najmniej 1 zadaniu od początku realizacji robót do ich zakończenia 

Doświadczenie zdobyte w okresie wskazanym w pkt 2) może obejmować doświadczenie zdobyte w okresie wskazanym w pkt 1).

Jako zakończenie zadania obejmującego budowę lub przebudowę należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia). 

Jako zakończenie zadania obejmującego nadzór należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia) lub zakończenie realizacji umowy na świadczenie usług nadzoru.

2) osoba proponowana do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta – Inspektora koordynatora nadzoru inwestorskiego: 
wymagana liczba osób: 1.
Doświadczenie zawodowe: 
Minimum 36 miesięcy doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. GP lub nadzór nad budową lub przebudową dróg lub ulic klasy min. GP o wartości robót co najmniej  250 mln PLN brutto każde zadanie na stanowisku/stanowiskach: 
Inżyniera Kontraktu 
lub 
Dyrektora Kontraktu 
lub 
Inżyniera Rezydenta 
lub 
Zastępcy Dyrektora Kontraktu 

3) osoba proponowana do pełnienia funkcji Głównego Inspektora Nadzoru Robót Drogowych:
wymagana liczba osób: 1
Doświadczenie zawodowe:
Minimum 24 miesiące doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. GP lub nadzór nad budową lub przebudową dróg lub ulic klasy min GP o wartości robót co najmniej 150 mln PLN brutto każde na stanowisku/stanowiskach:
Kierownika Budowy
lub
Kierownika Robót Drogowych dla odcinka o długości min. 3 km
lub 
Inspektora Nadzoru Robót Drogowych

4) osoba proponowana do pełnienia funkcji Głównego Inspektora Nadzoru Robót Mostowych:
wymagana liczba osób: 1
Doświadczenie zawodowe:
Minimum 24 miesiące doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy minimum GP lub nadzór nad budową lub przebudową dróg lub ulic klasy min. GP o wartości robót co najmniej 150 mln PLN brutto każde, którego zakres obejmował budowę lub przebudowę łącznie min. 5 obiektów mostowych, każdy o dowolnej konstrukcji i obciążeniu dla klasy A oraz o rozpiętości teoretycznej najdłuższego przęsła co najmniej 30 m lub długości obiektu co najmniej 100 m na stanowisku/stanowiskach:
Kierownika Budowy
lub
Kierownika Robót Mostowych
lub
Inspektora Nadzoru Robót Mostowych 
  
5) osoba proponowana do pełnienia funkcji Specjalista  ds. rozliczeń:
wymagana liczba osób: 1
Doświadczenie zawodowe:
Minimum 24 miesiące doświadczenia zdobytego w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, na samodzielnym stanowisku/ stanowiskach ds. rozliczeń przy rozliczaniu 1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. GP o wartości robót co najmniej  100 mln PLN brutto każde.

6) osoba proponowana do pełnienia funkcji: Główny Weryfikator dokumentacji projektowej robót drogowych:
wymagana liczba osób: 1
Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie przy realizacji 1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących opracowanie lub sprawdzenie dokumentacji projektowej składającej się co najmniej z projektu budowlanego na budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. GP o łącznej długości tych dróg lub ulic min 25 km na stanowisku/stanowiskach:
Głównego Projektanta 
lub
Projektanta Drogowego 
lub
Głównego Weryfikatora dokumentacji projektowej 
lub
Weryfikatora dokumentacji projektowej robót drogowych
lub
Kierownika Zespołu Projektowego.

7) osoba proponowana do pełnienia funkcji: Główny Weryfikator dokumentacji projektowej robót mostowych:
wymagana liczba osób: 1
Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie przy realizacji 1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących opracowanie lub sprawdzenie dokumentacji projektowej składającej się co najmniej z projektu budowlanego na budowę lub przebudowę łącznie min. 5 obiektów mostowych, każdy o dowolnej konstrukcji w ciągu dróg klasy min. GP o rozpiętości teoretycznej najdłuższego przęsła co najmniej 30 m lub długości obiektu co najmniej 100 m na stanowisku/stanowiskach:
Głównego Projektanta 
lub	
Projektanta Mostowego 
lub
Głównego Weryfikatora dokumentacji projektowej 
lub
Weryfikatora dokumentacji projektowej robót mostowych
lub
Kierownika Zespołu Projektowego

8) osoba proponowana do pełnienia funkcji: Specjalista ds. roszczeń:
wymagana liczba osób: 1 
Doświadczenie zawodowe:
Minimum 24 miesiące doświadczenia zdobytego w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, na stanowisku ds. roszczeń przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. GP o wartości robót co najmniej  100 mln PLN brutto każde. 
Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do pełnienia więcej niż jednej funkcji z wymienionych powyżej.

Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.).

Za obiekt mostowy Zamawiający uzna obiekt mostowy w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. nr 63, poz. 735 ze zm.) .

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia Umowy/-ów na realizację zadania/zadań wykazanego/wykazanych w ramach warunku "Potencjał kadrowy".

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wykonawca musi wykazać 	średni roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres (na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż 3,2 mln PLN.

Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, należy przeliczyć dla „przychodu” według średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrotowego.

7.3 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. 

7.4 Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt 8 IDW, na zasadzie spełnia – nie spełnia, z zastrzeżeniem że Zamawiający będzie dokonywał oceny wykroczeń zawodowych na podstawie okoliczności faktycznych związanych z sytuacją każdego z Wykonawców (tym samym ocena ta nie będzie oparta na zasadzie spełnia/nie spełnia).

7.5  Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w pkt 7.2 IDW, Wykonawcy wykazują w następujący sposób:
a) warunki, o których mowa w pkt. 7.2.2) 1) IDW, pkt. 7.2.3) i pkt. 7.2.4) IDW Wykonawcy wykazują łącznie,
b) w zakresie pkt. 7.2.2) 2) IDW w stosunku do żadnego z Wykonawców nie mogą zachodzić okoliczności świadczące o braku rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.


8.	OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
8.1.	W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy - pod rygorem wykluczenia z postępowania - złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 
8.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
8.1.1.a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP w odniesieniu do podmiotów na zasobach których Wykonawca polega i z ich udziałem wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia.
8.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.1.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8.1.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8.1.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.1.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.1.7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.1.8 Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz 10-11 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 oraz 10-11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
8.2.	W celu oceny spełniania warunków o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, i których opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony w pkt 7.2 IDW oraz na potrzeby weryfikacji zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia należy - pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp - złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
8.2.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
8.2.2. Wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane – w celu wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 7.2.2) IDW. 
Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie usługi zostały wykonane należycie.

W części A wykazu Wykonawca przedstawia główne usługi wraz z dowodami. Przez główne usługi, których dotyczy obowiązek załączenia dowodów Zamawiający rozumie usługi, o których mowa w pkt. 7.2.2) 1) IDW.

W części B wykazu Wykonawca przedstawia usługi zgodnie z wymaganiami, określonymi przez Zamawiającego w pkt. 7.2.2) 2) IDW na podstawie §1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231). Wykonawca zobowiązany jest wskazać w powyższym wykazie w zakresie części B wszystkie usługi wykonane (zakończone) oraz niewykonane lub wykonane nienależycie, o których mowa w pkt. 7.2.2)2) IDW.

W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunku,  o którym  mowa w pkt. 7.2.2)1) IDW, zobowiązany jest wskazać w zakresie części B wykazu wszystkie usługi wykonane (zakończone) oraz niewykonane lub wykonane nienależycie przez te podmioty, o ile podmiot ten wykonywał takie usługi – zgodnie w wymaganiami określonymi w pkt. 7.2.2)2) IDW.

W celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia Zamawiający żąda wskazania w wykazie informacji o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie umożliwiających Zamawiającemu weryfikację pod kątem wskazanych w 7.2.2)2) IDW wymagań. Z informacji Wykonawcy winno wynikać, jakie były przyczyny, i po której stronie leżały, które doprowadziły do niewykonania lub nienależytego wykonania każdej z takich usług z wymienionych w części B wykazu zadań.

Zamawiający wyjaśnia, że będzie dokonywał oceny należytego wykonania zadań wymienionych w 7.2.2)2) IDW na podstawie informacji zawartych w części B wykazu „Wiedza i doświadczenie”, w której Wykonawca poda informację o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie, w celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia Wykonawcy. Jeżeli informacje te okażą się niewystarczające do dokonania tej oceny Zamawiający w oparciu o art. 26 ust. 4 ustawy Pzp będzie występował w tym zakresie o wyjaśnienia do Wykonawcy. 

Zamawiający wymaga, aby z informacji podanych przez Wykonawcę wynikało, jakie były przyczyny, które doprowadziły do niewykonania lub nienależytego wykonania wymienionych w części B wykazu „Wiedza i doświadczenie” usług. W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dowody, przedstawione przez wykonawcę będą budzić wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynikać będzie, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów, bezpośrednio Zamawiającemu (§ 1 ust. 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231)).

Dowodami, o których mowa w pkt 8.2.2) są:
1) poświadczenie;
2) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1) powyżej.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

8.2.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - w celu wykazania spełniania warunku, którego opis został zamieszczony w pkt 7.2.3) b) IDW.
8.2.4. Część sprawozdania finansowego: rachunek zysków i strat a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię o badanym sprawozdaniu w części dotyczącej rachunku zysków i strat a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności - za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres – w celu wykazania spełniania warunku, którego opis został zamieszczony w pkt 7.2.4)  IDW.

8.2.4.a. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić wymaganych dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego w pkt 7.2.4) IDW warunku.

8.2.5. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

8.2.5a) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający żąda:
1) dokumentów, o których mowa  w pkt. 8.2.4 i 8.2.4.a. IDW powyżej  (tylko w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp); 
2) dokumentów dotyczących w szczególności: 
a.  zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy	wykonywaniu zamówienia,
c. charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d . zakresu i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Propozycję treści dokumentu (zobowiązania) stanowią formularze 3.5. a, b – „Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia”.
8.2.5 b. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i których opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony w pkt. 7.2 IDW, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający wymaga przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

8.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 2 pkt 5) ustawy Pzp, należy - pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24b ust. 3 ustawy Pzp – złożyć następujące dokumenty:
8.3.1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
8.4. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
8.4.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
1) w pkt 8.1.2. – 8.1.4. i 8.1.6. IDW - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) 	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) 	nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) 	nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) w pkt 8.1.5. i 8.1.7. IDW - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp oraz pkt. 10 i 11 ustawy Pzp.
8.4.2. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.4.1. IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.
8.4.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.4.1.1) lit a) i c) oraz pkt 8.4.1.2) IDW, lub zastępujący je dokument o którym mowa w pkt 8.4.2. IDW, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 8.4.1.1) lit b), lub zastępujący go dokument o którym mowa w pkt 8.4.2. IDW, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8.4.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
8.5.  Wymagania formalne dotyczące oświadczeń i dokumentów.

8.5.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczenia wymienionego w pkt 8.2.1. IDW, które musi zostać złożone w formie oryginału, zobowiązania o którym mowa w pkt 8.2.5. IDW, które wymaga zachowania formy pisemnej), należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
8.5.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 7.3. i 8.2.5. IDW, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.	
Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 	
8.5.3. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.
8.5.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8.6. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a. oświadczenie wymienione w pkt 8.2.1 IDW powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców;
b. dokument, wymieniony w pkt. 8.2.2. IDW w zakresie części A wykazu powinien złożyć dowolny/dowolni Wykonawca/y wykazujący spełnianie warunku  spośród Wykonawców składających wspólną ofertę, natomiast dokument wymieniony w pkt. 8.2.2. IDW w zakresie części B wykazu składa każdy Wykonawca, o ile wykonywał usługi określone przez Zamawiającego w 7.2.2.2) IDW. 
c. dokumenty, wymienione w pkt. 8.2.3 - 8.2.4 składa dowolny Wykonawca/dowolni Wykonawcy wykazujący spełnianie warunków, spośród Wykonawców składających wspólną ofertę
d. oświadczenie, wymienione w pkt 8.1.1. oraz dokumenty wymienione w pkt 8.1.2.- 8.1.8 IDW albo odpowiadające im określone w pkt 8.4.1 i 8.4.2. powyżej, powinny być złożone przez każdego Wykonawcę;
e. lista lub informacja, o której mowa w pkt 8.3.1. IDW powinna być złożona przez        każdego Wykonawcę.
f. oświadczenie, wymienione w pkt. 8.1.1.a. składa każdy podmiot na zasobach którego Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków udziału, o których  mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9.4. Oferta musi być zabezpieczona wadium.
9.5. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione dokumenty:
9.5.1. Formularz cenowy - Formularz 2.1.
9.6. Wraz z ofertą powinny być złożone:
9.6.1. Oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami punktu 8 IDW;
9.6.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 
9.6.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 
9.6.4. Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. 
9.7. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
9.8. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w Tomie I, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
9.9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
9.10. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, itd. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.
9.11. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 9.12. i 9.13. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o liczbie stron.
9.12. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy wymagane postanowieniami pkt 8 IDW powinny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być zamieszczona informacja o liczbie stron, na których te oświadczenia i dokumenty zamieszczono.
9.13. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
9.14. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w 1 oryginale, oznaczonym „ORYGINAŁ” i 1 kopii, oznaczonej „KOPIA”. Ofertę (oryginał i kopie) należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Kielcach
ul. I. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce
oraz opisane:
Postępowanie nr 2/2014
„Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn. Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów, pododcinek: obwodnica Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach trasy ekspresowej.”

Nie otwierać przed dniem 11.06.2014 r., godz. 10.00

9.15. Wymagania określone w pkt 9.11. – 9.14. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
9.16. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

10.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
10.1. 	Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Formularz cenowy sporządzony na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do IDW - Formularz 2.1.
10.2.  Formularz cenowy, o którym mowa w pkt 10.1. należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w formularzu cenowym. Wszystkie kalkulowane koszty to jest: „Koszty administracyjne od rozpoczęcia Usługi do wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia” „Usługi nadzoru”, „Działania promocyjne” i „Koszty administracyjne od wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia do wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności”, „Wynagrodzenie za nabycie majątkowych praw autorskich”, Wykonawca zsumuje i wstawi do pozycji „CENA NETTO ŁĄCZNIE”. Obliczoną w ten sposób „CENĘ NETTO ŁĄCZNIE” należy powiększyć o podatek VAT określając w ten sposób „CENĘ OFERTY BRUTTO”, którą należy przenieść następnie do Formularza oferty zamieszczonego w Rozdziale 2 Tomu I SIWZ.
10.3. Każda cena jednostkowa zawarta w Ofercie powinna obejmować całkowity koszt wykonania danej pozycji w przyjętej jednostce czasu w  Formularzu Cenowym, w tym również wszelkie koszty towarzyszące.
Dodatkowo Wykonawca przeprowadzi właściwe analizy i uwzględni wskazaną w umowie możliwość zmiany ilości Innych ekspertów, aby zapewnić sprawną i terminową realizację umowy.
 
	 
	Wartość sumy pozycji 1 „Koszty administracyjne od rozpoczęcia Usługi do wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia” nie może przekroczyć 10% ceny oferty netto. W przypadku gdy wartość ta przekroczy 10% ceny oferty netto, Zamawiający odrzuci taką ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy pzp.

Wartość sumy pozycji 3 „Działania promocyjne” nie może przekroczyć 2% ceny oferty netto. W przypadku gdy wartość ta przekroczy 2% ceny oferty netto, Zamawiający odrzuci taką ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy pzp.

Cena jednej jednostki czasu dla pozycji 4a nie może przekroczyć 50% ceny jednej jednostki czasu dla pozycji 1a). W przypadku gdy cena jednej jednostki czasu dla pozycji 4a przekroczy 50 % ceny jednej jednostki czasu dla pozycji 1a) Zamawiający odrzuci taką ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy pzp. 

Cena jednej jednostki czasu dla pozycji 4b nie może przekroczyć 50% ceny jednej jednostki czasu dla pozycji 1b).  W przypadku gdy cena jednej jednostki czasu dla pozycji 4b przekroczy 50 % ceny jednej jednostki czasu dla pozycji 1b) Zamawiający odrzuci taką ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy pzp.

Cena jednej jednostki czasu dla pozycji 4c nie może przekroczyć 50% ceny jednej jednostki czasu dla pozycji 1c).  W przypadku gdy cena jednej jednostki czasu dla pozycji 4c przekroczy 50 % ceny jednej jednostki czasu dla pozycji 1c) Zamawiający odrzuci taką ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy pzp.

Cena jednej jednostki czasu dla pozycji 4d nie może przekroczyć 50% ceny jednej jednostki czasu dla pozycji 1d).  W przypadku gdy cena jednej jednostki czasu dla pozycji 4d przekroczy 50 % ceny jednej jednostki czasu dla pozycji 1d) Zamawiający odrzuci taką ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy pzp.

Wartość sumy pozycji 5 „Wynagrodzenie za nabycie majątkowych praw autorskich” nie może przekroczyć 1% ceny oferty netto. W przypadku gdy wartość ta przekroczy 1% ceny oferty netto, Zamawiający odrzuci taką ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp. 

10.5. Ceny określone przez Wykonawcę w Formularzu cenowym nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia, za wyjątkiem sytuacji określonej w Rozdziale 1 Tomu II SIWZ.

10.6. Dla każdej pozycji wyszczególnionej w Formularzach Cenowych, jeśli składają się na nią elementy o zróżnicowanych kosztach, jednolita stawka jednostkowa powinna zostać skalkulowana na zasadzie uśrednienia kosztów składowych.

10.7  Wartości poszczególnych pozycji w Formularzu Cenowym oraz cena oferty powinny być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

10.8  Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami


11.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

11.1.	Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 200 000 PLN (słownie: złotych dwieście tysięcy 00/100).
11.2. 	Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia  11.06.2014r. do godz. 09:00, w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a)pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego nr 85 1130 1192 0027 6143 8320 0006
b)poręczeniach bankowych;
c)poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d)gwarancjach bankowych;
e)gwarancjach ubezpieczeniowych;
f)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
11.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.
Wadium wnoszone w ww. formie powinno być wystawione: Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie działalności Oddziału GDDKiA w Kielcach, ul.I. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce.
11.4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w Art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 
11.5.	Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 11.2.a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
11.6. Wadium wnoszone w formie poręczenia i gwarancji bankowych, poręczeń kasy oszczędnościowo – kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu , a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej „Oryginał wadium”, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty).
11.7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w Art. 46 ust. 1 – 4 ustawy Pzp.
11.8. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z
odsetkami, w przypadku gdy:
11.8.1.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a)	odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b)	nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c)	zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
11.8.2.Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

12.1. Oferty powinny być złożone w Siedzibie Zamawiającego w Kielcach przy ul. I. Paderewskiego nr 43/45, w pokoju nr 241, w terminie do dnia 11.06.2014r., do godziny 09:00. 
12.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Kielcach przy ul. I. Paderewskiego nr 43/45,  w pokoju nr 340, w dniu 11.06.2014r., o godzinie 10:00.
12.3. Otwarcie ofert jest jawne.
12.4. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

13.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

13.1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 13.1., o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
13.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.



14. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

14.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający  stosować będzie wyłącznie kryterium ceny – najniższa cena. Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
	
	C =
	C min
	x 100 pkt

	
	
	C o
	

	gdzie:      
	C min 
	– cena brutto oferty najtańszej 

	
	C o 
	– cena brutto oferty ocenianej



14.2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
14.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy zamówienia, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną. 
14.4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
14.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także ceny ofert, 
2) 	Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3)	Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
4) terminie, po którego upływie, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
14.6. Informację, o której mowa w pkt 14.5. ppkt 1, Zamawiający zamieści niezwłocznie również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

15.1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego powinien przedłożyć umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której Wykonawcy wskażą pełnomocnika uprawnionego do kontaktów z Zamawiającym oraz wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.
15.2. O terminie złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt 15.1 Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem.
15.3. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w pkt 16.

16.    ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

16.1 Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10% ceny całkowitej podanej w ofercie w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru):
a)	pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego w pkt 11.2a) rachunek bankowy, 
b) poręczeniach bankowych,
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
d) gwarancjach bankowych, 
e) gwarancjach ubezpieczeniowych,
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5  pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 
16.2 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
16.3 Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych w Tomie II. 

17.     POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
17.1. 	Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
17.2. 	Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
17.3.	Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
17.4.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
17.5.	Terminy wniesienia odwołania:
17.5.1.	Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
17.5.2.	Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
17.5.3.	Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.5.1. i 17.5.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
17.5.4.	Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 	30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 	6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
17.6.	Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.
17.7.	Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
17.8.	Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, 
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

18. 	OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
18.1.	Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, ul. I. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce, faksem na nr + 48 41 366 48 04, lub elektronicznie na adres: apuzio@gddkia.gov.pl z uwzględnieniem pkt. 18.2. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy zgodnie z wyborem Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.
18.2. 	Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty.
18.3.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Kielcach
25-950 Kielce
ul. I. Paderewskiego 43/45
18.4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
18.5. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
18.5.1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 18.5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
18.5.2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 18.5.
18.6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej
18.7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
18.8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści ją na stronie internetowej.
18.9. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.
18.10. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.

18.11. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami Panią Alinę Puzio, tel. +48 41 34 03 966, e-mail: apuzio@gddkia.gov.pl
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Formularz Oferty

i Formularze załączników do Oferty
Formularz Oferty

	
 


(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)

	
OFERTA



Do: 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Kielcach
ul. I. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie nr 2/2014 pod nazwą:

„Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn. Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów, pododcinek: obwodnica Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach trasy ekspresowej.”

MY NIŻEJ PODPISANI 
	 
	 
działając w imieniu i na rzecz
	 
 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją 	Istotnych Warunków Zamówienia.
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez 	Zamawiającego  i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto ______ złotych 	(słownie złotych: ______________________________________), zgodnie z załączonym do oferty Formularzem Cenowym.

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym w SIWZ. 

5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6. JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości ____________  w formie______________ . Wadium należy zwrócić na konto nr _________________________________________________ .

7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami, tj. bez udziału Podwykonawców. * / przy udziale Podwykonawców w następującym zakresie*:
............................................................................................................................
(część zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy) 
............................................................................................................................
 (część zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy)

8. OŚWIADCZAMY, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, powołujemy się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, na zasoby podwykonawców wskazanych poniżej:

.......................................................................................................................
(nazwa (firma) podwykonawcy, na którego zasoby powołuje się wykonawca)
............................................................................................................................
 (nazwa (firma) podwykonawcy, na którego zasoby powołuje się wykonawca)

9.  OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie 	ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący:
 
_______________________________________________________________________
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja)

10. OŚWIADCZAMY, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

11.OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres: 
Imię i nazwisko: ___________________________________________________________
Adres:___________________________________________________________________ 
tel. ______________ fax _______________ e-mail: ______________________________

13. OFERTĘ składamy na ____ stronach.

14.ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1. ___________________________________
2. ___________________________________
15.WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na __ stronach:
1. ____________________________________
2. ____________________________________

__________________ dnia __ __ 2014 roku

_____________________________
                               (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
[bookmark: RANGE!A1%25252525253AF71]*  niepotrzebne skreślić

Formularz 2.1. 
	




(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)
	
FORMULARZ CENOWY



„Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn. Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów, pododcinek: obwodnica Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach trasy ekspresowej.”

	L.p.
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
	Jedn. czasu/ ilości/ rozliczenia 
	Liczba jednostek 
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość netto

	
	
	
	
	
	w PLN

	
	
	
	
	
	(4 * 5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Koszty administracyjne od rozpoczęcia Usługi do wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia (pozycja 1)

	
	(nie więcej niż 10 % ceny oferty netto)

	1a
	Koszt środków transportu Zamawiającego 
	miesiąc
	45
	
	

	1b
	Koszt utrzymania biura Konsultanta
	miesiąc
	45
	
	

	1c
	Koszt utrzymania biura Zamawiającego
	miesiąc
	45
	
	

	1d
	Personel biurowy i pomocniczy 
	miesiąc
	45
	
	

	 
	Koszty administracyjne Razem (pozycja 1) 
	

	2
	Usługi nadzoru (pozycja 2)

	2.1
	Eksperci kluczowi

	2.1.1
	Inżynier Kontraktu
	Dniówka
	1 800
	
	

	2.1.2
	Specjalista ds. Rozliczeń
	Dniówka
	1 800
	
	

	2.1.3
	Inżynier Rezydent
	Dniówka
	1 800
	
	

	2.1.4
	Główny Inspektor Nadzoru Robót Drogowych 
	Dniówka
	1 440
	
	

	2.1.5
	Główny Inspektor Nadzoru Robót Mostowych 
	Dniówka
	1 440
	
	

	2.1.6
	Specjalista ds. roszczeń
	Dniówka
	1800
	
	

	2.1.7
	Główny weryfikator dokumentacji projektowej robót drogowych 
	Dniówka
	1800
	
	

	2.1.8
	Główny weryfikator dokumentacji projektowej robót mostowych
	Dniówka
	1800
	
	

	2.2
	Inni eksperci

	2.2.1
	Inspektor Nadzoru Robót Drogowych 
	Dniówka
	3 240
	
	

	2.2.2
	Inspektor Nadzoru Robót Mostowych
	Dniówka
	3 240
	
	

	2.2.3
	Główny Technolog
	Dniówka
	1 800
	
	

	2.2.4
	Technolog
	Dniówka
	900
	
	

	2.2.5
	Specjalista ds. Nadzoru geotechnicznego
	Dniówka
	1 800
	
	

	2.2.6
	Specjalista ds. Ochrony Środowiska
	Dniówka
	1 800
	
	

	2.2.7
	Specjalista ds. kontaktów ze społecznością
	Dniówka
	900
	
	

	2.2.8
	Weryfikator dokumentacji projektowej robót drogowych 
	Dniówka
	1800
	
	

	2.2.9
	Weryfikator dokumentacji projektowej robót mostowych
	Dniówka
	1800
	
	

	2.2.10
	Archeolog
	Dniówka
	450
	
	

	2.2.11
	Specjalista ds. Inżynierii Ruchu
	Dniówka
	450
	
	

	2.2.12
	Prawnik
	Dniówka
	900
	
	

	2.2.13
	Specjalista ds. Przygotowania umów, Współpracy z Gestorami Sieci
	Dniówka
	900
	
	

	2.2.14
	Geodeta 
	Dniówka
	3 240
	
	

	2.2.15
	Herpetolog
	Dniówka
	1 440
	
	

	2.2.16
	Inspektor Nadzoru Robót w zakresie sieci Cieplnych, Wentylacyjnych, Gazowych, Wodociągowych i Kanalizacyjnych
	Dniówka
	360
	
	

	2.2.17
	Inspektor Nadzoru Robót Kolejowych
	Dniówka
	1 440
	
	

	2.2.18
	Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych i Elektroenergetycznych
	Dniówka
	1 440
	
	

	2.2.19
	Inspektor Nadzoru Architektonicznego
	Dniówka
	360
	
	

	2.2.20
	Inspektor Nadzoru Robót Telekomunikacyjnych
	Dniówka
	360
	
	

	2.2.21
	Specjalista ds. Sprawozdawczości
	Dniówka
	900
	
	

	 
	Weryfikator dokumentacji projektowej:
	x
	x
	x
	x

	2.2.22
	a) specjalności architektonicznej
	Dniówka
	150
	
	

	2.2.23
	b) specjalności kolejowej
	Dniówka
	150
	
	

	2.2.24
	c) specjalności wyburzeniowej
	Dniówka
	150
	
	

	2.2.25
	d) specjalności telekomunikacyjnej
	Dniówka
	150
	
	

	2.2.30
	e) specjalności w zakresie sieci  Cieplnych, Wentylacyjnych, Gazowych, Wodociągowych i Kanalizacyjnych
	Dniówka
	150
	
	

	2.2.26
	f) specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej
	Dniówka
	150
	
	

	2.2.27
	g) specjalności konstrukcyjno-budowlanej
	Dniówka
	150
	
	

	2.2.28
	Inspektor Nadzoru w specjalności Konstrukcyjno - Budowlanej
	Dniówka
	150
	
	

	2.2.29
	Specjalista ds. Umów z Podwykonawcami, Dostawcami, Usługodawcami
	Dniówka
	150
	
	

	2.2.30
	Asystent Inspektora ds. Telekomunikacyjnych 
	Dniówka
	150
	
	

	2.2.31
	Asystent Inspektora ds. Elektrycznych i elektroenergetycznych
	Dniówka
	150
	
	

	2.2.32
	Asystent Technologa
	Dniówka
	150
	
	

	2.2.33
	Asystent Inspektora ds. sieci Cieplnych, Wentylacyjnych, Gazowych, Wodociągowych i Kanalizacyjnych
	Dniówka
	150
	
	

	 
	Usługi Nadzoru Razem  (pozycja 2) 
	

	3
	Działania promocyjne  (pozycja 3)

	 
	 (nie więcej niż 2 % ceny oferty netto)
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Broszura Informacyjna
	szt.
	1500
	
	

	3.2
	Informacyjna strona internetowa
	miesiąc
	60
	
	

	 
	Działania promocyjne  Razem (3)
	

	4
	Koszty administracyjne od wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia do wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności (pozycja 4)

	4a
	Koszt środków transportu Zamawiającego (cena jednej jednostki czasu nie więcej niż 50 % ceny jednej jednostki czasu dla pozycji 1a)
	miesiąc
	15
	
	

	4b
	Koszt utrzymania biura Konsultanta (cena jednej jednostki czasu nie więcej niż 50 % ceny jednej jednostki czasu dla pozycji 1b)
	miesiąc
	15
	
	

	4c
	Koszt utrzymania biura Zamawiającego (cena jednej jednostki czasu nie więcej niż 50 % ceny jednej jednostki czasu dla pozycji 1c)
	miesiąc
	15
	
	

	4d
	Personel biurowy i pomocniczy (cena jednej jednostki czasu nie więcej niż 50 % ceny jednej jednostki czasu dla pozycji 1d)
	miesiąc
	15
	
	

	 
	Koszty administracyjne Razem (pozycja 4) 
	

	5
	Wynagrodzenie za nabycie majątkowych praw autorskich (pozycja 5)

	 
	(nie więcej niż 1% ceny oferty netto)
	 
	 
	 
	 

	 
	Wynagrodzenie za nabycie majątkowych praw autorskich
	ryczałt
	1
	
	

	A
	Cena netto łącznie 
	………
PLN

	
	
	(1 + 2 + 3 + 4+ 5)

	B
	Podatek VAT
	23 %
	………
PLN

	C
	Cena oferty brutto
	………
PLN

	
	
	(A + B)


(słownie złotych wartość oferty brutto:…………………………………………………………………………) 

__________________ dnia __ __ 2014 roku

_____________________________
                               (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)


	 
	Uwagi do Formularza Cenowego

	1
	Koszty administracyjne od rozpoczęcia Usługi do wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia (pozycja 1)

	 1. Pozycja powinna obejmować całość kosztów opisanych w OPZ i umowie w zakresie kosztów administracyjnych, biurowych, personelu biurowego i pomocniczego w tym  także asystentów Geodety (oprócz asystentów wymienionych w kategorii "Inni eksperci"), tłumaczy, zdjęć lotniczych, samochodów etc.

	2
	Usługi nadzoru (pozycja 2)

	2.1
	Eksperci kluczowi

	1. Ekspert kluczowy to taki dla którego opisane zostały warunki udziału w postępowaniu.
2. Liczba ekspertów kluczowych powinna być równa liczbie wymaganych osób na stanowiska Ekspertów kluczowych.
3. Wykonawca wycenia koszt dniówki (oraz sumy dniówek) osoby na konkretne stanowisko Eksperta kluczowego.

	2.2
	Inni eksperci

	1. Liczba Innych ekspertów NIE jest równa liczbie wymaganych osób. 
2. Wykonawca wycenia koszt dniówki (oraz sumy dniówek) danego rodzaju eksperta bez względu na liczbę osób. 
3. Liczba dniówek i osób będzie rozdysponowana wg potrzeb i harmonogramu o którym mowa w paragrafie 10 Istotnych warunków umowy 
4. Nadzór nad robotami melioracyjnymi należy ująć w ramach obowiązków Eksperta " Inspektor Nadzoru Robót w zakresie sieci Cieplnych, Wentylacyjnych, Gazowych, Wodociągowych i Kanalizacyjnych "

	3
	Działania promocyjne

	 1. Pozycja powinna obejmować całość kosztów działań promocyjnych opisanych w OPZ i umowie

	4
	Koszty administracyjne od wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia do wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności (pozycja 4)

	 1. Pozycja powinna obejmować całość kosztów opisanych w OPZ i umowie w zakresie kosztów administracyjnych, biurowych, personelu biurowego i pomocniczego w tym asystentów (oprócz asystentów wymienionych w kategorii "Inni eksperci", tłumaczy, samochodów, zdjęć lotniczych etc.






















































Rozdział 3

Formularze dotyczące zdolności Wykonawców

do wykonania zamówienia



Formularz 3.1.1.
 (
(nazwa Wykonawcy)
) (
OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia
 w okolicznościach o których mowa w art
. 24 ust.1 ustawy 
P
zp
.
)
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym nr 2/2014 na:

„Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn. Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów, pododcinek: obwodnica Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach trasy ekspresowej.”



w imieniu Wykonawcy:

__________________________________________________________________

oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.





__________________ dnia __ __ 2014 roku

_____________________________
                  (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)



UWAGA: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.









Formularz 3.1.1.a)

	







(nazwa podmiotu)
	OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o których mowa w art.  24 ust.1 ustawy Pzp – w odniesieniu do podmiotów na zasobach których Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia



Oddając do dyspozycji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia nr 2/2014 pn. 

„Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn. Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów, pododcinek: obwodnica Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach trasy ekspresowej.”



oświadczam, że w odniesieniu do


________________________________________________________________________

(nazwa podmiotu na zasobach którego Wykonawca polega)

brak jest podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.


__________________ dnia __ __ 2014 roku




 __________________________________________
   (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu)



UWAGA: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp” składa każdy podmiot na zasobach którego Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia.




Formularz 3.1.2.
 (
(nazwa Wykonawcy/nazwa Wykonawców)
) (
OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy 
Pzp
.
)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym nr 2/2014 na:

„Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn. Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów, pododcinek: obwodnica Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach trasy ekspresowej.”

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.




__________________ dnia __ __ 2014 roku

_____________________________
                    (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)





UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp”, powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców.








Formularz 3.2.
 (
WIEDZA I DOŚWIADCZENIE 
) (
(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)
)
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym nr 2/2014 na:

„Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn. Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów, pododcinek: obwodnica Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach trasy ekspresowej.”
oświadczamy, że wykazujemy się wiedzą i doświadczeniem, polegających na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie następujących usług:


	Poz.
	Nazwa Wykonawcy (podmiotu)
	Nazwa i adres odbiorcy usług
	Opis zadań wykonanych oraz niewykonanych i wykonanych nienależycie, o których mowa w pkt. 7.2.2. IDW
	Data wystawienia Świadectwa Przejęcia/Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu /Zakończenia realizacji umowy (dzień; m-c,rok)
	Dodatkowe informacje**

	
	
	
	Nazwa zadania 
	Branża drogowa
	Branża mostowa
	
	

	
	
	
	
	Klasa drogi*
	Wartość robót brutto PLN
	Klasa obciążenia*
	Rozpiętość teoretyczna najdłuższego przęsła 
lub
długość obiektu*
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	CZĘŚĆ A

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CZĘŚĆ B

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




UWAGA: 
1) W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

1a) W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, w celu wykazania usług, o których mowa w pkt. 7.2.2.1) IDW, zobowiązany jest wskazać w zakresie części B wykazu wszystkie usługi wykonane (zakończone) oraz niewykonane lub wykonane nienależycie przez te podmioty - zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 7.2.2.2) IDW.

2) Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia) lub na dzień zakończenia realizacji umowy na świadczenie usług nadzoru.
Oświadczamy, że Wykonawca/inny podmiot, o który mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp ...................................................***, nie wykonywał usług określonych przez Zamawiającego w pkt 7.2.2.2) IDW.
UWAGA: 
*wpisać jeśli dotyczy 
** w Części A Wykazu, Wykonawca zobowiązany jest wskazać czy usługa została wykonana w sposób należyty wraz z dowodami wskazującymi czy została wykonana należycie
w Części B Wykazu, Wykonawca zobowiązany jest wskazać: zadanie zostało wykonane w sposób należyty/ niewykonane / wykonane nienależycie. 
***„Oświadczenie” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/inny podmiot, o który mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp (jeżeli dotyczy). Jeżeli nie dotyczy należy skreślić lub wpisać „nie dotyczy”)


__________________ dnia  ……………… 2014_ roku


__________________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)








Formularz 3.3.

	



(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)

	
POTENCJAŁ KADROWY – 
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA




Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr 2/2014 na:
„Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn. Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów, pododcinek: obwodnica Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach trasy ekspresowej.”
 przedkładamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, celem wykazania spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
	L.p.
	Nazwisko i imię
	Sprawowana funkcja  
	Wymagania dla danej funkcji

	Doświadczenie, kwalifikacje zawodowe, potwierdzające spełnianie wymagań
	Podstawa do dysponowania osobami 

	A
	B
	C
	D
	E
	F

	1.
	
	Inżynier Kontraktu
	

	
1. doświadczenie zawodowe na stanowisku: ………………………………………………………………………………. przy realizacji zadania:

…………………………………….
    (nazwa zadania, rodzaj: budowa,  przebudowa lub nadzór, klasa drogi)

o wartości robót budowlanych  brutto………………………………
 
przez okres …………………….. ., 
                            (od –do)
od początku jego realizacji do końca   ………………………..
                 (tak/nie)

2. doświadczenie zawodowe na stanowisku: ………………………………………………………………………………. przy realizacji zadania:

…………………………………….
    (nazwa zadania, rodzaj: budowa,  przebudowa lub nadzór, klasa drogi)

o wartości robót budowlanych  brutto………………………………
 
przez okres …………………….. ., 
                            (od –do)
od początku jego realizacji do końca   ………………………..
                 (tak/nie)

(…)

                        

	

	2.
	
	Inżynier Rezydent – Koordynator  nadzoru inwestorskiego
	

	
1.  doświadczenie zawodowe  na stanowisku: ………………………………………………………………………………. przy realizacji zadania:

…………………………………….
    (nazwa zadania, rodzaj: budowa,  przebudowa lub nadzór, klasa drogi)

o wartości robót budowlanych  brutto………………………………
 
przez okres …………………….. ., 
                            (od –do)


2.  doświadczenie zawodowe  na stanowisku: ………………………………………………………………………………. przy realizacji zadania:

…………………………………….
    (nazwa zadania, rodzaj: budowa,  przebudowa lub nadzór, klasa drogi)

o wartości robót budowlanych  brutto………………………………
 
przez okres …………………….. ., 
                            (od –do)

(…)

	

	3.
	
	Główny Inspektor Nadzoru Robót Drogowych
	  

	
1.doświadczenie zawodowe  na stanowisku: ………………………………………………………………………………. przy realizacji zadania:

…………………………………….
    (nazwa zadania, rodzaj: budowa,  przebudowa lub nadzór, klasa drogi, długość odcinka)

o wartości robót budowlanych  brutto………………………………
 
przez okres …………………….. ., 
                            (od –do)

2.doświadczenie zawodowe  na stanowisku: ………………………………………………………………………………. przy realizacji zadania:

…………………………………….
    (nazwa zadania, rodzaj: budowa,  przebudowa lub nadzór, klasa drogi, długość odcinka)

o wartości robót budowlanych  brutto………………………………
 
przez okres …………………….. ., 
                            (od –do)
 (…)

	

	4.
	
	Główny Inspektor Nadzoru Robót Mostowych
















	








	
1. doświadczenie zawodowe na stanowisku: ………………………………………………………………………………. przy realizacji zadania:

…………………………………….
    (nazwa zadania, rodzaj: budowa,  przebudowa lub nadzór, klasa obciążenia obiektu mostowego, rozpiętość teoretyczna przęsła )

o wartości robót budowlanych  brutto………………………………
 (wpisać  w przypadku zadań –    nadzorów
przez okres …………………….. ., 
                            (od –do)

2.  doświadczenie zawodowe na stanowisku: ………………………………………………………………………………. przy realizacji zadania:

…………………………………….
    (nazwa zadania, rodzaj: budowa,  przebudowa lub nadzór, klasa obciążenia obiektu mostowego, rozpiętość teoretyczna przęsła)

o wartości robót budowlanych  brutto………………………………
 (wpisać  w przypadku zadań –    nadzorów
przez okres …………………….. ., 
                            (od –do)
(…)
	






































	5.
	
	Specjalista  ds. rozliczeń
	
	
- doświadczenie zawodowe na samodzielnym stanowisku: ………………………………………………………………………………. przy rozliczaniu zadania:
…………………………………….
……………………………………
    (nazwa zadania, klasa  drogi)

o wartości robót budowlanych  brutto………………………………

przez okres …………………….. ., 
                            (od –do)

	

	6
	
	Główny weryfikator dokumentacji projektowej robót drogowych
	
	1. doświadczenie zawodowe  na stanowisku: ………………………………………………………………………………. przy realizacji zadania:

…………………………………….
    (nazwa zadania, rodzaj: opracowanie lub sprawdzenie dokumentacji projektowej na budowa,  przebudowa, klasa drogi, długość odcinka)

o długości odcinka ………………………………
(…)

2.doświadczenie zawodowe  na stanowisku: ………………………………………………………………………………. przy realizacji zadania:

…………………………………….
    (nazwa zadania, rodzaj: opracowanie lub sprawdzenie dokumentacji projektowej na budowa,  przebudowa, klasa drogi, długość odcinka)

o długości odcinka ………………………………
 
(…)

	

	7
	
	Główny weryfikator dokumentacji projektowej robót mostowych
	
	1. doświadczenie zawodowe na stanowisku: ………………………………………………………………………………. przy realizacji zadania:

…………………………………….
    (nazwa zadania, rodzaj: opracowanie lub sprawdzenie dokumentacji projektowej  na budowa,  przebudowa, klasa obciążenia obiektu mostowego, rozpiętość teoretyczna przęsła lub długość obiektu )


2.  doświadczenie zawodowe na stanowisku: ………………………………………………………………………………. przy realizacji zadania:

…………………………………….
    (nazwa zadania, rodzaj: opracowanie lub sprawdzenie dokumentacji projektowej  na budowa,  przebudowa, klasa obciążenia obiektu mostowego, rozpiętość teoretyczna przęsła lub długość obiektu)

 (…)
	

	8.
	
	Specjalista ds. roszczeń 
	
	- doświadczenie zawodowe na stanowisku: ………………………………………………………………………………. ds. roszczeń na zadaniu:
…………………………………….
……………………………………
    (nazwa zadania, klasa  drogi)

o wartości robót budowlanych  brutto………………………………

przez okres …………………….. ., 
                            (od –do)

	



1) Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg. średniego kursu NBP na dzień zawarcia Umowy/-ów na realizację zadania/zadań wykazanego/wykazanych w ramach warunku "Potencjał kadrowy".

2) W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, o których mowa w pkt 8.2.5.a) i 8.2.5.b) (jeśli dotyczy) IDW. . 







__________________ dnia __ __ 2014 roku
		__________________________________
             						              (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)















Formularz 3.4.
 (
(nazwa Wykonawcy)
) (
OŚWIADCZENIE/INFORMACJA
 - 
o przynależności do grupy kapitałowej
)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym nr 2/2014 na:

„Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn. Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów, pododcinek: obwodnica Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach trasy ekspresowej.”

w imieniu Wykonawcy:

____________________________________________________________________________

informuję, że:

*nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp


*należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp w skład której wchodzą następujące podmioty:


	Lp.
	Nazwa
	Adres

	1.
	
	

	2.
	
	






__________________ dnia __ __ 2014  roku
____________________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

*niepotrzebne skreślić


UWAGA: niniejszą „Informację o braku przynależności do grupy kapitałowej” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 



   

Formularz 3.5.a (
ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 
 
WIEDZA I DOŚWIADCZENIE
) (
(nazwa 
podmiotu
)
)

Działając na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązuję się do oddania swojej wiedzy i doświadczenia do dyspozycji Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………

przy wykonywaniu zamówienia nr 2/2014 pod nazwą:

„Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn. Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów, pododcinek: obwodnica Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach trasy ekspresowej.”

Oświadczam, iż:
a) udostępniam Wykonawcy wiedzę i doświadczenie nabyte przy realizacji usług  wyszczególnionych w formularzu „Wiedza i Doświadczenie” w następującym zakresie: 
…………………………………………………………………………………………………

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
…………………………………………………………………………………………………

c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą jest/będzie następujący:
…………………………………………………………………………………………………
(np. umowa o dzieło, umowa zlecenie)
d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia  będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………
(np. podwykonawstwo w zakresie usług …………)

d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
………………………………………………………………………………………………


__________________ dnia __ __ 2014 roku
_____________________________
(podpis Podmiotu na zasobach którego Wykonawca polega/Pełnomocnika)



Formularz 3.5.b (
ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 
 
POTENCJAŁ KADROWY
) (
(nazwa 
podmiotu
)
)

Działając na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązuję się do oddania swojego potencjału kadrowego do dyspozycji Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………

przy wykonywaniu zamówienia nr 2/2014 pod nazwą: 

„Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn. Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów, pododcinek: obwodnica Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach trasy ekspresowej.”

Oświadczam, iż:
a) udostępniam Wykonawcy w następującym zakresie osoby zdolne do wykonania zamówienia: 

Imię i nazwisko: ………………………………  – na stanowisku:  ………………………
Imię i nazwisko: ……………………………… – na stanowisku:  ………………………

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
…………………………………………………………………………………………………

c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą jest/będzie następujący:
……………………………………………………………………………………………………
(np. umowa o dzieło, umowa zlecenie)

d) okres udziału osób wymienionych w pkt. a) przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
……………………………………………………………………………………………………

e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

będę brał udział w realizacji zamówienia w okresie ………………………………… w zakresie …………………………/ nie będę brał udziału* w realizacji zamówienia.

*niepotrzebne skreślić

__________________ dnia __ __ 2014 roku
_____________________________
                                (podpis Podmiotu na zasobach którego 
Wykonawca polega/Pełnomocnika)


Formularz 3.5.c (
ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 
 
POTENCJAŁ EKONOMICZNY
) (
(nazwa podmiotu
)
)

Działając na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązuję się do oddania swojego potencjału ekonomicznego do dyspozycji Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………

przy wykonywaniu zamówienia nr 2/2014 pod nazwą:

„Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn. Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów, pododcinek: obwodnica Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach trasy ekspresowej, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót.”

Oświadczam, iż:
a) udostępniam Wykonawcy zasoby potencjału ekonomicznego w następującym zakresie:
…………………………………………………………………………………………………
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
…………………………………………………………………………………………………

c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą jest/będzie następujący:
…………………………………………………………………………………………………
(np. umowa o dzieło, umowa zlecenie)

d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia  będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………
(np. podwykonawstwo w zakresie  …………)

e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
………………………………………………………………………………………………


__________________ dnia __ __ 2014 roku
_____________________________
(podpis Podmiotu na zasobach którego Wykonawca polega/Pełnomocnika)


Tom II

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

























































Rozdział 1
Projekt Umowy


























(PROJEKT)

Umowa nr _________
zawarta w dniu .............. 2014 roku, w Kielcach pomiędzy:

Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa:
...............................................			...............................................
...............................................			..............................................., 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach ul. I. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce, NIP 657-03-86-703; REGON 017511575-00068
zwanym dalej „Zamawiającym”,

a
………………… z siedzibą  ……, adres:………………………………………………………………………………..,
NIP, REGON, kapitał…

Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów, pododcinek: obwodnica Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach trasy ekspresowej, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót.”
reprezentowanym przez:
...............................................			...............................................
...............................................			...............................................

zwanym dalej „Konsultantem”,

zwanymi łącznie w dalszej części Umowy „Stronami”.

§ 1
Definicje

1. Wyrazy i zwroty użyte w Umowie będą miały  znaczenie  przypisane  odpowiednio w Umowie oraz w Kontrakcie. Strony ustalają dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy, znaczenie następujących pojęć.
Dniówka: jednostka rozliczeniowa czasu świadczenia usługi przez Personel Konsultanta (stawka dzienna), wskazana w „Formularzu Cenowym” i służąca do obliczenia wynagrodzenia za wskazane w Formularzu Cenowym części Usługi, zgodnie z § 27 Umowy. 
Ryczałt: jednostka rozliczeniowa dla świadczenia Usługi przez Personel Konsultanta (stawka miesięczna), dotycząca pozycji ryczałtowych wskazanych w „Formularzu Cenowym”. 
Dokumentacja Kontraktowa: wszystkie dokumenty sporządzone w związku z realizacją Kontraktów, inne niż Dokumentacja Projektowa.
Dokumentacja Projektowa: w rozumieniu określonym w Kontrakcie.
Dokumenty Wykonawcy: w rozumieniu określonym w Kontrakcie.
Dokumentacja Projektowa i inne Dokumenty Wykonawcy, w szczególności:
Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, programy komputerowe i inne oprogramowanie, rysunki, podręczniki, modele, dokumenty o charakterze technicznym i prawnym wymienione w Programie Funkcjonalno – Użytkowym oraz inne dokumenty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, dostarczane przez Wykonawcę według Kontraktu, zgodnie z Subklauzulą 5.1 [Ogólne zobowiązania projektowe] i Subklauzuli 5.2 [Dokumenty Wykonawcy] Warunków Kontraktu. 
Droga: droga w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.).
Personel Konsultanta: Personel Kluczowy, Inni Eksperci oraz pozostały personel wskazany w tabeli „Formularz Cenowy”.
Personel Kluczowy: eksperci wymienieni w poszczególnych pozycjach Załącznika do Oferty – „Formularz Cenowy” oraz zaproponowani w Załączniku do Oferty „Potencjał kadrowy”, których kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zostały zweryfikowane przez Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Inny Ekspert: ekspert wymieniony w Załączniku do Oferty – „Formularz Cenowy” inny niż Personel Kluczowy. 
Personel biurowy i pomocniczy: personel, o którym mowa w Załączniku do Oferty „Formularz Cenowy”, nie będący Personelem Konsultanta.
Kierownik Projektu: Przedstawiciel Zamawiającego w rozumieniu określonym w Kontrakcie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
Usługa: czynności, które jest zobowiązany wykonać Konsultant stosownie do postanowień Umowy, polegające w szczególności na zarządzaniu, pełnieniu kontroli i nadzorze inwestorskim nad pracami projektowymi oraz Robotami, a także współpracy z  Zamawiającym.
Usługa wsparcia Zamawiającego przez Konsultanta: część Usługi polegająca na wsparciu udzielanym przez Konsultanta na rzecz Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia na realizację Kontraktu, na zasadach określonych w Umowie.
Usługa wykonywana w Standardzie Podstawowym: 
usługa, oceniona na 0 pkt po dokonaniu oceny pracy Konsultanta przez Kierownika Projektu, zgodnie z Kartą Obmiaru Jakości Pracy Personelu Konsultanta.
Usługa wykonywana w Standardzie Podwyższonym: 
usługa, oceniona powyższej 0 pkt po dokonaniu oceny pracy Konsultanta przez Kierownika Projektu, zgodnie z Kartą  Obmiaru Jakości Pracy Personelu Konsultanta.
Karta Obmiaru Jakości Pracy Personelu Konsultanta: Dokument opracowany przez Zamawiającego obejmujący obowiązki wynikające z Umowy.
Polecenie:  pisemne, ustne lub przekazane pocztą  elektroniczną lub faksem oświadczenie, zawiadomienie, zatwierdzenie lub decyzja Kierownika Projektu lub innej upoważnionej osoby, dotyczące realizacji Umowy, z zastrzeżeniem § 26 Umowy.
Kontrakt: umowa podpisana z Wykonawcą  na zadanie .: „Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów, pododcinek: obwodnica Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach trasy ekspresowej” obejmująca dokumenty wymienione w Subklauzuli 1.5 Warunków Kontraktu, realizowana w oparciu o:
a) Warunki Kontraktu;
b) Procedury beneficjenta projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Wykonawca: Wykonawca, z którym podpisany został Kontrakt na zadanie.: „Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów, pododcinek: obwodnica Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach trasy ekspresowej” 
Podwykonawca Wykonawcy:  Podwykonawca w rozumieniu określonym w Kontrakcie, w tym Dostawca i Usługodawca.
Specyfikacja: oznacza dokumenty zatytułowane „Ogólne Specyfikacje Techniczne” (OST), „Szczegółowe Specyfikacje Techniczne” (SST) oraz wszelkie zmiany dokonane w tych dokumentach zgodnie z Kontraktem.
Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, (zwane dalej Warunkami Wykonania): część materiałowo - techniczna i technologiczna opisu wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, wchodząca w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, odpowiadająca zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Program –w rozumieniu określonym w  Kontrakcie.
Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu: w rozumieniu określonym w Kontrakcie.
Plac Budowy: w rozumieniu określonym w Kontrakcie.
Roboty: w rozumieniu określonym w Kontrakcie.
Tajemnica służbowa: wszelkie wiadomości i informacje, w szczególności informacje finansowe, programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne, oraz informacje związane z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczące w sposób bezpośredni lub pośredni Zamawiającego lub podmiotów z nim współpracujących, uzyskane przez Konsultanta w związku ze świadczeniem Usługi. 
Zmiana - w rozumieniu określonym w Kontrakcie.
Zadania dodatkowe– Roboty, nad którymi Konsultant sprawuje nadzór w ramach Umowy, niezbędne do wykonania Kontraktu, udzielone przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w szczególności zamówienia dodatkowe lub zamówienia uzupełniające, lub Roboty wykonywane w związku z poleceniami Zmian wydawanymi przez Inżyniera Kontraktu zgodnie z Kontraktem. Z tytułu Zadań dodatkowych nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie ustalone w Umowie. 
Warunki Kontraktu: Ogólne Warunki Kontraktu i Szczególne Warunki Kontraktu.
Ogólne Warunki Kontraktu (OWK):
Warunki Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę". COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie angielsko - polskie 2000. Tłumaczenie pierwszego wydania  FIDIC 1999.
Szczególne Warunki Kontraktu (SWK):
uzupełniają, poprawiają oraz wprowadzają dodatkowe klauzule specjalne do Warunków Ogólnych. W razie jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie Klauzulami Warunków Ogólnych i Warunków Szczególnych, będą obowiązywać postanowienia zawarte w Warunkach Szczególnych.
Postanowienia klauzul w zakresie nie zmienionym w Warunkach Szczególnych będą obowiązywać w formie podanej w Warunkach Ogólnych. 
Postanowienia klauzul skreślonych w całości lub części w Warunkach Szczególnych Kontraktu nie obowiązują w tym zakresie w Kontrakcie.

§ 2
Przedmiot Umowy
Zamawiający zleca, a Konsultant zobowiązuje się do wykonania w ramach  Umowy, Usługi polegającej na pełnieniu nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót  oraz na zarządzaniu Kontraktem pn.: „Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów, pododcinek: obwodnica Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach trasy ekspresowej, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót.” na warunkach określonych w  Umowie oraz Kontrakcie.

1. Integralnymi składnikami  Umowy są następujące dokumenty:
1) Załączniki do Umowy:
a) Załącznik nr 1 - Wzory raportów;
b) Załącznik nr 2 - Karta Obmiaru Jakości Pracy Konsultanta,
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
3) Oferta Konsultanta wraz z Załącznikami: 
a) „Formularz Cenowy”, 
b)  „Potencjał Kadrowy - osoby zdolne do wykonania zamówienia”.

§ 3
Terminy realizacji Umowy
1. Data rozpoczęcia realizacji Usługi jest tożsama z datą podpisania Umowy. Konsultant zobowiązuje się świadczyć Usługę w terminie uwzględniającym:
· Okres pełnienia Usługi wsparcia Zamawiającego przez Konsultanta na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  projektowanie i realizację Robót,
· Okres projektowania oraz wykonywania Robót w toku realizacji Kontraktu (termin obejmuje również okresy zimowe od 15 grudnia do 15 marca)
· Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu do wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności. 
2. Konsultant zobowiązuje się do udziału w rozstrzyganiu ewentualnych sporów pomiędzy stronami Kontraktu oraz udziału w Przeglądach gwarancyjnych. 
3. Zamawiający określa, iż  minimalny czas realizacji Usługi z zastrzeżeniem ust. 5 oraz § 40 Umowy, będzie wynosił 60 miesięcy, a maksymalny czas realizacji Usługi z zastrzeżeniem ust. 5 oraz § 40 Umowy, będzie wynosił 84 miesięcy.
4. Czas pełnienia Usługi wsparcia Zamawiającego przez Konsultanta, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia na realizację Kontraktu, jest terminem szacunkowym. W przypadku korzystania z Usługi wsparcia Zamawiającego przez Konsultanta, Konsultant jest zobowiązany zapewnić Personel odpowiedni do potrzeb określonych przez Zamawiającego.
5. W przypadku pełnienia Usługi wsparcia Zamawiającego przez Konsultanta może następować zawieszenie świadczenia Usługi (do 3 miesięcy) do czasu zawarcia Kontraktu z Wykonawcą. Zawieszenie może następować także w przypadku wyłonienia nowego Wykonawcy lub nowych Wykonawców. Termin zawieszenia może ulec zmianie. Zawieszenie następuje w drodze pisemnego poinformowania Konsultanta przez Kierownika Projektu ze wskazaniem daty rozpoczęcia zawieszenia Usługi.
6. Okolicznościami uprawniającymi Zamawiającego do zawieszenia Usługi wsparcia w szczególności są:
1) przedłużanie się procedury wyłonienia Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane;
2) nierozpoczęcie procedury wyłonienia Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane;
3) niezawarcie Kontraktu przez wybranego w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane Wykonawcy robót budowlanych;
4) unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.
7. Jeżeli okres zawieszenia Usługi wsparcia Zamawiającego przekracza (3 miesiące), to Konsultant może, wnioskować do Kierownika Projektu, o zezwolenie na wznowienie wykonania Usługi wsparcia.
8. W przypadku uzyskania zezwolenia, Konsultant jest zobowiązany do wznowienia wykonania Usługi wsparcia w terminie 7 dni od daty otrzymania zezwolenia na wznowienie wykonywania Usługi wsparcia.
9. W przypadku gdy Konsultant nie otrzyma zezwolenia na wznowienie wykonania Usługi, Konsultant będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy.
10. Data wznowienia realizacji Usługi wsparcia po okresie zawieszenia, zostanie wyznaczona poleceniem Kierownika Projektu najpóźniej w terminie 14 dni przed datą wznowienia realizacji Usługi wsparcia.
11. W okresie zawieszenia Usługi wsparcia Konsultant będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia z tytułu kosztów administracyjnych, odpowiednio do poniesionych kosztów  w związku z wykonaniem  zobowiązań określonych w Formularzu Cenowym w pozycji od 1a do 1d.
12. W okresie świadczenia Usługi wsparcia Zamawiającego, Konsultant jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za okres rzeczywistego pełnienia Usługi, na zasadach określonych w Umowie.
13. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z Usługi wsparcia Zamawiającego przez Konsultanta, w szczególności w przypadku:
1) wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych;
2) zakończenia sesji wyjaśnień treści SIWZ w postępowaniu na roboty budowlane;
3) zakończenia lub upływu czasu zastrzeżonego na procedurę odwoławczą w postępowaniu na roboty budowlane.
14. Rezygnacja z Usługi wsparcia Zamawiającego następuje w drodze pisemnego poinformowania Konsultanta przez Kierownika Projektu.
15. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego ze świadczenia Usługi wsparcia Zamawiającego, a także w sytuacji zawieszenia świadczenia Usługi wsparcia Zamawiającego, Konsultantowi nie przysługuje roszczenie o dodatkowe płatności, z zastrzeżeniem ust. 11.

§ 4
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie będzie płatne w okresach miesięcznych, odpowiednio do rzeczywistego czasu trwania Umowy, w oparciu o czas faktycznie przepracowany przez Personel Konsultanta oraz w przypadku pozycji ryczałtowych - po wykonaniu danej usługi w danym miesiącu i jej odbiorze przez Kierownika Projektu.
2. Łączne Wynagrodzenie Konsultanta wynikające z Umowy, zgodnie z Ofertą Konsultanta (załącznik do Oferty - Formularz Cenowy), Strony szacują w oparciu o przewidywaną ilość czasu pracy Personelu Konsultanta i przewidywany czas trwania Kontraktu, na kwotę netto .................................. złotych (słownie złotych: ……………………………………………) plus … % podatek VAT w kwocie ....................... złotych, co łącznie stanowi kwotę brutto ................................... złotych (słownie złotych: ……............................................................). 
3. Rzeczywista wysokość łącznego wynagrodzenia zależy od rzeczywistego zakresu i czasu świadczonej Usługi, przy czym maksymalna wartość zobowiązania za wykonywanie czynności będących Przedmiotem Umowy, z uwzględnieniem waloryzacji, wraz z naliczonym podatkiem VAT, nie może przekroczyć ........ (słownie: …………………………………………………………………….), obliczonej jako 150% szacowanej łącznej wysokości wynagrodzenia brutto.
4. Łączne miesięczne wynagrodzenie Konsultanta ustalane będzie w oparciu o następujące zasady:
1.  wynagrodzenie z tytułu rozliczenia kosztów administracyjnych od rozpoczęcia Usługi do wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia oraz kosztów administracyjnych od wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia do wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności przysługuje w wysokości określonej w Załączniku do Oferty - Formularz Cenowy;
1.  wynagrodzenie z tytułu nabycia majątkowych praw autorskich przysługuje w wysokości określonej w Załączniku do Oferty - Formularz Cenowy;
2) 50 % wynagrodzenia za czas faktycznie przepracowany przez personel Konsultanta, przysługuje Konsultantowi z tytułu świadczenia Usługi w Standardzie Podstawowym – obliczonego jako iloczyn stawki dziennej określonej w Załączniku do Oferty – Formularz cenowy, ilości faktycznie przepracowanych dniówek w danym miesiącu i współczynnika  0,5.
3) 0-50% wynagrodzenia za czas faktycznie przepracowany przez personel Konsultanta, przysługuje Konsultantowi z tytułu świadczenia Usługi w Standardzie Podwyższonym – obliczonego jako iloczyn stawki dziennej określonej w Załączniku do Oferty – Formularz cenowy, ilości faktycznie przepracowanych dniówek w danym miesiącu i współczynnika wyliczonego na podstawie Karty Obmiaru Jakości Pracy Konsultanta. Współczynnik ten wyliczany jest według wzoru:
Wk = (Pj/Pjmax)*0,5
gdzie:
Wk- współczynnik wyliczony na podstawie Karty Obmiaru Jakości Pracy Konsultanta
Pj- Suma punktów uzyskanych przez Konsultanta w danym okresie rozliczeniowym, przyznanych przez Kierownika Projektu w Karcie Obmiaru Jakości Pracy Konsultanta
Pjmax- Maksymalna suma punktów, które możliwe są do uzyskania przez Konsultanta w danym okresie rozliczeniowym, wskazanych w Karcie Obmiaru Jakości Pracy Konsultanta
5. Wysokość stawki dziennej za pracę Personelu Konsultanta oraz wysokość pozycji ryczałtowych nie będą podlegały zmianom w stosunku do Formularza Cenowego, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie.
6. W przypadku dokonanej ustawą lub rozporządzeniem zmiany procentowej stawki podatku VAT, wynagrodzenie Konsultanta brutto zostanie odpowiednio dostosowane. W takiej sytuacji pierwotnie ustalona maksymalna wartość zobowiązania, o której mowa w ust. 3 nie ulega zmianie.
7. Zamawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia Konsultanta, zgodnie z § 6 Umowy.
8. Strony przewidują możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, m.in. w przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w ust. 3.
 9. Wynagrodzenie za nabycie majątkowych praw autorskich, o których mowa w § 34 ust. 1 Umowy, w kwocie wskazanej w Formularzu Cenowym, wypłacone zostanie w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez Konsultanta Ostatecznego Świadectwa Płatności. W przypadku braku możliwości wystawienia Ostatecznego Świadectwa płatności, wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie uzgodnionym z Kierownikiem Projektu. 

§ 5
Ocena poziomu świadczenia Usług
1. Kierownik Projektu dokona oceny jakości pracy Konsultanta, po upływie każdego miesiąca kalendarzowego, poprzez wypełnienie Karty Obmiaru Jakości Pracy Konsultanta, stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy,  na podstawie wiedzy o Kontrakcie,  obserwacji pracy Konsultanta oraz oceny efektów pracy Konsultanta. Konsultant zobowiązany jest udowodnić należyte wykonanie obowiązków określonych w KOJPK. Kierownik Projektu zobowiązany jest dokonać oceny poprzez wypełnienie Karty Obmiaru Jakości Pracy Konsultanta w terminie najpóźniej do 7 dnia od przekazania miesięcznego zestawienia czasu pracy Personelu Konsultanta (dniówek), o którym mowa w §7 ust. 2 pkt 1 Umowy. 
2. Karta Obmiaru Jakości Pracy Konsultanta obejmuje obowiązki Konsultanta wynikające z Umowy. 
3. Wypełniając Kartę Obmiaru Jakości Pracy Konsultanta, Kierownik Projektu może zakwestionować należyte wypełnianie przez Konsultanta obowiązków wynikających z Umowy. Kierownik Projektu jest zobowiązany każdorazowo uzasadnić podjętą decyzję.
4. W przypadku oceny wypełnienia przez Konsultanta obowiązków wynikających z Umowy, Kierownik Projektu sporządza  Kartę Obmiaru Jakości Pracy Konsultanta poprzez naliczenie punktów: 0 albo 1 albo 2 za każdy obowiązek szczegółowo wymieniony w Karcie Obmiaru Jakości Pracy Konsultanta.
Kierownik Projektu może przyznać maksymalnie 2 punkty, w przypadku gdy opisana czynność jest wykonana przez Konsultanta prawidłowo i bez zastrzeżeń.
5. Od dokonanej przez Kierownika Projektu oceny jakości pracy Konsultanta,  sporządzonej w Karcie Obmiaru Jakości Pracy Konsultanta, Konsultantowi służy sprzeciw, który na piśmie wraz z uzasadnieniem należy wnieść w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania oceny do Dyrektora Oddziału GDDKiA. 
6. Dyrektor Oddziału GDDKiA  rozpatrzy sprzeciw w terminie 3 dni roboczych. Decyzja Dyrektora Oddziału GDDKiA  jest ostateczna. 
7. W przypadku niewniesienia sprzeciwu w terminie o którym mowa w ust. 6, sprzeciw pozostaje bez rozpoznania. 

§ 6
Waloryzacja wynagrodzenia
1. Wynagrodzenie płatne Konsultantowi będzie korygowane dla oddania wzrostów lub spadków kosztów w gospodarce narodowej. 
2. Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji raz na kwartał począwszy od 5 kwartału  obowiązywania Umowy, licząc od dnia zawarcia Umowy. 
3. Waloryzacji podlega kwota ujęta w prawidłowo wystawionych fakturach VAT za okres podlegający waloryzacji w danym kwartale.
4. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik (Ww) wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia (w gospodarce narodowej – ogółem) publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzędu, wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013, poz. 1440, z późn. zm.).

5. Wynagrodzenie podlegać będzie waloryzacji o Współczynnik waloryzacyjny (Pn) wyliczony według wzoru:

Pn = 0,2 + 0,8*Ww/100,
gdzie:
Pn -  współczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyżej do zastosowania do wszystkich kwot;
Ww -  wskaźnik wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia (w gospodarce narodowej – ogółem) publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzędu, wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013, poz. 1440, z późn. zm.), wyliczony w odniesieniu do dnia zawarcia umowy.

6. Występując o wynagrodzenie, Konsultant jest zobowiązany do uwzględnienia waloryzacji w oparciu o tymczasowe wartości wynikające z ostatnich dostępnych danych opublikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zamawiający dokona wypłaty wynagrodzenia w oparciu o tak ustaloną tymczasową wartość.
7. Strony dokonają korekty wypłaconej tymczasowej wartości waloryzacji 
w okresie następującym po kwartale, w którym Prezes Głównego Urzędu Statystycznego opublikował wysokość wskaźników stanowiących podstawę waloryzacji.
8. W przypadku gdyby wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
9. Łączna wartość korekt wynikająca z waloryzacji nie przekroczy 4 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy.
10. Przez łączną wartość korekt, o której mowa w ust. 9 należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia Konsultanta wynikającą z waloryzacji.
11. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w ust. 9.

§ 7
Rozliczenie
1. Płatność za wykonywanie Usługi będzie następowała w okresach miesięcznych, 
na podstawie prawidłowo wystawionych przez Konsultanta faktur VAT.
2. Warunkiem wystawienia przez Konsultanta faktury VAT jest uzyskanie przez Konsultanta następujących dokumentów (warunki będą spełnione łącznie):
1) miesięcznego zestawienia czasu pracy Personelu Konsultanta (dniówek) w postaci wydruku z elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy personelu Konsultanta potwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu i zatwierdzonego przez Kierownika Projektu;
2) zestawienia elementów rozliczeniowych, dla których płatność jest dokonywana zgodnie z pozycjami ryczałtowymi - po wykonaniu danej usługi w danym miesiącu i jej odbiorze przez Kierownika Projektu;
3) sporządzonej przez Kierownika Projektu Karty Obmiaru Jakości Pracy Konsultanta (KOJPK) określającej jakość świadczonych przez Konsultanta Usług;
4) dokumentu potwierdzającego przekazanie Kierownikowi Projektu raportu miesięcznego.
5) dokumentu obrazującego wartość płatności przed dokonaniem korekty waloryzacyjnej jak i wartość płatności po dokonaniu korekty waloryzacyjnej.
3. Dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 1 - 5 będą stanowić załącznik do każdej wystawionej przez Konsultanta faktury VAT.
4. Płatności należne od Zamawiającego będą dokonywane na rachunek bankowy nr  ____________________________ wskazany każdorazowo przez Konsultanta w fakturze VAT.
5. Płatność należności będzie dokonywana w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. W przypadku gdy Konsultant działa w ramach Konsorcjum, wynagrodzenie wpłacane będzie na rachunek bankowy Lidera Konsorcjum lub na inny rachunek wskazany zgodnie przez wszystkich członków Konsorcjum.
8. Z ważnych powodów Zamawiający uprawniony jest do dokonywania płatności odrębnie, na rzecz każdego z członków Konsorcjum zgodnie z zakresem wykonanych Usług, określonym przez Kierownika Projektu.
9. W przypadku rozpoczęcia lub zakończenia poszczególnych elementów Usługi w danym miesiącu, rozliczenie pozycji ryczałtowych danego miesiąca będzie dokonywane proporcjonalnie do ilości dni w danym miesiącu i faktycznego czasu wykonania Usługi.

§ 8
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ustala się zabezpieczenie w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2, tj. kwotę …………… złotych (słownie złotych: ……………………………………………).
2. Przed podpisaniem Umowy Konsultant wniósł, ustaloną w ust. 1, kwotę zabezpieczenia w formie ……………………………………………………………… .
3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Konsultantowi w terminie 30 dni od daty wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności.
4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie wniesione w formie innej niż pieniężna, to w przypadku wydłużenia okresu realizacji Usługi, Konsultant zobowiązany będzie do odpowiedniego przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o okres wynikający z przedłużenia terminu realizacji Usługi, bez odrębnego w tym zakresie wezwania Zamawiającego, najpóźniej 14 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub w innym terminie, zgodnym z wymaganiami zawartymi w dokumencie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Koszt przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Konsultant.

§ 9
Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający jest zobowiązany przekazać Konsultantowi do wiadomości i stosowania kopię projektu SIWZ lub ostateczną wersję Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących realizacji Kontraktu w celu wykorzystania w okresie świadczenia Usługi wsparcia
2. Po podpisaniu Kontraktu, Kierownik Projektu jest zobowiązany przekazać Konsultantowi do wiadomości i stosowania kopie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących realizacji Kontraktu oraz dokumenty składające się na  Kontrakt.
3. Zamawiający jest zobowiązany poinformować Konsultanta o znanych Zamawiającemu wymaganiach administracyjnych i umowach mogących mieć wpływ na realizację Umowy i Kontraktu.
4. Zamawiający jest zobowiązany współpracować z Konsultantem w celu udostępnienia Konsultantowi informacji i dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy i Kontraktu.
5. Zamawiający, w zakresie w jakim będzie to możliwe,  udzieli pomocy Konsultantowi na jego wniosek, w pozyskaniu kopii dokumentów, które mieć wpływ na wypełnianie przez Konsultanta jego obowiązków wynikających z Umowy. Koszty pozyskania tych dokumentów obciążają Konsultanta.
6. Zamawiający jest zobowiązany sukcesywnie przekazywać pozostałe dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego, a dotyczące realizacji Umowy i Kontraktu.
7. Zamawiający jest zobowiązany informować Konsultanta o planowanych terminach odbiorów w terenie, archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych, wykonywanych na zlecenie Zamawiającego.

§ 10
Potencjał kadrowy i zasoby administracyjne
1. Konsultant jest zobowiązany wyznaczyć na stanowisko Inżyniera Kontraktu osobę wskazaną w Ofercie.
2. Konsultant jest zobowiązany skierować do wykonania Umowy osoby wskazane w Ofercie.
3. Personel Konsultanta wymieniony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia winien posiadać kwalifikacje i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie usługi i podlega pisemnej akceptacji przez Kierownika Projektu.
4. Osoby wyznaczone do pełnienia Usług określonych w Umowie, wskazane przez Konsultanta w Ofercie, mogą zostać zastąpione lub zmienione przez inne osoby wyłącznie na zasadach określonych w Umowie.
5. Inżynier Kontraktu  jest uprawniony  do  delegowania części swoich uprawnień na inne osoby zgodnie z Subklauzulą 3.2 Warunków  Kontraktu. 
6. W terminie do 7 dni od Daty rozpoczęcia realizacji Usługi Konsultant przekaże Kierownikowi Projektu, Harmonogram Pracy Personelu Konsultanta (zwany dalej „HPPK”) , uwzględniający terminy mobilizacji zasobów administracyjnych określonych w Formularzu Cenowym w punktach od 1a do 1d oraz od 4a do 4d oraz terminy prowadzenia działań promocyjnych, określonych w Formularzu Cenowym w punktach od 3.1 do 3.3
7. W kolejnych okresach rozliczeniowych tj. co miesiąc, Konsultant jest zobowiązany do aktualizacji HPPK, także na wniosek Kierownika Projektu.
8. HPPK określa planowaną liczbę Personelu Konsultanta w każdym miesiącu świadczenia Usług przez Konsultanta, wraz ze wskazaniem ilości dniówek przewidzianych dla każdego członka Personelu Konsultanta. HPPK może również określać podział wykonywania Usług przez Konsultanta na etapy odzwierciedlające wykonywanie Kontraktu. HPPK obligatoryjnie określa także rezerwę w przypadku ewentualnego przedłużenia czasu realizacji Kontraktu. 
9. Kierownik Projektu w ciągu 7 dni od przekazania przez Konsultanta HPPK jest uprawniony do zatwierdzenia HPPK bez uwag, lub do wprowadzenia w nim wiążących zmian, które są równoważne z zatwierdzeniem HPPK w zaproponowanej przez Kierownika Projektu formie. Zmiany HPPK mogą w szczególności dotyczyć skrócenia lub wydłużenia czasu świadczenia Usług przez członków Personelu Konsultanta, a także zwiększenia lub zmniejszenia liczby członków Personelu Konsultanta świadczących Usługę. Zmiany dotyczące zwiększenia liczby członków Personelu Konsultanta świadczących Usługę wejdą w życie w terminie wyznaczonym w HPPK przez Kierownika Projektu, nie wcześniej niż 14 dni od przekazania zaakceptowanego HPPK Konsultantowi, chyba że Strony uzgodnią inny termin.
10. Konsultant uprawniony jest w terminie 3 dni od dnia otrzymania zatwierdzonego przez Kierownika Projektu HPPK, do wniesienia do Dyrektora Oddziału GDDKiA, sprzeciwu na piśmie wraz z uzasadnieniem. Dyrektor Oddziału GDDKiA  rozpatrzy sprzeciw w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprzeciwu. Decyzja  Dyrektora Oddziału GDDKiA jest ostateczna. 
11. Z dniem złożenia sprzeciwu, zawieszeniu ulega bieg 14 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 9. Bieg terminu ulega wznowieniu po rozstrzygnięciu sprzeciwu.
12. W przypadku wniesienia sprzeciwu po upływie terminu, o którym mowa w ust. 10, sprzeciw pozostaje bez rozpoznania.
13. Kierownik Projektu uprawniony jest do wprowadzania zmian w HPPK, w szczególności, gdy zaistnieją następujące okoliczności:
1) zintensyfikowanie albo spowolnienie tempa Robót wykonywanych przez Wykonawcę;
2) zwiększenie albo zmniejszenie liczby Podwykonawców Wykonawcy;
3) składanie częściej niż raz w miesiącu wniosków Wykonawcy o wydanie Przejściowych Świadectw Płatności;
4) niewpisania w HPPK personelu Konsultanta, który nie będzie konieczny na danym etapie realizacji Usługi;
5) niewpisania w HPPK personelu niezbędnego do prawidłowej realizacji Usługi na danym etapie realizacji Umowy.
14. Wszelkie inne zmiany HPPK wejdą w życie nie później niż 3 dni od przekazania zaakceptowanego HPPK Konsultantowi, chyba że Strony uzgodnią inny termin. Zatwierdzony HPPK staje się podstawą planowania czasu pracy Personelu Konsultanta.
15. Kierownik Projektu jest uprawniony do żądania wprowadzenia zmiany osoby Inżyniera Kontraktu lub innej osoby wchodzącej w skład Personelu Konsultanta, podając przyczynę oraz uzasadnienie wprowadzenia zmiany, wraz z określeniem terminu takiej zamiany. W terminie 14 dni od daty przekazania żądania zmiany Konsultant poinformuje Kierownika Projektu o danych personalnych osoby wchodzącej na miejsce osoby dotychczas wykonującej Usługę. W szczególności powodem żądania takiej zmiany może być to, że w opinii Kierownika Projektu osoba ta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. Żądanie Kierownika Projektu jest dla Konsultanta wiążące.
16. Konsultant zobowiązuje się do zapewnienia, aby osoby wchodzące w skład Personelu Kluczowego Konsultanta oraz inni Eksperci zatwierdzeni przez Kierownika Projektu w HPPK do wykonywania Umowy (z wyłączeniem innych Ekspertów, których planowany czas pracy nie przekracza 50% planowanego czasu pracy Inżyniera Kontraktu) nie będą w okresie trwania Umowy podejmowali innych zajęć zarobkowych, zarówno w formie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub w innej formie prawnej, chyba że Zamawiający wyrazi na to pisemną zgodę.
Zamawiający nie wyrazi zgody, o której mowa powyżej, jeżeli charakter zajęć zarobkowych lub ich rozmiar uniemożliwi lub utrudni należyte wykonanie obowiązków przewidzianych w Umowie lub spowoduje wystąpienie konfliktu interesów.
17. Osoby stanowiące Personel Konsultanta przystąpią do wykonywania swoich obowiązków zgodnie z obowiązującym HPPK.
18. Konsultant nie może dokonywać zmiany osób wchodzących w skład Personelu Konsultanta wskazanego w Ofercie, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Kierownika Projektu. Wniosek o wprowadzenie zmian powinien być złożony nie później niż 14 dni przed terminem proponowanego zastępstwa. Kierownik Projektu zobowiązany jest zająć stanowisko w terminie  do 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Kierownik Projektu może na taką zmianę nie wyrazić zgody bez podania uzasadnienia. 
19. Konsultant jest zobowiązany z własnej inicjatywy zaproponować zastępstwo w przypadkach:
1) śmierci, choroby lub wypadku którejkolwiek z osób Personelu Konsultanta;
2) jeżeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób Personelu Konsultanta z innych, niż wymienione w pkt 1, niezależnych od Konsultanta przyczyn.
Kierownik Projektu jest zobowiązany zająć stanowisko najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania propozycji Konsultanta.
20. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany lub zastąpienia którejkolwiek z osób wchodzących w skład Personelu Konsultanta, proponowana osoba będzie posiadać kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zgodne z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
21. W przypadku, gdy członek Personelu Konsultanta nie może zostać niezwłocznie zastąpiony lub zmieniony, Inżynier Kontraktu lub Konsultant jest zobowiązany wskazać spośród Personelu Konsultanta osobę lub osoby wykonujące tymczasowo obowiązki osoby zastępowanej lub zmienianej, przy czym stan taki nie będzie trwał dłużej niż 2 miesiące. Osoba wykonująca tymczasowo obowiązki osoby zastępowanej powinna spełniać wymagania określone w SIWZ lub Ogłoszeniu o zamówieniu dla osoby zastępowanej.
22. Członek Personelu Konsultanta tymczasowo wykonujący poza swoimi obowiązkami także obowiązki osoby zastępowanej lub zmienionej, nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu tymczasowo wykonywanych obowiązków. 
23. Konsultant zobowiązuje się do nie rekrutowania Personelu Konsultanta spośród pracowników Zamawiającego.
24. Konsultant jest zobowiązany efektywnie organizować pracę Personelu Konsultanta, aby zapewnić sprawną i terminową realizację zadań objętych Umową.
25. Zmiana lub zastąpienie osób wchodzących w skład Personelu Konsultanta nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do Umowy.
26. Konsultant jest zobowiązany prowadzić elektroniczny system rejestracji czasu pracy Personelu Konsultanta zawierający rzeczywiste godziny pracy (od – do) osób wchodzących w skład Personelu Konsultanta, np.: z wykorzystaniem kart magnetycznych.
27. Wydruki z elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy Personelu Konsultanta, Konsultant będzie przekazywać do weryfikacji  przez Kierownika Projektu, według ustaleń z Kierownikiem Projektu, jednak nie rzadziej niż raz  w miesiącu.
28. Wydruki z elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy Personelu Konsultanta zawierające rzeczywiste godziny pracy (od – do) każdorazowo będą potwierdzane przez Inżyniera Kontraktu, poprzez złożenie podpisu.
29. Konsultant jest zobowiązany przechowywać dokumentację z elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy Personelu Konsultanta, na zasadach określonych dla dokumentacji Umowy.

§ 11
Kierownik Projektu
1. W  dniu  zawarcia Umowy, Zamawiający jest zobowiązany przekazać Konsultantowi na piśmie dane osoby lub osób wyznaczonych przez Zamawiającego do pełnienia funkcji Kierownika Projektu.
2. Na zasadach określonych w Umowie, Kierownik Projektu jest uprawniony do składania i przyjmowania oświadczeń woli oraz oświadczeń wiedzy w imieniu Zamawiającego.
3. Kierownik Projektu jest uprawniony do przekazywania Konsultantowi w imieniu Zamawiającego Poleceń.
4. Kierownik Projektu może, za pisemną zgodą Zamawiającego, powierzyć część swoich uprawnień innym osobom, o czym winien powiadomić na piśmie Konsultanta.
5. Zamawiający jest uprawniony do zmiany osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Kierownika Projektu. O dokonaniu zmiany Kierownika Projektu, Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Konsultanta na piśmie.

§ 12
Ogólne obowiązki Konsultanta
1. Konsultant jest zobowiązany  przestrzegać przepisów obowiązującego prawa. Konsultant jest zobowiązany ponosić całkowitą odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z tytułu roszczeń wynikających z  naruszenia przepisów prawa i postanowień Umowy przez Konsultanta i jego pracowników oraz Podwykonawców. Konsultant odpowiada za wszystkie podmioty przy pomocy których wykonuje zobowiązania Umowy.   
2. Konsultant jest zobowiązany stosować się do poleceń wydanych przez Kierownika Projektu na zasadach określonych w §26 Umowy.
3. Konsultant jest zobowiązany świadczyć Usługi z należytą dbałością, efektywnością oraz starannością, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem. Konsultant jest zobowiązany działać we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w  okresie realizacji Usługi.
4. Konsultant jest zobowiązany zawsze działać jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. W szczególności Konsultant jest zobowiązany powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Umowy i Kontraktu bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego, wynikającymi z niniejszej Umowy. Konsultant oraz osoby przy pomocy których wykonuje Umowę, w tym Podwykonawcy, zobowiązani są wstrzymać się od wszelkich czynności i działań sprzecznych z interesem Zamawiającego.
5. Konsultant, jego pracownicy oraz Podwykonawcy zobowiązani są przestrzegać Tajemnicy Służbowej w trakcie realizacji Usługi oraz po jej zakończeniu. Konsultant jest zobowiązany nie przekazywać jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi żadnej informacji stanowiącej Tajemnicę Służbową oraz nie podawać jej do wiadomości publicznej, chyba że uzyska wcześniejszą pisemną zgodę Zamawiającego. 
6. Na każdym etapie realizacji Kontraktu Konsultant jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc w zakresie zarządzania Kontraktem. 
7. Konsultant jest zobowiązany uzyskać pisemne uzgodnienie Zamawiającego przed wydaniem rozstrzygnięcia w zakresie warunków określonych w Subklauzuli 3.1 Warunków Kontraktu.
8. Konsultant nie jest uprawniony samodzielnie zwolnić którejkolwiek ze Stron 
z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z Kontraktu.
9. Konsultant jest zobowiązany zapewnić pracę  ekspertów w taki sposób, aby zachować ciągłość realizacji wszystkich  obowiązków Konsultanta wynikających z Umowy  w celu realizacji Kontraktu  zgodnie z HPPK. Czas pracy Konsultanta zostanie dostosowany do czasu pracy Wykonawcy, w szczególności w zakresie niezbędnym do bieżącego nadzorowania wykonywanych Robót.
10. Konsultant pełni funkcję Inżyniera zgodnie z rolą jaką przypisano Inżynierowi w Warunkach Kontraktu jak również pełni funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie robót, a także wspiera Zamawiającego we wszystkich czynnościach związanych z realizacją Kontraktu, w tym w sporządzaniu wszelkich danych sprawozdawczych, statystycznych i informacyjnych dotyczących realizowanego Kontraktu. Konsultant jest zobowiązany do prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi pracami projektowymi i robotami budowlanymi objętymi Kontraktem w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.).
11. Konsultant przejmuje wszystkie obowiązki związane z zarządzaniem Kontraktem, z zastrzeżeniem uprawnień Kierownika Projektu.
12. Wszystkie działania Konsultanta będą zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych, Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dostępnymi na stronie www.mir.gov.pl lub innymi obowiązującymi wymaganiami/wytycznymi dotyczącymi inwestycji współfinansowanych ze środków UE oraz procedurami beneficjenta projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Konsultant będzie  stosował ww. wytyczne i wymagania we wszystkich działaniach prowadzonych w ramach Kontraktu.
13. Konsultant jest zobowiązany prowadzić dokumentację Kontraktową , którą niezwłocznie przekaże Kierownikowi Projektu w formie papierowej i elektronicznej po zakończeniu realizacji Umowy (w zakresie uzgodnionym z Kierownikiem Projektu). 
14. Do obowiązków osoby wyznaczonej przez Konsultanta do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu będzie należało w szczególności rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy, ich szczegółowa analiza w świetle Warunków Kontraktu i obowiązującego prawa, przedstawienie Kierownikowi Projektu uzasadnionego stanowiska  wraz z wszelkimi dokumentami w sprawie roszczenia (w szczególności wyczerpującymi  analizami przeprowadzonymi przez Inżyniera) oraz uzgodnione z Kierownikiem Projektu stanowiska dla Wykonawcy.
15. Konsultant jest zobowiązany do wspomagania Kierownika Projektu w prowadzeniu rozliczeń związanych z potrzebami zaspokojenia Podwykonawców Robót, Usługodawców i Dostawców Wykonawcy, w przypadku, gdyby należności tych podmiotów nie zostały przez Wykonawcę uregulowane.
16. Konsultant w trakcie bieżącego nadzorowania realizacji Robót, zobowiązany jest do prowadzenia zestawienia pozwalającego na identyfikację Podwykonawcy, który te Roboty wykonał.,
17. Konsultant  będzie prowadził rejestr Podwykonawców Wykonawcy oraz działania kontrolne i monitoring Podwykonawców Wykonawcy w zakresie wskazanym w Warunkach Kontraktu. Konsultant jest zobowiązany sprawdzać prawidłowość i kompletność wniosków dotyczących zatwierdzenia Podwykonawców Wykonawcy  zgodnie z Kontraktem, a w szczególności wartość i zakres rzeczowy wykonywanych prac przez Podwykonawcę Wykonawcy.
18. Konsultant będzie przyjmował i weryfikował kompletność i terminowość wniosków, o których mowa w ust. 18   oraz przedstawiał do zatwierdzenia Kierownikowi Projektu wyłącznie wnioski zgodne z Warunkami Kontraktu. Konsultant ma obowiązek wskazać Kierownikowi Projektu każdego niezgłoszonego Podwykonawcę Wykonawcy wykonującego prace na Kontrakcie.
19. Konsultant w czasie realizacji Umowy będzie na bieżąco prowadził archiwizację Dokumentacji Kontraktowej,  w formie elektronicznej (skany dokumentacji) lub innej uzgodnionej z Zamawiającym. Konsultant, będzie przekazywał zarchiwizowane zbiory dokumentacji Kierownikowi Projektu na jego polecenie.

§ 13
Obowiązki Konsultanta w zakresie pełnienia Usługi wsparcia Zamawiającego 
Konsultant na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację Kontraktu jest zobowiązany:	
1) zapoznać się z Dokumentacją przetargową (SIWZ) dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
2) do udziału w spotkaniach przedofertowych,
3) opracować i przekazać Zamawiającemu propozycje odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące SIWZ, najpóźniej w terminie 3 dni od przekazania treści pytań przez Zamawiającego drogą elektroniczną bądź na spotkaniu przedofertowym,
4) wsparcia Zamawiającego w toku procedury odwoławczej.

§ 14
Obowiązki Konsultanta w zakresie  weryfikacji i koordynacji prac projektowych
1. Konsultant jest zobowiązany do dokonywania na bieżąco, w miarę postępu prac projektowych, weryfikacji oraz akceptacji Dokumentów Wykonawcy sporządzanych przez Wykonawców Kontraktu, zgodnie z Umową, postanowieniami Klauzuli 5 Warunków Kontraktu, wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, oraz procedurami określonymi w Zarządzeniach wydanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, a w szczególności: 
1) weryfikacji Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego pod względem ich zgodności z wymaganiami zawartymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym; obowiązującymi przepisami prawa, decyzjami administracyjnymi oraz wiedzą techniczną;
2) weryfikacji i nadzorowania prawidłowości zaprojektowania linii rozgraniczającej inwestycji, w kontekście rozwiązań dla obsługi przyległego terenu, zajętości terenu oraz prawidłowości podziałów nieruchomości;
3) weryfikacji i nadzorowania przyjmowania optymalnych rozwiązań projektowych z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego;
4) weryfikacji i nadzorowania wykonania Projektu robót geologicznych wraz z uzyskaniem Decyzji o zatwierdzeniu oraz wykonania w zależności od potrzeb Opinii geotechnicznej, Dokumentacji badań podłoża gruntowego, Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i Projektu geotechnicznego;
5) weryfikacji i nadzorowania przeprowadzenia procedury sporządzenia raportu do ponownej oceny oddziaływania na środowisko;
6) weryfikacji i nadzorowania wykonania materiałów niezbędnych do wystąpień o uzgodnienia formalno-prawne, w tym m.in. Decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym, uzgodnienia z gestorami sieci zarządcami dróg i sieci kolejowej, Decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej;
7) weryfikacji i nadzorowania wykonania Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
8) weryfikacji i nadzorowania wykonania Projektów stałej organizacji ruchu oraz Projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót i ich opiniowanie;
9) weryfikacji i nadzorowania procedury uzupełniania dokumentacji projektowej w toczących się postępowaniach o wydanie decyzji;
10) weryfikacji pozostałych Dokumentów Wykonawców wymienionych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym w trakcie realizacji Kontraktu.
2. Konsultant jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wykonane przez Wykonawców w czasie realizacji Umowy Dokumenty Wykonawcy, w szczególności pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami opisanymi w Programie Funkcjonalno - Użytkowym.
3. Konsultant jest zobowiązany koordynować prace projektowe Wykonawcy,  w szczególności w zakresie:
1) rozwiązań projektowych budowy, przebudowy lub rozbiórek obiektów na styku z innymi inwestycjami planowanymi do realizacji lub realizowanymi; 
2) ewentualnych uzgodnień z zarządcami dróg i sieci kolejowej, w przypadku przebudowy lub budowy dróg lokalnych w ramach Kontraktu;
3) uzgodnień Wykonawców w zakresie dokumentacji i Robót prowadzonych na styku Kontraktów.
4. Przebieg prac projektowych oraz wyniki weryfikacji dokumentacji projektowej Konsultant przedstawi w raportach miesięcznych.
5. Konsultant zobowiązany jest do bieżącej weryfikacji dokumentacji projektowej opracowywanej przez Wykonawców. Działania Konsultanta zostaną przedstawione i opisane w raporcie miesięcznym.
6. Konsultant powinien nadzorować prowadzenie nadzoru autorskiego, weryfikować i akceptować działania Projektanta, o których mowa w art 20 ustawy - Prawo budowlane.
7. Dokumenty Wykonawcy skierowane do realizacji Konsultant zobowiązany jest opatrzyć pieczęcią „Do realizacji” wraz z podpisem Inżyniera Kontraktu bądź osoby przez niego upoważnionej.

§ 15
Obowiązki Konsultanta w zakresie badań archeologicznych
Konsultant zobowiązany jest do:
1) sprawowania kontroli nad pracami archeologicznymi prowadzonym podczas trwania prac ziemnych, w następującym zakresie: 
a) monitorowania prowadzonych prac przez nadzór archeologiczny pod względem terminowości ich wykonania zgodnie z Programem,
b) codziennego sprawdzenia obecności nadzoru archeologicznego w terenie podczas wykonania prac ziemnych,
c) zbierania informacji na temat ilości pracowników (archeologów) niezbędnych do zakończenia nadzoru archeologicznego w wyznaczonym terminie,
d) egzekwowania wymaganej ilości pracowników (archeologów) niezbędnych do wykonania nadzoru archeologicznego w terminie.
2) wskazywania sposobu zabezpieczenia stanowisk archeologicznych odkrytych na Placu Budowy po uzgodnieniu z właściwymi organami. 
3) monitorowania współpracy Wykonawcy ze służbami konserwatora zabytków w zakresie wskazanym w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poprzez pozyskiwanie informacji od Wykonawcy odnośnie planowanych i podejmowanych działań w tym zakresie oraz egzekwowanie ich niezwłocznego wykonania;
4) informowania Zamawiającego za pośrednictwem Kierownika Projektu o koniecznych działaniach i uzgodnieniach oraz o wszelkich znaleziskach i stanowiskach archeologicznych na Placu Budowy;
5) monitorowania postępu prac podczas wykonywania archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych, wykonywanych na zlecenie Zamawiającego, w szczególności:
a) udziału w odbiorach prac terenowych na stanowiskach archeologicznych, 
b) dokonywania analizy postępu prac wykopaliskowych i ich zgodności z harmonogramem prac wykopaliskowych w terenie,
c) przekazywania Wykonawcy informacji na temat stanu zaawansowania archeologicznych badań wykopaliskowych, wykonywanych na zlecenie Zamawiającego.

§ 16
Obowiązki Konsultanta w zakresie prac geodezyjnych
1. Konsultant odpowiedzialny jest za prawidłowy nadzór nad pracami geodezyjnymi prowadzonymi przez geodetów Wykonawcy. W tym celu Konsultant zobowiązany jest dysponować odpowiednim sprzętem geodezyjnym oraz odpowiednią ilością zespołów geodezyjnych, aby zagwarantować prawidłowy nadzór nad prowadzonymi pomiarami geodezyjnymi dokonywanymi przez Wykonawcę. 
2. Przez odpowiedni sprzęt rozumie się urządzenia i sprzęt pomiarowy służące do prac geodezyjnych, pozwalające na dokonanie precyzyjnych pomiarów geodezyjnych. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, legalizacji lub wzorcowania, to Konsultant jest zobowiązany posiadać ważne świadectwa w tym zakresie.
3. Konsultant zobowiązany jest do faktycznego sprawdzenia w terenie nie mniej niż 30% pomiarów geodezyjnych wykonywanych przez geodetów Wykonawcy, mających charakter obmiaru wykonanych Robót, które staną się załącznikami do Wystąpień Wykonawcy o Przejściowe Świadectwa Płatności.
4. Konsultant zobowiązany jest do dołączenia swoich kontrolnych pomiarów geodezyjnych do dokumentów obmiarowych wystawianych przez Wykonawcę w celu sprawdzenia i potwierdzenia faktycznych ilości wykonanych Robót wykazywanych w miesięcznych Przejściowych Świadectwach Płatności. 

§ 17
 Obowiązki Konsultanta w zakresie zarządzania Kontraktem
Konsultant zobowiązany jest do:
1) uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiającego Placu budowy Wykonawcy;
2) niezwłocznego, lecz nie później niż w terminie 2 dni roboczych, udzielania Wykonawcy wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących danego Kontraktu;
3) akceptowania Programu dla każdego z Kontraktów ze zwróceniem szczególnej uwagi na poniższe:
a) czy wydajność zaplanowanych do wykorzystania zasobów ludzkich i sprzętowych jest wystarczająca do zrealizowania Robót w terminie przewidzianym w Kontrakcie lub Kontraktach, czy Program Robót zawiera ścieżkę krytyczną,
b) czy jest realny w aspekcie sezonowości Robót i innych określonych przeszkód (np.: konieczność zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu w okresie zimowym i właściwej pracy sprzętu zimowego utrzymania),
c) czy kolejność Robót jest zgodna z wymaganiami danego Kontraktu, prawidłowa pod względem technologii prowadzenia Robót i pozwala na koordynację Robót z innymi wykonawcami (jeśli tacy występują),
d) czy Wykonawcy przewidują rozsądne rezerwy czasu ze względu na ograniczenia możliwości prowadzenia Robót wynikające z wymagań SST (np.: prowadzenie Robót w niskich temperaturach), 
e) czy jest przewidziany wystarczający czas na mobilizację i opuszczenie Placu Budowy,
f) czy Program zawiera rozsądne rezerwy czasowe w związku z koniecznością podjęcia czynności administracyjnych przez organy administracji wydające decyzje administracyjne w związku z procesem inwestycyjnym;
4) po uzgodnieniu z Zamawiającym, żądania od Wykonawcy wstrzymania części lub całości Robót w sytuacjach określonych w Kontrakcie, w tym w szczególności w zakresie bezpieczeństwa; 
5) wyrażania zgody na wykonywanie prac projektowych i Robót  poza godzinami pracy określonymi w Kontrakcie;
6) wnioskowania, z jednoczesnym powiadomieniem o tym Kierownika Projektu, 
o usunięcie z Placu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę, która nienależycie lub niedbale wykonuje swoje obowiązki; 
7) organizowania oraz przewodniczenia comiesięcznym naradom dotyczącym postępu prac projektowych i Robót (Radom  Budowy), w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację Kontraktu stron (Wykonawca, Inżynier, Kierownik Projektu oraz inni oficjalni obserwatorzy) oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich Kierownikowi Projektu i Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym odbyła się Rada Budowy; 
8) organizacji i przewodniczenia naradom koordynacyjnym na budowie z udziałem co najmniej personelu Konsultanta i Wykonawcy, sporządzenia protokołów i przekazania ich w terminie 3 dni od dnia narady Kierownikowi Projektu i Wykonawcy; 
9) organizacji i przewodniczenia spotkaniom organizowanym na wniosek Kierownika Projektu, Wykonawcy bądź strony trzeciej, sporządzenia protokołów i przekazania ich w terminie 3 dni roboczych od dnia spotkania uczestnikom spotkania;
10) pełnienia obowiązków wynikających z Umowy w zakresie Zadań dodatkowych, zleconych Wykonawcy; 
11) oceny przydatności gruntów pod względem możliwości ich wbudowania; 
12) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów;
13) sprawdzania i formułowania zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, tytułów własności sprzętu itp.;
14) analizowania konieczności wprowadzania zmian pod względem technicznym oraz analizowania ich zgodności z ustawą - Prawo zamówień publicznych, procedurami Zamawiającego (m.in. Tabelą Kwalifikacji Robót, Podręcznikiem procedur beneficjenta projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020). Przedstawianie propozycji rozwiązań i wyceny;
15) przedstawiania Kierownikowi Projektu propozycji zmian związanych z Inżynierią Wartości (Subklauzula 13.2 Warunków Kontraktu), które mogłyby przyspieszyć ukończenie, zmniejszyć Zamawiającemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji Robót lub też poprawić Zamawiającemu sprawność lub wartość ukończonych Robót lub w inny sposób dostarczyć Zamawiającemu pożytku. Propozycja zmiany będzie przedłożona wraz ze szczegółowym uzasadnieniem merytorycznym i stosownymi wyliczeniami kosztowymi, a także z analizą ich zgodności w szczególności z ustawą - Prawo zamówień publicznych;
16) w przypadku uznania zmiany w zakresie Kontraktu za zamówienia dodatkowe lub zamówienia uzupełniające, wnioskowania do Zamawiającego  o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Do wniosku należy dołączyć uzasadnienie techniczne konieczności udzielenia zamówienia,  uzasadnienie formalne możliwości udzielenia takiego zamówienia i wycenę zamówień dodatkowych i uzupełniających w formie uzgodnionej z Kierownikiem Projektu;
17) wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją Kontraktu wymaganych przez Zamawiającego;
18) prowadzenia i analizowania korespondencji kontraktowej, zgodnie z podręcznikiem oraz wytycznymi dostępnymi na stronie www.mir.gov.pl dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
19) wnioskowania do Zamawiającego o akceptację propozycji Wykonawcy odnośnie zmiany osób w Kierownictwie Wykonawcy (na inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy);
20) akceptowania sporządzonych przez Wykonawcę protokołów z inwentaryzacji dróg, Tras Dostępu i urządzeń obcych na i w otoczeniu Placu budowy;
21) akceptowania sprzętu i urządzeń pomiarowych Wykonawcy oraz propozycji odnośnie zmiany sprzętu lub urządzeń;
22) akceptowania materiałów oraz źródła ich pozyskania, o które wnioskuje Wykonawca;
23) identyfikowania, wszędzie tam gdzie jest to możliwe, ryzyk powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy i stron trzecich i informowania o tym Kierownika Projektu wraz z przedstawieniem propozycji i sposobów zapobiegania tym roszczeniom niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 dni od powzięcia informacji;
24) niezwłocznego (nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od powzięcia informacji) powiadomienia Kierownika Projektu o wszelkich roszczeniach Wykonawcy oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na Placu budowy;
25) rozpatrywania roszczeń oraz powiadomień o roszczeniach Wykonawców i przedstawienia merytorycznego stanowiska w odniesieniu do nich z pełną dokumentacją dotyczącą roszczenia na zasadach określonych w Kontrakcie; 
26) wsparcia Zamawiającego i Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczący realizacji Kontraktu, poprzez udzielenie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska Konsultanta co do przedmiotu sporu;
27) udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Kontraktów, w tym udzielania Zamawiającemu wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie później niż do 7 dni od daty wpływu pisma.

§ 18
 Obowiązki Konsultanta w zakresie jakości i obmiarów
Konsultant zobowiązany jest do:
1) kontroli wytyczenia w planie i kontroli wyznaczenia rzędnych elementów Robót przez uprawnionego geodetę oraz odnotuje ten fakt w Dzienniku Budowy;
2) prowadzenia regularnych inspekcji na Placu budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych Robót oraz wbudowywanych materiałów, w tym zanikających i ulegających zakryciu, zgodności Robót z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, Programem Funkcjonalno - Użytkowym, Projektem Budowlanym, decyzją o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę oraz decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno – budowlanymi, normami, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz praktyką inżynierską i zasadami współczesnej wiedzy technicznej;
3) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę zasad bezpieczeństwa pracy, w tym zgodności z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego,  sposobu prowadzenia Robót pod ruchem i utrzymania porządku na Placu budowy, a także przestrzegania przez Wykonawców obowiązków dotyczących zasad postępowania z niewybuchami i niewypałami oraz stosowania pisemnych upomnień wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania tych zasad, ze wskazaniem terminu ich wykonania, aż do momentu wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku;
4) kontroli zgodności oznakowania Robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu i stosowania pisemnych upomnień wobec Wykonawcy w przypadku stwierdzenia naruszeń ze wskazaniem terminu ich naprawy, aż do momentu wypełnienia przez Wykonawcę wskazanego obowiązku;
5) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawców zasad oznakowania Robót prowadzonych w pasie drogowym (typowe schematy oznakowania Robót), zgodnie z zarządzeniami wydanymi przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w tym zakresie oraz stosowania pisemnych upomnień wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania tych zasad ze wskazaniem terminu ich wykonania, aż do momentu wypełnienia przez Wykonawcę wskazanego obowiązku;
6) powiadomienie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania Robót poprawkowych i terminów ich wykonania; 
7) rekomendowania Zamawiającemu zlecania usunięcia wad podmiotowi  trzeciemu w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
8) weryfikowania oraz akceptowania przedstawionych przez Wykonawcę Programów Zapewnienia Jakości, Programów Robót i Planów płatności;
9) kontroli zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową oraz Kontraktem;
10) sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologiczno-inżynierskiego na obiektach budowlanych;
11) decydowania o dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów, wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji Robót;
12) zatwierdzania receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę;
13) decydowania o dopuszczeniu do pracy wytwórni mas bitumicznych i betonowych oraz wytwórni prefabrykatów.

§ 19
 Obowiązki Konsultanta w zakresie analizy postępu Robót
Konsultant zobowiązany jest do:
1) bieżącej analizy sytuacji związanej z realizacją Kontraktu, identyfikowania wszelkiego  ryzyka i zagrożeń dla pomyślnego (w ramach założonego terminu i wynagrodzenia Wykonawcy) przebiegu Kontraktu. W przypadku wykrycia  problemów Konsultant niezwłocznie podejmie zarządcze działanie naprawcze w zakresie jego kompetencji lub sformułuje konkretne zalecenia i rekomendacje dla Zamawiającego odnośnie podjęcia określonych działań. W celu zapewnienia skuteczności przedmiotowych działań, Konsultant będzie prowadził monitoring zaangażowania sprzętowego i pracowników  zatrudnionych do realizacji Kontraktu, w tym poprzez kontrole na Placu budowy wraz z oceną wystarczalności środków podjętych przez Wykonawcę, mających na celu terminową realizację Zadania;
2) monitorowania postępu prac projektowych i Robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji Kontraktu Programem;
3) sporządzania analizy efektywności zarządzania pracami projektowymi i Robotami w oparciu o Program. Konsultant będzie przekazywał Kierownikowi Projektu analizy nie rzadziej niż raz na miesiąc. Analiza będzie obejmowała m. in. stan zaawansowania prac archeologicznych, planowany termin zakończenia oraz ewentualne zagrożenia dla tego terminu, zaangażowanie sprzętowe i pracowników fizycznych zatrudnionych do prowadzenia Robót wraz z oceną wystarczalności podjętych środków przez Wykonawcę, zaawansowanie rzeczowe i finansowe inwestycji w celu prawidłowego wydatkowania środków finansowych;
4) sprawdzania postępu Robót i w przypadku stwierdzenia opóźnień wzywania Wykonawcy do przedłożenia zaktualizowanego Programu uwzględniającego ponowne rozplanowanie, skoordynowanie czynności Podwykonawców i zapewniającego ukończenie Robót w wyznaczonym terminie. Jeżeli opóźnienia nie zostaną nadrobione, a zaktualizowany Program nie będzie realizowany - Konsultant poinformuje pisemnie Kierownika Projektu o zaistniałej sytuacji oraz wszystkich środkach które należy podjąć w celu rozwiązania  zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu. Program i kolejne jego aktualizacje stanowić będą podstawę monitorowania postępu Robót. W przypadku, gdyby postęp Robót  nie był zadawalający z przyczyn niezależnych od Wykonawcy , do obowiązków Konsultanta będzie należało poinformowanie Kierownika projektu o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu;
5) kontroli zgodności przebiegu Robót z obowiązującym Programem oraz terminowości ich wykonania;
6) monitorowania postępu Robót zgodnie z Programem i  jego aktualizacjami. W przypadku, gdyby postęp Robót  nie był zadawalający z przyczyn niezależnych od Wykonawcy , do obowiązków Konsultanta będzie należało poinformowanie Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu;
7)  dokumentowania w cyklu tygodniowym, w postaci filmu w formacie do emisji w Internecie oraz zdjęć (minimum 300 dpi) postępu Robót na Kontrakcie.  Materiały będą raz na kwartał przekazywane Kierownikowi Projektu w postaci nośników cyfrowych (dvd). Niezależnie materiały będą przekazywane na każde życzenie Kierownika Projektu; 
8)  wykonywania w cyklach miesięcznych od rozpoczęcia realizacji Robót na Kontrakcie,  zdjęć lotniczych (minimum 300 dpi) Kontraktu. Zdjęcia będą załącznikiem do raportu miesięcznego Konsultanta.

§ 20
Obowiązki Konsultanta w zakresie pomiarów i badań kontrolnych
1. Konsultant jest odpowiedzialny za kontrolę jakości Robót i Materiałów.
2. Konsultant jest zobowiązany do uczestniczenia w wykonywanych przez Wykonawcę 50% pomiarów, badań oraz czynności polegających na pobieraniu prób na Placu Budowy.
3. Konsultant jest zobowiązany potwierdzić fakt uczestnictwa w pomiarach, badaniach oraz przy pobieraniu prób, o których mowa w ust. 2, własnoręcznym podpisem na Karcie badań i pomiarów oraz protokołach pobierania próbek. Jednocześnie informacja o obecności przedstawicieli Konsultanta przy powyższych czynnościach powinna znaleźć się na sprawozdaniu z badań.
4. Konsultant jest zobowiązany zapewnić wykonanie badań kontrolnych w ilości co najmniej 10 % badań i pomiarów  głównych asortymentów robót drogowych, mostowych i branżowych przewidzianych w Specyfikacji Technicznej. Badania i pomiary muszą obejmować Roboty oraz Materiały przeznaczone do wbudowania, wymienione w Specyfikacjach Technicznych, oraz oceny wyników tych badań.
5. Badania i pomiary kontrolne zlecone przez Inżyniera będą prowadzone przez Laboratorium Zamawiającego lub w wyjątkowych sytuacjach przez Laboratorium wskazane przez Zamawiającego.
6. Forma, rodzaj zlecanych badań i sposób pobierania próbek uzgodnić zostanie uzgodniony  z Laboratorium Zamawiającego.
7. W przypadku Materiałów lub Robót budzących wątpliwość co do ich jakości Konsultant zobowiązany jest do zlecenia Laboratorium Zamawiającego wykonanie badań dodatkowych.
8. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiającym jako badania kontrolne mogą być traktowane badania Wykonawcy,  w których udział wezmą przedstawiciele Inżyniera i  Laboratorium Zamawiającego.
9. Konsultant, po zatwierdzeniu Harmonogramu badań przedstawionego przez Wykonawcę i przed rozpoczęciem asortymentu Robót, których ten Harmonogram dotyczy zobowiązany jest  oszacować ilość badań wymaganą w Specyfikacji Technicznej dla każdego asortymentu Robót i Materiałów, uzgodnić z Zamawiającym jednolity sposób liczenia wykonywanych badań i pomiarów oraz na bieżąco w cyklu miesięcznym wyliczać rzeczywisty wskaźnik wykonania badań kontrolnych i przekazywać Zamawiającemu w raporcie miesięcznym z postępu prac, w uzgodnionej formie. 
10. Pobranie próbek do badań i pomiarów kontrolnych będzie dokonywane przez przedstawicieli Laboratorium Zamawiającego,  a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez Inżyniera Kontraktu przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli Wykonawcy.
11. Każda pobrana próbka powinna posiadać protokół pobrania oraz etykietę. Protokół pobrania oraz etykieta powinny zawierać uzgodnione z Laboratorium Zamawiającego niezbędne informacje do jednoznacznej identyfikacji próbki.  
12. Koszt pobrania, pakowania i transportu próbek do Laboratorium Zamawiającego ponosi pobierający próbkę .
13. Koszty badań i pomiarów kontrolnych w Laboratorium Zamawiającego ponosi Zamawiający.
14. Konsultant w uzasadnionych przypadkach zobowiązany jest do wnioskowania do Zamawiającego o zlecenie wykonania dodatkowych badań laboratoryjnych i pomiarów przez specjalistyczne, niezależne Laboratoria lub Placówki Naukowe. W takiej sytuacji koszty ponosi Zamawiający.
15.  Konsultant jest zobowiązany do dokonywania procedury akceptacji laboratoriów Wykonawców, po szczegółowym sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletności i sprawności (również w zakresie potwierdzeń metrologicznych) sprzętu i urządzeń laboratoryjnych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uczestnictwa w wizji lokalnej przeprowadzanej przez Konsultanta w laboratoriach Wykonawcy.
16. Konsultant jest zobowiązany zapoznać się i przestrzegać procedur obowiązującego Systemu Zarządzania Jakością w Laboratorium Zamawiającego.
17. Konsultant jest zobowiązany opracować Sprawozdanie z Jakości Robót podsumowujące jakość wykonanych Robót na Kontrakcie przed wydaniem Świadectwa Przejęcia lub wcześniej, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Opinia ta powinna być uzgodniona z Laboratorium Zamawiającego.
18. W przypadku negatywnych wyników badań i pomiarów Konsultant jest zobowiązany ustosunkować się pisemnie do monitoringu zapewnienia jakości w okresach miesięcznych w zakresie podjętych działań naprawczych, w tym ich efektywności oraz innych nieprawidłowości jakościowych.

§ 21
 Obowiązki Konsultanta w zakresie dokonywania odbiorów
Konsultant zobowiązany jest do:
1) dokonywania odbiorów prac projektowych, dokumentacji powykonawczej i Robót łącznie ze sprawdzeniem poprawności ich wykonania zgodnie z Kontraktem;
2) dokonywania odbiorów jakościowych materiałów przeznaczonych do wbudowania zgodnie z Kontraktem;
3) przygotowania do odbioru częściowego i końcowego Robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawców dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze Robót;
4) odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu;
5) Konsultant jest zobowiązany wyegzekwować od każdego z Wykonawców przygotowanie Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem w terminie uzgodnionym z Kierownikiem Projektu i zadbać o sporządzenie przez Wykonawców wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawą - Prawo budowlane, a także sprawdzić i potwierdzić gotowość obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów.

§ 22
 Obowiązki Konsultanta w zakresie rozliczenia Kontraktu 
Konsultant zobowiązany jest do:
1) sprawdzania Rozliczeń składanych przez Wykonawców oraz wystawiania Przejściowych Świadectw Płatności. Rozliczenia mogą być składane przez Wykonawców częściej niż raz w miesiącu. W takim przypadku Konsultant dokona sprawdzenia tych Rozliczeń i wystawi dla każdego z nich Przejściowe Świadectwo Płatności;
2) potwierdzania szacunkowej kontraktowej wartości zrealizowanych Robót przez Wykonawcę i sporządzonych Dokumentów Wykonawcy oraz wypełniania innych obowiązków określonych w Warunkach Kontraktu;
3) potwierdzania  kwot, które bezspornie są należne Wykonawcy, dokonywanie wszelkich kalkulacji w oparciu o Warunki Kontraktu i zasady oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi;
4) rozliczenia Kontraktu w przypadku jego rozwiązania wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji;
5) prowadzenia bieżącego nadzoru nad Kontraktem i aktualizowania szacunku końcowej wartości Kontraktu.

§ 23
 Obowiązki Konsultanta w zakresie czynności podejmowanych po wystawieniu Świadectwa Przejęcia do wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności
Konsultant zobowiązany jest do:
1) wnioskowania o zwrot części Zabezpieczenia Wykonania przedłożonego przez Wykonawcę;
2) finalizacji zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy;
3) nadzoru nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad i prac zaległych;
4) sporządzenia wraz z comiesięczną aktualizacją listy wad w formie uzgodnionej z Kierownikiem Projektu;
5) poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawców;
6) dokonywania miesięcznych przeglądów Inwestycji wraz z przekazaniem Raportów z przeglądów (w formie uzgodnionej z Kierownikiem Projektu);
7) udziału i wsparcia merytorycznego Zamawiającego w przeprowadzaniu przeglądów gwarancyjnych;
8) wspierania merytorycznego Zamawiającego w postępowaniach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów;
9) dokonania rozliczenia ostatecznego i wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności dla każdego z Zadań;
10) sprawdzenia i potwierdzenia gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów;
11) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę po zakończeniu Robót;
12) wystawienia Świadectwa Wykonania;
13) sporządzenia dla Zamawiającego zarchiwizowanej dokumentacji Konsultanta dotyczącej Kontraktu z podziałem na grupy korespondencji (w wersji papierowej potwierdzonej za zgodność z oryginałem – 1 egz., w wersji elektronicznej – 3 egz.).

§ 24
Obowiązki Konsultanta w zakresie działań promocyjnych
Konsultant wykona czynności związane z promocją projektu zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 25
Dodatkowe obowiązki Konsultanta 
Konsultant zobowiązany jest do:
1) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z podmiotami trzecimi w sprawach związanych z Kontraktem, a w szczególności współpracy z lokalnymi samorządami i mieszkańcami, w zakresie wskazanym w Umowie oraz Kontrakcie;
2) nadzoru nad realizacją elementów Robót związanych z ochroną środowiska, współpracy z organizacjami ekologicznymi;
3) monitorowania, przez cały czas trwania Kontraktów, wywiązywania się Wykonawcy Robót z obowiązku przestrzegania odpowiednich norm i przepisów z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie oraz z przestrzegania wydanych dla inwestycji decyzji z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody i w razie stwierdzenia nieprawidłowości podejmowania stosownych działań zmierzających do niezwłocznej poprawy sytuacji. W szczególności Konsultant będzie zwracać uwagę na ewentualne negatywne skutki spowodowane działaniami Wykonawcy w związku z realizacją Robót:
a) uciążliwość w postaci kurzu i hałasu 
b) skażenie gleby,
c) zniszczenie naturalnego środowiska fauny i flory oraz ewentualnych obszarów rekreacyjnych,
d) zanieczyszczenie źródeł wody,
e) erozje gleby i zakłócenie naturalnych systemów odwadniających,
f) ochronę herpetofauny,
g) prawidłowość wykonywania czynności określonych we właściwych decyzjach oraz postanowieniach dotyczących nadzoru środowiskowego i przyrodniczego zawartych w Kontraktach;
4) sprawdzania i weryfikacji ubezpieczenia każdego z Kontraktów, przedstawianego przez Wykonawcę, pod względem zgodności z prawem polskim, warunkami Kontraktu i wymaganiami Zamawiającego. Do weryfikacji ubezpieczeń przedstawionej przez Konsultanta Zamawiającemu zostanie dołączona również opinia i weryfikacja brokera ubezpieczeniowego. Sprawdzenie polis przez brokera ubezpieczeniowego odbędzie się na koszt Konsultanta. Konsultant będzie monitorował opłacanie rat składek Ubezpieczenia przez Wykonawcę;
5) udziału na wniosek Zamawiającego w udostępnianiu informacji publicznej związanej z realizacją Kontraktów w zakresie i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
6) zapewnienia, w razie potrzeby, tłumaczenia wszelkich dokumentów obcojęzycznych związanych z Kontraktem; Tłumaczenia należy dokonać z wybranego języka urzędowego UE na język polski. Zakres tłumaczeń w miesiącu wynosi maksymalnie 20 000 wyrazów. Koszt tłumaczeń należy zawrzeć w kosztach administracyjnych;
7) prowadzenia korespondencji kontraktowej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Konsultant będzie rozpatrywać sprawy, udzielać odpowiedzi na pisma w zakresie swoich kompetencji, bądź przekazywać korespondencję, wnioski, zapytania Wykonawcy do Zamawiającego. Wszelkie pisma Wykonawcy bądź innych podmiotów zewnętrznych przekazywane przez Konsultanta do Zamawiającego muszą być opatrzone dokładną i wyczerpującą analizą i opinią Konsultanta, a także propozycją załatwienia sprawy (propozycją odpowiedzi). W szczególnych, pilnych i priorytetowych sytuacjach Konsultant będzie przekazywać pismo Kierownikowi Projektu niezwłocznie po otrzymaniu, a analizy i opinię przekaże w uzgodnionym, późniejszym terminie;
8) zapewnienia  personelowi wszelkich warunków i środków, w tym biuro, sprzęt oraz środki transportu i łączności wymagane do wykonywania obowiązków personelu Konsultanta w związku z realizacją Usługi;
9) przekazania kompletnych informacji w zakresie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia będących własnością Zamawiającego na potrzeby prowadzenia ewidencji księgowej przez Zamawiającego w zakresie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.) ( dalej UoR). W ramach przekazywanych Zamawiającemu informacji w zakresie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia powinny znajdować się w szczególności następujące dane:
a) specyfikacja zawierająca szczegółową ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia wraz z ich ilością i przyporządkowaniem do poszczególnych grup środków trwałych według Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) przekazywanych na własność Zamawiającemu przez Wykonawcę. Specyfikacja ta będzie zwierała również numerację pozwalającą na oznaczenie środków trwałych co do tożsamości na potrzeby inwentaryzacji oraz numerację pozwalającą na jednoznaczną identyfikację poszczególnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia przez Zamawiającego i Wykonawcę. Specyfikacja ta będzie stanowiła dla Zamawiającego podstawę do ujęcia w księgach rachunkowych zdarzenia gospodarczego (w rozumieniu art. 20 ust. 2 UoR) związanego z przyjęciem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia. W związku z tym, specyfikacja ta będzie spełniać wymogi art. 21 i 22 UoR  w zakresie dowodów księgowych;
b) cena nabycia oraz koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania w odniesieniu do poszczególnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przekazywanych na własność Zamawiającemu przez Wykonawcę;
c) data przekazania poszczególnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na własność Zamawiającemu;
d) lokalizacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia;
10) przekazania Zamawiającemu danych, o których mowa w pkt 9, niezwłocznie, umożliwiając Zamawiającemu rozpoczęcie amortyzacji majątku w ciągu miesiąca od daty:
a)	uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
b)	Wystawienia Świadectwa Przejęcia zgodne z Subklauzulą 10.1 (Przejęcie Robót i Odcinków) Warunków Kontraktu, bądź Subklauzulą 10.2 (Przejęcie części Robót) Warunków Kontraktu,
w zależności, które zdarzenie wystąpi jako drugie.
 
§ 26
Współpraca Konsultanta z Kierownikiem Projektu
1. Konsultant  jest zobowiązany dostarczać Kierownikowi Projektu lub innej osobie wskazanej przez Zamawiającego, wymagane przez Zamawiającego informacje dotyczące Usługi, w tym także informacje dotyczące Personelu Konsultanta, Podwykonawców, podmiotów uczestniczących w wykonaniu Umowy i Kontraktu.
2. Konsultant jest zobowiązany zapewnić stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego. 
3. Konsultant jest zobowiązany dostarczyć Kierownikowi Projektu lub innej osobie wskazanej przez Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji pozwalających na weryfikację prawidłowego wykonywania Umowy przez Konsultanta.
4. Konsultant jest zobowiązany sporządzać na bieżąco dokumentację Usługi w formie i zakresie wymaganym przez Zamawiającego.
5. Dokumentację, o której mowa w ust. 4 Konsultant jest zobowiązany przechowywać przez okres 5 lat od zakończenia Umowy.
6. Konsultant jest zobowiązany prowadzić dokumentację Kontraktową, którą jest zobowiązany przekazać Kierownikowi Projektu po zakończeniu realizacji Usługi  (w formie uzgodnionej z Kierownikiem Projektu). 
7.  Polecenia  wydawane przez Kierownika Projektu będą wydane  zgodnie z Umową, sporządzone w formie pisemnej oraz  przekazane niezwłocznie Konsultantowi, z zastrzeżeniem ust. 8.
8. W wyjątkowych sytuacjach Polecenie może być wydane przez Kierownika Projektu ustnie lub w pocztą elektroniczną. Wszystkie takie Polecenia są wiążące dla Konsultanta i powinny być niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, potwierdzone na piśmie. 
9. Konsultant jest zobowiązany stosować się do Poleceń wydanych przez Kierownika Projektu. Jeżeli w opinii Konsultanta wydane Polecenie wykracza poza zakres uprawnień Kierownika Projektu lub poza zakres Umowy, Konsultant w terminie 2 dni roboczych od otrzymania takiego Polecenia, powiadomi pisemnie wraz z uzasadnieniem o tym fakcie Zamawiającego oraz przekaże informację o powiadomieniu Zamawiającego do wiadomości Kierownika Projektu. Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od otrzymania powiadomienia Konsultanta jest zobowiązany podjąć pisemną decyzję w sprawie, tj. potwierdzić, zmienić albo wycofać Polecenie Kierownika Projektu. Konsultant zobowiązany jest niezwłocznie wykonać Polecenie związane z ochroną zdrowia lub życia ludzkiego. 
10. Niepodjęcie w terminie, o którym mowa w ust. 9 decyzji przez Zamawiającego oznacza potwierdzenie Polecenia wydanego przez Kierownika Projektu.
11. Wszelkie wnioski formułowane przez Konsultanta dla Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie np. Programu, dokumentów kontraktowych, kosztów, sytuacji rynkowej, powszechnie obowiązujących przepisów prawa itp., a dokumenty te dołączy do formułowanego wniosku w przypadku, gdy Kierownik Projektu będzie tego wymagał) z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami (co nie ogranicza możliwości formułowania rekomendacji wariantowych i warunkowych).

§ 27
Godziny pracy
1. Konsultant jest zobowiązany tak zorganizować codzienną pracę  Personelu, aby uwzględnić czas pracy Wykonawców w stopniu zapewniającym należyte wykonywanie przez Konsultanta obowiązków wynikających zarówno z Umowy, obowiązującego prawa, jak i Kontraktu. 
2. Konsultant jest uprawniony do wynagrodzenia w wysokości:
1) jednej stawki dziennej określonej w tabeli „Formularz Cenowy” – z tytułu usług świadczonych przez członka Personelu Konsultanta w wymiarze nie mniejszym niż 8 pełnych godzin w danej dobie, z zastrzeżeniem § 4 ust. 4;
2) połowy stawki dziennej określonej w tabeli „Formularz Cenowy” – z tytułu usług świadczonych przez członka Personelu Konsultanta w wymiarze mniejszym niż 8 pełnych godzin w danej dobie z zastrzeżeniem § 4 ust. 4.
3. Za dobę w rozumieniu ust. 2 rozumie się kolejne 24 godziny liczone od chwili rozpoczęcia świadczenia usług przez członka Personelu Konsultanta w danym dniu.
4. Dowód świadczenia usług stanowią miesięczne zestawienia czasu pracy Personelu Konsultanta (dniówek) w postaci wydruku z elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy Personelu Konsultanta, potwierdzone przez Inżyniera Kontraktu i zatwierdzone przez Kierownika Projektu;
5. Dokumentacja elektronicznego systemu czasu pracy Personelu Konsultanta powinna być przekazywana Kierownikowi Projektu w wersji papierowej (1 egz.) oraz elektronicznej (1 egz.) w terminie uzgodnionym z Kierownikiem Projektu.
§ 28
Dni wolne od świadczenia usług
1. Dni wolne od świadczenia usług osób w chodzących w skład Personelu Konsultanta przypadające w okresie realizacji Usługi będą  uzgodnione z Kierownikiem Projektu.
2. W  dni wolne od świadczenia usług  lub innej nieobecności Personelu Konsultanta, Konsultant, jeżeli będzie tego wymagał Kierownik Projektu, zobowiązany będzie do zastąpienia go ekspertem tymczasowym, zaakceptowanym przez Kierownika Projektu.

§ 29
Raporty i Analizy
1. Konsultant jest zobowiązany w czasie realizacji Usługi w zakresie, formie i w terminach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy sporządzić oraz dostarczyć do Kierownika Projektu,  Raporty oraz Analizy dla Kontraktu.
2. Konsultant zobowiązany jest do przygotowywania na wniosek Kierownika Projektu szacunków i analiz  (krótko i długoterminowych) dotyczących  zaawansowania finansowego lub rzeczowego Kontraktu.
3. Raporty, analizy, szacunki i prognozy będą na wniosek Zamawiającego przekazywane w wersji elektronicznej edytowalnej. Konsultant zobowiązany jest do szczegółowego, bieżącego prowadzenia monitoringu Kontraktu w taki sposób, aby na wniosek Zamawiającego móc przedstawiać  stosowne Raporty i Analizy z realizacji Kontraktu, na podstawie których Konsultant będzie również dokonywać szacunków i prognoz.
4. Każdy z raportów winien być zatwierdzony przez Inżyniera Kontraktu oraz dostarczony Kierownikowi Projektu.
5. Zakres poszczególnych raportów określa Załącznik nr 1 do Umowy.
6. W przypadku zakończenia świadczenia Usług przed terminem realizacji Umowy, Konsultant jest  zobowiązany sporządzić Raport zamknięcia.

§ 30
Zatwierdzanie raportów i dokumentów
1. W terminie 14 dni od dnia otrzymania raportów miesięcznych, 30 dni od dnia otrzymania raportów roszczeń i 30 dni od dnia otrzymania dokumentów lub pozostałych raportów, Kierownik Projektu  jest zobowiązany powiadomić Konsultanta o swojej decyzji dotyczącej otrzymanych dokumentów lub raportów, podając uzasadnienie swojej decyzji w przypadku ich odrzucenia lub żądania zmian. 
2. Raporty dzienne, tygodniowe i miesięczne, o których mowa w Załączniku nr 1 do Umowy nie podlegają zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu, jednakże Kierownik Projektu jest uprawniony, aby zażądać poprawy lub uzupełnienia raportu lub dokumentu.
3. W przypadku, gdy  raport lub dokument wymaga poprawek, Kierownik Projektu jest zobowiązany określić termin ich wniesienia.

§ 31
Podwykonawstwo
1. Konsultant może realizować Umowę za pośrednictwem Podwykonawców zgodnie 
z SIWZ oraz Ofertą.
2. Konsultant uzyska pisemną akceptację Zamawiającego przed skierowaniem swoich Podwykonawców do wykonania przedmiotu Umowy. Konsultant przedstawi do wglądu kopię umów swoich Podwykonawców.
3. Konsultant odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.
4. W przypadku powierzenia Podwykonawcy przez Wykonawcę realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy.

§ 32
Odszkodowanie
1. Konsultant jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie z tytułu szkód wynikłych z jakiegokolwiek niewywiązania się lub nienależytego wywiązania się Konsultanta z jego zobowiązań określonych w Umowie oraz poniesie z tego tytułu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego i osób trzecich, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Konsultant nie ponosi żadnej odpowiedzialności za roszczenia, straty lub szkody
powstałe wyłącznie z winy Zamawiającego lub spowodowane przypadkami określonymi w § 35 Umowy.
3. W szczególności Konsultant będzie odpowiedzialny za dokonywanie odbiorów dokumentacji projektowej, dokumentacji powykonawczej oraz Robót, łącznie ze sprawdzeniem poprawności ich wykonania, jak również ze sprawdzeniem jakości wbudowywanych materiałów zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. W przypadku naruszenia powyższych zobowiązań, Zamawiający będzie upoważniony do żądania odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody spowodowanej zatwierdzeniem materiałów lub odebraniem Robót niezgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

§ 33
Ubezpieczenia
1. Konsultant zobowiązany jest do zawarcia i utrzymywania przez cały czas wykonywania Umowy - ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia (zarówno w zakresie czynów zabronionych jak również wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy) na kwotę równą 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy, bez ograniczeń na wartość jednej szkody i bez limitu zdarzeń.
2. Zakres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 powinien uwzględniać specyfikę zadań i usług wykonywanych w ramach Umowy. Konsultant przedłoży Zamawiającemu kopię dokumentu ubezpieczenia nie później niż ciągu 7 dni od chwili zawarcia Umowy.
3. Wszystkie koszty związane z zawarciem umów ubezpieczenia oraz opłacaniem składek ubezpieczeniowych obciążają Konsultanta i są ujętę w Cenie Oferty.
4. Konsultant zobowiązany jest do przedłużania umowy ubezpieczenia do czasu rzeczywistego zakończenia Umowy oraz do przedkładania kopii dokumentu ubezpieczenia wraz z dowodem zapłaty składki Zamawiającemu bez wezwania, co najmniej na 7 dni przed upływem okresu na jaki zawarta była umowa poprzednia, pod rygorem naliczenia przez Zamawiającego kary umownej.
5. Ubezpieczenia, które Konsultant jest zobowiązany zapewnić zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, powinny obejmować wszelkie działania i zaniechania  Podwykonawców i innych podmiotów zaangażowanych przez Konsultanta lub działających w jego imieniu w związku z realizacją Umowy.

§ 34
Autorskie prawa majątkowe dotyczące utworów powstałych przy realizacji Usługi
1. W ramach wynagrodzenia Konsultant:
1)	przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji  przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: projekty, raporty, mapy wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji umowy oraz broszury, filmy i zdjęcia, zwanych dalej utworami,
2)	zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych. 
2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust.1, następuje: 
1)	z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy Zamawiającemu, oraz
2)	bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:
a) 	użytkowania utworów na własny użytek i użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją niniejszej Umowy oraz zadań Zamawiającego,
b)	utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszelkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego(np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),
c)  zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną , zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
d) 	wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie 
stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 
e)  	wyświetlanie, publiczne odtwarzanie utworu,
f)	nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,
g)	nadawanie za pośrednictwem satelity,
h)	reemisja,
i)	wypożyczanie, najem lub wymiana nośników, na których utwór utrwalono,
j) 	wykorzystanie w utworach multimedialnych,
k)	wykorzystywanie całości lub fragmentów utworów do celów promocyjnych i reklamy oraz w sporach sadowych i sporach pozasądowych,
l)	wprowadzanie zmian, skrótów, 
m)	sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,
n)	publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.
3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.
4. Konsultant wyraża zgodę na dokonywanie zmian i modyfikacji utworów/dokumentów samodzielnie przez Zamawiającego lub osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie ust.1 pkt 2.
5.  Nie  później niż w terminie miesiąca   od zakończenia trwania  Umowy lub po rozwiązaniu Umowy, Konsultant zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty wytworzone przez Konsultanta w ramach realizacji Umowy. Konsultant może zatrzymać kopie dokumentów, o których mowa wyżej, pod warunkiem, że nie będzie ich używał do celów nie związanych z Umową bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
6. Konsultant jest zobowiązany nie publikować artykułów dotyczących Usługi, powoływać się na Umowę w trakcie świadczenia jakichkolwiek usług innym osobom, oraz nie wyjawiać informacji uzyskanych od Zamawiającego, bez jego uprzedniej zgody wystawionej na piśmie.
7. Konsultant zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze. zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

§ 35
Siła wyższa
1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie  zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli wykonanie  zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności siły wyższej, powstałe po dacie podpisania Umowy.
2. W niniejszej Umowie  termin „siła wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej:
1) charakterze niezależnym od Stron,
2) którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy,
3) którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
3. Siła wyższa może obejmować wyjątkowe wydarzenia i okoliczności które bezpośrednio oddziałują na możliwość wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy, w rodzaju wyliczonym poniżej, ale bez ograniczania się do nich, jeśli tylko  warunki określone w ust. 2 pkt 1-3  są spełnione:
1) wojna, działania wojenne, inwazja, działania wrogów zewnętrznych;
2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny, 
3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niż Personel Konsultanta lub inni pracownicy Konsultanta i Podwykonawcy;
4) amunicja wojskowa, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub skażenia radioaktywne z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Konsultanta takiej amunicji, materiałów wybuchowych, promieniowania, radioaktywności; 
5) klęski żywiołowe takie jak na przykład trzęsienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykłe mrozy, powodzie.
4. Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę lub szkodę.
5. Strony nie poniosą odpowiedzialności za rozwiązanie Umowy z powodu uchybienia, jeżeli ich opóźnienie w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich zobowiązań wynikających z Umowy jest wynikiem zdarzenia siły wyższej. Zamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek od nieterminowych płatności, jeżeli jest to wynikiem zaistnienia siły wyższej.
6. Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej mogące mieć wpływ na wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna niezwłocznie powiadomić na piśmie drugą Stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich okoliczności. O ile Kierownik Projektu nie poleci inaczej, Konsultant jest zobowiązany kontynuować wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z Umowy stosując środki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Kierownika Projektu.
7. W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej i ich trwania przez okres 180 dni, niezależnie od jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji, jakie może zostać przyznane Konsultantowi z wyżej wymienionej przyczyny, każda ze stron jest uprawniona do rozwiązania Umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia. 

§ 36
Kary umowne
1. Istotne uchybienia lub uchylanie się Konsultanta od obowiązków zawartych w Umowie będzie skutkować zastosowaniem przez Zamawiającego sankcji przewidzianych w Umowie i przepisach prawa a ponadto może prowadzić do niewystawienia przez Zamawiającego po zakończeniu realizacji Usługi, dokumentu potwierdzającego, że Usługa została wykonana należycie.
2. Konsultant zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) za każde z następujących naruszeń:
1) podjęcie  zobowiązania lub czynności w imieniu Zamawiającego bez uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego w sytuacji, gdy Umowa przewiduje taką konieczność – w szczególności w przypadkach wskazanych w § 12 ust.7;
2) podjęcie decyzji zwiększającej zobowiązania lub zmniejszającej uprawnienia Zamawiającego wobec Wykonawcy, w szczególności potwierdzenie obmiaru lub innego dokumentu stanowiącego podstawę płatności dla Wykonawcy, które naraziło Zamawiającego na jej nienależne dokonanie – wskazane w § 21 i 22
3. Konsultant zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 za każde z naruszeń polegających na niedopełnieniu obowiązku wskazanego w:
1) § 20 p. 9,  polegającego na nie realizowaniu harmonogramu badań kontrolnych;
2) § 16 p. 3, polegających na nie dokonywaniu sprawdzenia w terenie nie mniej niż 30% pomiarów geodezyjnych wykonanych przez geodetów Wykonawcy, mających charakter obmiarów wykonanych Robót w cyklach miesięcznych;
3) § 18 p. 3, polegających na zaniechaniu działań w zakresie wyegzekwowania od Wykonawcy przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa ruchu drogowego i utrzymania porządku na Placu budowy;
4. Konsultant zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 za każdy dzień zwłoki wynikający z 
1) niepodjęcia pracy przez osobę wchodzącą w skład Personelu Konsultanta w stosunku do terminu, jaki dla rozpoczęcia pracy przez danego eksperta może wyznaczyć Kierownik Projektu w oparciu o postanowienia Umowy, w tym Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i Ofertę Konsultanta z załącznikami;
2) nieuzasadnionej nieobecności osoby wchodzącej w skład Personelu Konsultanta. Przez nieuzasadnioną nieobecność rozumie się niezgłoszenie nieobecności Kierownikowi Projektu.
5. Konsultant, w przypadku przekroczenia terminów przedłożenia raportów, o których mowa w Załączniku nr 1 do Umowy  zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 za każdy dzień zwłoki. 
6. Konsultant zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieprzestrzeganie postanowień umowy w zakresie Ubezpieczenia tj. za nieprzedłożenie Kierownikowi Projektu, kopii dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego utrzymywanie ciągłości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w § 33 Umowy w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 za każdy dzień zwłoki.
7. Konsultant zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z ważnych powodów, w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2.
8. Zamawiający zapłaci Konsultantowi karę umowną w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego bez ważnego powodu, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2.
9. Konsultant zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Konsultanta bez ważnego powodu, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz utraconych korzyści.
11. W przypadku, gdy Zamawiający jest uprawniony do zastosowania kar umownych, należną mu kwotę może potrącić z dowolnej płatności należnej Konsultantowi lub żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
12. Konsultant jest obowiązany zapłacić karę umowną także w przypadku, gdy Zamawiający nie poniósł szkody.
13. Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 

§ 37
Przeniesienie praw i obowiązków z umowy na osobę trzecią
1. Konsultant nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, przenieść praw i obowiązków wynikających z umowy na osobę trzecią, w szczególności: dokonać przelewu wierzytelności, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osoby trzeciej.
2. W przypadku, gdy w roli Konsultanta występuje konsorcjum, wniosek do Zamawiającego o wyrażenie zgody na powyższe musi zostać złożony przez wszystkich członków konsorcjum.

§ 38
Zmiany Umowy
1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Jeżeli o zmianę postanowień Umowy wnioskuje Konsultant, Konsultant powinien   złożyć odpowiedni wniosek Zamawiającemu, na co najmniej 30 dni przed zamierzonym wejściem w życie takiej zmiany, chyba że dotrzymanie tego wymogu nie będzie możliwe z obiektywnych przyczyn.
3. Zmiana Umowy może nastąpić  w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
1) Siły Wyższej, o której mowa § 35 Umowy;
2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Usługi lub świadczenia Stron;
3) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony;
4) powstania obowiązków wynikających z wytycznych wdrażania funduszy unijnych, z których Kontrakt lub Umowa będzie finansowana;
5) konieczności skrócenia minimalnego czasu realizacji Usługi albo wydłużenia maksymalnego czasu realizacji Usługi w następstwie zmian czasu realizacji Kontraktu;
6) konieczności wprowadzenia zmian innych niż zmiana czasu realizacji Usługi  w następstwie zmian wprowadzonych w Kontrakcie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;
7) konieczności wprowadzenia zmian w następstwie ewentualnego rozwiązania Kontraktu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przed ukończeniem prac projektowych lub Robót i wynikającą z tego faktu koniecznością dostosowania Umowy na nadzór do zaistniałej sytuacji. 
4. O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego Konsultant powiadamia pisemnie Kierownika Projektu. Zmiany takie nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy.
5. Dopuszcza się możliwość zmiany na etapie realizacji zamówienia podmiotów trzecich, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy - Prawo zamówień publicznych, za pomocą których Konsultant wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku Konsultant jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że zaproponowany nowy Podwykonawca, spełnia warunki w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy Podwykonawca. Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
6. Zmiany postanowień Umowy będą następowały w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.


§ 39
Powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz  zabezpieczenie powierzonych danych osobowych
1. Zamawiający, jako administrator danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze. zm.) – dalej Ustawa, powierza Konsultantowi przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 31 Ustawy, w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy.
2. Konsultant  zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy i wyłącznie w celu realizacji Umowy. 
3. Konsultant może przetwarzać jedynie takie kategorie danych osobowych w zakresie zawartym w zarejestrowanych w GIODO zbiorach, które są niezbędne do realizacji Umowy. 
4. Niniejszym Zamawiający udziela Konsultantowi oraz personelowi Konsultanta upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy. 
5. Konsultant nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, dokonywać dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim. Konsultant za działania i zaniechania podmiotów trzecich, którym powierzył dalsze przetwarzanie danych osobowych odpowiada jak za własne.
6. Konsultant zobowiązuje się trwale usunąć wszelkie powierzone dane osobowe, w tym skutecznie usunąć je z nośników elektronicznych, niezwłocznie po zaprzestaniu obowiązywania Umowy.
7. W przypadku naruszenia przez Konsultanta przepisów Ustawy w zakresie przetwarzania danych osobowych, w następstwie czego Zamawiający – jako administrator danych osobowych, zostanie zobowiązany na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu do wypłaty odszkodowania, lub zostanie ukarany na podstawie przepisów Ustawy grzywną, Konsultant zobowiązuje się pokryć w całości poniesione z tego tytułu przez Zamawiającego szkody.
8. Konsultant oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe przy użyciu urządzeń i systemów informatycznych zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024) - dalej – „Rozporządzenie”.
9. Konsultant zobowiązuje się spełnić warunki w tym podjąć środki zabezpieczające powierzone dane, o których mowa w art. 36-39 Ustawy oraz spełnić wymagania, o których stanowi art. 39a Ustawy. W szczególności zobowiązuje się do:
1) zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
2) zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
3) dopuszczenia do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez niego upoważnienie,
4) wprowadzenia aktualnej ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych osobowych,
5) zapewnienia, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zachowały wszelkie informacje dotyczące przetwarzania oraz sposobów zabezpieczenia danych osobowych je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Umowy, między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych i wykorzystania ich niezgodnie z przeznaczeniem oraz odebranie od tych osób oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy tych informacji,
6) sporządzenia i aktualizacji dokumentacji, o której stanowią przepisy § 3 Rozporządzenia.
10. Konsultant zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o:
1) każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego postępowania,
2) każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych,
3) każdym żądaniu otrzymanym bezpośrednio od osoby, której dane przetwarza, w zakresie przetwarzania dotyczących go danych osobowych, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie,
4) każdym zdarzeniu, o którym wiedział lub mógł się dowiedzieć mającym istotne znaczenie przy wykonywaniu postanowień niniejszej Umowy.

§ 40
Zawieszenie realizacji Umowy przez Zamawiającego
1. Zamawiający jest uprawniony do zawieszania wykonania Usług w takim czasie i w taki sposób, w jaki uważa to za konieczne. Zawieszenie następuje na podstawie pisemnego powiadomienia otrzymanego przez  Konsultanta, najpóźniej na 14 dni przed terminem zawieszenia.
2. Zawieszenie Usługi może nastąpić w szczególności w przypadku gdy realizacja Kontraktu zostanie przerwana na skutek okoliczności określonych w Klauzulach 15, 16 i 19 Warunków Kontraktu. 
3. Jeżeli czas zawieszenia przekracza 60 dni, to Konsultant może, zawiadamiając Kierownika Projektu, domagać się zezwolenia na wznowienie wykonania Usługi, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5 Umowy.
4. W przypadku uzyskania zezwolenia, Konsultant jest zobowiązany do wznowienia wykonania Usługi w terminie 7 dni.
5. W przypadku gdy Konsultant nie otrzyma zezwolenia na wznowienie wykonania Usługi, Konsultant będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy. 
6. W czasie zawieszenia Usługi, Konsultant będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia z tytułu poniesionych kosztów administracyjnych,  w związku z wykonaniem zobowiązań określonych w Formularzu Cenowym w pozycjach od 1a do 1d, lub określonych w Formularzu Cenowym w pozycjach od 4a do 4d, w zależności od Okresu określonego w § 3 ust. 1, w którym nastąpiło zawieszenie Usługi.
7. W przypadku zawieszenia Usługi, Konsultantowi, z zastrzeżeniem ust. 6 nie przysługuje roszczenie o dodatkowe płatności.

§ 41
Wypowiedzenie Umowy
1. Każda ze Stron będzie uprawniona do  wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 6 – miesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Okres wypowiedzenia dla każdej ze Stron przewidziany w ust. 1 Strony mogą skrócić lub wydłużyć za porozumieniem.
3. Za ważne powody wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego  należy rozumieć w szczególności sytuacje, w których: 
1) Konsultant nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z z § 12 – 25 Umowy;
2) Konsultant nie zastosuje się w terminie 21 dni od dnia otrzymania żądania zawartego w powiadomieniu przekazanym przez Kierownika Projektu, wymagającego, aby Konsultant naprawił zaniedbanie lub brak wywiązania się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy, które mają wpływ na właściwe i terminowe wykonanie Usług;
3) Konsultant podzleca Usługi bez zgody Zamawiającego;
4) Konsultant nie dostarczył dokumentu zawarcia umowy ubezpieczenia, w tym dowodów opłacania składek;
5) Konsultant odmawia lub zaniedbuje wykonywania poleceń wydawanych przez Kierownika Projektu.
4. Po wypowiedzeniu Umowy przez Zamawiającego Konsultant w okresie wypowiedzenia będzie  świadczył Usługę oraz zakończy świadczenie Usług w  zorganizowany sposób, umożliwiający zminimalizowanie kosztów. Za pracę w okresie wypowiedzenia Konsultant otrzyma wynagrodzenie zgodnie z Umową.
5. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Konsultanta, Konsultant będzie zobowiązany do dalszego świadczenia Usługi do czasu wyłonienia nowego Konsultanta, jednakże nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia wypowiedzenia, a także do zakończenia w tym terminie świadczenia Usług w zorganizowany sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów.  Za pracę wykonaną w tym okresie Konsultant otrzyma wynagrodzenie zgodnie z Umową. 
6. W przypadku zakończenia świadczenia Usług przed terminem realizacji Umowy, Konsultant jest  zobowiązany sporządzić Raport zamknięcia.

§ 42
Postanowienia końcowe
1. Zamawiający oraz Konsultant podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania sporów samodzielnie przez Strony, które mogą powstać pomiędzy nimi. 
2. W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozwiązania, spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego (ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa).
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy prawa polskiego.
4. Językiem Umowy jest język polski.
5. Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach w tym cztery dla Zamawiającego i jeden dla Konsultanta.





Zamawiający:							Konsultant:

……………………….....……….						…………….....…………………….



Załącznik nr 1 do Umowy nr …………. z dnia ……..

Raporty

Konsultant będzie sporządzał raporty w czasie trwania Umowy w zakresie określonym poniżej:

1. Raport otwarcia (należy sporządzić w okresie dwóch miesięcy od Daty rozpoczęcia Usługi):
Konsultant przedłoży Zamawiającemu Raport otwarcia zawierający opracowanie „Organizacja i metodologia zarządzania Kontraktem” komentarz dotyczący ogólnej organizacji Umowy, listę trudności, jakie wynikły w początkowym okresie realizacji Umowy, zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, które mogą wystąpić podczas realizacji Umowy i zaproponuje sposoby ich rozwiązania.
„Organizacja i metodologia zarządzania Kontraktem” będzie zawierać następujące części:
1) zrozumienie przedmiotu zamówienia, tj. komentarz Konsultanta dotyczący spraw mających wpływ na pomyślne wykonanie przedmiotu zamówienia, w zakresie określenia celów i oczekiwanych rezultatów:
a) zrozumienie stopnia złożoności Kontraktu, zrozumienie warunków miejscowych, zrozumienie roli, jaką Zamawiający przewiduje dla Konsultanta, zrozumienie ograniczeń standardowych zasad FIDIC wynikających z przepisów polskiego prawa, w tym ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo zamówień publicznych  
b) strategię uwzględniającą:
· zarys metodyki realizacji przedmiotu zamówienia;
· wykaz działań uważanych za niezbędne do osiągnięcia celów i oczekiwanych rezultatów;
· powiązanie działań z wynikami;
· opis udogodnień i wspomagania, które Konsultant uzyska z własnej firmy w czasie realizacji zamówienia.

2) metodologię, tj. opis procedur postępowania na poszczególnych etapach realizacji Kontraktu:
· monitorowania postępu prac projektowych i Robót;
· kwalifikowania zasobów, personelu, materiałów, sprzętu, itp. do wykonywania prac projektowych i Robót;
· opiniowania, weryfikowania, zatwierdzania rysunków, specyfikacji i innych dokumentów opracowywanych przez Wykonawcę ;
· odbioru prac projektowych i Robót i potwierdzenia płatności;
· wczesnej identyfikacji problemów, które mogą być podstawą do roszczeń oraz rozpatrywania roszczeń;
· wprowadzania zmian;
· procedura szacowania ceny końcowej Kontraktu i niniejszej umowy oraz terminu wykonania.

Procedury powinny zawierać opis i diagram czynności, wyszczególniać osoby biorące udział w wykonywaniu tych czynności, określać rolę jakie pełnią te osoby wraz z przypisaniem im uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności oraz wzory dokumentów.

Ponadto Konsultant zobowiązany będzie do zdefiniowania wskaźników rzeczowych i finansowych służących do monitorowania postępu realizacji Kontraktu zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego.

2. Analiza postępu wykonanych Robót przez Wykonawcę w danym miesiącu kalendarzowym, dla każdego z Kontraktów, w odniesieniu do Programu zatwierdzonego przez Inżyniera wraz ze wskazaniem opóźnień realizowanych prac. Inżynier będzie przekazywał Analizę postępu Robót Kierownikowi Projektu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dany raport dotyczy: 
Konsultant przez cały okres realizacji Umowy będzie sporządzał rzeczywisty harmonogram wykonanych Robót.
Analiza postępu będzie oparta o monitoring i ocenę Robót w przedstawionym przez Wykonawcę Programie, który został zatwierdzony przez zespół Konsultanta  zgodnie z Subklauzulą 8.3 Warunków Kontraktu.
Każda cotygodniowa aktualizacja harmonogramu rzeczywistego będzie zawierała między innymi informacje w zakresie:
1) zasobów Wykonawcy na Placu budowy:
2) sprzęt – średnie ilości sprzętu Wykonawcy z danego tygodnia (wraz z analizą czy obecne zaangażowanie na placu budowy jest wystarczające) w porównaniu do zatwierdzonego Programu w podziale na Roboty,:
3) mostowe [ liczba: Plac Budowy; zgodnie z Programem],
4) drogowe [ liczba: Plac Budowy; zgodnie z Programem],
5) branżowe [ liczba: Plac Budowy; zgodnie z Programem],
6) transport [ilość: plac budowy],
Poszczególne ilości wykazanego sprzętu z Placu Budowy powinny być oparte na załączniku wskazującym dokładny rodzaj sprzętu zaangażowanego w realizację kontraktu, np. branża mostowa: (agregaty prądotwórcze – … szt., koparko – ładowarki - …szt., podnośniki teleskopowe - … szt. itp.);

7) kadra techniczna, fizyczna – średnie ilości z danego tygodnia w podziale na:
a) kadra techniczna, branża:
· drogowa,
· mostowa,
· pozostałe;
b) kadra fizyczna (bez uwzględnienia operatorów sprzętu), branża:
· drogowa,
· mostowa, 
· ekrany akustyczne, 
· bariery ochronne, 
· ogrodzenia,
· pozostałe,
Do wykazu zasobów kadrowych zespół Konsultanta przedstawi analizę czy obecne zaangażowanie na Placu budowy jest wystarczające, 
- szacunkowych ilości wykonanych Robót na Placu budowy przez Wykonawcę w danym tygodniu, które będą weryfikowane przez zespół Konsultanta bezpośrednio na Placu budowy. Przekazywane informacje w zakresie zaawansowania wykonanych Robót będą zawierały podział na: wykonano do dnia (…), wykonano w danym tygodniu (…), pozostało do wykonania (…), szacunkowe opóźnienie (…dni). Powyższe informacje będą przekazywane w szczególności dla następujących asortymentów prac, z podziałem na:
Trasa zasadnicza + węzły:
· zdjęcie humusu [m2]
· wymiana gruntów [m3], 
· nasypy [m3],
· wykopy [m3],
· pozostałe warstwy konstrukcji drogi [m2]
Drogi poprzeczne:
· zdjęcie humusu [m2]
· wymiana gruntów [m3], 
· nasypy [m3],
· wykopy [m3],
· pozostałe warstwy konstrukcji nawierzchni [m2]
Obiekty w ciągu Inwestycji (dla każdego obiektu z osobna):
· etap podpór (….szt.),
· etap ustrój nośny (…. - ilość przęseł),
· etap skrzydełka (…szt.),
· etap ścianki żwirowe (…szt.),
· etap (prace wykończeniowe):
· płyta przejściowa (…szt.),
· zasypki przyczółków (…szt.),
· kapy chodnikowe (…szt.),
· deski gzymsowe (…szt.),
· krawężnik kamienny,
· asfalt lany,
· warstwa ścieralna SMA,
· bariery ochronne,
· balustrady,
Obiekty poprzeczne (…szt.) (dla każdego obiektu z osobna):
· etap podpór (….szt.),
· etap ustrój nośny (…. - ilość przęseł),
· etap skrzydełka (…szt.),
· etap ścianki żwirowe (…szt.),
· etap (prace wykończeniowe):
· płyta przejściowa (…szt.) 
· zasypki przyczółków (…szt.),
· kapy chodnikowe (…szt.),
· deski gzymsowe (…szt.),
· krawężnik kamienny,
· asfalt lany,
· warstwa ścieralna SMA,
· bariery ochronne,
· balustrady,
· Przepusty żelbetowe (…szt.),
· Przepusty stalowe (…szt.),
Bariery ochronne:
· strona lewa,
· strona prawa,
· pas rozdziału;
Ogrodzenia,
Ekrany akustyczne:
· pale,
· słupy (wraz z głowicami),
· wypełnienie,
Oznakowanie poziome (trasa zasadnicza + węzły):
Oznakowanie pionowe (trasa zasadnicza + węzły);
Przebudowy kolizji:
· energetyczne,
· wodociągowe,
· teletechniczne,
· gazowe,
· kanalizacyjne itp.

Zakres harmonogramu rzeczywistego może zostać uszczegółowiony na etapie akceptacji dokumentu przez Kierownika Projektu bądź w trakcie realizacji każdego z Kontraktów. Zakres będzie zgodny z zakresem Robót zleconych do wykonania Wykonawcy.
W przypadku braku możliwości pracy na programie złożonym przez Wykonawcę, harmonogram rzeczywisty zostanie wykonany przez Konsultanta.

3. Raporty z mobilizacji sprzętu i godzin pracy Wykonawcy:
a) dzienne (sporządzane w okresie Realizacji Robót; Opatrzone podpisem Inżyniera raporty będą dostarczane do Kierownika Projektu drogą elektroniczną (skan) do godziny 10:00 następnego dnia po dniu, którego dany raport dotyczy):
Raporty dzienne będą zawierać co najmniej:
· Datę raportu;
· Wykaz  personelu Wykonawcy;
· Wykaz sprzętu Wykonawcy Robót;
· Opis warunków pogodowych;
· Informacje o stwierdzonych przestojach lub nieprawidłowościach w prowadzeniu Robót;
· Godziny pracy Wykonawcy;
· Listę obecności personelu Konsultanta wraz z godzinami pracy (kopię).
b) Tygodniowe (sporządzane w okresie Realizacji Robót; Opatrzone podpisem Inżyniera raporty będą dostarczane do Kierownika Projektu do godziny 10.00 następnego dnia po tygodniu, którego dany raport dotyczy),
Raporty tygodniowe będą zawierać co najmniej:
· Nr tygodnia raportu;
· Wykaz personelu Wykonawcy;
· Wykaz sprzętu Wykonawcy;
· Opis warunków pogodowych;
· Informacje o stwierdzonych przestojach lub nieprawidłowościach w prowadzeniu Robót;
· Godziny pracy Wykonawcy,
· Tygodniowe zaawansowanie Robót w stosunku do planu tygodniowego Wykonawcy.

c) miesięczne.
Raporty miesięczne będą zawierać co najmniej:
· Okres za jaki sporządzony jest raportu;
· Wykaz personelu Wykonawcy;
· Wykaz sprzętu Wykonawcy;
· Opis warunków pogodowych;
· Informacje o stwierdzonych przestojach lub nieprawidłowościach w prowadzeniu Robót;
· Czas pracy Wykonawcy;

4. Raporty miesięczne z postępu prac (sporządzane w okresie Realizacji Robót; Opatrzone podpisem Inżyniera raporty będą dostarczane do Kierownika Projektu do 5-go dnia następnego miesiąca)
Konsultant przez cały okres realizacji Umowy sporządza raporty miesięczne. 
Raporty miesięczne z weryfikacji Dokumentów Wykonawcy zawierać będą wyszczególnienie czynności wykonanych przez zespół ekspertów, w tym: przebieg weryfikacji dokumentacji projektowej zawierający sprawozdanie z postępu opracowywania Dokumentów Wykonawcy, sprawdzenia dokumentacji projektowej, jej kompletności, wzajemnej zgodności i dokonania kontrolnych obliczeń w celu znalezienia ewentualnych błędów. Raport ten będzie zawierał sprawozdanie weryfikatorów wraz z ich podpisami.
Raporty miesięczne w okresie realizacji Robót  zawierać będą wyszczególnienie wykonanych przez zespół ekspertów prac i kontrolnych badań laboratoryjnych oraz informacje o postępie Robót (analiza harmonogramu), informacje dotyczące jakości Robót, sprawach finansowych oraz występujących problemach w realizacji Kontraktu i propozycjach rozwiązania tych problemów.

Raport będzie zawierał:
1. Wprowadzenie
1.1.	Ogólne informacje o projekcie/ kontrakcie
1.2.	Zamawiający
1.3.	Projektant
1.4.	Inżynier Kontraktu
1.5.	Wykonawca 
2. Opis wykonanych prac przez Konsultanta
2.1.	Personel Konsultanta
2.2.	Schemat organizacyjny Personelu Konsultanta
2.3.	Szczegółowy opis prac wykonanych przez Konsultanta w okresie rozliczeniowym
2.3.1.	Działania informacyjno - promocyjne
2.3.2.	Rada Budowy/Rada Techniczna
2.3.3.	Tygodniowe narady koordynacyjno-techniczne
2.3.4.	Wykonanie finansowe Konsultanta w okresie rozliczeniowym narastająco
2.4.	Zestawienie i opis kontrolnych badań laboratoryjnych.
2.5.	Porównanie wyników badań Wykonawcy i Konsultanta, jakość Robót.
2.6.	Fotografie dokumentujące postęp Robót Wykonawcy.
2.7.	Lista Poleceń Zmian i etap ich rozpatrzenia.
2.8.	Wykaz Roszczeń i etap ich rozpatrzenia.
2.9.	Warunki atmosferyczne i ich wpływ na realizację Robót.
2.10.	Opis problemów i zagrożeń występujących przy realizacji Robót oraz propozycje ich rozwiązania.
3. Postęp prac projektowych i Robót Wykonawcy.
3.1.	Program prac projektowych i Robót zgodnie z Warunkami Kontraktu, aktualizacje programów
3.2. 	Sprawozdanie weryfikatorów
3.3.	Postęp Robót w odniesieniu do aktualnego Programu
3.4.	Opis Robót zrealizowanych w okresie rozliczeniowym
3.4.1.	Roboty drogowe
3.4.2.	Roboty mostowe
3.4.3.	Roboty branżowe
3.5.	Ochrona środowiska.
3.6.	Działania informacyjno – promocyjne.
3.7.	Zaangażowanie sił i środków Wykonawcy.
3.7.1.	Personel Wykonawcy .
3.7.2.	Zatwierdzeni Podwykonawcy.
3.7.3.	Lista sprzętu.
3.8.	Zaawansowanie finansowe uwzględniające ostatnie wydane PŚP
3.9.	Informacje dotyczące roszczeń  osób trzecich i kontaktów ze społeczeństwem wraz z etapem rozpatrywania na jakim obecnie się znajdują,
3.10.	Plan Robót i finansów na kolejny miesiąc. 
3.11.	Graficzna prezentacja postępu Robót.
3.12. 	Zestawienie końcowe dotyczącego procentowego podsumowania zaawansowania poszczególnych Robót (np. warstwa ścieralna, warstwa wiążąca, podbudowa, roboty melioracyjne, roboty mostowe, itp.)
4. Wykaz załączników.


5. Raporty miesięczne w Okresie Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu (sporządzane w ciągu 7 dni od zakończenia miesiąca, którego dany raport dotyczy).
Raporty miesięczne w Okresie Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu zawierać będą informacje 
z przeprowadzonych comiesięcznych przeglądów Robót zrealizowanych w ramach Kontraktu. Do raportu załączona będzie lista Wad i Usterek z aktualnym zaawansowaniem prac, terminami na usunięcie wad, przyczynami opóźnień, itd. 
Wszystkie usterki wskazane w liście wad muszą być opatrzone podpisem Wykonawcy (każda usterka) i Inspektora. Każda wada/usterka będzie udokumentowana fotograficznie i opisana dokładnie co do lokalizacji (np. km, str.).
Po usunięciu wady/usterki zostanie sporządzona kolejna lista z podpisem Inspektora i Wykonawcy potwierdzającym ich usunięcie. Każde usunięcie /wady/usterki będzie udokumentowane fotograficznie.
Inżynier ma obowiązek przynajmniej raz w miesiącu dokonania przeglądu budowy przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego, z którego sporządzony zostanie raport a ewentualne nowe wady/usterki zostaną wpisane na listę wad.

6. Raporty techniczne (sporządzane w terminie 10 dni od przekazanego Konsultantowi na piśmie żądania Zamawiającego sporządzenia takich raportów):
Raport ten będzie informował o problemach technicznych, jakie wystąpiły w trakcie opracowania Dokumentów Wykonawcy i realizacji Robót. Taki raport będzie wymagany, kiedy wystąpią poważne trudności w przygotowaniu dokumentacji projektowej lub realizacji Robót zgodnie z założeniami przyjętymi w PFU. 
W przypadkach wystąpienia badań laboratoryjnych, dla których wyniki badań są niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi, Konsultant sporządzi Raport Techniczny, w którym przedstawi przyjęty sposób rozwiązania danego problemu. Omówione w nim powinny być wszystkie te stanowiska, na podstawie których Inżynier Kontraktu podjął określoną decyzję. 
Szczególną uwagę w Raporcie Technicznym należy zwrócić 
· na kwestie redukcji Ceny Kontraktowej
· przyjęte wydłużenie okresu Gwarancji Jakości.

Raport techniczny powinien zawierać:
· założenia, na podstawie których jest opracowywana dokumentacja projektowa 
i różnice w stosunku do rozwiązań wymaganych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym,
· zestawienie wszystkich problemów technicznych, formalnych i prawnych, które wystąpiły podczas prac projektowych i wykonywania Robót lub które zgodnie z wiedzą Konsultanta mogą wystąpić,
· ocenę potencjalnych skutków i ryzyk, jakie mogą wyniknąć z tych problemów dla terminowej realizacji Kontraktów oraz utrzymania się w założonym budżecie,
· uwagi i wnioski niezbędne do oceny proponowanych zmian w organizacji lub kolejności Robót (o ile takie wystąpią), 
· założenia kalkulacji kosztów zmian projektowych, technicznych lub organizacyjnych,
· propozycje koniecznych działań dla poprawy istniejącej sytuacji i wynikające z tego konsekwencje kosztowe.
· procentowe zaangażowanie badań wykonanych przez Laboratorium Zamawiającego w stosunku do ilości badań wykonanych przez Wykonawcę.

7. Raporty roszczeń sporządzane:
a)	w terminie 7 dni od przekazanego Konsultantowi na piśmie żądania Zamawiającego sporządzenia raportu dotyczącego roszczenia Wykonawcy Robót lub, 
b)	wraz z wnioskiem o uzgodnienie roszczenia zgodnie z Subklauzulą 3.1 Warunków Kontraktu, jednakże nie później niż 12 dni od otrzymania roszczenia Wykonawcy;
Raport roszczenia zawierał będzie analizę i ocenę roszczenia Wykonawcy w świetle Warunków Kontraktu oraz zawierał będzie co najmniej:
1.	przedmiot roszczenia;
2.	dane ogólne: 
2.1.	strony Kontraktu,
2.2.	aktualne dane dotyczące Kontraktu,
3.	wyliczenie poszczególnych Subklauzul Warunków Kontraktu związanych z roszczeniem Wykonawcy,
4.	analiza roszczenia przez Inżyniera wraz z dokumentacją potwierdzającą stanowisko Inżyniera:
4.1.	przebieg wydarzeń – stan faktyczny,
4.2.	analiza dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę w zakresie roszczenia
5. 	wnioski Inżyniera i rekomendacje Inżyniera wraz z uzasadnieniem
6.inne dokumenty kontraktowe związane z roszczeniem Wykonawcy.
Ostateczna forma Raportu zostanie uzgodniona z Kierownikiem Projektu.

8. Raport końcowy (sporządzany w terminie 30 dni od wystawienia Świadectwa Przejęcia dla danego Zadania)
Konsultant przedłoży Zamawiającemu Raport końcowy zawierający:
1.	Wstęp
1.1.	Krótki opis projektu
1.2.	Działania przed rozpoczęciem Kontraktu
2.	Dokumenty Wykonawcy
2.1.	Założenia Projektowe
2.2.	Zmiany projektowe w trakcie realizacji
3.	Organizację i zarządzanie Kontraktem 
3.1.	Struktura Zarządzania Wykonawcy
3.2.	Struktura Nadzoru Inwestorskiego
4.	Wykonawstwo 
4.1.	Postęp Robót, kamienie milowe
4.2.	Uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów Robót
4.2.1.	Dział Ogólny + odpowiednie pozycje głównych elementów robót drogowych 
i mostowych wg Specyfikacji
4.2.2.	Roboty Ziemne
4.2.3.	Roboty odwodnieniowe, przełożenia urządzeń obcych, roboty w zakresie bezpieczeństwa, roboty w zakresie ochrony środowiska 
4.3.	Osiągnięta Jakość Robót w zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi
4.4.	Przyczyny wystąpienia wad
5.	Sprawy Kontraktu  i Zmiany
5.1.	Czas trwania Kontraktu
5.2.	Roszczenia
6.	Sprawy finansowe
6.1.	Przyczyny zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
6.2.	Analiza płatności
6.3.	Końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych Robót
7.	Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu dotyczące:
7.1.	Podstawowej dokumentacji technicznej (PDT) i Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU)
7.2.	Dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę 
7.3.	Warunków Kontraktu
7.4.	Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych
7.5.	Czasu trwania Kontraktu
7.6.	Technologii Robót 
7.7.	Rekomendacji na przyszłe, podobne projekty.

Elementem Raportu końcowego będzie również Opinia technologiczna, sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów Wykonawcy i własnych wraz 
z oceną prawidłowości wykonania poszczególnych asortymentów Robót.
1. Wstęp
2. Kontrola jakości
3. Ocena jakości wykonanych Robót (w rozbiciu na asortymenty)
4. Załączniki – zbiorcze zestawienia testów laboratoryjnych i pomiarów.

9. Raport zamknięcia (sporządzany w dacie wystawienia Świadectwa Wykonania 
Konsultant przedłoży Zamawiającemu „Raport zamknięcia” zawierający aktualizację „Raportu Końcowego”, najpóźniej w dniu wystawienia Świadectwa Wykonania. W przypadku przerwania realizacji Kontraktu, obowiązki dotyczące Raportu zamknięcia stosuje się odpowiednio.

Uwagi ogólne.
Każdy z powyższych raportów należy sporządzić, w co najmniej 2 egzemplarzach (wersja papierowa i elektroniczna) (nie licząc egzemplarza Konsultanta) i przekazać adresatom wskazanym przez Kierownika Projektu.
UWAGA!
Wszystkie raporty, zestawienia i dokumenty przekazywane przez Inżyniera bądź personel Inżyniera wymagają podpisu Inżyniera lub Inżyniera Rezydenta
10. Wszelkie inne raporty w terminie do 7 dni od przekazanego Konsultantowi na piśmie żądania Zamawiającego;

Załącznik nr 2 do Umowy

Karta Obmiaru Jakości Pracy Konsultanta (wypełnia Kierownik Projektu)

	L.p.
	Obowiązek
	Przyznana punktacja
	Wartość maksymalna
	Uzasadnienie
	Data
	Podpis

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0-   Nie wykonano obowiązku
	
	
	
	

	
	
	1-Obowiązek wykonano w stopniu mało zadowalającym
	
	
	
	

	
	
	2-Obowiązek wykonano w stopniu właściwym 
	
	
	
	

	1
	Obowiązek dokonywania na bieżąco, w miarę postępu prac projektowych, weryfikacji oraz akceptacji Dokumentów Wykonawcy:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	a)    obowiązującymi przepisami prawa (w tym Zarządzeniami Zamawiającego)
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	b)    decyzjami administracyjnymi
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	c)    Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi
	 
	2
	 
	 
	 

	2
	Obowiązek koordynowania Robót,  w szczególności w zakresie:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	a)    rozwiązań w zakresie budowy/przebudowy/rozbiórek obiektów na styku z innymi inwestycjami planowanymi do realizacji/realizowanymi,
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	b)    uzgodnień Wykonawców odcinków m.in. w zakresie dokumentacji i robót prowadzonych na styku Zadań.
	 
	2
	 
	 
	 

	3
	 Obowiązek sprawowania nadzoru i kontroli nad archeologicznymi badaniami wykopaliskowymi prowadzonymi podczas trwania robót budowlanych, w następującym zakresie: 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	a)    monitoring prowadzonych prac archeologicznych wykopaliskowych pod względem terminowości ich wykonania zgodnie z Programem,
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	b)    codzienne sprawdzenie stanu zaawansowania prac archeologicznych
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	c)    zebranie informacji na temat ilości pracowników niezbędnych do zakończenia robót w wyznaczonym terminie
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	d)    egzekwowania wymaganej ilości sprzętu oraz pracowników fizycznych niezbędnych do wykonania badań wykopaliskowych w terminie.
	 
	2
	 
	 
	 

	4
	Obowiązek pobierania próbek do badań laboratoryjnych i polowych
	 
	2
	 
	 
	 

	5
	Obowiązek zlecania Wykonawcy wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości
	 
	2
	 
	 
	 

	6
	Obowiązek niezwłocznego, lecz nie później niż w terminie 2 dni, udzielania Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących danego Kontraktu.
	 
	2
	 
	 
	 

	7
	Obowiązek akceptowania Programu dla każdego z Kontraktów ze zwróceniem szczególnej uwagi na poniższe:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	a)    czy wydajność zaplanowanych do wykorzystania zasobów ludzkich i sprzętowych jest wystarczająca do zrealizowania robót w terminie przewidzianym w Kontrakcie lub Kontraktach, czy program robót zawiera ścieżkę krytyczną
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	b)    czy jest realny w aspekcie sezonowości robót i innych określonych przeszkód (np. konieczność zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu w okresie zimowym i właściwej pracy sprzętu zimowego utrzymania),
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	c)    czy kolejność robót jest zgodna z wymaganiami danego Kontraktu, prawidłowa pod względem technologii prowadzenia robót i pozwala na koordynację robót z innymi wykonawcami, (jeśli tacy występują),
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	d)    czy Wykonawcy przewidują rozsądne zapasy czasu ze względu na , ograniczenia możliwości prowadzenia robót wynikające z wymagań ST (np. prowadzenie robót w niskich temperaturach),
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	e)    czy jest przewidziany wystarczający czas na mobilizację i opuszczenie Placu Budowy,
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	f)    czy Program zawiera rozsądne rezerwy czasowe w związku z koniecznością podjęcia czynności administracyjnych przez organy administracji wydające decyzje administracyjne w związku z procesem inwestycyjnym.
	 
	2
	 
	 
	 

	8
	Obowiązek sporządzania protokołów z Rad Budowy i przekazywania ich Zamawiającemu i Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia Rady
	 
	2
	 
	 
	 

	9
	Obowiązek sporządzenia protokołów i przekazania ich w terminie 3 dni od dnia narady koordynacyjnej na budowie
	 
	2
	 
	 
	 

	10
	Obowiązek kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów;
	 
	2
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	11
	Obowiązek sprawdzania i formułowania zaleceń dotyczących poprawności 
	 
	2
	 
	 
	 

	
	i autentyczności wszelkich certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, tytułów własności sprzętu itp.;
	
	
	
	
	

	12
	Obowiązek analizowania wprowadzania zmian: 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	a)    pod względem technicznej konieczności
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	b)    ich zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	c)    ich zgodności z Tabelą Kwalifikacji robót
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	d)    ich zgodności z Podręcznikiem procedur beneficjenta projektów POIiŚ (wraz ze zmianami)
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	e)    przedstawienia propozycji Wyceny dokonanej przez Konsultanta
	 
	2
	 
	 
	 

	13
	Obowiązek wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją Kontraktu wymaganych przez Zamawiającego;
	 
	2
	 
	 
	 

	14
	Obowiązek akceptowania sporządzonych przez Wykonawców protokołów z inwentaryzacji dróg, Tras Dostępu i urządzeń obcych na i w otoczeniu Placu budowy, w których to czynnościach konsultant bierze czynny udział
	 
	2
	 
	 
	 

	15
	Obowiązek akceptowania źródła pozyskania materiałów po uprzedniej dokonaniu jego kontroli na miejscu.
	 
	2
	 
	 
	 

	16
	Obowiązek przedstawienia propozycji i sposobów zapobiegania zidentyfikowanym ryzykom i potencjalnym roszczeniom ze strony Wykonawcy i stron trzecich, niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 dni od powzięcia informacji
	 
	2
	 
	 
	 

	17
	Obowiązek niezwłocznego (nie później niż w ciągu 2 dni od powzięcia informacji) powiadomienia Zamawiającego o rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na Placu budowy;
	 
	2
	 
	 
	 

	18
	Obowiązek udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Kontraktów w tym udzielania Zamawiającemu wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie później niż do 7 dni od daty wpływu pisma.
	 
	2
	 
	 
	 

	19
	Obowiązek prowadzenia regularnych inspekcji na Placu budowy w celu sprawdzenia: 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	a)    jakości wykonywanych robót
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	b)    jakości wbudowywanych materiałów
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	c)    jakości robót zanikających i ulegających zakryciu
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	d)    zgodności robót z Projektem Budowlanym
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	e)    zgodności robót z decyzją o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę lub decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	f)    zgodności robót z przepisami techniczno – budowlanymi
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	g)    zgodności robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznych oraz normami
	 
	2
	 
	 
	 

	20
	Obowiązku stosowania pisemnych upomnień wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania zasad BHP, ze wskazaniem terminu ich wykonania, aż do momentu wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku
	 
	2
	 
	 
	 

	21
	Obowiązek stosowania pisemnych upomnień wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu ze wskazaniem terminu ich wykonania, aż do momentu wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku;
	 
	2
	 
	 
	 

	22
	Obowiązek niezwłocznego podjęcia zarządczych działań naprawczych lub sformułowania konkretnych zaleceń i sugestii dla Zamawiającego odnośnie podjęcia określonych działań, w związku z zidentyfikowaniem wszelkich problemów, ryzyk i zagrożeń dla pomyślnego (w ramach założonego terminu i budżetu) przebiegu Kontraktu. 
	 
	2
	 
	 
	 

	23
	Obowiązek prowadzenia monitoringu zaangażowania sprzętowego i pracowników fizycznych zatrudnionych do prowadzenia Robót w tym poprzez kontrole na Placu budowy wraz z oceną wystarczalności środków podjętych przez Wykonawcę, mających na celu terminową realizację Zadania
	 
	2
	 
	 
	 

	24
	Obowiązek monitorowania postępu prac projektowych i robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji Kontraktu Programem
	 
	2
	 
	 
	 

	25
	Obowiązek sporządzania i przekazywania nie rzadziej niż raz na miesiąc, analizy efektywności zarządzania pracami projektowymi i robotami w oparciu o Program. Analiza będzie obejmowała m. in. stan zaawansowania prac archeologicznych, planowany termin zakończenia oraz ewentualne zagrożenia dla tego terminu, zaangażowanie sprzętowe i pracowników fizycznych zatrudnionych do 
prowadzenia Robót wraz z oceną wystarczalności podjętych środków przez Wykonawcę, zaawansowanie rzeczowe i finansowe inwestycji.
	 
	2
	 
	 
	 

	26
	Obowiązek sprawdzania postępu Robót i w przypadku stwierdzenia opóźnień wzywania Wykonawcy robót budowlanych do przedłożenia zaktualizowanego harmonogramu uwzględniającego ponowne rozplanowanie, skoordynowanie czynności podwykonawców i zapewniającego ukończenie robót w wyznaczonym terminie
	 
	2
	 
	 
	 

	27
	Obowiązek informowania Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia sytuacji, w której postęp robót budowlanych nie był zadawalający z przyczyn niezależnych od Wykonawców 
	 
	2
	 
	 
	 

	28
	Obowiązek prowadzenia bieżącej kontroli i analizy szacunku końcowej wartości Kontraktów
	 
	2
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Objaśnienia: 
Pjmax- Maksymalna suma punktów, które możliwe są do uzyskania przez Konsultanta w danym okresie rozliczeniowym, wskazanych w Karcie Obmiaru Jakości Pracy Konsultanta jest sumą punktów jakie Konsultant może otrzymać za działania, które, w oparciu o uwarunkowania określone w Umowie, powinny być wykonane w bieżącym okresie rozliczeniowym. 
	 
W poszczególnych okresach rozliczeniowych może być odpowiednia różna ilość zobowiązań referencyjnych. 
  
Pj-     Suma punktów uzyskanych przez Konsultanta w danym okresie rozliczeniowym, przyznanych przez Kierownika Projektu w Karcie Obmiaru Jakości Pracy Konsultanta. 














Rozdział 2

Propozycja treści zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w formie gwarancji




………………………, dnia ………………
......................................................
           (stempel gwaranta)

Ubezpieczeniowa gwarancja należytego  wykonania Umowy

BENEFICJENT 
Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowany przez Oddział w Kielcach ul. I. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce, który został upoważniony przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, 00-874 Warszawa, ul. Wronia 53.

WYKONAWCA
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

GWARANT - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………


1. Niniejsza ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania (zwana Gwarancją) została wystawiona na wniosek Wykonawcy w związku z Umową, której przedmiotem jest: „………………………………………………………………………………………………………………………………………………”, która ma zostać zawarta przez Wykonawcę z Beneficjentem (zwaną dalej Umową). Zgodnie z Umową, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości ……………… złotych (słownie złotych: …………………………………………, stanowiącej ………% wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w Umowie.
2. Niniejsza gwarancja zabezpiecza należyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę. 
3. Gwarant odpowiada wyłącznie w zakresie zabezpieczonym Gwarancją z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę w terminie obowiązywania Gwarancji.
4. Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta, na zasadach przewidzianych w niniejszym dokumencie, do zapłacenia kwoty do wysokości: ………………złotych (słownie złotych ……………………) – łączna suma gwarancyjna.
5. Niniejsza gwarancja jest ważna od dnia zawarcia Umowy do dnia …………… włącznie.
6. Każda płatność z tytułu Gwarancji zmniejsza łączną sumę gwarancyjną o której mowa w pkt. 4.
7. Wypłata z tytułu Gwarancji nastąpi w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Beneficjenta pisemnego żądania zapłaty sumy gwarancyjnej, w terminie ważności Gwarancji, zawierającej kwotę roszczenia i numer rachunku bankowego, na który kwota ta ma zostać przekazana. Beneficjent przekaże żądanie zapłaty Gwarantowi w następujący sposób:

1) Na adres Gwaranta, wskazany w pkt. 12, za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta, który to bank potwierdzi, iż żądanie zapłaty zostało podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta, lub przez niego upoważnione w tym zakresie; albo

2) Bezpośrednio albo listem poleconym na adres Gwaranta, wskazany w pkt. 12, przy czym podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta lub prze niego upoważnionych zostaną potwierdzone przez notariusza. Do żądania zapłaty złożonego w tej formie Beneficjent dołączy dokumenty potwierdzające prawidłowość reprezentacji osób uprawnionych lub przez niego upoważnionych do składania w jego imieniu oświadczeń woli np.: pełnomocnictwa, notarialne wzory podpisów.

8.  Żadna zmiana czy uzupełnienie lub inna modyfikacja warunków Umowy lub zakresu robót, które mają zostać przeprowadzone na podstawie tej Umowy lub w jakichkolwiek dokumentach umownych jakie mogą zostać sporządzone między Beneficjentem, a Wykonawcą nie uwalniają Gwaranta od odpowiedzialności wynikającej z niniejszej Gwarancji i niniejszym Gwarant rezygnuje z konieczności powiadamiania o takiej zmianie, uzupełnieniu czy modyfikacji. 
9. Gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie w następujących sytuacjach:

1) gdy żądanie zapłaty nie zostało doręczone w terminie ważności Gwarancji;
2) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w Gwarancji, przed upływem terminu jej ważności;
3) gdy płatności dokonane przez Gwaranta w ramach Gwarancji osiągną łączną sumę gwarancyjna;
4) gdy oryginał dokumentu Gwarancji zostanie zwrócony Gwarantowi przed terminem ważności Gwarancji.

10. Po upływie terminu ważności dokument Gwarancji powinien być zwrócony do Gwaranta.
11. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wynikać na tle niniejszej Gwarancji jest prawo polskie, a sądem właściwym sąd miejscowo właściwy ze względu na adres siedziby Beneficjenta.
12.  Adres korespondencyjny Gwaranta:

……………………………………………………………

..........................................................
       						          (stempel Gwaranta i podpisy osób upoważnionych)
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 













































OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zarządzanie Kontraktem w zakresie „Kontynuacji projektowania i budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów, pododcinek: obwodnica Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach trasy ekspresowej, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót.”

1.	Informacje ogólne.

1.1.   Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zarządzana, koordynowania , kontroli i nadzoru inwestorskiego nad realizacją umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane – zwanej w dalszej treści „Projektem” pn. „Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów, pododcinek: obwodnica Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach trasy ekspresowej, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót.”

Usługa obejmuje:
· wspieranie Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania a w tym:
- udział w ewentualnych spotkaniach przedofertowych,
- opracowywanie propozycji odpowiedzi na pytania Oferentów,
- wsparcie Zamawiającego w trakcie ewentualnej procedury odwoławczej 
· weryfikację oraz koordynację prac projektowych i opracowywanych przez Wykonawcę   Dokumentów i Dokumentacji Projektowej a w tym obejmujące w szczególności:
- weryfikację Dokumentów i Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego pod kątem opracowania priorytetów prac projektowych,
- weryfikację i nadzorowanie Projektanta w zakresie przyjmowania optymalnych rozwiązań z punktu widzenia technicznego i technologicznego,
- weryfikację i nadzorowanie Projektu Robót Geologicznych wraz z uzyskaniem decyzji o zatwierdzeniu oraz wykonania, w zależności od potrzeb: Opinii geotechnicznej, Dokumentacji badań podłoża gruntowego, Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i Projektu geotechnicznego’,
- weryfikację i nadzorowanie procedury sporządzenia Raportu do ponownej oceny oddziaływania na środowisko,
- weryfikację i nadzorowanie Dokumentacji Projektowej opracowywanej przez Wykonawcę
- weryfikację i nadzorowanie opracowania materiałów i dokumentów do wystąpień o uzgodnienia formalno – prawne, w tym m. In. Decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym, uzgodnienia z gestorami sieci, Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej,
· zarządzanie, koordynację, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy, wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
· weryfikacje dokumentacji projektowej, jej kompletności, wzajemnej zgodności i wyniki dokonania kontrolnych obliczeń w celu znalezienia ewentualnych błędów
· wsparcie Zamawiającego w trakcie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla Zadań Dodatkowych i Uzupełniających,
· wypełnianie obowiązków sprawozdawczych wynikających z procedur UE i współpracę w tym zakresie ze służbami GDDKiA,
· prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu,
· udział w przeglądach w okresie rękojmi

W celu realizacji Usługi, Wykonawca niniejszego zamówienia zwany dalej Konsultantem, wyodrębni Zespół Nadzoru. Na czele Zespołu Nadzoru stać będzie Przedstawiciel Konsultanta - Inżynier Kontraktu. Będzie on działał zgodnie z rolą, jaką przypisano Inżynierowi w „Warunkach Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę”  COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie angielsko - polskie 2000; Tłumaczenie  pierwszego wydania FIDIC 1999, oraz w Szczególnych Warunkach Kontraktu, stanowiących Załącznik Nr 1 do niniejszego Tomu, w zakresie uprawnień i obowiązków określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wynikających z aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane i aktów prawnych regulujących wydatkowanie Funduszy Unijnych. Jednocześnie wszelkie działania Inżyniera Kontraktu podejmowane przez niego podczas Realizacji Usługi będą miały takie skutki jakby były realizowane przez Konsultanta. W szczególności Konsultant będzie w pełni odpowiedzialny za wszelkie skutki finansowe i prawne działań Inżyniera Kontraktu.
Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą Prawo budowlane i ustawą Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

1.2.   Cel zamówienia.
Usługi w zakresie zarządzania i nadzoru, jakie mają być świadczone w ramach niniejszej Umowy, mają zapewnić: realizację Kontraktu na roboty budowlane w ramach przyznanych środków, terminowy odbiór robót oraz prawidłowe przyszłe funkcjonowanie i obsługę obiektów przez Zamawiającego. 
Usługami, jakie mają być świadczone w ramach niniejszej umowy są: zarządzanie i nadzór nad robotami budowlanymi wraz ze sprawdzeniem dokumentacji Zamawiającego w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji i kontroli Kontraktu zgodnie z Warunkami Kontraktu. Usługi te obejmują także administrowanie, wsparcie Zamawiającego w trakcie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, koordynację wszystkich czynności związanych z Projektem począwszy od etapu poprzedzającego budowę poprzez etap prowadzenia robót aż po etap rozliczenia Kontraktu, w tym nadzór nad robotami budowlanymi, zgodnie z Warunkami Kontraktu  FIDIC (w charakterze Inżyniera) i obowiązującym polskim Prawem budowlanym (w charakterze zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego).
Ponadto, Konsultant ma przygotowywać raporty dotyczące szacowania kosztu końcowego na różnych etapach trwania i wdrażania Projektu oraz wykonywać kontrolę finansową Projektu i związane z nim rozliczenia. 

1.3.   Charakterystyka zadania budowlanego, nad którym sprawowany będzie nadzór.

1.3.1 Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Radom(Jedlińsk) - Jędrzejów, pododcinek: obwodnica Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach trasy ekspresowej dł. ok. 25 km.
Obwodnica zlokalizowana jest na terenie województwa mazowieckiego, przebiega na kierunku północ-południe, w powiatach radomskim i szydłowieckim oraz przebiega przez gminy: Jedlińsk, Zakrzew, Wolanów, Kowala i Orońsko.
Trasa na całej swojej długości nie wykorzystuje istniejącego przebiegu DK nr 7.

1.3.2 Zakres robót 

W ramach inwestycji przewiduje się w szczególności:

1. budowę odcinka drogi ekspresowej dwujezdniowej wraz z przynależną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu spełniającej poniższe główne parametry:
· klasa drogi – S,
· prędkość projektowa – 100 km/h,
· nośność – 115 kN/oś,
· kategoria ruchu – KR6,
· dostępność tylko w węzłach,
· ilość jezdni – 2,
· szerokość pasów ruchu – 2 x 3,5 m + 2,5 m pas awaryjny,
· pas dzielący – 12 m
2. budowę czterech węzłów: Radom Północ, Radom Zachód, Wolanów, Radom Południe.
3. budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową,
4. budowę dróg obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego,
5. budowę dróg technologicznych,
6. budowę obiektów inżynierskich,
7. budowę chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych,
8. budowę przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową,
9. budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, przepompownie i inne),
10. budowę urządzeń ochrony środowiska takich jak zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń, system odprowadzenia wód opadowych, zbiorniki retencyjne, urządzenia podczyszczające wody opadowe z jezdni drogi ekspresowej,
11. budowę infrastruktury dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym sieci elektroenergetyczne, sieci wodociągowe, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,
12. przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej
13. budowę i przebudowę oświetlenia drogowego,
14. organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
15. wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,
16. oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
17. wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót oraz w okresie usuwania wad,
18. przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, do stanu przed rozpoczęciem budowy w tym remont około 30km DK7 wraz z drogami zbiorczymi
19. wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,
20. wszelkie roboty związane z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją.
21. zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy,
22. wycinka istniejącej zieleni,
23. zagospodarowanie terenu zielenią,
24. wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia,
25. opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji


1.4.	Termin realizacji.
Data rozpoczęcia realizacji Usługi jest tożsama z datą podpisania Umowy. Konsultant zobowiązuje się świadczyć Usługę w terminie uwzględniającym:
1) Okres pełnienia Usługi wsparcia Zamawiającego przez Konsultanta na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  projektowanie i realizację Robót,
2) Okres projektowania oraz wykonywania Robót w toku realizacji Kontraktu (termin obejmuje również okresy zimowe od 15 grudnia do 15 marca)
3) Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu do wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności. 

Zamawiający określa, iż  minimalny czas realizacji Usługi z zastrzeżeniem ust. 5 oraz § 40 Umowy, będzie wynosił 60 miesięcy, a maksymalny czas realizacji Usługi z zastrzeżeniem ust. 5 oraz § 40 Umowy, będzie wynosił 84 miesięcy.

Przewidywany termin rozpoczęcia robót  – II kwartał 2014 r. Data rozpoczęcia realizacji Usługi jest tożsama z datą podpisania Umowy.

Realizacja usługi jest ściśle związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,  zmierzającym do wyboru Wykonawcy Robót .

Termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert w prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu na wybór wykonawcy robót, będących przedmiotem zarządzania i nadzoru. 
Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia na roboty budowlane został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 33 miesiące od daty udzielenia zamówienia. Minimalny termin realizacji zamówienia wynosi 30 miesięcy od daty udzielenia zamówienia. Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 13 marca).
  
1.5. Dokumentacja Zamawiającego.
Zamawiający przekaże Konsultantowi, na czas pełnienia nadzoru, kopie następujących dokumentów: 
1. umowy na Roboty Budowlane wraz ze Szczególnymi Warunkami Kontraktu,
2. oferty Wykonawców Robót wraz z kosztorysami ofertowymi,
3. Program Funkcjonalno – Użytkowy, Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Dane Kontraktowe, Projekt Budowlany, ,
4. decyzje administracyjne pozwalające na realizację umów na Roboty,
- inne, będące w jego posiadaniu dokumenty składające się na Kontrakt, oraz poinformuje o umowach cywilno-prawnych i znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych mających wpływ na  realizację tejże umowy.

2.	Zakres działań:

Obowiązki ogólne.
Konsultant będzie odpowiedzialny za:
· pełnienie funkcji „Inżyniera” zgodnie z warunkami określonymi w „Warunkach Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę”  COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie angielsko - polskie 2000; Tłumaczenie  pierwszego wydania FIDIC 1999, jak również pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy,
· wypełnianie obowiązków sprawozdawczych, wynikających z procedur UE i współpracę w tym zakresie ze służbami GDDKiA,
Zamawiający wyznaczy ze swojego personelu Kierownika Projektu, jako osobę odpowiedzialną za realizację Kontraktu.
Konsultant wyznaczy ze swojego personelu Inżyniera Kontraktu, jako osobę odpowiedzialną za realizację usługi.
Przez cały okres realizacji zamówienia Konsultant zobowiązany będzie prowadzić bieżącą analizę sytuacji związanej z realizacją Projektu, identyfikować wszelkie problemy, ryzyka i zagrożenia dla pomyślnego (w ramach założonego terminu i budżetu) przebiegu Projektu. Wykrycie takich problemów czy zagrożeń skutkować powinno podjęciem przez Inżyniera Kontraktu zarządczych działań naprawczych w zakresie jego kompetencji lub sformułowania konkretnych zaleceń/sugestii dla Zamawiającego odnośnie podjęcia takich działań, które wykraczają poza jego kompetencje.
W szczególności, gdyby postęp robót budowlanych nie był zadawalający do obowiązków Konsultanta będzie należało poinformowanie Zamawiającego za pośrednictwem Kierownika Projektu o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy o roboty budowlane.
Wszelkie wnioski i rekomendacje formułowane przez Konsultanta dla Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie np. programu, dokumentów kontraktowych, kosztów, sytuacji rynkowej, powszechnie obowiązujących przepisów prawa itp.) z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami (co nie ogranicza możliwości formułowania rekomendacji wariantowych i warunkowych). 

Obowiązkiem Konsultanta - Inżyniera Kontraktu będzie prowadzenie działań promocyjnych obejmujących: 

1. Konsultant wyda dwie broszury informujące o Kontrakcie (format A4 składany do A5 , kolor (4+4), papier: kreda błyszcząca, gramatura 250 g) - co oznacza przygotowanie merytoryczne i graficzne, przygotowanie (dtp) do druku oraz druk - w następujący sposób:
a) pierwszą broszurę w nakładzie 500 egzemplarzy – w terminie do 3 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie ze środków unijnych, lecz nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty przekazania Wykonawcom Placu budowy, zawierającą m.in., wizualizację oraz podstawowe informacje na temat Kontraktu. Zawartość merytoryczna i graficzna publikacji zostanie zaakceptowana przez Biuro Generalnego Dyrektora. Wydrukowana broszura zostanie przekazana do właściwego Oddziału, w paczkach po 50 egzemplarzy, w terminie do 14 dni roboczych od dnia wydrukowania;
b) drugą broszurę w nakładzie 1000 egzemplarzy – w terminie do 9 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie ze środków unijnych lecz nie wcześniej niż 15 miesięcy od daty przekazania Wykonawcom Placu budowy, zawierającą m.in. zdjęcia, o których mowa w ust. 6 i 7 oraz informacje na temat Kontraktu. Wydrukowana broszura zostanie przekazana do Oddziału GDDKiA realizującego inwestycje, w paczkach po 50 egzemplarzy, w terminie do 14 dni roboczych od dnia wydrukowania.

2. Konsultant stworzy i będzie prowadził  w okresie realizacji Kontraktu stronę internetową (nazwa domeny jednoznacznie kojarząca się z tytułem Kontraktu, nie może zawierać nazw komercyjnych) informującą szczegółowo o postępie robót realizowanych w danym okresie, aktualizowaną nie rzadziej niż raz na tydzień, która powinna zawierać:
a) opis Kontraktu (językiem „nietechnicznym”) wraz z jego głównymi celami, kosztami i spodziewanymi efektami;
b) nazwę i numer Kontraktu;
c) wartość Kontraktu oraz termin realizacji;
d) informację o współfinansowaniu Kontraktu ze środków unijnych w przypadku podpisania umowy o dofinansowanie ze środków unijnych;
e) nazwę Zamawiającego, Wykonawców Robót oraz Konsultanta wraz z danymi do kontaktu;
f) schemat przebiegu drogi oraz schematy (wraz z opisami) węzłów, skrzyżowań i ciekawych rozwiązań inżynierskich, na podkładzie topograficznym; 
g) opis aktualnego zaawansowania rzeczowego i finansowego w ujęciu procentowym i ilościowym; 
h) interaktywną wizualizację całej inwestycji, tj. ciągu trasy wraz z obiektami oraz wizualizację obiektów inżynierskich, format flash;
i) interaktywną mapę (umożliwiającą funkcję zbliżania, oddalania, zawierającą odnośniki do poszczególnych elementów projektu z legendą) obrazującą lokalizację inwestycji;
j) zdjęcia i filmy (minimum 300 dpi), szczegółowo dokumentujące postęp prac wraz ze szczegółowym opisem (miejsce, data wykonania), z funkcją powiększania zdjęć, o których mowa w punkcie 6, w tym także zdjęcia lotnicze, o których mowa w punkcie 7;
k) zakładkę „aktualności” zawierającą: ważne wydarzenia związane z realizacją Kontraktu, informacje, komunikaty związane z ewentualnymi utrudnieniami ruchu w związku z realizacją Kontraktu wraz z datą publikacji;
l) linki do stron www: GDDKiA, MIR, a ponadto POIiŚ i CUPT w przypadku podpisania umowy o dofinansowanie ze środków unijnych;
m) datę ostatniej aktualizacji;
n) liczba odsłon użytkowników;
o) graficzną prezentację postępu robót.

3. Projekt strony www przed wdrożeniem zostanie uzgodniony i zaakceptowany przez Biuro Generalnego Dyrektora GDDKiA. 

4. Strona internetowa, o której mowa w ust. 2 spełni następujące wymagania techniczne: 
a) strona oparta o nowe standardy kodowania, czyli minimum elementy html5, css 3.0;
b) strona powinna zawierać elementy dynamiczne, np. dodatki efektowe typu animowane galerie;
c) elementy graficzne – linki w formie graficznych przycisków (np. zawierających unijne logotypy).

5. Konsultant zakupi domenę na okres trwania Kontraktu. Po zakończeniu Kontraktu zawartość całej strony zarchiwizuje na nośniku elektronicznym i wraz z kodami źródłowymi przekaże Oddziałowi GDDKiA realizującemu inwestycje..

6. Konsultant będzie w cyklu tygodniowym dokumentował w postaci materiału filmowego w formacie do emisji w Internecie oraz zdjęć (minimum 300 dpi) postęp robót na Kontrakcie.  Materiały będą raz na kwartał przekazywane właściwemu Oddziału w postaci nośników cyfrowych (dvd). Niezależnie materiały będą przekazywane na każde życzenie Zamawiającego. 

7. W cyklach miesięcznych od rozpoczęcia realizacji Robót na Kontrakcie, Konsultant będzie wykonywał zdjęcia lotnicze w ilości 50 szt. dla każdej sesji (min. 300 dpi) danego Zadania. Zdjęcia będą załącznikiem do raportu miesięcznego Konsultanta.

8. Konsultant  zapewni komórkę odpowiedzialną za  informację o projekcie i jego promocję. Do zadań tej komórki należy, oprócz działań wymienionych w punktach 1-7, prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych, takich jak:
a) współpraca z komórkami organizacyjnymi właściwego Oddziału GDDKiA, w szczególności z komórką ds.  komunikacji społecznej w zakresie przepływu informacji medialnej dotyczącej projektu, tj.:
· dostarczanie pracownikowi ds. komunikacji społecznej oddziału GDDKiA aktualnej informacji z postępu robót (w cyklu tygodniowym drogą mailową) oraz na temat ważnych/interesujących opinię publiczną zdarzeń na budowie (na bieżąco),
· niezwłoczne przygotowywanie dla pracownika ds. komunikacji społecznej Oddziału GDDKiA odpowiedzi dla mediów w zakresie realizacji projektu, 
· przygotowywanie dla pracownika ds. komunikacji społecznej Oddziału GDDKiA ogłoszeń i komunikatów dotyczących projektu.
b) organizacja, przy akceptacji pracownika ds. komunikacji społecznej oddziału GDDKiA, dla dziennikarzy wizyt studyjnych na budowie, nie rzadziej niż dwa razy w roku, tj. 
· zapewnienie transportu dla grupy max. 30 osobowej,
· zapewnienie do kontaktu z dziennikarzami osoby posiadającej merytoryczną wiedzę na temat inwestycji,
· zapewnienie niezbędnych, zgodnych z przepisami BHP środków ochronnych dla uczestników wizyty (kaski, kamizelki ostrzegawcze)


Obowiązkiem Konsultanta - Inżyniera Kontraktu będzie prowadzenie nadzoru przyrodniczego (środowiskowego):

Konsultant zobowiązany jest zapewnić nadzór przyrodniczy w okresie podstawowym z uwzględnieniem okresów zimowych oraz przez 15 miesięcy Okresu  Przeglądów i Rozliczenia Końcowego Kontraktu.
W ramach nadzoru przyrodniczego winien być prowadzony monitoring zoologiczny 
i botaniczny, przez specjalistów w dziedzinie: ornitologii, chiropetofauny, herpetologii 
i botaniki, których kwalifikacje zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. 

a)	Monitoring zoologiczny:

· Monitoring ornitologiczny określający m.in. trasy przelotów ptaków na poziomie lokalnym ze szczególnym uwzględnieniem ptaków lęgowych występujących w sąsiedztwie inwestycji, rozpoznanie gatunków ptaków oraz określenie liczebności tych gatunków.

· Monitoring herpetologiczny obejmować winien m.in:
- 	inwentaryzację płazów uwzględniającą miejsca ich wędrówek,
-  kontrolę zabezpieczenia wykopów przed możliwością uwięzienia w nich zwierząt, 
-  kontrolę zasypywania zbiorników wodnych, oczek oraz lokalnych nierówności terenu po                   sprawdzeniu występowania płazów,
-  odłowienie zwierząt z zasypywanych zbiorników, zabezpieczenie odłowionych zwierząt, transport, wypuszczenie zwierząt w innym siedlisku w którym występują 
w sposób naturalny 
-	stałą kontrolę zabezpieczenia studzienek na etapie budowy, w celu uniknięcia wtargnięcia do nich zwierząt
- sprawdzenie prawidłowości zamocowania siatki (lub innej bariery) uniemożliwiającej płazom wejście na teren budowy oraz wykonania siatki przytwierdzonej do ogrodzenia właściwego drogi ekspresowej

b)	Monitoring botaniczny, którego głównym celem jest ocena wpływu prowadzonych prac budowlanych w fazie realizacji na stan siedlisk przyrodniczych roślin. W razie stwierdzenia niekorzystnych zmian występujących należy przedstawić propozycję działań zapobiegawczych lub kompensujących. 

Prace należy prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem ochrony siedlisk zwierząt i roślin zinwentaryzowanych na etapie opracowywania raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

O stwierdzonych nieprawidłowościach i zalecanych zmianach w zakresie prac budowlanych Konsultant  zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego niezwłocznie po wykryciu tych nieprawidłowości.


3.	 Zarządzanie Kontraktem.
Konsultant  opracuje  i  przedłoży w ciągu miesiąca od podpisania umowy opracowanie „Organizacja i metodologia zarządzania projektem właściwego Programu Operacyjnego”,  zawierające następujące części:
1 Zrozumienie przedmiotu zamówienia 
Komentarz Konsultanta, dotyczący spraw mających wpływ na pomyślne wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonych celów i oczekiwanych rezultatów. W szczególności opracowanie będzie zawierać wyjaśnienie zrozumienia warunków miejscowych istotnych dla realizacji Kontraktów, zrozumienia stopnia złożoności inwestycji, roli jaką Zamawiający przewiduje dla Wykonawcy tego zamówienia, zasad finansowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz zrozumienia ograniczeń standardowych zasad FIDIC wynikających z przepisów polskiego prawa, w tym ustaw o finansach publicznych i prawa zamówień publicznych.
Opracowanie to powinno uwzględniać warunki geotechniczne, w jakich realizowana jest budowa.
2 Metodologia
Opis procedur postępowania na poszczególnych etapach realizacji obiektu:
a) monitorowania postępu robót,
b) kwalifikowania zasobów /personelu, materiałów, sprzętu itp./ do wykonania robót,
c) opiniowania, weryfikowania, zatwierdzania rysunków, specyfikacji i innych dokumentów  opracowywanych przez wykonawcę robót budowlanych,
d) odbioru robót i potwierdzenia płatności,
e) wczesnej identyfikacji problemów, które mogą być podstawą do roszczeń oraz   
    rozpatrywania roszczeń,
f) wprowadzania zmian,
g) procedura szacowania ceny końcowej Kontraktu na roboty i niniejszej umowy oraz   
    terminu wykonania. 
Procedury powinny zawierać opis i diagram czynności, wyszczególniać osoby biorące udział w wykonywaniu tych czynności, określać rolę jakie pełnią te osoby wraz z przypisaniem im  uprawnień i obowiązków oraz wzory dokumentów. 

4.	 Wymagania:
4.1.  Personel.
Nadzór nad realizacją Kontraktu będzie powierzony osobom wskazanym w ofercie Konsultanta na formularzu „Potencjał Kadrowy” oraz osobom spełniającym określone w niniejszym punkcie minimalne wymagania, zaakceptowanym przez Kierownika Projektu zgodnie z procedurami kontraktowymi. 
Osobą odpowiedzialną za kierowanie zespołami ekspertów będzie Inżynier Kontraktu, który może przekazać którykolwiek ze swoich obowiązków i uprawnień innemu Ekspertowi Kluczowemu, po uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu i po powiadomieniu Wykonawcy/-ów Robót.
Personel Konsultanta będzie wykonywał swoje obowiązki z należytą starannością, a w szczególności będzie :
1. dokumentował decyzje i rozstrzygnięcia mające wpływ na kwoty potwierdzane w Przejściowym Świadectwie Płatności;
2. unikał błędów rachunkowych;
3. dbał o kompletność korespondencji i prawidłowość przedstawianej dokumentacji;
4. potwierdzał wyłącznie kwoty, które bezspornie są należne Wykonawcy/-om Robót Budowlanych, a wszelkich kalkulacji dokonywał w oparciu o warunki Kontraktu i zasady oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi;
5. nie dopuszczał do sytuacji, w których jego działania lub zaniechania będą stanowiły podstawę roszczeń Wykonawcy Robót Budowlanych (w tym np. nie akceptował programu robót zakładającego wykonanie Robót Budowlanych w okresie, kiedy zwykle warunki atmosferyczne na to nie pozwalają ).
Inżynier Kontraktu przed rozpoczęciem robót (nie później niż 7 dni przed Datą Rozpoczęcia, dotyczącą poszczególnych kontraktów) opracuje i przedstawi do akceptacji Kierownika Projektu, dla każdego z zespołów, schemat organizacyjny zespołów ekspertów wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień jakie zamierza przekazać poszczególnym osobom wchodzącym w skład zespołu, a także przewidywany program pracy osób, które będą realizowały zamówienie sporządzony w oparciu o dane zawarte w niniejszym punkcie, ukazujący liczbę dniówek dla każdego eksperta w układzie miesięcznym.

Kandydaci do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie muszą posiadać odpowiednie uprawnienia oraz muszą legitymować się przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.
Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego - Ustawa prawo budowlane art.12, pkt 7 oraz art.12a, w przypadku osób z poza Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie nabytych w państwach członkowskich UE oraz wpisu do stosownej izby, po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008r., NR 63, poz. 394).

Zespół nadzoru  będzie składał się z osób wymienionych w poniżej:

	Inżynier Kontraktu

	Specjalista  ds. Rozliczeń

	Inżynier Rezydent

	Główny Inspektor Nadzoru Robót Drogowych

	Główny Inspektor Nadzoru Robót Mostowych

	Specjalista ds. roszczeń 

	Główny weryfikator dokumentacji projektowej robót drogowych

	Główny weryfikator dokumentacji projektowej robót mostowych

	Inspektor Nadzoru Robót Drogowych

	Inspektor Nadzoru Robót Drogowych

	Inspektor Nadzoru Robót Drogowych

	Inspektor Nadzoru Robót Mostowych

	Inspektor Nadzoru Robót Mostowych

	Inspektor Nadzoru Robót Mostowych

	Główny Technolog

	Technolog

	Specjalista ds. Nadzoru  Geotechnicznego

	Specjalista ds. ochrony środowiska

	Specjalista ds. kontaktów ze społecznością

	Weryfikator dokumentacji projektowej robót drogowych

	Weryfikator dokumentacji projektowej robót mostowych

	Archeolog

	Specjalista ds. inżynierii ruchu

	Prawnik

	Specjalista ds. przygotowania umów, współpracy z gestorami sieci

	Geodeta

	Herpetolog

	Inspektor Nadzoru Robót w zakresie sieci Cieplnych, Wentylacyjnych, Gazowych, Wodociągowych i Kanalizacyjnych

	Inspektor Nadzoru Robót Kolejowych

	Inspektor Nadzoru Robot Elektrycznych i Elektroenergetycznych

	Inspektor Nadzoru Architektonicznego

	Inspektor Nadzoru Robót Telekomunikacyjnych

	Specjalista ds. Sprawozdawczości

	Weryfikator dokumentacji projektowej w specjalności architektonicznej

	Weryfikator dokumentacji projektowej w specjalności kolejowej

	Weryfikator dokumentacji projektowej w specjalności wyburzeniowej

	Weryfikator dokumentacji projektowej w specjalności telekomunikacyjnej

	Weryfikator dokumentacji projektowej w zakresie sieci Cieplnych, Wentylacyjnych, Gazowych, Wodociągowych i Kanalizacyjnych

	Weryfikator dokumentacji projektowej w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej

	Weryfikator dokumentacji projektowej w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

	Inspektor  Nadzoru w specjalności konstrukcyjno  budowlanej

	Specjalista ds. Umów z Podwykonawcami, Dostawcami i Usługodawcami

	Asystent Inspektora ds. Telekomunikacyjnych

	Asystent  Inspektora ds. Elektrycznych i Elektroenergetycznych

	Asystent Technologa

	Asystent Inspektora ds. sieci Cieplnych, Wentylacyjnych, Gazowych, Wodociągowych i Kanalizacyjnych




Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie należne członkom zespołu Inżyniera z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy nie będzie podlegało odrębnej zapłacie przez Zamawiającego i Konsultant powinien je uwzględnić w podstawowych stawkach jednostkowych.
Inżynier Kontraktu oraz pozostałe osoby powinny być dostępne na każde zasadne wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy Robót.

4.1.1.	Eksperci kluczowi.
Członkowie personelu odgrywającego zasadniczą rolę w realizacji Kontraktu nazwani są ekspertami kluczowymi. Należą do nich:

	A
	Inżynier Kontraktu

	B
	Inżynier Rezydent – Inspektor Koordynator nadzoru inwestorskiego

	C
	Specjalista  ds. Rozliczeń

	D
	Główny Inspektor Nadzoru Robót Drogowych

	 E
	Główny Inspektor Nadzoru Robót Mostowych

	F
	Specjalista ds. Roszczeń

	G
	Główny weryfikator dokumentacji projektowej robót drogowych

	H
	Główny weryfikator dokumentacji projektowej robót mostowych





Wymagania w zakresie kwalifikacji, wykształcenia oraz doświadczenia zostały określone w  pkt 7.2.3.b. SIWZ Tom 1.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości by osoby przedstawione w ofercie jako Inżynier Kontraktu, Specjalista ds. Rozliczeń, Inżynier Rezydent, Główny Inspektor Nadzoru Robót Drogowych, Główny Inspektor Nadzoru Robót Mostowych, Specjalista ds. Roszczeń oraz Główny weryfikator dokumentacji projektowej robót mostowych i Główny weryfikator dokumentacji projektowej robót mostowych mogły w trakcie trwania kontraktu pełnić inne funkcje.

4.1.2. Inni eksperci
Nie wymaga się przedłożenia w ofercie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie personelu niekluczowego. Przed rozpoczęciem pracy poszczególne osoby podlegać będą zatwierdzeniu ze strony Kierownika Projektu. 
Należą do nich:

	1
	Inspektor Nadzoru Robót Drogowych Nr 1

	2
	Inspektor Nadzoru Robót Drogowych Nr 2

	3
	Inspektor Nadzoru Robót Drogowych Nr 3

	4
	Inspektor Nadzoru Robót Mostowych Nr 1

	5
	Inspektor Nadzoru Robót Mostowych Nr 2

	6
	Inspektor Nadzoru Robót Mostowych Nr 3

	7
	Główny Technolog

	8
	Technolog

	9
	Specjalista ds. Nadzoru  Geotechnicznego

	10
	Specjalista ds. ochrony środowiska

	11
	Specjalista ds. kontaktów ze społecznością

	12
	Weryfikator dokumentacji projektowej robót drogowych

	13
	Weryfikator dokumentacji projektowej robót mostowych

	14
	Archeolog

	15
	Specjalista ds. Inżynierii Ruchu

	16
	Prawnik

	17
	Specjalista ds. przygotowania umów, współpracy z gestorami sieci

	18
	Geodeta

	19
	Herpetolog

	20
	Inspektor Nadzoru Robót w zakresie sieci Cieplnych, Wentylacyjnych, Gazowych, Wodociągowych i Kanalizacyjnych

	21
	Inspektor Nadzoru Robót Kolejowych

	22
	Inspektor Nadzoru Robot Elektrycznych i Elektroenergetycznych

	23
	Inspektor Nadzoru Architektonicznego

	24
	Inspektor Nadzoru Robót Telekomunikacyjnych

	25
	Specjalista ds. Sprawozdawczości

	26
	Weryfikator dokumentacji projektowej w specjalności architektonicznej

	27
	Weryfikator dokumentacji projektowej w specjalności kolejowej

	28
	Weryfikator dokumentacji projektowej w specjalności wyburzeniowej

	29
	Weryfikator dokumentacji projektowej w specjalności telekomunikacyjnej

	30
	Weryfikator dokumentacji projektowej w zakresie sieci Cieplnych, Wentylacyjnych, Gazowych, Wodociągowych i Kanalizacyjnych

	31
	Weryfikator dokumentacji projektowej w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej

	32
	Weryfikator dokumentacji projektowej w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

	33
	Inspektor  Nadzoru w specjalności konstrukcyjno  budowlanej

	34
	Specjalista ds. Umów z Podwykonawcami, Dostawcami i Usługodawcami

	35
	Asystent Inspektora ds. Telekomunikacyjnych

	36
	Asystent  Inspektora ds. Elektrycznych i Elektroenergetycznych

	37
	Asystent Technologa

	38
	Asystent Inspektora ds. sieci Cieplnych, Wentylacyjnych, Gazowych, Wodociągowych i Kanalizacyjnych





Dla personelu wymienionego w pkt ,nr 1 do 38, za wyjątkiem pkt. 10, 11, 16, 17 ,18,19, 25, 34,35, 36, 37 i pkt 38,  wymagane są uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji inspektora nadzoru zgodnie z art.12 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Dla personelu wymienionego w pkt 18 wymagane są uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji inspektora nadzoru z zakresu geodezji i kartografii w zakresie geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

4.1.3. Personel biurowy i pomocniczy
Nie wymaga się przedłożenia w ofercie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie personelu niekluczowego. Przed rozpoczęciem pracy poszczególne osoby podlegać będą zatwierdzeniu ze strony Kierownika Projektu. Konsultant zaproponuje kandydatury tych osób najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia przez nich pracy.

4.2.  Wyposażenie biura.

1. Konsultant zapewni pomieszczenia biurowe dla całego personelu umożliwiające dogodne warunki pracy Personelu Konsultanta, spełniające stosowne wymagania budowlane i sanitarne dla tego rodzaju pomieszczeń ze szczególnym  uwzględnieniem poniższych warunków:  
1) Pomieszczenia biurowe muszą być wyposażone w sprzęt i meble biurowe.
2) Ilość i wielkość pomieszczeń biurowych powinna być tak dobrana aby zapewnić możliwość spełnienia poniższych warunków:
· powierzchnia powinna być adekwatna do składu Zespołu tj. nie utrudniać równoczesnej pracy wszystkich członków Zespołu,
· powierzchnia biura winna uwzględniać Salę Konferencyjną dla min 20 osób o powierzchni min 50 m2,
· powierzchnia biura musi uwzględniać trzy kompletnie wyposażone pomieszczenia biurowe dla potrzeb Zamawiającego o łącznej powierzchni 37,5 m2,
3) Biura mają znajdować się w odległości maksymalnie 10 km od realizowanego Zadania,
4) Przed biurem powinien być zapewniony parking, dla co najmniej 15 samochodów w tym  min. 2 dla przedstawicieli Zamawiającego, 
5) Pomieszczenia biurowe powinny posiadać kompletną instalację elektryczną (230V; 50Hz), teletechniczną, oświetleniową, grzewczą, i chłodzącą (klimatyzatory o odpowiedniej wydajności zapewniające utrzymanie temperatury +20°C ±4°C).
6) Pomieszczenia biurowe powinny być połączone ze sobą zapewniając możliwość komunikacji wewnętrznej.
7) Pomieszczenia sanitarne powinny być wyposażone przynajmniej w umywalki, muszle klozetowe oraz ciepłą i zimną wodę. 
8) Ponadto konsultant zapewni:
· stacjonarną łączność tel. - fax. (minimum 3 linie telefoniczne),
· stacjonarną łączność internetową we wszystkich pomieszczeniach biurowych,

 2. Konsultant zapewni trzy, kompletnie wyposażone pomieszczenia biurowe dla   Zamawiającego spełniające poniższe minimalne wymagania:
1) Łączna powierzchnia pomieszczeń biurowych Zamawiającego to 37,5 m2,
2) Każde pomieszczenie powinno być wyposażone w 2 biurka, min. 4 krzesła, meble biurowe wraz  z szafą  ubraniową, 
3) komputer typu laptop, oraz jedno - wspólne dla wszystkich pomieszczeń – kolorowe urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) obsługujące format A3.
4) Pomieszczenia powinny posiadać kompletną instalację elektryczną (230V; 50Hz), teletechniczną, oświetleniową, grzewczą, i chłodzącą (klimatyzatory o odpowiedniej wydajności zapewniające utrzymanie temperatury +20°C ±4°C).
5) Pomieszczenia powinny być połączone ze sobą zapewniając możliwość komunikacji wewnętrznej.

3. W bezpośredniej strefie Robót  na końcu realizowanego odcinka drogi ekspresowej S 7, w obszarze miejscowości Orońsko, Konsultant zapewni kontenerowe Zaplecze „LABORATORYJNE” Zamawiającego spełniające poniższe minimalne wymagania:        

1) Kontenery o łącznej powierzchni ok.  84 m2, połączone modułowo umożliwiające dogodne warunki pracy dla 4 osób oraz zapewniając dogodną  komunikację wewnętrzną, wstawienie i obsługę sprzętu laboratoryjnego, składające się z części:
· Laboratoryjnej,
· Części biurowej,
· Szatni,
· Części sanitarnej,
2) Pomieszczenia w Części laboratoryjnej powinny stanowić jedną przestrzeń o powierzchni około 28 m2, wejście do niej poprzez przedsionek/wiatrołap z drzwiami 1,5 skrzydła, umożliwiającymi wprowadzenie wyposażenia i być wyposażone w: 
1. 3 wanny do przechowywania próbek betonowych w wodzie o wymiarach (długość x szer. x wys.) ok. 120x80x80 cm z grzałką z termostatem utrzymującą wymaganą temperaturę (+20°C ±2°C), pompę wymuszającą stały obieg wody, ruszt dolny z blachy nierdzewnej, przykrywę;
1. 3 stabilne stoły laboratoryjne z blatami z blachy nierdzewnej o nośności min. 500 kg;
1. 2 regały półkowe szer. ok. 1 m, wysokości 2 m (nośność przęsła ok. 900 kg, nośność półek min. 100 kg);
1. 2 krzesła laboratoryjne;
1. zlew z blachy nierdzewnej z ociekaczem oraz z termą lub ogrzewaczem przepływowym wody,
1. 2 krany z możliwością podłączenia węży na szybkozłączkę.
3) Pomieszczenia w Części biurowej powinny mieć powierzchnię powierzchnia min. 10 m2 i być wyposażone w:
- 2 biurka  przystosowane do ustawienia komputerów stacjonarnych z   zamykanym kontenerem z szufladami,
1. 2 krzesła obrotowe,
1. 3 krzesła biurowe,
1. stolik 80x80,
1. zamykana szafa na segregatory.

4) Pomieszczenia Szatni powinny mieć powierzchnię min. 5 m2 połączona z pomieszczeniami sanitarnymi i być wyposażone w:
1. zamykane szafki ubraniowe dzielone wewnętrznie dla 4 osób,
1. 4 krzesła.

5) Pomieszczenia w części sanitarne Zaplecza Laboratoryjnego powinny posiadać:
    - ubikację z umywalką , 
    - bojler elektryczny,
    - natrysk.
        
Rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń oraz ciągów komunikacyjnych, ustawienia wyposażenia, urządzeń, mebli itp. wymaga akceptacji Zamawiającego.
Kontenery należy wyposażyć w kompletną instalacje elektryczną, oświetleniową, wodną, sanitarną, grzewczą, klimatyzatory o odpowiedniej wydajności zapewniające utrzymanie temperatury +20°C

4. Zaplecze Konsultanta i zaplecze Zamawiającego musi być monitorowane i dozorowane.
5. Konsultant zobowiązany jest pokryć wszystkie koszty związane z:
· zakupem, dostarczeniem, zainstalowaniem lub dzierżawą zaplecza Konsultanta i zaplecza Zamawiającego,
· wykonaniem przyłączy (wodnych, elektroenergetycznych, teletechnicznych, sanitarnych, i ew. innych),
· eksploatacją i bieżącą obsługą zaplecza Konsultanta i zaplecza Zamawiającego (konserwacja zaplecza i sprzętu komputerowego, zakup materiałów eksploatacyjnych, energii elektrycznej, wody, odprowadzenie ścieków, utrzymanie łączy teletechnicznych i ew. innych, opłat dzierżawy, podatkowych i ubezpieczeniowych),
· monitoringiem i dozorowaniem,
· zlikwidowaniem zaplecza Konsultanta i zaplecza Zamawiającego

    5. Biura mogą być wykorzystywane wyłącznie dla prowadzenia nadzoru stanowiącego przedmiot niniejszej umowy.
    6. W okresie przed rozpoczęciem robót i w Okresie Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu można przewidzieć zmniejszenie powierzchni i zmianę lokalizacji biura, stosownie do charakteru pracy w tym okresie. Biura w tym okresie mają być zlokalizowane w odległości nie większej niż 30 km od miejsca realizacji projektu.

4.3. Środki transportu Zamawiającego
Samochód osobowy terenowy – 1 szt. 
Samochód na wyposażeniu którego są m.in.:
· napęd na cztery koła (4x4),
· klimatyzacja,
· komplet kół zimowych (opony + felgi)

Konsultant zobowiązany jest pokryć wszystkie koszty związane z dostarczeniem i eksploatacją samochodu, a w szczególności:
· zapewnienie paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych (wymagana karta flotowa do bezgotówkowych transakcji zakupu),
· ubezpieczenie
· bieżąca obsługa i serwisowanie pojazdu (przeglądy gwarancyjne, pogwarancyjne i okresowe),
· ewentualne naprawy.

Zamawiający określa max. miesięczny przebieg samochodu na:
· 5000 km/m-c - w okresie od rozpoczęcia świadczenia usługi do wystawienia ostatniego świadectwa przejęcia,
· 3000 km/m-c w okresie od wystawienia ostatniego świadectwa przejęcia do zakończenia świadczenia usługi.

Po zakończeniu świadczenia usługi samochody zostaną zwrócone do Konsultanta.  

5.	Kontrola realizacji Kontraktu.
Podstawowym zadaniem Inżyniera Kontraktu jest kontrola zgodności działań Wykonawcy Robót z wymaganiami określonymi w umowie na Roboty Budowlane i obowiązujących przepisach prawa. 
Personel Konsultanta, w granicach przyznanych mu uprawnień, będzie prowadził kontrolę jakości materiałów i robót, postępu prac oraz będzie potwierdzał ilość i wartość wykonanych robót w sposób określony w procedurach właściwego Programu Operacyjnego.

5.1.  Laboratorium.
Przedstawiciele Inżyniera Kontraktu uczestniczą w badaniach laboratoryjnych sprawdzających jakość materiałów proponowanych przez Wykonawcę Robót do realizacji robót oraz jakość wykonywanych robót. Badania laboratoryjne sprawdzające jakość materiałów proponowanych przez Wykonawcę do realizacji robót oraz badania kontrolne wskazane przez Inżyniera Kontraktu będą prowadzone przez laboratorium drogowe Zamawiającego – Wydział Technologii  GDDKiA Oddział w Kielcach .
Badaniami i pomiarami kontrolnymi należy objąć co najmniej 10% badań określonych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, - koszt tych badań i pomiarów sprawdzających poniesie Zamawiający.


6.	Raporty.
Przedmiot zamówienia obejmuje również sporządzanie przez Konsultanta odpowiednich raportów. Wymagania dotyczące raportów zawarte są w załączniku nr 1  do Umowy. 
												

7.	Płatności.
Wynagrodzenie będzie płatne w okresach miesięcznych, odpowiednio do rzeczywistego czasu trwania Umowy, w oparciu o czas faktycznie przepracowany przez Personel Konsultanta oraz w przypadku pozycji ryczałtowych - po wykonaniu danej usługi w danym miesiącu i jej odbiorze przez Zamawiającego, wg zasad ustalonych w § 7 Umowy
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