PROJEKT
UMOWA nr GDDKiA O/WR 10/PN/R/R-2/2009

Niniejsza umowa sporzadzona zostata w dnia . __.200_ r. pomiedzy:
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddzial Wroclaw z siedzibga we
Wroctawiu 53-139 ul. Powstancéw Slaskich 186, NIP 899-24-41-331 w dalszej tresci Umowy
zwang ,Zamawiajacym", reprezentowanym przez:

1.

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg , na podstawie WPISU dO .........coceveeveeeveeeeeereeeeneenenns pod
NUMEreM......ceevvireeeiieeene prowadzonej przez ........cccccoeeeeeveenen. kapitat

w dalszej tresci umowy zwanym ,Wykonawcg", reprezentowanym przez:
1.

Na podstawie rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego Zamawiajacy powierza a Wykonawca
zobowigzuje sie do wykonania robét polegajacych na:

remoncie polegajcym na odnowie nawierzchni drogi krajowej nr 39 w niejscowacli
Piotrowice obejmujacym:

-odnowig¢ nawierzchni w km 12+200 -12+897 wraz z budaywchodnika po stronie prawej
od km 12+278 — 13+078, po stronie lewej od km 1242 do km 12+956,5;

-budowe i modernizacje kanalizacji deszczowej w km 12+200 — 13+090;

-przebudowe stupa sieci energetycznej km 12+685;

-przebudowe i zabezpieczenie doziemnych kabli teletechnicznycha odcinku od km
12+455 do km 12+480, od km 12+493 do km 12+526,kd 12+790 do km 12+798, od km
12+825 do km 12+861, od km 12+982 do km 12+993

-organizacje ruchu zasgpczego i docelowego

zwanych w dalszej treSci Umowy Robotami”.

Niniejsza Umowa potwierdza co nastepuje:

1. W niniejszej Umowie stowa i zwroty bedq miaty takie samo znaczenie jakie przypisano im
odpowiednio
w Istotnych dla stron postanowieniach umowy.

2. Nastepujace dokumenty beda uwazane za stanowigce czes$¢ niniejszej Umowy:
a) Umowa

b) Istotnych dla stron postanowieniach umowy

c) Oferta Wykonawcy zdnia .. .200_ roku wraz z zatgcznikami,

d) Wyjasnienia Zamawiajacego do Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamoéwienia



e) SIWZ
f) Harmonogram rzeczowo-finansowy

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i zakonczy¢ Roboty oraz usung¢ wady w catkowitej
zgodnosci z postanowieniami niniejszej Umowy.

4. Zamawiajacy niniejszym zobowigzuje sie, ze zaptaci Wykonawcy za wykonanie Robot i usuniecie w
nich wad Cene Ofertowa.

4.1. Zaakceptowana Cena Ofertowa, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, wynosi:

netto PLN (stownie ztotych: )
plus % podatek VAT PLN (stownie ztotych: ),
co tacznie stanowi kwote brutto PLN (stownie ztotych: ).

5. Wykonawca zobowigzuje sie niniejszym wobec Zamawiajacego do zakonczenia przedmiotu Umowy
w terminie 6 miesiecy od daty podpisania Umowy.

6. Wykonawca zobowigzuje sie niniejszym do udzielenia pisemnej gwarancji jakosci na okres 36
miesiecy

7. Wszelkie zmiany i uzupetnienia treSci Umowy mogq by¢ wprowadzone wytacznie w formie aneksu
podpisanego przez Zamawiajacego i Wykonawce, pod rygorem niewaznosci.

8. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy majg zastosowanie przepisy prawa
polskiego,
w szczegolnosci Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamodwien publicznych, ustawy Prawo
budowlane.

9. Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania. Za date podpisania Umowy uwaza sie date podpisania
przez ostatnig ze stron.

10. Niniejsza Umowa zostata sporzadzona w 2 egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

L o ——— s ———————
(podpis) (podpis)

2 i ——————— e —————
(podpis) (podpis)

, dnia 200 r. , dnia 200 r.




ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
§1

Przedmiot zamoéwienia
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont polegapcy na odnowie
nawierzchni drogi krajowej nr 39 w miejscowdaci Piotrowice i obejmujacy:
-odnowig¢ nawierzchni w km 12+200 -12+897 wraz z budaywchodnika po stronie prawe;j
od km 12+278 — 13+078, po stronie lewej od km 1242 do km 12+956,5;
-budowe i modernizacje kanalizacji deszczowej w km 12+200 — 13+090;
-przebudowe stupa sieci energetycznej km 12+685;
-przebudowe i zabezpieczenie doziemnych kabli teletechnicznycha odcinku od km
12+455 do km 12+480, od km 12+493 do km 12+526,kod 12+790 do km 12+798, od km
12+825 do km 12+861, od km 12+982 do km 12+993
-organizacje ruchu zasgpczego i docelowego

2. Wykonawca zobowigzuje sie do oddania w/w obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z
projektem i zasadami wiedzy technicznej.
3. Zakres i sposdb wykonania robdt okreslaja:
a) Umowa,
b) Istotne dla stron postanowieniach umowy,
c) Oferta Wykonawcy,
d) Wyjasnienia Zamawiajacego do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia,
e) SIWZ.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdt niezbednych do osiggniecia rezultatu
okreslonego w ust. 2, niezaleznie od tego, czy wynikajq wprost z dokumentéw wymienionych w
ust. 3.

>

§2

Wymogi materiatlowe

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz
wymaganiom okreslonym w OST i SST.

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt zgodnie z zasadami
kontroli jako$ci materiatéw i robdt okreslonymi w OST i w SST.

4. Materialy z rozbiorki Wykonawca wykorzysta (lub usunie) zgodnie z zapisami w SST. Materiaty z
rozbidrki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami).

§3

Termin realizacji

1. Termin przekazania terenu budowy do 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. W dniu
przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy oraz
Dokumentacje projektowq
w ilosci 2 egzemplarzy. .

2. Termin rozpoczecia robdt bedacych przedmiotem umowy do 7 dni od daty przekazania terenu
budowy.

3. Roboty bedace przedmiotem umowy zakonczone zostang w terminie 6 miesiecy od daty
podpisania Umowy .
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W przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych niemoznoscig
dotrzymania terminu okreslonego w ust. 3, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej jednak,
niz

0 czas trwania tych okolicznosci.

Wykonawca zgtasza pisemnie zakonczenie robdt do Zamawiajacego, po potwierdzeniu przez
Nadzor inwestorski wpisu Wykonawcy do dziennika budowy o zakonczenia robot. Nadzor
inwestorski potwierdzi wpis Wykonawcy do dziennika budowy o zakonczeniu robot w terminie 7
dni od wpisu.

§4

Harmonogram
Przedmiot umowy okreslony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym
przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajagcego szczegétowym harmonogramem rzeczowo -
finansowym, stanowigcym zafacznik do umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia uaktualniony
harmonogram rzeczowo - finansowy w terminie do 7 dni od daty wydania przez Zamawiajacego
polecen, o ktdrych mowa w § 7, ust. 1 niniejszej umowy.
Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 w terminie 7 dni od
daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w terminie 7 dni
od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

§5

Wynagrodzenie Wykonawcy

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajq
na:
kwota netto PLN, (stownie ztotych:
)
plus % podatek VAT PLN, (stownie ztotych )
co facznie stanowi kwote brutto PLN (stownie ztotych: )

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okre$lonymi w § 6 i
8.
W przypadku zmiany przez wiadze ustawodawczg okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku
VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio
dostosowana.
Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.
Wykonawca nie moze dokonac¢ przelewu naleznych mu z niniejszej umowy wierzytelnosci na rzecz
0s0b trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§6
Sposadb rozliczenia robot

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 niniejszej umowy, rozliczane bedzie na

podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawce Zamawiajacemu.

Podstawg wystawienia przez Wykonawce faktury przejSciowej bedzie Protokdt Odbioru

czeSciowego robot stwierdzajacy ilos¢ i zakres rzeczowy wykonanych robot - zgodny z

obowigzujacym harmonogramem rzeczowo-finansowym - podpisany przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru jest zobowigzany kazdorazowo do sprawdzenia pod wzgledem merytorycznym i
rachunkowym Protokotu Odbioru w terminie do 5 dni roboczych od daty jego otrzymania .

Do momentu odbioru koricowego przedmiotu umowy suma wystawionych faktur VAT, o ktorych
mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust.
1 niniejszej umowy.

Faktura koncowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po zakonczeniu realizacji przedmiotu
umowy. Podstawg wystawienia faktury bedzie Protokét Odbioru korncowego robét.

Faktura koncowa wystawiona bedzie na kwote ustalong w dotagczonym do faktury zestawieniu

wartosci  wykonanych robdt sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o

zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dotgczone do faktury zestawienie wartosci

wykonanych robét musi by¢é sprawdzone przez Inspektora nadzoru i zatwierdzone przez



8.

9.

Zamawiajacego. Inspektor nadzoru sprawdzi zestawienia wartosci wykonanych robot w terminie 5
dni roboczych od daty otrzymania zestawienia, a Zamawiajacy zatwierdzi otrzymane dokumenty
w terminie kolejnych 5 dni roboczych.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 2 i ust. 4 stanowi¢ bedzie wynik iloczynu
ilosci wykonanych robdt i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym
zatgcznik do Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami §
8 niniejszej umowy.

Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie:

-zestawienie zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawcow;

-kopie wystawionych przez nich faktur potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem przez

Wykonawce,;

-dowody dokonania ptatnosci tych faktur przez Wykonawce.

Do faktur czesciowych nalezy dotaczy¢ dokumenty podwykonawcow dotyczace ptatnosci za roboty
odebrane przez Zamawiajacego.

Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy ponadto :

-zestawienie faktur zaptaconych podwykonawcom;

-o$wiadczenia Podwykonawcow o zaptacie naleznego im wynagrodzenia w catosci.

W sytuacji okre$lonej w § 15 ust. 8 Zamawiajacy dokona potracenia kwoty przystugujacej
Podwykonawcy wynikajacej z biezacej faktury zaptaconej, stosownie do zapiséw § 15 ust. 9.
Naleznosci z tytutu faktur bedq ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy w

10. Termin ptatnosci faktur wynosi 30 dni, liczac od daty przyjecia faktury przez Zamawiajacego .
11. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
12. Zamawiajacy wstrzyma platnosci biezacych faktur — w catosci lub czesci — w przypadku nie

1.

wywigzywania sie Wykonawcy z ktoregokolwiek z zobowigzan wynikajacych z § 6 niniejszej

umowy. W takim przypadku nie przystugujg Wykonawcy odsetki z tytutu opdznienia w zaptacie.
§7
Roboty konieczne, zamienne i dodatkowe

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej

umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robot wynikajacych z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a
nie wyszczegodlnionych w przedmiarach robdt,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji
projektowej,

3) dokonanie zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo - finansowym
kolejnosci wykonania robot,

a Wykonawca zobowigzany jest wykonac kazde z powyzszych polecen.

Strony przyjmujq nastepujacq definicje robot dodatkowych, koniecznych i zamiennych oraz sposéb

ich zlecania i rozliczania:

1) Roboty konieczne sg to roboty, ktére wynikajg z réznicy pomiedzy przedmiarami a faktyczng
iloscig wynikajgcg z obmiaru. Roboty konieczne Wykonawca realizuje za zgoda lub na
polecenie inspektora nadzoru.

2) Roboty zamienne sg to roboty wynikajace ze zmiany technologii lub zamiany materiatéw
przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca powinien wykonac
na podstawie protokotu.

3) Roboty dodatkowe sg to roboty, ktorych wykonanie stato sie niezbedne na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia i jezeli:

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamoéwienia dodatkowego od
zamowienia podstawowego wymagatoby poniesienia niewspdtmiernie wysokich kosztow
lub

b) wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamoéwienia
dodatkowego.



Roboty dodatkowe Wykonawca powinien wykona¢ na podstawie protokotu koniecznosci
i zamowienia dodatkowego udzielonego w trybie zamdwienia z wolnej reki na podstawie
odrebnej umowy.
Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg w
jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany - na wniosek
Wykonawcy - terminu zakonczenia robdt, o ktdrym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy oraz
zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 8 umowy.
Zmiany wynikajace z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 muszg by¢ uwzglednione przez
Wykonawce
w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - finansowym zgodnie z postanowieniami § 4
niniejszej umowy.
§8

Rozliczenie robdt koniecznych, zamiennych i dodatkowych

Jezeli roboty wynikajace z polecenn wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1
niniejszej umowy, odpowiadajq opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa
okreslona

w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia za te roboty.
Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 niniejszej umowy,
nie odpowiadajq opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen nie
wyzszych od $rednich cen materiatow, sprzetu i transportu oraz Srednich wskaznikéw narzutow
Kz, Kp i Z publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud" w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robot, dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie
stosowanych katalogow lub naktaddéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Cena
wyliczona zgodnie z 8 ust. 2 nie moze by¢ wyzsza niz Srednia cena robdt danej branzy dla rejonu
dolnego $lgska publikowana w wydawnictwie Sekocenbud w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg
na wiasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawic
Zamawiajacemu do akceptacji wysokos$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed rozpoczeciem
robot wynikajacych z tych zmian.

§9
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

Do obowigzkdéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz Dokumentacji projektowej w terminie
okreslonym § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

2) zapewnienie nadzoru autorskiego (z wyfaczeniem dokumentacji opracowywanej przez
Wykonawce we wiasnym zakresie) i inwestorskiego,

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

2) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w pkt 1.5. OST,

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentacje projektowg z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w OST i SST,

4) kontrola jakosci materiatdw i robdt zgodnie z postanowieniami OST i SST,

5) realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy,



6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)
14)

15)

16)

17)
18)

19)
20)

21)

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czeSciowego i odbioru ostatecznego robot w
zakresie okreslonym postanowieniami pkt 8 OST,

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu
budowy i robot czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

wykonywanie, na wiasny koszt, prac utrzymaniowych na czynnych, ogdlnodostepnych drogach
i chodnikach przechodzacych przez teren placu budowy oraz zorganizowania stanowisk
czyszczenia opon samochoddw wyjezdzajacych z budowy na droge. Wykonawca jest
odpowiedzialny za przejezdno$¢ i bezpieczenstwo ogdlnodostepnego ruchu drogowego i
pieszego przebiegajacego po terenie placu budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacjg ruchu,
informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robdt ulegajacych
zakryciu, oraz terminie odbioru robot zanikajgcych w terminach i w zakresie okre$lonym

w OST i SST,

informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o problemach Ilub okolicznosciach
mogacych wptynac na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robot,

niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i
wypadkach,

opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem
uzgodnien i przedtozenie go Zamawiajgcemu w terminie umozliwiajace rozpoczecie robot
zgodnie

z harmonogramem,

zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja wedtug wiasnych potrzeb zaplecza budowy.,
zapewnienia obstugi geodezyjnej (w tym takze wznowienie i odtworzenie punktéow osnowy
geodezyjnej) wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg wszystkich robot oraz
wznowieniem, uzupetnieniem i stabilizacjq granicy pasa drogowego,

sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
Z wymogami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126),

przedtozenie umowy konsorcjum, stwierdzajacej solidarng i niepodzielng odpowiedzialnos¢ za
realizacje Kontraktu, w ktérej Partner Wiodacy bedzie upowazniony do podejmowania
zobowigzan zwigzanych z realizacja Umowy i otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz
kazdego z partneréw, w przypadku ztozenia oferty wspdlnej kilku Wykonawcow jako
konsorcjum,

przedtozenie harmonogramu rzeczowo-finansowego,

przedtozenie wykazu podwykonawcow wraz z okresleniem zakresu powierzonych im czesci
zamowienia,

przedtozenie wykazu personelu Wykonawcy i Podwykonawcow w zakresie kadry technicznej
(kserokopie uprawnien budowlanych, dokumentu potwierdzajacego przynalezno$¢ do OIIB),
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie
siedziby, nazwy , konta bankowego , nr NIP, REGON i telefonu,

Wykonawca stosownie do zapisow § 9 ust. 2 pkt. 18 oraz § 15 zobowigzany jest do
pisemnego informowania Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego o zawartych umowach z
Podwykonawcami realizujgcymi zadania wchodzace w zakres przedmiotu umowy.

3. Opodznienie z tytutu nie opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy lub nie uzyskania
wymaganych prawem uzgodnien oraz nie przedtozenia go Zamawiajacemu bedq traktowane jako



powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie mogg stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

§10
Personel Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania budowg i do kierowania robotami personel
wskazany przez Wykonawce w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z osdb, o ktdrych mowa
w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i
wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osdb bedq takie same lub wyzsze
od kwalifikacji
i doswiadczenia o0s6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkdéw
Zamowienia.

3. Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w ust. 2 nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktorejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa
budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osdb, o ktdrych mowa w ust. 1,
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych osob niz wskazane w
Ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.

§11
Teren budowy

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktdérych nalezy wykonywanie zadan okreSlonych ustawg Prawo budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktore
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§12
Nadzor inwestorski

1. Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego:
1) p.
2) p.

2. Osoby wskazane w ust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo
budowlane.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktdrejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 1. O
dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem
zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.



1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: p

§13
Personel Wykonawcy

2. Osoby wskazane w ust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo
budowlane.

§14
Kary Umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto, o
ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzier opdznienia,

za opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze
pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rekojmi - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami § 16 umowy,

za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz
10 dni - w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia netto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien przerwy,

za opOznienie w wykonaniu poszczegdlnych elementéw robdt okreSlonych w uaktualnionym
harmonogramie rzeczowo - finansowym z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
0,05 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
opdznienia liczac od terminu okreSlonego w uzgodnionym przez Zamawiajgcego
harmonogramie rzeczowo - finansowym,

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -w wysokosci 10 %
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie z procedurg
okreslong w § 15 - kare umowng w wysokosci 15% wynagrodzenia netto, o ktdrym mowa w
§ 5 ust. 1 niniejszej umowy,

jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktorym
mowa

w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia rob6t niezgodnych z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania
Z nienalezytg starannoscig - w wysokosci 5 000 zt za kazdy dzien stwierdzonych powyzszych
nieprawidtowosci.

za nie realizowanie polecen wpisanych do dziennika budowy przez Nadzdr inwestorski lub
Zamawiajacego - w wysokosci 5 000 zt za kazdy dzien nie realizowanego polecenia,

10) za nie wywigzanie sie ze zobowigzan wymienionych w § 9 ust. 2 (z wytaczeniem pkt 16-19)

w wysokosci do 0,02 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy przypadek nie wywigzania sie ze zobowigzan,

Zaptata kary umownej nastapi poprzez potracenie jej z wynagrodzenia wykonawcy.

1)

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

za opoznienie w przekazaniu terenu budowy i dokumentéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy, w wysokosci 500,0 zt za kazdy dzien opdznienia,



2) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego -w wysokosci
10 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Kary nie
obowigzujq jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w § 19 ust. 1
niniejszej umowy.
3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§15
Podwykonawcy

Wykonawca wykona nie mniej niz ..... % robdt budowlanych sitami wiasnymi.

2. Nie podzniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot ktéregokolwiek
Podwykonawcy, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu umowe z Podwykonawcg na realizacje
powierzanego mu do wykonania zakresu robot.

3. Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcy innemu niz wskazanemu przez Wykonawce musi
by¢ uzasadnione przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy uprawniony bedzie do odmowy akceptacji wytacznie z uzasadnionych powodow.

4. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w ust. 3 nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robdt ktoregokolwiek
Podwykonawcy.

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic

podstawy do zmiany terminu zakoniczenia robot, o ktorym mowa w §3 ust. 3 niniejszej umowy.

6. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wiasne.

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy
z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

8. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwrdci sie z zadaniem zaptaty tego
wynagrodzenia bezposrednio przez ~ Zamawiajagcego na podstawie art. 647§ 5 k.c. i
udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania fakturg zaakceptowang przez Wykonawce i
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr fakturowanych robdt, Zamawiajacy zaptaci na
rzecz Podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem jego zadania.

9. W sytuacji okreslonej w punkcie 8 Zamawiajacy dokona potracenia kwoty zaptaconej
Podwykonawcy
z kolejnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy.

=

§ 16
Zasady Odbioru Robot

1. Wszystkie odbiory robdt (odbiory czeSciowe, odbidr ostateczny, odbior przed uptywem okresu
gwarancji) dokonywane beda na zasadach okreslonych w OST i SST i i w terminie 30 dni od dnia
zgtoszenia.

2. Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu) dokonywane bedq na zasadach
okreslonych w OST i SST i i w terminie 5 dni od dnia zgtoszenia.

3. Z czynnosci odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uptywem okresu
gwarancji bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz
terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

4. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i po
uptywie okresu gwarancji rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 18 ust. 4 niniejszej umowy.
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§17
Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 3 lat. Strony
rozszerzajg okres rekojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiajacy moze realizowac
uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwaranciji.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze

koncowego przedmiotu umowy,
2) w przypadku nie stwierdzenia przy odbiorze ostatecznym wad w dniu nastepnym po odbiorze

koncowym.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia wad przez
Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W
tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy. Jezeli ze wzgleddw technologicznych nie
bedzie mozliwe przystapienie do usuniecia wad w terminie okreslonym powyzej, to Zamawiajacy
ustali termin przystgpienia do usuniecia wad umozliwiajacy ich usuniecie.

§18
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi PLN
(stownie ztotych: ) w formie

Strony postanawiajg, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przeznacza sie jako gwarancje zgodnego z umowg wykonania robot, zas 30% wniesionego
zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi
nalezytego wykonania umowy.
Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego nastgpi w nizej
podanych wysokosciach i terminach :
1) 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego
robot;
2) 30% wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu
gwarandji
i rekojmi za wady.

. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o

ktorej mowa w ust 4 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreSlony w § 3 ust.3
Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien podpisania aneksu.

§19
Odstapienie Od Umowy

Zamawiajacemu przystuguj e prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie wskazanym w §3 ust. 2 niniejszej umowy lub nie
przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 umowy,

2) Woykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) czynnosci objete niniejsza umowg wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz
wskazany w umowie,



5) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sSposob niezgodny z
Dokumentacjq projektowa, OST, SST, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejsza umowa,
jednakze, odstgpienie, takie jest uzaleznione od wezwania przyjmujgcego zamowienie
(Wykonawcy) do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego
terminu.

7) w wyniku wszczetego przeciwko Wykonawcy postepowania egzekucyjnego.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajq nastepujace
obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukgji lub urzadzen, ktdre nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastagpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada,

4) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robdot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokdt
inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 21 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym
w § 6 ust. 7 niniejszej umowy,

2) odkupienia materiatdéw, konstrukgji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 21 dni od daty ich rozliczenia wg
cen, za ktore zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie 30 dni od daty
odstgpienia od umowy.

§ 20
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na witasny koszt odpowiednich umoéw ubezpieczenia z
tytutu szkodd, ktdére mogq zaistnieC w zwigzku z okreSlonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji rob6t objetych umowa.

2. Ubezpieczeniu podlegajq w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robot,
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2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych  wypadkéw
dotyczace pracownikdw i 0séb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w
tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

§21
Zmiany w umowie

W trakcie realizacji umowy postanowienia umowy mogq ulec zmianom, jezeli zmiany bedg
korzystne dla Zamawiajacego, lub konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynika¢ bedzie z okolicznosci,
ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowien
umowy dotyczy¢ mogq w szczegolnosci:

a. Terminu realizacji przedmiotu zamodwienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy
czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okoliczno$ciami lezacymi wytacznie po stronie
Zamawiajacego lub okoliczno$ciami niezaleznymi zaréwno od Zamawiajacego jak i od
Wykonawcy tj. np. konieczno$¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy, udzielenie
zamoOwien dodatkowych, ktorych wykonanie wplywa na zmiane terminu wykonania
zamoéwienia podstawowego, okolicznosci zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj.
warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami
infrastruktury, utrudniajace lub uniemozliwiajace terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
itp.

b. Zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonywania przedmiotu umowy, wraz ze skutkami
wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowania moze by¢ okolicznosciami
zaistniatymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zmiana dokumentacji projektowej, zaistnienie
warunkéw faktycznych na terenie budowy, wptywajacych na zakres lub sposdb wykonywania
przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne,
kolizje z sieciami infrastruktury itp.

¢. Regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujgcych
potrzebe zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

d. Formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

e. Oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy,

f. Zmiana zakresu czesci zamdwienia powierzonej Podwykonawcom,

g. Koniecznos$¢ zmiany osdb, o ktdérych mowa w § 12 ust. 3 i § 13 ust. 1.

. Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci.

§22

Sprawy Nieuregulowane
W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych.
Wszelkie zmiany umowy, wymagdajq aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedq rozstrzygane przez
sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.



§23

1. Umowe niniejsza sporzadzono w ... jednobrzmigcych egzemplarzach, ...egzemplarze
Zamawiajacego
i ..egzemplarze dla Wykonawcy.

2. Umowa niniejsza zawiera ponumerowanych i parafowanych stron.

§24
Zakaczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:
1) Istotne dla stron postanowienia umowy,
2) Oferta,
3) Wyjasnienia Zamawiajacego do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,
4) SIwz,
5) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
N 1o,
(podpis)
(poapis)
2 ettt ——————— 2
(podpis)
(podpis)

, dnia 200 r. , dnia 200 r.

dla



