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Rozdział 4. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług p.n. 

„Projekt Budowlany i Wykonawczy  remontu nawierzchni drogi krajowej nr 20  
na odcinku Węglewo – Miastko km od 171 + 433 do 180 + 533” 

 

które wykonywane będą jako zamówienie publiczne o wartości przekraczającej 60 000 euro 
i nie przekraczającej 137 000 euro. 

 

Zamówienie  obejmuje: 

I. Prace  przygotowawcze: 
 

1. Materiały geodezyjne 
Mapa ewidencyjna w skali 1 : 2000 (lub 1 : 5000) zawierająca graficzne przedstawienie stanu 
własności działek w obrębie przedmiotowej inwestycji oraz działek sąsiadujących. 
Należy dołączyć aktualne dla celów uzyskania pozwolenia na budowę wypisy i wyrysy uzyskane 
z właściwego Urzędu Gminy. 

2. Uzyskanie we własnym zakresie podkładów mapowych z uzbrojeniem i klauzulą  „do celów 
projektowych”, spełniających poniższe wymagania:  
2.1. Podkład powinien być zarejestrowany w składnicy geodezyjnej i uzgodniony w ZUD. 
2.2. Skala: 
a) 1 : 250 dla odcinka przez miejscowości Miastko, Miłocice i Wołcza Mała, 
b) 1 :  500 dla pozostałego odcinka. 

2.3. Zakres mapy musi być ujęty z odpowiednim zapasem umożliwiającym prawidłowe 
rozwiązanie problemu, zarówno jeśli chodzi o rozwiązania drogowe jak i inne elementy 
branżowe, w tym m. in. niezbędne przebudowy kolidujących sieci i urządzeń. Dodatkowo 
w miejscach występowania zabudowy: mieszkaniowej, usługowo – przemysłowej, itd. 
w bezpośredniej bliskości projektowanego pasa drogowego (tj. odległość ≤ 50 m od 
projektowanego pasa drogowego) należy stosownie rozszerzyć zakres planu 
sytuacyjnego.  
Rozszerzona sytuacja powinna w szczególności zawierać budynki, drogi, cieki i zbiorniki 
wodne, rzeźbę terenu oraz inne obiekty i instalacje, a także naniesioną ewidencję. 

2.4. Niwelację przekroi poprzecznych korpusu drogowego należy wykonać co około 25÷30 m 
oraz w miejscach charakterystycznych (np.: przepusty, zaniżenie jezdni w przekroju 
podłużnym i poprzecznym, istniejące zjazdy). Zagęszczenie punktów pomiarowych 
powinno umożliwić pokazanie szczegółowego kształtu nawierzchni (koleiny 
i deformacje). W przekrojach poprzecznych należy wykonać pomiary w następujących 
punktach: oś jezdni, krawędzie jezdni, widoczne zaniżenia jezdni w zakresie niezbędnym 
do wyliczenia objętości profilowania stanu istniejącego, krawędzie poboczy, dna rowów.  

2.5. Mapę należy wykonać z opisem siatki współrzędnych co 500 m. 

2.6. Sprawdzenie sieci poligonowej co najmniej III klasy utrwalonej w terenie łącznie z 
opisami. 

2.7. Repery dla celów budowy winny być trwale zabezpieczone poza strefą robót, co najmniej 
jeden reper na kilometr drogi. 

2.8. Punkty osnowy geodezyjnej i repery wysokościowe winny być naniesione na mapie. 
Wraz z opisami stanowią one integralną część projektu. 

2.9. Jeden egzemplarz mapy na przezroczystym materiale z pokolorowanym uzbrojeniem 
i jeden egzemplarz odbitki ozalidowej (lub wydruku z mapy numerycznej) pokolorowanej 
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wraz z opisami reperów i punktów poligonowych państwowych należy dostarczyć 
ZAMAWIAJĄCEMU wraz z materiałami uzyskanymi ze składnicy geodezyjnej. 
Powyższą mapę należy dostarczyć również w postaci numerycznej w dwóch  
egzemplarzach na płytach CD w formacie kompatybilnym z programem AutoCad 2002 
i C-GEO. 

2.10. Zakres mapy musi obejmować pas drogowy w zakresie umożliwiającym prawidłowe 
zaprojektowanie remontu nawierzchni drogi przy zachowaniu następujących parametrów: 
szerokość jezdni 7,00 m, dostosowanie poszerzenia jezdni i spadków poprzecznych na 
łukach poziomych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jaki 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  

2.11. Na mapie (dotyczy projektu) należy zaznaczyć projektowany pas drogowy – w układzie 
współrzędnych. 

2.12. Mapa musi spełniać wymogi: 

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.95 r. (Dz. U. Nr 
25, poz. 133) w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 

- Ogólnych Specyfikacji Technicznych dotyczących prac geodezyjnych wykonywanych  dla 
potrzeb drogownictwa: 

a) OST   GG-00.00.00. – Wymagania ogólne, 
b) OST   GG-00.01.01. – Wykonanie mapy do celów projektowania dróg, 
c) OST GG-00.01.02. – Założenie osnowy realizacyjnej przy budowie i modernizacji  dróg 
i obiektów mostowych, 

d) OST GG-00.02.02 a. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej niezbędnej 
w celu nabywania nieruchomości, 

e) OST GG-00.02.02 b – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej niezbędnej 
w celu uregulowania stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy  drogowe w latach ubiegłych, 

      dostarczonych do byłego DODP przez ówczesną Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych   
      w Warszawie przy piśmie Nr GDDP-4.3 c -0600/2/96 z dnia 12.12.1996 r. 
Powyższe OST znajdują się do wglądu w GDDKiA Oddział w Gdańsku. 

3. Badania podłoża i istniejących nawierzchni 

3.1. Wykonanie niezbędnych badań geotechnicznych (geologiczno – inżynierskich) zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i wytycznymi (jak m. in. z Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.09.1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126 poz. 839) oraz zgodnie z „Instrukcją badań 
podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 1998 „Badania podłoża gruntowego 
budowli drogowych i mostowych” część I i II, wprowadzoną do stosowania zarządzeniem ówczesnego 
Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych – 1998 r. w zakresie umożliwiającym uzyskanie 
niezbędnych uzgodnień i zatwierdzenie wielobranżowego projektu budowlanego. 

L.p. Rodzaj badania 
Ilość  
badań 

         I. Badania terenowe 
1. odwierty ∅ 200 mm w konstrukcji nawierzchni z przegłębieniem w podłożu 

świdrem ręcznym do głębokości 2,00 m (dwa otwory / kilometr) 
18 

2. odwierty ∅ 100 mm w warstwach bitumicznych  (1otwór / kilometr) 9 
3. badanie ugięć nawierzchni aparatem FWD strona L + P = 21 km (wyniki 

należy załączyć w formie wydruku dla każdej strony drogi, ważne jest 
równomierne rozmieszczenie punktów pomiarowych) 

18 

4. odwierty geotechniczne na wlotach i wylotach przepustów 26 
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         II. Badania laboratoryjne 
5. skład (ekstrakcja) 18 
6. moduł sztywności sprężystej w 120C 14 
7. moduł pełzania w 400C 14 
8. odporność na koleinowanie  18 
         III. Opracowanie dokumentacji 
9. Z przeprowadzonych badań należy opracować dokumentację, miejsca 

wykonanych odwiertów należy zaznaczyć na planie w skali 1 : 1000, dla 
otworów gruntowych przy przepustach należy dołączyć zdjęcia pokazujące 
lokalizację odwiertu względem przepustu oraz koryto cieku. 

13 kpl. 

 

3.2. Badania do projektowania i wzmocnienia istniejącej nawierzchni drogi krajowej Nr 20 zgodnie 
z Zarządzeniem Nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dn. 23 lutego 2001 r. w sprawie 
wprowadzenia Katalogu wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. 

3.3. Inne niezbędne badania do wzmocnienia jezdni wykonania ewentualnych poszerzeń, zatok, chodników 
itd., w zakresie umożliwiającym poprawne wykonanie przedmiotowego wielobranżowego projektu. 

Rozszerzony zakres i program badań geotechnicznych należy uzgodnić: 
- w zakresie dróg z Głównym Technologiem GDDKiA O/Gdańsk. 
-  w zakresie obiektów inżynierskich z Wydziałem Mostów GDDKiA O/Gdańsk. 

4. Wykonanie niezbędnych uzupełniających badań i pomiarów. 

5. Inwentaryzacja stanu istniejącego: 
5.1. Parametry techniczne i stan istniejących dróg w strefie powiązań z drogą krajową Nr 20. 

5.2. Inwentaryzacja zieleni. 

5.3. Szczegółowa inwentaryzacja nawierzchni, przepustów, chodników, zjazdów, budynków, oraz innych 
obiektów i elementów, na które przedmiotowa inwestycja będzie wywierała wpływ w trakcie budowy 
lub eksploatacji. 

5.4. Pełna, szczegółowa inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego i naziemnego na podstawie własnych 
pomiarów geodezyjnych i materiałów ze składnicy geodezyjnej oraz wywiadu branżowego 
u administratorów: z materiałem na planszach i płytach CD w dowolnym systemie lub pliku 
tekstowym (z załączoną do tego odpowiednią mapą i kserokopią materiałów ze składnicy).  

Powyższą inwentaryzację należy uzgodnić z: 

� Właściwym Zarządem Dróg w zakresie: 
- urządzeń administrowanych przez Zarząd, 
- wydanych uzgodnień na urządzenia obce. 

� Kompetentnymi instytucjami w zakresie: 
- projektowanych dotychczas urządzeń,  
- uzgodnionych planów zagospodarowania, 
- wydanych decyzji i złożonych wniosków o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego w strefie zamierzonego oddziaływania projektowanej drogi. Należy także podać 
informacje o stanie zaawansowania prac projektowych dla wydanych decyzji. 

- wydanych decyzji pozwoleń na budowę w strefie zamierzonego oddziaływania projektowanej 
drogi. 

6.  Przygotowanie wszelkich niezbędnych materiałów do wystąpienia o decyzję o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego dla całego przedsięwzięcia. 

7. Opiniowanie wszelkich dokumentacji realizowanych przez inne instytucje w strefie oddziaływania 
przedmiotowej inwestycji w ramach niniejszego zlecenia. 

Powyższe prace należy rozpocząć w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

Sprawy związane z podziałami gruntów będą prowadzone w porozumieniu i przy współudziale Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami GDDKiA Oddział w Gdańsku.  
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II. Wykonanie  projektu  budowlanego  i  wykonawczego 

w ilości: 

- Projekt budowlany      – 13 egzemplarzy, w tym 8 egzemplarzy jako składnik Materiałów Przetargowych,  

- Projekt wykonawczy drogowy – 14 egzemplarzy, w tym 8 egzemplarzy jako składnik MP, 

- Projekt wykonawczy – branże – 14 egzemplarzy, w tym 8 egzemplarzy jako składnik MP. 

1. Dodatkowo po 2 egzemplarze w formie numerycznej na płytach CD. 
Część rysunkową należy dostarczyć w formacie kompatybilnym z programem Auto-Cad 2002        
i C- GEO. 
Badania geotechniczne oraz inne ww. badania są składnikami projektu budowlanego. 

2. Trzy egzemplarze dokumentacji projektowej należy dostarczyć Zamawiającemu na nośniku CD/DVD 
w wersji: 
a) pliki tekstowe /*.pdf, *.tif – monochromatyczny wielowarstwicowy, 
b) pliki graficzne /*tif 24-bity, w rozdzielczości 300 – 400 dpi. 

2. Wykonawca projektu odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z wersją oryginalną 
(papierową). 

 

II.1. Zakres  projektu: 

1.1. Lokalizacja:  odcinek drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński – Gdynia od km 171 + 433 do km 
180+ 533 na odcinku od granicy województwa zachodniopomorskiego (w pobliżu m. Węglewo) do 
miejscowości Miastko. 

1.2. Projekt remontu z poszerzeniem do 7,00 m istniejącej nawierzchni drogi krajowej Nr 20. 

1.3. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi zapewniające przystosowanie do obciążenia 115 kN/oś.  

1.4. Zakres przebudowy istniejącego układu drogowego powinien zapewnić możliwość przyjęcia 
prawidłowych i bezpiecznych rozwiązań. 

1.5. Budowa zatok autobusowych, wraz z zapewnieniem bezpiecznego dojścia do zatok 
z przejściami dla pieszych. 

1.6. Budowa chodników przez miejscowości Miastko, Miłocice i Wołcza Mała wraz z bezpiecznymi 
przejściami dla pieszych – Zamawiający posiada dokumentację na budowę chodnika przez m. Miłocice 
na odcinek od km 174 + 693 do km 175 + 373, którą należy wykorzystać w trakcie projektowania. 

1.7. Dostosowanie istniejących skrzyżowań i zjazdów do nowej niwelety drogi. 

1.8. Sprawdzenie widoczności na poszczególnych wlotach skrzyżowań i ewentualnych zjazdach oraz 
ustalenie możliwości poprawy. 

1.9. Ustalenie potrzeby wycinki drzew i krzewów wraz z uzgodnieniem jej z powodów wynikających 
z bezpieczeństwa ruchu (np.: widoczności, zachowanie skrajni, itd.) oraz zakresu przebudowy. 

1.10. Projekty ewentualnych niezbędnych remontów, przebudów czy budowy obiektów inżynierskich 
(przepusty, murki oporowe, ogrodzenia schody, konstrukcje wsporcze, itd.) w zakresie zapewniającym 
poprawne rozwiązanie, zarówno nowoprojektowanych, jak i przebudowywanych elementów wraz 
z operatami wodnoprawnymi w niezbędnym zakresie dla elementów wymagających pozwolenia 
wodnoprawnego. 

1.11. Lokalizacja przepustów pod drogą: 

1. km 171 + 808 

2. km 172 + 756 

3. km 173 + 142 

4. km 173 + 583 

5. km 173 + 962 

6. km 174 + 278 

7. km 174 + 968 

8. km 176 + 494 

9. km 177 + 575 

10. km 178 + 190 

11. km 178 + 623 

12. km 178 + 786 

13. km 179 + 507 
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1.12. Projekt przebudowy lub budowy kanalizacji deszczowej, instalacji gazowej, instalacji wodociągowej 
i kanalizacyjnej, linii energetycznej i teletechnicznej. 

1.13. Docelowy projekt organizacji i zabezpieczenia ruchu drogowego, oznakowanie pionowe i poziome 
wraz z ewentualną wymianą oznakowania istniejącego. 

1.14. Projekt organizacji ruchu na czas budowy. 

1.15. Projekty przebudowy kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, w zakresie wynikającym 
z potrzeb przedmiotowej inwestycji oraz uzasadnionych wymogów poszczególnych administratorów 
sieci. Zakres przebudowy istniejącej infrastruktury powinien zapewniać możliwość prawidłowego 
dostosowania istniejącej infrastruktury do nowych warunków. 

1.16. Zapewnienie poprawnego odwodnienia dla projektowanego układu, w tym także w razie potrzeby 
remont i przebudowy istniejących już elementów odwodnienia, z uwzględnieniem konieczności 
wykonania operatów wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych oraz na budowę, 
przebudowę lub remont urządzeń wodnych w rozumieniu ustawy Prawo wodne i uzyskania pozwoleń 
wodnoprawnych na podstawie opracowanej dokumentacji wodnoprawnej. 

1.17. Opracowanie raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko 
w zakresie niezbędnym do wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uzgodnionego 
z kompetentnymi instytucjami lub w razie braku konieczności jego wykonania uzyskanie zwolnienia 
wydanego przez właściwy organ administracyjny.  

1.18. Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 
dla przedmiotowego przedsięwzięcia zgodnie z wymogami znowelizowanej w 2005 r. ustawy Prawo 
ochrony środowiska, zawierających w razie potrzeby niezbędne analizy i opracowania w zakresie 
wariantowania rozwiązań. 

1.19. Opracowanie w ramach projektu wykonawczego Zestawień i Wykazów Robót dla wszystkich 
asortymentów.  

1.20. Opracowanie Przedmiarów Robót (dla wszystkich asortymentów) do opracowania Kosztorysów 
Inwestorskich poszczególnych branż w oparciu o przekazane przez Zamawiającego Tabele Elementów 
Rozliczeniowych (wersja zaktualizowana przez GDDKiA Oddział w Gdańsku) – formę sporządzenia 
Przedmiarów Robót należy uzgodnić z Wydziałem Planowania i Zamówień Publicznych GDDKiA 
O/Gdańsk. 

1.21. Opracowanie w ramach projektu wykonawczego formularzy Kosztorysów Ofertowych do Materiałów 
Przetargowych - w oparciu o przekazane przez Zamawiającego Tabele Elementów Rozliczeniowych 
(wersja zaktualizowana przez GDDKiA Oddział w Gdańsku) - formę sporządzenia Kosztorysów 
Ofertowych należy uzgodnić z Wydziałem Planowania i Zamówień Publicznych GDDKiA O/Gdańsk. 

1.22. Opracowanie w ramach projektu wykonawczego Szczegółowych Specyfikacji Technicznych 
w uzgodnieniu z Wydziałem Budowy GDDKiA O/Gdańsk. 

1.23. Opracowanie w ramach projektu wykonawczego Kosztorysu Inwestorskiego dla wszystkich branż. 

1.24. Opracowanie analizy ekonomicznej z określeniem wskaźnika IRR. 

1.25. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek z uwzględnieniem przepisów Ustawy o odpadach. 

1.26. Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na 
specyfikę projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi w tej mierze 
przepisami. 

1.27. Schemat tyczenia na odrębnym rysunku wraz z założeniem osnowy realizacyjnej.  
 

II.2. Wymagania  dla  projektu: 
 

2.1. Harmonogram prac projektowych  
Wykonawca projektu powinien podchodzić do projektowania w sposób zdyscyplinowany. 
Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu wykonywania opracowań projektowych 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia orientacyjny harmonogram prac 
projektowych, nie później niż w 2 tygodnie po podpisaniu umowy. Harmonogram będzie wykonany 
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z uwzględnieniem wymagań umowy, własnych możliwości Wykonawcy a także wymaganych 
procedur prawnych i możliwych do przewidzenia przeszkód. 

W harmonogramie Wykonawca przedstawi: 

- poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami,  
- kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy opracowań 
projektowych,  

- terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedłożenia do akceptacji poszczególnych elementów 
opracowań projektowych, 

- harmonogram będzie zawierał rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. 

W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie 
Zamawiającego. 

2.2. Projekt powinien być wykonany na mapie do celów projektowych wyszczególnionej w pkt I.2 
niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

2.3. Projekt powinien zawierać plany sytuacyjne, profile podłużne, przekroje normalne, przekroje 
poprzeczne oraz przekroje skażone w zależności od potrzeb zarówno dla trasy głównej jak i dla 
pozostałych elementów układu drogowego. 

2.4. Skala planów sytuacyjnych i planszy zbiorczej 1:500 (oraz ewentualnie 1:250 dla pokazania 
szczegółów w projekcie wykonawczym). 

2.5. Na planie sytuacyjnym nanieść pokolorowane uzbrojenie terenu. Należy także wyróżnić inne 
charakterystyczne elementy sytuacji. 

2.6. W projekcie wykonawczym należy umieścić planszę zbiorczą uzbrojenia w skali 1 : 500. 

2.7. Przekroje skażone nawierzchni powinny pokazywać jej szczegółowy kształt poprzez 
odpowiednie zagęszczenie punktów pomiarowych (np. pokazanie kolein). 

2.8. Projektowany pas drogowy przedstawiony rysunkowo na planie sytuacyjnym, z podaniem 
współrzędnych w układzie tabelarycznym lub na rysunku. 

2.9. Schemat tyczenia na odrębnym rysunku wraz z założeniem osnowy realizacyjnej spełniającej wymogi 
– Ogólnych Specyfikacji Technicznych dotyczących prac geodezyjnych wykonywanych dla potrzeb 
drogownictwa: 

 a) OST GG-00.11.01. – Wykonanie mapy do celów projektowania dróg, 
b) OST GG-00.11.02. – Założenie osnowy realizacyjnej przy budowie dróg i obiektów mostowych. 

2.10. Punkty osnowy geodezyjnej kolidujące z przedmiotową inwestycją muszą być wyniesione poza strefę 
robót w trakcie realizacji, co należy ująć w Przedmiarach Robót, Kosztorysach Ofertowych 
i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

2.11. Każdy projekt branżowy musi mieć komplet odrębnych uzgodnień z administratorami urządzeń oraz 
komplet uzgodnień międzybranżowych projektantów. 

2.12. Pełny zakres niezbędnych uzgodnień, opinii i ocen również z zakresu ochrony środowiska, ochrony 
archeologicznej i innych jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy. 

2.13. Przedłożenie w Wydziale Dokumentacji GDDKiA O/Gdańsk: 

- raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 
- materiałów do uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, 
- operatów wodnoprawnych, 

z wyprzedzeniem przed złożeniem do właściwych instytucji. 

2.14. Uzyskanie wymaganych pozwoleń wodnoprawnych wg potrzeb. W przypadku, gdy opracowanie 
dokumentacji wodnoprawnej lub jej części oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego będzie 
wymagało udziału osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia hydrologiczne, zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie kwalifikacji ogólnych 
i zawodowych wymaganych od osób wykonujących dokumentacje hydrologiczne (Dz. U. Nr 43, 
poz. 406), Wykonawca zapewni udział osoby posiadającej takie kwalifikacje. 

2.15. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego Decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla 
przedmiotowego przedsięwzięcia. 
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2.16. Przygotowanie wniosku wraz z załącznikami do wystąpienia o pozwolenie na budowę według 
wymogów „Prawa budowlanego” i organu nadzoru architektoniczno – budowlanego. 

2.17. Przekazanie punktów osnowy geodezyjnej i reperów wraz ze schematem tyczenia w terenie 
Wykonawcy robót przy udziale Inwestora. 

2.18. Dodatkowo projekty należy wykonać w wersji numerycznej na płytach CD – 2 egz. (część 
rysunkową należy dostarczyć Zamawiającemu w formacie kompatybilnym z programem 
AutoCad 2002). 

2.19. Podczas projektowania i w przypadku wystąpienia wariantowych rozwiązań projektowych 
oraz napotkania innych wątpliwości należy dokonać roboczych uzgodnień z GDDKiA 
Oddział w Gdańsku. Wydziałem koordynującym jest Wydział Dokumentacji. 

2.20. Zaleca się na roboczo dokonywać również uzgodnień z GDDKiA Oddział w Gdańsku w zakresie 
opracowań: 
• Technologicznych – z Głównym Technologiem GDDKiA O/Gd. 
• Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dla robót budowlanych oraz przedmiarowania 

– z Wydziałem Budowy GDDKiA O/Gd. 
• Obiektów inżynierskich – z Wydziałem Mostów GDDKiA O/Gd. 

 

II. 3.   Wymagania  ogólne  
 

3.1. Organizowanie i dokumentowanie (w formie notatki, protokółu) okresowych spotkań (co około 
1 miesiąc) Biura Projektów z GDDKiA Oddział w Gdańsku w Wydziale Dokumentacji w celu: 

• przedstawienia sprawozdania z zaawansowania prac projektowych, 
• przedstawienia problemów wymagających rozstrzygnięcia lub przedstawienia rozwiązań 

wariantowych wymagających wyboru. 

Oficjalne notatki z ww. spotkań należy wstępnie złożyć do zatwierdzenia w GDDKiA O/Gdańsk 
do Wydziału Dokumentacji. 

3.2. Zorganizowanie końcowego posiedzenia Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych 
GDDKiA Oddział w Gdańsku. Przed posiedzeniem ZOPI należy zapewnić dwutygodniowe 
wyprzedzenie w zawiadomieniu uczestników posiedzenia. Należy przedłożyć co najmniej 
1 egzemplarz do wglądu w sali konferencyjnej GDDKiA Oddział w Gdańsku (pokój nr 13) 
również z dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

3.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do prac zamówionych w trakcie ich sporządzania. 

3.4. Należy spełnić również obowiązujące wymogi: 
∗ Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z dn. 10.07.2003 r., poz. 1133, z późniejszymi 
zmianami), 

∗ Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
Nr 43, poz. 430, z późn. zmianami), 

∗ Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg krajowych (Dz. U. Nr 80, poz. 721, z późn. zmianami), 

∗ Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z późn. zmianami), 

∗ Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. 
zmianami, w tym wprowadzonymi w roku 2005 i 2006). 
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III. Skompletowanie  Materiałów  Przetargowych  
 

1. Badania podłoża i istniejącej nawierzchni - 8 egzemplarzy, 
2. Projekt budowlany - 8 egzemplarzy, 
3. Projekt wykonawczy drogowy - 8 egzemplarzy, 
4. Projekt wykonawczy - branże - 8 egzemplarzy, 
5. Formularze Kosztorysów Ofertowych - po 8 egzemplarzy (formę sporządzenia formularzy 

Kosztorysów Ofertowych należy uzgodnić z Wydziałem Planowania i Zamówień Publicznych 
GDDKiA Oddział w Gdańsku), 

6. Przedmiary Robót - 8 egzemplarzy, (formę sporządzenia Przedmiarów Robót należy uzgodnić 
z Wydziałem Planowania i Zamówień Publicznych GDDKiA Oddział w Gdańsku), 

7. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - 8 egzemplarzy, (formę i zakres SST należy uzgodnić 
z Wydziałem Budowy GDDKiA Oddział w Gdańsku). W SST należy umieścić wymogi dotyczące 
operatu pomiaru powykonawczego uzgodnione z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami 
GDDKiA Oddział w Gdańsku. 

Całość opracowania należy dostarczyć Zamawiającemu również w wersji numerycznej (na płytach 
CD) –  po 2 egzemplarze. 
 

IV. Sporządzenie kosztorysów inwestorskich  
 

            Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. 

Kosztorysy Inwestorskie należy wykonać dla wszystkich występujących branż, w tym drogowej 
w ilości – po 2 egzemplarze (formę sporządzenia Kosztorysów Inwestorskich należy uzgodnić 
z Wydziałem Planowania i Zamówień Publicznych GDDKiA Oddział w Gdańsku).  

UWAGA: 
 

Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji w terenie oraz zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi 
materiałami związanymi z tematem. Stopień szczegółowości przeprowadzenia rozpoznania przed złożeniem 
oferty zależy wyłącznie od Wykonawcy i nie może być przedmiotem dyskusji, czy też jakiejkolwiek 
negocjacji po złożeniu oferty. 

Wykonawca (pracownia) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe w całości 
automatycznie z chwilą wypłacenia wynagrodzenia przez Zamawiającego za dokumentację. 

W związku z tym Zamawiający może wykorzystać przedmiotowy projekt w całości lub w dowolnych 
częściach przy dalszych etapach realizacyjnych oraz w trakcie statutowej działalności zarządcy drogi. 
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Rozdział 5. POSTANOWIENIA  DO  UMOWY 
 

UMOWA  NR  ..............  /2006  
(Nr umowy nadany zostanie przez GDDKiA O/Gdańsk) 

 

W  dniu ........................................  2006  roku  w  Gdańsku - Oliwie  pomiędzy: 
/ strony  uzgodnią  datę  podpisania  umowy/ 

 

GENERALNĄ  DYREKCJĄ  DRÓG  KRAJOWYCH  I  AUTOSTRAD 
ODDZIAŁ  W  GDAŃSKU 

80 - 354  Gdańsk – Oliwa,  ul.  Subisława  5 
(REGON  017511575-00043) 

 

zwaną  dalej  „ZAMAWIAJĄCYM”  reprezentowanym  przez: 
 

1. P. ..................................................................................................................….. 
2. P. ........................................................................................................................ 
a 
 ..................................................................................................….................................. 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ” reprezentowanym przez: 
1. P. ........................................................................................................................ 
2. P. ........................................................................................................................ 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług p.n. 
 

„Projekt Budowlany i Wykonawczy  remontu nawierzchni drogi krajowej nr 20  
na odcinku Węglewo – Miastko km od 171 + 433 do 180 + 533” 

 

zgodnie z przedłożoną Ofertą.  
 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi projektowej określonej w § 1 zgodnie 
z warunkami określonymi przez Zamawiającego i obowiązującymi w tej mierze przepisami 
w terminie do dnia 31.10.2007 r. 

2. Wykonawca (jednostka projektująca) dołączy do opracowania oświadczenie, że jest ono 
wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami 
i wytycznymi oraz, że zostało wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu 
ma służyć. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień 
i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów. 

4. Wykonawca w czasie wykonywania zamówionej pracy jest zobowiązany na żądanie 
Zamawiającego udzielić mu każdorazowo wyjaśnień dotyczących przebiegu prac.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia z Zamawiającym w postępowaniu 
administracyjnym w sprawie uzyskania zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia 
na budowę dla przedmiotowej inwestycji.  

6. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają zgodnie 
z ofertą Wykonawcy na kwotę: 
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Cena ofertowa netto  ................................... PLN 

Podatek VAT ( ... % )  ................................... PLN 

Cena ofertowa brutto  ................................... PLN 

Cena ofertowa brutto słownie: ............................................................................................ złotych, 

zgodnie z załączonym Formularzem Tabeli Opracowań Projektowych. 

6.1. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen ze względu na wzrost kosztów Wykonawcy. 
6.2. Dopuszcza się zmianę ceny umownej przedmiotu zamówienia w przypadku urzędowej zmiany 

stawki podatku VAT. 
NIP Zamawiającego  584-24-56-536 
NIP Wykonawcy  .......................... 

6.3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających 
w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 20% 
wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju 
zamówień (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych). 

6.4. Za dodatkowe egzemplarze ponad liczbę ustaloną w Tabeli opracowań projektowych oraz 
Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy dodatkowe 
wynagrodzenie według uzasadnionych kosztów powielenia zamawianych składników 
dokumentacji projektowej. 

6.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zleconego Wykonawcy zakresu przedmiotu 
zamówienia. 

6.6. Cena umowna obejmuje również cenę projektów branżowych, których opracowanie wyniknie 
na etapie projektowania. 

7. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi po wykonaniu i dostarczeniu wykonanego 
przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w Tabeli opracowań projektowych oraz Opisie 
przedmiotu zamówienia, zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokółem ZOPI GDDKiA 
Oddział w Gdańsku oraz po przyjęciu protokółem zdawczo - odbiorczym, na podstawie faktury 
za wykonaną pracę z płatnością w terminie do 28 dni licząc od dnia jej przedłożenia 
Zamawiającemu. 

8. Protokół Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych GDDKiA Oddział w Gdańsku oraz 
protokół zdawczo- odbiorczy stanowi podstawę dla Wykonawcy do wystawienia faktury. 

9. Należności za wykonane usługi będą płatne z konta Zamawiającego w KREDYT BANK II 
Oddział Gdańsk konto Nr 58 1500 1171 1211 7001 4238 0000 przelewem na konto 
Wykonawcy w ................................................................... Nr .................................................. 
9.1. Za datę zapłaty faktury uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 
9.2. Nieterminowe płacenie faktur stanowi podstawę do żądania przez Wykonawcę odsetek 

w wysokości ustawowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10. Wykonawca przedmiotu zamówienia przenosi na Zamawiającego w całości majątkowe prawa 
autorskie automatycznie z chwilą wypłacenia wynagrodzenia przez Zamawiającego. 

 

§ 3 

1. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania 
przedmiotu odbioru. 

2. Przy odbiorze przedmiotu umowy Zamawiający nie jest zobowiązany do dokonania sprawdzenia 
jakości dokumentacji. 

3. W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązany jest 
do niezwłocznego usunięcia tych wad na swój koszt, do dnia wyznaczonego przez  
Zamawiającego z konsekwencjami wynikającymi z § 5 niniejszej umowy. 
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§ 4 
1. Wykonawca odpowiada za wady zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu umowy, 
ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia. 

2. W szczególności Wykonawca odpowiada za brak zgodności rozwiązań projektowych 
z przepisami prawa budowlanego. 

 

§ 5 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy ustala się kary umowne 
w następujących wysokościach: 
2.1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu: 

a) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi on 
odpowiedzialność - w wysokości 40 % całkowitej kwoty wynagrodzenia umownego 
brutto, 

b) zwłoki w wykonaniu poszczególnego elementu przedmiotu zamówienia jak i jego całości - 
w wysokości 2 000 PLN za każdy dzień kalendarzowy zwłoki licząc od umownego 
terminu ich dostarczenia, 

c) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 2 000 PLN za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, 
licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.  

2.2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy, 
z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % całkowitej kwoty 
wynagrodzenia umownego brutto. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu za wykonanie części umowy, po protokolarnym przekazaniu 
i odbiorze zakończonej części dokumentacji. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego w/w kary 
umowne. 

5. W przypadku określonym w § 5 ust. 3 niniejszej umowy kary umowne nie obowiązują. 

6. Wykonawca ponosi dodatkowe koszty robót powstałych w wyniku błędów w dokumentacji 
projektowej.  

 

§ 6 
1. Wykonawca wyznacza Pana (ią) .................................................. do kierowania pracami 
projektowymi stanowiącymi przedmiot Umowy.  

2. Zamawiający wyznacza Pana (ią) ............................................... na koordynatora prac w zakresie 
realizacji obowiązków umownych. 

 

§ 7 
Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1. Szkolenie oraz wyposażenie swoich pracowników w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Ubezpieczenie swoich pracowników od odpowiedzialności cywilnej. 
 
§ 8 

Harmonogram prac projektowych. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia orientacyjny harmonogram prac 
projektowych, nie później niż w 2 tygodnie po podpisaniu umowy. Harmonogram będzie wykonany 
zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wymagań umowy, własnych 
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możliwości Wykonawcy a także wymaganych procedur prawnych i możliwych do przewidzenia 
przeszkód. 

§ 9 
1. Kontakty pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, odbywać się będą w terminach i miejscach 
obustronnie ustalonych. Wszystkie ustalenia dokonywane będą wyłącznie na piśmie. 

2. Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu możliwość sprawdzenia i bieżącej kontroli postępu 
prac projektowych w sposób i w miejscu określonym w Opisie przedmiotu zamówienia. 

 

§ 10 
1. Wykonawca powinien skierować do wykonania przedmiotu Umowy personel wskazany: 

a) w Ofercie Wykonawcy (Projektant drogowy 2 osoby, weryfikator branży drogowej 1 
osoba).  

b) przed podpisaniem umowy (Projektanci i weryfikatorzy pozostałych branż).  

2. W przypadku konieczności zmiany osób wskazanych przez Wykonawcę, należy do pełnienia 
każdej funkcji wskazać osobę, która posiadać będzie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe co 
najmniej takie jak podano w Instrukcji dla Wykonawców w pkt 6.2.2. - Potencjał kadrowy.  

3. Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 1 
nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą.  

4. Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni po otrzymaniu 
propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy. 

5. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w ust. 1, bez akceptacji Zamawiającego stanowi 
podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

 

§ 11 
1. Usługi objęte umową, zwyczajowo wykonywane w systemie podwykonawstwa, Wykonawca 
może zlecić jednostkom wykonawstwa branżowego - Podwykonawcom. Wykonawca wykona 
następujące usługi przy udziale Podwykonawców wskazanych ofercie: 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

2. Pozostałe usługi Wykonawca wykona siłami własnymi. 

3. Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcy innemu niż wskazany w ofercie Wykonawcy 
winno być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego.  

4. Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3 
nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania usług któregokolwiek 
Podwykonawcy.  

5. Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w ust. 3, w terminie 7 dni po otrzymaniu 
propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy. 

6. Wykonawca odpowiada za działania i zaniedbania Podwykonawców jak za własne. 
 

 
§ 12 

1. Zamawiający ma prawo polecić dokonywanie zmiany w Umowie, tj. nakazać: 
a) pominąć jakieś opracowania projektowe lub ich elementy, 
b) zmienić kolejność i termin wykonania opracowań projektowych lub ich elementów, 
c) wykonać zamienne opracowania projektowe lub ich elementy, 

a Wykonawca powinien wykonać każde z tych poleceń.  

2. Polecenie przez Zamawiającego zmiany nie unieważnia w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale 
skutki zmiany mogą stanowić podstawę do modyfikacji - na wniosek Wykonawcy – 
wynagrodzenia i terminu zakończenia opracowań projektowych.  
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3. Wykonawca nie wprowadzi żadnej ze zmian, o których mowa w ust. 1., bez polecenia 
Zamawiającego. Wprowadzenie tych zmian bez polecenia Zamawiającego stanowi podstawę 
do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

 

§ 13 
1. Jeżeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 1, może stanowić 
podstawę do wydłużenia terminu wykonania lub wzrostu wynagrodzenia, Wykonawca powinien 
przedłożyć do akceptacji Zamawiającego, w ciągu 7 dni od otrzymania polecenia zmiany, 
propozycję zawierającą: 
a) opis działań, czynności i opracowań niezbędnych do realizacji prac projektowych objętych poleceniem 

zmiany, 
b) materiały zawierające wszelkie niezbędne modyfikacje Harmonogramu prac projektowych i innych 

zobowiązań Umownych, 
c) dostosowanie wynagrodzenia zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3. i w ust. 4. – jeśli zachodzi taka 

potrzeba. 

2. Jeżeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 1, może stanowić 
podstawę do skrócenia terminu wykonania i zmniejszenia wynagrodzenia, to na wniosek 
Zamawiającego strony Umowy ustalą nowe terminy wykonania i zmniejszenie wynagrodzenia.  

3. Jeżeli prace projektowe wynikające z polecenia zmiany, odpowiadają opisowi pozycji w Tabeli 
opracowań projektowych nie zawierającej ceny jednostkowej lub nie odpowiadają opisowi 
żadnej pozycji w Tabeli opracowań projektowych, Wykonawca powinien przedłożyć 
do akceptacji Zamawiającego kalkulację indywidualną proponowanej ceny tych prac. 
W kalkulacji indywidualnej Wykonawca powinien uwzględnić metodę wyceny i składniki ceny 
jakie zastosował do wyceny tych pozycji z Tabeli opracowań projektowych, które posiadają 
najbardziej zbliżony charakter do przedmiotu zmiany. Oprócz kalkulacji ceny dla przedmiotu 
zmiany, Wykonawca powinien przedłożyć kalkulację ceny, tych pozycji z Tabeli opracowań 
projektowych, które posiadają najbardziej zbliżony charakter do przedmiotu zmiany. 

4. W przypadku, gdy polecona zmiana jest wynikiem nie wywiązania się ze zobowiązań 
Umownych lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, wszelkie 
dodatkowe koszty związane z taką zmianą zostaną pokryte odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Zamawiającego. 

5. Po otrzymaniu propozycji opisanej w ust. 1., Zamawiający sprawdzi w ciągu 7 dni jej zgodność 
z wymaganiami polecenia zmiany i warunkami Umowy i jeśli nie będzie miał zastrzeżeń to 
zaakceptuje zmianę. 

6. Po zaakceptowaniu zmiany przez Zamawiającego, do czasu podpisania Umowy zawierającej 
skutki wprowadzonej zmiany, Wykonawca będzie realizował niezwłocznie tę zmianę. 

7. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego o przedłużenie okresu realizacji Umowy, 
dołączając odpowiednie uzasadnienie, jeśli termin wykonania opracowań projektowych może nie 
być dotrzymany z jednej z następujących przyczyn: 
a) siły wyższej, 
b) ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, mającego wpływ na termin wykonania, 
co nie wynika z winy Wykonawcy. 

Po otrzymaniu uzasadnienia Zamawiający sprawdzi w ciągu 7 dni jego zgodność z warunkami 
Umowy i jeśli nie będzie miał zastrzeżeń to zaakceptuje przedłużenie okresu realizacji Umowy. 
Przedłużenie okresu realizacji Umowy zostanie potwierdzone aneksem do Umowy. 

 

§ 14 
1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu trzy egzemplarze dokumentacji projektowej na nośniku 

CD/DVD w wersji: 
a) pliki tekstowe /*.pdf, *.tif – monochromatyczny wielowarstwicowy, 
b) pliki graficzne /*tif 24-bity, w rozdzielczości 300 – 400 dpi. 
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2. Wykonawca projektu odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z wersją oryginalną (papierową). 

3. Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający przejmuje autorskie prawa majątkowe 
do opracowań projektowych wykonanych w ramach Umowy. W ramach przejętych praw 
majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego 
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych:  
a) użytkować opracowania projektowe na własny użytek i użytek jednostek podległych, dla 
potrzeb ustawowych i statutowych zadań Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 
w tym w szczególności przekazać opracowania projektowe lub ich dowolną część, także ich 
kopie:  
- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 
opracowań projektowych, 

- wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako 
część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, 
- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym, 

b) wykorzystywać opracowania projektowe lub ich dowolną część do prezentacji, 
c) wprowadzać opracowania projektowe lub ich części do pamięci komputera na dowolnej liczbie 
własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych, 

d) zwielokrotniać opracowania projektowe lub ich części dowolną techniką. 
Zamawiający nie może zbywać opracowań projektowych ani ich dowolnych części oraz nie 
może usuwać oznaczeń określających autora. 

 

§ 15 
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty z postępowania 
przetargowego:  
a) Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia,  
b) OFERTA z załącznikami, 
c) Tabela opracowań projektowych,  
d) Opis Przedmiotu Zamówienia, 
e) Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (w przypadku 
gdy termin, na który zawarto ubezpieczenie upływa przez terminem zakończenia realizacji 
zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu polisy 
przedłużającej ważność ubezpieczenia do terminu obejmującego co najmniej realizację 
przedmiotu zamówienia). 

 

§ 16 
 

1. Zakres świadczeń wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia 
świadczenia przed zawarciem umowy na skutek okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla 
Zamawiającego, a Wykonawca wyrazi na nią zgodę. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia 
nie mogą dotyczyć zobowiązań Wykonawcy zawartych w ofercie, które byłu oceniane w toku 
postępowania. 

3. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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§ 17 
 

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikającej 
z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane 
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze 
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


