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Podegrodzie: dnia 2.04.2015r,

OGLOSZENIE

o zaméwieniu wylaczonym spod stosowania przepisow
ustawy - Prawo zamoéwien publicznych
Zamawiajacy:
Generalna Dyrekcja Drdog krajowych i Autostrad O/Krakéw Rejon Nowy Sacz, 33-386
Podegrodzie 360

Przedmiot zamoéwienia:
Petnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: ,Remont drogi krajowej nr 75 na odcinku
Roztoka Wielka - Krzyzowka w km 90+550 - 93+050”

Formularz ofertowy nalezy przesytaé na adres:

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad O/Krakéw

Rejon Nowy Sacz 33-386 Podegrodzie 360

Ofertg nalezy ztozy¢ w formie pisemnej (osobiécie, pisemnie - listem) w siedzibie
Zamawiajacego na zataczonym Formularzu Oferty (zat. nr 1),

do dnia 16.04.2015 r. do godziny 15°°,

Z dopiskiem ,,Oferta na pelnienie nadzoru. Nie otwieraé przed godzing 15:00”

Osoba prowadzaca sprawe: Agnieszka Czachurska, tel. +48 668 139 696

Termin realizacji zaméwienia®:

Planowany termin realizacji robét od dnia 27.04.2015r. do dnia 30.06.2015r. Nadzér nad
realizacjg zadania planowany jest od dnia 27.04.2015r. do dnia 31.07.2015r.

Warunki ptatnosci:

Platno$¢ wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze nastgpi
w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej
faktury VAT, Za date realizacji ptatnosci uwaza sie date, w ktorym Zamawiajacy wydat
swojemu bankowi dyspozycje polecenia przelewu pieniedzy na konto Wykonawcy.

Inne dane’:
Zamoéwienie obejmie petnienie nadzoru nad robotami dla zadania: ,Remont drogi
krajowej nr 75 na odcinku Roztoka Wielka - Krzyzéwka w km 904550 - 93+050”, a w
szczegolnosci nad (planowane ilosci poszczegdlnych zadan):
- likwidacja przetoméw - 1 892 m?
- remont nawierzchni:
- frezowaniem nawierzchni bitumicznej - ok. 16 224 m?
- wykonanie siatki stalowej z warstwg Slurry Seal - 17 446 m?
- wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego - 18 109 m?
- wykonanie warstwy Scieralnej nawierzchni SMA - 17 794 m?
- remont i uzupetnienie poboczy(skropienie emulsjg i zasypanie grysami) - 6500 m?
- remont obrzezy betonowych - 20 mb
- remont kraweznikéw — 572 mb
- remont nawierzchni z kostki brukowej betonowej - 32 m?
roboty towarzyszace

Wytyczne dla petnionego nadzoru inwestorskiego:

- prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-drogowymi
w petnym zakresie obowigzkéw wynikajacych z przepiséw ustawy Prawo
Budowlane. Wymagany czas pracy zespotu nadzoru (kazdego z inspektoréow) na
budowie w dni robocze oraz dni wolne od pracy za wyjatkiem niedziel i $wiat



minimum 8 godzin;

- uczestnictwo, w przekazaniu przez Zamawiajacego - Wykonawcy robét, terenu
budowy;

- monitorowanie postgpu rob6t poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego
zZaawansowania;

- opiniowanie harmonogramu finansowo-rzeczowego w czesci odpowiadajacej
okresowi petnhienia nadzoru;

- kontrola zgodnosci oznakowania robot z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu;

- wspolpraca z przedstawicielem Rejonu w zakresie sprawowanego przez niego
nadzoru i uzyskiwanie od niego zgody na ewentualne zmiany w zakresie
zaplanowanych robét:

- Zlecanie wykonania kontrolnych badafd laboratoryjnych i pomiaréw do
Laboratorium wskazanego przez Zamawiajacego w zakresie nadzorowanych
asortymentéw robdét wraz z przygotowaniem dokumentacji i protokotéw z

pobieranych prébek do badan oraz dostarczanie pobranego materiatu do
laboratorium;

- odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu w zakresie nadzorowanych
asortymentdéw robdt;

- w przypadku ewentualnej koniecznosci wprowadzenia robét dodatkowych
(w zakresie nadzorowanych asortymentéw rob6t) -  przedstawianie
Zamawiajacemu opinii na temat propozycji Wykonawcy wyceny stawek robét,
dla ktorych nie przewidziano cen jednostkowych w tabeli elementéw
rozliczeniowych;

- sprawdzenie miesiecznych zestawien ilosci i wartosci wykonanych robdt
(w zakresie nadzorowanych asortymentow roboét);

- udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju wnioskéw i skarg oraz roszczen
0sob trzecich wywotanych realizacjg robét budowlano - drogowych;

- opiniowanie wnioskéw  Wykonawcy robét o zgode na zatrudnienie
Podwykonawcow,

- sprawdzenie kompletnosci, uzyskania uzupetnien i opiniowanie Programoéw
Zapewnienia Jakosci w odniesieniu do tych asortymentéw robdt drogowych
i obiektéw mostowych, ktére bedag planowane do realizacji w okresie realizacji
ustugi nadzoru;

- przewiduje sie dwuosobowy skiad zespotu nadzoru.

Niniejsze zamoéwienie jest wylaczone spod stosowania ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z
poZn. zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentu potwierdzajgcego
uprawnienia niezbedne do realizacji niniejszego zamowienia.

Oferty nalezy przestac na zataczonym formularzu ofertowym.

Zamawiajacy wymaga odpowiedzi na niniejsze ogtoszenie w terminie 5 dni
roboczych.

-

p.o. KIEROWNIK,R

® Np. 14 dni od dnia zlozenia pisemnego (e-mailem) zamdwienia przez Zamawi jacego albo 14 dni od
podpisania umowy.
* Wskaza¢ w szczegdinosci kryteria oceny ofert, opis tych kryteriéw oraz ich wagi/a takze wymagania co do

zakresu ustug, dostaw, robét budowlanych ktére powinna obejmowaé oferowana przez Wykonawce cena.



