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Opis przedmiotu zamdwienia

1. WSTEP I WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY DROGI

1.1. Przedmiot opracowania projektowego

Przedmiotem niniejszego Opisu przedmiotu zaméwienia sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
dokumentacji projektowej dla przebudowy skrzyzowan na drodze krajowej nr 36 na odec. Krotoszyn — Ostrow WIkp.

Teren objety dokumentacja projektowa pokazano na Zalaczniku nrl- plan orientacyjny- do niniejszego
Opisu przedmiotu zamdwienia.

W skiad zamawianej dokumentacji projektowej wchodza nastepujace opracowania projektowe, ktore sa
przedmiotem niniejszego Opisu przedmiotu zaméwienia:
- Mapa do celéw projektowania drog,
- Dokumentacja formalno-prawna,
- Cze$¢ ruchowa - Projekt organizacji ruchu,
- Materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczegélnymi,
- Projekt budowlany przebudowy skrzyzowan,
- Projekt budowlany przytaczy energetycznych dla znakéw aktywnych,
- Dokumentacja przetargowa,
- Kosztorys inwestorski,
- Materialy do uzyskania decyzji srodowiskowe;j,
- Materiatéw do zgloszenia o zamiarze wykonania rob6t budowlanych,

1.1.1.  Ogélna charakterystyka zagospodarowania terenu istniejacego
Przebudowa skrzyzowati na drodze krajowej nr 36 na odc. Krotoszyn — Ostréw Wikp.
1.1.2.  Ogéblna charakterystyka projektowanej przebudowy

Przebudowa skrzyzowan na drodze krajowej nr 36 na odc. Krotoszyn — Ostréw Wikp.
Projekt nalezy opracowac w terminie do 15.11.2008r.

1.1.3. Wymagania dla projektowanej przebudowy

I.  Przebudowa skrzyzowan:
a) km 135+595 m. Daniszyn, przebudowa skrzyzowania koto szkoty wraz z budowa sygnalizacji
Swietlnej wzbudzanej
b) km 134+368 m. Daniszyn skrzyzowanie z droga powiatowa do m. Zduny
¢) km 120+900 do km 121+00 — przesunigte skrzyzowanie na tuku z droga gminna w lewo i
droga powiatowa w kierunku Sulmierzyc w prawo
d) km 135+148 m. Daniszyn skrzyzowanie z droga na Jankéw w lewo
e) km 129+615 m. Biadki skrzyzowanie z droga powiatowa do m. Orpiszew
f) km 141+721 m. Lamki skrzyzowanie z droga powiatowa do m. Przybystawice
II. Rozwigzania projektowe na roboczo uzgodni¢ w GDDKiA Wydziale Zarzadzania Ruchem i Wydziale

Dokumentacji

1.1.4.  Materialy wyjsciowe — informacje.

Materiaty wyjsciowe- informacje o stanie istniejacym i potrzebach w zakresie planowanej przebudowy
Wykonawca winien uzyska¢ w nastepujacych Wydziatach GDDKIA Oddziat w Poznaniu w Wydziale Dokumentacji,
w Wydziale Drog (SOSN, punkty referencyjne, itp.) w Wydziale Zarzadzania Ruchem, we wiasciwym Rejonie oraz
we wiasciwej Komendzie Policji. Powyzsze informacje nalezy przedstawi¢ w formie pisemnej potwierdzone przez
odpowiednia jednostke i stanowi¢ one maja czes$¢ skladowa dokumentacii.

1.1.5. Ogoélne wymagania dla Wykonawcy
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych, w
taki sposob aby zatozone cele projektu zostaly osiagnigte zgodnie z umowa.
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Podstawowe obowiazki projektanta w zakresie odpowiedzialno$ci zawodowej oraz wymagania dla
projektowanych obiektow okresla ustawa prawo budowlane [1] oraz ustawa o samorzadzie zawodowym.

Obiekt budowlany nalezy projektowaé zgodnie z przepisami, w tym techniczno budowlanymi (w tym z
rozporzadzeniami [1.5] i [1.6]) oraz zasadami wiedzy technicznej.

Obiekty budowlane nalezy projektowaé tak aby zapewni¢ optymalng ekonomicznosé budowy i eksploatacii
Obiekty budowlane nalezy projektowaé z zastosowaniem nowoczesnych technologii rob6t i materialéw,

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i lokalne oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z wykonywanymi opracowaniami
projektowymi i bedzie w peni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan
projektowych.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnoénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
projektow, sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych.
Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw

patentowych przez Wykonawcg pokryje Wykonawca.

1.1.6. Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych i materialéow wyjsciowych

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochron¢ opracowan projektowych i materiatdéw wyjsciowych
wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania Zamawiajacemu.

Wykonawca bedzie przechowywat przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru ostatecznego egzemplarz
archiwalny wszystkich wykonanych opracowan projektowych z wyjatkiem opracowan projektowych dla obiektow
inzynierskich, ktére nalezy przechowywac¢ do czasu ich rozbidrki .

2. MATERIALY, METODY BADAN I METODY OBLICZEN

2.1. Materialy, metody badan i metody obliczen do wykonania opracowan projektowych

2.1.1. Materialy do badan i prac projektowych
Wykonawca bedzie stosowal materialy do wykonania badan i prac projektowych, ktore spelniaja
wymagania Opisu przedmiotu zamoéwienia i polskich przepiséw, norm i wytycznych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materialow i inne jakie
okaza sie potrzebne w zwiazku z wykonywaniem badan i prac projektowych.
2.1.2. Zakres i metody pomiar6éw, badan, obliczen i ocen (ekspertyz) oraz oprogramowanie komputerowe
Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejacego

obiektow.

Wykonawca bedzie stosowal metody wykonywania pomiar6w i badan przy inwentaryzacjach oraz metody
obliczen i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z
wymaganiami umowy, przepisow i polskich norm. Oprogramowanie komputerowe powinno posiadaé wymagane
prawem licencje na uzytkowanie. Zakres posiadanej licencji na uzytkowanie programéw komputerowych musi by¢
zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawce do wykonania

opracowan projektowych.

2.2. Materialy do zastosowania przy wykonywaniu obiektéw budowlanych i urzadzen

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych materialow
do wykonania obiektow budowlanych i urzadzen, ktére spelniaja wymagania obowiazujacych przepisoéw oraz sa
zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy techniczne;j.

3. SZATA GRAFICZNA

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia nastgpujace wymagania:

- zapewnia czytelnos$¢, przejrzystosé i jednoznacznosc tresci,

- czes$¢ opisowa bedzie pisana na komputerze,

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

- ilo$¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbg¢dnego minimum,

- calos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twarda oprawe na, odwrocie ktérej bedzie spis tresci,
- rysunki beda wykonane wg zasad rysunku technicznego,
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- kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytwlowe i okladki poszczegélnych

czesci sktadowych opracowania projektowego.
Szata graficzna i ukltad projektu budowlanego powinna spetnia¢ wymagania rozporzadzenia [1.1].

Ponadto wymaga si¢ aby:
- czgsci opisowe wykonane byly za pomoca komputerowego edytora tekstéw kompatibilnego z MS Word,
- obliczenia ilosci podstawowych robot byly wykonane za pomoca arkusza kalkulacyjnego kompatibilnego z MS

Excel.
Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czgsciowego lub ostatecznego Wykonawca

przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogdlna szate graficzng opracowan
projektowych.
4. WYKONANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

4.1. Ogolne wymagania dla wykonywania opracowai projektowych

Wykonany projekt jest wlasnoscia Zamawiajacego 1 nalezy przekazaé tacznie z podkladem sytuacyjno
wysokos$ciowym,.

Ponadto projekt nalezy przekaza¢ w wersji elektronicznej i tak:

- pliki tekstowe — format *.pdf lub *.tif monochromatyczny wielostronicowy,

- pliki graficzne — format *.tif 24-bitowy, w rozdzielczosci 300 — 400 dpi
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i zgodno$¢ =zastosowanych materialéw, metod i
oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiaréw, badan (inwentaryzacji), ocen stanu
technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu przedmiotu zaméwienia i Harmonogramem oraz

poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan projektowych.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw, uzgodnief i opinii nalezy na biezaco przekazywac
Zamawiajacemu, w terminach umozliwiajacych ew. skorzystanie z trybu odwotawczego.

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwlocznie po
otrzymaniu zawiadomienia Zamawiajacego o ich wykryciu.

4.2 Szczegolowe wymagania dla opracowan projektowych
Ponizej przedstawiono wymagania dla opracowan projektowych objetych zleceniem.

4.2.1. Mapa do celow projektowania drég

Mapa do celow projektowania drég w skali 1:1000 ( dla drogi) i 1:500 dla przebudowywanych .skrzyzowan
powinna posiadac aktualna klauzulg wlasciwego osrodka geodezyjnego oraz powinna spelnia¢ wymagania okreélone
w ustawie [9] i w og6lnych specyfikacjach technicznych GG-00.00.00. — Wymagania ogélne [11.1] i w ogélnych
specyfikacjach technicznych GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celéw projektowania drég [11.2].
4.2.2. Dokumentacja formalno-prawna niezbg¢dna do uzyskania decyzji srodowiskowej jak i zgloszenia
robot sa to aktualne mapy stanu prawnego wraz z wypisami z rejestru gruntow.

4.2.3. Materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczeglOnymi
Ponizej przedstawiono wykaz i zawarto$¢ materialéw projektowych wykonywanych dla uzyskania opinii,
uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczeg6lnymi, ktére przecigtnie moga wystapi¢é w trakcie
uzgadniania projektu budowlanego w drogownictwie. Materialy te nalezy wykona¢ w ilosciach niezbednych do
uzyskania przedmiotowych opinii, uzgodnien i pozwolen.
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia na podstawie
ww. materiatéw.
4.2.4. Projekt przebudowy
Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych danych dla potrzeb wykonania, odbioru
irozliczenia robét budowlanych.
Podstawg dla opracowania projektu jest :
- mozliwosci jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zaméwienia przez oferentéw ubiegajacych sie o
zaméwienie na wykonanie rob6t budowlanych,
- potrzeb przyszlego procesu wykonawstwa robdt budowlanych.
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W skiad projektu wchodza m.in. nastepujace sktadniki obejmujace wszystkie planowane obiekty, instalacje i

urzadzenia:

1. Projektu przebudowy wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrebnymi
przepisami,

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa rob6t materialy, ktére byly potrzebne do uzyskania opinii,
uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami odrebnymi w tym m.in.:

- plansza zbiorcza przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej nie zwiazanych z droga — materiat do
uzgodnienia ZUD,

- operaty wodnoprawne wg potrzeb,

- projekt uksztattowania terenu,

- projekt zieleni,

3. Projekt stalej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami i decyzja zatwierdzajaca wydana
przez zarzadzajacego ruchem wg wymagan ustawy [4] oraz Zasady organizacji ruchu na czas budowy,

4. Szczegotowe specyfikacje techniczne (zawierajace m.in. wytyczne i wymagania do: projektu
tymczasowego oznakowania i organizacji ruchu na czas prowadzenia robét budowlanych, projektu
rusztowan, projektu tymczasowego odwodnienia, projektu ochrony zdrowia i zycia, projektu probnego
obciazenia, projektu iniekcji, projektu sprezania, itd.)

5. Rysunki:

1. Dla obiektéw drogowych

- plan orientacyjny

- plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500( skrzyzowania)
- przekroje poprzeczne drég 1:100,

- schematy wytyczenia obiektéw, np.: skrzyzowan,

- plany warstwicowe skrzyzowan (1:500),

- przekroje normalne i konstrukcyjne w skali 1:50 1 1:10,

- profil podtuzny

- oznakowanie pionowe i poziome

4.2.5. Dokumentacja przetargowa
Jest to opracowanie projektowe, ktore stanowi¢ bedzie SIWZ dla przeprowadzenia postepowania o
zaméwienie publiczne na wykonanie rob6ét budowlanych objetych dokumentacja projektowa oraz ich pdzniejsze
rozliczenie i odebranie.
Zawarto$¢ SIWZ na roboty budowlane powinna by¢ zgodna z ustawa o zam6wieniach publicznych [2].
Dokumentacja przetargowa dia robdt budowlanych powinna zawieraé:
a) Instrukcje dla oferentéw wraz z formularzami.

b) Istotne postanowienia umowy.
¢) Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne (wykonane m.in. na podstawie Ogélnych Specyfikacji Technicznych

obowigzujacych w pionie GDDKIA). SST powinny zawiera¢ szczegélowe wymagania dla wykonawcy
robot w zakresie: sprzetu, materialéw, transportu, wykonania robot, kontroli jako$ci robét, obmiaréw robét,
odbioréw robét i platnosci za roboty. SST sa scisle powiazane z Dokumentacja projektowa i Slepym
kosztorysem.

d) Dokumentacje projektowa (wyciag z projektu przebudowy drogi)).

€) Przedmiar robdt i Slepy kosztorys. Wersja elektroniczna $lepego kosztorysu wraz z zapisanymi formutami
powinna by¢ dostarczona Zamawiajacemu takze w formacie danych kompatibilnym z MS Excel.

Uwaga! Wpisa¢é do tabeli §lepego kosztorysu pozycje — Roboty nieprzewidziane 5%

4.2.6. Kosztorys inwestorski

Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztow budowy i przeprowadzenia
postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na wykonanie rob6t budowlano-montazowych.

Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawarto$cia tabel i zestawie. Kosztorys inwestorski
powinien odpowiada¢ m.in. wymaganiom okreslonym w rozporzadzeniu [2.2]., rozporzadzeniu [2.1]. i ustawie [6].
Zgodnie z §3 rozporzadzenia [2.1], kosztorys nalezy sporzadzi¢ metoda kalkulacji uproszczonej wykorzystujac ceny
Jjednostkowe robdt z zafacznika nr 2, §3 do rozporzadzenia [2.2]. Do celow kalkulacji indywidualnej, koniecznej w
przypadku braku cen jednostkowych publikowanych w w/w wydawnictwach nalezy zastosowaé zal. Nr 3 do
rozporzadzenia [2.2]. oraz Informatory o Cenach Czynnikéw Produkcji - Ceny M, S i R, np. wydawnictwa
SEKOCENBUD. Za podstawg do ustalania norm nakladéw rzeczowych przy kalkulacji indywidualnej nalezy
przyjmowaé w pierwszej kolejnosci KNNR-y wymienione w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia [2.2]. W razie braku
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odpowiednich, scalonych norm nakladéw rzeczowych w KNNR-ach, mozna wykorzysta¢ uzupehiajaco katalogi
jednostkowych naktadéw rzeczowych (KNR), aktualnie bez mocy prawnej — wymienione w zat. 8 ,,Srodowiskowych
metod kosztorysowania robét budowlanych” Warszawa, grudziefi 2001r., wydawnictwo Stowarzyszenia

Kosztorysantéw Budowlanych

Kosztorys inwestorski powinien zawierac:

1. Wstep:
- opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjete zalozenia i wskazniki cenowe do

kosztorysowania, poziom cen),
- zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiajacym).
2. Przedmiar robot.

3. Kosztorys.
Kosztorys powinien by¢ sporzqdzony na podstawie Srednich cen zawartych w publikacjach SEKOCENBUD

Kosztorys powinien by¢ sporzadzony na podstawie przedmiaru robot, w nastgpujacym ukladzie : Lp.
elementu kosztorysowego, podstawa ustalenia nakladu rzeczowego lub cen jednostkowych, nr pozycji
przedmiaru lub innego zestawienia, numer elementu rozliczeniowego, nazwa elementu rozliczeniowego,
jednostka miary, ilo$¢ jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy.

4. Zbiorczy kosztorys inwestorski. Kosztorys powinien by¢ sporzadzony w formie tabeli w nast¢pujacym
uktadzie : Lp., numer zagregowanego elementu rozliczeniowego, nazwa zagregowanego elementu
rozliczeniowego, numery pozycji przedmiaru robdt odpowiadajace danemu zagregowanemu elementowi
rozliczeniowemu, jednostka miary, ilos¢ jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy.
Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formulami powinna byé
dostarczona Zamawiajacemu w formacie danych kompatibilnym z MS Excel.

5. Wykonawca bedzie zobowiazany do uaktualnienia kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robot i $lepego
kosztorysu (za odrgbnym wynagrodzeniem) w przypadku wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian do

dokumentacji projektowych, niezaleznych od Wykonawcy.
6. W przypadku stwierdzenia bledéw w dokumentacji projektowej, za ktére odpowiada Wykonawca,
zobowigzany on bedzie do bezplatnego uaktualnienia kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robot i

$lepego kosztorysu.

1. Kosztorys inwestorski w wersji ostatecznej winien by¢ identyczny ze §lepym kosztorysem i ZZK
2. Uklad przedmiaréw robdt i $lepych kosztoryséow, wykonywanych dla potrzeb GDDKIiA, powinien
wyodrebnia¢ oémiocyfrowe skladniki nalezace do poszczegolnych elementow rozliczeniowych zawartych w

OST wydanych przez GDDKIA.

3. Wykonawca projektu bedzie zobowiazany do udzielania odpowiedzi na pytania dotyczace dokumentacji
projektowej zadawane przez WykonawcOw ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia na roboty
przewidziane do realizacji na podstawie tej dokumentacji projektowej. Odpowiedzi nalezy przekazywaé
Zamawiajacemu niezwlocznie na pi$mie i w wersji elektronicznej.

4.2.7. Materialy do decyzji §rodowiskowej

Powinny speia¢ wymagania, ktore zostaly okreslone w odpowiednich przepisach w tym aktualne przepisy
ustawy. Prawo ochrony §rodowiska.
4.2.8. Materialy do zgloszenia o0 zamiarze wykonania rob6t budowlanych

Materialy do zawiadomienia o zamiarze wykonania rob6t budowlanych powinny spelia¢ wymagania

okreslone w art.30 ust.2 ustawy prawo budowlane [1].
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia oraz
ztozy odpowiednie materialy do zgloszenia.

5. KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

5.1. Nadzér procesu projektowego przez Zamawiajacego

5.1.1. Narady

Biezacy nadzér zgodnosci przebiegu procesu wykonywania opracowan projektowych z wymaganiami
umowy wykonywana jest przez Zamawiajacego podczas narad z Wykonawca.

Ustala si¢ narady, ktére beda stuzy¢ biezacej kontroli przebiegu procesu projektowego:
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Narady - spotkania poza siedziba Zamawiajacego i Wykonawcy przy udziale Wykonawcy i innych stron , ktérej
celem jest dokonanie ustalen roboczych, zatwierdzen i uzgodnien lub wizyta na miejscu ktérego dotycza
opracowania projektowe.

O dzialaniach, ktére nalezy podja¢ decyduje Zamawiajacy w trakcie narady lub niezwlocznie powiadamia o
podjetej decyzji na pismie, wszystkich bioracych udziat w spotkaniu.
Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowan projektowych, a

Wykonawca powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy.

5.2. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawce

Wykonawca jest odpowiedzialny za pena kontrole wykonywania opracowafi projektowych. Wykonawca
zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, transport, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do kontroli i wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ kontrolg wykonywania opracowan projektowych z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie i
Harmonogramie.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowan

projektowych ponosi Wykonawca.

5.3. Dokumenty projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiajacy tworzg dokumenty projektu, ktore
stanowia dokumentacje¢ przebiegu procesu projektowego i dokumentacje kontroli przeprowadzanych przez
Zamawiajacego i Wykonawce.

Do dokumentéw projektu zalicza si¢ nastgpujace dokumenty:

a) notatki i protokoty z narad,

b) korespondencj¢ pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

¢) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokotly sprawdzen, raporty z audytéw,
raporty z kontroli wraz z ich analiza dokonana przez Wykonawce,

Dokumenty projektu beda przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty projektu beda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.

6. OBMIAR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Obmiar opracowan projektowych, przeprowadzony przed cze$ciowym Iub ostatecznym odbiorem
opracowan projektowych, bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych opracowan projektowych oraz ich
wartosci zgodnie z umowa, w jednostkach ustalonych w Tabeli opracowan projektowych (o ile pozycja nie jest
rozliczana ryczattowo).

Obmiaru opracowan projektowych dokonuje Wykonawca.

Wyniki obmiaru oraz wartosci beda wpisane lub zataczone do Protokolu zdawczo-odbiorczego w formie
zestawienie wartosci zakonczonych opracowan projektowych, ktére powinno zawieraé ilosci 1 wartosci oraz
zsumowanie wykonanych i odbieranych pozycji Tabeli opracowan projektowych.

Ceny opracowan projektowych ., zamieszczone w Tabeli opracowan projektowych, beda obliczone na
nowo, wg cen jednostkowych zamieszczonych w Tabeli opracowan projektowych, jesli ilosci jednostek tam
zamieszczonych bedzie rézni¢ si¢ od ilodci jednostek pochodzacych z obmiaru o = 15%. Kwoty zwiekszenia lub
zmniejszenia ceny opracowan projektowych, w zwiazku z ewentualng zmiang ilosci jednostek, beda obliczane z
uwzglednieniem 80% ceny jednostkowe;.

7. ODBIOR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

7.1. Rodzaje odbioréw opracowan projektowych
W zaleznoéci od ustalefi odpowiednich ST, opracowania projektowe podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi czgsciowemu,
b) odbiorowi ostatecznemu,
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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7.2. Odbiér czeSciowy
Odbior cze$ciowy polega na finalnej ocenie Dokumentéw do odbioru czgsciowego wg pktu 7.3.2.

sporzadzonych dla:
- zakoniczonych opracowan projektowych oraz
- wprzypadku zawieszenia umowy dla rozpoczetych i nie zakonczonych opracowan projektowych
w zakresie zgodno$ci z wymaganiami umowy.

Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ dla tych pozycji Tabeli opracowan projektowych, ktore posiadajq termin
realizacji wezesniejszy niz termin najpdzniejszy (tzw. Termin zakoficzenia) zawarty w umowie.

Odbioru cze¢sciowego dokonuje Zamawiajacy na podstawie Dokumentéw do odbioru cze$ciowego
sporzadzonych i dostarczonych przez Wykonawcg.

Jezeli Zamawiajacy bedzie mial zastrzezenia do Dokumentéw do odbioru czesciowego lub do zgodnosci
opracowan projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedlozy¢é takie wyjasnienia i
uzupelnienia jakie Zamawiajacy uzna za konieczne i dokonaé korekt, jakie zostana pomiedzy Zamawiajacym i

Wykonawca uzgodnione.
Jezeli Zamawiajacy nie bedzie miat zastrzezen do przedlozonych Dokumentéw do odbioru czg$ciowego,

wyznaczy date odbioru czesciowego. Potwierdzeniem dokonania odbioru bedzie podpisanie Protokotu Zdawczo —
Odbiorczego.

7.3. Odbior ostateczny

7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentéw do odbioru ostatecznego wg pktu 7.3.2

sporzadzonych dla:
- opracowania projektowego, ktdre posiada najp6zniejszy termin realizacji (tzw. Termin zakonczenia) zawarty w
umowie oraz

- w przypadku przerwania umowy dla wszystkich nie zakonczonych opracowan projektowych
w zakresie zgodnodci z wymaganiami umowy.

Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiajacy na podstawie Dokumentéw do odbioru ostatecznego
sporzadzonych i dostarczonych przez Wykonawce.

W toku odbioru ostatecznego Zamawiajacy oceni réwniez realizacje ustalen przyjetych w trakcie

odbioréw czesciowych.

Jezeli Zamawiajacy ma zastrzeZenia do Dokumentéw do odbioru ostatecznego lub do zgodnosci opracowan
projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedlozy¢ takie wyjasnienia i uzupekienia jakie
Zamawiajacy uzna za konieczne i dokona¢ korekt, jakie zostana pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca

uzgodnione.
Jezeli Zamawiajacy nie bedzie miat zastrzezen do przediozonych Dokumentéw do odbioru ostatecznego,

wyznaczy date odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru bgdzie podpisanie Protokolu Zdawczo —
Odbiorczego.
7.3.2. Dokumenty do odbioru czg¢$ciowego i ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru cz¢sciowego i ostatecznego opracowan projektowych

jest Protok6t zdawczo-odbiorcezy.
Przekazujac wniosek o dokonaniu odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:
- kompletne opracowania projektowe,
- o$wiadczenie, ze jest ono wykonane zgodnie z Umowa, aktualnie obowigzujacymi przepisami, normami i
wytycznymi oraz ze zostaly wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzyc,
- Protokot zdawczo-odbiorczy,
- protokot sprawdzen oraz protokot uzgodnien migdzybranzowych,
- dokumenty projektu (wg pktu 5.3) — dotyczy tylko odbioru ostatecznego,
- materialy wyjsciowe dostarczone przez Zamawiajacego — dotyczy tylko odbioru ostatecznego.

7.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie uzupetniet opracowan projektowych zwiazanych z usunigciem
wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany przez Zamawiajacego na podstawie Protokolu odbioru

pogwarancyjnego.
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7.5. Przedmiot odbiorow

Opracowania projektowe bedace przedmiotem zaméwienia, uznaje si¢ za wykonane zgodnie z umowa i
wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie elementy kontroli wg pktu 5 daty wyniki pozytywne. Przedmiotowe
opracowania projektowe podlegajg odbiorowi czg¢Sciowemu lub ostatecznemu i pogwarancyjnemu.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w nastepujacej ilosci egzemplarzy:

- Mapa do celéw projektowania drég - 1 egz. w wersji elektronicznej i 1 egz. na materiale przeZroczystym
(zaklauzulowanego) dla Zamawiajacego + egzemplarze dla potrzeb projektowania,

- Dokumentacja formalno-prawna -1 egz. dla Zamawiajacego
- Projekt organizacji ruchu — Segz,
- Projekt przebudowy — 6 egz. dla Zamawiajacego,

- Materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnief i pozwolent wymaganych przepisami szczegélnymi — legz.
dla Zamawiajacego + egzemplarze do uzgodnien,

- Dokumentacja przetargowa — Segz,

- Kosztorys inwestorski — 2egz,

- Materialy do decyzji srodowiskowej — 5 egz.

- Materialow do zgloszenia o zamiarze wykonania rob6t budowlanych — Segz. ,

w terminach wymienionych w Tabeli opracowar projektowych.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie egzemplarze ww. opracowant projektowych, ktére
otrzymat od instytucji wydajacych opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w zalaczeniu do tych opinii,
uzgodnien, decyzji i pozwolen.

Ponadto Wykonawca przekaie Zamawiajqcemu, w tych samych terminach  ww. opracowania

projektowe; w wersji elektronicznej na nosniku CD — 4 komplety plyt CD, a dodatkowo 4 kpl Osobno
dokumentacji przetargowej zapisanej w PDF, slepy kosztorys i ZZK w PDF i EXCEL-u.

8. PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalona dla danej pozycji Tabeli opracowan projektowych.
Dla pozycji Tabeli opracowan projektowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$é

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Tabeli opracowan projektowych.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa poszczegdlnych pozycji Tabeli opracowan projektowych bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w

Umowie.
Platno$¢ odbywaé si¢ bedzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu Protokotu zdawczo-

odbiorczego przez Zamawiajacego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Przepisy prawne.

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr106 poz. 1126 z

pdézZniejszymi zmianami.

[1.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczeg6lowego
zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133.

[1.2] Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod i podstaw
kosztorysowania obiektow i rob6t budowlanych. M.P.1996r. Nr 48, poz. 461.

[1.3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych. — Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839.

[1.4] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i
zakresu opracowain geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych
obowigzujgecych w budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133.
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[1.5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430.

[1.6] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznym, jakim
powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. . Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735.

[1.7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003r. Nr 120,
poz. 1126.

[1.8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na
budowe, oSwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1127.

[1.9] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych. — Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839.

[2] Ustawa z dnia 10.06.1994r. o zaméwieniach publicznych. Dz.U.1994r. Nr 76, poz.76 z péiniejszymi

zmianami.
[2.1] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r. w
sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

Dz. U. z dnia 30 marca 1999 r. Nr 26, poz. 239.

[2.2] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrze$nia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm nakladow rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz
cen czynnikéw produkeji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.
Dz. U. z dnia 20 grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 1195., Dz. U. Nr 3/2001, poz. 22.

[3] Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i gérnicze Dz.U.1994r. Nr 27, poz.96, Dz.U.2001. Nr 110,
poz.1190; z pézniejszymi zmianami.

[3.1] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie okreslenia przypadkéw, w ktérych jest konieczne
sporzadzenie innej dokumentacji geologicznej. Dz.U.2001r. Nr 152, poz. 1741.

[3.2] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagan jakim powinny odpowiadaé projekty prac
geologicznych. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1777.

[3.3] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie szczegélowych wymagan jakim powinna odpowiadaé
dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inZynierskie. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1779.

[4] Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony S$rodowiska Dz.U.200Ir. Nr 62 poz.627; z
pdzZniejszymi zmianami.

[S] Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz.U.2003r. Nr 58, poz. 515 z
pdZniejszymi zmianami.

[5.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegélowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem. Dz.U.2003r. Dz. U. Nr 177, poz. 1729.

[5.2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegolowych warunkow technicznych dla znakoéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. Dz.U.2003r.
Nr 220, poz. 2181.

[6] Ustawa z dnia 05.07.2001 o cenach. Dz.U.2001r. Nr 97, poz. 1050 z pézniejszymi zmianami.
[7] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczegéInych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég

krajowych. Dz.U.2003r. Nr 80, poz. 721.

[8] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. tekst jednolity z dnia 26 czerwca 2000 r. Dz. U. Nr

71, poz. 838 z p6zZniejszymi zmianami.

[8.1] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28.02.2000 r. w sprawie numeracji i
ewidencji drog i obiektow mostowych Dz.U.2000r. Nr 32, poz. 393, z p6Zniejszymi zmianami.

[9] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. 2000 r. Nr 100 poz.

1086 z poéZniejszymi zmianami.

[10] Ustawa z dnia 21.08.1997 . o gospodarce nieruchomo$ciami Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z
poZniejszymi zmianami.
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9.2. Wytyczne i instrukcje.

[11] Ogoblne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz
nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998, w tym:
[11.1] GG-00.00.00. - Wymagania og6lne.
[11.2] GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celéw projektowania drog.
[11.3] GG-00.01.04. — Pomiar odksztatcen i przemieszczen obiektéw mostowych metodami geodezyjnymi.
[11.4] GG-00.21.03. — Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zwiazanej z nabywaniem
nieruchomosci pod pasy drogowe.
[11.5] GG-00.21.04. — Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zwiazanej z uregulowaniem
stanu prawnego gruntéw zajgtych pod pasy drogowe w latach ubieglych.
[11.6] GG-00.21.05. — Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbednej w celu nabywania
nieruchomosci pod pasy drogowe,
[12] Ogolne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych — GDDP Warszawa 1998.
[13] Zasady ochrony $rodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.
[14] Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Cze$é 1 i 2. GDDP Warszawa 1998.
[15] Instrukcja obserwacji i badan osuwisk drogowych — GDDP Warszawa 1999.
[16] Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno-inzynierskich — PIG Warszawa 1999.
[17] Ogolne specyfikacje techniczne dla robot budowlanych — GDDP Warszawa 1998.
[18] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. - IBDIM, Warszawa 1997.
[19] Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pélsztywnych - IBDIM, Warszawa 2001.
[20] Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym — IBDIM Warszawa 2002.
[21] Katalog Detali Mostowych. GDDKIiA, Warszawa 2002,
[22] Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczen konstrukcji stalowych. GDDP, Warszawa

1999.
[23] Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchni betonu w konstrukcjach mostowych.

GDDP, Warszawa 1998.
[24] Zalecenia dotyczace oceny jakosci betonu ,,in-situ” w istniejacych konstrukcjach obiektéw mostowych.

GDDP-1998.
[25] Zalecenia dotyczace oceny jako$ci betonu ,,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektéw mostowych.

GDDP-1998.

[26] Swiatta mostow i przepustéw. Zasady obliczen z komentarzem i przyktadami. GDDP-2000.

[27] Katalog zabezpieczen powierzchniowych drogowych obiektéw inzynierskich. GDDKiA-2003.

[28] Wstepne wytyczne potencjometrycznego wykrywania stref korodujacego zbrojenia w mostach betonowych
IBDIM, Warszawal992.

[29] Zalecenia stosowania w budownictwie mostowym nowych gatunk6w stali. GDDKIA 2002.

[30] Zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przez przyklejenie zbrojenia zewnetrznego. GDDKIiA 2002.
[31] Zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przez sprezanie kablami zewnetrznymi. GDDKIiA 2002,



