PROJEKT
UMOWA NR

Podstawe zawarcia umowy stanowi postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego
wytaczonego spod stosowania przepisow Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579)

Wdniu .................. 2021 r. w Bydgoszczy,
pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Generalnym Dyrektorem Drég Krajowych i Autostrad
w imieniu ktérego dziatajg na podstawie petnomocnictwa:

1.

Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad Oddziatlu w Bydgoszczy,

ul. Fordonska 6, 85-085 Bydgoszcz, NIP: 554-22-52-485, REGON 017511575-00036,
zwanym dalej Zamawiajacym,

a

zwanym dalej Wykonawca,
zostata zawarta Umowa nastepujacej tresci:

g1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania w ramach umowy,
ustugi polegajacej na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad zadaniem:
~Przebudowa DK 91 wraz budowa przepustu w miejsce mostu przez rz.
Ochnia w miejscowosci Kamienna”

zwang w dalszej tresci umowy ,ustugqy”.

§2

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wymienione w 8§ 1 ustuge w okresie realizacji
zadania okres$lonego w § 1.

Planowany termin wykonania ustugi nadzoru inwestorskiego: od 01 lutego do 31
grudnia 2021 r.

§3

Strony ustalaja, ze do szczegdtowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1. Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane. W ramach tych czynnosci Wykonawca zobowigzuje sie w
szczegodlnosci do:

1) reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli nad
wykonaniem robdt zgodnie z ustalong technologig robét, obowigzujacymi normami
oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) sprawdzania jakosci wykonanych robot budowlanych, wbudowanych materiatéw, a
w szczegodlnosci do zapobiegania zastosowaniu materiatédw niedopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie,




3) sprawdzenia ilosci wykonanych robot przedstawianych przez Wykonawce robét do
ptatnosci miesiecznych i odbioru koncowego

4) sprawdzania i odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

5) przygotowania i stwierdzenia gotowosci do odbioréw czesciowych i odbioru
koncowego zadania oraz udziat w czynnosciach odbiordéw czesciowych i odbiorze
koncowym,

6) kontroli wykonania robot przez Wykonawce Robot, zgodnie z zawartg Umowag na
roboty. W szczegolnosci przestrzegania przez Wykonawce Robot zapisow § 10, 15
i 16 Umowy z Wykonawca Robdt. .

7) raportowania Zamawiajacemu postepu robot.

Udziat w naradach technicznych zwotywanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce

robot.

Szczegotowy zakres przedmiotu umowy oraz zakres dziatan zawiera ,,Opis przedmiotu

zamowienia” stanowiacy zatacznik do niniejszej umowy

84
Wykonawca wyznacza do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w zakresie robdt mostowych oraz do petnienia

funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie robot drogowych.
Ze strony Zamawiajacego wiasciwym do kontaktow z Wykonawcg w zakresie
okreslonym w § 1 umowy jest Kierownik Projektu - Pan Waldemar Krawczyk

§5
Wynagrodzenie bedzie ptathe w okresach miesiecznych, odpowiednio do
rzeczywistego czasu trwania Umowy, w oparciu o czas faktycznie przepracowany
przez inspektora nadzoru.
taczne Wynagrodzenie Wykonawcy wynikajace z Umowy, zgodnie z Ofertg
Wykonawcy, Strony szacujg w oparciu o przewidywang ilo$¢ czasu pracy inspektora

nadzoru i przewidywany czas trwania usuniecia wad, do kwoty netto ztotych
(stownie ztotych: ) plus 23 % podatek VAT w kwocie ztotych,
tacznie do kwoty brutto ztotych (stownie ztotych: ).

Rzeczywista wysoko$¢ tacznego wynagrodzenia zalezy od rzeczywistej ilosci dni
niezbednych do nadzorowania wykonania robot.

Wysoko$¢ stawki dziennej za prace inspektora nadzoru nie bedzie podlegata zmianom
w stosunku do Kosztorysu Ofertowego, bedacego czescig Oferty Wykonawcy z
zastrzezeniem wyjgqtkow wskazanych w Umowie.

W przypadku dokonanej ustawa lub rozporzadzeniem zmiany procentowej stawki
podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie odpowiednio dostosowane.

§ 6

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzenie szkody
bedacej normalnym nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejsza
umowg, ocenianego w granicach przewidzianych dla uméw starannego dziatania.

1.

8 7
Istotne uchybienia lub uchylanie sie Wykonawcy od obowigzkdéw zawartych w Umowie
bedzie skutkowal zastosowaniem przez Zamawiajacego sankcji przewidzianych w
Umowie i przepisach prawa.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt (dwa
tysigce ztotych 00/100) za kazda nieuzasadniong nieobecnos$¢ inspektora nadzoru w
dniach, kiedy Wykonawca robot bedzie wykonywatl roboty. Przez nieuzasadniong
nieobecnos$¢ Zamawiajacy rozumie brak uzgodnienia nieobecnosci z Kierownikiem
Projektu.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku wypowiedzenia Umowy
przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajagcego, w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.




4. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku wypowiedzenia
Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.

5. Strony =zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos$¢ kar umownych, do wysokosSci rzeczywiscie poniesionej szkody oraz
utraconych korzysci.

§8

Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w nastepujacych wypadkach:
1) jezeli Wykonawca nie podjat sie wykonania obowigzkow wynikajacych z niniejszej
umowy lub przerwat ich wykonywanie, zas przerwa trwata dtuzej niz 3 dni;
2) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki opisane w opisie przedmiotu
zamowienia w sposéb nienalezyty i pomimo wezwania Zamawiajacego nie nastgpita
poprawa w wykonaniu tych obowigzkow;
3) w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji lub upadtosci;
4) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym.

§9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg aneksu sporzgadzonego z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci za wyjatkiem zmiany Inspektora nadzoru
oraz Kierownika projektu zgodnie z § 4 ust. 3 i 4.

§10
Sprawy sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygac bedq
polubownie. W przypadku nie dojsécia do porozumienia, spory beda rozstrzygane
przez sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego w Bydgoszczy.

§ 11

W sprawach, ktére nie sg uregulowane niniejszg umowg stosuje sie ogodlnie
obowigzujace przepisy, w szczegolnosci przepisy Kodeksu cywilnego, oraz Prawa
budowlanego.

g§12

Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec
Zamawiajgcego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.
Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie
istotne naruszenie postanowienn umowy.

§ 13

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 dla Zamawiajgcego
oraz 1 dla Wykonawcy.
§ 14

Zataczniki stanowigce integralng czes¢ Umowy:

1) Oferta Wykonawcy z dnia ...... 2020 r.
2) Opis przedmiotu zamédwienia.

Zamawiajacy Wykonawca




