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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:  
 

Rozdział I: Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami: 

Załącznik Nr 1: Formularz oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych 
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

Załącznik Nr 2: Formularz oświadczenia Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym 
do realizacji zamówienia; 

Załącznik Nr 3: Formularz oświadczenia Wykonawcy o doświadczeniu; 
 

Rozdział II:  Formularz Oferty 

Rozdział III:  Istotne dla stron postanowienia umowy 

Rozdział IV:       Ogólne Specyfikacje Techniczne  

Nr ST: Tytuł Specyfikacji 

P-00.00 Wymagania ogólne 

P-10.30 Projekt Wykonawczy,  Dokumentacja Przetargowa  

P-30.10 Mapa do celów projektowania dróg 

P-40.50 Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych 

Rozdział V:      Kosztorys ofertowy prac projektowych. 
 
Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści 
„Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia”, „SIWZ” lub „Specyfikacją”. 
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ROZDZIAŁ I 

 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW  

I FORMULARZE ZAŁ ĄCZNIKÓW  
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INSTRUKCJA DLA W YKONAWCÓW  

1. Zamawiający 

G e n e r a l n a  Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie   
ul. Ogrodowa 21, tel./fax. 53-492-39,  fax. (+48 81) 53-244-67, 
http:// www.gddkia.gov.pl,  e-mail: zam_publ@lublin.gddkia.gov.pl  
NIP: 712-24-27-134,  Regon: 01751157500161 
 
2. Oznaczenie postępowania 
 

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ oznaczone jest znakiem: 
 

GDDKiA-O/LU-23n/417/PTD/4/07. 
 

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym winni powoływać się na wyŜej podane 
oznaczenie. 

 
3. Tryb postępowania: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 
r., Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz. 1537, Nr 273, poz. 2703 
oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, Nr 184, poz. 1539), zwanej dalej Ustawą.  
 
4. Przedmiot zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następującej dokumentacji projektowej:  
OPRACOWANIE KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ W  STADIUM 
PROJEKTU WYKONAWCZEGO I DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ N A 
REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 74 NA ODCINKU PRZEJ ŚCIA PRZEZ  
M. GORAJEC OD KM 235+395 DO KM 240+203. 
 

4.2. Dokumentacja projektowa powinna odpowiadać wymaganiom technicznym i terminowym 
określonym w niniejszej SIWZ, w szczególności wymaganiom stawianym w Opisie przedmiotu 
zamówienia (Ogólnych Specyfikacjach Technicznych) (Rozdział IV) i Kosztorysie ofertowym 
prac projektowych (Rozdział V). 

4.3.Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie objętym dokumentacją 
projektową w celu oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego 
postępowania. 

4.4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt. 6 Ustawy. 

4.5. Zamawiajmy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane opracowanie na okres minimum  
24 miesięcy. 
4.5. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców.  
 
5. Termin realizacji zamówienia 
 

Zamówienie naleŜy zrealizować w terminie: do 9 miesięcy od daty podpisania umowy.  
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6. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy: 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał niŜej określone warunki formalne 
i merytoryczne:  

 

6.1. Warunki formalne  
6.1.1. Wykonawca nie moŜe podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na 

podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy.  
6.1.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunki opisane 

w pkt 6.1.1. musi spełniać kaŜdy z Wykonawców.  
 

6.2. Warunki merytoryczne w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt. 1÷3 Ustawy. 
 

Informacje potwierdzające spełnienie warunków merytorycznych udziału w postępowaniu 
winny być przedstawione na formularzach załączonych do niniejszej Instrukcji. 
  

6.2.1. Potencjał kadrowy  
Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: dla 
projektantów branŜy drogowej wymagane jest posiadanie uprawnień projektowych 
drogowych lub konstrukcyjno-budowlanych bez ograniczeń oraz przynaleŜność do Izby 
InŜynierów Budownictwa, dla sprawdzającego branŜy drogowej wymagane jest 
posiadanie uprawnień drogowych lub konstrukcyjno-budowlanych bez ograniczeń oraz 
przynaleŜność do Izby InŜynierów Budownictwa; dla projektantów branŜy mostowej 
wymagane jest posiadanie uprawnień projektowych mostowych lub konstrukcyjno-
budowlanych bez ograniczeń oraz przynaleŜność do Izby InŜynierów Budownictwa, dla 
sprawdzającego branŜy mostowej wymagane jest posiadanie uprawnień projektowych 
mostowych lub konstrukcyjno-budowlanych bez ograniczeń oraz przynaleŜność do Izby 
InŜynierów Budownictwa. Dla projektantów pozostałych branŜ wymagane jest posiadanie 
odpowiednich uprawnień budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
przynaleŜność do Izby InŜynierów Budownictwa. Nie dopuszcza się kierowania do 
realizacji zamówienia tej samej osoby na więcej niŜ jedno ze  stanowisk wskazanych w 
załączniku Nr 2 „Potencjał kadrowy”. Wykonawca winien skierować do realizacji 
zamówienia osoby w ilości zapewniającej wykonanie niniejszego opracowania zgodnie ze 
Specyfikacjami Technicznymi i w wymaganym terminie.  

 
61.2.1. Potencjał kadrowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą 
wykazać, Ŝe łącznie spełniają warunek określony w pkt 6.2.1. 

 
6.2.2. Doświadczenie  

Wykonawca musi wykazać, Ŝe wykonał (zakończył) w okresie ostatnich 3 lat przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy  - w tym okresie, usługi odpowiadające swoim rodzajem  
i wartością usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia tj. opracowania  
w stadium Projektu  Wykonawczego i Dokumentów Przetargowych na sieci dróg 
publicznych (krajowych lub wojewódzkich) o podobnym zakresie i wartości prac 
projektowych dla kaŜdego z nich..  
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61.2.2. Doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą 
wykazać, Ŝe łącznie spełniają warunek określony w pkt 6.2.2. 

 

 
7. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia warunków, jakie muszą spełniać Wykonawcy 
 

7.1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków fromalnych, określonych w pkt 6.1. niniejszej 
Instrukcji dla Wykonawców, Wykonawcy winni przedłoŜyć niŜej wymienione dokumenty:  

 

7.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp na 
formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 1 do niniejszego Rozdziału. 

7.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

7.2. Na potwierdzenie spełniania warunków merytorycznych opisanych w pkt 6.2. niniejszej 
Instrukcji dla Wykonawców Wykonawcy winni przedłoŜyć następujące dokumenty: 

 

 

7.2.1 Informację o osobach, które będą skierowane do wykonania zamówienia na formularzu 
zgodnym z treścią załącznika nr 2 „Potencjał kadrowy”. Informacja musi potwierdzać 
spełnienie wszystkich warunków, o których mowa w pkt 6.2.1. niniejszej Instrukcji dla 
Wykonawców.  
Do informacji winny być dołączone kopie odpowiednich uprawnień budowlanych wraz  
z aktualnym na dzień składania ofert w niniejszym postępowaniu dokumentem 
potwierdzającym przynaleŜność do Izby InŜynierów Budownictwa. 
 

 

7.2.2 Informację o doświadczeniu Wykonawcy („Doświadczenie zawodowe”), na formularzu 
zgodnym z treścią załącznika nr 3 do niniejszego Rozdziału. Informacja musi potwierdzać 
spełnienie wszystkich wymagań warunku, o którym mowa w pkt 6.2.2. niniejszej 
Instrukcji dla Wykonawców z podaniem  przedmiotu zamówienia, wartości, dat 
wykonania (od m/c/rok – do m-c/rok) oraz poprzednich Zamawiających. 
Do informacji winny być dołączone dokumenty potwierdzające, Ŝe wymienione 
w informacji dokumentacje projektowe zostały wykonane naleŜycie. 
 

7.3.  JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 10 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać 
zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 
(Dz.U. z 2006r., Nr 87, poz. 605).  
 

7.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
 

7.4.1. dokumenty wymienione w pkt 7.1.1. - 7.1.2. winny być przedłoŜone przez kaŜdego 
Wykonawcę, 

7.4.2. dokumenty wymienione w pkt. 7.2. winien przedłoŜyć w imieniu wszystkich ten, lub ci 
spośród Wykonawców, w stosunku do których niniejsza Instrukcja dla Wykonawców 
wymaga potwierdzenia spełnienia warunku.  
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7.4.3. Wykonawcy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 
oraz dołączyć do oferty pełnomocnictwo, ewentualnie umowę konsorcjum, z której 
będzie wynikało to pełnomocnictwo.  

7.5. W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia Zamawiający i Wykonawcy 
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazują pisemnie lub 
telefaxem. W przypadku ich przekazywania telefaxem kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

7.6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu 
uwaŜa się za złoŜone w terminie, jeŜeli treść dotrze do adresata przed upływem terminu  
i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

7.6. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania, to znaczy od 7oo do 
1500 w dni robocze. 

7.8. Zamawiający wyznacza p. mgr inŜ. Jerzego Budzyńskiego do kontaktowania się 
 z Wykonawcami. 

 
8. Opis sposobu przygotowania ofert 
 

8.1. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. JeŜeli Wykonawca złoŜy więcej niŜ jedną 
ofertę samodzielnie lub samodzielnie i wspólnie z innymi Wykonawcami, wszystkie 
złoŜone przez niego oferty zostaną odrzucone. Ta sama firma moŜe być wskazana 
w róŜnych ofertach jako Podwykonawca.  

 

8.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza 
składania ofert wariantowych. 

 

8.3. Oferta winna zawierać wypełniony Formularz „Oferta” oraz niŜej wymienione 
dokumenty: 

 

8.3.1. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie 
wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik moŜe być ustanowiony do 
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu  
i zawarcia umowy.  

8.3.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów 
składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów 
złoŜonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać 
czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upowaŜniony. Zamawiający 
informuje, ze pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający udzielenie 
pełnomocnictwa oraz jego odpis, wpis lub kopia podlega opłacie skarbowej zgodnie  
z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z dnia 8 grudnia 2006r. 
Nr 225 poz. 1635). 

8.3.3. Wypełniony Kosztorys ofertowy prac projektowych, 
8.3.4. Harmonogram prac projektowych - Harmonogram prac projektowych powinien być 

przedstawiony dla poszczególnych elementów opracowania projektowego. 
 

8.4. Wraz z ofertą, w tym samym opakowaniu, winny być złoŜone: 
 

8.4.1. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane 
postanowieniami pkt 7; 
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8.5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 
w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziałach I oraz  II niniejszej SIWZ, winny 
być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

 

8.6. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
 

8.7. KaŜdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. Dokument nieczytelny 
Zamawiający uzna za niebyły. 

 

8.8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. KaŜdy dokument składający się na ofertę 
sporządzony w innym języku niŜ język polski winien być złoŜony wraz z tłumaczeniem na 
język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iŜ wersja polskojęzyczna jest wersją wiąŜącą. 

 

8.9. Dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy wymagane postanowieniami pkt. 7.1.2  
oraz pkt. 7.2. - mogą być złoŜone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę.  

 

Pozostałe dokumenty, tj. wymagane postanowieniami pkt. 7.1.1. i pkt. 8.3 winny być 
złoŜone w oryginale. 

 

8.10. KaŜda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty powinna być podpisana lub parafowana 
przez Wykonawcę.  

 

8.11. KaŜda poprawka w treści oferty, a w szczególności kaŜde przerobienie, przekreślenie, 
uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc musi być parafowane przez 
Wykonawcę. 

 

8.12. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, 
z zastrzeŜeniem sytuacji opisanej w pkt 8.13. i 8.14. W treści oferty winna być 
umieszczona informacja o ilości stron. 

 

8.13. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane 
postanowieniami pkt 7, winny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno ponumerowane i 
winny stanowić plik odrębny od oferty. W treści oferty winna być zamieszczona 
informacja o ilości stron, na których te informacje zamieszczono. 

 

8.14. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt 8.13. 
zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący 
wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te 
winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i 
ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do 
wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

 

8.15. Ofertę naleŜy sporządzić i złoŜyć w jednym egzemplarzu. Ofertę naleŜy umieścić 
w zamkniętym opakowaniu, uniemoŜliwiającym odczytanie jego zawartości bez 
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 
Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: 

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie 
ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin 
 

oraz opisane: 
 

„Oferta na opracowanie dokumentacji technicznej na remont drogi Nr 74 na odcinku 
przejścia przez m. Gorajec .”  Nie otwierać przed godz. 1100 dnia  09.02 2007r.” 
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8.16. Wymagania określone w pkt 8.10 oraz 8.12. – 8.14 nie stanowią o treści oferty i ich 
niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne 
konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą jednak obciąŜały 
Wykonawcę. 

 

8.17. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany do 
złoŜonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub 
wycofaniu oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem 
niewaŜności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia winny być opakowane 
tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie 
wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  

 
9. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ 
 

9.1.  Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści 
SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając 
treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, pod warunkiem, Ŝe 
pytanie wpłynie do Zamawiającego co najmniej 6 dni przed terminem składania ofert. 
Treść zapytań, wraz z wyjaśnieniami, zostanie przekazana wszystkim wykonawcom, 
którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zostanie zamieszczona 
na stronie internetowej na której udostępniono SIWZ. W przypadku rozbieŜności 
pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą 
naleŜy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

 

9.2.    W celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ Zamawiający moŜe zwołać 
zebranie wszystkich Wykonawców. Informację o terminie zebrania Zamawiający zamieści 
takŜe na stronie, na której udostępniono SIWZ. Zamawiający sporządzi informację z 
zebrania zawierającą zgłoszone pytania wraz z odpowiedziami – bez ujawniania źródła 
zapytań. PowyŜszą informację doręczy niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano 
SIWZ i zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ 
(www.gddkia.gov.pl).  
 

9.3. W przypadku rozbieŜności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych 
odpowiedzi, jako obowiązującą naleŜy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego. 

 

9.4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe w kaŜdym czasie, przed 
upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Modyfikacja 
moŜe wynikać z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy 
Zamawiającego. Modyfikacja nie moŜe dotyczyć kryteriów oceny ofert, a takŜe warunków 
udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny spełniania warunków. Gdy w wyniku 
modyfikacji niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert. Dokonaną modyfikację a takŜe informację o 
przedłuŜeniu terminu składania ofert Zamawiający przekaŜe wszystkim Wykonawcom, 
którym doręczono SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której ją udostępniono 

 

9.5. W sytuacji opisanej w pkt 9.4. Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert 
z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających 
z modyfikacji treści SIWZ. 

 

9.6. Zamawiający wyznacza p. mgr inŜ. Jerzego Budzyńskiego do kontaktowania się 
z Wykonawcami. 
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10. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 
 

10.1. Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty 
związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, w tym równieŜ koszty towarzyszące, 
takie jak: koszty ubezpieczenia, wypisów, wyrysów, uzgodnień itp., niezbędne dla pełnego 
i prawidłowego wykonania zamówienia. 

 

10.2. Zamawiający nie ustanawia obligatoryjnych podstaw ustalenia cen dla poszczególnych 
pozycji Kosztorysu ofertowego. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana 
przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu 
ofertowego prac projektowych. Dla pozycji Kosztorysu wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest wartość podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  

 

10.3. Dla wszystkich pozycji Kosztorysu ofertowego prac projektowych naleŜy ustalić i wpisać: 
ilość  j.n.p., koszt za j.n.p. oraz koszt netto dla kaŜdej pozycji  tak jak wymagane jest w 
formularzu Kosztorys ofertowy prac projektowych.  

 

10.4. Wykonawca winien takŜe wyliczyć cenę netto na formularzu zgodnym z treścią 
Kosztorysu ofertowego  oraz w tymŜe Kosztorysie wyliczyć cenę oferty brutto z podatkiem 
VAT. 

 

10.5. Wykonawca nie moŜe samodzielnie wprowadzić zmian do Kosztorysu ofertowego prac 
projektowych. 

 

10.6. Ceny w poszczególnych pozycjach w Kosztorysu ofertowego prac projektowych oraz cena 
oferty winny być wyraŜone w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i 
obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia.  

10.7. Ceny określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie 
będą podlegały waloryzacji ani dostosowaniom.  

 

10.8. JeŜeli złoŜona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o wewnątrzwspólnotowym nabyciu 
towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług VAT, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

 
11. Miejsce i termin składania ofert 
 

11.1. Oferty winny być złoŜone w siedzibie Zamawiającego w Lublinie przy ul. Ogrodowej 
nr 21, w pokoju nr 55 (2 piętro), w terminie do 09.02.2007 roku, do godziny 1100 
czasu lokalnego. 

 

11.2.Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona 
Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.  

 
12. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złoŜoną ofertą 
 

12.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 
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12.2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, Zamawiający moŜe, tylko raz, zwrócić się do Wykonawców 
o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie 
dłuŜszy niŜ 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłuŜenie terminu związania ofertą 
winna być wyraŜona na piśmie i dopuszczalna jest tylko z jednoczesnym 
przedłuŜeniem okresu waŜności wadium albo z wniesieniem nowego wadium na 
przedłuŜony okres związania ofertą. Odmowa wyraŜenia zgody na przedłuŜenie 
okresu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

12.3. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 
O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający niezwłocznie poinformuje 
Wykonawców, którzy złoŜyli oferty. Zamawiający wezwie ich do przedłuŜenia waŜności 
wadium lub wniesienia nowego wadium na przedłuŜony okres. Nie wyraŜenie przez 
Wykonawcę zgody na przedłuŜenie waŜności wadium lub nie wniesienie nowego wadium 
na przedłuŜony okres związania ofertą powoduje wykluczenie Wykonawcy 
z postępowania. 

 
13. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert 
 

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ogrodowej 21, w pokoju nr 
124 (5 piętro), w dniu 09.02.2007 r., o godzinie 1100 czasu lokalnego. 

 
14. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert 
 

14.1.Zamawiający powoła Komisję przetargową do oceny spełniania przez Wykonawców 
warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert. 

 

14.2.Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w miejscu i terminie określonym w pkt 13.  
 

14.3.Otwarcie ofert jest jawne.  
 

14.4.Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną: 
nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje 
dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofercie. 

 

14.5.Na posiedzeniach niejawnych Komisja przetargowa: 
 

14.5.1. dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu 
i wykluczy kaŜdego z Wykonawców, w odniesieniu do którego stwierdzi, Ŝe zachodzą 
przesłanki wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp. 

 

14.5.2. dokona badania i oceny ofert i odrzuci kaŜdą ofertę w przypadku stwierdzenia Ŝe 
zachodzą okoliczności określone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp, 

 

14.5. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający niezwłocznie zawiadomi równocześnie 
wszystkich Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne z zastrzeŜeniem art. 92 ust. 1 pkt. 3. 
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

14.6. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiającym moŜe Ŝądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych przez nich ofert. Niedopuszczalne 
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jest prowadzenie między Zamawiającym (Komisją przetargową) a Wykonawcą negocjacji 
dotyczących złoŜonej oferty i dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

 

14.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złoŜenia w wyznaczonym 
terminie wyjaśnień dotyczących kalkulacji cen wybranych pozycji kosztorysu ofertowego 
w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera raŜąco niskiej ceny. 

 

14.8. Komisja przetargowa poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, niezwłocznie 
zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złoŜyli oferty.  

 

14.9. Komisja przetargowa poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oferty w sposób 
określony w art. 88 Ustawy. 
O poprawieniu omyłek rachunkowych i ostatecznej cenie uwzględniającej dokonane 
poprawki zostaną powiadomieni niezwłocznie wszyscy Wykonawcy, którzy złoŜyli 
oferty.  

 
15. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 
 

15.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 
wyłącznie kryterium ceny. Oceny dokonywać będą członkowie komisji 
przetargowej, stosując zasadę, iŜ oferta nieodrzucona, zawierająca najniŜszą cenę jest 
ofertą najkorzystniejszą. 

 

15.2. JeŜeli nie będzie moŜna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 
Ŝe zostały złoŜone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, 
którzy złoŜyli te oferty, do złoŜenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. 

 
15.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 

Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając 
nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru; 
Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne; wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

 
15.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, 

o których mowa w pkt. 16.3, równieŜ na stronie internetowej Zamawiającego oraz w 
miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.   

 

15.5. Zamawiający uniewaŜni postępowanie, jeŜeli wystąpi jedna z okoliczności, o których 
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

15.6. O uniewaŜnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, 
którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku uniewaŜnienia postępowania 
przed upływem terminu składania ofert oraz tych, którzy złoŜyli oferty – w przypadku 
uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie  
faktyczne i prawne. 

15.7. JeŜeli postępowanie zostanie uniewaŜnione z przyczyn leŜących po stronie 
Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złoŜyli oferty niepodlegające odrzuceniu, 
przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, 
w szczególności kosztów przygotowania oferty. 
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16. Udzielenie zamówienia 
 

16.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą zgodnie z zasadami określonymi w pkt 16. 

 
 
 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
 

17.1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia 
doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej 
przewidziane w Dziale VI tej ustawy.  

 



Załącznik nr 1 

 

 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
 

Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej w stadium Projektu Wykonawczego 
i Dokumentacji Przetargowej na remont drogi krajowej Nr 74 na odcinku przejścia przez 
m. Gorajec od km 235+395 do km 240+203. 

oświadczamy, Ŝe: 
 

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie przedmiotu 
zamówienia; 

 

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

 

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
 

4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 
 

__________________ dnia __ __ 200_ roku 

 

_______________________________ 

 (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

 

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

OŚWIADCZENIE 
(zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp) 
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Załącznik nr 2 
 

 
 
 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców 

 
POTENCJAŁ KADROWY  

 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
 

Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej w stadium Projektu Wykonawczego 
i Dokumentacji Przetargowej na remont drogi krajowej Nr 74 na odcinku przejścia przez 
m. Gorajec od km 235+395 do km 240+203. 
 
oświadczamy, Ŝe do realizacji ww. zamówienia skierujemy następujące osoby: 
 

Lp.  Nazwisko i imię Proponowane 
stanowisko 
(funkcja) 

Posiadane 
uprawnienia 
budowlane* 

Doświadczenie w realizacji 
dokumentacji projektowych**  

1. 2. 3. 4. 5. 

     

     

     

     

     

 
UWAGA: 
 

* W kol. 4 wpisać specjalność zawodową, rodzaj i nr odpowiednich do proponowanego stanowiska (zgodnie  
z pkt 6.2.1. Instrukcji) uprawnień budowlanych, nr członkowski Izby InŜynierów Budownictwa; 

** W kol. 5 zaleca się wpisać odpowiednie dla proponowanego stanowiska doświadczenie w realizacji 
dokumentacji projektowych (z podaniem ich opisu) o podobnym charakterze prac projektowych. 

 
Oświadczamy, Ŝe wymienione w powyŜszej tabeli osoby spełniają wymagania określone  
w pkt 6.2.1. Instrukcji dla wykonawców 

 

________________ dnia __ __ 200_ roku 

__________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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 Załącznik nr 3 
 

 
 
 

 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
 

Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej w stadium Projektu Wykonawczego 
i Dokumentacji Przetargowej na remont drogi krajowej Nr 74 na odcinku przejścia przez 
m. Gorajec od km 235+395 do km 240+203. 

oświadczamy, Ŝe reprezentowana przez nas firma zrealizowała następujące opracowania 
projektowe, o których mowa w pkt 6.2.2. Instrukcji dla Wykonawców.  

 

 
Czas realizacji 

 
Lp.  

 

 
Nazwa i adres 
zamawiającego 

 

Nazwa i zakres 
dokumentacji 

projektowej wykonanej 
przez Wykonawcę 

 
Wartość  

brutto w zł od (m-
c/rok)  

do (m-c/rok) 

1. 2.  3.  4.  5.  6. 
1. 
 

 
 

    

2. 
 

 
 

    

3. 
 

 
 

    

4. 
 

 
 

    

 

UWAGA:  

W kolumnie nr 3 naleŜy podać charakterystykę zamówienia potwierdzającą spełnianie warunku 
6.2.2. Instrukcji dla Wykonawców.  
 
 

_______________ dnia __ __ 200_ roku 

 

_________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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Załącznik nr 4 
 

 
 
 

 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
PODWYKONAWCY  

 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
 

Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej w stadium Projektu Wykonawczego 
i Dokumentacji Przetargowej na remont drogi krajowej Nr 74 na odcinku przejścia przez 
m. Gorajec od km 235+395 do km 240+203. 

oświadczamy, Ŝe reprezentowana przez nas firma zrealizowała następujące opracowania 
projektowe, o których mowa w pkt 6.2.3. Instrukcji dla Wykonawców.  

 

 
Czas realizacji 

 
Lp.  

 

 
Nazwa i adres firmy 

 

 
Rozdaj powierzonych do 

realizacji prac od (m-c/rok)  do (m-c/rok) 

1. 2. 3. 4. 5. 
1. 
 

 
 

   

2. 
 

 
 

   

3. 
 

 
 

   

4. 
 

 
 

   

 

UWAGA:  

W kolumnie nr 3 naleŜy podać charakterystykę zamówienia potwierdzającą spełnianie warunku 
6.2.3. Instrukcji dla Wykonawców.  
 
 

_______________ dnia __ __ 200_ roku 

 

_________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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FORMULARZ OFERTY 
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Do 

 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Lublinie  
ul. Ogrodowa 21,  
20-075 Lublin 

 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowej 
na: 
 

OPRACOWANIE KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ W  STADIUM 
PROJEKTU WYKONAWCZEGO I DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ N A 
REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 74 NA ODCINKU PRZEJ ŚCIA PRZEZ M. 
GORAJEC OD KM 235+395 DO KM 240+203. 
 

MY NI śEJ PODPISANI  
…………………………………………………………………………………….…………….….  
……………………………………………………………………………………………………. , 

działając w imieniu i na rzecz 
……………………………………………………………………………………………….…….  
……………………………………………………………………………………………….…….  

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy 
wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

1. SKŁADAMY OFERT Ę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. OŚWIADCZAMY,  Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i 
uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

3. OFERUJEMY  wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: ........................zł 
(słownie złotych: ...................................................................................................) w tym: 

wartość netto: ..............................zł. 

podatek VAT (....... %) ............................ zł. 
 

zgodnie z załączonym do oferty Kosztorysem ofertowym prac projektowych.  

4. ZOBOWI ĄZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie ........ miesięcy 
od daty podpisania umowy.  

 
 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
OFERTA 
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5. ZOBOWI ĄZUJEMY SIĘ do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres: 
...................................................................................................................................................... 

6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia.  

7. UWAśAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, t.j. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY :  

a) sami*/przy udziale podwykonawców* 

___________________________________________________________________________ 
                                    (zakres powierzonych prac) 
___________________________________________________________________________ 
   (nazwa/firma, dokładny adres Podwykonawcy) 
 

9. OŚWIADCZAMY , Ŝe sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego 
zamówienia jest następujący: …………………………………..………………………………  

      ………………………………………………………………………………………………...... 

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) 
 

10.  OŚWIADCZAMY , Ŝe niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ….... do ….... informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. 

11. OŚWIADCZAMY,  Ŝe zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej 
oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania naleŜy kierować 
na poniŜszy adres: 

...................................................................................................................................................... ..... 
……………………………............................................................................................................… 
 
13. OFERTĘ niniejszą składamy na …... stronach. 
 

14. ZAŁ ĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 
− ................................................................................................................................................ 
− ................................................................................................................................................ 
− ................................................................................................................................................ 
− ................................................................................................................................................ 
 

15.  WRAZ Z OFERT Ą, na stronach ..... - ....., składamy następujące oświadczenia i 
dokumenty (wymagane postanowieniami pkt 7 Instrukcji dla Wykonawców. 

- Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 

- ……………………………………………………………………………………………….. 
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- ……………………………………………………………………………………………….. 

- ……………………………………………………………………………………………….. 

- ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………, dnia .....-..... 200_ roku 

 

           ............................................................ 
           (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III 

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 



 

 2 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do: 
Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej w stadium Projektu Wykonawczego  
i Dokumentacji Przetargowej na remont drogi krajowej Nr 74 na odcinku przejścia przez  
m. Gorajec od km 235+395 do km 240+203. 

 

Termin realizacji opracowania:  do dnia ……….... . 
 

2. Szczegółowy zakres zamówienia określa niniejsza Umowa wraz z następującymi 
załącznikami, stanowiącymi jej integralne części: 

 

a) Oferta Wykonawcy wraz z formularzami. 
b) Opis przedmiotu zamówienia, 
c) Materiały wyjściowe, 
d) Kosztorys ofertowy prac projektowych,  
e) Harmonogram prac projektowych 

§ 2 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego w § 1 ust. 1 strony 
ustalają zgodnie z Ofertą Wykonawcy na kwotę brutto: ................................... zł 
(słownie złotych: ......................................................................................................................). 
w tym: 
 

a) wartość netto: ..............................zł. 
(słownie złotych: .................................................................................................................); 
 

a) podatek VAT (....... %) ................................ zł.,  
(słownie złotych: ..............................................................................................................................). 
 

Wynagrodzenie za poszczególne elementy dokumentacji projektowej strony ustalają 
zgodnie z Ofertą Wykonawcy na kwoty netto zamieszczone w Kosztorysie ofertowym prac 
projektowych, plus podatek VAT.  

2. Przyjmuje się, Ŝe Wykonawca uwzględnił w swoich cenach wszelkie koszty wynikające z 
wymagań Umowy na podstawie własnych kalkulacji i szacunków. 

3. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT, 
określonej w ust. 1., kwoty brutto nie fakturowanej części wynagrodzenia zostaną aneksem 
do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowane. 

§ 3 

1. Zamawiający przekaŜe Wykonawcy materiały wyjściowe, potrzebne do wykonania 
dokumentacji projektowej, w zakresie określonym w Opisie przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca pozyska we własnym zakresie materiały archiwalne, potrzebne do wykonania 
dokumentacji projektowej, znajdujące się w zasobach odpowiednich instytucji. 

3. Wykonawca wykonana dokumentację projektową w zakresie i  w sposób zgodny z 
wymaganiami określonymi w Umowie, oraz będzie zobowiązany do: 

a) udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej 
rozwiązań projektowych, 

b) realizacji poleceń Kierownika projektu, 
c) informowania Kierownika projektu o problemach lub okolicznościach mogących 

wpłynąć na jakość lub termin zakończenia opracowania projektowego, 
d) przestrzegania praw patentowych i licencji, 
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e) po otrzymaniu wezwania, do niezwłocznego przyjazdu na miejsce robót realizowanych w 
oparciu o wykonaną dokumentację projektową i dokonania oraz przekazania 
Zamawiającemu w wyznaczonym terminie poprawek, wynikłych w związku z 
niezgodnością opracowania projektowego ze stanem faktycznym lub z  zawinionymi 
błędami. 

4. Wykonawca wykona parce objęte zamówieniem siłami własnymi/przy udziale 
podwykonawców: …………………………………………………………………………… 

zakres powierzonych  prac …………………………………………………………………… 

§ 4 

1. Zamawiający będzie sprawował nadzór nad przebiegiem procesu projektowego w zakresie 
określonym w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych.   

2. Zamawiający wyznacza Kierownika projektu P. mgr inŜ. Wojciech Kulaszyński, który jest 
upowaŜniony w imieniu Zamawiającego do nadzorowania i zarządzania realizacją Umowy 
oraz do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą. Kierownik projektu moŜe powierzyć część 
swych uprawnień innym osobom, o czym powinien powiadomić Wykonawcę z 
wyprzedzeniem 3 dni. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 2. O dokonaniu zmiany 
Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany.  

4. Wykonawca będzie sprawował nadzór nad przebiegiem procesu projektowego  
z uwzględnieniem wymagań określonych w Opisie przedmiotu zamówienia. 

5. Wykonawca wyznacza Głównego projektanta, P. …………....................................…………, 
który jest upowaŜniony w imieniu Wykonawcy do nadzorowania i zarządzania realizacją 
Umowy oraz do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym. 

§ 5 

1. Opracowanie projektowe, które naleŜy wykonać w ramach zleconej dokumentacji 
projektowej, ma być realizowane zgodnie z zatwierdzonym przez Kierownika projektu 
Harmonogramem prac projektowych. 

2. Terminy wykonania zamieszczone w Harmonogramie prac projektowych są terminami 
przekazania opracowania projektowego do odbioru częściowego lub końcowego. 

3. Zawartość Harmonogramu prac projektowych i procedura jego aktualizacji powinna 
odpowiadać wymaganiom określonym w Opisie przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca nie moŜe wprowadzać Ŝadnych zmian w Harmonogramie prac projektowych 
bez polecenia Kierownika projektu. 

§ 6 

1. Kontakty pomiędzy Kierownikiem projektu i Wykonawcą, odbywać się będą w terminach 
i miejscach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia. 

2. Wszystkie ustalenia dokonywane będą wyłącznie na piśmie. 

3. Wykonawca zagwarantuje Kierownikowi projektu moŜliwość sprawdzenia i bieŜącej 
kontroli postępu prac projektowych. 

§ 7 

1. Wykonawca powinien skierować do wykonania przedmiotu Umowy personel wskazany  
w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, w trakcie realizacji Umowy, musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Kierownika projektu. 
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Kierownik projektu zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje  
i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyŜsze od kwalifikacji  
i doświadczenia osób wskazanych w Ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie 
spowoduje wydłuŜenia terminu wykonania Umowy.  

2. Zatrudnienie przez Wykonawcę innych podwykonawców niŜ wskazani w Ofercie 
Wykonawcy wymaga zaakceptowania przez Kierownika projektu. Kierownik projektu 
zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych 
podwykonawców będą takie same lub wyŜsze od kwalifikacji i doświadczenia 
podwykonawców wskazanych w Ofercie Wykonawcy. Wykonawca odpowiada za działania 
i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. 

3. Wykonawca powinien przedłoŜyć do akceptacji Kierownika projektu propozycję zmiany, o 
której mowa w ust. 1. i w ust. 2. nie później niŜ 7 dni przed planowaną zmianą. Kierownik 
projektu zaakceptuje zmianę, o której mowa w ust. 1 i w ust. 2, w terminie 7 dni po 
otrzymaniu propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy. 

4. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w ust. 1. lub w ust. 2., bez akceptacji Kierownika 
projektu stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy 
Wykonawcy. 

§ 8 

1. Kierownik projektu ma prawo polecić dokonywanie zmiany w Umowie, tj. nakazać: 

a) pominąć jakiś element opracowania projektowego, 
b) zmienić kolejność i termin wykonania opracowania projektowego lub jego elementów, 
c) w szczególnie uzasadnionych okolicznościach, których nie moŜna było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy wykonać zamienne opracowanie projektowe lub jego elementy   

a Wykonawca powinien wykonać kaŜde z tych poleceń.  

2. Polecenie przez Kierownika projektu zmiany nie uniewaŜnia w jakiejkolwiek mierze 
Umowy, ale skutki zmiany mogą stanowić podstawę do modyfikacji - na wniosek 
Wykonawcy lub Kierownika projektu – wynagrodzenia i terminu zakończenia opracowań 
projektowych lub innych zapisów Umownych, pod warunkiem spełnienia polecenia ust. 3 
niniejszego paragrafu. 

3. Wykonawca nie wprowadzi Ŝadnej ze zmian, o których mowa w ust. 1., bez polecenia 
Kierownika projektu. Wprowadzenie tych zmian bez polecenia Kierownika projektu moŜe 
stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 
Wprowadzenie tych zmian bez polecenia Kierownika Projektu pozbawi wykonawcę prawa 

§ 9 

1. JeŜeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 1, moŜe stanowić 
podstawę do wydłuŜenia terminu wykonania lub wzrostu wynagrodzenia, Wykonawca 
powinien przedłoŜyć do akceptacji Kierownika projektu, w ciągu 7 dni od otrzymania 
polecenia zmiany, propozycję zawierającą: 

a) opis działań, czynności i opracowań niezbędnych do realizacji prac projektowych 
objętych poleceniem zmiany, 

b) materiały zawierające wszelkie niezbędne modyfikacje Harmonogramu prac 
projektowych, Programu zapewnienia jakości i innych zobowiązań Umownych, 

c) dostosowanie wynagrodzenia zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3. – jeśli zachodzi 
taka potrzeba. 
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2. JeŜeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 1, moŜe stanowić 
podstawę do skrócenia terminu wykonania i zmniejszenia wynagrodzenia to na wniosek 
Kierownika projektu strony Umowy ustalą nowe terminy wykonania i zmniejszenie 
wynagrodzenia.  

3. JeŜeli prace projektowe wynikające z polecenia zmiany nie odpowiadają opisowi Ŝadnej 
pozycji w Kosztorysie ofertowym prac projektowych, Wykonawca powinien przedłoŜyć do 
akceptacji Kierownika projektu kalkulację indywidualną proponowanej ceny tych prac. W 
kalkulacji indywidualnej Wykonawca powinien uwzględnić metodę wyceny i składniki ceny 
jakie zastosował do wyceny tych pozycji z Kosztorysu ofertowego, które posiadają 
najbardziej zbliŜony charakter do przedmiotu zmiany. Oprócz kalkulacji ceny dla 
przedmiotu zmiany, Wykonawca powinien przedłoŜyć kalkulację ceny, tych pozycji z 
Kosztorysu ofertowego prac projektowych, które posiadają najbardziej zbliŜony charakter do 
przedmiotu zmiany. 

4. Po otrzymaniu propozycji opisanej w ust. 1., Kierownik projektu sprawdzi w ciągu 7 dni jej 
zgodność z wymaganiami polecenia zmiany i warunkami Umowy i jeśli nie będzie miał 
zastrzeŜeń to zaakceptuje zmianę. 

5. JeŜeli wycena zmiany przedłoŜona przez Wykonawcę do akceptacji Kierownika projektu 
będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 3. Kierownik projektu wprowadzi 
wycenę zmiany opartą na własnych wyliczeniach. 

6. Wykonawca moŜe wystąpić do Kierownika projektu o przedłuŜenie okresu realizacji 
Umowy, dołączając odpowiednie uzasadnienie, jeśli termin wykonania opracowań 
projektowych moŜe nie być dotrzymany z jednej z następujących przyczyn: 

a) siły wyŜszej, 
b) ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, mającego wpływ na 

termin wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy, 

Po otrzymaniu uzasadnienia Kierownik projektu sprawdzi w ciągu 7 dni jego zgodność z 
warunkami Umowy i jeśli nie będzie miał zastrzeŜeń to zaakceptuje przedłuŜenie okresu 
realizacji Umowy. PrzedłuŜenie okresu realizacji Umowy zostanie potwierdzone aneksem 
do Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na polecenie Zamawiającego dodatkowych 
egzemplarzy dokumentacji projektowej po cenach wynegocjowanych z Zamawiającym  
w dodatkowym postępowaniu o ich zamówienie. 

8. Wykonawca zobowiązuje się na wezwanie Zamawiającego do pełnienia nadzoru autorskiego 
w trakcie realizacji robót na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej. 
Wynagrodzenie za czynności takiego nadzoru  zostanie ustalone w wyniku odrębnego 
postępowania. 

§ 10 

1. Odbiory częściowe, odbiór końcowy opracowania projektowego i odbiór po okresie rękojmi 
dokonywane będą z uwzględnieniem zasad określonych w Opisie przedmiotu zamówienia. 

2. Wraz z odbiorem opracowania projektowego Zamawiający przejmuje autorskie prawa 
majątkowe do dokumentacji projektowej wykonanej w ramach Umowy. W ramach 
przejętych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez 
dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez Ŝadnych ograniczeń czasowych 
i ilościowych:  

a) uŜytkować opracowanie projektowe na własny uŜytek i uŜytek jednostek podległych, dla 
potrzeb ustawowych i statutowych zadań Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
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Autostrad, w tym w szczególności przekazać opracowanie projektowe lub dowolną jego 
część, takŜe jego kopie:  
- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 

opracowań projektowych, 
- wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, 

jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót 

budowlanych, 
- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym, 

b) wykorzystywać opracowanie projektowe lub jego dowolną część do prezentacji, 

c) wprowadzać opracowanie projektowe lub jego części do pamięci komputera na dowolnej 
liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek 
podległych, 

d) zwielokrotniać opracowanie projektowe lub jego części dowolną techniką, 

Zamawiający nie moŜe zbywać opracowania projektowego ani jego dowolnych części oraz 
nie moŜe usuwać oznaczeń określających autora. 

§ 11 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonaną dokumentację projektową na 
okres ....... miesięcy. 

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty zakończenia odbioru 
końcowego dokumentacji projektowej. 

3. W ramach gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad 
w dokumentacji projektowej, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikną: 
- z nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek elementu opracowania projektowego lub 

jego części, lub 
- z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy. 

4. Zamawiający moŜe dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji takŜe po terminie określonym w 
ust. 1, jeŜeli reklamował wadę w dokumentacji projektowej przed upływem tego terminu. 

5. JeŜeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji projektowej, ujawnionych w okresie 
gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający moŜe zlecić 
usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad 
w dokumentacji projektowej będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty 
będącej zabezpieczeniem naleŜytego wykonania Umowy. 

§ 12 

1. Wynagrodzenie za opracowanie projektowe będzie wypłacane na podstawie faktur VAT 
wystawionych przez Wykonawcę na kwoty ustalone w Protokołach zdawczo-odbiorczych 
odbiorów częściowych i odbioru końcowego. Wykonawca będzie mógł wystawić fakturę 
VAT po podpisaniu przez Kierownika projektu Protokołu zdawczo-odbiorczego.  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1. stanowić będzie kwotę ustaloną w 
Kosztorysie ofertowym prac projektowych stanowiącym załącznik do Oferty Wykonawcy 
lub kwotę wyliczoną zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 3. 

3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty kaŜdej faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej 
doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty uwaŜać się będzie datę polecenia przelewu 
pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 
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4. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest uprawniony do otrzymania faktur VAT  
(NIP: 712-24-27-134) i upowaŜnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu 
Zamawiającego. 

5. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w zakresie umownych 
robót Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest załączać kaŜdorazowo do 
wystawianych przez siebie faktur : 
a) zestawienie naleŜności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych 

przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę; 
b) dowodów zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawców wynikających z faktur  

Podwykonawców, o których mowa w lit. a). Dowodem zapłaty jest dokument 
wystawiony przez Bank Podwykonawcy, z którego wynika uznanie rachunku bankowego 
Podwykonawcy naleŜnej mu kwoty. 

c) oświadczenie Podwykonawcy, złoŜone nie wcześniej niŜ w dniu wystawienia danej 
faktury przez Wykonawcę, Ŝe Wykonawca nie zalega z Ŝadnymi zobowiązaniami w 
stosunku do Podwykonawcy wynikającymi z Umowy Podwykonawstwa. 

§ 13 

1. Za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie przedmiotu umowy strony będą płacić 
następujące kary umowne: 

A. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej Wykonawcy z tytułu: 

a) odstąpienia od umowy z przyczyn zaleŜnych tylko od Zamawiającego innych niŜ wymienione  
w ust. 3 niniejszego paragrafu w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, o którym mowa 
w § 2 ust.1 Umowy.  

B. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu: 

a) zwłoki w wykonaniu dokumentacji projektowej w terminie określonym w §1 ust. 1 niniejszej 
umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego określonego w § 2 ust.1 Umowy za 
kaŜdy dzień zwłoki 

b) zwłoki w usunięciu wad pracy projektowej w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 
określonego w § 2 ust. 1 Umowy za kaŜdy dzień zwłoki licząc od ustalonego przez 
Zamawiającego terminu na usunięcie wad 

c) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy w 
wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 2 ust. 1 Umowy. 

2. W przypadku stwierdzenia nienaleŜytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca 
zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie ustalonym przez  Zamawiającego. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy 
w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości  
o powyŜszych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie 
wynagrodzenia naleŜnego jej z tytułu wykonania części przedmiotu umowy. 
 

§ 14 

W przypadku odstąpienia przez od umowy Wykonawcę z przyczyn zaleŜnych od 
Zamawiającego innych niŜ określone w § 13 ust. 3, Wykonawcy przysługuje oprócz zastrzeŜonej 
kary umownej, wynagrodzenie z tytułu częściowego wykonania przedmiotu umowy na dzień 
przerwania prac projektowych o ile nie otrzymał on wcześniej stosownego wynagrodzenia.  
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§ 15 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się aktualne przepisy ustawy 
Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egzemplarz dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

4. Umowa niniejsza zawiera …. ponumerowanych i parafowanych stron. 

 



GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD  
ODDZIAŁ W LUBLINIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

IV. OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

na wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej  
w stadium Projektu Wykonawczego i Dokumentacji Przetargowej 

na remont drogi krajowej Nr 74  na odcinku przejście przez m. Gorajec 
od km 235+395 do km 240+203 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*)  Przy  opracowaniu  poszczególnych  elementów  dokumentacji  technicznej  i  formalno-prawnej   
     objętych  niniejszymi  specyfikacjami  stosować  wymienione  w  kaŜdej  specyfikacji  przepisy   
     prawne  z  zastosowaniem  nowych,  które  zostają  wprowadzone  w  miejsce  obowiązujących    
     lub  stanowią  nowe  wprowadzone. 
 
Dokumenty Przetargowe muszą być uzgodnione w formie pisemnej z Wydziałem Zamówień 
Publicznych GDDKiA-O/LU. 

 
 
 
 

Z-ca Dyrektora Oddziału 
inŜ. Władysław Rawski 

                                                   
 
 
 
 

LUBLIN,  styczeń 2007 
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P – 00.00  WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot Dokumentacji Projektowej 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań 
projektowych przewidzianych do wykonania w ramach Dokumentacji Projektowej:  
 

 Projektu Wykonawczego i Dokumentacji Przetargowej 
na remont drogi krajowej Nr 74  na odcinku przejścia przez m. Gorajec 

od km 235+395 do km 240+203 
 
 

Inwestorem zadania inwestycyjnego będzie:  
Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  Oddział  w  Lublinie,   
20 – 075  Lublin,  ul.  Ogrodowa  21 
 

Zamawiającym wykonanie zadania inwestycyjnego będzie:  
Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  Oddział  w  Lublinie,   
20 – 075  Lublin,  ul.  Ogrodowa  21 

 

Zadanie inwestycyjne wstępnie przewidziano do realizacji ze środków krajowych. 
 
Remont drogi krajowej Nr 74 na odcinku przejścia przez m. Gorajec od km 235+395 do km 240+203 
będzie realizowany na podstawie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych.  
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne; wspólne dla wszystkich 
opracowań projektowych objętych Specyfikacjami Technicznymi. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna P-00.00 stanowi obowiązujący dokument przetargowy i Umowny przy 
zlecaniu i realizacji następujących opracowań projektowych, które naleŜy wykonać w ramach Dokumentacji 
Projektowej wymienionej w pkt. 1.1 : 
 

P-10.00 – OPRACOWANIA PODSTAWOWE 
P-10.30 – Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Dokumentacja Przetargowa 

  

P-30.00 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE  
P-30.10 – Mapa do celów projektowania dróg 

  

P-40.00 – OPRACOWANIA GEOLOGICZNE I GEOTECHNICZNE 
P-40.50 – Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych 

 
1.3. Określenia podstawowe 
UŜyte w wszystkich Specyfikacjach Technicznych i w innych częściach Umowy wymienione poniŜej określenia 
naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 

1.3.1. Cena umowna - to cena za dokumentację projektową i opracowania projektowe wchodzące w jej 
skład, podana w Ofercie i Umowie. 

1.3.2. Dokumentacja projektowa – ogół opracowań projektowych wykonywanych w ramach usługi objętej 
Umową. 

1.3.3. Element opracowania projektowego – część opracowania projektowego związana z wykonaniem 
zespołu wyodrębnionych czynności. Elementami opracowania projektowego, w zaleŜności od jego 
specyfiki, są:  

− inwentaryzacje cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych obiektów budowlanych 
(pomiary i badania),  

− oceny stanu technicznego obiektów budowlanych (ekspertyzy),  
− prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, materiały do uzgodnień, uzgodnienia, 

sprawdzenia, materiały do prezentacji, itd., 
− odbiory. 

1.3.4. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie związana z drogą – do infrastruktury tej naleŜą 
w szczególności: 
− linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napięcia, 
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− linie telekomunikacyjne, 
− przewody: kanalizacyjne (nie słuŜące do odwodnienia drogi), gazowe, ciepłownicze 

i wodociągowe, 
− urządzenia wodnych melioracji, 
− urządzenia podziemne specjalnego przeznaczenia, 
− ciągi transportowe. 

1.3.5. Inne obiekty – są to obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie zaliczane do obiektów 
drogowych    i obiektów inŜynierskich, takie jak: 

− cieki i zbiorniki wodne wraz urządzeniami regulacyjnymi, spiętrzającymi i zabezpieczającymi, 
− obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie tramwajowe, itp. - naziemne, nadziemne 

i podziemne, 
− obiekty kubaturowe. 

1.3.6. Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu) – elementy nośne obiektu, wraz z ich 
posadowieniem, posiadające określone cechy geometryczne, techniczne i materiałowe z wyłączeniem 
instalacji, wyposaŜenia technicznego i wykończeń. 
Dla obiektu drogowego (drogi) jest to korpus drogowy zawierający odpowiednio ukształtowaną 
drogową budowlę ziemną oraz elementy zapewniające stateczność korpusu drogowego i stateczność 
jego posadowienia (np.: konstrukcje oporowe, umocnienia skarp, pale, odpowiednie nachylenie skarp, 
ulepszone podłoŜe). Nośność i stateczność drogowych budowli ziemnych powinny spełniać wymagania 
zawarte w rozporządzeniu [1.2]. 
Dla obiektów inŜynierskich jest to ustrój nośny wraz z podporami oraz elementami zapewniającymi 
stateczność obiektu i jego posadowienia. 

1.3.7. Koordynator prac projektowych – Kierownik Projektu – przedstawiciel Zamawiającego. 
1.3.8. Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
1.3.9. Nawierzchnia – element obiektu drogowego lub inŜynierskiego - warstwa lub zespół warstw słuŜących 

do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne 
warunki dla ruchu, który występuje na: 
− jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy włączania i wyłączania, 

łącznice, MOP, place, opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na pasach ruchu 
i w zatoce, drogi w strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe),  

− miejscach przeznaczonych do postoju pojazdów (stanowiska, pasy i zatoki postojowe), 
− chodnikach i ścieŜkach rowerowych. 

 Nawierzchnia, w zaleŜności od potrzeb, moŜe zawierać następujące warstwy: 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu 

i czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 

lepsze rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe. 

Podbudowa moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. MoŜe ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoŜa. MoŜe 
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 
skutkami działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania cząstek drobnych 
gruntu do warstwy nawierzchni leŜącej powyŜej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 

Nawierzchnia powinna spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu [1.2]. 

1.3.10. Materiały wyjściowe - obejmują projekty, rysunki, obliczenia, ekspertyzy, uzgodnienia i inne 
informacje wymienione w Specyfikacjach Technicznych i przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego bezpłatnie celem  wykorzystania przy wykonywaniu dokumentacji projektowej. 

 

1.3.11. Obiekt budowlany (obiekt) – w przypadku drogownictwa jest to budowla stanowiąca całość 
techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. W drogownictwie występują 
obiekty drogowe i obiekty inŜynierskie. 
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• Obiekt drogowy – droga spełniająca wymagania rozporządzenia [1.2]. Obiekt drogowy 
zawiera, w zaleŜności od potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy ruchu, pasy postojowe, pasy 
dzielące, pobocza, skarpy nasypów i wykopów, chodniki, ścieŜki rowerowe, torowisko 
tramwajowe, pasy zieleni, skrzyŜowania i zjazdy, węzły drogowe, przejazdy drogowe i 
skrzyŜowania z liniami kolejowymi wraz z konstrukcją, nawierzchnią i wyposaŜeniem 
technicznym dróg. 

• Obiekt inŜynierski – obiekt budowlany spełniający wymagania rozporządzenia [1.3]. 
Do obiektów inŜynierskich zalicza się: 
− obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, kładka), 
− tunele (tunele, przejście podziemne), 
− przepusty, 
− konstrukcje oporowe. 

1.3.12. Oferta – to zobowiązanie do wykonania usługi, złoŜone przez Wykonawcę w postępowaniu 
przetargowym i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

1.3.13. Opracowanie projektowe – podstawowa część usługi będąca przedmiotem oddzielnego odbioru 
i rozliczenia. KaŜde opracowanie projektowe lub wybrana część opracowania projektowego jest 
oddzielną pozycją w Tabeli opracowań projektowych. Opracowanie projektowe składa się z elementów 
opracowania projektowego. Opracowaniem projektowym nazywa się np.: Projekt budowlany, 
Dokumentację geologiczno-inŜynierską, Raport OOŚ czy Mapę do celów projektowania dróg. 

1.3.14. Polecenie – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika Projektu, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu i zakresu realizacji opracowań projektowych lub innych spraw 
związanych z wykonywaniem Umowy. 

1.3.15. Procedura – dokument wewnętrzny firmy, który w swej treści powinien wskazywać czynności 
budujące proces projektowania oraz odpowiedzialności związane realizacją tych czynności. 

1.3.16. Projektant  – uprawniona osoba będąca autorem opracowań projektowych. 

1.3.17. Protokół zdawczo-odbiorczy – pisemny dowód sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez 
Kierownika Projektu, Ŝe opracowania projektowe będące przedmiotem odbioru wykonano zgodnie 
z Umową.  

1.3.18. Przedmiar robót  – zestawienie robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, 
z obliczeniem i podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji 
projektowej i podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych (nr katalogu, 
tablicy i kolumny). Przedmiar robót ma być wykonany w układzie Szczegółowych Specyfikacji 
Technicznych (SST) i Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER). 

1.3.19. Specyfikacje Techniczne (ST) – to część Umowy, która określa zakres techniczny i organizacyjny 
wykonania opracowań projektowych zleconych w ramach usługi, oraz wszelkie modyfikacje i dodatki 
poczynione w nich przez Kierownika Projektu. 

1.3.20. Sprzęt – to urządzenia Wykonawcy wykorzystane do wykonania usługi. 

1.3.21. Stadium dokumentacji projektowej – określenie oznaczające ogół Opracowań projektowych 
wykonywanych w kolejnej fazie technicznego i ekonomicznego uściślania planowanego zadania.  

Stadium dokumentacji projektowej związane jest z procesem wykonywania jednego z następujących 
opracowań projektowych: studium techniczno-ekonomiczne, koncepcja programowa, projekt 
budowlany, które stanową opracowania podstawowe dla poszczególnych stadiów dokumentacji 
projektowej. W skład kaŜdego stadium dokumentacji projektowej wchodzi jedno z ww. opracowań 
podstawowych oraz inne opracowania projektowe słuŜące realizacji kolejnych etapów procesu 
inwestycyjnego.  

1.3.22. Kosztorys ofertowy - zestawienie pozycji elementów rozliczeniowych, stanowiących podstawę 
płatności z określeniem jednostek obmiaru i ilości robót w kolejności technologicznej ich wykonania. 
Kosztorys ofertowy ma być wykonany w układzie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) i 
Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER). 

1.3.23. Urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu – do urządzeń tych naleŜą m.in.:  
− znaki pionowe i poziome oraz słupki prowadzące na krawędzi korony i w pasie dzielącym drogi,  
− słupki przeszkodowe, 
− sygnalizatory wiatru, mgły i gołoledzi,  
− urządzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu  (np.: sygnalizacje świetlne, tablice 

informacyjne i znaki o zmiennej treści), 
− urządzenia zabezpieczające ruch pieszy (np.: ogrodzenia, poręcze, bariery, łańcuchy). 
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1.3.24. Urządzenia ochrony środowiska – wszystkie słuŜące ochronie środowiska obiekty, urządzenia, 
wyposaŜenie i zagospodarowanie terenu, które są elementami zadania inwestycyjnego, w tym 
w szczególności: 
− ekrany akustyczne, 
− urządzenia podczyszczania wód opadowych, 
− ogrodzenia dla zwierząt, 
− przejścia dla zwierząt, 
− tunele i przekrycia ochronne, 
− pasy zieleni izolacyjnej i dogęszczającej. 

1.3.25. Usługa – to wykonanie wszystkich czynności i opracowań projektowych będących przedmiotem 
Umowy w zakresie ustalonym przez Zamawiającego. 

1.3.26. Wada – to jakakolwiek część usługi, wykonana niezgodnie z Umową. 
1.3.27. Właściwy organ – organ administracji publicznej posiadający zdolność prawną do rozpoznawania 

i rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu administracyjnym. W tym organ 
administracji architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonej w rozdziale 8 (art.3 ust.17 ustawy prawo budowlane [1.1]). 

1.3.28. WyposaŜenie techniczne dróg – do wyposaŜenia technicznego dróg naleŜą m.in.: 
− urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę (rowy odwadniające drogę, urządzenia 

ściekowe, urządzenia do powierzchniowego odwodnienia placu, urządzenia do wgłębnego 
odwodnienia drogi, kanalizacja deszczowa, inne urządzenia wg rozwiązań indywidualnych), 

− urządzenia oświetleniowe, 
− obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu (w tym: MOP, punkty kontroli samochodów 

cięŜarowych, MPO, zatoki postojowe, zatoki autobusowe, perony tramwajowe, pętle autobusowe, 
place do zawracania, mijanki, przejścia dla pieszych), 

− obwody utrzymania, 
− urządzenia techniczne drogi (w tym: bariery ochronne, osłony energochłonne, ogrodzenia, osłony 

przeciwolśnieniowe, osłony przeciwwietrzne, stałe przejazdy awaryjne, pasy technologiczne), 
− urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu, 
− ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt. 

1.3.29. WyposaŜenie techniczne drogowych obiektów inŜynierskich – do wyposaŜenia technicznego 
drogowych obiektów inŜynierskich naleŜą m.in.: 
− łoŜyska, 
− urządzenia dylatacyjne, 
− izolacje wodoszczelne, 
− nawierzchnie, 
− krawęŜniki, 
− urządzenia odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, 
− balustrady, 
− bariery, 
− barieroporęcze, 
− osłony zabezpieczające przed poraŜeniem prądem sieci trakcyjnych, 
− ekrany akustyczne, 
− osłony przeciwolśnieniowe, 
− instalacje oświetleniowe, 
− urządzenia wentylacyjne, 
− urządzenia zabezpieczające dostęp do obiektów w celach utrzymaniowych, 
− urządzenia mechaniczne dla ruchomych elementów konstrukcji, 
− płyty przejściowe w strefie połączenia obiektu z nasypem drogowym, 
− urządzenia zabezpieczające podpory mostów przed działaniem kry, spływu i Ŝeglugi oraz podpory 

wiaduktów przed najechaniem pojazdów i skutkami wykolejenia pojazdów szynowych, 
− tablice określające szlak Ŝeglugowy, 
− sprzęt i środki gaśnicze, 
− zabezpieczenia przed dostępem zwierząt i osób postronnych do pomieszczeń technicznych, 

urządzeń technicznych oraz przestrzeni zamkniętych, 
− znaki pomiarowe, 
− urządzenia wentylacyjne, oświetleniowe, przeciwpoŜarowe, sterowania ruchem - w tunelach 

drogowych. 
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1.3.30. Zadanie inwestycyjne (przedsięwzięcie) – budowa lub remont obiektu będące przedmiotem 
dokumentacji projektowej (usługi). 

1.3.31. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi przepisami, 
polskimi normami i określeniami podanymi w innych częściach Umowy. 

 
2. OGÓLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 
2.1. Uwarunkowania wynikające z zagospodarowania terenu istniejącego 
Droga krajowa Nr 74 przebiega w południowej części województwa lubelskiego w obszarze 
Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego. Odcinek drogi krajowej Nr 74 od km 235+395 do km 240+203 
znajduje się na terenie powiatów biłgorajskiego i zamojskiego, gmin : Frampol i  Radzecznica 
Droga przebiega zarówno przez obszar zabudowany ( Gorajec Zastawie, Gorajec Stara Wieś, Gorajec Zagroble) 
jak i niezabudowany.  
Stan istniejący drogi krajowej Nr 74 na odcinku od km 235+395 do km 240+203 : 

• klasa drogi :  G (docelowo GP),  
• jezdnia :   szer. 5,6 ÷7,3 m,  
• chodniki :  szer. 1,5 – 2,0 m,  
• pobocza ziemne :  szer. 1,5 m,  
• prędkość projektowa : Vp=80 km/h  (na obszarze zabudowanym Vp= 60 km/h) 
• obciąŜenie :  100 kN/oś, 

 
Na w/w odcinku występują skrzyŜowania z drogami bocznymi (gminnymi). 
 
Wykaz  istniejących  przepustów :  
 

Lp. Km 
Miejscowość Rok budowy Światło 

 [m] 
Długość 

[m] 
Rodzaj konstrukcji 

1. 235+804 Gorajec 1987 2 Ø 1,50 12,00 z rur Ŝelbetowych 
2. 236+198 Gorajec 1987 1 Ø 0,80 12,00 z rur Ŝelbetowych 
3. 236+552 Gorajec 1987 1 Ø 0,80 11,50 z rur Ŝelbetowych 
4. 237+075 Gorajec 1987 1 Ø 1,00 11,50 z rur Ŝelbetowych 
5. 237+368 Gorajec 1987 3 Ø 1,00 13,50 z rur Ŝelbetowych 
6. 237+934 Gorajec 1987 1 Ø 0,80 9,00 z rur Ŝelbetowych 
7. 238+207 Gorajec 1987 1 Ø 1,00 10,00 z rur Ŝelbetowych 
8. 238+975 Gorajec 1987 1 Ø 0,80 9,30 z rur Ŝelbetowych 
9. 239+439 Gorajec 1987 1 Ø 1,00 11,00 z rur Ŝelbetowych 
10. 240+025 Gorajec 1991 1 Ø 1,00 13,5 z rur Ŝelbetowych 

 
Wykaz  istniejących  obiektów mostowych :  
 

Lp. Km Obiekt Przeszkoda 
Długość 

[m] 
Szerokość 

[ m ] 
Rok 

budowy 
Konstrukcja 

1. 239+545 Most  w m. Gorajec rzeka Gorajec 10,80 8,40 1971 
betonowa, płytowa 
monolityczna 

2. 239+878 Most  w m. Gorajec 
Rów 
melioracyjny 

9,00 10,42 1979 
betonowa, 
prefabrykowana 

 
Uwaga: 
Podany pikietaŜ przepustów naleŜy traktować jako orientacyjny. 
Pozostałe potrzebne informacje i uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa drogowego 
i terenu przyległego Wykonawca uzyska w ramach wykonania Dokumentacji Projektowej. 
 

2.2. Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji 
Kompleksowa dokumentacja techniczna w stadium Projektu Wykonawczego wraz z Dokumentami 
Przetargowymi na remont drogi krajowej Nr 74 na odcinku przejścia przez m. Gorajec od km 235+395 do km 
240+203 powinna obejmować m. in. : 

• odtworzenie zdeformowanej krawędzi istniejącej jezdni do szerokości min. 6,00 m, 
• odtworzenie zdegradowanej konstrukcji nawierzchni drogi z dostosowaniem do obciąŜenia 100 kN/oś, 
• dostosowanie obiektów inŜynierskich do wymagań wynikających z Rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 30 maja 2000 r. – w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735) – zał. Nr 
2, tj. w przypadku remontu na klasę obciąŜenia co najmniej B. 
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• Do uzgodnienia naleŜy przedłoŜyć min. 2 warianty technologii przebudowy (wzmocnienia) 
nawierzchni przedmiotowego odcinka drogi krajowej. Opracowanie powinno zawierać część opisową, 
obliczeniową - wykonaną zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie - kosztorysową i 
rysunkową (przekroje normalne, profil podłuŜny). Oddział  w Lublinie GDDKiA zaakceptuje wariant 
do dalszych prac projektowych. 

• remont istniejących zatok autobusowych,  
• remont istniejących ciągów pieszych oraz budowę niezbędnych nowych w tym odcinków 

komunikujących m. in. zatoki autobusowe, 
• szczegółową inwentaryzację istniejących zjazdów z drogi krajowej z podziałem na zjazdy 

indywidualne, publiczne i na drogi gminne wewnętrzne zawierającą dane dotyczące m. in.: 
− lokalizacji, 
− parametrów geometrycznych,  
− rodzaju nawierzchni, 
− przepustów, 
− itp. 

[Ze względu na rozbieŜności w kwalifikowaniu tych obiektów, na etapie sporządzania map do celów 
projektowych, typ (kategorię) zjazdu naleŜy uzgodnić z zarządcą drogi]. 

• regulację poboczy ziemnych z utwardzeniem ich na całej szerokości kruszywem łamanym 
stabilizowanym  mechanicznie, 

 
• remont (odtworzenie) systemu odwodnienia, obejmujący m. in.:  

- remont istniejących przepustów, 
- remont mostów w km 239+548 i w km 239+878 – aktualizacja projektów wykonawczych 

wymienionych w punkcie 3.1 ST P-10.30 „Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Dokumentacja 
Przetargowa”. 

- odmulenie (odkopanie) rowów przydroŜnych i odpływowych, 
• wymianę znaków i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
• usunięcie kolizji z urządzeniami obcymi uzbrojenia terenu, 
• usuniecie drzew i krzewów kolidujących z rowami oraz rozwiązaniami projektowymi, 
• odtworzenie istniejących punktów i słupków referencyjnych, 
• odtworzenie i zastabilizowanie pasa drogowego, 
• inne niezbędne. 

 
Uwagi: 
1. Zastosowane rozwiązania projektowe (sytuacyjno-wysokościowe) muszą bezwzględnie mieścić się 

w istniejącym pasie drogowym, zaś projektowaną niweletę drogi naleŜy „kształtować” po istniejącym 
terenie. 

2. W jednym z wariantów projektowanej konstrukcji wzmocnienia nawierzchni naleŜy rozwaŜyć moŜliwość 
zastosowania w mieszankach mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE) asfaltu spienionego zamiast 
emulsji asfaltowej. 

3. Jednostka projektowa wykona własnym staraniem (w 3 egz.) ocenę stanu technicznego obiektów 
inŜynierskich i ustali wymagane do wykonania zakresy robót, które będą uwzględniały zarówno wyniki 
oceny jak i potrzebę dostosowania konstrukcji obiektów do obecnie obowiązujących wymagań 
technicznych w tym zakresie. Opracowanie raportu z przeglądu rozszerzonego obiektów mostowych oraz 
przepustów zlokalizowanych na przedmiotowym odcinku drogi powinno być wykonane wg aktualnej 
instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inŜynierskich – Zarządzenie nr 14 Dyrektora 
GDDKiA z dnia 7 lipca 2005 r. 

 Raporty wraz z wnioskami przedłoŜyć do akceptacji tut. Oddziału na etapie wersji roboczych dokumentacji. 
 W zaleŜności od potrzeb - wg ST P-40.50 - naleŜy takŜe wykonać opracowanie pn. „Geotechniczne warunki 
posadowienia obiektów budowlanych”.   

4. Dokumenty  Przetargowe  muszą  być  uzgodnione  w  formie  pisemnej  z  Wydziałem  Zamówień 
Publicznych  GDDKiA-O/LU. 

2.3. Wymagania ogólne dla projektowanych obiektów 
1. Obiekt budowlany i związane z nim urządzenia budowlane naleŜy projektować w sposób zapewniający 

formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i otaczającej zabudowy. 
2. Obiekty budowlane i urządzenia naleŜy projektować zgodnie z : 
a) przepisami, w tym techniczno budowlanymi (w tym z rozporządzeniami [1.2]i [1.3]) – wykaz innych 

waŜniejszych przepisów zamieszczono w pkt. 8.1 niniejszej Specyfikacji Technicznej i pkt. 9.1 
pozostałych  ST, 
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b) zasadami wiedzy technicznej – wykaz niektórych wydawnictw stanowiących tzw. „wiedzę techniczną” 
zamieszczono  w pkt.8.2 niniejszej Specyfikacji Technicznej i pkt. 9.2 pozostałych  ST, 
Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne 
i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych 
i katalogów. 

3. Obiekty budowlane i urządzenia naleŜy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność 
budowy i eksploatacji. 

4. Obiekty budowlane i urządzenia naleŜy projektować z zastosowaniem nowoczesnych konstrukcji, 
materiałów i technologii robót. 

5. Obiekty budowlane i urządzenia naleŜy projektować z zapewnieniem wymagań ustawy o odpadach. 
2.4. Wymagania uŜytkowe dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych 

W Dokumentacji Projektowej mają być spełnione niŜej przedstawione wymagania Zamawiającego dotyczące 
cech uŜytkowych obiektów drogowych, obiektów inŜynierskich, innych obiektów, infrastruktury technicznej, 
urządzeń ochrony środowiska i innych urządzeń. 
2.4.1. Obiekty drogowe   
Obiekty drogowe powinny być projektowane m. in. zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra  Transportu  
i Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999 r. w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  
odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie ( Dz. U.  Nr  43 – poz.  430). 
2.4.2. Obiekty inŜynierskie 
Obiekty inŜynierskie powinny być projektowane m. in. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Transportu  
i Gospodarki  Morskiej  z  dnia  30  maja 2000 r. w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  
odpowiadać  drogowe  obiekty  inŜynierskie  i  ich  usytuowanie ( Dz. U.  Nr  63 – poz.  735). 
2.4.3. Infrastruktura techniczna 
Infrastruktura techniczna kolidująca z projektowanymi rozwiązaniami komunikacyjnymi, znajdująca się w pasie 
drogowym, związana i nie związana z drogą, powinna być rozwiązana w niezbędnym zakresie, w uzgodnieniu 
z Zamawiającym. 
Wykonawca przedstawi warianty (propozycje) usunięcia kolizji z urządzeniami obcymi uzbrojenia terenu – 
uzgodni sposób oraz zakres niezbędnych prac do wykonania. 
2.4.4. Roboty na czas budowy 
NaleŜy zapewnić obsługę komunikacyjną terenów przyległych do drogi, zarówno w trakcie robót jak i po ich 
zakończeniu. 
Wymagania dotyczące konstrukcji, wyposaŜenia i materiałów dla projektowanych obiektów i urządzeń znajdują 
się w pozostałych Specyfikacji Technicznych.  
2.5. Materiały do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń 
Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych materiałów do 
wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są 
zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. 
Ponadto Wykonawca weźmie pod uwagę wymagania Zamawiającego dotyczące materiałów do wykonania 
obiektów budowlanych i urządzeń, które zostały określone w innych Specyfikacjach Technicznych. 
Do stosowania przy wykonaniu robót budowlanych dopuszcza się wyroby budowlane, które posiadają znak 
„CE” lub „B”. 
 

3. MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 
3.1. Materiały wyjściowe do projektowania 
Kierownik Projektu przekaŜe Wykonawcy materiały wyjściowe do wykonania opracowań projektowych (lub 
poinformuje o moŜliwości  ich wypoŜyczenia, ewentualnie przedstawi do wglądu).  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu materiałów wyjściowych do chwili 
odbioru końcowego opracowań projektowych. Uszkodzone lub zniszczone materiały wyjściowe Wykonawca 
odtworzy na własny koszt. 
Materiały wyjściowe przekazane Wykonawcy przez Kierownika Projektu stanowią część Umowy, a wymagania 
określone w kaŜdym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, w zakresie określonym przez Zamawiającego. 
Wykaz materiałów i danych wyjściowych do projektowania znajduje się ST P-10.30 „ Projekt Wykonawczy, 
Dokumentacja Przetargowa” -  pkt 3.1. 
3.2. Materiały archiwalne i warunki 
Wykonawca pozyska we własnym zakresie:  
− materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji,  
− warunki budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratorów obiektów i urządzeń, potrzebne do 

wykonania opracowań projektowych. 
3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy  
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3.3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego obiektów.  
Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody 
obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami Umowy, przepisów, 
polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej.  
3.3.2. Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych 
1. Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejącym pasie drogowym „pod ruchem” 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 
(jezdnie, ścieŜki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na 
terenie pomiarów i badań, w okresie ich trwania, w związku z wykonywanymi opracowaniami projektowymi. 
Przed przystąpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie istniejących dróg, jeŜeli 
jest to konieczne z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień w istniejącym ruchu drogowym, Wykonawca 
przedstawi Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 
zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania. 
W zaleŜności od potrzeb i postępu pomiarów i badań projekt organizacji ruchu powinien być na bieŜąco 
aktualizowany przez Wykonawcę. KaŜda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, 
wymaga kaŜdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania prac pomiarowych i badań Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne 
ze względów bezpieczeństwa. 
Koszt projektów organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiarów i badań nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę Umowną. 
2. Pomiary i badania poza istniejącym pasem drogowym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań (inwentaryzacji) w okresie ich 
trwania aŜ do zakończenia. Wykonawca uzyska odpowiednie zgody właścicieli i zarządców nieruchomości, 
na terenie których wykonywane będą prace pomiarowe. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
prac pomiarowych, nieruchomości i wygody społeczności. 
Koszt zgody właścicieli i zarządców nieruchomości oraz koszty zabezpieczenia terenu pomiarów nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 

3.3.3. Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych 
(inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpoŜarowej i inne przepisy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad ochrony 
środowiska, ochrony przeciwpoŜarowej oraz innych przepisów podczas wykonywania prac pomiarowych 
i badawczych. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich 
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji. 
Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący minimalne niedogodności 
dla mieszkańców przyległych posesji. 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów (inwentaryzacji) są własnością Skarbu 
Państwa zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawą o ochronie dóbr kultury i podlegają 
ochronie. Wykonawca zobowiązany jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieŜą, powiadomić 
odpowiednie władze i Kierownika Projektu i postępować zgodnie z ich poleceniami.  
Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
3.3.4. Materiały do badań i prac projektowych 
Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają 
wymagania Specyfikacji technicznych, polskich przepisów, norm i wytycznych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne jakie okaŜą 
się potrzebne w związku  z wykonywaniem badań i innych prac projektowych. 
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4. WYKONANIE OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 

4.1. Ogólne zasady wykonywania opracowań projektowych 

4.1.1. Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami 
Umowy, Programem Zapewnienia Jakości (PZJ) i Harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami 
Kierownika Projektu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki 
sposób, aby załoŜone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne 
przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami 
projektowymi  
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań 
projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w art. 20, ust. 1 i 2 ustawy 
prawo budowlane [1] oraz w ustawie o samorządzie zawodowym. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 
projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych z wykonywaniem opracowań 
projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane 
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 
Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie opracowań projektowych pod względem zgodności 
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane 
do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego. 
Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii naleŜy na bieŜąco przekazywać Kierownikowi 
Projektu, w terminach umoŜliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego. 

4.1.2. Szczegółowość opracowań projektowych 
Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością (dokładnością). 
Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych parametrów terenu i parametrów obiektów 
wchodzących w skład opracowań projektowych. Stopień szczegółowości zaleŜy głównie od celów jakie 
przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złoŜoności projektowanego zadania. 
Uściślenie zastosowanego tu pojęcia: odpowiednia szczegółowość, w odniesieniu do konkretnego opracowania 
projektowego, jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiający nie podał w Specyfikacjach 
Technicznych własnych wymagań w zakresie szczegółowości opracowań projektowych. Rozwiązania 
projektowe zamieszczane w materiałach projektowych słuŜących do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień 
i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania 
inwestycyjnego.  
NiezaleŜnie od warunków zawartych w Specyfikacjach Technicznych i ustaleń własnych projektanta naleŜy 
uwzględnić wymagania przepisów prawnych, w tym w szczególności rozporządzenia [1.1] w sprawie 
szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego oraz obowiązujących warunków technicznych (w tym 
[1.2][1.3]). 
NaleŜy przestrzegać poniŜszej klasyfikacji stopni szczegółowości opracowań projektowych: 
- szczegółowo (ostatecznie) – oznacza, Ŝe zaprojektowane elementy lub ich parametry nie będą się zmieniać 

w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, Ŝe zostaną one zaprojektowane na podstawie 
dokładnych danych wyjściowych i dokładnych metod obliczeń lub analiz. 

- dość szczegółowo – oznacza, Ŝe zaprojektowane elementy lub ich parametry będą się zmieniać 
w niewielkim zakresie w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, Ŝe zostaną one 
zaprojektowane w oparciu o dokładne lub dość dokładne dane wyjściowe i szacunkowe metody obliczeń 
i analiz, 

- wstępnie – oznacza, Ŝe zaprojektowane elementy lub ich parametry będą przedmiotem uściśleń 
w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, Ŝe zostaną one zaprojektowane w oparciu 
o szacunkowe dane wyjściowe i szacunkowe metody obliczeń i analiz.  

4.2. Oprogramowanie komputerowe 
Oprogramowanie komputerowe, stosowane do wykonywania opracowań projektowych powinno spełniać 
wymagania zawarte w Umowie. Zakres posiadanej licencji na uŜytkowanie programów komputerowych musi 
być zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do 
wykonania opracowań projektowych. 
Jakiekolwiek oprogramowanie komputerowe nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostanie przez 
Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie będzie dopuszczone do wykonywania prac projektowych.  
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4.3. Sprzęt i transport przy wykonywaniu opracowań projektowych 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu i transportu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych opracowań projektowych. Sprzęt i transport do wykonania 
opracowań projektowych powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
uŜytkowania. 
Sprzęt stosowany do wykonywania opracowań projektowych powinien spełniać wymagania zawarte w Umowie. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować wykonanie opracowań projektowych, zgodnie z zasadami 
określonymi w Umowie i wskazaniami Kierownika Projektu. 
Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu oświadczenie lub kopie dokumentów potwierdzające 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków Umowy, zostanie przez Kierownika Projektu 
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do wykonywania prac.  
 4.4. Szata graficzna  
Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania: 
- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
- całość będzie opracowana w technice komputerowej, 
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,  
- całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie spis treści,  
- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 
- kaŜdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych 

części składowych opracowania projektowego, 
- na  rysunkach  konstrukcyjnych  w  widoczny  sposób  będą określone  parametry  podstawowych  

elementów  konstrukcyjnych. 
i jest zgodna z wymaganiami pozostałych Specyfikacji Technicznych. 
Ponadto wymaga się: 
a) w elektronicznej wersji archiwalnej Dokumentacji Projektowej dla Zamawiającego: 

− wszystkie materiały tekstowe, takie jak opisy techniczne, obliczenia statyczne, Przedmiary Robót, 
Specyfikacje Techniczne, itp. naleŜy zapisać w formatach Microsoft Word lub Microsoft Excel, 
a   Kosztorysy Ofertowe i  Kosztorysy Inwestorskie w Microsoft Excel (wraz z formułami 
obliczeniowymi), 

− rysunki powinny być zapisane w formacie AutoCAD /dwg/ lub Microstation /dgn/ lub innym formacie 
uzgodnionym z Wydziałem Dokumentacji GDDKiA Oddział w Lublinie, 

b) w elektronicznej wersji do Dokumentacji Przetargowej (Tom IV i Kosztorys Inwestorski): 
− wszystkie pliki tekstowe Tomu IV (m. inn. opisy, obliczenia, Przedmiar robót, Kosztorys ofertowy) będą 

zapisane w formacie *.pdf  lub *.tif   monochromatycznym, wielostronicowym, 
− Kosztorys Inwestorski będzie zapisany w formacie Microsoft Excel (wraz z formułami obliczeniowymi). 

Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub końcowego Wykonawca przedstawi 
Kierownikowi Projektu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną opracowań 
projektowych. 
4.5. Projekty dopuszczone do wykonania przez przyszłego wykonawcę robót 
W opracowaniach projektowych Wykonawca moŜe zgodnie z Umową, wyszczególnić i podać dla kaŜdego 
projektowanego zamierzenia budowlanego te elementy obiektów, dla których przewiduje zapewnienie 
projektów przez przyszłego wykonawcę robót. Nie dotyczy to tych elementów projektowanego zamierzenia 
budowlanego, które są wymagane przepisami prawa budowlanego a w szczególności rozporządzeniem [1.1] 
i warunkami technicznymi (w tym [1.2] [1.3]). 
4.6. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie materiały wyjściowe 
uŜywane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca będzie utrzymywał opracowania projektowe 
i materiały wyjściowe do czasu przekazania ich Zamawiającemu. 
Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 20 lat od daty odbioru końcowego egzemplarz 
archiwalny wszystkich opracowań projektowych wchodzących w skład Dokumentacji Projektowej. 
4.7. Wymagania dla nadzoru autorskiego 
Wykonawca zapewni nadzór autorski w czasie robót realizowanych na podstawie Dokumentacji Projektowej 
sporządzonej w oparciu o niniejszą Umowę w zakresie określonym przez ustawę Prawo budowlane [1], a takŜe 
zobowiązany jest, na wezwanie przedstawiciela inwestora, do: 
- niezwłocznego przyjazdu na teren budowy, nie później jednak niŜ do 3 dni od otrzymania wezwania, 
- opiniowanie zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez 

wykonawcę robót w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, 
- wykonywanie projektów zamiennych, 
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- niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w Dokumentacji Projektowej. 
 
5. KONTROLA JAKO ŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

5.1. Nadzór Zamawiającego nad procesem projektowym 

5.1.1. Spotkania w sprawie Dokumentacji Projektowej 
BieŜący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy wykonywany jest 
przez Kierownika Projektu i Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. Podczas trwania procesu 
projektowego wystąpią następujące rodzaje spotkań w sprawie dokumentacji projektowej: 
1. Przegląd opracowań projektowych – spotkanie w siedzibie Wykonawcy, przy udziale Kierownika Projektu 

i Wykonawcy oraz ew. innych zaproszonych stron, którego głównymi celami są: 
- ocena bieŜącego postępu prac projektowych w stosunku do wymagań Harmonogramu prac 

projektowych i Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) dokonywana przez Kierownika Projektu, 
- bieŜąca ocena zgodności opracowań projektowych z wymaganiami Umowy dokonywana przez 

Kierownika Projektu,  
- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie bieŜących problemów, do których rozstrzygania ma 

upowaŜnienie Kierownik Projektu. 
2. Rada projektu  - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego 

i Kierownika Projektu oraz ew. innych zaproszonych stron, której głównymi celami są: 
- prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieŜącego postępu wykonywania dokumentacji 

projektowej przed Zamawiającym, 
- prezentacja przez Kierownika Projektu wniosków z przeglądów opracowań projektowych, 
- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania upowaŜniony jest jedynie 

Zamawiający (decyzje w sprawie zmian w Umowie). 
3. Wizyta robocza - spotkania poza siedzibą Zamawiającego, Kierownika Projektu i Wykonawcy, przy udziale 

Wykonawcy, Kierownika Projektu i innych stron, której celem jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń roboczych, 
połączone z wizytą na miejscu, którego dotyczą opracowania projektowe lub z wizytą w siedzibie strony.  
Wizyty robocze odbywać się będą z inicjatywy Wykonawcy lub Kierownika Projektu. 

Kierownik Projektu i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie zaŜądać uczestniczenia w spotkaniach osób 
mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań objętych Umową. 
Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim obecnym 
na spotkaniu zobowiązany jest: 

- Wykonawca - dla wizyt roboczych  
- Kierownik Projektu - dla przeglądów opracowań projektowych i rad projektu. 

Wykonawca powinien udzielić Kierownikowi Projektu niezbędnej pomocy przy wykonywaniu roboczych 
przeglądów opracowań projektowych. Podczas przeglądów Kierownik Projektu powinien mieć zapewnioną 
moŜliwość łatwego dostępu do wykonywanych opracowań projektowych. Podczas przeglądów powinny być 
obecne osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektem oraz odpowiedni projektanci, sprawdzający i autorzy 
opracowań projektowych, które będą kompetentne do udzielania wyjaśnień i otrzymywania instrukcji i uwag od 
Kierownika Projektu. Kierownik Projektu, będzie oceniać zgodność wykonywania opracowań    projektowych z    
wymaganiami  
Umowy na podstawie wyników własnych kontroli jak i wyników kontroli wewnętrznej dostarczonych przez 
Wykonawcę. JeŜeli wyniki kontroli Kierownika Projektu wykaŜą, Ŝe sprawozdania Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Kierownik Projektu oprze się wyłącznie na własnych wynikach kontroli. Kierownik Projektu 
moŜe zlecić, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych kontroli niezaleŜnemu wykonawcy. Kierownik 
Projektu będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach dotyczących: prac 
pomiarowych i badawczych, sprzętu, pracy personelu, metod projektowych i sposobu kontroli. JeŜeli 
niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na jakość lub terminowość opracowań 
projektowych Kierownik Projektu moŜe natychmiast wstrzymać prace Wykonawcy i dopuści dalsze prace 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
prac projektowych. 

5.1.2. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) i Harmonogram prac projektowych 

5.1.2.1. Program Zapewnienia Jakości 
Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca powinien ustanowić procedury sterowania 
wykonaniem i sprawdzeniem opracowań projektowych, w celu zapewnienia wymaganej jakości. W trakcie 
procesu projektowego procedury te powinny być utrzymywane.  
Opis sposobu sterowania wykonywaniem i sprawdzeniem opracowań projektowych powinien być zawarty 
w Programie Zapewnienia Jakości (PZJ). Wykonawca będzie przedstawiał Kierownikowi Projektu do 
zatwierdzenia zaktualizowane Programy zapewnienia jakości. Aktualizacja Programu Zapewnienia Jakości 
powinna odbywać się wg następującej procedury: 
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1. Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć pierwszy Program Zapewnienia Jakości w terminie 4 tygodnie 
od daty podpisania Umowy. Pierwszy Program Zapewnienia Jakości powinien odpowiadać nw. 
wymaganiom i powinien być zgodny z wszystkimi elementami określonymi w strategii zawartej w 
Organizacji i metodologii wykonania dokumentacji projektowej, o ile była załączona do Oferty. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia kolejne 
zaktualizowane Programy Zapewnienia Jakości w terminie 10 dni od daty polecenia Kierownika Projektu 
wydanego w przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego zmian, do Umowy mających wpływ na 
zmianę zapisów Programu Zapewnienia Jakości. 

3. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) powinien zawierać co najmniej: 
- szczegółowy wykaz czynności uznanych za niezbędne do osiągnięcia celów dokumentacji projektowej 

i organizację wykonania poszczególnych opracowań projektowych, w tym sposób wykonywania 
poszczególnych elementów opracowań projektowych, 

- szczegółowy wykaz osób odpowiedzialnych za terminowość wykonania poszczególnych opracowań 
projektowych i elementów opracowań projektowych wraz z schematem organizacji i zarządzania 
wykonaniem dokumentacji projektowej, 

- szczegółowy wykaz planowanych umów o podwykonawstwo, jeŜeli są przewidywane, 
z wyszczególnieniem podwykonawców, charakterystyką podwykonawców nie umieszczonych w 
Ofercie, zadań powierzonych do realizacji podwykonawcom, osób po stronie podwykonawców 
przeznaczonych do wykonania prac wraz z zawartością dokumentów poświadczających ich 
doświadczenie i przygotowanie zawodowe. 

- w przypadku zgłoszenia Oferty przez konsorcjum; wkład kaŜdego z członków konsorcjum oraz podział 
zadań i wzajemne interakcje zadań i zakresów odpowiedzialności,  

- szczegółowy wykaz zespołów i osób odpowiedzialnych przeznaczonych do wykonania i sprawdzenia 
poszczególnych opracowań projektowych i elementów opracowań projektowych, ich lokalizację, 
pracodawcę, kwalifikacje, przygotowanie praktyczne i wzajemne powiązania słuŜbowe, 

- szczegółowy wykaz potrzebnych danych wyjściowych, które Wykonawca zamierza zgromadzić do 
wykonania poszczególnych opracowań projektowych (w tym: materiały wyjściowe, materiały 
archiwalne do uzyskania z instytucji, pomiary, badania i ekspertyzy stanu istniejącego, warunki 
przebudowy wydawane przez zainteresowane instytucje). 

- wykaz sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz urządzeń pomiarowych i badawczych 
przeznaczonych do stosowania przy wykonaniu pomiarów, badań i ekspertyz oraz innych elementów 
opracowań projektowych, wraz z podaniem: ilości, podstawowych parametrów technicznych,  
przypisanego zespołu lub osoby, 

- opis laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań, 
- opis systemu kontroli, sprawdzeń i sterowania jakością wykonywanych poszczególnych opracowań 

projektowych zawierający m.in. opis sposobu  i procedur kontroli (w tym: rodzaj i częstotliwość 
kontroli oraz opis systemu kontroli podwykonawców), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników kontroli wykonywania opracowań projektowych, zapisy, a 
takŜe sposób wyciągania wniosków i wykonywania korekt w procesie projektowym, 

- sposób postępowania z elementami opracowań projektowych nie odpowiadającymi wymaganiom, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony dokumentacji projektowej przed ich zniszczeniem w trakcie 

wykonywania Umowy i w okresie rękojmi. 
4. Kierownik Projektu zatwierdzi Program Zapewnienia Jakości, o ile będzie on zgodny z wymaganiami 

Umowy lub wydanymi poleceniami, w ciągu 7 dni od daty przedłoŜenia do zatwierdzenia. 
Wykonawca będzie wykonywał Program Zapewnienia Jakości i jego kolejne aktualizacje na swój koszt. 
Zatwierdzenie Programu zapewnienia jakości przez Kierownika Projektu nie zwolni Wykonawcy z Ŝadnych 
zobowiązań Umownych. 

5.1.2.2. Harmonogram prac projektowych 
Dla zapewnienia moŜliwości monitorowania postępu prac projektowych, Wykonawca będzie przedstawiał 
Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych. Aktualizacja 
Harmonogramu prac projektowych powinna odbywać się wg następującej procedury: 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć pierwszy zaktualizowany Harmonogram prac projektowych 
w terminie 4 tygodnie od daty podpisania Umowy. Pierwszy zaktualizowany Harmonogram prac 
projektowych  
będzie odpowiadał nw. wymaganiom i będzie zawierał wszystkie istotne postanowienia Harmonogramu 
prac projektowych, który został złoŜony wraz z Ofertą Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia kolejne 
zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych w terminie 10 dni od daty:  
- polecenia Kierownika Projektu wydanego w przypadku kiedy postęp prac przy wykonywaniu 

elementów opracowań projektowych nie będzie zgodny z Harmonogramem prac projektowych, 
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- wprowadzenia przez Zamawiającego  zmian w  Umowie. 
3. W Harmonogramie prac projektowych Wykonawca przedstawi : 

- poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami, wg Tabeli opracowań 
projektowych,  

- kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy opracowań projektowych,  
- terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań projektowych takich jak: 

mobilizacja, analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania, 
ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, 
opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, odbiór, zatwierdzenie, 

- rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane (min 2 tyg. dla kaŜdego opracowania 
projektowego), 

- obraz „ścieŜki krytycznej”  
oraz takie dodatkowe informacje, jakich moŜe racjonalnie zaŜądać Kierownik Projektu. 

4. Kierownik Projektu zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram prac projektowych, o ile będzie on zgodny 
z wymaganiami Umowy lub wydanymi poleceniami, w ciągu 7 dni od daty przedłoŜenia do zatwierdzenia. 

Wykonawca będzie wykonywał aktualizację Harmonogramu prac projektowych na swój koszt. Zatwierdzenie 
Harmonogramu prac projektowych przez Kierownika Projektu nie zwolni Wykonawcy z Ŝadnych zobowiązań 
Umownych. 

5.2. Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania opracowań 
projektowych. System nadzoru i kontroli będzie obejmował: personel wykonawczy, laboratorium, sprzęt, 
transport i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania opracowań projektowych. 
Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Umowie.  
Wykonawca zobowiązany jest do kwartalnego pisemnego informowania Zamawiającego o postępie prac 
projektowych i zgodności z uzgodnionym harmonogramem. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem sprawozdań ponosi 
Wykonawca. 
Kierownik Projektu będzie miał zapewnioną moŜliwość udziału w wykonywaniu kontroli wewnętrznej przez 
Wykonawcę. Przed przystąpieniem do kontroli Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o rodzaju, miejscu 
i terminie kontroli.  
Na zlecenie Kierownika Projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe kontrole i badania tych 
elementów opracowań projektowych, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane elementy 
opracowań projektowych nie zostaną przez Wykonawcę ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
kontroli i badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 

5.3. Dokumenty projektu 
W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Kierownik Projektu tworzą dokumenty projektu, 
które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych przez 
Kierownika Projektu i Wykonawcę. 

Dokumenty projektu to: 
1. Dziennik Projektu 

Dziennik Projektu jest wymaganym dokumentem obowiązującym Kierownika Projektu i Wykonawcę 
w okresie od podpisania Umowy do odbioru końcowego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie i przechowywanie Dziennika Projektu spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Projektu będą dokonywane na bieŜąco. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Projektu będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Projektu dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą 
i podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu. 
Do Dziennika Projektu naleŜy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania materiałów wyjściowych, 
− datę uzgodnienia przez Kierownika Projektu Programu Zapewnienia Jakości i Harmonogramu opracowań 

projektowych, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów opracowań projektowych, 
− przebieg prac projektowych, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w wykonywaniu opracowań projektowych, 
− uwagi i polecenia Kierownika Projektu, 
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− daty zarządzenia wstrzymania wykonywania opracowań projektowych, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów opracowań projektowych - częściowych  i końcowego, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− zgodność rzeczywistych warunków z ich opisem w Umowie, 
− dane dotyczące jakości elementów opracowań oraz wyniki przeprowadzonych sprawdzeń i kontroli 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu wykonywania opracowań projektowych. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Projektu będą przedłoŜone 
Kierownikowi Projektu do ustosunkowania się. 
Decyzje Kierownika Projektu wpisane do Dziennika Projektu Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wzór Dziennika Projektu znajduje się w Załączniku do niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

2. Notatki i protokoły ze spotkań w sprawie Dokumentacji Projektowej, 
3. Korespondencja pomiędzy przedstawicielami Kierownika Projektu a Wykonawcą, 
4. Korespondencja Wykonawcy z stronami trzecimi, 
5. Wszelkie - uzyskane dla dokumentacji projektowej - oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty z audytów,  
     raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę,  
6. Kopie okresowych sprawozdań Wykonawcy. 
Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Kierownika Projektu. 
 
6. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

6.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych 
W zaleŜności od terminów wykonania i terminu zakończenia okresu rękojmi opracowania projektowe podlegają 
następującym odbiorom: 

1. odbiorowi częściowemu, 
2. odbiorowi końcowemu, 
3. odbiorowi po okresie rękojmi. 

6.2. Odbiór częściowy i końcowy 

6.2.1. Opracowania projektowe do odbioru częściowego i końcowego 
1. Odbiór częściowy jest wykonywany dla zakończonych opracowań projektowych, które posiadają termin 

wykonania wcześniejszy niŜ najpóźniejszy termin wykonania zawarty w aktualnym Harmonogramie prac 
projektowych. 

2. Odbiór końcowy jest wykonywany:  
- dla zakończonych opracowań projektowych, które posiadają najpóźniejszy termin wykonania zawarty 

w aktualnym Harmonogramie prac projektowych,  
- dla wszystkich opracowań projektowych - w przypadku odstąpienia od Umowy. 

6.2.2. Procedura odbioru częściowego i końcowego 
1. Odbioru dokonuje Kierownik Projektu na podstawie dokumentów do odbioru, wymienionych w pkt. 6.2.3, 

sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. W trakcie odbioru Kierownik Projektu sprawdza 
zgodność dokumentów do odbioru oraz zgodność opracowań projektowych z wymaganiami Umowy. 

2. W ramach czynności odbioru Zamawiający zleci, na swój koszt innemu wykonawcy, wykonanie opinii 
(audytu) do przekazanych do odbioru opracowań projektowych. Opinia dotyczyć będzie zgodności 
opracowań projektowych z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Opinia zostanie 
przekazana Wykonawcy w 25 dni od daty otrzymania przez Kierownika Projektu dokumentów do odbioru.  

3. W trakcie odbioru Kierownik Projektu ma prawo do podjęcia decyzji: 
a) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuŜszego niŜ 15 dni, przeznaczonego na :  

− przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Kierownika Projektu oraz wad przez niego 
stwierdzonych, 

− przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez Kierownika Projektu, 
− wprowadzenie do opracowań projektowych uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz likwidację 

wad, 
− przekazanie poprawionych opracowań projektowych do Kierownika Projektu,  
jeŜeli zdaniem Kierownika Projektu niektóre elementy opracowań projektowych posiadają wady 
lub/i Kierownik Projektu zgłasza uwagi do opracowań projektowych,  

b) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuŜszego niŜ 25 dni, przeznaczonego na:  
− przeanalizowanie uwag zawartych w opinii do opracowań projektowych zleconej przez 

Zamawiającego, i przedstawienie Kierownikowi Projektu protokół z analizy uwag (protokół  
− będzie zawierał informacje; w jakim zakresie Wykonawca proponuje uwzględnić uwagi zawarte 

w opinii), 
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− przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Kierownika Projektu oraz wad przez niego 
stwierdzonych, 

− uzgodnienie wspólnie z Kierownikiem Projektu zakresu wprowadzenia poprawek i uzupełnień 
wynikających z opinii,  

− przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez Kierownika Projektu, 
− wprowadzenie do opracowań projektowych uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz likwidację 

wad,  
− przekazanie poprawionych opracowań projektowych do Kierownika Projektu, 
jeŜeli Zamawiający zlecił i Kierownik Projektu przedstawia Wykonawcy opinię do opracowań 
projektowych i jeŜeli zdaniem Kierownika Projektu niektóre elementy opracowań projektowych 
posiadają wady lub/i Kierownik Projektu zgłasza uwagi do opracowań projektowych,  

c) o odmowie odebrania tych opracowań projektowych, które zdaniem Kierownika Projektu, 
zasadniczo nie są zgodne z Umową lub nie zostały wykonane zgodnie z wymaganiami powyŜszego 
ppkt a) lub ppkt b),  

4. W toku odbioru końcowego Kierownik Projektu oceni równieŜ realizację ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów częściowych. 

5. Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupełnienia. 
6. Jeśli Kierownik Projektu uzna, Ŝe przekazane do odbioru opracowania projektowe wraz z innymi 

dokumentami do odbioru są zgodne z wymaganiami Umowy, to po zakończeniu czynności odbioru 
podpisze Protokół zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez Kierownika 
Projektu kończy odbiór opracowań projektowych.  

7. Kierownik Projektu dokona odbioru opracowań projektowych w terminie 40 dni lub w przypadku zlecenia 
przez Zamawiającego opinii do opracowań projektowych w terminie 60 dni, licząc od daty przekazania 
przez Wykonawcę dokumentów do odbioru określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem 
spełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych w powyŜszym pkt. 3 - ppkt a) lub ppkt b). 

8. Po zakończeniu odbioru opracowań projektowych  będzie wykonana przez Zamawiającego ocena własna 
tych opracowań projektowych. Ocena ta będzie wykonana w ramach posiedzeń Zespołu Oceny Projektów 
Inwestycyjnych (ZOPI) zorganizowana przez Zamawiającego i Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych 
(KOPI), zorganizowana przez GDDKiA Warszawa. Ocena dotyczyć będzie zgodności opracowań 
projektowych z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Umowie. Procedura akceptowania opracowań 
projektowych przez Zamawiającego na posiedzeniach ZOPI i KOPI wynika z regulaminu wewnętrznego 
Zamawiającego. Wykonawca przeanalizuje uwagi zawarte w Protokole z oceny i dokona zmian i 
uzupełnień w opracowaniach projektowych wynikających z tych uwag na swój koszt. Po dokonaniu odbioru 
opracowań projektowych i przed przekazaniem opracowań projektowych na posiedzenie ZOPI lub/i KOPI 
Wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, wg zasad określonych w innych 
Specyfikacjach Technicznych. Procedura oceny na posiedzeniach KOPI będzie trwała 90 dni od daty 
odbioru. Pozostała część wynagrodzenia będzie wypłacona na podstawie faktury VAT wystawionej przez 
Wykonawcę po zakończeniu KOPI i po wprowadzeniu zmian i uzupełnień wynikających z protokołu ZOPI 
i KOPI. 

6.2.3. Dokumenty do odbioru częściowego i końcowego 
Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru częściowego i końcowego opracowań projektowych jest 
Protokół zdawczo-odbiorczy. Protokół zdawczo odbiorczy powinien zawierać: 

− datę wystawienia protokołu, 
− nazwę dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy, 
− nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na podpisy, 
− nazwy opracowań projektowych będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości egzemplarzy, 
− listę załączników, 
− miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia, 

Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru opracowań projektowych Wykonawca przekaŜe Kierownikowi 
Projektu Protokół zdawczo-odbiorczy w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami: 
− kompletne opracowania projektowe, 
− oświadczenie, Ŝe są one wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami 

i wytycznymi oraz Ŝe zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają słuŜyć,  
− kopie protokołów sprawdzeń oraz protokołu uzgodnień międzybranŜowych, 
− obmiar opracowań projektowych, dokumentujący faktyczny zakres ilościowy wykonywanych jednostek 

i wyliczenie oraz zestawienie proponowanego wynagrodzenia (moŜe teŜ znajdować się na Protokole zdawczo-
odbiorczym), 
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− rozliczenie końcowe, które powinno zawierać zestawienie proponowanego wynagrodzenia końcowego, 
wyszczególnienie kwot poprzednio zafakturowanych i kwoty ceny Umownej – dotyczy tylko odbioru 
końcowego,  

− dokumenty projektu (wg pkt. 5.3) – dotyczy tylko odbioru końcowego, 
− materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego – dotyczy tylko odbioru końcowego, 
− dowód opłacenia wszystkich składek wynikających z umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – 

dotyczy tylko odbioru końcowego. 

6.3. Odbiór po okresie rękojmi 
Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie uzupełnień opracowań projektowych związanych z usunięciem wad 
w dokumentacji projektowej stwierdzonych po odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie obowiązywania 
rękojmi. 
Odbiór po okresie rękojmi będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie Protokołu odbioru po okresie 
rękojmi. 
 
7. PŁATNOŚCI 

7.1. Ustalenia ogólne 
Sposób obliczania wynagrodzenia za poszczególne opracowania projektowe oraz sposób i terminy dokonywania 
płatności będą odpowiadać wymaganiom podanym w Umowie. 
Przy wypłacie wynagrodzeń uwzględnia się potrącenia z uwagi na zabezpieczenie naleŜytego wykonania 
Umowy. 

7.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne P-00.00 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w P-00.00 obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w Tabeli opracowań projektowych. 
Koszty te Wykonawca ujmie ryczałtowo w kosztach wszystkich pozycji Tabeli opracowań projektowych. 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 8.1. Przepisy prawne 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane – t. j. Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118. 
 [1.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego.  Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133. 
 [1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  Dz.U. z 1999 r. 
Nr 43, poz.430. 

 [1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, 
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie.  Dz.U. z 2000 r. 
Nr 63, poz. 735. 

[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 
1163). 

 [2.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod  
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczeń planowanych kosztów prac  
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie  
funkcjonalno–uŜytkowym (Dz.U. z dnia 8 czerwca 2004r Nr 130. poz. 1389). 

 [2.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w  sprawie szczegółowego  
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru  
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–uŜytkowego (Dz. U. z dnia 16 września  
2004 r, Nr 202, poz. 2072).  

[3] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. - t. j. Dz. U. z 2004 r. nr 204, poz. 2086 z późn. zm. 
[4] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg krajowych. Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 721. 
[5] Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30 kwietnia 

2004 r.) 
[6] Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie 

wykazu norm zharmonizowanych (M.P nr 31 poz. 551 z dnia 19 lipca 2004 r.) 
  
8.2. Wytyczne i instrukcje 
 

[7] Ogólne Specyfikacje Techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998 r. 
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Załącznik do ST P-00.00 „Wymagania ogólne” 
 

Wzór Dziennika Projektu 
(dla duŜych dokumentacji projektowych) 

 

 

DZIENNIK PROJEKTU 
 
dla dokumentacji projektowej:   
..…………………………………………………………………………………… 
 
 

Wpis Data 
Nazwisko, Imię, 

Funkcja 
Podpis 
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P – 10.00  OPRACOWANIA PODSTAWOWE 
 
P - 10.30   PROJEKT BUDOWLANY, PROJEKT WYKONAWCZY,  
                  DOKUMENTACJA PRZETARGOWA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań 
projektowych przewidzianych do wykonania w ramach Dokumentacji Projektowej w pkt. 1.1. ST P-00.00 
„Wymagania ogólne”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu 
i realizacji następujących opracowań projektowych:  

1. Materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, 
2. Projekt Wykonawczy, 
3. Dokumentacja Przetargowa, 
4. Kosztorys Inwestorski, 

które naleŜy wykonać w ramach Umowy na wykonanie Dokumentacji Projektowej wymienionej w pkt. 1.1. ST P-
00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.3. Określenia podstawowe 
UŜyte w Specyfikacji technicznej wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 

1.3.1. Dokumentacja Przetargowa (DP) – jest to opracowanie projektowe słuŜące do wyceny robót 
budowlanych przez przyszłego ich wykonawcę, wykonywane na podstawie projektu wykonawczego. 
Opracowanie to wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 

1.3.2. Projekt Wykonawczy (PW) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu 
budowlanego (jest to uszczegółowienie projektu budowlanego w stopniu większym niŜ wymagany przez 
Prawo budowlane), które wskazuje szczegółowo rozwiązania m.in.: geometryczne, konstrukcyjne, 
technologiczne, materiałowe, organizacyjne, wyposaŜenia oraz zawiera Specyfikacje techniczne, 
przedmiary, kosztorysy dla obiektów budowlanych będących przedmiotem robót budowlanych. 

1.3.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi przepisami, 
polskimi normami, określeniami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. oraz w innych 
częściach Umowy. 

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 
Ogólne wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano 
w ST P-00.00 „Wymagania ogólne”- pkt.  2. 
PoniŜej przedstawiono wymagania, które mają być wzięte pod uwagę, przy projektowaniu konstrukcji, wyposaŜenia 
i materiałów dla obiektów drogowych, obiektów inŜynierskich, innych obiektów, infrastruktury technicznej, 
urządzeń ochrony środowiska i innych urządzeń. 
1. Obiekty drogowe powinny być projektowane m. in. zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra  Transportu  

i Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999 r. w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  
odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie ( Dz. U.  Nr  43 – poz.  430). 

2. Obiekty inŜynierskie powinny być projektowane m. in. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Transportu  
i Gospodarki  Morskiej  z  dnia  30  maja 2000 r. w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  
odpowiadać  drogowe  obiekty  inŜynierskie  i  ich  usytuowanie ( Dz. U.  Nr  63 – poz.  735). 

 
3. MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 

3.1. Materiały wyjściowe do projektowania 

Ogólne wymagania dla materiałów wyjściowych do projektowania znajdują się w pkt. 3.1. ST P-00.00 „Wymagania 
ogólne”.  

Dane wyjściowe do projektowania stanowią informacje i uwagi podane w pkt. 2.2 ST P-00.00 „Wymagania ogólne” 
oraz zawarte w niniejszej ST.  
Materiały wyjściowe do projektowania : 
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1. Wyniki pomiarów ugięć spręŜystych na odcinku drogi krajowej Nr 74 od km 236+375 do km 242+317 
wykonane przez Laboratorium Drogowe w Lublinie Gospodarstwo Pomocnicze GDDKiA Oddział w Lublinie 
w 2001 r. 

2. Projekt wykonawczy przebudowy mostu przez rów bez nazwy w km 239+878 opracowany przez ZUT NOT 
Sp. z o. o. w Lublinie. 

3. Projekt wykonawczy przebudowy mostu przez rzekę Gorajkę w km 239+548 opracowany przez ZUT NOT 
Sp. z o. o. w Lublinie. 

Pozostałe niezbędne  do  projektowania  dane wyjściowe,  informacje i uwarunkowania wynikające 
z zagospodarowania istniejącego pasa drogowego i terenu przyległego oraz   materiały, w  tym  m. in.  podkłady  
geodezyjne  -  mapy do celów projektowych  w  skali  1:1000  (w  formie  numerycznej)  oraz  badania  szczegółowe  
nawierzchni  i podłoŜa  gruntowego  (niezbędne  do  ustalenia  technologii  robót  nawierzchniowych)  Jednostka  
Projektująca  uzyska  (wykona)  we  własnym  zakresie w ramach wykonania Dokumentacji Projektowej. 

3.2. Materiały archiwalne i warunki 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów archiwalnych i warunków przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania 
ogólne”- pkt. 3.2. 
Zamawiający nie posiada materiałów archiwalnych dotyczących objętego zamówieniem odcinka drogi krajowej. 

3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 
Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania 
ogólne”- pkt. 3.3. 
Ponadto Wykonawcę obowiązują następujące wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz: 

• Obiekty  drogowe 
a)  Przekroje poprzeczne istniejącego terenu i istniejące zagospodarowanie pasa drogowego 

− istniejący teren - co najmniej na szerokości projektowanego pasa drogowego, w odległościach 
min. 50 m oraz we wszystkich miejscach charakterystycznych (w tym: cieki, linie kolejowe 
krzyŜujące się, skrzyŜowania – na szerokości niezbędnej do celów projektowych), 

− istniejąca nawierzchnia bitumiczna – co najmniej na szerokości korony drogi we wszystkich 
załamaniach korony drogi oraz na krawędziach poszczególnych elementów zagospodarowania 
korony drogi (a takŜe środki i krawędzie istniejących kolein) w odległościach min. co 25 m oraz 
we wszystkich miejscach charakterystycznych (w tym: cieki, obiekty inŜynierskie, linie kolejowe 
krzyŜujące się, skrzyŜowania), 

− istniejące zjazdy, 
− istniejące ogrodzenia i bramy, 
− istniejąca zieleń w pasie drogowym, 
− pomiary wykonać za pomocą sprzętu geodezyjnego z moŜliwością automatycznego zapisu wyników 

pomiaru w terenie oraz  późniejszego odczytu  komputerowego wyników, 
− dokładność pomiarów nawierzchni ± 1cm, 
− wyniki inwentaryzacji powinny zostać wykorzystane do wykonania przekrojów poprzecznych i nie 

powinny stanowić oddzielnego załącznika  do opracowania projektowego.  
b) Konstrukcja i podłoŜe istniejącej nawierzchni dla dróg o obciąŜeniu < KR 5 

− Wykonanie otworów badawczych (sond) w istniejącej nawierzchni z minimalną częstotliwością co 
500 m wraz z określeniem: grubości poszczególnych warstw, rodzaju i stanu gruntów, wskaźnika 
nośności CBR podłoŜa, rodzaju i stanu podbudowy (niebitumicznej), poziomu wody gruntowej. 
W złoŜonych warunkach podłoŜa, częstotliwość wykonania sond naleŜy zwiększyć nawet do 
5 otworów na 1 km. Wymagany zakres badań podany jest w Instrukcji (GDDP z 1998 r) Badań 
PodłoŜa Gruntowego, część 1 pkt. 3.4.   

− Rejestracja i ocena spękań nawierzchni (określenie indeksu spękań wg KWiRNPiP pkt.4.2.5.4). 
− Na podstawie przeprowadzonych badań - wg metod określonych w KWiRNPiP -  dokonać obliczeń 

wzmocnienia istniejącej konstrukcji nawierzchni  oraz wykonać oddzielne opracowanie pn. „Część 
Technologiczna” (lub „Projekt wzmocnienia nawierzchni”),  które naleŜy uzgodnić z tut. Oddziałem.  
Wyniki inwentaryzacji powinny zostać wykorzystane do wykonania oceny stanu istniejącej 
nawierzchni i powinny stanowić załącznik do „Części Technologicznej” (lub „Projektu wzmocnienia 
nawierzchni”),  
Do uzgodnienia naleŜy przedłoŜyć min. 2 warianty technologii przebudowy (wzmocnienia) 
nawierzchni przedmiotowego odcinka drogi krajowej. Opracowanie powinno zawierać część 
opisową, obliczeniową - wykonaną zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie - 
kosztorysową i rysunkową (przekroje normalne, profile podłuŜne). Tut. Oddział zaakceptuje wariant 
do dalszych prac projektowych. 
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• Obiekty inŜynierskie 
− Jednostka projektowa wykona własnym staraniem (w 3 egz.) ocenę stanu technicznego obiektów 

inŜynierskich i ustali wymagane do wykonania zakresy robót, które będą uwzględniały zarówno 
wyniki oceny jak i potrzebę dostosowania konstrukcji obiektów do obecnie obowiązujących 
wymagań technicznych w tym zakresie – opracowanie to podlega uzgodnieniu w tut. Oddziale. 
W zaleŜności od potrzeb wykona równieŜ opracowanie pn. „Geotechniczne warunki posadowienia 
obiektów budowlanych” (wg ST P-40.50).   
 

4. WYKONANIE OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 
PoniŜej przedstawione są wymagania, które naleŜy uwzględnić przy wykonywaniu opracowań projektowych. Inne 
wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” – 
pkt. 4. 

4.1. Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych  
Realizacja Dokumentacji Projektowej powinna się odbywać w następujących etapach: 
 

1. Analiza materiałów wyjściowych, zebranie i analiza materiałów archiwalnych oraz wykonanie pomiarów, 
badań, obliczeń i ekspertyz. 

2. Opracowanie przedprojektowe, wersje robocze PW i inne opracowania projektowe z nimi związane oraz 
uzyskanie akceptacji Kierownika Projektu dla proponowanych rozwiązań i akceptacja przez GDDKiA-
O/LU  

3. Opracowanie Materiałów do uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi. 
4. Opracowanie Projektu Wykonawczego, Dokumentacji Przetargowej, oraz przekazanie ich do odbioru 

i wykonanie poprawek i uzupełnień wynikłych w trakcie odbioru. 
5. Wykonanie elektronicznej wersji dokumentacji archiwalnej i przekazanie jej do odbioru. 

4.2. Szata graficzna opracowań projektowych 
Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań projektowych 
przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne”- pkt. 4.4. 
Przy wykonywaniu opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonawca ponadto 
uwzględni wymienione poniŜej wymagania dotyczące szaty graficznej i wydawniczej. 

4.2.1. Projekt Wykonawczy 
KaŜdy egzemplarz Projektu Wykonawczego naleŜy złoŜyć w estetycznej i funkcjonalnej oprawie (teczce) 
formatu A-4 z dwoma opisami : jeden na stronie frontowej oraz drugi na ścianie bocznej, na których oprócz 
nazwy opracowania znajdzie się numer egzemplarza. 
Opracowanie powinno zawierać spis treści, tzn. spis poszczególnych części, tomów czy załączników, pozwalający 
na szybkie odszukanie kaŜdej części. 
W przypadku duŜych, wielobranŜowych opracowań, Projekt Wykonawczy kaŜdej branŜy moŜe stanowić odrębny 
tom Dokumentacji Projektowej. 
 „Część rysunkowa” powinna stanowić odrębnie oznakowaną i nazwaną w spisie treści część Projektu 
Wykonawczego, a zamieszczone w niej rysunki wykonawcze powinny być złoŜone luzem w teczce lub 
skoroszycie zawierającym spis rysunków. 
Elementy, które powinien zawierać Projekt Wykonawczy omówiono w pkt. 4.3.2 niniejszej ST. 

4.2.2. Dokumentacja Przetargowa 
Jest to opracowanie projektowe, które stanowić będzie Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla 
przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych objętych Dokumentacją 
Projektową oraz ich późniejsze rozliczenie i odebranie. 
W związku z wprowadzeniem z dnia 2 września 2004 r. rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowgo (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 16 września 2004 r.) naleŜy m. in. 
rozbudować Dokumentację Przetargową słuŜącą do opisu przedmiotu zamówienia o pełną wersję papierową (z 
podaniem kosztu i wagi) składającą się z : 
− Projektu Wykonawczego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnej do sporządzenia Przedmiaru robót, 

Kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych, 
− właściwej Dokumentacji Przetargowej (SIWZ - Tomy I, II, III, IV– patrz pkt. 4.3.3 niniejszej ST)  
Projekt Wykonawczy moŜe stanowić część III-go Tomu SIWZ. 
Pełną wersję papierową naleŜy przygotować w 3-ch egz., przy czym dla jednego z trzech egzemplarzy ustala się 
następujące wymagania : 
− egzemplarz powinien być rozszyty,  
− powinien zawierać spis teczek (części), 
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− kaŜda teczka (część) powinna zawierać spis zawartości oraz ponumerowane strony załączonych dokumentów. 
 

Wersja elektroniczna Dokumentacji Przetargowej, którą Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu, powinna 
obejmować: 
− Tom IV SIWZ  czyli: Przedmiary robót i Kosztorysy Ofertowe zapisane w formacie *.pdf lub *.tif    

monochromatycznym, wielostronicowym, 
− Ksztorys inwestorski zapisany w  formacie kompatybilnym z MS Excel (wraz z formułami obliczeniowymi). 
 

Wersję elektroniczną Tomu IV SIWZ i Kosztorysu inwestorskiego naleŜy przygotować w 2-ch egz. 
Zasady przygotowania dokumentów przetargowych przedstawiono w Informacji Wydziału Zamówień  
Publicznych GDDKiA-O/LU (informacja wg stanu prawnego na dzień : maj 2006 r. lub informacje 
przekazane w trakcie postępowania przetargowego albo w trakcie realizacji zamówienia) „WYMAGANIA 
DLA DOKUMENTÓW PRZETARGOWYCH (SIWZ)”, stanowi ącej Załącznik do Specyfikacji 
Technicznych. 

4.2.3. Kosztorys inwestorski i Zbiorcze Zestawienie Kosztów (ZZK) 
Zasady przygotowania Kosztorysu inwestorskiego przedstawiono w Informacji Wydziału Zamówień Publicznych  
GDDKiA-O/LU (informacja wg stanu prawnego na dzień: maj 2006 r.) „WYMAGANIA DLA DOKUMENTÓW 
PRZETARGOWYCH (SIWZ)”, która stanowi Załącznik do Specyfikacji Technicznych. 
Kosztorys inwestorski naleŜy przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej w ilości 2 egz. 
ZZK obejmuje wszystkie koszty, które mogą wystąpić we wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. Opracowanie 
powinno zawierać m. in. :  
− opis (w tym: metody wyceny, poziom cen), 
− w formie tabelarycznej ZZK dla zagregowanych grup elementów rozliczeniowych (w tym: Lp., nazwa grupy 

elementów rozliczeniowych, jednostka, ilość jednostek, cena za grupę elementów rozliczeniowych), 
− zbiorcze zestawienie kosztów waŜniejszych obiektów budowlanych. 
Szczegółowy zakres i formę ZZK naleŜy uzgodnić z tut. Oddziałem. 
ZZK naleŜy wykonać z wyodrębnieniem m. in. elementów brd i ochrony środowiska, w ilości: 
− 5 egz. wersji papierowej, 
− 1 egz. wersji elektronicznej. 

4.2.4. Dokumentacja archiwalna w wersji elektronicznej  
Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu 2 egzemplarze dokumentacji archiwalnej w wersji cyfrowej: 
- jednego zawierającego całość opracowania (wszystkie elementy i wszystkie branŜe), 
- drugiego zawierającego tylko projekt stałej organizacji ruchu (w zakresie i formie przedstawionych w zarysie 

w pkt. 4.3.2 ppkt 6,  niniejszej ST, uzgodnionych z tut. Wydziałem Dróg). 
Elektroniczna dokumentacja archiwalna, w tzw. wersji inwestorskiej, powinna być zapisana na nośniku CD 
i zaopatrzona w spis określający szczegółową zawartość (nazwa projektu, nazwa załącznika, nazwa pliku w którym 
załącznik został zapisany). 
Wszystkie materiały tekstowe takie jak: opisy techniczne, obliczenia, wykazy i  zestawienia, Przedmiary robót, 
Kosztorysy ofertowe, Kosztorysy inwestorskie będą zapisane w formatach Microsofst Word /*.doc/ i/lub Microsoft 
Excel /*.xls/ (wraz z formułami obliczeniowymi), a pliki graficzne (rysunki) będą zapisane w formacie AutoCad  /*.dwg/ 
lub Microstation /*.dgn/ lub innym formacie uzgodnionym z Wydziałem Dokumentacji GDDKiA – Oddział Lublin. 

4.3. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 
PoniŜej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną. 

4.3.1. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi 
PoniŜej przedstawiono wykaz materiałów projektowych wykonywanych dla uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń 
wymaganych przepisami szczególnymi, które mogą wystąpić w trakcie uzgadniania Projektu Wykonawczego, 
opracowywanego w ramach Umowy na wykonanie Dokumentacji Projektowej wymienionej w pkt. 1.1. ST P-00.00 
„Wymagania ogólne”. 

4.3.1.1. Projekt wycinki drzew oraz Plan wyrębu  
Wykonanie projektu wycinki drzew jest niezbędne w przypadku występowania na terenie objętym przedmiotową 
inwestycją drogową, drzew i krzewów wpisanych do rejestru zabytków. Projekt wycinki drzew ma słuŜyć do 
uzyskania zgody na ich wycięcie.  
Plan wyrębu ma słuŜyć uzyskaniu zgody na wycinkę drzew w istniejącym pasie drogowym. 
Zgodę na wyrąb drzew w formie zezwolenia wydaje odpowiedni organ gminy. Podstawą do uzyskania zgody jest 
tzw. „Plan wyrębu”.  
Plan wyrębu, wykonany w oparciu o inwentaryzację wg P-30.10 „Mapa do celów projektowania dróg”, powinien 
określać: 
- nazwę odcinka pasa drogowego, na którym przewiduje się wyrąb drzew, 
- gatunek, liczbę, średnicę drzew mierzoną na wysokości 1,3 m od ziemi oraz masę pozyskanego drewna w m3, 
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- klasyfikację drewna (uŜytkowe, opałowe), 
- zarząd drogi uprawniony do wyrębu drzew. 
Ilość egzemplarzy materiałów do uzgodnień zaleŜy od ilości gmin, przez które przebiega odcinek drogi objęty 
opracowaniem. 

4.3.1.2. Inne materiały 
• Odpowiednie materiały projektowe niezbędne dla uzyskania opinii (w przypadku obiektów objętych 

ochroną konserwatorską) lub zezwolenia (w przypadku odbudowy, przebudowy lub rozbiórki obiektów 
budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się na terenie objętym ochroną 
konserwatorską), dokonywanych przez właściwy organ ochrony konserwatorskiej (patrz takŜe ustawa z 
dnia 15 lutego 1962 r. – o ochronie dóbr kultury i muzeach). 

• Odpowiednie materiały do uzgodnienia Projektu Wykonawczego z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków w zakresie ewentualnej lokalizacji stanowisk archeologicznych. 

• Odpowiednie materiały z Projektu Wykonawczego dla uzyskania uzgodnienia w zakresie ochrony 
przeciwpoŜarowej i przeciwwybuchowej. W drogownictwie uzgodnienie to głównie dotyczy projektów 
dróg i parkingów dla pojazdów przewoŜących ładunki niebezpieczne. Uzgodnienie wykonywane jest 
przez odpowiednią Komendę Państwowej StraŜy PoŜarnej lub rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń 
przeciwpoŜarowych (patrz takŜe ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpoŜarowej). 

• Projekty architektoniczno-budowlane i projekty technologiczne obiektów budowlanych, ich 
przebudowy i rozbudowy dla uzyskania opinii w zakresie ochrony sanitarnej. Opinia dotyczy 
przestrzegania wymagań sanitarnych i jest wydawana przez odpowiednie władze sanitarne lub 
uprawnionego rzeczoznawcę (patrz takŜe ustawa z dnia 14 marca 1958 r. – o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej). 

• Odpowiednie materiały z Projektu Wykonawczego dla uzgodnienia warunków technicznych 
przyłączenia energii elektrycznej, gazowej i cieplnej oraz dostaw wody, zrzut ścieków oraz wywóz 
odpadów. Uzgodnienia dokonują właściwe jednostki zarządzające siecią lub obsługujące. W przypadku 
przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej wydawane jest przez właściwego dyrektora zarządu 
telekomunikacji tzw. zezwolenie telekomunikacyjne. 

• Odpowiednie materiały dla uzyskania wskazania sposobu zagospodarowania gleby przewidzianej do 
usunięcia poza teren inwestycji. Wskazania dokonuje organ gminy.  

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia na podstawie 
ww. materiałów. 

4.3.2. Projekt Wykonawczy 
Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych materiałów dla potrzeb wykonania, odbioru 
i rozliczenia robót budowlanych. 
W skład Projektu Wykonawczego powinny wchodzić rysunki wykonawcze potrzebne do późniejszego wykonania 
robót budowlanych oraz wyniki obliczeń, potrzebne dla przyszłego wykonawstwa do obliczeń konstrukcyjnych 
i ilościowych. 
W skład wielobranŜowego Projektu Wykonawczego wchodzą m.in.: 

1. Część opisowa, zawierająca m.in.: 

• Opis techniczny 
• Oświadczenie, Ŝe praca projektowa została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i jest 

kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma słuŜyć i moŜe być skierowana do realizacji (Inwestora),  
• Komplet niezbędnych uzgodnień, w tym m. in. uzgodnioną konstrukcję nawierzchni oraz konstrukcję 

i wyposaŜenie obiektów inŜynierskich (na konstrukcję nawierzchni naleŜy uzyskać opinię Laboratorium 
Drogowego w Lublinie – Gospodarstwa Pomocniczego GDDKiA-O/LU oraz uzgodnienie GDDKiA-
O/LU), 

• Wykaz reperów, wykaz współrzędnych punktów głównych projektowanej trasy drogowej oraz wersję 
elektroniczną (plik tekstowy) współrzędnych X, Y, Z i atrybutów punktów umoŜliwiających wytyczenie 
w terenie tras drogowych, skrzyŜowań i węzłów, obiektów inŜynierskich, innych obiektów, urządzeń 
infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony środowiska, robót ziemnych, itp. dla celów obsługi 
geodezyjnej budowy. 

2. Część obliczeniowa i technologiczna, zawierająca n.in.: 
• Niezbędne obliczenia i analizy, w tym m. in analiza istniejących i prognozowanych warunków ruchu, 

która dostarczy danych o ruchu, niezbędnych m. in do.: zaprojektowania konstrukcji nawierzchni 
(w tym wzmocnienia i/lub poszerzenia nawierzchni istniejącej), wyboru rozwiązań projektowych np. 
typu skrzyŜowania (konieczności zastosowania dodatkowego pasa ruchu dla lewoskrętów), analizy 
widoczności na drodze i skrzyŜowaniach, projektu organizacji ruchu, 
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• Ocenę stanu technicznego istniejącej nawierzchni, 
•  „Projekt wzmocnienia nawierzchni” o zawartości i składzie, o którym mowa w pkt. 3.3 ppkt. b) 

niniejszej ST, 
• Ocenę stanu technicznego obiektów inŜynierskich,  
• ewentualnie „Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych”, 
• ewentualnie „Projekt technologii robót” zawierający rysunki technologiczne lub wytyczne 

technologiczne (dla nietypowych obiektów lub ich części oraz dla specjalistycznych technologii 
robót).  

      które naleŜy umieścić w  3-ch pierwszych egz. branŜy mostowej i we wszystkich egzemplarzach 
      branŜy drogowej. 

3. Część rysunkowa, zawierająca rysunki wykonawcze: 
• Dla obiektów drogowych 

- orientacja  (1:25000 ) 
- plan sytuacyjny (1:500 lub 1:1000), 
- przekroje normalne - charakterystyczne (1:50 lub 1:100), 
- przekroje podłuŜne (1:100/1000 lub 1:200/2000), 
- przekroje poprzeczne dróg (skala 1:100 lub 1:200), 
- schematy wytyczenia obiektów, np.: obiektów inŜynierskich, skrzyŜowań (1:500 ÷ 1:2000) 
- szczegóły elementów wyposaŜenia technicznego, 

• Dla obiektów inŜynierskich 
- orientacja  (1:25000 ) 
- plan sytuacyjny 1:500 
- widok z góry, widok z boku, przekrój podłuŜny (1:20 – 1:200 w zaleŜności od wielkości obiektu) 
- przekroje poprzeczne (1:20 lub 1:50)   
- rzuty i przekroje – skala wg potrzeb 
- rysunki instalacji – skala wg potrzeb 
- rysunki konstrukcyjne  (1:20  lub  1:50) 
- szczegóły    (1:5  -  1:20) 

• Dla innych obiektów       
- orientacja  (1:25000 ) 
- plan sytuacyjny 1:500 
- rysunki konstrukcyjne  (1:20  lub  1:50) 
- szczegóły (1:5  -  1:20) 

• Dla urządzeń ochrony środowiska 
- orientacja  (1:25000), 
- plan sytuacyjny (1:500 lub 1:1000), 
- rysunki charakteryzujące inwestycję, 

• Dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą 
- orientacja (1:25000), 
- plan sytuacyjny (1:500 lub 1:1000), 
- rysunki charakteryzujące inwestycję 

4. Część przedmiarowo-kosztorysowa, zawierająca Przedmiary robót i Kosztorysy ofertowe dla wszystkich 
branŜ i wszystkich robót objętych Dokumentacją Projektową.  
Przedmiar robót zawiera oprócz robót zasadniczych takŜe roboty przygotowawcze (np. wycinka zieleni, 
rozbiórki). Przedmiar robót jest głównym wyjściowym elementem do sporządzenia kosztorysu. 
Układ Przedmiarów i Kosztorysów ofertowych, wykonywanych dla potrzeb GDDKiA, powinien 
wyodrębniać ośmiocyfrowe składniki naleŜące do poszczególnych elementów rozliczeniowych 
zawartych w OST wydanych przez GDDKiA  
Przykładowy wzór Przedmiaru robót i Kosztorysu Ofertowego znajduje się w Załączniku do Specyfikacji 
Technicznych.  

5. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) wykonania i odbioru robót budowlanych. 
SST mają być ściśle powiązane z Dokumentacją Projektową i Kosztorysem Ofertowym.   
SST powinny zawierać m. in. wytyczne i szczegółowe wymagania techniczne dotyczące wykonania 
i odbioru wszystkich asortymentów robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji inwestycji objętej 
Dokumentacją Projektową. 
SST przed przekazaniem do odbioru powinny być zaopiniowane na koszt Wykonawcy 
w  Laboratorium Drogowym w Lublinie –  Gospodarstwo Pomocnicze GDDKiA Oddział w Lublinie. 
NaleŜy zachować  formę  pisemną  opinii (uzgodnienia)  i  dołączyć  je  do  kaŜdego  egzemplarza. 
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SST naleŜy przedkładać do tut. Oddziału do uzgodnienia łącznie ze Szczegółowym Przedmiarem 
Robót wg SST oraz Kosztorysem Ofertowym. 

6. Projekt stałej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami i decyzją zatwierdzającą wydaną 
przez właściwy organ zarządzający ruchem. 
Projekt organizacji ruchu powinien spełnić wymagania przepisów o ruchu drogowym, w tym [10], [10.1], 
[10.2], [20], [21], [22]. 
Projekt stałej organizacji ruchu powinien zawierać m. in.: 
• część opisową składającą się z: 

- opisu technicznego informującego o podstawie opracowania, stanie istniejącym oraz elementach 
projektowanych organizacji ruchu, 

- prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, 
- uzgodnienia m. in. z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej oraz zatwierdzenie projektu 

organizacji ruchu przez tut. Oddział, 
- zestawienia (w formie tabeli) istniejących elementów organizacji ruchu z podaniem symbolu 

literowego, oznaczenia graficznego oraz wielkości przedmiarowych, 
- zestawienia (w formie tabeli) projektowanych elementów organizacji ruchu z podaniem symbolu 

literowego, oznaczenia graficznego oraz wielkości przedmiarowych, 
- inne niezbędne. 

• część rysunkową składającą się z: 
- mapki orientacyjnej w skali 1:10000 (1:25000) z podaną lokalizacją projektowanych robót 

(w kolorze czerwonym) oraz istniejącą siecią dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i 
gminnych (oznaczonych róŜnymi kolorami) z podaniem numeracji dróg, 

- planu sytuacyjnego na podkładzie geodezyjnym (mapa sytuacyjno-wysokościowa) w skali 1:1000 
z naniesioną inwentaryzacją istniejącego oznakowania pionowego oraz poziomego dróg z 
uwzględnieniem elementów bezpieczeństwa ruchu, 

- planu sytuacyjnego na podkładzie geodezyjnym (mapa sytuacyjno-wysokościowa) w skali 1:1000 
z naniesioną projektowaną aktualizacją oznakowania pionowego oraz  poziomego dróg z 
uwzględnieniem elementów bezpieczeństwa ruchu, rozbudowane skrzyŜowania (węzły) dodatkowo 
opracować w większej skali np. 1 : 500], 

- inne niezbędne, 
• Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (D. 07.00.00. „Urządzenia bezpieczeństwa ruchu”) uzgodnione z 

Laboratorium Drogowym w Lublinie Gospodarstwem Pomocniczym GDDKiA Oddziału w Lublinie 
oraz tut. Oddziałem. 

Wymagania  dla  projektowanego  oznakowania  pionowego  i  poziomego: 
a) Znaki pionowe : 

- znaki zgodnie z [10.1], 
- znaki na drodze krajowej z folii II (drugiej generacji), na wlotach bocznych I generacji (za 

wyjątkiem A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b, które naleŜy projektować w II generacji), znaki nad 
jezdnią z folii III generacji, 

- znaki w grupie znaków średnich, 
- podkład – blacha podwójnie zaginana na krawędziach w przypadku znaków „typowych” – dla 

znaków z grupy E dla tablic jednorodnych (monolitycznych) – jw. lub konstrukcje panelowe 
ze wzmocnieniami, 

- II i III generacji – oprawione w ramy, 
- wysokość mocowania znaków – 2m,  w ciągu  ruchu  pieszego  2,20 m, 
- słupki (konstrukcje wsporcze) znaków barwy szarej neutralnej, zabezpieczone przed korozją 

(cynkowanie, malowanie proszkowe) - nie dopuszcza się malowania farbą słupków ze stali czarnej; 
b) Znaki poziome : 

- znaki zgodne z w/w rozporządzeniem, 
- znaki poziome w technologii oznakowania grubowarstwowego (okres gwarancyjny min. 3 lata), 
- oznakowanie odblaskowe – współczynnik odblasku (luminacji odbitej) min. 300 mcd/lx/m2 

w całym okresie eksploatacji, 
- widzialność w dzień – współczynnik luminacji (stopień jaskrawości) min. 0,55, szorstkość – min. 

50 jednostek SRT, 
- stosować uzupełnienie oznakowania (co najmniej dla linii krawędziowych ciągłych oraz dla 

odcinków skrzyŜowań z dojazdami) o punktowe elementy odblaskowe dwustronne barwy 
czerwono-białej (dla linii krawędziowych) oraz barwy białej dla pozostałych linii. 
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Uwagi: 
a) W przyjmowanych rozwiązaniach projektowych obiektów drogowych bezwzględnie konieczne jest 

sprawdzenie spełnienia warunków widoczności na zatrzymanie i na wyprzedzanie, uwzględniającego 
jednocześnie ukształtowanie drogi w planie sytuacyjnym, przekroju podłuŜnym i poprzecznym, 
usytuowanie elementów drogi (skarpy, obiekty w pasie i poza pasem drogowym) oraz elementów 
wyposaŜenia drogi (w szczególności urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, takich jak bariery 
ochronne krawędziowe i w pasie dzielącym, elementy przeciwolśnieniowe, ekrany akustyczne, 
balustrady dla pieszych). 

b) Inwentaryzację istniejącego oznakowania pionowego dróg oraz projektowane pionowe oznakowanie 
wykonać w kolorowej szacie graficznej - uŜywając symboli zgodnie z obowiązującą kolorystyką 
znaków drogowych. 

c) Inwentaryzację istniejącego poziomego dróg wykonać w kolorze niebieskim. 
d) Projektowane  oznakowanie  poziome  dróg  wykonać w  kolorze  czerwonym. 
Zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu moŜe nastąpić po przedłoŜeniu 3 egz. przedmiotowego 
projektu. 

7. Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami i decyzją zatwierdzającą 
wydaną przez zarządzającego ruchem powinien uwzględniać zasady organizacji ruchu na czas budowy. 
Niniejszy projekt wchodzi w skład Projektu Wykonawczego branŜy drogowo-mostowej. 
Projekt czasowej organizacji ruchu (na czas budowy) powinien zawierać: 
- część opisową z charakterystyką m.in. długości frontów robót, wskazaniem warunków objazdów przy 

budowie poszczególnych obiektów, 
- zasady organizacji ruchu w planie i w przekroju poprzecznym drogi (poszczególne etapy) 
- plan orientacyjny z zakresem robót i załoŜeniami organizacji ruchu (1:10000 lub 1:25000) 
- wykaz znaków pionowych i poziomych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przewidzianych 

do zastosowania na etapie budowy 
oraz uwzględniać konieczność zastosowania tablic informacyjnych o utrudnieniach, które naleŜy ustawić 
przed wjazdami na odcinek robót. 
Opracowanie to powinno umoŜliwi ć m.in. szacunkowe określenie kosztów organizacji ruchu na czas 
budowy. 

8. Plan wyrębu drzew – jak w pkt. 4.3.1.1 
9. Projekty Wykonawcze branŜowe - jeŜeli stanowią odrębne części wielobranŜowego Projektu 

Wykonawczego - zawierające opis techniczny, komplet niezbędnych opinii i uzgodnień, niezbędne 
obliczenia, część technologiczną, część rysunkową, część przedmiarowo-kosztorysową, Szczegółowe 
Specyfikacje Techniczne.  

Uwaga: 
W przypadku konieczności przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą 
Wykonawca powinien uzyskać niezbędne uzgodnienia od Instytucji będących właścicielami tych urządzeń oraz 
pozyskać zgody właścicieli gruntów, na których przebudowywane urządzenia uzbrojenia terenu się znajdują. 
Opracowanie powinno zawierać, w zaleŜności od potrzeb, zagadnienia związane z projektowanymi obiektami 
przeznaczonymi do czasowego uŜytkowania w trakcie realizacji robót. 

4.3.3. Dokumentacja Przetargowa 
Zagadnienia związane z zawartością Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której częścią jest 
Dokumentacja Przetargowa, reguluje ustawa o zamówieniach publicznych [2].  
 

Zasady przygotowania dokumentów przetargowych przedstawiono w Informacji Wydziału Zamówień  
Publicznych  GDDKiA-O/LU (informacja wg stanu prawnego na dzień : maj 2006 r. lub informacje 
przekazane w trakcie postępowania przetargowego albo w trakcie realizacji zamówienia) „WYMAGANIA 
DLA DOKUMENTÓW PRZETARGOWYCH (SIWZ)”, stanowi ącej Załącznik do Specyfikacji 
Technicznych. 
 

Zgodnie z w/w załącznikiem, Dokumentacja Przetargowa dla robót budowlanych, powinna zawierać następujące 
tomy : 
 

Tom I  - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI 
Tom II   - WARUNKI KONTRAKTU / lub  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY / 
Tom III   - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
Tom IV   - PRZEDMIARY ROBÓT/ KOSZTORYSY OFERTOWE 
Tom III oprócz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) wykonanych m.in. na podstawie Ogólnych 
Specyfikacji Technicznych obowiązujących w pionie GDDKiA, zgodnie z zapisem pkt. 4.2.2 niniejszej Specyfikacji 
Technicznej, powinien zawierać Projekt Wykonawczy, w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do 
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sporządzenia Przedmiaru robót, Kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji 
robót budowlanych. 
Wszystkie dokumenty powinny być sporządzone ściśle wg podanych w w/w załączniku wzorów i wymagań. 
Formę i ilość egzemplarzy wykonanych Dokumentów przetargowych szczegółowo podaje pkt. 4.2.2 niniejszej 
Specyfikacji Technicznej. 
Dokumenty Przetargowe muszą być uzgodnione w formie pisemnej z Wydziałem Zamówień Publicznych tut. 
Oddziału GDDKiA. Dokumenty Przetargowe naleŜy przedłoŜyć do uzgodnienia łącznie z Kosztorysem 
Inwestorskim. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia Wykonawcy konieczności opracowania Dokumentacji 
Przetargowej dla przedmiotowego zadania z podziałem na dwa odrębne odcinki – z uwzględnieniem 
odpowiedniego rozdzielenia takŜe Kosztorysu inwestorskiego. 

4.3.4. Kosztorys inwestorski i ZZK 
Zasady  przygotowania  Kosztorysu  Inwestorskiego i  Zbiorczego Zestawienia Kosztów (ZZK) opisano w pkt. 4.2.3 
niniejszej ST. 

4.3.5. Dokumentacja archiwalna w wersji elektronicznej 
Zasady  przygotowania  wersji elektronicznej Dokumentacji archiwalnej  –  wg pkt. 4.2.4  niniejszej ST. 

4.3.6. Materiały do SGDoN (Standard Gromadzenia Danych o Nieruchomościach) 
Standard dotyczy danych przestrzennych i opisowych o nieruchomościach (działkach) pozyskiwanych 
i gromadzonych przez GDDKiA na etapie Dokumentacji Projektowej, inwentaryzacji powykonawczej inwestycji 
i ewidencjonowania nieruchomości.  
Docelowo, dane przestrzenne i opisowe o nieruchomościach gromadzone wg SDGoN stanowić będą jednolitą bazę 
danych niezbędnych do zasilania, planowanego do realizacji w 2006 r. informatycznego Systemu Informacji 
o Nieruchomościach (SIoN) GDDKiA. 
Szczegółowych informacji w zakresie wprowadzania SGDoN i potrzebnych danych udzieli Wydział gospodarki 
Nieruchomościami tut. Oddziału 

4.4. Projekty dopuszczone do wykonania przez Wykonawcę robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania projektów przez przyszłego wykonawcę robót podano w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne”- pkt 4.5. 
Za zgodą Kierownika Projektu, moŜna powierzyć Wykonawcy robót wykonanie następujących projektów: 
• Obiekty drogowe  

- projekty przebudowywanych ogrodzeń, 
- projekty organizacji ruchu na czas budowy, 
- projekty bram, tablic i posadowienia tablic drogowskazowych do projektów organizacji ruchu, 

• Obiekty inŜynierskie 
- projekty wykonawcze w których wybór – akceptacja wyrobu (materiału) decyduje o zastosowaniu 

indywidualnej technologii (np. spręŜenie konstrukcji, urządzenia dylatacyjne, odwodnienie obiektu itp.), 
- projekty wykonawcze – warsztatowe w szczególności konstrukcji stalowej, 
- projekty technologii i organizacji, w których posiadany sprzęt i oprzyrządowanie wykonawcy robót rzutuje 

na prowadzenie robót (w szczególności projekty montaŜu, nasuwania, wypychania konstrukcji, projekty 
robót rozbiórkowych, projekty zabezpieczenia ścian wykopu), 

- projekty rusztowań, deskowań, podpór montaŜowych, 
- projekty próbnego obciąŜenia (które zleca po akceptacji Zamawiającego jednostce naukowo-badawczej - 

wykonawcy próbnego obciąŜenia obiektu), 
- projekty organizacji ruchu na czas budowy. 

 
5. KONTROLA JAKO ŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości opracowań projektowych 
Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne”- pkt. 5. 

5.2. Przeglądy opracowań projektowych  
Przeglądy opracowań projektowych dla PB, PW i DP oraz innych opracowań projektowych odbywać się będą 
z częstotliwością co 3 miesiące, w okresie przewidzianym na ich wykonanie w Harmonogramie prac projektowych. 
 

6. OBMIAR OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 
Obmiar opracowań projektowych, przeprowadzony przed odbiorem częściowym lub ostatecznym, będzie określać 
faktyczny zakres wykonywanych opracowań projektowych oraz ich wartości zgodnie z umową, w jednostkach 
ustalonych w Tabeli opracowań projektowych (o ile pozycja nie jest rozliczana ryczałtowo). 
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 Obmiaru opracowań projektowych dokonuje Wykonawca. 
Wyniki obmiaru oraz wartości będą wpisane lub załączone do Protokołu zdawczo-odbiorczego obmiarowi formie 
zestawienia wartości zakończonych opracowań projektowych, które powinno zawierać ilości obmiarowi wartości 
oraz zsumowanie wykonanych obmiarowi odbieranych pozycji Tabeli opracowań projektowych. 
 
7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne”- pkt. 6. 
Szata graficzna, zawartość i forma przekazywanych opracowań projektowych została szczegółowo omówiona 
w ST P -00.00 „Wymagania ogólne” – pkt.  4.4 oraz w niniejszej Specyfikacji Technicznej – pkt. 4.3. 
Wykonawca wykona opracowania projektowe w ilości egzemplarzy wg poniŜszego zestawienia: 
• Materiały projektowe do uzyskania opinii,  

uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, w tym: 
- materiały do uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów  
   w pasie drogowym (Plan wyrębu)                   1 egz. + 3 egz. do uzgodnień, 

• Kompleksowy, wielobranŜowy  Projekt Wykonawczy  
o zawartości zgodnej z pkt. 4.3.2 niniejszej ST 
(części od 1 do 9)       6 egz., 

• Kompleksowa Dokumentacja Przetargowa  
- wersja papierowa                                                    3 egz., 
- wersja elektroniczna (tom IV SIWZ i Kosztorys Inwestorski)  2 egz., 

• Kosztorys Inwestorski  (wersja papierowa)    2 egz., 
• Zbiorcze Zestawienie Kosztów (ZZK) 

- wersja papierowa        5 egz., 
- wersja elektroniczna      1 egz., 

• Dokumentacja archiwalna w formie elektronicznej 
 - CD-1  cała dokumentacja                          1 egz., 
 - CD-2  Projekt stałej organizacji ruchu   

(w wersji uzgodnionej z Wydziałem Dróg)   1 egz., 
• Materiały do SGDoN (łącznie z wersją elektroniczną)   3 egz. 

8. PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące wyceny i podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” - pkt 7. 

8.2. Cena jednostki obmiarowej 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji Tabeli opracowań projektowych. 
Dla pozycji Tabeli opracowań projektowych wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji Tabeli opracowań projektowych. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa poszczególnych pozycji Tabeli opracowań projektowych będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji 
w Umowie. 
Cena wykonania opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją obejmuje: 
− analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 
− zebranie materiałów archiwalnych i warunków, które są w posiadaniu odpowiednich instytucji, 
− wykonanie pomiarów  i badań (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania PB i PW 
− wykonanie opisów, obliczeń, kosztorysów i rysunków oraz oprawę opracowań projektowych dla potrzeb 

uzgodnień, 
− wykonanie uzgodnień wymaganych dla PB i PW, 
− wykonanie prezentacji PB, PW i DP, 
− wykonanie sprawdzeń PB, PW i DP i Kosztorysów inwestorskich, 
− wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania PB, PW, DP, Kosztorysów 

inwestorskich, 
− udział w naradach koordynacyjnych, 
− wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnych PB, Projektów rozbiórki, PW i DP i Kosztorysu 

inwestorskiego w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 

8.3. Sposób płatności 
Płatność odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu Protokołu zdawczo-odbiorczego przez 
Zamawiającego. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Przepisy prawne i normy 
[1]  Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr106 poz. 1126 

z późniejszymi zmianami. 

[1.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego.  - Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133. 

[1.2]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu 
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 
w budownictwie. - Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133. 

[1.3]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych. - Dz. U. z 1998 r. Nr 126, poz. 839. 

[1.4]  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. - Dz.U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430. 

[1.5]  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, jakim 
powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie. - Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735. 

[1.6]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. - Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126. 

[1.7]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów : wniosku o pozwolenie na budowę, 
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji 
o pozwoleniu na budowę. -Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1127. 

[2] Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. - (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163. 

[3] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. - Dz. U. z 1997 r. Nr 115, z późn. zm. 

[4] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. prawo ochrony środowiska. - t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz.902.  

[5] Ustawa z dnia 18.07.2001 r. prawo wodne. - Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm. 

[6] Ustawa z dnia 04.02.1994 r. prawo geologiczne i górnicze. - Dz. U. z 1994 r. Nr 27, poz.96, Dz. U. z 2001 r. 
Nr 110, poz.1190 z późn. zm. 

[6.1] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać projekty prac 
geologicznych. - Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1777. 

[6.2] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinna odpowiadać 
dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inŜynierskie. - Dz. U. z 2001r. Nr 153, poz. 1779. 

[7] Ustawa z dnia 28.09.1991 r. o lasach.-  Dz. U. z 1991 r. Nr 101, poz. 444, z późn. zm. 

[8] Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. - Dz. U. z 1995 r. Nr 16, poz.78, z późn. zm. 

[9]  Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. tekst jednolity z dnia 26 czerwca 2000 r. Dz. U. 
Nr 71, poz. 838 z późniejszymi zmianami. 

[10] Ustawa z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym. - Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z późn. zm. 

[10.1] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002 
r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. - Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393. 

[10.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. - Dz. U. z 2003 r. 
Nr 177, poz. 1729. 

[10.3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. - Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181. 

[11] Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
krajowych. - Dz. U. 2003 r. Nr 80, poz. 721. 

 

9.2. Wytyczne i instrukcje 
[12] Wytyczne projektowania skrzyŜowań drogowych. - GDDP, Warszawa 2001 r. 

[13] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie. - GDDP, Warszawa 1999 r. 

[14] Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. - GDDP, Warszawa – 2000 r. 

[15] Instrukcja badań podłoŜa gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. - GDDP Warszawa 1998 r. 

[16] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998. 
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[17] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych pionowych – załącznik nr 1 do 
rozporządzenia [10.3]. 

[18] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych poziomych - załącznik nr 2 do 
rozporządzenia [10.3]. 

[19] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnałów drogowych – załącznik nr 3 do rozporządzenia 
[10.3]. 

[20] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – załącznik 
nr 4 do rozporządzenia [10.3]. 

[21] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. - GDDP, Warszawa 1994 r. 

[22] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. - IBDIM, Warszawa 1997 r. 

[23] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. - IBDiM, Warszawa 2001 r. 

[24] Prognoza ruchu na zamiejskiej sieci dróg krajowych do roku 2020. - Transprojekt, Warszawa 2002 r. 

[25] Instrukcja zagospodarowania dróg. GDDP, Warszawa 1997. 

[26] Katalog Detali Mostowych. - GDDKiA, Warszawa 2002 r. 

[27] Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych. - GDDP, Warszawa 
1999 r. 

[28] Zalecenia do wykonywania oraz odbioru  napraw i ochrony powierzchni betonu w konstrukcjach mostowych. - 
GDDP, Warszawa 1998 r. 

[29] Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in-situ” w istniejących konstrukcjach obiektów mostowych. - GDDP, 
Warszawa 1998 r. 

[30] Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektów mostowych. - 
GDDP, Warszawa 1998 r. 

[31] Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami. - GDDP, Warszawa 2000 r. 

[32] Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inŜynierskich. - GDDKiA, Warszawa 2003 r. 

[33] Wstępne wytyczne potencjometrycznego wykrywania stref korodującego zbrojenia w mostach betonowych. - 
IBDIM, Warszawa 1992 r. 

[34] Zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przez przyklejenie zbrojenia zewnętrznego. -GDDKiA, 
Warszawa 2002 r. 

[35] Zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przez spręŜanie kablami zewnętrznymi. - GDDKiA, Warszawa 
2002 r. 

[36] Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych konstrukcji inŜynierskich z blach i rur falistych. - 
GDDKiA, Warszawa 2003 r. 
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P – 30.00  OPRACOWANIA GEODEZYJNE 
 
P - 30.10   MAPA DO CELÓW PROJEKTOWANIA DRÓG  

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań 
projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkt. 1.1. ST P-
00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu 
i realizacji opracowania projektowego  

• P-30.10 – Mapa do celów projektowania dróg,  
które naleŜy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkt. 1.1. ST P-
00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.3. Określenia podstawowe 
Wykaz podstawowych określeń znajduje się w ogólnych specyfikacjach technicznych obejmujących potrzeby 
drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości [14]. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami i polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.3. i w innych ST. 
 
2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 
Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w ST P-
00.00 „Wymagania ogólne” pkt.  2. oraz w ST P-10.30 „Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, 
Dokumentacja Przetargowa”- pkt. 2. 
 
3. MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 
3.1. Materiały wyjściowe do projektowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych do projektowania znajdują się w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 3.1.  
Wykaz materiałów wyjściowych, które zamawiający przekaŜe Wykonawcy, znajduje się w ST P-10.30 „Projekt 
Budowlany, Projekt Wykonawczy, Dokumentacja Przetargowa”- pkt. 3.1. 
3.2. Materiały archiwalne i warunki 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów archiwalnych i warunków przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania 
ogólne”- pkt. 3.2.  
Wykaz materiałów archiwalnych i warunków, które Wykonawca ma pozyskać we własnym zakresie, znajduje się 
pkt. 4 niniejszej Specyfikacji Technicznej i ST P-10.30 „Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, 
Dokumentacja Przetargowa” – pkt. 3.2. 
3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 
Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania 
ogólne” – pkt. 3.3. 
Przy wykonywaniu pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz Wykonawca będzie stosował metody pomiarów badań 
oraz sprzęt i oprogramowanie komputerowe spełniające wymagania określone w ST GG-00.11.01. NaleŜy takŜe 
spełnić wymagania określone w pkt. 4 niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz wymagania Starosty 
prowadzącego Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym kataster nieruchomości i 
inwentaryzację sieci uzbrojenia – zawarte w odpowiedzi na zgłoszenie roboty geodezyjnej. 
 
4. WYKONANIE OPRACOW AŃ PROJEKTOWYCH 
PoniŜej przedstawione są wymagania, które naleŜy uwzględnić przy wykonywaniu opracowania projektowego.  
Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania 
ogólne” – pkt. 4. oraz  w ST P-10.30 „Projekt Wykonawczy, Dokumentacja Przetargowa” – pkt. 4. 
4.1. Szczegółowość opracowań projektowych 
Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” - pkt 4.1.2. 
Wszystkie elementy opracowania projektowego mają być określone w sposób ostateczny. 
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4.2. Wymagania dla kolejności wykonywania elementów opracowań projektowych  
Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych wchodzących w skład dokumentacji 
projektowej będącej przedmiotem Umowy podane są ST P-10.30 „Projekt Wykonawczy, Dokumentacja 
Przetargowa” -  pkt. 4.1. 
Ponadto wykonanie opracowania projektowego objętego niniejszą Specyfikacją Techniczną powinno odbywać 
z zachowaniem wymagań, dotyczących kolejności wykonania poszczególnych elementów opracowania 
projektowego, zawartych w niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
4.3. Sprzęt i transport 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” – pkt. 4.3. 
Przy wykonywaniu prac projektowych sprzęt i transport powinien ponadto spełniać wymagania zawarte 
w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych obejmujących potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i 
kartografii oraz nabywania nieruchomości [14] oraz w niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
4.4. Szata graficzna 
Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań projektowych 
przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne”- pkt. 4.4. 
Przy wykonywaniu opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonawca będzie 
ponadto stosował szatę graficzną spełniającą wymagania zawarte w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych 
obejmujących potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości [14] 
i w niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
Na planie sytuacyjnym w sposób jednoznaczny naleŜy wskazać granice istniejącego pasa drogowego oraz 
zaznaczyć granice terenu pod tymczasowe zajęcie na okres prowadzenia robót – wyraźne wkreślenie granic i 
numerów działek. 
4.5. Szczegółowe wymagania dla czynności Wykonawcy i zawartości Mapy do celów projektowania dróg  
Skala mapy:      1:1000  lub  1:500 
Zakres mapy - szerokość i długość pasa terenu objętego mapą (dla potrzeb obiektów budowlanych, ochrony 
środowiska, sprawdzenia widoczności) : min. 30 m od granicy pasa drogowego. 
Mapę do celów projektowych naleŜy opracować: 
- w formacie analogowym -  2 egz.  
- na materiale przeźroczystym -  1 egz.  
Repery wysokościowe mają być rozmieszczone w odstępach: co najmniej 250 m. 
4.5.1. Prace przygotowawcze 
4.5.1. 1. Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami 
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wymaganiami Zamawiającego i projektantów poszczególnych 
branŜ. 
4.5.1.2. Zebranie niezbędnych materiałów i informacji 
Omawiane w niniejszej Specyfikacji Technicznej prace powinny być poprzedzone: 
- uzyskaniem z ośrodka dokumentacji danych dotyczących: osnowy poziomej i wysokościowej, mapy 

zasadniczej, map ewidencyjnych, inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu, opracowań jednostkowych, 
- pobraniem z katastru nieruchomości danych liczbowych i opisowych dotyczących gruntów i budynków oraz 

lokali, a takŜe danych dotyczących właścicieli nieruchomości, 
- dokonaniem wywiadu branŜowego dotyczącego sieci podziemnego uzbrojenia terenu (energetycznej, 

telefonicznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, c.o., i innej), 
- uzyskanie wypisów z Ksiąg wieczystych i Zbioru dokumentów, 
- uzyskaniem z odpowiedniego urzędu gminy i urzędu marszałkowskiego danych dotyczących przebiegu 

ustalonych w planach zagospodarowania przestrzennego linii rozgraniczających dróg. 
4.5.1.3. Analiza i ocena zebranych materiałów 
Przy analizie zebranych materiałów szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
- istniejące klasy i dokładności osnów geodezyjnych, 
- rodzaje układów współrzędnych i poziomów odniesienia, 
- jakość i stan aktualności mapy zasadniczej, 
- wiarygodność danych dotyczących inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu (naleŜy sprawdzić, czy pomiary 

wykonano bezpośrednio przed zakryciem, czy przy pomocy wykrywaczy elektronicznych lub tylko w 
oparciu o informacje branŜowe), 

- aktualność danych z katastru nieruchomości (czy wprowadzane były na bieŜąco wszystkie zgłaszane zmiany) 
oraz zgodność katastru z księgami wieczystymi. 

Z przeprowadzonej analizy będzie wynikać, które dokumenty bazowe w ośrodku dokumentacji, w jakim zakresie 
i w jaki sposób muszą być zaktualizowane przez Wykonawcę w związku z wykonywanymi pracami. 
4.5.2. Prace polowe 
4.5.2.1. Wywiad szczegółowy w terenie 
Prace pomiarowe, w ich pierwszej fazie, powinny być poprzedzone wywiadem terenowym mającym na celu : 
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- ogólne rozeznanie w terenie, 
- odszukanie punktów istniejącej osnowy poziomej i wysokościowej, ustalenie stanu technicznego tych 

punktów oraz aktualizację opisów topograficznych, 
- zbadanie wizur pomiędzy punktami i ich oczyszczenie, 
- wstępne rozeznanie odnośnie konieczności zaprojektowania poziomej i wysokościowej osnowy 

szczegółowej oraz osnów pomiarowych, 
- porównanie istniejącej mapy zasadniczej z terenem. 
Z przeprowadzonego wywiadu będzie wynikać, które elementy zinwentaryzowane w terenie i w jakim zakresie 
i w jaki sposób muszą być zaktualizowane przez Wykonawcę w związku z wykonywanymi pracami. 
4.5.2.2. ZałoŜenie i pomiar osnowy poziomej i wysokościowej 
Podstawą nawiązania pomiarów jest osnowa geodezyjna. JeŜeli istniejąca w terenie osnowa nie umoŜliwia 
właściwego nawiązania, naleŜy ją uzupełnić lub załoŜyć nową. Osnowa geodezyjna powinna być opracowana 
w układzie państwowym. 
Osnowa pozioma – naleŜy załoŜyć lub uzupełnić istniejącą osnowę poziomą III klasy, zgodnie z przepisami 
instrukcji technicznej G-1 „Pozioma osnowa geodezyjna”. Poziomą osnowę pomiarową naleŜy załoŜyć zgodnie 
z przepisami instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”. 
Osnowa wysokościowa – naleŜy załoŜyć lub uzupełnić osnowę wysokościową IV klasy zgodnie z przepisami 
instrukcji technicznej G-2 „Wysokościowa osnowa geodezyjna”. Punkty wysokościowej osnowy pomiarowej 
naleŜy załoŜyć zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”. 
4.5.2.3. Przyjęcie granic nieruchomości 
Granice nieruchomości w zasięgu opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykazać na mapie według 
istniejącego stanu prawnego. 
Za granice nieruchomości ustalone według stanu prawnego przyjmuje się granice wyznaczone przez punkty 
graniczne, których połoŜenie zostało określone w trybie postępowania: 
- rozgraniczeniowego, 
- podziałowego, 
- scaleniowego i podziału nieruchomości (wymiany gruntów), 
- innego niŜ wymienione wyŜej, zakończonego decyzją lub uchwałą przenoszącą własność lub decyzją 

dotyczącą stwierdzenia nabycia własności z mocy prawa, 
- sądowego, 
- dotyczącego załoŜenia katastru nieruchomości zgodnie z rozporządzeniem [5.2] 
Punkty graniczne ustalone wg stanu prawnego podlegają wznowieniu zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne, jeŜeli znaki graniczne umieszczone w tych punktach uległy przesunięciu, 
uszkodzeniu lub zniszczeniu. 
JeŜeli punkty graniczne nie zostały ustalone wg stanu prawnego lub brak jest danych geodezyjnych do ich 
wznowienia, naleŜy granice przyjąć według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości. 
Przy ustalaniu granic gruntów pod drogami, naleŜy uwzględnić przepisy ustawy o drogach publicznych oraz 
przepisy ustawy [13]. 
4.5.2.4. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe 
Pomiarem naleŜy objąć szczegóły stanowiące treść mapy zasadniczej (ze szczególnym uwzględnieniem elementów 
sieci uzbrojenia terenu) oraz dodatkowo szczegóły konieczne do sporządzenia mapy dla celów projektowania dróg 
tj.: 
- granice według istniejącego stanu prawnego lub stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości, 
- kilometraŜ dróg, w tym punkty referencyjne drogi, 
- znaki drogowe, 
- wszystkie drzewa w pasie drogowym, 
- zabytki i pomniki przyrody, 
- wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziałem na trwałe i nietrwałe, 
- rowy (w pełnym zakresie), 
- studnie (średnice), 
- zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami), 
- rzędne wlotu i wylotu, światła i skrajnie obiektów inŜynierskich, 
- przekroje poprzeczne istniejących dróg co 25 m, 
- inne elementy niezbędne do projektowania (w tym: bariery drogowe, oświetlenie, sygnalizacje świetlne, 

odwodnienie, itp.). 
W szczególności, pomiarem objąć naleŜy niektóre charakterystyczne punkty takie jak: góra i dół krawęŜnika, 
brzegi i dna rowów, przyziemia i górne krawędzie wszelkiego rodzaju murków, wejścia do budynków, okienka 
piwnic. Dodatkowo naleŜy ustalić i pomierzyć krawędzie załamań terenu. 
Punkty dla określenia profili podłuŜnych i przekrojów poprzecznych na istniejących nawierzchniach oraz trwałe 
elementy uzbrojenia terenu naleŜy pomierzyć metodą niwelacji technicznej. NaleŜy takŜe uwzględnić wymagania 
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dotyczące zakresu inwentaryzacji podane ST P-10.30 „Projekt Wykonawczy, Dokumentacja Przetargowa” -  pkt. 
3.3. 
Pomiar naleŜy wykonać w taki sposób, aby dane z pomiaru mogły być wykorzystane do opracowania 
przestrzennego modelu terenu oraz koncepcji programowej i projektu budowlanego realizowanych numerycznie, 
tj. dla kaŜdego punktu naleŜy pomierzyć elementy niezbędne do określenia trzech współrzędnych (x, y i z). 
Wyłączeniom od tej zasady podlegają niektóre obszary (zbiorniki wodne, budynki). 
Pomiar naleŜy wykonać zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”. 
4.5.3. Prace kameralne 
4.5.3.1. Obliczenie i wyrównanie osnów 
Osnowy szczegółowe powinny być wyrównywane metodami ścisłymi, zgodnie z zasadami ustalonymi w 
instrukcji G-1 „Pozioma osnowa geodezyjna” i G-2 „Wysokościowa osnowa geodezyjna”. 
Współrzędne punktów osnowy pomiarowej naleŜy obliczyć i wyrównać wg zasad określonych w instrukcji G-4 
„Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”. 
Osnowa powinna być opracowana w jednolitym układzie współrzędnych dla całego opracowywanego odcinka 
drogi. 
W przypadku pomiarów występujących w terenie 2 pasów odwzorowania, współrzędne punktów osnowy naleŜy 
obliczyć w układzie przewaŜającego pasa (w uzgodnieniu z ośrodkiem dokumentacji). 
4.5.3.2. Opracowanie wyników pomiarów sytuacyjno-wysokościowych 
Pomiary sytuacyjne i wysokościowe naleŜy opracować wg zasad określonych w instrukcji   G-4 „Pomiary 
sytuacyjne i wysokościowe”. 
W wyniku opracowania naleŜy uzyskać zbiory punktów określonych współrzędnymi x, y, z. 
4.5.3.3. Sporządzanie mapy 
W pierwszej kolejności naleŜy zaktualizować istniejącą mapę zasadniczą (lub wykonać nową w przypadku jej 
braku) zgodnie z przepisami instrukcji K-1 i ustaleniami ośrodka dokumentacji. 
1. Opracowując mapę dla celów projektowania metodą analogową, naleŜy sporządzić na folii kreślarskiej 

przetworzony i zredagowany wtórnik mapy zasadniczej w układzie „wstęgowym”. Treść wtórnika naleŜy 
uzupełnić elementami, o których mowa w pkt. 5.2.2.4. Sąsiednie odcinki tych map powinny nakładać się 
wzajemnie na długości 10 cm. Maksymalna długość mapy „wstęgowej” nie powinna przekraczać 3 m. 
JeŜeli wykonywana mapa ma skalę róŜną od mapy zasadniczej o więcej niŜ 1 stopień (np. 1:500 mapa dla 
celów projektowania i 1:2000 mapa zasadnicza), mapę tę naleŜy wykonać niezaleŜnie od mapy zasadniczej, 
a nie poprzez jej fotopowiększenie. 

2. Opracowując mapę terenu metodą numeryczną, wyniki pomiarów sytuacyjno - wysokościowych naleŜy 
przetworzyć przy pomocy oprogramowania komputerowego z podziałem na warstwy tematyczne: sytuacja, 
ewidencja gruntów (granice, numery działek, nomenklatura prawna gruntu, granice i nazwy jednostek 
podziału administracyjnego, granice, rodzaje uŜytków i oznaczenie klas gruntów), uzbrojenie terenu 
istniejące i projektowane uzgodnione dotychczas przez ZUDP, rzeźba terenu, osnowa geodezyjna pozioma 
i wysokościowa wraz z reperami roboczymi. Mapę naleŜy zapisać na komputerowych nośnikach informacji 
oraz wydrukować (wyplotować) na papierze. Powinna być zapewniona moŜliwość wydruku mapy zarówno 
w układzie arkuszowym mapy zasadniczej, jak i w układzie „wstęgowym”.  

Wszystkie dane przestrzenne i opisowe wykonane w ramach mapy do celów projektowych dla autostrad mają 
spełniać wymagania Systemu informacji przestrzennej dla programu budowy autostrad GDDKiA.  
4.5.3.4. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
Dokumentację geodezyjną i kartograficzną naleŜy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji technicznej O-3 
„Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” oraz wytycznymi ośrodka dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej, z podziałem na: 
- akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, 
- opracowanie projektowe (dokumentacje techniczną) przeznaczone dla Zamawiającego, 
- dokumentację techniczną  przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji. 
Wykonawca przekaŜe odpowiednią dokumentację techniczną do ośrodka dokumentacji i uzyska jej odbiór. 
4.5.3.5. Skład opracowania projektowego dla Zamawiającego 
Opracowanie projektowe (dokumentacja techniczna) przeznaczona dla Zamawiającego powinna być 
skompletowana, zbroszurowana, bądź oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart 
tytułowych, spisem zawartości oraz numeracją stron. 
Dla Zamawiającego naleŜy skompletować następujące materiały: 
1) sprawozdanie techniczne z wykonania prac, 
2) mapę dla celów projektowania na materiale przeźroczystym (poświadczoną przez ośrodek dokumentacji), 
3) wykazy współrzędnych punktów osnowy i punktów granicznych w postaci numerycznej (plik tekstowy) na 

komputerowym nośniku informacji i wydruku na papierze, 
4) komputerowo opracowaną mapą numeryczną dla celów projektowania (2D) na komputerowym nośniku 

informacji w formacie (dgn lub dwg) oraz wydruk (wyplotowanie) arkuszy tych map. 
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5) wyniki inwentaryzacji geodezyjnych dla potrzeb pozostałych opracowań projektowych (o ile Zamawiający 
zaznaczył w Specyfikacjach Technicznych, Ŝe mają one stanowić oddzielne opracowanie, które naleŜy 
przekazać równieŜ Zamawiającemu), 

6) wykazy współrzędnych punktów osi istniejących dróg (ewentualnie wszystkich punktów z pomiaru 
sytuacyjno-wysokościowego), w postaci numerycznej (plik tekstowy) na komputerowym nośniku informacji 
i wydruku na papierze, 

7)    dokumentacja  powinna  zawierać  tabelaryczny  wykaz  współrzędnych  geodezyjnych punktów  głównych 
        trasy. 
 
5. KONTROLA JAKO ŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
5.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych 
Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne”- pkt 5. 
5.2. Przeglądy opracowań projektowych  
Przeglądy opracowań projektowych dla opracowań geodezyjnych i prawnych odbywać się będą z częstotliwością 
co 3 miesiące, w okresie przewidzianym na ich wykonanie w zaktualizowanym Harmonogramie prac 
projektowych. 
5.3. Wizyty robocze  
Wstępnie zakłada się, Ŝe Kierownik Projektu moŜe wziąć udział w następujących wybranych pomiarach 
i czynnościach terenowych: 
- zakładanie osnowy pomiarowej, 
- pomiar terenu, 
Wykonawca ma na bieŜąco, co najmniej z 4 dniowym wyprzedzeniem, informować Kierownika Projektu 
o planowanych pomiarach i czynnościach terenowych. 
 
6. OBMIAR OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 
6.1. Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych 
Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne”- pkt 6. 
6.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 ha mapy do celów projektowania dróg. 
Cena opracowania projektowego, zamieszczona w Tabeli opracowań projektowych, będzie obliczona na nowo, 
wg cen jednostkowych zamieszczonych w Tabeli opracowań projektowych, jeśli ilo ści jednostek tam 
zamieszczonych będzie róŜnić się od ilości jednostek pochodzących z obmiaru o ± 15%. Kwota zwiększenia 
lub zmniejszenia ceny opracowania projektowego, w związku z ewentualną zmianą ilości jednostek, będzie 
obliczana z uwzględnieniem 80% ceny jednostkowej. 
 
7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne”- pkt. 6. 
Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu Mapę do celów projektowania dróg w ilości 1 egz. w terminie 
wymienionym w Harmonogramie prac projektowych. 
 
8. PŁATNOŚCI 
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne”- pkt 7. 
8.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania Mapy do celów projektowania dróg obejmuje: 
- analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 
- pozyskanie i analizę materiałów archiwalnych, 
- wykonanie mapy dla celów projektowych na materiale analogowym i na komputerowym nośniku informacji,  
- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych 

objętych Umową, 
- udział w spotkaniach i naradach, 
- przekazanie dokumentacji do ośrodka geodezyjnego i uzyskanie klauzuli, 
- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie 

graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 
8.3. Sposób płatności 
Wykonawca otrzyma 100% wynagrodzenia za wykonanie Mapy do celów projektowania dróg po odbiorze 
opracowania projektowego. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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9.1. Przepisy prawne i normy 
[1] Ustawa z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane. - t. j. Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118.  

[1.1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu 
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 
w budownictwie. - Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133. 

[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. - Dz. U.1999 r. Nr 43, poz.430. 

[1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, jakim 
powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie. - Dz. U. z 200 0r. Nr 63, poz. 
735. 

[2] Ustawa z dnia 29.01.2004 r. o zamówieniach publicznych. - t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163. 

[3] Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami - Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późn. 
zm. 

[3.1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów 
nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym 
postępowaniu. -Dz. U. z 1998 r. Nr 25, poz.130. 

[3.2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie  szczegółowych zasad wyceny 
nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego. - Dz. U. z 2002 r. Nr 230 
poz.1924. 

[4]  Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. - t. j. Dz. U. z 2004 r. nr 204, poz. 2086 z późn. 
zm. 

[5] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. - Dz. U. z 2000 r. Nr 100, 
poz. 1086 z późniejszymi zmianami. 

[5.1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Rolnictwa i Gospodarki 
Ŝywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości. - Dz. U. z 1999 r. 
Nr 45, poz. 453. 

[5.2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków. - Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz.454. 

[5.3] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej. 
- Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz.455. 

[5.4] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z  dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie 
zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania 
kopii zabezpieczających bazy danych, a takŜe ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz. - 
Dz. U. Nr 78, poz. 837. 

[6] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. - Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm. 

[7] Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. - Dz. U. Nr 43, poz.296 
z późn. zm. 

[8] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. - Dz. U. z 2000 r. Nr 98, 
poz.1071 z późn. zm. 
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[9] Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. - Dz. U. z 2001 r. Nr 124, 
poz.1361 z późn. zm. 

[9.1] Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg 
wieczystych i zbiorów dokumentów. - Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz.1122. 

[10] Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 
Państwa. - Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603 z późn. zm. 

[11] Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji 
przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe". - Dz. U. z 2000 r. Nr 84, poz. 
948 z późn. zm. 

[12] Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg krajowych. - Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721. 

[13] Ustawa z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację 
publiczną. - Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm. 

 
9.2. Wytyczne i instrukcje. 

[14] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji 
i kartografii oraz nabywania nieruchomości. - GDDP Warszawa 1998 r., w tym : 

[14.1] GG-00.00.00. – Wymagania ogólne. 

[14.2] GG-00.11.01. – Wykonanie mapy dla celów projektowania dróg. 

[14.3] GG-00.01.04. – Pomiar odkształceń i przemieszczeń obiektów mostowych metodami geodezyjnymi. 

[14.4] GG-00.21.01.– Opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia 
gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. 

[14.5] GG-00.21.02. – Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji na wyłączenie gruntów 
rolnych i leśnych z produkcji rolnej i leśnej. 

[14.6] GG-00.21.03. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabywaniem 
nieruchomości pod pasy drogowe. 

[14.7] GG-00.21.04. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z 
uregulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych. 

[14.8] GG-00.21.05. – Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej w celu nabywania 
nieruchomości pod pasy drogowe, 

[15] Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań. - 
GDDP, Warszawa 2005 r. 
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P – 40.00  OPRACOWANIA GEOLOGICZNE I GEOTECHNICZNE 
 
P - 40.50  GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEK TÓW BUDOWLANYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań 
projektowych przewidzianych do wykonania w ramach Dokumentacji Projektowej wymienionej w pkt. 1.1. ST P-
00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu 
i realizacji następujących opracowań projektowych:  

• P-40.50 – Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, 
które naleŜy wykonać w ramach Umowy na wykonanie Dokumentacji Projektowej wymienionej w pkt. 1.1. ST P-
00.00 „Wymagania ogólne” o ile ustalony przez Jednostkę Projektową zakres robót wynikający z oceny stanu 
technicznego obiektów inŜynierskich wykaŜe konieczność rozbiórki istniejących przepustów i budowy w ich 
miejsce nowych obiektów. 

1.3. Określenia podstawowe 
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 

1.3.1. Dokumentacja geotechniczna – jest to opracowanie projektowe wykonywane zgodnie z rozporządzeniem 
[1.1], do którego ustawa Prawo geologiczne i górnicze nie stosuje się, wykonywane dla określenia 
przydatności gruntów dla potrzeb budownictwa bez wykonywania robót geologicznych. Dokumentacja 
geotechniczna sporządzana jest na podstawie badań geotechnicznych terenowych i laboratoryjnych, 
obejmujących zgodnie z przytoczonym rozporządzeniem [1.1]: małośrednicowe sondowania próbnikami 
przelotowymi, sondowania statyczne i dynamiczne, badania presjometryczne i dylatometryczne, badania 
georadarowe i elektrooporowe, badania dynamiczne gruntów, odkrywki fundamentów, badania 
wodoprzepuszczalności gruntów i konstrukcji ziemnych, badania wód gruntowych i ich oddziaływania na 
konstrukcje. Dokumentację geotechniczną wykonuje się, gdy przepisy nie wymagają wykonywania 
dokumentacji geologiczno – inŜynierskiej, a w szczególności dla obiektów budowlanych zaliczonych do 
pierwszej kategorii geotechnicznej i w prostych warunkach gruntowych do drugiej kategorii.  

1.3.2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – jest to opracowanie projektowe 
wymagane przepisami ustawy [1], spełniające wymagania określone w rozporządzeniu [1.1]. 
Jest to opracowanie finalne ustalające przydatność gruntów podłoŜa do właściwego i bezpiecznego 
zaprojektowania obiektu, wykonane na podstawie przeprowadzonych badań podłoŜa, niezaleŜnie od 
rodzaju dokumentacji w ramach której dokonano rozpoznania podłoŜa.   

1.3.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami 
i polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3., 
opracowaniu [7] i w innych ST. 

 
2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 
Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne”- pkt. 2 oraz w ST P-10.30 „Projekt Wykonawczy, Dokumentacja Przetargowa” -   pkt. 2. 
 
3. MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 

3.1. Materiały wyjściowe do projektowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych do projektowania znajdują się w ST P-00.00 „Wymagania 
ogólne”- pkt. 3.1.  

3.2. Materiały archiwalne i warunki 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów archiwalnych i warunków przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania 
ogólne”- pkt. 3.2.  
Wykaz materiałów archiwalnych i warunków, które Wykonawca ma pozyskać we własnym zakresie, znajduje się 
w ST P-10.30 „Projekt Wykonawczy, Dokumentacja Przetargowa” – pkt. 3.2. 

3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 
Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania 
ogólne”- pkt. 3.3. 
Przy wykonywaniu opracowań geologicznych i geotechnicznych, Wykonawca będzie stosował odpowiedni i zgodny 
z przepisami zakres, metody pomiarów i badań. 
Przy szczegółowym ustalaniu metod i zakresów pomiarów i badań naleŜy kierować się ustaleniami pkt. 3.5.2 
opracowania [7], a takŜe [8].  
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Rozmieszczenie wyrobisk badawczych naleŜy przyjmować wg zasad podanych w pkt.3.5.2 i w Tablicy 3.5. 
opracowania [7].  
Głębokość wierceń i sond penetracyjnych naleŜy ustalać wg zasad podanych w pkt. 3.5.2 opracowania [7].  
Próbki gruntu i wody do badań naleŜy pobierać w ilościach i według zasad podanych w pkt. 3.3.2.2 opracowania [7] 
oraz w Polskich Normach. 
Dobór badań laboratoryjnych naleŜy dokonać z uwzględnieniem wymagań odpowiednich Polskich Norm i zaleceń 
podanych w pkt. 3.5.2.11 i w Tablicy 3.4 opracowania [7].  
Zaproponowany przez Wykonawcę szczegółowy zakres pomiarów i badań oraz metody mają być uzgodnione 
z Kierownikiem Projektu. 
W cenie ofertowej naleŜy uwzględnić odpowiednie zapasy kosztów pomiarów i badań gdyŜ cena ofertowa nie 
będzie korygowana ze względu na większy zakres potrzebnych pomiarów i badań.  

 
4. WYKONANIE OPRACOW AŃ PROJEKTOWYCH 
Wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” – 
pkt. 4, w  ST P-10.30 „Projekt Wykonawczy, Dokumentacja Przetargowa” – pkt. 4.1 i pkt. 4.2. oraz poniŜej. 

4.1. Szczegółowość opracowań projektowych 
Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 4.1.2. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych to opracowanie projektowe o charakterze 
szczegółowym. Wszystkie elementy tego opracowania mają być określone w sposób ostateczny.  
4.2. Wymagania dla kolejności wykonywania elementów opracowań projektowych  
Realizacja opracowań projektowych objętych niniejszą ST powinna się odbywać w następujących etapach: 

1. Analiza materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków,  
2. Analiza wymagań techniczno-budowlanych projektowanych obiektów, 
3. Wykonanie wizji terenowych, 
4. Wykonanie prac terenowych, 
5. Wykonanie badań laboratoryjnych, 
6. Wykonanie opracowania projektowego i uzyskanie opinii i akceptacji Zamawiającego, 
7. Uzyskanie wymaganych przepisami opinii, przyjęć i/lub decyzji, 
8. Przekazanie opracowania Zamawiającemu. 

4.3. Sprzęt i transport 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne”- pkt. 4.3. 
Przy wykonywaniu badań polowych sprzęt powinien ponadto spełniać następujące wymagania: 
- Sprzęt do wykonania wierceń (mechaniczny lub ręczny) powinien zapewniać moŜliwość opróbowania 

przewiercanego profilu gruntów próbkami NW i NNS, prowadzenia właściwej obserwacji poziomu zwierciadła 
wód gruntowych, a takŜe zamykanie poziomów wód gruntowych. 

- Do wykonania sondowań naleŜy dobrać sondy wg zasad podanych w pkt. 3.5.2.6 i Z-2.2.3 opracowania [7]. 
- Sprzęt do wykonywania badań geofizycznych powinien być dobrany w zaleŜności od przyjętych metod 

badawczych zestawionych w  pkt. Z-2.2.8 opracowania [7].  

4.4. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych  
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych są opracowaniem projektowym wymaganym 
przepisami i mają spełniać wymagania określone w rozporządzeniu [1.1].  
Ocenę geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych opracowuje się w formie ekspertyzy lub 
opinii geotechnicznej a takŜe w formie projektu geotechniczno - konstrukcyjnego obiektu. NiezaleŜnie od formy, 
opracowanie powinno zawierać:  

- ocenę wyników rozpoznania podłoŜa,  
- wytyczne dotyczące konstrukcji i wykonania fundamentów, robót ziemnych,  
- określenie kategorii geotechnicznej budowli lub jej fragmentów,  
- zestawienie informacji i danych liczbowych o właściwościach geotechnicznych gruntów w podłoŜu 

i w bezpośrednim otoczeniu obiektów budowlanych i robót.  
Opracowanie zawiera równieŜ zalecenia konstrukcyjne oraz prognozę współdziałania konstrukcji z podłoŜem i jej 
zachowania w czasie budowy i eksploatacji w odniesieniu do obiektów budowlanych i robót (w tym prognozę 
zagroŜeń mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w ich wyniku). 
W przypadku, gdyby zakres robót geologicznych wykonanych w ramach dokumentacji geologicznej nie był 
wystarczający do określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych naleŜy wykonać 
uzupełniające badania geotechniczne. 
Metody badań geotechnicznych określone są w rozporządzeniu [1.1]. Sposób przeprowadzenia 
badań geotechnicznych i określania warunków gruntowo-wodnych podłoŜa nawierzchni dróg powinien takŜe 
spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu [1.2]. 
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Zakres i ilość badań powinna być zgodna z wymaganiami określonymi w pkt. 0. Przy sporządzaniu opracowania 
powinna być stosowana terminologia podstawowa, symbole i jednostki miar, które odpowiadają wymaganiom 
normy PN-B-02481 „Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar”. 
Ocena geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych powinna być uzgodniona przez 
zainteresowanych projektantów obiektów budowlanych i urządzeń. 
Opracowanie to jest załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę. 
Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań projektowych 
przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne”- pkt. 4.4. 
Przy wykonywaniu opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonawca ponadto 
uwzględni następujące wymagania dotyczące szaty graficznej i wydawniczej: 

- opracowanie projektowe naleŜy wykonać w formacie A-4, 
- opracowanie projektowe powinno być trwale zszyte,  
- wszystkie strony powinny być ponumerowane,  
- opracowanie moŜe być oprawione w jednym tomie lub - jeŜeli zachodzi taka konieczność - podzielone na 

tomy wg  zasad  uzgodnionych  z Wydziałem  Dokumentacji  GDDKi A – O/LU. 
 
5. KONTROLA JAKO ŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

5.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych 
Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne”- pkt. 5. 

5.2. Przeglądy opracowań projektowych  
Przeglądy opracowań projektowych dla opracowań geologicznych i geotechnicznych odbywać się będą 
z częstotliwością co 3 miesiące , w okresie przewidzianym na ich wykonanie w zaktualizowanym Harmonogramie 
prac projektowych. 

5.3. Wizyty robocze  
Wstępnie zakłada się, Ŝe Kierownik Projektu moŜe wziąć udział w następujących wybranych pomiarach 
i czynnościach terenowych i laboratoryjnych: 
- wykonywanie wierceń, 
- sondowanie, 
Wykonawca ma na bieŜąco, co najmniej z 4 dniowym wyprzedzeniem, informować Kierownika Projektu 
o planowanych pomiarach i czynnościach terenowych. 
 
6. OBMIAR OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 

6.1. Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych 
Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne”- pkt. 6. 

6.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest pozycja w Tabeli opracowań projektowych (cena ryczałtowa). 
 
7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne”- pkt. 6. 
Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy Geotechniczne warunki 
posadowienia obiektów budowlanych - 1 egz. dla Zamawiającego + 4 egzemplarze do uzgodnień, w terminach 
wymienionych w Harmonogramie prac projektowych. 
Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu wszystkie egzemplarze w/w opracowań projektowych, które otrzymał od 
instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji 
i pozwoleń. 
Ponadto Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu, w tych samych terminach, elementy w/w opracowań projektowych; 
w wersji elektronicznej na nośniku CD. 
 
8. PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne”- pkt. 7. 

8.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena za wykonanie Geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych obejmuje: 
- analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 
- pozyskanie i analizę materiałów archiwalnych, 
- wykonanie pomiarów i badań potrzebnych do wykonania opracowania projektowego, 
- wykonanie opisów, obliczeń i rysunków oraz oprawę opracowania projektowego dla potrzeb uzgodnień, 
- uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń i zatwierdzeń wymaganych dla opracowania projektowego, 
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- wykonanie prezentacji opracowania projektowego, 
- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych 

objętych Umową oraz wynikłych w trakcie uzgodnień, 
- udział w spotkaniach i naradach, 
- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie 

graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 

8.3. Sposób płatności 
Po odbiorze Geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie w wysokości 100% ceny umownej.  
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Przepisy prawne i normy 
Spis podstawowych obowiązujących przepisów prawnych podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne”- pkt 10.1. 
Przy wykonywaniu opracowań projektowych naleŜy takŜe stosować m.in. następujące przepisy i normy: 
[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. – t. j. Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118. 

[1.1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych. – Dz. U. z 1998 r. Nr 126, poz. 839. 

[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz.430. 

[1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, jakim 
powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie.- Dz. U. z 2000r. Nr 63, poz. 735. 

[2] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska. - t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz.902.  
[3] Ustawa z dnia 04.02.1994 r. prawo geologiczne i górnicze. - Dz. U. 1994 r. Nr 27, poz.96, Dz. U. z 2001 r. Nr 

110, poz.1190 z późn. zm. 
[3.1] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie określenia przypadków, w których jest konieczne 

sporządzenie innej dokumentacji geologicznej. - Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1741. 
[3.2] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać projekty prac 

geologicznych. - Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1777. 
[3.3] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinna odpowiadać 

dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inŜynierskie. - Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1779.  
[3.4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania 

próbek i dokumentacji geologicznych. - Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz.1780.  
[3.5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu 

wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom administracji 
geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych. - Dz. U. z 2001 r. Nr153, poz.1781. 

[4] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
krajowych. - Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 72. 

[5] Oceny oddziaływania dróg na środowisko – GDDP, Warszawa 1999 r. 
[6] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999 r. 
[7] Instrukcja badań podłoŜa gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP Warszawa 1998 r. 
[8] Instrukcja obserwacji i badań osuwisk drogowych – GDDP Warszawa 1999 r. 
[9] Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inŜynierskich – PIG Warszawa 1999 r. 

[10] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998 r. 
[11] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych - IBDIM, Warszawa 1997 r. 
[12] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych - IBDIM, Warszawa 2001 r. 
[13] Wytyczne wzmacniania podłoŜa gruntowego w budownictwie drogowym – IBDIM Warszawa 2002 r. 

Normy 
PN-74/B-04452: Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-80/B-01800: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Klasyfikacja i 
określanie środowisk. 

PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Projektowanie i obliczenia statyczne posadowień bezpośrednich. 

PN-86/B-02480: Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-98/B-02479: Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. 

PN-98/B-02481: Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki.  

 



OPRACOWANIE:
GDDKiA O/LUBLIN 
WYDZIA  ZAMÓWIE  PUBLICZNYCH 
maj 2006 r. 

S P I S  T R E C I

1. Wymagania do opisu Przedmiotu Zamówienia (dla zada  realizowanych ze rodków

bud etowych);

2. Dane wyj ciowe do kosztorysowania (wzór); 

3. SIWZ (Tom I, II, III) – przyk adowa dokumentacja przetargowa dla robót budowlanych 

o warto ci nie przekraczaj cej kwoty okre lonej w przepisach wydanych na podstawie 

art.11 ust.8 Ustawy i dla tzw. „ma ych kontraktów”. 

4. Dokumenty przetargowe dla robót budowlanych (TOM IV), Kosztorysy Ofertowe

i Przedmiary Robót; 

5. Dokumenty przetargowe dla robót budowlanych, Kosztorysy Inwestorskie; 
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Wydzia  Zamówie  Publicznych Oddzia  w Lublinie: 
 (informacja wg. stanu prawnego na dzie : maj 2006 r). 

Wymagania dla dokumentów przetargowych (SIWZ) 
                                           (dla zada  realizowanych ze rodków bud etowych)

 Zgodnie z ustaw  Prawo zamówie  publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U . 
z 2004r. Nr 19, poz. 177 z pó n. zm.), zwan  w dalszej tre ci „ustaw  Pzp”, zamawiaj cy 
przygotowuj c post powanie o udzielenie zamówienia publicznego opracowuje dokument p.n. 
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 
 Specyfikacje s  najwa niejszym dokumentem zawieraj cym m.in. opis przedmiotu za-
mówienia, oczekiwania zamawiaj cego wobec wykonawców, postanowienia i regulacje, co do 
przebiegu post powania, mo liwo ci odwo awcze oraz wymogi odno nie sposobu przygoto-
wania ofert i sposobu obliczenia ceny.
 Zasady przygotowania dokumentów przetargowych (SIWZ) s  stale aktualizowane   
przez Generaln  Dyrekcj  Dróg Krajowych i Autostrad w W-wie. 
 Jednostka projektowa w trakcie przygotowaniu dokumentacji przetargowej powinna 
uzgodni  z zamawiaj cym aktualnie obowi zuj c  wersj  SIWZ oraz dane wyj ciowe do kosz-
torysowania inwestorskiego. Przez dane wyj ciowe do kosztorysowania nale y rozumie  dane 
techniczne i organizacyjne nie okre lone w dokumentacji projektowej oraz Szczegó owej Spe-
cyfikacji Technicznej, maj ce wp yw na wysoko  warto ci zamówienia.
Dane wyj ciowe dla opracowania SIWZ i kosztorysu inwestorskiego powinny obejmowa  na-
st puj ce zagadnienia: 

1. warunki podmiotowe i przedmiotowe oraz inne dane merytoryczne jak: adresy, 
terminy, wysoko ci wadium i zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy,  
itp., okre lane przez Jednostk  Projektuj c  w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, po uprzednim przed o eniu Kosztorysu Inwestorskiego. 

oraz do kosztorysowania: 
2. odleg o  transportu technologicznego; 
3. zasady odzysku materia ów z rozbiórki; 
4. narzuty kosztorysowe; 
5. inne niezb dne.

Dokumentacja przetargowa (SIWZ) dla robót budowlanych o warto ci przekraczaj cej 
60 000 euro powinna zawiera  nast puj ce elementy: 

Tom I : INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ 
Z FORMULARZAMI 

Rozdzia  1 Instrukcja dla Wykonawców 
Rozdzia  2 Formularz Oferty i Formularze za czników do Oferty: 
Formularz 2.1. Za cznik do Oferty (dla du ych kontraktów >10 000 000 euro 

oraz zamówienia o mniejszej warto ci, nad realizacj  których 
nadzór powierzony zostanie In ynierowi)

Formularz 2.2. Kosztorys ofertowy; 
Formularz 2.3. Tabela warto ci elementów scalonych; 
Formularz 2.4. Wykaz stawek i narzutów; 
Formularz 2.5. Graficzny harmonogram robót; <du e kontrakty>
Formularz 2.6. Opis Systemu(ów) Zapewnienia Jako ci. <du e kontrakty>
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Rozdzia  3 Formularze dotycz ce wiarygodno ci Wykonawcy: 
Formularz 3.1. O wiadczenie Wykonawcy o spe nianiu warunków okre lonych

w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie  publicznych; 
Formularz 3.2. O wiadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzia-

nym do realizacji zamówienia; 
Formularz 3.3. O wiadczenie Wykonawcy o potencjale technicznym przewidzia-

nym do realizacji zamówienia; 
Formularz 3.4. O wiadczenia Wykonawcy o do wiadczeniu; 
Formularz 3.5. O wiadczenie Wykonawcy o Podwykonawcach przewidywanych 

do wykorzystania przy realizacji zamówienia. 

Tom II: WARUNKI KONTRAKTU: <du e kontrakty> 
Rozdzia  1 Formularz Umowy 
Rozdzia  2 Ogólne Warunki Kontraktu 
Rozdzia  3 Szczególne Warunki Kontraktu 
lub
Tom II: ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY <ma e

kontrakty>  o warto ci do 60 000 EURO oraz o warto ci powy-
ej 60 000 EURO dla których nie przewiduje si  zleconego Nad-

zoru Inwestorskiego.

Tom III: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (projekt budowlany, 
wykonawczy, SST) 

Tom IV: PRZEDMIARY ROBÓT /KOSZTORYSY OFERTOWE 
        (wzory niezb dnych dokumentów zosta y przed o one

w za czeniu do Opisu Przedmiotu Zamówienia) 

                        oraz Kosztorys Inwestorski. 

a). Dokumentacja Projektowa  (projekt budowlany, wykonawczy, SST). 
Obecnie, aby zleci  wykonanie robót budowlanych finansowanych ze rodków publicz-

nych, zamawiaj cy musi posiada  dokumentacj  projektow  oraz specyfikacje techniczne wy-
konania i odbioru robót. 

Wg art.31, ust.1 ustawy - Prawo zamówie  publicznych - przedmiot zamówienia na ro-
boty budowlane nale y opisa  za pomoc  dokumentacji projektowej oraz specyfikacji tech-
nicznej wykonania i odbioru robót (SST). 
Dokumentacja Projektowa (Tom III) powinna zawiera  Projekt Budowlany oraz wybrane ele-
menty Projektu Wykonawczego w zakresie i stopniu dok adno ci niezb dnym do sporz dzenia
Przedmiaru Robót, Kosztorysu Inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawc , jak 
okre lono w paragrafie 4.1. Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia.2004 r 
w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego 
(Dz.U . Nr 202, poz. 2072) – na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane 
pozwolenie na budow .
Dokumentacja projektowa s u ca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót bu-
dowlanych, dla których nie jest uzyskanie pozwolenia na budow , jak okre lono w paragrafie 
4.2 Rozporz dzenia j.w. mo e sk ada  si  z wybranych elementów projektu budowlanego  
i wykonawczego, na podstawie których wykonawca b dzie w stanie przygotowa  ofert .
Szczegó owe Specyfikacje Techniczne (Tom III). 

Zakres i forma specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zosta-
a okre lona w sposób ogólny w rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 

r. Ka da specyfikacja techniczna, zarówno cz  ogólna jak i specyfikacja szczegó owa powin-
na zawiera  uk ad 10 punktów analogicznych do podanego w rozporz dzeniu.
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SST nale y dostosowa  do aktualnie obowi zuj cych norm i przepisów, m.in. Ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r Prawo Budowlane (z pó n. zmianami), Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla znaków 
i sygna ów drogowych, cznie z za . 1÷4 (Dz. U . Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 
r.).

b. Kosztorys Ofertowy (Tom IV). 
Przez  kosztorys ofertowy nale y rozumie  przedmiar robót uzupe niony przez wyko-

nawc  np. cenami jednostkowymi robót. 
Formularz kosztorysu ofertowego powinien by  sporz dzony przez projektanta 

w formie tabeli zawieraj cej zagregowane o miocyfrowe elementy rozliczeniowe 
w nast puj cym uk adzie kolumn i wierszy: Lp., numer SST i kod pozycji przedmiaru zgodny 
z Tabel  Elementów Rozliczeniowych (TER) oraz numer CPV, wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych, jednostka miary, ilo  jednostek, cena jednostkowa (wype niana przez Wy-
konawc ), cena za element rozliczeniowy (wype niana przez Wykonawc ).

W Kosztorysie Ofertowym elementy rozliczeniowe powinny odnosi  si  do szczegó o-
wych specyfikacji technicznych i kategorii robót wed ug Wspólnego S ownika Zamówie
(CPV). Asortymenty robót powinny odnosi  si  do Tabeli Elementów Rozliczeniowych 
(TER).

Przy sporz dzaniu kosztorysu nale y pami ta , e wszystkie ceny podajemy w netto.  
Nale y wykre li  w kosztorysie (ofertowym) odleg o ci odwozu (odk ad) i dowozu 

(dokop) mas ziemnych, w rozbiórkach odleg o ci odwozu materia ów z rozbiórek oraz odle-
g o ci transportu mas bitumicznych, betonowych itp. Pozostawiamy odleg o ci technologiczne 
robót ziemnych, np. ukopy poprzeczne i pod u ne wykonywane w pasie drogowym. 

Formularz kosztorysu ofertowego nie mo e zawiera  klasyfikatorów katalogowych (nr 
KNR). Klasyfikator katalogowy mo e s u y  jedynie do uszczegó owienia opisu pozycji asor-
tymentowej robót a nie wskazaniu jednostkowych nak adów rzeczowych jak to ma miejsce w 
przypadku przedmiaru do kosztorysu inwestorskiego.  

Formularz kosztorysu ofertowego powinien zawiera  Tabele Warto ci Elementów Sca-
lonych.

Wersja elektroniczna Tabel oraz Kosztorysu Ofertowego powinna by  dostarczona za-
mawiaj cemu w formacie PDF. 

4.Przedmiar Robót (Tom IV) rozumiany jako sk adnik dokumentacji projektowej powinien 
by  przygotowany zgodnie z warunkami okre lonymi w Rozporz dzeniu Ministra Infrastruk-
tury z dnia 2 wrze nia i zawiera  oprócz tabeli, nowe elementy, tj. Kart  Tytu ow  Przedmiaru 
Robót i Spis Dzia ów.

W tabeli dla ka dej pozycji przedmiaru robót nale y poda  nast puj ce informacje: 
numer pozycji przedmiaru; 

      w kolumnie Podstawy: 
numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawieraj cej
wymagania dla danego elementu przedmiaru; 
kod pozycji przedmiaru dla asortymentu przedmiaru, okre lony zgodnie z ustalon  in-
dywidualnie systematyk  robót (nale y przyj  rozwi zanie polegaj ce na zastosowaniu 
oznacze  kodowych wynikaj cych z Tabeli Elementów Rozliczeniowych zaleconej do 
stosowania przez GDDKiA w W-wie); 
Klasyfikator katalogowy (Nr KNR) oraz podstaw  wyceny dla poszczególnych pozycji 
przedmiarów sporz dzonych jako za cznik do kosztorysu inwestorskiego; 
 podstaw  obmiaru (nr tabeli, rysunku, zestawienia itp.) dla przedmiarów stanowi cych
za cznik do kosztorysu inwestorskiego i ofertowego.   
w nast pnych kolumnach: 
nazw  i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilo ci jednostek miary; 
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jednostk  miary, której dotyczy pozycja przedmiaru; 
ilo  jednostek miary pozycji przedmiaru. 

 Ilo ci jednostek miary podane w przedmiarze w kolumnie „ilo  jednostek” nale y poda-
wa  z dok adno ci  bez miejsc po przecinku (z wyj tkami okre lonymi w danych wyj ciowych 
do projektowania). Ilo ci robót powinny by  wyliczone na podstawie rysunków dokumentacji 
projektowej, wy cznie w sposób zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Oprócz przedmiaru robót rozumianego jako sk adnik dokumentacji projektowej, opisuj ce-
go przedmiot zamówienia i przekazywanego wykonawcom dla potrzeb przygotowania oferty, 
nale y opracowa  Przedmiar Robót dla potrzeb opracowania Kosztorysu Inwestorskiego. 

Poj cie tak rozumianego przedmiaru jest okre lone w przepisach dotycz cych kosztorysu 
inwestorskiego, a mianowicie w Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. 
w sprawie okre lenia metod i podstaw sporz dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
okre lonych w programie funkcjonalno-u ytkowym.

W zasadzie ró nica w stosunku do przedmiaru stanowi cego sk adnik dokumentacji projek-
towej polega tylko na tym, e dodatkowo w przedmiarze b dzie wskazany klasyfikator katalo-
gowy oraz podstawa ustalenia cen jednostkowych lub jednostkowych nak adów rzeczowych. 
O ile, bowiem w przypadku przedmiaru opracowywanym dla potrzeb wykonawców robót nie 
s  podawane adne podstawy wyceny, to w przedmiarze dla potrzeb kalkulacji kosztorysu in-
westorskiego powinny by  podane dok adne dane jednoznacznie wskazuj ce na sposób i pod-
staw  wyceny. 

W przedmiarze robót dla potrzeb opracowania Kosztorysu Inwestorskiego nale y poda  dla 
poszczególnych pozycji w kolumnie „Podstawa”, informacj  o zastosowanych danych rynko-
wych o cenach. Przez dane rynkowe nale y rozumie  dane z zawartych wcze niej umów lub 
powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji wydawanych przez firmy specjalistyczne 
zajmuj ce si  problemem cen w budownictwie. Zamawiaj cy udost pnia aktualne bazy ceno-
we, sporz dzane kwartalne na podstawie cen zawartych w umowach przetargowych. Informa-
cja o zastosowanych danych rynkowych mo e by  podana równie  w kalkulacjach cen jed-
nostkowych robót. Powy sze informacje s  wymagane przy sporz dzaniu Kosztorysu Inwe-
storskiego i umo liwiaj  skontrolowanie poprawno ci jego sporz dzenia.
 W Przedmiarze Robót do czonym do Kosztorysu Ofertowego nale y usun  wszystkie 
informacje dotycz ce zastosowanych danych rynkowych. W Przedmiarze Robót do czonym
do Kosztorysu Ofertowego nie umieszczamy informacji o bazach normatywnych (katalogach). 
Mo na wykorzysta  opisy robót, stosowane w katalogach z nak adami rzeczowymi. Podsta-
wow  zalet  takiego rozwi zania jest to, nie s  narzucanie wykonawcy okre lone technologie 
wykonania robót.  

W Przedmiarze Robót elementy rozliczeniowe powinny odnosi  si  do szczegó owych 
specyfikacji technicznych i pi ciocyfrowych kategorii robót wed ug Wspólnego S ownika Za-
mówie  (CPV). 

Wykre li  w przedmiarze robót do kosztorysu ofertowego (dla wykonawcy) odleg o ci
odwozu (odk ad) i dowozu (dokop) mas ziemnych, w rozbiórkach odleg o ci odwozu materia-
ów z rozbiórek oraz odleg o ci transportu mas bitumicznych, betonowych itp. 

Ka da pozycja przedmiaru (inwestorskiego, ofertowego) powinna zawiera  nie tylko 
ilo  robót w kolumnie „ilo ” – obliczona z dok adno ci  bez miejsc po przecinku, ale ich 
wyliczenie ( w kolumnie „obliczenie ilo ci”) aby wykonawca móg  sprawdzi  poprawno  ob-
licze  – obliczenie z dok adno ci  dwóch miejsc po przecinku. 

5.Zestawienia tabelaryczne „wykaz stawek i narzutów” (formularz 2.4) nale y do czy  do 
Oferty. Odpowiednie stawki obliczeniowe i ceny za jednostk  s  okre lane przez Wykonawc
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i stanowi  podstaw  do kalkulacji robót dodatkowych, nieobj tych zamówieniem podstawo-
wym.

6.Inne uwagi:

Kategorie robót CPV u yte do opisu elementów rozliczeniowych w przedmiarach  
i kosztorysach, mo na rozbudowa  do dziewi ciocyfrowych kodów, aby uczyni  t  klasyfika-
cj  bardziej dok adn . Nale y przy tym stosowa  zasad  pos ugiwania si  odpowiednim stop-
niem precyzji odpowiadaj cym poziomom grupy, klasy lub kategorii na poziomie od 5 do 8 
cyfr. Stopie  precyzji - szczegó owo  opisu powinien by  dostosowanym do zakresu robót. 
Im wi kszy zakres tym mniejszy stopie  szczegó owo ci.

Podane w tej cz ci nazwy i kody powinny odpowiada  kodom okre lonym w og oszeniu
o zamówieniu /druk ZP-200, sekcja II, pkt 1.5.1/. 

Wykre li  w Kosztorysie Ofertowym i Przedmiarze Robót do czonym do Kosztorysu Ofer-
towego odleg o ci transportu (za wyj tkiem transportu technologicznego robót ziemnych).  
W Kosztorysie Inwestorskim uwzgl dni  odleg o ci transportu, zgodnie z informacj  podan
przez Zamawiaj cego w Danych Wyj ciowych do Kosztorysowania. 

7.Kosztorys Inwestorski. 
Kosztorys Inwestorski nale y wykona  zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruk-

tury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U . nr 130, poz. 1389 z dnia 8 czerwca 2004 r.) w sprawie me-
tod i podstaw sporz dzania kosztorysu inwestorskiego - metod  kalkulacji uproszczonej. 
W Kosztorysie Inwestorskim nale y uwzgl dni  wszystkie nak ady zwi zane z wykonaniem 
robót. Sposób kalkulacji i podstawy wyceny s  w zasadzie dowolne. 

Ceny jednostkowe robót mo na przyjmowa  na podstawie danych rynkowych. Przez 
dane rynkowe (jak podano wy ej), nale y rozumie  dane z zawartych wcze niej umów, udo-
st pniane przez Zamawiaj cego lub powszechnie stosowane, aktualne publikacje, wydawane 
przez firmy specjalistyczne zajmuj ce si  problemem cen w budownictwie.

W przypadku braku danych rynkowych („gotowych” cen jednostkowych robót), nale y
przed o y  kalkulacje szczegó owe do wyliczonych cen jednostkowych robót. Jest to koniecz-
ne dla potrzeb dokonania oceny prawid owo ci sporz dzenia Kosztorysu Inwestorskiego. Kal-
kulacje szczegó owe cen jednostkowych robót mo na wykona  wg dotychczasowych obowi -
zuj cych zasad w zakresie bazy normatywnej (mog  by  stosowane wszystkie katalogi 
z nak adami rzeczowymi). Decyzje odno nie podstawy naliczania zysku oraz stawki narzutów 
zawarte s  w Za o eniach Wyj ciowych do Kosztorysowania. Stawk  kosztorysow  robocizny 
(R) nale y przyjmowa  w wysoko ci wynikaj cej z porozumienia pracobiorców i pracodaw-
ców budownictwa i nieruchomo ci. W roku 2005 obowi zywa a minimalna godzinowa stawka 
kalkulacyjna w wysoko ci 7,42 z /r-h, ustalona w porozumieniu z dnia 10 grudnia 2004 r. 

 W II kwartale 2006 r nale y przyj  stawk  godzinow  robocizny w wysoko ci 7,17 
z /r-g (stawka robocizny kosztorysowej dla robót, dla okr gu lubelskiego, wg.SEKOCENBUD 
II kwarta  2006 r.). 

Przy Sporz dzaniu Kosztorysu inwestorskiego nale y pami ta , e wszystkie ceny po-
dajemy w netto. 

W dokumentach kosztorysowych (w kosztorysie ofertowym dla wykonawcy) nie nale y
podawa  wydajno ci i rodzaju stosowanych maszyn i sprz tu oraz nazw materia ów producen-
ta. Przyk adowo w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót do kosztorysu ofertowego pi-
szemy „wykonanie robót ziemnych mechanicznie”, natomiast w kosztorysie inwestorskim i 
przedmiarze robót do kosztorysu inwestorskiego mo emy zapisa : „wykonanie robót ziem-
nych koparkami podsi biernymi 0,40m3”, itp. Wszystkie dokumenty (przedmiar, kosztorysy) 
nale y wykona  w uk adzie SST i Tabeli Elementów Rozliczeniowych (8 cyfrowa numeracja 
pozycji). 



– 6 –
W Kosztorysie Inwestorskim elementy rozliczeniowe powinny odnosi  si  do szczegó-

owych specyfikacji technicznych i kategorii robót wed ug Wspólnego S ownika Zamówie
(CPV).

Kosztorys powinien zawiera  Tabele Warto ci Elementów Scalonych bran owe 
i wielobran ow  (lub jedn  Tabel  Warto ci Elementów Scalonych w przypadku braku robót 
wielobran owych), odniesione do zbiorczych rodzajów robót. 

 Warto  zamówienia (w Kosztorysie Inwestorskim) mo e uwzgl dnia  równie  tzw. 
zamówienia uzupe niaj ce w wysoko ci do 20%, po uprzednim uzgodnieniu wysoko ci narzu-
tu z Zamawiaj cym. W Tabeli Warto ci Elementów Scalonych nale y wpisa  nazwy i kody 
robót budowlanych zgodnie ze Wspólnym S ownikiem Zamówie  (CPV) oraz w stopce do-
kumentu poda  podstaw  obliczenia oraz dat  wykonania i imi  i nazwisko osoby sporz dza-
j cej kosztorys cznie z podpisem. 

Wersje elektroniczne Tabel Warto ci Elementów Scalonych dla Kosztorysu Inwestor-
skiego) oraz Kosztorysu Inwestorskiego (zagregowanego) wraz z zapisanymi formu ami obli-
czeniowymi powinna by  dostarczona Zamawiaj cemu w formacie danych kompatybilnych 
z MS Excel. Kalkulacje szczegó owe cen jednostkowych robót w wersji elektronicznej nale y
do czy  w wersji Pdf. W przypadku wykonania kalkulacji szczegó owych cen dla wszystkich 
pozycji przedmiaru, nie jest wymagany Przedmiar Robót dla potrzeb opracowania Kosztorysu 
Inwestorskiego. 

Zmienione przepisy przetargowe w zwi zku z realizacj  art.42.ust 1 ustawy – Prawo 
zamówie  publicznych ustawy nak adaj  ustawowy obowi zek przygotowania dokumentacji 
projektowej w formie elektronicznej dla post powa  organizowanych w trybie przetargu nie-
ograniczonego. Przepis nakazuje umieszczenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w Internecie, której integraln  cz ci  jest dokumentacja projektowa. Zgodnie z zaleceniem 
GDDKiA z dnia 12.06.br (Nr GDDKiA-BA10-m -28-32/06) wymagane jest , aby dokumenta-
cja projektowa w wersji elektronicznej by a przygotowana w nast puj cych formatach plików: 

pliki tekstowe – format *.pdf lub *.tif monochromatyczny wielostronicowy, 
pliki graficzne – format *.tif 24-bitowy, o rozdzielczo ci 300-400 dpi,
                           dopuszcza si  format *.pdf.
Z uwagi na konieczno  emisji plików w Internecie, prosimy o przygotowanie wersji 

elektronicznej ka dego Tomu SIWZ w postaci pojedy czego pliku, ka dy o wielko ci nie 
przekraczaj cej 10 MB, (tzw. pliki wielostronicowe). Do dokumentacji przetargowej sk adaj -
cej si  z czterech tomów, nale y do czy  no nik CD, na który nale y skopiowa  cztery pliki 
(bez kosztorysu inwestorskiego, który dostarczamy oddzielnie w formacie kompatybilnym  
z MS Excel), zawieraj ce dokumentacj  przetargow  opracowan  w wersji papierowej. Przy-
gotowane pliki powinny umo liwia  p ynn  edycj  i wydruk wszystkich dokumentów zawar-
tych w papierowej wersji dokumentacji przetargowej. czenie plików w jeden plik mo na
wykona , korzystaj c z programów komputerowych np. Adobe Acrobat 7.0, Faktory Pdf itp. 

Do dokumentacji przetargowej nale y do czy  o wiadczenie projektanta, e dostarczo-
ne dokumenty w wersji papierowej i elektronicznej s  zgodne i nie ró ni  si  niczym mi dzy
sob . Na projektancie spoczywa bezwzgl dny obowi zek zachowania zgodno ci wersji papie-
rowej i elektronicznej dokumentacji, konsekwencje jakiejkolwiek niezgodno ci mi dzy oby-
dwiema formami dokumentów spoczywaj  wy cznie na projektancie. 
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DANE   WYJ CIOWE  DO  KOSZTORYSOWANIA 

Nazwa  zadania projektowanego :  ......................................................................................... 

.................................................................................................................................................

Zamawiaj cy :  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia  w Lublinie 

Jednostka  Projektuj ca :  ...................................................................................................... 

                                          ......................................................................................................

Lp. Rodzaj kosztu Wskazania 

Wska nik kosztów po rednich : 

1 Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; 

roboty ziemne ( 30 ÷ 40 % )

2 Budowa obiektów in ynierii l dowej ( 55 ÷ 75 % ) 

3 Wykonywanie robót budowlanych drogowych 

( 50 ÷ 65% ) 

4 Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych

(60 ÷ 80% ) 

Odleg o  lub wskazanie miejsca pozyskiwania materia ów miejscowych: 

5 piasek

6 pospó ka

7 wir

Odleg o  lub wskazanie miejsca sk adowania: 

8 gruzu betonowego 

9 destruktu

10 drewna z wycinki drzew 

11 humusu 

Wymagania dla kosztorysu inwestorskiego: 

12 Metoda kalkulacji kosztorysowej 

13 waluta ( z , EURO ) 

14 dok adno  cen : 

- ceny jednostkowe 

- warto  pozycji

- warto  zamówienia ( bez VAT )

15 inne : 

- wydruk

- forma elektroniczna 

- .........................................

- ........................................
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Obliczenie kosztu transportu mieszanki i betonu: 

16 Sposób liczenia ( transport technologiczny czy 

zewn trzny ) 

17 Odleg o

Wymaganie dla sprz tu wiod cego:

18 Wytwórnie mieszanek ( wydajno  ) 

19 Uk adarki ( szeroko  uk adania ) 

20 adowno rodków transportu ( minimum ) 

Inne wymagania wy ej niewymienione: 

21

.........................................,  dnia

             Z a m a w i a j  c y                                                J e d n o s t k a  P r o j e k t u j  c a 

..................................................                                              .....................................................

...................................................                                             .......................................................



GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

ODDZIA  W LUBLINIE

ul. Ogrodowa 21, tel./fax. 53-492-39,  fax. (+48 81) 53-244-67, 

http:// www.gddkia.gov.pl,  e-mail: zam_publ@lublin.gddkia.gov.pl 

NIP: 712-242-71-34,  Regon: 01751157500161 

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(przyk adowa dokumentacja przetargowa dla robót budowlanych o warto ci nie 

przekraczaj cej kwoty okre lonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 

Ustawy i dla tzw. „ma ych kontraktów”). 

Post powanie o udzielenie

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Odnowa nawierzchni drogi krajowej nr 74 na odcinku  

Stara Wie  – Smory  od km 229+600 do km 232+500” 

Zamówienie o warto ci szacunkowej ustalonej poni ej progów kwotowych okre lonych

w rozporz dzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 znowelizowanej ustawy Pzp. 

 Zatwierdzi :

Lublin, dnia … . 06. 2006 r. ..……………………………………



S P I S   T R E  C I

TOM I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
Instrukcja dla Wykonawców 

  Formularz oferty 

 Za cznik nr 1: O wiadczenie Wykonawcy o spe nianiu warunków 

okre lonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie

publicznych 

 Za cznik nr 2:  Do wiadczenie Wykonawcy 

 Za cznik nr 3: Potencja  kadrowy 

 Za cznik nr 4:  Potencja  techniczny 

 Za cznik nr 5: Podwykonawcy 

TOM II: ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

TOM III: SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

ORAZ DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

TOM IV: KOSZTORYSY OFERTOWE I PRZEDMIAR ROBÓT
Kosztorys ofertowy 

  Tabela Warto ci Elementów Scalonych 

  Wykaz stawek i narzutów 

Przedmiar robót

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej tre ci

„Specyfikacj  Istotnych Warunków Zamówienia”, „SIWZ” lub „Specyfikacj ”.



TOM I 
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

(przyk adowa dokumentacja przetargowa dla robót budowlanych o warto ci nie 

przekraczaj cej kwoty okre lonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 

Ustawy i dla tzw. „ma ych kontraktów”). 

1.  ZAMAWIAJ CY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddzia  w Lublinie 

Adres: ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin 

tel./fax. (0-81) 53-492-39;  fax. (+48 81) 53-244-67, 

e-mail: zam_publ@lublin.gddkia.gov.pl;

adres strony internetowej: http:// www.gddkia.gov.pl,

NIP: 712-24-27-134,

Regon: 01751157500161, 

Godziny urz dowania: od 7
00

 do 15
00

.

2.  OZNACZENIE POST POWANIA 

Post powanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:  

GDDKiA-O/LU-23m/418/OSW-S/.../06 

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiaj cym winni powo ywa  si  na 

wy ej podane oznaczenie. 

3.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Niniejsze post powanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest  

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówie  publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z pó niejszymi 

zmianami), zwanej dalej „Pzp”. 

Post powanie prowadzone jest w procedurze w a ciwej dla zamówienia o warto ci 

szacunkowej równej lub przekraczaj cej wyra on  w z otych równowarto  kwoty 

60 000 euro, a mniejszej od kwot okre lonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8. 

4. RÓD O FINANSOWANIA 

Zamówienie jest finansowane ze rodków Banku wiatowego, EBI i Bud etu.

5.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

5.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: 

Odnowy nawierzchni drogi krajowej nr 74 na odcinku Stara Wie  – Smory  od 
km 229+600 do km 232+500, d ugo ci 2,900 km. 

Nazwy i kody okre lone we Wspólnym S owniku Zamówie  (CPV): 

Nazwa: Roboty w zakresie naprawy dróg.  Kod: 45.23.31.42-6.

Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia zawiera Tom III SIWZ – Szczegó owe 

Specyfikacje Techniczne.  

Szczegó owy zakres praw i obowi zków zwi zanych z realizacj  zamówienia okre la

Tom II – Istotne dla Stron Postanowienia Umowy. 
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5.2. Wykonanie przedmiotu zamówienia b dzie polega o na wykonaniu robót  

w nast puj cych zakresach: 

a) prace pomiarowe i rozbiórka elementów dróg, 

b) roboty ziemne, 

c) odwodnienie korpusu drogowego, 

d) podbudowy,

e) nawierzchnie, 

f) roboty wyko czeniowe,

g) oznakowanie dróg i urz dzenia bezpiecze stwa ruchu. 

Opis wykonania i odbioru robót zosta  zamieszczony w Szczegó owych 

Specyfikacjach Technicznych (SST), stanowi cych tom III niniejszej SIWZ. 

5.3. Zaleca si , aby Wykonawcy ubiegaj cy si  o udzielenie niniejszego zamówienia 

dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia i w jego okolicy w celu 

dokonania prawid owej wyceny przedmiotu zamówienia. 

5.4. Zamawiaj cy przewiduje udzielenie zamówie  uzupe niaj cych, o których mowa  

w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp.

5.5. Zamawiaj cy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

6.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiaj cy wymaga, aby przedmiot zamówienia zosta  zrealizowany w terminie  

4 miesi cy od daty podpisania umowy, przy czym roboty bitumiczne powinny 

zosta  uko czone do dnia 31 pa dziernika 2006 r. Przez realizacj  przedmiotu 

zamówienia nale y rozumie  uko czenie robót b d cych przedmiotem umowy i ich 

odbiór ostateczny.

7. OPIS WARUNKÓW UDZIA U W POST POWANIU:

7.1. Warunki ogólne: 

O udzielenie zamówienia mog  ubiega  si  Wykonawcy, którzy: 

1) posiadaj  uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, 

je eli ustawy nak adaj  obowi zek posiadania takich uprawnie ,

2) posiadaj  niezb dn  wiedz  i do wiadczenie oraz dysponuj  potencja em

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

3) znajduj  si  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie 

zamówienia, 

4) nie podlegaj  wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o zamówienie warunki 

opisane w pkt 7.1. musi spe nia  ka dy z Wykonawców.  

7.2. Warunki szczególne: 

7.2.1. Do wiadczenie. 

Wykonawca  musi udowodni , ze w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od daty 

wszcz cia post powania), a je li okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy – w tym 

okresie, wykona  przynajmniej 1 robot  budowlan  o porównywalnym zakresie  

oraz o warto ci nie mniejszej ni  warto  z o onej oferty. 

Przez robot  budowlan  o porównywalnym zakresie nale y rozumie  wykonanie 

zadania polegaj cego na budowie lub przebudowie drogi klasy, co najmniej G. 
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Do za cznika powinny by  do czone dokumenty potwierdzaj ce, e zamówienia  

te zosta y wykonane nale ycie (np. referencje). 

Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si  o udzielenie niniejszego zamówienia musz

wykaza , e cznie spe niaj  warunek okre lony w pkt. 7.2.1. 

7.2.2. Potencja  osobowy. 

Wykonawca musi mie  do dyspozycji osoby legitymuj ce si  kwalifikacjami 

odpowiednimi do stanowisk, jakie zostan  im powierzone. Wykonawca przedstawi 

kandydatów na stanowiska:

- kierownik budowy (robót drogowych), który powinien posiada  uprawnienia 

budowlane i do wiadczenie w kierowaniu robotami drogowymi oraz by  cz onkiem

Polskiej Izby In ynierów Budownictwa, 

Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si  o udzielenie niniejszego zamówienia musz

wykaza , e cznie spe niaj  warunek okre lony w pkt. 7.2.2. 

7.2.3. Potencja  techniczny. 

Wykonawca powinien posiada  lub dysponowa  (na podstawie umowy dzier awy,

najmu, umowy kupna lub w inny sposób) w pe ni sprawnymi jednostkami 

podstawowego sprz tu i jednostkami transportowymi niezb dnymi do realizacji 

niniejszego zamówienia, a w szczególno ci:

wytwórnia mas bitumicznych
*)

 o mieszaniu cyklicznym z automatycznym 

sterowaniem i mo liwo ci  dozowania dodatków adhezyjnych o wydajno ci min. 

30 t/h: minimalna ilo  – 1 szt. 

a)

b)

c)

d)

e)

rozk adarka/ uk adarka o szeroko ci roboczej min. 3,5 m z elektronicznym 

sterowaniem równo ci uk adanych warstw – 1 szt. 

walce stalowe g adkie min. 10 t.: minimalna ilo  – 2 szt. 

walce ogumione min. 10 t.: minimalna ilo  – 2 szt. 

równiarka min. 100 KM – 1 szt. 

Dodatkowo Wykonawca musi udokumentowa , e posiada lub ma dost p do

laboratorium wyposa onego w sprz t do bada  kontrolnych.

*) Wytwórnia mas bitumicznych, z której dostarczana b dzie mieszanka mineralno-

asfaltowa i SMA (równie  zakupiona) powinna by  zlokalizowana w technologicznie 

uzasadnionej odleg o ci tj. czas transportu od chwili zako czenia za adunku

samochodu na wytwórni do rozpocz cia wbudowywania mieszanki nie powinien 

przekroczy  2 godzin, z jednoczesnym spe nieniem warunku zachowania temperatury 

wbudowania oraz cech jako ciowych mieszanki. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo 

praktycznego sprawdzenia w terenie, czy Wykonawca mo e dostarcza  mieszank

mineralno-asfaltow  i SMA o w a ciwych parametrach jako ciowych, z zapropo-

nowanej wytwórni. W przypadku zakupu mieszanki, nale y za czy  o wiadczenie 

producenta, potwierdzaj ce gotowo  wyprodukowania dla Wykonawcy sk adaj cego 

Wniosek, mieszanki mineralno-asfaltowej i SMA, dla potrzeb realizacji niniejszego 

zamówienia. W tej sytuacji wymóg dotycz cy wytwórni musi by  równie

zachowany.

Zamawiaj cy dopuszcza zastosowanie przez Wykonawc  innego ni  podany  

powy ej sprz tu, pod warunkiem, e b dzie on spe nia  warunki okre lone w 

odpowiedniej SST oraz Wykonawca wyka e, e przy zastosowaniu tego sprz tu

mo liwe b dzie wykonanie tych cz ci zamówienia, na które z o y  ofert , zgodnie z 

wymaganiami okre lonymi w specyfikacjach technicznych. 
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Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si  o udzielenie niniejszego zamówienia musz

wykaza , e cznie spe niaj  warunek okre lony w pkt. 7.2.3. 

7.2.4. Podwykonawstwo. 

Zamawiaj cy dopuszcza wykonanie zamówienia przy udziale Podwykonawców, 

z wyj tkiem robót nawierzchniowych, które powinny zosta  wykonane si ami 

w asnymi Wykonawcy. 

8. WYMAGANIA DOTYCZ CE DOKUMENTÓW I O WIADCZE , JAKIE 
MAJ  DOSTARCZY  WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE -
NIANIA WARUNKÓW UDZIA U W POST POWANIU

8.1. Dla potwierdzenia spe nienia warunków ogólnych, okre lonych w pkt 7.1. niniejszej 

Instrukcji dla Wykonawców, Wykonawcy winni przed o y  ni ej wymienione 

dokumenty (orygina y lub kserokopie po wiadczone przez Wykonawc  za zgodno

z orygina em):  

8.1.1. O wiadczenie Wykonawcy o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu zgodnie  

z tre ci  formularza stanowi cego za cznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 

8.1.2. Aktualny odpis z w a ciwego rejestru albo aktualne za wiadczenie o wpisie do 

ewidencji dzia alno ci gospodarczej, je eli odr bne przepisy wymagaj  wpisu  

do rejestru lub zg oszenia do ewidencji dzia alno ci gospodarczej, wystawiony nie 

wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert. 

8.1.3. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym w art. 24 

ust. 1 pkt od 4 do 8 Pzp, wystawione nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem

terminu sk adania wniosków; 

8.1.4. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym w art. 24 

ust. 1 pkt 9 Pzp, wystawione nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu 

sk adania wniosków; 

8.1.5. Aktualne za wiadczenie w a ciwego Naczelnika Urz du Skarbowego oraz w a ciwego 

oddzia u Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Spo ecznego potwierdzaj ce odpowiednio, e Wykonawca nie zalega z op acaniem

podatków, op at oraz sk adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo eczne lub 

za wiadczenie, e uzyska  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

roz o enie na raty zaleg ych p atno ci, lub wstrzymanie w ca o ci wykonania decyzji 

w a ciwego organu - wystawionych nie wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem 

terminu sk adania ofert.

8.2. Dla potwierdzenia spe nienia warunków szczególnych, okre lonych w pkt 7.2. 

niniejszej Instrukcji dla Wykonawców, Wykonawcy winni przed o y  ni ej

wymienione dokumenty (orygina y lub kserokopie po wiadczone przez Wykonawc

za zgodno  z orygina em):  

8.2.1. Wykaz robót wykonanych przez Wykonawc  na formularzu zgodnym z tre ci

Za cznika nr 2 „Do wiadczenie Wykonawcy” z podaniem miejsca, daty i warto ci

wykonanych robót. Informacja musi potwierdza  spe nienie warunku, o którym mowa 

w pkt 7.2.1. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców 

 Do za cznika powinny by  do czone dokumenty potwierdzaj ce, e zamówienia te 

zosta y wykonane nale ycie (np. referencje). 

8.2.2. Wykaz kandydatów na stanowisko kierownika budowy (robót drogowych).  

Do informacji winny by  do czone kopie uprawnie  budowlanych (przez 

uprawnienia budowlane rozumie si  uprawnienia do sprawowania samodzielnych 
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funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo budowlane 

i aktualny dokument potwierdzaj cy przynale no  do Polskiej Izby In ynierów

Budownictwa).

8.2.3. Wykaz posiadanych przez Wykonawc  lub pozostaj cych w jego dyspozycji 

 (na podstawie umowy dzier awy, umowy najmu, umowy sprzeda y lub w inny 

sposób) w pe ni sprawnych jednostkach sprz tu wymienionych w pkt 7.2.3. 

8.2.4.  Wykaz Podwykonawców, którzy b d  wykonywa  zamówienie, na formularzu 

zgodnym z tre ci  za cznika nr 5 „Podwykonawcy”. Informacja ta musi zawiera

dane na temat do wiadczenia tych podmiotów, a tak e zakresu czynno ci, które maj

im zosta  powierzone.

 Do za cznika powinny by  do czone dokumenty potwierdzaj ce, e zamówienia  

te zosta y wykonane nale ycie (np. referencje). 

8.3. Je eli Wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, sk ada dokument lub dokumenty zgodnie z Rozporz -

dzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich mo e da  zamawiaj cy od wykonawcy oraz form, w jakich te 

dokumenty mog  by  sk adane (Dz. U. Nr 87 poz. 605 z dnia 24 maja 2006 r.) 

8.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia: 

8.4.1. Dokumenty wymienione w pkt 8.1.1. – 8.1.4. winny by  przed o one przez ka dego 

Wykonawc ,

8.4.2. Dokumenty wymienione w pkt. 8.2.1 – 8.2.4. winien przed o y  w imieniu wszystkich 

ten lub ci spo ród Wykonawców, w stosunku do których niniejsza Instrukcja dla 

Wykonawców wymaga potwierdzenia spe nienia warunku.

8.4.3. Wykonawcy winni ustanowi  pe nomocnika do reprezentowania ich w post powaniu

albo reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia oraz do czy  do oferty pe nomocnictwo, ewentualnie umow

konsorcjum, z której b dzie wynika o to pe nomocnictwo. 

8.4.4. W post powaniu o udzielenie niniejszego zamówienia Zamawiaj cy i Wykonawcy 

o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazuj  pisemnie lub 

faksem. W przypadku ich przekazywania faksem ka da ze stron na danie drugiej 

niezw ocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

O wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomoc

telefaksu uwa a si  za z o one w terminie, je eli tre  dotrze do adresata przed 

up ywem terminu i zostanie niezw ocznie potwierdzona pisemnie. 

9. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI  ZAMAWIAJ CEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O WIADCZE  I DOKU-
MENTÓW

9.4. W post powaniach o udzielenie zamówienia o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje Zamawiaj cy i Wykonawcy przekazuj , zgodnie z wyborem Zama-

wiaj cego, pisemnie lub faksem. 

9.5. Je eli Zamawiaj cy lub Wykonawca przekazuj  o wiadczenia, wnioski lub zawia-

domienia oraz informacje faksem, ka da ze stron na danie drugiej niezw ocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

9.6. Osobami uprawnionymi przez Zamawiaj cego do kontaktu z Wykonawcami s :
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1) w sprawach zwi zanych z procedur  przetargow  – mgr in . Jerzy Budzy ski,
pok. nr 58 (2 pi tro), tel. (0-81) 534-92-42, fax (0-81) 534-92-39,

e-mail: zam_publ@lublin.gddkia.gov.pl

2) w sprawach merytorycznych – in . Wac aw Onuszkiewicz,

pok. nr 118 (5 pi tro), tel. (0-81) 534-92-26. 

9.7. Wyja nienia i modyfikacje SIWZ: 

Wykonawca mo e zwraca  si  do Zamawiaj cego o wyja nienia dotycz ce tre ci

SIWZ, kieruj c swoje zapytania na pi mie lub faksem na adres Zamawiaj cego:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddzia  w Lublinie 

ul. Ogrodowa 21 
20-075 Lublin 

fax. (0-81) 53-492-39;

Zamawiaj cy niezw ocznie udzieli odpowiedzi pod warunkiem, e zapytanie 

dotycz ce tre ci SIWZ wp ynie do Zamawiaj cego nie pó niej ni  na 6 dni przed 

terminem sk adania ofert. Tre  zapyta , wraz z wyja nieniami, zostanie przekazana 

wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania ród a zapytania 

oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której udost pniono SIWZ 

(www.gddkia.gov.pl).

W celu wyja nienia w tpliwo ci dotycz cych tre ci SIWZ Zamawiaj cy mo e zwo a

zebranie wszystkich Wykonawców. Informacj  o terminie zebrania Zamawiaj cy

zamie ci tak e na stronie, na której udost pniono SIWZ. Zamawiaj cy sporz dzi 

informacj  z zebrania zawieraj c  zg oszone pytania wraz z odpowiedziami – bez 

ujawniania róde  zapyta . Powy sz  informacj  dor czy niezw ocznie Wykonawcom, 

którym przekazano SIWZ i zamie ci na stronie internetowej, na której udost pniono

SIWZ. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed up ywem terminu sk adania ofert, 

Zamawiaj cy mo e zmodyfikowa  tre  specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Gdy w wyniku modyfikacji niezb dny jest dodatkowy czas na 

wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiaj cy przed u y termin sk adania ofert. 

Dokonan  modyfikacj , a tak e informacj  o przed u eniu terminu sk adania ofert 

Zamawiaj cy niezw ocznie przeka e wszystkim Wykonawcom, którym dor czono

specyfikacj  oraz zamie ci na stronie internetowej, na której udost pniono SIWZ. 

10. TERMIN ZWI ZANIA OFERT .

Wynosi 30 dni, tj. do dnia 10 sierpnia 2006 r.

Bieg terminu zwi zania ofert  rozpoczyna si  wraz z up ywem terminu sk adania

ofert.

W uzasadnionym przypadku, nie pó niej ni  na 7 dni przed up ywem terminu 

zwi zania ofert , Zamawiaj cy zwróci si  do Wykonawców o wyra enie zgody na 

przed u enie tego terminu o oznaczony okres, nie d u szy jednak ni  60 dni. 

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 

11.1. Ka dy Wykonawca mo e z o y  tylko jedn  ofert . Je eli Wykonawca z o y wi cej

ni  jedn  ofert  samodzielnie lub samodzielnie i wspólnie z innymi Wykonawcami, 

wszystkie z o one przez niego oferty zostan  odrzucone. Ten sam podmiot mo e by

wskazany w ró nych ofertach jako Podwykonawca. 
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11.2. Oferta musi by  sporz dzona w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci. 

Zamawiaj cy nie wyra a zgody na z o enie oferty w postaci elektronicznej. 

11.3. Tre  oferty musi odpowiada  tre ci SIWZ. 

11.4. Oferta oraz pozosta e dokumenty, dla których Zamawiaj cy okre li  wzory w formie 

formularzy, winny by  sporz dzone w j zyku polskim, o tre ci zgodnej z tymi 

wzorami. 

11.5. Ka dy dokument sk adaj cy si  na ofert  musi by  czytelny. Dokument nieczytelny 

Zamawiaj cy uzna za niez o ony.

11.6. Ofert  stanowi wype niony Formularz „Oferta” wraz z za czonymi wymaganymi 

dokumentami, za wiadczeniami, o wiadczeniami oraz drukami sporz dzonymi przez 

Zamawiaj cego, tj.: 

1) Pe nomocnictwem do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia, ewentualnie umow  o wspó dzia aniu, 

z której b dzie wynika  przedmiotowe pe nomocnictwo. Pe nomocnik mo e by

ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w post powaniu albo 

reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy.  

2) Pe nomocnictwem do podpisania oferty, o ile upowa nienie do podpisania oferty 

nie wynika z innych dokumentów z o onych wraz z ofert .

3) Kosztorysem ofertowym. 

4) Tabel  warto ci elementów scalonych. 

5) Wykazem stawek i narzutów. 

6) Dowodem wniesienia wadium. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej 

formie ni  pieni dz, Wykonawca winien z o y  orygina  gwarancji lub por czenia. 

7)  Dokumentami i o wiadczeniami wymaganymi postanowieniami pkt. 7 niniejszej 

instrukcji 

11.7. Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert wariantowych. 

11.8. Zamawiaj cy wymaga, aby oferta obejmowa a ca o  zamówienia. 

11.9. Oferta musi by  podpisana przez Wykonawc . Zamawiaj cy zaleca, aby ofert

podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we w a ciwym rejestrze lub 

ewidencji dzia alno ci gospodarczej. Je eli osoba/ osoby podpisuj ca/e ofert  dzia a/j

na podstawie pe nomocnictwa, to pe nomocnictwo to musi w swej tre ci wyra nie 

wskazywa  uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiaj cy uznaje, e pe no-

mocnictwo do podpisania oferty obejmuje tak e dokonywanie czynno ci

wymienionych w pkt 11.10. Pe nomocnictwo to musi zosta  z o one jako cz  oferty, 

w oryginale lub kopii po wiadczonej za zgodno  z orygina em przez notariusza. 

Podpisy z o one przez Wykonawc  powinny by  opatrzone czytelnym imieniem  

i nazwiskiem lub piecz ci  imienn .

11.10. Ka da zawieraj ca jak kolwiek tre  strona oferty powinna by  podpisana lub 

parafowana przez Wykonawc .

Ka da poprawka w tre ci oferty, w szczególno ci ka de przerobienie, przekre lenie, 

uzupe nienie, nadpisanie, przes oni cie korektorem, musi by  parafowane przez 

Wykonawc .

11.11. Wykonawcy wyst puj cy wspólnie (np. konsorcjum, spó ka cywilna) musz

ustanowi  pe nomocnika do reprezentowania ich w post powaniu i do zawarcia 

umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia 

pe nomocnika musi wynika  z za czonych do oferty dokumentów. 
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11.12. Za czone do oferty dokumenty musz  by  przed o one w formie orygina ów b d

kserokopii po wiadczonej za zgodno  z orygina em przez wykonawc  na ka dej 

zapisanej stronie kserowanego dokumentu. Po wiadczenie za zgodno  z orygina em 

musi zosta  sporz dzone przez osoby uprawnione, które zgodnie z obowi zuj cymi 

przepisami prawa oraz tre ci  za czonego odpisu z w a ciwego rejestru, ewidencji 

lub pe nomocnictwa mog  skutecznie sk ada  o wiadczenia woli w imieniu 

Wykonawcy.

Podpisy z o one przez Wykonawc  powinny by  opatrzone czytelnym imieniem  

i nazwiskiem lub piecz ci  imienn . Uznaje si , e pe nomocnictwo do podpisania 

oferty obejmuje pe nomocnictwo do po wiadczenia za zgodno  z orygina em kopii 

dokumentów za czanych do oferty. Zamawiaj cy b dzie jednak da  przedstawienia 

orygina u lub notarialnie po wiadczonej kopii wówczas, gdy przedstawiona przez 

Wykonawc  kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi w tpliwo ci, co do 

prawdziwo ci, a Zamawiaj cy nie mo e sprawdzi  jej prawdziwo ci w inny sposób. 

11.13. Dokumenty sporz dzone w j zyku obcym musz  by  z o one z t umaczeniem na j zyk

polski, sporz dzonym przez t umacza przysi g ego.

11.14. Wszystkie sk adane dokumenty powinny by  aktualne, tj. odzwierciedla  stan 

faktyczny potwierdzonych w nich okoliczno ci. 

11.15. W wypadku, gdyby oferta, o wiadczenia lub dokumenty zawiera y informacje, 

stanowi ce tajemnic  przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien umie ci  te informacje w osobnej, 

wewn trznej kopercie, zatytu owanej „TAJEMNICA PRZEDSI BIORSTWA”. 

Przez tajemnic  przedsi biorstwa rozumie si  nieujawnione do wiadomo ci publicznej 

informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsi biorstwa lub inne 

informacje posiadaj ce warto  gospodarcz , co do których przedsi biorca podj

niezb dne dzia ania w celu zachowania ich poufno ci. Wykonawca nie mo e zastrzec 

swojej nazwy (firmy) oraz adresu, a tak e informacji dotycz cych ceny, terminu 

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków p atno ci zawartych w ofertach. 

11.16. Zaleca si , aby strony oferty by y trwale ze sob  po czone i kolejno ponumerowane. 

11.17. Ofert  nale y umie ci  w zamkni tym opakowaniu, uniemo liwiaj cym odczytanie 

jego zawarto ci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by  oznaczone 

nazw  (firm ) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiaj cego na adres: 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddzia  w Lublinie 

ul. Ogrodowa 21 
20-075 Lublin 

oraz opisane: 

„OFERTA NA:

Odnowa nawierzchni drogi krajowej nr 74 na odcinku Stara Wie  – Smory
od km 229+600 do km 232+500” 

Nie otwiera  przed dniem 11.07.2006 r., godz. 1100.

 Ofert  nale y z o y  w oryginale.

11.18. Przed up ywem terminu sk adania ofert Wykonawca mo e wprowadzi  zmiany  

do z o onej oferty. Zmiany winny by  dor czone Zamawiaj cemu na pi mie pod 

rygorem niewa no ci przed up ywem terminu sk adania ofert. O wiadczenie  
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o wprowadzeniu zmian winno by  opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno 

zawiera  dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA OFERTY”. 

Wykonawca ma prawo przed up ywem terminu sk adania ofert wycofa  ofert

z post powania.

Warunkiem skuteczno ci wycofania oferty b dzie dostarczenie do miejsca sk adania 

ofert pisemnego o wiadczenia Wykonawcy przed up ywem terminu do sk adania 

ofert.

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SK ADANIA I OTWARCIA OFERT. 

12.1. Oferty winny by  z o one w siedzibie Zamawiaj cego w Lublinie przy ul. Ogrodowej 

21, w pokoju nr 55 (2 pi tro), w terminie do 11 lipca 2006 r., do godziny 11.00.

Oferta otrzymana przez Zamawiaj cego po terminie sk adania ofert zostanie zwrócona 

Wykonawcy bez otwierania po up ywie terminu przewidzianego na wniesienie 

protestu.

12.2. Otwarcie ofert nast pi w siedzibie Zamawiaj cego w pokoju nr 124 (5 pi tro) w dniu

11 lipca 2006 r., o godzinie 11.00.

12.3. Z o ona oferta zostanie zarejestrowana w taki sposób, e osoba przyjmuj ca oznaczy 

kopert  kolejnym numerem oraz odnotuje dat  i dok adny czas wp ywu. Na danie

Wykonawcy zostanie wydany dowód wp ywu oferty, zawieraj cy odcisk piecz ci

organizatora przetargu, nazwisko i imi  osoby przyjmuj cej, oznaczenie przetargu 

oraz dat  i dok adny czas wp ywu.

13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

13.1. Wykonawca jest zobowi zany do okre lenia ceny na wszystkie elementy zamówienia 

wymienione w formularzu Kosztorys ofertowy. Cena jednostkowa musi obejmowa

wszystkie koszty niezb dne do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Podstaw  obliczenia ceny oferty jest przedmiar robót zamieszczony w  Tomie IV 

SIWZ. 

 Pozycje, dla których nie zostan  wystawione przez Wykonawc  ceny, nie zostan

zap acone po ich wykonaniu i uwa a  si  b dzie, e zosta y uj te w innych cenach 

wymienionych w Kosztorysie ofertowym. 

13.2.  Cen  za poszczególne pozycje wymienione w Kosztorysie ofertowym nale y obliczy

przemna aj c przewidywan  przez Zamawiaj cego ilo  jednostek przez oferowan

cen  jednostkow . Wstawienie w pozycji w Kosztorysie ofertowym zera („0” jako 

warto ci ceny jednostkowej) spowoduje odrzucenie oferty. Wprowadzenie przez 

Wykonawc  zmian w ilo ciach okre lonych przez Zamawiaj cego w poszczególnych 

pozycjach formularza cenowego spowoduje odrzucenie oferty. 

13.3. Ceny jednostkowe oraz wszystkie warto ci okre lone w Kosztorysie ofertowym,  

a tak e ostateczn  cen  oferty, nale y podawa  w z otych polskich (PLN)  

z dok adno ci  do 1 grosza. Ostateczn  cen  oferty stanowi suma cen poszczególnych 

pozycji Kosztorysu ofertowego. Ostateczna cena oferty powinna zosta  podana w 

kwocie brutto. W przypadku konieczno ci udzielenia wyja nie  dotycz cych stawki 

podatku VAT, Wykonawca powinien zwróci  si  do Zamawiaj cego o wyja nienie nie 

pó niej ni  na 6 dni przed up ywem terminu do sk adania ofert.  

 Zastosowanie przez Wykonawc  stawki podatku VAT niezgodnej z przepisami ustawy 

o podatku od towarów i us ug oraz podatku akcyzowego spowoduje odrzucenie oferty. 
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 Je eli zostanie z o ona oferta, której wybór prowadzi by do powstania obowi zku 

podatkowego po stronie Zamawiaj cego zgodnie z przepisami o podatku od towarów  

i us ug w zakresie dotycz cym wewn trzwspólnotowego nabycia towarów, Zama-

wiaj cy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i us ug, który mia by obowi zek wp aci  zgodnie z obowi zuj cymi 

przepisami.  

13.4. Zamawiaj cy poprawi oczywiste omy ki pisarskie w tek cie oferty, a tak e omy ki

rachunkowe w obliczeniu ceny wg zasad okre lonych w art. 88 Pzp, niezw ocznie 

zawiadamiaj c o tym wszystkich Wykonawców, którzy z o yli oferty. 

14. OPIS SPOSOBU OCENY OFERT I KRYTERIA WYBORU OFERTY. 

14.1. Zamawiaj cy dokona oceny wniosków wg poni szych kryteriów: 

cena – 100 % wagi oceny: 

Oferta o najkorzystniejszej (najni szej) cenie brutto uzyska 100 pkt. Pozosta e ceny obliczone 

dla  badanych ofert zostan  porównane z ofert  o najkorzystniejszej (najni szej) cenie brutto, 

stosuj c poni szy wzór: 

C = (Cmin/ Co) x 100% 
gdzie:

C – liczba punktów przyznana danej ofercie za cen  na wykonanie przedmiotu 

zamówienia, 

Cmin – najni sza cena w ród wszystkich podlegaj cych ocenie ofert, 

Co – cena oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia podana przez Wykonawc , dla 

którego wynik jest obliczany. 

14.2. Zamawiaj cy wybierze ofert , która uzyska najwy sz  liczb  punktów zgodnie  

z wzorem okre lonym w pkt. 14.1. 

15. WYMAGANIA DOTYCZ CE WADIUM. 

15.1. Wykonawca sk adaj c ofert  jest obowi zany wnie  wadium na ca y okres zwi zania

ofert  w wysoko ci: 37 000 z (s ownie: trzydzie ci siedem tysi cy z otych).

15.2. Wadium musi by  wniesione przed up ywem terminu sk adania ofert w nast puj -cych 

formach, w zale no ci od wyboru Wykonawcy: 

1) pieni dzu, przelewem na rachunek bankowy w: Kredyt Bank S.A. Oddzia
Lublin, nr 40 1500 1520 1215 2002 4137 0000.

2) por czeniach bankowych lub por czeniach spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo-

kredytowej, z tym e por czenie kasy jest zawsze por czeniem pieni nym,

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) por czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsi biorczo ci (Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 

253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). 

15.3. Wadium wnoszone w formie por cze  lub gwarancji musi by  z o one w oryginale  

i musi obejmowa  ca y okres zwi zania ofert , okre lony w pkt 10. 

15.4. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysoko ci okre lonej w pkt 15.1. lub 15.2. 

w formie lub formach, o których mowa w pkt 15.3., zostanie wykluczony z post po-

wania.
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15.5. Zamawiaj cy dokona niezw ocznie zwrotu wadium, je eli:

a) up ynie termin zwi zania ofert ,

b) zostanie zawarta umowa i wniesione zabezpieczenie nale ytego wykonania tej 

umowy, 

c) Zamawiaj cy uniewa ni post powanie, a protesty zostan  ostatecznie rozstrzyg-

ni te lub up ynie termin do ich wnoszenia. 

15.6. Zamawiaj cy dokona niezw ocznie zwrotu wadium na pisemny wniosek Wykonawcy: 

a) który wycofa  ofert  przed up ywem terminu do sk adania ofert, 

b) który zosta  wykluczony z post powania, 

c) którego oferta zosta a odrzucona. 

15.7. Z o enie wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem si  prawa do 

wniesienia protestu. 

15.8. Je eli wadium wniesiono w pieni dzu, Zamawiaj cy zwróci je wraz z odsetkami 

wynikaj cymi z umowy rachunku bankowego, na którym by o ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieni dzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawc .

15.9. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, utraci wadium wraz z odsetkami  

na rzecz Zamawiaj cego w przypadku, gdy: 

a) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach 

okre lonych w ofercie, 

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy, 

c) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie si  niemo liwe

z przyczyn le cych po stronie Wykonawcy.  

16. ZABEZPIECZENIE NALE YTEGO WYKONANIA UMOWY 

16.1. Wykonawca zobowi zany jest do wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania 

umowy na kwot  stanowi c 5% zaoferowanej ceny w nast puj cych formach 

(do wyboru): 

1) pieni dzu, przelewem na wskazany przez Zamawiaj cego rachunek bankowy,

2) por czeniach bankowych lub por czeniach spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo-

kredytowej, z tym e zobowi zanie kasy jest zawsze zobowi zaniem

pieni nym, 

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych 

5) por czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsi biorczo ci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z pó niejszymi zmianami).  

16.2. W przypadku wniesienia wadium w pieni dzu Wykonawca mo e wyrazi  zgod  na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

16.3. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy 

okre lone zosta y w Tomie II niniejszej SIWZ.  

16.4. Zamawiaj cy wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres minimum 

36 miesi cy. 
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17.  UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

17.1. Zamawiaj cy zawiera umow  w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym ni  7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie pó niej 

jednak ni  przed up ywem terminu zwi zania ofert .

17.2. Je eli Wykonawca, którego oferta zosta a wybrana, uchyla si  od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiaj cy mo e wybra  ofert

najkorzystniejsz  spo ród pozosta ych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny, 

chyba e zachodz  przes anki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. 

17.3. Zamawiaj cy poinformuje Wykonawc , którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza, o miejscu i terminie podpisania umowy. 

18. POUCZENIE O RODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYS UGUJ CYCH 
WYKONAWCY.

Wykonawcom, je eli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia dozna  lub mo e

dozna  uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiaj cego przepisów ustawy, 

przys uguj rodki ochrony prawnej okre lone w dziale VI Pzp. 
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OFERTA 

(piecz  Wykonawcy/Wykonawców) 

Do
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  
i Autostrad Oddzia  w Lublinie 
ul. Ogrodowa 21  
20-075 Lublin 

Nawi zuj c do og oszenia o przetargu nieograniczonym na:

Odnowa nawierzchni drogi krajowej nr 74 na odcinku Stara Wie  – Smory  od  
km 229+600 do km 232+500,

MY, NI EJ PODPISANI

………………………………………………………………………………...…………………

……………………………………………………………………….............…………………..

dzia aj c w imieniu i na rzecz 

……………………………………………………………………………………………..….…

………………………………………………………………………………………..............….

 (nazwa (firma) dok adny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

(w przypadku sk adania oferty przez podmioty wyst puj ce wspólnie poda  nazwy(firmy)  

i dok adne adresy wszystkich wspólników spó ki cywilnej lub cz onków konsorcjum) 

Oferujemy wykonanie robót obj tych zamówieniem za cen :

Cena ofertowa ( cznie z podatkiem VAT): .................................... z
(s ownie z otych: …………………………..…………………………………………..………..

………………………………..……………………………………………………..…………),

W tym: 

- warto  netto: ………………………… z ;

- podatek VAT …... %: ………………………… z , zgodnie z Kosztorysem ofertowym. 

O wiadczamy, e zamówienie zrealizujemy w terminie: …………….........…………………. . 

Zobowi zujemy si  do udzielenia gwarancji jako ci na przedmiot zamówienia na okres ……. 

miesi cy.

O wiadczamy, e uwa amy si  za zwi zanych niniejsz  ofert  przez czas wskazany  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na potwierdzenie powy szego wnie li my

w dniu ………..……... 2006 r. wadium w kwocie ……………………….. z , w formie 

………...………………………...…. . 

Dokument potwierdzaj cy wniesienie wadium w za czeniu.
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Zamówienie zrealizujemy samodzielnie*/ przy udziale Podwykonawców*: 

 ......………………………………………………………………………..…………………. 
(nazwa/ firma, dok adny adres Podwykonawcy) 

 ......………………………………………………………………………………..…………. 
 ( zakres i warto  powierzonych robót) 

O wiadczamy, e sposób reprezentacji spó ki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego 

zamówienia jest nast puj cy: ..............................……………..………………………..……….

…..…………..…………………………………...........…………………………………………

…..…..…………………………………………...........…………………………………………
(Wype niaj  jedynie przedsi biorcy sk adaj cy wspóln  ofert  - spó ki cywilne lub konsorcja) 

O wiadczamy, e posiadamy dost p do laboratorium, wyposa onego w sprz t do bada

kontrolnych, wymaganych postanowieniami Szczegó owych Specyfikacji Technicznych. 

O wiadczamy, e akceptujemy p atno  faktur w ci gu 30 dni od daty przed o enia 

Zamawiaj cemu faktury. 

O wiadczamy, i  – za wyj tkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach 

od nr …… do nr …… – niniejsza oferta oraz wszelkie za czniki do niej s  jawne  

i nie zawieraj  informacji stanowi cych tajemnic  przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

O wiadczamy, e zapoznali my si  z ze Specyfikacj  Istotnych Warunków Zamówienia  

i uznajemy si  za zwi zanych wszystkimi jej postanowieniami. 

O wiadczamy, e zobowi zujemy si , w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 

umowy zgodnej z niniejsz  ofert , na warunkach okre lonych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj cego.

Wszelk  korespondencj  w sprawie niniejszego post powania nale y kierowa  na poni szy

adres:

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

Ofert  niniejsz  sk adamy na …. stronach. 

Za cznikami do niniejszej oferty, stanowi cymi jej integraln  cz , s :

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

* niepotrzebne skre li

…….…………………..……………, dnia …….…. 2006 r. 

….……...……………………….……………….…. 

(podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniaj cym 

do wyst powania w obrocie prawnym lub posiadaj cych 

pe nomocnictwo) 
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Za cznik nr 1 

(piecz  Wykonawcy/Wykonawców) 

O WIADCZENIE
(zgodnie z art. 22 ust. 1 ) 

Przyst puj c do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 

Odnowa nawierzchni drogi krajowej nr 74 na odcinku Stara Wie  – Smory
od km 229+600 do km 232+500, 

o wiadczamy, e:

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania dzia alno ci i czynno ci w zakresie przedmiotu 

niniejszego zamówienia. 

2. Posiadamy niezb dn  wiedz  i do wiadczenie oraz dysponujemy potencja em 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3. Znajdujemy si  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie 

zamówienia. 

4. Nie podlegamy wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia. 

…….…………………..……………, dnia …….…. 2006 r. 

….……...……………………….……………….…. 

(podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniaj cym 

do wyst powania w obrocie prawnym lub posiadaj cych 

pe nomocnictwo) 
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Za cznik nr 2 

(piecz  Wykonawcy/Wykonawców) 

DO WIADCZENIE WYKONAWCY

Przyst puj c do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 

Odnowa nawierzchni drogi krajowej nr 74 na odcinku Stara Wie  – Smory
od km 229+600 do km 232+500, 

o wiadczamy, e reprezentowana przez nas firma zrealizowa a w ci gu ostatnich 5 lat 

nast puj ce zamówienia, okre lone w pkt 7.2.1. Instrukcji:  

Czas realizacji
Lp.

Nazwa/firma  
i adres 

Zamawiaj cego 

Przedmiot i zakres wykonanych 
robót

Warto  wykonanych 
robót  (brutto) w PLN pocz tek 

m-c/ rok 
koniec

m-c/ rok 
1 2 3 4 5 6

Za czamy dokumenty potwierdzaj ce, e wymienione w powy szej tabeli roboty zosta y

wykonane z nale yt  staranno ci .

…….…………………..……………, dnia …….…. 2006 r. 

….……...……………………….……………….…. 

(podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniaj cym 

do wyst powania w obrocie prawnym lub posiadaj cych 

pe nomocnictwo) 
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Za cznik nr 3 

(piecz  Wykonawcy/Wykonawców) 

POTENCJA  KADROWY 

Przyst puj c do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 

Odnowa nawierzchni drogi krajowej nr 74 na odcinku Stara Wie  – Smory
od km 229+600 do km 232+500, 

o wiadczamy, e do realizacji niniejszego zamówienia przewidujemy skierowa  nast puj ce

osoby:

Lp. Nazwisko i imi
Proponowane stanowisko 

(funkcja) 
Do wiadczenie zawodowe* 

1 2 3 4

* nale y umie ci  informacje potwierdzaj ce spe nienie warunków okre lonych w pkt 7.2.2. Instrukcji. 

…….…………………..……………, dnia …….…. 2006 r. 

….……...……………………….……………….…. 

(podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniaj cym 

do wyst powania w obrocie prawnym lub posiadaj cych 

pe nomocnictwo) 
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Za cznik nr 4 

(piecz  Wykonawcy/Wykonawców) 

POTENCJA  TECHNICZNY

Przyst puj c do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 

Odnowa nawierzchni drogi krajowej nr 74 na odcinku Stara Wie  – Smory
od km 229+600 do km 232+500, 

o wiadczamy, e  dysponujemy nast puj cymi, w pe ni sprawnymi jednostkami sprz towymi

i rodkami transportu, o których mowa w pkt 7.2.3. Instrukcji: 

Lp. Nazwa sprz tu Liczba jednostek Forma w adania1

1 2 3 4

…….…………………..……………, dnia …….…. 2006 r. 

….……...……………………….……………….…. 

(podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniaj cym 

do wyst powania w obrocie prawnym lub posiadaj cych 

pe nomocnictwo) 

________________________________________

1 Okre li , czy jest to sprz t b d cy w asno ci  Wykonawcy, czy te  wynaj ty, dzier awiony, u yczony itp. Je eli sprz t nie 

jest w asno ci  Wykonawcy, powinien on udokumentowa  porozumienie o wspó pracy mi dzy nim a w a cicielem sprz tu.
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Za cznik nr 5 

(piecz  Wykonawcy/Wykonawców) 

PODWYKONAWCY

Przyst puj c do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 

Odnowa nawierzchni drogi krajowej nr 74 na odcinku Stara Wie  – Smory
od km 229+600 do km 232+500, 

o wiadczamy, e do realizacji zamówienia przewidujemy zaanga owa  nast puj cych

Podwykonawców, spe niaj cych wymagania Zamawiaj cego okre lone w pkt 7.2.4. 

Instrukcji:

Nazwa/ firma 
i adres 

Podwykonawcy 

Nazwa zadania i opis 
zrealizowanych robót 

Nazwa i adres 
Zamawiaj cego 

Warto  brutto 
zamówienia 

(PLN) 

Pocz tek
m-c/ rok 

Koniec
m-c/ rok 

Za czamy dokumenty potwierdzaj ce, e wymienione w powy szej tabeli roboty zosta y wykonane z nale yt

staranno ci .

…….…………………..……………, dnia …….…. 2006 r. 

….……...……………………….……………….…. 

(podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniaj cym 

do wyst powania w obrocie prawnym lub posiadaj cych 

pe nomocnictwo) 
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TOM II 

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 

§ 1 

1. Zamawiaj cy powierza, a Wykonawca zobowi zuje si  do wykonania robót budowlanych, 

polegaj cych na wykonaniu odnowy nawierzchni drogi krajowej nr 74 na odcinku Stara 

Wie  – Smory  od km 229+600 do km 232+500.

2. Podstaw  zawarcia umowy stanowi wynik post powania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177  

z pó n. zmianami), zwanej dalej „Pzp”. 

3. Integralnymi sk adnikami niniejszej umowy s  nast puj ce dokumenty: 

a) Oferta Wykonawcy wraz z wype nionym/-i Kosztorysem/-ami ofertowym/-i, 

b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

c) Szczegó owe Specyfikacje Techniczne, zwane dalej „SST”.  

§ 2 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materia ów dostarczonych przez Wykonawc .

2. Materia y, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiada  co do jako ci wymaganiom 

okre lonym ustaw  z dnia 16  kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, 

poz. 881) oraz wymaganiom okre lonym w SST. 

3. Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót zgodnie  

z zasadami kontroli jako ci materia ów i robót okre lonymi w SST. 

4. Materia y pochodz ce z rozbiórki nienadaj ce si  do ponownego wbudowania powinny 

by  usuni te z terenu rozbiórki na sk adowisko Wykonawcy, b d  na wysypisko odpadów 

przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 

62, poz. 628 ze zmianami). Materia y z rozbiórki nadaj ce si  do ponownego wbudowania 

tj. kraw niki, obrze a, s upki od znaków drogowych, tarcze znaków drogowych, bariery 

ochronne i inne nieuszkodzone materia y powinny by  przewiezione na Baz  Materia ow

w ……….. 

5. Wykonawca wykona roboty obj te zamówieniem si ami w asnymi*/ przy udziale 

Podwykonawców*:

1) ………………………………………………………………………………………….. , 

(nazwa/ firma, dok adny adres Podwykonawcy) 

2) ………………………………………………………………………………………….. , 

(nazwa/ firma, dok adny adres Podwykonawcy) 

3) ………………………………………………………………………………………….. , 

(nazwa/ firma, dok adny adres Podwykonawcy) 
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6. Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcy innemu ni  wskazany w ofercie 

Wykonawcy musi by  uzasadnione przez Wykonawc  na pi mie i zaakceptowane przez 

Zamawiaj cego. Zamawiaj cy zaakceptuje tak  zmian  wy cznie wtedy, gdy 

kwalifikacje i do wiadczenie wskazanych Podwykonawców b d  takie same lub wy sze 

od kwalifikacji i do wiadczenia Podwykonawców wskazanych w ofercie. 

7. Wykonawca musi przed o y  Zamawiaj cemu propozycj  zmiany, o której mowa w ust. 6 

nie pó niej ni  7 dni przed planowanym skierowaniem do robót któregokolwiek 

Podwykonawcy.

8. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiaj cego, o której mowa w ust. 6 Wykonawca przed o y

Zamawiaj cemu umow  z Podwykonawc  na realizacj  powierzonego mu do wykonania 

zakresu robót. 

9. Wykonawca wykona „Projekt organizacji ruchu i oznakowania na czas budowy” cznie

ze schematem oznakowania. 

§ 3 

1. Jako nadzoruj cego realizacj  obowi zków umownych, Zamawiaj cy wyznacza 

Inspektora nadzoru: .............................................................................................................. . 

2. Inspektor nadzoru dzia a w imieniu Zamawiaj cego w zakresie przekazanych uprawnie

i obowi zków dotycz cych sprawowania kontroli zgodno ci realizacji robót budowlanych 

z dokumentacj  projektow , specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 

3. Osoba wskazana w ust. 1 dzia a  b dzie w granicach umocowania okre lonego w ustawie  

- Prawo budowlane. 

4. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo zmiany osoby (osób) wskazanych w ust. 1.  

O dokonaniu zmiany Zamawiaj cy powiadomi na pi mie wykonawc  na 3 dni przed 

dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

5. Inspektor nadzoru przeka e teren budowy w ci gu 14 dni od daty podpisania umowy,  

pod warunkiem przed o enia przez Wykonawc  i zaakceptowania przez Inspektora 

nast puj cych dokumentów:  

a) polisy i dokumenty ubezpieczeniowe, 

b) harmonogram robót, 

c) plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. 

§ 4 

1. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiaj cy przeka e Wykonawcy dziennik budowy 

i ksi gi obmiarów robót.

2. Inspektor nadzoru wyda pisemne polecenie rozpocz cia robót w ci gu 7 dni od up ywu

terminu przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 3 ust. 5. 

3. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si  na 4 miesi ce od daty podpisania 

umowy, przy czym roboty bitumiczne powinny zosta  zako czone do dnia 31.10.2006 r.

Przez wykonanie przedmiotu umowy nale y rozumie  wykonanie robót oraz ich odbiór 

ostateczny.

4. Odbiór ostateczny robót b dzie dokonany po ich wykonaniu w ci gu 30 dni od daty 

powiadomienia Zamawiaj cego przez Inspektora o gotowo ci robót do odbioru. 
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5. Zamawiaj cy zastrzega sobie mo liwo  zmiany terminu wykonania przedmiotu 

zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczno ci, których nie mo na by o przewidzie

w chwili zawarcia umowy lub, gdy zmiana terminu jest dla Zamawiaj cego korzystna 

i oznacza unikni cie dodatkowych kosztów. 

§ 5 

1. Za wykonanie umowy w zakresie ustalonym w § 1 - strony ustalaj  warto  umown

robót równ  cenie przedstawionej w ofercie:  

netto w wysoko ci ______________ z

/s ownie z otych: …………………….………….. .…/100 

podatek VAT: _____%  ______________ z

/ s ownie z otych: …………………….………….. .…/100 

brutto w wysoko ci ______________ z

/ s ownie z otych: …………………….……….. .…/100 

Warto  ta obejmuje równie wykonanie robót minimum 6 dni w tygodniu, od witu do 

zmroku oraz r czne kierowanie ruchem w przypadku konieczno ci wprowadzenia ruchu 

wahad owego.

Wynagrodzenie odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarze robót, który 

stanowi za cznik do SIWZ i jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ono ponadto 

nast puj ce koszty: wszelkie roboty przygotowawcze, porz dkowe, wszelkie koszty 

utrzymania zaplecza budowy, obs ugi geodezyjnej, koszty zwi zane z odbiorami 

wykonanych robót, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty 

wynikaj ce z niniejszej umowy.  

2. Strony ustalaj , e w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez w adz  ustawodawcz

w trakcie trwania umowy, wynikaj cej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i us ug

oraz podatku akcyzowego, okre lona w ust. 1 niniejszego paragrafu warto  umowna 

zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana. 

§ 6 

1. Warto  umowna okre lona w § 5 stanowi maksymaln  wysoko  wynagrodzenia,  

z uwzgl dnieniem postanowie  ust. 5, które otrzyma Wykonawca za wykonanie 

przedmiotu umowy i stanowi  b dzie wynik iloczynu ilo ci wykonanych robót i cen 

jednostkowych podanych w Kosztorysie ofertowym, stanowi cym za cznik do oferty 

Wykonawcy lub cen jednostkowych, wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 8.  

2. Ceny jednostkowe b d  obowi zywa  na czas realizacji tej Umowy i nie podlegaj

waloryzacji ani dostosowaniom. 

3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nast pi na podstawie faktur VAT, 

wystawionych przez Wykonawc  w oparciu o bezusterkowy protokó  cz ciowego

odbioru robót podlegaj cych – zgodnie ze szczegó owym harmonogramem – odbiorowi 

cz ciowemu.

4. Do czasu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma faktur VAT, o których mowa w 

ust. 3, nie mo e przekroczy  70 % warto ci umownej okre lonej w  § 5 ust. 1.

5. Rozliczenie ko cowe za wykonanie przedmiotu umowy nast pi na podstawie kosztorysu 

powykonawczego i faktury VAT, wystawionej przez Wykonawc  w oparciu  

o bezusterkowy protokó  odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, zatwierdzony przez 
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Zamawiaj cego, na kwot  ustalon  w do czonym do faktury zestawieniu warto ci

wykonanych robót, sporz dzonym przez Wykonawc  narastaj co, pomniejszon

o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Do czone do faktury zestawienie 

warto ci wykonanych robót musi by  sprawdzone przez Inspektora nadzoru  

i zatwierdzone przez Zamawiaj cego. Maksymalna kwota kosztorysowa nie mo e by

wi ksza od warto ci okre lonej w § 5 ust. 1. 

6. Zamawiaj cy ma obowi zek zap aty faktury w terminie do 30 dni licz c od daty jej 

dor czenia Zamawiaj cemu. Za dat  zap aty uwa a  si  b dzie dat  polecenia przelewu 

pieni dzy na rachunek Wykonawcy. 

7. Zamawiaj cy o wiadcza, e jest uprawniony do otrzymania faktur VAT (NIP: 712-242-

71-34) i upowa nia Wykonawc  do wystawiania faktur VAT bez podpisu 

Zamawiaj cego.

§ 7 

1. Je eli jest to niezb dne do zgodnej z umow  realizacji robót, Zamawiaj cy ma prawo 

poleci  Wykonawcy na pi mie dokonywanie nast puj cych zmian dotycz cych ich 

jako ci i ilo ci:

a) zwi kszy  lub zmniejszy  ilo  robót obj tych Kosztorysem ofertowym, 

b) pomin  jakie  roboty, 

c) wykona  dodatkowe roboty niezb dne do zako czenia przedmiotu umowy, 

d) w szczególnie uzasadnionych okoliczno ciach, których nie mo na by o przewidzie

w chwili zawarcia umowy, wykona  roboty zamienne, tj. roboty rzeczowo 

przewidziane w zamówieniu, ale wykonane inaczej, ni  to pierwotnie zak adano,

np. przy zastosowaniu innej technologii lub innych materia ów.

e) zmieni  okre lon  uaktualnionym harmonogramem kolejno  wykonania robót. 

2. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jako ci i ilo ci robót bez pisemnego 

polecenia Zamawiaj cego.

3. Wszystkie zmiany w robotach musz  by  uj te przez Wykonawc  w uaktualnionym 

harmonogramie. 

§ 8 

1. Je eli roboty wynikaj ce z wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 zmian, 

odpowiadaj  opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okre lona

w Kosztorysie ofertowym, u ywana jest do wyliczenia wysoko ci wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 6 ust. 1. 

2. Je eli roboty wynikaj ce z wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. l zmian, nie 

odpowiadaj  opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien 

przed o y  do akceptacji Zamawiaj cego kalkulacj  ceny jednostkowej tych robót  

z uwzgl dnieniem cen czynników produkcji nie wy szych od okre lonych przez 

Wykonawc  w za czniku „Wykaz stawek i narzutów”, cen materia ów i pracy sprz tu nie 

wy szych od rednich cen publikowanych w wydawnictwie “Sekocenbud" w miesi cu,  

w którym kalkulacja jest sporz dzana oraz nak adów rzeczowych okre lonych w 

Katalogach Nak adów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie 

okre lono nak adów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub 

nak adów w asnych zaakceptowanych przez Zamawiaj cego. 

3. Je eli cena jednostkowa przed o ona przez Wykonawc  do akceptacji Zamawiaj cemu 

b dzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiaj cy wprowadzi 

korekt  ceny opart  na w asnych wyliczeniach. 
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4. Wykonawca powinien dokona  wylicze  cen, o których mowa w ust. 2 oraz przedstawi

Zamawiaj cemu do akceptacji wysoko  wynagrodzenia wynikaj c  ze zmian przed 

rozpocz ciem robót wynikaj cych z tych zmian. 

§ 9 

Do obowi zków Wykonawcy nale y: 

a) wykonanie czynno ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane, 

b) przestrzeganie ogólnych wymaga  dotycz cych robót w zakresie okre lonym w pkt. 1.5. 

Wymaga  Ogólnych SST, 

c) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacj  projektow  z uwzgl dnieniem 

wymaga  okre lonych w SST, 

d) przed o enie Inspektorowi nadzoru aprobat technicznych lub aktualnych wiadectw

dopuszczenia na materia y przeznaczone do wykonania robót zgodnie z SST. 

e) kontrola jako ci materia ów i robót zgodnie z postanowieniami SST, 

f) realizacja zalece  wpisanych do dziennika budowy, 

g) skompletowanie i przedstawienie Zamawiaj cemu dokumentów pozwalaj cych na 

ocen  prawid owego wykonania przedmiotu odbioru ostatecznego robót w zakresie 

okre lonym postanowieniami pkt. 8 SST, 

h) utrzymanie adu i porz dku na terenie budowy, a po zako czeniu robót usuni cie poza 

teren budowy wszelkich urz dze  tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie ca ego

terenu budowy i robót czystego i nadaj cego si  do u ytkowania,

i) informowanie Zamawiaj cego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegaj cych 

zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikaj cych w terminach i w zakresie okre lonym 

w SST, 

j) informowanie Zamawiaj cego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okoliczno ciach 

mog cych wp yn  na jako  robót lub termin zako czenia robót. 

§ 10 

1. Wykonawca zobowi zuje si  skierowa  do kierowania budow /robotami personel 

wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa 

w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by

uzasadniona przez Wykonawc  na pi mie i zaakceptowana przez Zamawiaj cego.

Zamawiaj cy zaakceptuje tak  zmian  wy cznie wtedy, gdy kwalifikacje i do wiadczenie

wskazanych osób b d  takie same lub wy sze od kwalifikacji i do wiadczenia osób 

wskazanych w ofercie Wykonawcy. 

2. Wykonawca musi przed o y  Zamawiaj cemu propozycj  zmiany, o której mowa  

w ust. 1, nie pó niej ni  7 dni przed planowanym wykorzystaniem do kierowania 

robotami/budow  którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu 

umowy wynikaj ca z braku kierownictwa budowy/robót b dzie traktowana jako przerwa 

wynik a z przyczyn zale nych od Wykonawcy i nie mo e stanowi  podstawy do zmiany 

terminu zako czenia robót. 
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3. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiaj cego, do kierowania robotami innych osób ni

wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstaw  odst pienia od umowy przez 

Zamawiaj cego z winy Wykonawcy. 

§ 11 

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ………..…………………………... 

………………………………… . 

2. Osoby wskazane w ust. 1 dzia a  b d  w granicach umocowania okre lonego  w ustawie 

Prawo Budowlane. 

3. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 1 mo e nast pi  jedynie na zasadach 

okre lonych w § 10. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

§ 12 

Wykonawca zobowi zuje si  do umo liwienia wst pu na teren budowy pracownikom 

organów nadzoru budowlanego, do których nale y wykonywanie zada  okre lonych ustaw

Prawo Budowlane oraz udost pnienia im danych i informacji wymaganych t  ustaw  oraz 

innym pracownikom, których Zamawiaj cy wska e w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

§ 13 

1. Umowa wchodzi w ycie z chwil  wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania 

umowy.  

2. Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy zosta o wniesione w wysoko ci .5 % 

warto ci umownej brutto, o której mowa w § 5 ust. 1:  ........................ z   /s ownie z otych:

.................................................................................................................................................

...... / 

w formie  ...................................................................................................z dnia ..............

3. Zasady zwrotu zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy: 

a)  cz  zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy w wysoko ci 70% kwoty, o której 

mowa w ust. 2 b dzie zwrócona w ci gu 30 dni od daty odbioru ostatecznego robót, 

lub w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze ostatecznym, w ci gu 30 dni od daty 

potwierdzenia usuni cia tych wad; 

b)  cz  zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy s u ca do pokrycia roszcze  z 

tytu u gwarancji jako ci (30% jego ca kowitej warto ci) zwrócona zostanie w ci gu 15 

dni od daty up ywu okresu gwarancji jako ci, który wynosi 36 miesi cy od daty 

odbioru ostatecznego robót. 

4. Zamawiaj cy wstrzyma si  ze zwrotem cz ci zabezpieczenia nale ytego wykonania 

umowy, o której mowa w ust 4, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usun  w terminie 

stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

§ 14 

1. Wszystkie odbiory robót (zanikaj cych, ulegaj cych zakryciu, odbiory cz ciowe, odbiór 

ostateczny, odbiór pogwarancyjny, odbiór przed up ywem okresu r kojmi) dokonywane 

b d  na zasadach i w terminach okre lonych w SST. 
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2. Z czynno ci odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed up ywem 

okresu r kojmi b dzie spisany protokó  zawieraj cy wszelkie ustalenia dokonane w toku 

odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni cie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 

3. Po protokolarnym potwierdzeniu usuni cia wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym i po up ywie okresu gwarancji jako ci rozpoczynaj  swój bieg terminy na 

zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy, o których mowa  

w § 13.

§ 15 

1. Termin usuwania wad wynosi: 

a) natychmiast w przypadku, gdy wada mo e spowodowa  zagro enie bezpiecze stwa

ruchu drogowego; 

b) w ci gu 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru  

o innych zaistnia ych wadach. 

2. Koszty usuni cia wad ponosi Wykonawca, je eli powsta y one, zdaniem Inspektora 

nadzoru:

a) w wyniku u ycia materia ów i urz dze  lub wykonania robót niezgodnie ze 

specyfikacjami technicznymi i dokumentacj  projektow ,

b) w wyniku b dów w dokumentacji projektowej, za któr  Wykonawca jest 

odpowiedzialny,

c) w wyniku nie wywi zania si  przez Wykonawc  z zobowi za  wynikaj cych

z warunków umowy. 

3. Je eli zdaniem Inspektora wady powsta y z przyczyn innych ni  okre lone powy ej, ustali 

on w porozumieniu z Zamawiaj cym wysoko  kwoty, o jak  nale y zwi kszy  cen

umown .

§ 16 

1. Wykonawca zobowi zuje si  do zawarcia na w asny koszt odpowiednich umów 

ubezpieczenia z tytu u szkód, które mog  zaistnie  w zwi zku z okre lonymi zdarzeniami 

losowymi, oraz od odpowiedzialno ci cywilnej na czas realizacji robót, obj tych umow .

2. Ubezpieczeniu podlegaj  w szczególno ci:

a) roboty obj te umow , materia y, sprz t i inne mienie zwi zane z przeprowadzeniem 

robót – wymagana suma ubezpieczenia nie mniej ni  warto  umowna, 

b) odpowiedzialno  cywilna za szkody oraz nast pstwa nieszcz liwych wypadków 

dotycz ce pracowników i osób trzecich, powsta e w zwi zku z prowadzonymi 

robotami, w tym tak e ruchem pojazdów mechanicznych – wymagana suma 

ubezpieczenia nie mniej ni  1 000 000 z .

3. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób 

trzecich pe n  odpowiedzialno  za wszelkie szkody wyrz dzone tym osobom podczas 

prowadzenia robót i w razie ich wyst pienia zobowi zuje si  pokry  ca o  szkody  

z ubezpieczenia lub polisy OC od prowadzonej dzia alno ci. W przypadku wyst pienia 

osób trzecich z roszczeniami bezpo rednio do Zamawiaj cego, Wykonawca zobowi zuje

si  niezw ocznie zwróci  Zamawiaj cemu wszelkie koszty przez niego poniesione w tym 

kwoty zas dzone prawomocnymi wyrokami cznie z kosztami zast pstwa procesowego. 

4. Polisy i dokumenty ubezpieczeniowe Wykonawca przed o y do wgl du Zamawiaj cemu

najpó niej w dniu przekazania terenu budowy i nast pnie na ka de danie Inspektora. 
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Zw oka z tego tytu u b dzie traktowana jako powsta a z przyczyn zale nych od 

Wykonawcy i nie mo e stanowi  podstawy do zmiany terminu zako czenia robót. 

§ 17 

1. Wykonawca udziela Zamawiaj cemu gwarancji na wykonane roboty na okres  

36 miesi cy.

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si  w dniu nast pnym licz c od daty odbioru 

ostatecznego, a w przypadku wad - od daty potwierdzenia usuni cia wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy, a dla wymienianych materia ów

i urz dze  z dniem ich wymiany. 

3. Zamawiaj cy mo e dochodzi  roszcze  z tytu u gwarancji tak e po terminie okre lonym

w ust. l, je eli reklamowa  wad  przed up ywem tego terminu. 

4. Je eli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zg oszenia przez 

Zamawiaj cego, to Zamawiaj cy mo e zleci  usuni cie ich stronie trzeciej na koszt 

Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad b d  pokrywane w pierwszej 

kolejno ci z zatrzymanej kwoty b d cej zabezpieczeniem nale ytego wykonania umowy. 

§ 18 

1. Wykonawca p aci Zamawiaj cemu kary umowne: 

a) za niewykonanie w ca o ci przedmiotu umowy w terminie okre lonym w § 4 ust. 3 – 

w wysoko ci 0,2 % warto ci umownej, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, za ka dy

dzie  opó nienia, 

b) za opó nienie w usuni ciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym lub 

odbiorze pogwarancyjnym - w wysoko ci 0,2 % warto ci umownej, o której mowa  

w § 5 ust. 1 umowy, za ka dy dzie  opó nienia, liczony od up ywu terminu 

wyznaczanego zgodnie z postanowieniami § 14 na usuni cie wad, 

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zale nych od Wykonawcy, 

d u szej ni  7 dni - w wysoko ci 0,2 % warto ci umownej, o której mowa w  § 5 ust. 1 

umowy, za ka dy dzie  przerwy, 

d) z tytu u odst pienia od umowy z przyczyn le cych po stronie Wykonawcy,  

a w szczególno ci z przyczyn okre lonych w § 18 ust. 1 za wyj tkiem litery e) –  

w wysoko ci 10 % warto ci umownej, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy.  

2. Zamawiaj cy p aci Wykonawcy kary umowne z tytu u: 

a) za opó nienie w przekazaniu terenu budowy i dokumentów, o których mowa w § 4 

ust. 1, w wysoko ci 0,2 % warto ci umownej, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy,  

za ka dy dzie  opó nienia,

b) z tytu u odst pienia od umowy z przyczyn le cych po stronie Zamawiaj cego  

w wysoko ci 10 % warto ci umownej, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy innych ni

okre lone w § 18 ust. 1 lit. f. 

3. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupe niaj cego przenosz cego

wysoko  kar umownych do wysoko ci rzeczywi cie poniesionej szkody. 
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§ 19 

Stronom przys uguje prawo odst pienia od umowy w nast puj cych sytuacjach: 

1. Zamawiaj cemu przys uguje prawo do odst pienia od umowy, je eli: 

a) Wykonawca nie przed o y  Inspektorowi nadzoru w wymaganym terminie 

stosownych dokumentów wymienionych w § 3 ust. 5, 

b) Wykonawca nie rozpocz  robót w terminie okre lonym w § 4 ust. 2, 

c) Wykonawca przerwa  z przyczyn le cych po stronie Wykonawcy realizacj

przedmiotu umowy i przerwa ta trwa d u ej ni  7 dni, 

d) Wykonawca skierowa , bez akceptacji Zamawiaj cego, do kierowania robotami inne 

osoby ni  wskazane w ofercie Wykonawcy, 

e) Wykonawca zatrudni , bez uzyskania zgody Zamawiaj cego, do realizacji przedmiotu 

umowy podwykonawc ,

f) wyst pi istotna zmiana okoliczno ci powoduj ca, e wykonanie umowy nie le y

w interesie publicznym, czego nie mo na by o przewidzie  w chwili zawarcia umowy 

- odst pienie od umowy w tym przypadku mo e nast pi  w terminie 30 dni od 

powzi cia wiadomo ci o powy szych okoliczno ciach. W takim wypadku 

Wykonawca mo e da  jedynie wynagrodzenia nale ytego mu z tytu u wykonania 

cz ci umowy. 

g) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsz  umow  w sposób niezgodny  

z dokumentacj  projektow , SST, wskazaniami Zamawiaj cego lub niniejsz  umow ,

h) w wyniku wszcz tego post powania egzekucyjnego nast pi zaj cie maj tku Wyko-

nawcy lub jego znacznej cz ci. 

2. Wykonawcy przys uguje prawo odst pienia od umowy w szczególno ci, je eli 

Zamawiaj cy zawiadomi Wykonawc , i  wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczno ci nie b dzie móg  spe ni  swoich zobowi za  umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odst pienie od umowy przez Wykonawc  powinno nast pi  w formie pisemnej 

w terminie miesi ca od daty powzi cia wiadomo ci o zaistnieniu okoliczno ci

okre lonych w ust. 2 i musi zawiera  uzasadnienie. 

4. W przypadku odst pienia od umowy Wykonawc  oraz Zamawiaj cego obci aj

nast puj ce obowi zki szczegó owe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt strony, z której to winy nast pi o odst pienie od umowy lub przerwanie robót, 

b) Wykonawca sporz dzi wykaz tych materia ów, konstrukcji lub urz dze , które nie 

mog  by  wykorzystane przez Wykonawc  do realizacji innych robót nie obj tych

mniejsz  umow , je eli odst pienie od umowy nast pi o z przyczyn niezale nych od 

niego,

c) Wykonawca zg osi do dokonania przez Zamawiaj cego odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczaj cych, je eli odst pienie od umowy, nast pi o z przyczyn,  

za które Wykonawca nie odpowiada, 

d) w terminie 7 dni od daty zg oszenia, o którym mowa w ust. 4 litera c) - Wykonawca  

przy udziale Zamawiaj cego sporz dzi szczegó owy protokó  inwentaryzacji robót   

w toku wraz z zestawieniem warto ci wykonanych robót wed ug stanu na dzie

odst pienia; protokó  inwentaryzacji robót w toku stanowi  b dzie podstaw  do 

wystawienia faktury VAT przez Wykonawc ,

e) Wykonawca niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w terminie 7 dni, usunie z terenu 

budowy urz dzenia zaplecza przez niego dostarczone. 
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5. Zamawiaj cy w razie odst pienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowi zany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do 

zap aty wynagrodzenia za roboty, które zosta y wykonane do dnia odst pienia,

w terminie okre lonym w § 6 ust. 6 niniejszej umowy, 

b) odkupienia materia ów, konstrukcji lub urz dze  zakupionych przez Wykonawc  do 

wykonania przedmiotu umowy, okre lonych w ust. 4 pkt. b), w terminie 30 dni od 

daty ich rozliczenia wg cen za które zosta y nabyte, 

c) przej cia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty 

odst pienia od umowy. 

§ 20 

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maj  zastosowanie 

przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych, ustawy z dnia  

7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupe nienia tre ci umowy wymagaj  dla swej wa no ci formy 

pisemnej w postaci aneksu. 

3. Wszelkie spory mog ce wynika  w zwi zku z realizacj  mniejszej umowy b d

rozstrzygane przez s d w a ciwy dla siedziby Zamawiaj cego.

§ 21 

1. Umow  niniejsz  sporz dzono w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla Zamawiaj cego i Wykonawcy. 

2. Umowa niniejsza zawiera …… ponumerowanych stron. 

* niepotrzebne skre li
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Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Odzia  w Lublinie 

ul. Ogrodowa 21 
20-075 Lublin 

DOKUMENTY PRZETARGOWE 
DLA

ROBÓT BUDOWLANYCH

TOM IV 
KOSZTORYSY OFERTOWE I PRZEDMIARY ROBÓT 

Nazwa przedmiotu zamówienia: 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

.............. 2006 r 



ZAWARTO  OPRACOWANIA 

1. STRONA TYTU OWA DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO 

2. KOSZTORYSY OFERTOWE 

3. TABELE WARTO CI ELEMENTÓW SCALONYCH 

4. PRZEDMIAR ROBÓT – KARTA TYTU OWA

5. PRZEDMIAR ROBÓT – SPIS DZIA ÓW

6. PRZEDMIARY ROBÓT (za . Nr 1 do Kosztorysu Ofertowego) 



Strona Tytu owa do Kosztorysu Ofertowego                                                                                                   

KOSZTORYS OFERTOWY

(wzór)

Zamawiaj cy:

adres:

Wykonawca: 

adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddzia  w Lublinie 

20-075 Lublin 

Ogrodowa 21

...................................................................................

...................................................................................

.....................................

.....................................

Na wykonanie: 

Lokalizacja obiektu: 

...................................................................................................

...................................................................................................
(obiekt, element, rodzaj robót) 

.......................................................................................................................

(kod-miejscowo )

Cena ofertowa 

w tym podatek VAT: 

S ownie:

             ......................................................................... z

             ..................................... 

...............................................................................

...............................................................................

Poziom cen: ..... kwarta  ................. r.

Kosztorys zosta  opracowany przez:  

Adres:

........................................................................................................
(nazwa firmy) 

.......................................................................................................
(kod-miejscowo )

Sporz dzi :

 ......................................................... 
(imi  i nazwisko) 

 ...................................................... 

(data i podpis) 

Podpis upe nomocnionego przedstawiciela wykonawcy: 

                                                                                                                     .........................................................
(imi  i nazwisko) 

 ...................................................... 

                                                                                                                          (data i podpis) 





Kosztorys Ofertowy wg.SST (zagregowany) - 1 -

Nr SST, CPV

Lp. Kod poz.

Przedmiaru Nazwa Ilo

1 2 3 4 5 6 7

D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. * * * ........................

D 01.01.01

45233000-0

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów 

wysoko ciowych.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, 

fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg. * * * .........................

1 D-01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych w 

terenie równinnym. km 1,496 .......................... ..........................

D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE. * * * ..........................

D 02.01.01

45111000-8

Wykonanie wykopów.

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty 

ziemne. * * * .........................

2 D-02.01.01.11 Roboty ziemne pod u ne /bez transportu/ 

wykonywane mechanicznie spycharkami w gr. kat 

III (przemieszczenie na odl. 80 m, zag szczenie

nasypu mechanicznie). m3 323 .......................... .........................

3 D-02.01.01.11 Roboty ziemne pod u ne /bez transportu/ 

wykonywane mechanicznie zgarniarkami w gr. kat 

III (przemieszczenie na odl.185 m, zag szczenie

nasypu mechanicznie). m3 337 .......................... .........................

4 D-02.01.01.11 Roboty ziemne poprzeczne /bez transportu/ 

wykonywane mechanicznie w gr. kat III (woda, 

zag szczenie nasypu mechanicznie). m3 1 277 .......................... .........................

D 02.03.01 

45111200-0

Wykonanie nasypów. 

CPV: Roboty w zakresie przygotowania 

terenu pod budow  i roboty ziemne. * * * .........................

5 D-02.03.01.14 Wykonanie nasypów mechanicznie w gr. kat. I z 

pozyskaniem i transportem(woda, formowanie, 

zag szczenie mechaniczne) - dokop. m3 5 978 .......................... ..........................

D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU 

DROGOWEGO.
* * *

..........................

D-03.01.01

45231000-5

Przepusty pod koron  drogi. 

CPV:Roboty budowlane w zakresie budowy 

ruroci gów, ci gów komunikacyjnych i linii 

energetycznych. * * * ........................

6 D-03.01.01.15 U o enie przepustów pod koron  drogi, rury o 

rednicy 150 cm na awie z pospó ki grubo ci 0,5 

m. m 10 .......................... ..........................

7 D-03.01.01.61 Wykonanie cianek czo owych przepustów. m3 2,6 .......................... ..........................

D 04.00.00 PODBUDOWY. * * * .........................

D-04.01.01

45111000-8

Koryto wraz z profilowaniem i 

zag szczeniem pod o a.

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty 

ziemne. * * * .........................

Warto

pozycji

z *)

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Jednostka

Cena

jednostkowa

z *)

KOSZTORYS  OFERTOWY

                                                          (wzór)Nazwa zadania:

BRAN A DROGOWA



Kosztorys Ofertowy wg.SST (zagregowany) - 2 -

Nr SST, CPV

Lp. Kod poz.

Przedmiaru Nazwa Ilo

1 2 3 4 5 6 7

Warto

pozycji

z *)

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Jednostka

Cena

jednostkowa

z *)

8 D-04.01.01.02 Profilowanie i zag szczenie pod o a pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, wykonane 

mechanicznie w gr.kat III. m2 9 375 ........................ ........................

D.04.05.02

45233000-9

Podbudowa z gruntu stabilizowanego 

wapnem.

CPV:Roboty w zakresie konstruowania, 

fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg. * * * .........................

9 D-04.05.02.14 Warstwa gruntu stabilizowana spoiwem wapiennym 

o Rm=2,5 MPa, grub  warstwy 25 cm. m2 9 375 ........................ ........................

D-04.06.01

45233000-9

Podbudowa z chudego betonu. 

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, 

fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg. * * * .........................

10 D-04.06.01.14 Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego 

betonu cementowego o Rm=9,0 MPa, grubo i w-

wy 25 cm (zatoka autobusowa). m2 9 375 ........................ ........................

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE. * * * .........................

D.05.03.05

45233000-9

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. 

CPV:Roboty w zakresie konstruowania, 

fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg. * * * .........................

11 D-05.03.05.38 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o 

uziarnieniu 0/20 mm, w-wa wi ca, grub. w-wy 11 

cm, kat. ruchu KR 3. m2 9 129 ........................ ........................

12 D-05.03.05.42 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o 

uziarnieniu 0/12,8, dla kat. ruchu KR3, w-wa 

cieralna, grub. w-wy 5 cm. m2 9 016 ........................ ........................

RAZEM warto  netto Lp. (1÷12): ................................................

*) Ceny jednostkowe i warto  nale y podawa  w z otych z dok adno ci  do jednego grosza.



Kosztorys Ofertowy - 3 -

TABELA WARTO CI ELEMENTÓW SCALONYCH
Bran a drogowa 

Nazwa zadania: (wzór dla kilku bran )

Oznaczenie
elementu Wyszczególnienie elementów Warto  z *)

1 2 3

1 Roboty przygotowawcze

2 Roboty ziemne

3 Odwodnienie korpusu drogowego

4 Podbudowy

5 Nawierzchnie

RAZEM (1÷5):

*) Warto  elementu nale y poda  w z otych z dok adno ci  do jednego grosza (bez VAT).



Kosztorys Ofertowy - 4 -

TABELA WARTO CI ELEMENTÓW SCALONYCH

Nazwa zadania: (wzór dla kilku bran )

Oznaczenie
elementu Wyszczególnienie elementów Warto  z *)

1 2 3

1 Roboty przygotowawcze

2 Wzmocnienie pod o a

3 Skrzyde ka

4 Ustroje no ne

RAZEM (1÷4):

*) Warto  elementu nale y poda  w z otych z dok adno ci  do jednego grosza (bez VAT).

Bran a mostowa



Kosztorys Ofertowy - 5 -

TABELA WARTO CI ELEMENTÓW SCALONYCH

Nazwa zadania:

Oznaczenie
elementu Wyszczególnienie elementów Warto  z *)

1 2 3

1 Bran a drogowa

2 Bran a mostowa

3 RAZEM (1+2):

4 VAT .... %:

CZNIE CENA OFERTOWA (3+4):

.................................................................................................

                          /Piecz  firmowa Oferenta/

S ownie cena ofertowa (z VAT): ..................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

Data: ...........................................................

/podpis upowa nionego przedstawici

*) Warto  elementu nale y poda  w z otych z dok adno ci  do jednego grosza (bez VAT).

WIELOBRAN OWA

                                                                                          ...................................................................

.



Kosztorys Ofertowy - 6 -

.



Karta tytu owa Przedmiaru Robót -7-

PRZEDMIAR ROBÓT 
(wzór) 

Nazwa

zamówienia:
....................................................................................................................

....................................................................................................................

Kod: .........................

Nazwa: ....................................................................................................................

Kod: ..........................

Nazwa: ....................................................................................................................

Kody i nazwy wed ug Wspólnego S ownika Zamówie :
Dzia :

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE 

Grupa Klasa Kategoria SST
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach III 

kategorii

D.02.03.01 Wykonanie nasypów w gruntach III kategorii

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i 

zag szczaniem pod o a

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich cz ci oraz roboty w zakresie in ynierii l dowej i wodnej.
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i 
kolei; wyrównywanie terenu 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, 

ci gów komunikacyjnych i linii energetycznych. 
D.03.01.01 Przepusty pod koron  drogi 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania 
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 
D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów

wysoko ciowych

D.04.05.02 Podbudowa z gruntu stabilizowanego 

wapnem 

D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 

D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 

Adres obiektu

budowlanego:
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Nazwa i adres

zamawiaj cego:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

20-075 Lublin 

ul. Ogrodowa 2

Data wykonania: .................. 2006 r. 



Zestawienie dzia ów z uwzgl dnieniem systematyki CPV -8-

SPIS   DZIA ÓW  PRZEDMIARU ROBÓT 
(wzór) 

Nazwa

zamówienia:
..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Lp.
Kategoria robót 

(kody CPV) 
WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT 

Pozycja 
przedmiaru robót

1 2 3 4

BRAN A DROGOWA 

1 45233000-9 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE poz. 1

2
45111000-8

45111200-0
ROBOTY ZIEMNE od 2 do 5 

3 45231000-5 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO od.6 do 7 

4
45111000-8

45233000-9
PODBUDOWY od 9 do 10

5 45233000-9 NAWIERZCHNIE od 11 do 12 



Przedmiar Robót wg.SST (za cznik do Kosztorysu Ofertowego) - 9 -

(wzór)

Naz Ilo
1. 2. 3. 4. 5.

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

D-01.01.01.
45233000-9

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysoko ciowych
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

1 D-01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych w terenie równinnym. km 1,496
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie 

równinnym.

Nr rysunku w dokumwntacj: Plan sytuacyjny

1,496

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE.

D-02.01.01
45111000-8

Wykonanie wykopów w gruntach kat. III. 
CPV:Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

2 D-02.01.01.11 Roboty ziemne pod u ne /bez transportu/ wykonywane mechanicznie spycharkami w 
gr. kat III (przemieszczenie na odl. 80 m, zag szczenie nasypu mechanicznie). m3 323
Wykopy wykonywane spycharkami z przemieszczeniem urobku na odl do 10 m. Grunt 

Nr rysunku w dokumentacji: Wykres obj to ci mas.

(32,4+36,9+110,4+143,85)=322,7

323

Przemieszczanie spycharkami gruntu kat. III uprzednio odspojonego -  na odl. do 80 m.

323

Zag szczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi. Grunt spoisty kategorii III.

323

3 D-02.01.01.11 Roboty ziemne pod u ne /bez transportu/ wykonywane mechanicznie zgarniarkami w 
gr. kat III (przemieszczenie na odl.185 m, zag szczenie nasypu mechanicznie). m3 337
Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami ci gnionymi z transportem urobku na odleg o

do 200 m. Grunt kategorii III.

Nr rysunku w dokumentacji: Wykres obj to ci mas.

(20,1+177,6+139,5)=337,2

337

Zag szczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi. Grunt spoisty kategorii III.

337

4 D-02.01.01.11 Roboty ziemne poprzeczne /bez transportu/ wykonywane mechanicznie w gr. kat III 
(woda, zag szczenie nasypu mechanicznie). m3 1 277
Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpo rednim przerzutem gruntu 

uzyskanego z ukopu. Grunt kategorii III.

Nr rysunku w dokumentacji: Wykres obj to ci mas, tabela robót ziemnych.

1936,56-322,7-337,2=1276,66

1277

D 02.03.01 
45111200-0

Wykonanie nasypów. 
CPV: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow  i roboty ziemne. 

5 D-02.03.01.14 Wykonanie nasypów mechanicznie w gr. kat. I z pozyskaniem i transportem gruntu 
(woda, formowanie, zag szczenie mechaniczne) - dokop. m3 5 978
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi z transportem urobku 

samochodami samowy adowczymi. Grunt kat.I.

Nr rysunku w dokumwntacji: Wykres obj to ci mas, tabela robót ziemnych.

7914,27-1936,56=5977,71

5978

Transport wody samochodem beczkowozem, nape nianie beczkowozu z wodoci gu z 

przewozem.

Nr rysunku w dokumwntacj: Wykres obj to ci mas, tabela robót ziemnych.

0,03*5978=179,34

179

m3

323

337

337

1 277

323

km 1,496

PRZEDMIAR ROBÓT

Podstawy*)

Nazwa zadania:

Rodzaje robót
opis robót, lokalizacja lub nr rysunku z projektu
oraz obliczenie ilo ci jednostek przedmiarowych

Lp.

........................................................................................................................................................

Jednostka

m3

m3

m3

m3

m3

m3

323

179m3

5 978



Przedmiar Robót wg.SST (za cznik do Kosztorysu Ofertowego) - 10 -
(wzór)

Naz Ilo
1. 2. 3. 4. 5.

Podstawy*)
Rodzaje robót

opis robót, lokalizacja lub nr rysunku z projektu
oraz obliczenie ilo ci jednostek przedmiarowych

Lp.
Jednostka

Formowanie nasypów spycharkami g sienicowymi. Nasypy o wysoko ci do 3,0 m. Grunt 

kategorii I.

5978

Zag szczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi. Grunt sypki 

kategorii I.

5978

D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-03.01.01
45231000-5

Przepusty pod koron  drogi. 
CPV:Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, ci gów
komunikacyjnych i linii energetycznych.

6 D-03.01.01.15 U o enie przepustów pod koron  drogi, rury o rednicy 150 cm na awie z pospó ki
grubo ci 0,5 m. m 10
Przepusty rurowe pod zjazdami, awy fundamentowe z pospó ki o grubo ci 0,5m.

Nr rysunku w dokumentacji: Plan sytuacyjny

1,13*10=11,30

11,3

Przepusty rurowe pod koron  drogi, awy fundamentowe z pospó ki o grubo ci 0,5m.

10

7 D-03.01.01.61 Wykonanie cianek czo owych przepustów. m3 2,6
Wykonanie cianeki czo owych z betonu zbrojonego B30.

Nr rysunku w dokumwntacji: Plan sytuacyjny

2,35*2=2,60

2,6

D-04.00.00 PODBUDOWY.

D-04.01.01
45111000-8

Koryto wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod o a.
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

8 D-04.01.01.02 Profilowanie i zag szczenie pod o a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonane mechanicznie w gr.kat III. m2 9 375
Profilowanie i zag szczanie pod o a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane 

mechanicznie, przy u yciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii III.

Nr rysunku w dokumentacji: Plan sytuacyjny, przekroje normalne.

(1496-101)*6,24+101*6,64=9375,44

9375

D.04.05.02
45233000-9

Podbudowa z gruntu stabilizowanego wapnem. 
CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg.

9 D-04.05.02.14 Warstwa gruntu stabilizowana spoiwem wapiennym o Rm=2,5 MPa, grub  warstwy 
25 cm. m2 9 375
Wzmocnienie pod o a przez stabilizowanie gruntu wapnem 20 kg na 1 m2, grubo

warstwy po zag szczeniu 15 cm ( cznie 25 cm).

9375

D-04.06.01
45233000-9

Podbudowa z chudego betonu. 
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

10 D-04.06.01.14 Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu cementowego o Rm=9,0 MPa, 
grubo i w-wy 25 cm (zatoka autobusowa). m2 9 375
Warstwa podbudowy zasadniczej z chudego betonu o Rm=9,0 MPa, grub.10 cm ( cznie 25 

cm), piel gnacja piaskiem i wod  z wykonaniem dylatacji.

9375

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE.

11 D-05.03.05.38 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 mm, w-wa wi ca,
grub. w-wy 11 cm, kat. ruchu KR 3. m2 9 129
Wykonanie warstwy wi cej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 mm, dla kategorii 

ruchu KR3, grub. 11 cm.

Nr rysunku w dokumentacji: Plan sytuacyjny, przekroje normalne.

(1496-101)*6,075+101(6,075+0,40)=9128,60

9129

m

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. 
CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg 

5 978

m3 11,3

m2 9 375

m2 9 375

m3 5 978

m3

10

m2 9 129

D.05.03.05
45233000-9

9 375

2,6m3

m2



Przedmiar Robót wg.SST (za cznik do Kosztorysu Ofertowego) - 11 -
(wzór)

Naz Ilo
1. 2. 3. 4. 5.

Podstawy*)
Rodzaje robót

opis robót, lokalizacja lub nr rysunku z projektu
oraz obliczenie ilo ci jednostek przedmiarowych

Lp.
Jednostka

Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania.

2510,48

12 D-05.03.05.42 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8, dla kat. ruchu 
KR3, w-wa cieralna, grub. w-wy 5 cm. m2 9 016
Wykonanie warstwy cieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm, dla kategorii 

ruchu KR5, grub. 5 cm.

Nr rysunku w dokumentacji: Plan sytuacyjny, przekroje normalne.

(1496-101)*6+101*6,40=9016,40

9016

Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania.

Nr rysunku w dokumentacji: Plan sytuacyjny, przekroje normalne.

0,128*9016=1154,048

1154,05

*) Numer SST i CPV, kod poz. przedmiaru zgodny z Tabel  Elementów Rozliczeniowych (TER)

t 1 154,05

t 2 510,48

m2 9 016
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Strona Tytu owa do Kosztorysu Inwestorskiego 

KOSZTORYS INWESTORSKI

(wzór)

Zamawiaj cy:

adres:

Przedstawiciel Zamawiaj cego:

adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

00-848 Warszawa 

ul. elazna 59 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddzia  w Lublinie 

20-075 Lublin 

Ogrodowa 21 

Na wykonanie: 

Lokalizacja obiektu: 

...................................................................................................

...................................................................................................
(obiekt, element, rodzaj robót) 

.......................................................................................................................

(kod-miejscowo )

Warto  zamówienia 

S ownie:
             2 268 410,22 z

dwa mln dwie cie sze dziesi t osiem tysi cy

czterysta  dziesi  z  22/100

Poziom cen: IV kwarta  2005 r.

Kosztorys zosta  opracowany przez:  

Adres:

........................................................................................................
(nazwa firmy) 

.......................................................................................................
(kod-miejscowo )

Sporz dzi :

 ......................................................... 
(imi  i nazwisko) 

 ...................................................... 

(data i podpis) 





Kosztorys Inwestorski wg.SST (zagregowany) - 1 -

Nr SST, CPV

Lp. Kod poz.

Przedmiaru Nazwa Ilo

1 2 3 4 5 6 7

D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. * * * 1 004,25

D 01.01.01

45233000-0

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów 

wysoko ciowych.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, 

fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg. * * * 1 004,25

1 D-01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych w 

terenie równinnym. km 1,496 671,29 1 004,25

D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE. * * * 235 458,64

D 02.01.01

45111000-8

Wykonanie wykopów.

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty 

ziemne. * * * 18 576,80

2 D-02.01.01.11 Roboty ziemne pod u ne /bez transportu/ 

wykonywane mechanicznie spycharkami w gr. kat 

III (przemieszczenie na odl. 80 m, zag szczenie

nasypu mechanicznie). m3 323 8,57 2 768,11

3 D-02.01.01.11 Roboty ziemne pod u ne /bez transportu/ 

wykonywane mechanicznie zgarniarkami w gr. kat 

III (przemieszczenie na odl.185 m, zag szczenie

nasypu mechanicznie). m3 337 10,04 3 383,48

4 D-02.01.01.11 Roboty ziemne poprzeczne /bez transportu/ 

wykonywane mechanicznie w gr. kat III (woda, 

zag szczenie nasypu mechanicznie). m3 1 277 9,73 12 425,21

D 02.03.01 

45111200-0

Wykonanie nasypów. 

CPV: Roboty w zakresie przygotowania 

terenu pod budow  i roboty ziemne. * * * 216 881,84

5 D-02.03.01.14 Wykonanie nasypów mechanicznie w gr. kat. I z 

pozyskaniem i transportem gruntu na odl. 15 km 

(woda, formowanie, zag szczenie mechaniczne) - 

dokop. m3 5 978 36,28 216 881,84

D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU 

DROGOWEGO.
* * *

13 955,78

D-03.01.01

45231000-5

Przepusty pod koron  drogi. 

CPV:Roboty budowlane w zakresie budowy 

ruroci gów, ci gów komunikacyjnych i linii 

energetycznych. * * * 13 955,78

6 D-03.01.01.15 U o enie przepustów pod koron  drogi, rury o 

rednicy 150 cm na awie z pospó ki grubo ci 0,5 

m. m 10 1116,72 11 167,20

7 D-03.01.01.61 Wykonanie cianek czo owych przepustów. m3 2,6 1072,53 2 788,58

D 04.00.00 PODBUDOWY. * * * 759 281,25

D-04.01.01

45111000-8

Koryto wraz z profilowaniem i 

zag szczeniem pod o a.

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty 

ziemne. * * * 13 875,00

KOSZTORYS  INWESTORSKI

                                                          (wzór)Nazwa zadania:

BRAN A DROGOWA

Warto

pozycji

z *)

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Jednostka

Cena

jednostkowa

z *)



Kosztorys Inwestorski wg.SST (zagregowany) - 2 -

Nr SST, CPV

Lp. Kod poz.

Przedmiaru Nazwa Ilo

1 2 3 4 5 6 7

Warto

pozycji

z *)

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Jednostka

Cena

jednostkowa

z *)

8 D-04.01.01.02 Profilowanie i zag szczenie pod o a pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, wykonane 

mechanicznie w gr.kat III. m2 9 375 1,48 13 875,00

D.04.05.02

45233000-9

Podbudowa z gruntu stabilizowanego 

wapnem.

CPV:Roboty w zakresie konstruowania, 

fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg. * * * 158 906,25

9 D-04.05.02.14 Warstwa gruntu stabilizowana spoiwem wapiennym 

o Rm=2,5 MPa, grub  warstwy 25 cm. m2 9 375 16,95 158 906,25

D-04.06.01

45233000-9

Podbudowa z chudego betonu. 

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, 

fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg. * * * 586 500,00

10 D-04.06.01.14 Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego 

betonu cementowego o Rm=9,0 MPa, grubo i w-

wy 25 cm (zatoka autobusowa). m2 9 375 62,56 586 500,00

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE. * * * 810 991,38

D.05.03.05

45233000-9

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. 

CPV:Roboty w zakresie konstruowania, 

fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg * * * 810 991,38

11 D-05.03.05.38 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o 

uziarnieniu 0/20 mm, w-wa wi ca, grub. w-wy 11 

cm, kat. ruchu KR 3. m2 9 129 59,86 546 461,94

12 D-05.03.05.42 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o 

uziarnieniu 0/12,8, dla kat. ruchu KR3, w-wa 

cieralna, grub. w-wy 5 cm. m2 9 016 29,34 264 529,44

*) Ceny jednostkowe i warto  robót podano w z otych z dok adno ci  do jednrgo grosza (bez VAT).

S ownie RAZEM warto  (netto*): jeden mln osiemset dwadzie cia tysiecy sze set

                                                     dziewi dziesi t jeden z , 30/100

Sporz dzi : .......................................................................................

Data: .....................................................

RAZEM warto  netto Lp. (1÷12): 1 820 691,30



Kosztorys Inwestorski - 3 -

TABELA WARTO CI ELEMENTÓW SCALONYCH

Nazwa zadania: (wzór dla kilku bran )

Oznaczenie
elementu Wyszczególnienie elementów Warto  netto z *)

1 2 3

1 Roboty przygotowawcze 1 004,25

2 Roboty ziemne 235 458,64

3 Odwodnienie korpusu drogwego 13 955,78

4 Podbudowy 759 281,25

5 Nawierzchnie 810 991,38

RAZEM (1÷5): 1 820 691,30

*) Ceny jednostkowe i warto  robót podano w z otych z dok adno ci  do jednrgo grosza (bez VAT).

Data: .....................................................

Bran a drogowa 

S ownie warto  zamówienia: jeden mln. osiemset dwadzie cia tysi cy sze set dziewi dziesi t jeden z  z , 30/1000

Sporz dzi : .......................................................................................



Kosztorys Inwestorski - 4 -

TABELA WARTO CI ELEMENTÓW SCALONYCH

Nazwa zadania: (wzór dla kilku bran )

Oznaczenie
elementu Wyszczególnienie elementów Warto  netto z *)

1 2 3

1 Roboty przygotowawcze 246,81

2 Wzmocnienie pod o a 32 346,12

3 Skrzyde ka 24 672,79

4 Ustroje no ne 12 384,83

RAZEM (1÷4): 69 650,55

*) Ceny jednostkowe i warto  robót podano w z otych z dok adno ci  do jednrgo grosza (bez VAT).

Data: .....................................................

Bran a mostowa

S ownie warto  zamówienia: dziesi  tysi cy, sze set trzydzie ci pi  z , 07/1000

Sporz dzi : .......................................................................................



Kosztorys Inwestorski - 5 -

TABELA WARTO CI ELEMENTÓW SCALONYCH

Nazwa zadania:  (wzór dla kilku bran )

Oznaczenie
elementu Wyszczególnienie elementów Warto  netto z *)

1 2 3

1 Bran a drogowa 1 820 691,30

2 Bran a mostowa 69 650,55

RAZEM: 1 890 341,85
Zamówienia uzupe niaj ce 20 % od pozycji

RAZEM: 378 068,37

CZNIE (WARTO  ZAMÓWIENIA ): 2 268 410,22

*) Ceny jednostkowe i warto  robót podano w z otych z dok adno ci  do jednego grosza (bez VAT).

Data: .....................................................

Wielobran owa

S ownie warto  zamówienia: dwa mln dwie cie sze dziesiat osiem tysi cy czterysta dziesi  z , 22/100

Sporz dzi : .......................................................................................

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
 - g ówny przedmiot: 

   nazwa: Roboty w zakresie budowy dróg g ównych

   kod: 45233121-3

 - dodatkowy przedmiot (bran e):

   nazwa: Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

   kod: 45221100-3

Kosztorys Inwestorski opracowano zgodnie z postanowieniami Rozporz dzenia Ministra Infrastuktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod 

  w 2005 roku z dnia 10 grudnia 2004 r.

2.Informacja o cenach czynników produkcji SEKOCENBUD IVkw.2005 r.

3.Informacja o cenach jednostkowych robót SEKOCENBUD 2 pó rocze 2005 r

i podstaw sporz dzania kosztorysu inweatorskiego (Dz. U. Nr 130, poz.1389 z dnia 8 czerwca 2004 r) wykorzystuj c n/w bazy cenowe:

1.Porozumienie w sprawie: minimalnej kalkulacji stawki godzinowej dla robót budowlano-monta owych w budownictwie wykonywanym na terenie Polski 





Przedmiar Robót wg.SST (za cznik Nr 1 do Kosztorysu Inwestorskiego) - 1 -

Naz Ilo
1. 2. 3. 4. 5.

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

D-01.01.01.
45233000-9

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysoko ciowych
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

1 D-01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych w terenie równinnym. km 1,496
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie 

równinnym.

Nr rysunku w dokumentacj: Plan sytuacyjny

1,496

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE.

D-02.01.01
45111000-8

Wykonanie wykopów w gruntach kat. III. 
CPV:Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

2 D-02.01.01.11 Roboty ziemne pod u ne /bez transportu/ wykonywane mechanicznie spycharkami w 
gr. kat III (przemieszczenie na odl. 80 m, zag szczenie nasypu mechanicznie). m3 323
Wykopy wykonywane spycharkami 74 kW z przemieszczeniem urobku naa odl do 10 m. 

Nr rysunku w dokumentacj: Wykres obj to ci mas.

(32,4+36,9+110,4+143,85)=322,7

323

Przemieszczanie spycharkami gruntu kat. III uprzednio odspojonego -  na odl. do 80 m.

323

Zag szczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 13 t. Grunt spoisty kategorii 

323

3 D-02.01.01.11 Roboty ziemne pod u ne /bez transportu/ wykonywane mechanicznie zgarniarkami w 
gr. kat III (przemieszczenie na odl.185 m, zag szczenie nasypu mechanicznie). m3 337

KNNR 1 0216-0800

4kw05a

Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami ci gnionymi z transportem urobku na odleg o

do 200 m, pojemno  skrzyni 8,00÷10,00 m3. Grunt kategorii III.

Nr rysunku w dokumentacji: Wykres obj to ci mas.

(20,1+177,6+139,5)=337,2

337

KNNR 1 0409-0803

4kw05a

Zag szczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 13 t. Grunt spoisty kategorii 

III. 337 m3 337

4 D-02.01.01.11 Roboty ziemne poprzeczne /bez transportu/ wykonywane mechanicznie w gr. kat III 
(woda, zag szczenie nasypu mechanicznie). m3 1 277
Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,60 m3 z bezpo rednim przerzutem 

gruntu uzyskanego z ukopu. Grunt kategorii III.

Nr rysunku w dokumentacji: Wykres obj to ci mas, tabela robót ziemnych.

1936,56-322,7-337,2=1276,66

1277

D 02.03.01 
45111200-0

Wykonanie nasypów. 
CPV: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow  i roboty ziemne. 

5 D-02.03.01.14 Wykonanie nasypów mechanicznie w gr. kat. I z pozyskaniem i transportem gruntu na 
odl. 15 km (woda, formowanie, zag szczenie mechaniczne) - dokop. m3 5 978
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o poj. y ki 1,20 m3 z transportem 

urobku samochodami samowy adowczymi 15÷20 t na odl.do 1 km ( cznie 15 km). Grunt 

kat.I.

Nr rysunku w dokumentacj: Wykres obj to ci mas, tabela robót ziemnych.

7914,27-1936,56=5977,71

5978

Transport wody samochodem beczkowozem 5 t, nape nianie beczkowozu z wodoci gu,

przewóz na odleg o  do 5 km

Nr rysunku w dokumwntacji: Wykres obj to ci mas, tabela robót ziemnych.

0,03*5978=179,34

179

m3

KNNR 6 1308-0500

4kw05a

337

1 277

5 978

179m3

KNNR 1 0406-0200

4kw05a

KNNR 1 0202-0902

4kw05a

m3

m3

PRZEDMIAR ROBÓT

Podstawy*)
Rodzaje robót

opis robót, lokalizacja lub nr rysunku z projektu
oraz obliczenie ilo ci jednostek przedmiarowych

Lp.
Jednostka

Nazwa zadania: .........................................................................................................................................................

km 1,496

KNNR1 0110-0100

4kw05a

323m3

KNNR 1 0215-0501

4kw05a

KNNR 1 0409-0803

4kw05a

KNNR 1 0213-0101

BCJ205

323

m3 323

m3



Przedmiar Robót wg.SST (za cznik Nr 1 do Kosztorysu Inwestorskiego) - 2 -

Naz Ilo
1. 2. 3. 4. 5.

Podstawy*)
Rodzaje robót

opis robót, lokalizacja lub nr rysunku z projektu
oraz obliczenie ilo ci jednostek przedmiarowych

Lp.
Jednostka

Formowanie nasypów spycharkami g sienicowymi 74 kW/100 KM. Nasypy o wysoko ci do 

3,0 m. Grunt kategorii I.

5978

Zag szczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi 15 t. Grunt sypki 

kategorii I.

5978

D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-03.01.01
45231000-5

Przepusty pod koron  drogi. 
CPV:Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, ci gów
komunikacyjnych i linii energetycznych.

6 D-03.01.01.15 U o enie przepustów pod koron  drogi, rury o rednicy 150 cm na awie z pospó ki
grubo ci 0,5 m. m 10
Przepusty rurowe pod zjazdami, awy fundamentowe z pospó ki o grubo ci 0,5m.

Nr rysunku w dokumentacji: Plan sytuacyjny

1,13*10=11,30

11,3

Przepusty rurowe pod koron  drgi, awy fundamentowe z pospó ki o grubo ci 0,5m.

10

7 D-03.01.01.61 Wykonanie cianek czo owych przepustów. m3 2,6
Wykonanie cianek czo owych z betonu zbrojonego B30.

Nr rysunku w dokumentacj: Plan sytuacyjny

2,35*2=2,60

2,6

D-04.00.00 PODBUDOWY.

D-04.01.01
45111000-8

Koryto wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod o a.
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

8 D-04.01.01.02 Profilowanie i zag szczenie pod o a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonane mechanicznie w gr.kat III. m2 9 375
Profilowanie i zag szczanie pod o a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane 

mechanicznie, przy u yciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii III.

Nr rysunku w dokumentacji: Plan sytuacyjny, przekroje normalne.

(1496-101)*6,24+101*6,64=9375,44

9375

D.04.05.02
45233000-9

Podbudowa z gruntu stabilizowanego wapnem. 
CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg.

9 D-04.05.02.14 Warstwa gruntu stabilizowana spoiwem wapiennym o Rm=2,5 MPa, grub  warstwy 
25 cm. m2 9 375

KNNR 6 0111-0400

BCJ205

Wzmocnienie pod o a przez stabilizowanie gruntu wapnem 20 kg na 1 m2, grubo  warstwy 

po zag szczeniu 15 cm ( cznie 25 cm).

9375

D-04.06.01
45233000-9

Podbudowa z chudego betonu. 
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

10 D-04.06.01.14 Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu cementowego o Rm=9,0 MPa, 
grubo i w-wy 25 cm (zatoka autobusowa). m2 9 375

KNNR 6 0109-0101

4kw05a

Warstwa podbudowy zasadniczej z chudego betonu o Rm=9,0 MPa, grub.10 cm ( cznie 25 

cm), piel gnacja piaskiem i wod  z wykonaniem dylatacji.

9375

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE.

11 D-05.03.05.38 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 mm, w-wa wi ca,
grub. w-wy 11 cm, kat. ruchu KR 3. m2 9 129

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. 
CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg 

m3

m

m2

m2

D.05.03.05
45233000-9

m3 5 978

m3

9 375

9 375

m2 9 375

11,3

KNNR 6 0605-0101

4kw05a

KNR 2-01 

0235-0101

4kw05a

KNNR 1 0409-0501

BCJ205

KNNR 6 0103-0300

BCJ205

KNR 2-33 

0601-0402

4kw05a 10

KNR 2-33 

0606-0100

BCJ205

m3 2,6

5 978



Przedmiar Robót wg.SST (za cznik Nr 1 do Kosztorysu Inwestorskiego) - 3 -

Naz Ilo
1. 2. 3. 4. 5.

Podstawy*)
Rodzaje robót

opis robót, lokalizacja lub nr rysunku z projektu
oraz obliczenie ilo ci jednostek przedmiarowych

Lp.
Jednostka

Wykonanie warstwy wi cej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 mm, dla kategorii 

ruchu KR3, przy wydajno ci rozk adarki 500 t/dzie , grub. 11 cm.

Nr rysunku w dokumentacji: Plan sytuacyjny, przekroje normalne.

(1496-101)*6,075+101(6,075+0,40)=9128,60

9129

KNR 2-31 1501-0201

4kw05a

Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na 

odleg o  do 0,5 km ( acznie 5 km). adowno rodków transportowych 10÷15 t.

2510,48

12 D-05.03.05.42 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8, dla kat. ruchu KR3, 
w-wa cieralna, grub. w-wy 5 cm. m2 9 016
Wykonanie warstwy cieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm, dla kategorii 

ruchu KR5, grub. 5 cm.

Nr rysunku w dokumentacj: Plan sytuacyjny, przekroje normalne.

(1496-101)*6+101*6,40=9016,40

9016

Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na 

odleg o  do 0,5 km. adowno rodków transportowych 10÷15 t ( cznie 5 km).

Nr rysunku w dokumwntacji: Plan sytuacyjny, przekroje normalne.

0,128*9016=1154,048

1154,05

KNR 2-31 1501-0201

4kw05a

Oznaczenia podstaw ustalenia cen jednostkowych robót:

KU AT-03 0302-0404

4kw05a

m2 9 016

BCJ205 - Baza cen jednostkowych robót SEKOCENBUD 2 pó rocze 2005 r.

KU AT-03 0301-0411

4kw05a

m2 9 129

t 2 510,48

*) Numer SST i CPV, kod poz. przedmiaru zgodny z Tabel  Elementów Rozliczeniowych (TER) i publikacj  zawieraj c

   kosztorysowe normy nak adów rzeczowych (KNR), podstawa ustalenia cen jednostkowych robót 

4kw05a - Baza cen czynników produkcji (RMS) SEKOCENBUD 4 kwarta  2005 r 

t 1 154,05
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Kalkulacje szczegó owe cen jednostkowych robót  ( za . Nr 2 do kosztorysu inwestorskiego) – wzór

Lp. Podstawa Opis Jm. 

Norma 

 wynikowa, 

Narzut

Cena jedn. 

sk adnika 

[z ]

Sk adniki ce-

ny

[z ]

Cena jedn. 

robót

[z ]

Ilo

robót

Warto

[z ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. 

D-01.01.01.  

45233000-9  

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punk-

tów wysoko ciowych  

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, 

fundamentowania oraz wykonywania na-

wierzchni autostrad, dróg.  

1 004,25

1 D-01.01.01.11  Odtworzenie trasy i punktów wysoko cio-

wych w terenie równinnym. 

km 671,29 1,496 1 004,25

KNNR 1 0111-0100

4kw05a 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-

nych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. 

Kp=30,00%(R+S) 

Z=5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 

km 

%

%

30,00

5,00

479,90

639,40

143,97 

31,97 

671,29 1,496 1004,25

999-149 Robocizna r-g 56,0000 7,42 415,52 

3951300-060 S upki iglaste niekorowane red.70-110 mm m3 0,1100 140,65 15,47 

39511-148 Samochód dostaw do 0.9t (1) m-g 1,5000 42,91 64,36 

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE. 

D-02.01.01 

45111000-8  

Wykonanie wykopów w gruntach kat. III. 

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty 

ziemne. 

18 575,64

2 D-02.01.01.11  Roboty ziemne pod u ne /bez transportu/ 

wykonywane mechanicznie spycharkami w 

gr. kat III (przemieszczenie na odl.80 m, 

zag szczenie nasypu mechanicznie). 

m3 8,57 323 2 768,59

KNNR 1 0213-0101

BCJ205

Wykopy wykonywane spycharkami 74 kW. Grunt 

kategorii I-III. 

m3 0,34 323 109,82

KNNR 1 0215-0301

BCJ205

Nak ady dodat.za ka de rozpocz te 10m przemiesz-

czenia gruntu kat. I÷III spycharkami 74kW,do na-

k adów podstaw. dodawa  nak ady dodat. w prze-

dzia ach pon.10 do 30m 

Cj=0,61*2 

m3 1,22 323 394,06

KNNR 1 0215-0501

4kw05a 

Przemieszczanie spycharkami gruntu kat. III uprzed-

nio odspojonego - za ka de rozpocz te 10m przem. 

powy ej 30 m do 60 m, cznie na odl. 60 m. 

Krotno = 3,00 

Kp=30,00%(R+S) 

Z=5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 

m3 

%

%

30,00

5,00

1,33

1,80

0,40 

0,09 

1,80 323 582,66

11334-148 Spycharka g sienicowa 74kW (1) 

0,0064*3,00 

m-g 0,0192 68,83 1,32 

KNNR 1 0215-0701

4kw05a 

Nak ady dodat.za ka de rozpocz te 10m przemiesz-

czenia gruntu kat. I÷III spycharkami 74kW,do na-

k adów podstaw. dodawa  nak ady dodatkowe w

przedzia ach ponad 60m 

Krotno = 2,00 

Kp=30,00%(R+S) 

Z=5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 

m3 

%

%

30,00

5,00

1,13

1,60

0,34 

0,08 

1,52 323 491,62

11334-148 Spycharka g sienicowa 100 KM 

0,0081*2,00 

m-g 0,0162 68,83 1,12 

KNNR 1 0409-0803

4kw05a 

Zag szczanie nasypów walcami samojezdnymi wi-

bracyjnymi 13 t. Grunt spoisty kategorii III. 

Kp=30,00%(R+S) 

Z=5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 

m3 

%

%

30,00

5,00

2,70

3,40

0,81 

0,17 

3,69 323 1190,43

999-149 Robocizna r-g 0,0410 7,42 0,30 

12315-148 Walec wibracyjny samojezdny 13t m-g 0,0220 83,67 1,84 

13331-148 Brona talerzowa b/ci gnika, kpl m-g 0,0100 7,49 0,07 

39413-148 Ci gnik g sienicowy 55kW/75 KM m-g 0,0100 48,02 0,48 

3 D-02.01.01.11  Roboty ziemne pod u ne /bez transportu/ 

wykonywane mechanicznie zgarniarkami w 

gr. kat III (przemieszczenie na odl.185 m, 

zag szczenie nasypu mechanicznie). 

m3 10,04 337 3 383,26

KNNR 1 0216-0800

4kw05a 

Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami ci gnio-

nymi z transportem urobku na odleg o  do 200 m, 

pojemno  skrzyni 8,00-10,00 m3. Grunt kategorii

III.

Kp=30,00%(R+S) 

Z=5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 

m3 

%

%

30,00

5,00

4,63

6,00

1,39 

0,30 

6,35 337 2141,21

999-149 Robocizna r-g 0,1730 7,42 1,28 

11334-148 Spycharka g sienicowa 100 KM m-g 0,0082 68,83 0,56 

11511-148 Zgarniarka samojezdna 8-10 m3 m-g 0,0329 85,31 2,81 

KNNR 1 0409-0803

4kw05a 

Zag szczanie nasypów walcami samojezdnymi wi-

bracyjnymi 13 t. Grunt spoisty kategorii III. 

Kp=30,00%(R+S) 

Z=5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 

m3 

%

%

30,00

5,00

2,70

3,40

0,81 

0,17 

3,69 337 1242,05
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Lp. Podstawa Opis Jm. 

Norma 

 wynikowa, 

Narzut

Cena jedn. 

sk adnika 

[z ]

Sk adniki ce-

ny

[z ]

Cena jedn. 

robót

[z ]

Ilo

robót

Warto

[z ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

999-149 Robocizna r-g 0,0410 7,42 0,30 

12315-148 Walec wibracyjny, samojezdny 13t m-g 0,0220 83,67 1,84 

13331-148 Brona talerzowa, b/ci gnika, kpl m-g 0,0100 7,49 0,07 

39413-148 Ci gnik g sienicowy 55kW/75 KM m-g 0,0100 48,02 0,48 

4 D-02.01.01.11  Roboty ziemne poprzeczne /bez transportu/ 

wykonywane mechanicznie w gr. kat III 

(woda, zag szczenie nasypu mechanicznie). 

m3 9,73 1 277 12 423,79

KNNR 1 0406-0200

4kw05a 

Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi 

0,60 m3 z bezpo rednim przerzutem gruntu uzyska-

nego z ukopu. Grunt kategorii III. 

Kp=30,00%(R+S) 

Z=5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 

m3 

%

%

30,00

5,00

7,10

9,40

2,13 

0,47 

9,73 1277 12423,79

999-149 Robocizna r-g 0,1900 7,42 1,41 

11163-148 Koparka g sienicowa 0,60 m3 m-g 0,0660 72,03 4,75 

11334-148 Spycharka g sienicowa 100 KM m-g 0,0140 68,83 0,96 

D 02.03.01 

45111200-0  

Wykonanie nasypów. CPV: Roboty w za-

kresie przygotowania terenu pod budow  i 

roboty ziemne.  

216 891,11

5 D-02.03.01.14 Wykonanie nasypów mechanicznie w gr. 

kat. I z pozyskaniem i transportem gruntu 

na odl. 15 km (woda, formowanie, zag sz-

czenie mechaniczne) - dokop. 

m3 36,28 5 978 216 891,11

KNNR 1 0202-0902

4kw05a 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi bier-

nymi o poj. y ki 1,20 m3 z transportem urobku sa-

mochodami samowy adowczymi 15÷20 t na odl. do 

1 km ( cznie 15 km). Grunt kat. I. 

Kp=30,00%(R+S) 

Z=5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 

m3 

%

%

30,00

5,00

8,90

11,40

2,67 

0,57 

12,14 5978 72559,92

999-149 Robocizna r-g 0,0850 7,42 0,63 

11166-148 Koparka g sienicowa 1,20 m3 m-g 0,0241 97,34 2,35 

39814-148 Samochód samowy adowczy 15-20t m-g 0,0723 81,82 5,92 

KNNR 1 0208-0203

4kw05a 

Nak ady uzup. do tablic za ka dy rozpocz ty 1km 

odl. transportu ponad 1km samochodami samo-

wy .15÷20t,przy przewozie po drogach o nawierz. 

utwardzonej. Grunt I. 

Krotno = 14,00 

Kp=30,00%(R+S) 

Z=5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 

m3 

%

%

30,00

5,00

13,30

17,20

3,99 

0,86 

18,14 5978 108426,15

39814-148 Samochód samowy adowczy 15-20t 

0,0116*14,00 

m-g 0,1624 81,82 13,29 

KNNR 6 1308-0500

BCJ205

Transport wody samochodem beczkowozem 5 t, na-

pe nianie beczkowozu z wodoci gu, przewóz na od-

leg o  do 1 km 

m3 20,72 179 3708,88

KNNR 6 1308-0702

BC105

Dodatek za transport wody samochodem beczkowo-

zem 5 t po drogach o nawierzchni gruntowej, za ka -

dy dalszy 1 km 

Cj=0,33*4 

m3 1,32 179 236,28

KNR 2-01 0235-0101 

4kw05a 

Formowanie nasypów spycharkami g sienicowymi 

74 kW/100 KM. Nasypy o wysoko ci do 3,0 m. 

Grunt kategorii I. 

Kp=30,00%(R+S) 

Z=5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 

m3 

%

%

30,00

5,00

1,20

1,60

0,36 

0,08 

1,64 5978 9781,50

999-149 Robocizna r-g 0,0725 7,42 0,54 

11334-148 Spycharka g sienicowa 100 KM 

(0,0384*0,25) 

m-g 0,0096 68,83 0,66 

KNNR 1 0409-0501

BCJ205

Zag szczanie nasypów walcami samojezdnymi sta-

tycznymi ogumionymi 15 t. Grunt sypki kategorii I. 

m3 3,71 5978 22178,38

D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DRO-

GOWEGO

D-03.01.01 

45231000-5  

Przepusty pod koron  drogi.  

CPV: Roboty budowlane w zakresie budo-

wy ruroci gów, ci gów komunikacyjnych i 

linii energetycznych. 

13 955,82

6 D-03.01.01.15 U o enie przepustów pod koron  drogi, ru-

ry o rednicy 150 cm na awie z pospó ki 

grubo ci 0,5 m. 

m 1 116,72 10 11 167,24

KNNR 6 0605-0101

4kw05a 

Przepusty rurowe pod zjazdami, awy fundamentowe 

z pospó ki o grubo ci 0,5m. 

Kp=50,00%(R+S) 

Z=5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 

m3 

%

%

50,00

5,00

106,10

230,80

53,05 

11,54 

242,25 11,3 2737,37

999-149 Robocizna r-g 14,3000 7,42 106,11 

1040604-033 Lepik asfaltowy na gor co z wype niaczem kg 0,1500 1,35 0,20 

1602211-060 Pospó ka uziarnienie 0-31,5 mm m3 1,2800 48,87 62,55 

2600619-060 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III m3 0,0150 516,72 7,75 

3930000-060 Woda m3 0,1500 6,00 0,90 

0000000-147 Materia y pomocnicze % 0,2000 71,41 0,14 
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Lp. Podstawa Opis Jm. 

Norma 

 wynikowa, 

Narzut

Cena jedn. 

sk adnika 

[z ]

Sk adniki ce-

ny

[z ]

Cena jedn. 

robót

[z ]

Ilo

robót

Warto

[z ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KNR 2-33 0601-0402 

4kw05a 

Przepusty rurowe pod koron  drgi, awy fundamen-

towe z pospó ki o grubo ci 0,5m. 

Kp=50,00%(R+S) 

Z=5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 

m

%

%

50,00

5,00

183,78

803,00

91,89 

40,15 

842,99 10 8429,87

999-149 Robocizna r-g 12,7200 7,42 94,38 

1040600-033 Lepik asfaltowy na gor co bez wype niaczy kg 23,0000 1,37 31,51 

2301010-050 Papa asfalt. na tekturze izolacyjna nr 333 m2 1,6400 1,93 3,17 

2600614-060 Deski iglaste obrzynane gr.28-45 mm kl. III m3 0,0040 885,78 3,54 

5431804-020 Rury elbetowe z betonu B-25, r.150/100 cm szt. 1,0000 478,61 478,61 

0000000-147 Materia y pomocnicze % 2,0000 516,83 10,34 

31112-148 uraw samochodowy do 4,0 t m-g 1,5900 55,42 88,12 

39511-148 Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0300 42,91 1,29 

7 D-03.01.01.61 Wykonanie cianek czo owych przepustów. m3 1 072,53 2,6 2 788,58

KNR 2-33 0606-0100 

BCJ205

Wykonanie cianek czo owych z betonu zbrojonego 

B30. 

m3 1072,53 2,6 2788,58

D-04.00.00 PODBUDOWY. 

D-04.01.01  

45111000-8  

Koryto wraz z profilowaniem i zag szcze-

niem pod o a.  

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty 

ziemne. 

13 875,00

8 D-04.01.01.02 Profilowanie i zag szczenie pod o a pod 

warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wy-

konane mechanicznie w gr. kat III. 

m2 1,48 9 375 13 875,00

KNNR 6 0103-0300

BCJ205

Profilowanie i zag szczanie pod o a pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mecha-

nicznie, przy u yciu walca wibracyjnego w gruntach 

kategorii III. 

m2 1,48 9375 13875,00

D.04.05.02 

45233000-9  

Podbudowa z gruntu stabilizowanego wap-

nem.  

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, 

fundamentowania oraz wykonywania na-

wierzchni autostrad, dróg. 

158 906,25

9 D-04.05.02.14 Warstwa gruntu stabilizowana spoiwem 

wapiennym o Rm=2,5 MPa, grubo  war-

stwy 25 cm. 

m2 16,95 9 375 158 906,25

KNNR 6 0111-0400

BCJ205

Wzmocnienie pod o a przez stabilizowanie gruntu 

wapnem 20 kg na 1 m2, grubo  warstwy po zag sz-

czeniu 15 cm ( cznie 25 cm). 

Cj=13,56*1,25 

m2 16,95 9375 158906,25

D.04.06.01 

45233000-9  

Podbudowa z chudego betonu.  

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, 

fundamentowania oraz wykonywania na-

wierzchni autostrad, dróg.  

586 525,29

10 D.04.06.01.14 Wykonanie podbudowy zasadniczej z chu-

dego betonu cementowego o Rm=9,0 MPa, 

grubo  w-wy 25 cm (zatoka autobusowa). 

m2 62,56 9 375 586 525,29

KNNR 6 0109-0101

4kw05a 

Warstwa podbudowy zasadniczej z chudego betonu 

o Rm=9,0 MPa, grub.10 cm ( cznie 25 cm), 

piel gnacja piaskiem i wod  z wykonaniem 

dylatacji. 

Krotno = 2,50 

Kp=50,00%(R+S) 

Z=5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 

m2 

%

%

50,00

5,00

8,20

59,60

4,10 

2,98 

62,56 9375 586525,29

999-149 Robocizna

0,2300*2,50 

r-g 0,5750 7,42 4,27 

1601801-060 Piasek zwyk y

0,0412*2,50 

m3 0,1030 26,68 2,75 

2301022-050 Papa asfalt. n/tekt. wierzch. krycia 400/1200 

0,0254*2,50 

m2 0,0635 3,66 0,23 

2600901-060 Kraw dziaki iglaste kl. II. 

0,0005*2,50 

m3 0,0013 722,85 0,90 

3930001-060 Woda przemys owa z ruroci gu

0,0800*2,50 

m3 0,2000 6,00 1,20 

2370705-060 Kruszywo amane (t ucze ) 0÷31,5 mm z betoniarki

0,1015*2,50 

m3 0,2538 165,96 42,11 

0000000-147 Materia y pomocnicze % 0,2000 47,20 0,09 

12300-148 Walec wibracyjny samojezdny 

0,0334*2,50 

m-g 0,0835 47,05 3,93 

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE. 

D.05.03.05  

45233000-9  

Nawierzchnia z betonu asfaltowego.  

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, 

fundamentowania oraz wykonywania na-

wierzchni autostrad, dróg  

807 302,25
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Lp. Podstawa Opis Jm. 

Norma 

 wynikowa, 

Narzut

Cena jedn. 

sk adnika 

[z ]

Sk adniki ce-

ny

[z ]

Cena jedn. 

robót

[z ]

Ilo

robót

Warto

[z ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 D-05.03.05.38  Wykonanie nawierzchni z betonu asfalto-

wego o uziarnieniu 0/20 mm, w-wa wi ca,

grub. w-wy 11 cm, kat. ruchu KR 3. 

m2 59,45 9 129 542 731,73

KU AT-03 0301-0411 

4kw05a 

Wykonanie warstwy wi cej z betonu asfaltowego 

o uziarnieniu 0/20 mm, dla kategorii ruchu KR3, 

przy wydajno ci rozk adarki 500 t/dzie , grub. 11 

cm. 

Kp=50,00%(R+S) 

Z=5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 

m2 

%

%

50,00

5,00

2,70

53,40

1,35 

2,67 

56,15 9129 512556,07

999-149 Robocizna r-g 0,0300 7,42 0,22 

1603002-034 Mieszanka miner-asfalt. grys. do war. wi cej t 0,2750 179,70 49,42 

12162-148 Walec statyczny.samoj.ogum.15t m-g 0,0050 72,64 0,36 

12313-148 Walec wibracyjny samojezd.7,5t m-g 0,0100 54,48 0,54 

12521-148 Zag szczarka spal.wibr.70-90m3 m-g 0,0050 36,93 0,18 

52317-148 Rozk adarka mas bitum. do 12,0m m-g 0,0050 277,59 1,39 

KNR 2-31 1501-0201 

4kw05a 

Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wy-

twórni do miejsca wbudowania na odleg o  do 0,5 

km ( cznie 5 km). adowno rodków transporto-

wych 10÷15 t. 

Kp=30,00%(R+S) 

Z=5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 

t

%

%

30,00

5,00

7,10

9,60

2,13 

0,48 

9,87 2510,48 24773,71

999-149 Robocizna r-g 0,0430 7,42 0,32 

1020303-033 Olej opa owy kg 0,0800 2,51 0,20 

0000000-147 Materia y pomocnicze % 0,5000 0,20 0,00 

39813-148 Samochód samowy adowczy 10-15t m-g 0,0890 75,90 6,76 

KNR 2-31 1502-0201 

4kw05a 

Nak ady uzupe niaj ce do tab.1501.Transport mie-

szanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca 

wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km. adow-

no rodków transp.10÷15t. 

Krotno = 9,00 

Kp=50,00%(R+S) 

Z=5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 

t

%

%

50,00

5,00

1,38

2,00

0,69 

0,10 

2,15 2510,48 5401,95

39813-148 Samochód samowy adowczy 10-15t 

0,0020*9,00 

m-g 0,0180 75,90 1,37 

12 D-05.03.05.42 Wykonanie nawierzchni z betonu asfalto-

wego o uziarnieniu 0/12,8, dla kat. ruchu 

KR3, w-wa cieralna, grub. w-wy 5 cm. 

m2 29,34 9 016 264 570,52

KU AT-03 0302-0404 

4kw05a 

Wykonanie warstwy cieralnej z betonu asfaltowego 

o uziarnieniu 0/12,8 mm, dla kategorii ruchu KR5, 

grub. 5 cm. 

Kp=50,00%(R+S) 

Z=5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 

m2 

%

%

50,00

5,00

1,62

26,40

0,81 

1,32 

27,84 9016 250973,95

999-149 Robocizna r-g 0,0180 7,42 0,13 

1603001-034 Mieszanka min-asfaltowa, grysowa, zamkni ta t 0,1280 188,11 24,08 

12162-148 Walec statyczny.samoj.ogum.15t m-g 0,0030 72,64 0,22 

12313-148 Walec wibracyjny samojezd.7,5t m-g 0,0060 54,48 0,33 

12521-148 Zag szczarka spal.wibr.70-90m3 m-g 0,0030 36,93 0,11 

52317-148 Rozk adarka mas bitum. do 12,0m m-g 0,0030 277,59 0,83 

KNR 2-31 1501-0201 

4kw05a 

Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wy-

twórni do miejsca wbudowania na odleg o  do 0,5 

km. adowno rodków transportowych 10÷15 t 

( cznie 5 km). 

Kp=30,00%(R+S) 

Z=5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 

t

%

%

30,00

5,00

7,10

9,60

2,13 

0,48 

9,87 1154,05 11388,30

999-149 Robocizna r-g 0,0430 7,42 0,32 

1020303-033 Olej opa owy kg 0,0800 2,51 0,20 

0000000-147 Materia y pomocnicze % 0,5000 0,20 0,00 

39813-148 Samochód samowy adowczy 10-15t m-g 0,0890 75,90 6,76 

KNR 2-31 1502-0201 Nak ady uzupe niaj ce do tab.1501.Transport mie-

szanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca 

wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km. adow-

no rodków transp.10÷15t. 

Krotno = 9,00 

Kp=30,00%(R+S) 

Z=5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 

t

%

%

30,00

5,00

1,37

1,80

0,41 

0,09 

1,86 1154,05 2152,14

39813-148 Samochód samowy adowczy 10-15t 

0,0020*9,00 

m-g 0,0180 75,90 1,37 

KU AT-03 0301-0411 Wykonanie warstwy wi cej z betonu asfaltowego 

o uziarnieniu 0/20 mm, dla kategorii ruchu KR3, 

przy wydajno ci rozk adarki 500 t/dzie , grub. 11 

cm. 

m2 56,13 1 56,13

*) Numery SST, CPV, kod poz. przedmiaru-zgodny z Tabel  Elementów Rozliczeniowych (TER) i publikacj  zawieraj c  kosztorysowe normy nak adów

rzeczowych (KNR), podstawa ustalenia cen jednostkowych robót. 

Oznaczenie podstaw ustalenia cen jednostkowych robót: 

4kw05a – Baza cen czynników produkcji (RMS) SEKOCENBUD 4 kwarta  2005 r. 

BCJ2005 – Baza cen jednostkowych robót SEKOCENBUD 2 pó rocze 2005 r. 
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[ zł. ] [ zł. ]

1

2 Opracowanie geolologiczne i geotechniczne

3
x x x

4
x x x

 - branŜa drogowa                                                 6  egz.

 - branŜa mostowa                                                   6  egz.

 - zabezpieczenie urządzeń obcych
   (wraz ze zgodami właścicieli działek)                 

6  egz.

 - plan wyrębu drzew 6  egz.

 - projekt stałej organizacji ruchu  6  egz.

 - projekt czasowej organizacji ruchu 6  egz.

Kompleksowa Dokumentacja Przetargowa
 - wersja papierowa 3  egz.

 - wersja elektroniczna (Tom IV i Kosztorys Inwestorski) 2 egz.

Kosztorys Inwestorski i ZZK
 - Kosztorys Inwestorski
 - Zbiorcze Zestawienie Kosztów (ZZK)

2  egz.
5  egz.

 + 1 egz. elektroniczna wersja inwestorska

7
Dokumentacja archiwalna w formie elektronicznej
 - CD-1  cała dokumentacja 1  egz.
 - CD-2  Projekt stałej organizacji ruchu 
            (w wersji uzgodnionej z Wydziałem Dróg) 1 egz.

8 Materiały do SGDoN (łącznie z wersją elektroniczną) 3 egz.

* Wartość netto naleŜy podać w złotych z dokladnością do 1 grosza.

/data i podpis sporządzającego/

Podstawa przyjęcia j.n.p.:

w  przypadku,  gdy  w  cyklu  projektowym  wykonanie  niektórych  elementów  wyŜej  przedstawionego  zestawienia  okaŜe  się  zbędne 
 -  przewidziana  kwota  za  dany  element  zostanie  odjęta  od  ostatecznej  kwoty  po  uprzednim  uzgodnieniu  pomiędzy  stronami.   

słownie CENA OFERTOWA (z VAT):

KOSZTORYS OFERTOWY PRAC PROJEKTOWYCH

Na kompleksowe opracowanie dokumentacji technicznej w stadium: 
Projekt Wykonawczy i Dokumentacja Przetargowa

na remont drogi krajowej Nr 74  na odcinku przej ścia przez m. Gorajec
od km 235+395 do km 240+203

Ilość
j.n.p.

Cena 
jedn. 
j.n.p.

Wartość
(netto)*Wyszczególnienie elementówLp.

podatek VAT ………. %:

ŁĄCZNIE CENA OFERTOWA:   

5

Kompleksowy Projekt Wykonawczy 
(w tym Szczegółowe Specyfikacje Techniczne /SST/ i Przedmiar Robót)

6

RAZEM (netto) (1 ÷ 8):

Mapy do celów projektowych w skali 1:1000 
(mapa numeryczna na nośniku CD oraz wersja przeźroczysta)
1 egz. + egz. do celów projektowania

Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń 
wymaganych przepisami szczególnymi, w tym:
 - materiały do uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów 
   w pasie drogowym 
   1 egz. + 3 egz. do uzgodnień


