Z-ca

mer in

Formularz 2.2

TABELA TERMINOW i PLATNOSCI
wg TABELI ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Wykonanie opracowari projektowych dla drogi ekspresowej S10 na odcinku Pita - Wyrzysk

Data
, B Warostuet w V| Pt | Pncte | e | o,
() 100% podpisania wykonanie 1 netto w (zl) netto w (zi) i e‘gs# (@)
umowy /m-ce/
1 2 3 4 5 6 7 ] 9
B2
1 P -10.10 |Studium Korytarzowe (SK) XXX XXX XXX XXX XXX XXX
1.1 SK - Czgé¢ ogdlna, rozwiazania techniczne X - 85% 15% 2000 200
1.2 SK - Analiza i prognoza ruchu o L) 85% 15% 200 200¢
13 P -10.10 |SK- Ocena wplywu na bezpieczeristwo ruchu drogowego L/ = 85% 15% 200 0K
1.4 SK- Analiza wplywu rozpatrywany: igzan na $ L] - 85% 15% 200 200¢
1.5 SK- pozostale elementy = - 85% 15% 00X 000
B
2 P-10.20 |Studium Te $ (STES) Xxx xxx X0 xxx XXX XXX
2.1 STES - Czgé¢ ogélna . b 60% 20% 20% 00
22 STES - Studium geologiczno - inzynierskie . t 60% 20% 20% 200¢
23 STES - Opinia geotechniczna g L 60% 20% 20% 000
24 STES - Dokumentacja hydrogeologiczna . " 60% 20% 20% 00
25 STES - Czgé¢ techniczna - drogowa . - 60% 20% 20% 200X
26 | P-10.20 |STES - Czesé techniczna - obiekty inzynierskie . - 80% 20% 20% 00
2.7 STES - Analizy i prognozy ruchu . - 60% 20% 20% 3000
28 STES - Zalozenia organizacji ruchu e L 60% 20% 20% 200
29 STES - Audyt BRD ¥ L 60% 20% 20% 000
2.10 STES - Materialy na potrzeby udzialu spoleczeristwa *: L 60% 20% 20% 200(
211 STES - Pozostale elementy . " 60% 20% 20% 00¢
3 P -50.10 |Materialy do Decyzjio $ yeh L (D$u) XXX XXX XXX XXX Xxx XXX
3.1 Inwentaryzacja przyrodnicza . " 60% X0 20% 20%
3.2 P-50.10 |Raporto ialy i igwzigcia na N w 00 60% 20% 20%
33 Pozostale materialy do DSU wraz z uzyskaniem DSU C - 00 00 50% 50%
eTar
4 P-10.30 inzynierskimi {KP). wraz z op) 2 XXX XXX XXX XXX XXX XXX
41 KP - Mapa do celéw projektowania drég . " 60% 20% 20% 000
4.2 KP - Czgé¢ ogélna = L2 60% 20% 20% 200X
4.3 KP - Dokumentacja projektowa - czg$¢ drogowa . '* 80% 20% 20% 00X
4.4 KP - D - obiektow i N Ly 80% 20% 20% 20X
P-10.30
45 KP - Opracowania z zakresu analizy i prognozy ruchu O = 60% 20% 20% 200
46 KP - Audyt BRD . i 60% 20% 20% 000
4.7 KP - Dokumentacja badari podioza gruntowego 2 L 60% 20% 20% 00
4.8 KP - Pozostale elementy & & 60% 20% 20% 00
5 P -40.10 ;eologlcznych - e 2D XXX XXX xxx XXX XXX XXX
5.1 Projekt robdt geologicznych * d 60% 20% 20% 00
5.2 Roboty geologiczne %000 X0 2000 »0¢ 00 30
521 Wiercenia 200 00 2000 e 0% X%
5211 dla prébek kategorii A 00 200X 2000 200 200 0
52111 glgbokosé wierceri do 25 m| . d 60% 20% 20% 20X
52112 glebokos¢ wiercen ponad 25 m| * " 60% 20% 20% 20X
5212 dla prébek kategorii B 00 2000 0 300¢ 200¢ 200¢
52121 glgbokosé wiercen do 25 m| . - 60% 20% 20% eed
52122 gleboko$¢ wiercer ponad 25 m)| # - 60% 20% 20% 00
5213 dla prébek kategorii C 200¢ 2000 000 200 0K 200
P-40.10
52134 glebokoé¢ wiercer do 25 m| = - 60% 20% 20% 20X
52132 glebokoé¢ wiercen ponad 25 m)| % " 60% 20% 20% 200
522 Sondowania 0% 200¢ 2000 200 20X 0%
5221 DP/SPT| . - 60% 20% 20% 0%
5222 CPT/CPTu/sCPTu/DMT/sDMT| b a 60% 20% 20% 2000
5223 FVT/SLVT L * 60% 20% 20% 20K
523 Tomografia elektrooporowa ERT 0 200( 200 300 0 00
5231 rozstaw elektrod 2.0 m| ® - 60% 20% 20% 20
5232 rozstaw elektrod 5.0 m| * - 60% 20% 20% 200
53 D j jczno - i * - 60% 20% 20% 0

Warto$¢ netto w (21) 100% () - wartoé¢ odpowiadajaca wartosci pozycji netto z kol. 7 TER (Formularz 2.1)

Data i oy jako data proj;
Pprac proj rzez zgodnie z § 5 Umowy oraz punktem 7.1 OPZ.
3.3"F do DSU wraz z DSU" nalezy termin wy 5
Micjscowosés
Data:

ektora ds. Inwestycjs

anula Hryniewiecks

Podpis Oferenta:

wraz z ich odbiorem przez Zamawiajacego przed ZOPI, w terminie zgodnym z

Uwaga! W poz.
do D$U, liczony Jako 1 miesiac po zatwierdzeniu STES przez KOPI.




