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ROZDZIAŁ 1. INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW  (IDW) 

 

1. ZAMAWIAJĄCY 

1.1. Zamawiającym jest: 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku; 

Adres: ul. Subisława 5; 80-354  Gdańsk;  

Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl  

Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;  

NIP  584-24-56-536,   REGON  017511575-00043.   

1.2. Wszelkie pisma i pytania oraz składane oferty Wykonawcy powinni kierować na adres 

podany w punkcie 1.1. 

2. OZNACZENIE  POSTĘPOWANIA 

Postępowanie oznaczone jest przez Zamawiającego znakiem: O.Gd.Z-4.2411.2.2016. 

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej 

podane oznaczenie.  

3. TRYB  POSTĘPOWANIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”. Wartość 

szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

5 225 000 euro.  

4. ŹRÓDŁA  FINANSOWANIA 

Zamówienie jest przewidziane do sfinansowania ze środków krajowych będących 

w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

5. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA 

5.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oznaczonych nazwą 

 

„ROZBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 20 NA RZ. 
STUDNICA W M. MIASTKO”  

 

Przedmiot zamówienia obejmuje rozbiórkę istniejącego i budowę nowego obiektu 

mostowego na rzece Studnica wraz z odcinkiem drogi krajowej nr 20 od skrzyżowania 

ul. Szewskiej z ul. Konstytucji 3 Maja (włącznie ze skrzyżowaniem) do istniejącego 

ronda na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 20 i 21. 

Zadanie obejmuje: roboty budowlane branży mostowej, branży drogowej, branży 

sanitarnej, branży elektrycznej i teletechnicznej. 

 

Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla 

Wykonawców (dalej zwaną „IDW”) „przedmiotem zamówienia” lub „zamówieniem”.  
 

5.2. CPV (Wspólny Słownik Zamówień):  

Główny przedmiot  45.22.10.00-2 – Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i 
tuneli, szybów i kolei podziemnych;  

Dodatkowe przedmioty: 45.23.31.30-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg 

krajowych, 45.11.10.00-8 – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 
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45.23.10.00-5 – Roboty w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych. 

 

5.3. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 

7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), ustawie z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Z 1964 R. Nr 16, poz. 93 ze zm.) i ustawie z 

dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze 

zm.). 
 

5.4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania Wykonawcy zamówień uzupełniających, 

o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokości do 20% wartości 

zamówienia podstawowego w zakresie wszystkich pozycji ujętych w Kosztorysach 

Ofertowych.   
 

5.5. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Rozdziale 4÷5 niniejszej 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści „SIWZ”. 

5.6. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego 

wykonania przez Wykonawcę  kluczowych części zamówienia. 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. TERMIN  REALIZACJI  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

6.1 Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym 

niż 180 dni – licząc od daty przekazania terenu budowy. Minimalny termin realizacji 
zamówienia wynosi 150 dni. 

6.2 Termin rozliczenia finansowego budowy najpóźniej 30 dni od daty zakończenia 
robót. 

6.3 Termin sporządzenia i przekazania Zamawiającemu elaboratu powykonawczego 

najpóźniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego. 

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

7.1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie 

wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt 7.2 IDW 

oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w 

art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

7.2.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
warunki dotyczące:  

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w 

tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu, o którym mowa w pkt 8.1.1 IDW.  

2) posiadania wiedzy i doświadczenia:  

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) 

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: 
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 dwóch zadań polegających na budowie lub przebudowie obiektów mostowych 

o długości każdego obiektu co najmniej 20 m w ciągu lub nad drogami klasy  

co najmniej G. 

Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej 

Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub 

podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku 

zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia). 

Za obiekt mostowy Zamawiający uzna drogowy obiekt typu most, wiadukt, estakada 

w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 

2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 nr 63, poz. 735 ze zm.). 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia: 

a) Potencjał techniczny  

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków 

w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8.1.1 IDW. 

b) Potencjał kadrowy  

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, 

jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże 

osoby, które spełniają następujące wymagania: 

1) Osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika budowy – 1 osoba:  

- minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: pełnienie funkcji kierownika 

budowy lub kierownika robót branży mostowej nad dwoma zadaniami 

polegającymi na budowie lub przebudowie obiektów mostowych o długości 

każdego obiektu co najmniej 20 m w ciągu lub nad drogami klasy co najmniej G.  

Za obiekt mostowy Zamawiający uzna drogowy obiekt typu most, wiadukt, estakada 

w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 

2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 nr 63, poz. 735 ze zm.). 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków 

w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8.1.1 IDW.  

7.3.  Wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów za zasadach określonych 

w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie 

dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia. 

7.4.  Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (spółki cywilne/konsorcja) 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden 

z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków wskazanych w 

art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, i których opis sposobu dokonania oceny spełniania został 

zamieszczony w pkt 7.2 IDW, Wykonawcy wykazują łącznie.  

7.5.  Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 8 IDW, na zasadzie „spełnia - nie 

spełnia”.  

7.6.  Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia Wykonawcy, który w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego 
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postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, 

w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest 

w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Jednocześnie 

Zamawiający informuje, że nie wykluczy z postępowania  o udzielenie zamówienia 

wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne 

i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków 

zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia 

obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.  

7.7.  Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia swoich zasobów, o których mowa w pkt. 

7.3 IDW, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z Wykonawcą 

za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

8. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU 

8.1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy Pzp, i których opis sposobu dokonania oceny spełniania został 

zamieszczony w pkt 7.2 IDW oraz na potrzeby weryfikacji zdolności Wykonawcy 

do należytego wykonania udzielanego zamówienia, należy – pod rygorem wykluczenia 

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp – złożyć wraz z ofertą 

następujące oświadczenia i dokumenty: 

8.1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1  ustawy Pzp.  

8.1.2. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem 

dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały 

wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie 

z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – w celu wykazania spełniania 

warunku, którego opis został zamieszczony w pkt 7.2.2) IDW.  

Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że wskazane w wykazie 

najważniejsze roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały 

one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

8.1.2.a. Dowodami, o których mowa w pkt 8.1.2 IDW są: 

a) Poświadczenie; 

b) Oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa 

w lit. a) powyżej. 

8.1.2.b. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane 

wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 8.1.2 IDW, zostały wcześniej wykonane, 

Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 8.1.2 

IDW. 

8.1.2.c. W przypadku konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa 

odpowiednio w pkt. 8.1.2 IDW oraz w pkt. 8.1.2.a. IDW, budzą wątpliwość 

Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że 

zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający 

może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty 

budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji 

lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 

8.1.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia 
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niezbędnych do  wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – w celu 

wykazania spełniania warunku, którego opis został zamieszczony w pkt 7.2.3)b) IDW. 

8.2. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 

ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie 

realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby wykonania zamówienia. 

8.2.a. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 
ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował 
zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania 
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących: 

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia, 

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę  z innym podmiotem, 
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

Propozycję treści dokumentu (zobowiązania) stanowi Formularz 3.4. „Zobowiązanie do 

oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 

przy wykonywaniu zamówienia”. 

8.2.b. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 

ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 

ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia 

zamawiający wymaga przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów Oświadczenia 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których 

mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.  

8.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 

należy - pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) 

ustawy Pzp - złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:  

8.3.1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp.  

8.3.1.a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa 

w art. 24 ust 1 ustawy Pzp – w odniesieniu do podmiotów, na zasobach których 

Wykonawca polega wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji 

części zamówienia. 

8.3.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert.  

8.4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania 

o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) 

ustawy Pzp, należy - pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24b 

ust. 3 ustawy Pzp - złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5), albo informację o tym, 

że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, na formularzu zgodnym z treścią 

Formularza 3.1.3. 

8.5. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
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8.5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 

w pkt 8.3.2 IDW - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

8.5.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 

8.5.1 IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym 

określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub 

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 

notariuszem.  

8.5.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.5.1.1) lub zastępujący je dokument, o którym 

mowa w pkt 8.5.2 IDW, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert.  

8.5.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę 

mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

przedłożonego dokumentu.  

8.6. Wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów. 

8.6.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane w celu oceny spełnienia przez Wykonawców 

warunków udziału w postępowaniu i zweryfikowania zdolności Wykonawcy do 

należytego wykonania zamówienia (za wyjątkiem oświadczenia wymienionego w pkt 

8.1.1 IDW, które musi zostać złożone w formie oryginału, a także zobowiązania, 

o którym mowa w pkt 8.2, które wymaga zachowania formy pisemnej), należy złożyć 

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

8.6.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 7.3, 8.2, 8.2.a, 8.3.1.a) IDW, kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są 
poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te 
podmioty.  

Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 

8.6.3. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub 
będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. 

8.6.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

8.7. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:  

a) oświadczenie wymienione w pkt 8.1.1 IDW powinno być złożone w imieniu wszystkich 

Wykonawców; 

b) dokumenty wymienione w pkt 8.1.2 ÷ 8.1.3 IDW składa dowolny Wykonawca / dowolni 

Wykonawcy wykazujący spełnianie warunków, spośród Wykonawców składających 

wspólną ofertę;  

c) oświadczenie wymienione w pkt 8.3.1 IDW oraz dokumenty wymienione w pkt 8.3.2 albo 

odpowiadające im określone w pkt 8.5.1 i 8.5.2 IDW, powinny być złożone przez każdego 
Wykonawcę. 

d) oświadczenie wymienione w pkt 8.3.1.a) IDW składa każdy podmiot na zasobach, 

którego Wykonawca polega wykazując spełnienie warunków, o którym mowa w art.22 

ust 1 ustawy Pzp, a który to podmiot będzie brał udział w realizacji części zamówienia; 
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e) lista lub informacja, o której mowa w 8.4 IDW powinna być złożona przez każdego 

Wykonawcę. 

9. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERT   

9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

9.2. Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert częściowych. 

9.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

9.4. Oferta musi być zabezpieczona wadium.  

9.5. Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony Formularz „OFERTA” oraz niżej wymienione 

dokumenty:  

9.5.1. Wypełniony ZBIORCZY KOSZTORYS OFERTOWY - Formularz 2.1 oraz KOSZTORYSY 
OFERTOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ - Formularze 2.1.1 ÷ 2.1.5, zgodne 
z treścią formularzy zamieszczonych w Rozdziale 2 niniejszej SIWZ. 

9.6. Wraz z OFERTĄ powinny być złożone: 

9.6.1. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 8 IDW. 

9.6.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z 
której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona 
za zgodność z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnik może być ustanowiony do 
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawców 
w postępowaniu i zawarcia umowy.  

9.6.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów 

składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych 

dokumentów złożonych wraz z ofertą.  

9.6.4. Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż 

pieniądz.  

9.7. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym 

dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.  

9.8. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 

w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziałach 2 i 3 niniejszej SIWZ, powinny być 

sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.  

9.9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 

9.10. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 

uzupełnienie, nadpisanie, etc, powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym 

razie nie będzie uwzględnione. 

9.11. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, 

z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 9.12 i 9.13. W treści oferty powinna być 

umieszczona informacja o liczbie stron.  

9.12. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane 

postanowieniami pkt 8 IDW, powinny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno 

ponumerowane. W treści oferty powinna być zamieszczona informacja o liczbie stron, 

na których te oświadczenia i dokumenty zamieszczono.  

9.13. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie 

mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym 

opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy 

przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. 
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informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 

warunków płatności zawartych w ofercie.  

9.14. Opakowanie i oznakowanie ofert: 

Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w 1 (jednym) 

egzemplarzu.  

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego 

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone 

nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:  

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku 

ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk 

oraz opisane: 

„Oferta – ROZBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 20  

NA RZ. STUDNICA W M. MIASTKO”  

 „Nie otwierać przed dniem 07.03.2016 r., godz. 11 00” 

 

9.15. Wymagania określone w pkt 9.11 ÷ 9.14 nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie 

nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące 

wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę. 

9.16. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 

złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub 

wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem 

nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być 

opakowane i oznakowane tak jak oferta, a opakowanie powinno zawierać dodatkowe 

oznaczenie wyrazem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  

10. OPIS  SPOSOBU  OBLICZENIA  CENY  OFERTY 

10.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę - w oparciu o Zbiorczy Kosztorys 

Ofertowy oraz Kosztorysy Ofertowe dla poszczególnych branż, sporządzone na 

formularzach, których wzór stanowią formularze zamieszczone w Rozdziale 2 SIWZ.  

10.2. Zbiorczy Kosztorys ofertowy oraz Kosztorysy Ofertowe dla poszczególnych branż, 

o których mowa w pkt 10.1, należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej ściśle 

według kolejności wyszczególnionych w nich pozycji. Wykonawca określi ceny 

jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych 

w Kosztorysach Ofertowych. 

10.3. Wykonawca oblicza cenę ofertową netto dodając wartości poszczególnych elementów 

zamówienia. 

10.4. Do tak wyliczonej ceny ofertowej netto Wykonawca dodaje wartość podatku VAT. Tak 

wyliczoną cenę z podatkiem VAT zamieszcza w ofercie jako cenę ofertową brutto.  

10.5. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w Kosztorysach Ofertowych 

wszystkie pozycje w nim opisane. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić 

żadnych zmian do formularzy Kosztorysów Ofertowych.  

10.6. Wszystkie błędy ujawnione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych  

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w Przedmiarach Robót lub innych 

częściach SIWZ Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania 

ofert.  

10.7. Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarach Robót lub innych elementach Opisu 

Przedmiotu Zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, 

producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których 

mowa w art. 30 ust. 1 ÷ 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów 

lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację 

zamówienia w zgodzie z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz zapewnią uzyskanie 

parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach.  
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10.8. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, 

w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w SIWZ, jakie 

Wykonawca poniesie na wykonanie przedmiotu zamówienia, np.:  

a) Koszty ogólne, koszty zakupu, koszty pośrednie, zysk. 

b) Koszty dojazdu, podatków, opłaty celne i inne czynniki. 

c) Koszty ubezpieczenia.  

d) Koszty zorganizowania zaplecza budowy, koszty wykonania oznakowania na czas 

budowy (o ile nie zostały uwzględnione jako oddzielne pozycje kosztorysowe w 

Kosztorysie Ofertowym) i utrzymania tego oznakowania w należytym stanie przez cały 

okres trwania budowy.  

e) Koszty wykonania elaboratu odbiorowego i inwentaryzacji powykonawczej. 

f) Koszty wynikające z zapewnienia sprzętu, materiałów biurowych i innych środków. 

g) Koszty usuwania wad i usterek, które wystąpią w okresie rękojmi i gwarancji. 

Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których nie ujęto w odrębnych 

pozycjach w Kosztorysach Ofertowych i Przedmiarach Robót, Wykonawca powinien ująć 

w cenach jednostkowych pozycji opisanych w Kosztorysach Ofertowych. 

10.9. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 

10.10. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 

w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu 

oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 

który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

11. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WADIUM 

11.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 150 000 zł (słownie 

złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy).  

11.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku 

następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:  

1) pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku 

Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku nr 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych,  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,  

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).  

11.3. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń powinno być złożone w oryginale 
i  musi obejmować cały okres związania ofertą. 

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, 

aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki 

powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy 

Pzp.  

Wykonawcy - wnosząc wadium - powinni zawsze podawać numer sprawy (przetargu) 

podany w pkt 2 niniejszej IDW oraz nazwę zamówienia.  

11.4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczeń Beneficjentem jest: 

Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie 

działalności Oddziału GDDKiA w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk. 

11.5. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć 

na wskazany w pkt 11.2.1) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed 

upływem terminu składania ofert.  

11.6. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1 ÷ 4 

ustawy Pzp.  
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11.7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz 
z odsetkami w przypadku gdy: 

11.7.1.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: 

a) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie; 

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 

11.7.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 

złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, 

listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 

ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził 

zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało 

brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

12. MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  I  OTWARCIA  OFERT 

12.1. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres: 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, 

ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, 

w pokoju nr 10, 

w terminie do dnia 07.03.2016 r. do godziny 1100. 

12.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie wskazanej w punkcie poprzednim, w pokoju  

nr 11 (sala konferencyjna), w dniu 07.03.2016 r., o godzinie 11 05. 

12.3. Otwarcie ofert jest jawne. 

12.4. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.  

12.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną: 

nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje 

dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach. Informacje, o których mowa w poprzednim zdaniu, 

Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu 

ofert, na ich wniosek.  

13. TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ 

13.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert.  

13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 

na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 13.1, o oznaczony okres, nie dłuższy 

jednak niż 60 dni.  

13.3. Przedłużenie terminu związania ofertą dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 

związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 

wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

13.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 

orzeczenia.  
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14. KRYTERIA  WYBORU  I  SPOSÓB  OCENY  OFERT  ORAZ  UDZIELENIE  

ZAMÓWIENIA 

14.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty - oddzielnie dla każdej części 

zamówienia - Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria i ich znaczenie 

procentowe w sposób opisany niżej:  

1). Cena (C) o wadze  80 % 

2). Okres gwarancji” (G)  o wadze  8 % 

3). Termin realizacji (T) o wadze  12 % 

 Razem  100 % 

14.2. Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów 

w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

 
C = 

C min x 80 pkt  
 C o 

gdzie:       C min  – cena brutto oferty najtańszej  

 C o  – cena brutto oferty ocenianej 

W tym kryterium można uzyskać maksimum 80 pkt. 

 

14.3. Kryterium „Okres gwarancji” będzie rozpatrywane na podstawie długości terminu 

gwarancji podanego przez Wykonawcę w Formularzu Oferta.  

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 8 punktów. 

UWAGA!  

Najkrótszy możliwy Okres gwarancji to 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego 

wykonanych robót z wyłączeniem oznakowania poziomego materiałami 

cienkowarstwowymi, na które okres gwarancji wynosi 12 miesięcy oraz oznakowania 

poziomego materiałami grubowarstwowymi, na które okres gwarancji wynosi  

24 miesiące. 

Najdłuższy możliwy Okres gwarancji to 84 miesiące, licząc od daty odbioru końcowego 

wykonanych robót z wyłączeniem oznakowania poziomego materiałami 

cienkowarstwowymi, na które okres gwarancji wynosi 12 miesięcy oraz oznakowania 

poziomego materiałami grubowarstwowymi, na które okres gwarancji wynosi  

24 miesiące. 

Wykonawca może zaproponować Okres gwarancji tylko w okresie 60 lub 72 lub 84 

miesięcy. 

Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana w następujący sposób: 

 Okres gwarancji 84 miesiące – 8 punktów, 

 Okres gwarancji 72 miesięcy – 4 punktów, 

 Okres gwarancji 60 miesięcy – 0 punktów. 

Zamawiający informuje, iż w sytuacji w której Wykonawca nie wskaże w Formularzu 

Oferta (pkt 4) okresu gwarancji, Zamawiający do oceny oferty, przyjmie najkrótszy 

możliwy Okres gwarancji tj. 60 miesięcy. 
 

UWAGA: 

Zadeklarowany „Okres gwarancji” stanowi zobowiązanie Wykonawcy, stanowiące 

integralny element umowy.  

14.4. Kryterium „Termin realizacji” będzie rozpatrywane na podstawie długości terminu 

realizacji podanego przez Wykonawcę w Formularzu Oferta.  

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 12 punktów. 

UWAGA!  

Najkrótszy możliwy termin realizacji zamówienia to 150 dni, licząc od daty przekazania 

terenu budowy. 

Najdłuższy możliwy termin realizacji zamówienia to 180 dni, licząc od daty przekazania 

terenu budowy. 

Wykonawca może zaproponować termin realizacji zamówienia tylko w okresie 150 lub 

165 lub 180 dni. 
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Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana w następujący sposób: 

 termin realizacji zamówienia 150 dni – 12 punktów, 

 termin realizacji zamówienia 165 dni – 6 punktów, 

 termin realizacji zamówienia 180 dni – 0 punktów. 

Zamawiający informuje, iż w sytuacji w której Wykonawca nie wskaże w Formularzu 

Oferta (pkt 3) terminu wykonania zamówienia, Zamawiający do oceny oferty, przyjmie 

najdłuższy możliwy termin realizacji zamówienia tj. 180 dni. 

14.5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów 

(P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, 

obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

 

P = C + G + T 

gdzie: 

P    – łączna liczba punktów 

C    – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w Kryterium „Cena” 

G    – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w Kryterium „Okres gwarancji” 

T    – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w Kryterium „Termin realizacji” 

 

14.6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

14.7. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 

14.8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki postawione 

w niniejszej SIWZ oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych 

ofert za realizację przedmiotu zamówienia.  

14.9. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:  

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 

wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania 

i  adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom 

w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;  

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 

i prawne,  

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne,  

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie 

umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.  

14.10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, 

o których mowa w pkt 14.7.1), na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 

dostępnym w swojej siedzibie. 

15. INFORMACJE  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKICH  NALEŻY  DOPEŁNIĆ  

PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY 

15.1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, po uprawomocnieniu 

się decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy, na wezwanie 

Zamawiającego przedłoży: 

- Umowę regulującą współpracę Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, w której Wykonawcy wskażą pełnomocnika uprawnionego do kontaktów z 

Zamawiającym oraz wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.  

15.2 O terminie złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 15.1, Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę odrębnym pismem. 

15.3 Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na warunkach określonych w pkt 16 IDW.  
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16. ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY 

16.1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny całkowitej podanej 

przez Wykonawcę w ofercie, w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru 

Wykonawcy):  

1) pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku 

Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku nr 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych,  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,  

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).  

Wykonawcy, wnosząc zabezpieczenie należytego wykonania umowy, powinni zawsze 

podawać numer sprawy (przetargu) podany w punkcie 2 IDW i nazwę zamówienia.  

16.2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 

gwarancji lub poręczeń Beneficjentem jest: 

Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie 

działalności Oddziału GDDKiA w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk. 

16.3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę 

na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  

16.4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na 

warunkach określonych w Rozdziale 5 SIWZ ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA 

UMOWY.  

17. POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ 

17.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone 

w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz 

SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 

pkt 5 ustawy Pzp.  

17.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania udzielenie zamówienia; 

c) odrzucenia oferty odwołującego.  

17.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe 

przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i 

prawne uzasadniające wniesienie odwołania.  

17.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 

za   pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania 

Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 

mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.  

17.5. Terminy wniesienia odwołania: 

17.5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane 

w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli 

zostały przesłane w inny sposób.  

17.5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ 

wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.  
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17.5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.5.1 i 17.5.2 IDW wnosi się 

w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 

staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 

jego wniesienia.  

17.5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia 

o udzieleniu zamówienia;  

2) 1 miesiąca dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.  

17.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy 

Działu VI ustawy Pzp.  

17.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu.  

17.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, 

za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest 

równoznaczne z jej wniesieniem.  

18. OPIS  SPOSOBU  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  

Z  WYKONAWCAMI  I  UDZIELANIA  WYJAŚNIEŃ  TREŚCI  SIWZ  

18.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy przekazywać będą pisemnie (na adres wskazany w pkt 1.1 IDW), faksem 

(numer faksu podany w pkt 1.1 IDW) lub drogą elektroniczną (e-

mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl lub zamowienia.gdansk@gddkia.gov.pl) 

z uwzględnieniem pkt 18.2. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez 

Wykonawcę pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną faktu otrzymania każdej 

informacji przekazanej w formie innej niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi 

fakt otrzymania od Niego informacji.  

18.2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym 

oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w  postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także 

zmiany lub wycofania oferty.  

18.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując 

wniosek na adres podany w pkt 1.1 IDW pisemnie, faksem (numer faksu wskazany 

w pkt 1.1 IDW) lub drogą elektroniczną (e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl). 

18.4. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek 

o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

18.4.1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 

wniosku, o którym mowa w pkt 18.4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 

może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

18.4.2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 

o którym mowa w pkt 18.4.  

18.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie 

internetowej.  

18.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią wyjaśnienia, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego.  
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18.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże 

niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści ją 

na stronie internetowej. 

18.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 

o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, 

którym przekazano SIWZ, oraz zamieści informację na stronie internetowej.  

18.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany 

w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania 

ofert zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.  

18.10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.  

18.11. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby: 

a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Jarosław Szewel – Starszy 

Specjalista w Wydziale Mostów, 

b) w sprawach procedury przetargowej - mgr Eliza Mróz – Ekspert w Wydziale Zamówień 

Publicznych. 
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ROZDZIAŁ 2. FORMULARZ  OFERTY  I  FORMULARZE 

ZAŁĄCZNIKÓW  DO  OFERTY 
 

  

FORMULARZ   OFERTA; 

FORMULARZE  KOSZTORYSÓW OFERTOWYCH: 
 

ZBIORCZY  KOSZTORYS  OFERTOWY  - FORMULARZ  2.1.  

KOSZTORYS  OFERTOWY  -  CZĘŚĆ DROGOWA  - FORMULARZ  2.1.1 

KOSZTORYS  OFERTOWY  -  CZĘŚĆ MOSTOWA  - FORMULARZ  2.1.2 

KOSZTORYS  OFERTOWY  –  CZĘŚĆ ODWODNIENIOWA  - FORMULARZ  2.1.3 

KOSZTORYS  OFERTOWY  -  CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA  - FORMULARZ  2.1.4 

KOSZTORYS  OFERTOWY  -  CZĘŚĆ TELETECHNICZNA  - FORMULARZ  2.1.5 
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(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

O  F  E  R  T  A 

                                                                 

                                                                   GENERALNA DYREKCJA  

   DRÓG  KRAJOWYCH  I  AUTOSTRAD 

      ODDZIAŁ W GDAŃSKU 

                ul. Subisława 5 

               80-354 Gdańsk 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

na roboty budowlane: 

„ROZBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 20  

NA RZ. STUDNICA W M. MIASTKO”  

 

 
My niżej podpisani 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz  

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
(nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców) 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy 
 wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)  

 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

2. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową, zgodnie z załączonym 

do oferty Zbiorczym Kosztorysem Ofertowym: 

CENA NETTO:  ................................................. zł  

PODATEK VAT .........%:  .................................. zł  

CENA BRUTTO: .............................................. zł 

CENA BRUTTO słownie złotych: .................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
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3. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie: 

150 dni   165 dni   180 dni  

licząc od daty przekazania terenu budowy. 

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na okres:  

84 miesięcy   72 miesięcy   60 miesięcy  

z wyłączeniem oznakowania poziomego materiałami cienkowarstwowymi, na które okres 

gwarancji wynosi 12 miesięcy oraz oznakowania poziomego materiałami 

grubowarstwowymi, na które okres gwarancji wynosi 24 miesiące. 

 

5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.  

 

6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z SIWZ oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ 

przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich 

postanowieniami i zasadami postępowania. 

 

7. JESTEŚMY związani Ofertą przez czas wskazany w SIWZ.  

Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości ……………………………………  w 

formie ………………………………………………………..……….. .  

Wadium należy zwrócić:  

a) przelewem na konto ........................................................................................... *  

b) zwrot gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej ........................................................ *  

..............................................................................................................................  
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru gwarancji lub czy wysłać pocztą)*   
 

8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami, tj. bez udziału Podwykonawców. */ przy udziale 

Podwykonawców. 

9. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący:  

.............................................................................................................................. 

 

.............................................................................................................................. 
    (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) 

10. OŚWIADCZAMY, że informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ......................... 

do ......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wskazaliśmy w załączniku ………. i zastrzegamy, 

że nie mogą być one udostępniane. 

 

11. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ISTOTNYMI DLA STRON POSTANOWIENIAMI 

UMOWY, określonymi w SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej Oferty, 

do zawarcia umowy zgodnej z Ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 

12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania kierować należy 

na poniższy adres Wykonawcy: 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

imię i nazwisko:  

.............................................................................................................................. 

tel. ................................. fax ............................... e-mail: ....................................... 
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13. Ofertę składamy na ....... stronach.  

 

14. ZAŁĄCZNIKAMI do Oferty, stanowiącymi jej integralną część, są:  

- ................................................................................................... 

- ................................................................................................... 

- ................................................................................................... 

- ................................................................................................... 

 

15. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na ....... stronach 

(wymagane postanowieniami pkt 8 IDW):  

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; 

- ................................................................................................... 

- ................................................................................................... 

- ................................................................................................... 

- ................................................................................................... 

- ................................................................................................... 

- ................................................................................................... 

 

 

* - niepotrzebne skreślić 

 

.........................., dnia................................ 

 

 

 

 

     .......................................................................... 
                (Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika) 
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FORMULARZ 2.1. 

 

 

 

 

 

 
(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców) 

ZBIORCZY KOSZTORYS OFERTOWY 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na roboty budowlane „ROZBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI 

KRAJOWEJ NR 20 NA RZ. STUDNICA W M. MIASTKO” oświadczamy, że oferujemy wykonanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami: 

 

Poz. 
WYSZCZEGÓLNIENIE  ELEMENTÓW   

ROBÓT 

WARTOŚĆ  ELEMENTÓW ROBÓT 

NETTO   (zł) 

1. CZĘŚĆ DROGOWA (formularz 2.1.1)  

2.  CZĘŚĆ MOSTOWA (formularz 2.1.2)  

3. CZĘŚĆ ODWODNIENIOWA (formularz 2.1.3)  

4. CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA (formularz 2.1.4)  

5. CZĘŚĆ TELETECHNICZNA (formularz 2.1.5)  

RAZEM CENA OFERTOWA NETTO  

PODATEK VAT ...... %  

OGÓŁEM CENA OFERTOWA  BRUTTO  

 

CENA BRUTTO słownie złotych: ......................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 
 
.........................., dnia ........................... roku. 
 

 
 

................................................................................. 
(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika) 
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Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na roboty budowlane „ROZBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI 

KRAJOWEJ NR 20 NA RZ. STUDNICA W M. MIASTKO” oświadczamy, że oferujemy wykonanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami: 
 

L.p. Numer ST 
Nazwa zagregowanego elementu 

rozliczeniowego 
j.m. Ilość 

Cena 

jedn. 
Wartość 

1 2 3 4 5 6 7 

CZĘŚĆ DROGOWA 
  

  D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE         

1 D.01.01.01 Geodezyjna obsługa inwestycji rycz 1,00   

2 D.01.01.02 
Przeszukanie terenu budowy na obecność 

niewybuchów i niewypałów 
kpl 1,00   

3 D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków m
2
 90,00   

4 D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu m
3
 181,05   

  D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg x x x x 

5   
- rozbiórka krawężnika beton. 15x30 wraz z 

ławą 
m 575,00   

6   - rozbiórka obrzeża beton. 8x30 cm m 475,00   

7   - rozbiórka chodnika z kostki betonowej 8 cm m
2
 355,00   

8   - rozbiórka chodnika z płyt bet. 50x50 cm m
2
 430,00   

9   
- rozbiórka chodnika z BA gr. 4 cm na 

podbudowie z kruszywa 15 cm. 
m

2
 280,00   

10   

- rozbiórka naw. bitumicznej parkingu śr. 

grub.20 cm, wraz z podbudową z kruszywa 

grub. 30 cm, 

m
2
 850,00   

11   - rozbiórka schodów z kostki betonowej m
2
 40,00   

12   - rozbiórka murków z betonu przy schodach m
3
 38,00   

13   
- rozbiórka znaków drogowych (do 

przestawienia) 
szt. 14,00   

14   
- regulacja skrzynek i włazów urzadzeń 

podziemnych (kanal, gaz, woda, teletchn.) 
szt. 10,00   

  D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE         

15 D.02.01.01 Wykonanie wykopów m
3
 141,00   

  D.02.03.01 Wykonanie nasypów x x x x 

16   - z gruntu z wykopu m
3
 141,00   

17   - dowiezienie gruntu z odl. 10 km m
3
 93,00   

  D.04.00.00 PODBUDOWY         

  D.04.03.01 
Oczyszczenie i skropienie warstw 

konstrukcyjnych 
x x x x 

18    - Oczyszczenie nawierzchni m
2
 5430,00   

19    - Skropienie nawierzchni bitumem m
2
 5430,00   

  D.04.04.02 
Podbudowa z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie 
x x x x 

FORMULARZ 2.1.1 

 

 

 

 

 

 
(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców) 

KOSZTORYS OFERTOWY  

CZĘŚĆ DROGOWA 
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20   - o grubości 15cm  m
2
 1136,00   

21   - o grubości 18cm  m
2
 755,00   

22   - o grubości 20 cm m
2
 605,00   

  D.04.05.01 
Ulepszone podłoże i podbudowa z 

mieszanki związanej cementem 
x x x x 

23    - o grubości 15 cm m
2
 605,00   

  D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego x x x x 

24    - o grubości 11 cm m
2
 588,00   

25 D.04.08.01 
Wyrównanie podbudowy mieszankami 

mineralno-asfaltowymi 
Mg 176,00   

  D.05.00.00 NAWIERZCHNIE         

  D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej x x x x 

26   

 - kostka kamienna rzędowa 6/9 cm na 

podsypce piaskowo-cementowej grubości 4 

cm 

m
2
 103,00   

  D.05.03.05 
Nawierzchnia z betonu asfaltowego. 

Warstwa wiążąca i wyrównawcza 
x x x x 

27    - o grubości 8 cm m
2
 605,00   

  D.05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego x x x x 

28    - o grubości 4 cm m
2
 755,00   

  D.05.03.11 
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na 

zimno 
x x x x 

29    - na głębokości 5 cm m
2
 1570,00   

  D.05.03.13 Warstwa ścieralna z SMA x x x x 

30    - o grubości 4 cm m
2
 2130,00   

  D.05.03.23 
Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki 

brukowej 
x x x x 

31   
 - o grubości 8 cm na podsypce piaskowej 4 

cm 
m

2
 755,00   

32 D.05.03.26a Ułożenie siatki przeciwspękaniowej m
2
 110,00   

  D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE         

  D.06.01.01 
Umocnienie skarp przez humusowanie z 

obsianiem 
x x x x 

33    - o grubości 15 cm m
2
 1255,00 

  

  D.07.00.00 
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA 

RUCHU 
        

  D.07.01.01 Oznakowanie poziome x x x x 

34    - oznakowanie grubowarstwowe m
2
 243,00   

35    - oznakowanie cienkowarstwowe m
2
 79,00   

36 D.07.02.01 Oznakowanie pionowe szt. 11,00   

  D.08.00.00 ELEMENTY ULIC         

  D.08.01.01 Krawężniki betonowe x x x x 

37    - 20x30x100 m 580,00 
  

  D.08.03.01 Obrzeża betonowe x x x x 

38    - 8x30 m 450,00 
  

RAZEM NETTO 
 

 

 

.........................., dnia ........................... roku. 
 

 
 

 
................................................................................. 

(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika) 
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Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na roboty budowlane „ROZBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI 

KRAJOWEJ NR 20 NA RZ. STUDNICA W M. MIASTKO” oświadczamy, że oferujemy wykonanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami: 

 

L.p. Numer ST 
Nazwa zagregowanego elementu 

rozliczeniowego 
j.m. Ilość 

Cena 

jedn. 
Wartość 

1 2 3 4 5 6 7 

CZĘŚĆ MOSTOWA 

  M.11.00.00 FUNDAMENTOWANIE         

  M.11.01.00 Roboty ziemne pod fundamenty x x x x 

1 M.11.01.02 
Wykopy fundamentowe w gruntach 

niespoistych 
m

3
 1865,76   

2 M.11.01.04 Zasypanie wykopów z zagęszczeniem m
3
 4133,77   

3 M.11.01.07 
Wymiana gruntu pod fundamentami z 

zagęszczeniem 
m

3
 378,00   

  M.11.03.00 Pale formowane w gruncie x x x x 

  M.11.03.05 Pale fundamentowe wielkośrednicowe x x x x 

4   Pale Φ500 mm m 325,80   

5   Pale Φ600 mm m 556,60   

  M.12.00.00 ZBROJENIE         

  M.12.01.00 Stal zbrojeniowa x x x x 

  M.12.01.01 Stal zbrojeniowa x x x x 

6   
Zbrojenie stalą klasy A-IIIN w gatunku 

BSt500S 
kg 81728,84   

  M.13.00.00 BETON         

  M.13.01.00 Beton konstrukcyjny x x x x 

  
 

Beton konstrukcyjny x x x x 

7 M.13.01.01 
Beton klasy C20/25 fundamentów murów 

oporowych i schodów 
m

3
 5,09   

8 M.13.01.02 Beton klasy C30/37 ław fundamentowych m
3
 295,11   

9 M.13.01.03 
Beton klasy C30/37  ław pod bariery 
ochronne 

m
3
 125,63   

10 M.13.01.04 
Beton klasy C30/37 belek łączących 
prefabrykaty łukowe w kluczu 

m
3
 6,24   

11 M.13.01.05 Beton klasy C30/37 schodów m
3
 37,38   

12 M.13.01.06 
Beton klasy C30/37 półek zwieńczających 

ściany oporowe stożków 
m

3
 6,09   

  M.13.02.00 Beton niekonstrukcyjny x x x x 

  M.13.02.01 Beton niekonstrukcyjny x x x x 

13   Beton niekonstrukcyjny klasy C12/15 m
3
 63,05   

  M.13.03.00 Prefabrykaty betonowe x x x x 

  M.13.03.01 
Obiekty inżynierskie z prefabrykowanych 

elementów łukowych 
x x x x 

14   Prefabrykat łukowy skrajny m 36,60   

FORMULARZ 2.1.2 

 

 

 

 

 

 
(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców) 

KOSZTORYS OFERTOWY  

CZĘŚĆ MOSTOWA 
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15   Prefabrykat łukowy centralny m 18,30   

  M.13.03.03 Beton z dodatkiem polimerów x x x x 

16   
Prefabrykowane deski gzymsowe z 

polimerobetonu H = 550 mm 
m 107,15   

  M.14.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE         

  M.14.02.01 
Metalizacja oraz pokrywanie powłokami 

malarskimi 
x x x x 

17   Metalizacja m
2
 115,38   

18   
Pokrywanie powłokami malarskimi powłoki 

metalizowanej 
m

2
 115,38   

  M.15.00.00 IZOLACJA         

  M.15.01.00 Izolacja cienka x x x x 

19 M.15.01.01 Powłokowa izolacja bitumiczna - "na zimno" m
2
 1283,18   

20 M.15.01.03 Zabezpieczenie antykorozyjne betonu m
2
 1819,73   

21 M.15.01.04 
Powłoka antygraffitti do ochrony powierzchni 

betonowych 
m

2
 333,31   

  M.15.02.00 Izolacja gruba x x x x 

22 M.15.02.01 
Mata izolacyjna z folii HDPE obłożona 

obustronnie geowłókniną 
m

2
 677,81   

23 M.15.02.02 Izolacja natryskowa m
2
 837,34   

  M.15.03.00 Nawierzchnie x x x x 

24 M.15.03.01 
Izolacjonawierzchnia elementów betonowych 

grubości 5 mm 
m

2
 85,49   

  M.16.00.00 ODWODNIENIE         

25 M.16.01.01 Drenaż odwodniający zasypki m 84,10   

  M.19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE       

26 M.19.01.03 
Bariery ochronne z poręczą na obiektach 

mostowych 
m 106,72   

27 M.19.01.04 Balustrady schodów m 49,40   

  M.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE         

  M.20.01.00 Roboty różne x x x x 

  M.20.01.03 Roboty rozbiórkowe x x x x 

28   Rozbiórka konstrukcji pomostu m
3
 725,40   

29   Rozbiórka płyt przejściowych m
3
 25,20   

30   Rozbiórka podpór pośrednich z fundamentami m
3
 134,68   

31   Rozbiórka przyczółków m
3
 40,26   

32   Rozkucie pali m
3
 2,57   

33   Rozbiórka schodów m
3
 10,80   

34   Rozbiórka izolacji pomostu m
2
 742,40   

35   Rozbiórka nawierzchni chodników m
2
 260,40   

36   Rozbiórka stalowych balustrad m 100,00   

37   Rozbiórka nawierzchni jezdni m
2
 465,00   

38   Rozbiórka kap chodnikowych m
2
 260,00   

39   Rozbiórka umocnienia skarp i stożków m
2
 110,00   

40   Rozbiórka krawężników m 100,00   

41 M.20.01.04 Różne elementy stalowe kg 648,00   

42 M.20.01.05 Różne elementy z tworzyw sztucznych m 95,60   

  M.20.01.06 Znaki wysokościowe 
 

  x x 

43    - repery szt. 18,00   

44    - stałe punkty szt. 2,00   
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45 M.20.01.07 

Umocnienie stożków i skarp matą 

przeciwerozyjną z humusowaniem i obsianiem 

trawą 

m
2
 46,81   

46 M.20.01.22 Prefabrykowane schody skarpowe m 24,76   

  M.20.04.00 Ściany oporowe x x x x 

47 M.20.04.05 Ściany oporowe z gruntu zbrojonego m
2
 346,73   

  M.20.11.00 Roboty wykończeniowe x x x x 

48 M.20.11.01 Oblicówki kamienne m
2
 346,73   

RAZEM NETTO 
 

 

 
 
 
 

.........................., dnia ........................... roku. 
 

 
 
 
................................................................................. 

(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika) 
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Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na roboty budowlane „ROZBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI 

KRAJOWEJ NR 20 NA RZ. STUDNICA W M. MIASTKO” oświadczamy, że oferujemy wykonanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami: 
 

L.p. Numer ST 
Nazwa zagregowanego elementu 

rozliczeniowego 
j.m. Ilość 

Cena 

jedn. 
Wartość 

1 2 3 4 5 6 7 

CZĘŚĆ ODWODNIENIOWA 

  D.03.00.00 
ODWODNIENIE KORPUSU 

DROGOWEGO 
        

  D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa x x x x 

1   Kanał z rur PVCø315  m 125,50   

2   Przykanaliki deszczowe PVCø200       m 78,00   

3   Studnie rewizyjne ø1200       szt. 5,00   

4   Studnie kaskadowe ø1200   szt. 2   

5   Wpusty deszczowe  szt. 7   

6   Korekta wysokościowa wpustu     szt. 2,00   

7   Przesunięcie istniejącego wpustu szt. 2,00   

8   Urządzenie oczyszczające   szt. 1,00   

9   Wylot kanalizacji deszczowej ø300    szt. 1,00   

  D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE         

  D.06.01.01 Umocnienie skarp, rowów i ścieków x x x x 

10   Umocnienie materacem gabionowym      m
2
 8,00   

11   Plantowanie, humusowanie i obsiew skarp m
2
 10,00   

RAZEM NETTO 
 

 

 

.........................., dnia ........................... roku. 
 

 
 
 
................................................................................. 

(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika) 

FORMULARZ 2.1.3 

 

 

 

 

 

 
(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców) 

KOSZTORYS OFERTOWY  

CZĘŚĆ ODWODNIENIOWA 
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Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na roboty budowlane „ROZBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI 

KRAJOWEJ NR 20 NA RZ. STUDNICA W M. MIASTKO” oświadczamy, że oferujemy wykonanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami: 
 

L.p. Numer ST 
Nazwa zagregowanego elementu 

rozliczeniowego 
j.m. Ilość 

Cena 

jedn. 
Wartość 

1 2 3 4 5 6 7 

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 

  D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE         

  D.01.03.02 
Przebudowa i budowa kablowych linii 

energetycznych nN 
x x x x 

1   

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 

1.0 m i szer.dna do 0.6 w gruncie kat. III- 

odkopanie kabla 

m 97,00   

2   
Demontaż kabla  kabla YAKY 4x120 i 

YAKY4x240 
m 97,00   

3   

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o 

głębok.do 1.0 m i szer.dna do 0.6 m w gruncie 

kat. III 
m 97,00   

4   
Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 

1.0 m i szer.dna do 0.6 w gruncie kat. III 
m 103,00   

5   
Nasypanie warstwy piasku na dno rowu 

kablowego o szer.do 0.6 m 
m 206,00   

6   

Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie 

kat. III wraz z zasypaniem dla fundamentów 

złącz kablowych 

m
3
 0,57   

7   
Montaż złącza kablowego na gotowym 

fundamencie 
szt. 1,00   

8   
Ręczne układanie kabli  YAKXS 4x120 w 

rowach kablowych 
m 82,00   

9   
Ręczne układanie kabli  YAKY 4x240 w 

rowach kablowych 
m 35,00   

10   
Ręczne układanie kabli  YAKXS 4x240 w 

rowach kablowych 
m 5,00   

11   

Montaż w rowach muf przelotowych z rur 

termokurczliwych na kablach wielożyłowych 

z żyłami Al o przekroju do 240 mm2 na 

napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z 

tworzyw sztucznych 

szt. 1,00   

12   
Mechaniczne przepychanie rur ochronnych 

HDPE 110  pod drogami 
m 70,00   

13   
Układanie rur ochronnych DVK 110 mm w 

wykopie 
odc 4,00   

FORMULARZ 2.1.4 

 

 

 

 

 

 
(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców) 

KOSZTORYS OFERTOWY  

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 
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14   

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o 

głębok.do 1.0 m i szer.dna do 0.6 m w gruncie 

kat. III 
m 103,00   

15   Badanie odcinków linii kablowych do 1 kV odc 2,00   

16   Układanie kabli YAKXS 4x120 w rurach m 39,00   

  D.07.00.00 
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA 

RUCHU 
        

  D.07.07.01 Oświetlenie dróg x x x x 

    Demontaż oświetlenia - ul, Szewska (DK20): x x x x 

17   
Demontaż wysięgników rurowych 1-

ramiennych 
szt. 2,00   

18   
Demontaż wysięgników rurowych 3-

ramiennych 
szt. 1,00   

19   

Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie 

kat. III wraz z zasypaniem dla  słupów 

oświetleniowych-  odkopanie słupów 

m
3
 1,71   

20   Mechaniczny demontaż słupów szt. 3,00   

21   
Demontaż opraw do lamp sodowych (1 lampa 

w oprawie) 
szt. 5,00   

22   

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 

0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III - 

odkopanie kabla 

m 75,00   

23   Demontaż kabla  kabla YAKY 4x35 m 75,00   

24   

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o 

głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie 

kat. III 

m 75,00   

    Montaż oświetlenia - ul. Szewska (DK20) x x x x 

25   
Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 

0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III 
m 227,00   

26   
Nasypanie warstwy piasku na dno rowu 

kablowego o szer.do 0.4 m 
m 454,00   

27   

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o 

głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie 

kat. III 

m 227,00   

28   

Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie 

kat. III wraz z zasypaniem dla fundamentów 

słupów oświetleniowych 

m
3
 5,69   

29   
Montaż fundamentów  słupów 

oświetleniowych stalowych 
szt. 8,00   

30   

Mechaniczne stawianie słupów 

oświetleniowych stalowych ocynkowanych o 

przekroju wielokątnym 11m 

szt. 10,00   

31   
Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw 

do lamp sodowych 150W (1 lampa w oprawie) 
szt. 12,00   

32   Montaż wysięgników 1-ram 2m. na słupie szt. 10,00   

33   Montaż wysięgników 3-ram 2m. na słupie szt. 1,00   

34   
Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika 

samochodowego w słup 
m 132,00   

35   
Montaż tabliczek bezpiecznikowych 1x 25 A 

na konstrukcji 
szt. 9,00   
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36   
Montaż tabliczek bezpiecznikowych 3x 25 A 

na konstrukcji 
szt. 1,00   

37   
Mechaniczne przepychanie rur HDPE110 pod 

drogami i nasypami - za pierwszą rurę 
m 54,00   

38   Układanie rur ochronnych DVK75 w wykopie m 244,00   

39   
Ręczne układanie kabla YAKY 4x35 w 

rowach kablowych w rurach DVK75 
m 356,00   

40   Układanie kabli YAKY 4x35 w rurach m 68,00   

41   Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4x35 szt. 20,00   

42   Podłączenie kabli YAKY 4x35 szt. 20,00   

43   
Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie 

w gruncie kat.III 
m 225,00   

44   
Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych 

w gr.kat. III 
m 216,00   

45   
Łączenie przewodów uziemiających przez 

spawanie w wykopie - bednarka 120mm2 
szt. 5,00   

46   Badanie linii kablowej  o ilosci żył do 4 odc 10,00   

47   
Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub 

roboczego 
pom 2,00   

48   Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pom 10,00   

    Montaż oświetlenia - iluminacja mostu x x x x 

49   

Przewód kabelkowy w powłoce polwinitowej 

układany w instalacji wiązkowej w osłonie z 

rur winidurowych o śr. do 47 mm 

mocowanych na gotowych uchwytach 

m 60,00   

50   

Przygotowanie podłoża pod oprawy 

oświetleniowe przykręcane na betonie 

mocowane na kołkach kotwiących (ilość 

mocowań 4) 

kpl 2,00   

51   

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu 

opraw LED  tunelowych w obudowie 

aluminiowej przykręcanych do podłoża-

przelotowych 

szt. 2,00   

52   

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu 

opraw LED - tunelowych w obudowie 

aluminiowej przykręcanych do podłoża-

przelotowych 

szt. 12,00   

53   Pierwszy pomiar skuteczności zerowania pom 12,00   

RAZEM NETTO 
 

 
 
 

 
 
.........................., dnia ........................... roku. 

 

 
 

................................................................................. 
(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika) 
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Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na roboty budowlane „ROZBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI 

KRAJOWEJ NR 20 NA RZ. STUDNICA W M. MIASTKO” oświadczamy, że oferujemy wykonanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami: 
 

L.p. Numer ST 
Nazwa zagregowanego elementu 

rozliczeniowego 
j.m. Ilość 

Cena 

jedn. 
Wartość 

1 2 3 4 5 6 7 

CZĘŚĆ TELETECHNICZNA 

  D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE         

  D.01.03.04 
Przebudowa i budowa urządzeń 

telekomunikacyjnych 
x x x x 

Telekomunikacja Polska S.A. 

1   
Wykonanie przewiertu rurami 2xRHDPEp 

110/6,3 mm 
m 35,00   

2   
Budowa kanalizacji kablowej z rur 2xRHDPEp 

110/6,3 mm 
m 43,00   

3   Budowa studni kablowej SK-6 szt 1,00   

4   

Budowa nowych odc. kabla miedzianego 

XzTKMXpw 150x4x0,5 w kanalizacji wraz z 

wykonaniem złącz i pomiarów 

m 78,00   

5   

Budowa nowych odc. kabla miedzianego 

XzTKMXpw 50x4x0,5 w kanalizacji wraz z 

wykonaniem złącz i pomiarów 

m 78,00   

6   

Budowa nowych odc. kabla miedzianego 

XzTKMXpw 10x4x0,5 w kanalizacji wraz z 

wykonaniem złącz i pomiarów 

m 78,00   

Petrus Polska Sp. z o.o. 

7   Przełożenie kabli miedzianych bez przecinania m 25,00   

8   
Zabezpieczenie istniejących kabli rurą 

dwudzielną 1xD110 
m 26,50   

RAZEM NETTO 
 

 
 
 
 
 
 

.........................., dnia ........................... roku. 
 

................................................................................. 
(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika) 

FORMULARZ 2.1.5 

 

 

 

 

 

 
(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców) 

KOSZTORYS OFERTOWY  

CZĘŚĆ TELETECHNICZNA 
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ROZDZIAŁ 3. FORMULARZE  DOTYCZĄCE  SPEŁNIANIA  PRZEZ 

WYKONAWCÓW  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  
 

FORMULARZ 3.1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; 

FORMULARZ 3.1.2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 

z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 

ustawy Pzp; 

FORMULARZ 3.1.2.a) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 

w okolicznościach o których mowa w art.  24 ust.1 ustawy Pzp – w 

odniesieniu do podmiotów na zasobach których Wykonawca polega 

wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części 

zamówienia; 

 

FORMULARZ  3.1.3. INFORMACJA o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy Pzp; 

FORMULARZ   3.2.  Wykaz wykonanych robót budowlanych – „Wiedza i doświadczenie”; 

FORMULARZ  3.3.  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – 

„Potencjał kadrowy”; 

FORMULARZ 3.4. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
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FORMULARZ  3.1.1.  

 

 

 

 

 

 
(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

OŚWIADCZENIE 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego:  

 

„ROZBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 20  

NA RZ. STUDNICA W M. MIASTKO”  

 
 

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy Pzp.  

 

 
............................., dnia ........................ roku. 
 

........................................................................ 
              (podpis Wykonawcy / Pełnomocnika) 
 
 

 

*1 UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze 

„Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

Pzp”, powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców. 
 

                                                 
1
 Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę 
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FORMULARZ  3.1.2. 

 

 

 

 

 

 
(nazwa Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE 
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 

ustawy Pzp  

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego:  

 

„ROZBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 20  
NA RZ. STUDNICA W M. MIASTKO”  

 

 

w imieniu Wykonawcy:  

....................................................................................................................................
  

oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania 

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.  

 
 

 
............................., dnia ............................. roku. 
 

 
 .............................................................. 

             (podpis Wykonawcy / Pełnomocnika) 
 
 

 
*2 UWAGA: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia. 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

                                                 
2
 Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę 
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FORMULARZ 3.1.2.a) 

 

 

 

 

 

 
(Nazwa „podmiotu trzeciego”) 

OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach 

o których mowa w art.  24 ust.1 ustawy Pzp – 

w odniesieniu do podmiotów na zasobach których 

Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to 

podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia 

 
Oddając do dyspozycji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, 

niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pod 

nazwą: 

 

 

„ROZBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 20  
NA RZ. STUDNICA W M. MIASTKO”  

 

 
 

oświadczam, że w odniesieniu do 

 

 
....................................................................................................................................

. (nazwa podmiotu) 

 
brak jest podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 

ustawy Pzp. 

 

 

 

 
 
............................., dnia .......................... roku. 

 
............................................ 
  (podpis Przedstawiciela/Pełnomocnika 

„podmiotu trzeciego”) 

 
*3 UWAGA: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o 

których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp” składa każdy podmiot na zasobach którego Wykonawca 
polega wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to 
podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia. 

 

 

 

                                                 
3
 Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez osobę wypełniającą 

oświadczenie 
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FORMULARZ  3.1.3.  

 

 

 

 

 

 
(nazwa Wykonawcy) 

INFORMACJA 

o przynależności do grupy kapitałowej 

o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy Pzp 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego:  

„ROZBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 20  
NA RZ. STUDNICA W M. MIASTKO”  

 

w imieniu Wykonawcy:  

....................................................................................................................................

. 

 

Zgodnie z art. 26 ust. 2d. ustawy Pzp, oświadczam, że reprezentowany przez nas podmiot:  

1.  nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp *5; 

2. należy do grupy kapitałowej, w związku z powyższym przedkładamy listę podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 

Pzp.*5  

 

L.p. Nazwa podmiotu  Adres  

   

   

   

   

   

 
 

 

 
............................., dnia .......................... roku. 
 
 

........................................................................ 
             (podpis Wykonawcy / Pełnomocnika) 
 
 

 

 

 

*4UWAGA: niniejszą „Informację o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 

pkt 5) ustawy Pzp.” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

 

                                                 
4
 – Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę  

5 – niepotrzebne skreślić  
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FORMULARZ  3.2. 

 

 

 

 

 
(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

WIEDZA  I  DOŚWIADCZENIE 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego „ROZBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 20  

NA RZ. STUDNICA W M. MIASTKO” przedkładamy wykaz wykonanych (zakończonych) 

robót budowlanych  w celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków,    o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego 

wykonania udzielanego zamówienia, i których opis został zamieszczony w punkcie 7.2.2) IDW: 

Poz.  

Nazwa 
Wykonawcy 
(podmiotu) 

wykazującego 
spełnianie 
warunku 

Nazwa i adres  
Zamawiającego 
/ Zlecającego 

Charakterystyka zamówienia. / Informacje 

potwierdzające spełnienie warunku 

opisanego w pkt  7.2.2) IDW  

Data 
podpisania 
Protokołu 

odbioru robót 

1 2 3 4 5 

   

 

 

 

  

   

 

 

 

  

   

 

 

 

  

   

 

 

 

  

 
 
UWAGA:  

1) W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na wiedzy i doświadczeniu innych 
podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania 
z nich przy wykonywaniu zamówienia, o których mowa w pkt 8.2.a) i 8.2.b) (jeśli dotyczy) IDW.  

2) Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez 

Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla 
Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub 
równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia). 

Załączamy dowody dotyczące najważniejszych robót określające, czy roboty te zostały 
wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  

 

 
.............................., dnia ........................ roku.  
 

        .............................................................. 
                       (podpis Wykonawcy / Pełnomocnika) 
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FORMULARZ 3.3. 

 
 

 

 

 

 
(nazwa Wykonawcy / nazwy Wykonawców) 

POTENCJAŁ  KADROWY – 
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego „ROZBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 20  

NA RZ. STUDNICA W M. MIASTKO” przedkładamy wykaz osób, które będą uczestniczyć 

w  wykonywaniu zamówienia, celem oceny spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku 

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:  

Poz. Funkcja 
Wymagania 

dla danej funkcji 
Nazwisko 

i imię  
Doświadczenie potwierdzające 

spełnianie wymagań 
Podstawa 

dysponowania 
1 2 3 4 5 6 

  (Wpisać wymaganie 
określone w IDW) 

   

  (Wpisać wymaganie 
określone w IDW) 

   

  (Wpisać wymaganie 
określone w IDW) 

   

  (Wpisać wymaganie 
określone w IDW) 

   

 

UWAGA: 
 

1) W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest 
udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając 

w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na 
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty, o których mowa w pkt 8.2.a) i 8.2.b) 
(jeśli dotyczy)  IDW. 

 

 

 

.............................., dnia ............................. roku. 
 
 

..................................................................... 
                          (podpis Wykonawcy / Pełnomocnika) 
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FORMULARZ  3.4. 

(nazwa podmiotu oddającego potencjał) 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO 

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia 

 
UWAGA:  

Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: 
 
1. pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp 
2. dokumenty dotyczące: 

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia,  

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów  

................................................................................................................................................................. 
 (określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy,) 

do dyspozycji Wykonawcy: 

................................................................................................................................................................. 
(nazwa Wykonawcy) 

 
przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą: 

 

„ROZBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 20  

NA RZ. STUDNICA W M. MIASTKO”  
 

numer sprawy O.Gd.Z-4.2411.2.2016 

 

Oświadczam, iż: 

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 

.................................................................................................................................................... 

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 

.................................................................................................................................................... 

c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: 

................................................................................................................................................... 

d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

................................................................................................................................................... 

e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

................................................................................................................................................... 

Oświadczam, że jestem świadomy, iż w przypadku szkody Zamawiającego powstałej wskutek 
nieudostępnienia ww. zasobów odpowiadam wobec Zamawiającego solidarnie z ww. 
Wykonawcą. Moja odpowiedzialność wygasa jeżeli nieudostępnienie przedmiotowych zasobów 
nastąpiło na skutek okoliczności, za które nie ponoszę winy. 

................................ dnia ................................ roku 

 
   ........................................................................................ 

        (podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu) 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych  

„ROZBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 20  

NA RZ. STUDNICA W M. MIASTKO” 

Wartość szacunkowa w/w zamówienia (netto) nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 5 225 000 euro.  

 

2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi DOKUMENTACJA PROJEKTOWA pn.: „ROZBUDOWA 

MOSTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 20 NA RZ. STUDNICA W M. MIASTKO” w skład 

której wchodzą:  

a) Projekt budowlany:  

 T01-Projekt zagospodarowania terenu,  

 T02-Projekt rozbiórki,  

 T03-PAB Projekt drogowy,  

 T04-PAB Obiekt inżynierski,  

 T05-PAB_Odwodnienie,  

 T06-PAB_Energetyka oświetlenie zasilanie,  

 T07-PAB_Kolizje branżowe – Przebudowa sieci telekomunikacyjnej,  

 T08_PAB_Geotechniczne warunki posadowienia,  

 T09_PAB_Informacje dotycząca BiOZ; 

b) Projekt wykonawczy:  

 T01_PW Projekt rozbiórki,  

 T02_PW Branża drogowa,  

 T03_PW Obiekt inżynierski,  

 T04_PW Odwodnienie,  

 T05_PW Energetyka oświetlenie zasilanie,  

 T06_PW Kolizje branżowe – Przebudowa sieci telekomunikacyjnej,  

 Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy,  

 Projekt docelowej organizacji ruchu; 

c) Materiały przetargowe:  

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, tj.: 

 D-M.00.00.00. Wymagania ogólne  (OST)  

 Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) dla branży drogowej, mostowej, 

odwodnieniowej, elektrycznej i teletechnicznej 

 Zbiorczy Kosztorys ofertowy w tym Kosztorysy Ofertowe, Przedmiary robot oraz 

wykazy robót dla poszczególnych branż). 

3. Roboty budowlane prowadzić należy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, 

a w szczególności z wymogami ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm.). 

4. Wykonawca ma obowiązek zapewnić udział w trakcie realizacji robót 

następujących osób: 

a) Kierownika robót branży drogowej - 1 osoba  

b) Kierownika robót branży sanitarnej (kanalizacja deszczowa) - 1 osoba, 

c) Kierownika robót branży elektrycznej (linie NN, oświetlenie) - 1 osoba, 

d) Kierownika robót branży teletechnicznej (przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych) 

- 1 osoba, 

5. Zalecenia dla Wykonawcy robót budowlanych dotyczące oznakowania i realizacji 

robót wprowadzone przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad:  

a) należy dążyć do tego, aby długość odcinka, na którym ograniczono prędkość z tytułu 

prowadzonych tam robót, przy uwzględnieniu uwarunkowań wynikających z widoczności 

i natężenia ruchu, nie była większa niż 500 m;  
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b) wielkość stosowanych z tytułu prowadzenia robót, ograniczeń prędkości nie powinna być 

niższa niż 50 km/h; 

c) w miejscach wprowadzenia ruchu wahadłowego sterowanie ruchem powinno odbywać się 

przy użyciu sygnalizacji świetlnej obsługiwanej przez wyposażone w urządzenia łączności 

osoby zatrudnione przez Wykonawcę robót, monitorujące 24 godziny na dobę 

gromadzące się na obydwu końcach odcinka kolejki oczekujących, ograniczając, o ile to 

możliwe, maksymalną długość światła czerwonego dla jednego kierunku do 5 minut;  

d) w miejscach wprowadzenia zamian organizacji ruchu musi być stosowane kompletne 

czasowe oznakowanie poziome, zgodne z przepisami; 

e) należy zapewnić bezpieczne dla ruchu drogowego funkcjonowanie częściowo 

zdemontowanych oraz instalowanych na czas budowy znaków, sygnałów i urządzeń brd. 

Uwaga: 

Określenia Inżynier/Inspektor/Kierownik Projektu pojawiające się w SIWZ (m.in. w elementach 

opisu zamówienia tj. DM-00.00.00., SST oraz we wzorze umowy) dotyczą tej samej osoby  

tj. przedstawiciela Zamawiającego. 
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ROZDZIAŁ 4. ISTOTNE  DLA  STRON  POSTANOWIENIA  UMOWY 

UMOWA  NR  ..............  /2016 
(Nr umowy nadany zostanie przez GDDKiA O/Gdańsk. 

Zawarta w  dniu ..................  2016  roku  w  Gdańsku - Oliwie  pomiędzy: 
(Strony  uzgodnią  datę  podpisania  umowy) 

Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, 

w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: 

1.  P. ..................................................................... 
2.  P. ..................................................................... 

ODDZIAŁU  GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD  W  GDAŃSKU 

80 - 354  Gdańsk – Oliwa,  ul.  Subisława  5 

(REGON  017511575-00043, NIP 584 24 56 536) 

zwanym  dalej  „Zamawiającym”, 
a 

.................................. z siedzibą w ..............,  adres .............., wpisaną do rejestru 

przedsiębiorstwa prowadzonego przez  Sąd Rejonowy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 

KRS .............., NIP.............., REGON .............., o kapitale zakładowym .............. PLN* 

lub 

.................................. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą .............. z 

siedzibą w .............., adres .............., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej NIP .............., REGON ..............* 

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 
1. P. .......................................................................... 

2. P. .......................................................................... 

 

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej 

zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 225 000 euro.  

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane  

„ROZBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 20  

NA RZ. STUDNICA W M. MIASTKO”  

w zakresie szczegółowo określonym w ofercie Wykonawcy, w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ) i Opisie Przedmiotu Zamówienia w tym Dokumentacji 

Projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych – SST oraz w D-M.00.00.00  Wymagania 

Ogólne - OST).  

2. Wykonawca uznaje, że dokumentacja, o którym mowa wyżej jest kompletna z punktu 

widzenia celu, jakiemu ma służyć. 

§ 2 
MATERIAŁY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.  

2. Materiały dostarczane przez Wykonawcę powinny odpowiadać co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie 

Prawo Budowlane, wymaganiom SIWZ, w tym OST i SST oraz wymaganiom ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z 2004 r.).  
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3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku 

do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa 

w ust. 2. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów przez siebie dostarczanych, 

uzyskać od Zamawiającego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów przedkładając 

próbki oraz okazując dokumenty (świadectwa zgodności, atesty, aprobaty techniczne, itp.) 

wymagane ustawą Prawo Budowlane i Opisem przedmiotu zamówienia. 

5. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie 

z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w OST i w SST.  

6. Materiały z rozbiórki (kostka kamienna i betonowa, krawężniki kamienne oraz znaki 

drogowe) stanowią własność Zamawiającego i Wykonawca przetransportuje je na plac 

składowy Obwodu Drogowego w Miastku oraz złoży we wskazanym przez Zamawiającego 

miejscu w ramach ustalonego w § 5 ust. 1 wynagrodzenia. Pozostałe materiały z rozbiórki 

winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21). 

7. Istniejące balustrady stalowe po zdemontowaniu powinny być sukcesywnie zabierane przez 

Wykonawcę z obiektu mostowego i składane na placu budowy, w miejscu nie kolidującym 

z prowadzonymi robotami i w miarę możliwości regularnie wywożone przez Wykonawcę 

w miejsce skupu złomu. Załatwienie wszystkich spraw formalnych związanych ze sprzedażą 

złomu należy do Wykonawcy. Środki pieniężne ze  sprzedaży złomu należą do 

Zamawiającego. Miejsca sprzedaży złomu Wykonawca robót musi uzgodnić 

z Zamawiającym. 

8. Zamawiający może zrezygnować z części lub z całości określonego asortymentu 

odzyskanych elementów o których mowa w pkt. 6. Wówczas, z elementami takimi 

Wykonawca zobowiązany jest postąpić identycznie jak  pozostałymi materiałami 

pochodzącymi z rozbiórki – powinien usunąć je poza teren budowy przy przestrzeganiu 

przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21).  

 

§ 3 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1.  Termin realizacji robót będących przedmiotem umowy ustala się na ...... dni licząc od dnia 

przekazania terenu budowy. 

2. Termin rozliczenia finansowego – najpóźniej 30 dni od daty zakończenia robót.   

3. Termin sporządzenia i przekazania Zamawiającemu elaboratu powykonawczego najpóźniej 

3 dni przed dniem odbioru końcowego.  

4. Przekazanie terenu budowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego 

w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. 
 

§ 4 

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram, 

o którym mowa w ust. 1, w terminie 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony 

harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 5 dni od daty wprowadzenia przez 

Zamawiającego zmian, o których mowa w § 7, ust. 1 niniejszej umowy. 

4. Zamawiający zatwierdzi uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa 

w ust. 3 w ciągu 3 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia. 

§ 5 

WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają 

zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę:  

cena umowna netto: ..........................................  zł,  
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podatek VAT .... %: ..........................................  zł,  

cena umowna brutto  ..........................................  zł.  

Cena umowna brutto słownie: ......................................................................... złotych. 

2. W przypadku ustawowej zmiany procentowej stawki podatku od towarów i usług w trakcie 

trwania umowy oraz w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 5 pkt e) i f) umowy, zmianie 

ulega odpowiednia część wynagrodzenia brutto Wykonawcy.  

3. Wykazane przez Wykonawcę w Kosztorysach Ofertowych ceny jednostkowe netto obowiązują 

w okresie trwania umowy i nie będą podlegały zmianom.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostało wyliczone w oparciu Kosztorysy Ofertowe 

sporządzone metodą kalkulacji uproszczonej.  

5. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi 

w § 6 i § 8.  

6. Ceny określone przez Wykonawcę uwzględniają wszystkie koszty, jakie Wykonawca ponosi 

z tytułu realizacji przedmiotu umowy.  

7. Ceny jednostkowe nie podlegają waloryzacji w trakcie obowiązywania niniejszej umowy.  

8. Jeżeli w trakcie obowiązywania niniejszej umowy okaże się, że niektóre - konieczne 

do wykonania roboty lub usługi - nie były ujęte w Kosztorysach Ofertowych złożonych 

w Ofercie Wykonawcy, cena jednostkowa będzie ustalona przez Wykonawcę na podstawie 

indywidualnej kalkulacji obejmującej wszystkie składniki kosztów i przedłożona do 

zatwierdzenia Zamawiającemu zgodnie z § 8 umowy. 

 

§ 6 

ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy, rozliczane będzie na 

podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu 

(zgodnej z potwierdzonym przez Inspektora nadzoru i zatwierdzonym przez Zamawiającego 

kosztorysem powykonawczym).  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o których mowa w ust.1, stanowić będzie wynik iloczynu ilości 

wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w Kosztorysach Ofertowych, lub cen 

jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 8. 

3. Rozliczenie końcowe nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, 

w oparciu o protokół odbioru końcowego robót wykonanych, zatwierdzony przez 

Zamawiającego.  

4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury VAT w terminie do 28 dni licząc od daty jej 

doręczenia do Zamawiającego - GDDKiA Oddział w Gdańsku ul. Subisława 5.  

5. Przewiduje się częściowe rozliczanie i fakturowanie robót, za faktycznie wykonane roboty 

poprzez wystawienie przez Wykonawcę faktur przejściowych, nie częściej niż 1 faktura VAT 

w miesiącu.  

6. Za datę zapłaty faktury VAT uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

7. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy na 

rachunek bankowy nr …………………………………w.................................... 

8. Zmiana rachunku bankowego wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

§ 7 

ZMIANY ZAKRESU ROBÓT I ZMIANY DO UMOWY 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej 

umowy, polecać Wykonawcy na piśmie:  

a) wykonanie robót uwzględnionych w Dokumentacji Projektowej, a nie wyszczególnionych 

w Kosztorysach Ofertowych,  

b) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji 

Projektowej,  

c) zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót objętych Kosztorysami Ofertowymi,  

d) pominięcie jakichkolwiek robót, 

e) wykonanie nieprzewidzianych robót, niezbędnych do zakończenia przedmiotu umowy,  

f) dokonanie zmiany kolejności wykonania robót, określonej uaktualnionym 

harmonogramem rzeczowo – finansowym. 
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2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają 

w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych poleceń mogą stanowić  

- na uzasadniony wniosek Wykonawcy – ewentualną zmianę  terminu zakończenia robót, 

o którym mowa w § 3 ust. 1 oraz  ewentualne zmiany wynagrodzenia zgodnie 

z postanowieniami § 8 niniejszej umowy.  

3. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez pisemnego polecenia Zamawiającego.  

4. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1, muszą być uwzględnione przez 

Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo – finansowym zgodnie 

z postanowieniami § 4 niniejszej umowy.  

5. Zmiany umowy dopuszczone będą w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp               

(w tym art. 144 ust.1) wyłącznie za zgodą Stron, w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Zamawiający przewiduje, iż zmiany będą mogły nastąpić w następujących 

przypadkach: 

a)  z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 

b)  z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych 

polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa; 

c)  jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu 

Stron; 

d)  powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych 

w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy 

będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie umowy w 

celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;  

e)  jeżeli nastąpi zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy wraz z ograniczeniem należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia; 

f) jeżeli nastąpi zwiększenie zakresu przedmiotu Umowy wraz ze wzrostem należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia;  

g)  konieczności wprowadzenia zmian w przebiegu realizacji poszczególnych elementów 

zamówienia poprzez przesunięcie w czasie, uszczegółowienie lub inną zmianę zakresu, 

które będą spowodowane obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Wykonawcy, 

uniemożliwiającymi realizację umowy w sposób pierwotny; 

h)  wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy, jeżeli ze względu na konieczność 

wykonania robót dodatkowych niemożliwych wcześniej do przewidzenia (realizowanych 

odrębną umową zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp), niemożliwe będzie 

dotrzymanie terminu zakończenia realizacji robót budowlanych podstawowych 

określonego w niniejszej umowie;  

i)  wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy, jeżeli ze względu na konieczność 

zwiększenia zakresów rzeczowych elementów robót ujętych w Kosztorysie Ofertowym 

(popartych pisemnym uzasadnieniem Inspektora nadzoru i zaakceptowanych przez 

Zamawiającego), niemożliwe będzie dotrzymanie terminu zakończenia realizacji robót 

budowlanych określonego w niniejszej umowie;  

j)  skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy, jeżeli ze względu na konieczność 

wprowadzenia zmian do technologii robót lub wprowadzenia robót zamiennych lub 

rezygnacji z wykonania niektórych elementów robót (popartych pisemnym 

uzasadnieniem Inspektora nadzoru i zaakceptowanych przez Zamawiającego) możliwe 

będzie skrócenie terminu zakończenia realizacji robót budowlanych określonego w 

niniejszej umowie; 

k)  zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany wynagrodzenia wskutek 

zaistnienia – innych niż wskazane wyżej – okoliczności wynikających z postanowień w   

§ 7 ust.1 niniejszej umowy; 

l)  odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków podpowierzchniowych 

utrudniających lub uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia w 

umówionym terminie; 

m)  zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku odnalezienia na terenie 

budowy niewybuchów lub niewypałów, które uniemożliwią prowadzenie robót; 

n)  z powodu zaistnienia po zawarciu umowy przypadku „siły wyższej”, przez którą rozumieć 

się będzie zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej o charakterze 

niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć, i któremu nie mogły 

zapobiec przy zachowaniu należytej staranności i zaistnienia konieczności wydłużenia 

terminu zakończenia realizacji umowy na skutek zaistnienia „siły wyższej”. Za „siłę 
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wyższą”, warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, 

pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne. O interpretacji 

zdarzenia „siły wyższej” i ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania robót z 

tego powodu, będzie decydował Zamawiający w trakcie realizacji robót, po złożeniu 

pisemnego wniosku Wykonawcy. 

6. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca powinien 

poinformować Zamawiającego pisemnie. 

§ 8 

CENY JEDNOSTKOWE DOTYCZĄCE ZMIAN 
1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 niniejszej 

umowy, odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie Ofertowym, cena jednostkowa 
określona w Kosztorysie Ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 5.  

2. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 niniejszej 
umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie Ofertowym, ale jest możliwość 
sporządzenia nowej ceny na podstawie ceny ofertowej z Kosztorysu Ofertowego poprzez 
interpolację lub inną metodą, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny w ten 
sposób.  

3. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 niniejszej 
umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie Ofertowym, Wykonawca powinien 
przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót 
z uwzględnieniem kalkulacyjnych wskaźników narzutów, stawki robocizny kosztorysowej, 
materiałów, pracy sprzętu i transportu nie wyższych od średnich cen publikowanych 
w specjalistycznych wydawnictwach i biuletynach określających średnie jednostkowe ceny 
aktualne na polskim rynku budowlanym w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana.  

4. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 
będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 3 lub nieuzasadniona, Zamawiający 
wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.  

5. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 3 niniejszej umowy 
oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą 
ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.  

§ 9 

OBOWIĄZKI STRON 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania 

Umowy, 

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,  

c) zapłata za wykonane i odebrane roboty,  

d) przeprowadzenie odbioru końcowego robót.  

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

a) przed przystąpieniem do wykonywania robót bitumicznych Wykonawca musi posiadać 

zatwierdzone przez Zamawiającego recepty laboratoryjne na mieszanki mineralno – 

asfaltowe, 

b) protokolarne przejęcie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  

c) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane, 

d) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie, 

e) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o wymagania określone w SST oraz  

OST (D-M.00.00.00 Wymagania ogólne), zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego harmonogramem robót, 

f) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami 

bhp, planem bioz oraz zapewnienie warunków p.poż. określonych w przepisach 

szczegółowych, 

g) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SST oraz D-M.00.00.00 

Wymagania ogólne, 

h) realizacja zaleceń Zamawiającego (Inspektora nadzoru), 

i) wykonanie robót tymczasowych (w tym zabezpieczających), które będą potrzebne 

podczas wykonywania robót podstawowych, 



 

 
SIWZ na „ROZBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 20 NA RZ. STUDNICA W M. MIASTKO”  

 

- 48 - 

j) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty 

podstawowe, 

k) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających 

na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu robót, a w szczególności: 

 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą; 

 protokoły badań i sprawdzeń; 

 protokoły technicznych odbiorów; 

 niezbędne świadectwa kontroli jakości;  

 oświadczenia kierownika budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2) lit. „a”, „b” 

ustawy Prawo budowlane. 

l) zapewnienie (na czas trwania robót) kierownictwa: kierownika budowy oraz innych 

osób wskazanych przez Wykonawcę, a w przypadku konieczności zmiany którejkolwiek 

osoby - uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiającym, 

m) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza 

teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego 

terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania, 

n) informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót 

ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających i uzyskanie pisemnej 

zgody Zamawiającego (odbiór dokonany przez Inspektora nadzoru). Jeżeli Wykonawca 

nie poinformował o tych terminach Inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć 

roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić 

roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt, 

o) informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach 

mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

p) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach 

i wypadkach, 

q) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych 

do realizacji przedmiotu umowy,  

r) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia 

terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, 

s) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, uzbrojenia podziemnego 

zlokalizowanego w miejscu robót bądź majątku Zamawiającego – naprawienia ich 

i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swój koszt, 

t) udostępnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego w 

czasie realizacji przedmiotu umowy, 

(Zapis § 9 ust. 2 lit. „t” dotyczy ewentualnych Wykonawców innych robót, które 

mogłyby zaistnieć na terenie budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie w terminie 

prowadzenia robót objętych niniejszym zamówieniem, np. robót polegających na  

budowie zjazdów objętych inną dokumentacją projektową, których konieczność budowy 

wynikła już po zakończeniu prac projektowych niniejszego zamówienia. Wykonawcy 

innych robót musieliby działać w porozumieniu z Zamawiającym oraz Wykonawcą robót 

niniejszego zamówienia, wzajemnie uzgadniając swoje kolejne poczynania.) 

u) opracowanie indywidualnych projektów organizacji ruchu według wskazań 

Zamawiającego, jeśli wymaga tego sytuacja na drodze w terminie przed przekazaniem 

placu budowy; o konieczności wykonania indywidualnego projektu organizacji ruchu 

decyduje Zamawiający, 

v) wykonanie oznakowania robót zgodnie z projektem, o którym mowa w ppkt „u”, 

w) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za poprawny stan techniczny oznakowania 

robót oraz powinien spełniać wszystkie uwarunkowania określone w SST oraz  

D-M.00.00.00 Wymagania ogólne, 

x) Wykonawca na swój koszt zapewni dojazdy na teren budowy, 

y) Wykonawca odpowiada za organizację ruchu w obrębie budowy i zapewni stały dostęp 

do wszystkich posesji wzdłuż robót. 

 

§ 10 

REALIZACJA ROBÓT.  

AKCEPTACJA ZMIAN W REALIZACJI ROBÓT. 
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1. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 

wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości wbudowanych materiałów 

i wykonywanych robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów. 

2. Badania, o których mowa w ust. 1, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi 

objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 

budowlane. 

4. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami 

personel wskazany przez Wykonawcę w Formularzu 3.3 POTENCJAŁ KADROWY, złożonym 

wraz ofertą Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu 

poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez 

Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. 

Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i  doświadczenie 

wskazanych osób będą co najmniej takie jak wymagane w SIWZ w Rozdziale 1 Instrukcja 

dla Wykonawców w pkt 7.2.3.b) „Potencjał kadrowy”.  

5. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmiany, o której mowa w ust. 4, 

nie później niż 7 dni przed planowanym wykorzystaniem do kierowania budową 

którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca 

z braku kierownictwa budowy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 

robót. 

6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż 

wskazane w Formularzu 3.3 POTENCJAŁ KADROWY złożonym wraz z ofertą Wykonawcy 

stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.  

7. W ciągu 7 dni od sporządzenia tabeli rozliczeniowej przez Wykonawcę i potwierdzonej przez 

Inspektora Nadzoru, odbędzie się odbiór robót. Na podstawie protokołu Wykonawca będzie 

mógł wystawić fakturę VAT. 

8. W przypadku robót bitumicznych, warunkiem ich odbioru będzie odbiór robót przez 

Inspektora Nadzoru, na podstawie wyników badań Wykonawcy, potwierdzonych badaniami 

sprawdzającymi wykonanymi przez laboratorium Zamawiającego. 

9. Wszelkie zmiany w realizacji robót, a w szczególności takie, które niosą za sobą skutki 

finansowe, zwiększenie zakresu robót lub roboty dodatkowe, wprowadzanie materiałów, 

technologii nie wskazanych w Kosztorysach Ofertowych muszą być uzgodnione z nadzorem 

i zaakceptowane (zatwierdzone na piśmie) przez Zamawiającego. Zakłada się, że nie 

będzie wymagało uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego: 

a) zatrudnienie innych osób, niż wymienione w § 10 ust. 4 umowy;  

b) zakup materiałów zgodnych z wymaganiami OPZ i ofertą Wykonawcy. 

§ 11 

UDOSTĘPNIENIE TERENU BUDOWY ORGANOM KONTROLNYM 

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót pracownikom organów 

nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo 

budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym 

pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.  

 

§ 12 

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający ustanawia Kierownika Projektu, który podejmować będzie wszystkie decyzje 

związane z realizacją robót w osobie: 

Pana ........................................................................... 

tel. ............................................................................. 

2. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego: 

Pana/Panią .................................................................. 

tel. ............................................................................. 

nr upr. budowlanych ..................................................... 

3. Osoba wskazana w ust. 2 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo Budowlane. 
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 1 

i ust. 2. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed 

dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

§ 13 

PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY 

1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: 

Pana/i ....................................................................... 

tel. ............................................................................. 

nr upr. budowlanych ...................................................... 

2. Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo Budowlane. 

3. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 może nastąpić jedynie na zasadach określonych w § 10. 

Zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.  

4. W przypadku konieczności zmiany: Kierownika Budowy, należy do pełnienia tej funkcji 

wskazać osobę, która posiadać będzie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe co najmniej 

takie jak podano w Instrukcji dla Wykonawców w pkt 7.2.3.b) „Potencjał kadrowy” dla 

danego stanowiska. 

§ 14 

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne liczone oddzielnie dla każdego 

pojedynczego zlecenia wystawionego przez Zamawiającego:  

a) za zwłokę w przedstawieniu do akceptacji Zamawiającego harmonogramu robót  

– 1 000 zł za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę rozpoczęcia robót w stosunku do terminu określonego w zatwierdzonym przez 

Zamawiającego harmonogramie robót – 2 000 zł za każdy dzień zwłoki, 

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy  

– w wysokości 2 000 zł za każdy dzień przerwy trwającej dłużej niż 3 dni 

kalendarzowe i nie zaakceptowanej przez Zamawiającego,  

d) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego  

w zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramie robót w wysokości 2 000 zł  

za każdy dzień zwłoki,  

e) za wprowadzenia zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robót niezgodnych  

z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie 

oznakowania z nienależytą starannością 2 000 zł za każdy dzień stwierdzonych 

powyższych nieprawidłowości, 

f) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu kompletnego elaboratu kolaudacyjnego 

powykonawczego 1 000 zł za każdy dzień zwłoki, 

g) za zwłokę w przystąpieniu do usuwania wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad  

w wysokości 1 000 zł, za każdy dzień zwłoki; 

h) za zwłokę w wykonaniu poszczególnych elementów robót określonych w uaktualnionym 

harmonogramie robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 500 zł,  

za każdy dzień opóźnienia licząc od terminu określonego w uzgodnionym przez 

Zamawiającego harmonogramie robót, 

i) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze 

pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi – w wysokości 1 000 zł za każdy dzień 

zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 6 

na usunięcie wad. 

j) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1 000 zł za każdy dzień 

zwłoki; 

k) za niezgłoszenie któregokolwiek z podwykonawców, dostawców lub usługodawców  

- w wysokości 5 000 zł (pięć tysięcy zł), za każdego niezgłoszonego podwykonawcę, 

dostawcę lub usługodawcę; 

l) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 2 000 zł; 



 

 
SIWZ na „ROZBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 20 NA RZ. STUDNICA W M. MIASTKO”  

 

- 51 - 

m) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2 000 zł; 

n) za nie sporządzenie przed rozpoczęciem robót budowlanych planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia – w wysokości 2 000 zł; 

2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, w części świadczenia umownego, które nie zostało 

spełnione. 

3.  Zamawiający zapłaci kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących  

po stronie Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa  

w § 5 ust. 1 umowy, w części świadczenia umownego, które nie zostało spełnione.  

3. Kary umowne nie obowiązują, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których 

mowa w § 19 ust. 1 ppkt. d) umowy. 

4. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego w/w kary 

umowne. 

§ 15 

PODWYKONAWCY  

1. Wykonawca może realizować Umowę za pośrednictwem Podwykonawców zgodnie z SIWZ 

oraz Ofertą. 

2. Wykonawca uzyska pisemną akceptację Zamawiającego przed skierowaniem swoich 

Podwykonawców do wykonania przedmiotu Umowy.  

3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 

4. Strony dopuszczają możliwość zmiany na etapie realizacji Umowy podmiotów trzecich, 

o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, za pomocą których 

Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku 

Wykonawca, zobowiązany jest wykazać, że zaproponowany nowy Podwykonawca spełnia 

warunki w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego dotychczasowy Podwykonawca. Zmiana taka nie wymaga 

zawarcia Aneksu do Umowy. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą 

umową, są zobowiązani, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy celem akceptacji.  

6. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć do projektu umowy, 

o którym mowa w ust. 5 zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 

o treści zgodnej z projektem umowy. 

7. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, 

o którym mowa w ust. 6 zgłasza do niego pisemne zastrzeżenia w przypadku, gdy: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo będzie dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

wskazany w § 3 lub stanowi zagrożenie wykonania robót budowlanych w określonym 

w § 3 terminie; 

c) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy 

od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez 

Zamawiającego; 

d) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, 

dostawy lub usługi związane z realizacją niniejszego zamówienia z dalszymi 

podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów 

od akceptacji Zamawiającego; 

e) umowa zawiera ceny jednostkowe wyższe niż zawarte w ofercie Wykonawcy; 

f) umowa nie zawiera cen (również jednostkowych);  

g) zawiera zapisy dotyczące utajnienia treści umowy w zakresie cen (w tym 

jednostkowych) dla Zamawiającego. 
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8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym 

w ust. 7 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia.   

10. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których 

mowa w ust. 7. 

11. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10, uważa się 

za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, o wartości mniejszej niż 0,5% 

wartości umowy netto wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegające 

niniejszemu obowiązkowi.  

13. Nie podlegają obowiązkowi, o którym mowa w ust. 12 również umowy o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są dostawy dotyczące materiałów składowych mas bitumicznych oraz 

dostawy paliw. 

14. Wyłączenia, o których mowa w ust. 12 i 13, nie dotyczą umów o podwykonawstwo 

o wartości większej niż 50 000 zł brutto. 

15. W przypadku umów, o których mowa w ust.12 zawierających zapisy odnośnie terminu 

płatności dłuższego niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go 

do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania 

informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

16. W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo ust. 6-15 stosuje się odpowiednio. 

17. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca 

zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie 

z podwykonawcom. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty wraz z faktura obejmującą 

wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez podwykonawcę, należy przekazać 

Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzające 

dokonanie zapłaty całości należnego mu wynagrodzenia. 

18. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub, 

który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty 

budowlane. 

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

20. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 18 obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 18 Zamawiający 

poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji. 

22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 
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1) Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty 

albo 

2) Złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebna na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy 

albo 

3) Dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

23.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 18, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

24. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy oświadczeń Podwykonawców, 

podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy należnego 

wynagrodzenia. Jeżeli suma niepotwierdzonych przez Podwykonawców należności 

przekroczy pozostałą do uregulowania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy kwotę 

umowną, Zamawiający może, z zastrzeżeniem ust. 25, wstrzymać zapłaty za faktury 

Wykonawcy, do czasu uregulowania zobowiązań wobec Podwykonawców i przedstawieniu 

Zamawiającemu stosownych oświadczeń Podwykonawców.  

25. Dopuszcza się, w miejsce procedur opisanych w ust. 24, dostarczenie Zamawiającemu 

gwarancji bankowych, na kwotę równą wartości robót zlecanych Podwykonawcom, lub na 

kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy tą wartością a przekazanymi Zamawiającemu 

oświadczeniami, o których mowa w ust. 24, z terminem ważności nie krótszym niż 3 

miesiące po terminie określonym w harmonogramie robót. Wcześniejszy zwrot gwarancji 

bankowej może nastąpić po otrzymaniu przez Zamawiającego oświadczenia Podwykonawcy 

o uregulowaniu przez Wykonawcę należnych kwot. 

26. Zamawiający dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adresów Podwykonawców w terminie 14 

dni przed wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy.  

27. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy. 

§ 16 

WADY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

a) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad 

i żądać ich usunięcia. 

b) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

 jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartości 

użytkowej, estetycznej i technicznej, 

 jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

2. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad we wskazanym przez Zamawiającego 

terminie, Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności 

z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy 

3. Wykonawca ma obowiązek naprawienia wszystkich szkód powstałych na skutek 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

4. Terminy przystąpienia do usuwania wad określa Załącznik nr 1 do niniejszej umowy – 

Gwarancja jakości. 
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§ 17 

ODBIÓR ROBÓT 

1. Wszystkie odbiory robót (ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór przed upływem 

okresu gwarancji) dokonywane będą na zasadach i w terminie określonym w D-M.00.00.00. 

Wymagania ogólne. oraz SST. Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu, Wykonawca (Kierownik Budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu w formie 

pisemnej. Inspektor nadzoru ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót niezwłocznie, 

najpóźniej w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Wykonawcy.  

2. Inspektor nadzoru dokonuje pomiaru sprawdzającego robót zgłoszonych do odbioru (lub 

fakturowania). Zamiar dokonania pomiaru Inspektor nadzoru zgłasza Kierownikowi 

Budowy. Kierownik Budowy zobowiązany jest do: 

a) wzięcia udziału w dokonaniu pomiarów lub wydelegowania wykwalifikowanego 

zastępcy,  

b) dostarczenia wszelkich szczegółowych informacji, żądanych przez Inspektora nadzoru. 

3. W przypadku niestawiennictwa Kierownika Budowy bądź jego zastępcy - pomiary dokonane 

przez (lub w imieniu) Inspektora nadzoru będą uznane za wierne. 

4. Kierownik Budowy winien brać udział w obmiarach sprawdzających w wyznaczonym czasie 

i miejscu, zbadać i uzgodnić z Inspektorem nadzoru zapisy dotyczące obmiarów, a po 

uzgodnieniu potwierdzić je na piśmie - jeśli zostaną uzgodnione. Jeżeli Kierownik Budowy 

nie weźmie udziału w obmiarach, to zapisy Inspektora nadzoru będą uznawane za wierne. 

5. W przypadku nieuzgodnienia pomiarów Kierownik Budowy zgłosi Inspektorowi nadzoru 

swoje zastrzeżenia. Po otrzymaniu takiego zgłoszenia Inspektor nadzoru winien sprawdzić 

te zapisy potwierdzić lub je zmienić. Jeżeli Kierownik Budowy po przedstawieniu 

zweryfikowanych pomiarów nie zgłosi Inspektorowi nadzoru swojego sprzeciwu w ciągu 

7 dni od otrzymania weryfikacji pomiarów, to zostaną one uznane za wierne. 

6. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót w formie 

pisemnej. Odbiór końcowy robót dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli 

Wykonawcy, Nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. 

7. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy 

do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu 

przewidzianych w przepisach prób technicznych wykonanych instalacji. 

8. Najpóźniej 3 dni przed datą odbioru końcowego (wyznaczoną przez Zamawiającego) 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu elaborat kolaudacyjny składający się z:  

1) sprawozdanie techniczne, które będzie zawierać: 
 zakres i lokalizację wykonywanych robót,  
 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji przekazanej przez 

Zamawiającego, 
 uwagi dotyczące warunków realizacji robót, datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 

2) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST i PZJ, 

3) zaświadczenia właściwych jednostek i organów wymagane przepisami, 
4) szczegółowe rozliczenie ilości i kosztów budowy z ewentualnym wyliczeniem potrąceń z 

tytułu wad trwałych oraz redukcji płatności /wg Instrukcji Nr DP.T.14/, 
5) umowę wraz z załącznikami oraz zmianami w trakcie realizacji robót,  
6) protokół przekazania terenu budowy oraz wszelkie inne protokoły, nie związane 

z rozliczeniem budowy a spisywane w trakcie trwania budowy (np. z w właścicielami 
przyległych terenów, z właścicielami urządzeń obcych, związane z organizacją ruchu lub 
odbiorami technicznymi itp.), 

7) uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń /protokoły odbioru robót 
ulegających zakryciu/, 

8) recepty i ustalenia technologiczne, 
9) atesty jakościowe, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 
10) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST 

i ewentualnie PZJ, 
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11) wszystkie wymagane operaty geodezyjne i geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 
robót i sieci uzbrojenia terenu, 

12) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 
13) dokumentację Projektową podstawową (przekazaną Wykonawcy przez Zamawiającego) 

z naniesionymi zmianami,  
14) dokumentację i opracowania projektowe opracowywane przez Wykonawcę i nadzór 

autorski w trakcie realizacji zadania, 
15) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na zabezpieczenie 

kabli teletechnicznych itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń  

16) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 
uzupełniające lub zamienne). 

17) dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów (oryginały), 
18) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

9. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 14 dni 

od daty zawiadomienia go o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięcia gotowości 

do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

10. Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru końcowego, jeżeli Wykonawca nie 

wykonał przedmiotu umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie 

przedstawił dokumentów, o których mowa w ust. 3. (tj. elaborat powykonawczy) 

11. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym, w okresie gwarancyjnym lub w okresie rękojmi wynosić będzie 7 dni 

w przypadku wad istotnych i 14 dni w przypadku wad nieistotnych, chyba, że w trakcie 

odbioru strony postanowią inaczej. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad 

oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako 

wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 4.  

13. Z czynności odbioru końcowego, odbioru pogwarancyjnego będzie spisany protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie 

z ust. 6 na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad. 

14. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 

i  po  upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w § 22 ust. 3.  

15. Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu 

gwarancji. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej. 

§ 18 

GWARANCJA 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres: ….. miesięcy 

z wyłączeniem oznakowania poziomego materiałami cienkowarstwowymi, na które okres 

gwarancji wynosi 12 miesięcy oraz oznakowania poziomego materiałami 

grubowarstwowymi, na które okres gwarancji wynosi 24 miesiące. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych przeglądów w okresie 

gwarancji z częstotliwością 1 raz w roku i na każde pisemne wezwanie Zamawiającego.  

3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 

a) w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego,  

b) dla wymienianych materiałów i urządzeń w okresie trwania gwarancji z dniem ich 

wymiany.  

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym 

w ust.1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.  

5. W przypadku gwarancji bankowej składanie roszczeń finansowych przez Zamawiającego 

winno być możliwe do ostatniego dnia trwania okresu rękojmi lub do czasu usunięcia 

usterek stwierdzonych w czasie trwania rękojmi.  

6. Jeśli zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wniesione w formie innej niż 

pieniężna, to Wykonawca będzie samodzielnie, bez odrębnego wezwania przez 

Zamawiającego przedłużał ważność zabezpieczenia należytego wykonania umowy aż 

do czasu usunięcia wszelkich wad lub szkód. 
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7. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres 60 miesięcy od daty odbioru 

końcowego na wszystkie roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem. 

§ 19 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy 

lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 9 ust.1, 

b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację robót 

i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni,  

c) czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot lub 

osoba inna niż wskazana w ofercie Wykonawcy lub niniejszej umowie,  

d) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 

odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może jedynie 

żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,  

e) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne 

osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, 

f) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 

z Dokumentacją Projektową, Opisem przedmiotu zamówienia (w tym zwłaszcza ze SST 

oraz OST D-M.00.00.00. Wymagania ogólne), wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą 

umową, 

g) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy 

lub jego znacznej części, 

h) w wypadku złożenia do sądu przez Wykonawcę wniosku o ogłoszenie upadłości lub 

otwarcia postępowania likwidacyjnego. 

2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego powinno nastąpić w formie pisemnej 

w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w 

ust.1 i powinno zawierać uzasadnienie.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki: 

a)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt własny, 

b)  Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających,  

c)  w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust.3 pkt b), Wykonawca 

przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w 

toku wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia. Protokół 

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT 

przez Wykonawcę. 

d)  Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunie z terenu 

budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz 

do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

w terminie określonym w § 6 ust. 4 niniejszej umowy, 

b) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty 

odstąpienia od umowy.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat 

w wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

§ 20 

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 

ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami 

losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych niniejszą 

umową na kwotę stanowiącą 50% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 

2. W terminie 5 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedłoży kopię opłaconej polisy 

(lub innego dokumentu) ubezpieczenia (poświadczoną za  zgodność z oryginałem przez  
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Wykonawcę) potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w tym działalności zgodnej z przedmiotem 

zamówienia na wartość, o której mowa w ust. 1.  

3. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których 

mowa w ust. 2. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.   

4. Z chwilą przyjęcia terenu budowy do czasu dokonania odbioru końcowego Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za:  

a) wszelkie zdarzenia tam zaistniałe, w tym odpowiedzialność za wszystkie szkody wynikłe 

na tym terenie, jak i terenie przylegającym, a mającym związek z realizacją inwestycji 

będącej przedmiotem umowy, a także odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie 

wszelkich materiałów i urządzeń tam zgromadzonych,  

b) wszelkie wyrządzone przez Wykonawcę i jego podwykonawców szkody osobiste i 

majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem 

niniejszej umowy,  

c) zaspokojenie wszelkich roszczeń odszkodowawczych wynikających z prawomocnych 

orzeczeń sądowych, łącznie z wszelkimi wynikającymi z tego tytułu kosztami, które 

mogłyby być skierowane do Zamawiającego lub innych osób działających w jego imieniu.  

5. Jeżeli termin, na który została zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, 

przedłożona wraz z ofertą, kończy się w okresie realizacji zamówienia, Wykonawca winien 

bez wezwania Zamawiającego przedłożyć uaktualnioną polisę (lub inny dokument) 

ubezpieczenia w terminie do 5 dni od daty ustania ważności poprzedniej polisy.  

§ 21 

SKŁADNIKI UMOWY 

1. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

a) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,  

b) OFERTA - przedłożona przez Wykonawcę w postępowaniu, 

c) ZBIORCZY KOSZTORYS OFERTOWY - wypełniony przez Wykonawcę w postępowaniu, 

d) KOSZTORYSY OFERTOWE NA POSZCZEGÓLNE BRANŻE - wypełnione przez  Wykonawcę 

w postępowaniu,  

e) Formularz 3.3 POTENCJAŁ KADROWY - złożony wraz ofertą Wykonawcy,  

f) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) 

oraz D-M.00.00.00. Wymagania ogólne (OST),  

g) Załącznik nr 1 - Gwarancja jakości.  

2. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności w treści dokumentów wskazanych 

w ust.1, Zamawiający przyjmie - jako integralne składniki podpisanej umowy - dokumenty, 

których treść zostanie ostatecznie wyjaśniona lub skorygowana przed podpisaniem umowy.  

3. Zamawiający ustala następującą hierarchię ważności dokumentów przy rozstrzyganiu 

jakichkolwiek rozbieżności przy realizacji umowy:  

1) Umowa; 

2) Oferta Wykonawcy (wraz z wypełnionym przez Wykonawcę kompletnym Zbiorczym 

Kosztorysem Ofertowym, Kosztorysami Ofertowymi na poszczególne branże 

i Formularzem 3.3 POTENCJAŁ KADROWY); 

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych tj. Szczegółowe 

Specyfikacje Techniczne (SST) oraz D-M.00.00.00. Wymagania ogólne (OST), 

4) Dokumentacja Projektowa (Projekt budowlany oraz Projekt wykonawczy), Przedmiary, 

Wykazy robót;  

5) Wszelkie inne dokumenty stanowiące część kontraktu;   

§ 22 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 5 ust.1, tj. kwotę .................................... zł (słownie złotych 

.............................................................................................................................). 

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca przekazał w/w zabezpieczenie w formie: 

............................................................................................................................... 

3. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

a) Zamawiający zwróci 70% wniesionego zabezpieczenia, zgodnie z art. 151 ust.1 i ust.2 

ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w terminie 
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30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego 

za należycie wykonane (30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym).  

b) Kwota stanowiąca 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia, tj. ……………………...... zł, 

która pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, 

zwracana jest nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady  

(art. 151 ust.2 i ust.3 ustawy Pzp).  

Strony umowy ustalają, że uprawnienia z tytułu rękojmi za wady na wszystkie 

roboty objęte niniejszym zamówieniem wygasają po upływie okresu 60 

miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego. 

c) Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o której mowa w ust. 3 pkt b), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął 

w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.  

d) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je 

na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 

wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 

którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 

oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy (art. 

148 ust. 5 ustawy Pzp). 

e) Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy może być 

dokonana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych:  

 W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust.1 (art. 149 ust.1 ustawy Pzp). 

 Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości i bez 

zmniejszenia jego wysokości (art. 149 ust.3 ustawy Pzp). 

4. W przypadku, gdy wartość stwierdzonych wad przewyższa wartość wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca wniesie zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy na kwotę równą wartości robót odtworzeniowych. 

§ 23 

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

1. Wykonawca (Kierownik Budowy) obowiązany jest sporządzić przed rozpoczęciem robót 

budowlanych plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę i warunki 

prowadzenia robót.  

2. W planie należy uwzględnić specyfikę prowadzenia robót: 

a) na drogach krajowych pod ruchem, 

b) które powodują ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 

c) z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP. 

3. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa o ochrony zdrowia - Dz. U. 

z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126.  

4. Koszty wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obciążają Wykonawcę, 

nie podlegają odrębnej zapłacie i powinny zostać wliczone w ogólne koszty robót. 

§ 24 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu 

zamówienia zawarte w SIWZ. (art. 140 ust. 3 ustawy Pzp).  

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział 

możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił 

warunki takiej zmiany. (art. 144 ust. 1 ustawy Pzp). 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu za wykonanie części umowy. (art. 145 ust. 1 i 2 ustawy Pzp). 

4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności 

wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. 
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5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) i 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 

ze zm.) 

6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

8. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

9. Umowa niniejsza zawiera ..... ponumerowanych i parafowanych stron.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                  WYKONAWCA 
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Gwarancja jakości  
 

Dotyczy: „ROZBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 20 NA RZ. 

STUDNICA W M. MIASTKO”  

UMOWA Nr: ………………………………. 

 

GWARANTEM jest ......................................[nazwa, adres, dane z KRS ] będący 

Wykonawcą.  

UPRAWNIONYM z tytułu gwarancji jest Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg 

Krajowych i Autostrad,  

w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: 

1.  P. ......................................................................... 
2.  P. ......................................................................... 

ODDZIAŁU  GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD  W  GDAŃSKU 

80 - 354  Gdańsk – Oliwa,  ul.  Subisława  5, 

zwany dalej Zamawiającym.  

1. Przedmiot i termin gwarancji 

1.1.  Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu Umowy pn. „ROZBUDOWA MOSTU 

W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 20 NA RZ. STUDNICA W M. MIASTKO” 

określonego w Umowie oraz w innych dokumentach będących integralną częścią Umowy.  

1.2. Gwarant oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że wykonany przez niego cały 

przedmiot Umowy, o którym mowa w ppkt 1.1 został wykonany prawidłowo, zgodnie 

z postanowieniami Umowy, opisem przedmiotu zamówienia (z załącznikami), a także 

zgodnie z najlepszą wiedzą Gwaranta oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy 

technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym 

istniejącymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszą gwarancję Gwarant 

przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za cały przedmiot Umowy, w tym także 

za Dokumenty Wykonawców i  części realizowane przez podwykonawców. Gwarant 

jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, 

o których mowa w punkcie 2.2. 

1.3.  Termin gwarancji wynosi …. miesiące/miesięcy* z wyłączeniem oznakowania 

poziomego materiałami cienkowarstwowymi, na które okres gwarancji wynosi 

12 miesięcy oraz oznakowania poziomego materiałami grubowarstwowymi, na które 

okres gwarancji wynosi 24 miesiące, od daty odbioru końcowego na wszystkie roboty 

objęte niniejszym zamówieniem. 

   Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń 

przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Gwaranta – 

obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta. 

1.4  Ilekroć w niniejszej Gwarancji Jakości jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć 

wadę fizyczną, o której mowa w art. 556 §1 k.c. polegającą w szczególności 

na  zmniejszeniu funkcjonalności rzeczy, jej wartości użytkowej, technicznej 

lub estetycznej, a także niezgodność rzeczy z postanowieniami Umowy, specyfikacją 

techniczną, a także najlepszą wiedzą Gwaranta oraz aktualnie obowiązującymi 

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wadę stanowi także wada 

w Dokumentach Wykonawcy.  

2. Obowiązki i uprawnienia stron 

2.1.  W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest 

uprawniony do: 

a) żądania nieodpłatnego usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy 

dana rzecz wchodząca w zakres przedmiotu Umowy była już dwukrotnie 

naprawiana  



 

 
SIWZ na „ROZBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 20 NA RZ. STUDNICA W M. MIASTKO”  

 

- 61 - 

– do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad; 

b) wskazania trybu usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad; 

c) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, 

jak i utracone korzyści), jakiej doznał Zamawiający na skutek wystąpienia wady; 

d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania 

wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad w wysokości 1 000 zł brutto, za każdy 

dzień zwłoki; 

e) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad lub wymianę 

rzeczy na wolną od wad w wysokości 1 000 zł brutto, za każdy dzień zwłoki; 

f) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad lub wymianę 

rzeczy na wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której 

mowa w ppkt. d). 

2.2.  W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest 

zobowiązany do: 

a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego nieodpłatnego 

usunięcia wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez 

wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad; 

b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego nieodpłatnej wymiany 

rzeczy na wolną od wad; 

c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w punkcie 2.1.c); 

d) zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie 2.1.d); 

e) zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie 2.1.e); 

f) zapłaty odszkodowania, o którym w punkcie 2.1.f). 

Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody w całości, Zamawiający będzie uprawniony 

do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, na warunkach ogólnych. 

2.3. Ilekroć w postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to rozumieć 

również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad. 

3.   Przeglądy gwarancyjne 

3.1.  Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą 1 raz w roku w okresie 

obowiązywania niniejszej gwarancji. 

3.2.  Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.  

3.3.  W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 

Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.  

3.4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania 

przeglądu gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 3.2, niestawienie się jego przedstawicieli 

nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń 

dokonanych przez komisję przeglądową. 

3.5.  Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy Protokół 

Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym 

dla Zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli 

Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie prześle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu 

Przeglądu. 

4.   Tryby usuwania wad 

4.1. Zakłada się następującą klasyfikację wad: 

a) wady istotne – wady czyniące rzecz niezdatną do zwykłego użytku, albo które 

sprzeciwiają się wyraźnej umowie (wady usuwalne, wady nieusuwalne); 

b) wady nieistotne – wady inne niż zakwalifikowane jako wady istotne, z wyjątkiem wad 

zaliczanych do ppkt. c); 

c) wady w Dokumentach Wykonawcy. 

…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………… 
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4.2.  Gwarant obowiązany jest rozpocząć usuwanie ujawnionej wady wg niżej 

przedstawionych wymagań technicznych oraz czasowych: 

 
Klasyfikacja 

wad 
Reakcja Gwaranta 

Wymagany  

czas reakcji 

A. 

 

 

Wady istotne, powodujące  

(bezpośrednio lub pośrednio)  

brak możliwości eksploatacji 

jakiejkolwiek części przedmiotu 

Umowy 

1) Potwierdzenie przyjęcia 

zgłoszenia i określenie 

sposobu usunięcia wady 

24 h  

od momentu 

powiadomienia 

2) Zapewnienie przejezdności 48 h  

od momentu 

powiadomienia (*) 

3) Całkowite usunięcie wady 7 dni  

od momentu 

powiadomienia (*) 

B. 

 

 

Wady istotne, powodujące 

(bezpośrednio lub pośrednio) 

ograniczenie możliwości eksploatacji 

jakiejkolwiek części przedmiotu 

Umowy oraz pozostałe wady istotne 

1) Potwierdzenie przyjęcia 

zgłoszenia i określenie 

sposobu usunięcia wady 

24 h  

od momentu 

powiadomienia 

2) Całkowite usunięcie wady 7 dni  

od momentu 

powiadomienia (*) 

C. 

 

 

Wady nieistotne - nie wpływające 

(bezpośrednio lub pośrednio)  

na eksploatację jakiejkolwiek części 

przedmiotu Umowy 

1) Potwierdzenie przyjęcia 

zgłoszenia i określenie 

sposobu usunięcia wady 

48 godzin  

od momentu 

powiadomienia 

2) Całkowite usunięcie wady. 14 dni  

od momentu 

powiadomienia (*) 

D. Wady w Dokumentach Wykonawcy Całkowite usunięcie wady niezwłocznie 

(*)  Zamawiający jest uprawniony do zmiany wyżej wskazanych terminów,  

uwzględniając technologię usuwania wady i zasady sztuki budowlanej.  

 

Powiadomienia dokonuje Zamawiający poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie 

wskazanej przez Wykonawcę.  

4.3.  Usunięcie wady uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu 

odbioru prac z usuwania wady.  

W Protokole Strony potwierdzą także termin usunięcia wady. 

4.4.  Jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku usunięcia wady w uzgodnionym terminie, 

Zamawiający będzie upoważniony do zlecenia usunięcia wady podmiotowi trzeciemu, 

a Wykonawca zostanie obciążony kosztami takiego zlecenia, bez utraty uprawnień 

wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi za wady. 

4.5.  Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac 

nad usuwaniem wad. 

5.   Komunikacja 

5.1.   O każdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie 

przedstawiciela Gwaranta, a następnie potwierdza zgłoszenie faksem oraz pocztą 

elektroniczną na wskazane numery telefonów i adresy. Kopia potwierdzenia zgłoszenia 

przesyłana jest również faksem oraz pocztą elektroniczną do Zamawiającego.  
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W powiadomieniu o wadzie Zamawiający kwalifikuje kategorię wady wg kategorii 

ustalonych w tabeli zawartej w punkcie 4.2. 

Zarówno Zamawiający jak i Gwarant sporządzą wykaz osób upoważnionych do kontaktów, 

przekazywania, przyjmowania powiadomień o wadach i potwierdzania przyjęcia 

powiadomienia o wadzie. O każdej zmianie takich osób, strony obowiązane są informować 

się niezwłocznie, pod rygorem uznania przekazanej informacji do wcześniej wskazanej 

osoby za skutecznie dokonane. 

5.2.  Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej. 

5.3.  Wszelkie pisma, kierowane będą przez Strony na adresy podane w Ofercie.  

O zmianach w danych adresowych Strony obowiązane są informować się niezwłocznie, 

nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania 

korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 

Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub 

likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

6. Postanowienia końcowe 

6.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) i 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2013 r. poz. 907 ze zm.).  

6.2. Niniejsza Gwarancja Jakości jest integralną częścią Umowy. 

6.3. Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

* niepotrzebne usunąć 

 

 

PODPISY I PIECZĘCIE 

W imieniu Wykonawcy: 

 

 

 

 

 


