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Nazwa przedmiotu zamoéwienia:

Wykonanie Projektu Wykonawczego, materialtdbw do zgiszenia o zamiarze wykonania
robot budowlanych oraz Dokumentacji przetargowej naremont mostu przez roéw bez
nazwy w km drogi krajowej Nr 74 w m. Hostynne km 3®+959 na odcinku
Zamos¢-Hrubieszow.
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Zamai¢, dnia 2008 - 05- 20



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA ZAWIERA:

Rozdziat I: Instrukcja dla Wykonawcow wraz z zakcznikami:

Zatacznik Nr 1:  Formularz @wiadczenia Wykonawcy o spetnianiu warunkéw dlarych
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamoivublicznych;

Zafacznik Nr 2:  Formularz swiadczenia Wykonawcy o potencjale kadrowym przevaiaym
do realizacji zamoéwienia,

Rozdziat Il Formularz Oferty

Rozdziat IlI: Istotne dla stron postanowienia umowy

Rozdziat IV:  Opis przedmiotu zaméwienia )

Zatacznik Nr 1: Informacja Wydziatu ZamowidPublicznych GDDKIA-O/LU — WZOR
DOKUMENTOW?” wg stanu prawnego na daienrzesié 2007r.

Rozdziat V: Kosztorys ofertowy prac projektowych.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwéenkwana jest w dalsze] $@
~Specyfikach Istotnych Warunkéw Zamowienia”, ,SIWZ” lub ,Spedkécja”.
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

1. ZAMAWIAJ ACY
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Lublinie
20-075 Lublin ul. Ogrodowa 21

Adres do korespondenciji:
GDDKIA Oddziat w Lublinie Rejon w Zaniaiu
22-400 Zamég, ul. Szczebrzeska 69
tel.(084) 639 34 15 fax (084) 639 36 44
http://www.gddkia.gov.pl e-mail:za_rdk@Iublin.gddkia.gov.pl
NIP: 712-24-27-134, Regon: 01751157500161

2. OZNACZENIE POSTEPOWANIA

Postpowanie, ktorego dotyczy niniejsza SIWZ oznacz@s¢ znakiem:
9A/Z-16/2008

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawggm winni powotywa si¢ na wyzej podane
oznaczenie.

3. TRYB POSTEPOWANIA:

3.1. Postpowanie o0 udzielenie zamdwienia prowadzone jest trybie przetargu
nieograniczonegona podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rokBrawo zamoéwie
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 1¢$6z. 1163 z pf. zmian.).

3.2. llekr@ w niniejszej Instrukcji dla Wykonawcéwzyte jest pajcie ,ustawa Pzp”, naky
przez to rozumie Ustawe Prawo zamowig publicznych, o ktérej mowa w pkt. 3.1.

4. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1. Przedmiotem zamoOwienia jest wykonanie ¢magicej dokumentacji projektowej:
Wykonanie Projektu Wykonawczego, materialtdbw do zglezenia o zamiarze wykonania
robot budowlanych oraz Dokumentacji przetargowej naremont mostu przez row bez
nazwy w km drogi krajowej Nr 74 w m. Hostynne km 3®+959 na odcinku
Zamos¢-Hrubieszow.

4.2. Dokumentacja projektowa powinna odpowiaggymaganiom technicznym i terminowym
okreslonym w niniejszej SIWZ, w szczegOlfm wymaganiom stawianym w Opisie przedmiotu
zamoéwienia (Rozdziat IV) i Kosztorysie ofertowymaprprojektowych (Rozdziat V).

4.3. Zaleca si aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terensdjetym dokumentagj
projektowg w celu oceny dokumentow i informacji przekazywamyw ramach niniejszego
postpowania.

4.4. Zamawiajcy nie przewiduje udzielenie zamowiezupetniagcych, o ktérych mowa w art.
67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy.

4.5.Zamawiajcy dopuszcza wykonaniegzi zamowienia przez Podwykonwcow.



Zamawiajcy wymaga udzielenia gwarancji na wykonane opracisvana okres minimum
24 miesgcy.

5. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
Zamowienie naley zrealizowa w terminie do:6 miesiecy od daty podpisania umowy.

6. WARUNKI, JAKIE MUSZ A SPEENIAC WYKONAWCY:
Zamawiajpcy wymaga, aby Wykonawca spetniatzeji okr&lone warunki formalne
I merytoryczne:

6.1.  Warunki formalne udziatu w posgpowaniu
6.1.1. W postpowaniu nie mog bra udziatu, a w przypadku zienia oferty zostanprzez

Zamawiajcego wykluczeni z pogbowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy

Pzp, Wykonawcy:

1) ktorzy w cagu ostatnich 3 lat przed wszciem postpowania wyradzili szkod;
nie wykonuac zamowienia lub wykonag je nienaleycie, a szkoda ta nie zostata
dobrowolnie naprawiona do dnia wsgca posgpowania, chybae niewykonanie
lub nienaleyte wykonanie jest nagistwem okolicznéci, za ktére Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialgoi;

2) w stosunku do ktérych otwarto likwidacjlub ktorych upadie ogtoszono,
z wyjatkiem Wykonawcow, ktdrzy po ogtoszeniu upattio zawarli ukiad
zatwierdzony prawomocnym postanowienieadws jezeli uktad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacnaptku upadtego;

3) ktorzy zalegaj z uiszczeniem podatkow, optat lub skladek na uieezpnie
spoteczne lub zdrowotne, z wtiem przypadkéw gdy uzyskali oni przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie, rozémie na raty zalegltych ptatéo lub
wstrzymanie w calei wykonania decyzji wisciwego organu;

4) bedacy osobami fizycznymi, ktére prawomocnie skazano maesgpstwo
popetnione w zwizku z postpowaniem o udzielenie zamdéwienia, przpstwo
przeciwko prawom o0sOb wykorugych prae zarobkow, przes¢pstwo
przekupstwa, przegistwo przeciwko obrotowi gospodarczemu Ilub inne
przestpstwo popetnione w celu agjniecia korzyéci maptkowych, a take za
przestpstwo skarbowe lub przegistwo udzialu w zorganizowanej grupie albo
zwiazku maacych na celu popetnienie przgsstwa lub przegpstwa skarbowego;

5) bedacy spoétkami jawnymi, ktorych wspdlnika prawomochnigkazano za
przestpstwo popetnione w zweku z posipowaniem o udzielenie zamowienia,
przestpstwo przeciwko prawom o0sOb wykoacaych prag zarobkow,
przestpstwo przekupstwa, przepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przesgpstwo popetnione w celu aginiccia korzyéci maptkowych, a take
za przesipstwo skarbowe lub przegistwo udziatu w zorganizowanej grupie albo
zwiazku maacych na celu popetnienie przgsstwa lub przegpstwa skarbowego;

6) bedacy spétkami partnerskimi, ktérych partnera lub oka zaradu prawomocnie
skazano za przegistwo popetnione w zwrku z posipowaniem o udzielenie
zamoéwienia, przegpstwo przeciwko prawom o0s6b wykoaaych prae
zarobkow, przesgpstwo przekupstwa, przepstwo przeciwko obrotowi
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

gospodarczemu lub inne przgsttwo popetnione w celu agjnigcia korzyci

majatkowych, a take za przespstwo skarbowe lub przesistwo udziatu w
zorganizowanej grupie albo zygku majcych na celu popetnienie przgsstwa
lub przesgpstwa skarbowego;

bedacy spotkami komandytowymi oraz spoétkami komandyteakayjnymi,

ktorych komplementariusza prawomocnie skazano zasppstwo popetnione w
zwiazku z postpowaniem o udzielenie zamdwienia, przpstwo przeciwko
prawom o0s6b wykonagych prag zarobkow, przesgpstwo przekupstwa,
przestpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne egigpstwo

popetnione w celu oggniccia korzyci maptkowych, a take za przegpstwo

skarbowe lub przegpbstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo gzku

majacych na celu popetnienie przgsstwa lub przegpstwa skarbowego;

bedacy osobami prawnymi, ktorych wdujacego cztonka organu zadzapcego

prawomochnie skazano za przgsttwo popetnione w zwzku z posgpowaniem o
udzielenie zamoéwienia, przepstwo przeciwko prawom osob wykoacych

prag zarobkow, przesgpstwo przekupstwa, przepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przgsttwo popetnione w celu agjniccia korzyci

majatkowych, a take za przespstwo skarbowe lub przesistwo udzialu w
zorganizowanej grupie albo zygku majcych na celu popetnienie przgsstwa
lub przestpstwa skarbowego;

bedacy podmiotami zbiorowymi, wobec ktéryclhdsorzekt zakaz ubieganiagsd
zaméwienia, na podstawie przepisOw 0 odpowiedziaino podmiotow
zbiorowych za czyny zabronione pod gva kary;

ktorzy nie spetniaj warunkow ogdlnych i warunkow szczegotowych udziatu
w postpowaniu, okrélonych w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawp;Pz

ktorzy wykonywali bezpwmednio czynnéci zwiazane z przygotowaniem
niniejszego pogpowania lub postugiwali siw celu sporzdzenia oferty osobami
uczestnicagcymi w dokonywaniu tych czynsoi, chyba ze udzial tych
Wykonawcdw w pospowaniu nie utrudni uczciwej konkurenciji;

ktorzy zitayli nieprawdziwe informacje mage wpltyw na wynik niniejszego
postpowania,

ktorzy nie ztayli oswiadczenia o spetnianiu warunkow udziatu w gpstvaniu
lub dokumentow potwierdzggych spetnianie tych warunkow lub zéme
dokumenty zawierajbtedy, z zastrzeeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp;

ktorzy nie wnidli wadium, w tym réwnie na przedtaony okres zwizania ofer,
lub nie zgodzili st na przedtzenie okresu zwgzania oferd.

6.1.2. Wymagania okrdone w pkt. 6.1.1. maj zastosowanie do wszystkich Wykonawcow
wspélnie ubiegagcych st o udzielenie niniejszego zamowienia.

6.2.  Warunki merytoryczne udziatu w posigpowaniu okreslone w oparciu o art. 22 ust. 1
pkt. 1+3 Ustawy.

Informacje potwierdzape spetnienie warunkdéw merytorycznych udziatu wigmsvaniu
winny by¢ przedstawione na formularzachazonych do niniejszej Instrukciji.

6.2.1. Potencjat kadrowy



Wykonawca musi wykazaze dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamowieni
dla projektantéw braty budowlanej wymagane jest posiadanie upraivpi®jektowych
oraz przynalenos¢ do Izby Irzynieréw Budownictwa, dla sprawdaagpgo wymagane jest
posiadanie uprawnike budowlanych oraz przynaeos¢ do Izby Irzynierow
Budownictwa. Nie dopuszczagdierowania do realizacji zamdwienia tej samej gsoé
wiecej niz jedno ze stanowisk wskazanych wazahiku Nr 2 ,Potencjat kadrowy”.
Wykonawca winien skierowado realizacji zamoOwienia osoby w §lb zapewniajcej
wykonanie niniejszego opracowania zgodnie ze Sjejbmi Technicznymi i w
wymaganym terminie.

6'.2.1. Potencjat kadrowy Wykonawcow wspélnie ubiegajcych sk o udzielenie zaméwienia
Wykonawcy wspélnie ubieggy sk 0 udzielenie niniejszego zamdéwienia masz
wykaza, ze lcznie spetniaj warunek okréony w pkt 6.2.1.

7. OSWIADZC}ENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA
WARUNKOW, JAKIE MUSZ A SPELNIAC WYKONAWCY

7.1. Dla potwierdzenia spetnieniarunkow formalnych, okrelonych w pkt 6.1. niniejszej
Instrukcji dla Wykonawcow, Wykonawcy winni przedi@ nizej wymienione
oswiadczenia lub dokumenty:

7.1.1.0swiadczenie o spetnianiu warunkow o#leych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp na
formularzu zgodnym z téeia zahcznika nr 1 do niniejszego Rozdziatu.

7.1.2.Aktualny odpis z wiéciwego rejestru albo aktualnespraadczenie o wpisie do ewidencji
dziatalngci gospodarczej, jeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub
zgloszenia do ewidencji dziataléw gospodarczej, wystawione nie wéae] niz 6
mieskcy przed uptywem terminu skiadania ofert.

7.1.3.Aktualne zawiadczenie wigciwego urzdu skarbowego i oddziatu ZUS lub KRUS
potwierdzajce, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow i dekalub
za&wiadczenieze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie lub odeogz — wystawione
nie wczeéniej niz 3 miesace przed uptywem terminu sktadania ofert.

7.2. Na potwierdzenie spetniani@arunkow merytorycznych opisanych w pkt 6.2. niniejszej
Instrukcji dla Wykonawcow Wykonawcy winni przedi@ nastpujace gwiadczenia lub
dokumenty:

7.2.1 Informacg o0 osobach, ktoreeba skierowane do wykonania zamoéwienia na formularzu
zgodnym z trécia zahcznika nr 2 ,Potencjat kadrowy”. Informacja musitpeerdz&
spetnienie wszystkich warunkow, o ktérych mowa w fK2.1. niniejszej Instrukcji dla
Wykonawcow.

Do informacji winny by dofaczone kopie odpowiednich uprawniprojektowych wraz
z aktualnym na dzie skiadania ofert w niniejszym pepbwaniu dokumentem
potwierdzagcym przynalenos¢ do Izby Inzynierow Budownictwa.

7.3. Jeeli Wykonawca ma siedztb lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej sktada dokumenty zgodniRozporadzeniem Prezesa Rady
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7.4.

7.4.1.

7.4.2.
7.4.3.

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

8.5.
8.5.1.

8.6.

Ministréw z dnia 10 maja 2006r. w sprawie rodzajdekumentow, jakich mie zadat
zamawiajcy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty gndy¢ sktadane
(Dz.U. z 2006r., Nr 87, poz. 605).

W celu potwierdzenia spetnienia warunkow wymaganyghNykonawcow skiadagych
wspolry oferte:

oswiadczenie wymienione w pkt 7.1.1. powinno¢bgtozone w imieniu wszystkich
wykonawcow,

dokument wymieniony w pkt. 7.1.2. winiendgtozony przez kadego Wykonawg,
dokumenty wymienione w pkt. 7.2. powinien 6 w imieniu wszystkich ten, lub ci
sparod Wykonawcéw skladagych wspdli oferte, w stosunku do ktérych z niniejszej
Instrukcji dla Wykonawcow lub z umowy reguagj zasady wspotpracy wynikae
powinni potwierdzt spetnienie warunku.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Wykonawca mee ztazy¢ tylko jedra ofert.
Zamawiajicy nie dopuszcza sktadania ofert¢gdowych.
Zamawiajicy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Oferta winna zawieka wypetniony Formularz ,Oferta” oraz e wymienione
dokumenty:

Petnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wyka@av wspoélnie ubiegagych
sig 0 udzielenie zamodwienia, ewentualnie umow wspotdziataniu, z ktérej colzie
wynikat przedmiotowe petnomocnictwo. Petnomocnik z@oby ustanowiony do:
reprezentowania Wykonawcow w pgsbwaniu albo reprezentowania w pgsiwaniu i
zawarcia umowy.

Petnomocnictwo do podpisania oferty, watie do podpisania innych dokumentéw
sktadanych wraz z ofexto ile prawo do ich podpisania nie wynika z inngldkumentéw
ztozonych wraz z ofegt Tres¢ pelnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywa
czynnaci, do wykonywania, ktorych petnomocnik jest upawany.

Wypetnione Kosztorys ofertowy prac projektowych.

Harmonogram prac projektowych. - Harmonogram pracjegtowych winien b§
przedstawiony dla poszczegodlnych elementéw opras@mwaojektowego.

Wraz z ofest, w tym samym opakowaniu, winny dytozone:
QGwiadczenia Ilub dokumenty dotyge wiaciwosci Wykonawcy, wymagane
postanowieniami pkt 7;

Oferta oraz pozostatgvaadczenia lub dokumenty, dla ktorych Zamawdg okreslit
wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdzialniniejszej SIWZ, winny by
sporadzone zgodnie z tymi wzorami co dostteoraz opisu kolumn i wierszy.

8.7. Oferta musi by sporadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem &iBwici.

Dokumenty sktadage st na ofer¢ musz by¢ ztozone w oryginale

8.8. Kazdy dokument skladagy sk na ofer¢ musi byt czytelny.



8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

Oferta musi @ysporadzona w ¢zyku polskim. Kady dokument sktadagy sk na ofer¢
(wymieniony w pkt. 8.4. niniejszej Instrukcji dla ykbnawcow) sporgdzony w innym
jezyku niz jezyk polski winien by ziozony wraz z ttumaczeniem nazyk polski
dokonanym/péwiadczonym przez ttumacza przygiego. W razie wtpliwosci uznaje
Sig, iz wersja polskajzyczna jest wergjwiazaca.

Kazda zawierajca jakikolwiek tres¢ strona oferty musi kypodpisana lub parafowana
przez Wykonawe¢ Kazda poprawka w teei oferty, a w szczegoldoi kazde
przerobienie, przekgkenie, uzupetnienie, nadpisanie, przesford@ korektorem etc. musi
by¢ parafowane przez Wykonawc

Strony oferty winny ky trwale ze sof pofaczone i kolejno ponumerowane,
z zastrzeeniem sytuacji opisanej w pkt 8.12. i 8.13. Witereoferty winna by
umieszczona informacja o fa stron.

QGwiadczenia | dokumenty dotyaze wi&ciwosci Wykonawcy, wymagane
postanowieniami pkt. 8, powinny bytrwale ze sofp polczone oraz kolejno
ponumerowane i powinny stanawplik odrgbny od oferty. W tréci oferty powinna b§
zamieszczona informacja o @ stron, na ktorych dwiadczenia i dokumenty
zamieszczono.

W przypadku gdyby oferta,swiadczenia lub dokumenty zawieraly informacje,
stanowice tajemni¢ przedsgbiorstwa w rozumieniu przepisbw o0 zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w spwmsdie budacy watpliwosci
zastrzec, ktore informacje stanawajemnie przedstbiorstwa. Informacje te winny By
umieszczone w osobnym wegtrenym opakowaniu, trwale ze sphbpolkczone i
ponumerowane. Nie magtanowé tajemnicy przedsbiorstwa informacje podawane do
wiadomaci podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyoz ceny, terminu wykonania
zamowienia, okresu gwarancji i warunkéw ptarieawartych w ofercie.

Ofer¢ nalery sporadzic i ziozy¢ w 1 oryginale, oznaczonym ,Oryginat’. Ofert
(oryginal) naley umiesci¢ w zamkngtym opakowaniu, unienitiwiajacym odczytanie
jego zawartéci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie avioyé oznaczone
nazw (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamaeégp na adres:

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Lublinie Adres do korespondencji
Rejon w Zamgxiu ul.Szczebrzeska 69

22-400 Zam&*

oraz opisane:

Oferta na: ,Kompleksowe opracowanie dokumentacji technicznej naremont obiektu
mostowego w m. Hostynne.”
Nie otwiera* przed dniem 05.06.2008r., godZ4.1

8.15.

8.16.

Wymagania okéone w pkt 8.11. — 8.14. nie stanava treci oferty i ich niespetnienie
nie kedzie skutkowé odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwempgce
wynikna¢ z niezachowania tych wymaghaeda obchzaty Wykonawe.

Przed uptywem terminu skladania ofert, Wyketea mae wprowadzi zmiany do
zlozonej oferty lub wycof& oferk. Oswiadczenia o wprowadzonych zmianach lub
wycofaniu oferty winny by dorczone Zamawiacemu na gimie pod rygorem
niewaznosci przed uptywem terminu sktadania ofert.swadczenia winny b
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opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno za&iedpowiednio dodatkowe
oznaczenie wyrazem: ,ZMIANA” lub ,WYCOFANIE".

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJA SNIEN TRESCI SIW Z.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

10.

Wszelkie éwiadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia orariimformacje Zamawiagy

i Wykonawcy leda przekazywa pisemnie lub faksendezeli Zamawiagcy lub Wykonawca
przekazuj oswiadczenia, pytania, wnioski lub zawiadomienia oraformacp faksem,
kazda ze stron nagdanie drugiej niezwiocznie potwierdza fakt ich wnania.

Wykonawca mie zwroct sie do Zamawiajcego z pisemm prasba o wyjasnienie tréci
SIWZ. Zamawiajcy odpowie niezwtocznie nadonie na zadane pytania, przesytajres¢
pytan i odpowiedzi wszystkim uczestnikom pgsbwania, bez ujawnianiaddet zapytania,
pod warunkiemze prgba o wyjd&nienie wptynie do Zamawiagego na co najmniej hié
dni przed terminem sktadania ofert, o ktérym mowpkiv12.1.

Pytania nalsgy kierowa na adres:
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad — @ad w Lublinie,
Rejon w Zam¢gxiu ul.Szczebrzeska 69 22-400 Zafmo

W przypadku rozbimosci pomigdzy trescia niniejszej SIWZ a tria udzielonych
odpowiedzi jako obowzujaca nalery przyjaé tres¢ pisma zawieracego paniejsze
oswiadczenie Zamawiagego.

W szczegolnie uzasadnionych przypadkach praplywem terminu sktadania ofert
Zamawiajcy maze zmodyfikowa tres¢ SIWZ. Modyfikacja nie mge dotyczy kryteriow
oceny ofert, a tate warunkéw udziatu w pogtowaniu oraz oceny ich spetniania.

Wyj&nienia oraz modyfikacje téei niniejszej SIWZ, o ktdorych mowa w pkt. 9.2 i pkt
9.5., dodatkowo zostarzamieszczone na stronie internetowejw.gddkia.gov.plna ktorej
jest udostpniana niniejsza SIWZ. Zamawagg przedtay termin sktadania ofert o taki czas,
aby termin na wprowadzenie zmian w ofertach wynasihajmniej 7 dni.

Zamawiajcy wyznacza do kontaktowania @ Wykonawcami nagpujace osoby:

Urszula Korzan
pok. nr 7, tel. (0-84) 6393415, fax. (0-84) 6393644

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

10.1. Cena oferty zostanie wyliczona w oparciu o koszarfertowy sporadzony na formularzu

zakkczonym w rozdziale V niniejszej SIWZ.

10.2. Wykonawca, uwzgidniajac wszystkie wymogi, o ktdorych mowa w niniejszej &yfékacii

Istotnych Warunkéw Zamowienia, powinien w cenie riif@ej upé¢ wszelkie koszty
zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej, w tydwmiez koszty towarzysge,
takie jak: koszty ubezpieczenia, wypisow, wyrysoagodnié itp., niezlzdne dla petnego
I prawidtowego wykonania zamdéwienia.
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10.3. Zamawiajcy nie ustanawia obligatoryjnych podstaw ustalerea dla poszczegodlnych
pozycji Kosztorysu ofertowego. Dla pozycji Koszteuwy wycenionych ryczaltowo
podstavy ptatngci jest warté¢ podana przez Wykonawev danej pozycji kosztorysu.

10.4. Dla wszystkich pozycji Kosztorysu ofertowego praiojektowych naley ustalt i wpisad:
cerg ryczattows netto dla kadej pozycji tak jak wymagane jest w formularzu Kwosys
ofertowy prac projektowych.

10.5. Wykonawca winien tate wyliczy¢ cerg netto na formularzu zgodnym z dom
Kosztorysu ofertowego oraz w tym Kosztorysie wylicz§ wartas¢ podatku VAT i cen
ofertowg brutto z podatkiem VAT.

10.6. Wykonawca nie mge samodzielnie wprowadzizmian do Kosztorysu ofertowego prac
projektowych.

10.7. Ceny w poszczegolnych pozycjach w Kosztorysu ofegtyp prac projektowych oraz cena
oferty winny by wyrazone w PLN z dokladrigia do dwoch miejsc po przecinku
i obejmowa catkowity koszt wykonania zaméwienia.

10.8. Ceny ryczaltowe okgtone przez Wykonawg dla poszczegolinych pozycji niesda
zmieniane w toku realizacji zamoOwienia i niecdp podlegaty waloryzacji ani
dostosowaniom.

10.9. Jeeli ztozona zostanie oferta, ktérej wybdr prowadbedzie do powstania obowiku
podatkowego Zamawigego zgodnie z przepisami o wesnawspolnotowym nabyciu
towarow, Zamawiajcy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstaméj w niej ceny
podatek od towaréw i ustug VAT, ktory mialby obawék wptacé zgodnie z
obowizujacymi przepisami.

10.10. Wykonawca nie nmie zadat podwyszenia wynagrodzenia ryczattowego chaloiaw

czasie zawarcia umowy nie okazate gizewidzi€ rozmiaru lub kosztéw prac.

11. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WADIUM

11.1. Nie jest wymagane wniesienie wadium.

12. MIEJSCE | TERMIN SKLADANIA OFERT

12.1. Oferty winny b§ ztozone w siedzibie Zamawigego w Zameéciu przy
ul. Szczebrzeskiej 69 , w pokoju nr 7 , w termidie 05.06.2008 roky do godziny 1f°
czasu lokalnego

12.2. Otwarcie ofert odinlzie st w siedzibie Zamawiapego przy ul. Szczebrzeskiej69,
w pokoju nr 1w dniu 05.06.2008 r., o godzinie 1 czasu lokalnego

12.3. Oferta otrzymana przez Zamawiggo po terminie skladania ofert zostanie zwrdcona
Wykonawcy bez otwierania po uptywie terminu przexiéghego na wniesienie protestu.

13. TERMIN ZWI AZANIA OFERT A.

13.1 Termin zwhzania oferd wynosi30 dni. Bieg terminu zwizania oferd rozpoczyna si
wraz z uptywem terminu skfadania ofert.

13.2 W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 draegp uptywem terminu
zwiazania oferd, Zamawiajcy maze, tylko jeden raz, zwro€isic do Wykonawcow
0 wyrazenie zgody na przedienie terminu, o ktorym mowa w pkt 13.1., 0 oznagzon
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okres, nie dhaszy niz 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedénie terminu zwjzania
oferta winna by wyrazona na pimie .

14. OTWARCIE | OCENA OFERT.

14.1. Otwarcie ofert jest jawne.

14.2. Bezpdrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwjata, Zamawiajcy zamierza
przeznacz§ na sfinansowanie zamowienia. W trakcie otwarciertobdczytane zostan
nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, ktorego ofgest otwierana oraz informacje
dotyczice ceny oferty, terminu wykonania zamowienia, olrgsvarancji i warunkow
ptatncci zawartych w ofercie.

14.3. Po otwarciu ofert na posiedzeniach niejawnych Kgapszetargowa dokona:

1) oceny spetniania przez Wykonawcow warunkow udamajostpowaniu,
2) badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkormigjszej.

14.4. Zamawiajcy wezwie Wykonawcow, ktorzy w okilenym terminie nie zigyli oswiadczeé
lub dokumentéw potwierdzgjych spetnianie warunkéw udziatu w pgstwaniu lub
ktorzy ziazyli dokumenty zawierage bkdy, do ich uzupetnienia w wyznaczonym
terminie, chybae mimo ich uzupetnienia koniecznedzie uniewanienie postpowania.

14.5. Zamawiajcy wezwie take Wykonawcow do zigenia, w wyznaczonym przez siebie
terminie, wyjd@nien dotyczcych gwiadczeé lub dokumentéw potwierdzgjych spetnianie
warunkow udziatu w pogpowaniu.

14.6. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamayagajmaze zadat udzielenia przez
Wykonawcow wyjdnien dotyczcych tréci ztozonych przez nich ofert. Niedopuszczalne
jest prowadzenie ratlzy Zamawiaicym (Komish przetargow) a Wykonawag negocjacji
dotycacych ziaonej oferty, oraz z zastrzeniem pkt 15.8 i15.9., dokonywanie
jakiejkolwiek zmiany w jej tréci.

14.7. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy dgenia w wyznaczonym
terminie wyj&nien dotyczicych kalkulacji cen wybranych pozycji kosztorysemdwego
w celu ustalenia, czy oferta nie zawieraac® niskiej ceny. Zamawiagy odrzuci ofert
Wykonawcy, ktory nie zhy wyjasnien lub jezeli dokonana ocena wyjaien wraz z
dostarczonymi dowodami potwierdzie oferta zawiera ¢aco nisk cerg w stosunku do
przedmiotu zamowienia.

14.8. Komisja przetargowa poprawi w take oferty oczywiste omyiki pisarskie. O poprawieni
omytek pisarskich niezwlocznie zosgarpowiadomieni wszyscy Wykonawcy, ktérzy
ztozyli oferty.

14.9. Komisja przetargowa poprawi omyiki rachunkowe wict#niu ceny oferty w sposob
okreslony w art. 88 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp. Zamaseiaj poprawiadC omyiki
rachunkowe zgodnie z ust. 1 uwadhi konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.
O poprawieniu omytek rachunkowych w obliczeniu cemgpstam powiadomieni
niezwtocznie wszyscy Wykonawcy, ktorzy zydi oferty.

14.10.Komisja przetargowa odrzuci Zkla oferte w przypadku stwierdzenige zachodz
okolicznasci okreslone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp:

1) oferta jest niezgodna z ustaw

2)  tres¢ oferty nie odpowiada téei SIWZ,

3) zlozenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji vozumieniu przepisow
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4)  oferta zawiera raco nisk cerg w stosunku do przedmiotu zaméwienia,

5) oferta zostata zimna przez Wykonawgowykluczonego z pogpowania,
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6)
7

8)

oferta zawiera omytki rachunkowe w obliczeniu cehyorych nie mana poprawd
zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 14.9. ,

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaemienia nie zgodzi sina
poprawienie omyiki rachunkowej w obliczeniu ceny,

oferta jest niewzna na podstawie ogsnych przepiséw.

15. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ, UNIEWA ZNIENIE

POSTEPOWANIA.
15.1.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej ofertaniZawiapcy stosowdé bedzie

wytacznie kryterium ceny. Oceny dokonywa beda cztonkowie Komisji przetargowej,
stosujpc zasad, iz oferta nie odrzucona, zawiegap najnisza cerg jest ofery
najkorzystniejsa.

15.2.

15.3.

15.4.

1)
2)

3)

4)

5)
15.5.
1)

2)

15.6.

15.7.

Zamawiajcy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.

Jezeli nie kkdzie mana dokona wyboru oferty najkorzystniejszej ze wedu na to,
ze zostaty ztaone oferty o takiej samej cenie, Zamawj wezwie Wykonawcow,
ktorzy ztazyli te oferty, do zlgenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogaoferowé cen wyszych ni
zaoferowane w ztmnych ofertach.

Zamawiajcy uniewani postpowanie, jeeli wystapi jedna z okolicznéci, o ktorych
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp:

nie zostanie zlmnazadna oferta nie podleg&p odrzuceniu;

cena najkorzystniejszej oferty przeigyy kwot, ktdéra Zamawiajcy maze przeznaczy
na sfinansowanie zaméwienia;

w przypadku, o ktorym mowa w pkt. 16.3. zéme zostam oferty dodatkowe o takiej
samej cenie;

wysiapi istotna zmiana okoliczdoi, powodujca, ze prowadzenie pagtowania lub
wykonanie zamowienia niedg w interesie publicznym, czego nie @ bylo wczéniej
przewidzi€;

postpowanie obarczonegtizie wad uniemaliwiajaca zawarcie wanej umowy.

O uniewanieniu postipowania Zamawiagy zawiadomi rownoczaie wszystkich
Wykonawcoéw, ktorzy:

ubiegali s¢ 0 udzielenie zamoéwienia — w przypadku uniemiania posfpowania przed
uptywem terminu sktadania ofert,

ztozyli oferty — w przypadku uniewaienia posipowania po uptywie terminu sktadania
ofert - podajc przyczyny faktyczne i prawne unieméenia.

Jezeli postpowanie zostanie uniewione z przyczyn lecych po stronie
Zamawiajcego, Wykonawcom, ktorzy zigli oferty nie podlegajce odrzuceniu,
przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kesaidzestnictwa w pogbowaniu,
w szczegolnéci kosztow przygotowania oferty.

W przypadku uniewaienia posfpowania Zamawiagy, na wniosek Wykonawcy, ktéry

ubiegat s¢ o udzielenie zamodwienia, zawiadomi o wsxiz kolejnego pogpowania,
ktore dotyczy bedzie lub obejmowaten sam przedmiot zamowienia.
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16. ZABEZPIECZENIE NALE ZYTEGO WYKONANIA UMOWY

16.1.
16.2.

17.
17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

Zamawiajicy nie wymaga wniesienia zabezpieczeniazyag)o wykonania umowy.

UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Zamawiajcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta tamée uznana za

najkorzystniejsz zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 15.

Niezwilocznie po wyborze najkorzystniejszej ertf Zamawiggcy zawiadomi

Wykonawcéw, ktérzy zteyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, po#laj nazw (firmg), siedzilez i adres
Wykonawcy, ktorego ofegtwybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, azéakazwy
(firmy), siedziby i adresy Wykonawcow, ktorzy zidi oferty wraz ze streszczeniem
oceny i poréwnania zimnych ofert zawieracym punktac przyznam ofertom w
kazdym kryterium oceny ofert atzm punktacg.

2) Wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzuconedanac uzasadnienie faktyczne
| prawne odrzucenia, oraz

3) Wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z ninEggo posipowania, podag
uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, toriej mowa w pkt 1), zamieszczona

zostanie jednocZaie na stronie internetowej oraz w miejscu publiezdostpnym na

tablicy ogtoszé w siedzibie Zamawiatego.

Wykonawe;, ktérego oferta zostanie wybrana, Zamaudggj wezwie do podpisania
umowy. Umowa podpisana zostanie w terminie nie sayin ni 7 dni od dnia
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nieng) jednak ni przed uptywem
terminu zwazania oferq, z takim zastrzeeniem,ze umowa mge zostd zawarta po
uptywie terminu zwizania ofer, jezeli informacja o wyborze oferty zostanie przekazana
przez Zamawiacego Wykonawcom przed uplywem terminu Zx@nia oferq, a
Wykonawca wyrazi zgagdna zawarcie tej umowy na warunkach gloeych w zt@onej
ofercie.

Umowa w sprawie zamoOwienia publicznegozaa@osté zawarta po uptywie terminu
zwiazania oferd, jezeli Zamawiajcy przekazat wykonawcom informacp wyborze
oferty przed uptywem terminu zwdania , a Wykonawca wyrazit zgeda zawarcie
umowy na warunkach okslenych w zt@onej ofercie.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, lichiy od zawarcia umowy lub nie
wniesie wymaganego zabezpieczenia hakgo wykonania umowy, Zamawaay bedzie
mogt wybra& ofere najkorzystniejsz sparod pozostatych ofert, bez przeprowadzania
ponownej ich oceny, chyli@ zachodz przestanki do uniewaienia posipowania.

18. INFORMACJE O FORMALNO SCIACH JAKICH NALE ZY DOPELNIC PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

18.1.

Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najktmiejsz, zobowhzany kdzie,
po uprawomocnienia gidecyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisani@mowy,
przedtay¢ do wghdu Zamawiagcemu:

Umowe konsorcjum, stwierdzaga solidarm i niepodziela odpowiedzialnéé za
realizacg zamowienia, w ktorej Partner Wigty bedzie upowaniony do podejmowania
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18.2.

19.

zobowhzan zwiazanych z realizagjUmowy i otrzymywania instrukcji w imieniu i na
rzecz kadego z partnerow.

W przypadku gdy siedziba Wykonawcy, ktéregerta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza znajdujegspoza terytorium Polski, a zamowienie realizowanézie
za parednictwem oddzialu zarejestrowanego na terytoried Wykonawca dzie
zobowhzany do przedstawienia odpowiednich petnomocnictw.

POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom i innym osobom, ktérych interes prawnyumyskaniu zamowienia
doznat lub mae dozné uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamaytiago
przepisow ustawy Pzp, przystugujrodki ochrony prawnej przewidziane w dziale
VI tej ustawy.
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GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD
ODDZIAL W LUBLINE REJON W ZAMGSCIU

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dla : Projektu Wykonawczego, Materiatéw do zgtosznia o zamiarze wykonania rob6t budowlanych
oraz Dokumentacji Przetargowej dotyczicej remontu mostu przez réw bez nazwy w km drogjdwej Nr 74 w
m. Hostynne km 306 + 959 na odcinku Zdme Hrubieszow ,

*) Przy opracowaniu poszczegolnych element@kudnentacji technicznej i formalno - prawr@jetych
niniejszymi specyfikacjami stosofvavymienione w kadej specyfikacji przepisy prawne z zastosowa-
niem nowych, ktére zostawprowadzone w miejsce obagujacych lub stanowi nowe wprowadzone.

Dokumenty Przetargowe musz by¢ uzgodnione w formie pisemnej z Wydzialem Zadwien
Publicznych GDDKIA-O/LU

Irena K
/podpis/

Zama¢ , marzec 2008
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1. WSTEP | WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

1.1. Przedmiot opracowania projektowego.

Przedmiotem niniejszego Opisu przedmiotu zamoOwieniavymagania dotyege wykonania i odbioru
dokumentacji projektowe] dlaProjektu Wykonawczego, Materialtéw do zgtoszenia @amiarze wykonania
robét budowlanych oraz Dokumentacji Przetargowej dotyczicej remontu mostu przez row bez nazwy w km
306 + 959 drogi krajowej Nr 74 w m. Hostynne naioklu Zamd¢ — Hrubieszow .

W sktad zamawianej dokumentacji projektowej wchpdastpujace opracowania projektowe, ktére s
przedmiotem niniejszego Opisu przedmiotu zamoéwienia
- Mapa do celéw projektowania drog,
- Materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnigozwoleés wymaganych przepisami szczegllnymi
- Materiaty do zgloszenia o zamiarze wykonania rdl@owlanych,
- Projekt wykonawczy z tymczasawstah organizacj ruchu,
- Dokumentacja przetargowa,
- Kosztorys inwestorski szczegétowy i zagregowany

1.1.1. Ogodlna charakterystyka zagospodarowania terenu isiejacego

Most w planie usytuowany jest prastym odcinku drogi w terenie niezabudowanymSzerokeéé
korony drogi przed i za mostem wynosi 9,0@ntego jezdnia 6,00 m, oraz obustronne pobgozatowe po
1.50 m.

Istniepcy most jest obiektem jednopsiowym, zelbetowym o schemacie statycznym belkowym
swobodnie podpartym , konstrukcja ¢sta ptytowa monolityczna o petnym przekroju .Pogpdetonowe o
korpusie petnym posadowione bezgauinio.

Parametry techniczno zytkowe :

- dlugas¢ catkowita mostu 9.36 m,

- szerokd¢ catkowita 10.70 m,

- rozpktosc teoretyczna 8,75 m

- szerokd¢ jezdni 6.00 m,

- pobocze utwardzone 2 x 2.35m

- na podstawie danych archiwalnych wynikee most zostat zaprojektowany na abenie klasy | wg
Normatywu z 1956 roku .

Pozostale potrzebne informacje dotaz zagospodarowania istriepgo pasa drogowego, terenu
przylegtego i uwarunkowgrealizacyjnych uzyska Wykonawca w ramach wykonairizowy.

1.1.2. Ogolna charakterystyka projektowanej inwestycji
Dokumentacja techniczna jako zasadniczy temattraktowd remont mostu polegay m. in. na:

- wykonanie iniekcji rys w podporach i skrzydetkach

- naprawa betonu ptyty ustroju nigego oraz podpodr,

- wykonanie reprofilacji betonu korpusu podpértragi niosicego,
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powtarzbetonu,
- przebudowa belek podpmzowych w zakresie umtiwiajacym zamontowanie barieropezy sztywnych ,
- wymiana izolacji

- przebudowa systemu odwodnienia obiektu

- przebudowa stdkéw przypodporowych i ich umocnienie

- wymiana izolacji

- wymiana nawierzchni

- wykonanie szczelnych dylataciji

Przedmiot zaméwienia obejmuje réwhigvykonanie analizy statycznej i oklenie n@nosci uzytkowej
mostu zgodnie z wymaganiami ,Instrukcji do ofamia naénosci uzytkowej drogowych obiektéw mostowych”
bedacej zahcznikiem do Zargdzenia Nr 17 Generalnego Dyrektora Drég Krajowyétuiostrad z dn. 01.06.2004r.
Nosnos¢ obiektu winna odpowiadapo remoncie kategorii 1/S42.

Przy realizacji zadania nale wzia¢ pod uwag mazliwos¢ wykonanie remontu mostu pod ruchem.



1.1.3. Wymagania dla projektowanych obiektéw i urzadzea budowlanych.

Podstawowe parametry techniczne projektowanegobiektu
- szerokd¢ jezdni 7.00 m,
- pobocze techniczne 2 x 2

1.1.4. Materialy wyj sciowe.

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Moegke dnia 30 maja 2000 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinmdpowiadd drogowe obiekty itynierskie i ich
usytuowanie — poz. 735, Dz. U. Nr 63.

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Moegke dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinagipowiada drogi publiczne i ich usytuowanie — poz.
430, Dz. U. Nr 43.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 mdaa04r - poz. 1389, Dz. U. Nr 130
z dnia 08 czerwca 2004r -, w sprawiereilenia metod i podstaw spadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczanianplaanych kosztéw prac projektowych oraz
planowych kosztow robo6t budowlanych éknmeych w programie funkcjonalno —
wytkowym.”

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r o szczegdingasadach przygotowania i realizacji inwgstw
zakresie drog krajowych —poz. 721, Dz. U. 80 z 10 maja 2003r.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wém@ 2004r — , w sprawie szczeg6towego zakresu
formy dokumentacji projektowej, specyfikacjickmicznych wykonania i odbioru robé6t budowlemyoraz
programu funkcjonalno —zytkowego. ( Dz.U. Nr 202 poz. 2072 z 16 wrda 2004r.)

- Instrukcja do ok&ania n@gnosci uzytkowej drogowych obiektéw mostowych - aednik do
Zarzmdzenia Nr 17 Generalnego Dyrektora Drog Krajowyguiostrad z dn. 1 czerwca 2004r.

- Wydziat Zaméwié Publicznych Oddzial w Lublinie (informacja/g stanu prawnego na dzie
2004.12.24- , Wymagania do opisu Przedmiotu ZamoOwienia "

- Inne obowizujace przepisy dot. projektowania.

- Pozostate dane, badania, ekspertyzy oraz innmmaterialy wyjsciowe niezlgdne do projektowania
uzyska Jednostka Projektujca we wilasnym zakresie i sfinansuje je z aginych srodkow.

- Plany zagospodarowania przestrzennego - dadwglve widciwym urzdzie gminy.

Obowigzkiem Projektanta jest zi@enie Inwestorowi zadania éwiadczenia, ze zapoznat ¢ z MPZP
i przedstawit jego stan.

Ewentualne Materialy wygiowe przekazane Wykonawcy przez Zamayge§o stanovd czgsc
dokumentéw kontraktowych, a wymagania dloae w kadym z nich § obownzujace dla Wykonawcy, w
zakresie okrdonym przez Zamawiagego, tak jakby zawarte byly w catej umowie.

1.1.5. 0Ogolne wymagania dla Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanieceso wykonywania opracowaprojektowych, w
taki spos6b aby zatone cele projektu zostaty aghiete zgodnie z umoxv

Podstawowe obowkki projektanta w zakresie odpowiedziadob zawodowe] oraz wymagania dla
projektowanych obiektéw okéta ustawa prawo budowlane [1] oraz ustawa o saqdaiz zawodowym.

Obiekt budowlany naley projektowd& zgodnie z przepisami, w tym techniczno budowlangmitym z
rozporadzeniami [1.5] i [1.6]) oraz zasadami wiedzy teclanij.
Obiekty budowlane nahy projektowa tak aby zapewiioptymalr ekonomiczné¢ budowy i eksploataciji.
Obiekty budowlane nahy projektowa z zastosowaniem nowoczesnych technologii robdtenatow.

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wladze centralo&dlne oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktorey sv jakikolwiek sposob zwizane z wykonywanymi opracowaniami
projektowymi i lzdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ioktanowié podczas wykonywania opracofiva
projektowych.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych i dulzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionyctayw w odniesieniu do
projektow, sprztu, materiatdw lub urmzer uzytych lub zwazanych z wykonywaniem opracoiv@rojektowych.
Wszelkie straty, koszty pagtowania, obeizenia i wydatki wynikie lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych przez Wykonawpokryje Wykonawca.

1.1.6. Ochrona i utrzymanie opracowai projektowych i materiatow wyjsciowych

Wykonawca kdzie odpowiadat za ochrenopracowa projektowych i materiatow wygiowych
wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projekyotv do czasu ich przekazania Zamawgajmu.



Wykonawca hkdzie przechowywat przez okreso najmniej 10 lat od daty odbioru ostatecznego
egzemplarz archiwalny wszystkich wykonanych opragoprojektowych z wyjtkiem opracowa projektowych dla
obiektéw irzynierskich, ktére naley przechowywa do czasu ich rozbiorki.

2. MATERIALY, METODY BADA N | METODY OBLICZE N

2.1. Materialy, metody badan i metody obliczed do wykonania opracowai projektowych

2.1.1. Materialy do badan i prac projektowych

Wykonawca bdzie stosowat materialy do wykonania bada prac projektowych, ktére spetniaj
wymagania Opisu przedmiotu zamoéwienia i polskictepis6w, norm i wytycznych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupansportu, wykorzystania materiatéw i inne jakie
okaza sig potrzebne w zvazku z wykonywaniem badd prac projektowych.

2.1.2. Zakres i metody pomiaréw, bada, obliczeh i ocen (ekspertyz) oraz oprogramowanie komputerowe

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, bediaoceny stanu istniggego obiektéw.

Wykonawca kdzie stosowat metody wykonywania pomiaréw i biag@ezy inwentaryzacjach oraz metody
obliczer i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stactnteznego i pracach projektowych zgodne z
wymaganiami umowy, przepiséw i polskich norm. Opesgowanie komputerowe powinno posiadeymagane
prawem licencje naaytkowanie. Zakres posiadanej licencji naytkowanie programéw komputerowych musicby
zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania opragreamia przewidzianym przez Wykonawdo wykonania
opracowa projektowych.

Wykonawca wykona co najmniej 2@ wymienione pomiary, badania i oceny. Przy ichkerywaniu
Wykonawe bedzie obowizywat zakres, metody, spitzi oprogramowanie komputerowe speln@g nasfpujace
wymagania:

1. Dla obiektéw drogowych

- Przekroje poprzeczne istriepgo terenu i istnigge zagospodarowanie pasa drogowego,

- Konstrukcja i podige istniejcej nawierzchni drogi,

2. Dla obiektéw inzynierskich

- Konstrukcja i inwentaryzacja element@wzewidzianych do rozbiérki oraz wykorzystani

3. Dla innych obiektow

- Inwentaryzacja, lokalizacja i charakterystyka.

4. Dla urzadzenia ochronysrodowiska

- Inwentaryzacja zieleni istnigjej,

5. Dla infrastruktury technicznej zwigzanej i niezwhzanej z drog

stan i przydatn& istnieacego odwodnienia drogi,
- staniprzydatn@ urzadzen infrastruktury kolejowej,
6. Dla Czsci ruchowej
- Pomiary ruchu w przekrojach drogi nr 74.
7. Dla Dokumentacji geologiczno-ikynierskiej i geotechnicznych warunkéw posadowieniaobiektow
budowlanych

Dla obiektow budowlanych zaliczonych do trzeciejekprii geotechnicznej oraz w zimnych warunkach
gruntowych do drugiej kategorii geotechnicznej mplew razie koniecznii, wykona dokumentag
geologiczno-inyniersky i geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budoych, ktére powinny hy
wykonane w formie dokumentacji geotechniczne.

Zaproponowany przez Wykonawcszczegétowy zakres pomiarOéw i badaraz metody maj by¢
uzgodnione z Zamawigym. Wyniki pomiaréw i bada maja by zawarte w dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej lub w dokumentacji geotechnicznej.

7.1. Obiekty drogowe

Przy szczeg6towym ustalaniu metod i zakresOw pamiahada nalezy kierowa sig ustaleniami p. 3.3.2.,

i p. 3.4. opracowania [13] z uwzglnieniem poniszych warunkow:

Glebokaos¢ wiercer i sond penetracyjnych nale ustaldé wg zasad podanych w p. 3.3.2.2. i

3.4.2.1.opracowania [13].

Prébki gruntu i wody do badanalery pobier& w ilosciach i wedlug zasad podanych w p. 3.3.2.2.

opracowania [13] oraz w Polskich normach.

Dobér bada laboratoryjnych naley dokond z uwzgkdnieniem wymaga odpowiednich Polskich norm i

zalecé podanych w p. 3.3.2.3. opracowania [13].

Szczego6towy dobdr zakresu i metod hiadaboratoryjnych dla potrzeb obiektow drogowych eagl

dokona& wg:



- Dla badania gruntéwedacych w strefie bezpgnedniego wptywu podta na nawierzchaidrogi wg
Tablicy 3.2. w opracowaniu [13].

- Dla badania gruntdw ddacych w strefie poriej bezpéredniego wplywu podiza na nawierzchai
drogi wg p. 1-6 Tablicy 3.2. w opracowaniu [13brRdto w gruntach organicznych nalezbada
wytrzymatai¢ nascinanie i endometryczny modégisliwosci.

- Dla ustalenia technologii wykonania nasypéw — wilicy 3.3. w opracowaniu [13].

- Dla sprawdzenia statecziud skarp wykopéw — wg Tablicy 3.3. w opracowani@]1

- Dla sprawdzenia przydatém gruntéw do budowy dolnych warstw nasypu — wg likgh3.3. w
opracowaniu [13].

- Dla sprawdzenia przydatém gruntéw do budowy goérnych warstw nasypu — wg liEgh3.3. w
opracowaniu [13].

- Dla sprawdzenia przydatém gruntdw leacych bezpérednio pod istniejca nawierzchni drég i do
warstw nawierzchni, ktére wykonano bezycia materialtdbw wizacych — wg zasad podanych w p.
3.4.2.2. w opracowaniu [13] oraz w opracowaniu[18
7.2. Obiekty inzynierskie

Przy szczegotowym ustalaniu metod i zakreséw pamiarbada nalezy kierowa sie¢ ustaleniami p. 3.5.2.

opracowania [13] z uwzglinieniem porniszych warunkow:

Glebokas¢ wiercen i sond penetracyjnych néle ustalé wg zasad podanych w p. 3.5.2. opracowania
[13].

Prébki gruntu i wody do badanalezry pobier& w ilosciach i wedlug zasad podanych w p. 3.3.2.2.
opracowania [13] oraz w Polskich normach.

Dobér bada laboratoryjnych naley dokon& z uwzgkdnieniem wymaga odpowiednich Polskich
norm i zalecé podanych w p. 3.5.2.11. i w tablicy 3.4. opracoadh3].

7.3. Inne obiekty

Przy szczegdtowym ustalaniu metod i zakreséw pdimiarbada nalery kierowa sie ustaleniami p. 3.6.

opracowania [13].

a) uradzenia infrastruktury technicznej (np.: gaagii wodochgi, magistrale CO, unzizenia
infrastruktury kolejowej, linie energetyczne,iéintelekomunikacyjne, kanalizacja sanitarna).

2.2.Materiaty do zastosowania przy wykonywaniu obiektowbudowlanych i urzadzen

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowgektosowanie takich nowoczesnych materiatdw
do wykonania obiektow budowlanych i gdzen, ktére spetniaj wymagania obowzujacych przepiséw orazas
zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy tezhs;.

Ponadto Wykonawca wmie pod uwag wymagania Zamawiagego dotyczce materiatéw do wykonania
obiektéw budowlanych i usdzen, ktére zostaty okidone w innych Specyfikacjach technicznych.

Przy wykonaniu rob6t budowlanych dopuszcza b stosowania wyroby, ktére posiadajnak ,CE”
lub ,B".

3. SZATA GRAFICZNA

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szaadigznej, ktdra spetnia nggiujace wymagania:

- zapewnia czyteln@, przejrzystéc¢ i jednoznaczn tresci,
- calcs¢ bedzie opracowywana w technice komputerowej,
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepis@mnn wytycznych,
- ilosé¢ arkuszy rysunkowychddlzie ograniczona do niegtthego minimum,
- calas¢ dokumentacji bdzie oprawiona w twardoprawe, na odwrocie ktorejdulzie spis tréci,
- rysunki keda wykonane wg zasad rysunku technicznego,
- kazdy rysunek powinien kyopatrzony metryk podobnie jak strony tytutowe i oktadki poszczewydh
czesci sktadowych opracowania projektowego.
- na rysunkach konstrukcyjnych w widoczny sposokreili¢ parametry podstawowych elementow
konstrukcyjnych.
Ponadto wymagasiaby:
- czesci opisowe wykonane byly za pompkomputerowego edytora tekstow kompatybilnego z\WWi&d,
- obliczenia iléci podstawowych robdt byly wykonane za pomoarkusza kalkulacyjny kompatybilnego z MS
Excel.



Dokumentacja archiwalna w formie cyfrowej. Dokentacja w w/w formacie powinna ¢byapisana
na ptycie CD i zaopatrzona w spis dlapcy szczegOlow zawarté¢ ( nazwa projektu, nazwa gzetnika i
nazwa pliku w ktérym zostat zapisany).

Wszystkie materialy tekstowe takie jak opisytechniczne, obliczenia statyczne itp., natg
zapisa¢ w formatach Microsoft Word lub Microsoft Excel.

Rysunki powinny byé¢ zapisane w formacie DWG lub DWF .

Przed przekazaniem opracowa projektowych do odbioru czsciowego lub ostatecznego Wykonawca
przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogénszae graficzna opracowan
projektowych.

4. WYKONANIE OPRACOWA N PROJEKTOWYCH

4.1. Ogdlne wymagania dla wykonywania opracowd projektowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdko zgodnd¢ zastosowanych materiatdw, metod i oprogramowania
komputerowego do wykonywanych pomiaréw, kiaflawentaryzacji), ocen stanu technicznego i prajgiktowych
Z wymaganiami Opisu przedmiotu zamoOwienia i Harnggamem oraz poleceniami Zamawizggo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metodsomywania opracowaprojektowych.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw, uzgodnie i opinii_nalezy na biezaco przekazywa
Zamawiajacemu, w terminach umdliwiaj acych ew. skorzystanie z trybu odwotawczego.

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projeikth Wykonawca poprawi niezwitocznie po
otrzymaniu zawiadomienia Zamawiaggo o ich wykryciu.

4.2. Szczego6towe wymagania dla opracouigprojektowych

Poniej przedstawiono wymagania dla opracaywaojektowych ohjtych zleceniem.

Uzyskane warunki techniczne na przebudow urzadzem obcych naléy uzgodné z GDDKIA-O/LU -
przed wykonaniem projektu.

4.2.1. Mapa do celéw projektowania drog

Mapa do celéw projektowania drog w skali 1 : 1008wmna posiada aktualry klauzuk whasciwego
osrodka geodezyjnego oraz powinna speénigymagania okrdone w ustawie [8] i w ogdlnych specyfikacjach
technicznych GG-00.00.00. — Wymagania ogolne [1Dvt]ogélnych specyfikacjach technicznych GG-00011 .-
Wykonanie mapy dla celéw projektowania drog [10.2].

Zamawiajacy ma otrzyma¢ na materiale ,przezroczystym”.
Pomiar w oparciu o séepoligonova.
Repery maj by¢ rozmieszczone w odgtach co najwyej 250 m.

4.2.2. Materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnigé@ i pozwolad wymaganych przepisami
szczegolnymi.

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiaggo wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i pdemia na podstawie
przygotowanych materiatéw.

4.2.2.1. Materialy do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu.

Opracowanie projektowe ma gji¢ uzyskaniu uzgodnienia (opinii) dla rozwan projektowych
zwigzanych z projektowanym zagospodarowaniem teresytuawaniem sieci uzbrojenia terenu.

Czynndci uzgadniania dokonuje zespét uzgadniania dokuaeginprojektowej (ZUDP). Uzgodnienie
wydaje s¢ po zbadaniu usytuowania projektowanych (nowychzepudowywanych) przewodéw i audze i
stwierdzeniu ich bezkolizyjrgi w stosunku do innych przewodow i ndzen, obiektéw budowlanych i zieleni
wysokiej oraz ustatedecyzji o ustaleniu lokalizacji drogi.

Materiaty do uzgodnienia powinny speffiian.in. aktualne wymagania ustawy — prawo geodezyjne
kartograficzne oraz rozpamzenia w sprawie szczegétowych zasad i trybu zalkied i prowadzenia
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu anagodnié i wspotdziatania w tym zakresie. Najetakze
uwzgledni¢ zapisy regulaminéw poszczegélnych ZUDP.



Projekt powinien b§ sporadzony na kopii mapy zasadniczej (lub jednostkowgpwartéé zgodna z
wymaganiami ZUDP. W pasie drogowym diaizbrojenia podziemnego powinna ¢byprzedstawiona
kompleksowo.

4.2.3. Materialy do zgtoszenia o0 zamiarze wykonania robdbudowlanych

Materialy do zawiadomienia o zamiarze wykonaniaétobudowlanych powinny spetrfiawymagania
okreslone w art.30 ust.2 ustawy prawo budowlane [1].

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajcego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i pozienia
oraz ziazy odpowiednie Zgtoszenie.

4.2.4. Projekt wykonawczy

Celem tego opracowania projektowego jest uzyskaieiztzdnych danych dla potrzeb wykonania, odbioru
i rozliczenia rob6t budowlanych.
Projekt wykonawczy powinien zawigraozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istopnktu widzenia:

- mozliwosci jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zaméiaigirzez oferentéw ubiegajych st o
zamoOwienie na wykonanie robét budowlanych,

- potrzeb przysztego procesu wykonawstwa robot buaioydh.

Opracowanie powinno zawieraw zalenosci od potrzeb, zagadnienia zwane z projektowanymi obiektami
przeznaczonymi do czasoweggytkowania w trakcie realizacji robét.

W sktad projektu wykonawczego wchadm.in. nastpujace sktadniki obejmuce wszystkie planowane

obiekty, instalacje i ukgdzenia:

1. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robo6t matgriktére byly potrzebne do uzyskania opinii,
uzgodni@ i pozwoler wymaganych przepisami agimymi w tym m.in.:

- plansza zbiorcza przebudowy giizen infrastruktury technicznej nie zgdanych z drog— materiat do
uzgodnienia ZUD,

- opracowania geologiczne i geotechniczne,

- projekt uksztattowania terenu,

- projekt zieleni,

2. Projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z wynmygai prawem opiniami i decyzjzatwierdzajca
wydamy przez zarzdzapcego ruchem wg wymagaustawy [4] oraz Zasady organizacji ruchu na czas
budowy.

( Projekt niniejszy wchodzi w sHtaPW - brany drogowo- mostowej ). Organizacja
ruchu powinna obejmowawszystkie etapy budowy.

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénéa 2003r — w sprawie
szczegOtowych warunkéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zagdzeniem.

( Uwzgédni¢ tablice informacyjne o utrudnieniach — ustaméo przed wjazdami na
odcinek robét. )

3. Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne (zawig®j m.in. wytyczne i wymagania do: projektu
tymczasowego oznakowania i organizacji ruchu nas cpeowadzenia robét budowlanych, projektu
rusztowa, projektu tymczasowego odwodnienia, projektu plabezpieczéstwa i ochrony zdrowia i
zycia, projektu probnego ohgienia, projektu iniekcji, projektu sgrania, itd.)

4. Rysunki wykonawcze i ew. warsztatowe:

( szata graficzna tymczasowej organizacji wehak dla statej organizacji ruchu. Zatwisdie
tymczasowej organizacji ruchu o nasipi¢ po przedteeniu min. 3 egz. projektu).
Opracowanie powinno skiadé& sie ponadto m.in. z :
a) Czsci opisowej w ktorej oprécz opisu techniczmegaley zamidgci¢c m.in. prawomoca decyzg o
ustaleniu lokalizacji, protokét ZUDP, komplet wrinien, oswiadczenie ze praca projektowa zostatla wykonana
zgodnie z umow obowrzujacymi przepisami i jest kompletna z punktudzgnia celu, ktéremu ma &jpé
oraz, ze zostata sprawdzona.
Dokumentacja powinna zawi€rdabelaryczny wykaz wspokdnych geodezyjnych :
- punktéw gtdwnych trasy,
- projektowanych granic pasa drogowego.
Oswiadczenie podpisane przez projektanta i sgragcego.
b) Czs$¢ rysunkowa,dcznie z inwentaryzagjstanu istniejcego.
Skladajca s¢ miedzy innymi z rysunkow :
- orientacja
- sytuacja
- profile podhine




- przekroje poprzeczne
- przekroje normalne
- szczegOlly wypogania pasa drogowego w elementy np.: odwaimiebezpiecaestwa ruchu i inne.
- rysunek ogoéiny mostu
- rysunki szczegétowe elementéw konstrukcyjnydfiektu,
- szczegOlly wypogania mostu w elementy np.: odwodnienia, bezgestwa ruchu iinne.
oraz dowazanie punktéw referencyjnych w formie szkisytuacyjnego w skali 1 : 1000.
c) Szczegodtowy Przedmiar Robét w uktadzie élialElementéw Rozliczeniowych.
W Przedmiarze Rob6t uwzgddnié m.in. stabilizacj pasa drogowego w sposéb trwaly —zgodnie ze
szczegbtowymi przepisami obowrzujacymi w tym zakresie oraz niezédne odtworzenie istniejcych
lub wykonanie nowych stupkéw referencyjnych.
d) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne uzgouni z Laboratorium Drogowym w  Lublinie -
Gospodarstwem Pomocniczym GDDKIA, oraz GDDKAO/LU (SST naley przedktada¢ do uzgodnienia
tacznie ze Szczegotowym Przedmiarem Rob6t w/g SSTKosztorysem Inwestorskim w/g SST i
ofertowym Kosztorysem ).
f) Projekt tymczasowej organizacji rucha poszczegollne fazy robokz zatwierdzeniem.
g) C=z$¢ obliczeniowa i technologiczna &ch pierwszych egz
Technologia rob6t nawierzchniowych w 3-ch egzczscia rysunkows obejmujica m.in. : orientacje, sytuagj
, profil podieny, przekroje poprzeczne i przekroje normalne.

Kazdy egzemplarz Projektu Wykonawczego maletozyé w estetycznej i funkcjonalnej oprawie
(teczce) formatu A-4 z dwoma opisami dej na stronie frontowej oraz drugi f@anie bocznej.

4.2.5. Dokumentacja przetargowa.

Jest to opracowanie projektowe, ktére stadowtdzie SIWZ dla przeprowadzenia pgsbwania o
zamoOwienie publiczne na wykonanie robo6t budowlangbletych dokumentagj projektova oraz ich paéniejsze
rozliczenie i odebranie.

Dokumentacja przetargowa stanowi SIWZ na roboty oddne obgte dokumentagj projektova.
Zagadnienia zwizane z zaméwieniami publicznymi (w tym z zawéete SIWZ) reguluje ustawa o zaméwieniach
publicznych.

Dokumentacja przetargowa winnadwykonana zgodnie z opracowaniem [32Nzorcowe
dokumenty przetargowe dla robét budowlanycHDOKIA- O/LU wrzesiea 2007r ledacego zadcznikiem do
niniejszego Opisu Przedmiotu Zamowienia.

W zwiazku z wprowadzeniem z dnia 2 winé 2004 r. rozporglzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projekjp specyfikacji technicznych wykonania i odbiaabot
budowlanych oraz programu funkcjonalnaAkowgo (Dz.U.Nr 202 poz. 2072 z 16 winé 2004 r.) natey m.in.
rozbudowa¢ dokumentacije projektowa, stuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia o:

- pelna wersja papierowa (z podaniem kosztu i wad@dapca st z:

a) Projektu Wykonawczego w zakresie uvedgliajacym specyfikagj robét budowlanych,

b) Projekt Wykonawczego, ktdry powinien uzupetniauszczegotowié w zakresie i stopniu doktadém
niezlednej do sporgdzenia przedmiaru robét, kosztorysu inwestorski@goygotowania oferty przez
wykonawe; i realizacji rob6t budowlanych

c) wiasciwa dokumentacja przetargowa.

d) elektroniczna wersja Formularzy zawartych w Tomii#l raz Ofertowego Kosztorysu
- wersja papierowo-elektroniczna (z podaniem kgszawiera umieszczone nasniku elektronicznym wszystkie
opracowania zawarte w wersji papierowej oraz damlatk papierowe formularze Kosztoryséw Ofertowych,
Przedmiaréw Robot.

Wersje elektroniczne dokumentéw przetargowych winnyby¢ zapisane w formacie PDF (Portable Document
Format).

4.2.6. Kosztorys inwestorski

Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celengc kosztow budowy i przeprowadzenia
postpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na wgkde rob6t budowlano-moriawvych.

Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zea$ecarttabel i zestawie Kosztorys inwestorski
powinien odpowiadam.in. wymaganiom okgtonym w rozporzdzeniu [2.1], Zgodnie z 83 rozpadzenia [2.1],
kosztorys nalgy sporadzi¢ metod, kalkulacji uproszczonej wykorzystig ceny jednostkowe robét . Do celéw
kalkulacji indywidualnej, koniecznej w przypadkuaku cen jednostkowych publikowanych w w/w wydawnexth
nalezy zastosowa kalkulacje wlasne.Za podstawdo ustalania norm nakladéw rzeczowych przy kalijula
indywidualnej naley przyjmowa& w pierwszej kolejnéci KNNR-y wymienione w zajczniku nr 1 do



rozporadzenia [2.3]. W razie braku odpowiednich, scalonpcinm naktadéw rzeczowych w KNNR-ach, ina
wykorzyst@& uzupetniajco katalogi jednostkowych naktadéw rzeczowych (KNBjtualnie bez mocy prawnej —
wymienione w zat. 8 Srodowiskowych metod kosztorysowania rob6t budowtdwiywWarszawa, grudzie2001r.,
wydawnictwo Stowarzyszenia Kosztorysantow Budowtdmy

Kosztorys Inwestorski powinien zawiéra

1. Wskp:

- opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (p#teyjzaldenia i wskaniki cenowe do
kosztorysowania, poziom cen),

- zalwenia wygciowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamaian).

2. Przedmiar robat.

3. Kosztorys.
Kosztorys powinien bysporadzony na podstawie przedmiaru robot, w gagincym uktadzie :
Lp. elementu kosztorysowego, podstawa ustalenisadakzeczowego lub cen jednostkowych, nr pozycji
przedmiaru lub innego zestawienia, numer elemeotliczeniowego, nazwa elementu rozliczeniowego,
jednostka miary, ilé¢ jednostek, cena jednostkowa, cena za elementzerniiowy.

4. Zbiorczy kosztorys inwestorski. Kosztorys powiniby¢ sporadzony w formie tabeli w nagbujacym
uktadzie : Lp., numer zagregowanego elementu matiowego, nazwa zagregowanego elementu
rozliczeniowego, numery pozycji przedmiaru robdpodiadajce danemu zagregowanemu elementowi
rozliczeniowemu, jednostka miary, §lo jednostek, cena jednostkowa, cena za elementczeniowy.
Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwe&iego wraz z zapisanymi formutami powinnat by
dostarczona Zamawigiemu w formacie danych kompatybilnym z MS Excel.

Uwaga! Uklad przedmiaréw robét i ofertowych kosztorysowykonywanych dla potrzeb GDDKIA, powinien
wyodrebniat osmiocyfrowe skiadniki naleace do poszczegdélnych elementéw rozliczeniowych rgela w OST
i Katalogach Rob6t Mostowych (budowa i utrzymanmigilanych przez GDDKIA.

Zasady przygotowania dokumentéw przetargowych astaly okreSlone przez GDDKIA- O/LU [32]

5. KONTROLA JAKO SClI OPRACOWA N PROJEKTOWYCH

5.1.Nadzor procesu projektowego przez Zamawiajcego

5.1.1. Narady
Biezacy nadzér zgodnmi przebiegu procesu wykonywania opracéwgrojektowych z wymaganiami
umowy wykonywany jest przez Zamawieggo podczas narad z Wykonawc
Ustala st nastpujace rodzaje narad, ktéredy stuzy¢ biezacej kontroli przebiegu procesu projektowego:
1) Rada Projektu - spotkanie w siedzibie Zamawjaggo, przy udziale Wykonawcy, Zamavgizggo i oraz ew.
innych zaproszonych stron, ktérej gtéwnymi celami s
- prezentacja bimcego posipu wykonywania ustugi dla Zamawiaego,
- omowienie i ewentualne rozstrzygaie probleméw wyniklych podczas realizacji opracovaojektowych,
do ktérych rozstrzygania upowsony jest jedynie Zamawiggy; (w tym zmiany do umowy).
Rady projektu odbywasie beda w siedzibie Zamawiagego z czstotliwoscia okoto 1 raz na 3 miegie
2) Inne Narady - spotkania poza siedailzamawiajcego i Wykonawcy przy udziale Wykonawcy i innychost
oraz ew. Zamawiagego, ktérej celem jest dokonanie ustaleboczych, zatwierdzei uzgodni@ lub wizyta na
miejscu ktérego dotyazopracowania projektowe.

Do notowania spraw omawianych na naradzie i praesteopii protokotu lub ustafewszystkim obecnym
na naradzie zobowzany jest Wykonawca dla Innych narad oZamawiajcy/Wykonawcalla Rad projektu.

O dziataniach, ktére nalg podpa¢ decyduje Zamawiagy w trakcie narady lub niezwtocznie powiadamia o
poditej decyzji na gimie, wszystkich biagcych udziat w spotkaniu.

Zamawiajicy jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykamiem opracowa projektowych,
a Wykonawca powinien udziélimu niezlgdnej pomocy.

Wszelkie rozwizania konstrukcyjne na etapie projektowania nalezgadnid z Wydzialem Mostow
GDDKIA O/Lublin.

5.1.2. Harmonogram prac projektowych
Wykonawca projektu powinien podchoéizio projektowania w sposob zdyscyplinowany.
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Wszystkie czynnéci powinien przeprowadZzaw czasie bez zbnej zwloki w okresach wynikgjych z
opracowanego i zg¢dzonego do oferty harmonogramu prac projekbtbwy

5.2.Kontrole przeprowadzane przez Wykonawe

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok wykonywania opracowaprojektowych. Wykonawca
zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroligagbpc personel, laboratorium, stz transport, zaopatrzenie i
wszystkie uradzenia niezidne do kontroli i wykonywania opracowarojektowych.

Wykonawca hdzie przeprowadzakontrok wykonywania opracowa projektowych z cgstotliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymiagainzawartymi w umowie i
Harmonogramie.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykeania opracowa
projektowych ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowrany jest do kwartalnego pisemnego informowadiamawiaicego o pospie
prac projektowych i zgoddo z harmonogramem.

5.3. Dokumenty projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawczamawiajcy tworz dokumenty projektu, ktére
stanows dokumentag przebiegu procesu projektowego i dokumertakpntroli przeprowadzanych przez
Zamawiajicego i Wykonawe.

Do dokumentéw projektu zaliczaesiastpujace dokumenty:

a) notatki i protokoty z narad,

b) korespondenejpomiedzy Zamawiagcym a Wykonawg,

¢) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: nygeopinie, protokoly sprawdse raporty z audytow,
raporty z kontroli wraz z ich analizilokonan przez Wykonaweg,

Dokumenty projektu ddla przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednidezpieczonym.
Wszelkie dokumenty projektucta zawsze dogpne dla Zamawiagego i przedstawiane do wgl nazyczenie
Zamawiajcego.

6. OBMIAR OPRACOWA N PROJEKTOWYCH

Obmiar opracow@a projektowych, przeprowadzony przed ¢g@owym lub ostatecznym odbiorem
opracowa projektowych, kdzie okrala¢ faktyczny zakres wykonywanych opracawarojektowych w jednostkach
ustalonych w Tabeli opracowarojektowych.

Obmiaru opracowaprojektowych dokonuje Wykonawca.

Wyniki obmiaru oraz wartxi beda wpisane lub zatzone do Protokotu zdawczo-odbiorczego w formie
zestawienia wartei zakaczonych opracows projektowych, ktére powinno zawigralosci i wartoici oraz
zsumowanie wykonanych i odbieranych pozycji Tabplacowa projektowych.

7. ODBIOR OPRACOWA N PROJEKTOWYCH

7.1.Rodzaje odbioréw opracowa projektowych

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, opracowania projektowe podiggajstpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi czsciowemu,

b) odbiorowi ostatecznemu,

¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2.0dbidr czesciowy

Odbiér czsciowy polega na finalnej ocenie Dokumentéw do odbiczsciowego wg p. 7.3.2.
sporadzonych dla:
- zakaczonych opracowaprojektowych
- w przypadku zawieszenia umowy dla rozpggeh i nie zakéczonych opracowaprojektowych
w zakresie zgodrigi z wymaganiami umowy.

Odbioru czsciowego dokonuje sidla tych pozycji Tabeli opracowarojektowych, ktére posiadafermin
realizacji wczéniejszy ni termin najpéniejszy (tzw. Termin zaki@zenia) zawarty w umowie.

Odbioru czsciowego dokonuje Zamawigy na podstawie Dokumentéw do odbioruestzowego
sporadzonych i dostarczonych przez Wykonawc

Jezeli Zamawiajcy bedzie miat zastrzeenia do Dokumentéw do odbioruedziowego lub do zgodrici
opracowa projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca poemiprzedtay¢ takie wyja@nienia i
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uzupetnienia jakie Zamawigy uzna za konieczne i dokan&orekt, jakie zostanpomidzy Zamawiagcym i
Wykonawa uzgodnione.

Jezeli Zamawiajcy nie kedzie miat zastrzeen do przeditaonych Dokumentéw do odbioru g€ziowego,
wyznaczy dat odbioru czsciowego. Potwierdzeniem dokonania odbiorgldie podpisanie Protokotu Zdawczo —
Odbiorczego.

7.3.0dbiér ostateczny

7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie Dokutwe do odbioru ostatecznego wg p. 7.3.2
sporadzonych dla:

- opracowania projektowego, ktére posiada najpgjszy termin realizacji (tzw. Termin zaktzenia) zawarty w
umowie oraz

- w przypadku przerwania umowy dla wszystkich nieatazonych opracowaprojektowych

w zakresie zgodrigi z wymaganiami umowy.

Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawdgj na podstawie Dokumentéw do odbioru ostatecznego
sporzadzonych i dostarczonych przez Wykonawc

W toku odbioru ostatecznego Zamaw@j oceni rownie realizacg ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
cze$ciowych.

Jezeli Zamawiajcy ma zastrzeenia do Dokumentéw do odbioru ostatecznego lubgibalzdci opracowa
projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powmnigrzediay¢ takie wyja@nienia i uzupetnienia jakie
Zamawiajcy uzna za konieczne i dokdnaorekt, jakie zostan pomiedzy Zamawiajcym i Wykonawe
uzgodnione.

Jezeli Zamawiajcy nie kedzie miat zastrzeen do przedtaonych Dokumentéw do odbioru ostatecznego,
wyznaczy dat odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonaniaoodledzie podpisanie Protokotu Zdawczo —
Odbiorczego.

7.3.2. Dokumenty do odbioru czsciowego i ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorfodawego i ostatecznego opracawgrojektowych
jest Protokoét zdawczo-odbiorczy.
Przekazujc wniosek o dokonaniu odbioru Wykonawca przekdamawiaicemu:
- kompletne opracowania projektowe,
- oswiadczenie,ze jest ono wykonane zgodnie z Umgwaktualnie obowizujacymi przepisami, normami i
wytycznymi orazze zostaly wykonane w stanie kompletnym z punktuzesda celu, ktéremu maghuzyc,
- Protokot zdawczo-odbiorczy,
- protokot sprawdzieoraz protokét uzgodnfemiedzybrariowych,
- dokumenty projektu (wg p. 5.3) — dotyczy tylko oathi ostatecznego,
- materialy wyjciowe dostarczone przez Zamaw@ggo — dotyczy tylko odbioru ostatecznego.

7.4.0dbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie uzupétmpracowa projektowych zwizanych z usumciem
wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaitoh w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dnlzie dokonany przez Zamawiaggo na podstawie Protokotu odbioru
pogwarancyjnego.

7.5.Przedmiot odbioréw

Opracowania projektoweetlace przedmiotem zamowienia, uznaje sa wykonane zgodnie z umew
wymaganiami Zamawiagego, jeeli wszystkie elementy kontroli wg p.. 5 daly wynpozytywne. Przedmiotowe
opracowania projektowe podlegajdbiorowi czsciowemu lub ostatecznemu i pogwarancyjnemu.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w gagiacej ilosci egzemplarzy:
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- Mapa do celéw projektowania drég - 1 egz. dlazadirprojektowania,

- Materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodniggozwoleér wymaganych przepisami szczegélnymi — legz.
dla Zamawiajcego + egzemplarze do uzgodnie

- Materiatéw do zgtoszenia o zamiarze wykonania rdtu@owlanych — 4egz.
- Projekt wykonawczy — 5 egz.
- Dokumentacja przetargowa — 4egz. w wersji pamiej, 1 egz. w wersji papierowo - elektronicznej

- Kosztorys inwestorski — 2 egz,

Wykonawca przek& Zamawiaicemu wszystkie egzemplarze ww. opracowarojektowych, ktore
otrzymat od instytucji wydagych opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia wazzeniu do tych opinii,
uzgodni@, decyzji i pozwolé.

Ponadto Wykonawca przet@ Zamawiaicemu, w tych samych terminach, rg@sijace elementy ww.
opracowa projektowych; w wersji elektronicznej nagmiku CD:

Wykonanie 2 egz. dokumentacji archiwalnej wnfie cyfrowej:
- jednego zawieragego calé¢ opracowania,
- drugiego zawieragego SzczegOtaw Specyfikacje Technican Przedmiar Robo6t, e& rysunkowd.

Dokumentacja w w/w formacie powinna ¢byzapisana na pltycie CD i zaopatrzona w spis
okreslajacy szczegblow zawarté¢ (nazwa projektu, nazwa zetnika i nazwa pliku w ktorym zostat
zapisany).

Wszystkie materialy tekstowe takie jak opiggchniczne, obliczenia statyczne, przedmiary 6tob
specyfikacje techniczne, itp., naje zapisé w formatach Microsoft Word Iub Microsoft &, aslepe
kosztorysy i kosztorysy inwestorskie zagregoavatta robot bramwych — w Microsoft Excel.;

8. PLATNOSCI

Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanawa jednost obmiarova
ustalon dla danej pozycji Tabeli opracowarojektowych.

Dla pozycji Tabeli opracowa projektowych wycenionych ryczaltowo podstawtatndci jest wartdé
(kwota) podana przez Wykonagves danej pozycji Tabeli opracowarojektowych.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa poszczegblmyozycji Tabeli opracowiaprojektowych kdzie
uwzgledniat wszystkie czynnéii, wymagania i badania sktadaeg¢ st na jej wykonanie, okéone dla tej pozycji w
Umowie.

Ptatnag¢ odbywa& sie bedzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaRiwtokotu zdawczo-
odbiorczego przez Zamawsggego.

9. PRZEPISY ZWI AZANE

9.1.Przepisy prawne.

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994prawo budowlane.tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr106 poz. 1126 z
pézniejszymi zmianami.

[1.1] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133.

[1.2] zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwvic w sprawiemetod i podstaw
kosztorysowania obiektow i robét budowlanych.M.P.1996r. Nr 48, poz. 461.

[1.3] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji w sprawieistalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych— Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839.

[1.4] Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwi w sprawierodzajow i
zakresu opracowa geodezyjno-kartograficznych oraz czynnéci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie.Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133.

[1.5] Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawiewarunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.1999r. Nr 43 p0z.430.

[1.6] Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawiewarunkow technicznym, jakim
powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.. Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735.
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[1.7] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawi@formacji dotyczacej bezpieczéstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczastwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003r. Nr 120,
poz. 1126.

[1.8] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawieizorow: wniosku o pozwolenie na
budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania niechomoscia na cele
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budow. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1127.

[1.9] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji w sprawi@stalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych— Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839.

[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r . Prawo ZamdwRublicznych ( Dz.U. z dnia 9 lutego
2004 r. Nr 19, poz. 177)

[2.1.] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 ma@004r w sprawie oketenia

metod i podstaw spogdzania kosztorysu inwestorskiego, obligazeplanowanych kosztéw

prac projektowych oraz planowanych kosztéow dblbudowlanych okrdonych w programie

funkcjonalno — uytkowym (Dz.U. z dnia 8 czerwca 2004r Nr0l3poz. 1389).

[2.2.] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wknéa 2004 r. w sprawie

szczego6towego zakresu i formy dokumentacji jektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlanych orazogramu funkcjonalno —aytkowego

( Dz. U. z dnia 16 wramia 2004r, Nr 202, poz. 2072).

[3] Ustawa z dnia 04.02.199%awo geologiczne i gorniczeDz.U.1994r. Nr 27, poz.96, Dz.U.2001. Nr 110,
p0z.1190; z piniejszymi zmianami.

[3.1] Rozporadzenie MinistraSrodowiska w sprawiekreslenia przypadkéw, w ktorych jest konieczne
sporzadzenie innej dokumentacji geologicznejDz.U.2001r. Nr 152, poz. 1741.

[3.2] Rozporadzenie MinistraSrodowiska w sprawievymagan jakim powinny odpowiadaé projekty prac
geologicznychDz.U.2001r. Nr 153, poz. 1777.

[3.3] Rozporadzenie MinistraSrodowiska w sprawiszczegdtowych wymagajakim powinna odpowiadaé
dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-tgnierskie. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1779.

[4] Ustawa z dnia 27.04.2001mprawo ochrony $rodowiska Dz.U.2001r. Nr 62 poz.627; z
pozniejszymi zmianami.

[5] Ustawa z dnia 20.06.199prawo o ruchu drogowym. Dz.U.2003r. Nr 58, poz. 515 z
pozniejszymi zmianami.

[5.1] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003w. sprawie szczeg6towych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru ad tym
zarzadzaniem.Dz.U.2003r. Dz. U. Nr 177, poz. 1729.

[5.2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.2@03r. w sprawie
szczegGtowych warunkéw technicznych dla znakéw i gypatdw drogowych oraz urzdzen
bezpiecz@éstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania narogach. Dz.U.2003r.
Nr 220, poz. 2181.

[6] Ustawa z dnia 10.04.2008 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizadjiwestycji w zakresie
drég krajowych. Dz.U.2003r. Nr 80, poz. 721.

[7] Ustawa z dnia 21.03.1986drogach publicznych tekst jednolity z dnia 26 czerwca 2000 r. Dz. NI.
71, poz. 838 z piejszymi zmianami.

[7.1] Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejria 28.02.2000 r. w sprawieimeracji i
ewidencji drog i obiektéw mostowychDz.U.2000r. Nr 32, poz. 393, z fgiejszymi zmianami.

[8] Ustawa z dnia 17.05.1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. 2000 r. Nr 100 poz.
1086 z péniejszymi zmianami.

[9] Ustawa z dnia 21.08.1997 . gospodarce nieruchomgéciami Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z
pézniejszymi zmianami.

9.2.Wytyczne i instrukcje.

[10] Ogdine specyfikacje techniczne obejaug potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji idgudfii oraz
nabywania nieruchondoi. GDDP Warszawa 1998, w tym:

[10.1] GG-00.00.00. — Wymagania ogolne.
[10.2] GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celéw projektoaainog.
[10.3] GG-00.01.04. — Pomiar odksztatdeprzemieszczeobiektow mostowych metodami geodezyjnymi.
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[10.4] GG-00.21.03. — Opracowanie dokumentacji geodezyingrtograficznej zwizanej z nabywaniem
nieruchoméci pod pasy drogowe.

[10.5] GG-00.21.04. — Opracowanie dokumentacji geodezyjhejtograficznej zwizanej z uregulowaniem
stanu prawnego gruntéw zajch pod pasy drogowe w latach ubiegtych.

[10.6] GG-00.21.05. — Opracowanie dokumentacji formalreoaprej niezkdnej w celu nabywania
nieruchoméci pod pasy drogowe,

[11] Ogdine specyfikacje techniczne dla robét budowlany&DDP Warszawa 1998.
[12] zasady ochrongrodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

[13] Instrukcja bada podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych.e&z1 i 2. GDDP Warszawa
1998.

[14] Instrukcja obserwacji i badabsuwisk drogowych — GDDP Warszawa 1999.

[15] zasady sporgizania dokumentacji geologicznazymierskich — PIG Warszawa 1999.

[16] Ogdine specyfikacje techniczne dla robét budowlany&DDP Warszawa 1998.

[17] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych. - IBDIM, Warszawa 1997.
[18] Katalog wzmocnig i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnydBBIM, Warszawa 2001.
[19] Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym — IBDIM Waraze2002.
[20] Katalog Detali Mostowych. GDDKIA, Warszawa 2002,

[21] zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnyzhbezpiecae konstrukcji stalowych. GDDP,
Warszawa 1999.

[22] zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw iroof powierzchni betonu w konstrukcjach
mostowych. GDDP, Warszawa 1998.

[23] zalecenia dotycre oceny jakéci betonu ,in-situ” w istnieicych konstrukcjach obiektéw mostowych.
GDDP-1998.

[24] zalecenia dotycre oceny jakéci betonu in-sitt” w nowo budowanych konstrukcjaatbiektow
mostowych. GDDP-1998.

[25] Swiatta mostow i przepustow. Zasady oblitzekomentarzem i przyktadami. GDDP-2000.
[26] Katalog zabezpiechepowierzchniowych drogowych obiektowzynierskich. GDDKIiA-2003.

[27] Wstepne wytyczne potencjometrycznego wykrywania staebkupcego zbrojenia w mostach betonowych
IBDIM, Warszawal992.

[28] zalecenia stosowania w budownictwie mostowym nowgatunkow stali. GDDKIA 2002,

[29] zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przezyklejenie zbrojenia zewetrznego. GDDKIA
2002.

[30] zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przezzmnie kablami zewgtrznymi. GDDKIA 2002.
[31] Wzorcowe dokumenty przetargowe dla robo6t budoych GDDKIiA- O/LU wrzesié 2007.

[32] Instrukcja do okrélania ngnosci uzytkowej drogowych obiektow mostowych — zatnik do Zaradzenia
Nr 17 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autadtz dnia 1 czerwca 2004r
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KOSZTORYS OFERTOWY PRAC PROJEKTOWYCH

Kompleksowego opracowania dokumentacji techniczney stadium:
Projektu wykonawczego, materiatdw do zgtoszeniamiarze wykonania robot
budowlanych oraz Dokumentacji Przetargowej dadgeg:remontu obiektu mostowego przez
row bez nazwy w agu dr. Nr 74 wnm. HOSTYNNE w km 306+959
na odc. Zam&-Hrubieszow

Wartase
Lp. WyszczegOlnienie elendant w zt
netto

Wykonanie mapy do celéw projektowych w skali 1:1000

Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnigpozwoler
2 | wymaganych przepisami szczegélnymi — 1 egz. dlageajcego +
egzemplarze do uzgodnie

Materialy do zgtoszenia o zamiarze wykonania rdiu@owlanych —
3 4 egz.

Opracowanie kompleksowe Projektu Wykonawczego gz e
a. Czs¢ opisowa
b. Rysunki wykonawcze i warsztatowe
c. Projekt tymczasowej organizaciji ruchu.
4 d. Analiza statyczna oraz oklenie ngnasci uzytkowej obiektu po
remoncie.
e. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne
f. Szczegotowy Przedmiar Robot w uktadzie tabEmentow
rozliczeniowych.

Opracowanie kompleksowe dokumentacji przetargowe; :

g. petna wersja papierowa —4 egz.
h. petna wersja elektroniczna - 1 egz.

Opracowanie kosztorysu inwestorskiego szczegoétoweggregowanegd
6 |- 2egz.

7 | Wykonanie dokumentacji archiwalnej w formie cyie) — 2 egz.

Uzgodnienia i opinie /acznie z opracowaniem materiatow
8 | projektowych/.

RAZEM /netto/

Podatek VAT 22%

RAZEM / BRUTTO!:

CPV:74232200-6 — ustugi ikynierii projektowej w zakresie inzynierii | gdowej i wodnej

Podpis upanmnego przedstawiciela



Zafcznik nr 1

Sktadajic ofert w przetargu nieograniczonym na:

Wykonanie Projektu Wykonawczego, materialtdbw do zglezenia o zamiarze wykonania
robot budowlanych oraz Dokumentacji przetargowej naremont mostu przez row bez
nazwy w km drogi krajowej Nr 74 w m. Hostynne km 3®+959 na odcinku
Zamosé-Hrubieszow.

oswiadczamyze:

1. Posiadamy uprawnienia, wymagane ustawami, do wykania dziatalnéci i czynngci w
zakresie przedmiotu zamowienia;

2. Posiadamy niezfolng wiedz i doswiadczenie oraz dysponujemy potencjalem technicznym
osobami zdolnymi do wykonania zamdéwienia;

3. Znajdujemy s} w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewaddj wykonanie zamowienia,
4. Nie podlegamy wykluczeniu z pgpbwania o udzielenie zamdwienia.

dnia __ _ 200_roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)



Zalacznik nr 2

POTENCJAL KADROWY

(piecz¢ Wykonawcy/Wykonawcow

Sktadajc ofert w przetargu nieograniczonym na:

Wykonanie Projektu Wykonawczego, materialtdbw do zgiszenia o zamiarze wykonania
robot budowlanych oraz Dokumentacji przetargowej naremont mostu przez row bez
nazwy w km drogi krajowej Nr 74 w m. Hostynne km 3®+959 na odcinku
Zamosé-Hrubieszow.

oswiadczamyze do realizacji ww. zamowienia skierujemy rasiace osoby:

Lp. Nazwisko i imie Proponowane Posiadane Doswiadczenie w realizaciji
stanowisko uprawnienia dokumentacji projektowych**
(funkcja) budowlane*
1. 2. 3. 4. 5.
UWAGA:
* W kol. 4 wpisé@ specjalné¢ zawodowd, rodzaj i nr odpowiednich do proponowanego staskai(zgodnie

z pkt 6.2.1. Instrukcji) uprawniebudowlanych, nr cztonkowski 1zby zgnieréw Budownictwa;
*x W kol. 5 zaleca si wpisa& odpowiednie dla proponowanego stanowisk&wiadczenie w realizacji
dokumentacji projektowych (z podaniem ich opisygoolobnym charakterze prac projektowych.

Oswiadczamy, ze wymienione w powiszej tabeli osoby spetniajwymagania okrdone
w pkt 6.2.1. Instrukcji dla wykonawcow

dnia__ __ 200_roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)



ROZDZIAL I
FORMULARZ OFERTY



Do Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Lublinie
ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin

Nawiazujac do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym na wghkee dokumentacji projektowe]
na:

Wykonanie Projektu Wykonawczego, materialtdw do zglszenia o zamiarze wykonania
robot budowlanych oraz Dokumentacji przetargowej naremont mostu przez roéw bez
nazwy w km drogi krajowej Nr 74 w m. Hostynne km 3®+959 na odcinku
Zamos¢-Hrubieszow.

MY NI ZEJ PODPISANI

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcow)

(w przypadku sktadania oferty przez podmioty yprgizce wspélnie podanazwy(firmy) i doktadne adresy
wszystkich wspolnikéw spétki cywilnej lub cztonk@nsorcjum)

1. SKEADAMY OFERT E na wykonanie przedmiotu zamoéwienia w zakresie sdmgm
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

2. OSWIADCZAMY, ze zapoznadimy sk ze Specyfikagj Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
I uznajemy sj za zwazanych okréonymi w niej postanowieniami i zasadami pgstiwania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zaméwierda cerg brutto: ........................ zt
(STOWNIE ZIOLYCN ... e e e eee e )W tym:
wart®e Netto: .......coevvvvevvieeveennnnnn. zt.
podatek VAT (....... 90) e zt.

zgodnie z zalczonym do oferty Kosztorysem ofertowym prac prajektch.

4. ZOBOWI AZUJEMY SI E do wykonania przedmiotu zamowienia w terminie.... miesgcy
od daty podpisaniamowy.



5. AKCEPTUJEMY warunki ptatnéci okreslone przez Zamawiagego w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia.

6. UWAZAMY SIE za zwizanych niniejsz ofery przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia, t.j. przez ok88sdni od uptywu terminu sktadania ofert.

7. ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY :
a) sami*/przy udziale podwykonawcéw*

(zakres powarych prac)

(zakres powierzonych prac)

8. OSWIADCZAMY , ze sposoéb reprezentacji spotki / konsorcjum* dlarzedi niniejszego
ZamOWIENIa JESE NAFIUJACY: .. eu vt tet e een et e et et e e e e e e e e e e e e aea e e eees

(Wypetniaj jedynie przedsbiorcy sktadagcy wspoliy oferte - spétki cywilne lub konsorcja)

9. OSWIADCZAMY |, ze niniejsza oferta zawiera na stronach nr od .da........ informacje
stanowice tajemni¢ przedstbiorstwa w rozumieniu przepisOw o zwalczaniu ni@ige]
konkurenciji.

10. OSWIADCZAMY, ze zapoznadimy sk z postanowieniami umowy, okdenymi w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i zobaavijemy s¢, w przypadku wyboru naszej
oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ninigjsferty, na warunkach okéonych w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, w miejscu i terminigznaczonym przez Zamawigggo.

11WSZELK A KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego pegtowania nalgy kierowa na
ponizszy adres:

13.ZAL. ACZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowgymi jej integralla czes¢ sa:



14. WRAZ Z OFERT A, na stronach ..... - , Skladamy npsjace Gwiadczenia i
dokumenty (wymagane postanowieniami pkt 7 Instiuke Wykonawcow.

- Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw o#enych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 PPrawo zamowie publicznych

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)



ROZDZIAL IlI

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY



ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.
§1

1. Zamawiajcy zamawia a Wykonawca zobawuje st do:

Wykonanie Projektu Wykonawczego, materiatdw do zgiszenia o zamiarze wykonania
rob6t budowlanych oraz Dokumentacji przetargowej naremont mostu przez row bez
nazwy w km drogi krajowej Nr 74 w m. Hostynne km 3®+959 na odcinku

Zamosé-Hrubieszow.

Podstaw zawarcia umowy stanowi wynik pgsbwania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin realizacji opracowanig miesecy od daty podpisaniaumowy.

2. SzczegOlowy zakres zamowienia ofee niniejsza Umowa wraz 2z naptijacymi
zalkcznikami, stanovdicymi jej integralne oci:

a) Oferta Wykonawcy wraz z formularzami.
b) Opis przedmiotu zamodwienia,
c) Kosztorys ofertowy prac projektowych,

3. Wykonawca wykona prace gt zamowieniem sitami wkasnymi / przy udziale
podwykonawcOow* - zakres poOWIerZoNYCh PracC: .. oeeeeeriieeiieiiiiiiiiiinnieeeeeeeneeens

Powierzenie jakichkolwiek innych prac podwykonaweysi by uzasadnione przez
Wykonawe na pémie i zaakceptowane przez Zamawigigo. Wykonawca odpowiada wobec
Zamawiajcego za dziatania i zaniechania podwykonawcow gawiasne.

§2
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamowienkagstonego w 8 1 ust. 1 strony
ustalaj zgodnie z Ofest Wykonawcy n&kwote brutto: ..., zt
(STOWNIE ZIOLYCRN:. ... ar e e e e e e e e e aaa o
w tym:
wartes¢ Netto: ..........eeeeeeveviinnneennn. zt.
(STOWNIE ZIOLYC:.. ..o );
podatek VAT (....... £Z0) I zt,
(SHOWNIE ZEOLYCN ... e e e e e e e e e e e aaaeaens )-

Wynagrodzenie ryczaltowe za poszczegoélne pozycjeurdentacji projektowej strony
ustalaj zgodnie z Ofet Wykonawcy na kwoty netto zamieszczone w Koszterysi
ofertowym prac projektowych, plus podatek VAT. Wgnadzenie ryczattowe oksione w
ofercie dla poszczegdlnych pozycji jest uznanestateczne.

2. Przyjmuje st, ze Wykonawca uwzgtnit w swoich cenach wszelkie koszty wynikeg z
wymaga Umowy na podstawie wtasnych kalkulacji i szacunkow

3. W przypadku zmiany przez wiagzustawodawcz procentowej stawki podatku VAT,
okreslonej w ust. 1., kwoty brutto nie fakturowanegé@ wynagrodzenia zostaraneksem
do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowane.



§3

. Zamawiajcy przekae Wykonawcy materialy wygiowe, potrzebne do wykonania
dokumentaciji projektowej, w zakresie olmym w Opisie przedmiotu zamowienia.

. Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie materiathiamdne, potrzebne do wykonania
dokumentacji projektowej, znajdigie s¢ w zasobach odpowiednich instytuciji.

. Wykonawca wykonana dokumentacjprojektowa w zakresie i w sposéb zgodny z
wymaganiami okrdonymi w Umowie, oraz &dzie zobowizany do:

a) udzielania wyjénien dotycacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej
rozwiazan projektowych,

b) realizacji polecé Kierownika projektu,

c) informowania Kierownika projektu o problemach lulkobicznaosciach mogcych
wptyna¢ na jakd¢ lub termin zakaczenia opracowania projektowego,

d) przestrzegania praw patentowych i licencji,

e) po otrzymaniu wezwania, do niezwtocznego przyjazaumiejsce robo6t realizowanych w
oparciu o wykona;m dokumentag projektowa i dokonania oraz przekazania
Zamawiagcemu w wyznaczonym terminie poprawek, wyniklych wvigzku z
niezgodnécia opracowania projektowego ze stanem faktycznym zubzawinionymi
btedami.

§4

. Zamawiajicy bedzie sprawowat nadzér nad przebiegiem procesu kimjego w zakresie
okreslonym w Opisie przedmiotu zamowienia.

. Zamawiajcy wyznacza Kierownika projekt®. inz. Bogumita Mielnicka, ktéry jest
upowahniony w imieniu Zamawiacego do nadzorowania i zadzania realizagj Umowy
oraz do bezpwednich kontaktéw z WykonawcKierownik projektu mee powierzy czesé
swych uprawnig innym osobom, o0 czym powinien powiadémiWykonawe
z wyprzedzeniem 3 dni.

. Zamawiajicy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanetw2uO dokonaniu zmiany
Zamawiajcy powiadomi na gimie Wykonawe na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

. Wykonawca kdzie sprawowat nadzor nad przebiegiem procesu kioyego
z uwzgkdnieniem wymagaokreslonych w Opisie przedmiotu zamowienia.

. Wykonawca wyznacza GIownego projeKtama, .. .........ccccceeeeiiiiiieeeeiiiiiiiee e e e ,
ktory jest upowaniony w imieniu Wykonawcy do nadzorowania i zgizania realizagj
Umowy oraz do bezgoednich kontaktow z Zamawtgym.

§5

. Opracowanie projektowe, ktére nze wykona& w ramach zleconej dokumentacji
projektowej, ma b§ realizowane zgodnie z zatwierdzonym przez Kieré&anprojektu
Harmonogramem prac projektowych.

. Terminy wykonania zamieszczone w Harmonogramie pregektowych g terminami
przekazania opracowania projektowego do odbiogticoawego lub ostatecznego.

. Zawartg¢ Harmonogramu prac projektowych i procedura jegdualkzacji powinna
odpowiadé wymaganiom okrdonym w Opisie przedmiotu zamdwienia.

. Wykonawca nie mie wprowadzéa zadnych zmian w Harmonogramie prac projektowych
bez polecenia Kierownika projektu.



§6

. Kontakty pom¢dzy Kierownikiem projektu i Wykonavag odbywa sie beda w terminach
I miejscach okrdonych w Opisie przedmiotu zamdwienia.

2. Wszystkie ustalenia dokonywanedh wytacznie na pimie.

3. Wykonawca zagwarantuje Kierownikowi projektu #iwos$¢ sprawdzenia i biecej

kontroli postpu prac projektowych.

§7

. Wykonawca powinien skierowado wykonania przedmiotu Umowy personel wskazany
w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z osobinakcie realizacji Umowy, musi by
uzasadniona przez Wykonagvma pkmie i zaakceptowana przez Kierownika projektu.
Kierownik projektu zaakceptuje tak zmiarg wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje

i doswiadczenie wskazanych osoObeda takie same lub wisze od kwalifikacii

i doswiadczenia osOb wskazanych w Ofercie Wykonawcy, akodana zmiana nie
spowoduje wydhtzenia terminu wykonania Umowy.

. Wykonawca powinien przedig¢ Kierownikowi projektu propozyej zmiany, o ktérej
mowa w ust. 1 nie piej niz 7 dni przed planowarzmiars.

. Kierownik projektu zaakceptuje zmigno ktérej mowa w ust. 1, w terminie 7 dni po
otrzymaniu propozycji zmiany zgodnej z wymaganiamowy.

. Wprowadzenie zmiany, o ktorej mowa w ust. 1, bezpkacji Kierownika projektu stanowi
podstawe odstpienia od Umowy przez Zamawagego z winy Wykonawcy.

§8
. Kierownik projektu ma prawo polecdokonywanie zmiany w Umowie, tj. nakéza

a) pomim¢ jakis element opracowania projektowego,

b) zmienk kolejnai¢ i termin wykonania opracowania projektowego lupgj@lementow,

c) w szczegOlnie uzasadnionych okoliczciach, ktérych nie mma byto przewidziew
chwili zawarcia umowy wykortazamienne opracowanie projektowe lub jego elementy

a Wykonawca powinien wykon&azde z tych poleae

. Polecenie przez Kierownika projektu zmiany nie waeia w jakiejkolwiek mierze
Umowy, ale skutki zmiany mag stanowé¢ podstaw do modyfikacji - na wniosek
Wykonawcy lub Kierownika projektu — wynagrodzenigerminu zakéczenia opracowa
projektowych lub innych zapiséw Umownych.

. Wykonawca nie wprowadztadnej ze zmian, o ktdérych mowa w ust. 1., bez molec
Kierownika projektu. Wprowadzenie tych zmian betepenia Kierownika projektu stanowi
podstaw do odsipienia od Umowy przez Zamawagpgo z winy Wykonawcy.

§9

. Jezeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowm®ni§ 8 ust. 1, ma stanowd
podstaw do wydtwenia terminu wykonania lub wzrostu wynagrodzeniayk@hawca
powinien przedtoy¢ do akceptacji Kierownika projektu, wagu 7 dni od otrzymania
polecenia zmiany, propozycrawieragca:

a) opis dziata, czynndci i opracowa niezlgdnych do realizacji prac projektowych
objetych poleceniem zmiany,



b) materiaty zawierace wszelkie niezftine modyfikacje Harmonogramu prac
projektowych, Programu zapewnienia j&ia innych zobowazan Umownych,

c) dostosowanie wynagrodzenia zgodnie z zasadamslokseni w ust. 3. — jéi zachodzi
taka potrzeba.

. Jezeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowm®ni§ 8 ust. 1, mae stanowd
podstaw do skrécenia terminu wykonania i zmniejszenia vgyondzenia to na wniosek
Kierownika projektu strony Umowy ustalnowe terminy wykonania i zmniejszenie
wynagrodzenia.

. Jezeli prace projektowe wynikage z polecenia zmiany nie odpowiada&pisowi zadnej
pozycji w Kosztorysie ofertowym prac projektowydlykonawca powinien przedtg¢ do
akceptacji Kierownika projektu kalkulacjndywidualry proponowanej ceny tych prac. W
kalkulacji indywidualnej Wykonawca powinien uwzdhi¢c metod wyceny i sktadniki ceny
jakie zastosowat do wyceny tych pozycji z Kosztarysfertowego, ktore posiadaj
najbardziej zbliony charakter do przedmiotu zmiany. Oprécz kalulazeny dla
przedmiotu zmiany, Wykonawca powinien przegio kalkulacg ceny, tych pozycji z
Kosztorysu ofertowego prac projektowych, ktére pdap najbardziej zbliony charakter do
przedmiotu zmiany.

. Po otrzymaniu propozycji opisanej w ust. 1., Kienikvprojektu sprawdzi w ggu 7 dni jej
zgodnd¢ z wymaganiami polecenia zmiany i warunkami Umowjgsii nie bedzie miat
zastrzeen to zaakceptuje zmign

. Jezeli wycena zmiany przediona przez Wykonawcdo akceptacji Kierownika projektu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami BisKierownik projektu wprowadzi
wycere zmiany opak na wtasnych wyliczeniach.

. Wykonawca mee wyshpi¢ do Kierownika projektu o przedienie okresu realizacji
Umowy, dohkczapc odpowiednie uzasadnienie, slje termin wykonania opracowa
projektowych mae nie by dotrzymany z jednej z nagtujacych przyczyn:

a) sity wyzszej,
b) ponadprzeeitnego czasu trwania procedur administracyjnych,acegjo wptyw na
termin wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy,

Po otrzymaniu uzasadnienia Kierownik projektu smlzvw ciagu 7 dni jego zgodrso z
warunkami Umowy i jéli nie bedzie miat zastrzeen to zaakceptuje przedtanie okresu
realizacji Umowy. Przedienie okresu realizacji Umowy zostanie potwierdzaneksem
do Umowy.

. Wykonawca zobowzuje s¢ do wykonania na polecenie Zamaw@ggo dodatkowych
egzemplarzy dokumentacji projektowej po cenach wggopwanych z Zamawiagym
w dodatkowym pogpowaniu o ich zamowienie.

. Wykonawca zobowdzuje s¢ ha wezwanie Zamawigego do petnienia nadzoru autorskiego
w trakcie realizacji robot na podstawie opracowarsgpkumentacji technicznej.
Wynagrodzenie za czyném takiego nadzoru zostanie ustalone w wynikugbdego
postpowania.



§10

1. Odbiér ostateczny opracowania projektowego i odipid okresie ¢kojmi dokonywane
beda z uwzgkdnieniem zasad okilonych w Opisie przedmiotu zamowienia.

2. Wraz z odbiorem opracowania projektowego Zamawiajprzejmuje autorskie prawa
majtkowe do dokumentacji projektowej wykonanej w ramatimowy. W ramach
przegtych praw majtkowych Zamawiajcy bedzie mégt bez zgody Wykonawcy i bez
dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oeazddnych ograniczeczasowych
I ilosciowych:

a) uzytkowa opracowanie projektowe na wiasnyytek i uzytek jednostek podlegtych, dla
potrzeb ustawowych i statutowych zad&eneralnej Dyrekcji Drog Krajowych i
Autostrad, w tym w szczegOlba przekazé opracowanie projektowe lub dowalfego
czes¢, takze jego kopie:

- innym wykonawcom jako podstawub materiat wy§ciowy do wykonania innych
opracowa projektowych,

- wykonawcom biacgcym udziat w posfpowaniu o udzielenie zamowigublicznych,
jako czs¢ specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia,

- innym wykonawcom jako podstawdla wykonania lub nadzorowania robot
budowlanych,

- stronom trzecim biacym udziat w procesie inwestycyjnym,

b) wykorzystywa& opracowanie projektowe lub jego dowsplrresé do prezentacji,

c) wprowadzé opracowanie projektowe lub jegoeézi do pam¢ci komputera na dowolnej
liczbie wiasnych stanowisk komputerowych i standwisomputerowych jednostek
podlegtych,

d) zwielokrotnia opracowanie projektowe lub jegoeéezi dowolm technil,

Zamawiajcy nie mae zbyw& opracowania projektowego ani jego dowolnychscezoraz
nie maze usuwa oznacze okreslajacych autora.

§11

1. Wykonawca zapewni,ze wykonane przez niego opracowanie projektowe kpsta
sporadzone z nalgyta starannécia, przy przestrzeganiu obayzujacych przepiséw, norm
I zasad sztuki projektowej oraze s kompletne i stanowi mog podstaw do realizacji
robét budowlanych. Na potwierdzenie paswyego dajczy do przekazywanej dokumentacji
stosowne fwiadczenie zawierage powysze stwierdzenia.

Zapewnienie, o ktébrym mowa w ust. 1 jestzma bezterminowo.

Do czasu zakiczenia realizacji inwestycji Wykonawcadzie odpowiedzialny za uswiie
wszelkich wad w opracowaniu ¢ttacym przedmiotem umowy wynikgych z
niezachowania wymagaokreslonych ust. 1.

4. Z tytulu usung¢cia wad, o ktérych mowa w ust. 3 Wykonawcy nie plaguje
wynagrodzenie.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w opracowaniu projektm, ujawnionych w okresie, o
ktorym mowa w ust. 3 w terminie wyznaczonym prZeanawiajcego, to Zamawiagy
moze zlect usungcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca zwréci Zamawiagemu koszty, jakie Zamawigjy poniost w zwizku z
wystapieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanyah zwiazku z likwidacpa
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strat w wykonywanych robotach budowlanyclieje przerwy te i straty powstaty z powodu
wad ujawnionych w opracowaniu projektowym wykonanyrmez Wykonawe

7. Zamawiajcy ma prawo ubiedasic od Wykonawcy o zwrot kosztow jakie Zamawizy
poniést w zwiazku z wysgpieniem rob6t dodatkowych w wykonywanych robotach
budowlanych, nie gfych w opracowaniu projektowym wykonanym przez \Wyao'c:.

§12

1. Wynagrodzenie za opracowanie projektoweldie wyptacane na podstawie faktury VAT
wystawione] przez Wykonawcna kwoty ustalom w protokole zdawczo-odbiorczym.
Wykonawca kdzie mogt wystawi fakture VAT po podpisaniu przez Kierownika projektu
Protokotu zdawczo-odbiorczego.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. anewic bedzie kwot ustaloa w
Kosztorysie ofertowym prac projektowych stangowyim zahcznik do Oferty Wykonawcy
lub kwote wyliczoms zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 3.

3. Zamawiajcy ma obowizek zaptaty kadej faktury w terminie do 30 dni ligz od daty jej
doreczenia Zamawiagemu. Za dat zaptaty uwaat sie bedzie dat polecenia przelewu
pienkdzy na rachunek Wykonawcy.

4. Zamawiajcy oswiadcza, ze jest uprawniony do otrzymania faktur VAT
(NIP: 712-24-27-134) i upowaia Wykonawe do wystawiania faktur VAT bez podpisu
Zamawiajcego.

§13

Za niewykonanie lub nienalgte wykonanie przedmiotu umowy stronydh ptaci
nastpujace kary umowne:

=

A. Zamawiajicy zobowazany jest do zaptacenia kary umownej Wykonawcytutty

a) odshpienia od umowy z przyczyn zaleych tylko od Zamawiagego innych i wymienione
w ust. 3 niniejszego paragrafu w wysé&ol0% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
w § 2 ust.1 Umowy.

B. Wykonawca zobowgany jest do zaptacenia kar umownych z tytutu:

a) zwioki w wykonaniu dokumentacji projektowej w teme okreglonym w 81 ust. 1 niniejszej
umowy - w wysokéci 0,1% wynagrodzenia umownego oitomego w 8§ 2 ust.1 Umowy za
kazdy dzien zwitoki

b) zwioki w usungciu wad pracy projektowej w wysokad 0,1% wynagrodzenia umownego
okreslonego w 8 2 ust. 1 Umowy za idy dzien zwioki liczac od ustalonego przez
Zamawiajcego terminu na usugtie wad

c) odstpienia od umowy przez ktgkolwiek ze stron z przyczyn zaleych od Wykonawcy w
wysokasci 10% wynagrodzenia umownego okomego w 8 2 ust. 1 Umowy.

2. W przypadku stwierdzenia nienagego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca
zobowhnzany jest do nieodptatnego usema wad w terminie ustalonym przez Zamawiago.

3. W razie wysipienia istotnej zmiany okoliczioi powodujcej, ze wykonanie umowy nie 1y
w interesie publicznym, czego nie ama bylo przewidzié w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajcy maze odsipic od umowy w terminie 30 dni od powgia wiadomdci



o powyszych okolicznéciach. W takim wypadku Wykonawca e zadat jedynie
wynagrodzenia namego jej z tytutu wykonania egci przedmiotu umowy.

§14

W przypadku odgpienia przez od umowy Wykonawcz przyczyn zaknych od
Zamawiajcego innych i okreslone w § 13 ust. 3, Wykonawcy przystuguje oprocatizazonej
kary umownej, wynagrodzenie z tytutuegéziowego wykonania przedmiotu umowy na dzie
przerwania prac projektowych o ile nie otrzymakeczeniej stosownego wynagrodzenia.

§16

1. W sprawach nie uregulowanych niniggsEmowa stosuje s aktualne przepisy ustawy
Kodeks cywilnyustawy z dnia 7 lipca 1994 Rrawo budowlaneoraz ustawy z dnia 29
stycznia 2004 Prawo zamowi publicznych

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagdprmy pisemnej pod rygorem niewraosci.

Umowe niniejszy sporadzono w 2 jednobrzmacych egzemplarzach - 1 egzemplarz dla
Zamawiagcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

4. Umowa niniejsza zawiera .... ponumerowanych i parafoygh stron.



