UMOWA NR 0.PO.D-3.2412.65.2019

W dniu . .2019 r. pomiedzy

Skarbem Panstwa - Generalnym Dyrektorem Drég Krajowych i Autostrad,
w imieniu ktérego dziatajq:

Marek Napierata - Dyrektor

Tadeusz tuka - Zastepca Dyrektora

Oddzialu Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad w Poznaniu, ul.
Siemiradzkiego 5a, 60-763 POZNAN, zwang dalej “Zamawiajacym”,

a

zwanym dalej "Wykonawcq" reprezentowanym przez:
p. -
p. -

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

W wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczconego Zamawiajacy powierza, a
Wykonawca przyjmuje do kompleksowej realizacji roboty budowlane polegajace na:
Rozbudowa drogi krajowej nr 72 w m. Turek
1. Przedmiot umowy zostat szczeg6towo okreslony w:
a. umowie;
b. Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamodwienia, stanowiacej zatacznik nr 1 do
niniejszej umowy;
c. Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych zwanych dalej SST stanowigcych
zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy;
d. Karcie gwarancyjnej stanowigcej zatacznik 3 do niniejszej umowy;
e. Ofercie Wykonawcy stanowigcej zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy.
2. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu, sposobu

wykonywania robét i ustug okreslonych w umowie oraz zakresu praw i obowigzkow
Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac kolejno$¢ waznosci dokumentow
okreslona w ust.1 przy czym dokumenty te nalezy interpretowac jako wzajemnie sie
uzupetniajace.

3. Niezaleznie od postanowien ust.1 i 2 do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie
opracowanie:
a. harmonogramu rzeczowo-finansowego,
b. planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

C. oraz programu zapewnienia jakosci
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Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdt niezbednych do
osiggniecia rezultatu okreslonego w ust. 1, niezaleznie od tego czy wynikajg wprost z
dokumentdéw wskazanych w ust. 2.

Wykonawca zobowigzuje sie realizowac roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa,

normami, zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem realizacji robét.

§2

Wymogi materiatowe
Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z
2016 r. poz. 1570 ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w SST.
Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow dokumenty potwierdzajace spetnienie
wymagan, o ktérych mowa w ust. 2. Dokumenty te Wykonawca przedkiada
Zamawiajgcemu do Odbioru Ostatecznego.
Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatdw, o ktorych mowa w
ust. 1 i ust. 2, uzyska¢ od Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) zatwierdzenia
zastosowania tych materiatdbw przekfadajac prébki oraz okazujagc dokumenty
wymagane ustawg Prawo Budowlane i SST. W ciqgu 7 dni od podpisania umowy
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do weryfikacji do Laboratorium Drogowego
Zamawiajgcego receptury na mieszanki betonowe i mineralno-asfaltowe.
Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia wiasciwych parametrow technicznych
mieszanki mineralno — asfaltowej uzytej do realizacji robdot, Wykonawca kazdorazowo
przed rozpoczeciem poszczegdlnych asortymentoéw robot objetych danym Zleceniem
uzyska akceptacje Zamawiajgcego dotyczacq recepty oraz lokalizacji wytwdérni masy
mineralno - asfaltowej, z ktérej pochodzita bedzie wbudowana mieszanka.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z
zasadami kontroli jakosci materiatéw i robdt okreslonymi w SST.
Materiaty pochodzace z rozbiérki — prefabrykaty betonowe zakwalifikowane
przez Inspektora Nadzoru do dalszego uzycia oraz destrukt z frezowania
nawierzchni asfaltowych nalezy odwiez¢ na teren obwodu drogowego, lub na
miejsce wskazane przez Zamawiajacego na odlegto$¢ do 15 km, natomiast
pozostaty gruz stanowi wtasno$¢ Wykonawcy i bedzie wywieziony na jego koszt poza
teren budowy. Materiaty te winny by¢ usuniete poza teren budowy przy
przestrzeganiu przepisdow ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. r. o odpadach (tj. Dz. U. z
2016 r. poz. 1987 ze zm.).
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§3
Teren budowy
Przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgacego nastgapi najpdzniej w ciggu 5 dni
od dnia zawarcia umowy. Przekazanie terenu budowy nastapi w drodze pisemnego
protokotu sporzadzonego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do
zatwierdzenia dokumenty, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy oraz
o$wiadczenie kierownika budowy /robot o podjeciu obowigzkow.
Najpdzniej w dniu przekazania placu budowy Wykonawca winien przedstawic¢ liste
Podwykonawcow robét drogowych i branzowych.
Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie
szkody powstate w zwigzku z realizacjq przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na terenie budowy lub w jego najblizszym
otoczeniu, pomieszczenie biurowe, w ktorym przechowywane bedg dokumenty
budowy.
§4
Termin wykonania
Wykonawca zobowigzany jest rozpoczaé realizacje przedmiotu umowy najpozniej
w ciggu 5 dni od dnia przekazania terenu budowy.

. Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem umowy Strony ustalajg na:
- Zamawiajacy wymaga, aby zamowienie zostalo zrealizowane w
nastepujacych terminach:
T1:
Wykonanie wszystkich przezbrojen w obrebie projektowanego ronda wraz
z wykonaniem warstwy wiazacej z MMA w terminie 70 dni od podpisania
umowy.
T2: catos¢ zamowienia w terminie 140 dni od dnia podpisania umowy.
Do czasu realizacji przedmiotu zamowienia nie wlicza sie okreséw zimowych (tj. od 15

grudnia do 15 marca).
Niezaleznie od postanowien ust. 2 Wykonawca zobowigzany jest realizowac roboty
zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Wykonawca bedzie przedktadat
aktualizacje harmonogramu kazdorazowo, gdy poprzedni harmonogram stanie sie nie
spojny z faktycznym postepem prac.
W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych
niemoznoscig dotrzymania terminu okres$lonego zgodnie z ust. 2, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie wiecej jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci.
Zamawiajacy wymaga prowadzenia robot minimum od godz. 6.00 do godz.
18.00. Dopuszcza sie prowadzenie prac w porze nocnej

§5

Harmonogram
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Przedmiot Umowy okres$lony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z uzgodnionym przez
Nadzor Inwestorski i zatwierdzonym przez Zamawiajacego szczegdtowym
harmonogramem rzeczowo - finansowym robot, stanowigcym zatacznik nr 4 do
niniejszej Umowy, z uwzglednieniem postanowien ust. 2-4 niniejszego paragrafu .
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajacemu, poprzez Nadzor
Inwestorski do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 3 dni od
daty zawarcia Umowy oraz kazdorazowo uaktualniony harmonogram rzeczowo -
finansowy w terminie 3 dni od daty wydania przez Zamawiajacego polecen, o ktérych
mowa w § 9 ust. 1 Umowy jak réwniez w kazdym przypadku zmiany termindéw
realizacji zadania.
Zamawiajacy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1
i 2 powyzej, w ciggu 3 dni, od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu, Wykonawca
bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przediozenia Zamawiajgcemu
poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez
Zamawiajgcego uwag.
Potwierdzenie przez Zamawiajgacego uwzglednienia jego uwag bedzie sie uwazato za
zatwierdzenie harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego
w powyzszym terminie a przedtozony poprawiony przez Wykonawce harmonogram w
istotny sposéb bedzie niezgodny z postanowieniami Umowy Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wstrzymania Robdt w catosci lub czesci. Wszelkie konsekwencje
takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce. Wykonawca ma prawo do powotywania sie
na harmonogram, poczawszy od dnia, ktéry uznaje sie za jego zatwierdzenie.
§6

Wynagrodzenie
Strony zgodnie ustalajg, ze z tytutu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy
przystugiwac bedzie wynagrodzenie kosztorysowe okreslone na podstawie kosztorysu
ofertowego stanowigcego zatacznik do oferty Wykonawcy.
Wynagrodzenie okreslone w sposdb, o ktorym mowa w ust. 1 wynosi netto
zt (stownie ztotych: )
plus 23 % podatek VAT zt (stownie ztotych: ),

co tacznie stanowi kwote brutto zt (stownie ztotych:

).

Maksymalna warto$¢ zobowigzania stanowi 105 % wartosci netto okreslonej w ust.

2 i WYnNOoSi netto zt (stownie ztotych:

) plus 23 % podatek VAT zt

(stownie ztotych: ), co tacznie stanowi kwote

brutto zt (stownie ztotych:
).
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Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 i ust. 2 stanowic
bedzie wynik iloczynu ilosci wykonanych robot i cen jednostkowych podanych w
kosztorysie ofertowym stanowigcym integralng czes¢ Oferty Wykonawcy lub cen
jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 9.
W przypadku wzrostu wartosci zadania ponad maksymalng warto$¢ zobowigzania, o
ktérej mowa w ust. 3 na skutek zwiekszonego obmiaru w pozycjach kosztorysowych
Oferty Wykonawcy, moze zostac sporzadzony stosowny aneks do umowy regulujacy
ostateczng warto$¢ wykonanych robdét.
W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawczg okreslonej w ust. 2 procentowej
stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej
umowy odpowiednio dostosowana.
Wykonawca nie moze dokonaé¢ przelewu naleznych mu z niniejszej umowy
wierzytelnosci na rzecz oséb trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.
§7

Rozliczenie robét
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy, bedzie
rozliczane na podstawie prawidtowo wystawionych przez Wykonawce faktur VAT, na
kwoty ustalone w dotaczonym do faktur zestawieniu wartosci wykonanych robodt
sporzadzonym przez Wykonawce. Dotaczone do faktur zestawienia wartosci
wykonanych robot musi by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone
przez Zamawiajacego i winno by¢ ztozone wraz z: zestawieniem faktur, tabelg
elementéw rozliczeniowych, szkicami pomiarowymi, kartami obmiaréw robdt
sporzadzonych zaréwno przez Wykonawce jak i Podwykonawcow, wynikami badan i
sprawozdan, deklaracjami wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych, krajowymi
deklaracjami zgodnosci itp. W takim zakresie w jakim te dokumenty bedg niezbedne.
Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych robot
nastgpi w ciaqgu 7 dni o ile ztozone zostang kompletne, prawidiowo sporzadzone
materiaty o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
Do faktur powinny by¢ zataczone oswiadczenia Wykonawcy o braku zalegtosci
finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcdéw oraz o$wiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych
roszczen finansowych wobec Wykonawcy i oswiadczenie dalszych podwykonawcow o
braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Podwykonawcow (zapis stosuje sie
dla zadan ktérych czas trwania umowy wynosi powyzej 12 m-cy).
Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma faktur VAT, o ktdrych
mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia, o ktéorym mowa

§ 6 ust. 2 umowy.
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5.

10.

11.

12

Rozliczenie korncowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokot odbioru ostatecznego
przedmiotu Umowy, na kwote ustalong w dotagczonym do faktury zestawieniu wartosci
wykonanych robdt sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o
zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dotaczone do faktury zestawienie
wartosci wykonanych robot musi by¢é sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i
zatwierdzone przez Zamawiajgacego.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 1 i 4 stanowi¢ bedzie wynik
iloczynu ilosci wykonanych robdot i cen jednostkowych podanych w kosztorysie
ofertowym stanowigcym zatacznik do Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych
wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 9 Umowy.

Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto

Wykonawcy prowadzone w banku

Zmiana numeru konta stanowi zmiane umowy i wymaga zawarcia stosownego
aneksu.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej
otrzymania. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Niezaleznie od postanowien niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany do
terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw. Nie terminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdéw stanowi nienalezyte wykonanie
niniejszej umowy i uprawnia Zamawiajagcego do dokonania sptaty wobec
Podwykonawcy na zasadzie odpowiedzialnosci solidarnej wynikajacej z art. 647! k.c. i
potracenie kwoty réwnej tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego (chocby jeszcze niewymagalnej) na co Wykonawca niniejszym wyraza
zgode, lub dokonania sptaty naleznosci Wykonawcy wobec podwykonawcy i dalszych
podwykonawcow z kwot pozyskanych z zabezpieczenia o ktéorym mowa w § 13.
Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy w przypadku zalegania przez
Wykonawce z wymagalnymi pfatnosciami na rzecz Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw za roboty przez nich wykonane, Zamawiajagcy moze wstrzymacd
wyptate faktur przejsciowych lub faktury koricowej w zakresie ( kwocie ) niezbednej
do zabezpieczenia roszczen Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw lub

przedtozenia cesji wymaganej wierzytelnosci.

.Strony ustalajg, ze wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy z tytutu uiszczenia

naleznosci za wykonane prace nie mogg by¢ przeniesione na osoby trzecie w formie
przelewu wierzytelnosci lub w jakiejkolwiek innej formie bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzuje sie uczyni¢ wzmianke o powyzszym

zastrzezeniu na kazdym pismie Wykonawcy stwierdzajgcym istnienie wierzytelnosci,
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ktorych przelewu Wykonawca ma zamiar dokona¢ pod warunkiem uzyskania na to
zgody Zamawiajacego.

13.Zamawiajacy moze potraci¢ kazdg swojg wierzytelno$¢ wynikajaca z niniejszej umowy
lub zwigzang z niniejszg umowg od kazdej ptatnosci, rowniez niewymagalnej, naleznej
Wykonawcy na co Wykonawca Wyraza zgode. Zaptata takiej naleznosci z pfatnosci
naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania zakonczenia
przedmiotu umowy opisanego w § 1 lub jakichkolwiek innych obowigzkow i
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

14. W przypadku gdy umowa jest realizowana przez podmioty dziatajgce w Konsorcjum,
jego cztonkowie, upowaznig w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednego z
cztonkow Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez
niego naleznosci przypadajacych wszystkim cztionkom Konsorcjum z tytutu
wykonywania przedmiotu umowy na wskazany rachunek bankowy. W wyjatkowych
przypadkach Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do dokonywania ptatnosci lub
czesci wynagrodzenia bezposrednio na rzecz cztonkéw Konsorcjum.

§8
Ptatnos$¢ zaliczkowa

1. Zamawiajgcy umozliwia na wniosek Wykonawcy, udzielenie jednorazowej zaliczki

na wykonanie robot, w wysokoséci 20 % wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w §

6 pkt 2. niniejszej Umowy.

2. Ptatnos$¢ zaliczkowa bedzie zwracana poprzez potracenia z kwot naleznych do

zaptaty przy odbiorach czesSciowych robdt, jednak nie wczesniej niz po osiggnieciu min.

50 % wartosci okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Przewiduje sie

zwrot ptatnosci zaliczkowych w dwdch ratach.

3. Zabezpieczenie ptatnosci zaliczkowej bedzie miato forme okreslong w art. 148 ust.

1 i 2 ustawy Prawo Zamodwien publicznych i bedzie opiewato na petng wysokos$¢ ptatnosci

zaliczkowej. W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca jest uprawniony do zmiany formy

zabezpieczenia ptatnosci zaliczkowej. Gwarancje bankowe Ilub ubezpieczeniowe
przekazane na poczet zabezpieczenia beda bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zadanie

Zamawiajacego. Wykonawca zapewni, ze gwarancja bedzie wazna i wykonalna, az do

zwrotu ptatnosci zaliczkowej, ale jej kwota moze by¢ stopniowo zmniejszona o kwoty

zwracane przez Wykonawce.

Jezeli warunki zabezpieczenia podajg jej termin wygasniecia, a pfatnosé
zaliczkowa nie zostata zwrdcona Zamawiajgcemu na 30 dni przed uptywem tego terminu,
to Wykonawca bedzie przedtuzat waznosc¢ tej gwarancji, az do chwili zwrotu ptatnosci
zaliczkowej.

Jezeli Wykonawca nie przedtuzy waznosci zabezpieczenia ptatnosci zaliczkowej
badz jej raty na 30 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia, wowczas Zamawiajacy

jest uprawniony do dokonania wyptaty kwot z zabezpieczenia ptatnosci zaliczkowej.
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Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytutem przedtuzonego zabezpieczenia
ptatnosci zaliczkowej lub zatrzymana tytutem zwrotu ptatnosci zaliczkowej.
4, Jezeli ptatnosc¢ zaliczkowa nie zostanie zwrdocona do ostatecznego rozliczenia roboét
przy odbiorze ostatecznym lub przed ewentualnym odstgpieniem od Kontraktu (w
zaleznosci od przypadku: odstgpienie przez Zamawiajgcego, Zawieszenie i odstgpienie
przez Wykonawce, sita wyzsza) to cate zalegte wtedy saldo stanie sie natychmiast

wymagalne i nalezne od Wykonawcy i ptathe Zamawiajacemu.

§9
Polecenia Zamawiajacego

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa realizacji robdt,
poleca¢ na pismie dokonywanie zmian jakosci i ilosci, jakie beda uwazane za
niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a Wykonawca powinien
wykonac kazde z ponizszych polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robdt objetych kosztorysem ofertowym,

2) poming¢ jakies roboty,

3) wykonac roboty nieprzewidziane,

4) zmieni¢ okreslong uaktualnionym harmonogramem rzeczowo - finansowym
kolejnos¢ wykonania robot.

2. Zmiany wynikajace z polecen musza by¢ uwzglednione przez Wykonawce w
uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - finansowym z uwzglednieniem
postanowien w § 4 umowy.

3. W przypadku gdyby Wykonawca nie wykonat polecen o ktéorych mowa w ust.1 , w
terminie jaki zostat w nim ustalony, lub jesli nie bylo takiego ustalenia w czasie
racjonalnie uzasadnionym, Zamawiajacy ma prawo wykonaé¢ to polecenie przy
pomocy 0sob trzecich. W czasie gdy skutki wykonania wydanego polecenia mogtyby
stanowi¢ podstawe do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, to wszystkie koszty
wynikte z wykonania zastepczego polecenia ponad cene zaakceptowana przez
Zamawiajacego, obcigzajg Wykonawce. Natomiast w sytuacji gdy skutki wykonania
wydanego polecenia nie mogtyby stanowi¢ podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawce obcigzajq petne koszty wynikte z wykonania zastepczego. Zamawiajacy
ma prawo odzyskac poniesione koszty poprzez potracenie ich z jakiejkolwiek kwoty
naleznej Wykonawcy, chocéby jeszcze nie wymagalnej.

4. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 9 wust. 1 zmian,
odpowiadajq opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona
w kosztorysie ofertowym, bedzie podstawa do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia,
naleznego Wykonawcy z tytutu wprowadzenia danej zmiany.

5. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 9 ust. 1 zmian, nie

odpowiadajq opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedtozy do
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akceptacji Zamawiajacego przez Nadzor Inwestorski kalkulacje ceny jednostkowej
tych robdot z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji takich jak robocizna,
materiaty, sprzet, transport, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, oraz zysku nie
wyzszych od $rednich cen robocizny, materiatdw, sprzetu i transportu, kosztéow
pos$rednich, kosztow zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD”
w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla
ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych
katalogow lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

Jezeli cena jednostkowa przedfozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu
poprzez Nadzér Inwestorski bedzie skalkulowana niezgodna z postanowieniami ust.
5, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny w oparciu o wtasne wyliczenia.

Wykonawca powinien dokonaé¢ wyliczen cen, o ktéorych mowa w ust. 6 oraz
przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajacg ze
zmian przed rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian, w terminie odpowiednim,
umozliwiajacym weryfikacje wyliczen przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajgcego bez

uszczerbku dla terminu i jakosci robot.

§ 10
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy w terminie okreslonym § 3 ust. 1 Umowy,

2) przekazanie Dziennika budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 Umowy,

3) zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego,

4) odbieranie robot,

5) zaptata Wykonawcy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

2) przestrzeganie ogoélnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w
pkt 1.5. SST,

3) wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o Opis Przedmiotu Zamowienia z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w SST,

4) kontrola jakosci materiatow i robét zgodnie z postanowieniami SST

5) umozliwienie inspektorowi nadzoru przeprowadzenie pomiardw i badan
kontrolnych, w szczegdlnosci geodezyjnych,

6) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru

ostatecznego robdt w zakresie okreslonym postanowieniami pkt 8 SST,
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8) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie
poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz
pozostawienie catego terenu budowy i robot czystego i nadajacego sie do
uzytkowania,

9) informowanie Zamawiajgacego (Inspektora Nadzoru) o terminie wykonania robot
ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robét zanikajacych w terminach i w
zakresie okreslonym w SST,

10) informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o problemach Ilub
okolicznosciach mogacych wptynac na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot,

11) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

12) opracowanie Programu Zapewnienia Jakos$ci i przedtozenie go do akceptacji
Zamawiajacego w dniu przekazania terenu budowy,

13) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, opracowanie receptur na
masy bitumiczne i przediozenie ich do akceptacji Zamawiajacego w dniu
przekazania terenu budowy,

14)zawiadomienie organu zarzadzajacego ruchem, zarzadcy drogi oraz wiasciwego
komendanta Policji co najmniej na 7 dni przed dniem wyprowadzenia
statej/czasowej organizacji ruchu.

Do zatwierdzania dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 12-13, zastosowanie

majgq procedury z § 5 Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom

organdéw nadzoru budowlanego, do ktdérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych

ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg
ustawg oraz innym pracownikom, ktére Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji
przedmiotu Umowy.
§11
Personel Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowg, tak diugo jak bedzie to konieczne, przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe oraz spetniajagce wymagania okreslone w ustawie Prawo
budowlane i Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia. Przed skierowaniem
kazdej osoby do kierowania robotami Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do
akceptacji dokumenty potwierdzajace spetnianie wymagan okreslonych w zdaniu
poprzedzajacym.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i do kierowania

robotami personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o

ktorych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,

musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego
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10.

zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w
terminie 5 dni od daty przediozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych os6b bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zaméwienia.

Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w
ust. 2 nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
Umowy wynikajaca z braku kierownictwa robdét bedzie traktowana jako przerwa
wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robdét.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa
w ust. 1, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
niniejszej Umowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Wykonawca wyznacza kierownika robot p.

Codzienna obecnos¢ Kierownika budowy podczas prowadzenia prac jest obowigzkowa.
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce/Podwykonawce/Dalszych
Podwykonawcéw na podstawie umowy o prace osdob wykonujacych wszystkie prace
fizyczne, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, tj. czynnosci opisane w SST
(wraz z podlegtymi SST): D - 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych, D - 05.03.05b nawierzchnia z betonu asfaltowego, D - 05.03.13a
nawierzchnia z SMA, przez caty okres ich trwania. Obowigzek, o ktorym mowa w
zdaniu poprzednim nie dotyczy osdb wskazanych na stanowisku Kierownika budowy,
oraz innych oséb pefnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290
ze zm.).

W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu informacje
o liczbie o0s6b skierowanych do wykonania robot budowalnych w ramach
przedmiotowego zamowienia, z ramienia Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszych
Podwykonawcow.

Kazdorazowa zmiana wykazu oséb, o ktdrych mowa w ust. 7 nie wymaga aneksu do
umowy (wykonawca przedstawia korekte tej listy do wiadomosci Zamawiajacego).

W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
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11.

d)

wykonujgcych wskazane w punkcie 7 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w

szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie wykonawca przediozy zamawiajgcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace przez wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujacych wskazane w punkcie

7 czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamoéwienia czynnosci, ktdrych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegdlnosci [1] bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajagce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub

podwykonawce kopie dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych

osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o

ochronie danych osobowych.
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12.

13.

14.

15.

16.

17

Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 7 czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w par 17. Nieztozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego
dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce Ilub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie 7 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Wykonawca, zgodnie z deklaracjq zawarta w Ofercie, jest zobowigzany do
zatrudnienia 1 osoby bezrobotnej do realizacji przedmiotowego zadania na podstawie
skierowania z Urzedu Pracy wtasciwego dla siedziby Wykonawcy oraz wiasciwego dla
miejsca realizacji zamoéwienia w mys| ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 645 ze
zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia osoby bezrobotnej na warunkach
okreslonych w ust. 14 w okresie od podpisania umowy do dokonania odbioru
ostatecznego.

Potwierdzeniem zatrudnienia osoby, o ktérej mowa w ust. 14 bedzie zaswiadczenie z
wilasciwego Urzedu Pracy o zatrudnieniu osoby bezrobotnej, przedtozone

Zamawiajacemu najpdzniej w dniu podpisania umowy.

.W przypadku braku na rynku osoby bezrobotnej gotowej do podjecia pracy o ktérej

mowa w ust. 14, Wykonawca przedstawi odpowiedni dokument z wtasciwych Urzedow

Pracy, stwierdzajacy brak takich oséb.

Just. 14-17 bedq miatly zastosowanie tylko, jesli Wykonawca zadeklaruje w ofercie
zatrudnienie bezrobotnego/

§12
Przedstawiciele stron
Zamawiajgcy wyznacza swojego przedstawiciela w sprawach zwigzanych z realizacjq
przedmiotu umowy p. Danute Baranowska.
Niezaleznie od postanowien ust.1 Zamawiajacy wyznacza inspektora nadzoru robét
drogowych p. oo, .
Wykonawca wyznacza swojego przedstawiciela w sprawach zwigzanych z realizacjq

przedmiotu umowy p.

Strony dopuszczajg zmiane oséb, o ktérych mowa w ust. 1,2,3 i §11 ust.6. W

przypadku oséb o ktorych mowa w ust. 3 i §11 ust.6. konieczne jest wykazanie przez

Strona 13 z 26



Wykonawce, ze proponowane osoby spetniajg co najmniej warunki wynikajace z
SIWZ oraz uzyskanie zgody Zamawiajgcego. Zmiana dokonana w trym trybie nie
wymaga aneksu do umowy.

Zamawiajacy ma prawo zmieni¢ osoby wskazane w ust. 3 i §11 ust.6 w przypadku

nienalezytego wykonania przez te osobe swoich obowigzkdéw.

§ 13

Podwykonawstwo

. Ilekro¢ w niniejszej Umowie jest odwotanie do umowy o podwykonawstwo strony

rozumiejg przez to umowe zawartg w formie pisemnej o charakterze odptatnym,

ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czesc
przedmiotu umowy zawartg miedzy Wykonawcg a innym podmiotem, zwanym dalej

Podwykonawcg, a takze miedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub miedzy

dalszymi Podwykonawcami.

. Wykonawca jest zobowigzany osobiscie wykona¢, zastrzezone przez Zamawiajgcego,

zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Pzp, kluczowe czesci zamdwienia tj. nawierzchnie

bitumiczng z wytaczeniem dostaw materiatéw i ustug.

Na pozostaty asortyment robot Wykonawca bedzie uprawniony do zawarcia umowy

o podwykonawstwo.

. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na powierzenie

podwykonawcom innych zakresow niz wymienione w ust.2

. W terminie do 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu pisemng informacje o podmiotach, ktérym zamierza powierzy¢

realizacje robodt, o ktérych mowa w ust. 1, wskazujac nazwe Podwykonawcy oraz

czes$¢ robot, ktéra zamierza mu powierzyc.

. Strony ustalajg nastepujace zasady wyrazania i odmowy wyrazania zgody przez

Zamawiajgqcego na zawarcie przez Wykonawce umowy o roboty budowlane

z Podwykonawca:

1) nie podzniej niz 5 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robdt
ktéregokolwiek Podwykonawcy, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu umowe
lub jej projekt z Podwykonawca (zwang dalej umowg podwykonawczg) wraz ze
wskazaniem tej czesci dokumentacji, ktorej dotyczy umowa podwykonawcza;

2) Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawce
umowy z Podwykonawca, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

a) umowa podwykonawcza nie okresla Stron pomiedzy ktérymi jest zawarta;
b) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaly wysokosci wynagrodzenia

/maksymalnej wartosci umowy z tytutu wykonania robét;
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3)

4)

5)

6)

c) w czesci w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robot, ktére Wykonawca
powierza podwykonawcy przekracza warto$¢ wynagrodzenia tych samych
robot wskazanych w ofercie przetargowej Wykonawcy;

d) do umowy podwykonawczej nie zatgczono kosztorysdw (przy wynagrodzeniu
kosztorysowym), tabeli elementéw scalonych (przy wynagrodzeniu
ryczattowym) z ktérych wynika warto$¢ naleznego podwykonawcy
wynagrodzenia;

e) umowa podwykonawcza okresla wymagalnosc i termin zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy odmienny niz niniejsza umowa (zawarta miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca);

f) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg wyptate wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce
zaptaty od Zamawiajgcego za wykonany okres robét;

g) postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiajg rozliczenie pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie;

h) podwykonawca nie spetnia warunkdéw okreslonych w SIWZ dla
Podwykonawcow (jesli zostaty tam okreslone)

i) umowa podwykonawcza wskazuje inny niz okreslony w umowie
z Zamawiajagcym moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie
stanowigce podstawe wystawienia przez podwykonawce faktury za wykonane
prace (odbior czesciowy, ostateczny itp. stanowigcy podstawe wystawienia
faktury przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego);

j) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza
umowa.

Akceptacja lub odmowa akceptacji umowy podwykonawczej przez Zamawiajacego

nastgpi pisemnie w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajgcemu

umowy podwykonawczej.

W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie moze

poleci¢ Podwykonawcy przystagpienia do realizacji zadania.

W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca bedzie

uprawniony do przedstawienia wg zasad okreslonych w pkt. 1 zmienionego

projektu umowy Ilub aneksu do umowy podwykonawczej, uwzgledniajacego

w catosci uwagi Zamawiajgcego, ktére stanowity podstawe odmowy akceptacji

umowy podwykonawczej.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. Obowigzek ten nie dotyczy

umoéw na dostawy lub ustugi o wartosci mniejszej nize 0,5% wartosci niniejszej

umowy okreslonej w § 6 ust.2.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcy innemu niz wskazanemu przez
Wykonawce robot innych niz wskazane w ust. 1 musi by¢ uzasadnione przez
Wykonawce na pismie i zaakceptowane przez Zamawiajagcego wg zasad opisanych
w niniejszym paragrafie.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany o ktéorej mowa
w ust. 6 najpdzniej 5 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robdt
ktéregokolwiek Podwykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamowienia wynikajaca z braku
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje
wiasne.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zapfaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy 2z zachowaniem termindéw pfatnosci
okreslonych w umowie z Podwykonawca.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawcg Wykonawca nie dokona
w catosci lub w czesci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca
zwréci sie z Zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez
zamawiajacego na podstawie art. 647! §5 k.c. i udokumentuje zasadnos$¢ takiego
zadania fakturg zaakceptowang przez Wykonawce dokumentami potwierdzajgcymi
wykonanie i odbiér zafakturowanych robot, Zamawiajacy =zaptaci na rzecz
Podwykonawcy kwote bedacq przedmiotem tego zadania.

W sytuacji okreslonej w ust. 11 Zamawiajacy moze dokonaé potrgcenia kwoty
zaptaconej Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie do wszelkich zmian umédw
podwykonawczych.

Strony os$wiadczaja, ze brak dokonania ptatnosci na rzecz o0s6b trzecich
wykonujacych ustugi objete niniejsza umowg stanowig nienalezyte wykonanie
umowy.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy, wynikajacego z umowy zawartej pomiedzy Podwykonawcq
i Wykonawcg, na podstawie umowy cesji wierzytelnosci zawartej miedzy Wykonawca
i Podwykonawcq za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do nalezytej starannosci wobec podwykonawcéw.

§ 14
Odbiory
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1. Strony zgodnie ustalajg, ze w toku realizacji umowy dokonywane bedq nastepujace
odbiory robét
- odbidr czesciowy,
- odbiér ostateczny
- odbiér przed uptywem okresu rekojmi

2. Szczegdtowe zasady prowadzenia odbiordw zostaty okreslone w SST. Jesli terminy
odbiorow nie beda okreslone w SST to odbidr ostateczny zostanie dokonany w ciggu
30 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora nadzoru gotowosci robét do odbioru
wraz z przekazaniem obowigzujacych dokumentéw budowy. W przypadku braku
wszystkich wynikow badan nawierzchni bitumicznej wykonanych przez laboratorium
Zamawiajacego odbidr ostateczny moze odby¢ sie po uptywie 30 dni od daty
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru gotowosci robot do odbioru. W takim
przypadku odbior ostateczny odbedzie sie po otrzymaniu wynikéow badan. Odbiory
czesciowe bedg dokonywane 1 raz w miesigcu.
Z czynnosci poszczegdlnych odbioréw sporzadzany bedzie pisemny protokot.
W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbiorowych wad w przedmiocie umowy
podlegajacym odbiorowi Zamawiajgcemu przystuguje prawo odmowy dokonania
odbioru badz tez dokonania odbioru czesci przedmiotu umowy z jednoczesnym
wyznaczeniem Wykonawcy terminu i sposobu usuniecia wad badZ tez dokonania
odbioru z jednoczesnym potrgceniem czesci wynagrodzenia z tytutu wystgpienia wad.

5. Po potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i po
uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swdj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 16.

§ 15
Zobowigzania Wykonawcy
w zakresie Rekojmi i Gwarancji
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na przedmiot umowy rekojmie na okres 36
miesiecy, wigcznie z oznakowaniem poziomym dla ktérego Wykonawca udziela
gwarancji na okres ... 24.... miesiecy oraz gwarancje jakosci na wybrane elementy
wymienione w Karcie gwarancyjnej na okres ...... 60/66/72.......... miesiecy.
2. Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie:

a. w dniu nastepnym liczac od daty odbioru ostatecznego, a w przypadku
stwierdzenia wad uniemozliwiajacych dokonanie takiego odbioru (wady istotne)
dnia nastepnego po potwierdzeniu usuniecia wszystkich takich wad;

b. w dniu nastepnym liczac od dnia potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym

w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
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W przypadku koniecznosci dokonania w okresie rekojmi i gwarancji wymiany
okreslonych czesci przedmiotu badz tez wykonania robdt naprawczych okres rekojmi
na elementy podlegajgce wymianie lub naprawie biegnie wraz z dniem dokonania
wymiany badz odebrania przez Zamawiajgcego roboét naprawczych.

Strony zgodnie ustalajg, ze o ujawnieniu wad w okresie rekojmi Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce w terminie 7 dni od ich ujawnienia listownie oraz faksem
............................ lub e-mailem ..........ccceeveueeneeen.. . W przypadku wady o ktérej mowa w
pkt. 7. Zamawiajqcy powiadomi Wykonawce natychmiast po jej ujawnieniu.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania naprawy badz wymiany czesci
przedmiotu umowy w stosunku do ktérego ujawniona zostata wada w terminie 14 dni.
Jednakze w przypadku gdy warunki atmosferyczne uniemozliwia¢ bedq prawidtowe
wykonanie robot naprawczych Zamawiajacy wyznaczy inny odpowiedni termin.

W przypadku wystgpienia wad zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu drogowego
Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia usterek w ciggu 24 godzin od momentu
powiadomienia przez Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, ani nie
dokona tego po dodatkowym wezwaniu to Zamawiajacy naliczy kary, a takze zleci
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy bez koniecznosci wyznaczania
dodatkowego terminu. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w
pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

Szczegotowe uwarunkowania dotyczace obowigzkdéw stron w zwigzku z udzielong
gwarancjg zostaty okreslone w Karcie gwarancyjnej ktorej wzér stanowi zatgcznik do

niniejszej umowy

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy, tj. kwote

zt (stownie ztotych: ).

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w wust. 1 kwote

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie .........ccecevveiiiccie e .

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy

w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi

lub po potwierdzeniu usuniecia wad, ktore wystgpity w okresie rekojmi.
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6.

3) Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, o ktérej mowa w ust 3 pkt 1), w przypadku, kiedy Wykonawca nie

usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania
tych wad.

Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma prawo do dokonania zmiany formy

zabezpieczenia na jedng lub kilka form okreslonych w art. 148 ust.1 ustawy —Prawo

Zamowien Publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci

zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

W przypadku wzrostu wartosci umowy, wysoko$¢ zabezpieczenia zostanie
dostosowana do nowej wartosci rzeczywiscie wykonanych robot.
Wykonawca ma obowigzek najpozniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w ust.3 pkt.1)
przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedtozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacji
stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru koncowego, na okres rowny okresowi ich
usuniecia. Nie wywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania spowoduje
naliczenie kary umownej o ktérej mowa w § 17 ust. 1 pkt. h niniejszej umowy, ktora
przy braku dobrowolnej zaptaty zostanie pokryta z faktury badZz ze S$rodkdéw
uzyskanych przez Zamawiajacego z obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca w sytuacji gdy nie usunie w okresie rekojmi wad w terminie ustalonym w

trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad na okres niezbedny do ich

usuniecia, za zgodq Zamawiajacego, najpdézniej na 14 dni przed uptywem okresu

waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktérym mowa w ust. 3

pkt.2 przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia lub przedtozy nowe zabezpieczenie.

Bezskuteczny uplyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez

Zamawiajacego obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen

zwigzanych z usunieciem takich wad lub usterek.

§17
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a. za opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach, o ktérych mowa w
§4 ust.2, ust.3 i w zatwierdzonym harmonogramie w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia netto o ktorym mowa § 6 ust. 2 umowy za kazdy dzien
opoznienia.

b. za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,
odbiorze w okresie rekojmi - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto,
o ktdrym mowa w § 6 ust. 2 umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od

uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,
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za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto,
o ktéorym mowa w § 6 ust. 2 umowy, za kazdy dzien przerwy, liczony od
pierwszego dnia przerwy.

jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika robdt, bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 umowy.

jezeli roboty objete przedmiotem umowy bedzie wykonywat inny podmiot, niz
Wykonawca lub zgtoszony Podwykonawca, kare umowng w wysokosci 10 tys.
kazdorazowo w przypadku stwierdzenia tego faktu,

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 20 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 umowy.

za opodznienie w wykonaniu obowigzkow o ktorych mowa w § 5 ust. 5
Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy dzien opdznienia.
jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku okres$lonego w § 16 ust.7 -
w wysokosci 1% wynagrodzenia netto o ktérym mowa w § 6 ust.2 umowy;

jezeli Wykonawca przed rozpoczeciem robdt nie przedtozy do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg te roboty, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy taki ujawniony
przypadek,

jezeli Wykonawca nie przedtozy potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w kazdym wypadku naruszenia
takiego obowigzku w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien przekroczenia terminu
o ktorym mowa w § 13 ust 5 pkt.6) , jednakze w jednym przypadku nie wiecej
niz 5.000,00 zt potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem kopia umowy lub jej
zmiana musi by¢ zgodna z zaakceptowanym przez Zamawiajacego projektem
umowy o podwykonawstwo;

w przypadku braku zapftaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokosci 15% wartosci kazdej niezaptaconej
faktury w kazdym ujawnionym przypadku w stosunku do kazdego
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy;

w przypadku braku obecnosci Kierownika robdt drogowych tj. naruszenie § 11
pkt.6 umowy - 500,00 zt za kazdg stwierdzong nieuzgodniong nieobecnosé.

za opobznienie w aktualizacji harmonogramu, raportdw miesiecznych -
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien opdznienia;

za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 11 ust.7 o0sob nie
zatrudnionych na podstawie umowy o prace — w wysokosci 1000 zt za kazdy

stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej
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osoby, jezeli zamawiajqcy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona
na umowe o prace);

0. za brak wykonania obowigzkow okreslonych w § 11 ust. 14-17 w wysokosci
1000 zt za kazdy stwierdzony przez Zamawiajacego przypadek niedopetnienia
ustanowionych tam obowigzkow

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 20 % wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 umowy.

3. Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktdéra naruszyta postanowienia
umowne w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty. W przypadku
niedotrzymania tego terminu przez Wykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
potracenia kwoty kary od kazdej ptatnosci naleznej lub przysziej, jaka sie bedzie
naleze¢ Wykonawcy. Zaptata kary przez Wykonawce Ilub odliczenie przez
Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy oraz nie wyklucza mozliwosci

skorzystania przez Zamawiajacego z innych srodkéw ochrony prawnej.

§ 18
Zmiany postanowien umowy
Na podstawie art.144 ustawy PZP Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy na ponizszych warunkach:

1. W zakresie wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez zmiane
ustawodawczg w trakcie trwania Umowy, wynikajgcej ze zmiany ustawy o podatku
od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, okreslonej w § 6 ust.2 umowy;

2. W zakresie terminu i wynagrodzenia:

a. w przypadku wystgpienia przestanek wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt.2)
ustawy pzp do realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdét budowlanych
ktorych zakres, charakter i warunki wprowadzenia szczegdétowo zostaty
wskazane w SIWZ;

b. wydtuzenia terminu Zakonczenia realizacji umowy na skutek zaistnienia ,,sity
wyzszej”, przez ktdrg rozumie¢ sie bedzie zdarzenie zewnetrzne wobec
taczacej Strony wiezi prawnej o charakterze niezaleznym od Stron, ktérego
Strony nie mogty przewidzie¢, i ktébremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci i zaistnienia koniecznosci wydtuzenia terminu
zakonczenia realizacji umowy na skutek zaistnienia ,,sity wyzszej”. Za ,site

wyzszq”, warunkujgcg zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci:
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powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne. O interpretacji zdarzenia ,sity wyzszej” i ewentualnym uznaniu
przedtuzenia terminu wykonania robot z tego powodu, bedzie decydowac
Zamawiajacy w trakcie realizacji robot, po ztozeniu pisemnego wniosku
Wykonawcy;

jezeli niekorzystne warunki atmosferyczne nie sprzyjaja lub uniemozliwiajq
prawidlowe wykonanie zaplanowanych robdt, w szczegdlnosci zgodnie z
harmonogramem oraz technologig realizacji robot, z odpowiednimi normami
lub innymi przepisami, wymagajgcymi konkretnych warunkow
atmosferycznych, termin moze ulec przedtuzeniu, jedynie o ilo$¢ dni, w
ktdrych niemozliwe byto wykonanie robot;

w przypadku braku dostepu Wykonawcy do catego terenu budowy
spowodowanego w szczegdlnosci protestami mieszkancow lub sytuacji
blokowania przez nich drogi;

w przypadku realizacji robot dodatkowych Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zmiany terminu zakonczenia przedmiotu umowy o czas konieczny do
przeprowadzania tych robdt;

wystagpienia opodznienia w wydaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do
wydania ktorych wiasciwe organy lub gestorzy sieci uzbrojenia sag
zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktéorych ww. decyzje, zezwolenia,
uzgodnienia i itp., powinny zosta¢ wydane oraz nie sg hastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢

z powodu zaistniatej omyiki pisarskiej lub rachunkowej;

. jezeli nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa
w zakresie majacym wplyw na realizacje przedmiotu zamowienia lub
$wiadczenia jednej lub obu Stron;

powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan
uzytych w Umowie, ktérych nie bedzie mozna usuna¢ w inny sposéb, a
zmiana tresci Umowy bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci
i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez
Strony;

Dopuszcza sie zmiane ceny umownej przedmiotu zamodwienia w przypadkach
okreslonych w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp. Wprowadzenie odpowiedniej
zmiany ceny umownej przedmiotu umowy wymagac bedzie wykazania przez
Wykonawce poniesionych kosztdw. Zgloszenie zadania przez Wykonawce
wymagac¢ bedzie udokumentowania poniesionych kosztow. Zamawiajacy

dokona weryfikacji zadania w terminie nie dluzszym niz 30 dni od daty
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1.

ztozenia wniosku o zmiane ceny umownej przedmiotu zamdwienia wskutek
zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp
a takze w innych przypadkach wymienionych w art. 144 Prawa zamowien

publicznych.

§ 19

Podmiot Udostepniajacy Zasoby
Przez Podmiot Udostepniajgcy Zasoby (PUZ) nalezy rozumieé: podmiot, o ktorym
mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na ktérego zdolnosciach technicznych Ilub
zawodowych lub sytuacji finansowej Ilub ekonomicznej, polega Wykonawca,
niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

Zgodnie z Ofertg Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby, tj.

bedzie uczestniczyt w wykonaniu zamoéwienia w nastepujacym zakresie:

W przypadku gdy Wykonawca na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia,
celem wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, polegat na zasobach
Podmiotu Udostepniajacego Zasoby, pdzniejsza zmiana albo rezygnacja z zasobow
Podmiotu Udostepniajacego Zasoby bedzie mozliwa, jezeli Wykonawca wykaze
Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podmiot Udostepniajacy Zasoby Ilub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia. Zmiana taka nie wymaga aneksu.
Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami
proponowanego innego Podmiotu Udostepniajacego Zasoby w stopniu niezbednym do
nalezytego wykonania zamowienia oraz oceny czy stosunek tgczacy Wykonawce z tym
Podmiotem Udostepniajagcym  Zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do
udostepnianych Wykonawcy zasobdw, moze zada¢ dokumentdéw dotyczacych w
szczegodlnosci: zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobdw, sposobu ich
wykorzystania przy wykonywaniu zamdwienia, charakteru stosunku jaki bedzie taczyt
Wykonawce z Podmiotem Udostepniajacym Zasoby oraz zakresu i okresu udziatu
Podmiotu Udostepniajacego Zasoby przy wykonywaniu zamowienia.
§ 20
Prawo odstapienia od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:
1) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w

§ 3 ust. 1 pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub

nie rozpoczat robot w terminie wskazanym w § 4 ust. 1.
2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje

przedmiotu umowy i przerwa ta trwa diuzej niz 10 dni, pomimo pisemnego

wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego
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3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgacego, do kierowania robotami
inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot
inny niz wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

5) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstagpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czes$ci umowy.

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny
z Dokumentacja projektowa, SST, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg
umowaq, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego

7) w przypadku opdznien w realizacji inwestycji w stosunku do terminéw o ktérych
mowa w § 4 ust.2-4 umowy przekraczajacych 10 dni

8) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy .

9) Wykonawca powierza wykonania robét budowlanych podwykonawcom innym, niz
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

- w terminie 30 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego informacji o powyzszych

okolicznosciach.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajq
nastepujace obowigzki szczegdétowe:

1). Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie
robot,

2). Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
mogaq by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych
niniejszg umowaq, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych
od niego,

3). Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada,

4). w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robodt
w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wediug stanu na dzien
odstapienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do

wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,
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5). Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania
oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstagpienia, w terminie okreslonym w § 7 ust. 9 niniejszej umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce
do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 30 dni
od daty ich rozliczenia wg cen, za ktoére zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie 14 dni od
daty odstgpienia od umowy.

§ 21
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umoéw

ubezpieczenia z tytutu szkod, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi

zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robdt
objetych Umowa.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

a. roboty objete Umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robdt;

b. odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdow
dotyczace pracownikow i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych;

Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy, zgodnie z § 3 ust. 1 Umowy

przedtozy do wgladu Zamawiajacego umowy ubezpieczenia, o ktdrych mowa w ust. 1.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentdw,

o ktorych mowa w ust. 3. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate

z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany

terminu zakonczenia robét.

§ 22
Informacje wrazliwe

1. Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawce w zwigzku
z wykonywaniem Umowy bedg traktowane jako wrazliwe. Wykonawce zobowigzuje
sie do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest
zobowigzany do kontroli przestrzegania zobowigzania do zachowania w tajemnicy
tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawce.

2. Do informacji wrazliwych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza sie:

1) informacji powszechnie dostepnych i informacji publicznych;
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2) informacji opracowanych przez Wykonawce lub bedacych w jego posiadaniu
przed zawarciem niniejszej Umowy, o ile na mocy wczesniejszych porozumien
lub umow zawartych przez Wykonawce nie zostalty one okreslone jako
zastrzezone lub poufne badz tajne lub Scisle tajne;

3) informacji uzyskanych przez Wykonawce w zwigzku z pracami realizowanymi
dla innych klientdw, o ile na mocy wczesniejszych porozumien lub umédw
zawartych przez Wykonawce nie zostaty okreslone jako poufne badz
zastrzezone, tajne lub Scisle tajne.

3. Zastrzezenie tajemnicy, o ktérej mowa w ust. 1, nie dotyczy informaciji, ktérych
ujawnienie jest wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, w tym miedzy innymi
orzeczeniami sadu lub organu wtadzy publicznej.

4. Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiatow
i dokumentéw oraz przekazanie ich oryginatdw Zamawiajgcemu niezwiocznie
po zakonczeniu trwania Umowy.

5. Informacje nie stanowigce informacji wrazliwych w rozumieniu niniejszej Umowy
mogaq by¢ ujawniane publicznie jedynie za wyrazong wprost zgodg Zamawiajgcego i

w sposoOb okreslony przez Zamawiajacego.

§ 23
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych.

2. Wszelkie zmiany, za wyjatkiem zmian wprowadzonych na podstawie § 12 ust. 4 oraz
zmian w harmonogramie finansowo-rzeczowym niniejszej umowy, wymagajq aneksu
sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg
rozstrzygane przez sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonac cesji praw
i obowigzkow zaréwno pienieznych jak i niepienieznych wynikajacych z niniejszej
umowy.

5. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze

dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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