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Do wszystkich zainteresowanych
Postepowanie nr GDDKIA.O.WA.D-3.241.82.2015

Dotyczy: postepowania 0 udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonege na: Dostawe mobilnych znakow zmiennej tresci dia Generalnej Dyrekcji
Drég Krajowych i Autostrad.

PYTANIA WRAZ Z WYJASNIENIAMI

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Warszawie (dalej
~Zamawiajacy”) dziatajac w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.(t.j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 907 z pbdin. zm.) zwanej dalej ,ustawg Pzp” oraz zapisem pkt 9 Instrukcji dia
Wykonawcdw Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), przekazuje treéé¢ zapytania,
ktére wptynety w formie pisemnej wraz z wyjasnieniem.

Pytanie 1

Na podstawie art.3.3 ustawy p.z.p Zamawiajacy przygotowuje i przeprowadza postpowanie o
udzielenie zaméwienia w sposdb zapewniajacy zachowanie uczciwej konkurencii oraz rowne
traktowanie wykonawcoéw. W zwigzku z zapisami dotyczacymi termindw realizacji, informuje, ze
realizacja przedmiotowego zamébwienia w oczekiwanym przez Zamawiajacego czasie, ogranicza w
duzej mierze wykonawcg mozliwosé przystapienia do przedmiotowego zamdwienia tym samym
wskazuje na konkretnego wykonawce ktéry moze spetni¢ wymagane terminy realizacji, w zwiazku z
tym majac na uwadze réwne traktowanie wykonawcéw czy Zamawiajacy zmieni nastepujace zapisy:

Termin realizacji zamowienia: 29 lutego 2016 r. w tym:

I etap - dostawa 17 szt. mobilnych znakéw zmiennej tresci - do dnia 10 grudnia
2015 r.

II etap - dostawa 15 szt. mobilnych znakéw zmiennej treéci - do dnia 29 lutego
2016 r.

Jezeli Zamawiajacy skorzysta z prawa opcji to zwiekszona iloéé mobilnych znakéw
zmiennej tresci (maks. 16 szt.) winna by¢ dostarczona w terminie do dnia 30
kwietnia 2016 r.

Odpowied? na pytanie nr 1: Zamawiajacy nie zmieni zapiséw dotyczacych terminu realizacji
zamowienia.

Pytanie 2
Na podstawie art.3.3 ustawy p.z.p Zamawiajacy przygotowuje i przeprowadza postpowanie o
udzielenie zamodwienia w sposdb zapewniajacy zachowanie uczciwej konkurencii oraz réwne
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traktowanie wykonawcdw, Czy zamawiajacy przewiduje wydhuzenie terminu realizacii w sytuacii
przediuzania sig procedury wyboru wykonawcy | podpisania z nim Urnowy w zapisanym sztywno
terminie na dostawe?

OdpowiedZ? na pytanie nr 2: Na obecnym etapie procedury przetargowej Zamawiajacy nie przewiduje
wydtuzenia wyboru Wykonawcy. W przypadku wydiuzenia, Zamawiajacy bedzie postepowat zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Pytanie 3
Czy Zamawiajacy dopuszcza aby Etap I zostat zrealizowany do 23.12.2015 roku?

Odpowied? na pytanie nr 3: Zamawiajacy nie dopuszcza aby Ftap I zfeafizowany zostat do 23
grudnia 2015y,

Pytanie 4

A tym samym czy zamawiajgcy dopuszcza realizacje I Etapu na partie?
- 1 partia - 3 sztuki - do 10.12.2105r

- 2 partia - 14 sztuk - do 23.12.2015r

Odpowiedz na pytanie nr 4; Zamawiajacy nie dopuszcza realizacji Etapu I na partie.

Pytanie 5
Czy zamawiajacy dopuszcza aby wykaz doswiadczenia dotyczy! dostaw przyczep u26A a nie dostawy
mobilnych w tacznej ilosci minimum 10 szt?

OdpowiedZ na pytanie nr 5: Zamawiajacy nie dopuszcza aby wykaz dodwiadczenia dotyczyt przyczep
U -26a. Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca wykazat doswiadczenie na dostawe mobilnych
znakow zmiennej tresci, a wiec tego czego dotyczy przedmiot Zamdéwienia.

Pytanie 6
Jaki rozmiar pixela [mm] wymagany jest dla tablicy gérnej?

Odpowiedz na pytanie nr 6: Zamawiajacy wymaga aby rozmiar pixela [mm] na panelu gérnym jak i
na panefu dolnym wynosit minimum 20 [mm].

Pytanie 7
Jaki rozmiar pixela [mm] wymagany jest dla tablicy dolnej?

Odpowied? na pytanie nr 7: Zamawiajgcy wymaga aby rozmiar pixela [mm ] na paneiu gérnym jak i
na panefu doinym wynosit minimum 20 [mm].

Pytanie 8

W zwigzku z krétkim terminem realizacji zamdéwienia tj. optymistycznie okoto 14 dni kalendarzowych
- czy Zamawiajacy dopusci wydtuzenie terminu realizacji zmieniajac termin na 40 dni od dnia
podpisania umowy? Obecnie wymagany bardzo krétki termin realizacji faworyzuje niektore podmioty
oraz ogranicza konkurencje.

Odpowied? na pytanie nr 8: Zamawiajacy nie zmieni zapiséw dokyczacych terminu realizacji
inwestycji. Zapisy SIWZ sg identyczne dla kazdego Wykonawcy degydujacego sie na udziat w

postepowaniu.
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