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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot dokumentacji projektowej 

 Przedmiotem niniejszych Specyfikacji technicznych są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach 
dokumentacji projektowej pn.: 
„Przebudowa drogi krajowej nr 91 wraz z budową przepustu w miejsce mostu 
przez rzekę Ochnia w miejscowości Kamienna" 
 
Inwestorem zadania inwestycyjnego będzie:  

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Bydgoszczy. 
Adres: 85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 
 

W skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą opracowania wymienione                       
w Załączniku nr 1 do Umowy. 
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w imieniu Inwestora wszelkie 
wymagane decyzje, pozwolenia, postanowienia, uzgodnienia i opinie, w tym decyzję o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne; wspólne 
dla wszystkich opracowań projektowych objętych Specyfikacjami technicznymi. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna P-00.00. stanowi obowiązujący dokument 
przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji opracowań projektowych, które należy 
wykonać w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w punkcie 1.1.: 

 
P-00.00 – Wymagania ogólne 
P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja przetargowa 
P-30.10 – Mapa do celów projektowania dróg 
P-30.20 – Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem 

     nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości 
P-30.30 – Dokumentacja geodezyjna i formalno-prawna niezbędna dla celu nabywania 

     nieruchomości po uzyskaniu decyzji ZRID oraz opisująca stan nieruchomości  
     przejętych na rzecz skarbu państwa na podstawie decyzji ZRID  

P-40.20 – Projekt robót geologicznych  
P-40.30 – Dokumentacja geologiczno-inżynierska 
P-40.40 – Dokumentacja hydrogeologiczna 
P-40.50 – Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych 
 
Wszystkie opracowania projektowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz Zarządzeniem nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 
11.05.2009 r. „Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie 
przygotowania zadań”. 

1.3. Określenia podstawowe 

 Użyte we wszystkich Specyfikacjach technicznych i w innych częściach Umowy 
wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.3.1. Cena umowna - to cena za dokumentację projektową i opracowania projektowe 
wchodzące w jej skład, podana w Ofercie i Umowie. 

1.3.2. Dokumentacja projektowa – ogół opracowań projektowych wykonywanych                    
w ramach usługi objętej Umową. 
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1.3.3. Element opracowania projektowego – część opracowania projektowego związana 
z wykonaniem zespołu wyodrębnionych czynności. Elementami opracowania projektowego, 
w zależności od jego specyfiki, są:  

- inwentaryzacje cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych obiektów 
budowlanych (pomiary i badania),  

- oceny stanu technicznego obiektów budowlanych (ekspertyzy),  
- prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, materiały do uzgodnień, 

uzgodnienia, sprawdzenia, materiały do prezentacji, itd., 
- odbiory. 

1.3.4. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwiązana z drogą – do 
infrastruktury tej należą w szczególności: 

- linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napięcia, 
- linie telekomunikacyjne, 
- przewody: kanalizacyjne (nie służące do odwodnienia drogi), gazowe, ciepłownicze                 

i wodociągowe, 
- urządzenia wodnych melioracji, 
- urządzenia podziemne specjalnego przeznaczenia, 
- ciągi transportowe. 

1.3.5. Inne obiekty – są to obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie zaliczane do 
obiektów drogowych i obiektów inżynierskich, takie jak: 

- cieki i zbiorniki wodne wraz urządzeniami regulacyjnymi, spiętrzającymi                            
i zabezpieczającymi, 

- obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie tramwajowe, itp. - 
naziemne, nadziemne i podziemne, 

- obiekty kubaturowe. 
1.3.6. Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu) – elementy nośne 
obiektu, wraz z ich posadowieniem, posiadające określone cechy geometryczne, techniczne   
i materiałowe z wyłączeniem instalacji, wyposażenia technicznego i wykończeń. 

Dla obiektu drogowego (drogi) jest to korpus drogowy zawierający odpowiednio 
ukształtowaną drogową budowlę ziemną oraz elementy zapewniające stateczność korpusu 
drogowego i stateczność jego posadowienia (np.: konstrukcje oporowe, umocnienia skarp, 
pale, odpowiednie nachylenie skarp, ulepszone podłoże). Nośność i stateczność drogowych 
budowli ziemnych powinny spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu [1.2]. 

Dla obiektów inżynierskich jest to ustrój nośny wraz z podporami oraz elementami 
zapewniającymi stateczność obiektu i jego posadowienia. 
1.3.7. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi  
i skarpami rowów. 

1.3.8. Nawierzchnia – element obiektu drogowego lub inżynierskiego - warstwa lub zespół 
warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe                
i zapewniających dogodne warunki dla ruchu, który występuje na: 

- jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy włączania                       
i wyłączania, łącznice, MOP, place, opaski, utwardzone pobocza, przystanki 
autobusowe na pasach ruchu i w zatoce, drogi w strefie zamieszkania oraz jezdnie 
manewrowe),  

- miejscach przeznaczonych do postoju pojazdów (stanowiska, pasy i zatoki 
postojowe), 

- chodnikach i ścieżkach rowerowych. 
Nawierzchnia, w zależności od potrzeb, może zawierać następujące warstwy: 

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 
ruchu i czynników atmosferycznych. 
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b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 
podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne                         
w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem 
cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 
nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 

Nawierzchnia powinna spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu [1.2]. 
1.3.9. Materiały wyjściowe - obejmują projekty, rysunki, obliczenia, ekspertyzy, 
uzgodnienia i inne informacje wymienione w Specyfikacjach technicznych i przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego bezpłatnie celem wykorzystania przy wykonywaniu 
dokumentacji projektowej. 

1.3.10. Obiekt budowlany (obiekt) – w przypadku drogownictwa jest to budowla 
stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi.               
W drogownictwie występują obiekty drogowe i obiekty inżynierskie. 

1.3.10.1. Obiekt drogowy – droga spełniająca wymagania rozporządzenia [1.2]. 
Obiekt drogowy zawiera, w zależności od potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy ruchu, 
pasy postojowe, pasy dzielące, pobocza, skarpy nasypów i wykopów, chodniki, 
ścieżki rowerowe, torowisko tramwajowe, pasy zieleni, skrzyżowania i zjazdy, 
węzły drogowe, przejazdy drogowe i skrzyżowania z liniami kolejowymi wraz                    
z konstrukcją, nawierzchnią i wyposażeniem technicznym dróg. 

1.3.10.2. Obiekt inżynierski – Obiekt budowlany spełniający wymagania 
rozporządzenia [1.3]. Do obiektów inżynierskich zalicza się: 
- obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, kładka), 
- tunele (tunele, przejście podziemne), 
- przepusty, 
- konstrukcje oporowe. 

1.3.11. Oferta - to zobowiązanie do wykonania usługi, złożone przez Wykonawcę                 
w postępowaniu przetargowym i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

1.3.12. Opracowanie projektowe – podstawowa część usługi będąca przedmiotem 
oddzielnego odbioru i rozliczenia. Każde opracowanie projektowe lub wybrana część 
opracowania projektowego jest oddzielną pozycją w Tabeli opracowań projektowych. 
Opracowanie projektowe składa się z elementów opracowania projektowego. Opracowaniem 
projektowym nazywa się np.: Projekt budowlany, Dokumentację geologiczno-inżynierską, 
Raport OOŚ czy Mapę do celów projektowania dróg. 

1.3.13. Polecenie - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika 
projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu i zakresu realizacji opracowań 
projektowych lub innych spraw związanych z wykonywaniem Umowy. 
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1.3.14. Procedura - dokument wewnętrzny firmy, który w swej treści powinien 
wskazywać czynności budujące proces projektowania oraz odpowiedzialności związane 
realizacją tych czynności. 

1.3.15. Projektant - uprawniona osoba będąca autorem opracowań projektowych. 

1.3.16. Protokół zdawczo – odbiorczy - pisemny dowód sporządzony przez 
Wykonawcę i podpisany przez Kierownika projektu, że opracowania projektowe będące 
przedmiotem odbioru wykonano zgodnie z Umową.  

1.3.17. Przedmiar robót - zestawienie robót budowlanych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, z obliczeniem i podaniem ilości jednostek przedmiarowych 
robót wynikających z dokumentacji projektowej i podstaw do ustalania cen jednostkowych 
robót lub nakładów rzeczowych. Przedmiar robót ma być wykonany w układzie 
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) i Tabeli elementów Rozliczeniowych (TER). 

1.3.18. Specyfikacje techniczne (ST) - to część Umowy, która określa zakres 
techniczny i organizacyjny wykonania opracowań projektowych zleconych w ramach usługi, 
oraz wszelkie modyfikacje i dodatki poczynione w nich przez Kierownika projektu. 

1.3.19. Sprzęt - to urządzenia Wykonawcy wykorzystane do wykonania usługi. 

1.3.20. Stadium dokumentacji projektowej – określenie oznaczające ogół 
Opracowań projektowych wykonywanych w kolejnej fazie technicznego i ekonomicznego 
uściślania planowanego zadania.  
Stadium dokumentacji projektowej związane jest z procesem wykonywania jednego                     
z następujących opracowań projektowych: studium techniczno-ekonomiczne, koncepcja 
programowa, projekt budowlany i wykonawczy, które stanową opracowania podstawowe dla 
poszczególnych stadiów dokumentacji projektowej. W skład każdego stadium dokumentacji 
projektowej wchodzi jedno z ww. opracowań podstawowych oraz inne opracowania 
projektowe służące realizacji kolejnych etapów procesu inwestycyjnego.  
1.3.21. Kosztorys ofertowy - zestawienie pozycji elementów rozliczeniowych, 
stanowiących podstawę płatności z określeniem jednostek obmiaru i ilości robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania. Kosztorys ofertowy ma być wykonany w układzie 
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) i Tabeli elementów Rozliczeniowych (TER). 

1.3.22. Urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu – do urządzeń tych należą 
m.in.:  

- znaki pionowe i poziome oraz słupki prowadzące na krawędzi korony i w pasie 
dzielącym drogi,  

- słupki przeszkodowe, 
- sygnalizatory wiatru, mgły i gołoledzi,  
- urządzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np.: sygnalizacje świetlne, 

tablice informacyjne i znaki o zmiennej treści), 
- bariery drogowe 
- urządzenia zabezpieczające ruch pieszy (np.: ogrodzenia, poręcze, bariery, 

łańcuchy). 
1.3.23. Urządzenia ochrony środowiska – wszystkie służące ochronie środowiska 
obiekty, urządzenia, wyposażenie i zagospodarowanie terenu, które są elementami zadania 
inwestycyjnego, w tym w szczególności: 

- ekrany akustyczne, 
- urządzenia podczyszczania wód opadowych, 
- ogrodzenia dla zwierząt, 
- przejścia dla zwierząt, 
- tunele i przekrycia ochronne, 
- pasy zieleni izolacyjnej i dogęszczającej. 
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1.3.24. Usługa - to wykonanie wszystkich czynności i opracowań projektowych 
będących przedmiotem Umowy w zakresie ustalonym przez Zamawiającego. 

1.3.25. Wada - to jakakolwiek część usługi, wykonana niezgodnie z Umową. 

1.3.26. Właściwy organ – organ administracji publicznej posiadający zdolność 
prawną  do rozpoznawania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu 
administracyjnym. W tym organ administracji architektoniczno-budowlanej lub organ 
nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonej w rozdziale 8 (art.3 ust.17 
ustawy prawo budowlane [1]). 

1.3.27. Wyposażenie techniczne dróg – do wyposażenia technicznego dróg należą 
m.in.: 

- urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę (rowy odwadniające drogę, 
urządzenia ściekowe, urządzenia do powierzchniowego odwodnienia placu, 
urządzenia do wgłębnego odwodnienia drogi, kanalizacja deszczowa, inne urządzenia 
wg rozwiązań indywidualnych), 

- urządzenia oświetleniowe, 
- obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu (w tym: MOP, punkty kontroli 

samochodów ciężarowych, MPO, zatoki postojowe, zatoki autobusowe, perony 
tramwajowe, pętle autobusowe, place do zawracania, mijanki, przejścia dla 
pieszych), 

- obwody utrzymania, 
- urządzenia techniczne drogi (w tym: bariery ochronne, osłony energochłonne, 

ogrodzenia, osłony przeciwolśnieniowe, osłony przeciwwietrzne, stałe przejazdy 
awaryjne, pasy technologiczne), 

- urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu, 
- ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt. 

1.3.28. Wyposażenie techniczne drogowych obiektów inżynierskich – do 
wyposażenia technicznego drogowych obiektów inżynierskich należą m.in.: 

- łożyska, 
- urządzenia dylatacyjne, 
- izolacje wodoszczelne, 
- nawierzchnie, 
- krawężniki, 
- urządzenia odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, 
- balustrady, 
- bariery, 
- barieroporęcze, 
- osłony zabezpieczające przed porażeniem prądem sieci trakcyjnych, 
- ekrany akustyczne, 
- osłony przeciwolśnieniowe, 
- instalacje oświetleniowe, 
- urządzenia wentylacyjne, 
- urządzenia zabezpieczające dostęp do obiektów w celach utrzymaniowych, 
- urządzenia mechaniczne dla ruchomych elementów konstrukcji, 
- płyty przejściowe w strefie połączenia obiektu z nasypem drogowym, 
- urządzenia zabezpieczające podpory mostów przed działaniem kry, spływu i żeglugi 

oraz podpory wiaduktów przed najechaniem pojazdów i skutkami wykolejenia 
pojazdów szynowych, 

- tablice określające szlak żeglugowy, 
- sprzęt i środki gaśnicze, 
- zabezpieczenia przed dostępem zwierząt i osób postronnych do pomieszczeń 

technicznych, urządzeń technicznych oraz przestrzeni zamkniętych, 
- znaki pomiarowe, 



 
8 Wymagania ogólne P-00.00 

 
 

- urządzenia wentylacyjne, oświetleniowe, przeciwpożarowe, sterowania ruchem                   
- w tunelach drogowych. 

1.3.29. Zadanie inwestycyjne (przedsięwzięcie) – budowa lub remont obiektu 
będące przedmiotem dokumentacji projektowej (usługi). 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
przepisami, polskimi normami i określeniami podanymi w innych częściach Umowy. 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

2.1. Uwarunkowania wynikające z zagospodarowania terenu istniejącego 

Przy wykonywaniu opracowań projektowych Wykonawca weźmie pod uwagę m.in. 
następujące informacje i uwarunkowania dotyczące zagospodarowania terenu istniejącego: 

1. Istniejący stan zagospodarowanie terenu. 
a) Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego:  

- drogi publiczne w zakresie planowanej inwestycji: droga krajowa nr 91, 
- most przez rzekę Ochnia, 
- urządzenia infrastruktury technicznej, 
- uzbrojenie terenu. 

b) Zagospodarowanie terenu przyległego: 
- tereny rolnicze, 
-  obiekty infrastruktury technicznej w terenie przyległym. 

2. Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne. 
a) Wykonawca zapozna się z warunkami wynikającymi z miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego lub studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy. 

b) warunki środowiskowe terenu: 
- droga krajowa nr 91, 
- rzeka Ochnia, 
- tereny rolne, 
- tereny leśne. 

c) warunki geologiczne  
- do ustalenia przez Wykonawcę. 

Wykonawca uwzględni również warunki wynikające z planowanej rozbudowy i przebudowy 
infrastruktury drogowej na podstawie planów i programów krajowych, wojewódzkich i 
innych, a także w razie potrzeby uzyska warunki przebudowy istniejącej sieci drogowej od 
odpowiednich zarządców dróg. 
Pozostałe potrzebne informacje i uwarunkowania wynikające z zagospodarowania 
istniejącego pasa drogowego oraz terenu przyległego Wykonawca powinien uzyskać w 
ramach wykonania dokumentacji projektowej, w tym dotyczące lokalizacji i funkcji innych 
dróg publicznych ( nazwy, kategorie, klasy). 

 

2.2. Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji 

1. Przedmiot zadania inwestycyjnego. 
a) Lokalizacja i zakres przedsięwzięcia 

Obiekt będący przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest w ciągu drogi krajowej 
nr 91 w km 279+801 w miejscowości Kamienna. Administracyjnie znajduje się w 
województwie kujawsko-pomorskim, powiat włocławski, gmina: Lubień Kujawski. 
Planowane jest rozebranie mostu wybudowanego w 1951 roku w zakresie 
niezbędnym do lokalizacji w jego miejsce nowego przepustu, który zastąpi 
istniejący obiekt. 
W związku z tym, że niezbędne jest podniesienie rzędnej spodu konstrukcji ponad 
lustro miarodajnej wielkiej wody (wyklucza się podtapianie przepustu), korekcie 
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ulegnie też wysokość drogi nad obiektem. Wiąże się z tym rozbudowa dojazdów w 
zakresie niezbędnym do zachowania właściwej niwelety. 
W ramach zadania należy przewidzieć uporządkowanie gospodarki ściekowej w 
tym rowów oraz zabezpieczenia koryta cieku na dopływie i odpływie. 
Projekt nowego obiektu inżynierskiego powinien uwzględniać jego budowę w 
technologii umożliwiającej prowadzenie ruchu wahadłowego w czasie robót 
związanych z jego budową. 
Na długości całego przebudowywanego odcinka drogi należy zaprojektować kanał 
technologiczny. 
 

b) Cel i zakładany efekt zadania inwestycyjnego.  
 
Celem inwestycji jest: 
Rozbiórka istniejącego obiektu i budowa nowego planowana jest ze względu na 
konieczność zwiększenia „światła" pod istniejącym mostem w celu 
wyeliminowania okresowego podtapiania spodu konstrukcji pomostu. Dodatkowo 
brak krawężników na obiekcie znacząco wpływa na zaniżenie bezpieczeństwa 
ruchu. Ponadto nie jest zachowana szerokość jezdni na obiekcie (utwardzone 
pobocza na dojazdach mają szerokość równą 2,00 m natomiast na moście są 
węższe i wynoszą odpowiednio 1,50 m i 1,30 m). 
 

c) Podział inwestycji na zadania oraz sposób odzwierciedlenia zadań w dokumentacji 
projektowej. 

 
Inwestycja nie jest podzielona na zadania. 
 

2. Ukształtowanie tras drogowych 
a) Projektowany układ komunikacyjny: 

- W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę nowego przepustu, który 
zastąpi istniejący obiekt, przebudowę dojazdów w zakresie niezbędnym 
do zachowania właściwej niwelety dk 91 

- Projekt powinien zapewnić bezpieczeństwo i ciągłość komunikacyjną 
układu lokalnego.  

b) Wymagania dla ukształtowania terenu i zieleni. 
- Rozbudowę należy zaprojektować z poszanowaniem zasad ochrony 

środowiska  
Teren objęty dokumentacją projektową pokazano na Załączniku nr 1 do niniejszej 

Specyfikacji technicznej. 

2.3. Wymagania ogólne dla projektowanych obiektów 

1. Obiekt budowlany i związane z nim urządzenia budowlane należy projektować w 
sposób zapewniający formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i otaczającej 
zabudowy. 

2. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować zgodnie z: 
a) przepisami, w tym techniczno budowlanymi (w tym z rozporządzeniami [1.2] i 

[1.3]). – wykaz innych ważniejszych przepisów zamieszczono w punkcie 8.1. 
odpowiednich Specyfikacji technicznych, 

b) zasadami wiedzy technicznej – wykaz niektórych wydawnictw stanowiących tzw. 
„wiedzę techniczną” zamieszczono w punkcie 8.2. odpowiednich Specyfikacji 
technicznych. 

Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powołane są konkretne 
przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania 
projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i 
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katalogów. Wykonawca powinien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach 
projektowych zmiany w ww. przepisach. Dokumentacja projektowa objęta 
zamówieniem powinna być zgodna z przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej obowiązującymi na dzień złożenia wniosków o dokonanie 
odbioru opracowań projektowych. 

3. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak, aby zapewnić optymalną 
ekonomiczność budowy i eksploatacji. 

4. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych 
konstrukcji, materiałów i technologii robót. 

5. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zapewnieniem wymagań 
ustawy o odpadach. 

 

2.4. Wymagania użytkowe dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych 

W dokumentacji projektowej mają być spełnione niżej przedstawione wymagania 
Zamawiającego dotyczące cech użytkowych obiektów drogowych, obiektów inżynierskich, 
innych obiektów, infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony środowiska i innych 
urządzeń. 

 
1. Obiekty drogowe: 

- klasa drogi: droga krajowa – GP 
. Kategoria obciążenia ruchem: KR6 
. Szerokość jezdni: 7,00 m 
. Szerokość poboczy utwardzonych: 2*2,00 m 
. Szerokość poboczy nieutwardzonych przed i za obiektem: 

2*1,25 m 
 

2. Obiekty inżynierskie: 
- Przepust w miejsce mostu przez rzekę Ochnia w miejscowości Kamienna 

. Klasa obciążenia obiektu: A - wg PN-85/S-10030 

. Szerokość jezdni na obiekcie: 7,00 m 

. Szerokość poboczy utwardzonych: 2*2,00 m 

. Szerokość poboczy nieutwardzonych przed i za obiektem: 
2*1,25 m  

 
3. Urządzenia ochrony środowiska 

Ekrany akustyczne i inne urządzenia z racji swej konstrukcji, miejsca ustawienia nie 
powinny ograniczać widoczności i nie powinny stwarzać dodatkowych zagrożeń dla 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto urządzenia ochrony środowiska powinny 
posiadać następujące cechy użytkowe: 
Ekrany akustyczne 
Zaprojektowane ekrany maja stanowić skuteczne zabezpieczenie obiektów lub 
terenów podlegających ochronie przed hałasem w porze dziennej i w porze nocnej. 
Zaprojektowane ekrany mają zapewnić pochłanianie lub odbijanie fali akustycznej 
umożliwiające spełnienie wymaganego przepisem dopuszczalnego poziomu hałasu. 
Konstrukcje ekranów muszą spełniać wymagania estetyczno-krajobrazowe. 
Ekrany akustyczne z racji swej konstrukcji i miejsca ustawienia nie powinny 
ograniczać widoczności i nie powinny stwarzać dodatkowych zagrożeń dla 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Urządzenia podczyszczania wód opadowych 
Zaprojektowane urządzenia do podczyszczania wód opadowych mają: skutecznie 
zatrzymywać zanieczyszczenia mechaniczne i zawiesiny, powodować przyspieszenie 
rozkładu niektórych zanieczyszczeń organicznych, powodować asymilację 
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zanieczyszczeń eutroficznych wody powierzchniowej oraz zatrzymanie substancji 
szkodliwych dla środowiska. 
Ogrodzenia dla zwierząt 
Ogrodzenia dla zwierząt mają być tak zaprojektowane, aby skutecznie chroniły 
zwierzęta dziko żyjące i hodowlane przed wtargnięciem na drogę.  
Przejścia dla zwierząt 
Przejścia dla zwierząt mają być tak zaprojektowane, aby umożliwiały wybranym 
gatunkom zwierząt migrujących bezpieczne pokonywanie barier komunikacyjnych 
jakie tworzą drogi najwyższych klas funkcjonalno-technicznych. Przejścia dla 
zwierząt, poza cechami biotopów sąsiadujących z pasem drogowym, muszą 
uwzględniać skład gatunkowy fauny oraz preferencje dominujących gatunków 
zwierząt.  
Tunele i przekrycia ochronne 
Tunele i przekrycia ochronne należy tak zaprojektować, aby spełnić następujące cele: 
- ochrony przeciwhałasowej, ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza w 

najbliższym otoczeniu zabudowy mieszkaniowej, 
- ochrony krajobrazu oraz tworzeniu warunków dla bezkolizyjnej migracji dużych 

zwierząt na terenach niezabudowanych (mosty biologiczne). 
Tunele i przekrycia ochronne z racji swej konstrukcji i miejsca ustawienia nie 
powinny ograniczać widoczności i nie powinny stwarzać dodatkowych zagrożeń dla 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Pasy zieleni izolacyjnej 
Pasy zieleni izolacyjnej należy zaprojektować tak, aby stanowiły skuteczne osłony z 
odpowiednio dobranych gatunków drzew i krzewów o charakterze 
przeciwolśnieniowym oraz izolacyjnym (akustycznym, optycznym). 
Zieleń izolacyjna z racji swego gatunku i miejsca nasadzenia nie powinny ograniczać 
widoczności i nie powinny stwarzać dodatkowych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. 

 
Wymagania dotyczące konstrukcji, wyposażenia i materiałów dla projektowanych 

obiektów i urządzeń znajdują się w pozostałych Specyfikacji technicznych. 
 

2.5. Materiały do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń 

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich 
nowoczesnych materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają 
wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami 
wiedzy technicznej. 

Ponadto Wykonawca weźmie pod uwagę wymagania Zamawiającego dotyczące 
materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które zostały określone w 
innych Specyfikacjach technicznych. 

3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 

3.1. Materiały wyjściowe do projektowania 

 Kierownik projektu w terminach określonych w innych Specyfikacjach technicznych 
przekaże Wykonawcy materiały wyjściowe do wykonania opracowań projektowych. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu materiałów 
wyjściowych do chwili odbioru końcowego opracowań projektowych. Uszkodzone lub 
zniszczone materiały wyjściowe Wykonawca odtworzy na własny koszt. 
 Materiały wyjściowe przekazane Wykonawcy przez Kierownika projektu stanowią 
część Umowy, a wymagania określone w każdym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, w 
zakresie określonym przez Zamawiającego. 
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3.2. Materiały archiwalne i warunki 

Wykonawca pozyska we własnym zakresie:  
- materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji,  
- warunki budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratorów 

obiektów i urządzeń, potrzebne do wykonania opracowań projektowych. 

3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy  

3.3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) 

stanu istniejących obiektów.  
Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy 

inwentaryzacjach oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach 
projektowych zgodne z wymaganiami Umowy, przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy 
technicznej.  
1. Dla obiektów drogowych: 

- Wykonać przekroje poprzeczne istniejącego terenu nie rzadziej, niż co 20m i w 
miejscach charakterystycznych oraz pomiary umożliwiające wykonanie modelu 
terenu oraz pomiary istniejącego zagospodarowania pasa drogowego, 

 
2. Dla części ruchowej: 

-Wykonać pomiary ruchu na skrzyżowaniach w tym ruchu pieszych oraz inne 
niezbędne pomiary i badania konieczne dla zrealizowania zamówienia. 

3. Dla urządzeń ochrony środowiska: 
-Wykonać inwentaryzację fauny i flory. 

4. Dla infrastruktury technicznej związanej i niezwiązanej z drogą:  
-Zbadać stan i przydatność istniejącego oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej 
i innych elementów uzbrojenia terenu. 

3.3.2. Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych 
1. Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejącym pasie drogowym „pod ruchem” 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 
ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie pomiarów i badań, w okresie ich 
trwania, w związku z wykonywanymi opracowaniami projektowymi. 
Przed przystąpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie 
istniejących dróg, jeżeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień 
w istniejącym ruchu drogowym, Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich 
trwania. W zależności od potrzeb i postępu pomiarów i badań projekt organizacji ruchu 
powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku 
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego 
zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania prac pomiarowych i badań Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 
światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Koszt projektów organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiarów i badań nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę Umowną. 

2. Pomiary i badania poza istniejącym pasem drogowym 
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań 
(inwentaryzacji) w okresie ich trwania aż do zakończenia. Wykonawca uzyska 
odpowiednie zgody właścicieli i zarządców nieruchomości, na terenie których 
wykonywane będą prace pomiarowe. Koszt z tym związany włączony jest w cenę 
Umowną. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony prac pomiarowych, 
nieruchomości i wygody społeczności. 
Koszt zgody właścicieli i zarządców nieruchomości oraz koszty zabezpieczenia terenu 
pomiarów nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 

3.3.3. Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i 
badawczych 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i 
badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony 
przeciwpożarowej i inne przepisy. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
nieprzestrzeganiem zasad ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych 
przepisów podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych. 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych 
(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji. 
 Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący 
minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. 
 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań 
i pomiarów (inwentaryzacji) są własnością Skarbu Państwa zgodnie z ustawą Prawo 
geologiczne i górnicze oraz ustawą o ochronie dóbr kultury i podlegają ochronie. Wykonawca 
zobowiązany jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić 
odpowiednie władze i Kierownika projektu i postępować zgodnie z ich poleceniami.  
 Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
3.3.4. Materiały do badań i prac projektowych 
 Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac 
projektowych, które spełniają wymagania Specyfikacji technicznych, polskich przepisów, 
norm i wytycznych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania 
materiałów i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych 
prac projektowych. 

4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

4.1. Ogólne zasady wykonywania opracowań projektowych 

Zamawiane przez GDDKiA opracowania projektowe w celu ich archiwizacji powinny 
być sporządzane w postaci wydruków oraz na nośnikach elektronicznych w ustalanym przez 
Zamawiającego formacie. 
Opracowania geodezyjno – kartograficzne stanowiące materiały wyjściowe do opracowania 
projektów jak również sporządzane w poszczególnych stadiach mapy i plany sytuacyjne 
stanowiące wszelkie załączniki graficzne tworzące dokumentację projektową, powinny być 
opracowywane w formie numerycznej w jednym z układów współrzędnych płaskich 
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prostokątnych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000r. w 
sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych. 
Wszelkie odstępstwa od tej zasady polegające na rezygnacji z wersji numerycznej na rzecz 
innych form opracowań komputerowych (np. z wykorzystaniem map i planów rastrowych) 
wymaga szczegółowych uzgodnień z Zamawiającym na etapie umowy. 
Szczególnie preferowane są opracowania wykorzystujące, jako materiały podkładowe 
materiały geodezyjno – kartograficzne tzw. hybrydowe, które oprócz klasycznych map 
(mapa zasadnicza i katastralna, mapy topograficzne) w kolejnych warstwach zawierają 
ortofotomapy, numeryczny model terenu, studia uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 
klasyfikacje akustyczne terenu itp.  
Dokumentacja projektowa powinna opierać się na Systemie Referencyjnym- wytyczne 
stosowania oraz Instrukcji ustalania i prowadzenia kilometrażu dróg krajowych. 
W celu stworzenia właściwych warunków dla kompleksowej i obiektywnej oceny 
prawidłowości zaprojektowanych rozwiązań, a zwłaszcza parametrów geometrycznych drogi, 
widoczności na wyprzedzanie i zatrzymanie oraz przepustowości dróg i skrzyżowań, 
szczególnie w przypadku zastosowania sygnalizacji świetlnych, projekty 
drogowe powinny być sprawdzane przez projektantów metodami obliczeniowymi i 
symulacyjnymi. Do prezentacji gremiom opiniującym, rozpatrującym i zatwierdzającym 
należy wykorzystać programy komputerowe, umożliwiające: 
- prezentacje zaprojektowanych rozwiązań, - trójwymiarową wizualizację drogi i animacje 
przejazdu projektowaną drogą dla sprawdzenia warunków widoczności, 
- symulacje ruchu dla sprawdzenia przepustowości dróg i skrzyżowań. 
 
Wymaga się by Wykonawca prac projektowych wprowadził do materiałów 
przetargowych zapisy związane z: 
a) opracowaniem przez wykonawcę robót dokumentacji z pomiaru 

porealizacyjnego zgodnie z załącznikiem nr 3 do P-00.00, 
Wymaga się by powyższe opracowania podlegały oddzielnej wycenie. 

 
W czasie trwania procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót 
objętych projektem Wykonawca projektu będzie zobowiązany do udzielania 
wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań 
projektowych. 
 

4.1.1. Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań 

projektowych z wymaganiami Umowy i Harmonogramem prac projektowych oraz 
poleceniami Kierownika projektu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 
projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z 
Umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań 
projektowych. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. 
Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w art.20, ust1 i 2. 
ustawy prawo budowlane [1] oraz w ustawie o samorządzie zawodowym. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty 
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postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego 
pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez 
osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 
odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego. 

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na 
bieżąco przekazywać Kierownikowi Projektu, w terminach umożliwiających ew. 
skorzystanie z trybu odwoławczego. 
4.1.2. Szczegółowość opracowań projektowych 

Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością 
(dokładnością) określoną w Zarządzeniu nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie stadiów i składu 
dokumentacji projektowej dla dróg i mostów. Odpowiednia szczegółowość dotyczy 
istniejących i projektowanych parametrów terenu i parametrów obiektów wchodzących w 
skład opracowań projektowych. Stopień szczegółowości zależy głównie od celów jakie 
przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego 
zadania. Uściślenie zastosowanego tu pojęcia: odpowiednia szczegółowość, w 
odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy 
(projektanta), o ile Zamawiający nie podał w Specyfikacjach technicznych własnych 
wymagań w zakresie szczegółowości opracowań projektowych. Rozwiązania projektowe 
zamieszczane w materiałach projektowych służących do uzyskania potrzebnych opinii, 
uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym etapie zakres 
szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego.  

Niezależnie od warunków zawartych w Specyfikacjach technicznych i ustaleń 
własnych projektanta należy uwzględnić wymagania przepisów prawnych, w tym w 
szczególności rozporządzenia [1.1] w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu 
budowlanego oraz obowiązujących warunków technicznych (w tym [1.2], [1.3]). 

Należy przestrzegać poniższej klasyfikacji stopni szczegółowości opracowań 
projektowych: 

- szczegółowo (ostatecznie) – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich 
parametry nie będą się zmieniać w następnych stadiach dokumentacji projektowej. 
Zakłada się, że zostaną one zaprojektowane na podstawie dokładnych danych 
wyjściowych i dokładnych metod obliczeń lub analiz. 

- dość szczegółowo – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry będą 
się zmieniać w niewielkim zakresie w następnych stadiach dokumentacji projektowej. 
Zakłada się, że zostaną one zaprojektowane w oparciu o dokładne lub dość dokładne 
dane wyjściowe i szacunkowe metody obliczeń i analiz, 

- wstępnie – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry będą 
przedmiotem uściśleń w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, 
że zostaną one zaprojektowane w oparciu o szacunkowe dane wyjściowe i 
szacunkowe metody obliczeń i analiz.  

4.2.  Oprogramowanie komputerowe 

Oprogramowanie komputerowe, stosowane do wykonywania opracowań projektowych 
powinno spełniać wymagania zawarte w SIWZ. Zakres posiadanej licencji na użytkowanie 
programów komputerowych musi być zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania 
oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania opracowań projektowych. 
 Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu oświadczenie lub kopie dokumentów 
potwierdzające posiadanie odpowiednich licencji na stosowanie oprogramowania 
komputerowego. 
 Jakiekolwiek oprogramowanie komputerowe niegwarantujące zachowania warunków 
Umowy, zostanie przez Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie będzie dopuszczone do 
wykonywania prac projektowych.  
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4.3.  Sprzęt i transport przy wykonywaniu opracowań projektowych 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i transportu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych opracowań projektowych. 
Sprzęt i transport do wykonania opracowań projektowych powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Sprzęt stosowany do wykonywania opracowań projektowych powinien spełniać 
wymagania zawarte w Umowie. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować 
wykonanie opracowań projektowych, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie i 
wskazaniami Kierownika projektu. 
 Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu oświadczenie lub kopie dokumentów 
potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
 Jakikolwiek sprzęt niegwarantujący zachowania warunków Umowy, zostanie przez 
Kierownika projektu zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania prac.  

4.4.   Szata graficzna  

 Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia 
następujące wymagania: 

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
- część opisowa będzie pisana na komputerze, 
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,  
- całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie 

spis treści,  
- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 
- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i 

okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego, 
- każde opracowanie i rysunek będzie podpisane przez projektanta (autora). 

 
Szata graficzna i układ projektu budowlanego powinna spełniać wymagania 

rozporządzenia [1.1]. 
Ponadto wymaga się, aby: 

- rysunki były wykonane za pomocą programu komputerowego kompatybilnego z 
MICROSTATION, 

- części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów 
kompatybilnego z MS Word, 

- obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza 
kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel. 
 
Przed przekazaniem opracowań projektowych Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną 
opracowań projektowych. Komplety dokumentacji należy przekazać w oddzielnych 
teczkach z opisem na zewnątrz i wewnątrz teczki oraz grzbiecie teczki. 

Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub końcowego 
Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do akceptacji proponowany spis teczek i 
ogólną szatę graficzną opracowań projektowych. 

4.5.  Projekty dopuszczone do wykonania przez przyszłego wykonawcę robót 

W opracowaniach projektowych Wykonawca może, po uzgodnieniu z Kierownikiem 
projektu, wyszczególnić i podać dla każdego projektowanego zamierzenia budowlanego te 
elementy obiektów, dla których przewiduje zapewnienie projektów przez przyszłego 
wykonawcę robót. Nie dotyczy to tych elementów projektowanego zamierzenia 
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budowlanego, które są wymagane przepisami prawa budowlanego a w szczególności 
rozporządzeniem [1.1] i warunkami technicznymi (w tym [1.2], [1.3]). 

4.6. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie 
materiały wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca będzie 
utrzymywał opracowania projektowe i materiały wyjściowe do czasu przekazania ich 
Zamawiającemu. 

Wykonawca będzie przechowywał, przez okres co najmniej 20 lat od daty odbioru 
końcowego, egzemplarz archiwalny wszystkich opracowań projektowych wchodzących w 
skład dokumentacji projektowej. 

4.7. Wymagania dla nadzoru autorskiego 

Wykonawca zapewni nadzór autorski w czasie robót realizowanych na podstawie 
dokumentacji projektowej sporządzonej w oparciu o niniejszą Umowę w zakresie określonym 
przez ustawę Prawo budowlane [1] a także zobowiązany jest, na wezwanie przedstawiciela 
inwestora, do: 
- niezwłocznego przyjazdu na teren budowy, nie później jednak niż do 3 dni od 

otrzymania wezwania, 
- opiniowanie zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych 

wykonywanych przez wykonawcę robót w zakresie zgodności z wymaganiami 
dokumentacji projektowej, 

- wykonywanie projektów zamiennych, 
- niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej. 

5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

5.1. Nadzór Zamawiającego nad procesem projektowym 

5.1.1. Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej 
Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami 

Umowy wykonywany jest przez Kierownika projektu i Zamawiającego podczas spotkań z 
Wykonawcą. Podczas trwania procesu projektowego wystąpią następujące rodzaje spotkań 
w sprawie dokumentacji projektowej: 
1. Przegląd opracowań projektowych – spotkanie w siedzibie Wykonawcy, przy udziale 

Kierownika projektu i Wykonawcy oraz ew. innych zaproszonych stron, którego głównymi 
celami są: 
- ocena bieżącego postępu prac projektowych w stosunku do wymagań Harmonogramu 

prac projektowych dokonywana przez Kierownika projektu, 
- bieżąca ocena zgodności opracowań projektowych z wymaganiami Umowy 

dokonywana przez Kierownika projektu,  
- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie bieżących problemów, do których 

rozstrzygania ma upoważnienie Kierownik projektu. 
2. Rada projektu  - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, 

Zamawiającego i Kierownika projektu oraz ew. innych zaproszonych stron, której 
głównymi celami są: 
- prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania 

dokumentacji projektowe przed Zamawiającym, 
- prezentacja przez Kierownika projektu wniosków z przeglądów opracowań 

projektowych, 
- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania 

upoważniony jest jedynie Zamawiający (decyzje w sprawie zmian w Umowie). 
Rady projektu odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego w odstępach 
miesięcznych lub na wezwanie Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do 
przygotowania materiałów na Radę Projektu i sporządzenia protokołu z posiedzenia. 
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Materiały na spotkanie zostaną przekazane (pocztą elektroniczną) z wyprzedzeniem 
umożliwiającym zapoznanie się z nimi przez Zamawiającego 

3. Wizyta robocza - spotkania poza siedzibą Zamawiającego, Kierownika projektu i 
Wykonawcy, przy udziale Wykonawcy, Kierownika projektu i innych stron, której celem 
jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń roboczych, połączone z wizytą na miejscu, którego 
dotyczą opracowania projektowe lub z wizytą w siedzibie strony.  
Wizyty robocze odbywać się będą z inicjatywy Wykonawcy lub Kierownika projektu. 

4. Zespół Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) - działający na podstawie 
Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Nr 10 z dnia 23 czerwca 
2016 r. w każdym z Oddziałów GDDKiA. Spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy 
udziale Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych stron. Na posiedzenia 
ZOPI mogą być zapraszani przedstawiciele organów administracji samorządowej i 
rządowej oraz instytucji zainteresowanych ocenianym przedsięwzięciem inwestycyjnym, 
a także eksperci i rzeczoznawcy. Na spotkaniu prezentowane są przez Wykonawcę 
wykonane opracowania projektowe wraz z wnioskami. Wykonawca zobowiązany jest 
wprowadzić ustalone na posiedzeniu ZOPI zmiany i poprawki w opracowaniach 
projektowych. 

 
Kierownik projektu i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie zażądać uczestniczenia w 

spotkaniach osób mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań 
objętych Umową. 

Spotkanie ze strony Wykonawcy prowadzi główny projektant wskazany w ofercie. 
Wykonawca sporządza notatkę ze spotkania i przesyła w wersji elektronicznej 
Zamawiającemu. Zamawiający sporządza protokół i kopie przesyła do obecnych na 
spotkaniu. Do notowania spraw omawianych na „Innych naradach” i przesłania kopii 
protokołu lub ustaleń wszystkim obecnym na naradzie (w tym Zamawiającemu) 
zobowiązany jest Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie prawo do archiwizacji przebiegu 
spotkań w formie zapisu audi-video po uprzednim poinformowaniu stron. 

Wykonawca powinien udzielić Kierownikowi projektu niezbędnej pomocy przy 
wykonywaniu roboczych przeglądów opracowań projektowych. Podczas przeglądów 
Kierownik projektu powinien mieć zapewnioną możliwość łatwego dostępu do 
wykonywanych opracowań projektowych. Podczas przeglądów powinny być obecne osoby 
odpowiedzialne za zarządzanie projektem (projektanci, sprawdzający i autorzy opracowań 
projektowych), które będą kompetentne do udzielania wyjaśnień oraz otrzymywania 
instrukcji i uwag od Kierownika projektu. Kierownik projektu, będzie oceniać zgodność 
wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami Umowy na podstawie wyników 
własnych kontroli jak i wyników kontroli wewnętrznej dostarczonych przez Wykonawcę. 
Jeżeli wyniki kontroli Kierownika projektu wykażą, że sprawozdania Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych wynikach kontroli. 
Kierownik projektu może zlecić, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych kontroli 
niezależnemu wykonawcy. Kierownik projektu będzie przekazywał Wykonawcy pisemne 
informacje o niedociągnięciach dotyczących: prac pomiarowych i badawczych, sprzętu, pracy 
personelu, metod projektowych i sposobu kontroli. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na jakość lub terminowość opracowań projektowych 
Kierownik projektu może natychmiast wstrzymać prace Wykonawcy i dopuści dalsze prace 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość prac projektowych. 

 
5.1.2. Harmonogram prac projektowych 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych, Wykonawca 
będzie przedstawiał Kierownikowi projektu do zatwierdzenia zaktualizowane Harmonogramy 
prac projektowych. Aktualizacja Harmonogramu prac projektowych powinna odbywać się wg 
następującej procedury: 
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1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć pierwszy zaktualizowany Harmonogram prac 
projektowych w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy. Pierwszy zaktualizowany 
Harmonogram prac projektowych będzie odpowiadał nw. wymaganiom i będzie zawierał 
wszystkie istotne postanowienia Harmonogramu prac projektowych, który został złożony 
wraz z Ofertą Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Kierownikowi projektu do zatwierdzenia 
kolejne zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych w terminie 5 dni od daty:  
- polecenia Kierownika projektu wydanego w przypadku, kiedy postęp prac przy 

wykonywaniu elementów opracowań projektowych nie będzie zgodny z 
Harmonogramem prac projektowych, 

- wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w Umowie. 

3. W Harmonogramie prac projektowych Wykonawca przedstawi: 
- poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami, wg Tabeli 

opracowań projektowych,  
- kolejność, w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy 

opracowań projektowych,  
- terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań projektowych 

takich jak: mobilizacja, analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych 
archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, 
obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, 
uzupełnienia, poprawki, odbiór, zatwierdzenie, 

- rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane, 
- obraz „ścieżki krytycznej” oraz 
- takie dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie zażądać Kierownik projektu. 

4. Kierownik projektu zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram prac projektowych, o ile 
będzie on zgodny z wymaganiami Umowy lub wydanymi poleceniami, w ciągu 7 dni od 
daty przedłożenia do zatwierdzenia. 

 Wykonawca będzie wykonywał aktualizację Harmonogramu prac projektowych na 
swój koszt. Zatwierdzenie Harmonogramu prac projektowych przez Kierownika projektu nie 
zwolni Wykonawcy z żadnych zobowiązań Umownych. 

5.2. Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli 
wykonywania opracowań projektowych. System nadzoru i kontroli będzie obejmował: 
personel wykonawczy, laboratorium, sprzęt, transport i wszystkie urządzenia niezbędne do 
wykonywania opracowań projektowych. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Umowie.  

Wykonawca będzie dostarczał Kierownikowi projektu okresowe sprawozdanie z 
przebiegu kontroli i prac projektowych z częstotliwością 1 raz na miesiąc oraz załączy 
sprawozdanie końcowe do dokumentów do odbioru końcowego. W ramach sprawozdań 
Wykonawca będzie przekazywać Kierownikowi projektu opis przebiegu prac projektowych, 
kontroli i sprawdzeń w nawiązaniu do Harmonogramu prac projektowych i innych wymagań 
Umowy oraz kopie wewnętrznych raportów z wynikami kontroli. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz 
wykonywaniem sprawozdań ponosi Wykonawca. 
 Kierownik projektu będzie miał zapewnioną możliwość udziału w wykonywaniu 
kontroli wewnętrznej przez Wykonawcę. Przed przystąpieniem do kontroli Wykonawca 
powiadomi Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie kontroli.  
 Na zlecenie Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
kontrole i badania tych elementów opracowań projektowych, które budzą wątpliwości, co do 
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jakości, o ile kwestionowane elementy opracowań projektowych nie zostaną przez 
Wykonawcę ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych kontroli i badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 

5.3. Dokumenty projektu 

 W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Kierownik projektu tworzą 
dokumenty projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i 
dokumentację kontroli przeprowadzanych przez Kierownika projektu i Wykonawcę. 

Dokumenty projektu to: 
1. Dziennik projektu 

 Dziennik projektu jest wymaganym dokumentem obowiązującym Kierownika projektu 
i Wykonawcę w okresie od podpisania Umowy do odbioru końcowego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie i przechowywanie dziennika projektu spoczywa na 
Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku projektu będą dokonywane na bieżąco. 
 Każdy zapis w dzienniku projektu będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika projektu dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Kierownika projektu. 
 Do dziennika projektu należy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania materiałów wyjściowych, 
− datę uzgodnienia przez Kierownika projektu Harmonogramu opracowań 

projektowych, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów opracowań 

projektowych, 
− przebieg prac projektowych, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w wykonywaniu opracowań projektowych, 
− uwagi i polecenia Kierownika projektu, 
− daty zarządzenia wstrzymania wykonywania opracowań projektowych, z podaniem 

powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów opracowań projektowych - częściowych i końcowego, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− zgodność rzeczywistych warunków z ich opisem w Umowie, 
− dane dotyczące jakości elementów opracowań oraz wyniki przeprowadzonych 

sprawdzeń i kontroli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu wykonywania opracowań projektowych. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika projektu będą 
przedłożone Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
Decyzje Kierownika projektu wpisane do Dziennika projektu Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wzór dziennika projektu znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszej Specyfikacji 
technicznej. 

2. notatki i protokoły ze spotkań w sprawie dokumentacji projektowej, 
3. korespondencję pomiędzy przedstawicielami Kierownika projektu a Wykonawcą, 
4. korespondencja Wykonawcy z stronami trzecimi, 
5. uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, 

raporty z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę, 
6. kopie okresowych sprawozdań Wykonawcy. 
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 Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Kierownika 
projektu. 

6. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

6.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych 

 W zależności od terminów wykonania i terminu zakończenia okresu rękojmi 
opracowania projektowe podlegają następującym odbiorom: 
1. odbiorowi częściowemu, 
2. odbiorowi końcowemu, 
3. odbiorowi po okresie rękojmi. 

6.2. Odbiór częściowy i końcowy 

6.2.1. Opracowania projektowe do odbioru częściowego i końcowego 
1. Odbiór częściowy jest wykonywany dla zakończonych opracowań projektowych, które 

posiadają termin wykonania wcześniejszy niż najpóźniejszy termin wykonania zawarty w 
aktualnym Harmonogramie prac projektowych. 

2.  Odbiór końcowy jest wykonywany:  
- dla zakończonych opracowań projektowych, które posiadają najpóźniejszy termin 

wykonania zawarty w aktualnym Harmonogramie prac projektowych,  
- dla wszystkich opracowań projektowych - w przypadku odstąpienia od Umowy,  

6.2.2. Procedura odbioru częściowego i końcowego 

1. Odbioru dokonuje Kierownik projektu na podstawie dokumentów do odbioru, 
wymienionych w punkcie 6.2.3., sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. W 
trakcie odbioru Kierownik projektu sprawdza zgodność dokumentów do odbioru oraz 
zgodność opracowań projektowych z wymaganiami Umowy. 

2. W trakcie odbioru Kierownik projektu ma prawo do podjęcia decyzji: 

a) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 15 dni, przeznaczonego na:  
- przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Kierownika projektu oraz wad przez 

niego stwierdzonych, 
- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez Kierownika 

projektu, 
- wprowadzenie do opracowań projektowych uzgodnionych poprawek i uzupełnień 

oraz likwidację wad, 
- przekazanie poprawionych opracowań projektowych do Kierownika projektu, 
jeżeli zdaniem Kierownika projektu niektóre elementy opracowań projektowych 
posiadają wady lub/i Kierownik projektu zgłasza uwagi do opracowań 
projektowych,  

b) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 25 dni, przeznaczonego na:  
- przeanalizowanie uwag zawartych w opinii do opracowań projektowych zleconej 

przez Zamawiającego, i przedstawienie Kierownikowi projektu protokołu z analizy 
uwag (protokół będzie zawierał informacje; w jakim zakresie Wykonawca proponuje 
uwzględnić uwagi zawarte w opinii), 

- przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Kierownika projektu oraz wad przez 
niego stwierdzonych, 

- uzgodnienie wspólnie z Kierownikiem projektu zakresu wprowadzenia poprawek i 
uzupełnień wynikających z opinii,  

- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez Kierownika 
projektu, 
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- wprowadzenie do opracowań projektowych uzgodnionych poprawek i uzupełnień 
oraz likwidację wad,  

- przekazanie poprawionych opracowań projektowych do Kierownika projektu, 
jeżeli Zamawiający zlecił i kierownik Projektu przedstawia Wykonawcy opinię do 
opracowań projektowych i jeżeli zdaniem Kierownika projektu niektóre elementy 
opracowań projektowych posiadają wady lub/i Kierownik projektu zgłasza uwagi do 
opracowań projektowych,  

c) o odmowie odebrania tych opracowań projektowych, które zdaniem Kierownika 
projektu, zasadniczo nie są zgodne z Umową lub nie zostały wykonane zgodnie z 
wymaganiami pktu 3. ppkt a) lub pktu 3. ppkt b),  

3. W toku odbioru końcowego Kierownik projektu oceni również realizację ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów częściowych. 

4. Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i 
uzupełnienia. 

5. Jeśli Kierownik projektu uzna, że przekazane do odbioru opracowania projektowe 
wraz z innymi dokumentami do odbioru są zgodne z wymaganiami Umowy, to po 
zakończeniu czynności odbioru podpisze Protokół zdawczo-odbiorczy. Podpisanie 
protokołu zdawczo-odbiorczego przez Kierownika projektu kończy odbiór opracowań 
projektowych.  

6. Kierownika projektu dokona odbioru opracowań projektowych w terminie 40 dni lub 
w przypadku zlecenia przez Zamawiającego opinii do opracowań projektowych w 
terminie 60dni, licząc od daty przekazania przez Wykonawcę dokumentów do odbioru 
określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem spełnienia przez 
Wykonawcę wymagań określonych w punkcie 3. ppkt a) lub w punkcie 3. ppkt b). 

7. Po zakończeniu odbioru Etapu II i III będzie wykonana przez Zamawiającego ocena 
własna tych opracowań projektowych. Ocena ta będzie wykonana w ramach 
posiedzeń Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI) zorganizowanego przez 
Zamawiającego. Ocena dotyczyć będzie zgodności opracowań projektowych z 
wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Umowie. Procedura akceptowania 
opracowań projektowych przez Zamawiającego na posiedzeniach ZOPI wynika z 
regulaminu wewnętrznego Zamawiającego. Wykonawca przeanalizuje uwagi zawarte 
w Protokole z oceny i dokona zmian i uzupełnień w opracowaniach projektowych 
wynikających z tych uwag na swój koszt.  

6.2.3. Dokumenty do odbioru częściowego i końcowego 
Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru częściowego i końcowego 

opracowań projektowych jest Protokół zdawczo-odbiorczy. Protokół zdawczo odbiorczy 
powinien zawierać: 
- datę wystawienia protokołu, 
- nazwę dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy, 
- nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na podpisy, 
- nazwy opracowań projektowych będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem 

ilości egzemplarzy, 
- listę załączników, 
- miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia, 

Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru opracowań projektowych Wykonawca 
przekaże Kierownikowi projektu Protokół zdawczo-odbiorczy w dwóch egzemplarzach 
wraz z załącznikami: 
- kompletne opracowania projektowe, 
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- oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi 
przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z 
punktu widzenia celu, któremu mają służyć,  

- kopie protokołów sprawdzeń oraz protokołu uzgodnień międzybranżowych, 
- obmiar opracowań projektowych, dokumentujący faktyczny zakres ilościowy 

wykonywanych jednostek i wyliczenie oraz zestawienie proponowanego 
wynagrodzenia (może też znajdować się na Protokole zdawczo-odbiorczym), 

- rozliczenie końcowe, które powinno zawierać zestawienie proponowanego 
wynagrodzenia końcowego, wyszczególnienie kwot poprzednio zafakturowanych i 
kwoty ceny Umownej – dotyczy tylko odbioru końcowego,  

- dokumenty projektu (wg pktu 5.3) – dotyczy tylko odbioru końcowego, 
- materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego – dotyczy tylko odbioru 

końcowego, 
- dowód opłacenia wszystkich składek wynikających z umowy ubezpieczenia 

od odpowiedzialności cywilnej - dotyczy tylko odbioru końcowego. 

6.3. Odbiór po okresie rękojmi 

 Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie uzupełnień opracowań projektowych 
związanych z usunięciem wad w dokumentacji projektowej stwierdzonych po odbiorze 
końcowym i zaistniałych w okresie obowiązywania rękojmi. 
 Odbiór po okresie rękojmi będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie 
Protokołu odbioru po okresie rękojmi (protokół odbioru ostatecznego). 

7. PŁATNOŚCI 

7.1. Ustalenia ogólne 

Sposób obliczania wynagrodzenia za poszczególne opracowania projektowe oraz 
sposób i terminy dokonywania płatności będą odpowiadać wymaganiom podanym w 
Umowie. 

Przy wypłacie wynagrodzeń uwzględnia się potrącenia z uwagi na zabezpieczenie 
należytego wykonania Umowy. 

7.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne P-00.00 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych 
zawartych w P-00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a 
niewyszczególnione w Tabeli opracowań projektowych. Koszty te Wykonawca ujmie 
ryczałtowo w kosztach wszystkich pozycji Tabeli opracowań projektowych. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1. Przepisy prawne 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane.  
[1.1] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego.   

[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.   

[1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie.  

[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
[3] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych.  
[4] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg krajowych.  
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8.2. Wytyczne i instrukcje 

[5] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998. 
 
UWAGA 
 
Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powołane są konkretne przepisy, normy, 
wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, 
norm, wytycznych i katalogów. Dokumentacja projektowa powinna być zgodna z przepisami 
obowiązującymi na dzień złożenia opracowań do odbioru. 
Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z przepisami prawa, 
zarządzeniami GDDKiA, w szczególności z Zarządzeniem Nr 17 Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie stadiów i 
składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań. 


