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ROZDZIAL 1. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

ZAMAWIAJACY

Zamawiajacym jest:

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdafsku
Adres: ul. Subistawa 5; 80-354 GDANSK;

Tel. centrali (0....58) 511-24-00; fax (0....58) 511-24-05;

Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl

Godziny urzedowania od 7:30 do 15:30;

NIP 584-24-56-536, REGON 017511575-00043.

Wszelkie pisma i pytania oraz skfadane oferty Wykonawcy powinni kierowa¢ na adres
podany w punkcie 1.1.

OZNACZENIE POSTEPOWANIA

Postepowanie, ktdrego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
(zwana w dalszej tresci w skrocie ,SIWZ"), oznaczone jest przez Zamawiajgcego
numerem referencyjnym sprawy GDDKiA-O/Gd-ZP/95/R-1/2008. Wykonawcy
powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiajagcym powotywaé sie na wyzej podane
Ooznaczenie.

TRYB POSTEPOWANIA

Postepowanie o udzielenie niniejszego zamdwienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci zamodwienia przekraczajacej wyrazong w ztotych
rownowartos¢ kwoty 5 150 000 euro i nie przekraczajacej wyrazonej w ziotych
rownowartosci kwoty 20 000 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamowien publicznych (t. jednolity Dz. U. z dnia 29.11.2007 r., Nr 223, poz. 1655
z pOzniejszymi zmianami, z uwzglednieniem nowelizacji z dnia 4 wrzesnia 2008 r.
opublikowanej w Dz.U. Nr 171, poz. 1058) zwanej dalej ,ustawg Pzp”.

ZRODLA FINANSOWANIA

Zamowienie jest przewidziane do sfinansowania ze $rodkdéw krajowych bedacych
w dyspozycji Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie rob6t budowlanych oznaczonych nazwg

~REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 20 STARGARD SZCZECINSKI - GDYNIA
ODCINEK WEGLEWO - MIASTKO OD KM 171+433,00 DO KM 180+529,00"

Przedmiot zamodwienia nazywany jest w dalszej tresci niniejszej Instrukcji dla

Wykonawcow (dalej zwang ,IDW”) ,przedmiotem zamowienia” lub zamdwieniem.

Przedmiot zamowienia nie zostat podzielony na Czesci.

Zamawiajacy wymaga aby oferta obejmowata catos¢ przedmiotu zamédwienia.

CPV (Wspodlny Stownik Zamoéwien) gtéwny przedmiot 45.23.31.30-9 - Roboty
w zakresie drég krajowych.

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlnosci ustawie z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn.
Zmianami).

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania Wykonawcy zamodwien uzupetniajacych, o ktérych
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
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Zaleca sie, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu
zamoéwienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentow i informacji
przekazywanych w ramach niniejszego postepowania przez Zamawiajacego.

Szczegotowo przedmiot zamdwienia okreslony zostat w Rozdziatach 4+5 niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, zwanej w dalszej tresci ,SIWZ".

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamdwienia zostat zrealizowany w terminie 120 dni
kalendarzowych (liczac zgodnie z kodeksem cywilnym) od dnia przekazania terenu
budowy, ktore nastgpi wiosng 2009 r. (z chwilg nastania warunkéw atmosferycznych
umozliwiajgcych prowadzenie robot).

Wymagany termin przedtozenia dokumentéw odbiorowych (w tym inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej w wersji numerycznej) do dnia odbioru koncowego.

Wymagany termin przedtozenia sprawozdawczosci i rozliczenia budowy - 30 dni od dnia
zakonczenia robét.

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

W postepowaniu moga bra¢ udziat Wykonawcy niepodlegajacy wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 24 ust. 1 i ust. 2 wyklucza sie Wykonawcéw:
ktérzy wyrzadzili szkode, nie wykonujac zamoéwienia lub wykonujac je nienalezycie, jezeli
szkoda ta zostata stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sgadu wydanym w okresie 3 lat
przed wszczeciem postepowania;

w stosunku do ktérych otwarto likwidacje lub ktérych upadtos¢ ogtoszono;

ktérzy zalegaja z uiszczeniem podatkdéw, optat lub skfadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wtasciwego organu;

bedacych osobami fizycznymi, ktére prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione
w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamodwienia, przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu
osiggniecia korzysci majatkowych;

bedacych spétkami jawnymi, ktérych wspdlnika prawomocnie skazano za przestepstwo
popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamdwienia, przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu
osiggniecia korzysci majatkowych;

bedacych spétkami partnerskimi, ktérych partnera lub cztonka zarzadu prawomocnie skazano
za przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamodwienia,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu Ilub inne
przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci majatkowych;

bedacych spétkami komandytowymi oraz spétkami komandytowo-akcyjnymi, ktorych
komplementariusza prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku
z postepowaniem o udzielenie zamdwienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiagniecia
korzysci majatkowych;

bedacych osobami prawnymi, ktérych urzedujgcego cztonka organu zarzadzajgcego
prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie
zamoéwienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci majatkowych;

bedacych podmiotami zbiorowymi w rozumieniu ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 roku
o odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary (Dz. U.
z 2002 r. Nr 197, poz. 1661), wobec ktérych sad orzekt zakaz ubiegania sie o zamdwienia, na
podstawie przepiséw o odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod
grozba kary;

10) ktorzy nie spetniajg warunkow udziatu w postepowaniu, okreslonych w oparciu o art. 22 ust. 1

pkt 1-3 ustawy Pzp;
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11) ktorzy wykonywali czynnosci zwigzane z przygotowaniem niniejszego postepowania lub

postugiwali sie w celu sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi w dokonywaniu tych
czynnosci;

12) ktorzy ztozyli nieprawdziwe informacje majace wptyw na wynik niniejszego postepowania;
13) ktorzy nie ztozyli oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu lub

dokumentow potwierdzajgcych spetnianie tych warunkow.

14) ktorzy nie wniedli wadium, w tym réwniez na przedtuzony termin zwigzania ofertg, lub nie

7.2,

7.2.1.

1)

7.2.2.

1)

zgodezili sie na przedtuzenie okresu zwigzania oferta.

Warunki udzialu w postepowaniu, okreslone w oparciu o art. 22 ust.1 pkt 1)+3)
ustawy Pzp:

Potencjat ekonomiczno-finansowy Wykonawcy

Wykonawca musi wykazac:

Sredni roczny przychéd za ostatnie trzy lata obrotowe (tj. 2005, 2006, 2007),
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, za wszystkie petne lata obrotowe
(na podstawie ,Rachunku zyskéw i strat” pozycja ,Przychdéd netto ze sprzedazy
produktéw, towarow i materiatow” lub ,Przychod netto ze sprzedazy i zrownane z nimi”)
w wysokosci nie mniejszej niz 60 000 000 PLN.

W przypadku wykazania przychodu w walutach innych niz PLN, przeliczenia wyrazonych
kwot na PLN dokonuje sie wg sredniego kursu danej waluty, ogtaszanego przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dziern roboczy poprzedniego roku.

Potencjat kadrowy

Wykonawca musi mie¢ do dyspozycji osoby legitymujace sie doswiadczeniem
i kwalifikacjami odpowiednimi do funkcji, jakie zostang im powierzone lub przedstawic
pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do udostepnienia tych oséb.

Wykonawca przedstawi wraz z oferta osobe na funkcje wymieniona ponizej,
ktdéra spetniaja nastepujace wymagania:

Osoba proponowana do petnienia funkcji Kierownika budowy

- minimalna liczba oséb: 1 osoba;

- minimalne doswiadczenie i kwalifikacje: posiadanie waznych uprawnien budowlanych
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowalnej bez
ograniczen lub w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drog,
doswiadczenie zawodowe 36 miesiecy pracy na stanowisku kierownika budowy
branzy drogowej lub kierownika robdt branzy drogowej, w tym petnienie funkcji
kierownika budowy branzy drogowej nad co najmniej 2 podobnymi robotami
drogowymi;

a) Osoba wskazana na stanowisko wymienione w poz. 1) winna posiada¢ uprawnienia

budowlane do kierowania robotami zgodnie z ustawa Prawo Budowlane w specjalnosci
jak wyzej lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane
na podstawie wczesniej wydanych przepisdbw oraz przynalezno$¢ do Polskiej
(wtasciwej) Izby Inzynieréw Budownictwa.

b) Przez wymagane minimalne doswiadczenie zawodowe na stanowisku w poz. 1) rozumie

sie taczng ilos¢ miesiecy przepracowanych na stanowisku jak proponowane, przy
realizacji podobnych robot.

c) Do doswiadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika budowy nie zalicza sie okresu

zatrudnienia danej osoby na innych budowach w tym samym czasie.

d) Przez podobne roboty branzy drogowej rozumie sie prace polegajace na budowie lub

7.2.3.

a)

przebudowie lub remoncie nawierzchni drég.

Potencjat techniczny

Wykonawca musi dysponowaé narzedziami i urzadzeniami oraz srodkami transportu
wymienionymi ponizej lub przedstawi¢ pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do ich
udostepnienia.

Wytwdrnia mieszanki mineralno-bitumicznej (otaczarka) o wydajnosci min. 150
Mg/godz. wyposazona w urzadzenia automatycznego sterowania. Wymaga sie, aby
dozowanie skfadnikdw, w tym takze wstepne, byto wagowe, zautomatyzowane
i sterowane elektronicznie. Wytwornia winna by¢ zlokalizowana w odlegtosci
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umozliwiajacej dowo6z mieszanki mineralno-bitumicznej na plac budowy zgodnie
z warunkami Specyfikacji Technicznych, tzn. czas transportu masy mineralno-
bitumicznej na budowe (od zatadunku do roztadunku) nie moze przekroczy¢ 2 godzin
z jednoczesnym  spetnieniem  warunku zachowania wymaganych  wiasciwosci
i wymaganej temperatury przy wbudowywaniu - 1 szt.

Mieszarka do wytwarzania mieszanki podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie - min. 1 szt. lub alternatywnie Zamawiajacy dopusci zakup gotowej
mieszanki z kruszywa tamanego do wykonania podbudowy stabilizowanej mechanicznie.
Réwniarka lub ukfadarka do rozkiadania mieszanki podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie z elektronicznym sterowaniem grubosciq uktadanej
warstwy - min. 1 szt.

Frezarka sterowana elektronicznie wyposazona w automatyczny system niwelacji
poprzecznej i podtuznej — min. 1 szt.

Walce ogumione o regulowanym cisnieniu w oponach o ciezarze od 10 do 20 ton - min.
2 szt.

Walce gtadkie powyzej 10 ton — min. 2 szt.

Walce wibracyjne do zageszczania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o ciezarze co najmniej 15 ton. — min. 3 szt.

Uktadarki do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych z elektronicznym sterowaniem
grubosci uktadanej warstwy - min. 2 szt.

Samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym w ilosci zapewniajacej
ciqgtosc¢ robot.

Doswiadczenie Wykonawcy

Wykonawca musi wykazaé, ze w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczecia
niniejszego postepowania, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie, zrealizowat (zakonczyt) jako Wykonawca lub Podwykonawca co najmniej trzy
roboty budowlane drogowe (wraz infrastrukturg) polegajace na budowie Iub
przebudowie lub remoncie nawierzchni drég, kazda o wartosci nie mniejszej niz
20 000 000 PLN (netto), a w ramach tych robdt wykonat w tym czasie minimum
150 000 m? nawierzchni (warstwy $cieralnej), w tym minimum 50 000 m? w ramach
jednego pojedynczego zadania.

W przypadku wykazania wartosci wykonanych robét w walutach innych niz PLN,
Wykonawca winien podac takze kwote w tys. PLN, przeliczajac kwoty wartosci zadan
rozliczanych w innych walutach na tys. PLN wg kursu danej waluty, ogtaszanego przez
Narodowy Bank Polski na dzien protokolarnego odbioru zadania.

Informacja dla Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoéwienia (spoétki cywilne/konsorcja)

W przypadku tych Wykonawcow, zaden z nich nie moze podlega¢ wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2 ustawy Pzp (punkt 7.1 IDW), natomiast
warunki okreslone w punkcie 7.2 IDW musza spetniac tacznie.

Ocena spelniania warunkow udziatu w postepowaniu bedzie dokonana na podstawie
art. 24 ustawy Pzp. Podstawg oceny spetniania warunkow beda w szczegdlnosci
wymagane dokumenty i oswiadczenia, o ktdorych mowa w punkcie 8 IDW, na zasadzie
spetnia - nie spetnia.

DOKUMENTY I OSWIADCZENIA WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA
SPELNIANIA PRZEZ WYKONAWCOW WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU

Dla potwierdzenia spetnienia warunkdéw, okreslonych w art. 24 ust. 1 pkt 1)+9)

ustawy Pzp, Wykonawcy winni przedtozy¢ nizej wymienione dokumenty:
Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu zgodne z trescig
Formularza 3.1.

Aktualny odpis z wilasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do
ewidencji dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru
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lub zgtoszenia do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, wystawione nie wcze$niej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

Aktualne zaswiadczenia wifasciwego naczelnika urzedu skarbowego i wtasciwego
oddziatu Zakladu Ubezpieczen Spotecznych Iub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego potwierdzajace odpowiednio, ze Wykonawca nie zalega z opfacaniem
podatkdow, optat oraz sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, Ilub
zaswiadczenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na
raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu
- wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art.
24 ust. 1 pkt 4 + 8 ustawy Pzp, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu skfadania ofert. Wymadg ten dotyczy osdéb wymienionych w wypisie
z rejestru  Wykonawcy. Wymédg ten nie dotyczy prokurentéw i petnomocnikow.
W przypadku, gdy Wykonawca jest osobg prawng, informacje powinny dotyczy¢
urzedujacych cztonkow wiadz.

Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art.
24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert.

Na potwierdzenie spetniania warunkoéw, opisanych w pkt 7.2 IDW, Wykonawcy
winni przediozy¢ nastepujace dokumenty:

Czesc¢ sprawozdania finansowego, tj. rachunek zyskéw i strat za ostatnie 3 lata
obrotowe (tj. 2005, 2006, 2007), a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy -
za wszystkie petne lata obrotowe, z oznaczeniem podmiotu na rzecz ktérego zostat
sporzadzony, a jezeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegtego rewidenta
zgodnie z przepisami o rachunkowosci, réwniez opinie o badanych sprawozdaniach
w czesci dotyczacej rachunku zyskow i strat. W przypadku Wykonawcow nie
zobowigzanych do sporzgdzania sprawozdania finansowego - inne dokumenty
okreslajace obroty za okres jak w zdaniu poprzednim i potwierdzajace spetnienie
warunku, o ktérym mowa w pkt 7.2.1.1) IDW.

Wykaz osob, ktorymi dysponuje lub bedzie dysponowat Wykonawca i ktére bedg
uczestniczy¢ w wykonaniu zamowienia na formularzu zgodnym z trescig Formularza 3.2
(,POTENCJAL KADROWY”) i Zatacznika do tego formularza. Wykaz oséb musi zawieraé
dane na temat kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia, wskazanych
0so6b. Do wykazu winny by¢ dotaczone kopie uprawnien budowlanych wykonawczych
0sOb, od ktdrych wymaga sie posiadania uprawnien (przez uprawnienia budowlane
rozumie sie uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane i aktualny dokument
potwierdzajacy przynalezno$¢ do wtasciwej Izby Inzynierow Budownictwa -
zaswiadczenie aktualne na dzien skfadania ofert) oraz kopie innych dokumentéw
potwierdzajqcych spetnienie warunku opisanego w pkt 7.2.2. Wykaz wraz z dotqczonymi
do niego dokumentami winien potwierdzac¢ spetnienie warunku, o ktérym mowa w pkt
7.2.2. W przypadku, gdy Wykonawca wskaze w wykazie osoby, ktorymi bedzie
dysponowat, musi zataczy¢ pisemne zobowigzanie innych podmiotow do udostepnienia
tych osdb.

Wykaz narzedzi i urzadzen oraz srodkow transportu, ktorymi dysponuje lub bedzie
dysponowat Wykonawca (,POTENCJAL TECHNICZNY”) wymaganych dla realizacji
przedmiotu zamédwienia, zgodny z tresciqg Formularza 3.3. Wykaz musi potwierdzac
spetnienie warunku, o ktérym mowa w pkt 7.2.3. W przypadku, gdy Wykonawca wskaze
w wykazie narzedzia i urzadzenia oraz s$rodki transportu, ktérymi bedzie dysponowat,
musi zatgczy¢ pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do udostepnienia tych narzedzi
i urzadzen oraz srodkdéw transportu.

Wykaz wykonanych robét budowlanych w okresie ostatnich pieciu lat przed dniem
wszczecia postepowania (,DOSWIADCZENIE ZAWODOWE") zgodny z trescig Formularza
3.4. Wykaz musi potwierdza¢ spetnienie warunku, o ktéorym mowa w pkt 7.2.4.
Do wykazu winny by¢ dotgczone dokumenty potwierdzajace, ze wymienione w wykazie
roboty zostaty wykonane nalezycie.
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Jezeli Wykonawca ma siedzibe Iub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktérych mowa:
w pkt 8.1.2, 8.1.3, 8.1.5 - skfada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,
w ktéorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie 0 zamowienie;
nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat, skiadek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie
na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego
organu;
w pkt 8.1.4 - sktada zaswiadczenie wiasciwego organu sadowego lub administracyjnego
kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, ktérej dokumenty dotyczg, w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 punkt 4)+8) ustawy Pzp.

Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentow, o ktérych mowa w pkt 8.3, zastepuje
sie je dokumentem zawierajgcym oswiadczenie ztozone przed notariuszem, wiasciwym
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego Iub
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w ktérym Wykonawca
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.

Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 8.3 i 8.4 powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz
odpowiadajace im dokumenty okreslone w pkt 8.1.2+8.1.5.

Dokumenty i o$wiadczenia wymagane dla potwierdzenia spetnienia przez Wykonawcow
warunkéw udziatu w postepowaniu winny by¢ sktadane w formie oryginatu lub kopii
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce. Poswiadczenie za zgodnos¢
z oryginatem winno by¢ sporzadzone w sposdob umozliwiajacy identyfikacje podpisu
(np. wraz z imienng pieczatkg osoby poswiadczajacej kopie dokumentu za zgodnosé
z oryginatem). Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski poswiadczonym przez Wykonawce.

W celu potwierdzenia spetlnienia warunkéw wymaganych od Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia:

a) Oswiadczenie wymienione w pkt 8.1.1 powinno by¢ ztozone w imieniu wszystkich
Wykonawcow.

b) Dokumenty wymienione w pkt 8.1.2+8.1.5, albo odpowiadajace im okreslone w pkt 8.3
i 8.4, winny by¢ ztozone przez kazdego Wykonawce.

c) Dokumenty wymienione w pkt 8.2 mogq dotyczy¢ dowolnego sposrod Wykonawcow
sktadajacych wspdlng oferte.

9.2.
9.3.
9.4.

9.4.1.

9.4.2.

9.4.3.

9.4.4.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte. Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci
niniejszej SIWZ.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadnia ofert czesciowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Oferte stanowi prawidiowo wypetniony Formularz ,,Oferta” oraz nizej wymienione
dokumenty:

Wypetniony ZBIORCZY KOSZTORYS OFERTOWY =~ Formularz 2.1 zamieszczony
w Rozdziale 2 niniejszej SIWZ.

Wypetnione KOSZTORYSY OFERTOWE branzowe - zgodne z trescig formularzy
zamieszczonych w Rozdziale 4 niniejszej SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
w DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ.

WYKAZ STAWEK I NARZUTOW - wypetniony Formularz 2.2 zamieszczony w Rozdziale 2
niniejszej SIWZ.

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o zamdwienie, dokumenty
wymienione w pkt 9.4 winny by¢ ztozone w imieniu wszystkich Wykonawcéw.
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Wraz z OFERTA powinny by¢ ztozone:
Oswiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 8 IDW.

Pelnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcow  wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia (ewentualnie umowe o wspodtdziataniu,
z ktérej bedzie wynika¢ przedmiotowe petnomocnictwo). Petnomocnik moze by¢
ustanowiony do reprezentowania Wykonawcéw w postepowaniu albo reprezentowania
Wykonawcdw w postepowaniu i zawarcia umowy.

Pelnomocnictwo do podpisania oferty (oryginat lub kopia poswiadczona za zgodnosc¢
z oryginatem przez notariusza) wzglednie do podpisania innych dokumentow sktadanych
wraz z ofertg, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentéw ztozonych
wraz z ofertg. Tre$¢ petnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywac¢ czynnosci,
do wykonywania ktorych petnomocnik jest upowazniony.

Informacja Zamawiajgcego dotyczgca pkt 9.5.2i 9.5.3:

Zamawiajacy informuje, iz ztozenie dokumentu petnomocnictwa przez petnomocnika
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego nie podlega optacie
skarbowej.

Zamawiajacy przyjmuje, ze petnomocnictwo obejmuje petnomocnictwo do poswiadczenia
za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce wszystkich kopii dokumentéw skfadanych wraz

z ofertg oraz do podpisywania lub parafowania poprawek dokonywanych przez Wykonawce
w tresci oferty.

Dowod wniesienia wadium (jesli wnoszone jest w formie innej niz pieniadz).
W przypadku gdy wadium wnoszone jest w innej formie niz pieniadz, Wykonawca winien
ztozy¢ oryginat gwarancji lub poreczenia. Gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa lub
poreczenie winny posiada¢ waznos$¢ od dnia sktadania i otwarcia ofert. W przypadku
Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamodwienia wadium winno by¢
wniesione w imieniu wszystkich Wykonawcow.

Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z forma reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub innym
dokumencie, wtasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez
upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Oferta oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty, dla ktorych Zamawiajacy okreslit wzory
w formie formularzy zamieszczonych w niniejszej SIWZ, powinny by¢ sporzadzone
zgodnie z tymi wzorami, co do tresci oraz opisu kolumn i wierszy. Jezeli na formularzach
zabraknie miejsca nalezy zataczy¢ dodatkowe strony zgodne z wzorami co do tresci oraz
opisu kolumn i wierszy.

Oferta powinna byc¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci. Kazdy dokument sktfadajacy sie na oferte powinien by¢ czytelny.

Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegolnosci kazde przerobienie, przekreslenie,
uzupetnienie, nadpisanie, przestoniecie korektorem, etc, powinny by¢ parafowane przez
Wykonawce, w przeciwnym razie nie bedg uwzgledniane.

Strony oferty powinny by¢ trwale ze sobg potaczone i kolejno ponumerowane,
z zastrzezeniem sytuacji opisanej w pkt 9.11 i 9.12. W tresci oferty powinna by¢
umieszczona informacja o ilosci stron.

Oswiadczenia i dokumenty sktadane na potwierdzenie spetnienia przez Wykonawcdow
warunkéw udziatu w postepowaniu, wymagane postanowieniami pkt 8 IDW, powinny
by¢ trwale ze sobg potaczone oraz kolejno ponumerowane. W tresci oferty powinna by¢
zamieszczona informacja o ilosci stron, na ktorych te oswiadczenia i dokumenty
zamieszczono.

W przypadku gdyby oferta, oswiadczenia lub dokumenty zawieraty informacje
stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposob nie budzacy watpliwosci zastrzec,
ktore informacje stanowigq tajemnice przedsiebiorstwa. Informacje te winny by¢
umieszczone w osobnym wewnetrznym opakowaniu, trwale ze soba potaczone i
ponumerowane. Nie mogg stanowic tajemnicy przedsiebiorstwa informacje podawane do
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wiadomosci podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczace ceny, terminu wykonania
zamoéwienia, okresu gwarancji i warunkoéw ptatnosci zawartych w ofercie oraz
informacje, ktérych jawnos¢ wynika z innych aktéw prawnych.

Opakowanie i oznakowanie ofert:
Oferte nalezy sporzadzic¢ i ztozy¢ w 1 (jednym) egzemplarzu (oryginale).
Oferte nalezy umiesci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajagcym odczytanie jego
zawartoéci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno by¢ oznaczone
nazwa (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiajacego:

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdansku

ul. Subistawa 5, 80-354 Gdansk,

oraz winno by¢ oznaczone:

~Oferta - ,REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 20 STARGARD SZCZECINSKI - GDYNIA
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ODCINEK WEGLEWO - MIASTKO OD KM 171+433,00 DO KM 180+529,00"”
»Nie otwieraé przed dniem 12.02.2009 r., godz. 122"

Wymagania okreslone w pkt 9.10+9.13 nie stanowig o tresci oferty i ich niespetnienie
nie bedzie skutkowac¢ odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje mogace
wynikna¢ z niezachowania tych wymagan bedg obcigzaty Wykonawce.

Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do
ztozonej oferty lub wycofa¢ ztozong oferte. Oswiadczenia o wprowadzonych zmianach
lub wycofaniu oferty powinny by¢ doreczone Zamawiajgcemu na pismie pod rygorem
niewaznosci przed uptywem terminu sktadania ofert. Oswiadczenia te powinny byc¢
opakowane i oznakowane tak jak oferta, a opakowanie winno zawiera¢ dodatkowe
oznaczenie wyrazem ,ZMIANA” lub ,WYCOFANIE".

Podwykonawstwo
Zamawiajacy zastrzega, ze ze wzgledu na specyfike przedmiotu zamoéwienia,
Wykonawca nie moze powierzy¢ Podwykonawcom realizacji przedmiotu
zamoéwienia w zakresie robot bitumicznych. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie
elementow zamodwienia Podwykonawcom wylacznie w zakresie nie zastrzezonym
w zdaniu poprzednim.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce na Formularzu ,,OFERTA” zakresow
robot, ktorych wykonanie powierzy Podwykonawcom bez podawania nazw (firm)
i adreséw Podwykonawcow.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce w oparciu o KOSZTORYSY OFERTOWE
branzowe sporzadzone na formularzach zamieszczonych w DOKUMENTACII
PROJEKTOWE] oraz na podstawie ZBIORCZEGO KOSZTORYSU OFERTOWEGO
zamieszczonego w Rozdziale 2 SIWZ. Podstawg obliczenia ceny oferty sa PRZEDMIARY
ROBOT zamieszczone w DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ.

KOSZTORYSY OFERTOWE branzowe, o ktérych mowa w pkt 10.1 nalezy wypetnic¢ Scisle
wedtug kolejnosci pozycji wyszczegdlnionych w tych formularzach, wyliczajac
poszczegolne ceny jednostkowe netto metodq kalkulacji uproszczonej. Wykonawca
winien okresli¢ ceny jednostkowe netto oraz wartosci netto dla wszystkich pozycji
wymienionych w tych formularzach. Wyliczone w KOSZTORYSACH OFERTOWYCH
branzowych wartosci netto za wykonanie poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca
powinien wpisa¢ do odpowiednich rubryk formularza ZBIORCZY KOSZTORYS OFERTOWY
zamieszczonego w Rozdziale 2 SIWZ, na ktérym dokona zsumowania wartosci netto
elementow robdt.

Do tak wyliczonej ceny netto Wykonawca dodaje warto$¢ podatku VAT. Tak wyliczong
cene z podatkiem VAT zamieszcza w ofercie jako cene ofertowg brutto. Cena ofertowa
brutto bedzie brana pod uwage przez Komisje Przetargowg w trakcie wyboru
najkorzystniejszej oferty.

Wykonawca obliczajac cene oferty musi uwzgledni¢ wszystkie pozycje opisane
w Kosztorysach Ofertowych branzowych i ZBIORCZYM KOSZTORYSIE OFERTOWYM oraz
w PRZEDMIARACH ROBOT. Wykonawca nie moze samodzielnie wprowadzi¢ zadnych
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zmian do formularzy Kosztorysow Ofertowych i ZBIORCZEGO KOSZTORYSU
OFERTOWEGO.

Wszystkie btedy ujawnione w: DOKUMENTACII PROJEKTOWE] (takze na rysunkach),
w tym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych,
PRZEDMIARACH ROBOT, formularzach Kosztoryséw Ofertowych, Wykonawca winien
zgtosi¢ Zamawiajacemu przed terminem sktadania ofert.

Tam, gdzie na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, Przedmiarach Rob6t lub innych elementach SIWZ zostato wskazane
pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiatdw lub normy,
aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 + 3 ustawy Pzp,
Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatdw lub rozwigzan réwnowaznych, pod
warunkiem, ze =zagwarantujg one realizacje zamowienia w zgodzie z wydanym
pozwoleniem na budowe i Opisem Przedmiotu Zamdwienia oraz zapewnig uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w w/w dokumentach.

Cena oferty winna obejmowac catkowity koszt wykonania przedmiotu zamdwienia,
w tym réwniez wszelkie koszty towarzyszace, jakie Wykonawca poniesie na wykonanie
przedmiotu zamdwienia, np.:

Koszty ogdlne, koszty zakupu, koszty posrednie, zysk.

Koszty dojazdu, podatkdéw, optaty celne i inne czynniki.

Koszty ubezpieczenia.

Koszty zorganizowania zaplecza budowy i koszty wykonania oznakowania na czas
budowy (oile nie zostaly uwzglednione jako oddzielne pozycje kosztorysowe
w Kosztorysie Ofertowym) oraz utrzymania tego oznakowania w nalezytym stanie przez
caty okres trwania budowy.

Koszty wykonania elaboratu odbiorowego i inwentaryzacji powykonawczej.

Koszty wynikajgce z zapewnienia sprzetu, materiatéw biurowych i innych srodkéw.
Koszty usuwania wad i usterek, ktére wystgpig w okresie gwarancji.

Cena oferty (i wszystkie jej sktadniki) powinna by¢ wyrazona w PLN (nowych ztotych
polskich) z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku. Wyliczenie zaokraglen winno by¢
dokonane zgodnie z zasadami przyblizen dziesietnych.

Ceny jednostkowe netto i stawki ryczattowe, okreslone przez Wykonawce w ofercie, nie
beda zmieniane w toku realizacji umowy i nie bedq podlegaty waloryzacji.

Jezeli zostanie ztozona oferta, ktorej wybdr prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug
w zakresie dotyczacym wewnatrzwspélnotowego nabycia towarow, Zamawiajacy w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug,
ktéry miatby obowigzek wptaci¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysokosci 400 000 PLN
(stownie: czterysta tysiecy ztotych).

Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu sktadania ofert w jednej lub kilku
nastepujacych formach, w zaleznosci od wyboru Wykonawcy:

pienigdzu, wptaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego w Kredyt Bank
S.A. II Oddziat w Gdansku Nr 27 1500 1171 1211 7001 4300 0000;

poreczeniach bankowych Iub poreczeniach spodtdzielczej kasy oszczednosciowo -
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;
gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktéorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
(t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poreczen musi by¢ ztozone w oryginale i musi
obejmowac caty okres zwigzania ofertg. Gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe lub
poreczenia winny posiada¢ waznos¢ od dnia sktadania i otwarcia ofert.
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Wadium, niezaleznie od formy wniesienia, podlega prawu polskiemu.

Wykonawcy - wnoszac wadium - powinni zawsze podawac¢ numer sprawy (przetargu)
podany w pkt 2 niniejszej IDW oraz nazwe zamowienia.

11.4. Wadium wniesione w pienigdzu przelewem na rachunek bankowy musi wptynac
na wskazany w pkt 11.2.1) rachunek bankowy Zamawiajacego najpdzniej przed
uptywem terminu skfadania ofert.

11.5. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz
z odsetkami w przypadku gdy:
11.5.1. Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana:
a) odmowi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamowienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie;
b) nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamoéwienia publicznego stanie sie niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.
11.5.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,
nie ztozyl dokumentéw lub oswiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
Pzp, lub pelnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nielezacych po
jego stronie.

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT

12.1. Oferty powinny byc¢ ztozone w siedzibie Zamawiajacego na adres:
Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdansku,
ul. Subistawa 5, 80-354 Gdansk,
w pokoju nr 11,
w terminie do dnia 12.02.2009 r. do godziny 12 22,

12.2. Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie wskazanej w punkcie poprzednim, w pokoju nr
13, w dniu 12.02.2008r., 0 godzinie 12 %2,

12.3. Otwarcie ofert jest jawne.

12.4. Oferta otrzymana przez Zamawiajacego po terminie sktadania ofert, zostanie zwrdcona
Wykonawcy bez otwierania po uptywie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

12.5. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostana:
nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, ktorego oferta jest otwierana oraz informacje
dotyczace ceny oferty, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkdéw
ptatnosci zawartych w ofertach. Informacje, o ktérych mowa w punkcie poprzednim,
Zamawiajacy przekaze niezwiocznie Wykonawcom, ktdérzy nie byli obecni przy otwarciu
ofert, na ich wniosek.

13. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

13.1. Termin zwigzania oferta wynosi 60 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie
wraz z uptywem terminu skfadania ofert.

13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzy¢ termin
zwigzania ofertg, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwigzania ofertg, zwrdci¢ sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody
na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

13.3. Przedtuzenie okresu zwigzania oferta dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania ofertg. Odmowa wyrazenia zgody
na przedtuzenie terminu zwigzania oferta nie powoduje utraty wadium.

13.4. W przypadku wniesienia protestu po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu
zwigzania ofertg ulegnie zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygniecia protestu.
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KRYTERIA WYBORU I SPOSOB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE
ZAMOWIENIA

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy stosowal bedzie
wytacznie kryterium ceny.
- cena oferty ,C"”" — 100% (100% = 100 pkt)

Kryterium ,Cena” bedzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie
przedmiotu zamdwienia, podanej przez Wykonawce na Formularzu Oferty. Ilo$¢ punktow
w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

C= € min x 100 pkt
Co
gdzie: Cmin — C€Na brutto oferty najtanszej
Co - cena brutto oferty ocenianej

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium moze uzyska¢ maksimum
100 pkt.

Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to,
ze zostaty ztozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie Wykonawcéw,
ktorzy ztozyli te oferty, do ztozenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogg zaoferowa¢ cen wyzszych niz
zaoferowane w ztozonych ofertach.

W toku badania ofert Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktérzy w okreslonym terminie
nie ztozyli wymaganych przez Zamawiajgcego os$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub ktorzy nie ztozyli petnomocnictwa, albo ztozyli
dokumenty, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierajace btedy lub ktérzy
ztozyli wadliwe petnomocnictwa, do ich uzupetnienia w wyznaczonym terminie, chyba ze
mimo ich ztozenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby
uniewaznienie postepowania. Ztozone na wezwanie Zamawiajagcego os$wiadczenia
i dokumenty powinny potwierdza¢ spetnianie przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz spetnianie przez oferowane roboty budowlane wymagan
okreslonych przez Zamawiajgcego, nie pozniej niz w dniu, w ktérym uptynat termin
sktadania ofert. W przypadku nie ztozenia przez wezwanego Wykonawce w okreslonym
terminie oswiadczen lub dokumentéw, lub petnomocnictw, o ktorych mowa wyzej,
Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, chyba ze Wykonawca udowodni,
ze wynika to z przyczyn nielezacych po jego stronie.

Zamawiajacy wezwie takze Wykonawcéw do ztozenia, w wyznaczonym przez siebie
terminie, wyjasnien dotyczacych oswiadczen lub dokumentow, o ktérych mowa w art.
25 ust. 1 ustawy Pzp.

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zadac¢ udzielenia przez
Wykonawcéw wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert. Niedopuszczalne
jest prowadzenie miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg negocjacji dotyczacych ztozonej
oferty, oraz - z zastrzezeniem pkt 14.9 - dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej tresci.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do ziozenia w
wyznaczonym terminie wyjasnien dotyczacych kalkulacji cen wybranych pozycji
z wypetnionych Kosztoryséw Ofertowych lub innych elementow oferty majacych wptyw
na wysokos$¢ ceny w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera razgco niskiej ceny.
Zamawiajacy odrzuci oferte Wykonawcy, ktory nie ztozy wyjasnien lub jezeli dokonana
ocena wyjasnien wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, ze oferta zawiera razaco
niskg cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajacy poprawi w tekscie oferty:

oczywiste omyiki pisarskie,

oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,



SIWZ na roboty budowlane ,REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 20 STARGARD SZCZECINSKI - GDYNIA ODCINEK WEGLEWO - MIASTKO

OD KM 171+433,00 DO KM 180+529,00”

3)

14.10.

1)
2)
3)

4)
5)

6)
7)
14.11.

14.12.

1)

2)

3)

14.13.

15.

15.1.

a)

b)

c)

- 14 -

inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty z SIWZ, niepowodujace istotnych zmian
w tresci oferty
- niezwiocznie zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.

Zamawiajacy odrzuci kazdg oferte w przypadku stwierdzenia, ze zachodza okolicznosci
okreslone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp, tj. w przypadkach gdy oferta:

jest niezgodna z ustawgq;

jej tres¢ nie odpowiada tresci SIWZ, z zastrzezeniem punktu 14.9 ppkt c) SIWZ;

jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;

zawiera razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamowienia;

zostata ztozona przez Wykonawce wykluczonego z udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia;

zawiera btedy w obliczeniu ceny;

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia nie zgodzit sie
na poprawienie omytki, o ktérej mowa w punkcie 14.9 ppkt c) niniejszej SIWZ.

Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktory spetni wszystkie warunki postawione
w niniejszej SIWZ oraz otrzyma najwiekszg liczbe punktéw sposrdd rozpatrywanych
ofert za realizacje przedmiotu zamdwienia.

Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawcéw, ktdrzy ztozyli oferty, o:

wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme), siedzibe i adres Wykonawcy,
ktorego oferte wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takze nazwy (firmy), siedziby
i adresy Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i poréwnania
ztozonych ofert zawierajagcym punktacje przyznang ofertom;

Wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne
i prawne odrzucenia, oraz

Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z niniejszego postepowania, podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia.

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zamiesci rowniez na
stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostepnym na tablicy ogloszen w
siedzibie Zamawiajacego.

INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKICH NALEZY DOPELNIC
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, po uprawomocnieniu
sie decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy, na zadanie
Zamawiajacego powinien przedlozy¢:

Umowe konsorcjum - regulujacg wspotprace Wykonawcow sktadajacych wspdlng
oferte (w przypadku gdy Wykonawcg, ktorego oferta =zostanie wuznana za
najkorzystniejszg, bedzie konsorcjum) stwierdzajacq solidarng i niepodzielng
odpowiedzialnos$¢ wszystkich Wykonawcéw za realizacje zamdwienia, w ktérej Partner
Wiodacy bedzie upowazniony do podejmowania zobowigzan zwigzanych z realizacja
Umowy i otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz kazdego z partnerow.
Dokumenty potwierdzajace, ze Wykonawca dysponuje potencjatem
technicznym wymaganym w SIWZ ROZDZIAL 1 Instrukcja dla Wykonawcéw pkt 7 ppkt
Potencjat techniczny, ktory wskazano w wypetnionym przez Wykonawce Formularzu 3.3
Potencjat techniczny do ztozonej oferty (np. dokumenty potwierdzajace wtasnos¢ sprzetu
posiadanego przez Wykonawce, jezeli Wykonawca jest jego wtascicielem, lub kserokopie
podpisanych uméw najmu lub dzierzawy dotyczace sprzetu obcego wynajmowanego lub
dzierzawionego przez Wykonawce, itp.).

Projekty uméw z Podwykonawcami na realizacje powierzanego im do wykonania
i zgodnego z ofertg Wykonawcy zakresu robdt - jezeli Wykonawca planuje wykonanie
robot przy udziale Podwykonawcdw.

Powyzsze wymaganie podyktowane jest postanowieniami art. 647' Kodeksu cywilnego
0 brzmieniu:
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.8 1. W umowie o roboty budowlane, o ktérej mowa w art. 647, zawartej miedzy
inwestorem a wykonawcg (generalnym wykonawcg), strony ustalajg zakres robadt,
ktére wykonawca bedzie wykonywat osobiscie lub za pomocg podwykonawcow.

§ 2. Do zawarcia przez wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg jest
wymagana zgoda inwestora. Jezeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia
mu przez wykonawce umowy z podwykonawca lub jej projektu, wraz z czescig
dokumentacji dotyczacag wykonania robét okreslonych w umowie lub projekcie, nie
zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie
umowy.

§ 3. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana
zgoda inwestora i wykonawcy. Przepis § 2 zdanie drugie stosuje sie odpowiednio.

§ 4. Umowy, o ktérych mowa w §2 i 3, powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§ 5. Zawierajacy umowe z podwykonawcg oraz inwestor i wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane
przez podwykonawce.

§ 6. Odmienne postanowienia umoéw, o ktdrych mowa w niniejszym artykule, sg
niewazne.”

Zamawiajacy dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adresdw Podwykonawcow oraz
wykonanie czynnosci opisanych wyzej najpdzniej w terminie jednego miesigca przed
wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy.

Ubezpieczenie na budowe (roboty budowlane bedace przedmiotem niniejszego
zamoéwienia) obejmujace okres trwania budowy (ubezpieczenie dodatkowe do polisy lub
innego dokumentu ubezpieczenia posiadanego przez Wykonawce).

Minimalne warunki ubezpieczenia ustala sie nastepujaco:

¢ Minimalne ubezpieczenie robdt oraz placu budowy i materiatéw rowne wartosci robot
wg Oferty (Cenie Ofertowej) bez podatku VAT,
Minimalne ubezpieczenie z tytutu utraty lub uszkodzenia sprzetu wynosi 2 min PLN,
Minimalne ubezpieczenie wtasnosci (innego mienia) 2 min PLN,

¢ Minimalne ubezpieczenie z tytutu Smierci lub kalectwa 4 min PLN od kazdego
zdarzenia.

Okres ubezpieczenia - na czas trwania budowy.

Zakres ubezpieczenia - ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (CAR) +OC.

Ubezpieczenie powinno potwierdza¢, ze ubezpieczonymi sg:

A) WYKONAWCA,

B) ZAMAWIAJACY, tj. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat
w Gdansku.

C) PODWYKONAWCY i inne firmy formalnie zatrudnione na budowie.

Wykonawca robot powinien przediozy¢ ubezpieczenie zawarte na powyzszych
warunkach, tacznie z polisg 0godlng, najpdzniej w dniu podpisania umowy.

Wykonawca prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg w formie spdtki z ograniczong
odpowiedzialnoscig, w przypadku, gdy cena oferty przekracza dwukrotng wartosé
kapitatu zaktadowego spoétki, winien dostarczy¢ o$wiadczenie zarzadu spoétki wraz
z kopig uchwatly Zgromadzenia Wspdlnikow, potwierdzajace - zgodnie z art. 230
Kodeksu spotek handlowych - odpowiednie umocowanie zarzadu do ztozenia oferty,
chyba, ze upowaznienie do ztozenia oferty wynika z umowy spoétki.

Dokument potwierdzajgqcy wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na zasadach opisanych w pkt 17 IDW.

Dokumenty wymagane do zawiadomienia o rozpoczeciu robdt budowlanych, na ktore

wymagane jest pozwolenie na budowe (art. 41 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane Dz. U.

z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pézniejszymi zmianami), tj.:

1) oswiadczenie kierownika budowy, stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz przejecie obowigzku kierowania budowa,

2) informacje zawierajacq dane zamieszczone w  ogtoszeniu dotyczacym
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
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Wykonawca imiennie wskaze przed podpisaniem umowy kandydatow na kazde nizej
wymienione stanowisko oraz przedtozy wymagane dokumenty dotyczace tych osdb, tj.:
Kierownikéw robot branzowych:

branzy elektroenergetycznej i o$wietlenia drogowego (minimum 1 osoba);

branzy sanitarnej, kanalizacji deszczowej (minimum 1 osoba);

posiadajacych uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w odpowiedniej specjalnosci oraz doswiadczenie minimum 24 miesiqce na stanowisku
kierownika budowy lub kierownika robdt dla danej branzy i przedtozy oswiadczenia
tych kierownikow robot, stwierdzajace przejecie obowigzku kierowania robotami, oraz
osobe na stanowisko Geodety (1 osoba) posiadajacego uprawnienia geodezyjne
w zakresie 1 i 2 (zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst jednolity
Dz. U. Nr 240 z 2005 r., poz. 2027, Art. 43) od co najmniej 5 lat i doswiadczenie
minimum 24 miesiace na stanowisku geodety w branzy drogowej.

W przypadku gdy siedziba Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza, znajduje sie poza terytorium Polski, a zamowienie realizowane bedzie
za posrednictwem oddziatu zarejestrowanego na terytorium RP, Wykonawca bedzie
zobowigzany do przedstawienia odpowiednich petnomocnictw.

O terminie i miejscu ztozenia dokumentow, o ktéorych mowa w pkt 15.1 i 15.2,
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce odrebnym pismem.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce wymaganych dokumentéw, o ktérym
mowa wyzej, umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy, wniesione wadium
ulegnie przepadkowi, a ponadto Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogdlnych (za szkode spowodowang uchyleniem sie od
zawarcia umowy).

Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana powinien po otrzymaniu zawiadomienia
o wyborze jego oferty (po uprawomocnieniu sie decyzji o wyborze oferty) uzgodnic
ostateczng tres¢ umowy.

Zamawiajacy pisemnie wskaze Wykonawcy miejsce i termin podpisania umowy. Umowa
podpisana zostanie w terminie nie kréotszym niz 10 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty.

Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe przed uptywem terminu, o ktérym mowa w punkcie
poprzednim, jezeli w postepowaniu o udzielenie zamowienia zostata ztozona tylko jedna
oferta.

Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyli sie od zawarcia umowy lub nie
wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy
bedzie mdgt wybra¢ oferte najkorzystniejszg sposréd pozostatych ofert, bez
przeprowadzania ponownej ich oceny, chyba, ze zachodza przestanki do uniewaznienia
postepowania.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy na kwote stanowigcg 5 % zaoferowanej ceny catkowitej

podanej w ofercie w jednej lub kilku nastepujacych formach (do wyboru Wykonawcy):

1) pienigdzu, wptaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiajagcego w Kredyt
Bank S.A. II Oddziat w Gdansku Nr 27 1500 1171 1211 7001 4300 0000,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo -
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

Wykonawcy, wnoszac zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, powinni zawsze
podawaé numer sprawy (przetargu) podany w punkcie 2 IDW i nazwe zamowienia.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w nastepujacych formach:
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16.3.

16.4.

16.5.

17.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

18.

18.1.

18.2.
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1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo
- kredytowej;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb
Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawdw.

Kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie zgodna z kwotg podang
w pismie wystanym do Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
okreslone zostaty w Rozdziale 5 SIWZ ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY.

POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNE]

Wykonawcom i innym osobom, ktdrych interes prawny w uzyskaniu zamoéwienia doznat
lub moze doznac¢ uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow
ustawy Pzp, przystugujg srodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

Przed uptywem terminu do sktadania ofert $rodki ochrony prawnej przystugujg rowniez
organizacjom zrzeszajagcym Wykonawcdéw, wpisanym na liste organizacji uprawnionych
do wnoszenia $rodkéw ochrony prawnej, prowadzong przez Prezesa Urzedu Zaméwien
Publicznych.

Protest dotyczacy tresci ogtoszenia o zamowieniu wnosi sie w terminie 14 dni od dnia
publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej, a protest
dotyczacy postanowien SIWZ w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej. Pozostate protesty wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w ktérym
powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannos$ci mozna bylo powzigé wiadomosc
o okolicznosciach stanowigcych podstawe ich wniesienia.

Ewentualne protesty winny by¢ wniesione w formie pisemnej lub faksem. Jezeli
Wykonawca przekaze protest faksem, Zamawiajacy - na zadanie Wykonawcy -
niezwtocznie potwierdzi fakt jego otrzymania. Protest wniesiony faksem uzna sie
za ztozony w terminie jezeli dotart on przed uptywem terminu i zostat niezwtocznie
potwierdzony w formie pisemnej. Zasada ta obowigzuje takze Wykonawcdw, ktdrzy stajq
sie uczestnikami postepowania toczacego sie w wyniku wniesienia protestu.

Protest powinien:

a) wskazywac oprotestowang czynnosc¢ lub zaniechanie Zamawiajacego,

b) zawierac zgdanie Protestujacego,

c) zawiera¢ zwiezte przytoczenie zarzutdw oraz okolicznosci faktycznych i prawnych
uzasadniajacych wniesienie protestu.

Zamawiajqcy rozstrzyga protesty na zasadach okreslonych w art. 183 ustawy Pzp.

OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI I UDZIELANIA WYJASNIEN TRESCI SIWZ

Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiajacy oraz
Wykonawcy przekazywaé¢ beda pisemnie lub faksem na numer faksu podany w pkt
1.1. Zamawiajacy wymaga niezwtocznego potwierdzenia przez Wykonawce zwrotnym
faksem faktu otrzymania kazdej informacji przekazanej faksem, a na zadanie
Wykonawcy potwierdzi faksem fakt otrzymania od niego informacji. Informacje
przekazang za pomocg faksu uwazacé sie bedzie za ztozong w terminie, jezeli jej tresc
dotarta do adresata przed uptywem terminu i zostata niezwtocznie potwierdzona faksem
zwrotnym (zawierajacym date potwierdzenia, piecze¢ i podpis osoby potwierdzajacej)
lub potwierdzona niezwiocznie oryginatem pisma.

Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego z prosbg o wyjasnienie tresci SIWZ.
Pytania nalezy kierowa¢ na adres podany w pkt 1.1,
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18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.
18.9.

19.
19.1.

19.2.
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Zamawiajacy odpowie niezwtocznie na zadane pytania, przekazujac tres¢ pytan
i odpowiedzi (wyjasnien) wszystkim Wykonawcom, ktorym przekazat SIWZ, bez
ujawniania zrédet zapytania, pod warunkiem, Zze prosba o wyjasnienie wptynie do
Zamawiajacego na nie mniej niz 6 dni przed terminem sktadania ofert.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych
odpowiedzi (wyjasnien), jako obowigzujaca nalezy przyjac tres¢ pisma zawierajgcego
pézniejsze oSwiadczenie Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajagcy moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmienic tres¢ niniejszej SIWZ.

Dokonane wyjasnienia lub zmiany SIWZ, o ktérych mowa w punktach 18.3+18.5,
Zamawiajacy przekaze niezwtocznie wszystkim Wykonawcom, ktdorym przekazano SIWZ
i zamiesci na swojej stronie internetowej.

W przypadku dokonania wyjasnienia lub zmiany SIWZ, o ktéorym mowa w punktach 18.6,
termin sktadania ofert zostanie ustalony zgodnie z art. 12a i art. 38 ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie zamierza zwotywac zebrania Wykonawcow przed sktadaniem ofert.

Zamawiajacy wyznacza do kontaktowania sie w formie pisemnej z Wykonawcami

nastepujace osoby:

1) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inz. Aleksander Mania -
Kierownik Projektu w Wydziale Realizacji Inwestycji,

2) w sprawach procedury przetargowej - mgr Magdalena Czechowska - Inspektor
w Wydziale Zamowien Publicznych.

UDOSTEPNIANIE DOKUMENTOW POSTEPOWANIA

Wszelkie udostepnianie przez Zamawiajacego jakichkolwiek dokumentow z
postepowania odbywaé sie moze, po ztozeniu wniosku przez Wykonawce lub innego
wnioskujgcego. Udostepnianie dokumentéw odbywac sie bedzie wytacznie w siedzibie
Zamawiajqcego, w czasie godzin jego urzedowania, w obecnosci pracownika/éw
Zamawiajgcego, w oparciu o przepisy ustawy Pzp i rozporzadzen wykonawczych do tej
ustawy.

Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisOw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r.
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.
1503, z pdzniejszymi zmianami), jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktadania
ofert, zastrzegt, ze nie mogg one by¢ udostepniane.
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ROZDZIAL 2. Formularz Oferty i formularze zatacznikow do Oferty

FORMULARZ OFERTA;
FORMULARZ 2.1. ZBIORCZY KOSZTORYS OFERTOWY;

FORMULARZ 2.2. WYKAZ STAWEK I NARZUTOW.
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OFERTA

(piecze¢ Wykonawcy / Wykonawcéw)

GENERALNA DYREKCJA

DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAL W GDANSKU

ul. Subistawa 5

80-354 Gdansk

Nawiazujac do ogloszenia o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane

~REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 20 STARGARD SZCZECINSKI — GDYNIA
ODCINEK WEGLEWO - MIASTKO OD KM 171+433,00 DO KM 180+529,00”

My nizej podpisani

(nazwa (firma), doktadny adres Wykonawcy / Wykonawcow)
(w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspélnie podac¢ nazwy (firmy) i doktadne
adresy wszystkich wspolnikow spétki cywilnej lub cztonkéw konsorcjum)

SKLADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie ze Specyfikacjg
Istotnych Warunkéw Zamadwienia.

OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamdwienia za cene ofertowg, zgodnie z zatgczonymi
Kosztorysami Ofertowymi:

CENA OFERTOWA NETTO: .ot PLN
PODATEK VAT ......... O PLN
CENA OFERTOWA BRUTTO: ....cciicinmim s sssnss s s sssssa s nasnmsannn s PLN
CENA OFERTOWA BRUTTO stownie ZtotyCh: .....coiiiiiiiiiiiiii e

ZOBOWIAZUJEMY SIE do wykonania zamowienia w terminie 120 dni kalendarzowych
(liczac zgodnie z kodeksem cywilnym) od dnia przekazania terenu budowy, ktore nastgpi
wiosng 2009 r. (z chwilg nastania warunkow atmosferycznych umozliwiajacych prowadzenie
robot).

ZOBOWIAZUJEMY SIE do udzielenia pisemnej gwarancji jakosci na roboty
budowlane (z wytgczeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego) na okres 36
miesiecy liczac od daty odbioru ostatecznego (koncowego) przedmiotu umowy, gwarancji
na oznakowanie poziome grubowarstwowe na 24 miesiace.

AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreslone w Rozdziale 5 ISTOTNE DLA STRON
POSTANOWIENIA UMOWY.

OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia
(SIWZ) oraz wyjasnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiajacego
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i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w nich postanowieniami i zasadami
postepowania.

7. OéWIADCZAMY, ze dokonalismy wizji w terenie oraz zdobyliSmy wszystkie konieczne
informacje do przygotowania Oferty i sporzadzenia Kosztoryséw Ofertowych.

8. UWAZAMY SIE za zwigzanych niniejsza Oferta na czas wskazany w SIWZ.
Na potwierdzenie powyzszego wniesliSmy wadium w wysokosSCi ......ccoovviiiiiiiiiiiiiiiiennnen.
L7 (L0 1.0 1= PP
Dowéd wniesienia wadium - oryginat gwarancji, poreczenia *) lub kopie przelewu
poéwiadczong za zgodnoé¢ z oryginatem przez Wykonawce *) - zataczamy do niniejszej
Oferty.

9. ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami, tj. bez udziatu Podwykonawcéw. *) / przy udziale
Podwykonawcéw w nastepujacym zakresie: *

(zakres powierzonych robdt)

10. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (przed jej
podpisaniem), w wysokosci 5 % ceny brutto okreslonej w pkt 2 Oferty, na warunkach
okreslonych w SIWZ.

11.0SWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie z ISTOTNYMI DLA STRON POSTANOWIENIAMI
UMOWY, okreslonymi w SIWZ i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej Oferty,
do zawarcia umowy zgodnej z niniejszg Ofertg, na warunkach okreslonych w SIWZ,
W miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

12. OSWIADCZAMY, ze informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach nr od
....................... do..................... stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisOw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, ze nie mogg byc¢ one
udostepniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostatych stronach Oferty sq jawne.

13. 0SWIADCZAMY, ze Pelnomocnikiem Wykonawcéw, uprawnionym do reprezentowania
wszystkich Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie niniejszego zamowienia
0raz dO ZAWAICIA UMOWY *) JESEL 1uuiirniirniiteieeiteet e et e st e st e et e et eeta e s e setneseneseneeeneeenerenans

(W/w pkt wypetniajg przedsiebiorcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia,
ti. w formie konsorcjum lub spétki cywilnej)

14. WSZELKA KORESPONDENCIE w sprawie niniejszego postepowania kierowac¢ nalezy
Na PONIZSZY Adres WY KONMAW Y i ittt i e r ittt e et e et e e et e eane e raneeaneeaans

15. ZALACZNIKAMI do niniejszej Oferty (stanowigcymi jej integralne sktadniki) sa:

16. WRAZ Z OFERTA, skladamy nastepujace oswiadczenia i dokumenty na ....... stronach
(wymagane postanowieniami pkt 8 IDW):
- Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu;
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*) - niepotrzebne skresli¢

(Piecze¢ i podpis Wykonawcy / Petnomocnika)
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FORMULARZ 2.1.

ZBIORCZY KOSZTORYS OFERTOWY

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane ,REMONT DROGI
KRAJOWE]J NR 20 STARGARD SZCZECINSKI - GDYNIA ODCINEK WEGLEWO
MIASTKO OD KM 171+433,00 DO KM 180+529,00"” oswiadczamy, ze oferujemy wykonanie
przedmiotu zaméwienia zgodnie z ponizszymi cenami:

WARTOSC ELEMENTU

L.p. WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROBOT ROBOT (PLN)
1 2 3

1. |BRANZA DROGOWA

2. |BRANZA MOSTOWA (przepusty)

3. |BRANZA SANITARNA

4. |BRANZA ENERGETYCZNA

3 PRZESZUKANIE NA OBECNOSC NIEWYBUCHOW

I NIEWYPALOW

CENA OFERTOWA NETTO

PODATEK VAT ...... %

CENA OFERTOWA BRUTTO

CENA OFERTOWA BRUTTO stownie ZtotYCh: .iviiieiii i i ee e e e

(Pieczel i podpis Wykonawcy / Petnomocnika)
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Y

FORMULARZ 2.2.

WYKAZ STAWEK I NARZUTOW

(piecze¢ Wykonawcy / Wykonawcéw)

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane ,,REMONT DROGI
KRAJOWE]J NR 20 STARGARD SZCZECINSKI - GDYNIA ODCINEK WEGLEWO -
MIASTKO OD KM 171+433,00 DO KM 180+529,00” oswiadczamy, ze przy realizacji
niniejszego zamowienia bedg stosowane ponizej podane stawki i narzuty:

L WYSZCZEGOLNIENIE CZYNNIKOW Jednostka Stawka obliczeniowa
P PRODUKCJI (w ztotych)
1 2 3 4
ztotych (Wg stawek przyjetych przy
1. | ROBOCIZNA (R) 1 kalkulacji cen jednostkowych
za lrg w kosztorysie ofertowym)
(Wg cen przyjetych przy
kalkulacji cen jednostkowych
ztotych

w kosztorysie ofertowym, a jezeli
zalm-g nie wystepuja wg aktualnych cen
podanych w wydawnictwie

2. |SPRZET ¥ (S)

(Wg cen przyjetych przy
totvch kalkulacji cen jednostkowych
210 YC w kosztorysie ofertowym, a jezeli
zalj. m. nie wystepujg wg aktualnych cen
podanych w wydawnictwie

3. |MATERIALY (M)

KOSZTY ZAKUPU MATERIALOW (Kz)

o
4, od M /o0
5. KOSZTY POSREDNIE (Kp) od R+S %
6. ZYSK KALKULACYINY (Z) od R+S+Kp %

Wypetniony przez Wykonawce powyzszy ,Wykaz” bedzie stanowi¢ podstawe kalkulacji cen
robot nieprzewidzianych w opisach robét w przedmiarach robét i/lub kosztorysie ofertowym.
Okreslone przez Wykonawce w ,Wykazie” narzuty kosztéw zakupu, kosztow posrednich i zysku
nie mogg by¢ wyzsze od przyjetych przy kalkulacji cen w kosztorysie ofertowym.

Do wypetnionego WYKAZU STAWEK I NARZUTOW Wykonawca winien zalaczyé Zestawienie
podstawowych materiatow (z podaniem jednostki miary i ceny za jednostke w ztotych)
i Zestawienie podstawowego sprzetu (z podaniem jednostki i ceny za jednostke w ziotych).

(Pieczec i podpis Wykonawcy / Petnomocnika)
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ROZDZIAL 3. Formularze dotyczace zdolnosci Wykonawcy
do wykonania zamoéwienia

FORMULARZ 3.1. Oswiadczenie Wykonawcy o spetnianiu warunkow udziatu
w postepowaniu;

FORMULARZ 3.2. POTENCJAL KADROWY - Os$wiadczenie Wykonawcy o potencjale
kadrowym przewidzianym do realizacji zamowienia;

Zatgcznik do Formularza 3.2. Informacja o doswiadczeniu osdb wskazanych w Formularzu
3.2;

FORMULARZ 3.3. POTENCJAtL TECHNICZNY - Oswiadczenie Wykonawcy o potencjale
technicznym przewidzianym do realizacji zamédwienia;

FORMULARZ 3.4. DOSWIADCZENIE ZAWODOWE - O$wiadczenie Wykonawcy
o dos$wiadczeniu.
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FORMULARZ 3.1.

OSWIADCZENIE

o spetnianiu warunkow udziatlu w postepowaniu

(piecze¢ Wykonawcy / Wykonawcéw)

Zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamodwien
publicznych (t. jednolity Dz. U. z dnia 29.11.2007 r., Nr 223, poz. 1655 z pdzniejszymi
zmianami), skladajac oferte w postepowaniu o zamowienie publiczne prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego:

~REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 20 STARGARD SZCZECINSKI - GDYNIA
ODCINEK WEGLEWO - MIASTKO OD KM 171+433,00 DO KM 180+529,00”

Ja (imie i nazwisko)

oswiadczamy, ze:

1) Posiadamy uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonywania okreslonych dziatalnosci lub
czynnosci w zakresie przedmiotu niniejszego zamédwienia;

2) Posiadamy niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujemy potencjatem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamowienia lub przedstawimy pisemne
zobowigzanie innych podmiotow do udostepnienia potencjatu technicznego i osdb zdolnych
do wykonania zamodwienia;

3) Znajdujemy sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie wyzej
wymienionego zamowienia;

4) Nie podlegamy wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia na podstawie art. 24
ustawy Pzp.

(Piecze¢ i podpis Wykonawcy / Petnomocnika)
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FORMULARZ 3.2.

POTENCJAL KADROWY

(piecze¢ Wykonawcy / Wykonawcdw)

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczconym ,REMONT DROGI KRAJOWE]J NR 20
STARGARD SZCZECINSKI - GDYNIA ODCINEK WEGLEWO - MIASTKO OD KM
171+433,00 DO KM 180+529,00” oswiadczamy, ze dysponujemy Iub bedziemy
dysponowac i skierujemy do realizacji niniejszego zamdwienia nastepujace osoby:

DOSWIADCZENIE ZAWODOWE
NA STANOWISKU JAK
KWALIFIKACIJE, ZAPROPONOWANE W OFERCIE

Lp. | NAZWISKO I IMIE FUNKCJA /wpisaé zsumowana ilo$¢é
WYKSZTALCENIE miesiecy zgodng z kol. 3
wypeinionego
Zatlacznika do Formularza 3.2/
1 2 3 4 5

Wypetniony Formularz 3.2 oraz dotaczone do niego dokumenty opisane w pkt 8 ppkt Wykaz oséb

winny potwierdzaé spetnienie warunkéw okreslonych w IDW pkt 7 ppkt Potencjat kadrowy.

Oswiadczamy ze:

1. dysponujemy osobami wymienionymi w poz. ............ wykazu;

2. nie dysponujemy osobami wymienionymi w poz. ............ wykazu, lecz bedziemy dysponowad,
na potwierdzenie czego zataczamy pisemne zobowigzanie podmiotu/éw do udostepnienia ww. 0sob.

Dla kazdego z kandydatow zatgczamy Zatgcznik do Formularza 3.2.

Zataczam dokumenty wymagane w IDW pkt 8 ppkt Wykaz osoéb.

(Pieczec i podpis Wykonawcy / Petnomocnika)
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Zatacznik do Formularza 3.2.

INFORMACJA O DOSWIADCZENIU
os6b wskazanych w Formularzu 3.2

(piecze¢ Wykonawcy / Wykonawcéw)

Na potwierdzenie speilnienia warunkéw udziatu w przetargu nieograniczonym ,REMONT
DROGI KRAJOWEJ] NR 20 STARGARD SZCZECINSKI - GDYNIA ODCINEK WEGLEWO - MIASTKO
OD KM 171+433,00 DO KM 180+529,00” przedktadam nastepujace informacje:

1) Nazwisko:

2) Imiona:

3) Wyksztatcenie:

4) Przewidywana funkcja:

5) Wymagane do$wiadczenie:

Wymagane 0|_)is zad_ar'l Czas trwania
dos$wiadczenie potwierdzajacych od data Firma
dla danej spetnienie wymogu (m-c, rok) Funkcja .
funk €] (Opis kazdego zadania do data (Nazwa i adres)
unkey poda¢ w osobnej pozycji) (m-c, rok)
1 2 3 4 5
(1)
(Wpisac
wymaganie (2)
okreslone w SIWZ)
(..)
(1)
(Wpisaé
wymaganie (2)
okreslone w SIWZ)
(...)

Uwaga: Wypetniony ZALACZNIK do Formularza 3.2 nalezy przedtozy¢ dla stanowiska: Kierownik budowy.

Uwaga: Zgodnie z zapisem IDW pkt 7.2.2.c) - Do doswiadczenia zawodowego dla danej funkcji nie zalicza
sie okresu zatrudnienia danej osoby na innych budowach w tym samym czasie.

(Pieczel i podpis Wykonawcy / Petnomocnika)
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FORMULARZ 3.3.

POTENCJAL TECHNICZNY

(piecze¢ Wykonawcy / Wykonawcdéw)

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym ,REMONT DROGI KRAJOWE]J NR 20
STARGARD SZCZECINSKI - GDYNIA ODCINEK WEGLEWO - MIASTKO OD KM
171+433,00 DO KM 180+529,00” oswiadczamy, ze dysponujemy Iub bedziemy
dysponowac nastepujacymi, w petni sprawnymi, narzedziami i urzadzeniami oraz S$rodkami
transportu:

WYSZCZEGOLNIENIE LICZBA FORMA
L.p. | (nazwa jednostki, parametry potwierdzajace spetnianie
warunkdéw jednostek okreslonych w pkt 7.2.3 IDW) JEDNOSTEK DYSPONOWANIA
1 2 3 4

W kolumnie 4 okresli¢ forme dysponowania (np. wtasnos¢, leasing, dzierzawa, itp.)

Oswiadczamy, ze:

1) dysponujemy narzedziami i urzadzeniami oraz srodkami transportu wymienionymi w poz. .........
wykazu,

2) nie dysponujemy narzedziami i urzadzeniami oraz $srodkami transportu wymienionymi w poz. .........
wykazu, lecz bedziemy dysponowaé¢, na potwierdzenie czego zataczamy pisemne zobowigzanie
podmiotu/éw do udostepnienia w/w narzedzi i urzadzen i sSrodkéw transportu.

(Pieczeé i podpis Wykonawcy / Petnomocnika)
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FORMULARZ 3.4.

DOSWIADCZENIE
ZAWODOWE

Skiadajac oferte w przetargu nieograniczonym ,,REMONT DROGI KRAJOWE]J NR 20
STARGARD SZCZECINSKI - GDYNIA ODCINEK WEGLEWO - MIASTKO OD KM
171+433,00 DO KM 180+529,00” oswiadczamy, ze zrealizowaliSmy (zostaty zakonczone)
w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczecia niniejszego postepowania nastepujace roboty
odpowiadajace wymaganiom Zamawiajacego:

Wyszczegollnienie

robét budowlanych, Czas realizacji

Nazwa (firma),
adres

Wartos¢ netto

miejsce wykonania,

zadania =
L.p. poprzedniego wykonanego zak:zsé:ﬂitl:;c}‘:s km, .
Zamawiajaceg przez . - . ! poczatek koniec
o Wykonawce (mfsogg::ig:iepz:::s;?:iuqce (miesiac, (miesiac,
/ Zlecajacego w tys. PLN okreélonych w pkt 7.2.4 IDW, rok) rok)
data protokolarnego odbioru zadania)
1 2 3 4 5 6

Zataczam dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie wyszczegolnionych w tabeli robét.

W przypadku wykazania w kol. 3 warto$ci wykonanych robot w walutach innych niz PLN, Wykonawca
winien podac takze kwote w tys. PLN, przeliczajac kwoty wartosci zadan rozliczanych w innych walutach
na tys. PLN wg kursu danej waluty, ogtaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzien protokolarnego
odbioru zadania.

(Piecze¢ i podpis Wykonawcy / Petnomocnika)
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a)

b)

5.

a)

b)

c)
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ROZDZIAL 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA -
DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét budowlanych

~REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 20 STARGARD SZCZECINSKI - GDYNIA
ODCINEK WEGLEWO - MIASTKO OD KM 171+433,00 DO KM 180+529,00”

Opis przedmiotu zamowienia stanowi: DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA, w tym Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, ktore znajdujg sie w wersji wydrukowanej
w oddzielnych opracowaniach - 1 teczka.

Roboty budowlane prowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa polskiego,
a w szczegolnosci z wymogami ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami) oraz zgodnie z wytycznymi
opracowanymi przez GDDKIA - w zataczeniu.

Wykonawca ma obowiazek zapewnié¢ udzial w trakcie realizacji robét nastepujacych
0sob, ktore przedstawi przed podpisaniem umowy:

Kierownikéw robét: branzy drogowej (1 osoba), sanitarnej (1 osoba),
elektroenergetycznej i oswietlenia drogowego (1 osoba) - posiadajacych uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalnosci oraz
doswiadczenie zawodowe co najmniej 24 miesiace pracy na stanowisku kierownika budowy lub
kierownika robot przy realizacji robdt branzy drogowej.

Osoby wskazane na w/w stanowiska Kierownikéw robot winny posiada¢ uprawnienia budowlane
do kierowania robotami zgodnie z ustawg Prawo Budowlane w specjalnosci wiasciwej dla
powierzanego stanowiska lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty
wydane na podstawie wczesniej wydanych przepiséw oraz przynaleznos¢ do Polskiej (wtasciwej)
Izby Inzynieréw Budownictwa.

Geodeta (1 osoba) - posiadajaca wazne uprawnienia geodezyjne w zakresie 11i 2 (zgodnie
z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst jednolity Dz. U. Nr 240 z 2005 r., poz. 2027,
Art. 43) od co najmniej 5 lat i doswiadczenie minimum 24 miesigce pracy na stanowisku
geodety w drogownictwie.

Dodatkowe wymagania stawiane osobom wskazanym na stanowiska
wymienione w pkt 4:

Przez wymagane minimalne doswiadczenie zawodowe na danym stanowisku wymienionym w pkt
4 rozumie sie tgczng ilos¢ miesiecy przepracowanych na danym stanowisku w drogownictwie
przy realizacji podobnych robét danej drogowej.

Do doswiadczenia zawodowego na danym stanowisku osoby wymienionej w pkt 4 nie zalicza sie
okresu zatrudnienia danej osoby na innych budowach w tym samym czasie.

Informacja o kandydatach na stanowiska wymienione w pkt 4 musi by¢ przedstawiona zgodnie
z Rozdziatem 1 Instrukcja dla Wykonawcdéw pkt 8 ppkt Wykaz oséb, tj. na Formularzu 3.2 oraz
Zatacznik do Formularza 3.2. ,Informacja o doswiadczeniu 0séb wskazanych w Formularzu 3.2”.
Do informacji winny by¢ dotgczone kopie uprawnien budowlanych do kierowania robotami i kopie
dokumentow stwierdzajacych przynalezno$s¢ do Polskiej (wtasciwej) Izby Inzynierdw
Budownictwa dotyczace Kierownikdw robét i kopia uprawnien geodezyjnych dotyczaca geodety.
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ROZDZIAL 5. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR ......ccceeeie /2009
(Nr umowy nadany zostanie przez GDDKIA O/Gdarisk)
Zawarta w dniu ...coovveviiiiiiiene, 2009 roku w Gdansku - Oliwie pomiedzy:

(Strony uzgodnig date podpisania umowy)

GENERALNA DYREKCIA DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAL W GDANSKU
80 - 354 Gdansk - Oliwa ul. Subistawa 5
(REGON 017511575-00043)

zwang dalej “ZAMAWIAJACYM"” reprezentowanym przez:

P e

P e
(REGON .ciiiiiiiiiiieeiieeae )

zwanym dalej "WYKONAWCA" reprezentowanym przez:

P e

P e

zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

g1
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane:

~REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 20 STARGARD SZCZECINSKI - GDYNIA

ODCINEK WEGLEWO - MIASTKO OD KM 171+433,00 DO KM 180+529,00”

Wykonawca zobowigzuje sie do oddania w/w obiektu budowlanego wykonanego zgodnie
z Dokumentacjg projektowq i zasadami wiedzy technicznej.
. Zakres i sposéb wykonania robot okreslajq:
1) Oferta Wykonawcy stanowigca Zatacznik nr 1,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ), w szczegodlnosci Instrukcja dla

Wykonawcdéw stanowigca Zatgcznik nr 2,

3) Dokumentacja projektowa stanowigca Zatacznik nr 3, w tym Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych - Ogdlna Specyfikacja Techniczna D-M.00.00.00
(OST) i Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST).

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdét niezbednych do osiggniecia

rezultatu okreslonego w ust. 2, niezaleznie od tego, czy wynikajg wprost z dokumentéw

wymienionych w ust. 3.

Wykonawca uznaje, ze Dokumentacja projektowa, o ktdérej mowa wyzej, jest kompletna

z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

Podstawg zawarcia niniejszej umowy jest przetarg nieograniczony o wartosci zamdwienia
przekraczajacej wyrazong Ww ziotych rownowarto$¢ kwoty 5 150 000 euro i nie
przekraczajacej wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty 20 000 000 euro.

§2

MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane, wymaganiom SIWZ, Dokumentacji projektowej, w tym OST i SST oraz
wymaganiom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881 z 2004 r.).



w
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Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatdow dane potwierdzajace spetnienie wymagan,
o ktorych mowa w ust. 2.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw, o ktérych mowa w ust. 1
i ust. 2, uzyska¢ od Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) zatwierdzenie zastosowania
tych materiatow przedktadajac probki oraz okazujac dokumenty wymagane ustawg Prawo
Budowlane i Dokumentacjg projektowa.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatdw i robot okreslonymi w OST i w SST.

Materiaty z rozbidrki (destrukt z nawierzchni jezdni, kostka kamienna i betonowa,
krawezniki kamienne, bariery, znaki drogowe oraz inne wskazane przez Kierownika
Projektu) stanowig wtasno$¢ Zamawiajacego i Wykonawca przetransportuje je oraz ztozy
we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu w ramach ustalonego w § 5 ust. 1
wynagrodzenia. Pozostate materiaty z rozbidérki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy
przestrzeganiu przepisdw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62,
poz. 628, z p6zn. zmianami).

§3

TERMIN REALIZACII UMOWY
Termin realizacji robdét bedacych przedmiotem umowy ustala sie na 120 dni
kalendarzowych (liczac zgodnie z kodeksem cywilnym) od dnia przekazania terenu
budowy, ktére nastgpi wiosng 2009 r. (z chwilg nastania warunkéw atmosferycznych
umozliwiajgcych prowadzenie robdt). Termin zakonczenia robot do dnia ....ecveueues 2009 r.
(konkretna data zakonczenia robdt zostanie okresSlona i wpisana do niniejszej umowy w dniu
przekazania terenu budowy).
W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy,
Dokumentacje projektowa w ilosci 2 egzemplarzy. Przekazanie terenu budowy nastapi na
podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego.
Termin rozliczenia finansowego budowy 30 dni od daty zakonczenia robét.

Termin sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu elaboratu powykonawczego wraz
z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg — najp6zniej w dniu odbioru koncowego.

Termin dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
zarejestrowanej w osrodku oraz w ZUD zostanie ustalony na odbiorze korncowym.

84
HARMONOGRAM REALIZACJII ZAMOWIENIA
Przedmiot umowy okreslony w 8§ 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia
harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1, najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia uaktualniony
harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni od daty wprowadzenia przez
Zamawiajacego zmian, o ktdorych mowa w § 7, ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zatwierdzi uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktéorym mowa
w ust. 2 w ciggu 7 dni od daty przedifozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

§5
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg
zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote:

cena umowna nNetto: . PLN,
podatek VAT .... %00 i e PLN,
cena umowna brutto ... PLN.
Cena umowna brutto StOWNIE: .o ztotych.

Dopuszcza sie zmiane ceny umownej przedmiotu zamowienia w przypadku urzedowej
zmiany stawki podatku VAT.
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3. Wykazane przez Wykonawce w Kosztorysie Ofertowym ceny jednostkowe netto
obowigzujg w okresie trwania umowy i nie beda podlegaty zmianom.

4. Ceny okreslone przez Wykonawce uwzgledniajg wszystkie koszty jakie Wykonawca
ponosi z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

5. Ceny jednostkowe nie podlegajq waloryzacji w trakcie obowigzywania niniejszej umowy.

§6
ROZLICZENIA I PLATNOSCI

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w 8§ 5 niniejszej umowy, rozliczane bedzie
na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce (zgodnej z potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru i zatwierdzonym przez Zamawiajacego kosztorysem
powykonawczym).

2. Wynagrodzenie za roboty, o ktorych mowa w ust. 1, stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci
wykonanych robdot i cen jednostkowych podanych w Kosztorysie Ofertowym, lub cen
jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 8 niniejszej umowy.

3. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce, w oparciu o protokét odbioru koncowego przedmiotu
umowy, zatwierdzony przez Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury VAT w terminie do 28 dni liczac od daty jej
doreczenia do Zamawiajacego - GDDKIiA Oddziat w Gdansku ul. Subistawa 5.

5. Przewiduje sie czesSciowe rozliczanie i fakturowanie robot, za faktycznie wykonane roboty
poprzez wystawienie przez Wykonawce faktur przejsciowych, nie czesciej niz 1 faktura
W miesigcu.

6. Okres rozliczeniowy trwa do ostatniego dnia miesigca.

a) Wykonawca w ciggu 7 dni od zgtoszenia poszczegolnych pozycji do odbioru w Dzienniku
Budowy przedtozy Inspektorowi Nadzoru komplet niezbednych dokumentéw
jakosciowych na materiaty (Swiadectwa zgodnosci, atesty, aprobaty techniczne, itp.),
badan i pomiaréw, zgodnie z WYTYCZNYMI W ZAKRESIE REALIZACJI ROBOT, ktérych
~Zamawiajacym” jest GDDKIA Oddziat w Gdarisku (stanowigcymi zatacznik do niniejszej
umowy).

b) Nadzér Inwestorski przygotuje materiaty (DKR) niezbedne do sporzadzenia Tabeli
Rozliczeniowej przez Wykonawce najpozniej do 15 dnia nastepnego miesigca i przekaze
je Wykonawcy.

c) Wpykonawca przygotuje Tabele Rozliczeniowa w oparciu o otrzymane dokumenty (DKR)
z Nadzoru Inwestorskiego w ciggu 3 dni od ich otrzymania.

d) W ciagu 2 dni od sporzadzenia Tabeli Rozliczeniowej przez Wykonawce i potwierdzonej
przez Inspektora Nadzoru, odbedzie sie odbidr czesciowy robot, przy udziale Kierownika
Projektu, Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy. Na podstawie protokotu
Wykonawca bedzie mégt wystawic fakture VAT.

7. Za date zaptaty faktury VAT uwazaé sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

8. Naleznosci bedg regulowane z konta Zamawiajacego w KREDYT BANK II Oddziat Gdansk
konto Nr 58 1500 1171 1211 7001 4238 0000 przelewem na konto Wykonawcy w:
................................................................... N

§7
ZMIANY ZAKRESU ROBOT I ZMIANY DO UMOWY
1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:
a) wykonanie robot uwzglednionych w Dokumentacji projektowej, a nie wyszczegdlnionych
w Przedmiarach robot,
b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji
projektowej,
c) zwiekszenie lub zmniejszenie ilosci robdt objetych Kosztorysem Ofertowym,
d) pominiecie jakichkolwiek robot,
e) wykonanie nieprzewidzianych robét, niezbednych do zakonczenia przedmiotu umowy,
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f) dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robdt, okreslonej uaktualnionym
harmonogramem rzeczowo - finansowym.

2. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniajq

w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe

do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 3

ust. 1 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 8 niniejszej umowy.

3. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez pisemnego polecenia

Zamawiajacego.

4. Zmiany wynikajace z polecen, o ktérych mowa w ust. 1, muszg by¢ uwzglednione przez

Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - finansowym zgodnie

Z postanowieniami § 4 niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ dokonania nastepujgcych zmian do niniejszej umowy:

a) wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy,
jezeli ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych niemozliwych wczesniej
do przewidzenia (realizowanych odrebng umowg zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy
Pzp), niemozliwe bedzie dotrzymanie terminu zakonczenia realizacji robot budowlanych
podstawowych okreslonego w niniejszej umowie.

b) wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy,
jezeli ze wzgledu na koniecznos¢ zwiekszenia zakresdw rzeczowych elementéw robdt
ujetych w Kosztorysie Ofertowym (popartych pisemnym uzasadnieniem Nadzoru
i zaakceptowanych przez Zamawiajacego), niemozliwe bedzie dotrzymanie terminu
zakonczenia realizacji robét budowlanych okreslonego w niniejszej umowie.

c) skrdcenia terminu zakonczenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy,
jezeli ze wzgledu na konieczno$¢ wprowadzenia zmian do technologii robot Iub
wprowadzenia robot zamiennych lub rezygnacji z wykonania niektérych elementow roboét
(popartych pisemnym uzasadnieniem Nadzoru i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego)
mozliwe bedzie skrdcenie terminu zakonczenia realizacji robét budowlanych okreslonego
W niniejszej umowie.

d) wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji umowy na skutek zaistnienia ,sity wyzszej”.

e) wzrostu wynagrodzenia wskutek zaistnienia okolicznosci wynikajacych z postanowien
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
6. O interpretacji zdarzenia ,sity wyzszej” i ewentualnym uznaniu przedtuzenia terminu
wykonania robdt z tego powodu, bedzie decydowat Zamawiajacy w trakcie realizacji
robot, po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy.

§8
CENY JEDNOSTKOWE DOTYCZACE ZMIAN

1. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 niniejszej
umowy, odpowiadaja opisowi pozycji w Kosztorysie Ofertowym, cena jednostkowa
okreslona w Kosztorysie Ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 6.

2. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 niniejszej
umowy, nie odpowiadajq opisowi pozycji w Kosztorysie Ofertowym, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot
z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od okreslonych przez Wykonawce
w ofercie Wykonawcy, cen materiatdw, pracy sprzetu itransportu nie wyzszych od
érednich cen publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych
w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw Iub naktadéw wtasnych zaakceptowanych
przez Zamawiajacego.

3. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2 [ub nieuzasadniona,
Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych wyliczeniach.

4. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszej umowy
oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajaca
ze zmian przed rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.
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§9
OBOWIAZKI STRON

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a)
b)

c)
d)
e)

przekazanie repera roboczego, dziennika budowy oraz Dokumentacji projektowej
w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy,

przekazanie terenu budowy po ustgpieniu niekorzystnych warunkéw
zimowych

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

zaptata za wykonane i odebrane roboty,

przeprowadzenie odbioru koncowego robét.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

b)
c)

d)
e)

f)
9)

h)

i)

j)

k)

zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,
wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentacje projektowag z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w OST i SST,
zorganizowanie i kierowanie budowg w sposéb zgodny z Dokumentacjg projektowg
i obowigzujacymi przepisami bhp, planem bioz oraz zapewnienie warunkéw p.poz.
okreslonych w przepisach szczegdtowych,
kontrola jakosci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami OST i SST,
realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,
wykonanie robdt tymczasowych, ktdre beda potrzebne podczas wykonywania robodt
podstawowych,
oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe (objazd),
skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych
na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu robot, a w szczegolnosci:

inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza;

- powykonawczg dokumentacje projektowg;

— protokoty badan i sprawdzen;

— protokoty technicznych odbiorow;

— dziennik budowy;

- zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw wymagane przepisami i projektami

technicznymi;

— niezbedne swiadectwa kontroli jakosci;
— oswiadczenia kierownika budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2) lit. ,a”, ,b”

ustawy Prawo budowlane.
zapewnienie, na czas trwania robot, kierownictwa: kierownika budowy, kierownika/ow
robot, innych oséb - wskazanych w ofercie, a w przypadku koniecznosci zmiany
ktorejkolwiek osoby - uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiajacym,
Wykonawca na swoj koszt wykona i ustawi tablice informacyjng Inwestora (zgodng
z zataczonym schematem graficznym) w miejscu wskazanym przez Kierownika
Projektu,
tablica informacyjna Wykonawcy winna mie¢ rozmiary potowy powierzchni tablicy
Inwestora i ustawiona winna by¢ w miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu,
utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robot czystego i nadajacego sie do uzytkowania,
informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o terminie =zakrycia robdt
ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru robot zanikajacych i uzyskanie pisemnej
zgody Zamawiajacego (odbior dokonany przez Inspektora nadzoru). Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych terminach Inspektora nadzoru, zobowigzany jest
odkry¢ roboty lub wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrocic
roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt,
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o) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptynaé na jakosc¢ robdt lub termin zakonczenia robdt,

p) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

q) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy, fqcznie z pomieszczeniami dla nadzoru inwestorskiego,

r) strzezenie mienia znajdujacego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu,

s) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci, uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego w miejscu robdét badz majatku Zamawiajacego - naprawienia ich
i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swéj koszt,

t) wykonanie na wtasny koszt powykonawczej dokumentacji projektowej,

u) udostepnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajacego
w czasie realizacji przedmiotu umowy.

(Zapis 8 9 ust. 2 lit. ,u” dotyczy ewentualnych Wykonawcoéw innych robdt, ktére
mogtyby zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie w terminie
prowadzenia robot objetych niniejszym zamowieniem, np. robot polegajacych na
budowie zjazdow objetych inng dokumentacja projektowa, ktorych konieczno$¢ budowy
wynikta juz po zakonczeniu prac projektowych niniejszego zamdwienia. Wykonawcy
innych robdt musieliby dziata¢ w porozumieniu z Zamawiajacym oraz Wykonawca
robot niniejszego zamdwienia, wzajemnie uzgadniajgc swoje kolejne poczynania.)

v) opracowanie na wilasny koszt projektu organizacji ruchu na czas budowy zgodnego
z obowigzujacymi przepisami, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i przedtozenie
projektu Zamawiajacemu do zatwierdzenia w terminie do dnia sueseesssrssrsnrsnransannes .

w) wykonanie oznakowania robét zgodnie z projektem, o ktérym mowa w ppkt ,v”.

x) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za poprawny stan techniczny
oznakowania robot iobjazdu tymczasowego oraz powinien spetnia¢ wszystkie
uwarunkowania okreslone w O.S.T.

y) Wykonawca na swdj koszt zapewni dojazdy na teren budowy.

§ 10

REALIZACJA ROBOT.
AKCEPTACJA ZMIAN W REALIZACJI ROBOT.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania, na zadanie Zamawiajacego, jakosci wbudowanych materiatéw
i wykonywanych robdt, a takze do sprawdzenia iloéci zuzytych materiatow.

Badania, o ktorych mowa w ust. 1, bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi umowag przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowac¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami
personel wskazany przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek
z 0s6b, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane wyltacznie
tylko wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda co najmniej takie
jak wymagane w SIWZ.

W przypadku robot bitumicznych, warunkiem ich kontynuacji bedzie odbiér robét
przez Inspektora Nadzoru, na podstawie wynikow badan Wykonawcy, potwierdzonych
badaniami sprawdzajacymi wykonanymi przez laboratorium Zamawiajacego.

Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktorej mowa
w ust. 4, nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym wykorzystaniem do kierowania budowg
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca
z braku kierownictwa budowy / robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robét.
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7. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

8. Wszelkie zmiany w realizacji robdt, a w szczegdlnosci takie, ktére niosg za sobg skutki
finansowe, zwiekszenie zakresu robot, roboty dodatkowe, wprowadzanie materiatow,
technologii nie wskazanych w Dokumentacji projektowej wykonawczej muszg byc¢
uzgodnione z nadzorem i zaakceptowane (zatwierdzone na pisSmie) przez Zamawiajacego.
Zaktada sie, ze nie bedzie wymagato uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego:

a) zatrudnienie innych oséb, niz wymienione w § 10 ust. 4 umowy (np. brygadzistow,
majstréw, operatoréw sprzetu, itp.)

b) zakup materiatdw zgodnych z wymaganiami Dokumentacji projektowej i ofertg
Wykonawcy.

§ 11

UDOSTEPNIENIE TERENU BUDOWY ORGANOM KONTROLNYM
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawag Prawo
budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym
pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§12

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO
1. Zamawiajacy ustanawia Kierownika Projektu, ktory podejmowac bedzie wszystkie
decyzje zwigzane z realizacjq robot w osobie:
2T =7 2= 1
L=
2. Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego:
a) Inspektora Nadzoru branzy drogowej:
PaNa/ Panig couii it e
L=
NEUPE. DUAOWL. o e e e e e e e e reanes
b) Koordynatora nadzoru inwestorskiego:
PaN A/ PaNig coueiiiii i e
L=
NEUPE. DUAOWL. o e e s e e e e e reenes
3. Osoby wskazane w ust. 2 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.
4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z os6b wskazanych w ust. 1
i ust. 2. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni
przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 13
PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY
1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:
= = P
L
Y U] o] o o1 U T o111V O PP
2. Wykonawca ustanawia Kierownika Robot drogowych w osobie:
= = P
L= P
NEUPE. DUAOWL. oo e s e e e as
3. Osoby wskazane w ust. 1 i 2 bedq dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.
4. Zmiana ktorejkolwiek z osdb wskazanych w ust. 1 i 2 moze nastgpi¢ jedynie na zasadach
okreslonych w § 10. Zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
5. W przypadku koniecznosci zmiany: Kierownika Budowy, Kierownikdw Robot lub innych osdb
wskazanych przez Wykonawce, nalezy do petnienia kazdej funkcji wskaza¢ osobe, ktora
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posiada¢ bedzie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe co najmniej takie jak podano
w Instrukcji dla Wykonawcdéw w pkt 7.2.2. Potencjat kadrowy.

§ 14

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 20 000 PLN za kazdy dzien
opOznienia,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rekojmi - w wysokosci 10 000 PLN za kazdy
dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami
8§ 17 ust. 9 na usuniecie wad,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 20 000 PLN za kazdy dzien przerwy trwajacej dtuzej niz 5 dni roboczych
i nie zaakceptowanej przez Zamawiajacego,

d) =z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 20 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

e) za opOznienie w wykonaniu poszczegdlnych elementéw robot okreslonych
w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokos$ci 10 000 PLN, za kazdy dzien opdznienia liczac od terminu
okreslonego w uzgodnionym przez Zamawiajacego harmonogramie rzeczowo-
finansowym,

f) za wprowadzenia zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robdét niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie
oznakowania z nienalezytg starannosciag 10 000 PLN, za kazdy dzien stwierdzonych
powyzszych nieprawidtowosci,

g) za opdznienie w przekazaniu Zamawiajacemu kompletnego elaboratu kolaudacyjnego
powykonawczego wraz z inwentaryzacjag geodezyjng powykonawcza 5 000 PLN,
za kazdy dzien zwtoki.

h) za niedostarczenie badan laboratoryjnych dla robét bitumicznych w ciggu 7 dni od
zakonczenia tych robot na danym odcinku — w wysokosci 2 000 PLN za kazdy dzien
zwtoki.

2. Zamawiajacy zaptaci kary umowne z tytutu:

e odstagpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci
20 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, w czesci $wiadczenia
umownego, ktore nie zostato spetnione.

3. Kary nie obowigzuja, jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa

w § 19 ust. 1 umowy.

a) Zamawiajacemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania
przewyzszajgcego w/w kary umowne.

§ 15

PODWYKONAWCY
1. Roboty budowlane objete umowg Wykonawca wykona przy udziale nizej wymienionych
Podwykonawcow w zakresie nastepujacych rodzajow robdt:

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wtasne.

2. Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami witasnymi.

3. Powierzenie jakichkolwiek robot Podwykonawcy innemu niz wskazany przez Wykonawce
W niniejszej umowie w ust. 1 musi by¢ uzasadnione przez Wykonawce na pismie
i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktoérej mowa

w ust. 3, nie pdézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robdt
ktéregokolwiek Podwykonawcy.
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Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego, o ktérej mowa w ust. 3, Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu umowe z Podwykonawcg na realizacje powierzanego mu do wykonania
zakresu robot wraz z umowa, cesji wierzytelnosci.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo Zadania od Wpykonawcy os$wiadczen
Podwykonawcdéw, podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia. Jezeli suma niepotwierdzonych przez
Podwykonawcéw naleznosci przekroczy pozostatg do uregulowania przez Zamawiajacego
na rzecz Wykonawcy kwote umowng, Zamawiajacy moze, z zastrzezeniem ust. 7,
wstrzymacé zapfaty za faktury Wykonawcy, do czasu uregulowania zobowigzan wobec
Podwykonawcow i przedstawieniu Zamawiajacemu stosownych o$wiadczen
Podwykonawcow.

Dopuszcza sie, w miejsce procedur opisanych w ust. 6, dostarczenie Zamawiajacemu
gwarancji bankowych, na kwote réwng wartosci robot zlecanych Podwykonawcom, lub na
kwote stanowigcg rdéznice pomiedzy tg wartoscia a przekazanymi Zamawiajacemu
o$wiadczeniami, o ktorych mowa w ust. 5, z terminem waznosci nie krétszym niz 3
miesigce po terminie okreslonym w harmonogramie robdt. Wczesniejszy zwrot gwarancji
bankowej moze nastgpi¢ po otrzymaniu przez Zamawiajacego oswiadczenia
Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce naleznych kwot.

Powyzsze zapisy § 15 w ust. 6 + 7 ustalono na podstawie Ustawy z dnia 14 lutego 2003 r.
0 zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z dnia 24 marca
2003 r., Nr 49, poz. 408).

Zamawiajacy dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adreséw Podwykonawcdow i wykonanie
czynnosci opisanych w ust. 1 + 8 niniejszego paragrafu najpdzniej w terminie jednego
miesigca przed wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot, o ktérym mowa w 8§ 3 ust. 1
niniejszej umowy.

§ 16
WADY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

a) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmodwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad
i zadac ich usuniecia.

b) Jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia, to:

e jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej,

e jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Wykonawca ma obowigzek naprawienia wszystkich szkdd powstatych na skutek
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

§17
ODBIOR ROBOT

Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbior
koncowy, odbior przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach
i w terminach okreslonych w OST i SST. Gotowo$¢ do odbioréow robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz robdt wykonanych w danym miesigcu, Wykonawca (Kierownik
Budowy) bedzie zgtaszat Zamawiajacemu w formie pisemnej. Inspektor nadzoru ma
obowigzek przystgpi¢ do odbioru tych robdét w terminie do 7 dni od daty otrzymania
zgtoszenia od Wykonawcy.
Obmiar geodezyjny robdt w zakresie niezbednym do ustalenia miesiecznych zakreséw robdt
bedzie dokonywany przez Wpykonawce. Inspektor Nadzoru dokona sprawdzenia
przedstawionego obmiaru.
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2.1. Inspektor Nadzoru dokonuje pomiaru sprawdzajgcego robot zgtoszonych do odbioru (lub
fakturowania). Zamiar dokonania pomiaru Inspektor Nadzoru zgtasza Kierownikowi Budowy.
Kierownik Budowy zobowigzany jest do:

a) wziecia udziatu w dokonaniu pomiarow lub wydelegowania wykwalifikowanego zastepcy,
b) dostarczenia wszelkich szczegoétowych informacji, zagdanych przez Inspektora Nadzoru.
2.2. W przypadku niestawiennictwa Kierownika Budowy badZ jego zastepcy —pomiary dokonane

przez (lub w imieniu) Inspektora Nadzoru bedq uznane za wierne.

2.3. Kierownik Budowy winien bra¢ udziat w obmiarach sprawdzajacych w wyznaczonym czasie i
miejscu, zbadac¢ i uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru zapisy dotyczace obmiaréw, a po
uzgodnieniu potwierdzi¢ je na pismie - jesli zostang uzgodnione. Jezeli Kierownik Budowy
nie wezmie udziatu w obmiarach, to zapisy Inspektora Nadzoru bedq uznawane za wierne.

2.4. W przypadku nieuzgodnienia pomiarow Kierownik Budowy zgtosi Inspektorowi nadzoru swoje
zastrzezenia. Po otrzymaniu takiego zgtoszenia Inspektor Nadzoru winien sprawdzi¢ te
zapisy potwierdzi¢ je Ilub zmieni¢. Jezeli Kierownik Budowy po przedstawieniu
zweryfikowanych pomiardw nie zgtosi Inspektorowi Nadzoru swojego sprzeciwu w ciggu
7 dni od otrzymania weryfikacji pomiaréw, to zostang one uznane za wierne.

3. Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru koncowego robdot w formie
pisemnej. Odbiér koncowy robot dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego.

4. Przedstawiciel Zamawiajacego moze uczestniczy¢ w odbiorze robdét wykonanych w danym

miesigcu.
5. Odbidér koricowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu ustalonego przedmiotu umowy
do eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu

przewidzianych w przepisach préb technicznych wykonanych instalacji.

6. Siedem dni od daty wpisu w Dzienniku Budowy potwierdzajagcego zakonczenie robdt

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

1) dokumentacje powykonawczg,

2) dziennik budowy,

3) zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw wymagane przepisami,

4) szczego6towe rozliczenie ilosci i kosztéw budowy z ewentualnym wyliczeniem potracen
z tytutu wad trwatych oraz redukcji ptatnosci /wg Instrukcji Nr DP.T.14/,

5) umowe wraz z zatacznikami oraz zmianami w trakcie realizacji robot,

6) protokdt przekazania terenu budowy oraz wszelkie inne protokoty, nie zwigzane
z rozliczeniem budowy a spisywane w trakcie trwania budowy (np. z w wiascicielami
przylegtych terendw, z wtascicielami urzadzen obcych, zwigzane z organizacjg ruchu lub
odbiorami technicznymi itp.),

7) uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen /protokoty odbioru robot
ulegajacych zakryciu/,

8) recepty i ustalenia technologiczne,

9) atesty jakosciowe, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatdw zgodnie z ST i ew. PZ],

10)wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST
i ewentualnie PZJ.

11)wszystkie wymagane operaty geodezyjne i geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
robot i sieci uzbrojenia terenu.

12)kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

13)dokumentacja projektowa podstawowaq,

14)dokumentacje i opracowania projektowe opracowywane przez Wykonawce i nadzor
autorski w trakcie realizacji zadania,

15)protokoty odbioréw technicznych,

16)inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

7. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego przedmiotu umowy w ciaggu 14 dni od

daty zawiadomienia go o zakonczeniu przedmiotu umowy i osiggniecia gotowosci do
odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.
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Zamawiajacy ma prawo wstrzymac czynnosci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie
wykonat przedmiotu umowy w catosci, nie wykonat wymaganych prob i sprawdzen oraz nie
przedstawit dokumentow, o ktdrych mowa w ust. 6.

Strony postanawiaja, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze kofnicowym, w okresie gwarancyjnym lub w okresie rekojmi wynosi¢ bedzie 14 dni,
chyba, ze w trakcie odbioru strony postanowiag inaczej.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usunieciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako
wadliwych. W takim przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 8.
11.7Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie
z ust. 10 na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

10.

12,

13.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze kohncowym i po
uptywie okresu rekojmi rozpoczynajq swoéj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 22 ust. 4.
Zamawiajacy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robdt przed uptywem terminu
gwarancji. Zamawiajacy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemnej.
§ 18
GWARANCIA

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy na okres trzech
lat liczac od daty odbioru ostatecznego (koricowego) przedmiotu umowy.
Trzyletni okres gwarancji na przedmiot umowy okreslony w ust. 1 nie dotyczy oznakowania
poziomego jezdni. Zamawiajacy zada od Wykonawcy udzielenia gwarancji na
oznakowanie poziome na okres:
¢ dwaoch lat gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe,

Wykonawca zobowigzuje sie do przeprowadzenia niezbednych przegladéw w okresie
gwarancji z czestotliwoscig 2 razy w roku i na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
a) w dniu nastepnym liczac od daty odbioru koncowego,
b) dla wymienianych materiatéw i urzadzen w okresie trwania gwarancji z dniem ich

wymiany.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgtoszenia przez
Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na zasadach ogdlnych.

8§ 19
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:
a) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy
lub nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 9 ust. 1,
b) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje roboét
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,
c) czynnosci objete niniejszg umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot lub
osoba inna niz wskazana w ofercie Wykonawcy |ub niniejszej umowie,
d) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wpykonawca moze
jedynie zada¢ wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,
e) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,
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f) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny
z Dokumentacjg projektowg, w tym OST i SST, wskazaniami Zamawiajacego lub
niniejszg umowaq,

g) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

h) w wypadku ztozenia do sgdu przez Wykonawce wniosku o ogtoszenie upadtosci lub
otwarcia postepowania likwidacyjnego.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych
w ust. 1 i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadku odstgpienia od umowy Wpykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajq
nastepujace obowigzki:
a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt wtasny,
b) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych,
c) w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w ppkt b), Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdétowy protokoét inwentaryzacji robét w toku
wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce.
d) Wykonawca niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.
Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:
a) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
w terminie okreslonym w § 6 ust. 4 niniejszej umowy,
b) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce
do wykonania przedmiotu umowy, w terminie 28 dni od daty ich rozliczenia wg cen,
za ktére zostaty nabyte,
c) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych
strat w wypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

§ 20

UBEZPIECZENIE
Wykonawca =zobowigzuje sie do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umédw
ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych niniejszg
umowg zgodnie z pkt 15.1.d) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia Rozdziat 1
Instrukcja dla Wykonawcow.

Zamawiajacy nie podpisze umowy do czasu przedtozenia dokumentow, o ktdorych mowa
w ust. 1. Zwloka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.
Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialnos¢ cywilng za wszelkie zdarzenia na terenie
budowy powstate z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bezposrednio zwigzane
z przedmiotem umowy, w tym za zdarzenia dotyczace szkdd oséb trzecich. Powyzsze
obowigzuje w okresie od dnia podpisania protokotu przekazania terenu budowy do dnia
podpisania protokétu odbioru koricowego przez Zamawiajacego.
Jezeli termin, na ktéry zostata zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia,
przedtozona wraz z ofertg, konczy sie w okresie realizacji zamoéwienia, Wykonawca winien
bez wezwania Zamawiajacego przedtozy¢ uaktualniona polise (lub inny dokument)
ubezpieczenia w terminie do 15 dni od daty ustania waznosci poprzedniej polisy.
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§ 21

SKLADNIKI UMOWY
1. Integralnymi skladnikami niniejszej umowy sg nastepujgce dokumenty:

a) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,

b) OFERTA - przedtozona przez Wykonawce w postepowaniu,

¢) KOSZTORYS OFERTOWY - wypetniony przez Wykonawce w postepowaniu,

d) Opis Przedmiotu Zamdwienia, ktory stanowi Dokumentacja projektowa, w tym
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych - OST i SST,

e) WYTYCZNE W ZAKRESIE REALIZACJI ROBOT, ktérych ,,Zamawiajacym” jest GDDKIA
Oddziat w Gdarisku.

2. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieznosci w tresci dokumentéw wskazanych
wust. 1, Zamawiajacy przyjmie - jako integralne sktadniki podpisanej umowy -
dokumenty, ktérych tres¢ zostanie ostatecznie wyjasniona lub skorygowana przed
podpisaniem umowy.

3. Zamawiajacy ustala nastepujacg hierarchie waznosci dokumentéow przy rozstrzyganiu
jakichkolwiek rozbieznosci przy realizacji umowy:

1) Umowa;

2) Oferta Wykonawcy wraz z wypetnionym przez Wykonawce kompletnym Kosztorysem
Ofertowym;

3) Opis przedmiotu zamdwienia, ktéry stanowi Dokumentacja projektowa, w tym
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - OST i SST,
WYTYCZNE W ZAKRESIE REALIZACJI ROBOT, ktérych ,Zamawiajacym” jest GDDKIA
Oddziat w Gdansku;

4) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

§ 22

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1, tj. kwote ......coovvviiiniiiinnnnnn. PLN
(SHOWNIE ot i ztotych).

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca przekazat w/w zabezpieczenie w formie:

3. Strony postanawiajg, ze 70 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przeznacza sie jako gwarancje zgodnego z umowg wykonania robét, zas 30 %
wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi (gwarancji jakosci).

4. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

a) Zamawiajacy zwréci 70 % wniesionego zabezpieczenia, zgodnie z art. 151 ust. 1 i ust.
2 ustawy Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z pdzniejszymi
zmianami), w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane (30 dni od daty potwierdzenia usuniecia
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym).

b) Kwota stanowigca 30 % wysokosci zabezpieczenia, tj. swessssssreserersssssasas PLN, ktéra
pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen dotyczacych usuwania ewentualnych
wad i usterek w okresie gwarancji jakosci, zwracana jest nie pdézniej niz w 15
dniu po uplywie terminu gwarancji jakosci (art. 151 ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp).

c) Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust. 4 pkt b), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

d) Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione
w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy (art. 148 ust. 5
ustawy Pzp).
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e) Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze by¢
dokonana zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych:
e W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 (art.
149 ust. 1 ustawy Pzp).
e Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci i bez
zmniejszenia jego wysokosci (art. 149 ust. 3 ustawy Pzp).

§ 23
PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Wykonawca (Kierownik Budowy) obowigzany jest sporzadzi¢ przed rozpoczeciem robdt
budowlanych plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki
prowadzenia robot.
W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robot:
- na drogach krajowych pod ruchem;
- ktére powodujg ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegolnosci upadku z wysokosci;
-z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséow BHP.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa o ochrony zdrowia - Dz. U.
z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126.
Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie
podlegajg odrebnej zaptacie i powinny zosta¢ wliczone w ogdlne koszty robot.

§ 24
POSTANOWIENIA KONCOWE
Umowa jest niewazna w czesci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamdwienia
zawarte w SIWZ. (art. 140 ust. 3 ustawy Pzp).

Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze Zamawiajacy przewidziat mozliwosé
dokonania takiej zmiany w ogtoszeniu o zamdwieniu lub SIWZ oraz okreslit warunki takiej
zmiany. (art. 144 ust. 1 ustawy Pzp).

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie czesci umowy. (art. 145 ust. 1 i 2 ustawy Pzp).
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenosi¢ wierzytelnosci
wyhnikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecia.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowgq stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz.
2016, z pézn. zmianami) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
(t. jednolity Dz. U. z dnia 29.11.2007 r., Nr 223, poz. 1655 z p6zniejszymi zmianami).
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory mogace wynikng¢é w zwigzku z realizacja niniejszej umowy bedg
rozstrzygane przez sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe niniejszgq sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Umowa niniejsza zawiera ..... ponumerowanych i parafowanych stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



