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Opis przedmiotu zamdwienia

1. WSTEPI WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY DROGI

1.1. Przedmiot opracowania projektowego

Przedmiotem niniejszego Opisu przedmiotu zamowienia sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
dokumentacji projektowej 2 sygnalizacji $wietlnych na skrzyzowaniach drogi krajowej nr 15 z ul. Krd. S.
Wyszynskiego i Al. Odzyskania Niepodleglosci w m. Trzemeszno

W sklad zamawianej dokumentacji projektowej wchodza nastepujace opracowania projektowe, ktore sa
przedmiotem niniejszego Opisu przedmiotu zaméwienia:

- Mapa do celéw projektowania drog — dostarczy Zamawiajacy ,

- Dokumentacja formalno-prawna,

- Projekt organizacji ruchu,

- Projekt sygnalizacji wraz z projektem zasilania,

- Dokumentacja przetargowa,

- Kosztorys inwestorski,

- Materialéw do zgloszenia o zamiarze wykonania robdt budowlanych.

1.1.1. Ogédina charakterystyka zagospodarowania terenu istniejgcego

1.1.2. Ogolna charakterystyka projektowanej przebudowy

Sygnalizacje $wietlne na skrzyzowaniach drogi krajowej nr 15 z ul. Krd. S. Wyszynskiego i Al. Odzyskania
Niepodlegtosci w m. Trzemeszno

1.1.3. Wymagania dla projektowanej przebudowy

L Wykonaé projekty sygnalizacji wraz z projektem zasilania + 2 znaki aktywne na koncach wysp
rozdzielajacych kierunki ruchu

11 Wytyczne dla projektu sygnalizacji — wg zalaczonych wytycznych ogélnych

II1. Zamawiajacy przekaze 1 egz. mapy do celow projektowych w skali 1:500 z projektem przebudowy
drogi

Iv. Rozwiazania projektowe na roboczo uzgodni¢ w GDDKiIA Wydzial Brd i Zarzadzania Ruchem

(Z-2) i Wydzial Dokumentacji (P-2)

1.1.4. Materialy wyjsciowe — informacje.

Materialy wyjéciowe- informacje o stanie istniejacym i potrzebach w zakresie planowanej budowy
Wykonawca winien uzyska¢ we wlasciwym Rejonie, w Wydziale Drog i Wydziale Zarzadzania Ruchem GDDKiA
Oddziat w Poznaniu w oraz we wlasciwej Komendzie Policji. Powyzsze informacje nalezy przedstawi¢ w formie
pisemnej potwierdzone przez odpowiednia jednostke i stanowi¢ ona ma cz¢$¢ sktadowa dokumentacii.

1.1.5. Ogélne wymagania dla Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych, w
taki sposéb aby zatozone cele projektu zostaty osiagnigte zgodnie z umowa.

Podstawowe obowiazki projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej oraz wymagania dla
projektowanych obiektéw okresla ustawa prawo budowlane [1] oraz ustawa o samorzadzie zawodowym.

Obiekt budowlany nalezy projektowaé zgodnie z przepisami, w tym techniczno budowlanymi (w tym z
rozporzadzeniami [1.5] i [1.6]) oraz zasadami wiedzy technicznej. Cbigkty budowlane nalezy proiektowad tak aby
zapewnié optymalng ekonomicznosde budewy 1 eksploatacii Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy
wydane przez wladze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb
zwiazane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie ich
postanowieni podczas wykonywania opracowan projektowych.




4 Opis przedmiotu zamdwienia

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypekienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
projektéw, sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych.
Whszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikle lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

1.1.6. Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych i materialéw wyjsciowych

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong opracowan projektowych i materialéow wyjsciowych
wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania Zamawiajacemu.

Wykonawca begdzie przechowywat przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru ostatecznego egzemplarz
archiwalny wszystkich wykonanych opracowan projektowych z wyjatkiem opracowan projektowych dla obiektow
inzynierskich, ktore nalezy przechowywac¢ do czasu ich rozbiorki .

2. MATERIALY, METODY BADAN I METODY OBLICZEN
2.1. Materialy, metody badari i metody obliczenn do wykonania opracowan projektowych

2.1.1. Materialy do badan i prac projektowych
Wykonawca bedzie stosowal materialy do wykonania badan i prac projektowych, ktére spehniajg
wymagania Opisu przedmiotu zaméwienia i polskich przepiséw, norm i wytycznych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materialéw i inne jakie
okaza si¢ potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i prac projektowych.
2.1.2. Zakres i metody pomiaréw, badan, obliczen i ocen (ekspertyz) oraz oprogramowanie komputerowe
Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejacego

obiektow.

Wykonawca bedzie stosowal metody wykonywania pomiaréw i badan przy inwentaryzacjach oraz metody
obliczen i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z
wymaganiami umowy, przepiséw i polskich norm. Oprogramowanie komputerowe powinno posiada¢ wymagane
prawem licencje na uzytkowanie. Zakres posiadanej licencji na uzytkowanie programéw komputerowych musi by¢
zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawce do wykonania

opracowan projektowych.

2.2. Materialy do zastosowania przy wykonywaniu obiektéw budowlanych i urzadzen

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych materialéw
do wykonania obiektow budowlanych i urzadzen, ktére speliaja wymagania obowiazujacych przepiséw oraz sa
zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej.

3. SZATA GRAFICZNA

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktora spelnia nastgpujace wymagania:

- zapewnia czytelnos¢, przejrzystos¢ i jednoznaczno$¢ tresci,
- cze$¢ opisowa bedzie pisana na komputerze,
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,
- ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbgdnego minimum,
- calo$¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twarda oprawe na, odwrocie ktérej bedzie spis tresci,
- rysunki beda wykonane wg zasad rysunku technicznego,
- kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytulowe i okladki poszczegdlnych
czesci skladowych opracowania projektowego.
Szata graficzna i uktad projektu budowlanego powinna spelnia¢ wymagania rozporzadzenia [1.1].
Ponadto wymaga si¢ aby:
- czesci opisowe wykonane byly za pomoca komputerowego edytora tekstéw kompatibilnego z MS Word,
- obliczenia ilosci podstawowych robdt byly wykonane za pomoca arkusza kalkulacyjny kompatibilnego z MS
Excel.
Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czgs$ciowego lub ostatecznego Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogoOing szate graficzng opracowan

projektowych.



Opis przedmiotu zamowienia

4. WYKONANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
4.1. Ogélne wymagania dla wykonywania opracowan projektowych

Wykonany projekt jest wlasno$cia Zamawiajacego i nalezy go przekaza¢ tacznie z podktadem sytuacyjno
wysokosciowym,.

Ponadto projekt nalezy przekaza¢ w wersji elektronicznej i tak:

- pliki tekstowe — format *.pdf lub *.tif monochromatyczny wielostronicowy,

- pliki graficzne — format *.tif 24-bitowy, w rozdzielczosci 300 — 400 dpi
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i zgodnos¢ zastosowanych materiatlow, metod i
oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiaréw, badan (inwentaryzacji), ocen stanu
technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu przedmiotu zaméwienia i Harmonogramem oraz
poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan projektowych.
Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii nalezy na biezaco przekazywaé

Zamawiajacemu, w terminach umozliwiajacych ew. skorzystanie z trybu odwolawczego.

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwlocznie po
otrzymaniu zawiadomienia Zamawiajacego o ich wykryciu.

4.2 Szezegélowe wymagania dla opracowan projektowych
Ponizej przedstawiono wymagania dla opracowan projektowych objetych zleceniem.

4.2.1. Mapa do celéw projektowania drog

Mapa do celéw projektowania drog w skali 1:500 zostanie przekazana wykonawcy po rozstrzygnigciu
przetargu na plycie CD w formie skanu
4.2.2. Dokumentacja formalno-prawna niezbedna do zgloszenia robét sa to aktualne mapy stanu prawnego
wraz z wypisami z rejestru gruntow.

4.2.3. Projekt organizacji ruchu

4.2.4. Materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolei wymaganych przepisami
szezegOlnymi

Ponizej przedstawiono wykaz i zawarto$¢ materialéw projektowych wykonywanych dla uzyskania opinii,
uzgodnien i pozwolenn wymaganych przepisami szczegolnymi, ktore przecigtnie moga wystapi¢ w trakcie
uzgadniania projektu budowlanego w drogownictwie. Materialy te nalezy wykona¢ w ilo$ciach niezbednych do
uzyskania przedmiotowych opinii, uzgodnien i pozwolen.
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia na podstawie
ww. materialéw.
4.2.5. Projekt sygnalizacji wraz z projektem zasilania oraz programem sygnalizacji i jej koordynacji

4.2.6. Dokumentacja przetargowa
Jest to opracowanie projektowe, ktére stanowi¢ bedzie SIWZ dla przeprowadzenia postgpowania o
zamowienie publiczne na wykonanie robot budowlanych objetych dokumentacja projektowa oraz ich p6Zniejsze

rozliczenie i odebranie.
Zawarto$¢ SIWZ na roboty budowlane powinna by¢ zgodna z ustawa o zamdéwieniach publicznych [2].

Dokumentacja przetargowa dla rob6t budowlanych powinna zawierac:

a) Instrukcje dla oferentéw wraz z formularzami.

b) Istotne postanowienia umowy.

c) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (wykonane m.in. na podstawie Ogdlnych Specyfikacji Technicznych
obowiazujacych w pionie GDDKIA). SST powinny zawiera¢ szczegdtowe wymagania dla wykonawcy
robét w zakresie: sprzetu, materiatéw, transportu, wykonania robét, kontroli jakosci robdt, obmiaréw robot,
odbioréw robét i platnosci za roboty. SST sa $cile powiazane z Dokumentacja projektowa i Slepym
kosztorysem.

d) Dokumentacje¢ projektowa (wyciag z projektu przebudowy drogi)).
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e) Przedmiar robdt i Slepy kosztorys. Wersja elektroniczna $lepego kosztorysu wraz z zapisanymi formutami
powinna by¢ dostarczona Zamawiajgcemu takze w formacie danych kompatibilnym z MS Excel.

4.2.7. Kosztorys inwestorski

Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztéw budowy i przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie rob6t budowlano-montazowych.

Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawarto$cig tabel i zestawien. Kosztorys inwestorski
powinien odpowiada¢ m.in. wymaganiom okreslonym w rozporzadzeniu [2.2]., rozporzadzeniu [2.1]. i ustawie [6].
Zgodnie z §3 rozporzadzenia [2.1], kosztorys nalezy sporzadzi¢ metoda kalkulacji uproszczonej wykorzystujgc ceny
jednostkowe robot z zalacznika nr 2, §3 do rozporzadzenia [2.2]. Do celéw kalkulacji indywidualnej, koniecznej w
przypadku braku cen jednostkowych publikowanych w w/w wydawnictwach nalezy zastosowaé zal. Nr 3 do
rozporzadzenia [2.2]. oraz Informatory o Cenach Czynnikéw Produkcji - Ceny M, S i R, np. wydawnictwa
SEKOCENBUD. Za podstawg do ustalania norm nakladéw rzeczowych przy kalkulacji indywidualnej nalezy
przyjmowac w pierwszej kolejnosci KNNR-y wymienione w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia [2.2]. W razie braku
odpowiednich, scalonych norm nakladéw rzeczowych w KNNR-ach, mozna wykorzysta¢ uzupehiajaco katalogi
jednostkowych naktadéw rzeczowych (KNR), aktualnie bez mocy prawnej — wymienione w zat. 8 ,, Srodowiskowych
metod kosztorysowania robot budowlanych” Warszawa, grudzien 2001r., wydawnictwo Stowarzyszenia

Kosztorysantéw Budowlanych

Kosztorys inwestorski powinien zawierac:

1. Wstep:
- - opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjete zalozenia i wskazniki cenowe do

kosztorysowania, poziom cen),
- zalozenia wyj$ciowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiajacym).

2. Przedmiar robot.

3. Kosztorys.

Kosztorys powinien by¢ sporzadzony na podstawie przedmiaru robot, w nastgpujacym uktadzie : Lp.
elementu kosztorysowego, podstawa ustalenia nakladu rzeczowego lub cen jednostkowych, nr pozycji
przedmiaru lub innego zestawienia, numer elementu rozliczeniowego, nazwa elementu rozliczeniowego,
jednostka miary, ilo$¢ jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy.

4. Zbiorczy kosztorys inwestorski. Kosztorys powinien by¢ sporzadzony w formie tabeli w nast¢pujacym
ukladzie : Lp., numer zagregowanego elementu rozliczeniowego, nazwa zagregowanego elementu
rozliczeniowego, numery pozycji przedmiaru robdt odpowiadajace danemu zagregowanemu elementowi
rozliczeniowemu, jednostka miary, ilo§¢ jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy.
Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formulami powinna by¢
dostarczona Zamawiajacemu w formacie danych kompatibilnym z MS Excel.

Uwaga! Uktad przedmiar6w robot i Slepych kosztorysow, wykonywanych dla potrzeb GDDKIiA, powinien
wyodrebnia¢ o$miocyfrowe skladniki nalezace do poszczegbélnych elementéw rozliczeniowych zawartych w OST

wydanych przez GDDKIA.

4.2.8. Materialy do zgloszenia o zamiarze wykonania rob6t budowlanych — wg potrzeb
Materialy do zawiadomienia o zamiarze wykonania robét budowlanych powinny spelnia¢ wymagania

okreslone w art.30 ust.2 ustawy prawo budowlane [1].
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia oraz

zlozy odpowiednie Zgloszenie.
5. KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

5.1. Nadz6r procesu projektowego przez Zamawiajgcego

5.1.1. Narady
Biezacy nadzor zgodno$ci przebiegu procesu wykonywania opracowan projektowych z wymaganiami
umowy wykonywana jest przez Zamawiajacego podczas narad z Wykonawca.
Ustala si¢ narady, ktore beda stuzy¢ biezacej kontroli przebiegu procesu projektowego:
Narady - spotkania poza siedziba Zamawiajacego i Wykonawcy przy udziale Wykonawcy i innych stron , ktorej
celem jest dokonanie ustalenn roboczych, zatwierdzen i uzgodnien lub wizyta na miejscu ktérego dotycza
opracowania projektowe.
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O dzialaniach, ktére nalezy podja¢ decyduje Zamawiajacy w trakcie narady lub niezwlocznie powiadamia o
podjetej decyzji na pismie, wszystkich bioracych udzial w spotkaniu.
Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowan projektowych, a
Wykonawca powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy.

5.2. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawcg

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole wykonywania opracowan projektowych. Wykonawca
zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, transport, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do kontroli i wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé kontrole wykonywania opracowan projektowych z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie i
Harmonogramie.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowan

projektowych ponosi Wykonawca.

5.3. Dokumenty projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiajacy tworza dokumenty projektu, ktore
stanowia dokumentacje przebiegu procesu projektowego i dokumentacje kontroli przeprowadzanych przez
Zamawiajacego i Wykonawce.

Do dokumentéw projektu zalicza si¢ nastepujace dokumenty:

a) notatki i protokoty z narad,

b) korespondencje¢ pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

¢) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoly sprawdzen, raporty z audytow,
raporty z kontroli wraz z ich analiza dokonana przez Wykonawcg,

Dokumenty projektu beda przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty projektu beda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.

6. OBMIAR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Obmiar opracowan projektowych, przeprowadzony przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem
opracowan projektowych, bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych opracowan projektowych oraz ich
wartosci zgodnie z umowa, w jednostkach ustalonych w Tabeli opracowan projektowych (o ile pozycja nie jest
rozliczana ryczaltowo).

Obmiaru opracowan projektowych dokonuje Wykonawca.

Wyniki obmiaru oraz wartosci beda wpisane lub zalaczone do Protokotu zdawczo-odbiorczego w formie

zestawienie wartosci zakonczonych opracowan projektowych, ktére powinno zawieraé iloSci i wartosci oraz
zsumowanie wykonanych i odbieranych pozycji Tabeli opracowan projektowych.

Ceny opracowan projektowych ., zamieszczone w Tabeli opracowant projektowych, beda obliczone na
nowo, wg cen jednostkowych zamieszczonych w Tabeli opracowan projektowych, jesli ilosci jednostek tam
zamieszczonych bedzie rézni¢ si¢ od ilosei jednostek pochodzacych z obmiaru o + 15%. Kwoty zwigkszenia lub
zmniejszenia ceny opracowan projektowych, w zwigzku z ewentualng zmiang ilosci jednostek, beda obliczane z

uwzglednieniem 80% ceny jednostkowej.
7. ODBIOR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

7.1. Rodzaje odbioréw opracowan projektowych
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, opracowania projektowe podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi czg$ciowemu,
b) odbiorowi ostatecznemu,
¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.
7.2. Odbiér czeSciowy
Odbiodr czesciowy polega na finalnej ocenie Dokumentéw do odbioru czg$ciowego wg pktu 7.3.2.
sporzadzonych dla:
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zakonczonych opracowan projektowych oraz
w przypadku zawieszenia umowy dla rozpoczetych i nie zakonczonych opracowan projektowych
w zakresie zgodno$ci z wymaganiami umowy.

Odbioru czesciowego dokonuje si¢ dla tych pozycji Tabeli opracowan projektowych, ktore posiadaja termin
realizacji wezesniejszy niz termin najpdzniejszy (tzw. Termin zakoniczenia) zawarty w umowie.

Odbioru czg$ciowego dokonuje Zamawiajacy na podstawie Dokumentéw do odbioru czesciowego
sporzadzonych i dostarczonych przez Wykonawce.

Jezeli Zamawiajacy bedzie mial zastrzezenia do Dokumentow do odbioru czesciowego lub do zgodnosci
opracowan projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedlozy¢ takie wyjasnienia i
uzupeienia jakie Zamawiajacy uzna za konieczne i dokona¢ korekt, jakie zostana pomigdzy Zamawiajacym i

Wykonawca uzgodnione. ,
Jezeli Zamawiajacy nie bedzie mial zastrzezen do przediozonych Dokumentéw do odbioru cze$ciowego,

wyznaczy dat¢ odbioru cze$ciowego. Potwierdzeniem dokonania odbioru begdzie podpisanie Protokotu Zdawczo —
Odbiorczego.

7.3. Odbiér ostateczny

7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentéw do odbioru ostatecznego wg pktu 7.3.2

sporzadzonych dla:
- opracowania projektowego, ktdre posiada najpdzniejszy termin realizacji (tzw. Termin zakoficzenia) zawarty w
umowie oraz

- wprzypadku przerwania umowy dla wszystkich nie zakoficzonych opracowan projektowych
w zakresie zgodno$ci z wymaganiami umowy.

Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiajacy na podstawie Dokumentéw do odbioru ostatecznego
sporzadzonych i dostarczonych przez Wykonawcg.

W toku odbioru ostatecznego Zamawiajacy oceni rowniez realizacje ustaleni przyjetych w trakcie

odbioréw czesciowych.
Jezeli Zamawiajacy ma zastrzeZenia do Dokumentéw do odbioru ostatecznego lub do zgodnosci opracowan

projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedlozy¢ takie wyjasnienia i uzupehienia jakie
Zamawiajacy uzna za konieczne i dokonal korekt, jakie zostana pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca

uzgodnione.
Jezeli Zamawiajacy nie bedzie mial zastrzezen do przedlozonych Dokumentéw do odbioru ostatecznego,

wyznaczy dat¢ odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru bedzie podpisanie Protokotu Zdawczo —
Odbiorczego.
7.3.2. Dokumenty do odbioru czesciowego i ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru czgsciowego i ostatecznego opracowan projektowych

jest Protokot zdawczo-odbiorczy.
Przekazujac wniosek o dokonaniu odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

- kompletne opracowania projektowe,

- o$wiadczenie, ze jest ono wykonane zgodnie z Umowa, aktualnie obowigzujacymi przepisami, normami i
wytycznymi oraz ze zostaly wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu maja shuzy¢,

- Protokot zdawczo-odbiorczy,

- protokoét sprawdzen oraz protokét uzgodnien migdzybranzowych,

- dokumenty projektu (wg pktu 5.3) — dotyczy tylko odbioru ostatecznego,

- materialy wyj$ciowe dostarczone przez Zamawiajacego — dotyczy tylko odbioru ostatecznego.

7.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie uzupehien opracowan projektowych zwiazanych z usunigciem
wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany przez Zamawiajacego na podstawie Protokolu odbioru

pogwarancyjnego.
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7.5. Przedmiot odbioréw

Opracowania projektowe bedace przedmiotem zamoéwienia, uznaje si¢ za wykonane zgodnie z umowg i
wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie elementy kontroli wg pktu 5 daly wyniki pozytywne. Przedmiotowe
opracowania projektowe podlegaja odbiorowi cze$ciowemu lub ostatecznemu i pogwarancyjnemu.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w nastepujace;j ilosci egzemplarzy:

- Dokumentacja formalno-prawna -6 egz. dla Zamawiajacego

- Projekt organizacji ruchu — 6 egz,

- Projekt sygnalizacji $wietlnej wraz z projektem zasilania — 6egz,

- Dokumentacja przetargowa — 4egz,

- Kosztorys inwestorski — 2egz,

- Materialéw do zgloszenia o zamiarze wykonania rob6t budowlanych — 4egz.,

w terminach wymienionych w Tabeli opracowan projektowych.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie egzemplarze ww. opracowan projektowych, ktore
otrzymat od instytucji wydajacych opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w zataczeniu do tych opinii,
uzgodnien, decyzji i pozwolen.

Ponadto Wykonawca priekate Zamawiajgcemu, w tych samych terminach  ww. opracowania
projektowe; w wersji elektronicznej na nosniku CD: (4 kpl. zapisow projektu na CD)

8. PLATNOSCI
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji Tabeli opracowan projektowych.
Dla pozycji Tabeli opracowan projektowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Tabeli opracowan projektowych.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa poszczegolnych pozycji Tabeli opracowan projektowych bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w
Umowie.

Platnos¢ odbywaé sie bedzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu Protokotu zdawczo-

odbiorczego przez Zamawiajacego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Przepisy prawne.

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr106 poz. 1126 z
péZniejszymi zmianami.

[1.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczeg6lowego
zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133.

[1.2] Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod i podstaw
kosztorysowania obiekt6w i robét budowlanych. M.P.1996r. Nr 48, poz. 461.

[1.3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych. — Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839.

[1.4] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133.

[1.5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430.

[1.6] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznym, jakim
powinny odpowiadaé drogowe obiekty inZynierskie i ich usytuowanie. . Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735.

[1.7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003r. Nr 120,
poz. 1126.
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[1.8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na
budowe, oSwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1127.

[1.9] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obicktéw budowlanyeh. — Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839.

[2] Ustawa z dnia 10.06.1994r. o zaméwieniach publicznych. Dz.U.1994r. Nr 76, poz.76 z pbzniejszymi

Zmianami.

[2.1] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r. w
sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.
Dz. U. z dnia 30 marca 1999 r. Nr 26, poz. 239.

[2.2] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzeénia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm nakladéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz
cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.
Dz. U. z dnia 20 grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 1195., Dz. U. Nr 3/2001, poz. 22.

[3] Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i gérnicze Dz.U.1994r. Nr 27, poz.96, Dz.U.2001. Nr 110,
poz.1190; z pdézniejszymi zmianami.

[3.1] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie okreslenia przypadkéw, w ktérych jest komieczne
sporzadzenie innej dokumentacji geologicznej. Dz.U.2001r. Nr 152, poz. 1741.

[3.2] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagaii jakim powinny odpowiada¢ projekty prac
geologicznych. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1777.

[3.3] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie szczegélowych wymagan jakim powinna odpowiadaé
dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inZynierskie. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1779.

[4] Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony S$rodowiska Dz.U.2001r. Nr 62 po0z.627; z
pdzniejszymi zmianami.

[5] Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz.U.2003r. Nr 58, poz. 515 z
p6Zniejszymi zmianami.

[5.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegolowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem. Dz.U.2003r. Dz. U. Nr 177, poz. 1729.

[5.2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach. Dz.U.2003r.
Nr 220, poz. 2181.

[6] Ustawa z dnia 05.07.2001 o ecenach. Dz.U.2001r. Nr 97, poz. 1050 z pézniejszymi zmianami.
[7] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczegbinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég

krajowych. Dz.U.2003r. Nr 80, poz. 721.

[8] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. tekst jednolity z dnia 26 czerwca 2000 r. Dz. U. Nr

71, poz. 838 z pdzniejszymi zmianami.

[8.1] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28.02.2000 r. w sprawie numeracji i
ewidencji drég i obiektow mostowych Dz.U.2000r. Nr 32, poz. 393, z pdZniejszymi zmianami.

[9] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. 2000 r. Nr 100 poz.

1086 z pdzniejszymi zmianami.

[10] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z
pbzniejszymi zmianami.
9.2. Wytyczne i instrukeje.

[11] Ogolne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz
nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998, w tym:
[11.1] GG-00.00.00. — Wymagania ogélne.
[11.2] GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celéw projektowania drog.
[11.3] GG-00.01.04. — Pomiar odksztalcen i przemieszczen obiektéw mostowych metodami geodezyjnymi.
[11.4] GG-00.21.03. — Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zwiazanej z nabywaniem
nieruchomosci pod pasy drogowe.
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[11.5] GG-00.21.04. — Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zwiazanej z uregulowaniem
stanu prawnego gruntéw zajetych pod pasy drogowe w latach ubiegtych.
[11.6] GG-00.21.05. — Opracowanic dokumentacji formalno-prawnej niezbednej w celu nabywania
nieruchomodci pod pasy drogowe,
[12] Ogélne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych — GDDP Warszawa 1998.
[13] Zasady ochrony $rodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.
[14] Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czeéé 1 i 2. GDDP Warszawa 1998.
[15] Instrukcja obserwacji i badan osuwisk drogowych — GDDP Warszawa 1999.
[16] Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno-inzynierskich — PIG Warszawa 1999.
[17] Ogoine specyfikacje techniczne dla robét budowlanych — GDDP Warszawa 1998.
[18] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych. - IBDIM, Warszawa 1997.
[19] Katalog wzmocniefi i remontéw nawierzchni podatnych i polsztywnych - IBDIM, Warszawa 2001.
[20] Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym — IBDIM Warszawa 2002.
[21] Katalog Detali Mostowych. GDDKIA, Warszawa 2002,
[22] Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczen konstrukcji stalowych. GDDP, Warszawa
1999.
[23] Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchni betonu w konstrukcjach mostowych.
GDDP, Warszawa 1998.
[24] Zalecenia dotyczace oceny jakosci betonu ,in-situ” w istniejacych konstrukcjach obiektéw mostowych.

GDDP-1998.
[25] Zalecenia dotyczace oceny jakosci betonu ,,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektéw mostowych.

GDDP-1998.

[26] Swiatta mostéw i przepustéw. Zasady obliczen z komentarzem i przykladami. GDDP-2000.

[27] Katalog zabezpieczeti powierzchniowych drogowych obiektéw inzynierskich. GDDKiA-2003.

[28] Wstepne wytyczne potencjometrycznego wykrywania stref korodujacego zbrojenia w mostach betonowych
IBDIM, Warszawal992.

[29] Zalecenia stosowania w budownictwie mostowym nowych gatunkéw stali. GDDKiA 2002.

[30] Zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przez przyklejenie zbrojenia zewnetrznego. GDDKIA 2002.

[31] Zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przez sprezanie kablami zewnetrznymi. GDDKIA 2002.



