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Tom I  

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 

Rozdział 1 
Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

 
 

1. ZAMAWIAJĄCY 

1.1.    Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku 

Adres: ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk 

Telefon: 58 51 12 400, faks: 58 51 12 405 

Adres e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl 

Adres strony internetowej www.gddkia.gov.pl Oddział w Gdańsku 

Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;  

NIP  584-24-56-536,   REGON  017511575-00043.   

1.2. Wszelkie pisma i pytania oraz składane oferty Wykonawcy powinni kierować na adres 

podany w punkcie 1.1. 

 

2.  OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem (numerem 

referencyjnym): O.Gd.I-1.2413.09.2019. 

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się  

na wyżej podane oznaczenie. 

 

3.  TRYB POSTĘPOWANIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

 

4.  ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków krajowych będących 

w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

 

5.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

5.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn.  

„PROJEKT BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – BOŻEPOLE WIELKIE. 

ZADANIE 4: WĘZEŁ SKÓROWO (BEZ WĘZŁA) – WĘZEŁ LEŚNICE (Z WĘZŁEM). 

ETAP I POLEGAJĄCY NA BUDOWIE DROGI DW1 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ”. 

Zamówienie obejmuje: 

 wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych, 

 wykonanie opracowań środowiskowych, niezbędnych do prawidłowego 

przygotowania oraz zrealizowania zadania, 

 wykonanie projektu budowlanego, 

 opracowanie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

wraz z wykonaniem badań geotechnicznych (polowych i laboratoryjnych)                      

oraz przedstawieniem ich wyników, 

 wykonanie badań niezbędnych do zaprojektowania konstrukcji nawierzchni                                      

wraz z opracowaniem wyników, 

 wykonanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji ZRID, 

 wyznaczenie projektów podziału na gruncie i oznaczenie granic słupami PD                    

oraz wykonanie II etapu prac podziałowych – ujawnienie zmian w ewidencji gruntów 

i budynków. 
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CPV (Wspólny Słownik Zamówień):  

 

Główny przedmiot: 

71.24.80.00-8 - nadzór nad projektowaniem i dokumentacją 

 

Dodatkowe przedmioty: 

71.32.00.00-7 - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

Kategoria usług: 12 

Przedmiot zamówienia zwany jest dalej „przedmiotem zamówienia” lub „zamówieniem”. 

Wykonawca zwany jest dalej „Wykonawcą”. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest dalej „SIWZ”  

lub „Specyfikacją”. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), ustawie z 

dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 2018 r. poz. 1202) i ustawie z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). 

5.2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa                       

w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług, 

zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj.: „PROJEKT BUDOWY DROGI 

EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – BOŻEPOLE WIELKIE. ZADANIE 4: WĘZEŁ SKÓROWO                  

(BEZ WĘZŁA) – WĘZEŁ LEŚNICE (Z WĘZŁEM). ETAP I POLEGAJĄCY NA BUDOWIE 

DROGI DW1 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ”. 

 Zamówienia te mogą zostać udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia 

podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług. Zamówienia będą polegały                     

na powtórzeniu podobnych usług i będą zgodne z przedmiotem zamówienia 

podstawowego.  

 Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych usług, tj.: 

• wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych, 

• wykonanie opracowań środowiskowych, niezbędnych do prawidłowego 

przygotowania oraz zrealizowania zadania, 

• wykonanie projektu budowlanego, 

• opracowanie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych wraz 

z wykonaniem badań geotechnicznych (polowych i laboratoryjnych) oraz 

przedstawieniem ich wyników, 

• wykonanie badań niezbędnych do zaprojektowania konstrukcji nawierzchni wraz z 

opracowaniem wyników, 

• wykonanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji ZRID, 

• wykonanie innych opracowań geodezyjnych. 

Udzielenie zamówień podobnych będzie uzależnione od zaistnienia takiej konieczności 

i posiadania przez Zamawiającego środków finansowych. Wartość zamówień podobnych 

została uwzględniona przy obliczaniu wartości niniejszego zamówienia. 

5.3.  Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomie II - III SIWZ. 

5.4.  Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy                     

o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie 

realizacji zamówienia zostały określone w Tomie II i Tomie III SIWZ – OPZ i IPU. 

 Powyższe wymagania określają w szczególności: 
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a)  sposób dokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, 

b)  uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę 

wymagań, dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz sankcje z 

tytułu niespełnienia tych wymagań,  

c)  rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 

5.5. PODWYKONAWSTWO I CZĘŚCI KLUCZOWE ZAMÓWIENIA: 

a)  Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia.   

b)  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

c)  Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 

podwykonawców, zgodnie z pkt 10.9 IDW. 

d)  Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie II 

SIWZ – IPU. 

 

6.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

6.1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie                 

24 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy, z zachowaniem terminów pośrednich 

określonych w SIWZ, Tom II OPZ, pkt I.14. 

6.2. Na okres wykonania zamówienia składają się następujące terminy pośrednie: 

a. 10 miesięcy przeznaczone na wykonanie Etapu I zamówienia określonego                      

w Tabeli Opracowań Projektowych SIWZ; 

b.  10  miesięcy przeznaczone na uzyskanie orzeczeń administracji publicznej,                  

w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej posiadającej klauzulę 

ostateczności; 

c.  4 miesiące przeznaczone na wykonanie Etapu II zamówienia określonego                      

w Tabeli Opracowań Projektowych SIWZ. 

6.3. Okres wykonania zamówienia - 24 miesiące jest terminem szacunkowym i zależy                  

od okresów trwania postępowań administracyjnych i w związku z tym może ulec 

wydłużeniu lub skróceniu. 

 

7.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału 

w postępowaniu. 

7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące: 

1)  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Nie dotyczy. 

2) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

Nie dotyczy. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) Wykonawcy: 



  

 

6 

Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, musi wykazać się 

doświadczeniem w opracowaniu 1 lub 2 dokumentacji projektowej: PB dla budowy                  

lub rozbudowy dróg lub ulic klasy min. G o łącznej długości tych dróg lub ulic                            

min. 800 m. 

Pod określeniem: 

- PB - należy rozumieć Projekt budowlany. 

Opracowanie dokumentacji projektowej należy rozumieć jako doprowadzenie                           

do wystawienia Protokołu odbioru tej dokumentacji lub równoważnego dokumentu. 

Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy  

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. 

zm.). 

Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega, że warunek opisany                     

w pkt.7.2.3)a) IDW nie podlega sumowaniu. Oznacza to, że: 

 Wykonawca składający ofertę musi wykazać się całym wymaganym 

doświadczeniem; 

 jeden z uczestników Konsorcjum wykaże się całym wymaganym doświadczeniem 

(warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy Konsorcjum w sumie 

wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualne nie 

wykazał się całym wymaganym doświadczeniem). 

b) osób: 

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do funkcji, 

jakie zostaną im powierzone. 

Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć 

dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania: 

1) Osoba proponowana do pełnienia funkcji: Projektant drogowy  

- wymagana liczba osób: 1 osoba;  

- wymagane doświadczenie:  

Doświadczenie przy opracowaniu 1 lub 2 dokumentacji projektowej: PB dla budowy 

lub rozbudowy dróg lub ulic klasy min. G o łącznej długości tych dróg lub ulic                  

min. 800 m, na stanowisku/stanowiskach: 

- Projektanta Drogowego  lub 

- Sprawdzającego dokumentacji branży drogowej.  

2) Osoba proponowana do pełnienia funkcji: Sprawdzający dokumentacji branży 

drogowej  

- wymagana liczba osób: 1 osoba;  

- wymagane doświadczenie:  

Doświadczenie przy opracowaniu 1 lub 2 dokumentacji projektowej: PB dla budowy 

lub rozbudowy dróg lub ulic klasy min. G o łącznej długości tych dróg lub ulic                 

min. 800 m, na stanowisku/stanowiskach: 

- Projektanta Drogowego  lub 

- Sprawdzającego dokumentacji branży drogowej.  

3) Osoba proponowana do pełnienia funkcji: Projektant mostowy  

- wymagana liczba osób: 1 osoba;  

- wymagane doświadczenie:  

Doświadczenie przy opracowaniu 1 lub 2 dokumentacji projektowej: PB dla budowy 

lub rozbudowy co najmniej 1 obiektu mostowego klasy obciążeń A w ciągu dróg                 

lub ulic klasy min. G na stanowisku Projektanta Mostowego. 
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Opracowanie dokumentacji projektowej należy rozumieć jako doprowadzenie                      

do wystawienia Protokołu odbioru tej dokumentacji lub równoważnego dokumentu. 

Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia jednej osoby do pełnienia 

więcej niż jednej funkcji z wymienionych powyżej. 

Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia        

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.). 

Za obiekt mostowy Zamawiający uzna obiekt mostowy w rozumieniu 

rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.               

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 nr 63, poz. 735 z późn. zm.). 

Przez pojęcie „na stanowisku Projektanta drogowego lub Sprawdzającego 

dokumentację branży drogowej” lub Projektanta mostowego” należy rozumieć 

pełnienie funkcji Projektanta lub Sprawdzającego w myśl art. 20 ustawy z  dnia 

7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

spełnianie warunku w pkt 7.2.3)b) Wykonawcy wykazują łącznie. 

7.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów zawodowych Wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 

 

8.  PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 

8.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do 

którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 

23 ustawy Pzp. 

8.2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 

1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 

1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, 

który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 

art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

8.3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 

8.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–

20 ustawy Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w  pkt 8.2. IDW, może 

przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania 

jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 

krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 

współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 

Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec 

Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem 

sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym 

wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 
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8.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 

przedstawione na podstawie pkt. 8.4 IDW. 

8.6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

9.  OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

9.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 

a) nie podlega wykluczeniu; 

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

9.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1. IDW Wykonawca zobowiązany jest złożyć w 

formie pisemnej wraz z Ofertą na formularzach zgodnych z treścią  Formularzy 3.1. 

i 3.2 zamieszczonych w Rozdziale 3 Tomu I niniejszej SIWZ. 

9.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

 Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w Rozdziale 3 Tomu I niniejszej 

SIWZ (Formularz 3.4.). 

9.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 

terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

9.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów. 

9.6. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej 

kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

9.7. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących 

oświadczeń lub dokumentów: 

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu: 

a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 

dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy 

te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o 

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego usługi były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
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obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie wykonawcy; 

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę 

jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w 

postępowaniu: 

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 

celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy. 

Analogicznie do treści § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczącego terminu 

wystawienia odpowiednich dokumentów składanych przez wykonawców mających 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, odpis o którym mowa w pkt 

9.7.2.a) IDW winien być wystawiony także nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

9.8.  Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których 

mowa w pkt 9.7.1) IDW budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się 

bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były 

wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

9.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.7.2), składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani 

nie ogłoszono upadłości.  

9.10.  Dokument, o którym mowa w pkt 9.9 IDW, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

9.11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 

dokumentu. 

9.12. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, 

jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy 

lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

 

10.  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ 

ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

PODWYKONAWCOM 

10.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
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10.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia. 

10.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp oraz, o 

których mowa w pkt 8.2. IDW.  

10.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

10.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, na którego zdolnościach polega Wykonawca, 

nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 10.1. IDW. 

10.6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunki udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1. IDW. 

10.7.  Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do 

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 

9.7.2)a) IDW oraz właściwych dokumentów wskazanych w pkt 9.7.1) IDW odpowiednio 

do udostępnianych zasobów.  

10.8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz 

oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają 

w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

Propozycja treści dokumentu (zobowiązania) została zamieszczona w Rozdziale 3 Tomu 

I niniejszej SIWZ (Formularz 3.3. „Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji 

Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia”).  

 10.9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 
na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać 

w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom 

oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców. 

 

11.  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 
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11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. 

11.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden 

z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz 

w przypadkach, o których mowa w pkt 8.2. IDW, natomiast spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 7.2. IDW. 

11.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, 

o którym mowa w pkt. 9.1 IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 

Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia. 

11.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym 

mowa w pkt. 9.3. IDW składa każdy z Wykonawców. 

11.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni 

zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których 

mowa w pkt 9.7., przy czym : 

1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7.1) składa odpowiednio 

Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w 

pkt 7.2 IDW. 

2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7.2) składa każdy z nich. 

 

12.  SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE 

SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

12.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 

– Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem 

posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1219 ze zm.), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, 

ustanowionych poniżej. 

Zamawiający wyznacza Panią Elizę Mróz do kontaktowania się z Wykonawcami: 

tel. 58 51 12 440, fax 58 51 12 405, e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl 

lub emroz@gddkia.gov.pl. 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 

80-354 Gdańsk.  

12.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

12.3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1 IDW Wykonawca zobowiązany jest złożyć w 

formie pisemnej wraz z Ofertą. 

12.4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

12.5. Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 

dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 

od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126 ze zm.), 

zwanym dalej „rozporządzeniem”, należy złożyć w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
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12.6.  Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 10.2. IDW należy złożyć w oryginale.    

12.7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 

dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.  

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu 

lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.  

Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób 

umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 

poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 

12.8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów lub oświadczeń,, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy 

złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

12.9. Dokumenty lub oświadczeń, sporządzone w języku obcym są składane wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

 

13. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ  

13.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres:  

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku  

ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk 

Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną (na adres 

wskazany w pkt. 12.1 IDW w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania 

wyjaśnień. 

13.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 

2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek 

o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

13.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 

po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 13.2, lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 

bez rozpoznania. 

13.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 

o którym mowa w pkt 13.2. 

13.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie 

internetowej. 

13.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych 

wyjaśnień lub zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego 

późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

13.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 

SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej. 

13.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, 

którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej. 

13.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób 
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przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży 

termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp. 

13.10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.  

 

14.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

14.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

14.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

14.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

14.4. Oferta musi być zabezpieczona wadium. 

14.5. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione wypełnione 

dokumenty: 

1) Formularz „Kryteria pozacenowe - Zespół projektowy” - Formularz 2.1. 

Niezłożenie Formularza „Kryteria pozacenowe - Zespół projektowy” nie będzie 

skutkować odrzuceniem oferty. 

2) TABELA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH - Formularz 2.2. 

14.6. Wraz z ofertą powinny być złożone: 

1)  Oświadczenie wymagane postanowieniami pkt 9.1 IDW;   

2)  wykaz osób, o którym mowa w pkt 9.7.1) b) IDW, w zakresie niezbędnym do oceny 

oferty na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert (Formularz 3.5); 

3) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 10.2. IDW, w przypadku gdy 

Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu;  

4) Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega 

Wykonawca, wymagane postanowieniami pkt 10.6. IDW. 

5)  Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z 

której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być 

ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być 

załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 

6)  Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania 

innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że 

Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 ze zm.), a Wykonawca 

wskazał to wraz ze złożeniem oferty. o ile prawo do ich podpisania nie wynika 

z  dokumentów złożonych wraz z ofertą; 

7)  Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż 

pieniądz. 

14.7. Oferta oraz oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1. IDW, powinny być podpisane 

przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą 

reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla 

danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela 

Wykonawcy. 

14.8. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 

wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziale 2 i w Rozdziale 3 Tomu I SIWZ, 
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powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i 

wierszy. 

14.9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 

14.10. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 

uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w 

przeciwnym razie nie będzie uwzględnione. 

14.11. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z 

zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 14.12. i 14.13. IDW. W treści oferty powinna być 

umieszczona informacja o liczbie stron. 

14.12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w 

sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 

wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 

mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419), które Wykonawca pragnie zastrzec 

jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w 

sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, z zachowaniem kolejności 

numerowania stron oferty. 

14.13. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w 1 oryginale. 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego 

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone 

nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco: 

 

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku 
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk  

oraz opisane: 

 
OFERTA 

„Wykonanie wycen nieruchomości zabudowanych budynkami oraz 
nieruchomości lokalowych objętych inwestycją pn. Budowa drogi ekspresowej 

S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta, odc. w. Bożepole Wielkie (z 
węzłem) – Obwodnica Trójmiasta” 

 „Nie otwierać przed dniem 20.05.2019 r. godz. 1105.” 

14.14. Wymagania określone w pkt 14.11. - 14.13 IDW nie stanowią o treści oferty i ich 

niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne 

konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały 

Wykonawcę. 

14.15. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 

złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub 

wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem 

nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być 

opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe 

oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

 

15.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY  

15.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Tabelę Opracowań 

Projektowych, której wzór stanowi Formularz 2.2. zamieszczony Rozdziale 2 SIWZ. 
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15.2. Tabelę Opracowań Projektowych, o której mowa w pkt 15.1, należy wypełnić ściśle 

według kolejności pozycji wyszczególnionych w tym formularzu, wyliczając 

poszczególne ceny jednostkowe netto lub wartości netto metodą kalkulacji 

uproszczonej. Wykonawca powinien określić ceny jednostkowe netto oraz wartości netto 

dla wszystkich pozycji wymienionych w tym formularzu.  

15.3.  Wykonawca oblicza cenę ofertową netto dodając wartości poszczególnych elementów 

zamówienia.  

15.4. Do tak wyliczonej ceny ofertowej netto Wykonawca dodaje wartość podatku VAT. Tak 

wyliczoną cenę z podatkiem VAT zamieszcza w ofercie jako cenę ofertową brutto. 

15.5. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie pozycje opisane w Tabeli 

Opracowań Projektowych. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić żadnych 

zmian do Tabeli Opracowań Projektowych. 

15.6. Wszystkie błędy ujawnione w Tabeli Opracowań Projektowych, OPISIE PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA, lub innych częściach SIWZ, Wykonawca powinien zgłosić 

Zamawiającemu przed terminem składania ofert.  

15.7. Tam, gdzie w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA lub innych Rozdziałach SIWZ zostało 

wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub 

normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 ÷ 3 ustawy 

Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod 

warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z zapisami OPISU 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie 

gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.  

15.8. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym również 

wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w SIWZ, jakie Wykonawca 

poniesie na wykonanie przedmiotu zamówienia, np.:  

a) Koszty ogólne, koszty zakupu, koszty pośrednie, zysk. 

b) Koszty dojazdu, podatków, opłaty celne i inne czynniki. 

c) Koszty ubezpieczenia.  

d) Koszty wynikające z zapewnienia sprzętu, materiałów biurowych i innych środków. 

e) Koszt usuwania wad i usterek stwierdzonych w zrealizowanym zamówieniu.  

Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których nie ujęto w odrębnych 

pozycjach w Tabeli Opracowań Projektowych, Wykonawca powinien ująć w cenach 

jednostkowych pozycji opisanych w Tabeli Opracowań Projektowych.  

15.9. Cena oferty (a także wszystkie jej składniki) musi być wyrażona w złotych polskich 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

Jeżeli złożona zostanie oferta, której  wybór prowadzić będzie do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty 

będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

16.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł (słownie 

złotych: dziesięć tysięcy). 
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16.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub 

kilku następujących formach wymienionych w art. 45 ust 6 ustawy Pzp, w zależności 

od wyboru Wykonawcy. 

16.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale 

i musi obejmować cały okres związania ofertą. 

Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy 

wskazać – „Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w 

zakresie działalności Oddziału GDDKiA w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 

Gdańsk”. 

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym 

jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie 

przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a 

i 5 ustawy Pzp.  

Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne 

i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz 

Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.  

Wadium wniesione w formie gwarancji  (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć 

taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z 

tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści 

gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie 

gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów 

polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa. 

16.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na 

rachunek bankowy Zamawiającego nr 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001  (w 

tytule przelewu należy wpisać znak postępowania O.Gd.I-1.2413.09.2019), 

najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 

Ze względu na ryzyko związane z okresem rozliczeń międzybankowych Zamawiający 

zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 

16.5.  Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 

ustawy Pzp. 

16.6.  Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 

ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 

 
17. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

17.1. Oferty powinny być złożone w: 

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku 

ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk 
  

OFERTA 

w pokoju nr 10 w terminie do dnia 20.05.2019 r. godz. 1100 

 

17.2. Otwarcie ofert nastąpi w terminie składania ofert, o godz. 1105 w siedzibie 

wskazanej w ust. 1, w sali konferencyjnej pok. nr 11. 

17.3. Otwarcie ofert jest jawne. 

17.4. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia. 

17.5. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, 

z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 
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17.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza  

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

17.7. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 

warunków płatności zawartych w ofertach. 

17.8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

informacje dotyczące: 

1)  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

2)  firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

3)  ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

 
18. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

18.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

18.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1 o oznaczony okres, nie dłuższy jednak 

niż 60 dni. 

18.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z 

wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 

przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy 

jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

18.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 

Odwoławczą orzeczenia. 

 

19. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

19.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

następujące kryteria oceny ofert: 

 

 Cena        – 60 % = 60 pkt 

 „Zespół projektowy”     – 40 % = 40 pkt 

19.1.1. Kryterium „Cena”: 

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty.  

Zamawiający ofercie o najniżej cenie przyzna 60 punktów a każdej następnej zostanie 

przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru: 
 

 
C = 

C min x 60 pkt 
 C o 

gdzie: C min  – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł) 

 C o  – cena brutto badanej oferty (zł) 
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19.1.2. Kryterium „Kryteria pozacenowe - Zespół projektowy” (Z): 

19.1.2.1. W ramach kryterium „Kryteria pozacenowe - Zespół projektowy” punkty zostaną 

przyznane w skali punktowej od 0 do 40 punktów, na podstawie Oferty Wykonawcy 

- Formularz „Kryteria pozacenowe - Zespół projektowy” (Formularz 2.1.). 

Formularz „Kryteria pozacenowe - Zespół projektowy” stanowi przykładowy sposób 

opracowania. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z tego formularza wymagane 

jest podpisane go kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. 

Niezłożenie Formularza  „Kryteria pozacenowe - Zespół projektowy” skutkować będzie 

przyznaniem 0 punktów w kryterium „Kryteria pozacenowe - Zespół projektowy”. 

19.1.2.2. Opis kryterium i sposobu przyznawania punktów: 

Wyznaczone do realizacji zamówienia osoby, wskazane w Formularzu 3.4., spełniające 

postawione warunki, mogą otrzymać dodatkowe punkty w ramach „Kryterium 

pozacenowego - Zespół projektowy”. 

Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty jeżeli wskaże na stanowisko: 

a) Projektanta Drogowego, osobę która: 

- nie posiada ważnego jak również nie posiadała w przeszłości certyfikatu audytora 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w rozumieniu art. 24n ust. 6 ustawy z dnia                        

21 marca 1985 r. o drogach publicznych lub „równoważnego dokumentu”: Zamawiający 

przyzna ofercie 0 pkt; 

albo 

- posiada ważny lub posiadała w przeszłości certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu 

drogowego w rozumieniu art. 24n ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.                           

o drogach publicznych lub „równoważny dokument”, jednak nie wykonała żadnego 

audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla drogi lub ulicy klasy min. G położonej                   

w ciągu transeuropejskiej sieci transportowej lub poza tą siecią o długości odcinka 

min. 800 m: Zamawiający przyzna ofercie 8 pkt; 

albo 

- dysponując ważnym certyfikatem audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego                      

w rozumieniu art. 24n ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                 

lub „równoważnym dokumentem” wykonała jeden audyt bezpieczeństwa ruchu 

drogowego dla drogi lub ulicy klasy min. G położonej w ciągu transeuropejskiej sieci 

transportowej lub poza tą siecią o długości odcinka min. 800 m: Zamawiający przyzna 

ofercie 16 pkt; 

albo 

- dysponując ważnym certyfikatem audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego                  

w rozumieniu art. 24n ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                 

lub „równoważnym dokumentem” wykonała dwa lub więcej audyty bezpieczeństwa 

ruchu drogowego dla dróg lub ulic klasy min. G położonych w ciągu transeuropejskiej 

sieci transportowej lub poza tą siecią o długości każdego z odcinków min. 800 m: 

Zamawiający przyzna ofercie 25 pkt; 

W tym podkryterium można uzyskać maksymalnie 25 punktów.  

b) Sprawdzającego branży drogowej, osobę która:  
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- nie posiada ważnego jak również nie posiadała w przeszłości certyfikatu audytora 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w rozumieniu art. 24n ust. 6 ustawy z dnia                     

21 marca 1985 r. o drogach publicznych lub „równoważnego dokumentu”: 

Zamawiający przyzna ofercie 0 pkt; 

albo 

- posiada ważny lub posiadała w przeszłości certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu 

drogowego w rozumieniu art. 24n ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.                           

o drogach publicznych lub „równoważny dokument”, jednak nie wykonała żadnego 

audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla drogi lub ulicy klasy min. G położonej 

w ciągu transeuropejskiej sieci transportowej lub poza tą siecią o długości odcinka 

min. 800 m: Zamawiający przyzna ofercie 5 pkt; 

albo 

- dysponując ważnym certyfikatem audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego                      

w rozumieniu art. 24n ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

lub „równoważnym dokumentem” wykonała jeden audyt bezpieczeństwa ruchu 

drogowego dla drogi lub ulicy klasy min. G położonej w ciągu transeuropejskiej 

sieci transportowej lub poza tą siecią o długości odcinka min. 800 m: Zamawiający 

przyzna ofercie 10 pkt; 

albo 

- dysponując ważnym certyfikatem audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego                  

w rozumieniu art. 24n ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

lub „równoważnym dokumentem” wykonała dwa lub więcej audyty bezpieczeństwa 

ruchu drogowego dla dróg lub ulic klasy min. G położonych w ciągu 

transeuropejskiej sieci transportowej lub poza tą siecią o długości każdego                               

z odcinków min. 800 m: Zamawiający przyzna ofercie 15 pkt; 

W tym podkryterium można uzyskać maksymalnie 15 punktów.  

Przez „równoważny dokument” Zamawiający uzna posiadanie certyfikatu kompetencji 

zawodowych przez audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego, wydanego na mocy art. 9 

ust 3. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 

r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej (Dziennik Urzędowy L 

319 , 29/11/2008 P. 0059 – 0067). Certyfikaty wydane przed wejściem w życie niniejszej 

dyrektywy są uznawane. 

Za audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego Zamawiający uzna niezależną, szczegółową, 

techniczną ocenę cech projektowanej, budowanej, przebudowywanej lub użytkowanej 

drogi publicznej pod względem bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                            

o minimalnej klasie technicznej i minimalnej długości odcinka jak wyżej. 

Za drogę publiczną Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia        

21 marca 1985 r. o drogach publicznych.” 

19.1.3.  Oferta zawarta w Formularzu 2.1. „Kryteria pozacenowe - Zespół projektowy” 

stanowić będzie integralną część umowy zawieranej z wyłonionym w drodze niniejszego 

postępowania Wykonawcą, wobec tego Wykonawca będzie związany zaproponowanym 

dodatkowym doświadczeniem zespołu projektowego i odpowiedzialny wobec 

Zamawiającego za realizację zamówienia zgodnie z zaoferowanym doświadczeniem. 
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19.1.4.  Zamawiający informuje, że Formularz „Kryteria pozacenowe - Zespół projektowy”                 

nie stanowi dokumentu składanego w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

Przepis art. 87 ust. 1 ustawy Pzp może mieć zastosowanie jedynie w zakresie wyjaśnienia 

treści złożonych ofert. W następstwie czynności złożenia wyjaśnień Wykonawca nie może 

uzupełniać Formularza „Kryteria pozacenowe - Zespół projektowy” o dodatkowe zadania 

nieujęte w Formularzu lub dokonywać ich zmiany.  

 

Jeśli w wyniku zastosowania procedury przewidzianej w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,                      

w zakresie okoliczności, o których mowa w 25 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca dokona 

zmiany osoby wskazanej na stanowisko, które podlega ocenie i  punktacji w ramach 

kryterium „Kryteria pozacenowe - Zespół projektowy” - opisanego w pkt 19.1.2.2 a) i b) - 

wówczas Zamawiający w ramach tego kryterium nie przyzna punktów. 

 

Wykonawca w ramach kryterium „Kryteria pozacenowe - Zespół projektowy” może 

wskazać tylko po jednej osobie na stanowiska wskazane w kryterium opisanym w pkt 

19.1.2.2 a) i b). W przypadku, gdy Wykonawca wskaże więcej niż 1 osobę do pełnienia 

danej funkcji, Zamawiający oceniał będzie jedynie tę osobę, która została wskazana jako 

pierwsza w kolejności. 

19.1.5. Łączna uzyskana liczba punktów w kryterium „Kryteria pozacenowe - Zespół 

projektowy” stanowić będzie sumę przyznanych punktów w ramach poszczególnych 

podkryteriów wymienionych w pkt 19.1.2.2. powyżej. 

19.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie 

postawione w niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów 

(P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, 

wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 

P = C + Z 

gdzie:   C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w  kryterium „Cena” 

   Z - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Kryteria 

pozacenowe - Zespół projektowy” 

19.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

19.4. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

1)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2)  Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3)  Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności 

lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4)  unieważnieniu postępowania 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

19.5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której 

mowa w pkt. 19.4.2 IDW, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody 

przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające. 
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19.6.  Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 19.4.1 i 19.4.4 IDW, na 

stronie internetowej. 

 

20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

20.1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem 

umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę 

Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów 

z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami. 

20.2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy na warunkach określonych w pkt 21. 

 

21. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

21.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy na kwotę stanowiącą 10% ceny brutto podanej w ofercie w formach 

określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 

 W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 

niepieniężnej jako Beneficjenta gwarancji należy wskazać: Skarb Państwa – 

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie działalności 

Oddziału GDDKiA w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk. 

21.2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych 

w art. 148 ust.2 ustawy Pzp. 

21.3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

21.4. Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować 

nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego. 

21.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej 

niż w pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić 

do akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub 

ubezpieczeniowej) lub poręczenia. 

21.6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na 

warunkach określonych w Tomie III.  

21.7.  Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 

zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie 

wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy 

do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne 

okresy. 

21.8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 

dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w 

innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w 

pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

21.9. Wypłata, o której mowa w pkt. 21.8 IDW, następuje nie później niż w ostatnim dniu 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

21.10. Zgodnie z art. 150 ust. 3 ustawy Pzp, przy uwzględnieniu wymagań określonych w ust. 

4-6, zabezpieczenie, za zgodą zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z 

należności za częściowo wykonane usługi. 

 

 

 

 



  

 

22 

22. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 

22.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej 

określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o 

zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

22.2.  Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

22.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe 

przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i 

prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

22.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 

wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z 

treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego 

kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 

22.5. Terminy wniesienia odwołania: 

22.5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w 

sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni 

– jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

22.5.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

22.5.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 22.5.1. i 22.5.2. IDW wnosi 

się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 

staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 

podstawę jego wniesienia. 

22.5.4.Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o 

udzieleniu zamówienia; 

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował  

w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

22.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne 

przepisy Działu VI ustawy Pzp. 

22.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

22.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,  

za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej 
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odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe 

(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

 

23. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

23.1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest 

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. 

(022) 375 88 88, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl. 

23.2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl. 

23.3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji. 

23.4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień 

publicznych. 

23.5. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym, a także 

podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów. 

23.6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania 

umowy a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze 

środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po 

zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również 

Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako 

najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy). 

23.7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych. Osobie, której dane 

dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

23.8.  Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić 

Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może 

wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.   
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Rozdział 2 
 

 

Formularz Oferta wraz z Formularzami: 

Formularz  2.1.  Formularz „Kryteria pozacenowe - Zespół projektowy” 

Formularz  2.2.  Tabela Opracowań Projektowych 
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(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

OFERTA 

 

                                                                     Do 

GENERALNEJ DYREKCJI  

DRÓG  KRAJOWYCH  I  AUTOSTRAD 

ODDZIAŁ W GDAŃSKU    

ul. Subisława 5      

80-354 Gdańsk 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:  

„PROJEKT BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – BOŻEPOLE WIELKIE. 

ZADANIE 4: WĘZEŁ SKÓROWO (BEZ WĘZŁA) – WĘZEŁ LEŚNICE (Z WĘZŁEM).                      

ETAP I POLEGAJĄCY NA BUDOWIE DROGI DW1 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ” 

  

Znak postępowania: O.Gd.I-1.2413.09.2019 

MY NIŻEJ PODPISANI  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

działając w imieniu i na rzecz 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich 

wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia dla niniejszego postępowania (SIWZ). 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za 

związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: 

_________________________ zł  

(słownie złotych:_______________________________________________)  

zgodnie z załączoną do oferty Tabelą Opracowań Projektowych. 

4. INFORMUJEMY, że (właściwe zakreślić)1: 

                                                 
1 dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w 

przypadku: 

 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

 mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, 
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 wybór oferty nie  będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego. 

 wybór oferty będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od 

przedmiotu zamówienia): ____________________________________________. 

Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca 

obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ___________ zł netto. 

5. ZAMIERZAMY2 powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: 

_________________________________________________________________________ 

ZAMIERZAMY powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (o 

ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców): 

_________________________________________________________________________ 

6. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym w SIWZ. 

7. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ. 

8. JESTEŚMY związani ofertą przez okres wskazany w SIWZ.  

Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości ___________ PLN w formie 

___________________________________________________ 

 Wadium należy zwrócić przelewem na konto nr 

_________________________________________________ 

(w przypadku wniesienia w formie pieniądza) 

9. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ___ do ___ 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr ___ do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą być 

one udostępniane. 

10. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy 

zawartymi w SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 

umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

11. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO3 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu4. 

12. UPOWAŻNIONYM DO KONTAKTU w sprawie przedmiotowego postępowania jest: 

Firma:______________________________________________________________  

Imię i nazwisko:______________________________________________________ 

                                                                                                                                                                  
 importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen 

ofertowych podatku VAT. 

 
2 Uwaga: Oświadczenie powinno być spójne z oświadczeniem złożonym w jednolitym dokumencie Część II  Sekcja C i 

D. 
3 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
4 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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adres_______________________________________________________________ 

tel. _______________ e-mail: ________________________ 

13. SPIS dołączonych formularzy, oświadczeń i dokumentów: 
(należy wymienić wszystkie złożone formularze, oświadczenia i dokumenty itp.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________ 

 

 

 

__________________ dnia __ __ ____ roku 

 

 

___________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Formularz 2.1. 

 

 

 

 

 

 

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

FORMULARZ  

„KRYTERIA POZACENOWE – ZESPÓŁ 

PROJEKTOWY” 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na usługi pn.  

„PROJEKT BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – BOŻEPOLE WIELKIE. 

ZADANIE 4: WĘZEŁ SKÓROWO (BEZ WĘZŁA) – WĘZEŁ LEŚNICE (Z WĘZŁEM).                      

ETAP I POLEGAJĄCY NA BUDOWIE DROGI DW1 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ” 

Nr ref: O.Gd.I-1.2413.09.2019 

oświadczamy, że: 

 

Kryteria Pozacenowe – Zespół projektowy 

 

Maksymalna liczba punktów w ramach Kryteriów Pozacenowych – 40 punktów. 

I. Projektant drogowy 

Na potwierdzenie posiadania przez p. ……………………….. (imię i nazwisko) doświadczenia zgodnie                        

z opisem podkryterium zawartym w pkt 19 IDW – Tom I SIWZ przedstawiam informacje                                   

i oświadczam, że ww. osoba*: 

- posiada ważny lub posiadała w przeszłości certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego 

w rozumieniu art. 24n ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                                

lub „równoważny dokument”, wskazując dane identyfikujące certyfikat audytora bezpieczeństwa 

ruchu drogowego lub „równoważny dokument” (numer certyfikatu, data jego wydania oraz data 

ważności): 

 ____________________________________________________________ 

jednak nie wykonała w tym okresie żadnego audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla drogi     

lub ulicy klasy min. G położonej w ciągu transeuropejskiej sieci transportowej lub poza tą siecią            

o długości odcinka min. 800 m. 

albo 

- dysponując ważnym certyfikatem audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego w rozumieniu                   

art. 24n ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych lub „równoważnym 

dokumentem”, wskazując dane identyfikujące certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego 

lub „równoważny dokument” (numer certyfikatu, data jego wydania oraz data ważności): 

 ____________________________________________________________ 

wykonała na następującym jednym zadaniu audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego dla drogi                   

lub ulicy klasy min. G położonej w ciągu transeuropejskiej sieci transportowej lub poza tą siecią                    

o długości odcinka min. 800 m: 

Zadanie 1: 

nazwa zadania: ____________________________________________________________ 

albo 

- dysponując ważnym certyfikatem audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego w rozumieniu                   
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art. 24n ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych lub „równoważnym 

dokumentem”, wskazując dane identyfikujące certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego 

lub „równoważny dokument” (numer certyfikatu, data wydania oraz data ważności certyfikatu): 

 ____________________________________________________________ 

wykonała na następujących dwóch lub większej liczbie zadań audyt bezpieczeństwa ruchu 

drogowego dla dróg lub ulic klasy min. G położonych w ciągu transeuropejskiej sieci 

transportowej lub poza tą siecią o długości każdego z odcinków min. 800 m: 

Zadanie 1: 

nazwa zadania: ____________________________________________________________ 

Zadanie 2: 

nazwa zadania: ____________________________________________________________ 

*niepotrzebne skreślić (należy wskazać wyłącznie jeden przypadek spośród trzech wyżej wymienionych) 

II. Sprawdzający branży drogowej 

Na potwierdzenie posiadania przez p. ……………………….. (imię i nazwisko) doświadczenia zgodnie                        

z opisem podkryterium zawartym w pkt 19 IDW – Tom I SIWZ przedstawiam informacje                                   

i oświadczam, że ww. osoba*: 

- posiada ważny lub posiadała w przeszłości certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego 

w rozumieniu art. 24n ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                             

lub „równoważny dokument”, wskazując dane identyfikujące certyfikat audytora bezpieczeństwa 

ruchu drogowego lub „równoważny dokument” (numer certyfikatu, data jego wydania oraz data 

ważności): 

 ____________________________________________________________ 

jednak nie wykonała w tym okresie żadnego audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla drogi              

lub ulicy klasy min. G położonej w ciągu transeuropejskiej sieci transportowej lub poza tą siecią                 

o długości odcinka min. 800 m. 

albo 

- dysponując ważnym certyfikatem audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego w rozumieniu                   

art. 24n ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych lub „równoważnym 

dokumentem”, wskazując dane identyfikujące certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego 

lub „równoważny dokument” (numer certyfikatu, data jego wydania oraz data ważności): 

 ____________________________________________________________ 

wykonała na następującym jednym zadaniu audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego dla drogi                   

lub ulicy klasy min. G położonej w ciągu transeuropejskiej sieci transportowej lub poza tą siecią                    

o długości odcinka min. 800 m: 

Zadanie 1: 

nazwa zadania: ____________________________________________________________ 

albo 

- dysponując ważnym certyfikatem audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego w rozumieniu                   

art. 24n ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych lub „równoważnym 

dokumentem”, wskazując dane identyfikujące certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego 

lub „równoważny dokument” (numer certyfikatu, data wydania oraz data ważności certyfikatu): 

 ____________________________________________________________ 

wykonała na następujących dwóch lub większej liczbie zadań audyt bezpieczeństwa ruchu 

drogowego dla dróg lub ulic klasy min. G położonych w ciągu transeuropejskiej sieci 

transportowej lub poza tą siecią o długości każdego z odcinków min. 800 m: 

Zadanie 1: 
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nazwa zadania: ____________________________________________________________ 

Zadanie 2: 

nazwa zadania: ____________________________________________________________ 

*niepotrzebne skreślić (należy wskazać wyłącznie jeden przypadek spośród trzech wyżej wymienionych) 

Uwaga! 

W niniejszym formularzu Wykonawca nie może wskazać osób innych, aniżeli 

wyznaczone w Formularzu 3.4. do pełnienia funkcji projektanta drogowego                          

i sprawdzającego branży drogowej. 

 

 

______________________________ 

(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika) 
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Formularz 2.2. 

 

 
 
 
 
 
 

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

TABELA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  

w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn. „PROJEKT BUDOWY DROGI 

EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – BOŻEPOLE WIELKIE. ZADANIE 4: WĘZEŁ SKÓROWO (BEZ 

WĘZŁA) – WĘZEŁ LEŚNICE (Z WĘZŁEM). ETAP I POLEGAJĄCY NA BUDOWIE DROGI 

DW1 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ” oświadczamy, że 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami: 

Lp. 
Wyszczególnienie elementów usługi  

projektowej  I
lo

ś
ć
 

Cena 
jednostkowa 

(zł) 

Wartość usługi 
projektowej 

netto (zł) 

1 2 3 4 5 

ETAP I  

1. OPRACOWANIA GEODEZYJNE 

1.1. 

Aktualizacja mapy do celów projektowych                         
w zakresie niezbędnym dla wykonania projektu 
budowy drogi DW1, rozbudowy odcinka drogi 

powiatowej nr 1185G i budowy drogi DG3 

- na papierze [1 egz. (zarejestrowana)] 

- CD (2 egz.) 

ryczałt 

 ..................... 

1.2. 
Ponowna aktualizacja mapy do celów projektowych 
wskazanej w poz. 1.1. /o ile zajdzie taka potrzeba/ 

ryczałt 
 ..................... 

2. OPRACOWANIA ŚRODOWISKOWE 

2.1. 
Opracowanie operatu wodnoprawnego / operatów 
wodnoprawnych 

  
..................... 

2.1.1. 
Wykonanie nakładu egzemplarzy operatu 

wodnoprawnego / operatów wodnoprawnych 
4 egz. 

................... ..................... 

2.2. 
Opracowanie Raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko w ramach tzw. 
ponownej oceny /o ile zajdzie taka potrzeba/ 

 

 ..................... 

2.2.1. 

Wykonanie nakładu egzemplarzy Raportu                        
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko             

w ramach tzw. ponownej oceny /o ile zajdzie taka 
potrzeba/ 

6 egz.  

................... ..................... 

3. 
  Materiały i mapy do wniosku (wraz z wnioskiem) 

o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej                                    

3.1. 

Opracowanie materiałów do uzyskania opinii,                 
o których mowa w art. 11b. ust. 1 oraz art. 11d. 
ust. 1 pkt 8 SPECUSTAWY DROGOWEJ /liczba 
egzemplarzy zgodnie z wymaganiami przepisów 
prawa/ 

 

 ..................... 

3.2. 

Przygotowanie dokumentacji do wniosku o wydanie 

decyzji ZRID zgodnie z rozdz. II OPISU 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ 

 

 ..................... 
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3.3. 

Wykonanie nakładu egzemplarzy materiałów 

wyszczególnionych w p. 3.2 TABELI OPRACOWAŃ 

PROJEKTOWYCH wraz z opiniami uzyskanymi na 
podst. materiałów wyszczególnionych w p. 3.1 

6 kpl. 

................... ..................... 

3.4. Mapy z projektami podziału 

10 

działek 

1) ................... ................... 

4. PROJEKT BUDOWLANY 

4.1. 
Wykonanie badań niezbędnych do zaprojektowania 
konstrukcji nawierzchni wraz z opracowaniem         
ich wyników  

  

..................... 

4.2. 

Opracowanie geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych wraz                  

z wykonaniem badań geotechnicznych (polowych         
i laboratoryjnych) oraz przedstawieniem ich 
wyników 

  

..................... 

4.2.1. 

Wykonanie nakładu egzemplarzy geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych 
wraz z wykonaniem badań geotechnicznych 
(polowych i laboratoryjnych) oraz przedstawieniem 
ich wyników  

6 egz. 

................... ...................... 

4.3. Opracowanie projektu budowlanego   

..................... 

4.3.1. 
Wykonanie nakładu egzemplarzy projektu 

budowlanego  
6 egz. 

................... ..................... 

5. 

Wersja elektroniczna nieedytowalna całego 

przedmiotu zamówienia na nośniku CD/DVD              
(3 egz.) 

ryczałt 

 ..................... 

6. 
Wersja elektroniczna edytowalna całego 
przedmiotu zamówienia w formacie CAD (*.dwg 
albo *.dgn) oraz Word i Excel (3 egz.) 

ryczałt 

 ..................... 

ŁĄCZNA CENA NETTO ZA ETAP I: 
....................................... 

ETAP II 

7. 

Wyznaczenie projektów podziału na gruncie                       
i oznaczenie granic słupami PD oraz wykonanie            

II etapu prac podziałowych – ujawnienie zmian         
w ewidencji gruntów i budynków zgodnie z rozdz. 
II OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ 

ryczałt 

 ..................... 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW 

Element usługi 
Wartość elementu usług netto 

(PLN) 

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA NETTO (ETAP I + II): 
....................................... 

PODATEK VAT ....... % : 
......................................... 

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO : 
......................................... 

1) Płatność realizowana będzie za faktyczną liczbę działek dzielonych (do rozliczenia uwzględnia się działki 

przed podziałem). 
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Uwaga: 

1. Wykonawcy powinni wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane. Wykonawcy nie powinni 

wypełniać miejsc oznaczonych kolorem szarym. 

2. W wierszach, w których nie ma szarych pół, wartość usługi projektowej (kolumna 5) 

Wykonawcy powinni wyliczyć jako wynik iloczynu kolumn 3 (ilość) i 4 (cena jednostkowa). 
 

 

CENA BRUTTO słownie złotych:  
 
.......................................................................................................................................... 
 

.......................................................................................................................................... 

 
 
 

.........................., dnia.........................roku. 
 
 

...................................................................................... 
  (Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika) 
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Rozdział 3 
 

Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu / wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy 

z postępowania: 

 

Formularz 3.1. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 

o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu; 

Formularz 3.2.  Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 

Formularz 3.3.  Propozycja treści zobowiązania podmiotu do oddania do dyspozycji 

Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia  

Formularz 3.4.  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 

Formularz 3.5.  Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego w zakresie niezbędnym do oceny oferty na podstawie ustalonych 

kryteriów oceny ofert.   
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Formularz 3.1. 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 

o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu  

Wykonawca: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (pełna nazwa/firma, adres) 

REGON ……………………….……….. NIP/PESEL* ……………………………………………………. 

KRS/CEIDG* ………………………………………………………………………………………………………. 
* niepotrzebne skreślić                                                  

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:  

„PROJEKT BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – BOŻEPOLE WIELKIE. 

ZADANIE 4: WĘZEŁ SKÓROWO (BEZ WĘZŁA) – WĘZEŁ LEŚNICE (Z WĘZŁEM). ETAP I 

POLEGAJĄCY NA BUDOWIE DROGI DW1 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ 

TOWARZYSZĄCĄ” 

Nr ref: O.Gd.I-1.2413.09.2019 

prowadzonym przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku 

oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:  

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1                      

pkt 12÷23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

                      ………………………………………… 
  ( podpis Wykonawcy ) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp 

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp).  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące 

środki naprawcze:  

………………………………………………….………………………………………………………………………………………………… 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

                          …………………………………………  
                                                                                                                                       ( podpis Wykonawcy )  
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Formularz 3.1  c.d. 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE 

SIĘ WYKONAWCA:  

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……….………………………………………………….…………   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  
  

nie  zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

                      ………………………………………… 
  ( podpis Wykonawcy ) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:  

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

                      ………………………………………… 
  ( podpis Wykonawcy ) 
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Formularz 3.2. 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp                                                                            

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Wykonawca: 

……………………….………………………………………………………….………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
(pełna nazwa/firma, adres) 

REGON ……………………….……….. NIP/PESEL* ……………………………………………………… 

KRS/CEIDG* ……………………………………………………………….………………………………………. 
* niepotrzebne skreślić                                                  

 

reprezentowany przez: 

……………………….……………………………….……… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:  

„PROJEKT BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – BOŻEPOLE WIELKIE. 

ZADANIE 4: WĘZEŁ SKÓROWO (BEZ WĘZŁA) – WĘZEŁ LEŚNICE (Z WĘZŁEM). ETAP I 

POLEGAJĄCY NA BUDOWIE DROGI DW1 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ 

TOWARZYSZĄCĄ” 

Nr ref: O.Gd.I-1.2413.09.2019 

prowadzonym przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku 

oświadczam, co następuje: 

 
INFORMACJA  DOTYCZĄCA WYKONAWCY 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w 

pkt. 7.2. Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział 1 Tom I SIWZ)  

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

                      ………………………………………… 
  ( podpis Wykonawcy ) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego w pkt. 7.2. Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział 1 Tom I SIWZ) polegam 

na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

..……………………………………………………………………………………………………………….……………………………….……  

w następującym zakresie:  

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 
 (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

 

 

 



  

 

38 

Formularz 3.2  c.d. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

                      ………………………………………… 
  ( podpis Wykonawcy ) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

                      ………………………………………… 
  ( podpis Wykonawcy ) 
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Formularz 3.3 

 

 

 

 
( pieczęć Wykonawcy ) 

ZOBOWIĄZANIE  PODMIOTU  

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 

 

UWAGA:  

Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:  

•  zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp  

•  dokumenty określające:  

1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  

2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego, 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, 
których wskazane zdolności dotyczą.   

 

 Ja: 

________________________________________________________________________ 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, 

prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.*)) 
 

Działając w imieniu i na rzecz:  

_________________________________________________________________________                            

(pełna nazwa/firma, adres,  NIP/PESEL, KRS/CEiDG  podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca) 
 

 
 

zobowiązuję się do oddania swoich zasobów  

__________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 (określenie zasobu – doświadczenie, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno-finansowy)                                 

 

do dyspozycji Wykonawcy:  

__________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 
 (nazwa Wykonawcy) 

na potrzeby realizacji zamówienia na:  

„PROJEKT BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – BOŻEPOLE WIELKIE. 

ZADANIE 4: WĘZEŁ SKÓROWO (BEZ WĘZŁA) – WĘZEŁ LEŚNICE (Z WĘZŁEM). ETAP I 

POLEGAJĄCY NA BUDOWIE DROGI DW1 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ 

TOWARZYSZĄCĄ” 

 

Nr ref: O.Gd.I-1.2413.09.2019 

 

Oświadczam, iż:  

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie (należy podać informacje 

umożliwiające ocenę spełnienia warunków przez udostępniane zasoby)  : _____________________ 

__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 

 

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: _______ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

d) będę realizował nw. usługi, których dotyczą udostępniane zasoby odnoszące się do 

warunków udziału dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, na których 

polega Wykonawca:  

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 
__________________ dnia __ __ _____ roku               

                                                                                

 
                                                                                ______________________________________________  

(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu) 
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Formularz 3.4. 

 

OŚWIADCZENIE  

 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,                   

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp  

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:  

„PROJEKT BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – BOŻEPOLE WIELKIE. 

ZADANIE 4: WĘZEŁ SKÓROWO (BEZ WĘZŁA) – WĘZEŁ LEŚNICE (Z WĘZŁEM). ETAP I 

POLEGAJĄCY NA BUDOWIE DROGI DW1 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ 

TOWARZYSZĄCĄ” 

 

Nr ref: O.Gd.I-1.2413.09.2019 

prowadzonym przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku 

 

w imieniu Wykonawcy: 

………..………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
( wpisać nazwę / firmę Wykonawcy ) 

oraz w nawiązaniu do informacji zamieszczonej na stronie internetowej na podstawie art. 86 

ust. 5 ustawy Pzp, oświadczam, że: 

•  nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

Pzp, co Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu;  *)  

•  należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23  ustawy Pzp, 

co następujący Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy złożyli ofertę/oferty w niniejszym 

postępowaniu. *) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

W załączeniu przekazuję następujące dokumenty/informacje potwierdzające, że powiązania 

pomiędzy mną a ww. Wykonawcą/Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

niniejszym postępowaniu: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

                      ………………………………………… 
  ( podpis Wykonawcy ) 

* niepotrzebne skreślić 

 
UWAGA: 
Niniejszy „Formularz” Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje Zamawiającemu w 
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 
ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa go 
każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.  
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Formularz  3.5. 

 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na: 

„PROJEKT BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – BOŻEPOLE WIELKIE. 

ZADANIE 4: WĘZEŁ SKÓROWO (BEZ WĘZŁA) – WĘZEŁ LEŚNICE (Z WĘZŁEM).                        

ETAP I POLEGAJĄCY NA BUDOWIE DROGI DW1 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ” 

  

Numer sprawy: O.Gd.I-1.2413.09.2019 

przedkładamy wykaz osób, o którym mowa w pkt 9.7.1) b) IDW, w zakresie niezbędnym do 

oceny oferty na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert: 
 
 

Poz. Funkcja 
Wymagania 
dla danej 
funkcji 

Nazwisko i 
imię 

Informacje potwierdzające spełnianie wymagań Podstawa 
dyspo-     

nowania* 
  Opis zadania 

Pełniona 
funkcja 

Klasa drogi 
Długość 
drogi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Projektant 
drogowy 

 wpisać 
zgodnie z pkt 
7.2.3) lit. b) 
ppkt 1) IDW 

          

  

2. 
Sprawdzający 

branży 
drogowej 

wpisać 
zgodnie z pkt 
7.2.3) lit. b) 
ppkt 2) IDW 

     

 

 

UWAGA:  

*Należy wskazać czy Wykonawca dysponuje osobą bezpośrednio czy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp 
 
 

 
 
__________________ dnia ____ ____ ____ roku 

 

 

 

                                                                           ………………………………………… 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

 
 

(Nazwa Wykonawcy/Nazwy 
Wykonawców) 

WYKAZ OSÓB 

 SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 



SIWZ na usługę: „PROJEKT BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – BOŻEPOLE WIELKIE. ZADANIE 4: WĘZEŁ SKÓROWO                      

(BEZ WĘZŁA) – WĘZEŁ LEŚNICE (Z WĘZŁEM). ETAP I POLEGAJĄCY NA BUDOWIE DROGI DW1 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ 

TOWARZYSZĄCĄ”. 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
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  ROZDZIAŁ 4         
 

                                            

TOM II  
 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 

 
 

ROZDZIAŁ 4. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 
 

 

 
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 

ODDZIAŁ W GDAŃSKU 
 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

na wykonanie usługi pn.:  

 
„PROJEKT BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – BOŻEPOLE WIELKIE. 
ZADANIE 4: WĘZEŁ SKÓROWO (BEZ WĘZŁA) – WĘZEŁ LEŚNICE (Z WĘZŁEM). 
ETAP I POLEGAJĄCY NA BUDOWIE DROGI DW1 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ” 

 
 
 

 

Przy opracowaniu poszczególnych elementów dokumentacji technicznej i formalno-prawnej objętej 

niniejszą specyfikacją, należy stosować wymienione w niej przepisy prawne z zastosowaniem 

nowych, które zostają wprowadzone w miejsce obowiązujących lub stanowią nowo wprowadzone. 

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi materiałami związanymi z 

tematem. Stopień szczegółowości przeprowadzenia rozpoznania przed złożeniem oferty zależy 

wyłącznie od potencjalnego Wykonawcy i nie może być przedmiotem dyskusji, czy też 

jakiejkolwiek negocjacji, po złożeniu oferty.  

 

 

 

 

 

GDAŃSK, maj 2019 r. 



SIWZ na usługę: „PROJEKT BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – BOŻEPOLE WIELKIE. ZADANIE 4: WĘZEŁ SKÓROWO                      

(BEZ WĘZŁA) – WĘZEŁ LEŚNICE (Z WĘZŁEM). ETAP I POLEGAJĄCY NA BUDOWIE DROGI DW1 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ 

TOWARZYSZĄCĄ”. 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
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I.    INFORMACJE OGÓLNE 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SP) są wymagania dotyczące wykonania                   

i odbioru opracowań przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia pn.: 

„PROJEKT BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – BOŻEPOLE WIELKIE. 

ZADANIE 4: WĘZEŁ SKÓROWO (BEZ WĘZŁA) – WĘZEŁ LEŚNICE (Z WĘZŁEM).                      

ETAP I POLEGAJĄCY NA BUDOWIE DROGI DW1 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ” 

wraz z materiałami do wniosków o uzyskanie orzeczeń administracji, w tym decyzji                          

o pozwoleniu wodnoprawnym, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) 

dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego (łącznie z dokonywaniem ewentualnych 

modyfikacji i uzupełnień opracowanych dokumentów w trakcie trwania postępowań 

administracyjnych w przedmiocie wydania tych decyzji). 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa pomorskiego, w powiecie lęborskim 

(gmina Nowa Wieś Lęborska) w ciągu istniejącej drogi krajowej nr 6 w km około:                             

od 247+360 do 248+800 (projektowanej DW1 od km lokalnego 0+000 do km lokalnego 

1+575). 

2. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (SP) stanowi obowiązujący dokument przetargowy                      

i umowny przy zlecaniu i realizacji dokumentacji projektowej, opracowań prawnych                          

i formalnych, w szczególności: 

 Opracowania geodezyjno-kartograficzne 

 Opracowania środowiskowe, w tym Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia                     

na środowisko (ROŚ) w ramach tzw. ponownej oceny środowiskowej, operaty 

wodnoprawne 

 Wielobranżowy projekt budowlany (PB) 

 Materiały do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID 

które należy wykonać w ramach zamówienia wymienionego w pkt 1, zgodnie                                
z warunkami niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie wymagane decyzje, pozwolenia, 

uzgodnienia i opinie, w tym przygotować niezbędne materiały i dane do wniosku                      

o wydanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (ZRID) oraz uczestniczyć w uzyskaniu tych decyzji                            

oraz modyfikować i uzupełniać wykonane opracowania w przypadku zajścia takiej 

potrzeby.  

Inwestorem zadania inwestycyjnego będzie Oddział w Gdańsku GDDKiA, zatem wszelkie 

pozwolenia i inne elementy formalno – prawne należy uzyskiwać na rzecz ww. podmiotu. 

Wszelkie opłaty i koszty związane z uzyskaniem decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii ponosi 

Wykonawca. 

Forma i treść opracowywanych wniosków o wydanie decyzji administracyjnych, pozwoleń, 

uzgodnień, opinii oraz forma, treść i liczba egzemplarzy materiałów, będących załącznikami 

do wniosków o ich wydanie, muszą być zgodne z obowiązującymi wymaganiami 

organów/podmiotów, w dniu ich złożenia do właściwych organów/podmiotów oraz uzgodniona 

z Zamawiającym. 

Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji terenowej, zapoznać się ze wszystkimi 

dostępnymi materiałami związanymi z tematem. Stopień szczegółowości przeprowadzenia 

rozpoznania przed złożeniem oferty, zależy wyłącznie od Wykonawcy i nie może być 

przedmiotem dyskusji, czy też jakiejkolwiek negocjacji po złożeniu oferty. 



SIWZ na usługę: „PROJEKT BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – BOŻEPOLE WIELKIE. ZADANIE 4: WĘZEŁ SKÓROWO                      
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Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia imiennie przedstawi kandydatów 

na  stanowiska projektantów branżowych, którzy winni posiadać uprawnienia budowlane 

bez ograniczeń do projektowania zgodnie z ustawą Prawo budowlane w specjalności 

właściwej dla powierzanego stanowiska (projektanta danej branży) lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych 

przepisów oraz przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

W celu należytego wykonania usługi, Wykonawca zapewni na etapie realizacji usługi udział 

niezbędnych ekspertów, zgodnie ze specyfiką zamówienia, w szczególności:  geodetę, 

geotechnika i geologa.   

Zamawiający wymaga aby osoba/y wykonujące czynności administracyjno - biurowe                       

w trakcie realizacji zamówienia była/y zatrudniona/e na umowę o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U.                     

z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.). Powyższe wymaganie nie dotyczy czynności 

wykonywanych przez osobę/y prowadzącą/e jednoosobową działalność gospodarczą. 

3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Użyte w Specyfikacji Technicznej i w innych częściach Umowy wymienione poniżej określenia, 

należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebędący budynkiem, stanowiący całość 

techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny                  

lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

Cena umowna - to cena za dokumentację projektową i inne opracowania objęte zakresem 

zamówienia, podana w Ofercie i Umowie. 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony                 

do ruchu pieszych. 

Długość obiektu mostowego - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu,                     

a w przypadku mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle wezgłowi zwiększona                     

o dwie grubości łuku mierzone w wezgłowiach. 

Dokumentacja projektowa – ogół opracowań projektowych wykonywanych                     

w ramach usługi objętej Umową. 

Droga - droga publiczna, wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju 

pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi                      

z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona                  

do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana 

do usunięcia po jego zakończeniu. 

Element opracowania projektowego – część opracowania projektowego związana                  

z wykonaniem zespołu wyodrębnionych czynności. Elementami opracowania projektowego,            

w zależności od jego specyfiki, są:  

- inwentaryzacje cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych obiektów budowlanych 

(pomiary i badania),  

- oceny stanu technicznego obiektów budowlanych (ekspertyzy),  

- prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, materiały do uzgodnień, 

uzgodnienia, sprawdzenia, materiały do prezentacji, itd., 

- odbiory. 

Element Umowy – dana pozycja Tabeli Opracowań Projektowych podlegająca wycenie        

przez Wykonawcę, np. poz. 2.1. Opracowanie operatu wodnoprawnego / operatów 

wodnoprawnych, poz. 3.4. Mapy z projektami podziału itd. 

Etap Umowy – Etap wyszczególniony w Tabeli Opracowań Projektowych; w przypadku 

przedmiotowego zamówienia: Etap I i Etap II. 

Granice terenu inwestycji - granice terenów, na których będzie realizowane  

przedsięwzięcie, obejmujące pas drogowy i czasowe zajęcia nieruchomości. 
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Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie związana z drogą –                             

do infrastruktury tej należą w szczególności: 

- linie elektroenergetyczne wysokiego, średniego  i niskiego napięcia, 

- linie telekomunikacyjne, 

- przewody: kanalizacyjne (nie służące do odwodnienia drogi), gazowe, ciepłownicze              

i wodociągowe, 

- urządzenia wodnych melioracji, 

- urządzenia podziemne specjalnego przeznaczenia, 

- ciągi transportowe. 

Inne obiekty – są to obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie zaliczane                       

do obiektów drogowych i obiektów inżynierskich, takie jak: 

- cieki i zbiorniki wodne wraz z urządzeniami regulacyjnymi, spiętrzającymi                                         

i zabezpieczającymi, 

- obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie tramwajowe, itp. - naziemne, 

nadziemne i podziemne, 

- obiekty kubaturowe. 

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

Klasa drogi - przyporządkowanie drodze odpowiednich parametrów technicznych, 

wynikających z jej cech funkcjonalnych na podstawie Rozporządzenia MTiGM z dnia  

2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43 poz. 430 z późn. zm.). 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego, ustrój niosący) - część 

obiektu oparta na podporach mostowych, tworząca ustrój przęsłowy dla przeniesienia ruchu 

pojazdów lub pieszych. 

Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu) - elementy nośne obiektu, 

wraz z ich posadowieniem, posiadające określone cechy geometryczne, techniczne                           

i materiałowe z wyłączeniem instalacji, wyposażenia technicznego i wykończeń. Dla obiektu 

drogowego (drogi) jest to korpus drogowy zawierający odpowiednio ukształtowaną drogową 

budowlę ziemną oraz elementy zapewniające stateczność korpusu drogowego i stateczność 

jego posadowienia (np.: konstrukcje oporowe, umocnienia skarp, pale, odpowiednie 

nachylenie skarp, ulepszone podłoże). Nośność i stateczność drogowych budowli ziemnych 

powinny spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu MTiGM z dnia 2 marca 1999 r.                     

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43 poz. 430). Dla obiektów mostowych jest to konstrukcja 

nośna wraz z podporami oraz elementami zapewniającymi stateczność obiektu i jego 

posadowienia. 

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 

postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi                    

i skarpami rowów. 

Kosztorys ofertowy - zestawienie pozycji elementów rozliczeniowych, stanowiących 

podstawę płatności z określeniem jednostek obmiaru i ilości robót w kolejności 

technologicznej ich wykonania. Kosztorys ofertowy ma być wykonany w układzie 

Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (STWiORB) i Tabeli Elementów Rozliczeniowych 

(TER). 

Linie rozgraniczające teren - granice terenów przeznaczonych na pas drogowy, pasy 

drogowe oznaczone w ewidencji gruntów lub ustalone w decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej. 

Nawierzchnia – element obiektu drogowego lub inżynierskiego - warstwa lub zespół warstw 

służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe                           

i zapewniających dogodne warunki dla ruchu, który występuje na: 
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- jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy włączania i wyłączania, 

łącznice, MOP, place, opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe i w zatoce, 

drogi w strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe),  

- miejscach przeznaczonych do postoju pojazdów (stanowiska, pasy i zatoki postojowe), 

- chodnikach i ścieżkach rowerowych. 

Nawierzchnia powinna spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu MTiGM z dnia                      

2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43 poz. 430 z późn. zm.)                            

oraz Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych 2014                 

lub nowszego wydania, w przypadku wejścia w życie w trakcie realizacji Umowy. 

 Nawierzchnia, w zależności od potrzeb, może zawierać następujące warstwy: 

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 

ruchu i czynników atmosferycznych. 

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich                    

na podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy                  

lub profilu istniejącej nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu            

na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 

pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne                       

w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 

funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 

podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 

przed skutkami działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 

drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się              

do nawierzchni. 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 

w osi drogi lub w innym miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. 

Materiały wyjściowe - obejmują projekty, rysunki, obliczenia, ekspertyzy, uzgodnienia                      

i inne informacje wymienione w niniejszej Specyfikacji Technicznej i przekazane Wykonawcy 

przez Zamawiającego bezpłatnie, celem  wykorzystania przy wykonywaniu przedmiotu 

zamówienia. 

Obiekt budowlany (obiekt) – w przypadku drogownictwa jest to budowla stanowiąca 

całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi.                                       

W drogownictwie występują obiekty drogowe i obiekty inżynierskie. 

     Obiekt drogowy – droga spełniająca wymagania Rozporządzenia (4). Obiekt 

drogowy zawiera, w zależności od potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy ruchu, pasy 

postojowe, pasy dzielące, pobocza, skarpy nasypów i wykopów, chodniki, ścieżki 

rowerowe, torowisko tramwajowe, pasy zieleni, skrzyżowania i zjazdy, węzły 

drogowe, przejazdy drogowe i skrzyżowania z liniami kolejowymi                                 

wraz z konstrukcją, nawierzchnią i wyposażeniem technicznym dróg. 

     Obiekt inżynierski – Obiekt budowlany spełniający wymagania Rozporządzenia (5). 

Do obiektów inżynierskich zalicza się: 

-   obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, kładka), 

-   tunele (tunele, przejście podziemne), 

-   przepusty, 

-   konstrukcje oporowe. 
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    Obiekt kubaturowy - budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, 

który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 

budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana                         

do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

Oferta - to zobowiązanie do wykonania usługi, złożone przez Wykonawcę w postępowaniu 

przetargowym i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Opracowanie projektowe – podstawowa część usługi będąca przedmiotem oddzielnego 

odbioru i rozliczenia. Każde opracowanie projektowe lub wybrana część opracowania 

projektowego jest oddzielną pozycją w Tabeli Opracowań Projektowych. Opracowanie 

projektowe składa się z elementów opracowania projektowego. Opracowaniem projektowym 

nazywa się np.: Projekt budowlany, Geotechniczne warunki posadowienia obiektów 

budowlanych czy Mapę do celów projektowych. 

Pas dzielący (median) - środkowy pas dzielący stanowiący rozdzielenie jezdni 

przeznaczonych dla przeciwnych kierunków ruchu. 

Pas awaryjny - część pobocza służąca do zatrzymywania się i postoju pojazdów 

unieruchomionych z przyczyn technicznych. 

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony                               

do umieszczania  w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas 

drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy 

urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi                

przez ruch na drodze. 

Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 

urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie              

do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią                          

do głębokości przemarzania. 

Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio                  

pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego                           

i właściwego wykonania nawierzchni. 

Polecenie - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego                           

lub Przedstawiciela Zamawiającego wyznaczonego w umowie do działania w jego imieniu,                   

w formie pisemnej, dotyczące sposobu i zakresu realizacji opracowań projektowych                        

lub innych spraw związanych z wykonywaniem Umowy. 

Powiązanie drogi z terenem przyległym – połączenie drogi publicznej z innymi drogami 

lub nieruchomościami położonymi przy drodze. 

Prędkość projektowa - parametr techniczno-ekonomiczny, któremu przyporządkowane są 

graniczne wartości elementów drogi, proporcje między nimi oraz zakres wyposażenia drogi. 

Prędkość miarodajna - parametr odwzorowujący prędkość samochodów osobowych               

w ruchu swobodnym na drodze, służący do ustalenia wartości elementów drogi,                      

które ze względu na bezpieczeństwo powinny być dostosowane do tej prędkości. 

Procedura - dokument wewnętrzny firmy, który w swej treści powinien wskazywać 

czynności budujące proces projektowania oraz odpowiedzialności związane realizacją tych 

czynności. 

Projektant - uprawniona osoba będąca autorem opracowań projektowych                           

w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. 

Protokół zdawczo – odbiorczy - pisemny dowód sporządzony przez Wykonawcę                     

i podpisany przez Przedstawiciela Zamawiającego lub inną upoważnioną                                      

przez Zamawiającego osobę, potwierdzający, że opracowania projektowe - będące 

przedmiotem odbioru - zostały wykonane.  

Przedmiar robót  - zestawienie robót budowlanych w kolejności technologicznej                    

ich wykonania, z obliczeniem i podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających 

z dokumentacji projektowej i podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub nakładów 
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rzeczowych (nr katalogu, tablicy i kolumny). Przedmiar robót ma być wykonany w układzie 

Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (STWiORB) i Tabeli Elementów Rozliczeniowych 

(TER). 

Przedstawiciel Zamawiającego – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, której dane 

osobowe wskazane są bezpośrednio w Umowie, upoważniona do zarządzania w imieniu 

Zamawiającego przedmiotem umowy i do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą. 

Przejazd awaryjny - połączenie dwóch jezdni drogi publicznej poprzez pas dzielący, 

umożliwiające przejazd z jednej jezdni na drugą. 

Przejazd drogowy - to krzyżowanie się dróg na różnych poziomach, uniemożliwiające 

wybór kierunku jazdy. 

Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia przęsła mostowego. 

Rozporządzenie drogowe - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej                     

z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43 poz. 430 z późn. zm.), zwane dalej 

również „Rozporządzenie (4)”. 

Rozporządzenie mostowe - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej                    

z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r. nr 63 poz. 735 z późn. zm.), 

zwane dalej również „Rozporządzenie (5)”. 

Skrzyżowanie - przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię,                        

ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, 

połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia 

drogi twardej z drogą gruntową lub stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się                     

przy drodze. 

Specyfikacje Techniczne – Specyfikacja na Projektowanie (SP) oraz Specyfikacja 

Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). 

Sprawdzający - uprawniona osoba będąca sprawdzającym opracowań projektowych                     

w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. 

        Sprzęt - to urządzenia Wykonawcy wykorzystane do wykonania usługi. 

Stadium dokumentacji projektowej – określenie oznaczające ogół opracowań 

projektowych wykonywanych w kolejnej fazie technicznego i ekonomicznego uściślania 

planowanego zadania.  

Stadium dokumentacji projektowej związane jest z procesem wykonywania jednego                    

z następujących opracowań projektowych: studium sieciowe, studium korytarzowe, studium 

techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, koncepcja programowa, projekt budowlany, projekt 

wykonawczy, które stanową opracowania podstawowe dla poszczególnych stadiów 

dokumentacji projektowej. W skład każdego stadium dokumentacji projektowej wchodzi 

jedno z ww. opracowań podstawowych oraz inne opracowania projektowe służące realizacji 

kolejnych etapów procesu inwestycyjnego.  

Sygnalizacja świetlna - zestaw urządzeń służących do sterowania ruchem, obejmujący: 

urządzenia sterujące (sterownik), urządzenia wykonawcze (sygnalizatory                                    

wraz z konstrukcjami wsporczymi i instalacją kablową) oraz urządzenia detekcyjne 

(detektory, przyciski), informacyjne (wyświetlacze prędkości), transmisji danych (modemy, 

linie kablowe, radiowe urządzenia nadawczo-odbiorcze) i pomocnicze (ekrany kontrastowe, 

sygnalizatory akustyczne i wibracyjne dla pieszych itp.). 

Szerokość całkowita obiektu mostowego - odległość między zewnętrznymi krawędziami 

konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej. 

Szerokość użytkowa obiektu mostowego - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona 

dla poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle balustrad 

mostowych z wyłączeniem urządzeń BRD i konstrukcji nośnej (w przypadku konstrukcji                    

„z jazdą dołem") oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu i organizacji ruchu – do urządzeń tych należą m.in.:  
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- znaki pionowe i poziome oraz słupki prowadzące na krawędzi korony i w pasie dzielącym 

drogi,  

- słupki przeszkodowe, 

- sygnalizatory wiatru, mgły i gołoledzi,  

- urządzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu  (np.: sygnalizacje świetlne, tablice 

informacyjne i znaki o zmiennej treści, system monitorowania pogody – kamery, czujniki       

w nawierzchni), 

- osłony przeciwolśnieniowe w pasie rozdziału, 

- urządzenia zabezpieczające ruch pieszy (np.: ogrodzenia, poręcze, bariery, łańcuchy). 

Urządzenia ochrony środowiska – wszystkie służące ochronie środowiska obiekty, 

urządzenia, wyposażenie i zagospodarowanie terenu, które są elementami zadania 

inwestycyjnego, w tym w szczególności: 

- ekrany akustyczne, 

- urządzenia podczyszczania wód opadowych i roztopowych, 

- ogrodzenia dla zwierząt, 

- przejścia i przepusty dla zwierząt, 

- tunele i przekrycia ochronne, 

- wygrodzenia drogi i płotki ochronno-naprowadzające, 

- pasy zieleni kompensacyjnej, izolacyjnej i dogęszczającej. 

Urządzenia infrastruktury towarzyszącej – urządzenia infrastruktury niezwiązane 

z gospodarką drogową lub obsługą ruchu, ale znajdujące się w granicach terenu inwestycji. 

Usługa - to wykonanie wszystkich czynności i opracowań projektowych będących 

przedmiotem Umowy w zakresie ustalonym przez Zamawiającego. 

       Wada - to jakakolwiek część usługi, wykonana niezgodnie z Umową. 

Węzeł - to krzyżowanie się lub połączenie dróg na różnych poziomach, zapewniające pełną 

lub częściową możliwość wyboru kierunku jazdy. 

Wjazd awaryjny - połączenie drogi publicznej z inną drogą, zapewniające dostęp                     

do drogi wyższej klasy technicznej służbom ratowniczym lub jednostkom utrzymania dróg.  

Właściwy organ – organ administracji publicznej posiadający zdolność prawną                       

do rozpoznawania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu 

administracyjnym. W tym organ administracji architektoniczno-budowlanej lub organ 

nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonej w rozdziale 8                   

(art. 3 ust. 17 ustawy Prawo budowlane). 

Wykonawca – biuro autorskie, wykonawca opracowań projektowych.  

Wykonawca robót - Wykonawca robót budowlano – montażowych.  

        Wyposażenie techniczne dróg – do wyposażenia technicznego dróg należą m.in.: 

- urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę (rowy odwadniające drogę, urządzenia 

ściekowe, urządzenia do powierzchniowego odwodnienia placu, urządzenia do wgłębnego 

odwodnienia drogi, kanalizacja deszczowa, inne urządzenia wg rozwiązań indywidualnych), 

- urządzenia oświetleniowe, 

- obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu (w tym: MOP, punkty kontroli samochodów 

ciężarowych, MPO, zatoki postojowe, zatoki autobusowe, perony tramwajowe, pętle 

autobusowe, place do zawracania, mijanki, przejścia dla pieszych), 

- obwody utrzymania drogi, 

- urządzenia techniczne drogi (w tym: bariery ochronne, osłony energochłonne, ogrodzenia, 

osłony przeciwolśnieniowe, osłony przeciwwietrzne, stałe przejazdy awaryjne, pasy 

technologiczne), 

- urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu, 

- ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt. 

Wyposażenie techniczne drogowych obiektów inżynierskich – do wyposażenia 

technicznego drogowych obiektów inżynierskich należą m.in.: 

- łożyska, 
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- urządzenia dylatacyjne, 

- izolacje wodoszczelne, 

- nawierzchnie, 

- krawężniki, 

- urządzenia odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, 

- balustrady, 

- bariery, 

- barieroporęcze, 

- osłony zabezpieczające przed porażeniem prądem sieci trakcyjnych, 

- ekrany akustyczne, 

- osłony przeciwolśnieniowe, 

- instalacje oświetleniowe, 

- urządzenia wentylacyjne, 

- urządzenia zabezpieczające dostęp do obiektów w celach utrzymaniowych, 

- urządzenia mechaniczne dla ruchomych elementów konstrukcji, 

- płyty przejściowe w strefie połączenia obiektu z nasypem drogowym, 

- urządzenia zabezpieczające podpory mostów przed działaniem kry, spływu i żeglugi               

oraz podpory wiaduktów przed najechaniem pojazdów i skutkami wykolejenia pojazdów 

szynowych, 

- tablice określające szlak żeglugowy, 

- sprzęt i środki gaśnicze, 

- zabezpieczenia przed dostępem zwierząt i osób postronnych do pomieszczeń technicznych, 

urządzeń technicznych oraz przestrzeni zamkniętych, 

- znaki pomiarowe, 

- urządzenia wentylacyjne, oświetleniowe, przeciwpożarowe, sterowania ruchem - w tunelach 

drogowych. 

Zadanie inwestycyjne (przedsięwzięcie) – budowa, rozbudowa, przebudowa                 

lub remont obiektu będące przedmiotem dokumentacji projektowej (usługi). 

Zamawiający – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku 

Zjazd - to część drogi na połączeniu z drogą niebędącą drogą publiczną                                

lub na połączeniu drogi z dojazdem do nieruchomości przy drodze; zjazd nie jest 

skrzyżowaniem. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

przepisami, polskimi normami i określeniami podanymi w innych częściach Umowy. 

Skróty używane w niniejszym dokumencie: 

DK6 – droga krajowa nr 6 

DŚU – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach uzyskana dla przedmiotowej inwestycji 

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia 

PB – projekt budowlany 

PODGiK – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

RDOŚ – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

ROŚ – Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

SP – Szczegółowa Specyfikacja na Projektowanie (Specyfikacja Techniczna) 

SPECUSTAWA DROGOWA - ustawa o szczególnych zasadach przygotowania                          

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

ZRID – decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

4. ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI 

Obiekty i urządzenia należy zaprojektować szczegółowo (ostatecznie), ze szczególnym 

uwzględnieniem przestrzennych relacji z obszarami zabudowanymi oraz obszarami                             
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i obiektami objętymi ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody i o ochronie 

zabytków. Należy prawidłowo przyjąć powiązania projektowanych obiektów drogowych                     

z siecią dróg publicznych oraz zasady obsługi terenów do niego przyległych. Zakres rzeczowy 

i ilościowy rozwiązań projektowych oraz obiektów i urządzeń związanych z przedmiotową 

inwestycją przyjmie Wykonawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi w tym zakresie. Przyjęte przez Wykonawcę rozwiązania projektowe będą 

weryfikowane przez Zamawiającego na spotkaniach opisanych w niniejszym Opisie 

Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający ma prawo wydać polecenie zmian (mieszczących się  

w obowiązujących przepisach) w zaproponowanych przez Wykonawcę rozwiązaniach 

projektowych. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia poleceń Zamawiającego. 

Potrzebne informacje i uwarunkowania wynikające z istniejącego zagospodarowania terenu, 

na którym będzie zlokalizowane przedmiotowe przedsięwzięcie, Wykonawca uzyska własnym 

staraniem w ramach wykonania dokumentacji projektowej. 

W ramach niniejszego zamówienia należy zaprojektować w szczególności 

następujące roboty: 

- budowa drogi DW1 klasy technicznej G o przekroju 1x2 od km lokalnego 0+000                  
do km lokalnego około 1+575; 

- rozbudowa drogi powiatowej nr 1185G klasy technicznej Z o przekroju 1x2                    

na długości około 200 m; 

- budowa drogi DG3 klasy technicznej D o przekroju 1x2 na długości około 100 m; 

wraz z wszelkimi niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, 

- budowa skrzyżowań z ww. drogami, 

- budowa przejścia dla zwierząt PZDs-48A w km lokalnym 1+425,00 drogi DW1 oraz budowa, 

przebudowa lub remont innych obiektów inżynierskich (wg potrzeb), 

- wzmocnienie lub wymiana istniejącej konstrukcji nawierzchni DK6 na nową (dotyczy 
rozbudowywanych odcinków w ciągu projektowanej drogi DW1),  

- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni na pozostałych odcinkach dróg, 

- budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi DW1, 

- budowa obiektów i urządzeń wynikających z wymogów ochrony środowiska, 

- budowa urządzeń odwodnienia drogi, w tym m.in. kanalizacji deszczowej, 

- przebudowa sieci i urządzeń uzbrojenia terenu kolidujących z inwestycją (elektroenergetyka 
i telekomunikacja) a także przebudowa systemu wodnego w niezbędnym zakresie, 

- wykonanie elementów organizacji i zabezpieczenia ruchu drogowego, rowerowego  
i pieszego 

oraz inne, niezbędne dla prawidłowego użytkowania przedmiotowej inwestycji.  

5. ZAKRES DOKUMENTACJI PRZEWIDZIANEJ DO WYKONANIA 

Dokumentację projektową należy wykonać na mapie do celów projektowych (przewidzianej 

do aktualizacji w ramach niniejszego zamówienia), w zakresie wszystkich branż w formie 

tradycyjnej oraz w formie numerycznej, zawierającej całość opracowania, zarówno 

tekstowego jak i rysunkowego, w liczbie egzemplarzy zgodnej z Umową, niniejszą 

Specyfikacją Techniczną oraz Tabelą Opracowań Projektowych. 

 W zakres dokumentacji wchodzą w szczególności: 

1.  Projekty budowy oraz niezbędnej rozbudowy obiektów drogowych o zawartości 

określonej w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Zakres rozbudowy istniejących dróg 

powinien zapewnić możliwość prawidłowego dostosowania  istniejącego  układu                     
do  nowych  warunków. 

Projekt powinien dodatkowo przewidywać budowę ciągu pieszo – rowerowego na całym 

odcinku drogi DW1 objętym przedsięwzięciem. 

2.  Projekt budowy przejścia dla zwierząt PZDs-48A w km lokalnym 1+425,00 drogi DW1 

oraz projekty budowy, przebudowy lub remontu innych obiektów inżynierskich                                  

(wg potrzeb) - w zakresie zapewniającym poprawne rozwiązanie zarówno 
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nowoprojektowanych jak i rozbudowywanych elementów inwestycji, wykonywane 
zgodnie z zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

3.  Projekty przebudowy kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego (sieci                         

i urządzenia elektroenergetyczne i telekomunikacyjne) a także niezbędnej przebudowy 

systemu wodnego. 

4.  Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych wykonane zgodnie                       

z obowiązującymi przepisami prawa (m.in. Rozporządzenie Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych), polskim Normami 

PN-EN 1997-1; Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne                    

i PN-EN 1997 – 2 ; Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie                   

i badania podłoża gruntowego, wymaganiami Zarządzenia nr 58 Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie 

dokumentacji do realizacji inwestycji oraz „Instrukcji badań podłoża gruntowego 

budowli drogowych i mostowych”, GDDP, 1998 r. Przed przystąpieniem do wykonania 

badań geotechnicznych należy uzgodnić z Zamawiającym program tych badań. 

Przekroje poprzeczne warstw geologicznych należy nanieść (w skali                               

oraz na prawidłowych rzędnych) na rysunki przekrojów podłużnych dróg                      
i obiektów inżynierskich. 

5.  Projekt konstrukcji nawierzchni drogi DW1 o KR5, drogi nr 1185G o KR3 oraz drogi 

DG3 o KR1. 

Projekt konstrukcji nawierzchni powinien: 

- być wykonany w oparciu o „Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych                  

i półsztywnych” Warszawa 2001, a w przypadku nowego przebiegu drogi w oparciu                   
o „Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych” 2014, 

- uwzględniać rzeczywiste dane materiałowe charakteryzujące warstwy istniejącej 
nawierzchni, 

- uwzględniać warunki gruntowo-wodne względem projektowanej niwelety                              

(w przypadku badań uzupełniających należy je wykonać z zgodnie z Instrukcją badań 
podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2), 

- w przypadku wykorzystania materiałów z recyklingu, powinny być określone 
wymagania dla materiałów mających wpływ na pracę konstrukcji nawierzchni, 

- brać pod uwagę dobranie technologii wykonania rozbudowy do charakteru prac 
wykonawczych. 

W projekcie przewidzieć rekultywację terenu na odcinkach projektowanych rozbiórek 

istniejącej nawierzchni. 

Przed wykonaniem badań niezbędnych do zaprojektowania konstrukcji nawierzchni, 

Wykonawca złoży do uzgodnienia z Zamawiającym plan badań określający ilość, rodzaj 
oraz cel badań.  

6. Zapewnienie poprawnego odwodnienia dla projektowanego układu komunikacyjnego,       

w tym także przebudowa lub remont istniejących już elementów odwodnienia.                         

W dokumentacji należy jednocześnie uporządkować - ewentualnie dopływające                   

na projektowany układ drogowy - wody powierzchniowe z przyległych dróg, ulic                    

i zjazdów. Należy również opracować plany warstwicowe skrzyżowań (odwodnienie 

powierzchni skrzyżowań) oraz w innych lokalizacjach – dla sprawdzenia poprawności 

odprowadzania wody z jezdni (na polecenie Zamawiającego). 

7. Niezbędne obliczenia. 

8. Wykonanie niezbędnych uzupełniających badań i pomiarów. 

9. Określenie potrzeb terenowych dla budowy projektowanego układu drogowego                      

przy uwzględnieniu wszystkich jego elementów oraz koniecznej rozbudowy istniejącego 
układu drogowego w otoczeniu inwestycji i powiązania drogi z terenem przyległym. 

10. Określenie minimalnych odległości zabudowy od projektowanej drogi                            
z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska. 
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11. Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki zielenią istniejącą,                              

w tym inwentaryzacja zieleni istniejącej z podaniem (dla poszczególnych drzew): 

gatunku, obwodów pnia, średnic korony, stanu sanitarnego, zasiedlenia przez gatunki 

chronione (w oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację przyrodniczą) oraz ustaleniem 

potrzeby wycinki drzew i krzewów (przy zachowaniu jej minimalizacji)                                   

wraz z uzasadnieniem i uzgodnieniem jej z powodów wynikających z bezpieczeństwa 

ruchu, np. widoczność, zachowanie skrajni, zapewnienie bezpieczeństwa pieszych itd. 

oraz z zakresu rozbudowy drogi a także wskazaniem sposobów zabezpieczenia drzew                  
i krzewów adaptowanych oraz zakresu prac w ich obrębie.  

12. Projekt nasadzeń (projekt zieleni) zawierający m.in. wytyczne zakładania terenów 

zielonych w obrębie pasa drogi, listę oraz charakterystykę planowanych do nasadzeń 

gatunków roślin, wytyczne dotyczące ich utrzymania, zakres nasadzeń, a także 
oznaczenie na planie sytuacyjnym. 

13. Projekt urządzeń ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko. 

14. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach tzw. powtórnej oceny 
środowiskowej. 

15. Projekt  zagospodarowania  terenu. 

16. Projekt stałej organizacji i zabezpieczenia ruchu drogowego, rowerowego  

oraz pieszego na rozpatrywanym obszarze, z uwzględnieniem i sprawdzeniem 

widoczności, oznakowanie pionowe i poziome wraz z wymianą oznakowania 

istniejącego. 

17. Projekt ewentualnych wyburzeń (rozbiórek) istniejących obiektów budowlanych. 

18. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek z uwzględnieniem przepisów o ochronie 
środowiska oraz przepisów o odpadach. 

19. Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                          

ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego zgodnie                          
z obowiązującymi w tej mierze przepisami. 

20. Materiały do uzyskania zgód wodnoprawnych, o których mowa w ustawie z dnia                 

20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2018 poz. 2268 z późn. zm.), opracowane 

zgodnie z wymaganiami Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

21. Materiały do decyzji ZRID o składzie określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

Nadto przedmiotowe materiały winny spełniać nast. wymagania: 

a. linie rozgraniczające teren mają pokrywać się z istniejącymi bądź projektowanymi 

granicami działek, 

b. linie rozgraniczające teren wraz z numerami działek po podziale mają znajdować się 

zarówno w projekcie zagospodarowania terenu jak i we wszystkich projektach 
architektoniczno – budowlanych, 

c. granice terenu objętego wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu                        

na realizację inwestycji drogowej (zaznaczone linią ciągłą w kolorze niebieskim) 

mają znajdować się zarówno w projekcie zagospodarowania terenu,                                    
jak i w projektach architektoniczno – budowlanych, 

d. strony tytułowe projektu zagospodarowania terenu oraz wszystkich projektów 

architektoniczno – budowlanych mają zawierać informacje na temat nr działek,                         

na których znajduje się inwestycja, 

e.  należy dostarczyć (kilkakrotnie w trakcie realizacji umowy, na polecenie 

Zamawiającego) z zasobów odpowiedniego Starostwa Powiatowego: wypisy                          

z rejestru gruntów bądź odpowiadające w treści wypisom z ewidencji gruntów inne 

zbiory danych ewidencyjnych; na potrzeby uzgodnienia linii rozgraniczających                    

na przygotowanym projekcie mapy z liniami rozgraniczającymi należy umieścić 

numery działek i numery ksiąg wieczystych (bez opisu nazwisk właścicieli lub nazw 

podmiotów władających gruntami) oraz przekazać Zamawiającemu wstępnie 

przygotowane zestawienia ogólne sporządzane zgodnie z „OPZ” na potrzeby 

inwestora w formacie *.xls (bez wskazania powierzchni, która zostanie uzupełniona                 
w zestawieniach po uzgodnieniu linii rozgraniczających). 
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22. Materiały do wydania decyzji zwalniających z zakazów, o których mowa                               

w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.), o ile będą wymagane. 

23. W przypadku stwierdzenia  w obrębie planowanej inwestycji (w szczególności 

w obrębie przeznaczonych do usunięcia zadrzewień przydrożnych) występowania 

gatunków roślin, grzybów oraz zwierząt stanowiących przedmiot ochrony prawnej, 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia materiałów niezbędnych do uzyskania 

decyzji zezwalających na odstępstwa od obowiązujących zakazów w rozumieniu 

art. 51, 52 i 56 ustawy o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 124 

z późn. zm.) oraz uzyskać niezbędne zgody (decyzje derogacyjne) zezwalające 

na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych. 

Sporządzone wnioski o uzyskanie decyzji derogacyjnych należy uzgodnić 
z Zamawiającym. 

Pozostały zakres i warunki wykonania dokumentacji zlecanej w ramach niniejszego 

zamówienia zostały ujęte w innych częściach Opisu Przedmiotu Zamówienia.   

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- zapewnienie sprawnego systemu odwodnienia projektowanego układu komunikacyjnego, 

przy jak najmniejszej ingerencji w istniejące w terenie naturalne warunki odpływu wód 

powierzchniowych i z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska, 

- zapewnienie ciągłości ruchu pieszego i rowerowego oraz zapewnienie obsługi 

komunikacyjnej terenów przyległych do projektowanej drogi. 

6. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Przy wykonywaniu opracowań projektowych Wykonawca weźmie pod uwagę m.in. 

następujące informacje i uwarunkowania dotyczące zagospodarowania terenu 

istniejącego: 

   1) Istniejące zainwestowanie terenu, w tym m. in.: 

a) ważniejsze drogi w pasie planowanej inwestycji (krajowe, wojewódzkie, 
powiatowe i gminne), 

b) wszystkie obiekty inżynierskie nad, pod oraz w ciągach istniejących dróg 
publicznych na rozważanym obszarze, 

c) rodzaje urządzeń infrastruktury technicznej mogące wystąpić w pasie 
projektowanej inwestycji i w sąsiedztwie, 

d) istniejące miejsca obsługi podróżnych, stacje paliw, obiekty gastronomiczne itp., 

e) zabudowę mieszkaniową i zagospodarowanie w pasie i sąsiedztwie inwestycji. 

2) Istniejące terenowe uwarunkowania, w tym m. in.: 

a) warunki wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego                 

lub studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, 

b) warunki środowiskowe terenu - wykonawca uzyska informacje i dane                             

o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń                              

dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników otoczenia (obszary                       

i elementy chronionej przyrody, cieki wodne, ujęcia i zbiorniki wodne, klimat, grunty 

rolne i leśne, miejsca o znacznie przekroczonych normach oddziaływań, występujące 

gatunki flory i fauny, szlaki migracyjne, typy i rodzaje gleb, wody podziemne i ich 
ochrona itd.), 

c) warunki wynikające z ochrony archeologicznej i konserwatorskiej terenu – 

wykonawca uzyska dane o tym, czy teren lub jego zagospodarowanie,                       

na którym projektowana jest inwestycja, znajduje się w rejestrze zabytków lub dóbr 
kultury, czy podlega ochronie na podstawie przepisów, 

d) warunki geologiczne i górnicze terenu - wykonawca uzyska potrzebne dane 

dotyczące warunków geologicznych i górniczych terenu, w szczególności szczegółowo 

rozezna tereny osuwiskowe i tereny słabonośne, które występują na trasie 

projektowanej drogi; Wykonawca uwzględni również warunki wynikające                            
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z planowanej rozbudowy i przebudowy infrastruktury drogowej na podstawie planów 

oraz programów krajowych i wojewódzkich, a także w razie potrzeby uzyska warunki 

przebudowy istniejącej sieci drogowej (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, 

gminne i leśne) od odpowiednich zarządców dróg. 

7. WYMAGANIA OGÓLNE DLA PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW 

a.  Przedstawione rozwiązania muszą być kompleksowe, uwzględniające wszystkie 

elementy niezbędne do prawidłowego użytkowania w przyszłości zaprojektowanych 
obiektów i urządzeń. 

b.  Obiekty budowlane i związane z nimi urządzenia budowlane należy projektować                  

w sposób zapewniający formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu                       
i otaczającej zabudowy. 

c. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować zgodnie z: 

- przepisami, w tym techniczno – budowlanymi (w szczególności ustawy Prawo 

budowlane i związanych z nią przepisów) – wykaz ważniejszych zamieszczono                  
w pkt I.12.1 niniejszej Specyfikacji Technicznej, 

- zasadami wiedzy technicznej (w tym obowiązujących zarządzeń GDDKiA) – wykaz 

niektórych wydawnictw stanowiących tzw. „wiedzę techniczną” zamieszczono w pkt 

I.12.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej, 

- normami. 

Gdziekolwiek w Specyfikacji Technicznej przywołane są konkretne przepisy, 

normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, 

będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 

wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów. Wykonawca 

zobowiązany jest na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych 

zmiany w ww. przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja 

projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z obowiązującymi 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień złożenia 
wniosków o dokonanie odbioru opracowań projektowych. 

d.  Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak aby zapewnić optymalną 

ekonomiczność budowy, eksploatacji, konserwacji i remontów oraz zgodnie                           

z zasadami wiedzy technicznej. 

e.  Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych 
konstrukcji, materiałów i technologii robót. 

f.  Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zapewnieniem wymagań ustawy 

o odpadach. 

g.  Przy projektowaniu obiektów inżynierskich należy stosować przepisy Polskich Norm. 

h.  Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

i.   Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań 
projektowych. 

j.   Wykonawca w trakcie realizacji umowy jest zobowiązany wykonać dodatkowo 

opracowania nie wymienione w Specyfikacji, a związane z wymaganiami jednostek 

opiniujących, nie wykraczające jednak poza przedmiot umowy i warunki niniejszej 

Specyfikacji, bez zapłaty dodatkowego wynagrodzenia przez Zamawiającego. Ryzyko 

wystąpienia takiej ewentualności należy ująć w składanej ofercie cenowej. 

k.   Opracowana dokumentacja projektowa winna gwarantować osiągnięcie celu, któremu 

ma służyć. 

8.  WYMAGANIA UŻYTKOWE DLA PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW               

I URZĄDZEŃ 
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W dokumentacji projektowej mają być spełnione niżej przedstawione wymagania 

Zamawiającego dotyczące cech użytkowych obiektów drogowych, obiektów inżynierskich, 

innych obiektów, infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony środowiska i innych 

urządzeń. 

         1. Obiekty drogowe 

Obiekty drogowe powinny być projektowane m.in. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 

poz. 430 z poźn. zm.). 

  Parametry techniczne projektowanego układu drogowego:  

Droga DW1 

Klasa techniczna drogi         G, 

Prędkość projektowa        Vp=50 km/h, 

Prędkość miarodajna        Vm=70 km/h, 

Szerokość jezdni          7,00 m (2x3,50 m), 

Pochylenie poprzeczne jezdni:     2,0 %, 

                 5,0 % (na łuku R=200 m), 

Szerokość ciągu pieszo-rowerowego   3,0 m, 

Pochylenie poprzeczne ciągu     2,0 %, 

Szerokość poboczy gruntowych    1,25 m, 

Pochylenie poprz. pobocza gruntowego  6,0 %, 

Nachylenie skarp         1:1,5, 

Rowy trapezowe o szerokości dna    0,50 m, 

Kategoria obciążenia ruchem     KR5. 

Droga powiatowa DP1185G 

Klasa techniczna drogi         Z, 

Prędkość projektowa        Vp=40 km/h, 

Szerokość jezdni          6,00 m (2x3,0 m), 

6,50 m (na łuku R=170 m), 

Pochylenie poprzeczne jezdni     2,0 % (daszkowe), 

3,0 % (na łuku R=170 m), 

Szerokość poboczy gruntowych:    1,0 m, 

2,3 m (z barierami ochronnymi), 

Pochylenie poprz. pobocza gruntowego  6,0 %, 

Nachylenie skarp         1:1,5, 

Rowy trapezowe o szerokości dna    0,50 m, 

Kategoria obciążenia ruchem     KR3. 

Droga gminna DG3 (droga wewnętrzna) 

Klasa techniczna drogi         D, 

Prędkość projektowa        Vp=30 km/h, 

Szerokość jezdni          5,00 m (2x2,50 m), 

                 6,20 m (na łuku R=50 m), 

Pochylenie poprzeczne jezdni     3,0 % (jednostronne), 

5,0 % (na łuku), 

Szerokość poboczy gruntowych:    0,75 m, 

                 2,10 m (z barierami ochronnymi), 

Pochylenie poprz. pobocza gruntowego  6,0 %, 

Nachylenie skarp         1:1,5, 

Kategoria obciążenia ruchem     KR1. 

Wymagania dodatkowe: 

▪ rowy – wg wymagań przepisów z uwzględnieniem warunków miejscowych, 

▪ pochylenie skarp – wg wymagań przepisów z uwzględnieniem warunków miejscowych, 
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▪ obiekty infrastruktury pieszej i rowerowej zaprojektować z uwzględnieniem wymogów 

„Wytycznych dla infrastruktury pieszej i rowerowej” wydanych przez GDDKiA (Załącznik 

nr 3 do SIWZ). 

 2. Obiekty inżynierskie 

Obiekty inżynierskie powinny być projektowane m.in. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 63 poz. 735 z poźn. zm.): 

a)     Obiekty drogowe w ciągu dróg krajowych i wojewódzkich powinny być 

zaprojektowane na klasę obciążenia A, w tym pomosty obiektów mostowych 

powinny być dodatkowo zaprojektowane na obciążenie pojazdem specjalnym 

STANAG 2021 klasy 150, zgodnie z Rozporządzeniem (5). 

b)     Obiekty drogowe w ciągu dróg powiatowych i gminnych powinny być 

zaprojektowane zgodnie z klasą techniczną drogi, ale nie mniej niż na klasę 

obciążenia B, zgodnie z Rozporządzeniem (5). 

c)     Dla obiektów mostowych należy wyznaczyć klasę MLC zgodnie                              

z Zarządzeniem nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010 roku                   

w sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych 

usytuowanych w ciągach dróg publicznych, 

d)     Zamawiający nie dopuszcza lokalizowania urządzeń infrastruktury niezwiązanej                      

z drogą na obiektach inżynierskich. 

3. Inne obiekty 

Projektowane do przełożenia lub regulacji cieki wodne i przewidziane do budowy                           

lub przebudowy obiekty powinny spełniać zaakceptowane przez Zamawiającego 

wymagania użytkowników tych obiektów. 

4. Urządzenia ochrony środowiska 

Urządzenia ochrony środowiska należy zaprojektować zgodnie z wynikami ROŚ - 

opracowanymi przez Wykonawcę. 

Urządzenia ochrony środowiska winny odpowiadać przeznaczeniu i spełniać wymogi  

obowiązujących przepisów prawa i warunków techniczno–budowlanych. Ekrany akustyczne 

i inne urządzenia z racji swej konstrukcji, miejsca ustawienia nie powinny ograniczać 

widoczności i nie powinny stwarzać dodatkowych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. Ponadto urządzenia ochrony środowiska powinny posiadać następujące cechy 

użytkowe: 

Ekrany akustyczne 

 W celu ochrony przed ponadnormatywnym oddziaływaniem akustycznym drogi wzdłuż 

odcinków trasy zlokalizowanych w sąsiedztwie terenów podlegających ochronie 

akustycznej, dla których prognozowane są przekroczenia standardów środowiska                      

w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu, należy zaprojektować i wykonać 

zabezpieczenia przeciwhałasowe (np. ekrany akustyczne, wały ziemne). 

Zaprojektowanie oraz wykonanie zabezpieczeń przeciwhałasowych poprzedzone musi 

być wykonaniem analizy wielokryterialnej w zakresie ustalenia optymalnych metod 

oraz środków ochrony przed hałasem. Zamawiający preferuje stosowanie wałów 

ziemnych, chyba, że nie jest to uzasadnione warunkami techniczno-ekonomicznymi. 

Przez warunki techniczno-ekonomiczne uzasadniające ww. rozwiązania należy 

rozumieć takie, które nie powodują wzrostu kosztów nabycia gruntów i wzrostu 

kosztów utrzymania po stronie Zamawiającego. 

 Dopuszczalne jest przerywanie zabezpieczeń akustycznych w miejscach 

wjazdów/zjazdów na/z drogi obsługujące przyległy teren, a także zlokalizowanych przy 

drogach lokalnych, z których wymagane jest zapewnienie zjazdów na posesje -                   

pod warunkiem zapewnienia skuteczności ich działania (np. poprzez budowę ekranów 

na tzw. „zakładkę”).  
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 Ekrany poza miejscami wymagającymi zachowania odpowiedniej widoczności powinny 

być nieprzezroczyste, w możliwie najkorzystniejszy sposób wkomponowane                           

w krajobraz.  

 W przypadku konieczności zastosowania paneli przezroczystych Zamawiający                    

nie dopuszcza stosowania na nich naklejanych zabezpieczeń w postaci sylwetek 

drapieżników przed rozbijaniem się ptaków tylko wlaminowane lub wtopione                         

w materiał pionowe paski szerokości 2 mm w rozstawie co ok. 28 mm, natomiast jako 

materiał w ekranach pochłaniających zalecane jest stosowanie aluminium.  

 Dopuszcza się zmianę rodzaju wypełnienia ekranu (zamianę na ekran przezroczysty) 

pod warunkiem zapewnienia skutecznej ochrony akustycznej. 

 W celu zmniejszenia oddziaływania wiatru na pojazdy na końcowych odcinkach ekranów 

znajdujących się w poboczu drogi dwa skrajne segmenty powinny zostać obniżone 

(przez segment rozumiane są panele ekranu zlokalizowane pomiędzy dwoma słupami), 

stosując stopniowanie wysokości segmentów co 1,0 m. Przedmiotowe stopniowanie   

nie może jednak wpływać na właściwości akustyczne projektowanych zabezpieczeń 

akustycznych.  

 W przypadku występowania przezroczystego ekranu akustycznego na obiekcie 

stanowiącym przejście dla dużych lub średnich zwierząt, powinien on pełnić dodatkowo 

funkcję przeciwolśnieniową. W takim przypadku ekran powinien być wykonany                        

z materiałów nieprzezroczystych do wysokości co najmniej 2,4 m. 

 Szczegóły dotyczące kolorystyki i materiału ekranów akustycznych powinny zostać 

uzgodnione z Zamawiającym.  

Lokalizację zabezpieczeń akustycznych należy ustalić na podstawie obliczeń 

uwzględniających odpowiednie natężenie i strukturę ruchu oraz ukształtowanie niwelety 

dróg i innych elementów zagospodarowania terenu przyjętych w toku projektowania.                   

Do obliczeń akustycznych należy przyjąć dopuszczalne prędkości ruchu dla samochodów 

osobowych i ciężarowych oraz wysokość punktu obliczeniowego określonego zgodnie                     

z metodyką zawartą w najaktualniejszym rozporządzaniu dotyczącym prowadzenia 

pomiarów hałasu.  

Zaprojektowane zabezpieczenia akustyczne należy poddać odpowiednim działaniom 

optymalizacyjnym, mającym na celu uzyskanie takich parametrów zabezpieczeń,                        

aby z jednej strony urządzenia te nie zostały niepotrzebnie przewymiarowane                               

(ich zadaniem jest obniżenie natężenia hałasu do poziomu normowanego),                         

z drugiej zaś strony były wykonalne technicznie, biorąc pod uwagę ich wysokość                

i racjonalne możliwości posadowienia. Zamawiający nie dopuszcza ekranów wyższych niż 

8,0 m (łącznie z dyfraktorem).  

Poza tym przy projektowaniu zabezpieczeń akustycznych należy: 

     przeprowadzić (i szczegółowo opisać) analizę wielokryterialną metod                      

oraz środków ochrony przed hałasem, 

     przedstawić rozwiązania zabezpieczające przed hałasem w stopniu umożliwiającym 

dochowanie wymaganych standardów ochrony przed hałasem i określić ich 

skuteczność,  

     przedstawić rozwiązanie w nie mniej niż w 2 racjonalnych (w szczególności 

wykonalnych i dopuszczalnych pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego) 

wariantach technicznych/ technologicznych, przy czym od wykonawcy może być 

wymagane przeanalizowanie dodatkowych wariantów wskazanych                        

przez Zamawiającego, 

     oszacować koszty analizowanych wariantów zabezpieczeń,  

     wskazać wariant proponowany do realizacji wraz z uzasadnieniem (biorąc również 

pod uwagę efektywność ekonomiczną rozważanych wariantów). 

Propozycja nowych zabezpieczeń akustycznych powinna opierać się na danych ruchowych 

przeliczonych na ruch średnioroczny - ŚDR na rok po 10 latach od oddania obiektu                      

do użytkowania. 
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Należy zaprojektować i wybudować urządzenia skutecznie chroniące przed hałasem,                   

tj. zapewniające dotrzymanie standardów środowiska w zakresie dopuszczalnych 

poziomów hałasu, dla drugiego horyzontu czasowego, tj. roku, na który projektowane są 

urządzenia ochrony środowiska, przyjmując do obliczeń odpowiadające temu horyzontowi 

prognozy dotyczące natężenia i struktury ruchu.  

Urządzenia podczyszczania wód opadowych 

System odwodnienia drogi należy zaprojektować w sposób zapewniający skuteczne 

odprowadzenie wody z pasa drogowego oraz ograniczający do min. możliwość 

zanieczyszczenia środowiska. 

Odwodnienie drogi należy oprzeć na systemie rowów drogowych (trawiastych).  

W sytuacjach uzasadnionych należy zastosować systemy szczelne (m. in. rowy trawiaste 

uszczelnione geomembraną, kanalizację deszczową). 

Przed zrzutem wód do odbiornika należy zastosować urządzenia podczyszczające tylko                  

w przypadkach, gdy prognozowane wartości podstawowych wskaźników zanieczyszczeń 

przekroczą wartości dopuszczalne. 

Urządzenia do podczyszczania wód stosuje się zazwyczaj jako naziemne, rzadziej 

podziemne. Odbiornikami podczyszczonych wód opadowych będą naturalne i sztuczne 

cieki oraz grunt (w przypadku zbiorników infiltracyjnych), zgodnie z warunkami decyzji                  

o pozwoleniu wodno-prawnym. W celu przechwycenia nadmiaru wody, a także na terenach 

bezodpływowych, należy wybudować zbiorniki retencyjno-infiltracyjne.  

Płotki ochronno-naprowadzające 

W celu nakierowania zwierząt do przejść  i  przepustów należy zastosować płotki 

ochronno-naprowadzające, w postaci systemu trwałych, pełnych płyt/prefabrykatów 

wysokości nie mniejszej niż 50 cm nad poziom gruntu. Lokalizacja i długość płotków 

ochronno-naprowadzających winna być zaprojektowana w oparciu o przeprowadzone 

badania terenowe (inwentaryzację przyrodniczą) oraz warunki trenowe. 

Przejścia dla zwierząt 

Przy projektowaniu przejść dla zwierząt należy mieć na uwadze,                                        

aby urządzenia/obiekty pełniące tą rolę były zlokalizowane w miejscach zapewniających 

ciągłość szlaków, korytarzy migracyjnych zwierząt, oraz zaprojektowane                                     

i zagospodarowane ich w sposób umożliwiający możliwie najlepsze ich wykorzystywanie 

przez zwierzęta. Należy mieć na uwadze, aby funkcja środowiskowa/przyrodnicza 

obiektów pełniących rolę przejść dla zwierząt była funkcją pierwszorzędną, rozpatrywana 

przy projektowaniu. 

Rodzaj i parametry przejść należy dostosować do odpowiedniej grupy zwierząt 

potencjalnie z nich korzystających, w oparciu o przeprowadzone inwentaryzacje 

przyrodnicze oraz wiedze pozyskaną z jednostek administracji publicznej                             

i naukowych.  

Przy projektowaniu przejść dla zwierząt w tym ich zagospodarowania należy 

wykorzystywać dostępne publikacje literaturowe (np.: Poradnik projektowania przejść dla 

zwierząt, Rafał T. Kurek, 2010). Przejścia dla zwierząt winny być zespolone z urządzeniami 

naprowadzającymi tj. wygrodzenia, plotki ochronno-naprowadzające dla małych zwierząt, 

zieleń naprowadzająca, oraz zachęcające do korzystania z nich np. poprzez odpowiednie 

dobranie gatunkowe roślinności naprowadzającej. 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać uzgodnienie lokalizacji i charakteru 

przejść dla poszczególnych gatunków zwierząt z odpowiednimi instytucjami. 

Tunele i przekrycia ochronne 

Tunele i przekrycia ochronne należy tak zaprojektować, aby spełnić następujące cele: 

- ochrony przeciwhałasowej, ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza                         

w najbliższym otoczeniu zabudowy mieszkaniowej, 

- ochrony krajobrazu oraz tworzeniu warunków dla bezkolizyjnej migracji dużych zwierząt 

na terenach niezabudowanych (mosty biologiczne). 

Tunele i przekrycia ochronne z racji swej konstrukcji i miejsca ustawienia nie powinny 

ograniczać widoczności i nie powinny stwarzać dodatkowych zagrożeń                                         
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dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Pasy zieleni izolacyjnej i dogęszczającej 

Pasy zieleni, w zależności od pełnionej funkcji, charakteryzują się określoną strukturą 

(kompozycją) odpowiednio dobranych gatunków drzew i krzewów. Zieleń izolacyjna                  

oraz inne elementy zieleni winny być zaprojektowane w oparciu o wytyczne zakładania                  

i utrzymania zieleni przydrożnej na potrzeby GDDKiA ze stycznia 2013 r. 

        5. Infrastruktura techniczna 

Infrastruktura techniczna kolidująca z projektowanymi rozwiązaniami komunikacyjnymi, 

znajdująca się w pasie drogowym, związana i nie związana z drogą, powinna być 

rozwiązana w niezbędnym zakresie: 

a) Należy zaprojektować kanalizację deszczową w miejscach uzasadnionych technicznie                

i ekonomicznie, a także w miejscach wynikających z ROŚ i z uzgodnień dokumentacji 

projektowej. 

b) Należy zaprojektować przebudowę sieci i urządzeń uzbrojenia terenu kolidujących                     

z projektowaną inwestycją. 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco Zamawiającemu kopii 

wszelkich wystąpień o wydanie opinii, uzgodnień kierowanych do podmiotów trzecich                   

(np. zarządców dróg, gestorów sieci i urządzeń) oraz uzyskania akceptacji 

Zamawiającego, co do warunków uzyskania uzgodnień przez nich wydanych.                 

Wraz z przekazaniem tych warunków, Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu 

swoje stanowisko w zakresie zasadności wymagań w aspekcie planowanej inwestycji. 

6. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne 

Projektowany układ drogowy należy dostosować do wymogów zapewniających bezpieczne 

korzystanie przez osoby niepełnosprawne. W szczególności dotyczy to miejsc, w których 

dopuszczony jest ruch pieszy. 

9. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA                 
I EKSPERTYZY 

 1.  Materiały wyjściowe do projektowania 

Materiały wyjściowe do projektowania stanowią: 

1.1.  Wybrane elementy koncepcji programowej budowy drogi ekspresowej S6                  

na odcinku Słupsk – Lębork. Zadanie 4: węzeł Skórowo (bez węzła) – węzeł 

Leśnice (z węzłem) opracowanej przez Mosty Katowice w postaci: 

a. branża drogowa: 

- rys. D-01 Orientacja, 

- rys. D-02.01-11 Plan sytuacyjny DRUK-05, 

- rys. D-02.01-11 Plan sytuacyjny DRUK-06, 

- rys. D-02.01-11 Plan sytuacyjny DRUK-07, 

- rys. D-03.10 Profil podłuzny DW1 CZ1-3.10, 

- rys. D-03.11 Profil podłuzny DW1 CZ1-3.11, 

- rys. D-03.12 Profil podłuzny DG3-3.12, 

- rys. D-03.13 Profil podłuzny DP1185G-3.13, 

- rys. D-4.07 Przekroje typowe DK6-4.07 

                              b. branża mostowa: 

        - Wyciąg z opisu branży mostowej w zakresie obiektu PZDs-48A (str. 26), 

        - rys. I-48A.01 PZDs-48A Rzut, 

        - rys. I-48A.02.01 PZDs-48A Przekrój podłużny_wariant I, 

        - rys. I-48A.03.01 PZDs-48A Przekrój poprzeczny_wariant I, 

        - rys. I-48A.04 PZDs-48A Geometria_wariant I, 

        - rys. I-48A.06 PZDs-48A Widok z boku 
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       c. przebudowa sieci: 

        ca. elektroenergetycznych (usunięcie kolizji E-43 i E-44): 

          - opis techniczny KP_opis_nN i SN_S6_zadanie 4, 

         - rys. EN_energetyka_zadanie 4-E-2.5, 

        cb. telekomunikacyjnych (usunięcie kolizji T-33 – T-36): 

         - Opis techniczny_KP_ORANGE_zad_4, 

         - rys. T-04.03 

        d. odwodnienie: 

   - rys. KD 02.04 Plan sytuacyjny_zad.4,  

- rys. KD 02.05 Plan sytuacyjny_zad.4,  

- rys. KD 02.06 Plan sytuacyjny_zad.4 

       e. Dokumentacja badań podłoża gruntowego: 

        - Część opisowa Opis_DBPG_S6_Zad.4, 

        - Szkic sytuacyjny 03_DG3, 

        - Szkic sytuacyjny 04_DW1(DK6), 

        - Szkic sytuacyjny 05_DP1185G, 

        - Mapa dokumentacyjna, 

        - Przekroje podłużne, 

        - Karty dokumentacyjne D17 – D39 

       f. Opinia geotechniczna 

        - Opinia geotechniczna_S6_Zad.4 

Materiały przywołane w ppkt a – f stanowią Załącznik nr 1 do SIWZ 

Zamawiający przekaże na wniosek Wykonawcy, który zostanie wyłoniony                 

do realizacji przedmiotowego zamówienia, kompletną koncepcję programową 

budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Lębork. Zadanie 4: węzeł 

Skórowo (bez węzła) – węzeł Leśnice (z węzłem) – w wersji edytowalnej                                   

i nieedytowalnej. 

1.2.   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana w dniu 14.11.2014 r. 

przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku posiadająca 

klauzulę ostateczności, jednocześnie jest prawomocna (RDOS-Gd-

WOO.4200.5.2013.KLP.26) - Załącznik nr 2 do SIWZ 

1.3. „Wytyczne dla infrastruktury pieszej i rowerowej” wydane przez GDDKiA - 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

i są załącznikami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

1.4.   Mapa do celów projektowych (przeznaczona do aktualizacji) – zostanie 

przekazana Wykonawcy w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy na realizację 

przedmiotowego zamówienia publicznego. 

   2.  Materiały archiwalne i warunki 

                 Wykonawca pozyska we własnym zakresie: 

-   materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji, 

- warunki budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratorów obiektów 

i urządzeń;  

potrzebne do wykonania opracowań projektowych, a w szczególności urządzeń 

podziemnych, które w minionych latach nie podlegały obowiązkowi inwentaryzacji 

np. drenaże rolnicze, wodociągi gminne i inne. Wykonawca dokona także 

inwentaryzacji tych przewodów poprzez wykonanie odkrywek. 

 3.  Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

 3.1  Wymagania ogólne 

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) 
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stanu istniejących obiektów. Wykonawca będzie stosował metody wykonywania 

pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody obliczeń przy ocenach stanu 

technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami Umowy, przepisów, 

polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej. 

            3.2   Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań 

(inwentaryzacji) w okresie ich trwania aż do zakończenia. Wykonawca uzyska 

odpowiednie zgody właścicieli i zarządców nieruchomości, na terenie których 

wykonywane będą prace pomiarowe. Wykonawca dostarczy, zainstaluje                    

i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 

poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomości i wygody społeczności. 

Koszt zgody właścicieli i zarządców nieruchomości oraz koszty zabezpieczenia terenu 

pomiarów nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 

3.3 Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych  

       i badawczych 

Wykonawca zapewni dobre warunki widoczności i funkcjonowanie wszystkich znaków 

i urządzeń BRD w sposób ciągły - podczas całego okresu obowiązywania czasowej 

organizacji ruchu. Koszt projektów organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu 

pomiarów i badań nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony                   

w cenę Umowną. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia 

prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej i inne przepisy. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad ochrony 

środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas wykonywania 

prac pomiarowych i badawczych. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji                   

na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp.                   

w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz uzyska                      

od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać                        

za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji. Wykonawca 

będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący minimalne 

niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. Wszelkie wykopaliska, monety, 

przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym 

lub archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów (inwentaryzacji) są 

własnością Skarbu Państwa zgodnie z ustawą prawo geologiczne i górnicze                        

oraz ustawą o ochronie dóbr kultury i podlegają ochronie. Wykonawca zobowiązany 

jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić odpowiednie 

władze oraz Zamawiającego i postępować zgodnie z ich poleceniami. Podczas 

wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 3.4  Materiały do badań i prac projektowych 

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac 

projektowych, które spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej, polskich 

przepisów, norm i wytycznych. Wykonawca ponosi wszystkie koszta, z tytułu zakupu, 

transportu, wykorzystania materiałów i inne, jakie okażą się potrzebne w związku                

z wykonywaniem badań i innych prac projektowych. 

10.  WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

1.   Ogólne zasady wykonywania opracowań projektowych. 

  1.1 Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań 

projektowych z wymaganiami Umowy i Harmonogramem prac projektowych oraz 

poleceniami Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie 

procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele 

projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową. Wykonawca jest odpowiedzialny                   

za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca 

zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne 

oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane                

z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny                

za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. 

Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w art. 20,      

ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw               

lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów                      

lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. 

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane                    

z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje 

Wykonawca. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie opracowań projektowych                    

pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,                    

przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania                           

bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego. 

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień, decyzji, opinii należy                         

na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. 

skorzystanie z trybu odwoławczego. 

 1.2  Szczegółowość opracowań projektowych. 

Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością 

(dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych 

parametrów terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład opracowań 

projektowych. Stopień szczegółowości zależy głównie od celów, jakie przypisano 

danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego 

zadania. Uściślenie zastosowanego tu pojęcia: odpowiednia szczegółowość,                    

w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy 

(projektanta), o ile Zamawiający nie podał w Specyfikacji Technicznej własnych 

wymagań w zakresie szczegółowości opracowań projektowych. Rozwiązania 

projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do uzyskania 

potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym 

etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego. Niezależnie 

od warunków zawartych w Specyfikacji Technicznej i ustaleń własnych projektanta 

należy uwzględnić wymagania przepisów prawnych, w tym w szczególności 

rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego                  

oraz obowiązujących warunków technicznych. 

Należy przestrzegać poniższej klasyfikacji stopni szczegółowości opracowań 

projektowych: 

- szczegółowo (ostatecznie) – oznacza, że zaprojektowane elementy                

lub ich parametry nie będą się zmieniać w następnych stadiach dokumentacji 

projektowej. Zakłada się, że zostaną one zaprojektowane na podstawie dokładnych 

danych wyjściowych i dokładnych metod obliczeń lub analiz. 

- dość szczegółowo – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry 

będą się zmieniać w niewielkim zakresie w następnych stadiach dokumentacji 

projektowej. Zakłada się, że zostaną one zaprojektowane w oparciu o dokładne                  

lub dość dokładne dane wyjściowe i szacunkowe metody obliczeń i analiz, 

- wstępnie – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry będą 

przedmiotem uściśleń w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, 
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że zostaną one zaprojektowane w oparciu o szacunkowe dane wyjściowe                             

i szacunkowe metody obliczeń i analiz. 

 2.  Oprogramowanie komputerowe. 

Oprogramowanie komputerowe, stosowane do wykonywania opracowań 

projektowych, powinno spełniać wymagania zawarte w Umowie. Zakres posiadanej 

licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być zgodny z zakresem                 

i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę                 

do wykonania opracowań projektowych. Jakiekolwiek oprogramowanie komputerowe 

niegwarantujące zachowania warunków Umowy, zostanie przez Zamawiającego 

zdyskwalifikowane i nie będzie dopuszczone do wykonywania prac projektowych. 

  3.   Sprzęt i transport przy wykonywaniu opracowań projektowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu                             

i transportu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 

opracowań projektowych. Sprzęt i transport do wykonania opracowań projektowych 

powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Sprzęt stosowany do wykonywania opracowań projektowych powinien 

spełniać wymagania zawarte w Umowie. Liczba i wydajność sprzętu powinny 

gwarantować wykonanie opracowań projektowych, zgodnie z zasadami określonymi                       

w Umowie i wskazaniami Zamawiającego. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

oświadczenie lub kopie dokumentów potwierdzające dopuszczenie sprzętu                         

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt 

niegwarantujący zachowania warunków Umowy, zostanie przez Zamawiającego 

zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania prac. 

   4.  Szata graficzna. 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej                                

i wydawniczej, które spełniają wymagania rozporządzeń (6) i (21), w tym                  

w szczególności: 

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

- całość będzie opracowana w technice komputerowej, 

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

- rysunki branż oprócz numeracji otrzymają symbol branżowy przed numerem 

rysunku, 

- na rysunkach konstrukcyjnych w widoczny sposób będą określone parametry 

podstawowych elementów konstrukcyjnych, 

- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 

- długości rysunków nie powinny przekraczać 140 cm, 

- całość załączników dokumentacji powinna być oprawiona w twardą oprawę, 

uniemożliwiającą jego dekompletację, na odwrocie której będzie spis treści danego 

tomu w odniesieniu do całej dokumentacji,  

- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 

- każdy rysunek będzie opatrzony metryką zawierającą: nazwę i adres obiektu 

budowlanego, tytuł rysunku, jego skalę, imię i nazwisko projektanta(ów), 

sprawdzającego(ych), datę i ich podpis(y), specjalność i numer uprawnień 

budowlanych, logo, nazwę i adres inwestora oraz ewentualnie logo funduszu 

unijnego, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych 

opracowania projektowego, 

- rysunki nie mogą być sklejane z arkuszy mniejszych formatów; brzeg zszywany ma 

być wzmocniony, 

- Schemat podziału na arkusze wraz z ich numeracją w każdym prawym górnym 

rogu arkusza (bezskalowo), 

     - Skala rysunku PZT 1:1.000,  

      - Skala rysunku projektów drogowych 1:1.000. 

- Skala rysunku obiektów kubaturowych 1:100, 1:50. 

 Ponadto wymaga się, aby: 
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 - części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów 

kompatybilnego z MS Word, 

- obliczenia ilości podstawowych robót  były wykonane za pomocą  arkusza 

kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel, 

- rysunki zostaną wykonane także w wersji elektronicznej za pomocą 

oprogramowania komputerowego umożliwiającego zapis danych graficznych tylko do 

odczytu (m. in. na potrzeby procedury przetargowej np. w programie Adobe 

Reader), 

- projekt organizacji ruchu i oznakowania należy wykonać i przekazać                         

w formie elektronicznej w formacie CAD (*.dwg lub *dxf) bądź Microstation (*.dgn) 

na podkładach mapowych oraz w wersji elektronicznej nieedytowalnej, 

- tekst należy sporządzić zgodnie z zasadami języka polskiego tzn. poprawnie                  

pod względem stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, 

przy użyciu dostępnych formatów tekstu, takich jak wielkość czcionki, wyróżnienia, 

pogrubienia, kursywa itp. 

 Strona tytułowa PB powinna spełniać wymagania § 3 Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu      

i formy projektu budowlanego oraz § 11 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury                   

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,                                    

tj. w szczególności należy na niej zamieścić: 

- nazwę, adres obiektu budowlanego (zgodny z przedmiotem wniosku                               

o pozwolenie na budowę bądź wniosku o wydanie zezwolenia na realizację 

inwestycji drogowej)  i numery ewidencyjne działek na których obiekt jest 

usytuowany, w przypadku dużej ilości działek dopuszcza się zapis: „Nr działek wg 

wykazu”; w takim przypadku wykaz działek należy umieścić   na następnej 

stronie - za stroną tytułową. 

- imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres, 

- nazwę i adres jednostki projektowej, 

- imiona i nazwiska projektantów opracowujących wszystkie części projektu 

obiektu budowlanego wraz z określeniem zakresu ich opracowania, specjalności i 

numeru posiadanych uprawnień budowlanych oraz datę opracowania i podpisy  

pod projektem, 

- spis zawartości projektu budowlanego wraz z wykazem załączonych                   

do projektu wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, opinii, odstępstw 

od warunków technicznych itp., 

- imiona i nazwiska osób sprawdzających projekt, wraz z podaniem                         

przez każdego z nich specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych, 

datę i podpisy. 

 Na stronach tytułowych wszystkich opracowań wchodzących w skład przedmiotu 

zamówienia należy umieścić nadto: 

- logo oraz nazwę i adres inwestora,  

- ilość egzemplarzy danego tomu opracowania z określeniem numeracji, 

- datę i nr edycji dokumentacji (rev. 1, rev. 2, …), 

- informacje o ewentualnym finansowaniu inwestycji z funduszy unijnych                         

wraz z logo programu – zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, przekazywanymi                   
w trakcie realizacji umowy. 

Strona tytułowa, powinna zostać opracowana w sposób przejrzysty, uporządkowany, 

umożliwiający łatwe zlokalizowanie informacji (np. w kolumnach). Ze względu                   

na ilość zawartych informacji strona tytułowa może składać się z kilku podstron. 

Formę opracowania Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu. Każdy 

egzemplarz opracowania, składający się z więcej niż jednego zszytego elementu 

(zeszytu, tomu), należy dostarczyć Zamawiającemu w oddzielnej walizce (teczce). 

Egzemplarze projektu należy ponumerować – zarówno walizki,                               

jak i poszczególne elementy, znajdujące się w walizkach a walizki mają być 

zaopatrzone w spis ich zawartości. Walizki mają być opisane na 4 ścianach.  
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Rysunki, w których wykorzystana jest mapa do celów projektowych (plany 

sytuacyjne, plany zagospodarowania terenu, plansze zbiorcze uzbrojenia 

terenu) we wszystkich egzemplarzach elementów zamówienia mają być 

kolorowe. 

Dokumentacja (poszczególne elementy, etapy projektu) dostarczona 

Zamawiającemu w jednym/dwu egzemplarzach do zaopiniowania, uzgodnienia 

weryfikacji, akceptacji itp. nie będzie zwracana Wykonawcy, jak również nie jest 

wliczana w ilości podane w Tabeli Opracowań Projektowych. Ilość podana w Tabeli 

Opracowań Projektowych odnosi się do sprawdzonej, ostatecznej postaci projektu, 

jego etapu bądź jego elementu przekazywanej Zamawiającemu do odbioru. 

Egzemplarze poszczególnych elementów dokumentacji będącej 

przedmiotem niniejszego zamówienia, niezbędne do uzyskania opinii, 

uzgodnień, pozwoleń, decyzji, nie wlicza się w ilości podane w Tabeli 

Opracowań Projektowych (Wykonawca wykona egzemplarze służące ww. 

celom dodatkowo, ponad ilości podane w Tabeli Opracowań Projektowych). 

Koszty związane z opracowaniem egzemplarzy poszczególnych elementów 

dokumentacji do uzyskania opinii, uzgodnień, decyzji oraz koszty związane                           

z opracowaniem materiałów roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania, 

uzgodnienia, weryfikacji, akceptacji itp. bądź do prezentacji na spotkaniach, 

uzgodnienia należy wkalkulować ryczałtowo w ceny poszczególnych elementów                    

z Tabeli Opracowań Projektowych. Analogicznie, dokumentując opracowanie 

poszczególnych elementów opracowania, dla których w Tabeli Opracowań 

Projektowych nie określono ilości egzemplarzy, rozumie się przez to również 

przedłożenie Zamawiającemu (w terminie określonym w pkt I.14) co najmniej 

jednego egzemplarza tego opracowania (w wersji papierowej i elektronicznej) w celu 

zaopiniowania/zatwierdzenia i koszt związany z edycją tych elementów należy 

wkalkulować w ceny poszczególnych elementów z Tabeli Opracowań Projektowych. 

Zamawiający określa wymagania dla rozmiaru i wagi walizek: 

• twarde oprawy walizek z uchwytami (ułatwiającymi przenoszenie), 

• szerokość maksymalnie do 50 cm, 

• wysokość maksymalnie do 33 cm, 

• waga poszczególnych walizek nie może przekroczyć 10 kg, 

• głębokość dopasowana do zawartości oraz wagi. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wersję elektroniczną całości dokumentacji                   

(w ilościach zgodnych z Tabelą Opracowań Projektowych oraz zapisach ujętych                   

w Specyfikacji Technicznej), w trwałych opakowaniach (nie papierowych - oddzielnie 

każdy kompletny egzemplarz), spełniającą niżej wymienione wymagania: 

a) wszystkie materiały tekstowe, takie jak opisy techniczne, obliczenia, zestawienia, 

kosztorysy itp. mają być zapisane: 

- dla wersji edytowalnej w formatach Microsoft Word lub Microsoft Excel -                    

wg uzgodnienia z Zamawiającym, 

- dla wersji nieedytowalnej w formacie *.pdf lub *.tif-monochromatyczny 

wielowarstwicowy (wg uzgodnienia z Zamawiającym), przy założeniu,                    

że jeden zeszyt to jeden plik. 

b) pliki graficzne mają być zapisane w formacie *.pdf lub *.tif 24-bity,                               

w rozdzielczości 300 – 400 dpi - wg uzgodnienia z Zamawiającym                           

oraz w wersji edytowalnej – w formacie kompatybilnym ze standardami *.dgn i 

*.dwg. Przekazywane rysunki techniczne, zapisane w formacie *.dwg, powinny dać 

się otworzyć programem AutoCad 2002, natomiast pliki w formacie *.dgn powinny 

dać się otworzyć programem Microstation V8. Wykonawca zobowiązany jest                

do przekazania Zamawiającemu plików źródłowych z danymi projektowanych 

elementów, takich jak geometrie horyzontalne, wertykalne, modele numeryczne 

projektowanych elementów     (a także plików, na podstawie których stworzono ww. 

modele), a także plików, które powstały i były niezbędne do prawidłowego 

wykonania zadania (jak np. biblioteka przekrojów normalnych poszczególnych dróg, 
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na podstawie której tworzy się poszczególne modele). Dodatkowo Wykonawca 

zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu cyfrowych plików z arkuszami 

obejmującymi wszystkie rysunki składające się na przedmiotową dokumentację, 

służących do wydruku poszczególnych arkuszy każdej z części dokumentacji. 

Wykonawca przekaże ponadto wersje robocze (edytowalne) plików w trakcie 

wykonywania przedmiotu umowy, niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego. 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym wersję programów w jakiej zostaną zapisane 

materiały w formie elektronicznej. 

Materiały w wersji elektronicznej muszą być czytelne (między innymi zachować 

czytelność czcionek, style linii itp.) i powinny być przekazane w plikach 2D i 3D. 

Materiały w wersji elektronicznej należy przekazać w formie w jakiej zostały 

utworzone, tj. niedopuszczalne jest np. rozbijanie elementów rysunku takich jak 

wymiary, teksty czy polilinie, przenoszenie wszystkich elementów na jedną warstwę 

czy też nadawanie wszystkim elementom tej samej grubości, koloru itp. 

 Dokumentacja w wersji elektronicznej edytowalnej w szczególności ma posłużyć 

wykonawcy robót  do wyniesienia projektu w teren.  

Przekazując wersję elektroniczną dokumentacji, należy dołączyć oświadczenie, że 

zawartość wersji elektronicznej jest zgodna (identyczna) z wersją papierową. 

Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego                            

lub końcowego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany 

spis teczek i ogólną szatę graficzną opracowań projektowych. 

Należy opracować szczegółowy wykaz ilości stron (z podziałem na strony czarno – 

białe i kolorowe) każdej części składowej dokumentacji wraz z ilością okładek, 

grzbietów, teczek, walizek, naklejek itp. – oddzielnie dla każdego opracowania. 

Strony większego formatu, niż A4 (np. rysunki) mają mieć podane wymiary oraz być 

przeliczone na format A4. Niniejszy wykaz należy dołączyć do oświadczenia,                      

że zawartość wersji elektronicznej jest zgodna (identyczna) z wersją papierową. 

Wszelkie konsekwencje wynikające z różnic wersji elektronicznej od wersji 

papierowej dokumentacji obciążają Wykonawcę.  

 Do każdego egzemplarza PB należy dołączyć kopię uprawnień budowlanych 

projektantów i sprawdzających, potwierdzone „za zgodność z oryginałem”, 

aktualne na dzień opracowania projektu, zaświadczenie o którym mowa                    

w art. 12 ust. 7 ustawy prawo budowlane. Do każdego projektu branżowego 

PB należy dołączyć oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego,                             

że dokumentacja jest wykonana zgodnie z obowiązującymi polskimi 

przepisami i wytycznymi projektowymi oraz jest kompletna z punktu 

widzenia celu, jakiemu ma służyć. Dopuszcza się aby dokumenty i oświadczenia,                   

o których mowa powyżej, zostały dołączone w jednym tomie, np. w projekcie 

zagospodarowania terenu (PZT). 

   5.  Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych. 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych                                      

i za wszelkie materiały wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych. 

Wykonawca będzie utrzymywał opracowania projektowe i materiały wyjściowe do czasu 

przekazania ich Zamawiającemu. Wykonawca będzie przechowywał przez okres                          

co najmniej 5 lat od daty odbioru końcowego egzemplarz archiwalny wszystkich 

opracowań projektowych wchodzących w skład dokumentacji projektowej. 

   6.  Projekty dopuszczone do wykonania przez przyszłego wykonawcę robót. 

W projekcie budowlanym projektant powinien zawrzeć informację, jakie projekty,                    

za zgodą Zamawiającego, przewidywane są do wykonania przez przyszłego wykonawcę 

robót. 

Nie dotyczy to tych elementów projektowanego zamierzenia budowlanego, które są 

wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane a w szczególności Rozporządzeniem 

(6) i warunkami technicznymi (w tym (4) i (5)). 
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Szczegółowy zakres projektów dopuszczonych do wykonania przez przyszłego 

wykonawcę robót budowlanych należy uzgodnić z Zamawiającym. 

7.   Bieżące przekazywanie Zamawiającemu kopii korespondencji 

Wszystkie pisemne wystąpienia do wszelkich instytucji  

oraz organów administracji państwowej i samorządowej oraz uzyskane 

odpowiedzi w sprawach związanych z wykonaniem i uzgodnieniem 

przedmiotowej dokumentacji, mają być obowiązkowo i niezwłocznie 

przekazywane do wiadomości Zamawiającego. Wraz z przekazaniem tych 

warunków technicznych Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu swoje 

stanowisko w zakresie zasadności wymagań w aspekcie planowanej inwestycji. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji Zamawiającego                                  

co do warunków technicznych wydanych przez podmioty trzecie (np. zarządców dróg, 

gestorów sieci i urządzeń) przed ich zastosowaniem w dokumentacji projektowej. 

8.   Dokonywanie roboczych uzgodnień z Zamawiającym 

Zaleca się na roboczo dokonywać również uzgodnień z GDDKiA Oddział w Gdańsku,                     
w szczególności w zakresie: 

 map i innych opracowań geodezyjnych – z Wydziałem Nieruchomości, 

 obiektów mostowych i inżynierskich – z Wydziałem Mostów, 

 opracowań środowiskowych, materiałów do decyzji derogacyjnych, materiałów                        

do uzyskania zgód wodnoprawnych i decyzji zwalniających z zakazów, o których 

mowa w ustawie Prawo wodne oraz opracowań z branży sanitarnej – z Wydziałem 

Ochrony Środowiska, 

 technologii wykonywania robót – z Wydziałami Mostów oraz Wydziałem Monitoringu 

Inwestycji Drogowych, 

 zjazdów oraz urządzeń obcych – z Wydziałem Uzgodnień, 

 projekt stałej organizacji ruchu – z Wydziałem BRD i Zarządzania Ruchem. 

11. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

   1.  Nadzór Zamawiającego nad procesem projektowym. 

Wykonawca w ciągu 14 dni od zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu 

założenia do projektu oraz skład osobowy zespołów projektowych. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do prac zamówionych w trakcie  

ich sporządzania. 

  1.1 Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej. 

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami 
Umowy wykonywany jest przez Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą.  

Obowiązkiem Wykonawcy jest organizowanie (z obowiązkowym udziałem 

Projektanta/-ów) Rad Projektu – okresowych spotkań (co ok. 1 miesiąc)                   

z GDDKiA Oddział w Gdańsku w celu: 

 przedstawienia sprawozdania z zaawansowania prac projektowych, 

 przedstawienia problemów wymagających rozstrzygnięcia lub przedstawienia 

rozwiązań wariantowych wymagających wyboru, 

 bieżącej analizy rozwiązań projektowych pod względem bezpieczeństwa ruchu 

drogowego (BRD) przez Zespół Audytorów (Audytora) BRD Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wypełniając wymogi Zarządzenia nr 38 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 maja 2015 roku                      

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie procedury oceny wpływu planowanej 

drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego i audytu bezpieczeństwa ruchu 

drogowego.  Na trzy dni (robocze) przed spotkaniem okresowym należy przesłać 

do Wydziału Dokumentacji materiały (wyciąg materiałów, wymagających 
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rozstrzygnięcia np. plany sytuacyjne), będące przedmiotem spotkania, celem 

zapoznania się z nimi m.in. przez Zespół Audytorów (Audytora) BRD. 

Wykonawca sporządzi protokół/notatkę z ustaleń podjętych na ww. spotkaniach 

i  na  każdym następnym przedstawi zakres wykonania ustaleń z poprzedniego. 

Propozycję protokołu/notatki należy przesłać niezwłocznie (nie później                  

niż w ciągu trzech dni roboczych, licząc od dnia spotkania) w postaci 

elektronicznej do Wydziału Dokumentacji (celem uzgodnienia). Oddzielną część tego 

protokołu/notatki stanowić mają: „Uwagi Zespołu Audytorów (Audytora) BRD”, 

przy czym każda taka uwaga ma się składać z następujących podpunktów: 

 uwaga Zespołu Audytorów (Audytora) BRD, 

 stanowisko Projektanta do tej uwagi oraz 

 stanowisko (decyzja) Inwestora. 

Oficjalne ustalenia (po uzgodnieniu treści pocztą elektroniczną) z ww. spotkań należy 

przedłożyć w wersji papierowej do tutejszego Oddziału z prośbą o ich zatwierdzenie. 

Niezależnie od listy obecności, protokół/notatkę podpisuje Projektant a zatwierdza 

przedstawiciel Zamawiającego oraz część związaną z BRD: Audytor BRD. 

Wykonawca dostarczy do GDDKiA Oddział w Gdańsku (w przypadku prośby) roboczą 

wersję elektroniczną opracowania (fragmentu, wybranego elementu) w formacie CAD 

(*.dwg albo *.dxf), kompatybilnych z wersją AutoCAD 2002 bądź w formacie *.pdf; 

w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu. 

Rady Projektu odbywać się będą w siedzibie Oddziału GDDKiA                             

w Gdańsku, niemniej należy wkalkulować również ewentualne: 

 wspólne wyjazdy na wizje w terenie, 

 spotkania z samorządami w ich siedzibie lub w siedzibie Rejonu  

w Słupsku, 

 spotkania ze stronami zainteresowanymi, mieszkańcami miejscowości, 

łącznie z przygotowaniem niezbędnych materiałów na potrzeby tych spotkań, 

zorganizowanie oraz przeprowadzenie tych spotkań. 

Wszelkie materiały robocze prezentowane przez Wykonawcę na ww. 

spotkaniach, zarówno będące w formie papierowej jak i komputerowej, należy 

przekazać po spotkaniu Zamawiającemu, jako materiał archiwalny. 

W celu stworzenia właściwych warunków dla kompleksowej i obiektywnej oceny 

prawidłowości zaprojektowanych rozwiązań, a zwłaszcza parametrów geometrycznych 

drogi, widoczności na wyprzedzanie i zatrzymanie oraz przepustowości dróg                            

i skrzyżowań, szczególnie w przypadku zastosowania sygnalizacji świetlnych, projekty 

drogowe powinny być sprawdzane przez projektantów metodami graficznymi, 

obliczeniowymi i symulacyjnymi.  

Do prezentacji gremiom opiniującym, rozpatrującymi zatwierdzającym należy 

wykorzystać programy komputerowe, umożliwiające: 

 prezentację graficzną zaprojektowanych rozwiązań, 

 trójwymiarową wizualizację dróg i animację przejazdu projektowanymi drogami 

(trasa główna, węzły, przejazdy nowego układu dróg lokalnych, drogi zapewniające 

dojazd do działek) dla sprawdzenia warunków widoczności, 

 symulację ruchu dla sprawdzenia przepustowości dróg i skrzyżowań, 

 symulację ruchu pojazdów (osobowych, ciężarowych, nienormatywnych)                         

dla sprawdzenia przejezdności przez skrzyżowania, a w szczególności                       

na rondach. 

Wykonawca powinien udzielić Zamawiającemu niezbędnej pomocy podczas spotkań 

okresowych. Podczas przeglądów Zamawiający powinien mieć zapewnioną możliwość 

łatwego dostępu do wykonywanych opracowań projektowych. Podczas przeglądów 

powinny być obecne osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektem oraz odpowiedni 

projektanci, sprawdzający i autorzy opracowań projektowych, które będą kompetentne 

do udzielania wyjaśnień i otrzymywania instrukcji i uwag od Zamawiającego. 

Zamawiający będzie oceniać zgodność wykonywania opracowań projektowych               

z wymaganiami Umowy na podstawie wyników własnych kontroli, raportów nadzoru 
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naukowo-technicznego, jak i wyników kontroli wewnętrznej dostarczonych                             

przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki kontroli Zamawiającego wykażą, że sprawozdania 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający oprze się wyłącznie na własnych 

wynikach kontroli. Zamawiający może zlecić, przeprowadzenie powtórnych                           

lub dodatkowych kontroli niezależnemu wykonawcy. Zamawiający będzie przekazywał 

Wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach dotyczących: prac pomiarowych                  

i badawczych, sprzętu, pracy personelu, metod projektowych i sposobu kontroli. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na jakość                           

lub terminowość opracowań projektowych, Zamawiający może natychmiast wstrzymać 

prace Wykonawcy i dopuścić dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość prac 

projektowych. 

      2.   Harmonogram prac projektowych 

Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu                       

(w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy) harmonogramu prac 

projektowych, podpisanego przez osobę upoważnioną                                       

do reprezentowania Wykonawcy, zgodnego z postanowieniami Umowy, w tym 

także z określonymi przez Zamawiającego terminami realizacji 

poszczególnych Etapów Umowy. 

     W Harmonogramie prac projektowych Wykonawca przedstawi: 

-   poszczególne elementy opracowań projektowych wg Tabeli Opracowań 

Projektowych,  

- kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy 

opracowań projektowych,  

- terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań projektowych 

takich jak: mobilizacja, analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych 

archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, 

obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, 

uzupełnienia, poprawki, odbiór, zatwierdzenie, 

- rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane (min. 3 tyg.                           

dla każdego opracowania projektowego), 

- daty planowanych Rad Projektów, 

- datę sporządzania Harmonogramu oraz podpis Projektanta. 

Zamawiający zatwierdzi Harmonogram prac projektowych, o ile będzie on zgodny                     

z wymaganiami Umowy lub wydanymi poleceniami, w ciągu 14 dni od daty 

przedłożenia do zatwierdzenia. Zatwierdzenie Harmonogramu prac projektowych                  

przez Zamawiającego nie zwolni Wykonawcy z żadnych zobowiązań Umownych. 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych, Wykonawca 

będzie przedstawiał Zamawiającemu do zatwierdzenia zaktualizowane Harmonogramy 

prac projektowych. Aktualizacja Harmonogramu prac projektowych powinna odbywać 

się wg następującej procedury: 

a) Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu do zatwierdzenia kolejne 

zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych w terminie 10 dni od daty:  

-   polecenia wydanego przez Zamawiającego w przypadku, kiedy postęp prac                           

przy wykonywaniu elementów opracowań projektowych nie będzie zgodny                                 

z Harmonogramem prac projektowych, 

- wprowadzenia przez strony zmian w  Umowie. 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż przyjęty Harmonogram prac 

projektowych nie jest przez Wykonawcę realizowany (występują opóźnienia                              

w przynajmniej jednym elemencie projektu) oraz zagrożony jest termin umowny 

wykonania przedmiotu umowy (pośredni lub końcowy), Zamawiający ma prawo 

zażądać od Wykonawcy opracowania, przedłożenia Zamawiającemu i wdrożenia 

programu naprawczego, gwarantującego wykonanie dokumentacji projektowej                    

w terminie umownym. Program naprawczy winien prezentować plan działań 
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naprawczych planowanych do wprowadzenia przez Wykonawcę wewnątrz zespołu 

autorskiego. Polecenie Zamawiającego w tym zakresie jest dla Wykonawcy wiążące. 

Wszelkie koszty związane z opracowaniem i wdrożeniem programu naprawczego ponosi 

Wykonawca.  

    3.   Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodność procesu wykonywania opracowań 

projektowych z wymaganiami Umowy, Harmonogramem prac projektowych                             

oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli 

wykonywania opracowań projektowych. System nadzoru i kontroli będzie obejmował: 

personel wykonawczy, laboratorium, sprzęt, transport i wszystkie urządzenia niezbędne 

do wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę 

wykonywania opracowań projektowych z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie,                  

że opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli ponosi 

Wykonawca. Zamawiający będzie miał zapewnioną możliwość udziału w wykonywaniu 

kontroli wewnętrznej przez Wykonawcę. Przed przystąpieniem do kontroli Wykonawca 

powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie kontroli. Na zlecenie 

Zamawiającego, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe kontrole                        

i badania tych elementów opracowań projektowych, które budzą wątpliwości                

co do jakości, o ile kwestionowane elementy opracowań projektowych nie zostaną przez 

Wykonawcę ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych kontroli i badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

    4.   Dokumenty projektu. 

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą 

dokumenty projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego                  

i dokumentację kontroli przeprowadzanych przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

Dokumenty projektu to: 

1. Notatki i protokoły ze spotkań w sprawie dokumentacji projektowej, 

2. Korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3. Korespondencja Wykonawcy z stronami trzecimi, 

4. Wszelkie - uzyskane dla dokumentacji projektowej - oceny, opinie, protokoły 

sprawdzeń, raporty z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez 

Wykonawcę. 

Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze 

dostępne dla Zamawiającego. Wykonawca przekaże ww. dokumenty projektu 

Zamawiającemu podczas odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.  

12.  ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

1.  Rodzaje odbiorów opracowań projektowych. 

W zależności od terminów wykonania opracowania projektowe podlegają 

następującym odbiorom: 

a. odbiorowi częściowemu, 

b. odbiorowi końcowemu, 

c. odbiorowi ostatecznemu. 

 1.1  Odbiór częściowy i końcowy. 

 1.1.1 Opracowania projektowe do odbioru częściowego i końcowego. 

a.  Odbiór częściowy jest wykonywany dla zakończonych opracowań projektowych, 

które posiadają termin wykonania wcześniejszy niż najpóźniejszy termin wykonania 

zawarty w aktualnym Harmonogramie prac projektowych. 

b. Odbiór końcowy jest wykonywany: 
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- dla zakończonych opracowań projektowych, które posiadają najpóźniejszy termin 

wykonania zawarty w aktualnym Harmonogramie prac projektowych, 

- dla wszystkich opracowań projektowych - w przypadku odstąpienia od Umowy. 

1.1.2 Procedura odbioru częściowego i końcowego. 

1. Odbioru dokonuje Zamawiający na podstawie dokumentów do odbioru 

sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. W trakcie odbioru Zamawiający 

sprawdza zgodność dokumentów do odbioru oraz zgodność opracowań projektowych                  
z wymaganiami Umowy. 

2. W ramach czynności odbioru Zamawiający może zlecić, na swój koszt innemu 

wykonawcy, wykonanie opinii (audytu) do przekazanych do odbioru opracowań 

projektowych. Opinia dotyczyć będzie zgodności opracowań projektowych                                     

z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Opinia zostanie 
przekazana Wykonawcy.  

3. W trakcie odbioru Zamawiający ma prawo do podjęcia decyzji: 

     a) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu przeznaczonego na:  

- przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego oraz wad                   

przez niego stwierdzonych, 

- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych                           

przez Zamawiającego, 

- wprowadzenie do opracowań projektowych uzgodnionych poprawek                            

i uzupełnień oraz likwidację wad, 

- przekazanie poprawionych opracowań projektowych Zamawiającemu, 

jeżeli zdaniem Zamawiającego niektóre elementy opracowań projektowych posiadają 

wady i/lub Zamawiający zgłasza uwagi do opracowań projektowych,  

b) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu przeznaczonego na: 

- przeanalizowanie uwag zawartych w opinii do opracowań projektowych zleconej 

przez Zamawiającego i przedstawienie Zamawiającemu protokołu                        

z analizy uwag (protokół będzie zawierał informacje, w jakim zakresie Wykonawca 

proponuje uwzględnić uwagi zawarte w opinii), 

- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych w opinii, 

- uzgodnienie wspólnie z Zamawiającym zakresu wprowadzenia poprawek                       

i uzupełnień wynikających z opinii, 

- wprowadzenie do opracowań projektowych uzgodnionych poprawek                             

i uzupełnień oraz likwidację wad, 
- przekazanie poprawionych opracowań projektowych do Zamawiającego,  

jeżeli wg zleconej opinii niektóre elementy opracowań projektowych posiadają 

wady, 

c) o odmowie odebrania tych opracowań projektowych, które zdaniem 

Zamawiającego, zasadniczo nie są zgodne z Umową lub nie zostały wykonane 
zgodnie z wymaganiami powyższego ppkt a) lub ppkt b). 

4. W toku odbioru końcowego Zamawiający oceni również realizację ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów częściowych. 

5. Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki  
i uzupełnienia. 

6. Jeśli Zamawiający uzna, że przekazane do odbioru opracowania projektowe  

wraz z innymi dokumentami do odbioru są zgodne z wymaganiami Umowy,  

to po zakończeniu czynności odbioru podpisze protokół zdawczo-odbiorczy. Podpisanie 

protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego kończy odbiór opracowań 

projektowych. 

7. Zamawiający dokona odbioru opracowań projektowych w terminie 30 dni 

kalendarzowych, licząc od daty przekazania przez Wykonawcę kompletnych 

dokumentów do odbioru, określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia,                     

pod warunkiem stwierdzenia braku wad w przedmiocie zamówienia podlegającym 

odbiorowi albo spełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych w powyższym pkt 3 
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- ppkt a) lub ppkt b). 

8. Po zakończeniu odbioru opracowań projektowych będzie wykonana przez GDDKiA 

ocena tych opracowań projektowych. Ocena ta będzie wykonana w ramach posiedzeń 

Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI) zorganizowana przez GDDKiA. Ocena 

dotyczyć będzie zgodności opracowań projektowych z wymaganiami Zamawiającego 

zawartymi w Umowie. Procedura akceptowania opracowań projektowych na posiedzeniu 

ZOPI wynika z regulaminu wewnętrznego GDDKiA. Wykonawca przeanalizuje uwagi 

zawarte w Protokole z oceny i dokona zmian i uzupełnień w opracowaniach 

projektowych wynikających z uwag ZOPI na swój koszt. Szczegółowy sposób i etapy 

płatności za wykonane elementy opracowania opisane są w Istotnych dla stron 

postanowieniach umowy.  

 1.1.3 Dokumenty do odbioru częściowego i końcowego. 

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru częściowego i końcowego opracowań 

projektowych jest protokół zdawczo-odbiorczy. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien 

zawierać: 

− datę wystawienia protokołu, 

− nazwę dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy, 

− nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na podpisy, 

− nazwy opracowań projektowych będących przedmiotem odbioru                                   

wraz z podaniem liczby egzemplarzy, 

− listę załączników, 

− miejsce na wpisanie daty odbioru oraz na adnotacje Zamawiającego. 

Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru opracowań projektowych Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu protokół zdawczo - odbiorczy w dwóch egzemplarzach         

wraz z załącznikami: 

− kompletne opracowania projektowe, 

− oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi 

przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym                  

z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, 

  − oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej jest zgodna (identyczna)                   

z wersją papierową wraz z wykazem, o którym mowa w pkt I.8.4, 

− kopie protokołów sprawdzeń oraz protokołu uzgodnień międzybranżowych, 

- obmiar opracowań projektowych, dokumentujący faktyczny zakres ilościowy 

wykonywanych jednostek i wyliczenie oraz zestawienie proponowanego wynagrodzenia 

(obmiar opracowań projektowych może też znajdować się w protokole zdawczo-

odbiorczym), 

− rozliczenie końcowe, które powinno zawierać zestawienie proponowanego 

wynagrodzenia końcowego, wyszczególnienie kwot poprzednio zafakturowanych                        

i kwoty ceny Umownej – dotyczy tylko odbioru końcowego, 

− dokumenty projektu (wg pkt I.9.4) – dotyczy tylko odbioru końcowego. 

1.2 Odbiór ostateczny. 

Odbiór ostateczny polega na ocenie uzupełnień opracowań projektowych związanych                   

z usunięciem wad w dokumentacji projektowej stwierdzonych po odbiorze końcowym                   

i zaistniałych w okresie obowiązywania rękojmi za wady dla robót budowlanych 

realizowanych w oparciu o przedmiot Umowy. Strony sporządzą protokół odbioru 

ostatecznego, stanowiący potwierdzenie należytego wykonania całości zobowiązań 

wynikających z Umowy.  

13. PŁATNOŚCI 

a. Ustalenia ogólne. 

Sposób obliczania wynagrodzenia za poszczególne opracowania projektowe                    

oraz sposób i terminy dokonywania płatności będą odpowiadać wymaganiom podanym 

w Umowie i jej integralnych składnikach.  

b. Warunki Umowy i wymagania ogólne. 
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Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy oraz Specyfikacji Technicznej                 

i jej integralnych składników, obejmuje wszystkie warunki określone w ww. 

dokumentach, a niewyszczególnione w Tabeli Opracowań Projektowych. Koszty te 

Wykonawca ujmie ryczałtowo w kosztach wszystkich pozycji Tabeli Opracowań 

Projektowych. 

14. TERMIN REALIZACJI USŁUGI 

Usługi Etapu I Zamówienia należy wykonać w terminie 10 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy, z zachowaniem następujących terminów pośrednich: 

L.p. 
Wyszczególnienie elementów usługi  

projektowej  I
lo

ś
ć
 

Daty, liczba dni lub Terminy  
w miesiącach (licząc od dnia 

podpisania umowy) 

1 2 3 4 

ETAP I 

1. OPRACOWANIA GEODEZYJNE 

1.1. 

Aktualizacja mapy do celów projektowych w zakresie 
niezbędnym dla wykonania projektu budowy drogi DW1, 
rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 1185G i budowy 
drogi DG3 

ryczałt 3 miesiące 

1.2. 
Ponowna aktualizacja mapy do celów projektowych 
wskazanej w poz. 1.1. /o ile zajdzie taka potrzeba/ 

ryczałt 
3 miesiące od dnia 

otrzymania pisemnego 

polecenia Zamawiającego 

2. OPRACOWANIA ŚRODOWISKOWE 

2.1. 
Opracowanie operatu wodnoprawnego / operatów 
wodnoprawnych 

 5 miesięcy 

2.1.1. 
Wykonanie nakładu egzemplarzy operatu wodnoprawnego / 
operatów wodnoprawnych 

4 egz. 

14 dni kalendarzowych         
po uzgodnieniu przez 

Zamawiającego opracowania                  

z poz. 2.1. 

2.2. 
Opracowanie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia                          
na środowisko 

 10 miesięcy 

2.2.1. 
Wykonanie nakładu egzemplarzy Raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko 

6 egz.  

14 dni kalendarzowych       
po uzgodnieniu przez 

Zamawiającego opracowania                  
z poz. 2.2 

3. 
Materiały i mapy do wniosku (wraz z wnioskiem) 

o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

3.1. 

Opracowanie materiałów do uzyskania opinii, o których 
mowa w art. 11b. ust. 1 oraz art. 11d. ust. 1 pkt 8 
SPECUSTAWY DROGOWEJ /liczba egzemplarzy zgodnie                  
z wymaganiami przepisów prawa/ 

ryczałt 

w terminie wskazanym              

na piśmie przez 
Zamawiającego,                          

nie krótszym niż 1 miesiąc                    
od daty wydania polecenia 

3.2. 
Przygotowanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji 
ZRID zgodnie z rozdz. II OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
SIWZ 

 

w terminie wskazanym              
na piśmie przez 
Zamawiającego,                            

nie krótszym niż 1 miesiąc       
od daty wydania polecenia 

3.3. 

Wykonanie nakładu egzemplarzy materiałów 
wyszczególnionych w p. 3.2 TABELI OPRACOWAŃ 
PROJEKTOWYCH wraz z opiniami uzyskanymi na podst. 

materiałów wyszczególnionych w p. 3.1 

6 kpl. 

14 dni kalendarzowych         
po uzgodnieniu przez 

Zamawiającego opracowania                  
z poz. 3.2. 

3.4. Mapy z projektami podziału 
10 

działek 1) 

w terminie wskazanym              
na piśmie przez 
Zamawiającego,                            

nie krótszym niż 3 miesiące       
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od daty wydania polecenia 

4. PROJEKT BUDOWLANY 

4.1. 
Wykonanie badań niezbędnych do zaprojektowania 
konstrukcji nawierzchni wraz z opracowaniem ich wyników  

 8 miesięcy 

4.2. 

Opracowanie geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych wraz z wykonaniem badań 
geotechnicznych (polowych i laboratoryjnych)                        
oraz przedstawieniem ich wyników 

 10 miesięcy 

4.2.1. 

Wykonanie nakładu egzemplarzy geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych wraz z wykonaniem 

badań geotechnicznych (polowych i laboratoryjnych)           

oraz przedstawieniem ich wyników  

6 egz. 

14 dni kalendarzowych         
po uzgodnieniu przez 

Zamawiającego opracowania                  
z poz. 4.2. 

4.3. Opracowanie projektu budowlanego  10 miesięcy 

4.3.1. Wykonanie nakładu egzemplarzy projektu budowlanego  6 egz. 

14 dni kalendarzowych         
po uzgodnieniu przez 

Zamawiającego opracowania                  
z poz. 4.3. 

5. 
Wersja elektroniczna nieedytowalna całego przedmiotu 
zamówienia na nośniku CD/DVD (3 egz.) 

ryczałt 

w terminie wskazanym              
na piśmie przez 
Zamawiającego,                            

nie krótszym niż 1 miesiąc       
od daty wydania polecenia 

6. 
Wersja elektroniczna edytowalna całego przedmiotu 
zamówienia w formacie CAD (*.dwg albo *.dgn) oraz Word           
i Excel (3 egz.) 

ryczałt 

w terminie wskazanym              
na piśmie przez 
Zamawiającego,                            

nie krótszym niż 1 miesiąc       
od daty wydania polecenia 

ETAP II 

7. 

Wyznaczenie projektów podziału na gruncie i oznaczenie 

granic słupami PD oraz wykonanie II etapu prac 
podziałowych – ujawnienie zmian w ewidencji gruntów                
i budynków zgodnie z rozdz. II OPISU PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA SIWZ 

ryczałt 
4 miesiące  

po uzyskaniu ostatecznej 
decyzji ZRID 

1) Płatność realizowana będzie za faktyczną liczbę działek dzielonych (do rozliczenia uwzględnia się działki przed 

podziałem). 
 

15. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Przepisy prawa 

1.1 Wykaz aktów prawnych 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest                            

do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu 

zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych,                         

nie wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały 

zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które 

wejdą w życie po dniu składania ofert. 

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących                                     

i określających realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego. 

1. ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania                     

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 oraz z 
2016 r. poz. 1250); 

2. ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r.                  
poz. 1440, z późn. zm.); 
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3. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r. poz. 290,                             
z późn. zm.); 

4. rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.                       

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne              

i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124); 

5. rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.                        

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z późn. zm.); 

6. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia                    

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z późn. zm.); 

7. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r.                      

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.             
poz. 1278); 

8. rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 10 września 1998 r                  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987, z późn. zm.); 

9. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 roku w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii 

kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015, poz. 
1744, z późn. zm.); 

10. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2008 r. w sprawie 

dokumentacji bezpieczeństwa tunelu (Dz. U. Nr 193, poz.1192); 

11. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1422); 

12. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 

budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864, z późn. zm.); 

13. rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.                       

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne 
(Dz. U. poz. 680); 

14. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r.                  

w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku              

lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U.                     
z 2015 r. poz. 376); 

15. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w 

zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, 

elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii 

kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów 
przeciwpożarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1227); 

16. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z późn. 

zm.); 

17. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa         
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401); 

18. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126); 

19. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389); 
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20. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu 

numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i 

promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. 

U. Nr 67, poz. 582); 

21. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 1129); 

22. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 
640);  

23. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji 
gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 6); 

24. ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych                                      

oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 641, z późn. zm.); 

25. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad                
i dróg ekspresowych (Dz. U. Nr 128, poz. 1334, z późn. zm.); 

26. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 z 
późn. zm.); 

27. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogólnych 

kierunków współpracy spółki z administracją drogową, Policją, pogotowiem 

ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. Nr 6,                 
poz. 35); 

28. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r.                  
poz. 1570, z późn zm.); 

29. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 
2014 r. poz. 1040, z późn. zm.); 

30. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z późn. zm.); 

31. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.                    

z 2016 r. poz. 1629); 

32. rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia                      

21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych 

oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 
133); 

33. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego 

systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247); 

34. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. 

w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 

sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych 

pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, 

poz. 1572); 

35. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.                   
Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.); 

36. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71); 

37. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112); 
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38. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w 

zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez 

zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. 

Nr 140, poz. 824, z późn. zm.); 

39. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031); 

40. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania 
oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r , poz. 1032); 

41. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87); 

42. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1359,                   
z późn. zm.); 

43. ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.); 

44. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych 

sposobów i form składania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. Nr 64, poz. 
402); 

45. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i 
sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 85); 

46. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.                       
z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.); 

47. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu                   

i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663); 

48. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1131, z późn. zm.); 

49. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (Dz. U. poz. 596, z późn. 
zm.); 

50. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, 

których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696, z późn. 
zm.); 

51. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i 

zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek 

organom administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych (Dz. U. Nr 
153, poz. 1781); 

52. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia                

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463); 

53. ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2018 poz. 2268, z późn. zm.); 

54. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego      (Dz. U. poz. 1800); 

55. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U.                     
z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.); 

56. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a 

także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako 

obszary Natura 2000 (Dz.U. z 2014 poz. 1713 z późn. zm.); 

57. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 1409);  
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58. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej grzybów (Dz. U. poz. 1408); 

59. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2016 poz. 2183); 

60. ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r.                   

poz. 2129 z późn. zm.); 

61. ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1161, z późn. zm.); 

62. ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.); 

63. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923); 

64. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie 

szczegółowych warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż 
niebezpieczne (Dz. U. poz. 1601); 

65. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy 

rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące 

przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne,                                    
oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. poz. 93); 

66. ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 
naprawie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1789, z późn. zm.); 

67. ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1446, z późn. zm.); 

68. ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r.               
poz. 1137, z późn. zm.); 

69. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729, z późn. zm.); 

70. rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 
1393, z późn. zm.); 

71. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 

220, poz. 2181, z późn. zm.); 

72. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych 

zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego 

podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów 

administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 

1031, z późn. zm.); 

73. ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r.                      
poz. 1727, z późn. zm.); 

74. ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej                       
i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934, z późn. zm.); 

75. ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 
191, z późn. zm.); 

76. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu 

korzystania z praw kierującego działaniem ratowniczym (Dz. U. Nr 54,                    
poz. 259);  

77. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719); 
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78. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. 

w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 
(Dz. U. Nr 46, poz. 239); 

79. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. 

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 2117); 

80. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 
124, poz. 1030); 

81. ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1868, z późn. zm.); 

82. ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1412, z późn. zm.); 

83. ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach                       

i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. 2016 r. 
poz. 879, z późn. zm.); 

84. ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. 2016 r. poz. 605, z późn. zm.); 

85. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 

2164, z późn. zm.); 

86. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. 2016 r. poz. 778, z późn. zm.); 

87. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 
2016 r. poz. 23, z późn. zm.); 

88. ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju               
(Dz. U. z 2016 r. poz. 383, z późn. zm.); 

89. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r.,                    
poz. 1870, z późn. zm.); 

90. ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.); 

91. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666); 

92. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r.                   

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. 
U. Nr 26, poz. 313, z późn. zm.); 

93. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia                        

14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu 

powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. Nr 16, poz. 
156); 

94. ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483); 

95. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 
922); 

96. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 

r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 

technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać  urządzenia i systemy 

informatyczne służące do przetwarzania danych  osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 
1024, z późn. zm.); 

97. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr  112, 
poz. 1198, z późn. zm.); 

98. ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2016 r. poz. 

1167); 

99. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie 

podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. 2011 r.                   
Nr 159, poz. 948); 
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100. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128,                    
poz. 1402, z późn zm.); 

101. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną                    
(Dz. U. 2016 r. poz. 1030, z późn. zm.); 

102. ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r.                     

poz. 831); 

103. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 666, z późn. zm.); 

104. ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku                             

z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 216,                     
poz. 1370); 

105. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.               

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r.                
Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.); 

106. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych rurociągi 

przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i 

ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1853); 

107. rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie 

wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U.                  
z 2014 r. poz. 1433, z późn. zm.); 

108. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków                      

i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a 

także jego ochrony w czasie wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. 
Nr 34, poz. 294); 

109. ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych                     
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1537, z późn. zm.); 

110. ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r.                     
poz. 1059, z późn. zm.); 

111. rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia                     

29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1034, z późn. zm.); 

112. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463); 

113. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579); 

114. rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające 

szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz 

rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. U. UE L 371 z 27.12.2006);  

115. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia                     

17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 320 z 

20.12.2013);  

116. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia                    

17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                        
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i przepisów szczególnych dotyczących celi „Inwestycje na rzecz wzrostu UE L 347 z 
20.12.2013); 

117. ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy 
terytorialnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1390, z późn. zm.); 

118. Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, 

zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsarze dnia 2 
lutego 1971 r. (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 24, z późn. zm.); 

119. Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona  
w Bonn dnia 23 czerwca 1979 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 2, poz. 17); 

120. Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, 
sporządzona w Bernie dnia 19 września 1979 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz. 263); 

121. dyrektywa 2004/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

w sprawie minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla tuneli  
w transeuropejskiej sieci drogowej (Dz. U. UE L 167 z 30.04.2004); 

122. zarządzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010 r.  

w sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych 

usytuowanych w ciągach dróg publicznych (Dz. Urz. MI z 2010 r. Nr 13,                 

poz. 37); 

123. zarządzenie Nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. w 

sprawie wdrażania wymagań techniczno-obronnych w zakresie projektowania i 
użytkowania dróg i obiektów inżynierskich (Dz. Urz. MIB z 2017 r., poz. 3) 

 

2. Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z zarządzeniami 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (lub Generalnego Dyrektora Dróg 
Publicznych) obowiązującymi na dzień przekazania przedmiotu zamówienia do odbioru. 

Przedstawiony wykaz zarządzeń Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych                                 

i Autostrad określa obowiązujące Wykonawcę uwarunkowania oraz wymagania dotyczące 

zakresu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszelkie wymagania 

określone w poniższych aktach, a w szczególności wymagania dotyczące projektowania 
i wykonywania inwestycji. 

1. Zarządzenie Nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia                       

19 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Katalogu Zabezpieczeń 

Powierzchniowych Drogowych Obiektów Inżynierskich. Część I – wymagania”; 

2. Zarządzenie Nr 5 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia                  

11 marca 2003 r. w sprawie ustalania zasad wyodrębniania elementów drogi                   
na drogowym obiekcie mostowym; 

3. Zarządzenie Nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia                        

1 czerwca 2012 r. w sprawie zasad ustalania i prowadzenia kilometrażu dróg 

krajowych; 

4. Zarządzenie Nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia                 

18 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Zaleceń projektowych i 
technologicznych dla podatnych konstrukcji inżynierskich z blach falistych”; 

5. Zarządzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia                           

1 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Instrukcji                        

do określania nośności użytkowej drogowych obiektów mostowych”; 

6. Zarządzenie Nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia              

23 lipca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowości 
skrzyżowań drogowych; 

7. Zarządzenie Nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia               

7 lipca 2005 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania przeglądów 

drogowych obiektów inżynierskich (zmienione zarządzeniem Nr 5 z dnia                      
4 lutego 2011 r. oraz Nr 27 z dnia 13 kwietnia 2011 r.); 
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8. Zarządzenie Nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia                           

22 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad projektowania dodatkowych pasów ruchu                     
na dwupasmowych drogach dwukierunkowych; 

9. Zarządzenie Nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia               

8 marca 2006 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących wykonywania i odbioru 
antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych; 

10. Zarządzenie Nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia                        

8 marca 2006 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących wykonywania                     

i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów 

mostowych; 

11. Zarządzenie Nr 26 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia                           

5 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących wzmacniania 
konstrukcji mostowych za pomocą przyklejanego zbrojenia zewnętrznego; 

12. Zarządzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia                           

8 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących łożyskowania obiektów 

mostowych oraz kontroli łożysk podczas eksploatacji; 

13. Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia                                

2 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń projektowych                                

i technologicznych dla podatnych drogowych konstrukcji inżynierskich z tworzyw 
sztucznych; 

14. Zarządzenie Nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia                          

24 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących doboru mostowych 

urządzeń dylatacyjnych oraz ich wybudowania i odbioru (zmienione zarządzeniem Nr 
77 z dnia 12 grudnia 2008 r. oraz Nr 23 z dnia 7 maja 2014); 

15. Zarządzenie Nr 35 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia                    

12 sierpnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących wykonywania badań 

pod próbnym obciążeniem drogowym obiektów mostowych (z późń. zmianami); 

16. Zarządzenie Nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia                       

10 października 2008 r. w sprawie podziału zadań, w zakresie przygotowania  

i realizacji inwestycji, w ramach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad                 
(z późn. zmianami); 

17. Zarządzenie Nr 64 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia                      

13 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad stosowania skali ocen punktowych 
stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich; 

18. Zarządzenie Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia                  

23 marca 2009 r. w sprawie badań archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad (zmienione zarządzeniem Nr 76 z dnia 9 grudnia 2011 r. oraz Nr 

19 z dnia 16 lutego 2015 r.); 

19. Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia                         

21 kwietnia 2010 roku w sprawie zasad i sposobu uwzględniania potrzeb obronności i 
bezpieczeństwa państwa podczas przygotowania do realizacji inwestycji drogowych; 

20. Zarządzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia                         

23 kwietnia 2010 r. w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych 

na drogach krajowych; 

21. Zarządzenie Nr 70 z 9 lipca 2010 r. w sprawie ujednolicenia oznakowania pionowego i 
poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych; 

22. Zarządzenie Nr 69 z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie wzorcowej legendy                         
dla dokumentacji projektowej organizacji ruchu; 

23. Zarządzenie Nr 79 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia                            

9 sierpnia 2010 roku w sprawie zasad opisu węzłów drogowych i kilometrowania 

łącznic; 

24. Zarządzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia                       

19 listopada 2010 roku w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach 
krajowych; 
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25. Zarządzenie Nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 maja 

2013 r. w sprawie opracowania planu działań ratowniczych dla autostrad płatnych 

zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (zmienione 

zarządzeniem Nr 44 z dnia 26 września 2014 r.); 

26. Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia                       

16 czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni 
sztywnych; 

27. Zarządzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia                         

16 czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni 

podatnych i półsztywnych; 

28. Zarządzenie nr 45 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia                     

25 września 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie stosowania wymagań 
technicznych na drogach krajowych; 

29. Zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia                     

25 września 2014 roku zmieniające w sprawie stosowania wymagań technicznych na 

drogach krajowych dotyczących kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych; 

30. Zarządzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia                          

18 listopada 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie stosowania wymagań 
technicznych na drogach krajowych dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych; 

31. Zarządzenie Nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia                        
23 listopada 2015 r. w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji; 

32. Zarządzenie nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia                

9 maja 2016 roku w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych 
dotyczących wykonania warstw nawierzchni asfaltowych; 

33. Zarządzenie nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 maja 

2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie stosowania wymagań technicznych na 
drogach krajowych dotyczących kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych. 

3. Inne 

1. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. 

GDDP Warszawa 1998. 

2. Komentarz do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. Cz. I Wprowadzenie. GDDKiA, Warszawa 2000 

3. Komentarz do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. Cz. II Zagadnienia Techniczne. GDDKiA, Warszawa 2002 

4. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, cz. I i II. GDDKiA, Warszawa 2001. 

5. „Komunikacja Miejska – Skrajnia budowli”. Wymagania wg PN-K-92009. 

6.  Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze 
Dróg i Mostów w Warszawie. 

7.  Zalecenia wykonywania nawierzchni asfaltowych na drogowych obiektach mostowych, 
opracowane przez IBDiM Katowice 23.07.2004 r. 

8.  Katalog Detali Mostowych, opracowany przez BPBDiM Sp. z o.o. Transprojekt 

Warszawa dla GDDKiA, 2002/2004 r.  

9. „Niebieska Księga. Infrastruktura Drogowa” – aktualna na dzień przekazania opracowań 
ekonomicznych do odbioru 

10. Wytyczne GDDKiA dotyczące zieleni przydrożnej  

11. Bohatkiewicz J, i inni., Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań 
środowiskowych dla dróg krajowych opracowany na zlecenie GDDKiA, Kraków 2008; 

12. Bohatkiewicz J., i inni, Metoda prognozowania emisji zanieczyszczeń powietrza                     

od pojazdów- model i program komputerowy COPERT III powstała na zlecenie GDDKiA, 
Kraków, 2007; 

13. Poradnik projektowania przejść dla zwierząt i działań ograniczających śmiertelność 

fauny przy drogach (http://pracownia.org.pl/aktualnosci,726). 
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14. Poradnik ochrony płazów - Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu inwestycji 

drogowych. Problemy i dobre praktyki (http://pracownia.org.pl/poradnik-ochrony-
plazow-2011). 

 

Wykonawca w trakcie projektowania zobowiązany jest uwzględnić wszelkie inne,                          

nie wymienione w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia, powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa, Zarządzenia, normy, wytyczne, instrukcje oraz stosować zasady wiedzy 

technicznej. 
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II. PRACE GEODEZYJNO – KARTOGRAFICZNE ORAZ SPORZĄDZENIE 
DOKUMENTACJI STANOWIĄCEJ ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU                                  

O WYDANIE DECYZJI ZRID 

  1.  ZAKRES PRAC 

Przedmiotem opracowań jest: 

- aktualizacja mapy do celów projektowych w zakresie niezbędnym dla wykonania projektu 
budowy drogi DW1, rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 1185G i budowy drogi DG3,                 

- ewentualna ponowna aktualizacja ww. mapy do celów projektowych w końcowej fazie prac 
projektowych (w przypadku utraty aktualności),  

- wykonanie map z liniami rozgraniczającymi i zakresem terenu objętego wnioskiem                     

do właściwego organu o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(ZRID),  

- przeprowadzenie podziałów nieruchomości, których części - z dniem ostateczności decyzji 

ZRID - staną się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 
terytorialnego,  

- sporządzenie odpowiednich wykazów i zestawień stanowiących załączniki do wniosku                    

o wydanie decyzji ZRID, 

- ustalenie przebiegu granic pasa drogowego w punktach granicznych działek                            
nie podlegających podziałowi,  

- stabilizacja trwała punktów granicznych pasa drogowego, 

- oznaczenie granic pasa drogowego znakami „PD” oraz sporządzenie mapy przebiegu granic. 

   2.  OBOWIĄZKI I ODPOWIADZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

- Odpowiedzialność Wykonawcy - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac                 

oraz zgodność ich wykonania z obowiązującymi  przepisami prawnymi i technicznymi, 

ustaleniami Opisu Przedmiotu  Zamówienia oraz wymaganiami  Zamawiającego. Opis 

Przedmiotu Zamówienia oraz inne dodatkowe dokumenty są istotnymi elementami zlecenia i 

jakiekolwiek wymaganie występujące w jednym z tych  dokumentów jest równie wiążące, jak 

gdyby występowało we wszystkich dokumentach. W przypadku występujących rozbieżności 

pomiędzy wymiarami określonymi liczbą a wynikającymi ze skali rysunku, za prawdziwe 

należy przyjąć wymiary określone liczbą. Wykonawca nie może wykorzystać jakichkolwiek 

błędów lub braków w specyfikacjach na swoją korzyść. W przypadku wykrycia błędów 

Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego, który wprowadzi 

niezbędne korekty i uzupełnienia. 

- Ochrona własności - Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub 

zniszczeniem własności prywatnej i publicznej. W razie spowodowania szkód w trakcie 

wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia lub wypłaty stosownego 

odszkodowania. Stan naprawionej własności nie powinien być gorszy niż był przed 

powstaniem szkody. 

- Bezpieczeństwo wykonywania prac - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny                        

za bezpieczeństwo i higienę pracy w trakcie wykonywania robót będących przedmiotem 

zamówienia oraz ponosi odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich. Wykonawca 

zobowiązany jest zabezpieczyć prace prowadzone na drogach publicznych odpowiednimi 

znakami drogowymi zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Koszty 

organizacji ruchu oraz sprzęt, środki i materiały do ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych przy wykonywaniu zlecenia nie podlegają odrębnej zapłacie i są wliczone                        

w cenę umowną. 

- Wewnętrzna kontrola jakości prac - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić                           

na wszystkich etapach wykonywanych prac wewnętrzną kontrolę jakości. Kontrolę należy tak 

zorganizować tak, aby na bieżąco eliminować nieprawidłowości i zapobiec przenoszeniu 

błędów na dalsze etapy prac. Wszystkie dokumenty, w szczególności zawierające dane 

liczbowe takie jak: numery działek, powierzchnie, numery ksiąg wieczystych, dane osobowe, 

wykazy zmian danych ewidencyjnych itp. muszą być podpisane przez wykonawcę oraz osobę 
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sprawdzającą z klauzulą „sprawdzono pod względem merytorycznym                                        
i rachunkowym”. 

Jeżeli w wyniku kontroli końcowej Zamawiający stwierdzi, że prace zostały wykonane 

wadliwie  i wymagają dodatkowych czynności, Wykonawca wykona te czynności                            

we własnym zakresie i na swój koszt.  Z przeprowadzonej końcowej kontroli technicznej 

Wykonawca  (osoba posiadająca odpowiednie  uprawnienia zawodowe) sporządza protokół. 

-  Kontrola wykonanych prac - Zamawiający zastrzega sobie prawo do  kontroli  

poprawności wykonania prac oraz do oceny zgodności ich wykonania z warunkami  podanymi 

w niniejszym  Opisie Przedmiotu Zamówienia własnymi siłami lub poprzez powołanie przez i 

na koszt Zamawiającego - nadzoru nad robotami geodezyjnymi. 

- Odbiór prac - Odbioru  częściowego i końcowego opracowań dokonuje Zamawiający w 

swojej siedzibie. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że konieczne jest dokonanie poprawek lub 

uzupełnień w odbieranej dokumentacji, przerywa czynności odbioru, określając kolejny 

termin odbioru. Dokumentami stanowiącymi podstawę częściowego lub końcowego odbioru 

prac będą: 

- zawiadomienie Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu części lub całości prac, 

-  zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego o terminie odbioru, 

-  skompletowana dokumentacja dla Zamawiającego, 

- złożenie przez Wykonawcę  protokołu częściowego lub końcowego odbioru prac                          

w siedzibie Zamawiającego, 

- zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego o przyjęciu wykonanych prac                                    

i podpisaniu protokołu odbioru końcowego będzie podstawą do wystawienia faktury; data 

odbioru opracowań wpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego w 

protokole stanowi datę sprzedaży usługi. 

   3.  TERMIN WYKONANIA PRAC 

- Wykonawca wykona aktualizację mapy do celów projektowych w zakresie niezbędnym                 

dla wykonania projektu budowy drogi DW1, rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 1185G               

i budowy drogi DG3 w terminie określonym w p. I.14 OPZ.  

Zamawiającemu należy przekazać mapę do celów projektowych w formie numerycznej -                   

w formacie zgodnym z programem AutoCad oraz w pliku „cgp” (program C-geo v.8.0) - wraz 

z numerycznym modelem terenu w formacie „dtm” – w terminie określonym w pkt I.14 OPZ 

oraz wyploty na papierze potwierdzone przez właściwe PODGiK - 1 (jeden) egzemplarz -                  

w terminie określonym w pkt I.14 OPZ. 

- Wykonawca wykona ponowną aktualizację ww. mapy do celów projektowych (w przypadku 

utraty jej aktualności) w terminie określonym w pkt I.14 OPZ. 

- Wykonawca wykona mapę z liniami rozgraniczającymi i zakresem terenu objętego 

wnioskiem o wydanie decyzji ZRID w terminie określonym w pkt I.14 OPZ.  

W tym terminie należy przekazać Zamawiającemu mapę z liniami rozgraniczającymi                       

i zakresem terenu objętego wnioskiem w formie numerycznej - w formacie zgodnym                     

z programem AutoCad oraz wyploty na papierze – 6 (sześć) egzemplarzy. 

- Wykonawca wykona I etap prac podziałowych, w tym mapę z projektem podziału                     

oraz zestawienia i wykazy stanowiące załączniki do wniosku o wydanie decyzji ZRID,                   

w terminie określonym w pkt I.14 OPZ. 

W tym terminie należy przekazać Zamawiającemu mapę z projektem podziału                     

w formie numerycznej - w formacie zgodnym z programem AutoCad oraz w pliku „cgp” 

(program C-geo v.8.0) oraz wyploty na papierze potwierdzone przez właściwe PODGiK – 6 

(sześć) egzemplarzy. 

- Wykonawca wykona II etap prac podziałowych, w tym wyznaczenie projektu podziału na 

gruncie wraz z trwałą stabilizacją punktów granicznych, w terminie określonym  w pkt 

I.14 OPZ.  

W tym terminie należy przekazać Zamawiającemu dokument poświadczony                   

przez PODGiK potwierdzający wprowadzenie zmian w stanie prawnym nieruchomości do 

ewidencji gruntów i budynków. 
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- Wykonawca wykona ustalenie przebiegu granic pasa drogowego w punktach granicznych 

działek nie podlegających podziałowi wraz z trwałą stabilizacją punktów granicznych oraz 

oznakowaniem granic pasa drogowego znakami „PD” w terminie określonym w pkt I.14 

OPZ. 

 4.  WYNAGRODZENIE ZA WYKONANE PRACE  

Rozliczenie za wykonane prace nastąpi ryczałtem za poszczególne pozycje określone w Tabeli 

Opracowań Projektowych. Jedynie w przypadku map z projektami podziału płatność będzie 

obmiarowa – zostanie realizowana za faktyczną liczbę działek dzielonych (w rozliczeniu 

uwzględnia się liczbę działek przed podziałem). 

Zamawiający nie dopuszcza wypłaty wynagrodzenia na podstawie ustalania procentowego lub 

wskaźnikowego zaawansowania prac. Zasady płatności przedstawiono nadto w Istotnych dla 

stron postanowieniach umowy.  

 5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW REALIZUJĄCYCH     

       ZAMÓWIENIE 

Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się minimalnymi kwalifikacjami 

zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem, odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną 

im powierzone. Wykonawca przedstawi – w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty 

zawarcia umowy – dane osób (wraz z wykazaniem wymaganego doświadczenia 
zawodowego) wyznaczonych do pełnienia funkcji wymienionych poniżej: 

-  Geodeta – Kierownik Robót Geodezyjnych, kierujący pracami geodezyjnymi, 
odpowiedzialny za wykonanie prac, 

1 osoba – posiadająca aktualne uprawnienia geodezyjne w zakresie 1 i 2                              

od co najmniej 3 lat  oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku                      
z wykonywaniem zawodu geodety. 

- Geodeta – co najmniej 1 osoba posiadająca aktualne uprawnienia geodezyjne                     

w zakresie co najmniej 1, ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej w związku                        

z wykonywaniem zawodu geodety. 

Przez uprawnienia geodezyjne rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych 

funkcji technicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i 

kartograficzne. 

Zamawiający nie dopuszcza łączenia obu wyszczególnionych powyżej funkcji                        

przez jedną osobę. 

W terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy Wykonawca złoży                   

w siedzibie Zamawiającego pisemne oświadczenie Kierownika Robót Geodezyjnych                   

o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami wykonania robót geodezyjno-kartograficznych 

przedstawionymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

6. WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE WYKONANIA PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

-  Zebranie niezbędnych materiałów i informacji - Wykonanie prac należy poprzedzić: 

a) uzyskaniem z właściwych terytorialnie Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej danych dotyczących: osnowy poziomej i wysokościowej, mapy zasadniczej, 

map ewidencji gruntów, inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu, jednostkowych opracowań 

sytuacyjno-wysokościowych, 

b) pobraniem z właściwych PODGiK danych liczbowych i graficznych dotyczących granic 

ustalonych uprzednio według stanu prawnego, w postępowaniach: rozgraniczeniowych, 

podziałowych, scaleniowych lub wymiennych, innych niż wymienione wyżej, zakończonych 

decyzją lub uchwałą przenoszącą własność albo decyzją stwierdzającą nabycie z mocy prawa, 

sądowych lub administracyjnych zakończonych prawomocnym orzeczeniem albo decyzją 

administracyjną. 

c) dokonaniem wywiadu branżowego u zarządców urządzeń, dotyczącego sieci podziemnego 

uzbrojenia terenu (energetycznej, telefonicznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej, c.o. i 
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innych), linii przesyłowych napowietrznych oraz układu melioracyjnego w zakresie melioracji 

szczegółowej, podstawowej i wód płynących, 

d) na terenach zamkniętych należy wykonać uzgodnienia z właściwą terenowo jednostką 

zarządzającą tymi terenami. Na mapie do celów projektowych opisać uzgodnione z 

właściwymi zarządcami infrastruktury nazwy lub numerację cieków wodnych i rowów, 

numerację słupów sieci energetycznych i teletechnicznych. Na terenach kolejowych należy 

wykonać uzgodnienia z właściwą terenową jednostką organizacyjną administracji kolejowej. 

Zasób PKP należy zaktualizować według standardów uzgodnionych z właścicielem zasobu. 

Mapę do celów  projektowych uzupełnić treścią z map kolejowych (rzędne główki szyn, 

kilometraż, uzbrojenie terenu podziemne i naziemne itp.).  

- Analiza i ocena zebranych materiałów - Analizie należy poddać:  

a) klasy i dokładności istniejących osnów geodezyjnych, 

b) rodzaje układów współrzędnych i układów odniesienia, 

c) jakość i stan oraz aktualność mapy do celów projektowych i mapy zasadniczej, 

d) wiarygodność danych dotyczących inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu (należy 

sprawdzić, czy pomiary wykonywano przed zakryciem czy przy pomocy wykrywaczy 

elektromagnetycznych lub tylko w oparciu o informacje branżowe), 

e) cechy punktów granicznych. 

- Wywiad szczegółowy w terenie - Wywiadem w terenie należy w szczególności objąć 

ustalenie stanu technicznego punktów poziomej i wysokościowej osnowy szczegółowej i 

pomiarowej oraz aktualność istniejącej mapy do celów projektowych i mapy zasadniczej. 

  7.  OSNOWA POZIOMA I WYSOKOŚCIOWA  

Dla całego  opracowania mapy do celów projektowych należy wykonać osnowę geodezyjną  

zgodnie z przepisami rozporządzenia MAiC w sprawie osnów geodezyjnych, 

grawimetrycznych i magnetycznych w obowiązującym układzie współrzędnych. Jeżeli 

istniejąca w terenie osnowa pozioma i wysokościowa nie umożliwia właściwego wykonania 

prac trzeba ją uzupełnić lub założyć nową. Zalecane jest, aby nowe punkty osnowy poziomej 

i wysokościowej zakładać na granicy projektowanego pasa drogowego, w sposób 

umożliwiający wykorzystanie ich do sporządzenia mapy do celów projektowych, wyznaczenia 

i pomiaru granic, jako osnowy realizacyjnej w czasie budowy drogi oraz do wykonania 

pomiaru powykonawczego. Osnowa może być osnową wielofunkcyjną. 

a) Osnowa pozioma 

Należy wykorzystać istniejącą osnowę szczegółową 3 klasy. W razie potrzeby uzupełnić ją  

punktami osnowy pomiarowej, których współrzędne należy określić z dokładnością właściwą 

dla osnowy 3 klasy. 

b) Osnowa wysokościowa 

Należy założyć jednorodną osnowę wysokościową dla całego obszaru objętego zleceniem.  

W miarę możliwości należy włączyć punkty istniejących osnów. Na każdy kilometr 

projektowanej drogi założyć minimum dwa repery na granicy projektowanego pasa 

drogowego. Pomiar różnic wysokości należy wykonać metodą niwelacji geometrycznej                         

lub techniką GNSS (Global Navigation Satellite System). Średni błąd określenia wysokości 

musi spełniać wymagania dokładnościowe osnowy wysokościowej 3 klasy. Informacja o 

przyjętym układzie wysokości powinna być w sposób wyraźny opisana na wszystkich 

dokumentach i mapach zawierających dane wysokościowe.  

   8.  AKTUALIZACJA MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH 

Pomiary sytuacyjne i wysokościowe należy wykonać wg zasad określonych                                       

w Rozporządzeniu MSWiA w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych 

pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych 

pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zwanym dalej 

„Standardami”. Pomiarem należy objąć wszystkie szczegóły terenowe mające 

znaczenie dla procesu projektowania, właściwego ustalenia wysokości 

odszkodowań za nieruchomości przejmowane na rzecz Skarbu Państwa lub 

jednostek samorządu terytorialnego. 
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Wykonawca dokona aktualizacji mapy do celów projektowych w skali 1 : 1000, w formie 

numerycznej - w formacie zgodnym z programem AutoCad - wraz z numerycznym modelem 

terenu w formacie *.dtm oraz wyploty na papierze, potwierdzone przez właściwe PODGiK 

(całość prac wraz z odszukaniem i uzupełnieniem osnowy poziomej i pionowej).  

Mapa do celów projektowych ma obejmować obszar w projektowanych granicach terenu 

objętego wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz 

teren przyległy o szerokości trzydziestu metrów.  

Mapę należy sporządzić na podstawie danych uzyskanych z geodezyjnego terenowego 

pomiaru sytuacyjno – wysokościowego (nowego pomiaru).  

Wysokości punktów dotyczące trwałych elementów zagospodarowania i uzbrojenia terenu 

oraz położonych na profilach podłużnych i przekrojach poprzecznych i nawierzchni jezdni 

należy pomierzyć metodą niwelacji geometrycznej. W wypadku zastosowania innej 

techniki pomiaru wysokości Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że średni błąd określenia 
wysokości nie przekracza ± 0,005m.   

Pomiar należy wykonać w sposób umożliwiający wykorzystanie danych pomiarowych                             

do opracowania przestrzennego modelu terenu oraz wykonanie w technice numerycznej 

projektu budowlanego. Oznacza to, że każdy punkt musi zostać określony trzema 

współrzędnymi przestrzennymi x,y,z. Wyłączeniu od tej zasady podlegają drzewa, słupy, 

znaki drogowe, słupki hektometrowe i tym podobne elementy zagospodarowania terenu, 

których położenie wystarczy określić współrzędnymi x,y. 

Wykonywana mapa i numeryczny model terenu mają spełniać wszystkie wymagania 

Zamawiającego określone w niniejszej Specyfikacji Technicznej.  

Konieczna jest inwentaryzacja  brakujących urządzeń podziemnych, których istnienie 

stwierdzono w czasie wykonywania prac polowych, co do których nie ma informacji                    

na mapach ani w instytucjach branżowych oraz pozyskiwanie informacji o uzbrojeniu terenu 

w drodze wywiadu środowiskowego. 

Zgodnie z § 80 ust. 4 „Standardów” na mapie należy wyróżnić linią przerywaną w kolorze 

brązowym grunty obciążone służebnościami gruntowymi ujawnionymi w księgach 

wieczystych oraz umieścić skrótowy opis treści lub sposobu wykonywania tych służebności. 

  9.  SPORZĄDZENIE MAPY W ZAKRESIE GRANIC NIERUCHOMOŚCI 

       Wskazane jest aby prace związane z podziałami nieruchomości były wykonywane równolegle 

z pracami dot. mapy do celów projektowych. Umożliwi to pomiar punktów granicznych 

przyjętych do podziału na osnowę będącą podstawą jej sporządzenia i naniesienie granic                

na mapę do celów projektowych z danych z nowego pomiaru. 

     Granice nieruchomości Wykonawca zobowiązany jest wykazać na mapie według istniejącego 

stanu prawnego. Za granice nieruchomości ustalone wg stanu prawnego przyjmuje się 

granice wyznaczone przez punkty graniczne, których położenie zostało określone                             

w dokumentacji sporządzonej: 

a) w postępowaniu rozgraniczeniowym; 

b) w celu podziału nieruchomości; 

c) w postępowaniu scaleniowym i wymiany gruntów; 

d) w postępowaniu dotyczącym scalenia i podziału nieruchomości; 

e) na potrzeby postępowania sądowego lub administracyjnego, a następnie wykorzystanej      

do wydania prawomocnego orzeczenia sądowego lub ostatecznej decyzji administracyjnej; 

f) przy zakładaniu, na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, katastru 

nieruchomości i ewidencji gruntów i budynków; 

g) w wyniku geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego istniejących lub wznowionych znaków 

granicznych albo wyznaczonych punktów granicznych. 

Należy wykonać czynności ustalenia przebiegu granic w trybie przepisów ustawy prawo 

geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków,      

w tym wznowienia zniszczonych, uszkodzonych lub przesuniętych znaków granicznych                    

z zastrzeżeniem, że znakami trwałymi należy stabilizować tylko punkty graniczne położone 
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na granicy projektowanego pasa drogowego oraz inne punkty na wyraźne żądanie stron. 

Czynnościami należy objąć również punkty graniczne położone poza zasięgiem inwestycji, 

niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia podziałów nieruchomości oraz punkty graniczne 

działek w całości położonych w projektowanych liniach rozgraniczających pas drogowy,                 

w celu prawidłowego  określenia powierzchni działek przejmowanych z mocy prawa na rzecz 

Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. 

O czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Wykonawca zawiadomi 

wszystkich właścicieli oraz użytkowników wieczystych tych działek, a także osoby władające 

tymi działkami na zasadach samoistnego posiadania w trybie określonym w § 38 ust. 1 

rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. W zawiadomieniach należy 

zamieścić dosłownie treść art. 277 ustawy kodeks karny.  

Odszukane i wznowione punkty graniczne należy pomierzyć na osnowę stanowiącą podstawę 

aktualizacji mapy i sporządzenia do celów projektowych. Granice działek ustalone wg stanu 

prawnego należy nanieść na mapę do celów projektowych na podstawie danych uzyskanych 

w wyniku tego pomiaru. 

Jeżeli brak jest dokumentacji wymienionej wyżej lub jeżeli zawarte w niej dane nie są 

wiarygodne, ustalenia przebiegu granic dokona Wykonawca w trybie § 39 rozporządzenia o 

ewidencji gruntów - na podstawie zgodnych wskazań właścicieli lub użytkowników 

wieczystych tych działek albo osób władających tymi działkami na zasadach samoistnego 

posiadania, potwierdzonych ich zgodnym oświadczeniem woli złożonym do protokołu 

ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - z uwzględnieniem ostatniego spokojnego 

stanu posiadania oraz porównaniem tego stanu z przebiegiem granic w terenie, w celu 

wyeliminowanie często spotykanych znacznych rozbieżności pomiędzy mapą ewidencyjną a 

stanem faktycznym, powstałych na etapie digitalizacji analogowych map ewidencji gruntów. 

Zatem za spokojny stan posiadania należy uznać stan użytkowania w terenie.  

Należy sporządzić wykaz współrzędnych punktów granicznych z podaniem ich 

atrybutów oraz wykonać kontrolne obliczenia powierzchni działek. W przypadku 

stwierdzenia różnic pomiędzy powierzchnią obliczoną a ujawnioną w ewidencji i 

KW przekraczających odchyłkę dopuszczalną należy postąpić zgodnie z wytycznymi 

Ośrodka Dokumentacji. 

Jeżeli Wykonawca w ramach kompletowania dokumentacji wchodzącej w skład operatu 

technicznego z ustalenia przebiegu granic sporządzi szkic przebiegu granic w formie 

elektronicznej, jedną kopię tego szkicu przekaże Zamawiającemu na elektronicznym nośniku 

danych - płycie CD-ROM 

10.  POMIARY DODATKOWE 

        Pomiarem w razie potrzeby należy objąć ponadto:   

a) na odcinkach dróg o nawierzchni urządzonej i nie urządzonej znajdujących się                 

na terenie objętym pomiarem należy pomierzyć przekroje poprzeczne nie rzadziej niż 25 m  

(w tym w pełnych hektometrach na  wysokości słupków hektometrowych). Przekroje należy 

zagęścić w charakterystycznych punktach np.: zmiany przekroju poprzecznego, na łukach 

poziomych i pionowych tak, aby zapewniony został prawidłowy proces projektowania.  

Na łukach pionowych o małych promieniach należy wykonać przekroje w odległości                       

co najmniej 10 m. Przekrój powinien zawierać środek i krawędzie nawierzchni, krawędzie 

poboczy, górę i dno rowu, przecięcie przeciwskarpy z terenem, przyległy teren, górę i dół 

krawężników, chodniki i inne charakterystyczne punkty, takie jak łuki na skrzyżowaniach, 

zatoki, zjazdy, wysepki itp. Zagęszczenie punktów pomiaru na przekrojach ma umożliwić 

pokazanie szczegółowego kształtu nawierzchni tzn. koleiny i inne deformacje w zakresie 

niezbędnym do wyliczenia objętości profilowania stanu istniejącego. Prostopadłość przekroju 

poprzecznego do osi drogi musi być wyznaczona za pomocą  technik geodezyjnych a średni 

błąd sytuacyjnego wyznaczenia przekroju mierzony na krawędzi jezdni w stosunku do spodka 

prostopadłej w jej osi nie może przekraczać  5 cm. Krawędzie jezdni muszą być przed 
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pomiarem oczyszczone celem jednoznacznego ustalenia ich położenia. Przecięcia przekroju 

poprzecznego z krawędziami jezdni muszą być oznaczone farbą wodoodporną.  
        b) bramy i ogrodzenia  z podziałem na trwałe i nietrwałe, 

        c) drzewa i skupiska krzewów, 

        d) zabytki i pomniki przyrody, 

        e) pionowe znaki drogowe  opisane treścią początek/koniec obszaru zabudowanego, 

        f) znaki kilometrowe i hektometrowe, 

g) punkty i kamienie referencyjne (opisy topograficzne punktów referencyjnych posiada 
zarządca drogi), 

h) przepusty z podaniem średnicy, typu, wymiarów dla przepustów innych niż okrągłe, 

rzędnych  wlotów i wylotów, 

i) rzędne istniejących cieków wodnych, w przypadku cieków położonych poprzecznie                      
do drogi pomierzone w odległości 100 m od osi drogi w każdą stronę, 

        j) inne elementy infrastruktury drogowej jak bariery, ekrany, reklamy itp. 

k) należy wykonać inwentaryzację obiektów inżynierskich, tj. pomiar elementów takich jak: 

skrajnie pozioma i pionowa, rozpiętości przęseł, wymiary podpór, przekroje poprzeczne na 

obiektach, dylatacje, rzędne nawierzchni w osiach podpór oraz terenu pod obiektem, 

wysokość przewodów linii napowietrznych w punkcie ich przecięcia z osią drogi, itp. 

l) należy określić wysokości poziomu parteru budynków, wysokości schodów i podestów, 

wysokości góry murków oporowych, wysokości armatury urządzeń podziemnych oraz 
wysokości terenu przy wymienionych wyżej elementach.  

  11. OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARÓW SYTUACYJNO-     
       WYSOKOŚCIOWYCH 

Pomiary sytuacyjne i wysokościowe należy opracować według zasad określonych                              

w Standardach. W wyniku opracowania należy uzyskać zbiory punktów określone 

współrzędnymi x, y, z. Na osobnej warstwie mapy numerycznej należy opracować dane 

dotyczące granic nieruchomości, lokalizacji punktów granicznych, przebiegu linii granicznych, 

granic użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych, numeracji działek, opisu użytków i 

klas bonitacyjnych. 

Mapę dla celów projektowych należy wykonać w formie numerycznej                                      

w obowiązującym układzie współrzędnych (dla całej projektowanej trasy). Należy wykonać 

numeryczny model terenu w formacie *.dtm. Formę i treść opisów mapy należy uzgodnić z 

Zamawiającym. Mapę w wersji numerycznej należy opracować dla całego zadania we 

wstęgowym układzie arkuszy. Podstawowy format arkusza: wysokość 60cm, długość 150 cm. 

W szczególnych przypadkach maksymalnie 200 cm – za zgodą Zamawiającego. Układ 

wstęgowy powinien być tak utworzony, aby poszczególne odcinki były optymalnie 

dostosowane do kształtu trasy. Urządzenia podziemne należy nanieść na podstawie danych 

pochodzących z dokumentacji pomiarowej znajdującej się w państwowym zasobie 

geodezyjno-kartograficznym oraz z danych z nowego pomiaru. W przypadku braku ww. 

danych oraz niemożności wykonania nowego pomiaru dopuszcza się naniesienie przebiegu 

tych urządzeń poprzez skanowanie istniejących podkładów mapowych lub z danych 

uzyskanych w drodze wywiadów branżowych lub środowiskowych. Na mapę Wykonawca 

naniesie przebieg projektowanych urządzeń podziemnych według danych 

posiadanych przez właściwego Starostę Powiatowego. 

Każdy arkusz mapy powinien zawierać  co najmniej  następujące informacje i opisy: 

a) Ramka z opisem ma być umieszczona przy lewej krawędzi każdego arkusza w ten sposób, 

aby po złożeniu arkuszy do formatu A4 znajdowała się na pierwszej widocznej stronie, 

b) numerację arkusza z podaną w nawiasach liczbą wszystkich arkuszy np: Ark. 4(12) 

prowadzoną zgodnie ze wzrostem kilometraża, 

        c) podział na arkusze z zaznaczeniem właściwego arkusza, 

        d) kilometraż trasy, 

        e) numery arkuszy sąsiednich opisane na początku i końcu arkusza (Np: Łączy ark.5), 
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f) nazwę lub nazwy obrębów usytuowane jeśli to możliwe na wolnej od treści mapy 
powierzchni arkusza opisane czcionką pogrubioną o wysokości ca 10 mm, np: WIERCINY. 

        g) opis dróg lub ulic krzyżujących się z drogą (np. nr drogi, klasa, kategoria), 

        h) kierunek północy, 

i) nazwę drogi jeśli taka została ustanowiona np: Południowa Obwodnica Gdańska 
umieszczona na środku arkusza w polu obrazu drogi, 

j) opisane na krańcach arkusza, w polu obrazu drogi, główne miejscowości, do których droga 

prowadzi np: na mapie obrębu Damnica z lewej strony arkusza „do Szczecina”, z prawej „do 

Gdańska”. 

        k) opis siatki współrzędnych co 500 metrów. 

  12.  ROZSZERZENIE ZAKRESU OPRACOWANIA 

Wykonawca we własnym zakresie i na koszt ujęty w Umowie dokona pomiarów 

uzupełniających co do treści mapy oraz rozszerzających zakres opracowania, jeżeli okaże się 

to konieczne i uzupełni mapę o elementy niezbędne do prawidłowego opracowania 

dokumentacji projektowej i materiałów stanowiących załączniki do wniosku o wydanie decyzji 

ZRID. 

13.  PONOWNA AKTUALIZACJA MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH 

Jeżeli wystąpi konieczność (przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID) Wykonawca 

projektu we własnym zakresie, w ramach kwoty kontraktowej określonej w poz. 1.2. Tabeli 

Opracowań Projektowych, sporządzi notatnik zmian i wykona ponowną aktualizację mapy do 

celów projektowych oraz uzyska właściwe klauzule PODGiK. Aktualizacja ma obejmować 

obszar w granicach objętych wnioskiem o wydanie decyzji ZRID oraz teren przyległy                              

o szerokości 30 metrów. Przystąpienie przez Wykonawcę do aktualizacji mapy 

wymaga uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 

14. AKTUALIZACJA MAPY ZASADNICZEJ 

Aktualizację istniejących map zasadniczych należy przeprowadzić według wytycznych 

właściwych PODGiK. 

15. WYKONANIE PODZIAŁÓW NIERUCHOMOŚCI KTÓRYCH CZĘŚCI,  

Z DNIEM OSTATECZNOŚCI DECYZJI ZRID, STANĄ SIĘ Z MOCY PRAWA 

WŁASNOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTKI SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO, OZNAKOWANIE GRANIC PASA DROGOWEGO 

ZNAKAMI”PD”. 

   

15.1. Podstawa wykonania map z projektami podziału nieruchomości:  

Linie rozgraniczające teren, w tym granice pasów drogowych dróg krajowych                     

oraz dróg innych kategorii, ustalone decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

stanowią linie podziału nieruchomości. Podstawą sporządzenia projektów podziałów będzie 

zaakceptowany przez Zamawiającego Plan Zagospodarowania Terenu. Podziały 

nieruchomości należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o gospodarce 

nieruchomościami oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. Mapy                         

z projektem podziału nieruchomości należy uzgodnić z Zamawiającym. 

W szczególności należy wykonać: 

15.2. Przyjęcie granic nieruchomości przewidzianych do podziału 

Granice nieruchomości należy przyjąć według stanu prawnego ustalonego w trakcie 

wykonywania czynności opisanych w punkcie 9 niniejszej specyfikacji. Punkty graniczne 

ujawnione w ewidencji gruntów a niestabilizowane uprzednio należy wyznaczyć na gruncie.  

Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne należy wznowić w trybie przepisów 

art. 39 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Stabilizację trwałą 
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punktów granicznych należy wykonać tylko na granicach projektowanego pasa drogowego. 

Stabilizację w pozostałych punktach należy wykonać jedynie na żądanie stron.  

15.3. Opracowanie map z projektami podziału nieruchomości 

Mapy z projektami podziału nieruchomości wraz z wykazami zmian danych ewidencyjnych 

do projektu podziału i w razie potrzeby wykazami synchronizacyjnymi należy wykonać 

zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

dokonywania podziałów nieruchomości – z uwzględnieniem podziału na obręby, jednostki 

ewidencyjne i powiaty oraz sposobu i zakresu kompletowania operatów technicznych z prac 

podziałowych – do uzgodnienie z właściwymi PODGiK i Zamawiającym. Ponadto mapy należy 

wykonać zgodnie ze wzorem dostarczonym przez GDDKiA. Mapy z projektami podziału 

nieruchomości stanowią załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID. Zgodnie z art. 97 ust. 

1a pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nie należy 

sporządzać wstępnego projektu podziału nieruchomości. Przez oznaczenie nieruchomości w 

granicach terenu objętego wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej należy rozumieć opisanie numeru działki i numeru księgi wieczystej wg ewidencji 

gruntów - bez podania imienia i nazwiska lub nazwy właściciela. Na mapach                

z projektami podziałów należy podać miary czołowe (czołówki) pomiędzy 

projektowanymi punktami granicznymi. 

Ostateczną wersję mapy z projektami podziału nieruchomości należy uzgodnić                           

z Zamawiającym.  

Wykazy zmian danych ewidencyjnych do projektu podziału należy sporządzić                     

dla działek podlegających podziałowi - w zakresie podziału i oznaczenia użytków gruntowych 

oraz dla pozostałych działek (niedzielonych) położonych w liniach rozgraniczających - w 

zakresie oznaczenia użytków gruntowych i zmian w powierzchniach na skutek nowego 

pomiaru. Opisy użytków gruntowych, oznaczonych przed rozpoczęciem prac symbolem „dr”, 

które po zakończeniu inwestycji pozostaną drogami należy pozostawić niezmienione. 

Wszystkie pozostałe użytki  w działkach w liniach rozgraniczających powinny zostać 

oznaczone - zgodnie z załącznikiem nr 6 poz.21 do rozporządzenia o ewidencji gruntów i 

budynków  - symbolem „Tp”. 

Mapy z projektami podziału nieruchomości oraz wykazy zmian należy sporządzić:  wyploty na 

papierze zaopatrzone we właściwe klauzule PODGiK - 6 egzemplarzy oraz w formie 

numerycznej - w formacie zgodnym z programem AutoCad. Zasady formatowania i opisu 

map z projektami podziału zastosować takie same jak dla mapy do celów projektowych. 

Operat z opracowania projektu podziału nieruchomości należy przekazać do właściwego 

PODGiK przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej. Mapy z projektami podziału nieruchomości  muszą posiadać klauzule 

potwierdzające przyjęcie operatów podziałowych z I etapu prac, do właściwego PODGiK.  

15.4. Na zawiadomienie Zamawiającego Wykonawca, w terminie 7 dni roboczych                   

od daty zawiadomienia, wyznaczy i zamarkuje w terenie palikami projektowane granice oraz 

okaże je osobie władającej nieruchomością. Z czynności okazania projektowanych granic 

Wykonawca sporządzi protokół.  

15.5 Wyznaczenie i stabilizacja granic działek stanowiących linie rozgraniczające 

teren inwestycji: 

Stabilizację granic stanowiących linie rozgraniczające teren inwestycji należy wykonać po 

dniu, w którym decyzja ZRID stała się ostateczna, na podstawie danych liczbowych 

znajdujących się w operacie z opracowania map z projektami podziału nieruchomości oraz 

innych danych pozyskanych z PODGiK. Na mapach z projektami podziału nieruchomości 

należy uzyskać adnotację organu, który wydał decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości, 

o treści: „Niniejszy podział nieruchomości został zatwierdzony decyzją Wojewody 
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Pomorskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia ......... nr ...........”, 

z podpisem upoważnionej osoby. 

W wypadku, gdy linia rozgraniczająca przebiegać będzie po granicach istniejących,               

nie podlegających podziałowi działek, uszkodzone, przesunięte lub zniszczone znaki graniczne 

znajdujące się na tych granicach należy wznowić zgodnie przepisami art. 39 ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne.  

Stabilizację nowych punktów granicznych, które powstały w wyniku podziału     

nieruchomości, należy wykonać znakami naziemnymi i podziemnymi. Jako znaków 

naziemnych należy użyć słupków betonowych lub kamiennych z krzyżem w górnej poziomej 

płaszczyźnie słupka. Na terenach o utwardzonej nawierzchni dopuszcza się umieszczenie 

tylko znaku naziemnego z trwałego materiału. Górne części wszystkich znaków granicznych 

należy pomalować farbą w kolorze kontrastującym z otoczeniem. 

Z czynności wyznaczenia i utrwalenie punktów granicznych należy sporządzić protokół 

zgodny z § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu 

i trybu dokonywania podziałów nieruchomości. 

Wykonawca sporządzi wykazy zmian danych ewidencyjnych dla wszystkich działek w 

granicach pasa drogowego objętych decyzją ZRID. Użytki gruntowe w tych działkach 

(również nie podlegających podziałowi) należy oznaczyć symbolem „Tp” – zgodnie z zał. nr 

6, poz. 18 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków. Opisy użytków gruntowych, oznaczonych przed rozpoczęciem 

prac symbolem „dr”, które po zakończeniu inwestycji pozostaną drogami należy pozostawić 

niezmienione. Dokumenty geodezyjne opracowane w toku czynności wyznaczenia, 

wznowienia i utrwalenia znaków granicznych określających linie rozgraniczające pas drogowy 

należy przekazać do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. 

15.6. Oznaczenie granic pasa drogowego znakami „PD” oraz sporządzenie mapy 

przebiegu granic pasa drogowego  

Stabilizację oznaczenia pasa drogowego należy wykonać znakami „PD” przy każdym punkcie 

załamania granicy, od strony wewnętrznej pasa drogowego oraz na odcinkach prostych, 

w odległości nie przekraczającej 200 m, z zachowaniem widoczności pomiędzy sąsiednimi 

znakami. Projekt rozmieszczenia znaków PD należy uzgodnić z Zamawiającym. Do trwałej 

stabilizacji punktów pasa drogowego należy użyć żelbetowych znaków z wytłoczonym 

napisem „PAS DROGOWY”, pomalowanym czarną i żółtą farbą. Znak należy umieścić 

napisem do strony wewnętrznej pasa drogowego. Wymiary słupa oraz szczegóły opisu 

i kolorystyka muszą być zgodne z poniższym rysunkiem: 
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       Wymagania względem materiałów dla znaków „PD”: 

Do produkcji elementów należy stosować beton wg PN-88/B-06250 , klasy B 30.  

Beton użyty do produkcji elementów powinien charakteryzować się: wytrzymałością 

na ściskanie; nasiąkliwością poniżej 5%; mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie 

z normą PN-88/B-06250. 

Wykonawca powinien wykonać badania próbek betonu pobranych z w/w elementów 

i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu do akceptacji. 

Elementy - przed zastosowaniem do stabilizacji pasa drogowego - powinny być 

zaakceptowane przez Zamawiającego. Muszą być: wolne od spękań; wolne                          

od wykruszeń, ubytków; powierzchnie powinny być gładkie, bez śladów                          

po pęcherzach powietrznych. Znaki „PD” należy pomierzyć w nawiązaniu do istniejącej 

osnowy. Należy obliczyć współrzędne słupów „PD” i nadać im numery. 

15.7.Odbiór zastabilizowanego pasa drogowego odbędzie się na podstawie 

przedłożonego operatu, przez: sprawdzenie w terenie poprawności zastabilizowanych 

punktów; pomiar kontrolny na wybranych punktach; porównania danych zawartych w 

operacie z terenem; kompletności operatu. Wynagrodzenie za wykonanie robót obejmuje: 

pobranie niezbędnych materiałów z właściwego Powiatowego Ośrodka Geodezji i 

Kartografii; zakup i transport elementów do stabilizacji i oznaczenia granic pasa 

drogowego w miejscu stabilizacji; okazanie granic właścicielom nieruchomości 

przylegających do pasa drogowego; trwałe zastabilizowanie punktów granicznych oraz 

znaków PD pasa drogowego; pomiar; wykonanie operatu technicznego dla pasa 

drogowego; przekazanie operatu technicznego dotyczącego ustalenia przebiegu granic i 

wznowienia znaków granicznych do PODGiK. Jeżeli Wykonawca sporządzi mapę przebiegu 

granic w wersji numerycznej, przekaże Zamawiającemu jeden egzemplarz tej mapy  

na nośniku danych elektronicznych. 

16.  DOKUMENTACJA DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI ZRID 

16.1   Wykonanie map z liniami rozgraniczającymi i zakresem terenu objętego wnioskiem                       

o wydanie decyzji ZRID oraz niezbędnych zestawień 

Czynności należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 
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Przebieg linii rozgraniczających należy uzgodnić z Zamawiającym.                                  

W szczególności należy opracować: Mapę z zakresem terenu objętego wnioskiem                        

o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawierającą linie 

rozgraniczające teren inwestycji. Mapę należy sporządzić w formie numerycznej -                 

w formacie zgodnym z programem AutoCad oraz w formie analogowej (wyplot                      

na papierze) spełniającą następujące wymagania: 

        a) skala mapy 1 : 1000, 

b) format arkusza należy dostosować do kształtu trasy. Zaleca się układ wstęgowy 

o podstawowym wymiarze 30cm x max 150cm. W uzasadnionych przypadkach można 

zastosować wielokrotność szerokości 30cm. Układ wstęgowy powinien być tak utworzony, 

aby poszczególne odcinki były optymalnie dostosowane do kształtu trasy,  

c) ramka z tytułem i opisem mapy, których formę i treść należy uzgodnić  

z Zamawiającym, umieszczona przy lewej krawędzi każdego arkusza w ten sposób, aby po 

złożeniu arkuszy do formatu A4 znajdowała się na pierwszej widocznej stronie,   

d) numeracja arkuszy z podaną w nawiasach liczbą wszystkich arkuszy, np.: Ark. 4(12) 

prowadzoną zgodnie ze wzrostem kilometraża drogi, 

e) szkic podziału na arkusze z zaznaczeniem właściwego arkusza, nazwy i granic obrębów 

ewidencyjnych, 

f) numery arkuszy sąsiednich opisane na początku i końcu arkusza (np. Łączy                                  

arkusz 5), 

g) granice obrębów i ich nazwy usytuowane, jeśli to możliwe, na wolnej od treści mapy 

powierzchni arkusza, opisane czcionką pogrubioną o wysokości 10mm, 

h) opis dróg i nazwy ulic krzyżujących się z drogą, 

i) nazwę drogi, jeśli taka została ustanowiona, np. „Obwodnica Trójmiasta”, umieszczoną 

na środku arkusza w polu obrazu drogi, 

j) opisane na krańcach arkusza, w polu obrazu drogi, główne miejscowości,                    

do których droga prowadzi, np. na mapie obrębu Kiezmark z lewej strony arkusza „do 

Gdańska”, z prawej „do Warszawy”, 

k) opis siatki współrzędnych. 

Mapa z liniami rozgraniczającymi  i zakresem terenu objętego wnioskiem  

o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej musi zawierać 

następującą treść: 

a) istniejące budynki, budowle, uzbrojenie terenu, granice, użytki gruntowe                      

i numery działek, nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych (rzeki, kanały 

melioracyjne itp.), linie energetyczne, zaznaczone kolorem czarnym, 

b) projektowane w granicach terenu objętego wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej elementy zagospodarowania pasa drogowego i 

uzbrojenia terenu, zaznaczone kolorem jasnoszarym, 

c) uzgodnione z Wydziałem Nieruchomości GDDKiA Oddział w Gdańsku projektowane linie 

podziału nieruchomości i projektowane numery działek, zaznaczone w przypadku terenu 

inwestycji – linią ciągłą w kolorze czerwonym o gr. 0,5 mm, w przypadku pasów 

drogowych innych dróg publicznych – linią ciągłą w kolorze pomarańczowym o gr. 0,5 

mm,  

d) granice terenu objętego wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej, zaznaczone linią ciągłą w kolorze niebieskim o gr. 0,5 mm, 

uzgodnione z Wydziałem Nieruchomości GDDKiA Oddział w Gdańsku, 

e) linie rozgraniczające teren inwestycji, zaznaczone linią przerywaną w kolorze 

czerwonym o gr. 0,5 mm, uzgodnione z Zamawiającym, 

f) oznaczenie nieruchomości w granicach terenu objętego wnioskiem o wydanie decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – numer działki, numer księgi wieczystej 

wg ewidencji gruntów - bez podania imienia i nazwiska lub nazwy właściciela, 

            g) kilometraż drogi, 

h) granice i numery działek, obrębów oraz granice jednostek podziału terytorialnego - 

granice działek należy przedstawić kolorem czarnym, podcieniowanym kolorem żółtym, 

granice obrębów i ich nazwy – kolorem brązowym, 
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i) opis kierunków określony jako nazwa miasta, w kierunku którego biegnie droga             

oraz kategorie dróg dochodzących lub nazwy ulic. Wysokość elementów opisowych – 

3,5mm, w kolorze czarnym, 

j) uzgodnione z Wydziałem Nieruchomości GDDKiA Oddział w Gdańsku granice obszaru 

objętego nieodpłatnym zajęciem terenu pokrytego wodami płynącymi i terenu 

stanowiącego linie kolejowe, zaznaczone linią ciągłą o gr. 0,5 mm, w kolorze zielonym. 

Ostateczną wersję mapy należy uzgodnić z Wydziałem Nieruchomości GDDKiA Oddział w 

Gdańsku. 

16.2 Wykazy i zestawienia 

Na podstawie wypisów z ewidencji gruntów oraz danych ksiąg wieczystych należy 

sporządzić wykazy i zestawienia: 

A.  Zestawienia ogólne (format *.xls): 

1.   Zestawienie wszystkich działek objętych liniami rozgraniczającymi teren inwestycji 

Zestawienie powinno być sporządzone w formie tabelarycznego wykazu                             

o kolumnach: 

nazwa gminy, nazwa (numer) obrębu geodezyjnego, właściciel/posiadacz                          

z ewidencji, nr KW, właściciel/posiadacz z KW, użytkownik wieczysty z KW, nr działki 

przed podziałem (lub całej), powierzchnia, jeśli działka powstała w wyniku podziału: nr 

działek po podziale: nr działki w liniach rozgraniczających, powierzchnia, nr działki poza 

liniami rozgraniczającymi, powierzchnia, wpisy w  dziale III KW, wpisy w dziale IV KW, 

kategoria innej drogi publicznej, nr arkusza mapy z projektem podziału, nr arkusza mapy 

z liniami rozgraniczającymi, nr arkusza planu zagospodarowania terenu, nr ID według 

ewidencji gruntów dla działek objętych liniami rozgraniczającymi. 

      2.   Zestawienie wszystkich działek objętych ograniczeniami w korzystaniu z nieruchomości 

Zestawienie powinno być sporządzone w formie tabelarycznego wykazu                           

o kolumnach: 

nazwa gminy, nazwa (numer) obrębu geodezyjnego, właściciel/posiadacz                           

z ewidencji, nr KW, właściciel/posiadacz z KW, nr działki przed podziałem (lub całej), 

powierzchnia, jeśli działka powstała w wyniku podziału: nr działek po podziale: nr działki w 

liniach rozgraniczających, powierzchnia, nr działki objętej ograniczeniem, powierzchnia, 

opis ograniczenia: trwałe/tymczasowe, opis ograniczenia (szczegółowy), powierzchnia 

ograniczenia tymczasowego, długość linii sieci uzbrojenia terenu, szerokość strefy 

ograniczenia trwałego: pas ochrony funkcyjnej i pas ochrony eksploatacyjnej,  

powierzchnia ograniczenia trwałego: pas ochrony funkcyjnej i pas ochrony 

eksploatacyjnej, wpisy w dziale III KW, gestor sieci/urządzenia, nr arkusza mapy z liniami 

rozgraniczającymi, nr arkusza planu zagospodarowania terenu, nr arkusza projektu 

branżowego. 

B. Wykazy i zestawienia na potrzeby decyzji ZRID (format: *.doc oraz wersja drukowana): 

1. Wykaz działek znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji 

2. Wykaz działek objętych ograniczeniami w korzystaniu z nieruchomości 

3. Wykaz działek stanowiących wody płynące 

4. Wykaz działek stanowiących tereny kolejowe 

5. Wykaz działek stanowiących tereny zamknięte 

Wykazy wymienione w punktach 1-5 powyżej powinny zawierać wykaz numerów działek w 

podziale na gminy i obręby geodezyjne na zasadzie: nazwa gminy, nazwa (numer) obrębu 

geodezyjnego, pogrubioną czcionką - nr działki całej lub nr działki po podziale (nr działki z 

której powstała) – kolejno wyszczególnione działki dla danego obrębu.  

Pod zestawieniem należy dopisać: *W nawiasach podano numery działek                       

przed podziałem według oznaczeń w ewidencji gruntów. 

6. Zestawienie działek podlegających podziałowi 

Zestawienie powinno być sporządzone w formie tabelarycznego wykazu o kolumnach: 
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nazwa gminy, nazwa (numer) obrębu geodezyjnego, nr KW, nr działki przed podziałem,  

nr działki po podziale: nr działki w liniach rozgraniczających, nr działki poza liniami 

rozgraniczającymi. 

W wykazie należy zaznaczyć pogrubioną czcionką działki znajdujące się w liniach 

rozgraniczających. 

7. Zestawienie działek przechodzących z mocy prawa na własność Skarbu Państwa 

Zestawienie powinno być sporządzone w formie tabelarycznego wykazu o kolumnach: 

nazwa gminy, nazwa (numer) obrębu geodezyjnego, właściciel/posiadacz, nr KW, nr działki 

przechodzącej z mocy prawa na własność Skarbu Państwa. 

W wykazie należy zaznaczyć pogrubioną czcionką działki powstałe w wyniku podziału.                 

Pod zestawieniem należy dopisać: * czcionką pogrubioną zaznaczono działki powstałe  

w wyniku podziału. 

8. Zestawienie działek, na których z mocy prawa wygasa użytkowanie wieczyste 

Zestawienie powinno być sporządzone w formie tabelarycznego wykazu o kolumnach: 

nazwa gminy, nazwa (numer) obrębu geodezyjnego, właściciel/użytkownik wieczysty, nr KW, 

nr działki, na której z mocy prawa wygasa użytkownie wieczyste. 

W wykazie należy zaznaczyć pogrubioną czcionką działki powstałe w wyniku podziału.                 

Pod zestawieniem należy dopisać: * czcionką pogrubioną zaznaczono działki powstałe  

w wyniku podziału. 

Jeżeli wieczyste użytkowanie zostało ustanowione na gruntach Skarbu Państwa, działki 

należy zamieścić tylko w tym zestawieniu (nr 8). Jeżeli zostało ustanowione na gruntach 

samorządu terytorialnego, to działki należy zamieścić zarówno w tym zestawieniu jak również 

w zestawieniu działek przechodzących z mocy prawa na własność Skarbu Państwa (nr 7). 

9. Zestawienie działek Skarbu Państwa we władaniu (zarządzie) jednostek innych niż   

GDDKiA, które z mocy prawa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymuje 

nieodpłatnie w trwały zarząd. Zestawienie powinno być sporządzone w formie tabelarycznego 

wykazu o kolumnach: 

nazwa gminy, nazwa (numer) obrębu geodezyjnego, nr KW, nr działki, którą z mocy prawa 

GDDKiA otrzymuje nieodpłatnie w trwały zarząd. 

W wykazie należy zaznaczyć pogrubioną czcionką działki powstałe w wyniku podziału.                 

Pod zestawieniem należy dopisać: * czcionką pogrubioną zaznaczono działki powstałe  

w wyniku podziału. 

10. Zestawienie działek, dla których należy ustanowić ograniczenia w korzystaniu                              

z nieruchomości 

Zestawienie powinno być sporządzone w formie tabelarycznego wykazu o kolumnach: 

nazwa gminy, nazwa (numer) obrębu geodezyjnego, nr działki, opis ograniczenia                         

w korzystaniu z nieruchomości. 

Treść opisów ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości należy uzgodnić z Zamawiającym.  

11.  Zestawienie działek stanowiących teren wód płynących i teren linii kolejowych 

Zestawienie powinno być sporządzone w formie tabelarycznego wykazu o kolumnach: nazwa 

gminy, nazwa (numer) obrębu geodezyjnego, nr działki, opis zajęcia.  

W przypadku, gdy na terenie objętym inwestycją nie wystąpią tereny pokryte wodami 

płynącymi i/lub tereny kolejowe, należy zamieścić wzmiankę o tym. 

12.   Zestawienie działek stanowiących pasy drogowe innych zarządców  

Zestawienie powinno być sporządzone w formie tabelarycznego wykazu o kolumnach: nazwa 

gminy, nazwa (numer) obrębu geodezyjnego, nr działki, kategoria drogi, nr drogi. 
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Wykonawca opracuje, w razie potrzeby, inne wykazy i zestawienia, nie wymienione                      

w punktach poprzednich a niezbędne do sporządzenia kompletnego wniosku                        

o wydanie decyzji ZRID oraz uzyskania tejże decyzji. 

17. MATERIAŁY DO OPINII 

Wykonawca samodzielnie sporządzi opracowanie, które będzie załącznikiem                        

do wniosków Inwestora o wydanie opinii, kierowanych do instytucji określonych w art. 11b. 

ust. 1 oraz art. 11d. ust. 1 pkt 8) Ustawy. Przedmiotowe opracowanie ma być oprawione 

(zszyte) oraz zawierać: 

 Stronę tytułową, 

 Część opisową (opis techniczny) zawierającą rozdziały: analizę powiązania drogi                

z innymi drogami publicznymi oraz określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze 

zagospodarowania terenu, 

 Plan orientacyjny, 

 Plan zagospodarowania terenu (kolorowy) w skali 1 : 1 000 (wielobranżowy)                             

z oznaczonym projektowanym pasem drogowym, 

 Profile podłużne drogi krajowej oraz dróg krzyżujących się, 

 Inne materiały (ewentualnie, redagowane indywidualnie) dedykowane do opinii właściwym 

instytucjom. 

Przedmiotowe opracowanie Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

18. PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE REGULUJĄCE PRACE GEODEZYJNE 

Podstawowe przepisy prawne: 

-  ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

-  rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów  

geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych 

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów  

technicznych wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i 

przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego, 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i 

zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie, 

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, 

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.   w 

sprawie ewidencji gruntów i budynków, 

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu  

  dokonywania  podziałów nieruchomości. 
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III.    OPRACOWANIA ŚRODOWISKOWE 

1. PRZYGOTOWANIE OPERATU WODNOPRAWNEGO 

1.1. Zgodnie ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [6] funkcjonują obecnie 

następujące zgody wodnoprawne (art. 388 ust. 1); 

1) pozwolenia wodnoprawnego; 

2) zgłoszenia wodnoprawnego; 

3) oceny wodnoprawnej; 

4) decyzji, o których mowa w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4. 

które należy uzyskać m.in. przed decyzją o pozwoleniu na budowę.  

1.1.a. Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane (art. 389 i 390 [6]) m.in. na; 

 usługi wodne, które według art. 35 ust. 3 [6] obejmuje np.;  

 pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych; 

 piętrzenie, magazynowanie lub retencjonowanie wód podziemnych i wód 

powierzchniowych oraz korzystanie z tych wód; 

 odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych - wód opadowych                        

lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej 

służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji 

zbiorczej w granicach administracyjnych miast; 

 szczególne korzystanie z wód które obejmuje według art. 34 m.in. wykonywanie                  

na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale 

związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 

przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie 

czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej; 

 regulację wód powierzchniowych lub wód podziemnych; 

 wykonanie urządzeń wodnych przez które rozumienie się urządzenia lub budowle służące do 

kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów którymi są np.; 

 urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i 

rowy, 

 stawy, w szczególności stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania 

ścieków albo rekreacji, 

 obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz wód podziemnych 

 wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi 

lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do 

ziemi lub do urządzeń wodnych, 

 prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu oraz przez wały 

przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach 

osłonowych lub przepustów; 

 prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe 

napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych. 

 lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią: 

a) nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

b) nowych obiektów budowlanych.  

Zgodnie z art. 397 ust. 3 [6] w sprawach pozwoleń wodnoprawnych organem właściwym 

będzie; 

 dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich związanych                           

z przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko                         

w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji                      

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz                    
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o ocenach oddziaływania na środowisko [2] lub jeżeli korzystanie z usług wodnych                

lub wykonanie urządzeń wodnych odbywa się  w całości lub w części na terenach 

zamkniętych; 

 dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich związanych z przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [2]. 

1.1.b. Zgłoszenia wymaga (art. 394 [6]) m.in. na; 

 wykonanie pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m, stanowiącej sumę 

długości jego poszczególnych elementów; 

 prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii 

energetycznych i telekomunikacyjnych; 

 trwałe odwadnianie wykopów budowlanych; 

 wykonanie urządzeń odwadniających obiekty budowlane, o zasięgu oddziaływania 

niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem; 

 wykonanie stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie 

wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi, o powierzchni 

nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni 

terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest 

właścicielem; 

 przebudowa rowu polegająca na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamkniętego na 

długości nie większej niż 10 m; 

 przebudowa lub odbudowa urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym 

dróg publicznych, obszarze kolejowym, na lotniskach lub lądowiskach; 

Zgodnie z art. 397 ust. 3 [6] w sprawach zgłoszeń organem właściwym będzie kierownik 

nadzoru wodnego Wód Polskich.   

1.1.c. Ocena wodnoprawna wymagana (art. 425 [6]) jest dla inwestycji lub działań mogących 

wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych w zakresie np: 

1) korzystania z usług wodnych; 

2) długotrwałego obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej; 

3) piętrzenia wody podziemnej; 

4) rekultywacji wód powierzchniowych lub wód podziemnych; 

5) wprowadzania do śródlądowych wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój 

glonów; 

6) wykonania urządzeń wodnych; 

7) regulacji wód, zabudowy potoków górskich oraz kształtowania nowych koryt cieków 

naturalnych; 

8) zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód mającej wpływ na 

warunki przepływu wód; 

9) robót i obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji 

terenowej; 

Jeżeli jest wymagane uzyskanie oceny wodnoprawnej oraz decyzji, o której mowa                   

w art. 77 ust. 3 [6], sprawy rozpoznaje się łącznie i wydaje się jedną decyzję. 

Zgodnie z art. 397 ust. 3 [6] w sprawach ocen wodnoprawnych organem właściwym będzie 

dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich  

Według art. 428 [6] w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać                   

na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r.                            

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                      
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w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [2] ocenę wodnoprawną 

zastępuje się; 

 decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzją, przed wydaniem której jest 

przeprowadzana ponowna ocena oddziaływania na środowisko - o ile taka ocena jest w 

przypadku danego przedsięwzięcia przeprowadzana. 

1.1.d. Decyzje zwalniające z zakazów, o których mowa w art. 77 ust. 3 i 8                                  

oraz w art. 176 ust. 4 [6].  

Zgodnie z art. 77 ust. 1 [6] zakazuje się;  

 pkt 3) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią: 

a) gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych 

substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów, w szczególności ich składowania, 

b) lokalizowania nowych cmentarzy; 

 pkt 7 ) poruszania się pojazdami w wodach powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych 

wodami, z wyłączeniem pojazdów: 

a) jednostek organizacyjnych wykonujących uprawnienia właścicielskie w stosunku do wód 

lub urządzeń wodnych zlokalizowanych na wodach, 

b) jednostek wykonujących roboty inwestycyjne lub prace utrzymaniowe, 

c) jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych 

lub przez niego nadzorowanych, 

d) jednostek ratowniczych, 

e) organów lub jednostek wykonujących kontrolę w zakresie określonym                           

w przepisach ustawy i przepisach odrębnych. 

Według:  

 ust. 3 ww. art. jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla jakości wód w przypadku wystąpienia 

powodzi, właściwy organ Wód Polskich może, w drodze decyzji, zwolnić od zakazu, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 3, określając warunki niezbędne dla ochrony jakości wód. 

 ust. 8 ww. art. właściwy organ Wód Polskich może, w drodze decyzji, na czas określony 

zwolnić z zakazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, określając miejsce i warunki poruszania się 

pojazdami w wodach powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami, jeżeli nie 

spowoduje to zagrożenia dla jakości wód i nie wpłynie na cele środowiskowe dla wód. 

Zgodnie z art. 176  ust. 1  [6] w celu zapewnienia szczelności i stabilności wałów 

przeciwpowodziowych zakazuje się wykonywania robót lub czynności, które mogą wpływać na 

szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych, w tym m.in.: 

 przejeżdżania przez wały oraz wzdłuż wałów pojazdami lub konno oraz przepędzania 

zwierząt, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych; 

 wykonywania na wałach przeciwpowodziowych obiektów lub urządzeń niezwiązanych z nimi 

funkcjonalnie; 

 wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów                

w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału; 

Według ust. 4 ww. art. jeżeli nie wpłynie to szczelność lub stabilność wałów 

przeciwpowodziowych, właściwy organ Wód Polskich może, w drodze decyzji, zwolnić               

od zakazów.  

Zgodnie z art. 397 ust. 3 [6] w sprawach decyzji zwalniających z zakazów, o których mowa w 

art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4 organem właściwym będzie dyrektor regionalnego 

zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich 

1.2. Materiały do uzyskania zgód wodnoprawnych  

1.2 a. Materiały do wniosku o wydania pozwolenia wodnoprawnego 
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Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dołącza się  

- według (art. 407 [6]): 

 operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania, zwany dalej "operatem", 

wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń 

specjalistycznych.  

 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana; 

 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,                                

a w przypadku jego braku - decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane; 

 ocenę wodnoprawną, jeżeli jest wymagana. 

- według (art. 398 ust. 9 pkt. 2 [6]) – poświadczenie wniesienia opłaty za wydanie pozwolenia 

wodnoprawnego, które leży po stronie Wykonawcy dokumentacji  

oraz  

 uzgodnienia z administratorami odbiorników do których wprowadzane będą wody 

opadowe i roztopowe 

 decyzje zwalniające z zakazów, o których mowa w art. 77 ust. 3 i 8                                 

oraz w art. 176 ust. 4 [6] jeżeli były wymagane. 

Zakres operatu wodnoprawnego określa art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, 

[6] 

Operat sporządza się pisemnie w formie opisowej i graficznej, a także na elektronicznych 

nośnikach danych jako dokument tekstowy, zaś część graficzną operatu w postaci plików typu 

rastrowego (PDF). 

Część opisowa operatu wodnoprawnego zawiera: 

1. oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu; 

2. wyszczególnienie 

a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód, 

b) celu i rodzaju planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót, 

c) rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych, 

d) rodzaju i zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do 

wykonania urządzeń wodnych, 

e) stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego 

korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i 

adresów ich właścicieli, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, 

f) obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób 

trzecich; 

3. opis i lokalizację urządzenia wodnego, w tym nazwę lub numer obrębu ewidencyjnego z 

numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędne; 

4. charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym; 

5. charakterystykę odbiornika ścieków objętego pozwoleniem wodnoprawnym; 

6. ustalenia wynikające z: 

a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, 

b) planu zarządzania ryzykiem powodziowym, 

c)  planu przeciwdziałania skutkom suszy, 

d) programu ochrony wód morskich, 

e) krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, 

f) planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu 

transportowym; 

7. określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub korzystania                       

z wód na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczególności na stan tych wód i 

realizację celów środowiskowych dla nich określonych; 
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8. wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz odczytywania jego wartości 

w miejscu korzystania z wód; 

9. wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wód podziemnych; 

10. planowany okres rozruchu, sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania 

działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego,                           

a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z 

maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania; 

11. informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących                     

w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych                         

do wykonania urządzeń wodnych. 

Zgodnie z art. 409 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne część opisowa operatu 

wodnoprawnego, na podstawie którego wydaje się pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie 

do wód - wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji 

deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji 

zbiorczej w granicach administracyjnych miast, powinna dodatkowo zawierać: 

1. maksymalną ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzonych do wód wyrażoną w 

m3/s; 

2. czas wyrażony w dniach, kiedy następuje odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do 

wód; 

3. średnią ilość wód opadowych lub roztopowych wyrażoną w m3/rok; 

4. powierzchnię rzeczywistą i zredukowaną zlewni odwadnianej przez każdy wylot; 

5. informację, czy wody opadowe lub roztopowe są ujmowane w system kanalizacji zbiorczej; 

6. ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do systemów kanalizacji zbiorczej z 

terenów uszczelnionych wyrażoną w m3; 

7. rodzaj urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych i ich pojemność; 

8. stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych                 

do rocznego odpływu z terenów uszczelnionych. 

Poza tym zgodnie z art. 409 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne część opisowa 

operatu wodnoprawnego, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na 

wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów 

budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji 

terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni 

biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, 

powinna dodatkowo zawierać: 

1) powierzchnię całkowitą nieruchomości, w tym powierzchnię objętą robotami                         

lub obiektami budowlanymi oraz powierzchnię biologicznie czynną; 

2) opis robót lub obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji 

terenowej; 

3) pojemność naturalnej retencji terenowej wyrażoną w m3/rok; 

4) rodzaj urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych i ich pojemność; 

5) maksymalną ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzonych do wód                               

lub do ziemi wyrażoną w m3/rok; 

6) ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do urządzeń do retencjonowania wody 

z terenów uszczelnionych wyrażoną w m3/rok; 

7) średnią ilość wód opadowych i roztopowych wyrażoną w m3/rok; 

8) informację, czy wody opadowe lub roztopowe są ujmowane w system kanalizacji otwartej 

lub zamkniętej; 
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9) stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wody do rocznej ilości wód opadowych i 

roztopowych. 

Zdaniem Zamawiającego dodatkowo należy w niej zawrzeć również: 

 bilans ścieków deszczowych ciążących do danego odcinka kanalizacji deszczowej; 

 opis metod obliczeniowych i przyjętych założeń oraz szczegółowe wyliczenia hydrauliczne 

przewodów kanalizacyjnych na podstawie których zwymiarowano dany system odwodnienia; 

 określić dodatkowo jeżeli są one w granicach administracyjnych miast i występuje tu 

odprowadzanie do wód z obszarów ujętych w otwarte i zamknięte systemy kanalizacji 

deszczowej- w celu umożliwienia weryfikacji na późniejszym etapie wysokości opłaty 

zmiennej (podstawa art. 272 ust. 5) - ilości odprowadzanych wód w m3 z terenów 

utwardzonych wraz z wskazaniem czy występują urządzenia do retencji wody                        

z terenów uszczelnionych jeżeli tak to należy dodatkowo określić ich pojemność                  

oraz jaki % stanowią one względem odpływu rocznego, a mianowicie czy jest to; 

 do 10% 

 powyżej 10% 

 powyżej 20% 

 powyżej 30% 

 

Przykład, w jaki należy przedstawić ww. informacje: 

 

Nr 
wylotu/nazwa 
odbiornika 

Urządzenia 
retencyjne lub 
infiltracyjne 

Pojemność   

Q roczne śr  

odpływ roczny w powierzchni 
utwardzonej w stosunku do 
pojemności urządzenia 
retencyjnego 

całkowity  

tylko z powierzchni 
utwardzonej 
(należy podać ha 
powierzchni 
utwardzonej) 

[-] [-] [m3] [m3/rok] [%] 

1 2 3 4 5 

      
 

 wskazać czy na terenach na których jest odprowadzenie do wód lub do ziemi są urządzenia 

do retencjonowania czy też do infiltracji, gdyż mając na uwadze zapisy art. 269 ust. 2 

jesteśmy wówczas zwolnieni z opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji. W przeciwnym 

przypadku za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na 

nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale 

związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej 

niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach 

nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej konieczne jest wniesienie kolejnej 

opłaty (podstawa art. 272 ust. 8). Mając na uwadze powyższe konieczne jest dla 

nieruchomości powyżej 3500 m2 określenie  m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie 

czynnej oraz wskazaniem czy występują urządzenia do retencji wody z terenów 

uszczelnionych jeżeli tak to należy dodatkowo określić ich pojemność oraz jaki % stanowią 

one względem odpływu rocznego, a mianowicie czy jest to; 

 do 10% 

 10% - 30% 

 powyżej 30%.  

 

Odcinek  km DK ….. 

Urządzenia 
retencyjne 

lub 
infiltracyjne 

Nr 
działki  

Powierzchnia 
działki 

Powierzchnia 
utwardzona 

% 
powierzchni 
wyłączonej z 
powierzchni 
biologicznie 

czynnej 

Czy dotyczy 
działki  

>3500m2 i 
powierzchni 
utwardzonej 

>70% 
(TAK/NIE) 

[-] [-] [-] [-] [m2] [m2] [%] [-] 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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 wskazać; 

 

 informacje do opłaty stałej (podstawa art. 271 ust. 4). poprzez wskazanie wylotów z 

których woda odprowadzana jest do wód (podając nazwę odbiornika), a także należy 

podać ilości dni opadu w ciągu roku.  

 powierzchnię zlewni uszczelnioną ujętą w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji 

deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy 

kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast - w odniesieniu do zlewni 

lub jej części zlokalizowanych poza pasem drogi krajowej.  

 zasięgi oddziaływania zamierzonego korzystania z wód w formie tabeli (zasięgi dla 

każdego z wylotów z osobna) wraz z szczegółowymi obliczeniami na podstawie 

których zostały one określone   
 

Część graficzna operatu powinna zawierać: 

1. plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód                 

lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, wraz z ich powierzchnią, naniesiony na 

mapę sytuacyjno-wysokościową terenu, z oznaczeniem nieruchomości; 

2. zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wód płynących 

w zasięgu oddziaływania tych urządzeń; 

3. schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych; 

4. schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych, 

oraz dodatkowo powinny być w niej: 

 czytelny schemat podziału zlewni wraz z naniesionymi elementami odwodnienia (skala np.; 

1:5000 lub 1:1000- w uzgodnieniu z Zamawiającym) z podziałem na zlewnie cząstkowe tj. 

drogi, tereny zielone, parkingi itp. (zaznaczony poprzez zaszrafowanie) wraz z ich 

tabelarycznym zestawieniem w tekście.  

 plan sytuacyjno-wysokościowy z przedstawionym odwodnieniem omawianej inwestycji (w 

tym wyloty, rowy drogowe uszczelnione i nieuszczelnione, kanalizacja itp.); 

 profile podłużne projektowanej kanalizacji (o ile będzie to możliwe w uzgodnieniu                    

z Zamawiającym) 

 rzuty, przekroje poprzeczne i podłużne urządzeń wodnych i oczyszczających; 

 rysunki rozwiązań technicznych umocnienia koryt cieków. 

 szczegółowe rysunki konstrukcyjne m.in.; obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w 

rurociągach osłonowych lub przepustów czy przejścia przez wody napowietrznych linii 

energetycznych i telekomunikacyjnych wymagających pozwolenia wodnoprawnego.  

Do operatu wodnoprawnego należy załączyć również uzgodnienia warunków wprowadzanych 

wód opadowych i roztopowych od właścicieli (administratora) nieruchomości na których 

zlokalizowany jest dany wylot wód opadowych i odbiornik (o ile nie jest nim GDDKiA O/Gdańsk).   

1.2 b. Materiały do przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego  

Według art. 422 do zgłoszenia wodnoprawnego dołącza się: 

 mapę sytuacyjno-wysokościową pobraną z państwowego zasobu geodezyjnego                                

i kartograficznego z naniesionym schematem planowanych czynności, robót                        

lub urządzeń wodnych i zasięgiem ich oddziaływania lub inną mapę uwierzytelnioną przez 

organ państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej; 

 odpowiednie szkice lub rysunki; 

 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego 

braku - decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach 

zabudowy, jeżeli są wymagane; 
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 zgodę właściciela urządzenia wodnego, które jest niezbędne do wykonania planowanych 

czynności, robót lub urządzeń wodnych. 

oraz zgodnie z według (art. 398 ust. 9 pkt. 1 [6]) – poświadczenie wniesienia opłaty za wydanie 

zgłoszenia które leży po stronie Wykonawcy dokumentacji  

 

1.2 c. Materiały do wydania oceny wodnoprawnej (o ile będą wymagane) 

W celu uzyskania oceny wodnoprawnej należy złożyć wniosek do właściwego organu, który 

zgodnie z art. 426 ma zawierać: 

1. charakterystykę planowanych inwestycji lub działań wraz z podstawowymi danymi 

technicznymi i opisem planowanej technologii robót; 

2. mapę sytuacyjno-wysokościową pobraną z państwowego zasobu geodezyjnego                      

i kartograficznego lub inną mapę uwierzytelnioną przez organ prowadzący ten zasób albo 

kopie tych map potwierdzone przez wnioskodawcę za ich zgodność z oryginałami z 

naniesionym schematem planowanych obiektów lub robót; 

3. opis wpływu planowanych inwestycji lub działań na możliwość osiągnięcia celów 

środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61 

oraz zgodnie z według (art. 398 ust. 9 pkt. 3 [6]) – poświadczenie wniesienia opłaty za wydanie 

oceny które leży po stronie Wykonawcy dokumentacji. 

 

1.2 d. Materiały do uzyskania decyzji zwalniających z zakazów, o których mowa w art. 77 ust. 3 

i 8 oraz w art. 176 ust. 4. ( o ile będą wymagane) 

Do wniosku o wydanie decyzji zwalniającej z zakazów o której mowa w art. 77 ust. 3 należy 

dołączyć charakterystykę planowanych działań wraz z ich podstawowymi danymi technicznymi                  

i opisem planowanej technologii robót oraz mapę sytuacyjno-wysokościową pochodzącą                     

z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kopię tej mapy potwierdzoną przez 

wnioskodawcę za zgodność z oryginałem albo inną mapę sytuacyjno-wysokościową,                           

z naniesionym schematem planowanych obiektów lub robót. 

Do wniosku o wydanie decyzji zwalniającej z zakazów o której mowa w art. 176 ust. 4 dołącza 

się charakterystykę planowanych działań wraz z podstawowymi danymi technicznymi i opisem 

planowanej technologii robót oraz mapę sytuacyjno-wysokościową pobraną z państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kopię tej mapy potwierdzoną przez wnioskodawcę za 

zgodność z oryginałem albo inną mapę sytuacyjno-wysokościową z naniesionym schematem 

planowanych obiektów lub robót. W przypadku planowania robót, które mogą naruszyć 

strukturę korpusu lub podłoża wałów przeciwpowodziowych, dołącza się także badania 

hydrogeologiczne wraz z opinią dotyczącą wpływu tych robót na szczelność i stabilność tych 

wałów. 

1.3. Pozwolenie wodnoprawne oraz zgłoszenia dołącza się do wniosku o wydania decyzji 

budowlanych. 

Według art. 400 ust. 1 pozwolenie wodnoprawne wydaje się w drodze decyzji na czas określony, 

nie dłuższy niż 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. 

Jeżeli chodzi o pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych to zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt. 4 

ww. ustawy wygasają jeżeli  inwestor nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 

6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się 

ostateczne.  
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2. PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW DO PONOWNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA 
NA ŚRODOWISKO 

2.1 Informacje ogólne. 

Przedmiotem niniejszej opracowania są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru opracowań projektowych pn. Materiały do ponownej oceny oddziaływania 

na środowisko, których wykonanie może okazać się niezbędne w ramach 

niniejszego zamówienia.  

Kwestia zostanie rozstrzygnięta w trakcie realizacji zamówienia –                        

Wykonawca niezwłocznie po zawarciu Umowy na realizację przedmiotowego 

zamówienia wystąpi do właściwego organu (właściwych organów), celem 

uzyskania stanowiska co do konieczności, bądź braku konieczności opracowania 

tych materiałów. 

Jedynie w przypadku, gdy w opinii właściwego organu (właściwych organów) 

niezbędne będzie wykonanie Materiałów do ponownej oceny oddziaływania                    

na środowisko dla Etapu I przedmiotowej inwestycji, Wykonawca przystąpi                   

do ich opracowania. 

Materiały do ponownej oceny oddziaływania na środowisko są to opracowania 

projektowe wykonane dla całej inwestycji określonej w zamówieniu, służące                                

do uzgadniania i  opiniowania planowanego przedsięwzięcia oraz stanowią podstawę                     

do złożenia wniosku o  wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub 

pozwolenia na budowę.  

Zawartość i rodzaje dokumentów wymaganych w postępowaniu ponownej oceny 

oddziaływania na środowisko określają przepisy prawne ustawy z dnia 3 października 2008 

r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                          

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (zwanej dalej ustawą 

ooś) [2] zalecenia rozdziału 3.5 załącznika 6  do Zarządzenia nr 58 Generalnego  

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia  23 listopada 2015 r w sprawie dokumentacji 

do realizacji inwestycji.  

Raport o oddziaływaniu na środowisko podlega uzgodnieniu z Zespołem 

Środowiska w Centrali GDDKIA. Zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 115 Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 grudnia 2010 roku, termin zaopiniowania 

wynosi 7 dni dla raportu do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach (do terminu tego nie wlicza się okresu poprawy zgłoszonych uwag oraz 

weryfikacji poprawionej wersji opracowania. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy na realizację 

przedmiotowego zamówienia publicznego Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia                      

na środowisko (w wersji edytowalnej i nieedytowalnej) wykonany na etapie STEŚ,                      

na podstawie którego została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

(RDOS-Gd-WOO.4200.5.2013.KLP.26). 

Wykonawcę obowiązuje wykonanie wszystkich potrzebnych pomiarów, badań, obliczeń 

i ekspertyz. 

Szczegółowość opracowań środowiskowych musi co najmniej odpowiadać szczegółowości 

opracowań projektowych wykonywanych na danym etapie dokumentacji. 

Realizacja opracowania powinna się odbywać w następujących etapach: 

1.  Analiza materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków                                

oraz odpowiednich opracowań projektowych. 

2.  Wykonanie opracowania projektowego i uzyskanie opinii oraz akceptacji 
Zamawiającego. 

3.  Uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień. 

4. Udział i udzielanie wyjaśnień oraz wykonywanie ewentualnych uzupełnień w procesie 

uzyskiwania decyzji, a także udział na etapie postępowania w sprawie oceny 
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przedsięwzięcia na środowisko. 

5.  Przekazanie opracowania wraz z uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami                            

i decyzjami do Zamawiającego. 

2.1. Materiały stanowiące podstawę wykonania opracowania 

Opracowania środowiskowe powinny uwzględniać: 

- aktualny stan poszczególnych obiektów przyrodniczych, określony w oparciu o dane 

pochodzące z wykonanych inwentaryzacji i obserwacji przyrodniczych, 

- informacje, dotyczące stanu poszczególnych komponentów środowiska i dóbr 

kultury, występujących uciążliwości, a także dane zawarte w istniejących 

opracowaniach dotyczących stanu środowiska. 

W opracowaniu powinny być wykorzystane wszystkie istniejące dane. Jednocześnie należy 

wykonać dodatkowe obserwacje i pomiary umożliwiające rzetelną ocenę stanu faktycznego 

oraz jakości posiadanych danych bazowych. 

Wszelkie prognozy muszą opierać się na prognozach ruchu. Prognozy ruchu muszą być 

zweryfikowane wykonanymi pomiarami ruchu. Wyniki pomiarów weryfikacyjnych użytych 

przy wykonywaniu opracowania środowiskowego mogą pochodzić od projektanta. Jeśli 

projektant nie dysponuje takimi wynikami, wykonawca opracowania środowiskowego jest 

obowiązany do wykonania pomiarów weryfikacyjnych. 

 

2.2. Raport o oddziaływaniu na środowisko do wniosku o wydanie decyzji 

budowanej (decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji / pozwolenie na budowę) 

Zawartość ROŚ sporządzanego w ramach postępowania o wydanie PNB lub ZRID określa      

art. 67 ustawy OOŚ. ROŚ na etapie ponownej oceny powinien zawierać informacje, o których 

mowa w art. 66, określone ze szczegółowością i dokładnością odpowiednio do posiadanych 

danych wynikających z projektu budowlanego i innych informacji uzyskanych po wydaniu 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i innych decyzji m.in. pozwolenia 

wodnoprawanego czy decyzji o ustaleniu lokalizacji, jeżeli były już dla danego przedsięwzięcia 

wydane oraz określać stopień i sposób uwzględnienia wymagań dotyczących ochrony 

środowiska, zawartych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzjach, m.in. 

pozwoleniu wodnoprawnym i decyzji o ustaleniu lokalizacji (decyzja o ustaleniu lokalizacji 

autostrady, decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej), jeżeli były już dla danego 

przedsięwzięcia wydane. Zawartość ROŚ oraz jego szczegółowość powinna być każdorazowo 

dostosowana do uwarunkowań środowiskowych danej inwestycji. Podobnie szczegółowość 

analiz jak również skala map powinna uwzględniać istniejące zagospodarowanie terenu, czy 

występowanie obszarów cennych przyrodniczo. 

Zasadniczo zakres raportu do wydania pozwolenia na budowę/zezwolenia na realizację 

inwestycji drogowej jest taki sam jak raportu do wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zmianie powinna ulegać szczegółowość analiz oraz prezentacji wyników na 

załącznikach graficznych. Dodatkowym elementem ROŚ powinien być rozdział zawierający 

analizę stopnia i sposobu uwzględnienie wymagań ochrony środowiska zawartych w DŚU                    

i innych decyzjach wydanych dla przedsięwzięcia. ROŚ powinien koncentrować się na 

ewentualnych zmianach poczynionych w projekcie budowlanym względem wydanej decyzji 

środowiskowej. Poniżej wymieniono elementy raportu wymagane na tym etapie. 

2.2.1 Zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko 

Raport powinien wyjaśniać, dlaczego sporządzana jest ponowna ocena oraz jakie nowe 

informacje o inwestycji są dostępne na tym etapie. Wszystkie zawarte w nim dane powinny 

być o szczegółowości projektu budowlanego 
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Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, sporządzany w ramach oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stanowiącej część postępowania w sprawie 

wydania decyzji, pozwoleniu na budowę oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej powinien zawierać informacje, takie jak w raporcie do decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, z tym że, określone ze szczegółowością i dokładnością odpowiednio do 

posiadanych danych wynikających z projektu budowlanego i innych informacji uzyskanych po 

wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i innych decyzji, które były już dla 

danego przedsięwzięcia wydane. Powinien też określać stopień i sposób uwzględnienia 

wymagań dotyczących ochrony środowiska, zawartych w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach i innych decyzjach, które były już dla danego przedsięwzięcia wydane. 

Raport powinien opisywać wariant już wybrany do realizacji na etapie decyzji środowiskowej 

oraz zawierać dokładne uzasadnieniem wyboru tego wariantu. Warianty analizowane na 

wcześniejszym etapie oraz opis dlaczego zrezygnowano z ich realizacji powinny stanowić 

skróconą informację w tym względzie na potrzeby powtórnego raportu. 

 
Spis źródeł, z których korzystano podczas jego opracowywania: 

• wykorzystane źródła powinny być adekwatne do etapu opracowywania dokumentacji, 

wykonawcy raportu do wydania zrid lub pozwolenia na budowę powinni czerpać informacje 

z projektów budowlanych, projektów architektoniczno-budowlanych, dokumentacji 

hydrogeologicznych, operatów wodnoprawnych, projektu zagospodarowania zieleni itp. 

• wymagane załączenie do raportu projektu budowlanego, projektu zieleni, projektu 

zagospodarowania terenu, rysunków zagospodarowania przejść dla zwierząt 

I. Opis przedsięwzięcia 

Opis przedsięwzięcia powinien odnosić się do wariantu wybranego do realizacji oraz wariantu 0 i 

zawierać: 

1. Cel realizacji przedsięwzięcia 

2. Lokalizację przedsięwzięcia 

3. Charakterystykę planowanego przedsięwzięcia  

 a) Opis przedsięwzięcia: 

• powinien być dużo bardziej szczegółowy niż na etapie DŚUDŚU i odnosić się do rozwiązań 

przyjętych w projekcie budowlanym, 

• podawać szczegółowe parametry techniczne i geometryczne inwestycji np.: parametry 

obiektów inżynierskich przyjęte typy węzłów, 

• wskazywać zmiany dokonane w stosunku do opisu przedsięwzięcia np.: zmiany niwelety, 

zmiany parametrów lub lokalizacji obiektów inżynierskich. 

b) Opis warunków wykorzystania terenu w fazie budowy i eksploatacji: 

• na tym etapie powinny być podane uszczegółowione informacje o zajętości terenu w fazie 

budowy i eksploatacji, ilość koniecznych wyburzeń, przewidywanej długości trwania 

okresu budowy, 

• wykaz wszystkich działań koniecznych do realizacji inwestycji (odwodnienia, przebudowa 

cieków itp.) oraz związanych z jej eksploatacją wraz z krótkim opisem technologii robót. 

c) Opis przewidywanych wielkości emisji w trakcie realizacji i eksploatacji obiektu 

drogowego 

4. Informacje o uwzględnieniu inwestycji w strategicznych planach i programach oraz 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

II. Charakterystyka stanu istniejącego zagospodarowania i użytkowania terenu 

Należy sprawdzić, czy scharakteryzowano stan istniejący w rejonie przedsięwzięcia. W ROŚ 

na etapie ponownej oceny powinny znaleźć się informacje o: 
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• aktualnym zagospodarowaniu i ewentualnych jego zmianach od czasu sporządzenia ROŚ 

na etapie DŚUDŚU 

• zmianach kwalifikacji terenów w wyniku zatwierdzenia miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego itp. 

III. Opis analizowanych wariantów 

1. Informacja o wariantach analizowanych na wcześniejszych etapach przygotowywania 

inwestycji (STEŚ I, Studium Korytarzowe, ROŚ do DŚU). 

• należy opisać dlaczego zaniechano dalszych analiz pozostałych wariantów 

2. Opis i szczegółowe analizy wykonane dla wariantu wybranego, dla którego została wydana 

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

3. Opis wariantu 0 (wariant bezinwestycyjny) polegający na zaniechaniu realizacji inwestycji 

• opis wariantu 0 powinien uwzględniać zarówno opis środowiska jak i skutków zaniechania 

realizacji inwestycji 

• pozostawienie całości ruchu na istniejącej drodze powoduje kumulację negatywnych 

oddziaływań 

4. Analiza wariantów technicznych, technologicznych, organizacyjnych 

• ze względu na to, iż lokalizacja przedsięwzięcia została wybrana na tym etapie możliwa 

jest analiza tylko wariantów technicznych, technologicznych i organizacyjnych, analiza jest 

konieczna w przypadku gdy na poprzednim etapie analiz nie rozpatrywano wariantów 

lokalizacyjnych 

• wskazane jest, aby analiza wariantów technicznych i technologicznych rozpatrywana była 

nawet jeżeli na poprzednich etapach wariantowano lokalizacyjnie co pozwoli na optymalizację 

oddziaływania inwestycji na środowisko oraz spełni wymóg wariantowania nakładany przez 

OOŚ 

IV. Opis elementów środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia 

W zasadzie opis uwarunkowań środowiskowych może wykorzystywać informacje 
zamieszczone w raporcie do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ale powinny zostać 
one uaktualnione i uszczegółowione. Szczególnie ważne jest wskazanie ewentualnych zmian 

w środowisku przyrodniczym (np.: stworzenie nowych obszarów chronionych, powstanie w 
pobliżu inwestycji nowych obiektów uciążliwych dla środowiska). 

Opis elementów środowiska powinien: 
• dotyczyć wariantu wskazanego do realizacji w DŚU 
• wskazywać dokładnie lokalizację obszarów chronionych, urządzeń ochrony środowiska 

itp.: (nie powinien zawierać wyrażeń: około, w pobliżu, w bliskiej odległości) 
• uwzględniać tendencje zmian zachodzących w środowisku 

• zawierać waloryzację środowiska przyrodniczego na przebiegu poszczególnych wariantów 

1 Rzeźba terenu 

2 Budowa geologiczna 
3 Gleby 
4 Wody powierzchniowe i podziemne 

• opis powinien wykorzystywać dane np.: z operatów wodno-prawnych, rozpoznania 
warunków gruntowo-wodnych 

5 Flora i Fauna 
• opis może wykorzystywać dane np.: dotyczące ilości drzew przeznaczonych do 
wycinki 

6 Warunki klimatyczne 
7 Powietrze atmosferyczne 

8 Warunki akustyczne 
9. Opis uwarunkowań społecznych i warunków życia ludzi 

10.Opis obszarów chronionych i obiektów objętych ochroną 
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11.Opis istniejących i projektowanych obszarów Natura 2000 
• należy szczególnie zwrócić uwagę, czy przedsięwzięcie będzie miało wpływ na nowe 

projektowane obszary Natura 2000 
12. Opis walorów krajobrazowych 

13.Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych w tym zabytków archeologicznych 

• wymagane jest podanie dokładnych odległości od drogi  

V. Oddziaływanie na środowisko planowanej inwestycji 

Opis oddziaływania powinien spełniać wymagania jak dla DŚU i zawierać poniższe zagadnienia: 
1. Prognozy pozwalające na określenie oddziaływania inwestycji na środowisko (emisja i imisja) 

• prognozy oddziaływania na klimat akustyczny, stan aerosanitarny oraz środowisko 
gruntowo-wodne powinny być wykonane: 
1) dla istniejącego układu drogowego 

a) ocena stanu istniejącego 

b) dla roku oddania do użytkowania przy założeniu, że inwestycja zostanie 

zrealizowana 

c) dla roku oddania do użytkowania przy założeniu, że inwestycja nie zostanie 

zrealizowana 

d) 10 lat po oddaniu inwestycji do użytkowania - przy założeniu, że inwestycja nie 

zostanie zrealizowana 

e) 10 lat po oddaniu do użytkowania - przy założeniu, że inwestycja zostanie 

zrealizowana  

2) dla wariantu inwestycyjnego 

a) dla roku oddania inwestycji do użytkowania 

b) w perspektywie 10 lat od oddania inwestycji do użytkowania 

• wymagane jest przedstawienie prognoz oddziaływania akustycznego i zanieczyszczeń 

powietrza w formie graficznej 

• podanie prognozowanych ilości wytwarzanych odpadów wraz z kodami 

2. Oddziaływanie na gleby 

• wykopy, nasypy, ewentualne powstawanie osuwisk 

3. Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne 

• dokładne rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych, oddziaływanie na JCWP i JCWPd, 

głębokości występowania wód gruntowych pozwala na bardziej szczegółowe określenie 

wpływu inwestycji niż na etapie DŚU 

4. Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne i klimat (łącznie z adaptacją przedsięwzięcia do 

przewidywanych zmian klimatu) 

5. Oddziaływanie na warunki akustyczne 

6. Oddziaływanie na środowisko przyrodnicze (faunę, florę, obszary chronione) 

7. Oddziaływanie na krajobraz i ukształtowanie terenu 

8. Oddziaływanie na zabytki i obiekty kulturowe 

9. Opis oddziaływania na zdrowie i życie ludzi 

10. Oddziaływanie skumulowane 

11. Ocena oddziaływania inwestycji na obszary Natura 2000 

12. Opis skutków wystąpienia poważnych awarii 

13. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia - 

opis oddziaływania wariantu 0 

14. Określenie możliwości/braku możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko 

VI. Opis działań zapobiegających i łagodzących negatywne oddziaływanie inwestycji na 

środowisko 
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1. Opis działań mających na celu zapobieganie i ograniczanie oddziaływań na środowisko w fazie 

budowy i eksploatacji 

• opis powinien zawierać wykaz zastosowanych urządzeń ochrony środowiska wraz z ich 

uzasadnieniem (lokalizację i dokładne parametry przejść dla zwierząt, odcinki kanalizacji 

szczelnej, rowów trawiastych, lokalizację osadników, separatorów substancji 

ropopochodnych, zbiorników retencyjnych, lokalizację zastawek awaryjnych, lokalizację i 

parametry ekranów akustycznych, lokalizację, szerokość i skład gatunkowy pasów zieleni 

izolacyjnej tp) 

• wymagane jest wskazanie szczegółowych kilometraży i parametrów zaprojektowanych 

rozwiązań 

• opis działań minimalizujących powinien określać, czy zaprojektowane urządzenia ochrony 

środowiska będą zabezpieczać w sposób wystarczający środowisko przed negatywnym 

wpływem drogi (zapewnią zachowanie norm) oraz wskazywać ich skuteczność 

• w odniesieniu do przejść dla zwierząt należy skontrolować ich zagospodarowanie (suche 

półki w przepustach muszą mieć połączenie z terenem, optymalnym rozwiązaniem dla 

płazów są przepusty skrzynkowe) 

• w przypadku gdy zalecane jest wykonanie stref ekotonowych należy przedstawić 

uzgodnienia nadleśnictwem, gdyż często nadleśnictwa wykonują je w ramach własnych 

zadań 

• należy zwrócić uwagę czy zalecenia z raportu dotyczące nasadzeń są zgodne z projektem 

zagospodarowania zieleni ( do nasadzeń powinny być wykorzystane rodzime gatunki) 

• wskazane jest zamieszczenie zaleceń odnośnie nadzoru przyrodniczego na etapie budowy, 

oraz przeniesienia chronionych gatunków przed wjechaniem sprzętu na plac budowy 

(Inwestor musi uzyskać zezwolenie na zniszczenie jak również przeniesienie gatunków 

chronionych - ilość wskazana we wniosku o zezwolenie powinna być nieco zawyżona) 

• raport powinien weryfikować potencjalne miejsca rozrodu płazów i na tej podstawie 

formułować zalecenia do zabezpieczenia placu budowy 

• zalecenia do projektu wykonawczego - zalecenia odnośnie technologii robót lub 

materiałów, z których mają być wykonane urządzenia ochrony środowiska (np.: ekrany 
akustyczne), zalecenia dotyczące lokalizacji zapleczy budowy uwzględniające 
zidentyfikowane obszary wrażliwe 

2. Opis działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność 

tego obszaru 

• kompensacja przyrodnicza może być wykonana tylko w przypadku, gdy stwierdzono 

znaczące negatywne oddziaływanie na przedmiot i cele ochrony obszaru N2000 po 

zastosowaniu środków minimalizujących i nie ma rozwiązania alternatywnego 

• raport powinien zawierać szczegółowy harmonogram kompensacji przyrodniczej 

3. Określenie założeń do ratowniczych badań stanowisk archeologicznych i innych zabytków 

znajdujących się na obszarze planowanego przedsięwzięcia, sposobu zabezpieczenia 

istniejących obiektów zabytkowych oraz ochrony krajobrazu kulturowego 

4. Propozycja monitoringu środowiska 

• propozycja monitoringu środowiska powinna szczegółowo określać cel monitoringu, 

zakres, częstotliwość wykonanych pomiarów, badań i być adekwatna do 

zidentyfikowanych zagrożeń i wrażliwości środowiska. W rozdziale dotyczącym 

monitoringu środowiska powinno zostać wyraźnie wskazane, czy szczegółowe analizy 

wykonane na etapie projektu budowlanego potwierdzają konieczność monitoringu 

środowiska zaleconego na poprzednim etapie. Dodatkowo należy stwierdzić, czy w 

projekcie budowlanym zaszły znaczące zmiany powodujące większe negatywne 

oddziaływanie inwestycji niż to przewidywano na poprzednim etapie analiz. 
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5. Analiza porealizacyjna 

• ROŚ powinien określać zakres analiz koniecznych do wykonania ze względu na 

prognozowane przekroczenia dopuszczalnych norm 

• analiza porealizacyjna powinna wskazywać zakres badań, metody badawcze oraz 

konkretne punkty, w których należy przeprowadzić pomiary, obserwacje itp. 

6. Obszar ograniczonego użytkowania 

• konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania może być stwierdzona w 

wyniku wykonania analizy porealizacyjnej w przypadku, gdy nie ma możliwości 

zabezpieczenia terenu przed przekroczeniem norm 

7. Analiza konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem 

VII. Opis metod prognozowania 

Metody oceny powinny być tak dobrane, aby pozwalały na porównanie wyników z wartościami 

dopuszczalnymi. Opis metod prognozowania powinien zawierać: 

1. Opis metody prognozowania natężeń ruchu 

• prognoza ruchu powinna być wykonana dla całości drogi, więc wymaga uzgodnienia z 

wykonawcami raportów dla dalszych odcinków inwestycji 

2. Opis metody prognozowania hałasu oraz przyjętych założeń 

• wymaga się, aby wskazano założenia do prognozowania hałasu (przyjęte natężenia ruchu, 

prędkość pojazdów, siatka obliczeń itp.) 

• należy podać nazwę wykorzystanego programu komputerowego 

• prognozy hałasu powinny być wykonane na numerycznym model terenu 

• krok obliczeń powinien być dostosowany do etapu wykonywania raportu oraz klasyfikacji 

terenów (na etapie pozwolenia na budowę powinien wynosić nie więcej niż 10 m 

optymalnie 2m-5m, bardziej zagęszczona siatka obliczeń powinna być zastosowana w 

obszarach chronionych akustycznie z istniejąca zabudową) 

• prognozy powinny być wykonane na całym przebiegu inwestycji (nie mogą być wyłącznie 

w obszarze zabudowanym) 

3. Opis metody prognozowania zanieczyszczeń powietrza oraz przyjętych założeń 

• wymaga się, aby wskazano metodę oceny emisji oraz metodę wykorzystaną do 

prognozowania rozprzestrzenienia zanieczyszczeń i krótko ją scharakteryzować 

• wymaga się, aby określono założenia do wykonanych prognoz 

4. Opis metody prognozowania zanieczyszczeń w wodach spływających z dróg oraz przyjętych 

założeń 

5. Opis metody szacowania prawdopodobieństwa wystąpienia poważnej awarii 

6. Opis metody wykonania inwentaryzacji przyrodniczej 

• wskazanie okresu, częstotliwości wizji terenowych, metody wykonania inwentaryzacji, 

obszaru objętego inwentaryzacją, jaki zespół specjalistów wykonał inwentaryzację 

VIII. Opis trudności wynikających z niedostatków techniki i luk we współczesnej wiedzy Opis 

trudności w sporządzaniu raportu jest ważnym elementem ROS, jednak bardzo często pomijanym. 

Powinien odnosić się do: 

• niepewności wynikających z przyjętych metodyk prognozowania oddziaływania inwestycji 

na środowisko 

• braku danych, braku rozpoznania oddziaływań na środowisko 

• raport sporządzany na etapie ponownej oceny bazuje na większej ilości informacji o 

inwestycji (istnieje projekt budowlany) oraz można wykonać bardziej szczegółowe analizy 

pozwalające na stwierdzenie skuteczności zastosowanych rozwiązań w związku z tym 

niepewności na tym etapie jest mniej 

IX. Stopień i sposób uwzględnienia wymagań ochrony środowiska zawartych w decyzii 
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0 środowiskowych uwarunkowaniach i innych decyzjach 

W ROŚ na etapie ponownej oceny powinien być stworzony odrębny rozdział zawierający analizę i 

ocenę wymogów zawartych w DŚU i innych wydanych decyzjach (należy wyszczególnić jakie 

decyzje zostały wydane dla danego przedsięwzięcia) 

1 Ocena stopnia i sposobu spełnienia wymogów DŚU 

• analiza każdego warunku nałożonego w DŚU 

• określenie, czy warunek został spełniony w projekcie budowlanym lub może być spełniony 

na etapie budowy oraz w jaki sposób 

• w przypadku gdy warunek nie został spełniony wyjaśnienie przyczyny 

2 Ocena stopnia i sposobu uwzględnienia wymogów innych decyzji 

• pozwolenia wodnoprawnego 

• decyzji lokalizacyjnej (decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady, decyzji o ustaleniu 

lokalizacji drogi krajowej) 

X. Wnioski i zalecenia wynikające z przeprowadzonych analiz 

Podsumowanie powinno zawierać: 

• podsumowanie informacji o oddziaływaniu inwestycji na środowisko 

• wykaz zmian w projekcie budowlanym w stosunku do wymogów DŚU 

• określenie zaleceń ochrony środowiska na etapie budowy i eksploatacji 

XI. Załączniki graficzne 

Raport powinien zawierać prezentację graficzną analizowanych uwarunkowań, 

oddziaływań i proponowanych rozwiązań w tym: 

1 mapę orientacyjną z przebiegiem wszystkich analizowanych wariantów (wyodrębnić 

warianty analizowane na poprzednich etapach analiz) 

2 mapy uwarunkowań środowiskowych 

Powinny zawierać poniższe informacje: 

• sposób użytkowania terenu (rolne, leśne, zabudowy), wskazanie obszarów wymagających 

ochrony akustycznej 

• obszary chronione, w podziale na kategorie wymienione w ustawie o ochronie przyrody w 

tym projektowane i istniejące obszary Natura 2000, 

• granice GZWP, JCWP i JCWPd oraz stref ochronnych ujęć wodnych 

• złoża surowców oraz granice obszarów i terenów górniczych 

• rodzaje i typy gleb, klasy bonitacyjne (gleby chronione) itp. 

• kilometraż wariantu, ewentualnie alternatywne rozwiązania węzłów 

• zabytki w tym archeologiczne 

• skala i legenda (skala map dobrana tak, aby informacje na mapach były czytelne - w 

zależności od skali inwestycji, analizowanego zagadnienia, oprócz map zawierających 

szczegółową analizę uwarunkowań środowiskowych wzdłuż wszystkich analizowanych 

wariantów, wymagane jest załączenie mapy pokazującej inwestycję na tle obszarów 

chronionych w tym obszarów N2000 również w szerszej skali) 

3 mapy inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej 

• typy siedlisk przyrodniczych oraz zinwentaryzowane chronione gatunki z podziałem na 

chronione na podstawie przepisów europejskich i krajowych 

• korytarze migracyjne zwierząt 

4 mapy oddziaływania akustycznego inwestycji 

Powinny przedstawiać: 

• aktualny klimat akustyczny na istniejącej drodze krajowej 

• klimat akustyczny na istniejącej drodze/ sieci dróg w przypadku realizacji inwestycji oraz 

zaniechania realizacji inwestycji w perspektywach przyjętych dla wariantu inwestycyjnego 
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- rok oddania do użytkowania, 

- w perspektywie 10 lat po oddaniu do użytkowania 

• zasięg ponadnormatywnego poziomu hałasu dla wariantu dla którego sporządzono projekt 

budowlany w perspektywach 

- rok oddania do użytkowania 

- w perspektywie 10 lat po oddaniu do użytkowania 

• wymagane jest przedstawienie, co najmniej izofon ponadnormatywnego poziomu hałasu 

wyznaczających największy zasięg oddziaływania inwestycji (najczęściej izofona 50 dB noc) 

• wymagane jest przedstawienie zasięgu ponadnormatywnego poziomu hałasu przed i po 

zastosowaniu zabezpieczeń akustycznych we wszystkich powyższych horyzontach 

• krok obliczeń 1-5 m w zależności od charakteru zagospodarowania terenu, prędkość 

pojazdów przyjęta do prognozowania powinna być zróżnicowana dla obszarów 

zabudowanych (ograniczenia prędkości) oraz niezabudowanych 

• przebieg izofon powinien być ciągły i uginać się na przeszkodach terenowych 

• skala map odpowiednia dla projektu budowlanego 1:1000-1:2000 (1:5000 jeżeli jest 

czytelna), (skala map powinna być dostosowana do potrzeb, charakteru inwestycji, 

uwarunkowań przyrodniczych 

5 mapy emisji zanieczyszczeń 

Powinny przedstawiać: 

• dopuszczalne jest przedstawienie zasięgu izolinii substancji wyznaczającej największy 

zasięg ponadnormatywnego oddziaływania zanieczyszczeń 

• perspektywy prognoz jak dla map oddziaływania akustycznego 

6 mapy urządzeń ochrony środowiska 

• powinny zawierać przejścia dla zwierząt, nasadzenia zieleni, ekrany akustyczne, zbiorniki 

retencyjne, itp. 

XII. Struktura opracowania i jakość prezentacji danych 

• wymogi jak dla ROŚ na etapie DŚU. 

• konieczny w ROŚ dodatkowy rozdział z analizą spełnienia wymogów z DŚU 

XIII. Streszczenie 

• wymogi jak dla ROŚ na etapie DŚU 

streszczenie powinno podobnie jak raport odpowiadać szczegółowości projektu 

budowlanego wskazywać rozwiązania techniczne. 

 

2.2.2 Inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby realizacji zamówienia 

 

Wyniki terenowego rozpoznania przyrodniczego wykonanego na potrzeby scharakteryzowania 

elementów środowiska przyrodniczego w tym określenia występowania chronionych gatunków 

roślin, grzybów i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych w oparciu o przeprowadzoną wcześniej 

inwentaryzację przyrodniczą dla budowy drogi ekspresowej S6 Słupsk-Lębork. Wyniki analizy 

wcześniejszej inwentaryzacji przyrodniczej i przeprowadzonego rozpoznania  przyrodniczego 

terenu inwestycji wraz z opisem zastosowanej metodyki wykonanych prac stanowią załącznik do 

raportu. 

1. Flora i Fauna 

 opis flory i fauny występującej w rejonie inwestycji  

 inwentaryzacja ma na celu określenie głównych typów zbiorowisk i siedlisk 

występujących w rejonie inwestycji oraz powinna zwracać uwagę na występowanie 

gatunków roślin i grzybów oraz zwierząt objętych ochroną gatunkową, jak również 

wymagających ochrony siedlisk przyrodniczych 
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 rozpoznanie przyrodnicze powinno być wykonana w pasie nie mniejszym niż 100 m od 

osi drogi.  

 wymagane jest wskazanie lokalizacji (określenie kilometrażu i orientacyjnej odległości 

od poszczególnych wariantów) gatunków i siedlisk chronionych, które mogą być 

zniszczone w wyniku realizacji przedsięwzięcia lub też zagrożone realizacją 

przedsięwzięcia oraz określenie ilościowe zniszczeń 

 należy podać wielkości zniszczeń (szacunkowa powierzchnia/liczebność) konieczne w 

przypadku realizacji poszczególnych wariantów z wyróżnieniem gatunków i siedlisk 

chronionych, wycinki lasów (oddziaływanie bezpośrednie) - wielkość zniszczeń powinna 

być porównana z rozpowszechnieniem niszczonych siedlisk/gatunków w skali 

regionu/kraju.  

 wymagane jest uwzględnienie korytarzy migracji zwierząt  w tym korytarze migracji, 

szlaki wędrówek małych zwierząt..  

2. Oddziaływanie na środowisko przyrodnicze (faunę, florę, obszary chronione) 

 należy podać wielkości zniszczeń (szacunkowa powierzchnia/liczebność) konieczne w 

przypadku realizacji poszczególnych wariantów z wyróżnieniem gatunków i siedlisk 

chronionych, wycinki lasów (oddziaływanie bezpośrednie) -  

 należy ocenić oddziaływanie wynikające z emisji zanieczyszczeń (hałas, 

zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenie wód) i zmian w środowisku np. zmiany 

stosunków wodnych i odziaływanie na siedliska hydrogeniczne, 

 ocena oddziaływania powinna uwzględniać nie tylko parametry ilościowe                   

(np. długość kolizji) ale również jakościowe (wartość zagrożonego komponentu) 

 istotnym elementem jest ocena oddziaływania na zidentyfikowane korytarze migracyjne 

zwierząt, w tym szlaki sezonowych wędrówek płazów. 

 ocena oddziaływania na faunę powinna uwzględniać oświetlenie drogi, jeżeli oświetlenie 

ma być specyficzne ze względu na migrację zwierząt w raporcie powinien znaleźć się 

zapis, że sposób oświetlenia zostanie dostosowany przeanalizowany. 

 
2.2.3 Analiza wielokryterialna środków ochrony przed hałasem 

W raporcie o odziaływaniu na środowisko należy przeprowadzić Analizę wielokryterialną w 

zakresie ustalenia optymalnych metod oraz środków ochrony przed hałasem. W celu 

znalezienia rozwiązań optymalnych w przedmiotowej analizie zaleca się wykorzystanie niżej 

wymienionych kryteriów, które należy dostosować do specyfiki projektowanej inwestycji. 

Rodzaj proponowanych zabezpieczeń przed hałasem (np. ekrany, wały ziemne, wykup 

nieruchomości, odpowiednia niweleta, rodzaj nawierzchni, organizacja ruchu, itp.), 

a. Koszty inwestycyjne proponowanych zabezpieczeń (w tym koszty ewentualnych 

wykupów w celu wykonania danego rodzaju zabezpieczenia np. pod drogi serwisowe, 

wały ziemne itp.), 

b. Koszty utrzymania zaproponowanych zabezpieczeń (w tym np. koszenia trawy na 

wałach ziemnych, konserwacji i wymiany elementów zabezpieczeń akustycznych, ich 

mycia, utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, itp.), 

c. Bezpieczeństwo ruchu drogowego (np. wpływ wyjazdów z posesji                                 

na bezpieczeństwo ruchu drogowego, rodzaj nawierzchni itp.), 

d. Akceptowalność społeczną, 

e. Estetyka oraz wkomponowanie zaproponowanych zabezpieczeń w krajobraz 

Wykonawca analizy ma za zadanie ustalenie wag dla zastosowanych przez siebie 
kryteriów w porozumieniu z Zamawiającym.  

Wykonawca, w celu umożliwienia weryfikacji obliczeń akustycznych, przekaże 

wykonany w trakcie realizacji niniejszego zamówienia model obliczeniowy hałasu dla 

wszystkich analizowanych w dokumentacji wariantów i okresów wraz z plikami obliczeń.  

Zamawiający informuje, że w przypadku wykonywania obliczeń w programie innym niż 

SOUND PLAN w skład przekazywanych materiałów powinien wejść co najmniej                            

(do uzgodnienia z Zamawiającym): 



SIWZ na usługę: „PROJEKT BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – BOŻEPOLE WIELKIE. ZADANIE 4: WĘZEŁ SKÓROWO                      

(BEZ WĘZŁA) – WĘZEŁ LEŚNICE (Z WĘZŁEM). ETAP I POLEGAJĄCY NA BUDOWIE DROGI DW1 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ 

TOWARZYSZĄCĄ”. 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

121 

 

 Edytowalny projekt akustyczny wraz z plikami obliczeniowymi, które posłużyły                           

do zaprojektowania zabezpieczeń akustycznych; 

 Zabudowa z podziałem na zabudowę wrażliwą i niewrażliwą (dxf, dwg, shp); 

 MPZP (dxf, dwg, shp); 

 Natężenie ruchu z podziałem na strukturę rodzajową osobno dla pory dziennej                  

i pory nocnej z rozbiciem na godzinowe natężenie ruchu (xls, pdf, doc); 

 Prędkość pojazdów z podziałem na pojazdy lekkie i pojazdy ciężkie osobno dla pory 

dziennej i pory  nocnej w tym rozploty na węzłach skrzyżowaniach (xls, pdf, doc), 

 Zabezpieczenia akustyczne powinny posiadać szczegółową inwentaryzacje                      

na rysunkach z jednoznacznie określoną długością i wysokością oraz rodzajem ekranu 

akustycznego i przyjętymi parametrami do obliczeń (izolacyjność, pochłanialność) (shp, 

dwg, dxf), 

 Numeryczny model terenu (NMT) zawierający okoliczny teren wraz z zaprojektowanym 

korpusem drogowym  (dxf, ASCII osobne pliki dla punktów linii wysokości itp., shp, dwg), 

 Osie 3D drogi analizowanej, łącznic na węzłach oraz dróg poprzecznych uwzględnionych w 

analizie akustycznej wraz z korpusem drogowym (dxf, ASCII osobne pliki dla punktów linii 

wysokości itp.,  shp; 

 Projektowane urządzenia zabezpieczające (lokalizacja, długość, wysokość                                    

oraz parametry) - plik dxf lub shp; 

 Inwentaryzacja obiektów drogowych i mostowych (tj. długość, szerokość) - plik dwg lub 

dxf lub pdf.  

 Zagospodarowanie terenu – tereny: leśne, rolnicze, zabudowa, i tp.(dxf, dwg, shp), 

 Raport oddziaływania inwestycji na środowisko (doc i pdf), 

 Wykaz punktów receptorowych dla których zostały przeliczone poziomy hałasu                      

przy zabudowie, terenie chronionym – format (dxf, dwg, shp), 

 Izofony z dopuszczalnymi poziomami dźwięku dla wszystkich horyzontów czasowych, dla 

dnia i nocy oraz w przypadku nie stosowania zabezpieczeń oraz ich zastosowania – format 
(dxf, dwg, shp). 

Pliki dwg lub dxf powinny być zapisane w wersji możliwej do odczytania za pomocą Auto 

Cad 2002.  

  2.2.4 Jednolite części wód 

Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) poprzez implementację do Prawa wodnego wprowadziła 

nowe pojęcie w zakresie odnoszącym się do wód tj.: 

 Jednolite części wód powierzchniowych (JCWP), definiowane jako oddzielny i znaczący 

element wód powierzchniowych takich jak: jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny, 

sztuczny zbiornik wodny, struga, strumień, potok, rzeka, kanał lub ich część, morskie 

wody przejściowe lub wody przybrzeżne. 

 Jednolite części wód podziemnych (JCWPd) Oznaczające określoną objętość wód 

podziemnych, występujących w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw 

wodonośnych  

Dodatkowo RDW określa cele środowiskowe odnoszące się do Jednolitych Części Wód, 

konieczne do zrealizowania.  

W warunkach prawa polskiego cele środowiskowe dla poszczególnych Jednolitych Części 

Wód definiuje Prawo wodne. W trakcie opracowywania raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko, bez względu na etap inwestycji należy przeanalizować 

oddziaływanie inwestycji pod kątem wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych, 

wyznaczonych dla poszczególnych jednolitych części wód. 

2.2.5 Klimat 

Komisja Europejska, opublikowała w dniu 1 kwietnia 2009 r. Białą Księgę: Adaptacja                   

do zmian klimatu: Europejskie ramy działania, COM(2009)147, w której określiła zakres 

działania UE na lata 2009 – 2012, m.in. w zakresie przygotowania unijnej strategii adaptacji 

do zmian klimatu, która ostatecznie została opublikowana przez KE w kwietniu 2013 r. 

(COM(2013) 216). Mając powyższe na uwadze opracowano strategię adaptacji dla sektorów 

i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu (SPA 2020), będącą elementem szerszego 

projektu badawczego KLIMADA. 
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W związku z zachodzącymi zmianami klimatu uwzględniając konieczność osiągnięcia celi 

stawianych w ww. dokumentach w raporcie o oddziaływaniu na środowisko wskazane jest 

przeprowadzenie analizy uwzględniającej m. in.: 

 W jaki sposób przewidziany do realizacji projekt wpisuje się w cele i działania określone 

w SPA2020 oraz w jaki sposób wpływa na zwiększenie odporności na aktualne i 

oczekiwane zmiany klimatu, w tym lepsze przygotowanie do ekstremalnych zjawisk 

klimatycznych i pogodowych, oraz redukcję kosztów społeczno-ekonomicznych z nimi 

związanych. 

 Ocenę szacowanej emisji gazów cieplarnianych pochodzącej z eksploatacji projektu wraz 

z odniesieniem do stanu istniejącego (tzw. emisja całkowita i emisja względna). 

 Analizę oceny ryzyka i wrażliwości projektu na warunki pogodowe i implikowane 

ewentualnymi zmianami klimatu ich modyfikacje uwzględniającą m.in. określenie, czy 

zachodzi potrzeba podejmowania specjalnych środków zaradczych ukierunkowanych na 

adaptację do zmian klimatu. 

    2.3    Warunki płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące warunków płatności określono w Umowie. 

Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu Materiałów 

do ponownej oceny oddziaływania na środowisko jedynie w przypadku ich 

wykonania. Cena ryczałtowa wskazana w Tabeli Opracowań Projektowych za wykonanie 

opracowań objętych niniejszymi wymaganiami obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych 

czynności oraz przygotowanie lub pozyskanie materiałów skutecznie pozwalających                        

na prawidłowe wykonanie  przedmiotu umowy. 

2.4 Przepisy związane.  

   2.4.1  Przepisy prawne 

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – tekst jednolity: Dz. U. 

z 2018 r. poz. 799 z późniejszymi zmianami; 

[2] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku                

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko – tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późniejszymi zmianami; 

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – tekst jednolity:  

Dz. U. z 2018, poz. 1614, z późniejszymi zmianami; 

[4] Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach – tekst jednolity:  

Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późniejszymi zmianami; 

[5] Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych – tekst jednolity: 

Dz. U. z 2017 roku Nr 1161 z późniejszymi zmianami; 
[6] ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2018 poz. 2268, z późn. zm.); 

[7] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – tekst 

jednolity z 2018 r., poz. 2067 z późniejszymi zmianami; 

[8] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku – tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 112;  

[9] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów 

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – Dz. U. z 2011 r. poz. 133 z późniejszymi zmianami  

[10] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin  - Dz. U. 2014, poz. 1409; 

 [11] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r.  w sprawie ochrony 

gatunkowej grzybów - Dz. U. 2014, poz. 1408. 

 [12] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt - Dz. U. 2016, poz. 2183; 

 [13] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty a także 

kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania i wyznaczenia jako obszary Natura 

2000 – tekst jednolity z 2014 r., poz. 1713; 

[14] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi              oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego - Dz. U. poz. 1800; 
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[15] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – tekst  jednolity: Dz. U. z 2018 

r., poz. 2068. z późniejszymi zmianami; 

[16] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych – tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 1474 z 

późniejszymi zmianami; 

[17] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie – tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 124 z późniejszymi zmianami; 

[18] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i 

ich usytuowanie – Dz. U. Nr 63, poz. 735 z późniejszymi zmianami; 

[19]Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, 

zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsar w dniu 2 lutego 

1971 r. – Dz.U. z 1978 r. nr 7, poz. 24; 

[20] Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona                 

w Bonn w dniu 23 czerwca 1979 r. – Dz.U. z 2003 r. nr 2, poz. 17; 

[21] Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, 

sporządzona w Bernie w dniu 19 września 1979 r. – Dz.U. z 1996 r. nr 58, poz.263; 

[22]Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich 

ptaków;  

[23]Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 

naturalnych oraz dzikiej fauny i flory; 

 

2.4.2 Wytyczne i instrukcje 

[24] Instrukcja zagospodarowania dróg – GDDP, Warszawa 1997 r.; 

[25] Zarządzenie nr 58 Generalnego  Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 

listopada 2015 r w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji; 

[26] Komentarz do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. Cz. I Wprowadzenie. GDDKiA, Warszawa 2000; 

[27] Komentarz do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. Cz. II Zagadnienia Techniczne. GDDKiA, Warszawa 2002; 

[28] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, cz. I i II. GDDKiA, Warszawa 2001; 

[29] Zarządzenie Nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia                 

30 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia metodyki prognozowania zanieczyszczeń 

w ściekach drogowych do stosowania przy opracowywaniu dokumentacji na zlecenie 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad; 

[30] Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg 

krajowych – dostępny w Oddziale GDDKIA; 

[31] Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000, Ministerstwo Środowiska 

(http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/poradnik.php). 

[32] Podręcznik projektowania przejść dla zwierząt działań ograniczających śmiertelność 

fauny  przy drogach, Rafał T.Kurek - dostępny w Oddziale GDDKIA; 

[33] Zalecenia Techniczne do kontroli i oceny skuteczności środków minimalizujących efekt 

barierowy infrastruktury transportowej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 

2011- dostępne w Oddziale GDDKIA; 

[34] Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce, T. Wilk, M. Jujka i inni 

[35] Analiza metod poprawy stanu odwodnienia dróg i należących do nich drogowych 

obiektów inżynierskich (http://www.gddkia.gov.pl/pl/930/analiza-metod-poprawy-stanu-

odwodnienia-drog-i-nalezacych-do-nich-drogowych-obiektow-inzynierskich). 

[36] Kurek R., Rybacki M., Sołtysiak M., Poradnik Ochrony płazów, Stowarzyszenie                       

na rzecz Wszystkich Istot, Bystra 2011 

[37] Zarządzenie nr 29 GDDKIA z dnia 16 czerwca 2013 r. w sprawie „Wytycznych 

zakładania i utrzymania zieleni przydrożnej”. 
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IV. PROJEKT BUDOWLANY 

IV.1   INFORMACJE OGÓLNE 

Projekt Budowlany należy sporządzić w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego oraz uzyskać wszystkie niezbędne decyzje, opinie, 

uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych. 

IV.2   ZAKRES  PROJEKTU 

1.  Opracowanie powinno posiadać zawartość określoną w przywołanym powyżej akcie 

prawnym oraz w zakresie przedstawionym w pkt I.5 niniejszego Opisu Przedmiotu 

Zamówienia (w pełni) dla wszystkich branż. 

3. Projekty dotyczące branży mostowej według pkt IV.4. 

4. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych według pkt IV.5. 

5. Projekt budowlany ma zawierać elementy organizacji ruchu na czas budowy, tj.: 

a.   rozdział w części opisowej projektu budowlanego poświęcony organizacji ruchu 

drogowego na czas budowy z opisaniem (wykazaniem) możliwości wykonania robót 

budowlanych przy zachowaniu ciągłości ruchu w ciągu drogi krajowej nr 25 oraz w ciągu 
dróg bocznych, oraz 

b.   schemat organizacji ruchu drogowego na czas budowy. 

IV.3 WYMAGANIA DLA PROJEKTU 

1. Skala planów sytuacyjnych i projektu zagospodarowania terenu: 1:1000. 

2. Na planie sytuacyjnym nanieść pokolorowane uzbrojenie terenu; należy także wyróżnić 

inne charakterystyczne elementy sytuacji. 

3. Na planie sytuacyjnym oznaczyć / opisać: 

 ważne obiekty znajdujące się w sąsiedztwie drogi, np. obiekty użyteczności publicznej 

(szkoły, urzędy, sklepy, zakłady itd.), 

 kierunek północy, 

 numery dróg oraz nazwy miejscowości, do których prowadzą z oznaczeniem kierunku, 

4. Projektowany pas drogowy przedstawić rysunkowo i w układzie współrzędnych.  

5. Długości rysunków nie powinny przekraczać 140 cm. 

6. Rysunki, w których wykorzystana jest mapa do celów projektowych (plany sytuacyjne, 

plany zagospodarowania terenu) wszystkich branż oraz we wszystkich egzemplarzach 

elementów zamówienia mają być redagowane w taki sposób, aby kilometraż drogi narastał                 

od strony lewej do prawej.  

7. Projekt budowlany należy uzgodnić w gminie, z zarządcami dróg krzyżujących 

się z drogą krajową oraz zarządcami wód płynących. 

8. Projekt budowlany należy uzgodnić z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków  

w celu określenia, czy projektowana inwestycja nie koliduje z obiektami archeologicznymi               

lub obiektami architektury i budownictwa wpisanymi do rejestru zabytków (w wojewódzkiej      

lub gminnej ewidencji zabytków) zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami (tekst jednolity z 2014 r. Dz. U. poz. 1446 z późniejszymi zmianami). 

9. Każdy projekt branżowy musi mieć komplet odrębnych pozytywnych uzgodnień 

z administratorami urządzeń oraz komplet uzgodnień międzybranżowych projektantów. 

10. Na etapie dokumentacji projektowej należy uzgodnić i sformalizować 

(w porozumieniu z GDDKiA) sprawę przekazywania przebudowanych urządzeń 

administratorom. Wymaga to zawarcia stosownych porozumień z zainteresowanymi stronami, 

że przebudowywane kolidujące z robotami drogowymi urządzenia będące poza zarządem 
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GDDKiA są własnością i pozostają pod zarządem dotychczasowych właścicieli i administratorów 

bez wprowadzania dodatkowych formalności i dokumentów. 

11. Pełny zakres niezbędnych uzgodnień, opinii, ocen i raportów, również                         

z zakresu ochrony środowiska, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy. 

12. Przedłożenie w Wydziale Ochrony Środowiska GDDKiA O/Gdańsk: 

 Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach tzw. powtórnej 

oceny środowiskowej, 

 materiałów do uzyskania zgód wodnoprawnych, o których mowa w ustawie                   

z dnia  20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268                   

z późn. zm.), opracowanych zgodnie z rozdziałem IV.1, 

 materiałów do wydania decyzji zwalniających z zakazów, o których mowa                       

w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

(tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.), o których mowa w pkt. I.5.28 

niniejszego OPZ (o ile będą wymagane). 

Oprócz wersji papierowej należy przekazać wersję elektroniczną ww. opracowań, spełniającą 

wymagania niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

13.     Raport o oddziaływaniu na środowisko podlega uzgodnieniu z Zespołem Środowiska                

w Centrali GDDKIA. Zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 115 Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 grudnia 2010 roku, termin zaopiniowania wynosi 

7 dni dla raportu do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

(do terminu tego nie wlicza się okresu poprawy opracowania zgodnie z zgłoszonymi 

uwagami oraz weryfikacji poprawionej wersji opracowania). 

14.     Rozwiązania wariantowe wymagające wyboru oraz problemy wymagające 

rozstrzygnięcia należy na bieżąco zgłaszać Zamawiającemu, celem uzyskania roboczych 

uzgodnień. 

15. Wszelkie koszty związane z uzyskiwaniem opinii, postanowień, uzgodnień, decyzji 

itp. ponosi Wykonawca. 

IV.4 OBIEKTY INŻYNIERSKIE 

IV.4.1 Część ogólna 

IV.4.1.1 Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia – OBIEKTY INŻYNIERSKIE jest opracowanie projektu budowlanego 

obiektu PZDs-48A (przejścia dla zwierząt w km lokalnym 1+425,00 drogi DW1) niezbędnego                    

w pierwszej kolejności do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). 

Obiekt PZDs-48A należy zaprojektować na podstawie założeń przedstawionych w projekcie 

koncepcyjnym branży mostowej wg wariantu I (Załącznik nr 1 do SIWZ), na który składają się: 

- Wyciąg z opisu branży mostowej w zakresie obiektu PZDs-48A (str. 26), 

- rys. I-48A.01 PZDs-48A Rzut, 

- rys. I-48A.02.01 PZDs-48A Przekrój podłużny_wariant I, 

- rys. I-48A.03.01 PZDs-48A Przekrój poprzeczny_wariant I, 

- rys. I-48A.04 PZDs-48A Geometria_wariant I, 

- rys. I-48A.06 PZDs-48A Widok z boku 

UWAGA! 

Oprócz projektu budowlanego obiektu PZDs-48A, zamówienie obejmuje również wykonanie 

(w miarę potrzeb) projektów budowlanych dla: 



SIWZ na usługę: „PROJEKT BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – BOŻEPOLE WIELKIE. ZADANIE 4: WĘZEŁ SKÓROWO                      

(BEZ WĘZŁA) – WĘZEŁ LEŚNICE (Z WĘZŁEM). ETAP I POLEGAJĄCY NA BUDOWIE DROGI DW1 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ 

TOWARZYSZĄCĄ”. 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

126 

 

(a) ewentualnych nowych obiektów mostowych, wykonanie których będzie niezbędne zarówno 

dla zapewnienia prawidłowego skomunikowania terenów przyległych do drogi jak 

i przekroczenia wszelkich przeszkód naturalnych i sztucznych,  

(b) ewentualnych nowych inżynierskich obiektów stałych, takich jak chociażby dodatkowe 

przepusty, mury oporowe itp., których wykonanie będzie niezbędne dla zapewnienia np. 

prawidłowego odwodnienia korpusu drogowego, czy przeprowadzenia projektowanych ciągów 

pieszych,  ciągów emigracyjnych zwierząt itp. 

Ewentualna konieczność zaprojektowania ww. dodatkowych obiektów będzie wynikiem rozwiązań 

projektowych przyjmowanych przez zespół projektowy w trakcie wykonywania przedmiotu 

zamówienia. Ryzyko wystąpienia takiej sytuacji należy uwzględnić w cenie ofertowej. 

IV.4.1.2  Cel opracowania 

Celem opracowania jest: 

 przygotowanie projektu budowlanego (PB) niezbędnego do wykonania nowych obiektów, 

 uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). 

IV.4.2  Wymagany zakres opracowania 

Elementami z zakresu branży mostowej wymagającymi ujęcia w kompleksowym opracowaniu 

projektowym wykonywanym w ramach zamówienia jest projekt budowlany (w zakresie 

stanowiącym element/TOM wielobranżowego projektu budowlanego obejmującego całość 

przedsięwzięcia). 

Projekt budowlany powinien uwzględniać w szczególności konieczność: 

 budowy poszczególnych obiektów,   

 regulacji i umocnienia stożków i skarp w strefie projektowanych obiektów oraz – jeżeli 

zajdzie taka potrzeba – linii brzegowych rzek, cieków wodnych, rowów odwadniających 

w strefie budowanych obiektów itp.,  

 przebudowy infrastruktury technicznej wszelkich urządzeń obcych, których obecność zostanie 

stwierdzona w obrębie poszczególnych obiektów, a będących w kolizji z zakresem 

przewidywanych robót. 

Uwaga: Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych – wg potrzeb.  

Podstawą wydania pozwolenia wodnoprawnego jest operat wodnoprawny.  

Wymagania w zakresie przygotowania operatu wodnoprawnego oraz uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego wg pkt III.1 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

IV.4.2.1. Przedmiot i zakres PB. 

Zgodnie z zamierzeniem PB objęty niniejszym zamówieniem będzie służył uzyskaniu decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz – w późniejszym okresie i w ramach 

odrębnego zamówienia – przygotowaniu projektu wykonawczego, STWiORB oraz części 

kosztorysowej. 

IV.4.2.2. Szczegółowość opracowań projektowych. 

PB zawiera opracowania projektowe o charakterze szczegółowym.  

Wszystkie elementy mają być określone szczegółowo (ostatecznie).  

Oznacza to, że zaprojektowane elementy lub ich parametry nie będą się zmieniać w następnych 

stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, że zostaną one zaprojektowane na podstawie 

dokładnych danych wyjściowych i dokładnych metod obliczeń lub analiz. 
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IV.4.2.3. Wymagania dla projektowanej inwestycji. 

Szczegółowy zakres i forma PB powinna spełniać wymagania określone w art. 34 ustawy Prawo 

budowlane oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego. Projekt budowlany powinien ponadto zawierać wszystkie niezbędne 

decyzje, opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych. 

Poniżej przedstawiono wymagania, które Wykonawca powinien wziąć pod uwagę przy 

projektowaniu obiektu: 

 elementy przekroju ruchowego na obiekcie: liczba i szerokość pasów ruchu, szerokości opasek, 

ciągów pieszych, wyniesionych poboczy technicznych itp.,  

 pochylenie podłużne niwelety, 

 światło obiektu (wiaduktu, mostu, przepustu), 

 szerokość i wysokość skrajni, 

 długości przęseł, 

 rodzaj konstrukcji ustroju nośnego, 

 rodzaj posadowienia, 

 rodzaje podpór,  

 pochylenie poprzeczne nawierzchni jezdni oraz w zależności od przyjętych rozwiązań: ciągów 

pieszych, wyniesionych poboczy technicznych itp., 

 wyposażenie obiektów (typ) – wg  potrzeb: łożyska, urządzenia dylatacyjne, izolacja, 

urządzenia odwadniające, krawężniki, nawierzchnie, balustrady, bariery, osłony 

przeciwolśnieniowe, ekrany przeciwhałasowe itd. 

 urządzenia zabezpieczające dostęp do obiektów w celach utrzymaniowych, 

 urządzenia oświetleniowe (wg potrzeb), 

 rodzaje antykorozyjnego zabezpieczenia poszczególnych elementów konstrukcji, 

 umocnienia i regulacja linii brzegowych i skarp rzeki, cieków wodnych, rowów, 

 zabezpieczenie skarp i stożków korpusu drogowego, 

 znaki pomiarowe. 

IV.4.2.4. Materiały wyjściowe do projektowania (pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy). 

Projekt należy wykonać zgodnie z opracowaną przez Zamawiającego Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ) do wykonania stadium projektu budowlanego.  

IV.4.2.5. Projekt Budowlany obiektu inżynierskiego. 

Zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §11 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz z wymaganiami niniejszego 

Opisu Przedmiotu Zamówienia.  

Opis techniczny wykonywany powinien być w zakresie niezbędnym, jako uzupełnienie rysunków 

oraz komentarz i powinien zawierać m.in.: 

 wstęp - nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego, 

 charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne obiektu 

budowlanego, 

 schemat statyczny, 

 wyniki oceny stanu technicznego obiektów sąsiednich, 

 opinię geotechniczną, w której określona zostanie kategoria geotechniczna całego obiektu                    

lub jego poszczególnych części oraz warunki i sposób jego posadowienia (§4.1 i §4.4 

Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych),  

 wyniki obliczeń konstrukcyjnych,  
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 rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, 

 wyposażenie obiektu w odwodnienie (w miarę potrzeb) i oświetlenie – rozwiązania i sposób 

funkcjonowania, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych 

obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń (zagadnienia te mogą być 

umieszczone w oddzielnym opracowaniu), 

 pozostałe wyposażenie techniczne – rozwiązania techniczne i sposób funkcjonowania, 

 sposób spełnienia wymagań przepisów w zakresie bezpieczeństwa z uwagi na możliwość 

wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz bezpieczeństwa użytkowania,  

 dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego 

wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące pod względem rodzaju, zakresu 

i wielkości oddziaływań oraz charakterystyki przyjętych metod i urządzeń zabezpieczających, 

 inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osób trzecich i sposób ich ochrony), 

 opis technologii wykonania. 

Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniższe rysunki:  

 plan sytuacyjny (1:500); 

 widok z góry, widok z boku, przekrój podłużny (max. 1:100); 

 przekroje poprzeczne (max. 1:50); 

 rysunki ogólne podpór (max. 1:50); 

 plan palowania (wg potrzeb); 

 kolorystykę obiektu (widok z boku w skali max. 1:100). 

UWAGA: Na rysunki przekrojów podłużnych obiektów inżynierskich należy wrysować przekroje 

poprzeczne warstw geologicznych (w skali oraz na prawidłowych rzędnych).  

Obliczenia statyczne i wytrzymałościowe – w tej części dokumentacji technicznej 

zamieszczane są wyniki obliczeń konstrukcji obiektów.  

W załączniku do opisu należy podać schemat statyczny, model obliczeniowy oraz parametry. 

Opis obliczeń powinien zawierać: 

 wstęp (przedmiot, podstawy, cel obliczeń), 

 nazwa i charakterystyka metod obliczeń, 

 przyjęte schematy obliczeniowe: 

 schematy obliczeniowe ustroju nośnego i podpór w fazie użytkowej, 

 charakterystyki geometryczno-wytrzymałościowe elementów decydujących o nośności 

obiektu w przekrojach krytycznych, 

 założenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych, w tym dotyczące obciążeń, 

 podstawowe wyniki obliczeń i ich interpretacja, 

 wyniki obliczeń zawierające wielkości sił wewnętrznych od poszczególnych obciążeń 

i oddziaływań zarówno dla stanu granicznego nośności jak i stanu granicznego użytkowania, 

a w szczególności: 

 stan wytężenia we wszystkich krytycznych przekrojach w fazie bezużytkowej, 

 stan wytężenia we wszystkich krytycznych przekrojach w fazie użytkowej, w tym siły 

wewnętrzne i naprężenia tylko od obciążenia ruchomego, 

 reakcje „charakterystyczne” (łożyska) i reakcje „obliczeniowe” (na podpory), 

 maksymalne dopuszczalne ugięcia dźwigarów i osiadania podpór (jakie dopuszcza 

projektant), 

 schematy obliczeniowe ustroju nośnego i podpór w fazie użytkowej, 

 charakterystyki geometryczno-wytrzymałościowe elementów decydujących o nośności 

obiektu (dźwigarów głównych, pomostu, pasm płytowych) w przekrojach krytycznych. 
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Wymaga się, aby jeden pełny komplet obliczeń każdego obiektu inżynierskiego został przekazany 

do Zamawiającego jako załącznik do pierwszego egz. dokumentacji.  

IV.4.3  Inne wymagania i uwagi 

IV.4.3.1  Szata graficzna 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące 

wymagania: 

 zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

 całość będzie opracowana w technice komputerowej, 

 jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

 ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 

 całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie spis 

treści, 

 rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 

 każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 

poszczególnych części składowych opracowania projektowego, 

 na rysunkach konstrukcyjnych, w widoczny sposób będą określone parametry podstawowych 

elementów konstrukcyjnych, 

Przygotowując wersję elektroniczną należy kierować się zasadą, że:  

 pojedynczy plik w wersji elektronicznej odpowiada dokładnie pojedynczemu zeszytowi 

opracowania papierowego, 

 katalog z plikami odpowiada dokładnie teczce z zeszytami. 

Pozostałe wymagania zgodnie z pkt I.10 ppkt 4 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

IV.4.3.2  Koszty opracowań mostowych  

Wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę z tytułu realizacji wszelkich prac i opracowań 

wynikających z zapisów Rozdziału IV.4 „OBIEKTY INŻYNIERSKIE” powinny zostać uwzględnione 

przez Wykonawcę w wymienionych pozycjach TABELI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH stanowiącej 

Formularz 2.2. 

Jeżeli dla jakiegoś elementu opracowania nie ma wyszczególnionej, oddzielnej pozycji 

kosztorysowej (w TABELI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH) to, koszt jego wykonania Wykonawca 

zobowiązany jest uwzględnić w innych, wyszczególnionych pozycjach kosztorysowych TABELI 

OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH stanowiącej Formularz 2.2.     

IV.4.3.3  Wymagania techniczne dla rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych obiektów 

inżynierskich  

Wszelkie rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe w zakresie obiektów inżynierskich, jakie 

Wykonawca będzie stosował w procesie projektowania, wymagają bieżących uzgodnień 

z Zamawiającym. 

 

IV.5  Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych 

IV.5.1 Informacje ogólne 

Geotechniczne warunki posadawiania obiektów budowlanych powinny między innymi określać 

warunki posadowienia obiektu, stateczności podłoża i skarp oraz określenia parametrów 

geotechnicznych gruntów w podłożu, potrzebnych do zaprojektowania w zależności                     

od potrzeb: fundamentów, konstrukcji oporowych, ścianek szczelnych, elementów 

konstrukcyjnych współpracujących z gruntem, zakotwionych w gruncie oraz wykonania 

wykopów otwartych lub w ściankach szczelnych. 
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Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych należy wykonać zgodnie                         

z obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności Rozporządzenie Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych), polskim Normami PN-EN 

1997-1; Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne i PN-EN 1997 – 2 

; Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badania podłoża 

gruntowego, wymaganiami Zarządzenia nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji                   

oraz „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych”, GDDP, 1998 r.  

Opinię geotechniczną opracowuje się w przypadku obiektów budowlanych wszystkich 

kategorii geotechnicznych. Na etapie projektu budowlanego należy zaktualizować opinię 

geotechniczną sporządzoną w trakcie opracowywania koncepcji programowej (Załącznik nr 

1 do SIWZ). 

  W ramach niniejszego zamówienia należy dodatkowo opracować: 

   - dokumentację badań podłoża gruntowego, 

         - projekt geotechniczny.  

Wszystkie opracowania geotechniczne należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Rozpoznanie budowy podłoża gruntowego dla posadowienia korpusów dróg DW1, 

DP1185G i DG3 wykonane na etapie koncepcji programowej jest niewystarczające                         

dla wykonania projektu budowlanego, gdyż nie spełnia wymogów  Zarządzenia nr 

58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 2015 r. 

w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji. Rozpoznanie z etapu koncepcji 

składa się z otworów oznaczonych w dokumentacji badań podłoża gruntowego 

symbolami D17 – D39 w następującym zakresie: po 1 otworze wiertniczym                            

w przekroju poprzecznym drogi w rozstawie wzdłuż osi drogi co około 70 m.                           

W tej sytuacji, w ramach niniejszego zamówienia, należy wykonać dodatkowe 

rozpoznanie podłoża gruntowego w formule badań geotechnicznych, tak by spełnić 

wymagania Zarządzenia nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad                        

z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji.  

W powyżej przywołanej dokumentacji badań podłoża gruntowego brak jest                       

w zupełności rozpoznania budowy podłoża gruntowego na potrzeby posadowienia 

obiektu PZDs-48A. Należy wykonać badania geotechniczne na potrzeby 

posadowienia ww. obiektu zgodnie z wymaganiami SIWZ, w szczególności 

Zarządzenia nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

23 listopada 2015 r. w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji.  

Zakres badań geotechnicznych przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego 

zamówienia (polowych i laboratoryjnych) przedstawiono w pkt IV.5.3 niniejszego 

Opisu Przedmiotu Zamówienia. Nie przewiduje się wykonania badań geofizycznych. 

Przed przystąpieniem do wykonania badań geotechnicznych należy uzgodnić                                      

z Zamawiającym program tych badań. 

W przypadku stwierdzenia występowania nasypów niekontrolowanych w dokumentacji 

geotechnicznej należy określić parametry geotechniczne nasypów niekontrolowanych, 

nasypów budowlanych  potrzebnych w celu określenia możliwości posadowienia danego 

obiektu, a mianowicie, czy te nasypy należy traktować jako nośne do przeniesienia 

przewidywanego obciążenia, czy należy je usunąć, gdyż nie będą stanowiły nośnego podłoża 

pod budowlę. 

IV.5.2 Zakres dokumentacji badań podłoża gruntowego  

Dokumentacja badań podłoża gruntowego składa się z części tekstowej i z części graficznej. 

I. Część tekstowa dokumentacji w zależności od potrzeb, powinna zawierać: 

1. Stronę tytułową zawierającą: 

a) nazwę i adres podmiotu, który wykonał dokumentację, 
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b) nazwę i adres podmiotu, który zamówił i sfinansował wykonanie dokumentacji, 

c) tytuł dokumentacji, 

d) imię i nazwisko oraz podpis autora dokumentacji, a także numer uprawnień 

stwierdzających  kwalifikacje lub numer decyzji uznania kwalifikacji, 

e) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład zespołu, który sporządził 

dokumentację, oraz ich podpisy 

f) imię, nazwisko i podpis kierownika podmiotu, który sporządził dokumentację 

g) datę sporządzenia dokumentacji; 

2. Część opisową: 

a) nazwę i lokalizację projektowanej inwestycji; 

b) informacje o wymaganiach techniczno-budowlanych i kategorii geotechnicznej 

projektowanej inwestycji oraz dane dotyczące rozwiązań technicznych                             

i technologicznych 

c) omówienie zakresu i wyników wykonanych badań geotechnicznych (polowych                          

i laboratoryjnych); 

d) opis sposobu użytkowania terenu w sąsiedztwie projektowanej inwestycji; 

e) opis położenia geograficznego i administracyjnego dokumentowanego terenu; 

f) charakterystykę dokumentowanego terenu obejmującą: 

 opis zagospodarowania terenu z uwzględnieniem istniejących obiektów 

budowlanych; 

 charakterystykę geomorfologiczną; 

 charakterystykę geologiczna;  

 opis warunków występowania wód powierzchniowych i podziemnych,                                 

a w przypadku wód podziemnych określenia poziomów wodonośnych, dynamiki 

wód i kontaktów hydraulicznych miedzy nimi na trasie projektowanego obiektu 

budowlanego i w jego sąsiedztwie; 

 analizę wyników przeprowadzonych badań geotechnicznych; 

 charakterystykę wydzielonych warstw geotechnicznych oraz ocenę właściwości 

fizyczno-mechanicznych gruntów tworzących te warstwy; 

 opis warunków geotechnicznych projektowanego obiektu budowlanego;  

 określenie kierunków rekultywacji obszarów zmienionych antropogenicznie 

występujących na trasie projektowanego obiektu budowlanego inwestycji liniowej 

na podstawie badań lub materiałów archiwalnych; 

 ocenę wpływu przebiegu trasy projektowanego obiektu budowlanego                              

na środowisko gruntowo – wodne, w szczególności ze względu na możliwe 

zagrożenia, w tym związane z podziemną eksploatacją kopalin                               

i własnościami filtracyjnymi gruntów; 

 określenie przydatności gruntów z wykopów powstałych przy budowie obiektu 

budowlanego inwestycji liniowej do budowy nasypów tego obiektu; 

 wskazanie odcinków trasy oraz obiektów budowlanych wymagających monitoringu ze 

względu na niekorzystne warunki geotechniczne; 

g) spis literatury i materiałów archiwalnych, uwzględnionych przy opracowaniu 

dokumentacji. 

II. Część graficzna dokumentacji w zależności od potrzeb, powinna zawierać: 

1) plan sytuacyjny w skali 1:1.000 oraz mapę przeglądową z lokalizacją terenu 

wykonanych robót, prac i badań; 

2) mapę dokumentacyjną na podkładzie topograficznym, z naniesioną lokalizacją 

dokumentowanego terenu, punktami badawczymi i liniami przekrojów 

geotechnicznych; 

3) karty dokumentacyjne otworów wiertniczych, plany wyrobisk, wykresy sondowań 

statycznych i dynamicznych   

4) przekroje geotechniczne z  wniesioną niweletą dla wszystkich dróg wchodzących w 

skład projektowanego obiektu budowlanego inwestycji liniowe. W przypadku 

obiektów inżynierskich przekroje winny przebiegać w osi projektowanych podpór 

dla danego przęsła; 
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5) mapę warunków geotechnicznych obejmującą strefę wzdłuż trasy projektowanego 

obiektu, o szerokości uzależnionej od stwierdzonych warunków geotechnicznych i 

przewidywanego wpływu tego obiektu na środowisko gruntowo-wodne; 

6) tabelaryczne zestawienie wyników badań laboratoryjnych właściwości fizyczno-

mechanicznych gruntów i fizyczno-chemicznych wody podziemnej                                

wraz z  wykresami uziarnienia, badań wytrzymałościowych.  

Mapy wymagane w części graficznej dokumentacji opracowuje się na podstawie map 

topograficznych pozyskanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

Poniżej podano metody i wymagany przez Zamawiającego zakres badań polowych  

dla obiektów drogowych, obiektów inżynierskich i innych obiektów oraz elementów 

wchodzących w skład inwestycji,  które winny zostać uwzględnione w dokumentacji badań 

podłoża gruntowego.  

IV.5.3  Wiercenia i sondowania 

Dla dróg jednojezdniowych wymaga się wykonania co najmniej 2 otworów wiertniczych                  

w przekroju poprzecznym drogi w rozstawie wzdłuż osi drogi co najmniej co 50 m (skrajne 

krawędzie drogi).  

W każdym przekroju poprzecznym drogi należy wykonać co najmniej jedno sondowanie 

parametryzujące właściwości fizyczno – mechaniczne gruntów i skał w podłożu (statyczne, 

dynamiczne, udarowo-obrotowe lub inne w zależności od potrzeb). 

Dla dróg jednojezdniowych serwisowych lub dojazdowych towarzyszących drodze głównej 

należy wykonać co najmniej 1 otwór wiertniczy i 1 sondowanie (statyczne, dynamiczne, 

udarowo-obrotowe lub inne w zależności od potrzeb) w osi drogi w rozstawie wzdłuż osi 

drogi co 150 m.  

Dla dróg prowadzonych w wykopach głębszych niż 5,0 m należy wykonać dodatkowo                    

2 otwory wiertnicze, lokalizując je na górnej krawędzi projektowanej skarpy po obu 

stronach trasy. Należy również wykonać sondowania (statyczne, dynamiczne, udarowo-

obrotowe lub inne w zależności od potrzeb) i badania laboratoryjne oraz określić 

stateczność projektowanych skarp. 

Dodatkowo podczas wizji terenowej (wymaganej przed sporządzeniem programu badań 

geotechnicznych) należy wytypować miejsca, w których potencjalnie mogą występować 

grunty słabonośne lub niekorzystne procesy i zjawiska geodynamiczne takie jak: obniżenia                            

w morfologii terenu, podmokłości, rowy, bagniska, zapadliska, zbocza dolin, tereny 

osuwiskowe, pokrywy lessowe, wysypiska odpadów itp., gdzie należy wykonać dodatkowe 

otwory wiertnicze oraz sondowania. 

Głębokość wierceń oraz sondowań należy ustalać wg zasad podanych w punkcie 3.3.2.2. 

i 3.4.2.1. „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych”, GDDP, 

1998 r.                    

Dla dróg prowadzonych w nasypach wyższych niż 3.0 m, głębokość rozpoznania musi być 

równa minimum wysokości nasypu. 

W przypadku wystąpienia w spągu (dnie) otworów wiertniczych lub sondowań gruntów 

słabonośnych (grunty organiczne i próchniczne, grunty spoiste o stopniu plastyczności 

powyżej 0.30 [IL>0.30], grunty niespoiste w stanie luźnym, grunty antropogeniczne) 

badania należy kontynuować do osiągnięcia warstwy gruntów nośnych o miąższości co 

najmniej 2.0 m. Występowanie gruntów słabych należy okonturować zarówno w profilu 

pionowym jak i rozprzestrzenieniu poziomym. 

Dla obiektów inżynierskich przy ustalaniu zakresu wierceń należy kierować się ustaleniami 

punktu 3.5.2. „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych”,                  

z uwzględnieniem poniższych warunków:  

 rozmieszczenie otworów wiertniczych należy przyjmować wg zasad podanych w punkcie 

3.5.2. i w tablicy 3.5. „Instrukcji badań podłoża …”, jako uzupełnienie wykonanych dla 

trasy otworów i sondowań,  
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 głębokość wierceń i sondowań należy ustalać wg zasad podanych w punkcie 3.5.2. 

„Instrukcji badań podłoża …”. 

Dla każdej podpory obiektu należy wykonać co najmniej jedno sondowanie parametryzujące 

właściwości fizyczne – mechaniczne gruntów i skał w podłożu (statyczne, dynamiczne, 

udarowo-obrotowe lub inne w zależności od potrzeb). 

Przy szczegółowym ustalaniu metod i zakresów pomiarów i badań dla innych obiektów:  

 urządzeń infrastruktury technicznej (np.: gazociągi, wodociągi, magistrale CO),  

 obiektów szynowych,  

 obiektów kubaturowych,  

 obiektów hydrotechnicznych,  

 innych obiektów, 

związanych z przedmiotową inwestycją, należy kierować się ustaleniami punktu 3.6. 

„Instrukcji badań podłoża …”.  

Prace wiertnicze oraz pobór próbek do badań należy prowadzić zgodnie                                   

z zatwierdzonym programem badań geofizycznych, zapisami SIWZ, wymaganiami normy PN-

G-02310:1987, PN-EN 1997-2:2007 oraz PN-EN ISO 22475-1:2006. 

Dobór techniki wykonywania otworów wiertniczych należy dostosować do rodzaju gruntu lub 

skały oraz kategorii i klasy jakości próbek jakie mają być pobrane. 

Przed rozpoczęciem badań geotechnicznych, Wykonawca - w ramach programu badań 

geotechnicznych – uzgodni z Zamawiającym technologię wykonania wszystkich wierceń. 

Zamawiający zastrzega, że technologia wiercenia może ulec zmianie w trakcie wiercenia w 

celu dostosowania jej do zastanych warunków gruntowo-wodnych. 

Wszystkie odstępstwa od projektu robót geotechnicznych oraz zapisów SIWZ muszą być 

uzgodnione z przedstawicielem Zamawiającego, spisane w formie notatki i podpisane przez 

obie strony. 

Ze strony Zamawiającego może być prowadzony nadzór inwestorski. Nadzór inwestorski 

upoważniony będzie do przebywania na terenie wiertni oraz do wglądu i nanoszenia uwag                   

do dokumentacji prowadzonych prac. Zadaniem nadzoru inwestorskiego będzie ocena                           

i kontrola wykonywanych prac od względem zgodności z projektem badań geotechnicznych, 

umową i zapisami SIWZ.  

Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania opisu makroskopowego i klasyfikacji 

przewiercanych warstw gruntów zgodnie z Polskimi Normami PN-B-04481:1988 i PN-B-

02480:1986 oraz PN-EN ISO 14688-1:2006, wykonania dokumentacji fotograficznej miejsc 

wierceń oraz rdzeni wiertniczych oraz sporządzenia kart otworów i sondowań zgodnie z 

załączonym przez Zleceniodawcę wzorem karty otworu. 

Oszacowany metraż wierceń może ulec zmianie w stosunku do planowanego,                         

w zależności od warunków gruntowo – wodnych napotkanych w trakcie wykonywania 

wiercenia. Głębokość poszczególnych otworów winna zostać dostosowana                              

do osiągnięcia celu badań geotechnicznych, morfologii i zagospodarowania terenu. 

Zamawiający nie wyklucza konieczności przegłębienia otworu, jeśli przegłębienie otworu 

konieczne będzie dla osiągnięcia założonego celu badań geotechnicznych. 

W przypadku stwierdzenia na projektowanej docelowej głębokości gruntów słabych, tj.: 

gruntów organicznych i próchnicznych, gruntów antropogenicznych, gruntów                            

w stanie luźnym lub gruntów o stopniu plastyczności powyżej 0.30 [IL>0.30], otwór zostanie 

przegłębiony w celu osiągnięcia stropu gruntów mineralnych o stopniu plastyczności 

korzystniejszym niż dla gruntów w stanie plastycznym lub stopniu zagęszczenia 

korzystniejszym niż dla gruntów w stanie luźnym. 

W przypadku nawiercenia poziomów wodonośnych przy wierceniach rdzeniowanych                      

lub wierceniach wykonywanych techniką obrotową i udarową w rurach osłonowych należy je 

odpowiednio odciąć w sposób zapewniający ich izolację oraz wykonać pomiary 

hydrogeologiczne. Informacje o sposobie ocięcia należy zamieścić w uwagach w karcie 

otworu. 
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Spełnienie wyżej wymienionych warunków nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapewnienia 

pozostałego sprzętu niezbędnego do prawidłowego i terminowego zrealizowania zadania. 

W trakcie prac terenowych, w przypadku wystąpienia trudności, lokalizacja otworu może ulec 

zmianie w zasięgu do 5 m. Większe przesunięcia należy każdorazowo uzgadniać                                    

z Zamawiającym i spisać w formie notatki podpisanej przez obie strony. 

Zamawiający wymaga, aby prace wiertnicze zostały wykonane zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w następujących normach: 

 PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie podłoża 

gruntowego, 

 PN-EN ISO 22475-1:2006E Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie próbek 

metodą wiercenia i odkrywek oraz pomiary wód gruntowych. Część 1: Techniczne 

zasady wykonywania, 

 PN-B-02480:1986 (wycofana) Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów, 

 PN-B-02481:1998 (wycofana) Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i 

jednostki miar, 

 PN-B-04452:2002 (wycofana) Geotechnika. Badania polowe, 

 PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

Wymagania dla sprzętu do prowadzenia badań polowych: 

 sprzęt do wykonania wierceń (mechaniczny) powinien zapewniać możliwość opróbowania 

przewiercanego profilu gruntów próbkami kategorii A lub B, prowadzenia właściwej 

obserwacji poziomu zwierciadła wód gruntowych, a także zamykanie poziomów wód 

gruntowych,  

 do wykonania sondowań należy dobrać sondy wg zasad podanych w punkcie 3.5.2.6. i Z-

2.2.3. „Instrukcji badań podłoża …”,  

 sprzęt do wykonywania badań presjometrycznych powinien spełniać wymagania podane 

w punkcie Z-2.2.7.1. „Instrukcji badań podłoża …”,  

 sprzęt do wykonywania badań dylatometrycznych powinien spełniać wymagania podane 

w punkcie Z-2.2.7.2. „Instrukcji badań podłoża …”, 

a także PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2: 

Rozpoznawanie i badanie podłoża gruntowego. 

IV.5.4   Pobór, zabezpieczanie, przechowywanie i transport próbek gruntu do laboratorium 

Dobór techniki wykonywania otworów wiertniczych należy dostosować do rodzaju gruntu 

lub skały oraz kategorii i klasy jakości próbek jakie mają być pobrane. W związku z tym 

technikę wiercenia należy dobrać zgodnie z tabelą 2 normy PN-EN ISO 22475-1:2006                 

dla gruntów i tabelą 5 dla skał, tak aby uwzględnić kategorię i klasę jakości próbki zgodnie 

z tablicą 3.1 normy PN-EN 1997-2:2009.  

Zgodnie z punktem 6.2 normy PN-EN ISO 22475-1:2006 wyróżnia się 3 kategorie metod 

pobierania próbek gruntu: 

 Kategoria A – metoda pobierania próbek pozwalająca uzyskać próbki klas 1-5; 

 Kategoria B – metoda pobierania próbek pozwalająca uzyskać próbki klas 3-5; 

 Kategoria C – metoda pobierania próbek pozwalająca uzyskać próbki klasy 5. 

Zgodnie z punktem 7.2 normy PN-EN ISO 22475-1:2006 wyróżnia się 3 kategorie metod 

pobierania próbek skał: 

 Kategoria A – metoda pobierania próbek; 

 Kategoria B – metoda pobierania próbek; 

 Kategoria C – metoda pobierania próbek. 

Zwraca się uwagę, że kategoria dotyczy zarówno gruntów i skał, natomiast klasa jakości 

próbki dotyczy tylko gruntów. 
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Doboru urządzeń wiertniczych należy dokonywać zgodnie z tabelą 2 dla gruntów i tabelą 5 

dla skał według normy PN-EN ISO 22475-1:2006. 

Charakterystykę poszczególnych klas jakości próbek gruntu na podstawie właściwości 

fizyczno-mechanicznych lub cech, które należy oznaczyć na pobranej próbce przedstawia 

tabela 1. 

Tabela 1. Klasy jakości próbek i kategorie pobierania próbek gruntu (PN-EN 1997-2:2009). 

Właściwości gruntu 

Klasa jakości 

próbek 

1 2 3 4 5 

Niezmienione 

uziarnienie + + + +  

wilgotność + + +   

gęstość, stopień zagęszczenia, przepuszczalność + +    

ściśliwość, wytrzymałość na ścinanie +     

Możliwe do 

określenia 

kolejność warstw + + + + + 

przybliżone granice warstw + + + +  

dokładne granice warstw + +    

granice Atterberga, gęstość właściwa szkieletu 

gruntowego, zawartość części organicznych 

+ + + +  

wilgotność + + +   

gęstość, stopień zagęszczenia, przepuszczalność + +    

ściśliwość, wytrzymałość na ścinanie +     

Kategorie pobierania próbek gruntu wg pkt. 6.2 PN-EN ISO 

22475-1:2006 

A 

 B 

 C 

Przy doborze techniki wykonywania otworów należy uwzględnić właściwości fizyczno-

mechaniczne lub cechy, które mają być oznaczone na pobranych próbkach gruntu (zgodnie z 

programem badań geotechnicznych). 

W przypadku badań podłoża skalnego z zastosowaniem wierceń rdzeniowanych, oprócz 

poboru próbek, należy każdorazowo wykonać dokumentację fotograficzną oraz określić uzysk 

rdzenia zgodnie z pkt. 3.3.14.3 PN-EN ISO 22475-1:2006.  

Zamawiający wymaga pobierania próbek gruntu w następującym zakresie: 

dla trasy: 

  1 próbka gruntu z każdej warstwy wyróżniającej się litologicznie w odstępach                       

nie większych niż 1 m z pierwszego wykonanego otworu wiertniczego w każdym 

przekroju poprzecznym dla drogi. W przypadku, gdy w kolejnym otworze wystąpi 

wydzielenie litologiczne, którego nie stwierdzono w już wykonanych otworach, należy 

pobrać próbkę z tego wydzielenia; 

dla obiektów inżynierskich: 

  1 próbka gruntu z każdej warstwy wyróżniającej się litologicznie w odstępach                         

nie większych niż 1 m z min. 50% otworów wiertniczych dla każdego obiektu 

inżynierskiego. W przypadku, gdy w kolejnych otworach wystąpi wydzielenie litologiczne, 

którego nie stwierdzono w już wykonanych otworach, należy pobrać próbkę z tego 

wydzielenia. 

Liczba próbek danej klasy zależy od zakresu i rodzaju badań laboratoryjnych zaplanowanych 

w projekcie badań geotechnicznych, np.: jeśli zaplanowano 20 badań ściśliwości, należy 

pobrać 20 próbek klasy jakości 1 o wielkości wymaganej w normie lub procedurze wg której 

będzie wykonywane badanie. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza wykonanie na tej samej 

próbce innych badań pod warunkiem, że wielkość i klasa próbki na to pozwala. 

Zamawiający wymaga pobierania próbek skał w następującym zakresie: 
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dla trasy: 

  pobór pełnego rdzenia z jednego otworu wiertniczego w każdym przekroju poprzecznym 

dla drogi. Z pozostałych otworów 1 próbka skały z każdej warstwy wyróżniającej się 

litologicznie w odstępach nie większych niż 3 m; 

dla obiektów inżynierskich: 

  pobór pełnego rdzenia z min. 50% otworów wiertniczych dla każdego obiektu 

inżynierskiego. W przypadku, gdy w kolejnych otworach wystąpi wydzielenie litologiczne, 

którego nie stwierdzono w już wykonanych otworach należy pobrać próbkę z tego 

wydzielenia. 

Na etapie przygotowania programu badań geotechnicznych Wykonawca uzgodni                              

z Zamawiającym liczbę, metodę pobierania i klasę wymaganych do pobrania próbek gruntów. 

Jak zapisano wyżej próbki należy pobierać z każdej warstwy wyróżniającej się litologicznie do 

znormalizowanych skrzynek lub pojemników o objętości 1 dm3, z warstw gruntów 

drobnoziarnistych (spoistych) o dużej miąższości – co 1 m, natomiast z warstw gruntów 

gruboziarnistych i bardzo gruboziarnistych (niespoistych) o dużej miąższości dopuszcza się 

pobór co 2 m. 

Próbki należy pobierać do znormalizowanych czystych skrzynek, rur z PCV, rur                                  

z pleksiglasu, cienkościennych próbników metalowych lub podwójnych worków plastikowych, 

czytelnie i trwale opisanych. Opis powinien zawierać numer i nazwę otworu, rok wykonania, 

numer kolejny skrzynki/rury/próbnika, worka, głębokość pobrania próbki od-do w metrach. 

Na skrzynce/rurze należy zaznaczyć dokładnie i opisać – granice poszczególnych marszów. 

Skrzynki/rury/próbniki/worki na próbki oraz inne materiały zabezpieczające zapewni 

Wykonawca prac. 

Zarówno na terenie wiertni, jak i w czasie transportu i przechowywania, próbki muszą być 

zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za dostarczenie próbek gruntu do laboratorium. Koszt 

transportu próbek do właściwego laboratorium pokrywa Wykonawca.  

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z procedurami dotyczącymi poboru, 

przechowywania i transportu próbek do laboratorium oraz uzgodnienia miejsca                        

i terminu dostarczenia próbek do laboratorium.  

IV.5.5  Badania laboratoryjne 

Szczegółowego doboru zakresu i metod badań laboratoryjnych dla potrzeb obiektów 

drogowych należy dokonać:  

   dla badania gruntów będących w strefie bezpośredniego wpływu podłoża                                

na nawierzchnię drogi wg tablicy 3.2. „Instrukcji badań podłoża …”,  

   dla badania gruntów będących w strefie poniżej bezpośredniego wpływu podłoża                      

na nawierzchnię drogi wg punktu 1-6 tablicy 3.2. „Instrukcji badań podłoża …”, 

   ponadto w gruntach organicznych i innych ściśliwych (grunty w stanie plastycznym i 

miękkoplastycznym) należy zbadać wytrzymałość na ścinanie i edometryczny moduł 

ściśliwości,  

   dla ustalenia technologii wykonania nasypów wg tablicy 3.3. „Instrukcji badań podłoża 

…”,  

   dla sprawdzenia stateczności skarp wykopów wg tablicy 3.3. „Instrukcji badań podłoża 

…”, 

   dla sprawdzenia przydatności gruntów do budowy dolnych warstw nasypu wg tablicy 3.3. 

„Instrukcji badań podłoża …”, 

   dla sprawdzenia przydatności gruntów do budowy górnych warstw nasypu wg tablicy 3.3. 

„Instrukcji badań podłoża …”, 

   dla sprawdzenia przydatności gruntów leżących bezpośrednio pod istniejącą nawierzchnią 

dróg i do warstw nawierzchni, które wykonano bez użycia materiałów wiążących wg 
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zasad podanych w punkcie 3.4.2.2. „Instrukcji badań podłoża …” oraz w „Wytycznych 

wzmacniania podłoża gruntowego ….”.  

W zakresie badań i oznaczeń właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów i skał wymaga się 

od Wykonawcy dokumentacji podania parametrów mierzonych oraz wyprowadzonych 

(zgodnie z definicją zawartą w PN-EN 1997-2, oraz załącznikiem A do PN-EN 1997-2) dla 

wydzielonych warstw geologiczno-inżynierskich i/lub serii litologiczno-genetycznych. 

Zamawiający nie dopuszcza podawania parametrów fizyczno-mechanicznych 

gruntów na podstawie normy PN-B-03020:1981. 

Przy wyprowadzaniu parametrów gruntów i skał należy podać statystyki podstawowe                    

dla warstw zarówno wartości mierzonych jak i wyprowadzonych, tj. wartość minimalną, 

maksymalną, średnią dla każdej wydzielonej warstwy i jeżeli zasady statystyki pozwalają 

(odpowiedni zbiór danych) również: medianę, modę, odchylenie standardowe, współczynnik 

zmienności oraz zamieścić histogramy rozkładu zmienności.  

Parametry wyprowadzone na podstawie pomiarów polowych np. sondowań statycznych 

CPT/CPTU/sCPTU, pomiarów dylatometrycznych DMT/sDMT, sondowań dynamicznych DP i 

SPT, badań presjometrycznych PMT, badań ścinających FVT/SLVT, sondowań BAT itd. należy 

zweryfikować oznaczeniami laboratoryjnymi w zakresie minimum 3 oznaczeń na wydzieloną 

warstwę geologiczno-inżynierską. W przypadku warstw o niewielkiej miąższości (poniżej 0,5 

m) lub w przypadku warstw gruntów niespoistych (gruboziarnistych) dopuszcza się 

przyjmowanie parametrów wyprowadzonych bezpośrednio z badań polowych z 

uwzględnieniem doświadczenia porównywalnego zgodnie z definicją zawartą w PN-EN 1997-1 

lub weryfikację inną metodą polową, np.  CPT/CPTU i DMT lub DMT i FVT lub DMT i PMT lub 

CPT/CPTU i DP. Przy wyznaczaniu parametrów na podstawie pomiarów polowych w oparciu o 

korelacje literaturowe (wzory empiryczne, nomogramy itp.), należy je podać oraz uzasadnić 

ich zastosowanie ze szczególnym uwzględnieniem ich stosowalności w warunkach krajowych, 

ograniczeń i warunków brzegowych dla jakich zostały określone. 

Wyprowadzone wartości zagęszczenia oznaczone na podstawie sondowań dynamicznych DP 

w gruntach niespoistych (gruboziarnistych i bardzo gruboziarnistych) należy porównać z 

oznaczeniami wykonanymi na podstawie badań w aparacie Proctor’a i wyznaczonej na ich 

podstawie wartości maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego. Do badań w 

aparacie Proctor’a należy pozyskać odpowiednią objętość próbek gruntu. 

Przy weryfikacji wartości kąta tarcia wewnętrznego i spójności należy zwrócić szczególną 

uwagę na rodzaj porównywanych parametrów (naprężenia całkowite lub efektywne,                         

w zależności od zastosowanej metody badania UU, CU, CD oraz w zależności miejsca 

wykonania badań (laboratorium, teren), aby była możliwość porównania uzyskanych 

wyników w różnych warunkach pomiarowych. 

Przy weryfikacji wartości parametrów odkształceniowych należy zwrócić szczególną uwagę na 

rodzaj porównywanych parametrów (moduł styczny, a moduł sieczny), warunki pomiarowe 

(teren, a laboratorium) oraz przedziały obciążeń dla jakich zostały wyznaczone. 

Dla obiektów inżynierskich Zamawiający wymaga wykonania minimum 1 węzła badawczego 

na podporę, tj. punktu, w którym wykonane zostanie wiercenie z poborem próbek do badań 

laboratoryjnych oraz sondowanie lub kilka rodzajów sondowań. 

Do badań laboratoryjnych należy dostosować jakość próbek zgodnie z obowiązującymi 

normami (PN-EN 1997-2) i klasyfikacją próbek (kategorie metody poboru próbek A, B, C oraz 

klasy jakości próbek od 1 do 5). 

IV.5.6   Geodezja 

Współrzędne punktów dokumentacyjnych, w tym: otworów wiertniczych i sondowań                   

należy wyznaczyć za pomocą systemu geodezyjnego GNNS, za pomocą tradycyjnych 

pomiarów tachimetrycznych w nawiązaniu do państwowej osnowy geodezyjnej. Podobnie 

wysokości (rzędne) wykonanych punktów dokumentacyjnych w tym: otworów wiertniczych i 

sondowań należy określić za pomocą standardowej niwelacji geometrycznej (niwelator), 

trygonometrycznej (tachimetr) lub za pomocą systemu GNNS, w nawiązaniu                       

do państwowej osnowy geodezyjnej. Wyniki pomiarów powinny zostać podane                             
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z dokładnością wynikająca z grupy dokładnościowej (współrzędne płaskie z dokładnością co 

najmniej 0.3 m i wysokości z dokładnością co najmniej 0.1 m). Wynikiem pomiarów powinno 

być sprawozdanie z pomiarów geodezyjnych dołączone do dokumentacji badań podłoża 

gruntowego w postaci odrębnego raportu lub zamieszczone w odpowiednim rozdziale 

dokumentacji, który powinien wskazywać: numery punktów dokumentacyjnych (wierceń                     

i sondowań), współrzędne płaskie i wysokości (rzędne) uzyskane z pomiarów, błąd pomiaru 

(czy pomiar mieści się w założonej dokładności), rodzaj i metodyka pomiarów, nazwę i klasę 

(jeśli dotyczy) urządzeń jakimi zostały wykonane, datę wykonania, nazwę układu 

współrzędnych (w przypadku innych układów niż PUWG1992 lub PUWG2000 należy podać 

współrzędne również w tym układzie, dla map mniejszych niż 1:5000 PUWG1992) oraz 

układu wysokościowego (aktualnego lub obowiązującego na danym obszarze), dane osoby 

wykonującej. Pomiary geodezyjne mają spełniać wymagania Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 15 października 2012 w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. 

U. 2012 poz. 1247). 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt pozyska prawo                                

do dysponowania nieruchomością dla potrzeb wykonania badań geotechnicznych 

w obrębie nieruchomości objętych programem badań geotechnicznych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone                         

w trakcie wykonywania badań geotechnicznych. 
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UMOWA NR …/I-1/2019 

Zawarta w dniu ........... w Gdańsku pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, 

w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: 

1.  …………………………………………… 

2.  …………………………………………… 

 

ODDZIAŁU GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W GDAŃSKU 

80 - 354  Gdańsk,  ul.  Subisława  5 

(REGON  017511575-00043, NIP 584-24-56-536) 

zwanym  dalej  „Zamawiającym”, 

a 

.................................. z siedzibą w ..............,  adres .............., wpisaną do rejestru 

przedsiębiorstwa prowadzonego przez  Sąd Rejonowy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 

KRS .............., NIP.............., REGON .............. 

w dalszej treści umowy zwanym „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

 .....................................................................  

Podstawę zawarcia Umowy stanowi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.  

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi pn.: 

„PROJEKT BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – BOŻEPOLE WIELKIE. 

ZADANIE 4: WĘZEŁ SKÓROWO (BEZ WĘZŁA) – WĘZEŁ LEŚNICE (Z WĘZŁEM). 

ETAP I POLEGAJĄCY NA BUDOWIE DROGI DW1 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ” 

Przedmiot Umowy składa się z dwóch Etapów określonych w Tabeli Opracowań 

Projektowych SIWZ. 

2. Integralnymi składnikami Umowy są następujące dokumenty: 

a) Umowa, 

b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) wraz 

z Załącznikami,  

c) Oferta Wykonawcy wraz z formularzami, 

d) Kopia opłaconej polisy (lub innego dokumentu) ubezpieczenia, o którym mowa      

w § 12 ust. 5. 

Jeżeli termin, na który została zawarta polisa (lub inny dokument) 

ubezpieczenia, kończy się w okresie realizacji zamówienia, Wykonawca winien 

bez wezwania Zamawiającego przedłożyć uaktualnioną polisę (lub inny 

dokument) ubezpieczenia w terminie do 15 dni od daty ustania ważności 

poprzedniej polisy. 

e) Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. 

3. Do celów interpretacji dokumenty tworzące Umowę mają pierwszeństwo zgodnie 

z kolejnością określoną w ust. 2. 
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4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą i umiejętnościami  

oraz wystarczającymi środkami technicznymi do wykonania niniejszej Umowy  

oraz że wykona ją z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa oraz normami i normatywami stosowanymi w budownictwie. 

5. Wszelkie ustalenia pomiędzy Stronami będą dokonywane wyłącznie na piśmie        

pod rygorem nieważności. 

§ 2 

WYNAGRODZENIE 

1. Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1 Wykonawca jest 

uprawniony do wynagrodzenia zgodnie z Ofertą Wykonawcy, w łącznej kwocie: 

………………. złotych brutto, tj. z uwzględnieniem podatku                                             

od towarów i usług (słownie złotych: …………………………), 

tj.: ……………… złotych netto, oraz …………… złotych tytułem podatku od towarów                          

i usług, w wysokości …… % kwoty netto. 

2. Wynagrodzenie jest płatne w częściach z tytułu wykonania poszczególnych Etapów 

lub elementów Umowy, określonych w Tabeli Opracowań Projektowych SIWZ,                     

z zastrzeżeniem określonym w ust. 3, 4 i 5, zgodnie z Ofertą Wykonawcy. 

3. Wynagrodzenie z tytułu wykonania Etapu I Umowy, określonego w Tabeli Opracowań 

Projektowych SIWZ, płatne jest w wysokości 80% wynagrodzenia należnego 

każdorazowo po odbiorze danego elementu Umowy dokonanego zgodnie z § 10 

Umowy. Pozostałe 20% wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania Etapu I 

Umowy jest płatne po uzyskaniu przez Zamawiającego decyzji o zezwoleniu                     

na realizację inwestycji drogowej (dalej: ZRID). 

4. Wynagrodzenie z tytułu wykonania Map z projektami podziału, określonych w Tabeli 

Opracowań Projektowych SIWZ, przysługuje Wykonawcy za faktyczną liczbę 

dzielonych działek (do rozliczenia uwzględnia się działki przed podziałem). 

5. Wynagrodzenie z tytułu wykonania Etapu II Umowy, określonego w Tabeli 

Opracowań Projektowych SIWZ, płatne jest w wysokości 100% wynagrodzenia 

należnego po jego odbiorze dokonanym zgodnie z § 10 Umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że w poszczególnych pozycjach Tabeli Opracowań 

Projektowych SIWZ uwzględnił ryzyko wynagrodzenia oraz wszelkie koszty 

wynikające z wymagań określonych w Umowie na podstawie własnych kalkulacji                      

i szacunków, a w szczególności koszty ekspertyz, warunków technicznych, opinii, 

uzgodnień, konsultacji niezbędnych do poprawnego opracowania przedmiotu 

zamówienia.  

7. W przypadkach, o których mowa w § 9 Umowy, zmianie ulega także odpowiednia 

część wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 

8. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty pozostałych 20% wynagrodzenia 

określonego w § 2 ust. 3 również w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego                        

ze składania wniosku o wydanie ZRID w terminie 12 miesięcy od dnia odbioru                  

ostatniego elementu Etapu I Umowy dokonanego zgodnie z § 10 Umowy.  

9. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie do 30 dni  

od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Warunkiem wystawienia 

faktury VAT jest podpisanie przez Strony, zgodnie z § 10 Umowy, protokołu odbioru. 
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10. Zamawiający umożliwia Wykonawcy, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 

dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, 

przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. Platforma Elektronicznego 

Fakturowania stosowana przez Zamawiającego to PEFexpert. 

11. Wynagrodzenie jest płatne przelewem na podstawie faktury na konto Wykonawcy  

nr ………………………………………… 

Za dzień zapłaty Strony uznają dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego 

dyspozycji obciążenia rachunku Zamawiającego. 

12. Zmiana rachunku bankowego, na które ma nastąpić płatność z tytułu realizowanej 

Umowy, może nastąpić jedynie w formie Aneksu do Umowy. 

§ 3 

TERMINY REALIZACJI UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z Umową 

i powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (obowiązującymi 

na  dzień przekazania przedmiotu Etapu I Umowy Zamawiającemu) w terminie  

24 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy, z zachowaniem terminów pośrednich 

określonych w TOMIE II SIWZ pkt I.14 stanowiącym integralny składnik SIWZ. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wykonanego Etapu I 

Umowy w ilości egzemplarzy określonej w Tabeli Opracowań Projektowych SIWZ. 

3. Szacuje się, iż termin wykonania Umowy wyniesie 24 miesiące. Na okres ten składa 

się: 

a.  10 miesięcy przeznaczone na wykonanie Etapu I zamówienia określonego                      

w Tabeli Opracowań Projektowych SIWZ; 

b.  10  miesięcy przeznaczone na uzyskanie orzeczeń administracji publicznej,                  

w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej posiadającej 

klauzulę ostateczności; 

c.  4 miesiące przeznaczone na wykonanie Etapu II zamówienia określonego                      

w Tabeli Opracowań Projektowych SIWZ. 

4. Okres 24 miesięcy jest okresem szacunkowym i zależy od okresów trwania 

postępowań administracyjnych i w związku z tym może ulec wydłużeniu                          

lub skróceniu. 

§ 4 

ZMIANY TERMINU UMOWY 

1. Strony przewidują możliwość zmiany terminów Umowy lub poszczególnych Etapów, 

bądź elementów Umowy, określonych w § 3 Umowy, wyłącznie z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy  

lub jego poszczególnych Etapów, bądź elementów Umowy, w następujących 

przypadkach: 

1) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, 

które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu 

nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności; 

2) wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty               

do uzupełnienia przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych Etapów, bądź 

elementów; 
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3) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur 

administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie 

postępowania administracyjnego;  

4) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych                

do poszczególnych Etapów lub elementów Umowy; 

5) zmiany przepisów prawa; 

6) objęcia zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych                   

w ustawie o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony; 

7) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy 

jego ochrony; 

8) udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia;    

9) wydania Polecenia Zmiany; 

10) konieczności wprowadzenia zmiany terminu Umowy lub poszczególnych Etapów, 

bądź elementów Umowy, wskutek zaistnienia okoliczności wynikających                                

z istotnych powodów podanych przez Wykonawcę. 

2. Do zmiany terminu Umowy zapisy § 9 stosuje się odpowiednio. 

3. Zamawiający jest uprawniony do zawieszania wykonania Umowy w takim czasie                  

i w taki sposób, w jaki uważa to za konieczne. Zawieszenie następuje na podstawie 

pisemnego powiadomienia doręczonego Wykonawcy najpóźniej na 14 dni                     

przed terminem zawieszenia. 

4. Jeżeli okres zawieszenia przekracza 60 dni i zawieszenie nie wynika z nie wywiązania 

się z płatności przez Zamawiającego, to Wykonawca może domagać się zezwolenia 

na wznowienie wykonania Umowy w terminie 30 dni lub rozwiązać Umowę,                          

z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. 

§ 5 

HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu – w terminie 14 dni                     

od dnia zawarcia Umowy – harmonogramu prac projektowych, podpisanego                   

przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnego                                           

z postanowieniami Umowy, w tym także z określonymi przez Zamawiającego 

terminami realizacji poszczególnych Etapów i elementów Umowy. 

2. Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie prac 

projektowych jedynie za zgodą Zamawiającego. W szczególności Zamawiający może 

odmówić udzielenia zgody na zmianę harmonogramu, gdy zmiana uprawdopodobnia 

nie wykonanie przez Wykonawcę poszczególnych Etapów lub elementów Umowy                    

w terminie, z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

3. Zmiana harmonogramu nie może powodować zmiany terminów realizacji 

poszczególnych Etapów lub elementów Umowy określonych w § 3 Umowy. 

4. Zmiana harmonogramu prac projektowych nie wymaga podpisania przez Strony 

Aneksu do Umowy. 

§ 6 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Umowy z należytą starannością 

przewidzianą dla prowadzącego działalność gospodarczą polegającą                                     

na opracowywaniu dokumentacji projektowej przy uwzględnieniu zawodowego 
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charakteru tej działalności oraz do spełnienia wymagań przewidzianych w ustawie 

Prawo budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym i działania na jego rzecz 

w całym okresie realizacji Umowy.  

3. Wykonawca, z uwzględnieniem pozostałych obowiązków określonych w Umowie, jest 

zobowiązany także: 

1) realizować objęte treścią niniejszej Umowy pisemne polecenia 

Zamawiającego; 

2) niezwłocznie, pisemnie informować Zamawiającego o problemach                                   

lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia 

Etapów, bądź poszczególnych elementów Umowy;  

3) przestrzegać praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji; 

4) brać udział, na każdym Etapie Umowy, w konsultacjach prowadzonych                     

przez Zamawiającego lub właściwe organy w celu merytorycznego                               

i technicznego wsparcia Zamawiającego, na wniosek Zamawiającego; 

5) w terminach wskazanych przez Zamawiającego przygotowywać                                

dla Zamawiającego wyczerpujące i szczegółowe odpowiedzi na pytania                   

oraz zarzuty dotyczące przedmiotu Umowy; 

6) skierować do wykonania przedmiotu Umowy personel wskazany w Ofercie                 

lub co najmniej spełniający wymagania SIWZ oraz innych osób wymaganych 

zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia;  

7) przekazać Zamawiającemu kserokopie (lub skany) wszystkich orzeczeń 

organów administracji publicznej oraz opinii, warunków technicznych                          

i uzgodnień innych podmiotów wydanych w trakcie obowiązywania Umowy                

w terminie 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Wykonawcę; 

8) na wniosek Zamawiającego i w terminach przez niego wskazanych 

przekazywać dokumentację zawierającą kompletne założenia oraz dane 

wejściowe użyte do obliczeń objętych przedmiotem Umowy, w terminie  

i formie określonym we wniosku. 

4. W przypadku zaistnienia niezależnej od Wykonawcy konieczności powierzenia 

jakichkolwiek prac związanych z Umową osobom innym niż wskazane w Formularzu: 

Wykaz osób – skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, Wykonawca 

jest zobowiązany pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby 

do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia 

propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji zmiany,                           

gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej przez Wykonawcę nowej osoby będą 

niższe od kwalifikacji i doświadczenia personelu wymaganego w SIWZ                                 

lub wprowadzona zmiana może w ocenie Zamawiającego spowodować wydłużenie 

terminu wykonania Umowy, z zastrzeżeniem ust. 4a. Brak odpowiedzi 

Zamawiającego na propozycję zmiany w założonym terminie uznaje się za wyrażenie 

zgody na zmianę. 

4a. W przypadku osób wskazanych w Ofercie jako „Zespół projektowy”, zmiana jednej 

lub obu osób wchodzących w skład ww. Zespołu, w trakcie realizacji Umowy, może 

nastąpić jedynie w sytuacji, gdy nowy Zespół w ramach punktacji obliczonej                     

na zasadach określonych w SIWZ dla kryterium oceny ofert „Kryteria pozacenowe - 
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Zespół projektowy” otrzyma co najmniej taką samą ilość punktów, co zespół 

projektantów wskazany w Ofercie. 

4b. Zmiana osoby/osób wskazanych w Ofercie jako „Zespół Projektowy”, z naruszeniem 

ust. 4a, podlega karom umownym, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 10 Umowy. 

Kara nie będzie naliczana wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności 

uzasadniających brak możliwości wykonywania przez te osoby czynności 

zawodowych. Okoliczności te winny być przedstawione Zamawiającemu                         

przez Wykonawcę bez zbędnej zwłoki, zaś dowody te: 

1) winny spełniać wymagania określone stosownymi przepisami prawa; 

2) nie mogą być zanonimizowane z celu ochrony danych osobowych. 

Ocena skuteczności przedstawionych dowodów należy do Zamawiającego.  

5. Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym uzasadnionym żądaniem 

zmiany którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta jest 

nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. 

Żądanie to jest dla wykonawcy wiążące. 

6. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany osób 

personelu wykonującego przedmiot Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo           

do odstąpienia od Umowy w terminie 60 dni od dnia przedstawienia propozycji 

zmiany członka personelu Wykonawcy.  

7. Wykonawca zobowiązuje się nie rekrutować personelu spośród pracowników 

Zamawiającego w celu realizacji Umowy.  

8. Personel Wykonawcy zatwierdzony do realizacji Umowy nie będzie w okresie 

wykonywania Umowy podejmował się jakiejkolwiek innej pracy kolidującej                          

z realizacją Umowy. 

9. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić swojemu personelowi wszelkie warunki                   

i środki, w tym biuro, sprzęt oraz środki transportu i łączności wymagane                        

do wykonywania obowiązków personelu Wykonawcy w związku z realizacją Umowy. 

10. Wykonawca jest zobowiązany odebrać od wszystkich osób fizycznych,                

które w ramach obowiązków pracowniczych bądź umownych skieruje do wykonania 

Umowy, oświadczenia o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie danych 

osobowych w trybie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.). 

11. Zatrudnienie przez Wykonawcę Podwykonawców wymaga zaakceptowania                      

przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje Podwykonawcę tylko wtedy,                   

gdy kwalifikacje i doświadczenie Podwykonawcy będzie odpowiednie do zakresu prac 

przewidzianych do podzlecenia.  

12. Wykonawca odpowiada za działania Podwykonawców jak za własne. Wykonawca 

zapewnia, że Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień Umowy. 

13. Wszelkie wnioski formułowane przez Wykonawcę dla Zamawiającego powinny 

zawierać wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie  

z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami, co nie ogranicza możliwości 

formułowania rekomendacji wariantowych i warunkowych). 

14. Wykonawca powinien zawsze działać jako sumienny doradca Zamawiającego, 

zgodnie z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego 

zawodzie. W szczególności, Wykonawca powinien powstrzymać się od wszelkich 
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publicznych oświadczeń dotyczących Umowy bez uzyskania wcześniejszej zgody 

Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność 

pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi 

z Umowy. Wykonawca oraz osoby, przy pomocy których wykonuje Umowę,                              

w tym Podwykonawcy, zobowiązani są wstrzymać się od wszelkich czynności                           

i działań sprzecznych z interesem Zamawiającego.  

15. Jeżeli w opinii Wykonawcy polecenie Zamawiającego, o którym mowa w § 6 ust. 3 

pkt 1, wykracza poza zakres uprawnień wynikający z Umowy, Wykonawca                             

w terminie 2 dni roboczych od otrzymania takiego polecenia, powiadomi pisemnie 

wraz z uzasadnieniem o  tym fakcie Zamawiającego, do wiadomości osoby 

wskazanej w § 16 ust. 1 pkt 1). Zamawiający w terminie 2 dni roboczych                          

od otrzymania powiadomienia Wykonawcy podejmie pisemną decyzję w sprawie,                   

tj. potwierdzi, zmieni albo anuluje polecenie. Niepodjęcie w tym terminie decyzji 

przez Zamawiającego oznacza potwierdzenie wydanego wcześniej polecenia. 

16. Wykonawca oświadcza, że osoba/y wykonujące czynności administracyjno - biurowe 

w trakcie realizacji zamówienia będzie/ą zatrudnione przez Wykonawcę                            

lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22        

ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U z 2018 r. 

poz. 917, z późn. zm.). 

Powyższe wymaganie nie dotyczy  prac wykonywanych przez osoby  prowadzące 

jednoosobową działalność gospodarczą. 

17. W terminie 7 dni od podpisania umowy, Wykonawca przedłoży listę osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o których mowa w ust. 16. 

18. Wykaz pracowników może ulegać zmianie w sytuacji fluktuacji kadr. Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zaktualizowaną listę pracowników                   

za dany miesiąc kalendarzowy, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego                     

po tym okresie.   

19. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym,                     

nie dłuższym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć 

Zamawiającemu dowody poświadczające zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

osób wskazanych w ust. 16.  

20. W przypadku, gdy przedstawienie dowodów będzie się wiązać z przetworzeniem 

danych osobowych tych pracowników, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania             

od nich zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami o ochronie 

danych osobowych.  

21. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dowodów, o których mowa w ust. 19, będzie 

traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących 

pracę na podstawie umowy o pracę. 

§ 7 

INFORMACJE WRAŻLIWE 

1. Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawcę w związku 

z wykonywaniem Umowy będą traktowane jako wrażliwe. Wykonawcę zobowiązuje 

się do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest 

zobowiązany do kontroli przestrzegania zobowiązania do zachowania w tajemnicy 

tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę. 
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2. Do informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza się: 

1) informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych; 

2) informacji opracowanych przez lub będących w posiadaniu Wykonawcy               

przed zawarciem niniejszej Umowy, o ile na mocy wcześniejszych porozumień 

lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały one określone jako 

zastrzeżone lub poufne bądź tajne lub ściśle tajne; 

3) informacji uzyskanych przez Wykonawcę w związku z pracami realizowanymi  

dla innych klientów, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów 

zawartych przez Wykonawcę nie zostały określone jako poufne                              

bądź zastrzeżone, tajne lub ściśle tajne. 

3. Zastrzeżenie tajemnicy, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, których 

ujawnienie jest wymagane przepisami obowiązującego prawa, w tym między innymi 

orzeczeniami sądu lub organu władzy publicznej. 

4. Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiałów 

i dokumentów oraz przekazanie ich oryginałów Zamawiającemu niezwłocznie                        

po zakończeniu realizacji Umowy. 

5. Informacje nie stanowiące informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej Umowy 

mogą być ujawniane publicznie jedynie za wyrażoną wprost zgodą Zamawiającego            

i w sposób określony przez Zamawiającego. 

§ 8 

MAJĄTKOWE PRAWA AUTORSKIE 

1. Wykonawca, oświadcza, iż posiada autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne               

do utworów wymienionych w ust. 4. 

2. Wykonawca oświadcza, że uzyskał od Autorów zapewnienia, iż nie będą oni 

wykonywać osobistych praw autorskich, w zakresie sprawowania Nadzoru 

Autorskiego oraz w zakresie dokonywania koniecznych lub uzasadnionych                               

ze względu na optymalizację lub charakter Inwestycji zmian w utworach 

wymienionych w ust. 4 niniejszej Umowy. W przypadku naruszenia                                

przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w zadaniu poprzednim, Wykonawca 

zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego 

tytułu. 

3. Wykonawca oświadcza, że na podstawie odpowiednich umów, zawartych w formie 

pisemnej, dysponuje prawami do każdego utworu w zakresie określonym 

postanowieniami niniejszej Umowy i potwierdza, że prawa te nie zostały, ani nie 

zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa 

Zamawiającego, jakie nabywa on na podstawie niniejszej Umowy. W przypadku 

naruszenia przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 

Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych                                    

przez Zamawiającego z tego tytułu. 

4. W ramach wynagrodzenia Wykonawca: 

1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów 

w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych 

w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, 

mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne 
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dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej 

utworami; 

2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek 

oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela 

Zamawiającemu praw zależnych.  

5. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:  

1) Z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy 

Zamawiającemu, oraz  

2) Bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie 

następujących pól eksploatacji: 

a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek 

organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją 

zadań Zamawiającego, 

b) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności                   

na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach 

komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu 

cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 

magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką 

zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych               

do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, 

w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego                         

oraz techniką cyfrową, 

d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, 

komputerowej, w tym do Internetu, 

e) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu, 

f) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji                    

albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

g) nadawanie za pośrednictwem satelity, 

h) reemisja, 

i) wymiana nośników, na których utwór utrwalono, 

j) wykorzystanie w utworach multimedialnych, 

k) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych                              

i reklamy, 

l) wprowadzanie zmian, skrótów, 

m) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów,                     

jak i lektora, 

n) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

6. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający 

nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.  

7. Wykonawca oświadcza, iż Zamawiający oraz inne podmioty w tym celu                         

przez Zamawiającego wskazane, zostały upoważnione przez Autorów                                

do wykonywania osobistych praw autorskich w zakresie sprawowania Nadzoru 
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Autorskiego oraz w zakresie dokonywania koniecznych lub uzasadnionych                          

ze względu na optymalizację lub charakter Inwestycji zmian w utworach 

wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy (w szczególności 

takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, 

obliczenia inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych 

dalej utworami), oraz że Wykonawca jest uprawniony do działania w imieniu 

Autorów w tym zakresie. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę oświadczenia,                    

o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia 

szkód poniesionych przez Zamawiającego  z tego tytułu. 

8. W ramach wynagrodzenia, zarówno Zamawiający i/lub inne podmioty                               

przez Zamawiającego wskazane są upoważnieni przez Autorów, w których imieniu 

działa Wykonawca do wykonywania, w imieniu Autorów przysługujących im 

autorskich praw osobistych, w zakresie sprawowania Nadzoru Autorskiego                             

oraz w zakresie dokonywania koniecznych lub uzasadnionych ze względu                              

na optymalizację lub charakter Inwestycji zmian w utworach wytworzonych w trakcie 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy (w szczególności takich jak: raporty, mapy, 

wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty 

powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami). 

§ 9 

ZMIANY UMOWY 

1. Strony przewidują możliwość dokonania w Umowie następujących zmian: 

1) skrócenia albo wydłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy lub jej 

poszczególnych Etapów, bądź elementów w przypadku zaistnienia okoliczności 

wskazanej w § 4; 

2) zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu okoliczności 

określonych w § 2 ust. 4; 

3) zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy wraz z ograniczeniem należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia; 

4) zmiana nr rachunku bankowego wskazanego w umowie. 

2. Ewentualne zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1, zostaną dokonane w formie 

Aneksu do Umowy. 

3. Ponadto Zamawiający ma prawo jednostronnie zobowiązać Wykonawcę do dokonania 

następujących zmian w przedmiocie Umowy (Polecenie Zmiany): 

1) pominąć element Umowy; 

2) wykonać zamienne opracowania projektowe w ramach poszczególnych Etapów 

Umowy lub ich elementów; 

3) zmienić kolejność wykonania poszczególnych elementów Umowy; 

4) zmienić termin wykonania poszczególnych Etapów lub elementów Umowy. 

4. Przed wydaniem Polecenia Zmiany Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę 

do przedłożenia w określonym terminie stanowiska w zakresie: 

1) uzasadnienia dokonania zmiany; 

2) opisu działań, czynności i opracowań niezbędnych do realizacji elementów 

przedmiotu Umowy objętych Poleceniem Zmiany; 

3) zmiany wynagrodzenia – w przypadku zaistnienia okoliczności określonej                             

w § 9 ust. 3 pkt 1. 
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5. Zamawiający, po ewentualnym otrzymaniu od Wykonawcy stanowiska w zakresie 

Polecenia Zmiany, jest uprawniony do wydania Polecenia Zmiany. 

6. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa                                 

w § 2 ust. 1 Umowy, powinna być dokonana w formie Aneksu do Umowy, każdorazowo 

w przypadku jednej z następujących okoliczności: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług; 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie  

art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę;  

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne                               

lub zdrowotne; 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych 

- na zasadach i w sposób określony w ust. 2÷11, jeżeli zmiany te będą miały wpływ                    

na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

7. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia 

przesłanki, o której mowa w ust. 6 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części 

przedmiotu umowy zrealizowanego, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu 

wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług                            

oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana 

stawki podatku od towarów i usług. 

8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto                   

nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych 

przepisów. 

9. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa                 

w ust. 6 pkt 2, 3 lub 4, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania 

Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio 

zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian                   

w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu  

lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne                       

lub zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 

10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku                                

ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń Pracowników realizujących zamówienie                        

do wysokości aktualnie obowiązującego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem 

wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie                        

do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane                            

z realizacją przedmiotu Umowy. 

11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 3 lub 4, wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie odpowiednio o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy 



 - 13 - 
 

ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom realizującym zamówienie 

lub o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku                          

z wysokością wpłat do pracowniczych planów kapitałowych odprowadzanych                             

od pracowników realizującym zamówienie. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu 

Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników,                                

o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują 

oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 

12. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 6, każda ze Stron może wystąpić                       

do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe 

wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie 

oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów 

wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

13. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 6 pkt 2, 3 lub 4, jeżeli z wnioskiem występuje 

Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie 

wynikać, w jakim zakresie zmiany mają wpływ na koszty wykonania zamówienia,                       

w szczególności: 

1) Pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

realizujących zamówienie, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim 

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją zamówienia oraz części 

wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której 

mowa w ust. 6 pkt 2, lub 

2) Pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

realizujących zamówienie, wraz kwotami składek uiszczanych do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części 

finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim 

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją zamówienia oraz części 

wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której 

mowa w ust. 6 pkt 3, lub 

3) Pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

realizujących zamówienie, wraz kwotami składek uiszczanych do pracowniczych 

planów kapitałowych w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu 

(części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 

zamówienia oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi –                                

w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 4. 

14. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 3 lub 4, jeżeli z wnioskiem występuje 

Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia                        

w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których 

wynikać będzie w jakim zakresie zmiana ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym 

pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa odpowiednio w ust. 13 pkt 2 lub 3. 

15. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 12, 

Strona która otrzymała wniosek, przekaże drugiej stronie informację o zakresie, w jakim 

zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy 

powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku                                          

wraz z uzasadnieniem. 
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16. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku                          

lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, 

o którym mowa w ust. 12. W takim przypadku przepisy ust. 13-15 stosuje się 

odpowiednio. 

17. O zmianach teleadresowych i tym podobnych Wykonawca powiadomi pisemnie 

Zamawiającego. Takie zmiany nie wymagają sporządzenia Aneksu do Umowy. 

18. Strony dopuszczają możliwość zmiany na etapie realizacji Umowy podmiotów trzecich, 

o których mowa w art. 22a. ustawy Prawo zamówień publicznych, za pomocą których 

Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem                   

§ 6 ust. 11 Umowy. Zmiana taka nie wymaga zawarcia Aneksu do Umowy. 

§ 10 

ODBIÓR 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu jedynie takich 

opracowań, które zostały wykonane zgodnie z Umową i powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa (obowiązującymi na dzień przekazania danego Etapu lub elementu 

Umowy Zamawiającemu). Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 

przedmiotu Umowy w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu przedmiot 

Umowy ma służyć. 

2. Po dostarczeniu przez Wykonawcę danego Etapu lub elementu Umowy do siedziby 

Zamawiającego (za potwierdzeniem), Zamawiający w terminie 30 dni dokona oceny 

poprawności i zgodności z Umową przedstawionego przez Wykonawcę Etapu                          

lub elementu Umowy. 

3. Potwierdzenie należytego wykonania danego Etapu lub elementu Umowy stanowić 

będzie protokół odbioru nie zawierający zastrzeżeń Zamawiającego w stosunku                           

do wykonanego Etapu lub elementu Umowy. W protokole Strony określą dzień,                               

w którym Wykonawca dostarczył Zamawiającemu dany Etap lub element Umowy.                       

Za termin wykonania danego Etapu lub elementu Umowy uznaje się dzień, w którym 

Wykonawca dostarczył Zamawiającemu dany Etap lub element Umowy odebrany 

następnie protokołem odbioru nie zawierającym zastrzeżeń Zamawiającego w stosunku 

do danego Etapu lub elementu Umowy. 

4. W przypadku nienależytego wykonania danego Etapu lub elementu Umowy, 

Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego wskazania zastrzeżeń do opracowań 

przedstawionych przez Wykonawcę do odbioru. Jednocześnie Zamawiający zobowiąże 

Wykonawcę do usunięcia wszelkich niezgodności opracowań z Umową i ponownego 

przekazania danego Etapu lub elementu do odbioru we wskazanym terminie,                          

nie dłuższym niż 30 dni. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania wskazanych w toku odbioru 

wad i ponownego dostarczenia danego Etapu lub elementu Umowy do odbioru. 

Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu usunięcia stwierdzonych 

przez Zamawiającego niezgodności przedstawionych opracowań z Umową. 

6. Do ponownego dostarczenia danego Etapu lub elementu Umowy do odbioru, o którym 

mowa w ust. 5, stosuje się procedurę określoną w ust. 1-5, aż do dostarczenia danego 

Etapu lub elementu Umowy zgodnego z Umową, potwierdzonego protokołem odbioru. 
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7. Po odbiorze Etapu II przedmiotu Umowy, Strony sporządzają ponadto protokół 

odbioru końcowego, stanowiący potwierdzenie należytego wykonania przedmiotu 

Umowy. 

8. Wykonawca dołączy do opracowania: 

-  Oświadczenie, że opracowanie jest wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że zostało 

wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

-  Oświadczenie o zgodności mapy do celów projektowych ze stanem faktycznym. 

-  Oświadczenie o dokonaniu sprawdzenia międzybranżowego i braku kolizji pomiędzy 

projektowanymi urządzeniami. 

-  Oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej projektu jest zgodna (identyczna)  

z wersją papierową. 

9. Oświadczenia, o których mowa w ust. 8, ważne są bezterminowo. 

§ 11 

KARY UMOWNE 

1. Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy na podstawie zasad określonych w kodeksie cywilnym. 

2. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych               

z tytułu: 

1) odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa                               

w § 2 ust. 1; 

2) odstąpienia od części Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących               

po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto przypadającego             

na część Umowy, która nie zostanie zrealizowana w wyniku odstąpienia; 

3) zwłoki w wykonaniu któregokolwiek z Etapów lub elementów Umowy, określonych     

w Tabeli Opracowań Projektowych SIWZ, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty kalendarzowy dzień zwłoki; 

4) naruszenia zobowiązań określonych w: 

a) § 5 ust. 1 (harmonogram prac projektowych), 

b) § 6 ust. 3 pkt 5, 7 i 8 (szczegółowe obowiązki Wykonawcy),  

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki. 

5) naruszenia zobowiązań określonych w § 6 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4 i 6 (szczegółowe 

obowiązki Wykonawcy), w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 2 ust. 1, za każde naruszenie. 

6) błędów w dokumentacji projektowej, skutkujących zwiększeniem kosztów robót 

budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu Umowy, w wysokości 3% 

wartości brutto zwiększonych kosztów robót budowlanych. 

7) za nieprzedłożenie listy pracowników, o której mowa w § 6 ust. 17 (szczegółowe 

obowiązki Wykonawcy) – wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia; 

8) za nieprzedłożenie dowodów, o których mowa w § 6 ust. 19 (obowiązki Wykonawcy) 

– w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia; 

9) jeżeli usługi objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny 

niż Wykonawca lub zaakceptowany Podwykonawca, o którym mowa w § 6,                        
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w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy 

stwierdzony przypadek; 

10) zmiana osoby lub osób wskazanych w Ofercie jako Zespół Projektowy,                                 

z naruszeniem § 6 ust. 4a: 

a) w  wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1,                          

za zmianę jednej z osób wchodzących w skład zespołu projektantów,                               

za wyjątkiem przypadków o którym mowa w § 6 ust. 4b; 

b) w  wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1,                     

za zmianę obu osób wchodzących w skład zespołu projektantów, za wyjątkiem 

przypadków o którym mowa w § 6 ust. 4b, 

11) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osoby/osób wykonujących 

czynności administracyjno - biurowe w trakcie realizacji zamówienia – w wysokości 

500 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

12) naruszenia zobowiązania określonego w § 12 ust. 6 (obowiązek przekazania kopii 

polisy ubezpieczeniowej), w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia Wykonawcy kary umownej z tytułu 

odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa                             

w § 2 ust. 1.  

4. Każde ze zobowiązań określone w ust. 2 jest samodzielne i Zamawiający jest 

uprawniony do dochodzenia kar umownych z tytułu zaistnienia każdego ze zdarzeń 

wskazanych w tym postanowieniu, zarówno wszystkich łącznie, jak i każdej z osobna.  

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

kary umowne, w wysokości faktycznie poniesionej szkody.  

6. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych                                  

z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

§ 12 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% 

całkowitej kwoty wynagrodzenia brutto. 

2. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w formie innej niż 

pieniężna, wówczas w przypadku wydłużenia okresu realizacji Umowy, Wykonawca 

zobowiązuje się do odpowiedniego przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy o okres wynikający z przedłużenia terminu realizacji Umowy. 

3. Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę w wysokości 70% wartości zabezpieczenia                

w terminie 30 dni po stwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania: 

a) przedmiotu Umowy w protokole określonym w § 10 ust. 7 Umowy. 

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy pozostałe 30% wysokości zabezpieczenia w terminie   

15 dni po upływie okresu rękojmi za wady przedmiotu Umowy, o którym mowa                      

w kodeksie cywilnym. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony z tytułu następstw błędów projektowych 

mogących powstać w toku realizacji niniejszej Umowy, na kwotę nie mniejszą niż               

4-krotność wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 2 ust. 1 Umowy. 
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6. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w terminie 30 dni,               

od dnia zawarcia umowy kopii polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej ubezpieczenie 

(poświadczoną za  zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), o którym mowa                   

w ust. 5. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia             

w całym okresie wykonywania Umowy.  

8. Zamawiający jest uprawniony do uzyskania odszkodowania z tytułu następstw błędów 

projektowych Wykonawcy również z ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 5. 

§ 13 

RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na dokumentację projektową będącą 

przedmiotem Umowy. 

2. Okres rękojmi rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu 

odbioru Etapu I Umowy. Upływ okresu rękojmi nastąpi zgodnie z zasadami określonymi 

w kodeksie cywilnym. 

3. W okresie rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt 

wszelkich wad dokumentacji projektowej. Z tytułu usunięcia wad Wykonawcy                         

nie przysługuje wynagrodzenie. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji projektowej, ujawnionych w okresie, 

o którym mowa w ust. 3 w terminie niezbędnym do ich usunięcia, określonym                          

na piśmie przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie 

trzeciej na koszt Wykonawcy. 

5. W okresie rękojmi Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający 

poniósł w związku z robotami budowlanymi wykonywanymi w oparciu o dokumentację 

projektową będącą przedmiotem Umowy, jeżeli konieczność poniesienia kosztów 

powstała w związku lub z powodu wad w tej dokumentacji. 

6. W okresie rękojmi Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność 

odszkodowawczą za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku                               

z wykonywaniem robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację 

projektową będącą przedmiotem Umowy, jeżeli roboty te wykonywane były zgodnie                   

z tą dokumentacją, a szkoda powstała w związku lub z powodu wad w tej 

dokumentacji. 

§ 14 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od całości lub części Umowy w przypadku: 

a) gdy Wykonawca nie rozpoczął rzeczywistej realizacji Umowy w terminie 45 dni   

od daty jej zawarcia; 

b) gdy Wykonawca nie realizuje prac zgodnie z harmonogramem, o którym mowa   

w § 5 Umowy, i mimo uprzedniego pisemnego wezwania go przez 

Zamawiającego do zaprzestania naruszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

wezwania, nie zastosuje się do wezwania; 

c) naruszenia przez Wykonawcę § 6 ust. 3 pkt 7 Umowy skutkującego 

niemożliwością złożenia przez Zamawiającego środków odwoławczych 

przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego lub ustawie prawo                

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; 
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d) trzykrotnego nienależytego usunięcia przez Wykonawcę wad dotyczących tego 

samego Etapu lub elementu Umowy; 

e) negatywnej oceny przez Zamawiającego skuteczności przedstawionych dowodów, 

o których mowa w § 6 ust. 4b. 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

a) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu  

od umowy sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia 

zaawansowania poszczególnych opracowań projektowych wraz z zestawieniem 

wartości wykonanych opracowań projektowych według stanu na dzień 

rozwiązania i przedłoży je wraz z wykonaną częścią przedmiotu umowy 

Zamawiającemu; 

b) W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający ustali w oparciu                                      

o zestawienie i wycenę, o których mowa w tirecie a), należne Wykonawcy 

wynagrodzenie za wykonane prace oraz określi, które opracowania przejmuje; 

c) W przypadku odstąpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub części 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy, Zamawiający nabywa 

majątkowe prawa autorskie w zakresie określonym w § 8 do wszystkich 

utworów wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu 

Umowy do dnia odstąpienia od Umowy. 

3. Zamawiający jest uprawniony do wykonania uprawnień do odstąpienia od Umowy 

określonych w niniejszej Umowie w terminie 60 dni od chwili zaistnienia przesłanki 

uprawniającej do takiego odstąpienia. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy                 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu za wykonanie części umowy (art. 145 ust. 1 i 2 

ustawy Pzp). 

§ 15 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 

a) Zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy 

Pzp; 

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24     

ust. 1 ustawy Pzp; 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo 

polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 

2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił 

zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§ 16 
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OSOBY DO KONTAKTU 

1. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem Umowy upoważnieni 

są:  

1) ze strony Zamawiającego: ……………………………; tel. ……………… 

2) ze strony Wykonawcy: ……………………………; tel. …………… 

2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej 

Strony, nie później niż 3 dni przed dokonaniem zmiany i nie stanowi zmiany treści 

Umowy. 

§ 17 

CESJA WIERZYTELNOŚCI 

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności 

wynikającej z Umowy na osobę trzecią. 

2. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum, wniosek do Zamawiającego 

o wyrażenie zgody na powyższe musi zostać złożony przez wszystkich członków 

konsorcjum. 

3. Zamawiający ma prawo przenieść wierzytelności wynikające z Umowy na osobę trzecią              

po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. 

§ 18 

UMOWA O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad – jako Administrator Danych – w celu 

realizacji niniejszej Umowy, powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych                     

w drodze pisemnej umowy, która stanowi załącznik nr … do Umowy. 

§ 19 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, w postaci Aneksu                  

do Umowy, pod rygorem nieważności, chyba że Umowa przewiduje inaczej. 

2. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń: 

- dla Zamawiającego: ul. Subisława 5, 80 – 354 Gdańsk 

- dla Wykonawcy: …………………………………………………………… 

3. W okresie trwania Umowy, a następnie w ciągu 5 lat po jej ukończeniu, po otrzymaniu 

zawiadomienia z wyprzedzeniem 7 – dniowym, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić 

Zamawiającemu lub upoważnionemu przez niego przedstawicielowi nieograniczony 

dostęp do wszelkich danych i dokumentów potrzebnych do kontroli realizacji Umowy. 

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy będą 

rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego (właściwość 

miejscowa Oddziału GDDKiA w Gdańsku). 

5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,                                

dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                     WYKONAWCA: 

 

 

*niepotrzebne skreślić  



 
 

 

  Załącznik do Umowy nr ………… 

W Z Ó R  

umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych  

 

UMOWA O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

zawarta w dniu …………… w ……………, zwana dalej „Umową o powierzenie” 

pomiędzy: 

Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, z siedzibą przy ul. Wroniej 

53, 00-874 Warszawa, NIP 526-26-05-735, REGON 012511575, reprezentowanym przez: 

………………………………………………  

   Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku 

   80-354 Gdańsk Oliwa, ul. Subisława 5 

 na podstawie pełnomocnictwa, zwanym dalej  „Administratorem Danych” 

a  

………………………………………………………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd ………………………………………………………….., nr KRS …………………….. 

REGON …………………………………., NIP ………………………………………, reprezentowaną przez: 

………..na podstawie, zwaną  dalej „Wykonawcą”, 

łącznie zwane „Stronami” 

§ 1 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. W celu wykonania umowy Nr …………… z dnia ……………… (dalej – „Umowa”) zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, Administrator Danych powierza Wykonawcy 

przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej 

„rozporządzenie”, 

2. Przetwarzanie danych przez Wykonawcę obejmuje dane osobowe: 

 pracowników GDDKiA 

 pracowników kontrahentów 

 interesantów (właścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych, najemców, 

dzierżawców nieruchomości, osób kierujących sygnały obywatelskie – skargi, 

wnioski, petycje etc., nadawców i odbiorców korespondencji, uczestników 

konsultacji społecznych) 

 osób wykazanych w dokumentacji przetargowej i projektowej 

w zakresie:  

 imię i nazwisko 

 adres zamieszkania/adres korespondencyjny 

 miejsce pracy 

 nr telefonu 

 adres e-mail  

 stanowisko służbowe/pełniona funkcja 

 wykształcenie/doświadczenie zawodowe 

 nr uprawnień 



 
 

 nr członkowski PIIB, OII 

 data i miejsce urodzenia 

 seria i nr dowodu tożsamości 

 nr PESEL 

 nr NIP 

 nr rachunku bankowego 

 dane zawarte w korespondencji 

 dane dot. nieruchomości (np. nr działki, obręb) 

 informacje o wydanych decyzjach administracyjnych 

 wizerunek (dot. pracowników/przedstawicieli konsultanta) 

3. Wykonawca jest uprawniony do wykonywania na powyższych danych osobowych 

następujących operacji: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, 

przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, 

wykorzystywanie, dopasowywanie, łączenie, ograniczanie, usuwanie, niszczenie. 

4. Przetwarzanie przez Wykonawcę powierzonych danych osobowych będzie trwało  

w okresie od dnia ………… do czasu zakończenia realizacji umowy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych 

wyłącznie w celu i zakresie oraz w sposób i przez czas określony w ust. 1 – 4 powyżej. 

6. Wykonawca oświadcza, że nie będzie przetwarzał powierzonych danych osobowych  

w państwie trzecim, tj. w państwie nienależącym do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 

§ 2 

Zasady przetwarzania powierzonych danych osobowych 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności wynikające z Umowy  

o powierzenie i przepisów o ochronie danych osobowych z najwyższą starannością. 

2. W przypadku wystąpienia zagrożeń mogących mieć wpływ na odpowiedzialność 

Administratora Danych za przetwarzanie powierzonych danych osobowych, 

Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie podjąć działania w celu ich usunięcia oraz 

natychmiast zawiadomić o nich Administratora Danych. 

3. Administrator Danych wyraża zgodę na ewentualne dalsze powierzenie przetwarzania 

danych osobowych, przez Wykonawcę innemu podmiotowi przetwarzającemu. Dalsze 

przetwarzanie może nastąpić na podstawie pisemnej umowy, na mocy której zostaną 

nałożone te same obowiązki jak w niniejszej Umowie o powierzenie. O zamiarze 

dalszego powierzenia Wykonawca każdorazowo poinformuje Administratora Danych. 

W przypadku niewyrażenia przez Administratora Danych sprzeciwu w terminie 5 dni 

roboczych od dnia otrzymania informacji przez Administratora Danych umowa może 

zostać zawarta. Po zawarciu umowy Wykonawca jest zobowiązany poinformować o 

tym fakcie Administratora Danych podając dane podmiotu, któremu powierzył 

przetwarzanie danych. W przypadku nie wywiązania się przez inny podmiot 

przetwarzający ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych osobowych, 

pełną odpowiedzialność wobec Administratora Danych za ich wypełnienie ponosi 

Wykonawca.   

§ 3 

Zabezpieczenie powierzonych danych osobowych 

1. Wykonawca zapewnia, że wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne  

by przetwarzanie spełniało wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa  

i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.  

2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę w zakresie przetwarzania 

danych osobowych, wiarygodność oraz zasoby do należytego wykonania niniejszej 

Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 



 
 

1) przetwarzania danych wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora 

Danych; za udokumentowane polecenie uznaje się zadania nałożone  

na Wykonawcę w Umowie, 

2) podjęcia wszelkich środków aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych 

osobowych zgodnie z wymogami nałożonymi na mocy art. 32 rozporządzenia,  

3) dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających 

wydane przez niego upoważnienie i zapoznanych przez niego z przepisami  

o ochronie danych osobowych, 

4) zapewnienia aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych 

zobowiązały się do zachowania danych osobowych w tajemnicy, 

5) pomagania Administratorowi Danych poprzez odpowiednie środki techniczne  

i organizacyjne wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, 

której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale 

III a także z obowiązków określonych w art. 32-36 rozporządzenia, 

6) udostępniania Administratorowi Danych wszelkich informacji niezbędnych  

do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 rozporządzenia, 

7) prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 

30 ust. 2 rozporządzenia, jeżeli jest wymagane na mocy rozporządzenia.   

4. Wykonawca zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki zgłosić Administratorowi Danych:  

1) stwierdzenie naruszenia ochrony danych osobowych, nie później niż w ciągu 24 

godzin od stwierdzenia naruszenia, zawierające co najmniej informacje, o 

których mowa w art. 33 ust. 3 rozporządzenia,  

2) otrzymanie żądania od osoby, której dane przetwarza, w zakresie przetwarzania 

dotyczących jej danych osobowych,  

3) wszczęcie u Wykonawcy, przez organ właściwy ds. ochrony danych osobowych,  

kontroli sposobu przetwarzania powierzonych danych osobowych. 

§ 4 

Nadzór nad wykonaniem Umowy o powierzenie 

1. Administrator Danych jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawcę 

obowiązków określonych w niniejszej Umowie o powierzenie.  

2. Wykonawca umożliwia Administratorowi Danych lub audytorowi upoważnionemu 

przez Administratora przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji. W szczególności 

Wykonawca:  

1) zapewni wstęp do pomieszczeń, w których Wykonawca przetwarza powierzone 

dane osobowe, 

2) przekaże pisemne lub ustne wyjaśnienia w celu ustalenia stanu faktycznego, 

3) umożliwi przeprowadzenie oględzin dokumentów a także urządzeń, nośników 

oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania powierzonych 

danych. 

3. Z czynności sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz doręcza się 

kontrolowanemu. 

4. W przypadku stwierdzenia uchybień w zakresie wykonywania Umowy o powierzenie 

lub przepisów o ochronie danych osobowych, Administratorowi Danych przysługuje 

prawo do żądania natychmiastowego wstrzymania przetwarzania danych osobowych  

i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie uchybień. 

§ 5 

Odpowiedzialność Wykonawcy  

Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej Administratorowi 

Danych w wyniku naruszenia danych osobowych z winy Wykonawcy. W szczególności 

zobowiązuje się do pokrycia kar zapłaconych przez Administratora Danych, 

poniesionych przez Administratora Danych, kosztów procesu i zastępstwa 

procesowego, a także odszkodowania na rzecz osoby, której naruszenie dotyczyło.  



 
 

§ 6 

Wygaśnięcie Umowy 

1. Umowa o powierzenie zostaje zawarta od dnia …………… na czas trwania umowy. 

2. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, 

Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni 

roboczych usunąć lub zwrócić Administratorowi Danych wszelkie dane osobowe oraz 

skutecznie usunąć wszelkie istniejące kopie, chyba że przepisy prawa nakazują 

przechowywanie danych. Z czynności usunięcia lub zwrotu należy sporządzić pisemny 

protokół. Powierzenie trwa do czasu wykonania tych czynności. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy o powierzenie dokonywane będą w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy o ochronie danych 

osobowych. 

3. W przypadku sporów wynikających z realizacji Umowy o powierzenie Strony poddają 

jej rozstrzygnięciu przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora 

Danych. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,                                  

dwa egzemplarze dla Administratora Danych i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

     ADMINISTRATOR DANYCH                                                  WYKONAWCA  

 

 

 

          


