Generalna Dyrekcja

Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Gdansku

80-354 Gdansk, ul. Subistawa 5

Numer sprawy: GDDKiA-O/Gd-ZP/50/D-9/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartosci zamowienia nie przekraczajacej rownowartosci 4 845 000 euro
na roboty budowlane

~,BUDOWA EKRANOW AKUSTYCZNYCH W CIAGU DROGI KRAJOWE]J
S6 OBWODNICA TROIJMIASTA NA ODCINKU OD KM 312+600
DO KM 314+400"

Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego jest prowadzone zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

ZATWIERDZIL:

GDANSK, LIPIEC 2011 R.



SIWZ na roboty budowlane ,BUDOWA EKRANOW AKUSTYCZNYCH W CIAGU DROGI KRAJOWE] S6 OBWODNICA TROIMIASTA
NA ODCINKU OD KM 312+600 DO KM 314+400"

-2 -

SPIS TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKéW ZAMéWIENIA

~BUDOWA EKBANéW AKUSTYCZNYCH W CIAGU DROGI KRAJOWEJ S6
OBWODNICA TROIJMIASTA NA ODCINKU OD KM 312+600 DO KM 314+400”

ROZDZIAL 1. INSTRUKCIA DLA WYKONAWCOW (IDW)..ccveeeussirrrennssssrressnssssssssnnssnenes 3
L. ZAMAWIATACY oottt et e oo e ettt e et e et e et ———————— 3
2. OZNACZENIE POSTEPOWANIA ...veee et et ettt et e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeeennnnens 3
3. TRYB POSTEPOWANIA ... .etteeeeee e e e e e e e e e et e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeeennnnens 3
4, ZRODEA FINANSOWANIA. ...« .ceteeteeeee ettt e e e e et e et et e e eeeea s e e e e te st e e eeeeaa e e eesessaereeresraas 3
5. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA ... eiteeeeeete e e e e e ettt e et e e e e e et e e e e e e e e e e et e e e e e e e e e eeeeeens 3
6. TERMIN REALIZACII PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.....ccttteeemnreeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeennnnns 4
7. WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEENIANIA TYCH WARUNKOW ..ottt eeteetee ettt e e e et et e e et e e e et e e e e e e aeees 5
8. OSWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY DLA
POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU — .....oveevevvnn.. 6
9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ..eeruuieeeeeeeeee et e e e e teeee e e e e et e e e e e e e e e e e 9
10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY ..citieeeeutieeeseeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeanneeeeeeaeens 10
11. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM ...ovveeeeeee et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 11
12. MIEJSCE I TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT ..iieeeeeieeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeaeens 12
13. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA . eettteeeeeee e et e e e e e et et e e e e e e e ettt e e e e e e e e e e e e e e aeeeeeens 12
14. KRYTERIA WYBORU I SPOSOB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMOWIENIA........ 13
15. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKICH NALEZY DOPEtNIC PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY ...eette et e et e ettt e e e e e e e e e et e e e e e eeeeeaeaeeees 14
16. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY ..oovuieeieeiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenenens 15
17. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNED ....ueiteette et eeteeee e e e e eeeee e e e e 15
18. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI
I UDZIELANIA WYJASNIEN TRESCI SIWZ ..eieeeneieeeieeeeeeeeeee e e e e et e e e e e eeeeeaanaeeees 16
ROZDZIAL 2. FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE ZALACZNIKOW DO OFERTY ..... 18
ROZDZIAL 3. FORMULARZE DOTYCZACE SPELNIANIA PRZEZ WYKONAWCOW
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ....coirreennssrrennsssssrsessssssssmssnssssssssnnnnnns 22
ROZDZIAL 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ....cotreeeussirrresnnsssrrrssnssssssmesnsssssssennnnnns 28

ROZDZIAL 5. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY......coocicmumimnasnmnasnanasnes 29



SIWZ na roboty budowlane ,BUDOWA EKRANOW AKUSTYCZNYCH W CIAGU DROGI KRAJOWE] S6 OBWODNICA TROIMIASTA
NA ODCINKU OD KM 312+600 DO KM 314+400"

-3 -

ROZDZIAL 1. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW (IDW)

1. ZAMAWIAJACY

1.1. Zamawiajacym jest:
Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdansku;
Adres: ul. Subistawa 5; 80-354 GDANSK;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzedowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536, REGON 017511575-00043.

1.2. Wszelkie pisma i pytania oraz sktadane oferty Wykonawcy powinni kierowa¢ na adres
podany w punkcie 1.2.

2. OZNACZENIE POSTEPOWANIA

Postepowanie oznaczone jest przez Zamawiajacego znakiem: GDDKiA-O/Gd-ZP/50/
D-9/2011. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiajacym powotywac sie
na wyzej podane oznaczenie.

3. TRYB POSTEPOWANIA

Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej
.ustawg Pzp”. Warto$¢ szacunkowa zamowienia nie przekracza wyrazonej w ztotych
rownowartosci kwoty 4 845 000 euro.

4. ZRODLA FINANSOWANIA

Zamowienie jest przewidziane do sfinansowania ze s$rodkéw krajowych bedacych
w dyspozycji Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad.

5. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

5.1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robot budowlanych oznaczonych nazwg

~BUDOWA EKBAN()W AKUSTYCZNYCH W CIAGU DROGI KRAJOWEJ S6
OBWODNICA TROIJMIASTA NA ODCINKU OD KM 312+600 DO KM 314+400".

Roboty budowlane objete niniejszym zamowieniem obejmuja:

a) rozbiorke stalowych barier ochronnych - 2 200 mb;

b) utozenie geowtdkniny filtracyjnej — 2 500 m?;

c) ustawienie barier ochronnych stalowych - 2 300 m?;

d) wykonanie ekranéw akustycznych - 10 625 m?;

e) wykonanie pali wierconych zelbetowych o $rednicy 500 mm - 2 800 mb;

f) wykonanie izolacji oczepéw - 850 m?;

g) malowanie elementéw betonowych farbami fotokatalitycznymi - 3 krotne - 3 650 m>.

Z projektu budowy ekranu akustycznego bedacego elementem OPISU PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA wytacza sie odcinek od km 312 + 935 do km 312 + 995.

W ramach niniejszego przedmiotu zamdwienia ustalono nastepujace zakresy robot tzw.
kamienie milowe:

K1:

- budowa ekranu akustycznego, strona prawa drogi krajowej S6 od km 3124800 do km
313+300;

- budowa ekranu akustycznego, strona lewa drogi krajowej S6 od km 3124600 do km
312+890;
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- na zasadzie ,zaprojektuj i zbuduj” wykonanie projektu zamiennego budowy ekranu
akustycznego dla prawej i lewej strony drogi krajowej S 6 od km 312 + 935 do km 312
+ 995, dla odcinka wytaczonego z realizacji z przekazanego projektu celem usuniecia
kolizji z wybudowanym w miedzyczasie w km 312 + 966 urzadzeniem systemu poboru
optat drogowych (stupy bramownicy). Przed przystgpieniem do realizacji projektu
zamiennego nalezy uzyska¢ jego uzgodnienie z Oddziatem w Gdansku Generalnej
Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad, wraz z jego budowa.

Budowa ekrandw akustycznych w pasie drogowym drogi krajowej S6 o wartosci
zapewniajacej wykonanie robodt okreslonych zakresem - kamien milowy K 1 - w wysokosci
minimum 4,94 min PLN brutto w terminie do 31.12.2011 r.

Uwaga: W przypadku wykonania w 100% w/w robdt - w uzgodnieniu z Inspektorami
nadzoru inwestorskiego - nalezy zwiekszy¢ zakres realizacji robot do wartosci w sumie
minimum 4,94 min PLN brutto.

K2:
Pozostate roboty stanowigce przedmiot niniejszego zamowienia.

Przedmiot zamowienia nazywany jest w dalszej tresci niniejszej Instrukcji dla
Wykonawcéw (dalej zwang ,IDW") ,, przedmiotem zamowienia” lub ,zamdwieniem”.

Przedmiot zamdwienia nie zostat podzielony na czesci. Zamawiajagcy wymaga, aby oferta
obejmowata catos¢ przedmiotu zamodwienia.

CPV (Wspdlny Stownik Zamodwien):

Gtéwny przedmiot 45.23.32.92-2 - Instalowanie urzadzen ochronnych;

Dodatkowe przedmioty 45.62.22.10-6 - Fundamentowanie; 45.23.32.80-5 -
Wznoszenie barier drogowych; 45.23.31.40-2 - Roboty drogowe.

Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlnosci ustawie z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), ustawie
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) i ustawie z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 ze zm.).

Zamawiajacy nie  przewiduje  mozliwosci  udzielania  Wykonawcy  zamoéwien
uzupetniajacych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Zaleca sie, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu

zamoéwienia i w jego okolicy, w celu dokonania oceny dokumentéw i informacji
przekazywanych w ramach przedmiotowego postepowania przez Zamawiajgcego.

Szczegdtowo przedmiot zamodwienia okreslony zostat w Rozdziatach 4+5 niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia, zwanej w dalszej tresci ,SIWZ”.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonania przedmiotu zamowienia przy udziale
Podwykonawcow. Zamawiajacy 2zada wskazania przez Wykonawce w ofercie
(na Formularzu ,OFERTA”) czes$ci zamodwienia/zakresu robot, ktérych wykonanie
Wykonawca powierzy Podwykonawcom -bez podawania nazw (firm) i adreséw
Podwykonawcow.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamodwienia w catosci zostat zrealizowany do dnia
30.04.2012 r. z zastrzezeniem, ze przekazanie terenu budowy i rozpoczecie
robot nastapi nie wczesniej niz 15.09.2011 r.

Terminy realizacji poszczegdlnych zakreséw robot - kamieni milowych, okreslonych w pkt
5.1 niniejszej IDW, ustala sie na:

a) Realizacja zakresu robét - kamien milowy K 1 — do dnia 31.12.2011 r.;

b) Realizacja zakresu robét - kamien milowy K 2 - do dnia 30.04.2012 r.

Wymagany termin przedtozenia dokumentéw odbiorowych, w tym inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej - do dnia odbioru koncowego.

Wymagany termin finansowego rozliczenia budowy - 30 dni od dnia zakonczenia robét.
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WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

O udzielenie zamoéwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktdérzy spetniajg warunki,
o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i ktorzy wykazg ich spetnianie na poziomie
wymaganym przez Zamawiajacego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt 7.2 IDW oraz
niepodlegajacy wykluczeniu z powodu niespetniania warunkdw, o ktérych mowa w art. 24
ust. 1 ustawy Pzp.

O udzielenie zamodéwienia mogq ubiegaé sie Wykonawcy, ktorzy spetniaja warunki
dotyczace:

posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa naktadajq obowigzek ich posiadania:

Zamawiajacy odstepuje od opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw w tym
zakresie. Zamawiajacy dokona oceny spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu w tym
zakresie na podstawie os$wiadczenia o spetnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu,
o ktorym mowa w pkt 8.1.1 IDW.

posiadania wiedzy i doswiadczenia:

Wykonawca musi wykazac¢ sie wiedzg i doswiadczeniem w wykonaniu (zakonczeniu)
w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, budowy lub przebudowy ekrandow
akustycznych, robdt budowlanych - mostowych oraz robét budowlanych - kubaturowych
polegajacych na wykonaniu:

- ekrandéw akustycznych o dtugosci co najmniej 1 720 mb;

- zelbetowych pali wierconych o dtugosci co najmniej 2 200 mb.

dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamoéwienia:
Potencjat techniczny
Wykonawca musi mie¢ dostepne w celu realizacji zamdwienia nastepujace narzedzia,
wyposazenie zaktadu i urzadzenia techniczne, wymienione ponizej:

Wiertnica samojezdna do wykonania pali CFA - 1 szt.

Pompa do podawania betonu - min. 1 szt.

Betonomieszarka samochodowa - min 1 szt.

Samochdd skrzyniowy - min. 1 szt.

Zuraw samochodowy - min. 1 szt.

Samochdd samowytadowczy - min. 1 szt.

Potencjat kadrowy
Wykonawca musi wskazac¢ osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia,
legitymujace sie kwalifikacjami zawodowymi, doswiadczeniem odpowiednimi do funkcji,
jakie zostang im powierzone. Wykonawca, na kazdg funkcje wymieniong ponizej, wskaze
osoby, ktdére spetniajg nastepujace wymagania:

Osoba proponowana do petnienia funkcji Kierownika budowy - 1 osoba:

- minimalne kwalifikacje zawodowe, doswiadczenie: posiadanie waznych uprawnien
budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen lub w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie
mostow, doswiadczenie zawodowe 36 miesiecy pracy na stanowisku kierownika
budowy lub kierownika robot branzy mostowej lub kubaturowej, w tym petnienie funkcji
kierownika budowy nad co najmniej jedng budowag Ilub przebudowg ekrandow
akustycznych;

Osoba proponowana do petnienia funkcji Kierownika robét palowych - minimum
1 osoba:

- minimalne kwalifikacje zawodowe, doswiadczenie: posiadanie waznych uprawnien
budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen lub w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie
mostow, doswiadczenie zawodowe minimum 24 miesigce pracy na stanowisku
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kierownika budowy lub kierownika robdt, w tym petnienie funkcji kierownika robot
palowych polegajacych na wykonaniu min. 1 000 mb pali wierconych.

Zamawiajacy nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do petnienia wiecej niz jednej
funkciji z wymienionych powyzej.

a) Osoby wskazane na stanowiska wymienione w poz. 1 + 2 winny posiada¢ uprawnienia
budowlane do kierowania robotami zgodnie z ustawg Prawo Budowlane w specjalnosci
wiasciwej dla powierzanego stanowiska lub odpowiadajagce im wazne uprawnienia
budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej wydanych przepiséow (np.
uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen).

b) Majac na uwadze obowigzujace w Polsce przepisy prawa krajowego - ustawa Prawo
budowlane art. 12, pkt 7 oraz art. 12a, w przypadku o0sob spoza Polski mozliwe jest
uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie, nabytych
w panstwach czionkowskich UE, po przeprowadzeniu witasciwego postepowania
weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorzadu zawodowego w Polsce na zasadach
okreslonych w Ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 r., Nr
63, poz. 394).

c) Przez wymagane minimalne doswiadczenie zawodowe na danym stanowisku w poz. 1+2
rozumie sie taczng ilos¢ miesiecy przepracowanych na stanowisku jak proponowane, przy
realizacji podobnych robét.

d) Do doswiadczenia zawodowego na danym stanowisku 0s6b wymienionych w poz. 1+2 nie
zalicza sie okresu zatrudnienia danej osoby na innych budowach w tym samym czasie.

e) Przez podobne roboty rozumie sie prace polegajace na budowie lub przebudowie
obiektdow mostowych i kubaturowych.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiajacy odstepuje od opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw w tym
zakresie. Zamawiajacy dokona oceny spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu w tym
zakresie na podstawie os$wiadczenia o spetnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu,
o ktorym mowa w pkt 8.1.1 IDW.

7.3. Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamoéwienia innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nimi stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodnic,
iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia.

7.4. Informacja dla Wykonawcow wspoélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia
(spotki cywilne/konsorcja)
W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamodwienia, zaden
z nich nie moze podlega¢ wykluczeniu z powodu niespetniania warunkow, o ktorych mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spetnianie warunkéw wskazanych w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp i ktorych opis sposobu dokonania oceny spetniania zostat zamieszczony w pkt
7.2 IDW, Wykonawcy wykazujq fqcznie.

7.5. Zamawiajacy dokona oceny spetniania warunkow udziatu w postepowaniu na podstawie
o$wiadczen i dokumentow, o ktérych mowa w pkt 8 IDW, na zasadzie ,spetnia - nie
spetnia”.

8. OSWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJA DOSTARCZYC i
WYKONAWCY DLA POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU

8.1. Na potwierdzenie spetniania warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
i ktérych opis sposobu dokonania oceny spetniania zostat zamieszczony w pkt 7.2 IDW
nalezy - pod rygorem wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4)
ustawy Pzp - zlozy¢ nastepujace oswiadczenia i dokumenty:

8.1.1. Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.

22 ust. 1 ustawy Pzp.
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Wykaz robot budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku
wiedzy i doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym
okresie, z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania — w celu wykazania spetniania
warunku, ktorego opis zostat zamieszczony w pkt 7.2.2) IDW. Do wykazu nalezy
zataczy¢ dokumenty potwierdzajace, ze wskazane w wykazie roboty zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

Wykaz narzedzi, wyposazenia zakladu i urzadzen technicznych dostepnych
Wykonawcy w celu realizacji zamowienia wraz z informacjg o podstawie dysponowania
tymi zasobami - w celu wykazania spetniania warunku, ktérego opis zostat zamieszczony
w pkt 7.2.3.a) IDW.

Wykaz osdb, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia niezbednych do wykonania
zamoéwienia, a takze zakresem wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjq
0 podstawie dysponowania tymi osobami - w celu wykazania spetniania warunku,
ktorego opis zostat zamieszczony w pkt 7.2.3.b) IDW. Do wykazu nalezy dotgczyc¢
oswiadczenie, ze osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamodwienia,
posiadajg wymagane uprawnienia.

W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zaméwienia innych podmiotéw, na zasadach okreslonych
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowigzany jest udowodni¢, iz bedzie dysponowat zasobami
niezbednymi do realizacji zamodwienia, w szczegoélnosci przedstawiajac w tym celu
pisemne zobowiazanie tych podmiotéw do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbednych zasobdw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamoéwienia.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamowienia Wykonawcy w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
nalezy - pod rygorem wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4)
ustawy Pzp - ztozyé nastepujace dokumenty:

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania w okolicznosciach,
o ktorych mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp.

Aktualny odpis z wilasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajgq wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert, a w stosunku do oséb fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy.

Aktualne zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace,
ze Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow lub zaswiadczenie, Zze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych ptatnosci
lub wstrzymanie w catoéci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione
nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skfadania ofert.

Aktualne zaswiadczenie wtasciwego oddziatu Zakltadu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze Wykonawca nie
zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie,
ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione
nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skfadania ofert.

Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art.
24 ust. 1 pkt 4 + 8 ustawy Pzp, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert.

8.3.5.a. Jezeli, w przypadku Wykonawcy majacego siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, osoby, o ktéorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5+8 ustawy Pzp, majgq miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca sktada
w odniesieniu do nich zaswiadczenie wilasciwego organu sadowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczace niekaralnosci tych oséb w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 5+8 ustawy Pzp, wystawione nie wczesniej niz 6
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miesiecy przed uptywem terminu skiladania ofert, z tym ze w przypadku, gdy w miejscu
zamieszkania tych osob nie wydaje sie takich zaswiadczen - zastepuje sie je
dokumentem zawierajgcym os$wiadczenie ztozone przed notariuszem, wiasciwym
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego Ilub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych oséb.

Aktualna informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art.
24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawiong nie wczeséniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu skfadania ofert.

8.4. Informacja dla Wykonawcow majacych siedzibe lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8.4.1.

1)

2)

8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktdrych mowa:

w pkt 8.3.2 + 8.3.4 i 8.3.6 IDW - sktada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,
w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci;

b) nie zalega z uiszczaniem podatkéw, opfat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiasciwego organu;

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamdwienie;

w pkt 8.3.5 IDW - sktada zaswiadczenie wifasciwego organu sadowego Ilub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktérej dokumenty
dotycza, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 + 8 ustawy Pzp.

Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktéorym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentdw, o ktérych mowa w pkt 8.4.1 IDW,
zastepuje sie je dokumentem zawierajagcym os$wiadczenie ztozone przed notariuszem,
wilasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w ktéorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.

Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 8.4.1.1) lit. a) i ¢) oraz pkt 8.4.1.2) IDW, Ilub
zastepujacy je dokument, o ktérym mowa w pkt 8.4.2 IDW, powinny by¢ wystawione
nie wczeséniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skiadania ofert. Dokument,
o ktorym mowa w pkt 8.4.1.1) lit. b), lub zastepujacy go dokument, o ktérym mowa
w pkt 8.4.2 IDW, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce majgcego
siedzibe Iub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Zamawiajacy moze zwroci¢ sie do wilasciwych organdéw odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe Iub miejsce
zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych
przedtozonego dokumentu.

8.5. Wymagania formalne dotyczace skiadanych oswiadczen i dokumentéow.

8.5.1.

8.5.2.

Dokumenty i oéwiadczenia wymagane dla potwierdzenia spetnienia przez Wykonawcow
warunkéw udziatu w postepowaniu (za wyjatkiem oswiadczenia wymienionego w pkt
8.1.1 IDW, ktére musi zosta¢ ztozone w formie oryginatu, a takze zobowigzania,
o ktérym mowa w pkt 8.2, ktére wymaga zachowania formy pisemnej), nalezy ztozy¢
w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem przez Wykonawce.

W przypadku Wykonawcow wspodlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia oraz
w przypadku podmiotow, o ktérych mowa w pkt 7.3 i 8.2 IDW, kopie dokumentéw
dotyczacych odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotéw sg poswiadczane za zgodnosc¢
z oryginatem przez Wykonawce lub te podmioty.

Poswiadczenie za zgodnos$¢ z oryginatem powinno by¢ sporzadzone w sposob
umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatka osoby
poswiadczajacej kopie dokumentu za zgodnos$¢ z oryginatem).
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Zamawiajacy zazada przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii
dokumentu wytacznie wtedy, gdy ztozona kopia dokumentu bedzie nieczytelna Iub
bedzie budzi¢ watpliwosci co do jej prawdziwosci.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg skladane wraz z tlumaczeniem na jezyk
polski.

W celu wykazania speilnienia warunkéw udzialu w postepowaniu przez
Wykonawcow wspoélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia:

o$wiadczenie wymienione w pkt 8.1.1 IDW powinno by¢ ztozone w imieniu wszystkich
Wykonawcow;

dokumenty wymienione w pkt 8.1.2 + 8.1.4 IDW sktada dowolny Wykonawca / dowolni
Wykonawcy wykazujacy spetnianie warunkow, sposréd Wykonawcdéw skiladajacych
wspolng oferte;

o$wiadczenie wymienione w pkt 8.3.1 IDW oraz dokumenty wymienione w pkt 8.3.2 =+
8.3.4 albo odpowiadajace im okreslone w pkt 8.4.1 i 8.4.2 IDW, powinny by¢ ztozone
przez kazdego Wykonawce.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadnia ofert czeSciowych.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
Oferta musi byc¢ zabezpieczona wadium.

Oferte stanowi prawidlowo wypetniony Formularz ,,OFERTA" oraz nizej wymienione
dokumenty:
Wypetniony KOSZTORYS OFERTOWY - zamieszczony w oddzielnym opracowaniu - teczce
(Plik Nr 1).

WYKAZ STAWEK i NARZUTOW - Formularz 2.1 zgodny z treécia formularza
zamieszczonego w Rozdziale 2 niniejszej SIWZ.

Wraz z OFERTA powinny by¢ zloZone:

. Oswiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 8 IDW.
. Pelnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych

sie o udzielenie zamdwienia, ewentualnie umowa o wspodtdziataniu, z ktérej bedzie
wynika¢ przedmiotowe petnomocnictwo (oryginat lub kopia poswiadczona za zgodnos$c
z oryginatem przez notariusza). Petnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania
Wykonawcdw w postepowaniu albo do reprezentowania Wykonawcdéw w postepowaniu
i zawarcia umowy.

Pelnomocnictwo do podpisania oferty (oryginat lub kopia poswiadczona za zgodnos$c¢
z oryginatem przez notariusza) wzglednie do podpisania innych dokumentéw sktadanych
wraz z ofertg, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentéw ztoZzonych
wraz z oferta.

Oryginal gwarancji lub poreczenia, jesli wadium wnoszone jest w innej formie niz
pieniadz.

Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z forma reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub innym dokumencie,
wiasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upetnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy.

Oferta oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okreslit wzory
w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziatach 2 i 3 niniejszej SIWZ, powinny by¢
sporzadzone zgodnie z tymi wzorami, co do tresci oraz opisu kolumn i wierszy.

Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci. Kazdy dokument sktadajacy sie na oferte powinien by¢ czytelny.
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Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegolnosci kazde przerobienie, przekreslenie,
uzupetnienie, nadpisanie, etc, powinno by¢ parafowane przez Wykonawce, w przeciwnym
razie nie bedzie uwzglednione.

Strony oferty powinny by¢ trwale ze soba potaczone i kolejno ponumerowane,
z zastrzezeniem sytuacji opisanej w pkt 9.12 i 9.13. W tresci oferty powinna by¢
umieszczona informacja o liczbie stron.

Oswiadczenia i dokumenty dotyczace  wtasciwoéci  Wykonawcy, wymagane
postanowieniami pkt 8 IDW, powinny by¢ trwale ze sobg potaczone oraz kolejno
ponumerowane. W tresci oferty powinna by¢ zamieszczona informacja o liczbie stron,
na ktorych te oswiadczenia i dokumenty zamieszczono.

W przypadku gdyby oferta, o$wiadczenia lub dokumenty zawieraty informacje stanowigce
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, Wykonawca powinien w sposéb nie budzacy watpliwosci zastrzec, ktore
informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Informacje te powinny by¢ umieszczone
w osobnym wewnetrznym opakowaniu, trwale ze sobg potaczone i ponumerowane. Nie
mogaq stanowi¢ tajemnicy przedsiebiorstwa informacje podawane do wiadomosci podczas
otwarcia ofert, tj. informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu
gwarancji i warunkow ptatnosci zawartych w ofercie.

Opakowanie i oznakowanie ofert:
Oferte wraz z os$wiadczeniami i dokumentami nalezy sporzadzi¢ i ztozy¢ w 1 (jednym)

egzemplarzu.

Oferte nalezy umiesci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajgcym odczytanie jego
zawartosci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno by¢ oznaczone nazwg
(firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane nastepujqco:

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdansku
Rejon w Gdansku
ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdansk,
oraz opisane:
»,Oferta - ,BUDOWA EKRANOW AKUSTYCZNYCH W CIAGU DROGI KRAJOWE] S6
OBWODNICA TROIMIASTA NA ODCINKU OD KM 312+600 DO KM 314+400”
.Nie otwieraé przed dniem 16.08.2011 r., godz. 12%.”

Wymagania okreslone w pkt 9.11 + 9.14 nie stanowig o tresci oferty i ich niespetnienie nie
bedzie skutkowa¢ odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje mogace
wyniknac¢ z niezachowania tych wymagan bedg obcigzaty Wykonawce.

Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do ztozonej
oferty lub wycofa¢ oferte. Oswiadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty
powinny by¢ doreczone Zamawiajacemu na pisSmie pod rygorem niewaznosci przed
uptywem terminu sktadania ofert. Oswiadczenia powinny by¢ opakowane i oznakowane tak
jak oferta, a opakowanie powinno zawiera¢ dodatkowe oznaczenie wyrazem ,ZMIANA” lub
~WYCOFANIE".

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce w oparciu o Kosztorys Ofertowy
zamieszczony w oddzielnym opracowaniu — teczce (Plik Nr 1). Podstawg obliczenia ceny
oferty jest Przedmiar Robot zamieszczony réwniez w tej teczce (Plik Nr 1).

Kosztorys Ofertowy, o ktéorym mowa w pkt 10.1, nalezy sporzadzi¢ metodg kalkulacji
uproszczonej Scisle wedtug kolejnosci pozycji wyszczegdlnionych w Przedmiarze Robodt.
Wykonawca okresli ceny jednostkowe netto oraz wartosci netto dla wszystkich pozycji
wymienionych w Kosztorysie Ofertowym.

Wykonawca oblicza cene ofertowg netto dodajac wartosci poszczegdlnych elementow
zamowienia.

Do tak wyliczonej ceny ofertowej netto Wykonawca dodaje warto$¢ podatku VAT. Tak
wyliczong cene z podatkiem VAT zamieszcza w ofercie jako cene ofertowg brutto.
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Wykonawca obliczajac cene oferty musi uwzgledni¢ w Kosztorysie Ofertowym wszystkie
pozycje przedmiarowe opisane w Przedmiarze Robdét. Wykonawca nie moze samodzielnie
wprowadzi¢ zadnych zmian do formularza Kosztorysu Ofertowego.

Wszystkie btedy ujawnione w Dokumentacji Projektowej (w tym na rysunkach),
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych oraz
w Przedmiarach Rob6t lub innych czesciach SIWZ Wykonawca powinien zgtosié
Zamawiajacemu przed terminem sktadania ofert.

Tam, gdzie na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, Przedmiarze Robot lub innych elementach Opisu Przedmiotu Zamowienia
zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiatéw
lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 + 3 ustawy
Pzp, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatow lub rozwigzan réwnowaznych, pod
warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje zamdwienia w zgodzie z Opisem Przedmiotu
Zamowienia oraz zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od
zatozonych w w/w dokumentach.

Cena oferty powinna obejmowac catkowity koszt wykonania przedmiotu zamodwienia,
w tym réwniez wszelkie koszty towarzyszgce wykonaniu, o ktérych mowa w SIWZ, jakie
Wykonawca poniesie na wykonanie przedmiotu zamoéwienia, np.:

Koszty wykonania projektu zamiennego budowy ekranu akustycznego dla prawej i lewej

strony drogi krajowej S6 od km 312 + 935 do km 312 + 995.

Koszty ogdlne, koszty zakupu, koszty posrednie, zysk.

Koszty dojazdu, podatkdéw, optaty celne i inne czynniki.

Koszty ubezpieczenia.

Koszty zorganizowania zaplecza budowy, koszty wykonania oznakowania na czas budowy

(o ile nie zostaty uwzglednione jako oddzielne pozycje kosztorysowe w Kosztorysie

Ofertowym) i utrzymania tego oznakowania w nalezytym stanie przez caty okres trwania

budowy.

Koszty wykonania elaboratu odbiorowego i inwentaryzacji powykonawczej.

Koszty wynikajgce z zapewnienia sprzetu, materiatdw biurowych i innych srodkéw.

Koszty usuwania wad i usterek, ktére wystapig w okresie rekojmi i gwarancji.

Koszty towarzyszace wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, ktdrych nie ujeto w odrebnych
pozycjach w Kosztorysach Ofertowych i Przedmiarach Robdt, Wykonawca powinien ujac
w cenach jednostkowych pozycji opisanych w Kosztorysach Ofertowych.

Cena oferty musi by¢ wyrazona w ztotych polskich z doktadnoscia do dwdch miejsc
po przecinku.

10.10. Jezeli ztozona zostanie oferta, ktorej wybdér prowadzi¢ bedzie do powstania obowigzku

11.
11.1.

11.2.
1)
2)
3)

4)
5)

podatkowego Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug
w zakresie dotyczacym wewnatrzwspdlnotowego nabycia towaréw, Zamawiajacy w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug,
ktéry miatby obowigzek wptaci¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysokosci 150 000 zt (stownie
ztotych sto piecdziesiat tysiecy).

Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu skfadania ofert w jednej lub kilku
nastepujacych formach, w zaleznosci od wyboru Wykonawcy:

pienigdzu, wptaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego w Banku
Gospodarstwa Krajowego Oddziat w Gdansku nr 13 1130 1121 0006 5577 7320 0005,
poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo -
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
(t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
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11.3. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poreczen powinno by¢ ztozone w oryginale
i musi obejmowac caty okres zwigzania oferta.

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poreczenia, koniecznym jest, aby
gwarancja lub poreczenie obejmowaty odpowiedzialno$¢ za wszystkie przypadki
powodujace utrate wadium przez Wykonawce, okres$lone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

Wykonawcy - wnoszgac wadium - powinni zawsze podawac¢ numer sprawy (przetargu)
podany w pkt 2 niniejszej IDW oraz nazwe zamdwienia.

11.4. Wadium wniesione w pienigdzu przelewem na rachunek bankowy musi wptynac
na wskazany w pkt 11.2.1) rachunek bankowy Zamawiajacego najpdzniej przed uptywem
terminu sktadania ofert.

11.5. Zamawiajacy dokona zwrotu wadium na zasadach okresSlonych w art. 46 ust. 1 + 4
ustawy Pzp.

11.6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz
z odsetkami w przypadku gdy:

11.6.1.Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana:

a) odmowi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamowienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie;

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamodwienia publicznego stanie sie niemozliwe z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.

11.6.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,
nie ztozyl dokumentéw lub oswiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,
lub pelnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nielezacych po jego
stronie.

12. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT

12.1. Oferty powinny byc¢ ztozone w siedzibie Prowadzacego postepowanie na adres:
Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdansku,
Rejon w Gdansku,
ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdansk,
sekretariat,
w terminie do dnia 16.08.2011 r. do godziny 122,

12.2. Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie wskazanej w punkcie poprzednim, w sali
konferencyjnej, w dniu 16.08.2011 r., o godzinie 122,

12.3. Otwarcie ofert jest jawne.
12.4. Zamawiajacy niezwiocznie zwroci oferte, ktéra zostanie ztozona po terminie.

12.5. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamodwienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostana:
nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, ktdrego oferta jest otwierana oraz informacje
dotyczace ceny oferty, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkow
ptatnosci zawartych w ofertach. Informacje, o ktéorych mowa w poprzednim zdaniu,
Zamawiajacy przekaze niezwtocznie Wykonawcom, ktdérzy nie byli obecni przy otwarciu
ofert, na ich wniosek.

13. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

13.1. Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna sie
wraz z uptywem terminu skfadania ofert.

13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajagcego moze przediuzy¢ termin
zwigzania oferta, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwigzania ofertg, zwréci¢ sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody
na przedtuzenie terminu, o ktérym mowa w pkt 13.1, o oznaczony okres, nie dtuzszy
jednak niz 60 dni.
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13.4.

14.

14.1.

14.2.

14.3.
14.4.

14.5.

14.6.

1)

2)
3)

4)

14.7.
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Przedtuzenie terminu zwigzania ofertq dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania ofertg. Jezeli przedtuzenie terminu
zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek
wniesienia nowego wadium lub jego przedituzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu skfadania ofert bieg terminu

zwigzania ofertg ulega zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Krajowq Izbe Odwotawczg
orzeczenia.

KRYTERIA WYBORU I SPOSOB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE
ZAMOWIENIA

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty - Zamawiajacy stosowal bedzie
wytacznie kryterium ceny.

Kryterium , Cena” bedzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie
przedmiotu zamodwienia, podanej przez Wykonawce na Formularzu Oferty. Liczba punktow
w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

C= Ccmi” x 100 pkt x % udziatu
(o]
gdzie: Cmn - Cena brutto oferty najtanszej
Co - cena brutto oferty ocenianej

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium moze uzyska¢ maksimum
100 pkt.

Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze
zostaty ztozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy
ztozyli te oferty, do ztozenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy
w ofertach dodatkowych nie moga zaoferowac cen wyzszych niz zaoferowane w ztozonych
ofertach.

Zamawiajacy udzieli zamdwienia Wykonawcy, ktory spetni wszystkie warunki postawione
w niniejszej SIWZ oraz otrzyma najwiekszg liczbe punktéw zgodnie ze wzorem
okreslonym w pkt 14.2.

Niezwiocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy jednoczesnie zawiadomi
Wykonawcdw, ktorzy ztozyli oferty, o:

wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme) albo imie i nazwisko, siedzibe
albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, ktorego oferte wybrano, uzasadnienie jej
wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy Wykonawcéw, ktérzy ziozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom
w kazdym kryterium oceny ofert i taczngq punktacje;

Wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne
i prawne,

Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamowienia,
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,

terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po ktérego uptywie
umowa w sprawie zamowienia publicznego moze by¢ zawarta.

Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zamieszcza informacje,
o ktorych mowa w pkt 14.6.1), na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie
dostepnym i w siedzibie Prowadzacego postepowanie.
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15.1.

a)

b)

d)

e)

15.2.

15.3.
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INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKICH NALEZY DOPELNIC
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, po uprawomocnieniu
sie decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy, na wezwanie
Zamawiajacego przedilozy:

Umowe konsorcjum, regulujacg wspotprace Wykonawcédw sktadajacych wspdlng oferte,
w ktérej Wykonawcy wskazg petnomocnika uprawnionego do kontaktow z Zamawiajgcym
oraz wystawiania dokumentow zwigzanych z pfatnosciami - w przypadku gdy
Wykonawcg, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, bedzie konsorcjum.

Kopie wymaganych uprawnien budowlanych oraz kopie potwierdzajace przynaleznosc
do wtasciwej Izby Inzynierow Budownictwa dotyczace osdb, ktére bedg uczestniczyc
w wykonywaniu zamowienia (poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce
lub inne podmioty w przypadku, gdy Wykonawca wykazujgac spetnienie warunkdéw udziatu
w postepowaniu polegat na osobach zdolnych do wykonania zamodwienia tych innych
podmiotow).

Dane dotyczace Podwykonawcy/o6w, ktoéry/rzy zatrudniony/eni bedzie/beda
do realizacji niniejszego zamoéwienia, tj. nazwa (firma) i adres Podwykonawcy oraz zakres
wykonywanych przez niego/nich elementéow robdét - zgodny z pkt 8 Formularza OFERTA
ztozonego przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamodwienia.

Projekty uméw z Podwykonawcami na realizacje powierzanego im do wykonania
i zgodnego z ofertag Wykonawcy zakresu robdt - jezeli Wykonawca planuje wykonanie
robot przy udziale Podwykonawcdw.

Powyzsze wymaganie podyktowane jest postanowieniami art. 647 Kodeksu cywilnego

0 brzmieniu:

.8 1. W umowie o roboty budowlane, o ktérej mowa w art. 647, zawartej miedzy
inwestorem a wykonawcg (generalnym wykonawca), strony ustalajg zakres robot,
ktére wykonawca bedzie wykonywat osobiscie lub za pomocg podwykonawcow.

§ 2. Do zawarcia przez wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcy jest
wymagana zgoda inwestora. Jezeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia
mu przez wykonawce umowy z podwykonawcg lub jej projektu, wraz z czesScig
dokumentacji dotyczacq wykonania robdt okreslonych w umowie lub projekcie, nie
zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie
umowy.

§ 3. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcag jest wymagana
zgoda inwestora i wykonawcy. Przepis § 2 zdanie drugie stosuje sie odpowiednio.

§ 4. Umowy, o ktérych mowa w § 2 i 3, powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§ 5. Zawierajacy umowe z podwykonawcg oraz inwestor i wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane
przez podwykonawce.

§ 6. Odmienne postanowienia umow, o ktéorych mowa w niniejszym artykule, sg
niewazne.”

Zamawiajacy dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adreséw Podwykonawcéw oraz
wykonanie czynnosci opisanych wyzej najpdzniej w terminie jednego miesigca przed
wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy.

Kopie oplaconej polisy (lub innego dokumentu) ubezpieczenia (poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza, radce prawnego lub adwokata),
potwierdzajaca, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
na warto$¢ co najmniej rowng wartosci robot wg oferty (Cenie Ofertowej) bez podatku
VAT.

O terminie ztozenia dokumentdéw, o ktérych mowa w pkt 15.1, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce odrebnym pismem.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na warunkach okreslonych w pkt 16 IDW.
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16. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

16.1.

1)
2)
3)

4)
5)

16.2.

16.3.

Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na kwote stanowigqca 5 % zaoferowanej ceny catkowitej
podanej w ofercie w jednej lub kilku nastepujacych formach (do wyboru Wykonawcy):
pienigdzu, wptaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiajagcego w Banku
Gospodarstwa Krajowego Oddziat w Gdansku nr 13 1130 1121 0006 5577 7320 0005,
poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo -
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

Wykonawcy, wnoszac zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, powinni zawsze
podawacé numer sprawy (przetargu) podany w punkcie 2 IDW i nazwe zamoéwienia.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminie i na
warunkach okreslonych w Rozdziale 5 SIWZ ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA
UMOWY.

17. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNE]J

17.1.

17.2.

a)
b)

)
17.3.

17.4.

Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu
zamoéwienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajacego przepisdw ustawy Pzp, przystugujg srodki ochrony prawnej okreslone
w Dziale VI ustawy Pzp. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamdwieniu oraz
SIWZ przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt
5 ustawy Pzp.

Odwotanie przystuguje wytgcznie wobec czynnosci:

opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkow udziatu w postepowaniu;
wykluczenia odwotujgcego z postepowania udzielenie zamdwienia;

odrzucenia oferty odwotujgcego.

Odwotanie powinno wskazywac¢ czynno$¢ lub zaniechanie czynnoséci Zamawiajgcego,
ktorej zarzuca sie niezgodnos$¢ z przepisami ustawy Pzp, zawiera¢ zwiezte przedstawienie
zarzutdw, okresla¢ zadanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne
uzasadniajgce wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu, przesytajac kopie odwotania
Zamawiajacemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposdb, aby
maogt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.

17.5. Terminy wniesienia odwotania:
17.5.1. Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci

Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaty przestane
w sposéb okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni - jezeli
zostaty przestane w inny sposob.

17.5.2. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamdwieniu, a takze wobec postanowien SIWZ

wnosi sie w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamoéwien
Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiajgcego.

17.5.3. Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt 17.5.1 i 17.5.2 IDW wnosi sie

w terminie 5 dni od dnia, w ktorym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej
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starannosci mozna byto powzigé wiadomos$¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe
jego wniesienia.

17.5.4. Jezeli Zamawiajacy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwotanie wnosi sie nie pdzniej niz w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych ogtoszenia
o udzieleniu zamoéwienia;

2) 1 miesigca dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie zamiescit w Biuletynie
Zaméwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamodwienia.

17.6. Szczegdtowe zasady postepowania po wniesieniu odwotania okreslajg stosowne przepisy
Dziatu VI ustawy Pzp.

17.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej, stronom oraz uczestnikom postepowania
odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

17.8. Skarge wnosi sie do sadu okregowego witasciwego dla siedziby Zamawiajacego,
za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w terminie 7 dni od dnia
doreczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwotawczej, przesytajac jednoczesnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placédwce pocztowej operatora publicznego jest
rownoznaczne z jej wniesieniem.

18. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI I UDZIELANIA WYJASNIEN TRESCI SIWZ

18.1. Wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiajacy oraz
Wykonawcy przekazywac beda pisemnie (na adres wskazany w pkt 1.2 IDW), faksem
(numer  faksu podany w pkt 1.2 IDW) lub droga elektroniczng
(e-mail: rejon_gdansk@gddkia.gov.pl z uwzglednieniem pkt 18.2. Zamawiajacy wymaga
niezwiocznego potwierdzenia przez Wykonawce pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng
faktu otrzymania kazdej informacji przekazanej w formie innej niz pisemna, a na zadanie
Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od Niego informacji.

18.2. Forma pisemna zastrzezona jest dla ztozenia oferty wraz z zatacznikami, w tym
o$wiadczen i dokumentédw  potwierdzajacych  spetnianie  warunkéw  udziatu
w postepowaniu oraz oswiadczen i dokumentow potwierdzajacych spetnianie przez
oferowany przedmiot zamdwienia wymagan okreslonych przez Zamawiajacego, a takze
zmiany lub wycofania oferty.

18.3. Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ, kierujac
whiosek na adres podany w pkt 1.2 IDW pisemnie, faksem (numer faksu wskazany w pkt
1.2 IDW) lub drogq elektroniczng (e-mail: rejon_gdansk@gddkia.gov.pl).

18.4. Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz
na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek
o wyjasnienie tresci SIWZ wptynat do Zamawiajacego nie pdzniej niz do konca dnia,
w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

18.4.1. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynat po uptywie terminu sktadania wniosku,
o ktérym mowa w pkt 18.4, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze
udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

18.4.2. Przedtuzenie terminu skiadania ofert nie wplywa na bieg terminu sktadania wniosku,
o ktorym mowa w pkt 18.4.

18.5. Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekaze Wykonawcom, ktérym
przekazat SIWZ, bez ujawniania zrodta zapytania, a takze zamiesci na stronie
internetowej.

18.6. W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig wyjasnienia, jako
obowigzujaca nalezy przyja¢ tre$¢ pisma zawierajagcego podzniejsze os$wiadczenie
Zamawiajgcego.

18.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ tre$¢ niniejszej SIWZ. Dokonang zmiane SIWZ Zamawiajacy przekaze
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18.8.

18.9.

18.10.

18.11.
a)

b)
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niezwiocznie wszystkim Wykonawcom, ktorym przekazano SIWZ a takze zamiesci jga
na stronie internetowej.

Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany tresci ogtoszenia
0 zamowieniu bedzie niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiajacy przedtuzy termin skifadania ofert i poinformuje o tym Wykonawcow, ktérym
przekazano SIWZ, oraz zamiesci informacje na stronie internetowej.

Jezeli zmiana tresci SIWZ bedzie prowadzita do zmiany tresci ogloszenia o zamodwieniu,
Zamawiajacy dokona zmiany tresci ogtoszenia o zamoéwieniu w sposob przewidziany
w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jezeli bedzie to konieczne przedtuzy termin sktadania
ofert zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie zamierza zwotywac zebrania Wykonawcow przed sktadaniem ofert.

Zamawiajacy wyznacza do kontaktowania sie z Wykonawcami nastepujace osoby:

w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - inz. Zbigniew Wrzesinski - p.o.
Kierownik Rejonu w Gdansku i Iwona Miskiewicz Z-ca Naczelnika Wydziatu Ochrony
Srodowiska.

w sprawach procedury przetargowej - mgr inz. Elzbieta Hajduk Naczelnik Wydziatu
Zamowien Publicznych.
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ROZDZIAL 2. FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE
ZALACZNIKOW DO OFERTY

FORMULARZ OFERTA;
FORMULARZ 2.1. WYKAZ STAWEK I NARZUTOW;

Uwaga: Formularz KOSZTORYSU OFERTOWEGO znajduje sie w oddzielnym
opracowaniu teczce (Plik Nr 1).
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OFERTA

(nazwa Wykonawcy / nazwy Wykonawcow)

_ GENERALNA DYREKCJA
DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAL W GDANSKU
ul. Subistawa 5
80-354 Gdansk

Nawiazujac do ogloszenia o zamoéwieniu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty
budowlane:

~BUDOWA EKBANéW AKUSTYCZNYCH W CIAGU DROGI KRAJOWEJ S6
OBWODNICA TROIJMIASTA NA ODCINKU OD KM 312+600 DO KM 314+400"”

My nizej podpisani

(nazwa (firma), doktadny adres Wykonawcy / Wykonawcow)
(w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspdlnie podac¢ nazwy (firmy) i doktadne adresy
wszystkich wspolnikow spétki cywilnej lub cztonkéw konsorcjum)

1. SKLADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie ze Specyfikacjg
Istotnych Warunkdéw Zamdwienia.

2. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamdwienia za cene ofertowg, zgodnie z zatgczonym
do oferty Kosztorysem Ofertowym:

CENA NETTO: it e e zt
PODATEK VAT ......... GO i zt
CENA BRUTTO: ..cicciumirerremresresrassasssnssassansnnnnnns zi
CENA BRUTTO stownie ZtotyCh: oo i e e e e e ee e as

3. ZOBOWIAZUJEMY SIE do wykonania zamodwienia w terminie do dnia 30.04.2012 r.
z zastrzezeniem ze przekazanie terenu budowy i rozpoczecie robdt nastgpi nie wczesniej niz
15.09.2011 r. oraz zobowigzujemy sie wykona¢ - w zakresie rzeczowym i finansowym -
roboty objete zakresem - kamien milowy K 1 w terminie do dnia 31.12.2011 r.

4. ZOBOWIAZUJEMY SIE do udzielenia pisemnej gwarancji jakosci na okres
36 miesiecy.

5. AKCEPTUIJEMY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajacego w SIWZ.

6. OéWIADCZAMY, ze zapoznaliSmy sie z SIWZ oraz wyjasnieniami i zmianami SIWZ

przekazanymi przez Zamawiajacego i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w nich
postanowieniami i zasadami postepowania.
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10.

11.

12,

13.
14.

15.
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JESTESMY zwigzani Oferta przez czas wskazany w SIWZ.

ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami, tj. bez udzialu Podwykonawcow. */ przy udziale
Podwykonawcow w nastepujacym zakresie*:

(zakres powierzonych robdt)

OSWIADCZAMY, 2e sposéb reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawcow  wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia* dla potrzeb zamédwienia jest nastepujacy:

(Wypetniajq jedynie przedsiebiorcy sktadajacy wspdlng oferte - spétki cywilne lub konsorcja)

OSWIADCZAMY, ze informacje i dokumenty zawarte na stronach nrod ...........ccciivvinenis
(o [0 T stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, ze nie moga by¢ one udostepniane.

OSWIADCZAMY, Ze zapoznaliSmy sie z ISTOTNYMI DLA STRON POSTANOWIENIAMI
UMOWY, okreslonymi w SIWZ i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej Oferty,
do zawarcia umowy zgodnej z Oferta, na warunkach okreslonych w SIWZ, w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

WSZELKA KORESPONDENCIE w sprawie niniejszego postepowania kierowaé nalezy
na ponizszy adres Wykonawcy:

L a 1T = VA 1] o T
tel. o faxX oo e-mail: ..o
Oferte sktadamy na ....... stronach.

ZALACZNIKAMI do Oferty, stanowigcymi jej integralng czes¢, sq:

WRAZ Z OFERTA sktadamy nastepujace oswiadczenia i dokumenty na ....... stronach
(wymagane postanowieniami pkt 8 IDW):

- Oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu;
- Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania;

(Piecze¢ i podpis Wykonawcy / Petnomocnika)
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FORMULARZ 2.1.

WYKAZ STAWEK I NARZUTOW

(piecze¢ Wykonawcy / Wykonawcéw)

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym ,BUDOWA EKRANOW AKUSTYCZNYCH W CIAGU
DROGI KRAJOWEJ S6 OBWODNICA TROIJMIASTA NA ODCINKU OD KM 3124600 DO KM
314+400” oswiadczamy, ze przy realizacji niniejszego zamdwienia bedq stosowane ponizej
podane stawki i narzuty:

L WYSZCZEGOLNIENIE CZYNNIKOW Jednostka Stawka obliczeniowa
P PRODUKCJI (w ztotych)
1 > = _
ztotych (Wg stawek przyjetych przy

kalkulacji cen jednostkowych

1. |ROBOCIZNA (R)
zalr-g w kosztorysie ofertowym)

(Wg cen przyjetych przy kalkulacji
cen jednostkowych w kosztorysie

)
2. SPRZET **(S) ztotych ofertowym, a jezeli nie wystepujg
(PODSTAWOWY) za 1 m-g wg aktualnych cen podanych
w wydawnictwie ,SEKOCENBUD”)
(Wg cen przyjetych przy kalkulacji
cen jednostkowych w kosztorysie
3. MATERIALY (M) Z*OtYCh ofertowym, a jezeli nie wystepujg
(PODSTAWOWE) zalj.m. wg aktualnych cen podanych
w wydawnictwie ,SEKOCENBUD”)
KOSZTY ZAKUPU MATERIALOW (K2)
4. %
od M
5. |KOSZTY POSREDNIE (Kp) od R+S %
6. | ZYSK KALKULACYINY (Z) od R+S+Kp %

Wypetniony przez Wykonawce powyzszy ,Wykaz” bedzie stanowi¢ podstawe kalkulacji cen
robot nieprzewidzianych w opisach robét w przedmiarze robét i/lub kosztorysie ofertowym.
Okreslone przez Wykonawce w ,Wykazie” narzuty kosztéw zakupu, kosztéw posrednich i zysku
nie mogg by¢ wyzsze od przyjetych przy kalkulacji cen w kosztorysie ofertowym.

(Piecze¢ i podpis Wykonawcy lub petnomocnika)
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ROZDZIAL 3. FORMULARZE DOTYCZACE SPELNIANIA PRZEZ
WYKONAWCOW WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

FORMULARZ 3.1.1. Oswiadczenie Wykonawcy o spetnianiu warunkow udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;

FORMULARZ 3.1.2. Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
z postepowania w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust.
1 ustawy Pzp;

FORMULARZ 3.2. Wykaz wykonanych robét budowlanych;

FORMULARZ 3.3. Wykaz niezbednych do wykonania zamoéwienia i dostepnych
Wykonawcy narzedzi, wyposazenia zaktadu i urzadzen technicznych;

FORMULARZ 3.4. Wykaz oso6b, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamédwienia.
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FORMULARZ 3.1.1.

OSWIADCZENIE
o speinianiu warunkéw udzialu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

(nazwa Wykonawcy / nazwy Wykonawcdéw)

Skiadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego:

~BUDOWA EKBANéW AKUSTYCZNYCH W CIAGU DROGI KRAJOWEJ S6
OBWODNICA TROIJMIASTA NA ODCINKU OD KM 312+600 DO KM 314+400”

oswiadczamy, ze speitniamy warunki udzialu w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp.

(podpis Wykonawcy / Petnomocnika)

*1 UWAGA: W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, niniejsze
,OSwiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp”, powinno by¢ ztozone w imieniu wszystkich Wykonawcdéw.

! Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych - do usuniecia przez Wykonawce
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FORMULARZ 3.1.2.

OSWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postepowania
w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp

(nazwa Wykonawcy)

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego:

~BUDOWA EKBAN(’)W AKUSTYCZNYCH W CIAGU DROGI KRAJOWEJ] S6 OBWODNICA
TROJMIASTA NA ODCINKU OD KM 312+600 DO KM 314+400"
w imieniu Wykonawcy:

oswiadczam, ze brak jest podstaw do wykluczenia nas z postepowania
w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

(podpis Wykonawcy / Petnomocnika)

*2 UWAGA: niniejsze ,O$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania w okolicznoéciach,
o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp” sktada kazdy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie
0 udzielenie zamdwienia.

? Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych - do usuniecia przez Wykonawce
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FORMULARZ 3.2.

WIEDZA I DOSWIADCZENIE

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego ,BUDOWA EKRANOW AKUSTYCZNYCH W CIAGU DROGI KRAJOWE]
S6 OBWODNICA TROIMIASTA NA ODCINKU OD KM 312+600 DO KM 314+400” przedktadamy
wykaz robot budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spetniania opisanego przez
Zamawiajacego warunku posiadania wiedzy i doswiadczenia:

Nazwa
Czas realizacji
‘zv‘g:.omn?::f.}' Nazwa i adres Charakterystyka zamoéwienia. / )
Poz. wyli(azuja_cego Zamawiajacego | Informacje potwierdzajace spetnienie poczatek koniec
spelnianie / Zlecajacego | warunku opisanego w pkt 7.2.2) IDW | (mijesiac/ (miesiac/
warunku rok) rok)
1 2 3 4 5 6
UWAGA:

W przypadku, gdy Wykonawca wykazujac spetnianie warunku polega na wiedzy i doswiadczeniu innych
podmiotow, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowigzany jest udowodni¢, iz bedzie
dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamoéwienia, w szczegdlnosci przedstawiajagc w tym celu
pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobdw
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia.

Zataczamy dokumenty potwierdzajace, ze wskazane w wykazie roboty budowlane*/zadania*
zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidiowo ukonczone.

(podpis Wykonawcy / Petnomocnika)




SIWZ na roboty budowlane ,BUDOWA EKRANOW AKUSTYCZNYCH W CIAGU DROGI KRAJOWE] S6 OBWODNICA TROIMIASTA
NA ODCINKU OD KM 312+600 DO KM 314+400"

- 26 -

FORMULARZ 3.3.

POTENCIJAL TECHNICZNY

(nazwa Wykonawcy / nazwy Wykonawcdéw)

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego ,BUDOWA EKRANOW AKUSTYCZNYCH W CIAGU DROGI KRAJOWE] S6
OBWODNICA TROIMIASTA NA ODCINKU OD KM 312+600 DO KM 314+400” przedkiadamy
wykaz, dostepnych nam w celu realizacji zamodwienia, narzedzi, wyposazenie zakladu
i urzadzen technicznych, celem wykazania spetniania opisanego przez Zamawiajacego warunku
dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym:

w . Wyszczegolnienie
ymagania (nazwa i parametry

dla danej jednostki potwierdzajace speinianie wymagan)
1 2 3 4 5

(Wpisa¢ wymaganie
okreslone w IDW)

Liczba Podstawa

Poz. jednostek dysponowania

(Wpisa¢ wymaganie
okreslone w IDW)

(Wpisaé wymaganie
okreslone w IDW)

(Wpisa¢ wymaganie
okreslone w IDW)

(Wpisaé wymaganie
okreslone w IDW)

(Wpisaé wymaganie
okreslone w IDW)

UWAGA:

W przypadku, gdy Wykonawca wykazujac spetnianie warunku polega na potencjale technicznym innych
podmiotédw, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, i w kolumnie 5 wskaze podstawe
dysponowania inng niz ,wtasno$¢ Wykonawcy” - zobowigzany jest udowodni¢, iz bedzie dysponowat zasobami
niezbednymi do realizacji zaméwienia, w szczegdlnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowiazanie
tych podmiotéw do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobdw na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamdwienia.

(podpis Wykonawcy / Petnomocnika)



SIWZ na roboty budowlane ,BUDOWA EKRANOW AKUSTYCZNYCH W CIAGU DROGI KRAJOWE] S6 OBWODNICA TROIMIASTA
NA ODCINKU OD KM 312+600 DO KM 314+400"

-27 -

FORMULARZ 3.4.

POTENCIJAL KADROWY -
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

(nazwa Wykonawcy / nazwy Wykonawcdéw)

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamédwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego ,BUDOWA EKRANOW AKUSTYCZNYCH W CIAGU DROGI KRAJOWEJ] S6
OBWODNICA TROIMIASTA NA ODCINKU OD KM 312+600 DO KM 314+400” przedkiadamy
wykaz osoOb, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, celem wykazania spetniania
opisanego przez Zamawiajacego warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamoéwienia:

Kwalifikacje zawodowe,
doswiadczenie potwierdzajace
speinianie wymagan,
Wymagania Nazwisko w tym m.in. nazwy Podstawa
dla danej funkcji i imie poszczegdlnych budéw oraz dysponowania
okresy ich realizacji
od (miesiac; rok)
do (miesigc; rok)

Poz. Funkcja

1 2 3 4 5 6

(Wpisaé wymaganie
okreslone w IDW)

(Wpisa¢ wymaganie
okreslone w IDW)

(Wpisa¢ wymaganie
okreslone w IDW)

UWAGA:

W przypadku, gdy Wykonawca wykazujac spetnianie warunku polega na osobach zdolnych do wykonania
zamdwienia innych podmiotéw, na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, i w kolumnie 6
wskaze podstawe dysponowania inng niz ,pracownik Wykonawcy” - zobowigzany jest udowodni¢, iz bedzie
dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamodwienia, w szczegdlnosci przedstawiajac w tym celu
pisemne zobowigzanie tych podmiotédw do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobdw
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia.

Oswiadczamy, ze osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, posiadajg wymagane
uprawnienia.

(podpis Wykonawcy / Petnomocnika)
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ROZDZIAL 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robdét budowlanych
~BUDOWA EKBANOW AKUSTYCZNYCH W CIAGU DROGI KRAJOWEJ] S6 OBWODNICA
TROJMIASTA NA ODCINKU OD KM 312+600 DO KM 314+400".

Wartos¢ szacunkowa w/w zamowienia (netto) nie przekracza wyrazonej w ziotych
rownowartosci kwoty 4 845 000 euro.
Opis przedmiotu zamdwienia stanowi:
a) Projekty Wykonawcze:
- projekt wykonawczy ekrandow akustycznych - Plik Nr 2;
- projekt wykonawczy odwodnienia - Plik Nr 3;
- projekt wykonawczy docelowej organizacji ruchu — Plik Nr 4;
b) Przedmiar robot — Plik Nr 1;
c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robot — Plik Nr 5;
i znajduje sie (w wersji wydrukowanej) w oddzielnych opracowaniach - teczkach.

Z ww. projektu budowy ekranu akustycznego wytacza sie odcinek od km 312 + 935 do km
312 + 995.

W zwiazku z powstaniem w km 312+966 urzadzen systemu poboru optat
drogowych na zasadzie ,,zaprojektuj i zbuduj” Wykonawca wykona projekt zamienny
budowy ekranu akustycznego dla prawej i lewej strony drogi krajowej S 6 od km 312 + 935
do km 312 + 995 i zrealizuje go celem usuniecia kolizji ktora nie jest uwzgledniona w
zalaczonej dokumentacji projektowej. Dla zaprojektowanego odcinka nalezy
zastosowac wszystkie specyfikacje techniczne przekazane Wykonawcy w ramach
Opisu przedmiotu zamoéwienia.

Projekt powinien by¢ wykonany przez osobe posiadajacq uprawnienia budowlane
odpowiedniej specjalnosci oraz nalezaca do Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych (DZ. U. nr 202 poz. 2072) oraz w zakresie formy
projektu w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ. U. nr 120 poz. 1133).

Dokumentacja projektowa powinna zawierac:

1. dokumentacje geotechniczng;

2. pomiary uzupetniajgce dla geodezyjnego podkfadu syt. - wys. do celéw projektowych na
odcinku objetym opracowaniem;

3. projekt wykonawczy;

4. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot - nalezy zamiesci¢ zapis , ze roboty
objete sgq SST obejmujacymi roboty budowlane dla catosci robot;

Projekt wykonawczy powinien zawierac:

1. czesc opisowq;

2. czes¢ rysunkowq (sytuacja na podktadzie geodezyjnym w skali 1 : 500 wraz z innymi
koniecznymi rysunkami opisujgcymi zadanie);

3. uzgodnienia z Zamawiajacym;

4. przedmiar wraz z obliczeniami.

Wszystkie czeséci dokumentacji projektowej wykona¢ w 5 egz. w formie tradycyjnej
papierowej + 1 egz. w wersji numerycznej na ptycie CD/DVD (pliki tekstowe/*.pdf, *tif -
monochromatyczny wielostronicowy, pliki graficzne/*tif 24 bity, w rozdzielczosci 300-400
dpi, w formacie kompatybilnym z programem Auto - Cad 2002 i C- GEO. Maksymalna
dtugos¢ sciezki dostepu do pliku nie moze przekraczac¢ 256 znakow).

Podktad geodezyjny sytuacyjno - wysokosciowy do celdw projektowych oraz badania
geotechniczne przekaze Zamawiajacy.



SIWZ na roboty budowlane ,BUDOWA EKRANOW AKUSTYCZNYCH W CIAGU DROGI KRAJOWE] S6 OBWODNICA TROIMIASTA
NA ODCINKU OD KM 312+600 DO KM 314+400"

- 29 -

ROZDZIAL 5. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR ......ccceeeie /2011
(Nr umowy nadany zostanie przez GDDKIA O/Gdarisk)

Zawarta w dniu ........ceeeeenn. 2011 roku w Gdansku - Oliwie pomiedzy:
(Strony uzgodnig date podpisania umowy)

Skarbem Panstwa - Generalnym Dyrektorem Drdog Krajowych i Autostrad,
w imieniu ktérego dziatajg na podstawie petnomocnictwa:
3 P

ODDZIALU GENERALNEJ DYREKCJII DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W GDANSKU
80 - 354 Gdansk - Oliwa, ul. Subistawa 5
(REGON 017511575-00043)

zwanym dalej ,Zamawiajacym”,

a
(REGON vvveeeeeieeeeeeecneanns )
zwanym dalej ,Wykonawcg” reprezentowanym przez:
I
2

Podstawg zawarcia niniejszej umowy jest przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej
zamowienia nie przekraczajacej wyrazonej w ziotych rownowartosci kwoty 4 845 000 euro.

g1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane

~BUDOWA EKRAI,‘J(’)W AKUSTYCZNYCH W CIAGU DROGI KRAJOWEJ S6 OBWODNICA
TROJMIASTA NA ODCINKU OD KM 312+600 DO KM 314+400”

w zakresie szczegotowo okreslonym w ofercie Wykonawcy, w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamodwienia (SIWZ) i Dokumentacji Projektowej - Projektach Wykonawczych
w tym Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych.

2. Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa, o ktérej mowa wyzej jest kompletna
z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

§2
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane, wymaganiom SIWZ, Dokumentacji projektowej, w tym OST i SST oraz
wymaganiom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881 z 2004 r.).

3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatow dane potwierdzajace spetnienie wymagan, o ktorych
mowa w ust. 2.

4, Uzyte do wbudowania elementy i materiaty winny posiada¢ znak budowlany B lub CE oraz
odpowiednig aprobate techniczng IBDiM i certyfikat zgodnosci z Polskg Norma dopuszczajgce
je do stosowania na drogach publicznych Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatdow, o ktérych mowa w ust. 1
i ust. 2, uzyska¢ od Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) zatwierdzenie zastosowania tych
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materiatdow przedktadajac probki oraz okazujac dokumenty wymagane ustawg Prawo
Budowlane i Dokumentacjq projektowa.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdow oraz robdt zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatdw i robot okreslonymi w OST i w SST.

Elementy metalowe nie nadajace sie do uzytku Wykonawca odstawi do punktu skupu ztomu,
ktory wydaje dokumenty PZ (dokument skupu). Powyzszy dokument ma by¢ wystawiony na
GDDKIA O/Gd Rejon w Gdansku ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdanski dostarczony do Rejonu
jw. W terminie 14 dni celem wystawienia faktury. Kopie dowodu skupu i faktury otrzymuje
Wykonawca i Inspektor Nadzoru do rozliczenia.

Pozostate materiaty z rozbidrki nie nadajace sie do uzytku winny by¢ usuniete poza teren
budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.
Nr 62 poz. 628 ze zmianami.)

Czynnosci jw. winny by¢ wykonane na koszt i staraniem Wykonawcy w ramach ustalonego
w 8§ 5 ust. 1 wynagrodzenia.

§3
TERMIN REALIZACJII UMOWY
. Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem umowy ustala sie na 30.04.2012 r.,
z zastrzezeniem ze przekazanie terenu budowy i rozpoczecie robot nastapi nie
wczesniej niz 15.09.2011 r.

. Termin realizacji poszczegdlnych zakreséw robdt - kamieni milowych - okresla sie jak
nastepuje:
a) realizacja zakresu robot - kamien milowy K 1, ktéry obejmuje:
- budowe ekranu akustycznego strona prawa drogi krajowej S6 od km 312+800 do km
313+4300;
- budowe ekrandw akustycznych strona lewa od km 312+600 do km 312+890;

- na zasadzie ,zaprojektuj i zbuduj” wykonanie projektu zamiennego budowy ekranu
akustycznego dla prawej i lewej strony drogi krajowej S 6 od km 312 + 935 do km 312 +
995, dla odcinka wytaczonego z realizacji z przekazanego projektu celem usuniecia kolizji
z wybudowanym w miedzyczasie w km 312 + 966 urzadzeniem systemu poboru optat
drogowych (stupy bramownicy). Przed przystgpieniem do realizacji projektu zamiennego
nalezy uzyska¢ jego uzgodnienie z Oddziatem Gdanskim Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad, wraz z jego budowa.
Budowa ekrandw akustycznych w pasie drogowym drogi krajowej S6 o wartosci
zapewniajacej wykonanie robdt okreslonych niniejszym zakresem robdt - kamien milowy
K 1 w wysokosci minimum 4,94 min brutto w terminie do dnia 31.12.2011 r.

b) realizacja zakresu robdt - kamien milowy K 2, ktéry obejmuje pozostate roboty stanowigce
przedmiot niniejszego zamoéwienia w terminie do dnia 30.04.2012 r.

. Termin rozliczenia finansowego budowy 30 dni od daty zakonczenia roboét.

. Termin sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu elaboratu powykonawczego wraz
z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg - najpdzniej w dniu odbioru koncowego.

. Termin dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
zarejestrowanej w osrodku oraz w ZUD zostanie ustalony na odbiorze koncowym.

Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego.

84

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMOWIENIA
Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram,
o ktéorym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia uaktualniony
harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni od daty wprowadzenia przez
Zamawiajacego zmian, o ktérych mowa w § 7, ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zatwierdzi uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktdrym mowa
w ust. 2 w ciggu 7 dni od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.
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§5
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okres$lonego w § 1 strony ustalajg zgodnie
z ofertg Wykonawcy na kwote:

CeNa UMOWNA NELEO:  .iiiiiiiiii i v rineee s zt,
podatek VAT .... %0: i i e zt,
cena umowna brutto ... s zt.
Cena umowna brutto StoOWNIE: ..o e ztotych.

Dopuszcza sie zmiane ceny umownej przedmiotu zamdwienia w przypadku urzedowej zmiany
stawki podatku VAT.

Wykazane przez Wykonawce w Kosztorysie Ofertowym ceny jednostkowe netto obowigzujg
w okresie trwania umowy i nie beda podlegaty zmianom.

Ceny okreslone przez Wykonawce uwzgledniajg wszystkie koszty jakie Wykonawca ponosi
z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

Ceny jednostkowe nie podlegajq waloryzacji w trakcie obowigzywania niniejszej umowy.

§6
ROZLICZENIA I PLATNOSCI
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w 8§ 5 niniejszej umowy, rozliczane bedzie
na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce (zgodnej z potwierdzonym przez
Inspektora nadzoru i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego kosztorysem powykonawczym).

Wynagrodzenie za roboty, o ktdrych mowa w ust. 1, stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci
wykonanych robdt i cen jednostkowych podanych w Kosztorysie Ofertowym, lub cen
jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 8.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce, w oparciu o protokot odbioru korncowego przedmiotu umowy,
zatwierdzony przez Zamawiajgacego.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury VAT w terminie do 28 dni liczac od daty jej
doreczenia do Zamawiajagcego GDDKiA Oddziat w Gdansku Rejon w Gdansku,
ul. Budowlanych 70.

Przewiduje sie czesciowe rozliczanie i fakturowanie robot, za faktycznie wykonane roboty
poprzez wystawienie przez Wykonawce faktur przejéciowych, nie czesciej niz 1 faktura
W miesigcu.

Okres rozliczeniowy trwa do ostatniego dnia miesigca.

a) Wykonawca w ciggu 7 dni od zgtoszenia poszczegolnych pozycji do odbioru w Dzienniku
Budowy przedtozy Inspektorowi Nadzoru komplet niezbednych dokumentéw jakosciowych
na materiaty (Swiadectwa zgodnosci, atesty, aprobaty techniczne, itp.), badan i pomiaréw.

b) Nadzér Inwestorski przygotuje materiaty (DKR) niezbedne do sporzadzenia Tabeli
Rozliczeniowej przez Wykonawce najpdézniej do 15 dnia nastepnego miesigca i przekaze je
Wykonawcy.

c) Wykonawca przygotuje Tabele Rozliczeniowa w oparciu o otrzymane dokumenty (DKR)
z Nadzoru Inwestorskiego w ciggu 3 dni od ich otrzymania.

d) W ciqgu 2 dni od sporzadzenia Tabeli Rozliczeniowej przez Wykonawce i potwierdzonej
przez Inspektora Nadzoru, odbedzie sie odbidr czesciowy robot, przy udziale Kierownika
Projektu, Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy. Na podstawie protokotu Wykonawca
bedzie mdgt wystawic fakture VAT.

Za date zaptaty faktury VAT uwazac¢ sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgqcego.

Naleznosci beda regulowane z konta Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze VAT.

§7
ZMIANY ZAKRESU ROBOT I ZMIANY DO UMOWY
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Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

poleca¢ Wykonawcy na pismie:

a) wykonanie robot uwzglednionych w Dokumentacji projektowej, a nie wyszczegdlnionych
w Przedmiarze robdt,

b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji
projektowej,

c) zwiekszenie lub zmniejszenie ilosci robét objetych Kosztorysem Ofertowym,

d) pominiecie jakichkolwiek robdt,

e) wykonanie nieprzewidzianych robdt, niezbednych do zakonczenia przedmiotu umowy,

f) dokonanie zmiany kolejnosci  wykonania robot, okreslonej uaktualnionym
harmonogramem rzeczowo - finansowym.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg
w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe do zmiany -
na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robdt, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 oraz
zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 8 niniejszej umowy.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez pisemnego polecenia Zamawiajacego.

Zmiany wynikajace z polecen, o ktéorych mowa w ust. 1, muszg by¢ uwzglednione przez
Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - finansowym zgodnie z
postanowieniami § 4 niniejszej umowy.

Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze Zamawiajacy przewidziat
mozliwos¢ dokonania takiej zmiany w ogtoszeniu o zamoéwieniu lub SIWZ oraz okreslit
warunki takiej zmiany. (art. 144 ust. 1 ustawy Pzp).

Zmiany umowy dopuszczalne beda w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp
(w tym art. 144 ust. 1) wylgcznie za zgodq Stron, w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Zamawiajacy przewiduje, iz zmiany bedg mogly nastgapi¢ w nastepujacych
przypadkach:

z powodu zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej;

z powodu istotnych brakéw Ilub btedéw w dokumentacji projektowej, réwniez tych
polegajacych na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa;

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamowienia
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, ktore zaakceptuje Zamawiajacy
w formie pisemnej;

jezeli nastgpi zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy wraz z ograniczeniem naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia;

jezeli nastgpi zwiekszenie zakresu przedmiotu umowy wraz ze wzrostem naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia;

jezeli nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym
wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia lub $wiadczenia jednej lub obu Stron;

powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan uzytych
w umowie, ktorych nie bedzie mozna usungé w inny sposéb, a zmiana tresci umowy bedzie
umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony;

jezeli nastgpi konieczno$¢ wprowadzenia zmian w przebiegu realizacji poszczegdlnych
elementow zamdwienia poprzez przesuniecie w czasie, uszczegdétowienie lub inng zmiane
zakresu, ktore bedq spowodowane obiektywnymi czynnikami, niezaleznymi od Wykonawcy,
uniemozliwiajgcymi realizacje umowy w sposob pierwotny;

jezeli nastgpi potrzeba wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji umowy ze wzgledu
na koniecznos$¢ wykonania zaméwien dodatkowych niemozliwych wczesniej do przewidzenia
(realizowanych odrebng umowa zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp), i niemozliwe
bedzie dotrzymanie terminu zakonczenia realizacji robét budowlanych podstawowych
okreslonego w niniejszej umowie;

jezeli nastgpi potrzeba wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji umowy ze wzgledu
na koniecznos¢ zwiekszenia zakresow rzeczowych elementdw zamodwienia ujetych
w Kosztorysie Ofertowym (popartych pisemnym uzasadnieniem Nadzoru inwestorskiego
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i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego), i niemozliwe bedzie dotrzymanie terminu
zakonczenia realizacji robot budowlanych okreslonego w niniejszej umowie;

jezeli nastgpi mozliwo$¢ skrocenia terminu zakonczenia realizacji umowy, okreslonego
W niniejszej umowie, ze wzgledu na konieczno$¢ wprowadzenia zmian do technologii robot
lub wprowadzenia robét zamiennych lub rezygnacji z wykonania niektérych elementéw robét
(popartych pisemnym uzasadnieniem Nadzoru i zaakceptowanych przez Zamawiajacego);
wystgpig zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub wzrostu wynagrodzenia wskutek
zaistnienia - innych niz wskazane wyzej - okolicznosci wynikajacych z postanowien w § 7
ust. 1 niniejszej umowy;

z powodu zaistnienia po zawarciu umowy przypadku ,sity wyzszej”, przez ktdrg rozumiec sie
bedzie zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej Strony wiezi prawnej o charakterze niezaleznym
od Stron, ktérego Strony nie mogty przewidzie¢, i ktéremu nie mogty zapobiec przy
zachowaniu nalezytej starannosci i zaistnienia koniecznosci wydtuzenia terminu zakonczenia
realizacji umowy na skutek zaistnienia ,sity wyzszej”. Za site wyzszg, warunkujacq zmiane
umowy uwazac¢ sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe,
zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne. O interpretacji zdarzenia ,sity wyzszej”
i ewentualnym uznaniu przedtuzenia terminu wykonania robot z tego powodu, bedzie
decydowat Zamawiajacy w trakcie realizacji robot, po ztozeniu pisemnego wniosku
Wykonawcy.

O wystgpieniu okolicznosci mogacych wptynaé¢ na zmiane terminéw Wykonawca winien
poinformowa¢ Zamawiajgcego pisemnie i natychmiast odnotowac¢ to w dzienniku budowy.

§8
CENY JEDNOSTKOWE DOTYCZACE ZMIAN
Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 niniejszej
umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie Ofertowym, cena jednostkowa okreslona
w Kosztorysie Ofertowym uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 6.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 niniejszej
umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie Ofertowym, ale jest mozliwosc
sporzadzenia nowej ceny na podstawie ceny ofertowej z Kosztorysu Ofertowego poprzez
interpolacje lub inng metoda, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny w ten
sposob.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 niniejszej
umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie Ofertowym, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt
z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od okreslonych przez Wykonawce
w ofercie Wykonawcy, cen materiatdw, pracy sprzetu i transportu nie wyzszych od Srednich
cen publikowanych w specjalistycznych wydawnictwach i biuletynach okreslajacych srednie
jednostkowe ceny aktualne na polskim rynku budowlanym w miesigcu, w ktérym kalkulacja
jest sporzadzona, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 3 lub nieuzasadniona, Zamawiajacy
wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokonac¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszej umowy oraz
przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajacq ze zmian
przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

8§9
OBOWIAZKI STRON
Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
a) przekazanie dziennika budowy oraz Dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni
od daty podpisania umowy,
b) przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy
z zastrzezeniem, ze przekazanie terenu budowy nastgpi nie wczesniej niz 15.09.2011 r.,
Cc) zapewnhienie nadzoru inwestorskiego,
d) zaptata za wykonane i odebrane roboty,
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przeprowadzenie odbioru koncowego robdt,
przekazanie podkfadu syt. - wys. do celow projektowych,
przekazanie dokumentacji geotechnicznej.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

przejecie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,

wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentacje projektowa z uwzglednieniem

wymagan okreslonych w OST oraz SST.

zorganizowanie i kierowanie budowg w sposéb zgodny z Dokumentacjg projektowa

i obowigzujacymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunkéw p.poz. okreslonych

w przepisach szczegotowych,

kontrola jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami OST oraz SST.

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

wykonanie robdt tymczasowych (w tym zabezpieczajacych), ktore beda potrzebne

podczas wykonywania robét podstawowych,

oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktoérych majg by¢ prowadzone roboty

podstawowe i tymczasowe (objazd),

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene

prawidtowego wykonania przedmiotu robot, a w szczegolnosci:

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg;

- powykonawczg dokumentacje projektowg;

— w przypadku nieistotnych zmian - dokumenty zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy Prawo
Budowlane;

— protokoty badan i sprawdzen;

— protokoty technicznych odbiorow;

— dziennik budowy;

- zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw wymagane przepisami i projektami
technicznymi;

- o$wiadczenia kierownika budowy, o ktéorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2) lit. ,,a”, ,b”
ustawy Prawo budowlane.

zapewnienie, na czas trwania robdt, kierownictwa tj. kierownika budowy, a w przypadku

koniecznosci zmiany tej osoby - uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiajacym,

Wykonawca na swoéj koszt wykona i ustawi tablice informacyjng Inwestora oraz tablice

informacyjne o robotach w miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu,

tablica informacyjna Wykonawcy winna mie¢ rozmiary potowy powierzchni tablicy

Inwestora i ustawiona winna by¢ w miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu,

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usuniecie poza

teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego

terenu budowy i robot czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot

ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru robét zanikajgcych i uzyskanie pisemnej

zgody Zamawiajgcego (odbidr dokonany przez Inspektora nadzoru). Jezeli Wykonawca

nie poinformowat o tych terminach Inspektora nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty

lub wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywréci¢ roboty

do stanu poprzedniego, na swoj koszt,

informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach

mogacych wptynaé na jakosc¢ robdt lub termin zakonczenia robdt,

niezwtoczne informowanie Zamawiajgacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach

i wypadkach,

zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych

do realizacji przedmiotu umowy,

strzezenie mienia znajdujacego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia

terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu,



SIWZ na roboty budowlane ,BUDOWA EKRANOW AKUSTYCZNYCH W CIAGU DROGI KRAJOWE] S6 OBWODNICA TROIMIASTA
NA ODCINKU OD KM 312+600 DO KM 314+400"

- 35 -

t) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci, uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego w miejscu robot badz majatku Zamawiajacego — naprawienia ich
i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swdj koszt,

u) wykonanie na wiasny koszt powykonawczej dokumentacji projektowej,

v) udostepnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajacego
w czasie realizacji przedmiotu umowy.
(Zapis § 9 ust. 2 lit. ,v” dotyczy ewentualnych Wykonawcow innych robdt, ktore
mogtyby zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sgsiedztwie w terminie
prowadzenia robdét objetych niniejszym zamodwieniem, np. robot polegajacych
na budowie zjazdodw objetych inng dokumentacjq projektowa, ktdorych koniecznos¢
budowy wynikta juz po zakonczeniu prac projektowych niniejszego zamodwienia.
Wykonawcy innych robdét musieliby dziata¢é w porozumieniu z Zamawiajacym oraz
Wykonawcg robdt niniejszego zamodwienia, wzajemnie uzgadniajagc swoje kolejne
poczynania.).

w) Wykonawca na swoj koszt zapewni dojazdy na teren budowy.

x) Wykonawca odpowiada za organizacje ruchu w obrebie budowy i zapewni staty dostep
do wszystkich posesji wzdtuz robdt.

§ 10
REALIZACJA ROBOT.
AKCEPTACJA ZMIAN W REALIZACJI ROBOT.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane
do zbadania, na zadanie Zamawiajacego, jakosci wbudowanych materiatéw i wykonywanych
robot, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.

Badania, o ktorych mowa w ust. 1, bedg realizowane przez Wykonawce na witasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowq przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami
personel wskazany przez Wykonawce w Formularzu 3.4 POTENCJAL KADROWY, ztozonym
wraz ofertg Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktéorych mowa w zdaniu
poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane wylgcznie tylko wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych os6b bedg co najmniej takie jak wymagane w SIWZ
w Rozdziale 1 Instrukcja dla Wykonawcow w pkt 7.2.3.b) Potencjat kadrowy.

W przypadku robot betonowych, warunkiem ich kontynuacji bedzie odbiér robdt przez
Inspektora Nadzoru, na podstawie wynikéw badan Wykonawcy, potwierdzonych badaniami
sprawdzajacymi wykonanymi przez laboratorium Zamawiajacego.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4,
nie poézniej niz 3 dni przed planowanym wykorzystaniem do kierowania budowg
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca
z braku kierownictwa budowy / robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany ter wniesionego minu
zakonczenia robot.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Wszelkie zmiany w realizacji robot, a w szczegdlnosci takie, ktére niosg za sobg skutki
finansowe, zwiekszenie zakresu robdt lub roboty dodatkowe, wprowadzanie materiatdw,
technologii nie wskazanych w Dokumentacji projektowej wykonawczej muszg by¢
uzgodnione z nadzorem i zaakceptowane (zatwierdzone na pismie) przez Zamawiajacego.
Zaktada sie, ze nie bedzie wymagato uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego:

a) zatrudnienie innych oséb, niz wymienione w § 10 ust. 4 umowy (np. brygadzistéw,

majstréw, operatoréw sprzetu, itp.);
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b) zakup materiatbw zgodnych z wymaganiami Dokumentacji projektowej i ofertg
Wykonawcy.
g 11

UDOSTEPNIENIE TERENU BUDOWY ORGANOM KONTROLNYM
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdw nadzoru budowlanego, do ktéorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawa Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg
ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji
przedmiotu umowy.

§12
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO
1. Zamawiajacy ustanawia Kierownika Projektu, ktory podejmowac bedzie wszystkie decyzje
zwigzane z realizacjg robot w osobie:
Pana ..o ;
tel

2. Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego:
a) Inspektora Nadzoru - Szefa Zespotu Nadzoru:
Pana ... ;

tel. o ; nrupr. budowl. ... .

3. Osoba wskazana w ust. 2 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

4., Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 1
i ust. 2. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§13
PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY
1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:
Pana ..o ;
tel. e ;
nroupr. budowl. ..o .

2. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

3. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 moze nastgpi¢ jedynie na zasadach okres$lonych w § 10.
Zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

4. W przypadku koniecznosci zmiany Kierownika Budowy, nalezy do petnienia tej funkcji
wskazac osobe, ktdra posiadac¢ bedzie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe co najmniej
takie jak podano w Instrukcji dla Wykonawcdéw w pkt 7.2.3.b) ,Potencjat kadrowy”.

§ 14
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA
1. Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 10 000 PLN za kazdy dzien
opoOznienia,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym - w wysokosci
5 000 zt za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z
postanowieniami § 17 ust. 9 na usuniecie wad,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 5 000 zt za kazdy dzien przerwy trwajgcej dtuzej niz 5 dni roboczych i nie
zaakceptowanej przez Zamawiajacego,

d) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 20 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, w czesci
$wiadczenia umownego, ktdére nie zostato spetnione,

e) za opdznienie w wykonaniu poszczegdlnych elementéw robdt okreslonych
w uaktualnionym harmonogramie robot z przyczyn =zaleznych od Wykonawcy
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w wysokoséci 5 000 zt, za kazdy dzien opodznienia liczac od terminu okreslonego
w uzgodnionym przez Zamawiajacego harmonogramie robot,

f) za opdznienie w przekazaniu Zamawiajagcemu kompletnego elaboratu kolaudacyjnego
powykonawczego wraz z inwentaryzacja geodezyjng powykonawczg 5 000 zi, za kazdy
dzien zwioki.

Zamawiajacy zapfaci kary umowne z tytutu:

e odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajagcego — w wysokosci
20 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w 8§ 5 ust. 1 umowy, w czesci $wiadczenia
umownego, ktore nie zostato spetnione.

Kary umowne nie obowigzujg, jezeli odstapienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych
mowa w § 19 ust. 1 umowy.

Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego w/w kary
umowne.

§ 15
PODWYKONAWCY
Roboty budowlane objete umowag Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcow
w zakresie nastepujacych rodzajow robdt: (zakresy elementéw robét zgodne z pkt 8 formularza
Oferty wypetnionego przez Wykonawce):

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wiasne.
Wykonawca zapewnia, ze Podwykonawcy beda przestrzegac¢ wszelkich postanowien umowy.

Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

Powierzenie jakichkolwiek robot Podwykonawcy innemu niz wskazany przez Wykonawce
W niniejszej umowie w ust. 1 musi by¢ uzasadnione przez Wykonawce na pismie
i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3,
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robdt ktéregokolwiek
Podwykonawcy.

Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 3, Wykonawca przediozy
Zamawiajagcemu umowe z Podwykonawcg na realizacje powierzanego mu do wykonania
zakresu robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo Zzgdania od Wykonawcy o$wiadczen Podwykonawcow,
podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia. Jezeli suma niepotwierdzonych przez Podwykonawcow naleznosci
przekroczy pozostatq do uregulowania przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy kwote
umowng, Zamawiajacy moze, z zastrzezeniem ust. 7, wstrzymac¢ zaptaty za faktury
Wykonawcy, do czasu uregulowania zobowigzan wobec Podwykonawcéw i przedstawieniu
Zamawiajgcemu stosownych oswiadczen Podwykonawcow.

Dopuszcza sie, w miejsce procedur opisanych w ust. 6, dostarczenie Zamawiajagcemu
gwarancji bankowych, na kwote réwng wartosci robét zlecanych Podwykonawcom, lub
na kwote stanowigcg rdéznice pomiedzy tgq wartoscia a przekazanymi Zamawiajgcemu
o$wiadczeniami, o ktérych mowa w ust. 6, z terminem waznosci nie kréotszym niz miesigc
po terminie okreslonym w harmonogramie robdt. Wczesniejszy zwrot gwarancji bankowej
moze nastgpi¢ po otrzymaniu przez Zamawiajacego oswiadczenia Podwykonawcy
0 uregulowaniu przez Wykonawce naleznych kwot.

(Powyzsze zapisy § 15 w ust. 6 + 7 ustalono na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 2003 r.
o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektérych innych ustaw - Dz. U. z dnia 24 marca
2003 r., Nr 49, poz. 408).

Zamawiajacy dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adresow Podwykonawcéw i wykonanie
czynnosci opisanych w ust. 1 + 7 niniejszego paragrafu najpdzniej w terminie jednego
miesigca przed wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
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stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.

8§ 16
WADY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
a) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad
i zadac ich usuniecia.
b) Jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia, to:

e jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej,

e jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Wykonawca ma obowigzek naprawienia wszystkich szkdéd powstatych na skutek okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnoscé.

§17
ODBIOR ROBOT
Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbidr koncowy, odbidr przed
uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach i w terminach okreslonych w OST
oraz SST. Gotowos$¢ do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, Wykonawca
(Kierownik Budowy) bedzie zgtaszat Zamawiajagcemu w formie pisemnej. Inspektor Nadzoru
ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru tych robdot w terminie do 2 dni od daty otrzymania
zgtoszenia od Wykonawcy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru korncowego robdot w formie
pisemnej. Odbiér koncowy robdt dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego.

Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu ustalonego przedmiotu umowy
do eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu
przewidzianych w przepisach préb technicznych wykonanych instalacji.

Czternascie dni od daty wpisu w dzienniku budowy potwierdzajacego zakonczenie robot

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

1) dokumentacje powykonawczg,

2) dziennik budowy,

3) zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organéw wymagane przepisami,

4) szczego6towe rozliczenie ilosci i kosztédw budowy z ewentualnym wyliczeniem potracen
z tytutu wad trwatych,

5) umowe wraz z zatacznikami oraz zmianami w trakcie realizacji robot,

6) protokdt przekazania terenu budowy oraz wszelkie inne protokoty, nie zwigzane
z rozliczeniem budowy a spisywane w trakcie trwania budowy (np. z w witascicielami
przylegtych terendw, z wiascicielami urzadzen obcych, zwigzane z odbiorami
technicznymi itp.),

7) uwagi i zalecenia Inzyniera, zwiaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen /protokoty odbioru robdt
ulegajacych zakryciu/,

8) recepty i ustalenia technologiczne,

9) atesty jakosciowe, deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatdw zgodnie z ST i ew. PZ],

10) wszystkie wymagane operaty geodezyjne i geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
robot i sieci uzbrojenia terenu,

11) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

12) dokumentacjq projektowg podstawowa,

13) dokumentacje i opracowania projektowe opracowywane przez Wykonawce,

14) protokoty odbioréw technicznych,
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15) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego przedmiotu umowy w ciggu 14 dni
od daty zawiadomienia go o zakonczeniu przedmiotu umowy i osiggniecia gotowosci
do odbioru  (akceptowany przez Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) elaborat
powykonawczy), zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac czynnosci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie
wykonat przedmiotu umowy w catosci, nie wykonat wymaganych préb i sprawdzen oraz nie
przedstawit dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4.

Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, w okresie gwarancyjnym lub w okresie rekojmi wynosi¢ bedzie 14 dni,
chyba, ze w trakcie odbioru strony postanowiag inaczej.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usunieciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako
wadliwych. W takim przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 5.

Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie
z ust. 7 na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
i po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swoéj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktéorych mowa w § 22 ust. 3.

Zamawiajacy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robot przed uptywem terminu
gwarancji. Zamawiajacy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemnej.

§ 18
GWARANCIA
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesiecy
liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do przeprowadzenia niezbednych przegladéw w okresie

gwarancji z czestotliwoscig 2 razy do roku i na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

a) w dniu nastepnym liczac od daty odbioru koncowego,

b) dla wymienianych materiatow i urzadzen w okresie trwania gwarancji z dniem ich
wymiany.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym

w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

W przypadku gwarancji bankowej sktadanie roszczen finansowych przez Zamawiajacego
winno by¢ mozliwe do ostatniego dnia trwania okresu rekojmi lub do czasu usuniecia usterek
stwierdzonych w czasie trwania rekojmi.

Jesli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie wniesione w formie innej niz
pieniezna, to Wykonawca bedzie samodzielnie, bez odrebnego wezwania przez
Zamawiajacego przedtuzat waznos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy az
do czasu usuniecia wszelkich wad lub szkod.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na zasadach ogdinych.

§ 19
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy
lub nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

b) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje robdt
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

c) czynnosci objete niniejszg umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot lub
osoba inna niz wskazana w ofercie Wykonawcy lub niniejszej umowie,
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d) wystgpi istotna zmiana okolicznoéci powodujaca, Ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze jedynie
zadac¢ wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

e) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

f) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowag W sposob niezgodny
z Dokumentacjg projektowq, SST oraz OST, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg
umowa,

g) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znacznej czesci,

w wypadku ztozenia do sgdu przez Wykonawce wniosku o ogtoszenie upadtosci lub
otwarcia postepowania likwidacyjnego.

Odstagpienie od umowy przez Zamawiajacego powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust.
1 i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajq nastepujace

obowigzki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt wiasny,

b) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych,

c) w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w ppkt b), Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegoétowy protokdt inwentaryzacji robdét w toku
wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protokoét
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce.

d) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
w terminie okreslonym w § 6 ust. 3 niniejszej umowy,

b) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce
do wykonania przedmiotu umowy, w terminie 28 dni od daty ich rozliczenia wg cen,
za ktére zostaty nabyte,

c) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytulu poniesionych
strat w wypadku odstapienia od umowy 2z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

8§ 20
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia
z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych niniejszg umowa.
Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie zdarzenia na terenie
budowy powstate z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bezposrednio zwigzane
z przedmiotem umowy, w tym za zdarzenia dotyczgace szkdd osdb trzecich. Powyzsze
obowigzuje w okresie od dnia podpisania protokotu przekazania terenu budowy do dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajacego.

Jezeli termin, na ktory zostata zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia (kopia
poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem przez notariusza, radce prawnego lub adwokata),
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przedtozona przez Wykonawce przed podpisaniem umowy, konczy sie w okresie realizacji
zamoéwienia, Wykonawca winien bez wezwania Zamawiajacego przedtozy¢ uaktualniong
polise (lub inny dokument) ubezpieczenia (poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez
notariusza, radce prawnego lub adwokata) w terminie do 15 dni od daty ustania waznosci
poprzedniej polisy.

§ 21
SKLADNIKI UMOWY
1. Integralnymi skladnikami niniejszej umowy sg nastepujgce dokumenty:
a) OFERTA przedtozona przez Wykonawce w postepowaniu wraz z wypetnionym przez
Wykonawce kompletnym KOSZTORYSEM OFERTOWYM i WYKAZEM STAWEK I NARZUTOW,
b) OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, ktéry stanowig Projekty wykonawcze, Przedmiar robdt,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (OST i SST),

c) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieznosci w tre$ci dokumentéw wskazanych w ust.
1, Zamawiajgcy przyjmie - jako integralne sktadniki podpisanej umowy - dokumenty, ktorych
tre$¢ zostanie ostatecznie wyjasniona lub skorygowana przed podpisaniem umowy.

3. Zamawiajacy ustala nastepujaca hierarchie waznosci dokumentdéw przy rozstrzyganiu
jakichkolwiek rozbieznosci przy realizacji umowy:
1) Umowa;
2) Oferta Wykonawcy wraz z wypetnionym przez Wykonawce komplethnym KOSZTORYSEM
OFERTOWYM i Wykazem stawek i narzutow;
3) OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA;
4) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

§ 22
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w §5 wust.1, tj. kwote ... PLN (stownie:
....................................................................................................................................... ztotych).

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca przekazat w/w zabezpieczenie w formie:

3. Zwrot zabezpieczenia nalezyteqo wykonania umowy
a) Zamawiajacy zwroci 70 % wniesionego zabezpieczenia, zgodnie z art. 151 ust. 1 i ust. 2

ustawy Prawo zamoéwienn publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z pdzniejszymi
zmianami), w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane (30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym).

b) Kwota stanowigca 30 % wysokosci wniesionego zabezpieczenia, tj. .....cccoveeveverennnns PLN,
ktéra pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
(zgodnie z art. 568 §1 kodeksu cywilnego), zwracana jest nie p6zniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady (art. 151 ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp).

c) Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorej mowa w ust. 3 pkt b), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

4, Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione
w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy (art. 148 ust. 5 ustawy Pzp).

5. Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze byc¢
dokonana zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych:
e W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktéorych mowa w art. 148 ust. 1 (art. 149 ust. 1 ustawy Pzp).
e Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci i bez
zmniejszenia jego wysokosci (art. 149 ust. 3 ustawy Pzp).
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8§ 23
POSTANOWIENIA KONCOWE
Umowa podlega uniewaznieniu w czesci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu
zamoéwienia zawarte w SIWZ. (art. 140 ust. 3 ustawy Pzp).

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgadac¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie czesci umowy. (art. 145 ust. 1 i 2 ustawy Pzp).

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajgcej z niniejszej umowy na osobe trzecia.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy ustawy Kodeks cywilny
(Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. jedn.
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie spory mogace wynikngé w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda
rozstrzygane przez sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe niniejszq sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Umowa niniejsza zawiera ..... ponumerowanych i parafowanych stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Gwarancja jakosci

DOtYCZY: , uvernrerenerersssnsesesarassssnsannsasasarasnssnsanans " (wpisaé nazwe zadania)
UMOWA NF: .civicvirre s s s srassnnnns
GWARANTEM jest ......oviviiiiiiiic e [nazwa, adres, dane z KRS ] bedacy Wykonawca.

UPRAWNIONYM z tytutu gwarancji jest Skarb Panstwa - Generalny Dyrektor Drég
Krajowych i Autostrad,

w imieniu ktérego dziatajg na podstawie petnomocnictwa:
L P i e

ODDZIALU GENERALNEJ DYREKCJI DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W GDANSKU
80 - 354 Gdansk - Oliwa, ul. Subistawa 5,
zwany dalej Zamawiajacym.

1. Przedmiot i termin gwarancji

1.1. Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu UmMOWY PN. eccressssssrssrsssssssrssses "
(wpisa¢ nazwe zadania) okreslonego w Umowie oraz w innych dokumentach bedacych
integralng czescig Umowy opisanych w ust. 1 § 21 Umowy.

1.2. Gwarant oswiadcza i zapewnia Zamawiajgcego, ze wykonany przez niego caty
przedmiot Umowy, o ktérym mowa w ppkt 1.1 zostat wykonany prawidtowo, zgodnie
z postanowieniami Umowy, specyfikacjg techniczng i dokumentacjg projektowg
do Umowy, a takze zgodnie z najlepsza wiedzgq Gwaranta oraz aktualnie
obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, w tym istniejacymi w tym zakresie Polskimi
Normami. Poprzez niniejsza gwarancje Gwarant przyjmuje na siebie wszelka
odpowiedzialno$¢ za caty przedmiot Umowy, w tym takze za Dokumenty Wykonawcéw
i czeséci realizowane przez podwykonawcow. Gwarant jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego za realizacje wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa w punkcie 2.2.

1.3. Termin gwarancji wynosi 36 miesiecy od daty odbioru koncowego na wszystkie roboty
budowlane objete niniejszym zamowieniem.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow i urzgadzen przewidujg
diuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Gwaranta - obowigzuje okres
gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

1.4. Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakosci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumied
wade fizyczng, o ktérej mowa w art. 556 § 1 k.c. polegajacg w szczegdlnosci
na zmniejszeniu funkcjonalnosci rzeczy, jej wartosci uzytkowej, technicznej Ilub
estetycznej, a takze niezgodno$¢ rzeczy z postanowieniami Umowy, specyfikacjg
techniczng i dokumentacjq projektowa do Umowy, a takze najlepszaq wiedza
Gwaranta oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej. Wade stanowi takze wada w Dokumentach Wykonawcy.

2. Obowiazki i uprawnienia stron

2.1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest
uprawniony do:

a) zadania nieodptatnego usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana
rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana -
do zadania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad;

b) wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad;

c) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak
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i utracone korzysci), jakiej doznat Zamawiajacy na skutek wystgpienia wady;

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do usuwania wady

lub wymiany rzeczy na wolng od wad w wysokosci 0,01% wartosci przedmiotu umowy
brutto, za kazdy dzien zwtoki;

e) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad lub wymiane

f)

2.2.

rzeczy na wolng od wad w wysokosci 0,01% wartosci przedmiotu umowy brutto,
za kazdy dzien zwioki;

zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad lub wymiane
rzeczy na wolne od wad w wysokosci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktorej
mowa w lit. d).

W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest
zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajgcego dotyczacego nieodptatnego usuniecia

wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

b) terminowego spefnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnej wymiany

rzeczy na wolng od wad;

c) zapfaty odszkodowania, o ktdrym mowa w punkcie 2.1.c);
d) zapfaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 2.1.d);
e) zapfaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 2.1.e);

f)

2.3.

zaptaty odszkodowania, o ktérym w punkcie 2.1.f).
Jezeli kary umowne nie pokryjg szkody w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci, na warunkach ogdlnych.
Ilekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumiec
rowniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

3. Przeglady gwarancyjne

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg co 6 miesiecy w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji.

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pisSmie, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

W skiad komisji przegladowej bedq wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co nhajmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 3.2, niestawienie sie jego przedstawicieli nie
bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalen
dokonanych przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdétowy Protokét
Przeglagdu Gwarancyjnego, w co najmniej dwdéch egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajgcego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta,
Zamawiajacy niezwiocznie przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

4. Tryby usuwania wad
4.1. Zaktada sie nastepujaca klasyfikacje wad:
a) wady istotne - wady czynigce rzecz niezdatng do zwyktego uzytku, albo ktore

b

sprzeciwiajg sie wyraznej umowie (wady usuwalne, wady nieusuwalne);

) wady nieistothe - wady inne niz zakwalifikowane jako wady istotne, z wyjatkiem wad
zaliczanych do lit. ©);

c) wady w Dokumentach Wykonawcy.

4.2.

Gwarant obowigzany jest rozpocza¢ usuwanie ujawnionej wady wg nizej przedstawionych
wymagan technicznych oraz czasowych:
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Klas‘\’/vi;:I:laCJa Reakcja Gwaranta Wymagany czas reakcji
A. |Wady istotne, 1) Potwierdzenie przyjecia 24 h od momentu
powodujace zgtoszenia i okreslenie powiadomienia
(bezposrednio lub sposobu usuniecia
posrednio) brak wady
mozliwosci eksploatacji |2) zapewnienie przejezdnosci 48 h od momentu
jakiejkolwiek czesci powiadomienia (*)
przedmiotu Umowy . — -
3) Catkowite usuniecie 7 dni od momentu
wady powiadomienia (*)
B. |Wady istotne, 1) Potwierdzenie przyjecia 24 h od momentu
powodujace zgtoszenia i okreslenie powiadomienia
(bezposrednio lub sposobu usuniecia
posrednio) ograniczenie wady
mozliwosci eksploatacji |2) Catkowite usuniecie wady 7 dni od momentu
jakiejkolwiek czesci powiadomienia (*)
przedmiotu Umowy oraz
pozostate wady istotne
C. |Wady nieistotne - 1) Potwierdzenie przyjecia 48 godzin od momentu
nie wptywajace zgtoszenia i okreslenie powiadomienia
(bezposrednio lub sposobu usuniecia wady
posrednlo).na 2) Catkowite usuniecie wady. 14 dni od momentu
eksploatacje iadomienia (*
jakiejkolwiek czesci powiadomienia (*)
przedmiotu Umowy
D. |Wady w Dokumentach |[Catkowite usuniecie wady niezwtocznie
Wykonawcy

Powiadomienia dokonuje Zamawiajacy poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie
wskazanej przez Wykonawce.

(*) Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych termindw, uwzgledniajac
technologie usuwania wady i zasady sztuki budowlanej.

4.3. Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu
odbioru prac z usuwania wady. W Protokole Strony potwierdza takze termin usuniecia wady.

4.4, Jezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku usuniecia wady w uzgodnionym terminie.
Zamawiajacy bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia wady podmiotowi trzeciemu,
a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiego =zlecenia, bez utraty uprawnien
wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady.

4.5. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac
nad usuwaniem wad.

5. Komunikacja

5.1. O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgloszenie faksem oraz pocztg
elektroniczng na wskazane numery telefonéow i adresy. Kopia potwierdzenia zgtoszenia
przesytana jest réwniez faksem oraz pocztg elektroniczng do Zamawiajacego.
W powiadomieniu o wadzie Zamawiajacy kwalifikuje kategorie wady wg kategorii ustalonych
w tabeli zawartej w punkcie 4.2.

Zaréwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadzg wykaz osob upowaznionych do kontaktow,
przekazywania, przyjmowania powiadomien o wadach i potwierdzania przyjecia
powiadomienia o wadzie. O kazdej zmianie takich osdéb, strony obowigzane sg informowac
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sie niezwtocznie, pod rygorem uznania przekazanej informacji do wczesniej wskazanej
osoby za skutecznie dokonane.

5.2. Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

5.3. Wszelkie pisma, kierowane bedg przez Strony na adresy podane w Ofercie.
O zmianach w danych adresowych Strony obowigzane sg informowac sie niezwtocznie, nie
pdézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji
pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.
Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ziozenia wniosku o upadtos¢ lub
likwidacje powiadomic¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

6. Postanowienia koncowe

6.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Gwarancjgq zastosowanie majg odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegolnosci kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) i ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 ze zm.).

6.2. Niniejsza Gwarancja Jakosci jest integralng czesciag Umowy.

6.3. Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

PODPISY I PIECZECIE
W imieniu Wykonawcy:



