GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAL W KIELCACH
UL. I. PADEREWSKIEGO 43 /45 25 — 950 KIELCE

Nadzor nad realizacja umowy o roboty budowlane, ktérej przedmiotem
jest wykonanie odnowy nawierzchni drogi krajowej nr 74 odcinek
Battowka- Annopol od km 165+570 do km 174+912

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA NR 30/2008

Przetarg nieograniczony

Zatwierdzono dnia 19.02.2008 r.



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia zawiera:

Rozdziat I:

Zatgcznik Nr 1:

Zatacznik Nr 2:

Zatgcznik Nr 3:

Rozdziat II:

Rozdziat III:

Rozdziat 1V:

Rozdziat V:

Instrukcja dla Wykonawcow i formularze zalacznikow:

Formularz oswiadczenia Wykonawcy o spetnianiu warunkow okreslonych w art. 22
ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych;

Formularz oswiadczenia Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym do
realizacji zamdwienia;

Formularz , Informacja o kwalifikacjach — Kluczowi eksperci”
Formularz Oferty

Opis przedmiotu zamowienia

Formularz Cenowy

Istotne dla stron postanowienia umowy:

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamoéwienia zwana jest w dalszej tresci Specyfikacjg
Istotnych Warunkéw Zamowienia, SIWZ lub specyfikacja.



ROZDZIAL 1
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW I FORMULARZE ZAtACZNIKOW



1. ZAMAWIAJACY
Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad, Oddziat w Kielcach
Adres: 25 — 950 Kielce ul. I. Paderewskiego 43/45
telefon: 041 3457431, faks 041 3664804
e-mail: niewadzil@kielce.gddkia.gov.pl; adres strony internetowej www.gddkia.gov.pl
Godziny urzedowania: od 8.00 do 15.00.

2. OZNACZENIE POSTEPOWANIA
Postepowanie, ktorego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 30/2008.
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiajacym powotywac sie na wyzej podane
oznaczenie.

3. TRYB POSTEPOWANIA
Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U z
2006 r. Nr 164, poz. 1163) z p6zn. zmianami zwanej dalej ,ustawg Pzp”

4, PRZEDMIOT ZAMOWIENIA I ZRODELA FINANSOWANIA

4.1. Przedmiotem zamoéwienia jest Nadzor nad realizacja umowy o roboty budowlane,
ktorej przedmiotem jest wykonanie odnowy nawierzchni drogi krajowej nr 74
odcinek Baltéwka- Annopol od km 165+570 do km 174+912

4.2.  Szczegdtowe okreslenie zakresu przedmiotu zamdwienia zawarte jest w Rozdziatach III-V niniejszej
SIWZ.

4.3. Zamowienie jest finansowane ze $rodkéw bedacych w dyspozycji Generalnego Dyrektora Drdg
Krajowych i Autostrad.

5. TERMIN REALIZACJII PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Zamawiajacy wymaga, aby zamdwienie zostato zrealizowane w przewidywanym terminie do
dnia 31.10.2009 r. w tym:

® w okresie od daty podpisania umowy do 15.10.2008 r. — mobilizacja
Wykonawcy, nadzér nad robotami, rozliczenie kontraktu;

® w okresie od 16.10.2008 r. do 31.10.2009 r. — okres gwarancji;

Planowany termin rozpoczecia robot, nad ktorymi sprawowany bedzie nadzoér: 01.04.2008 r.
Planowany termin zakonczenia robdt, nad ktorymi sprawowany bedzie nadzér: 15.09.2008 r.

6. WARUNKI, JAKIE MUSZA SPELNIAC WYKONAWCY
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca spetniat nizej okreslone warunki formalne
i merytoryczne:

6.1 Warunki Formalne

6.1.1. Wykonawca nie moze podlega¢ wykluczeniu z ubiegania sie o zamdwienie publiczne na
podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp.

6.1.2. W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o zamdwienie warunki opisane
w pkt 6.1.1. musi spetniac kazdy z Wykonawcow.

6.2. Warunki Merytoryczne

6.2.1. Potencjal kadrowy
Wykonawca musi wykaza¢, ze bedzie dysponowat osobami, ktorym zostanie powierzone
wykonanie niniejszego zamowienia na stanowiskach wymienionych w pkt 4.1.1 Kluczowi
Eksperci Rozdziatu III niniejszej SIWZ. Osoby wskazane przez Wykonawce w ofercie muszg
posiada¢ kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe nie mniejsze niz okreSlone w pkt. 4.1.1
Rozdziatu III niniejszej SIWZ.
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Potencjal kadrowy Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie niniejszego zamdwienia muszg wykazac, ze
tacznie spetniajg warunek okreslony w pkt 6.2.1.

Wykonawca bedzie korzysta¢ z ustug Laboratorium Drogowego w Kielcach ul. Przestowa 2,
ktéoremu bedzie zlecat przeprowadzenie badan sprawdzajacych jako$¢ materiatow
proponowanych przez Wykonawce, robdt oraz badania i pomiary kontrolne wykonanych
elementdw obiektu. Koszt tych badan i pomiaréw poniesie Zamawiajacy.

DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA WARUNKOW, JAKIE MUSZA
SPELNIAC WYKONAWCY

Dla potwierdzenia spetnienia warunkow formalnych, okreSlonych w pkt 6.1. niniejszej
Instrukcji dla Wykonawcdow, Wykonawcy winni przedtozy¢ nizej wymienione dokumenty:
Oswiadczenie o spetnianiu warunkow okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp na formularzu
zgodnym z trescig zatacznika nr 1 do niniejszego Rozdziatu.

Aktualny odpis z witasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub zgtoszenia
do ewidencji dziatalnoSci gospodarczej, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert.

Na potwierdzenie spetniania warunkow merytorycznych opisanych w pkt 6.2. niniejszej
Instrukcji dla Wykonawcow Wykonawcy winni przedtozy¢ nastepujace dokumenty:

Informacje o kluczowych ekspertach, ktérzy beda skierowani do wykonania zamdwienia
(,Potencjat kadrowy”), na formularzu zgodnym z trescig zatacznika nr 2 do niniejszego
Rozdziatu. Informacja musi zawiera¢ dane na temat kwalifikacji i doswiadczenia wskazanych
oséb (informacja o kwalifikacjach) potwierdzajace spetnienie warunku, o ktérym mowa
w pkt 6.2.1. niniejszej Instrukcji dla Wykonawcéw. Do informacji winny by¢ dotaczone kopie
uprawnien budowlanych osdb od ktérych wymagane jest posiadanie uprawnien (przez
uprawnienia budowlane rozumie sie uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane i aktualny
dokument potwierdzajacy przynalezno$¢ do Izby Inzynierow Budownictwa).

Do informacji o osobach winny by¢ rdwniez dotaczone referencje potwierdzajace
doswiadczenie zawodowe 0séb skierowanych do wykonania zaméwienia, o ktérym mowa
w pkt 6.2.1. niniejszej Instrukcji dla Wykonawcdw.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa:

1) w pkt 7.1.2., sktada odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w
ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, Ze:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci,

Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsca

zamieszkania, nie wydaje sie dokumentdw, o ktorych mowa w pkt. 7.3. zastepuje sie

dokumentem zawierajgcym o$wiadczenie ztozone przed notariuszem, wiasciwym organem

samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju w

ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.

Dokumenty, o ktorych mowa w pkt. 7.3. i 7.4. winny by¢ wystawione nie wczesniej niz

odpowiadajace im dokumenty okreslone w pkt. 7.1.2.

Dokumenty wymagane dla potwierdzenia spetnienia przez Wykonawcow warunkéw sg

sktadane w formie oryginatu lub kopii po$wiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem przez

Wykonawce. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na

jezyk polski poswiadczonym przez Wykonawce.

W celu potwierdzenia spetnienia warunkdw wymaganych od Wykonawcow sktadajacych

wspdlna oferte:

a) oSwiadczenie wymienione w pkt. 7.1.1. winno by¢ ztozone w imieniu wszystkich
Wykonawcow;
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b) dokumenty wymienione w pkt. 7.1.2. albo odpowiadajace im okreslone w pkt. 7.3. i
7.4. winny by¢ ztozone przez kazdego Wykonawce;

C) dokumenty wymienione w pkt. 6.2. winien ztozy¢ w imieniu wszystkich ten lub ci
sposrod Wykonawcow sktadajacych wspolng oferte, ktorzy spetniajg  warunki
okreSlone w pkt.6 i uczestniczy¢ bedg w realizacji zamoéwienia w zakresie
odpowiadajgcym postawionym warunkom.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte. Jezeli Wykonawca ztozy wiecej niz jedng oferte
samodzielnie lub samodzielnie i wspdlnie z innymi Wykonawcami, wszystkie ztozone przez
niego oferty zostang odrzucone. Ta sama firma moze by¢ wskazana w réznych ofertach jako
Podwykonawca.

Oferta musi obejmowac cato$¢ zamodwienia - Zamawiajacy nie dopuszcza skiadania ofert
czesciowych.

Oferta winna zawiera¢ wypetniony formularz ,,Oferta” oraz nizej wymienione dokumenty:
Formularz Cenowy.

Wraz z ofertg, w tym samym opakowaniu, winny by¢ ztozone:

Oswiadczenia i dokumenty dotyczace witasciwosci Wykonawcy, wymagane postanowieniami
pkt 7;

Petnomocnictwo do podpisania oferty wzglednie do podpisania innych dokumentow
sktadanych wraz z oferta, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentéw
ztozonych wraz z ofertg. Tres¢ petnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywac czynnosci, do
wykonywania ktorych petnomocnik jest upowazniony. Petnomocnictwo winno by¢ ztozone w
oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnoSc¢ z oryginatem przez notariusza.

Petnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajacych sie o
udzielenie zaméwienia. Petnomocnictwo lub petnomocnictwa winny by¢ ztozone w oryginale
lub kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez notariusza.

Oferta oraz pozostate o$wiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okreslit wzory w
formie zatacznikdw do niniejszego Rozdziatu, winny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi wzorami
co do tresci oraz opisu kolumn i wierszy. Kazdy dokument sktadajacy sie na oferte musi by¢
czytelny.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Kazdy dokument sktadajacy sie na oferte oraz
dokumenty wymienione w pkt. 8.4.2. i 8.4.3. sporzadzone w innym jezyku winny by¢ ztozone
wraz z ttumaczeniem na jezyk polski dokonanym/po$wiadczonym przez ttumacza przysiegtego.
Dokumenty dotyczace wiasciwosci Wykonawcy wymagane postanowieniami pkt. 7.1.2. oraz
pkt. 7.2. mogg by¢ ztozone w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
przez Wykonawce. Pozostate dokumenty, tj. wymagane postanowieniami pkt. 7.1.1. i pkt. 8.6.
winny by¢ ztozone w oryginale.

Kazde os$wiadczenie skiladajace sie na oferte musi by¢ podpisane w sposdb wigzacy
Wykonawce lub Wykonawcdw (w przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamowienie). Kazda
poprawka w tresci oferty, a w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie,
nadpisanie, przestoniecie korektorem, etc musi by¢ parafowane przez Wykonawce.

Kazda zawierajaca jakakolwiek tres¢ strona oferty powinna by¢ ponumerowana i podpisana
lub parafowana przez Wykonawce. Strony oferty powinny by¢ trwale ze sobg potaczone i
kolejno ponumerowane.

Oferte nalezy sporzadzi¢ w 1 oryginale, oznaczonym ,,ORYGINAL” . Oferte nalezy umiesci¢ w
zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajagcym odczytanie jego zawartosci bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwg (firmg) i adresem Wykonawcy,
zaadresowane do Zamawiajgcego na adres:

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Kielcach
ul. I. Paderewskiego 43/45 25 — 950 Kielce
oraz opisane
,Oferta na zamowienie Nr 30/2008"
»~Nie otwiera¢ przed dniem 03.03.2008 r. godz. 10.00”
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OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce na Formularzu Cenowym, ktdrego wzor

stanowi Rozdziat IV niniejszej SIWZ.

Cena oferty winna obejmowac catkowity koszt wykonania zamdwienia w tym réwniez wszelkie

koszty towarzyszace wykonaniu zaméwienia, o ktérych mowa w Rozdziale III i Rozdziale V

niniejszej SIWZ.

W cenie oferty Wykonawca winien uwzglednic:

Koszty utrzymania biura, tj.:

- opfaty za media (energia elektryczna, telefon, ogrzewanie, woda),

- koszty utrzymania czystosci,

- koszty materiatéw biurowych,

- koszt wynajecia biura przez caty okres trwania Umowy na petnienie nadzoru nad
robotami

Koszty zwigzane z petnieniem nadzoru w okresie prowadzenia robodt, tj. dla kazdej ze

wskazanych w ofercie 0sob koszty:

- wynagrodzenia wraz z narzutami,

- urzadzenia stanowiska pracy,

- zakwaterowania i delegadji,

- wyposazenia bhp,

- transportu i tacznosci, oraz

- wszelkie inne koszty zwigzane z zatrudnieniem i pracg tych osdb.

Koszty zwigzane z petnieniem nadzoru petnionego w okresie gwarancyjnym - koszty

wyszczegolnione w pkt. 9.3.1. i 9.3.2 w zakresie okre$lonym w Rozdziale III niniejszej SIWZ.

Cena oferty musi by¢ wyrazona w PLN,

Ceny okreSlone przez Wykonawce w Formularzu Cenowym nie bedg zmieniane w toku

realizacji zamdwienia i nie bedg podlegaty waloryzaciji.

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJASNIEN TRESCI SIWZ.

Wykonawca moze zwrdcic sie do Zamawiajgcego z prosbg o wyjasnienie tresci SIWZ.

Pytania nalezy kierowac na adres Zamawiajacego.

Zamawiajacy wyznacza Pana mgr Marcina Niewadzit do kontaktowania sie z Wykonawcami.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych odpowiedzi,
jako obowigzujacq nalezy przyja¢ treS¢ pisma zawierajgcego pozniejsze oswiadczenie
Zamawiajgcego.

Forma porozumiewania sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia oraz
postepowania protestacyjno — odwotawczego jest forma pisemna.

Wszelkie informacje dotyczace niniejszego postepowania udostepniane na stronie
internetowej www.gddkia.gov.pl.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.
Termin zwigzania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem
terminu sktadania ofert.

WADIUM - nie dotyczy

MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT.

Oferty winny by¢ ztozone w siedzibie Zamawiajacego w Kielcach przy ul. I. Paderewskiego
nr 43/45, w pokoju nr 238, w terminie do 03.03.2008 r., do godziny 9.00 czasu
lokalnego.

Otwarcie ofert odbedzie sie w siedzibie Zamawiajacego w dniu w ktorym uptywa termin
sktadania ofert, o godzinie 10.00 czasu lokalnego w pokoju nr 340.

KRYTERIA OCENY OFERT I WYBOR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE]

Zamawiajacy:

wykluczy kazdego z Wykonawcoéw, w odniesieniu do ktorego stwierdzi, ze zachodzg
przestanki wskazane w art.24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,

odrzuci kazdg oferte w przypadku stwierdzenia Ze zachodzg okolicznosci okreslone w art.
89 ust.1 ustawy Pzp.
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Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy stosowac¢ bedzie wytacznie
kryterium ceny. Oferta nie odrzucona, zawierajaca najnizszg cene zostanie uznana za oferte
najkorzystniejsza.

Nie przewiduje sie aukcji elektronicznej.

UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Zamawiajacy udzieli zamdwienia Wykonawcy, ktdrego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejsza.

Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, zobowigzany bedzie po
uprawomochieniu sie decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy przedtozy¢
do wgladu Zamawiajgcemu:

a). umowe konsorcjum stwierdzajacq solidarng odpowiedzialno$¢ wszystkich Wykonawcow za
realizacje zamdwienia oraz zawierajgcg upowaznienie dla jednego z wykonawcéw do
sktadania i przyjmowania os$wiadczen wobec Zamawiajacego w imieniu wszystkich
wykonawcow, a takze do otrzymywania naleznych ptatnosci.

O terminie na przedtozenie powyzszych dokumentéw Wykonawca zostanie powiadomiony
przez Zamawiajgcego odrebnym pismem.

POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom i innym osobom, ktérych interes prawny w uzyskaniu zaméwienia doznat lub
moze doznac uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow ustawy Pzp,
przystugujg Srodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

Przed uptywem terminu do sktadania ofert $rodki ochrony prawnej przystuguja rowniez
organizacjom zrzeszajagcym Wykonawcow, wpisanym na liste organizacji prowadzong przez
Prezesa Urzedu Zaméwien Publicznych.

Protest dotyczacy tresci ogtoszenia wnosi sie w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia
ogtoszenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych, a postanowien SIWZ — w terminie 7 dni od
dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

Pozostate protesty wnosi sie w terminie 7 dni od dnia, w ktorym powzieto lub mozna byto
powzig¢ wiadomos$¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe ich wniesienia.

Protest uwaza sie za wniesiony z chwilg, gdy dotart on do Zamawiajacego w taki sposdb, ze
mogt zapoznac sie z jego trescia.

Protest powinien:
a.  wskazywac oprotestowang czynnos¢ lub zaniechanie Zamawiajacego,
b. zawierac zadanie Protestujacego,
c. zawieraC zwiezte przytoczenie zarzutow oraz okolicznosci faktycznych i prawnych
uzasadniajacych wniesienie protestu.

Kopie wniesionego protestu Zamawiajacy niezwiocznie przekaze Wykonawcom
uczestniczacym w postepowaniu, wzywajac ich do wziecia udziatu w postepowaniu toczacym
sie w wyniku wniesienia protestu, a jezeli protest dotyczy tresci ogtoszenia lub postanowien
SIWZ, zamiesSci jq réwniez na stronie internetowej, na ktérej jest udostepniana SIWZ,
wzywajac Wykonawcdw do wziecia udziatu w postepowaniu toczacym sie w wyniku
whniesienia protestu..

Uczestnikami postepowania protestacyjnego stang sie Wykonawcy, ktorzy majq interes
prawny w tym, aby protest zostat rozstrzygniety na korzy$¢ jednej ze stron i ktorzy
przystgpiq do postepowania w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o ktérym mowa
w pkt 16.6., do uptywu termindéw, o ktorych mowa w pkt 16.3. Zgtoszenie przystgpienia do
postepowania powinno wskazywaé interes prawny w przystapieniu i okresla¢ Zadanie w



zakresie zarzutow zawartych w protescie. Zgtoszenie przystgpienia do postepowania nalezy
wnie$¢ do Zamawiajacego, a jego kopie przekaza¢ Wykonawcy, ktory wnidst protest.

16.8. Wykonawca wnoszacy protest oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 16.6. nie mogaq
nastepnie korzysta¢ ze $rodkdw ochrony prawnej na czynnos$ci Zamawiajacego wykonane
zgodnie z ostatecznym rozstrzygnieciem protestu zapadtym w postepowaniu toczacym sie w
wyniku wniesienia protestu oraz nie mogg wnies¢ kolejnego protestu, powotujac sie na te
same okolicznosci.

16.9. Zamawiajacy rozstrzyga protesty na zasadach okreslonych w art. 183 ustawy Pzp.

16.10.0d rozstrzygniecia protestu przez Zamawiajacego nie przystuguje odwotanie.



ZALACZNIKNR 1
do Rozdziatu I

OSWIADCZENIE
( zgodnie z art. 22 ust. 1)

(pieczec Wykonawcy/Wykonawcow)

Skladajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

Nadzor nad realizacja umowy o roboty budowlane, ktorej przedmiotem jest wykonanie
odnowy nawierzchni drogi krajowej nr 74 odcinek Battowka- Annopol od km 165+570 do
km 174+912

oswiadczamy, ze:

1. Posiadamy uprawnienia wymagane ustawami, do wykonywania dziatalnosci i czynnosci, w
zakresie przedmiotu niniejszego zamdwieni.

2. Posiadamy niezbedng wiedze i doSwiadczenie oraz dysponujemy potencjatem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamowienia.

Znajdujemy sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamdwienia.

4. Nie podlegamy wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia.

dnia __ __ 200_ roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow,)




ZALACZNIK NR 2
do Rozdziatu I

POTENCJAL KADROWY

(pieczec Wykonawcy/Wykonawcow)

Skladajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

Nadzor nad realizacja umowy o roboty budowlane, ktorej przedmiotem jest wykonanie
odnowy nawierzchni drogi krajowej nr 74 odcinek Battowka- Annopol od km 165+570 do
km 174+912 ,oéwiadczamy, ze do realizacji zamdowienia przewidujemy skierowac na
stanowiska kluczowych ekspertow wskazane w pkt 4.1.1. Rozdziatu III SIWZ nastepujace
osoby:

Proponowane

Lp. | Nazwisko i Imie stanowisko Kwalifikacje Doswiadczenie
(funkcja) zawodowe
1 2 3 4 5

Uwaga:

W kol. 4 wpisac: specjalno$¢ zawodowa, rodzaj i nr uprawnien, nr cztonkowski Izby Inzynierow
Budownictwa.
W kol. 5 wpisa¢ informacje potwierdzajace doswiadczenie zawodowe wskazanych osob.

dnia ____ 200_ roku

(podpis Wykonawcy,/Wykonawcow,)




ZALACZNIK NR 3
do Rozdziatu I

INFORMACIA O KWALIFIKACIACH
KLUCZOWI EKSPERCI

1. Nazwisko:
2. Imiona:
3. Data urodzenia:
4. Narodowosc¢:
5. Wyksztalcenie:
Instytucja Uzyskane stopnie naukowe i dyplomy:
[data od - data
do ]
6. Doswiadczenie zawodowe
Data od - Nazwa i adres Stanowisko Opis doswiadczenia
data do firmy

7. Inne umiejetnosci: (np. znajomosc obstugi programow komputerowych,
znajomosc jezykow, prawo jazdy)

(czytelny podpis osoby z pkt.1)




ROZDZIAL 11
FORMULARZ OFERTY



OFERTA

(piecz¢ Wykonawcy/Wykonawcéw)

Do

Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat Kielce

25 — 950 Kielce

ul. I. Paderewskiego 43/45

Nawiazujac do ogloszenia o przetargu nieograniczonym na:

Nadzor nad realizacja umowy o roboty budowlane, ktorej przedmiotem jest wykonanie
odnowy nawierzchni drogi krajowej nr 74 odcinek Baltowka- Annopol od km 165+570 do
km 174+912

MY NIZEJ PODPISANI

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcow,)

(w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspolnie podac nazwy/(firmy) i doktadne
adresy wszystkich wspolnikow spotki cywilnej lub cztonkow konsorcium)

1. SKEADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamdwienia w zakresie okreSlonym w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia.

2. OSWIADCZAMY, ze zapoznalismy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia oraz
wyijasnieniami i modyfikacjami Specyfikacji przekazanymi przez Zamawiajacego i uznajemy sie za
zwigzanych okreslonymi w nich postanowieniami i zasadami postepowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamowienia za cene netto: .......cccccccevvvvviicnnnne zt +
podatek VAT (........ %) i, zt, co daje razem cene brutto: .....c.ccciiiiiiiiiiiiiinneen, zt
(stownie ZIOtyCh  DrUttO: cevvei i e )

zgodnie z zataczonym do oferty Formularzem Cenowym.

4. ZOBOWIAZUJEMY SIE do wykonania przedmiotu zamowienia w terminie do dnia
31.10.2009 r. w tym:
« w okresie od daty podpisania umowy do 15.10.2008r. — mobilizacja Wykonawcy, nadzor
nad robotami, rozliczenie kontraktu;
» w okresie od 16.10.2008 r. do 31.10.2009 r. — okres gwarancji;

5. AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreSlone przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych
Warunkdéw Zamdwienia.

6. UWAZAMY SIE za zwigzanych niniejsza ofertg przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunkdéw Zamowienia, tj. przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

7. ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami



8. OSWIADCZAMY, 7e sposob reprezentacji spotki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego
Zamowienia Jest NASLEPUJACY: ..ovveveereerreerecreeiereeteee st

(Wypetniaja jedynie przedsiebiorcy sktadajacy wspoing oferte - spotki cywilne lub konsorcja)

9. OSWIADCZAMY, iz za wyjatkiem informacji i dokumentdéw zawartych w ofercie na stronach
nfrod _ do __ niniejsza oferta oraz wszystkie zalaczniki do niej s jawne i nie zawierajq
informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.

10. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie z postanowieniami umowy, okreslonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamodwienia i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej oferty, do
zawarcia umowy zgodnej z niniejszg ofertg, na warunkach okre$lonych w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

11. WSZELKA KORESPONDENCIE w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowaé na
ponizszy adres:

12. OFERTE niniejszg skladamy na stronach.
13. ZALACZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowigcymi jej integralng cze$¢ sa:

14. WRAZ Z OFERTA sktadamy nastepujace o$wiadczenia i dokumenty, na ___ stronach:

- Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw okre$lonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych;

dnia __ __ 200_ roku

(podpis Wykonawcy,/Wykonawcow,)



ROZDZIAL III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA



1.1

1.2

1.3

ROZDZIAL III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Uwagi ogoine.
Rzad Polski, reprezentowany przez Ministerstwo Infrastruktury, w celu sfinansowania projektu
infrastruktury drogowej prowadzonego przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad
ogfasza przetarg nieograniczony.

Czes$¢ tej kwoty bedzie wykorzystana na sfinansowanie nadzoru nad robotami w zakresie
wykonanie odnowy nawierzchni drogi krajowej nr 74 odcinek Battowka- Annopol od
km 165+570 do km 174+912,

Przedmiot zamoéwienia.

Przedmiotem zamodwienia jest $wiadczenie ustug doradczych zwigzanych z nadzorem nad
realizacja umowy o roboty budowlane, zwanej w dalszej tresci rowniez ,Kontraktem”, ktorej
przedmiotem jest wykonanie obiektu: odnowa nawierzchni drogi krajowej nr 74 odcinek
Baltowka- Annopol od km 165+570 do km 1744912, zwanego w dalszej tresci
,obiektem”.

Przedstawiciel Wykonawcy, Inspektor nadzoru robdt drogowych, bedzie dziatat zgodnie z rolg
jaka przypisano Inspektorowi nadzoru w zakresie uprawnien i obowigzkow okreSlonych w
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia (SIWZ) oraz wynikajacych z aktualnych
przepiséw ustawy ,Prawo budowlane”.

Cel zamoéwienia.

Zamawiajacy powierzy Wykonawcy nadzér nad realizacjg Kontraktu, o ktérym mowa w pkt.1.1, w
celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robot budowlanych zwanego dalej
Wykonawcg Robdt, wymagan dotyczacych jakosci stosowanych materiatdw i robdt, kosztow
realizacji robdt oraz wykonania obiektu zgodnie z dokumentacjg projektowa, w ustalonym w
umowie z Wykonawcg Robot terminie.

Charakterystyka obiektu.

Charakterystyka obiektu jest zgodna z Przedmiarem Robot stanowigcym Ztgcznik Nr 1 do Opisu
Przedmiotu Zamodwienia oraz ze Specyfikacjg Istotnych Warunkdéw Zamodwienia dotyczaca
wykonania robot budowlanych objetych nadzorem.

1.4 Termin realizacji.

Zamawiajacy wymaga, aby zamdwienie byto realizowane w okresie realizacji robdt budowlanych
oraz w okresie gwarancji.

W okresie od daty podpisania umowy do 15.10.2008 r. wystapi mobilizacja Wykonawcy,
nadzor nad realizacjg robot oraz rozliczenie kontraktu. Natomiast w okresie od 16.10.2008 r.
do 31.10.2009 r. — okres gwarangji.

Wydtuzenie lub skrécenie terminu realizacji nadzoru o okres do 2 miesiecy, wynikajacy z
wydtuzenia lub skrocenia czasu trwania robot budowlanych, nie bedzie miato wptywu na wartosc¢
zamowienia.

Wydtuzenie lub skrocenie terminu realizacji nadzoru przekraczajace okres 2 miesiecy,
spowodowane wydtuzeniem lub skroceniem czasu trwania robdt budowlanych, rozliczone bedzie
proporcjonalnie do umownego czasu realizacji kontraktu na nadzér, przy natozeniu wagi dla
czasu w kosztach catkowitych kontraktu w wysokosci 35 % kosztow ogotem.

Planowany termin rozpoczecia robot, nad ktorymi sprawowany bedzie nadzoér: 01.04.2008 r.
Planowany termin zakonczenia robodt, nad ktérymi sprawowany bedzie nadzér: 15.09.2008 r.



1.5

Dokumentacja Zamawiajacego.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, na czas pelnienia nadzoru, kopie nastepujacych
dokumentow :

- umowe o roboty budowlane wraz z Warunkami Szczegdlnymi,

- Oferte Wykonawcy Robét wraz z kosztorysem ofertowym,

- Dokumentacje projektowg wraz ze Specyfikacjami technicznymi,

- decyzje administracyjne pozwalajace na realizacje umowy na roboty budowlane,

- inne bedace w jego posiadaniu dokumenty skfadajace sie na Kontrakt,

oraz poinformuje o umowach cywilno-prawnych i znanych mu wymaganiach prawnych i
administracyjnych majacych wptyw na realizacje tejze umowy.

2. Obowiazki Wykonawcy

2.1. Obowiazki ogodine.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za:
1/ wykonywanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa
i postanowieniami odpowiednich pozwoler na prowadzenie budowy,
2/ wykonywanie innych czynnosci, o ktérych mowa w Rozdziale III i V niniejszej SIWZ,
3/ wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i
finansowych zwigzanych z realizacjg Kontraktu.
Wykonawca bedzie dziatat we wspdtpracy z Zamawiajagcym i na jego rzecz w catym okresie
realizacji Kontraktu (wiacznie z okresem gwarancji) , w zakresie okreSlonym w Rozdziale V
niniejszej SIWZ.
Zamawiajacy wyznaczy ze swojego personelu Kierownika Projektu, jako swego przedstawiciela w
sprawach zwigzanych z realizacjq Kontraktu, zwanego dalej Kierownikiem Projektu.
Wykonawca wyznaczy inspektora nadzoru koordynatora i zapewni statqg wymiane informacji z
Kierownikiem Projektu oraz koordynacje dziatalnosci inspektoréw nadzoru z wymaganiami
Zamawiajgcego.
W przypadku, gdyby postep robot budowlanych nie byt zadawalajacy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy robot, do obowigzkdéw Wykonawcy bedzie nalezato poinformowanie Zamawiajacego
za posrednictwem Kierownika Projektu o wszystkich $rodkach, ktére nalezy podjaé w celu
zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajacych z umowy o roboty
budowlane.
W przypadku, gdyby postep robdt budowlanych nie byt zadawalajacy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy Robdt, do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezato zobowigzanie Wykonawcy Robdt
do przedtozenia skorygowanego harmonogramu robot zabezpieczajacego terminowg realizacje
zadania oraz poinformowania Zamawiajacego za posrednictwem Kierownika Projektu o podjetych
$rodkach zaradczych.

2.2. Etap poprzedzajacy budowe
Przed planowanym terminem rozpoczecia robdot Wykonawca zapozna sie z dokumentacjq
Zamawiajacego, o ktorej mowa w pkt 1.5, w celu sprawdzenia wzajemnej zgodnosci
i kompletnoséci sktadajacych sie na te dokumentacje dokumentéw.
Wykonawca przeprowadzi inspekcje terenu budowy w celu sprawdzenia zgodnosci stanu
istniejacego z dokumentacjg projektowa. Wszelkie stwierdzone niezgodnosci Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu niezwiocznie wraz z propozycjq sposobu ich wyeliminowania.

2.3. Etap budowy

2.3.1 Przedstawiciel Wykonawcy — Inspektor nadzoru koordynator jest upowazniony i
zobowiazany do:
1) reprezentowania Zamawiajagcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwigzanych z Kontraktem oraz stosownie do potrzeb  przygotowania projektow
odpowiedzi pisemnych;



2) nieskrepowanego dostepu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiaty
i urzadzenia bedq pozyskiwane, wytwarzane, montowane, skladowane Ilub
przygotowywane do wbudowania;

3) przekazania Wykonawcy Robdt terenu budowy, odbioru oznakowania tymczasowego na
czas robdt oraz wydania polecenia rozpoczecia robdt;

4) prowadzenia regularnych inspekcji budowy w celu sprawdzenia jakosci wykonywanych
robot oraz wbudowywanych materiatdw, zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznych, dokumentacji projektowej oraz zgodnie z praktyka inzynierska;

5) analizy i zatwierdzania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz kontrolowania
przestrzegania przez Wykonawce Robdt zasad bezpieczenstwa pracy i utrzymania
porzadku na terenie budowy;

6) udzielania Wykonawcy Robot wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien dotyczacych
Kontraktu;

7) kontroli zgodnosSci oznakowania robot z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu;

8) wyrazania zgody na wykonywanie robot w nocy i dni wolne od pracy;

9) wnioskowania o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez Wykonawce
Robdt, ktéra zachowuje sie niewtasciwie lub jest niekompetentna lub niedbata w swojej
pracy;

10) organizacji oraz przewodniczenia comiesiecznym naradom dotyczacym postepu robot (Rad
Budowy) w ktdrych udziat biorg przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w realizacje
Kontraktu stron (Wykonawca Robdt, Inspektor nadzoru robdt drogowych, Kierownik
Projektu oraz inni oficjalni obserwatorzy);

11) monitorowania postepu robot poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i
zgodnosci realizacji z obowigzujgcym harmonogramem robot;

12) sporzadzania miesiecznych szacunkowych zestawien ilosci i wartosci wykonanych robét i
przekazanie Zamawiajgcemu tych informacji do 3-go dnia kazdego nastepnego miesiaca

13) kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatow;

14) nadzorowania badan materiatéw i rob6t wykonywanych przez Wykonawce Robdt;

15) zlecania Wykonawcy Robot wykonania dodatkowych badan materiatow lub robot
budzacych watpliwos¢ co do ich jakosci;

16) zlecania wykonania kontrolnych badan laboratoryjnych i pomiaréw Laboratorium
wskazanemu przez Zamawiajacego;

17) weryfikowania ,rysunkow powykonawczych” sporzadzanych przez Wykonawce Robdt;

18) dokonywania obmiaru wykonanych robdt;

19) odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

20) sprawdzenia wykonanych robdt i powiadomienie Wykonawcy Robot o wykrytych wadach
oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania rob6t poprawkowych;

21) poswiadczenia usuniecia wad przez Wykonawce Robot;

22) przygotowania do odbioru czesciowego i ostatecznego robdt, sprawdzenia kompletnosci i
prawidlowosci przedtozonych przez Wykonawce Robot dokumentdéw wymaganych do
odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robdt;

23) poswiadczenia terminu zakonczenia robot;

24) dostarczenia Zamawiajacemu wszelkich raportow, akt, certyfikatdw przygotowanych przez
Wykonawce Robot po zakonczeniu robot;

25) zapobiegania roszczeniom Wykonawcy Robot;

26) powiadomienia Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robét oraz
rozbieznosciach miedzy dokumentacja Zamawiajacego a stanem faktycznym na terenie
budowy;

27) sprawdzenia ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy Robdt;

28) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia;

29) wydania polecenia przyspieszenia lub opdznienia tempa robdt;

30) wystawiania wszelkich niezbednych dokumentéw wymaganych przez Zamawiajgcego
oraz/lub Instytucje Finansujace, lub procedury wdrazania projektu ( w zaleznosci od
zrodta finansowania);

31) udziatu w przygotowaniu raportéw i sprawozdan wymaganych przez Zamawiajgcego i
procedury wdrazania projektu ( w zaleznosci od zrodta finansowania );



2.4.

3.

32) udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich wywotanych

realizacjq Kontraktu.

33) opiniowanie interwencji i wnioskdw z zewnatrz dotyczacych realizacji robot w

porozumieniu z Kierownikiem Projektu i przedstawienie rozwigzan (w formie pisemnej).

2.3.2 Inspektor nadzoru koordynator (lub inspektorzy branzowi) beda decydowac o:

1)

2)
3)

4)

5)

dopuszczeniu materiatow, prefabrykatow i wszystkich elementéw i urzadzen
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robdt;

zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce Robot;
dopuszczeniu do pracy wytworni mas bitumicznych i betonowych, wytwérni prefabrykatow
oraz sprzetu i srodkéw transportu Wykonawcy Robdt;

wstrzymaniu robdt prowadzonych w sposéb zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie z
wymaganiami Kontraktu;

sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.

2.3.3 Inspektor nadzoru koordynator bedzie wnioskowac o:

1)
2)

3)
4)

5)

wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;

przeprowadzenie niezbednych badan i pomiardw lub ekspertyz przez niezaleznego
biegtego;

zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Robdt nie usunie ich
W Wyznaczonym terminie;

zmiane terminu wykonania robot w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka jest
konieczna a nie wynika z winy czy zaniedban Wykonawcy Robdt;

zlecenie wykonania nieprzewidzianych a koniecznych robét dodatkowych.

2.3.4 Inspektor nadzoru koordynator (lub inspektorzy branzowi) bedzie akceptowac:

1)
2)

3)

24.1

przedstawiony przez Wykonawce Robot Harmonogram Robdt i Harmonogram Platnosci;
Sprzet i urzadzenia pomiarowe Wykonawcy Robdt, o ile nie zostaty wskazane
w ofercie Wykonawcy Robét oraz propozycje Wykonawcy Robdt odnosnie zmiany sprzetu
lub urzadzen;

Zrodla pozyskania materiatdw miejscowych, o ile nie zostalty wskazane w ofercie
Wykonawcy Robdét.

Etap po zakonczeniu robot

Po zakonczeniu robot, przedstawiciel Wykonawcy, Inspektor koordynator po uzgodnieniu
z Kierownikiem Projektu, wystawi potwierdzenie zakonczenia robot.

2.4.2 W okresie gwarancyjnym i bezposrednio po nim, do zadan Wykonawcy bedzie nalezato:

1)
2)

3)
4)

5)
6)

finalizacja zadan wynikajacych z obowigzkéw na etapie budowy;

dokonywanie inspekcji i nadzor nad robotami zalegtymi oraz robotami niezbednymi do
usuniecia wad ;

odbidr wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad;

wspieranie Zamawiajacego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen i
sporow;

przygotowanie Ostatecznego rozliczenia robot;

whnioskowanie o zwrot (zwolnienie) Gwarancji Wykonania.

Zarzadzanie Kontraktem
Na kazdym etapie realizacji Kontraktu Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu wszelka niezbedng
pomoc w zakresie zarzadzania Kontraktem.
Wykonawca nie moze zwolni¢ ktdrejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowigzkéw, zobowigzan
lub odpowiedzialnosci wynikajacych z umowy o roboty budowlane



4, Wymagania:

4.1. Personel
Nadzor nad realizacjq Kontraktu bedzie powierzony osobom wskazanym w ofercie Wykonawcy na
formularzu ,Potencjat Kadrowy”, zwanym w dalszej tresci zespotem ekspertow. Wskazane osoby
muszg spetniac okreslone w tym pkt minimalne wymagania.

Osobg odpowiedzialng za kierowanie zespotem ekspertow bedzie Inspektor nadzoru robot
drogowych, ktory moze przekazac¢ ktorykolwiek ze swoich obowigzkéw i uprawnien Inspektorom
Nadzoru, po uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu i po powiadomieniu Wykonawcy Robot.

Zespot bedzie skiadat sie z 0séb wymienionych ponizej:
Stanowisko Ilo$¢ os6b /min/

Kluczowi eksperci

1. Inspektor Nadzoru robdt drogowych 1

4.1.1. Kluczowi eksperci
Wszyscy eksperci odgrywajacy zasadnicza role w realizacji Kontraktu nazwani sg ekspertami
kluczowymi. Nalezg do nich:

Inspektor nadzoru robot drogowych — 1 osoba

Kwalifikacje:

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci robét drogowych, przynaleznos¢ do
Izby Inzynieréw Budownictwa.

Doswiadczenie zawodowe:

Petnit funkcje inspektora nadzoru nad robotami drogowymi lub funkcje kierownika budowy/kierownika
robdt drogowych na co najmniej 5 zadaniach.

Inspektor nadzoru robot drogowych bedzie petnit funkcje inspektora koordynatora.

4.2. Wyposazenie biura
Wykonawca wyposazy swoj personel w fax, komputer, drukarke, skaner, facznos¢ internetowa, poczte
elektroniczng, telefon.

4.3. Srodki transportu i tacznosci

Wykonawca wyposazy swoj personel w $rodki transportu — samochdd i tacznosci — telefon
komorkowy, niezbedne do ciggtej obstugi inwestycji.

Koszty z tym zwigzane pokryje Wykonawca niniejszego zamowienia.

5. Kontrola realizacji Kontraktu

Podstawowym zadaniem Inspektora koordynatora i branzowych inspektoréw nadzoru jest kontrola
zgodnosci dziatan Wykonawcy Robdt z wymaganiami okreslonymi w umowie na roboty budowlane
i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Personel Wykonawcy, w granicach przyznanych mu uprawnien, bedzie na biezaco prowadzit kontrole
jakosci materiatéw i robdt, postepu prac oraz potwierdzat ilos¢ i warto$¢ wykonanych robot. Kontrola
musi znajdowac swoje potwierdzenie w dziennikach budowy i nie moze, bez uzasadnionych przyczyn,
opdzniac¢ tempa robdt budowlanych.

5.1 Laboratorium

Badania laboratoryjne sprawdzajace jako$¢ materiatdw proponowanych przez Wykonawce do realizacji
robot oraz badania kontrolne wskazane przez Inspektorow branzowych beda prowadzone przez
Laboratorium Drogowe w Kielcach ul. Przestowa 2.

Badaniami i pomiarami kontrolnymi nalezy obja¢ 5 % badan okreSlonych w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych bedacych zatacznikiem do umowy o roboty budowlane. Koszt tych badan



i pomiaréw poniesie Zamawiajacy. Za koordynacje badan kontrolnych i ich komplementarnosc
odpowiada Wykonawca.

6. Raporty

Przedstawiciel Wykonawcy, Inspektor koordynator w terminie do 3 dni roboczych po zakonczeniu
kazdego miesigca przedtozy Kierownikowi Projektu ,Raport miesieczny” wyszczegdlniajacy wykonane
przez inspektoréw branzowych prace nadzorcze i kontrolne badania laboratoryjne oraz informacje o
postepie robdt, uzyskiwanym poziomie jakosci robot, sprawach finansowych oraz wystepujacych
problemach w realizacji umowy na roboty budowlane.

Inspektor koordynator ma obowigzek odpowiednio wyprzedzajacego informowania Zamawiajgcego o
wszelkich zagrozeniach wystepujacych podczas realizacji robdt, ktdre mogg mie¢ wptyw na wydtuzenie
czasu wykonania lub zwiekszenie kosztow.

W okresie gwarancyjnym, Inspektor nadzoru robot drogowych jest zobowigzany do przekazywania
Kierownikowi Projektu raportow z przeprowadzanych kwartalnych przegladow robot zrealizowanych w
ramach Kontraktu. Raporty te winny by¢ przekazywane Zamawiajacemu w terminie do 15-go dnia
miesigca nastepujacego po uptywie danego kwartatu.

7. Ptatnosci.

7.1 Za okres realizacji robot budowlanych z wartosci ogétem umowy ptatne bedzie 90% wartosci
umownej. Pozostata nalezno$¢ realizowana bedzie kwartalnie w okresie gwaranciji.

7.2 Zwiekszenie lub zmniejszenie wartosci robot budowlanych nie przekraczajace 10 % nie bedzie
miato wplywu na warto$¢ zamodwienia. Zwiekszenie lub zmniejszenie wartosci robdt budowlanych
przekraczajace 10 % bedzie rozliczane proporcjonalnie do wartosci kontraktu na nadzér, przy
natozeniu wagi kosztéw robot budowlanych w wartosci kontraktu na nadzor w wysokosci 35 %
kosztéw ogodtem.

7.3 Wynagrodzenie za wykonane ustugi w czasie realizacji Robot budowlanych bedzie wyptacane w
okresach miesiecznych proporcjonalnie do wartosci odebranych rob6t budowlanych.

Podstawe pfatnosci stanowi¢ bedzie:
- sprawozdanie Inspektora koordynatora za dany okres z petnienia nadzoru, zatwierdzone przez
Kierownika Projektu,
- potwierdzona przez inspektoréow nadzoru faktura Wykonawcy Robdt.

Faktura koncowa za okres realizacji robot bedzie ptatna po zatwierdzeniu bezusterkowego
protokotu odbioru robét budowlanych oraz uzyskaniu prawomocnej decyzji na uzytkowanie gdy jest
wymagane.

7.4 Ptatno$¢ za nadzor w okresie gwarancyjnym bedzie regulowana w cyklu kwartalnym i bedzie
proporcjonalna do uptywu czasu przypadajacego na okres gwarancji. Podstawg do wystawienia
faktury bedzie potwierdzony przez Kierownika Projektu protokdét z kwartalnego przegladu robot
zrealizowanych w ramach Kontraktu oraz raport z petnienia nadzoru za dany kwartat.



ROZDZIAL IV
FORMULARZ CENOWY



FORMULARZ CENOWY

(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow,)

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na Nadzér nad robotami w zakresie wykonanie
odnowy nawierzchni drogi krajowej nr 74 odcinek Baltowka- Annopol od km 165+570 do

km 174+912
o$wiadczamy, Ze oferujemy wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z ponizszymi cenami:

Cena etapu

Lp Elementy / etapy nadzoru / VAT

netto | VAT ... % brutto

Mobilizacja, nadzdér nad realizacjq robdt
1. |budowlanych i rozliczenie kontraktu
(90% wartosci wynagrodzenia)

Nadzor w okresie gwarancji

(10% wartosci wynagrodzenia)

3. OGOLEM

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow,)



ROZDZIAL V

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

§1
Wykonawca zobowigzuje sie do sprawowania nadzoru nad realizacjg robdt pn. wykonanie odnowy
nawierzchni drogi krajowej nr 74 odcinek Baltowka- Annopol od km 165+570 do km
174+912
zwanych w dalszej tresci umowy ,zadaniem”.

§2
Termin realizacji przedmiotu zamdwienia ustala sie:
- w okresie od daty podpisania umowy do 15.10.2008 r. - mobilizacja Wykonawcy, nadzér nad
realizacjg robot oraz rozliczenie kontraktu.
- w okresie od 16.10.2008 r. do 31.10.2009 r.— okres gwarancji.

§3
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzenie szkody bedacej
normalnym nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejsza umowg, ocenianego w
granicach przewidzianych dla umdw starannego dziatania.

§4
Strony ustalaja, ze do szczegbtowych obowigzkdéw Wykonawcy nalezy:
1. Udziat w czynnosciach przekazania Wykonawcy robot budowlanych terenu budowy.
2. Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r Prawo

budowlane. W ramach tych czynnosci Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1/ reprezentowania Zamawiajagcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
zadania z dokumentacjg projektowg, pozwoleniem na budowe, obowigzujacymi przepisami,
obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2/ sprawdzania jakosci wykonanych robdt budowlanych, wbudowanych materiatdw, a w szczegdlnosci
do zapobiegania zastosowaniu materiatdw nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
3/ sprawdzania i odbioru rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4/ przygotowania i stwierdzenia gotowosci do odbioréow czesciowych i odbioru ostatecznego zadania
oraz udziat w czynnosciach odbioréw czesciowych i odbiorze ostatecznym,

5/ potwierdzania ilosci wykonanych robdt,

6/ potwierdzania usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorach czeSciowych robot, odbiorze
ostatecznym i odbiorach w okresie rekojmi.

7/ sprawdzania rozliczen wykonawcéw robdt budowlanych i potwierdzenia naleznych im kwot,

8/ rozliczenia koncowego zadania.

3. Sporzadzanie miesiecznych raportéw zaawansowania finansowego i rzeczowego robdt
narastajgco w uktadzie ogdlnym i branzowym oraz przedkfadania tych raportdw Zamawiajagcemu nie
pozniej niz do 3 dnia miesigca nastepujacego po miesigcu, za ktory raport jest sporzadzany.

4, Udziat w naradach technicznych zwotywanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce robét
budowlanych.
§5
1. Wykonawca zatrudni personel wymieniony w swojej ofercie zgodnie z proponowanym
przeznaczeniem. Wykonawca ustanawia Inspektora Nadzoru Koordynatora ..........ccccccceeeviieennen.
2. Kazda zmiana personelu, o ktérym mowa w ust. 1 wymaga zgody Zamawiajacego
3. Zamawiajacy wyznacza  jako  swojego Przedstawiciela Kierownika Projektu
§6
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uzyskiwania bezposrednich informacji i danych co do

postepu realizacji zadania.



2. Jezeli Zamawiajacy zgtosi w tej materii do Wykonawcy uwagi lub zastrzezenia, na Wykonawcy
bedzie cigzyt obowigzek zawiadomienia Zamawiajacego niezwiocznie o zajetym stanowisku wzglednie
podjetych dziataniach.

§7
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za petnienie czynnoSci objetych niniejszg umowg zgodnie z ofertg
Wykonawcy strony ustalajg na kwote .........cccceeeviiinninnen. zt plus .... % VAT w kwaocie ................ zt, co
tacznie stanowi kwote brutto......ccoeveiiiee zt, (stownie ztotych:
wedtug nastepujacych proporgji:
a) za okres realizacji robot budowlanych 90 %, tj. ..ccoceeeeeecccciireeeeen, zt., plus ....... % podatek
VAT w KwoCci€: ....ocvvvvrinnnniennnnn. zt., co tacznie stanowi kwote brutto: ..., zt.,
b) w okresie gwarancji 10 %, . ..c.ccccooeeeviiieiiiiieeies zt., plus ....... % podatek VAT w kwocie:
............................ zt., co tacznie stanowi kwote brutto: ... 24,
2. W przypadku zmiany przez wladze ustawodawczg okreslonej w ust. 1 procentowej stawki

podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio
dostosowana.

3. Naleznosci bedg regulowane na konto Wykonawcy dotaczonej do faktury w terminie 30 dni od
daty otrzymania faktury.

Za date zaptaty uwazac sie bedzie date polecenia przelewu pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

4, Wykonawca w zakresie nadzoru w okresie realizacji robot budowlanych, ma prawo do
wystawiania faktur czeSciowych. Okresem rozliczeniowym faktur czeSciowych jest jeden petny miesigc
rozliczeniowy. Kwota wynagrodzenia miesiecznego bedzie wyliczona zgodnie z zapisami punktu 7
Rozdziat III SIWZ.

5. Do momentu odbioru ostatecznego roboét budowlanych suma faktur, o ktérych mowa w ust. 4,
nie moze przekroczy¢ 90% wartosci czeSci wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1a) niniejszej
umowy.

6. Koncowe rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie nadzoru w okresie realizacji
robot w wysokosci 10% czesci wynagrodzenia o ktdrym mowa w ust. 1a) nastgpi na podstawie
faktury wystawionej przez Wykonawce po zatwierdzeniu bezusterkowego protokotu odbioru robot
budowlanych oraz uzyskaniu prawomocnej decyzji na uzytkowanie gdy jest wymagane.

7. Platnos¢ za nadzor w okresie gwarancyjnym bedzie regulowana w cyklu kwartalnym i bedzie
proporcjonalna do uptywu czasu przypadajacego na okres gwarancji. Podstawg do wystawienia
faktury bedzie potwierdzony przez Kierownika Projektu protokdét z kwartalnego przegladu robot
zrealizowanych w ramach Kontraktu oraz raport z petnienia nadzoru za dany kwartat.

§8
1. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w nastepujacych wypadkach:
1/ jezeli Wykonawca nie podjagt sie wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub
przerwat ich wykonywanie, zas przerwa trwata dtuzej niz 7 dni;
2/ jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposob nienalezyty i pomimo wezwania
Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych obowigzkow;
3/ w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji lub upadtosci;
4/ w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, z zachowaniem wymogow, o ktdrych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamowien
publicznych

2. W razie odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt 1,
2, 3 Zamawiajacy ma prawo do kary umownej w wysokosci 20 % wartosci umowy.
3. Wykonawca zaptaci kare umownag:

1/ z tytutu opdznienia we wpisach w dzienniku budowy w wysokosci 200 zt (stownie ztotych:
dwiescie) za kazdy dzien zwioki;

2/ za opdznienia w sktadaniu raportow i sprawozdan w wysokosci 300 zt (stownie ztotych: trzysta) za
kazdy dzien zwtoki.



§9
1. Za zwioke w wykonaniu innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy strony sg
uprawnione do dochodzenia kar umownych w wysokosci 500 PLN (stownie ztotych: piecset) za kazdy
dzien zwtoki.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia na zasadach ogolnych odszkodowania
przewyzszajacego wysoko$¢ otrzymanych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

§10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajq pod rygorem niewaznosci formy pisemne;j.

g§11
Wszelkie spory powstate w zwigzku z nie wykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy
strony poddajq pod rozstrzygniecie sadu wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

§12
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowgq stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo budowlane i ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§13
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy oraz jeden dla
Zamawiajgcego.

8§14
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowi:
1. Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia.



