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3 Opis przedmiotu zamówienia  

 

1. WSTĘP I WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ REMONTU DROGI 

 

1.1. Przedmiot opracowania projektowego 

 Przedmiotem niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru dokumentacji projektowej pn. „Remont drogi krajowej nr 11 na odcinku –

Ujście – Chodzież (Oleśnica)”. 

 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest od km 199+000 do km 203+300 drogi krajowej 

nr 11 na długości 4,300 km. Inwestycja znajduje się na terenie województwa wielkopolskiego, 

w powiecie chodzieskim, w gminach Chodzież. 

 

W skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą następujące elementy i opracowania 

projektowe, które są przedmiotem niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia: 

Etap I (remont całego odcinka drogi): 

— Aktualna mapa do celów projektowania dróg w skali 1:500 w zakresie przebudowy 

drogi oraz budowy oświetlenia ulicznego na łącznym odcinku do 2,5 km (podział 

na odcinki). 

— Pozyskanie mapy archiwalnych z PODGiK (jeżeli ośrodek posiada). 

— Uzupełniające pomiary sytuacyjno-wysokościowe dla całego odcinka drogi – wg 

potrzeb. 

— Rozpoznanie warunków gruntowo - wodnych poprzez wykonanie stosownych badań 

łącznie z opracowaniem opinii geotechnicznej, na odcinku: 

 od km 200+860 – 200+980 str. prawa, 

 do km 202+900 – 203+000 str. prawa, 

 nowej konstrukcji zatok autobusowych/postojowych (policyjnych), 

 na pozostałych odcinkach – wg potrzeb. 

— Dokumentacja formalno-prawna (mapy ewidencyjne, wypisy z rejestru gruntów) 

dla całego odcinka drogi. 

— Projekt stałej organizacji ruchu dla całego odcinka drogi. 

— Operat wodno-prawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego (wg 

potrzeb). 

— Wykonanie zgłoszenia wodno-prawnego dot. przebudowy urządzeń wodnych – 

oczyszczenie rowów (wg potrzeb). 

— Projekt zgłoszenia robót budowlanych remontu drogi na całym odcinku drogi. 

Projekt wykonawczy. 
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— Dokumentacja przetargowa, zawierająca m. in. STWiORB, Przedmiar robót (ze 

szczegółowymi obliczeniami ilości dla poszczególnych pozycji przedmiarowych), 

Kosztorys ofertowy i Kosztorys inwestorski. 

Etap II (odcinki przebudowy drogi i budowa oświetlenia): 

— Projekty budowlane zgłoszenia przebudowy drogi dla odcinka drogi 

zakwalifikowanego jako przebudowa w zakresie istniejącego pasa drogowego na 

łącznym odcinku do 1,0 km (podział na odcinki). 

— Projekty branżowe (oświetlenie, zasilanie znaków aktywnych, inne wg potrzeb – 

podział na odcinki). 

— Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 

przepisami szczególnymi wraz z ich uzyskaniem. 

— Operat wodno-prawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego (wg 

potrzeb). 

— Wykonanie zgłoszenia wodno-prawnego dot. przebudowy urządzeń wodnych – 

oczyszczenie rowów (wg potrzeb). 

— Inwentaryzacja drzew i krzewów do wycinki (lub zabiegów pielęgnacyjnych) wraz 

z uzyskaniem zgody na wycinkę przy udziale Zamawiającego (Rejon w Chodzieży) 

(wg potrzeb). 

— Projekt budowlany budowy oświetlenia na zgłoszenie (pozwolenie na budowę). 

— Projekt wykonawczy – oddzielny w trybie budowy, przebudowy i remontu drogi, 

— Dokumentacja przetargowa, zawierająca m. in. STWiORB, Przedmiary robót (ze 

szczegółowymi obliczeniami ilości dla poszczególnych pozycji przedmiarowych), 

Kosztorysy ofertowe i Kosztorysy inwestorskie wraz ze zbiorczym zestawieniem 

kosztów – oddzielne dla każdego odcinka przebudowy drogi i budowy oświetlenia. 

 

1.1.1. Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji i zagospodarowania terenu 

 

1) Celem inwestycji jest remont z elementami przebudowy (do 1,0 km) drogi krajowej  

nr 11 od km 199+000 do km 203+300 oraz budowy oświetlenia drogowego z 

doświetleniem przejść sugerowanych (nieoznakowanych) wraz z poprawą 

bezpieczeństwa ruchu oraz uporządkowaniem dostępności do drogi. Nawierzchnia 

obecnej jezdni jest w bardzo złym stanie technicznym, lokalnie występują pęknięcia, 

liczne łaty, wyboje i koleiny. Inwestycja zakłada wykonanie remontu nawierzchni jezdni i 

poboczy (poprawę równości podłużnej i poprzecznej poprzez wykonanie frezowania 

profilującego i ułożenia nowych warstw nawierzchni), wykonanie remontu cząstkowego 

nawierzchni jezdni i poboczy utwardzonych, wzmocnienie nawierzchni jezdni przy użyciu 

geokompozytu lub wykonanie remontu cząstkowego, wykonanie oznakowania pionowego 
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i poziomego, ewentualna poprawa geometrii drogi, poprawę odwodnienia drogowego 

poprzez oczyszczenie z namułu rowów i przepustów, uporządkowanie dostępności do 

posesji oraz segregację ruchu pieszego w rejonie skrzyżowań i zatok autobusowych.  

2) Zakres rzeczowy inwestycji – 4,300 km  

Szerokość jezdni wynosząca obecnie ok. 7,0 ÷ 10,5 m.  

3) Opis robót do zaprojektowania: 

Przedmiotowa dokumentacja projektowa dotycząca rozbudowy w swoim zakresie winna 

obejmować: 

— frezowanie profilujące nawierzchni drogi krajowej, 

— remont cząstkowy nawierzchni jezdni i poboczy utwardzonych, 

— wzmocnienie nawierzchni jezdni i utwardzonych poboczy geokompozytem (wg 1.1.2. 

pkt. 2), 

— ułożenie na istniejącej nawierzchni nowych warstw bitumicznych zgodnie z 

uzgodnieniami z Zamawiającym (2-3 warstwy), 

— wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej lub zabezpieczenie 

nawierzchni przed spękaniami odbitymi poprzez ułożenie siatki wg. pkt. 1.1.2. na całej 

szerokości jezdni i poboczy, 

— utwardzenie poboczy gruntowych szerokości 0,5 m materiałem pochodzącym z 

frezowania nawierzchni, 

— korektę dostępności do drogi (zjazdy, drogi zbiorcze), 

— ustawienie nowych barier ochronnych i ogrodzeń oraz wymiana istniejących,  

wg potrzeb, 

— korekta i aktualizacja istniejącego oznakowania pionowego i poziomego wraz z 

elementami brd, 

— zaprojektowanie istniejących i nowych wpustów ulicznych jako krawężnikowo-

jezdniowych, zaprojektowanie ścieków pochodnikowych, 

— budowa oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniach w km 200+498, 202+265 oraz 

203+161 (oddzielna dokumentacja), 

— wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych nieoznakowanych (sugerowanych) 

zgodnie z wytycznymi GDDKiA wraz z wykonaniem oświetlenia stref przejściowych, 

— wykonanie zasilania znaków aktywnych, oświetlenia przejść dla pieszych (zgodnie z 

załączonymi wytycznymi) oraz oświetlenia ulicznego i drogowego  

— przebudowę skrzyżowań, w zakresie istniejącego pasa drogowego (każde 

skrzyżowanie jako oddzielna dokumentacja): 

 km 200+498 z drogą powiatową nr 1478P z lewej strony do m. Milicz i m. 

Kamionka (korekta elementów geometrycznych, wydzielenie dodatkowego 

pasa lewoskrętu, chodniki, wyspy, znaki aktywne, zatoki autobusowe, 

przejścia dla pieszych nieoznakowane (sugerowane), poprawa odwodnienia, 

oświetlenie skrzyżowania i doświetlenie przejść sugerowanych), 
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 km 202+265 z drogą gminną, ul. Bajkową w m. Oleśnica z lewej strony oraz 

drogą powiatową nr 1480P z prawej strony (korekta elementów 

geometrycznych, wydzielenie dodatkowych pasów lewoskrętów, chodniki, 

wyspy, znaki aktywne, zatoki autobusowe, przejścia dla pieszych 

nieoznakowane (sugerowane), poprawa odwodnienia, oświetlenie 

skrzyżowania i doświetlenie przejść sugerowanych), 

 km 203+161 z drogą wojewódzką nr 183 z prawej strony do m. Sarbia i m. 

Czarnków (korekta elementów geometrycznych, poszerzenie pasów ruchu na 

łuku, chodniki, wyspy, znaki aktywne, zatoki autobusowe i policyjne, przejścia 

dla pieszych nieoznakowane (sugerowane), poprawa odwodnienia, oświetlenie 

skrzyżowania i doświetlenie przejść sugerowanych), 

— oczyszczenie z namułu istniejących rowów i przepustów w ramach istniejącego pasa 

drogowego (konserwacja rowów), wymiana rur przepustów pod zjazdami i wlotami 

bocznymi skrzyżowań, 

— oczyszczenie przepustów z namułu pod korpusem drogi, 

— przebudowę zatok autobusowych wraz z korektą lokalizacji (przybliżenie do 

skrzyżowania): 

 od km 200+290 do km 200+322 str. lewa, 

 od km 200+592 do km 200+631 str. prawa, 

 od km 202+900 do km 202+930 str. lewa, 

 od km 202+992 do km 203+019 str. prawa. 

— przebudowa zatoki postojowej (policyjnej): 

 od km 202+900 do km 202+990 str. prawa, 

 od km 202+800 do km 202+900 str. lewa. 

— przebudowa istniejących i budowa nowych chodników (przy zatokach autobusowych, 

dojściach do skrzyżowań i przejść dla pieszych nieoznakowanych (sugerowanych)), 

w tym: 

 od km 200+300 do km 200+498 str. lewa, 

 od km 200+498 do km 200+630 str. prawa, 

 od km 202+900 do km 202+950 str. lewa, 

 od km 202+950 do km 203+161 str. prawa, 

 od km 203+161 do km 203+300 str. prawa, 

— wzmocnienie i poszerzenie nasypu drogowego (wymiana gruntu, drenaż nasypu, 

inne rozwiązania) po wcześniejszym sprawdzeniu/ocenie stateczności: 

 od km 200+860 – 200+980 str. prawa, 

 do km 202+900 – 203+000 str. prawa. 

— Ująć w zgłoszeniu robót budowlanych remontu drogi oraz w materiałach 

przetargowych dodatkowe roboty budowlane (pozycje przedmiarowe), wskazane 
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przez Zamawiającego, umożliwiające wykonanie wymiany warstwy ścieralnej oraz 

barieroporęczy na obiekcie mostowy w km 202+549. 

 

1.1.2. Wymagania dla projektowanej inwestycji 

 

1. Konstrukcję nawierzchni drogi na poszerzeniach zaprojektować wg Katalogu typowych 

konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych przy uwzględnieniu wykonanych 

badań gruntowych podłoża, w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

Konstrukcja istniejącej nawierzchni jezdni i utwardzonych poboczy drogi krajowej nr 

11 zabezpieczyć przed spękaniami odbitymi poprzez zastosowanie geokompozytu wg 

pkt. 2 na całej powierzchni nawierzchni – wg potrzeb 

 

2. Na połączeniu istniejącej i projektowanej jezdni należy ułożyć geokompozyt 

polipropylenowy wzmocniony włóknem szklanym o właściwościach jak niżej: 

Właściwości Jednostka Wymagania 

Wytrzymałość na rozciąganie 

(wzdłuż/wszerz)    
kN/m 100/100 

Wytrzymałość przy 2 %wydłużeniu  kN/m 90/90 

Wydłużenie przy zerwaniu % 3 

Masa powierzchniowa g/m2 Min. 600 

 

Przed ułożeniem geokompozytu należy skropić podłoże ilością min. 1,1 kg/m2 

asfaltem rezydualnym pochodzącym z  emulsji 69%. 

 

3. Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy drogi oraz budowy oświetlenia należy 

wykonać na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 

1:500. Dodatkowo należy uzyskać mapę ewidencyjną wraz z aktualnymi wypisami z 

ewidencji gruntów. 

 

4. Zamawiający dopuszcza zamiast wykonania zgłoszenia przebudowy drogi 

przygotowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy. 

 

5. Dokumentacja przetargowa zawierająca specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlanych (STWiORB), przedmiary robót drogowych i branżowych, kosztorysy 

ofertowe robót drogowych i branżowych wraz z zbiorczym zestawieniem kosztów. 

Opracowując STWiORB należy zastosować wzory które będą udostępnione przez 

Zamawiającego Wykonawcy po podpisaniu umowy. Wzory STWiORB będą 
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udostępnione w formie edytowalnej (pliki *.doc, *.docx), a obowiązkiem Wykonawcy 

będzie korzystanie z funkcji typu „śledziennie zmian” w czasie ich edycji w programie 

komputerowym. 

Dla brakującego asortymentu robót należy opracować STWiORB w oparciu o aktualne 

przepisy prawa, polskie normy, wytyczne itd., przy czym w pierwszej kolejności należy 

stosować Wytyczne Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) dostępne 

na stronie internetowej Zamawiającego na dzień odbioru dokumentacji. 

 

6. Kosztorysy inwestorskie dla robót drogowych i branżowych oraz zbiorcze zestawienie 

kosztów,  

 

7. W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia 

dokumentacji z Zamawiającym (Wydział Dróg, Wydział Bezpieczeństwa 

Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem, Wydział Nadzoru, Wydział 

Nieruchomości). Konieczne jest na bieżąco omawianie i rozwiązywanie 

problemów występujących w procesie projektowania, wybór ostatecznych 

rozwiązań na poszczególnych skrzyżowaniach oraz inne szczegółowe 

ustalenia dotyczące prac projektowych.  

 

1.1.3. Materiały wyjściowe – informacje. 

 Oferenci zobowiązani są przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej w terenie w celu 

zapoznania się z miejscem planowanej inwestycji. 

 

1.1.4. Ogólne wymagania dla Wykonawcy oraz potencjał kadrowy  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 

projektowych wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, w taki sposób aby założone cele 

projektu zostały osiągnięte zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. 

Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz 

wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane oraz ustawa o 

samorządzie zawodowym. 

Obiekt budowlany należy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 



 

9 Opis przedmiotu zamówienia  

 
chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, 

obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez 

Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

1.1.5. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i materiałów 

wyjściowych wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania 

Zamawiającemu. 

Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru 

ostatecznego egzemplarz archiwalny wszystkich wykonanych opracowań projektowych z 

wyjątkiem opracowań projektowych dla obiektów inżynierskich, które należy przechowywać do 

czasu ich rozbiórki . 

 

2. MATERIAŁY, METODY BADAŃ I METODY OBLICZEŃ 

 

2.1. Materiały, metody badań i metody obliczeń do wykonania opracowań 

projektowych 

 

2.1.1. Materiały do badań i prac projektowych 

 Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych, które 

spełniają wymagania Opisu przedmiotu zamówienia i polskich przepisów, norm i wytycznych. 

 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania 

materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i prac 

projektowych. 

 

2.1.2. Zakres i metody pomiarów, badań, obliczeń i ocen (ekspertyz) oraz 

oprogramowanie komputerowe 

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu 

istniejącego obiektów.  

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy 

inwentaryzacjach oraz metody obliczeń i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu 

technicznego i pracach projektowych  zgodne z wymaganiami umowy, przepisów i polskich norm. 

Oprogramowanie komputerowe powinno posiadać wymagane prawem licencje na użytkowanie. 

Zakres posiadanej licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być zgodny z 

zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do 

wykonania opracowań projektowych. 
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2.2. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych i 

urządzeń 

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich 

nowoczesnych materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają 

wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

3. SZATA GRAFICZNA 

 Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia 

następujące wymagania: 

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

- część opisowa będzie opracowana przy pomocy komputerowego edytora tekstów, 

- zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,  

- całość dokumentacji będzie oprawiona,  

- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 

- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 

poszczególnych części składowych opracowania projektowego. 

Szata graficzna i układ projektu budowlanego powinna spełniać wymagania 

rozporządzenia. 

 

Ponadto wymaga się aby: 

- części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego 

z MS Word, 

- obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjny 

kompatybilnego z MS Excel. 

- część rysunkowa była wykonana przy pomocy oprogramowania kompatybilnego z Autodesk 

AutoCAD. 

 

4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

4.1.  Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych 

Wykonany projekt jest własnością Zamawiającego i należy go przekazać łącznie z podkładem 

sytuacyjno-wysokościowym,. 

Ponadto projekt należy przekazać w wersji elektronicznej i tak: 

-  pliki tekstowe – format *.pdf lub *.tif monochromatyczny wielostronicowy oraz w formie 

edytowalnej Word (*.docx), Excel (*.xlsx), 
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- pliki graficzne – format *.pdf lub *.tif 24-bitowy, w rozdzielczości 300 – 400 dpi oraz w 

formie edytowalnej *.dwg  (*.dxf) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod i 

oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen 

stanu technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu przedmiotu zamówienia i 

Harmonogramem oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. 

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco 

przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu 

odwoławczego (oryginały w osobnej teczce). 

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi 

niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiającego  o ich wykryciu. 

4.2. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 

Poniżej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych zleceniem. 

 

4.2.1. Mapa do celów projektowania dróg 

Mapa do celów projektowania dróg w skali 1:500 powinna posiadać aktualną klauzulę 

właściwego ośrodka geodezyjnego oraz powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo 

geodezyjni i kartograficzne oraz w specyfikacji technicznej P-30.10 Mapa do celów projektowych. 

 

 

4.2.2. Dokumentacja formalno-prawna obejmująca wypisy z rejestru gruntów oraz mapy 

ewidencyjne.  

 

4.2.3. Dokumentacja geotechniczna (wg potrzeb) 

Rozpoznanie warunków gruntowo - wodnych na dł. projektowanego odcinka  

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

4.2.4. Projekt stałej organizacji ruchu – zaopiniowany przez odpowiednich zarządców dróg 

i zarządzających ruchem (jednostkach samorządowych) i policji, zatwierdzone w Wydziale 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem tut. Oddziału. Zatwierdzony Projekt 
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organizacji ruchu należy przekazać 4 egz. z uwzględnieniem ewentualnych zmian lub uwag 

wynikających z klauzuli zatwierdzeń. 

 

4.2.5. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 

przepisami szczególnymi 

Poniżej przedstawiono wykaz i zawartość materiałów projektowych wykonywanych dla 

uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, które przeciętnie 

mogą wystąpić w trakcie uzgadniania projektu budowlanego w drogownictwie. 

— operat wodno-prawny (3egz. +CD) wraz z uzyskaniem zgłoszenia lub pozwolenia 

wodno-prawnego (w razie konieczności), 

— branże wg potrzeb (gazowa, sanitarna, elektryczna, teletechniczna i inne) 

— uzgodnienie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej w  

Starostwie Powiatowym (ZUDP) 

 

Materiały te należy wykonać w ilościach niezbędnych do uzyskania przedmiotowych opinii, 

uzgodnień i pozwoleń. 

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i 

pozwolenia na podstawie ww. materiałów. 

 

4.2.6. Materiały do wniosku zgłoszenia robót budowlanych (wydania decyzji 

Pozwolenie na budowę). 

 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania wszelkich materiałów zgłoszenia robót 

budowlanych wraz z koniecznymi załącznikami w celu uzyskania, na rzecz Inwestora, braku 

sprzeciwu. 

 

 4.2.7. Projekt budowlany   - 5 egz.  (4 egz. do uzyskania decyzji PnB + 1 egz. arch.) 

 

4.2.8. Projekt zgłoszenia robót budowlanych- 4 egz.  (3 egz. do zgłoszenia robót 

budowlanych + 1 egz. arch.) 

 

4.2.9. Projekt wykonawczy  - 4 egz. z podziałem na odcinki wynikające z trybu postępowania 

(3 egz. na potrzeby realizacji + 1 egz. arch.)  
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 4.2.10. Dokumentacja przetargowa – 4 egz. (3 egz. na potrzeby realizacji + 1 egz. arch.) 

Jest to opracowanie projektowe, którego części stanowić będą część załączników do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dla przeprowadzenia postępowania o 

zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją projektową oraz 

ich późniejsze rozliczenie i odebranie. 

Zawartość SIWZ na roboty budowlane powinna być zgodna z ustawą o zamówieniach 

publicznych.  

 

Dokumentacja przetargowa dla robót budowlanych powinna zawierać: 

a) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR), wykonane 

m.in. na podstawie Ogólnych  Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

obowiązujących w pionie GDDKIA zgodnych z obowiązującymi wymaganiami 

technicznymi. Powinny one zawierać szczegółowe wymagania dla wykonawcy robót w 

zakresie: sprzętu, materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości robót, 

obmiarów robót, odbiorów robót i płatności za roboty. STWiORB są ściśle powiązane z 

Dokumentacją projektową i kosztorysem ofertowym. 

Przy opracowywaniu STWiORB należy w pierwszej kolejności stosować Wytyczne 

Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) dostępne na stronie internetowej 

Zamawiającego na dzień odbioru dokumentacji. 

Należy umieścić w SST DM.00.00.00 zapis o przekazaniu Zamawiającemu kompletu 

dokumentacji powykonawczej z przebudowy poszczególnych obiektów mostowych w 

wersji zarówno papierowej, jak i elektronicznej tj. skany całości kolaudatu (w tym skany 

projektu budowlanego i projektu wykonawczego z naniesionymi przez Kierownika Budowy 

zmianami). 

b) Projekt wykonawczy (pkt 4.2.11) 

c) Przedmiar robót i kosztorys ofertowy (opracowany zgodnie z kosztorysem 

inwestorskim). Wersja elektroniczna kosztorysu ofertowego wraz z zapisanymi 

formułami powinna być dostarczona Zamawiającemu także w formacie danych 

kompatybilnym z MS Excel. 

Przedmiar robót wymaga szczegółowych obliczeń ilości w oparciu o wartości mierzalne 

dla poszczególnych pozycji. 

d) Osobno opracować dokumentację przetargową dla obiektu inżynierskiego. 
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 4.2.11. Kosztorys inwestorski – 2 egz. 

Kosztorys inwestorski powinien zawierać: 

1. Wstęp: 

- opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjęte założenia i wskaźniki cenowe 

do kosztorysowania, poziom  cen), 

-  założenia wyjściowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiającym). 

2. Kosztorys. 

Kosztorys powinien być sporządzony na podstawie przedmiaru robót, w następującym 

układzie : Lp. elementu kosztorysowego, podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen 

jednostkowych, nr pozycji przedmiaru lub innego zestawienia, numer elementu 

rozliczeniowego, nazwa elementu rozliczeniowego, jednostka miary, ilość jednostek, cena 

jednostkowa, cena za element rozliczeniowy. 

3. Zbiorczy kosztorys inwestorski. Kosztorys powinien być sporządzony w formie tabeli w 

następującym układzie : Lp., numer zagregowanego elementu rozliczeniowego, nazwa 

zagregowanego elementu rozliczeniowego, numery pozycji przedmiaru robót 

odpowiadające danemu zagregowanemu elementowi rozliczeniowemu, jednostka miary, 

ilość jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy. Wersja elektroniczna 

zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formułami powinna być 

dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnym z MS Excel. 

4. Szata graficzna kosztorysu: 

 

Lp Podstawa 

sporządzenia 

(STWiORB) 

Nazwa 

elementu 

rozliczeniowego 

Jednostka Ilość Cena 

jednostkowa 

Cena za 

element 

rozliczeniowy 

 

 

      

 

 

 

5.  KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

 

5.1. Nadzór procesu projektowego przez Zamawiającego 

 

5.1.1. Narady  

Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych z 

wymaganiami umowy wykonywana jest przez Zamawiającego podczas narad z Wykonawcą. 

Ustala się narady, które będą służyć bieżącej kontroli przebiegu procesu projektowego: 
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Narady - spotkania Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale Wykonawcy i innych 

stron, której celem jest dokonanie ustaleń roboczych, zatwierdzeń i uzgodnień 

lub wizyta na miejscu, którego dotyczą opracowania projektowe. 

 

O działaniach, które należy podjąć decyduje Zamawiający w trakcie narady lub 

niezwłocznie powiadamia o podjętej decyzji na piśmie, wszystkich biorących udział w spotkaniu. 

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowań 

projektowych, a Wykonawca powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

 

5.2. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawcę 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywania opracowań 

projektowych. Wykonawca zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroli, włączając personel, 

sprzęt, transport, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do kontroli i wykonywania 

opracowań projektowych w celu terminowego wykonania zadania.  

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania 

opracowań projektowych ponosi Wykonawca. 

 

5.3. Dokumenty projektu 

 W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty 

projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli 

przeprowadzanych przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

Do dokumentów projektu zalicza się następujące dokumenty: 

a) notatki i protokoły z narad, 

b) korespondencję pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły 

sprawdzeń, raporty z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez 

Wykonawcę, 

 Dokumenty projektu które będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym, będą dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

6. ETAPOWANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

 

Etap I: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej umożliwiającej wykonanie 

zgłoszenia robót budowlanych (ZRB) remontu drogi wraz z uzyskaniem zaświadczenia o braku 

sprzeciwu. 

1. Termin wykonania kompletnej dokumentacji projektu zgłoszenia robót budowlanych – 

materiały zgłoszeniowe, złożenie wniosku na zgłoszenie robót budowlanych. 
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2. Termin uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu na wykonanie robót budowlanych w 

zakresie remontu drogi 

3. Termin wykonania mapy do celów projektowych z poświadczeniem przez ośrodek 

geodezji i kartografii. 

4. Termin przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji zgłoszenia robót 

budowlanych, dokumentacji wykonawczej i przetargowej umożliwiającej realizację 

zadania (potwierdzenie protokołem zdawczo-odbiorczym zakończenia I etapu) 

Potwierdzenie zakończenia etapu I protokołem zdawczo-odbiorczym w terminie do 90 dni od 

daty podpisania umowy. 

Płatność po zakończeniu I etapu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczym zakończenia I 

etapu: 

— Płatność za wykonanie mapy zgodnie z Kosztorysem ofertowym (TER), 

— 40% wartości umowy z uwzględnieniem wcześniejszej płatności dokonanej za mapę,  

Płatne 30 dni od złożenia prawidłowo wystawionej faktury Vat w siedzibie Zamawiającego. 

 

Etap II Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej umożliwiającej wykonanie 

zgłoszenia robót budowlanych (ZRB) przebudowy drogi wraz z uzyskaniem zaświadczenia o 

braku sprzeciwu. 

1. Termin wykonania kompletnej dokumentacji projektu zgłoszenia robót budowlanych – 

materiały zgłoszeniowe, złożenie wniosku na zgłoszenie robót budowlanych 

2. Termin uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu na wykonanie robót budowlanych w 

zakresie remontu drogi. 

3. Termin Przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji budowlanej, wykonawczej 

i przetargowej umożliwiającej realizację zadania (potwierdzenie protokołem zdawczo-

odbiorczym zakończenia II etapu). 

Potwierdzenie zakończenia etapu II protokołem zdawczo-odbiorczym w terminie do 150 dni od 

daty podpisania umowy. 

Płatność po zakończeniu II etapu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczym zakończenia II 

etapu – 60% wartości umowy. 

Płatne 30 dni od złożenia prawidłowo wystawionej faktury Vat w siedzibie Zamawiającego.  

7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

 

7.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych 

 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, opracowania projektowe podlegają 

następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi poszczególnych etapów, 

b) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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7.2. Odbiór poszczególnych etapów 

 Odbiór poszczególnych etapów polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru 

ostatecznego wg pktu 7.3. sporządzonych dla:  

— opracowania projektowego przyporządkowanych do poszczególnego etapu,  

— w przypadku przerwania umowy dla wszystkich nie zakończonych opracowań 

projektowych w zakresie zgodności z wymaganiami umowy. 

 Odbioru etapu dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru 

ostatecznego sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. 

W toku odbioru ostatecznego Zamawiający oceni również realizację ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów częściowych. 

Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do Dokumentów do odbioru lub do zgodności 

opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie 

wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną 

pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.  

Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych Dokumentów do odbioru 

ostatecznego, wyznaczy datę odbioru. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie 

Protokołu Zdawczo – Odbiorczego. 

 

7.3. Dokumenty do odbioru częściowego i ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru częściowego i ostatecznego opracowań 

projektowych jest Protokół zdawczo-odbiorczy. 

Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

— kompletne opracowania projektowe, 

— oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi 

przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z 

punktu widzenia celu, któremu mają służyć,  

— Protokół zdawczo-odbiorczy,  

— protokół sprawdzeń oraz protokół uzgodnień międzybranżowych,  

— dokumenty projektu dotyczy tylko odbioru ostatecznego, 

— zaświadczenie o braku sprzeciwu (prawomocna decyzja Pozwolenie na Budowę), 

— materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego. 

 



 

 Opis przedmiotu zamówienia 18 

 

7.4. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie uzupełnień opracowań projektowych związanych 

z usunięciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie Protokołu 

odbioru pogwarancyjnego. 

 

7.5. Przedmiot odbiorów 

 Opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia, uznaje się za wykonane 

zgodnie z umową i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie elementy kontroli wg pktu 5 

dały wyniki pozytywne. Przedmiotowe opracowania projektowe podlegają odbiorowi 

częściowemu lub ostatecznemu i pogwarancyjnemu. 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy: 

— Mapa do celów projektowych- 1 egz. w wersji elektronicznej i 2 egz. oryginału dla 

Zamawiającego + egzemplarze dla potrzeb projektowania. 

— Operat wodnoprawny (wg potrzeb)– 3 egz. +CD. 

— Dokumentacja formalno-prawna – 1 kpl. 

— Dokumentacja geotechniczna (wg potrzeb)– 3 egz.   

— Projekt organizacji ruchu – 4 egz. po zatwierdzeniu projektu przez Wydział BRD z 

uwzględnieniem ewentualnych zmian i uwag. 

— Projekt budowlany - 5 egz. (4+1) 

— Projekt zgłoszenia robót budowlanych (3+1) 

— Projekt wykonawczy - 4 egz. (3+1) 

— Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 

przepisami szczególnymi – wg potrzeb 

— Dokumentacja przetargowa – 4 egz., 

— Kosztorys inwestorski – 2 egz., 

 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań 

projektowych, które otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia 

w załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń. 

Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w tych samych terminach  ww. 

opracowania projektowe; w wersji elektronicznej na nośniku CD: (4 kpl. zapisów 

kompletnej dokumentacji na CD  - zgodnie z pkt. 4.1.) 
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8. PŁATNOŚCI 

Płatności odbywać się będą po zakończeniu poszczególnych etapów i części określonych w pkt. 

6, na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu Protokołu zdawczo-odbiorczego przez 

Zamawiającego. 

Prawidłowo wystawiona faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej złożenia w siedzibie 

Zamawiającego.  

Płatności będą wypłacane w częściach po ukończeniu: 

a. Etapu I - 40% wartości umowy, 

b. Etapu II - 60% wartości umowy, 

Płatności będą wykonywane za wykonanie opracowań dotyczących poszczególnych etapów 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Gdziekolwiek w Opisie Przedmiotu Zamówienia powołane są konkretne przepisy, normy, 
wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, 
norm, wytycznych i katalogów 
Opracowujący dokumentację projektową są zobowiązani do stosowanie wszystkich 
przepisów prawa, bez względu na ich umieszczenie w niniejszym wykazie, wg stanu 
obowiązującego na dzień odbioru dokumentacji przez Zamawiającego 
 

9.1. Przepisy prawne. 

[1]  Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane. Tekst jednolity Dz. U. 2019r. poz. 1186 

z późniejszymi zmianami. 

[1.1]  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego. Tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1935 

[1.2]  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych. Dz.U. z 2012r  poz. 463 

[1.3]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 

rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 

25, poz. 133. 

[1.4]  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie.  Tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 124 z późniejszymi zmianami. 

[1.5]  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
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drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dz.U. z 2018r. poz. 741 z 

późniejszymi zmianami. 

[1.6]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. Tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065. 

[1.7]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Tekst jednolity 

Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864 z późniejszymi zmianami. 

[1.8]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich 

usytuowanie. Dz.U. z 2013r. poz. 640. 

[1.9]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich 

usytuowanie. Dz.U. 2015 poz. 1744 z późniejszymi zmianami. 

[1.10]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw 

płynnych rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy 

naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. Tekst jednolity Dz.U. z 

2014r. poz. 1853 

[1.11]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie 

wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających 

usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i 

wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także 

sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów 

przeciwpożarowych. Tekst jednolity Dz.U. z 2014 poz. 1227 z późniejszymi 

zmianami. 

[1.12]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126. 

[1.13]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w 

sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o 

posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i 

przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Dz.U. z 2015r. poz. 

1146. 
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[1.14]  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie 

kryteriów i sposobów klasyfikacji substancji chemicznych i ich 

mieszanin. Tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 208 z późniejszymi zmianami. 

[2]  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 

inżynierów budownictwa. Tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1117. 

[3]  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Tekst jednolity Dz.U. 

z 2019r. poz. 1843. 

[3.1]   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym. Tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1129. 

[3.2]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego. Tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1129.  

[4]  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze. Tekst jednolity Dz.U. 

z 2019r. poz. 868 z późniejszymi zmianami. 

[4.1]   Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych 

dokumentacji geologicznych. Dz.U. z 2016r. poz. 2023. 

[4.2]   Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w 

tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji. Dz.U. z 

2011r. nr 288 poz. 1696 z późniejszymi zmianami. 

[4.3]  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie 

sposobu i zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i 

przekazywania informacji oraz próbek organom administracji 

geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych. Dz.U. z 2001r. nr 153 

poz. 1781. 

[5]  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. Tekst jednolity Dz.U. z 

2019r. poz. 1396 z późniejszymi zmianami. 

[5.1]  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Tekst jednolity Dz.U. z 

2014r. poz. 112. 

[5.2]  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie 

wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub 

energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią 

tramwajową, lotniskiem lub portem. Dz.U. 2011 nr 140 poz. 824 z 

późniejszymi zmianami. 
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[5.3]  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 

poziomów niektórych substancji w powietrzu. Dz.U. 2012 poz. 1031 z 

późniejszymi zmianami. 

[5.4]  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie 

dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu. Dz.U. 2018 poz. 

1119. 

[5.5]  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie 

wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. Dz.U. 2010 

nr 16 poz. 87. 

[5.6]  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Dz.U. 

2016 poz. 1395. 

[5.7]  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie 

szczegółowych sposobów i form składania informacji o kompensacji 

przyrodniczej. Dz.U. z 2010r. nr 64 poz. 402. 

[6]  Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony 

środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz.U. z 2001r. 

nr 100 poz. 1085 z późniejszymi zmianami. 

[7]  Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko. Tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2081 z późniejszymi 

zmianami. 

[7.1]  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Dz.U. z 

2019r. poz. 1839. 

[8]  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym. Tekst jednolity Dz.U. z 

2018r. poz. 1990 z późniejszymi zmianami. 

[8.1]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Tekst jednolity Dz.U. z 

2017r. poz. 784. 

[8.2]  Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów 

drogowych. Tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 2310. 

[8.3]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 

ich umieszczania na drogach. Tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 2311. 
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[9]  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Tekst jednolity 

Dz.U. z 2018r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami. 

[9.1]  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i 

trybu dokonywania podziałów nieruchomości. Dz.U. 2004 nr 268 poz. 2663. 

[10]  Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług. Tekst 

jednolity z Dz.U. z 2019 poz. 178. 

[11]  Ustawa z dnia 10kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych. Tekst jednolity Dz.U.2018r. poz. 

1474 z późniejszymi zmianami. 

[12]  Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. Tekst jednolity Dz. U. 2018r. 

poz. 2068 z późniejszymi zmianami. 

[12.1]  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci 

autostrad i dróg ekspresowych. Dz.U. z 2004r. nr 128 poz. 1334 z 

późniejszymi zmianami. 

[12.2]   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie 

sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, 

tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, 

obiektom mostowym i tunelom. Dz.U. z 2005r. nr 67 poz. 582. 

[13]  Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Tekst jednolity Dz. 

U. 2019r. poz. 725 z późniejszymi zmianami. 

[13.1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie 

państwowego systemu odniesień przestrzennych. Dz.U. z 2012r. poz. 

1247. 

[13.2]  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 

2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Tekst jednolity Dz.U. z 

2019r. poz. 393 z późniejszymi zmianami. 

[13.3]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 

2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych 

pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i 

przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego. Dz.U. z 2011r. nr 263 poz. 1572. 

[14]  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Tekst jednolity Dz.U. z 

2019r. poz. 266 z późniejszymi zmianami. 

[14.1]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 

r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Dz.U. 

z 2016r. poz. 1966. 

[15]  Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2000 r. Nr 46 

poz. 543 z późniejszymi zmianami. 
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[16]  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Tekst 

jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami. 

[17]  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1040 z 

późniejszymi zmianami. 

[17.1]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci 

gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego. Dz.U. 

z 2010r. nr 2 poz. 6. 

[17.2]  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 

transportowych. Tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1139 z późniejszymi 

zmianami. 

[17.3]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 

stycznia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu 

cieplnym. Dz.U. z 2004r. nr 16 poz. 156. 

[17.4]  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Tekst 

jednolity Dz.U. z 2003r. nr 169 poz. 1650 z późniejszymi zmianami. 

[18]  Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji. Tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 

1483. 

[19]  Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Tekst jednolity Dz.U. z 

2019r. poz. 1781. 

[20]  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Tekst jednolity 

Dz.U. z 2019r. poz. 1429. 

[21]  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Tekst jednolity 

Dz.U. z 2019r. poz. 742 z późniejszymi zmianami. 

[21.1]  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie 

podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego. Dz.U. z 

2011r. nr 159 poz. 948. 

[22]  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. Tekst jednolity Dz.U. z 2019r. 

poz. 755 z późniejszymi zmianami. 

[23]  Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne. Tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.2268 

z późniejszymi zmianami.   

[24]  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Tekst jednolity Dz.U. z 2004r. 

nr 92 poz. 880 z późniejszymi zmianami. 

[25]  Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach. Tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2129 z 

późniejszymi zmianami. 
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[26]  Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Tekst jednolity Dz.U. 

z 2017 r. poz. 1161 z późniejszymi zmianami. 

[27]  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z 

późniejszymi zmianami. 

[28]  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. 

Tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 954  z późniejszymi zmianami. 

[29]  Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Tekst 

jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2067 z późniejszymi zmianami.   

[29.1]  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 

2018r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac 

restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót 

budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i 

poszukiwań zabytków. Dz.U. z 2018r. poz. 1609 z późniejszymi zmianami. 

[30]  Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym. Tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. 

poz. 710 z późniejszymi zmianami.  

[31]  Ustawa z dnia 21 marca 1991r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i 

administracji morskiej. Tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.2214 z późniejszymi zmianami.  

[32]  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Tekst jednolity Dz.U. z 

2019 r. poz. 1372 z późniejszymi zmianami.  

[32.1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 

2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej. Dz.U. 2015r. poz. 2117 

[33]  Ustawa z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 993 z późniejszymi zmianami.  

[34]  Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Tekst jednolity Dz.U. 

z 2019 r. poz. 59 z późniejszymi zmianami.  

[35]  Ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 

ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1056 z późniejszymi zmianami. 

[36]  Ustawa z dnia 3 lipca 2002r. - Prawo lotnicze. Tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1580 

z późniejszymi zmianami. 

[37]  Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Tekst 

jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami. 

[38]  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Tekst jednolity Dz.U. z 

2019r. poz. 869 z późniejszymi zmianami. 
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[38.1]  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu 

państwa. Dz.U. z 2010r. nr 238 poz. 1579. 

[39]  Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych. Dz. U. z 2001r. nr 128 poz. 1402 z 

późniejszymi zmianami. 

[40]  Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Tekst jednolity 

Dz.U. z 2019 r., poz. 123 z późniejszymi zmianami. 

[41]  Ustawa z dnia 20 maja 2016r. o efektywności energetycznej . Tekst jednolity Dz.U. z 

2019 r., poz. 545 z późniejszymi zmianami. 

[42]  Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Tekst jednolity 

Dz.U. z 2019r. poz. 1231 z późniejszymi zmianami. 

[43]  Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem 

funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Dz. U. z 2008r. nr 216 poz. 1370. 

[44]  Ustawa z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych. Tekst 

jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 2026 z późniejszymi zmianami. 

[45]  Ustawa z dnia 7 listopada 2008r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej. 

Dz. U. z 2008r. nr 218 poz. 1390 z późniejszymi zmianami. 

[46]  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Tekst jednolity Dz.U. 

2019 poz. 1372 z późniejszymi zmianami. 

[46.1]  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992r. w sprawie zakresu i 

trybu korzystania z praw kierującego działaniem ratowniczym. Dz.U. 

1992r. z nr 54 poz. 259.  

[46.2]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów. Dz.U. 2010r. z nr 109 poz. 719.  

[46.3]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 

2017r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu 

ratowniczo-gaśniczego. Dz.U. z 2017r. poz. 1319 z późniejszymi zmianami. 

[46.4]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 

2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem 

ochrony przeciwpożarowej. Dz.U. z 2015r. poz. 2117. 

[46.5]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 

2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych. Dz.U. z 2009r. nr 124 poz. 1030. 

[47]  Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 

Polskiej. Tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 1541 z późniejszymi zmianami. 

[47.1]  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie 

wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień. 

Tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 74. 
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[47.2]  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004r. w sprawie warunków i 

sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne 

państwa, a także jego ochrony w czasie wojny, oraz właściwości 

organów w tych sprawach. Dz.U. z 2004r. nr 34 poz. 294. 

[48]  Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Tekst jednolity Dz.U. z 

2019r. poz. 649 z późniejszymi zmianami. 

[48.1]  Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998r. w sprawie 

szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania 

krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz 

związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i 

jednostek samorządu terytorialnego. Dz.U. z 1998r. nr 157 poz. 1031 z 

późniejszymi zmianami. 

[49]  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO). 

9.2. Zarządzenia ministra infrastruktury. 

[50]  Zarządzenie nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010 r. w sprawie 

wyznaczania szczegółowego zakresu klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych 

usytuowanych w ciągach dróg publicznych. Dz. Urz. MI z 28 października 2010 Nr 13 poz. 

37. 

[51]   Zarządzenie nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017r. w 

sprawie wdrażania wymagań techniczno-obronnych w zakresie projektowania i 

użytkowania dróg i obiektów inżynierskich. Dz. Urz. MIiB z 17 stycznia 2017r. poz. 3. 

9.3. Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

[52]  Zarządzenie nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 września 

2003 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Katalogu zabezpieczeń 

powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich. Część I – Wymagania”. 

[53]  Zarządzenie nr 5 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 marca 

2003 r. w sprawie ustalania zasad wyodrębniania elementów drogi na drogowym obiekcie 

mostowym. 

[54]  Zarządzenie nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 marca 

2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Zaleceń projektowych i technologicznych 

dla podatnych konstrukcji inżynierskich z blach falistych”. 

[55]  Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 czerwca 

2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Instrukcji do określania nośności 

użytkowej drogowych obiektów mostowych”. 
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[56]  Zarządzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 

2004 r. w sprawie wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowości skrzyżowań 

drogowych. 

[57]  Zarządzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 

r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów 

inżynierskich (wraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad: Nr 5 z 4 lutego 2011 r. i Nr 27 z 13 kwietnia 2011 r.). 

[58]  Zarządzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 sierpnia 

2005 r. w sprawie zasad projektowania dodatkowych pasów ruchu na dwupasmowych 

drogach dwukierunkowych. 

[59]  Zarządzenie nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca 

2006r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących wykonywania i odbioru 

antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych. 

[60]  Zarządzenie nr 26 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 

października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących wzmacniania 

konstrukcji mostowych za pomocą przyklejanego zbrojenia zewnętrznego. 

[61]  Zarządzenie nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 listopada 

2006 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń projektowych i technologicznych dla podatnych 

drogowych konstrukcji inżynierskich z tworzyw sztucznych. 

[62]  Zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 lutego 

2006 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących łożyskowania obiektów mostowych 

oraz kontroli łożysk podczas eksploatacji. 

[63]  Zarządzenie nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia  24 stycznia 

2007 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących doboru mostowych urządzeń 

dylatacyjnych oraz ich wybudowania i odbioru (wraz ze zmianami wprowadzonymi 

Zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad: Nr 77 z 12 grudnia 

2008 r. i Nr 23 z 7 maja 2014 r.) 

[64]  Zarządzenie nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia  30 stycznia 

2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad stosowania skali ocen punktowych stanu 

technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich.  

[65]  Zarządzenie nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 lutego 

2015 r. w sprawie badań archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 

Autostrad. 

[66]  Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 

2010 r. w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach 

krajowych. 

[67]  Zarządzenie nr 70 z 9 lipca 2010 r. w sprawie ujednolicenia oznakowania pionowego i 

poziomego oraz urządzeń BRD na drogach krajowych. 
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[68]  Zarządzenie nr 79 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 sierpnia 

2010 roku w sprawie zasad opisu węzłów drogowych i kilometrowania łącznic.  

[69]  Zarządzenie nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 września 

2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań w zakresie przygotowania i 

realizacji inwestycji, a także w zakresie utrzymania dróg w ramach GDDKiA. 

[70]  Zarządzenie nr 32 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia  14 września 

2018 r. w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg krajowych.  

[71]  Zarządzenie nr 28 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia  31 lipca 

2018 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych oraz Zespołów 

Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. 

[72]  Zarządzenie nr 69 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 lipca 2010 

roku w sprawie wzorcowej legendy dla dokumentacji projektowej organizacji ruchu. 

[73]  Zarządzenie nr 47 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 sierpnia 

2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących 

wykonywania badań pod próbnym obciążeniem drogowych obiektów mostowych. 

[74]  Zarządzenie nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 lutego 

2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie badań archeologicznych w GDDKiA. 

[75]  Zarządzenie Nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 maja 

2013 r. w sprawie opracowania planu działań ratowniczych dla autostrad płatnych 

zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (wraz ze 

zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad Nr 44 z 26 września 2014 r.). 

[76]  Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia  30 lipca 

2014 r. w sprawie typowych schematów oznakowania robót oraz pomiarów 

diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym. 

[77]  Zarządzenie nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 

2015 r. w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji. 

[78]  Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 

2009 r. w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie 

przygotowania zadań (wraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr 34 z 03 czerwca 2011 r.). 

9.4. Wytyczne, instrukcje i inne dokumenty. 

[79]  Instrukcja projektowania dodatkowych pasów ruchu na dwupasowych drogach 

dwukierunkowych, Warszawa 2005 r. 

[80]  Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2001. 

[81]  Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego dla potrzeb budownictwa drogowego. 

Wprowadzenie wytycznych do stosowania zarządzeniem nr 22 Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 czerwca 2019r. w sprawie wprowadzenia 
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„Wytycznych wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa 

drogowego”. Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i 

mostowych. IBDiM Warszawa, marzec 2003 r. 

[82]  Instrukcja obliczania przepustowości dróg I i II klasy technicznej. GDDP, Warszawa 1995. 

[83]  Instrukcja obliczania przepustowości skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej. GDDKiA, 

Warszawa 2004. 

[84]  Instrukcja obliczania przepustowości dróg zamiejskich. Transprojekt, Warszawa 1991. 

[85]  Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998. 

[86]  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Politechnika 

Gdańska, 2014 (Zarządzenie 31 GDDKiA z 16.06.2014r.). 

[87]  Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa 

2001. 

[88]  Prognoza ruchu na zamiejskiej sieci dróg krajowych do roku 2020. Transprojekt, 

Warszawa 2002. 

[89]  Instrukcja zagospodarowania dróg. GDDP, Warszawa 1997. 

[90]  Katalog Detali Mostowych. GDDKiA, Warszawa 2002 – Część rozwiązań jest nieaktualna 

względem obowiązującego prawa, niemniej jednak pozostałe rozwiązania mogą stanowić 

element pomocniczy podczas opracowywania dokumentacji. 

[91]  Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchni betonu w 

konstrukcjach mostowych. GDDP, Warszawa 1998 - Opracowanie IBDiM. 

[92]  Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in-situ” w istniejących konstrukcjach obiektów 

mostowych. GDDP-1998 - Opracowanie IBDiM. 

[93]  Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach 

obiektów mostowych.     GDDP-1999 - Opracowanie IBDiM. 

[94]  Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami. GDDP-

2000. Opracowanie stanowi wyłącznie poradnik dla Projektanta w kwestii obliczania 

świateł mostów i przepustów. 

[95]  Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich. GDDKiA-

2003. Opracowanie wprowadzone do stosowania Zarządzeniem nr 11 Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 września 2003r. w sprawie wprowadzenia 

do stosowania „Katalogu Zabezpieczeń Powierzchniowych Drogowych Obiektów 

Inżynierskich. Część I – wymagania ogólne.” Część elementów opracowania stała się 

nieaktualna m.in. ze względu na wprowadzenie nowych norm, niemniej jednak 

opracowanie stanowi kompendium wiedzy. 

[96]  Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych konstrukcji inżynierskich z blach i 

rur falistych. GDDKiA 2003. 

[97]  Warunki Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych. GDDKiA aktualizowane na bieżąco 

– strona internetowa Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl Zakładka: Dokumenty 

techniczne. 
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9.5.  Wymagania Techniczne, Poradniki i Inne.: 

[98]  WT 1 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na 

drogach krajowych 2014 (wraz ze zmianą z 09.05.2016r.) 

[99]  WT 2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych 2014 część I i WT-2 z 2016r. część 

II 

[100]  WT 4 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych 2010 

[101]  WT 5 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych 2010 

[102]  Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg krajowych 

– EKKOM Kraków 2008 r. 

[103]  Instrukcja projektowania i wbudowywania mieszanek MCE (dostępne na stronie 

internetowej www.gddkia.gov.pl), 

[104]  Instrukcja laboratoryjnego badania szczepności międzywarstwowej i wymagania 

(dostępne na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl ), 

[105]  Zalecenia projektowania i wbudowywania MMA WMA (dostępne na stronie internetowej 

www.gddkia.gov.pl),  

[106]  Wytyczne prognozowania stężenia zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych w 

ściekach krajowych – Załącznik do Zarządzenia Nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg 

krajowych i Autostrad 

[107]  Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000, Ministerstwo Środowiska 

(http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/poradnik.php) 

[108]  Zwierzęta a drogi. Metody ograniczania negatywnego oddziaływania dróg na populacje 

dzikich zwierząt -  

[109] W. Jędrzejewski, S. Nowak, R. Kurek, W. Mysłajek – Zakład badania Ssaków PAN, 

Białowieża 2000, 

[110]  Materiały publikowane na portalu ochrony środowiska – www.oos.pl  

[111]  Wytyczne zakładania i utrzymania zieleni przydrożnej GDDKiA (Zarządzenie Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr 10 z 10.02.2013r.) 

[112]   Podręcznik Procedur Realizacji Projektów Inwestycyjnych dla GDDKiA do stosowania w 

projektach inwestycyjnych w zakresie sieci drogowej. Część I, Warszawa 08.07.2015r.  

[113]  Krajowy System Zarządzania Ruchem. Wytyczne dla kanałów technologicznych. 

(Warszawa, 03 września 2019r. wersja 5). 

[114]  Wytyczne poszerzania jezdni o dodatkowe pasy ruchu w zależności od przewidywanego 

natężenia ruchu, rekomendowane 31 lipca 2017r. przez Ministra Infrastruktury i 

Budownictwa. 

[115]  Metody szacowania Średniego Dobowego Ruchu Rocznego (SDRR) na podstawie 

pomiarów krótkotrwałych - 24 godzinnych – wydane przez Departament Studiów GDDKiA 

Wydział Sieci Drogowej i Analiz Ruchu, Wersja: 1.0 / 22 maja 2017r. 

 


