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UMOWA NR GDDKIA/O-PO/R-2/58/2009

W dniu ..cooeevieeens 2009 r. w Poznaniu pomiedzy Generalng Dyrekecja Drog Krajowych i Autostrad
Oddziatem w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 POZNAN, zwana dalej “Zamawiajacym”,
reprezentowang, przez:

p. mgr inz. Marka Napierale - Dyrektora Oddziatu

p. mgr inz. Piotra Chodorowskiego - Z-c¢ Dyrektora Oddzialu

zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

fum—

§1

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont drogi krajowej nr 5 w m. Poznan -
Wroctaw, odc. Gluchowo — Jarogniewice - Koscian od km 218+375,75 do km 228+100 dlugosci 9,72 km
wraz z przebudowa skrzyzowann w m. Gluchowo i Kawczyn w zakresie szczegdtowo okreslonym w Ofercie
Wykonawcy stanowiacej zatacznik nr 1 do niniejszej umowy, w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamodwienia, stanowigcej zalacznik nr 2 do niniejszej umowy oraz w Dokumentacji projektowej stanowiacej
zatacznik nr 3 do niniejszej umowy. Przedmiot zamdéwienia ma byé wykonany réwniez zgodnie ze
Szczegdlowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) stanowiacej zalacznik nr 4 do niniejszej umowy.

" Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robdt niezbednych do oddania w/w obiektu

budowlanego niezaleznie od tego, czy wynika to wprost z dokumentéw okreslonych w ofercie, SIWZ, SST i
dokumentacji projektowe;j.
f
§2
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.
Materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé co do jakos$ci wymaganiom okreslonym ustawa z

dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (DzU. Nr 92, poz. 881) oraz wymaganiom okreslonym w

SST. 7
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robdt zgodnie z zasadami kontroli

jakosci materiatéw i robot okreslonymi w SST.
Materialy z rozbiorki winny by¢ usunigte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisdéw ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami).
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§3

Termin przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem § 9 ust. 4: max. 14 dni od zawarcia umowy. W dniu
przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy, Dokumentacj¢ projektowa
w ilosci co najmniej 1 egzemplarza.

Termin rozpoczecia robét bedacych przedmiotem umowy — max. 7 dni od terminu przekazania terenu
budowy.

Termin zakoficzenia robot bedacych przedmiotem umowy:

a) Etap I - 5 miesigcy od daty przekazania placu budowy,

b) Etap II - 6 tygodni od daty przekazania placu budowy.

c) Etap III - 6 tygodni od daty przekazania placu budowy.

Termin usunigcia usterek: 14 dni od daty odbioru robét.

W przypadku wystapienia okolicznosci niczaleznych od Wykonawey skutkujacych niemoznoscia
dotrzymania terminu okreslonego w ust. 3, termin ten moze ulec przedluzeniu, nie wigcej jednak, niz o czas
trwania tych okolicznosci.

Teren budowy w rejonie skrzyzowania drogi krajowej nr 5 z droga powiatowa Kurowo — QObrzyska Stare
zostanie przekazany w dniu 01.08.2009r.

Zamawiajacy wymaga prowadzenia robot przez 6 dni w tygodniu, na wydhuzZonej zmianie roboczej, z
recznym sterowaniem ruchem w przypadku ruchu wahadlowego.

§4
Wykopawca przedstawi Zamawiajacemu, do zaakceptowania, wraz z umowa propozycj¢ harmonogramu
robdt oraz propozycj¢ harmonogramu przeplywu gotowki.
Zamawiajacy zglosi uwagi do harmonograméw, o ktérych mowa w ust. 1 i 4 w ciggu 7 dni od daty
przedlozenia harmonograméw do zatwierdzenia Iub zatwierdzi harmonogramy w ciagu 7 dni od daty ich
przedjozenia.
Przedmiot umowy okreslony w §1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
szczegolowym harmonogramem robot oraz harmonogramem przeplywu gotéwki.
Wykonawca zobowiazany jest przedlozyé Zamawiajacemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram
robot i harmonogram przeplywu gotéwki w terminie 7 dni od daty wprowadzenia przez Zamawiajacego
zmian, o ktérych mowa w § 7, ust. 1 niniejszej umowy.

§35

Wstgpne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg zgodnie z ofertg
Wykonawcy na kwote netto zk, (stownie zlotych:
) plus % podatek VAT

zl, (stownie zlotych )
co lacznie stanowi kwote brutto zi (stownie zlotych:

).

Maksymalna wartos¢ zobowiazania wynosi 105 % kwoty netto podanej w ust.l, co stanowi netto
zl, (stownie zlotych:
) plus % podatek VAT

zl, (slownie zlotych )
co lacznie stanowi kwote brutio 7k (stownie zlotych:

)
7.

Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w § 61 8.
W przypadku zmiany przez wladz¢ ustawodawcza okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT,
kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

§6

Wynagrodzenie Wykonawcy, o kidrym mowa § 5, rozliczane bedzie nie czgsciej niz raz w miesigcu, na
podstawic faktur VAT wystawianych przez Wykonawce na kwot¢ ustalong w dolaczonym do faktury
zestawieniu wartosci wykonanych robét sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o
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zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dotaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robot
musi by¢ sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajacego.
Rozliczenie koficowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce w oparciu o protokét odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, na kwote ustalong w dotaczonym
do faktury zestawieniu wartoSci wykonanych robdt sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco,
pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dolaczone do faktury zestawienie wartosci
wykonanych robdt musi by¢ sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajacego.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 i ust. 2 stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci
wykonanych robot i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym integralng czes$é
Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 8.
Do faktury wystawionej przez Wykonawce zalaczone bedzie zestawienie naleznodci dla wszystkich
Podwykonawcdw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur bedacych podstawa do wystawienia faktury
przez Wykonawce. Zaplata naleznosci dla Podwykonawcow bedzie dokonywana przez Zamawiajacego
bezposrednio na ich rzecz zgodnie z umowa cesji wierzytelnosci na rzecz Zamawiajacego
Naleznosci z tytutu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy wskazane na
_fakturze oraz konta Podwykonawcow wskazane na fakturach wystawionych przez Podwykonawcow.
Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania. Data zaptaty
jest dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§7

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa realizacji robot, poleca¢ dokonywanie

takich zmian ich jakosci i ilosci, jakie beda uwazane za niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej
" umowy, a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robot objetych kosztorysem ofertowym,

2) pominaé jakie$ roboty, '

3) wykona¢ roboty nieprzewidziane,

4) zmieni¢ okreslona uaktualnionym harmonogramem rzeczowo — finansowym kolejnos¢ wykonania robét.
Wprowadzone przez Zamawiajacego zmiany nie uniewazniaja w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki
tych zmian stanowia podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakofczenia robét, o ktorym
mowa w § 3 ust. 3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 8.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robdt bez pisemnego polecenia
Zamawiajacego lub jego nalezycie umocowanego Petnomocnika.

Wszystkie zmiany w robotach musza by¢ ujete przez Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie
rzeczowo — finansowym z uwzglednieniem postanowien § 4.

§ 8

Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 zmian, odpowiadajg opisowi pozycji
w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia
" wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 3.
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 zmian, nie odpowiadaja opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym, dla materiatow, sprzetu i transportu dla ktérych ceny nie zostaty okreslone
w tym wykazie — cen nie wyzszych od s$rednich cen materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych
w wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” w miesiacu, 'w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz nakladow
rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie
okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogow lub naktadow wiasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawwgapemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekt@ ceny oparta na wlasnych wyliczeniach
zgodnie z zasadami okreslonymi w ust.2.
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu
do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed rozpoczgciem robot wynikajacych z tych
zmian. Poza tym nalezy sporzadzi¢ protokét koniecznosci, ktory wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora
Oddziatu lub wlasciwego Zastepce Dyrektora Oddziatu,
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§9
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz Dokumentacji projektowej w terminie okreslonym § 3

ust. 1.

2) zapewnienie nadzoru autorskiego,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

2) przestrzeganie ogdlnych wymagaf dotyczacych robot w zakresie okreslonym w SST,

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentacje projektowa zuwzglednieniem wymagan
okreslonych w SST,

4) kontrola jakosci materialow i1 robdt zgodnie z postanowieniami SST,

5) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceneg prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru cze$ciowego i odbioru ostatecznego robot w zakresie okreslonym
postanowieniami SST, .

7) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usunigcie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot czystego i
nadajacego sie do uzytkowania,

8) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu, oraz
terminie odbioru robdt zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w SST,

" 9) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptynaé

na jakos¢ robdt lub termin zakoniczenia robot,

10) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

11) opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci i przedlozenie go do akceptacji Zamawiajacego w terminie
maksymalnie 14 dni od daty podpisania umowy,

12) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i
przedlozenie go Zamawiajacemu w terminie maksymalnie 19 dni od daty podpisania umowy,

13) opracowanie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia i przedlozenie go Zamawiajacemu do dnia
przekazania placu budowy.

Wykonawca przed terminem przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 przedlozy do wgladu
Zamawiajacego dokument, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 11.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia dokumentu, o ktérym mowa w ust. 3.
Opdznienie z tego tytutu quzie traktowane jako powstale z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

W przypadku wqtphwosm interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robo6t okreslonych W umowie oraz

- zakresu praw i obowiazkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowiazywaé nastgpujaca kolejnosé

waznosci dokumentow:
(1) Umowa
(2) Oferta
(3) Szczegodtowe specyfikacje techniczne
(4) Dokumentacja projektowa
(5) Kosztorys ofertowy
(6) Inne dokumenty stanowiace czg¢$¢ umowy

§ 10

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa i do kierowania robotami personel wskazany
w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z osdb, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od
daty przedlozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda
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takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie p6zniej niz 7
dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktoérejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/rob6t bedzie traktowana
jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 1, winna by¢

dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych osob niz wskazane w ofercie

Wykonawcy stanowi podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§11

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo Budowlane oraz udostepnienia
im danych i informacji wymaganych ta ustawa oraz innym pracownikom, ktére Zamawiajacy wskaze w okresie

realizacji przedmiotu umowy.

—_
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§12

Zamawiajacy wyznacza do pelienia nadzoru inwestorskiego: p. Danuta Baranowska

. Osoby wskazane w ust. 1 beda dziataé w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktérejkolwiek z oséb wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§13

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: p.
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okres§lonego w ustawie Prawo Budowlane.

Zamawiajacy ma prawo zmieni¢ lub wnioskowaé o zmiane osoby wskazanej w ust. 1, w przypadku
nienalezytego wykonywania przez t¢ osobg swoich obowiazkow.

§ 14

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a. za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto za roboty
niewykonane w terminie, ale nie mniej niz 1 000,00 zi, za kazdy dzien zwloki,

b. za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze w okresie rekojmi — w
wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 16 na usunigcie wad,

c. za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dluzszej niz 10 dni —
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien przerwy,

d. jezeli roboty objgte przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz Wykonawca lub
inny niz Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajacego — kare umowng w wysokosci 1%
wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

e. jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robot, bedzie wykonywala inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 1% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 5 ust.
| umowy.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytutu:

1) za zwloke w przekazaniu terenu budowy i dokumentow, o ktérych mowa w § 3 ust. 1, w wysokosci
0,05 % wynagrodzenia netto za roboty nie przekazane za kazdy dzien zwloki,

2) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy. Kary nie obowiazuja jezeli odstapienie od
umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w § 19 ust. 1.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do

wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.



§ 15
1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcow nastepujace roboty:

Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wlasnymi.

Powierzenie jakichkolwiek innych prac Podwykonawcy musi by¢ uzasadnione przez Wykonawce na pismie i

zaakceptowane przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca zobowigzany bedzie, nie pézniej niz na 15 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy
do wykonania robdt, przedlozyé do wgladu Zamawiajacemu umowe z Podwykonawca na realizacje
powierzonego mu do wykonania i zgodnego z oferta Wykonawcy zakresu robét, wraz z umowa cesji, na rzecz
Zamawiajacego, wierzytelno$ci naleznych Podwykonawcy z tytutu powierzonych mu robdt (wg zataczonego
do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wzoru — Formularz 2.2.).

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot, o ktorym mowa w §3 ust. 3.

6. Zaklada sie, ze nie bedzie wymagalo uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego:

1) zatrudnienie innych o0s6b, niz wymienione w § 10 umowy,
2) zakup materialéw zgodnych z wymaganiami SST.
7. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wilasne.

W N

§16

1. . Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czegsciowe, odbior ostateczny, odbior
przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach iw terminach okreSlonych w SST. Jedli
terminy w/w odbiorow nie beda okreslone w SST to odbiory te zostang dokonane w ciagu 21 dni od daty
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci rob6t do odbioru.

2. 7 czynnosSci odbioru ostatecznego i odbioru przed uplywem okresu rekojmi bedzie spisany protokdt
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Ewentualne usterki zostana usunigte przez
Wykonawce w terminie 10 dni od dnia ich stwierdzenia na odbiorze.

3. Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i po uplywie okresu
rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérych mowa w § 18 ust. 4.

§ 17

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na przedmiot umowy na okres 36 miesiecy.

2. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sig:
1) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym

przedmiotu umowy,
. 2) dla wymienianych materialéw i urzadzen z dniem ich wymiany,

3) w dniu udostgpnienia do uzytkowania okreslonej czgsci przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit
wade przed uptywem tego okresu.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, to Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane
w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§ 18
1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 wust. 1 niniejszej umowy , tj. kwote , 7zt (stlownie zlotych:
).

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalona w ust. 1 kwotg zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w formie .
3. Strony postanawiaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznacza si¢ jako
gwarancje zgodnego z umowa wykonania robét, zas 30% wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na

zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi.




Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawey w terminach i wysokosciach jak
nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptynigcia okresu rekojmi.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa
w ust 4 pkt 1), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunal w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub
kilka form o okreslonych w art. 148 ust.1 ustawy —Prawo Zamoéwien Publicznych , pod warunkiem dokonania
jej z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

§ 19

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie wskazanym w §3 ust. 2 lub nie przystapit do odbioru terenu
budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1,

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa
ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz wskazane
w Ofercie Wykonawcy,

4) Czynnosci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany w
Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

5) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od umowy w tym przypadku
moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci
umowy. ‘

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z Dokumentacja
projektowa, SST, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowa,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace obowiazki

szczegdlowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktérej
to winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzefi, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli

: odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robdt
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastapito zprzyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

- 4) wterminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegolowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych
robét wedlug stanu na dzien odstapienia; protokét inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawch

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obowiazany

jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym w § 6 ust. 6
niniejszej umowy,

2) odkupienia materialdw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za

ktére zostaly nabyte,
3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia od

umowy.



§ 20

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umoéw ubezpieczenia z tytutu
szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej na czas realizacji rob6t objetych umowa.

2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnoscei:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwiazane bezposrednio z wykonawstwem
robot,
2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczace pracownikow
i osob trzecich, a powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw
mechanicznych.

3. Wykonawca na 2 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 przedlozy do
wgladu Zamawiajacego umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1.

4. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przediozenia dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 3.
Zwloka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstala z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

§21

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowsg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7
lipca 1994 r Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.

2. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem §10 ust. 4 i §12 ust. 3, oraz zmian w harmonogramie finansowo-
rzeczowym  niniejszej] umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod

- rygorem niewaznosci.
3. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiazku z realizacja niniejsze] umowy beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
4. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonaé cesji praw i obowiazkow
zaréwno pienigznych jak i niepienieznych wynikajacych z ninigjszej umowy za wyjatkiem:
a) obciazen na rzecz banku Wykonawcy kwotami naleznymi lub przypadajacymi mu zgodnie z umowa,
b) cesji na rzecz instytucji ubezpieczeniowych i bankdw.
W przypadkach okreslonych w punktach a) i b) Wykonawca przed scedowaniem Umowy, Iub jej czesci, lub
korzysci lub udzialow zobowiazany jest pisemnie powiadomi¢ Zamawiajacego.

§22

1. Umowe niniejsza sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiajacego i 1

egzemplarz dla Wykonawcy.
2. Umowa niniejsza zawiera ponumerowane i parafowane strony.

§ 23
Zalaczniki stanowigce integralng czes¢ umowy:
1. Oferta Wykonawcy z dnia
2. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia.,
3. Dokumentacja projektowa zawierajaca Szczegéfowe Specyfikacje Techniczne,
4. Harmonogram rzeczowo — finansowy.
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



