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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:  

 

 
Tom I:  INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZA MI  
 
Rozdział 1: Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 
Rozdział 2:  Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty: 
 Formularz 2.1. Formularz Cenowy 
 
Rozdział 3: Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców warunków udziału 

w postępowaniu: 
Formularz 3.1.1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 

z postępowania; 
Formularz 3.1.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu; 
Formularz 3.2. Wykaz wykonanych usług. 
Formularz 3.3 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia; 
 
 
Tom II: ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 
 
Rozdział 1: Umowa 
Rozdział 2: Warunki Ogólne Umowy 
 
 
Tom III:  Opis przedmiotu zamówienia  
 
 
 
Załącznik Nr 1:  Zbiorcze Zestawienie czasu pracy personelu Konsultanta (przykład) 
 
 
 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub specyfikacją. 
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ROZDZIAŁ 1.  

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)  

1. Zamawiający  
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi 
Adres: 90-056 Łódź ul. Roosevelta 9 
telefon: (042) 66-22-300; faks (0-42) 66-22-337 
e-mail: przetargi@lodz.gddkia.gov.pl;  
adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl 
Godziny urzędowania: od 7.30 do 15.30 
  

2. Oznaczenie postępowania 
Postępowanie oznaczone jest znakiem: 1/01/2010. 
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na 
wyŜej podane oznaczenie. 

3. Tryb postępowania 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) 
zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

4. Przedmiot zamówienia 
4.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zarządzaniu kontraktem: „Budowa 

obwodnicy Opoczna w ciągu drogi krajowej nr 12 na długości około 7,8 km” w tym 
pełnienie nadzoru nad realizacją robót. 

W/w kontrakt obejmuje swoim zakresem między innymi:  

− Budowę odcinka drogi krajowej o parametrach trasy GP 1x2+1 na odcinku ok. 7,8 
wraz z dwoma węzłami, 

− Budowę 6 wiaduktów i 2 mostów, 

− Budowę przepustów drogowych, 

− Wykonanie oświetlenia na węzłach drogowych, 

− Wykonanie systemu odwodnienia drogi, 

− Budowę urządzeń ochrony środowiska: wygrodzeń i przepustów dostosowanych  
do migracji małych zwierząt oraz ekranów akustycznych i nasadzeń zieleni 
ochronnej, 

− Usunięcie kolizji  przy przejściu Centralnej Magistrali Kolejowej. 
 

Wykonawca w ramach usługi zarządza, pełni kontrolę i nadzór inwestorski, a takŜe 
współpracuje ze słuŜbami Zamawiającego w zakresie sprawozdawczości 
realizowanego Projektu.  
 
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie  
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 
ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93  
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ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 204 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.). 

4.2. CPV (Wspólny Słownik Zamówień):  

Główny przedmiot: 71.52.00.00-9 usługi nadzoru budowlanego  
4.3. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Dziale III 

SIWZ. 
4.4. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale 

podwykonawców. Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie 
(w Formularzu Oferty) zakresu zamówienia (usług), których wykonanie Wykonawca 
powierzy podwykonawcom. 

4.5. Zamawiający przewiduje moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których 
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, do wysokości 50% wartości zamówienia 
podstawowego. 

5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 
zakończenia i rozliczenia kontraktu będącego przedmiotem nadzoru. Szacuje się, Ŝe 
realizacja zamówienia będzie trwała 36 miesięcy licząc od daty jego rozpoczęcia.  
Na okres 36 miesięcy  nadzoru składa się:  
- 21 miesięcy realizacji kontraktu budowlanego, przewidywany termin zakończenia- 

30.09.2011 (w tym 1 miesiąc na sprawdzenie dokumentacji), 
- 12 miesięcy  Okresu Rękojmi za Wady, 
- 3 miesiące na rozliczenie Ostateczne Kontraktu   

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków 

6.1  W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu 
z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp oraz 
spełniający warunki o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i określone w pkt 6.2. 
IDW. 

6.2  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  

2) posiadania wiedzy i doświadczenia: 
Doświadczenie  
Wykonawca musi wykazać, Ŝe w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wykonał (jako wykonawca lub podwykonawca): 1 
lub 2 usługi polegające na nadzorze nad robotami budowlanymi polegającymi na 
budowie lub przebudowie drogi klasy A lub S lub GP o łącznej wartości robót nie 
mniejszej niŜ 100 mln PLN brutto. 
 
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku 
w walutach innych niŜ wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg 
średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów 
realizowanych zgodnie ze standardami kontraktów NEC/ECC  lub FIDIC) lub na 
dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równowaŜnego dokumentu 
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(w przypadku zamówień w których nie wystawiono Świadectwa Przejęcia), 
podając datę i kurs. 

 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia: 
a) Potencjał techniczny 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których 
spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  

 
b) Potencjał kadrowy 

Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami 
zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, 
jakie zostaną im powierzone.  
Wszystkie osoby odgrywające zasadniczą rolę w realizacji niniejszego 
zamówienia nazwane są Ekspertami Kluczowymi. 
 
Wykonawca przedstawi wraz z ofertą osoby, na kaŜdą funkcję wymienioną 
poniŜej, które spełniają niŜej wyszczególnione  wymagania: 
 
EKSPERCI KLUCZOWI:  
InŜynier Kontraktu – 1 osoba. 
Główny specjalista ds. rozliczeń – 1 osoba. 
Główny Inspektor Nadzoru robót drogowych – 2 osoby. 
Główny Inspektor Nadzoru robót mostowych – 2 osoby. 
 
Opis minimalnych wymagań stawianych dla Ekspertów Kluczowych 
Wykonawcy: 
1. osoba proponowana do pełnienia funkcji InŜynier Kontraktu : 

-   minimalna liczba osób: 1  
- minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: w ciągu  

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił  
funkcje: InŜyniera Kontraktu, Dyrektora Kontraktu, Kierownika 
Projektu, Z-cy InŜyniera Kontraktu, Z-cy Dyrektora Kontraktu, 
InŜyniera Rezydenta lub Z-cy InŜyniera Rezydenta na minimum 
dwóch kontraktach dotyczących inwestycji budownictwa 
komunikacyjnego o wartości robót min. 100 mln PLN (brutto) 
kaŜdy.  

 
2. osoba proponowana do pełnienia funkcji Główny Specjalista ds. 

Rozliczeń:  
- minimalna liczba osób: 1  
- minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: W ciągu  

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert  pełnił funkcje 
samodzielnego Inspektora ds. rozliczeń (Ouantity Surveyor) lub 
Głównego Specjalisty ds. Rozliczeń po stronie wykonawstwa lub 
nadzoru przy co najmniej 2 kontraktach dotyczących robót 
drogowych lub mostowych o wartości robót co najmniej 100 mln 
PLN (brutto) kaŜdy.  

 
3. osoba proponowana do pełnienia funkcji Główny Inspektor Nadzoru 

ds. Robót Drogowych: 
- minimalna liczba osób: 2 
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- minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: w ciągu  
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert  pełnił 
funkcje kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora 
nadzoru robót drogowych na co najmniej  2 zadaniach o wartości 
robót  minimum 50mln PLN (brutto) kaŜde. 

 
4. osoba proponowana do pełnienia funkcji Inspektor Nadzoru ds. 

Robót Mostowych: 
- minimalna liczba osób: 2  
- minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: w ciągu  

ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia pełnił funkcje kierownika budowy lub robót lub 
inspektora robót mostowych na co najmniej  2 zadaniach o wartości 
robót minimum 50mln PLN (brutto) kaŜde. 

 
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku 
w walutach innych niŜ wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy 
wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla 
Kontraktów realizowanych zgodnie ze standardami kontraktów NEC/ECC  lub 
FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równowaŜnego 
dokumentu (w przypadku zamówień w których nie wystawiono Świadectwa 
Przejęcia), podając datę i kurs. 

 
PERSONEL POMOCNICZY : 
W celu realizacji zamówienia Wykonawca zapewni równieŜ pozostały 
personel nie wymieniony jako Eksperci Kluczowi, a niezbędny do właściwego 
wykonania przedmiotu zamówienia, [wg tabeli formularza cenowego]  
z odpowiednimi uprawnieniami (w przypadku sprawowania samodzielnej 
funkcji technicznej). 

 
Zamawiający nie dopuszcza przestawienia tej samej osoby do pełnienia 
kilku funkcji (wi ęcej niŜ jednej) z wymienionych powyŜej. 
 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
 

Potencjał ekonomiczno-finansowy  
Wykonawca musi wykazać: 

 
a)  średni roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeŜeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres (na podstawie „Rachunku 
zysków i strat” pozycja „Przychód netto ze sprzedaŜy produktów, towarów 
i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaŜy i zrównane z nimi”) 
w wysokości nie mniejszej niŜ 1.500.000 PLN. 

 
b) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości 

nie mniejszej niŜ 350.000 PLN.  
  

Wartości podane w dokumentach w walutach innych niŜ wskazane przez 
Zamawiającego Wykonawca przeliczy: 
- dla „przychodu” według średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku 

obrotowego. 
- dla posiadanych „środków finansowych/zdolności kredytowej” wg 
średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu. 
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6.3 Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na 
podstawie oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt 7 IDW, na zasadzie 
spełnia – nie spełnia. 

 

6.4 Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(spółki cywilne/ konsorcja). 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
Ŝaden z nich nie moŜe podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków 
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast warunki określone w pkt 6.2 
IDW muszą spełniać łącznie. 
 

7. Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełniania przez 
wykonawców warunków udziału w postępowaniu 

7.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, których mowa w art. 24 ust 1 ustawy 
Pzp, naleŜy do oferty załączyć następujące dokumenty:  

7.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 

7.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 
1 pkt 2 ustawy, 

7.1.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

7.1.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, 

7.1.5. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, 

7.1.5.a. JeŜeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy 
Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu 
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności 
tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione 
nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym Ŝe w 
przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich 
zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone 
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych 
osób. 
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7.1.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

7.2. Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w pkt 6.2 IDW naleŜy do oferty 
załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:  

7.2.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

7.2.2 Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, na formularzu 
zgodnym z treścią Formularza 3.2. („Doświadczenie”). Wykaz musi potwierdzać 
spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6.2.2) IDW. Do wykazu naleŜy załączyć 
dokumenty potwierdzające, Ŝe wskazane w wykazie usługi zostały wykonane 
naleŜycie. 

7.2.3 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresem wykonywanych przez nie 
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, na 
formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.3. („Potencjał kadrowy”). Wykaz musi 
potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6.2.3)b) IDW. 

7.2.4 Część sprawozdania finansowego: rachunek zysków i strat za ostatni(e) rok (3 lata) 
obrotowy(e), a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, z 
oznaczeniem podmiotu, na rzecz którego został sporządzony, a jeŜeli sprawozdanie 
finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o 
rachunkowości, równieŜ opinię o badanym(ch) sprawozdaniu(ach) w części 
dotyczącej rachunku zysków i strat. W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych 
do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty oraz 
zobowiązania i naleŜności za okres jak w zdaniu poprzednim i potwierdzające 
spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6.2.4)a) IDW. 

7.2.5 Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 
Wykonawca posiada rachunek, wystawiona nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, potwierdzająca, Ŝe wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytowa Wykonawcy jest nie mniejsza od określonej w 
pkt 6.2.4)b) IDW. 

7.3. JeŜeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moŜe przedstawić wymaganych 
dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, moŜe przedstawić inny 
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego w pkt 6.2.4 
IDW warunku. 

7.4. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iŜ będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w 
tym celu: 

1) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia, 
zawierające zakres czynności które te podmioty zobowiązują się wykonać – 
w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów; 

2) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
osób na okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia, zawierające takŜe listę 
osób, które zostaną przez ten podmiot udostępnione – w przypadku gdy 
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Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia, innych podmiotów; 

3) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, 
w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków polega na 
zdolnościach finansowych innych podmiotów; 

7.5. JeŜeli Wykonawca Wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 
pkt 4 ustawy Pzp i określonego w pkt 6.2.4b) IDW, polega na zdolnościach 
finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, 
Zamawiający wymaga przedłoŜenia informacji, o której mowa w pkt 7.2.5 IDW 
dotyczącej tych podmiotów. 

7.6. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 
1) w pkt 7.1.2. – 7.1.4. i 7.1.6. IDW - składa dokument lub dokumenty wystawione  

w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, Ŝe: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
2) w pkt 7.1.5. IDW - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 

administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której 
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp. 

7.7. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.6. 
IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby 
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

7.8. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.6.1) lit a) i c) oraz pkt 7.6.2) IDW, lub 
zastępujący je dokument o którym mowa w pkt 7.7. IDW, powinny być wystawione 
nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o 
którym mowa w pkt 7.6.1) lit b), lub zastępujący go dokument o którym mowa w pkt 
7.7. IDW, powinien być wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 

7.9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez Wykonawcę 
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, Zamawiający moŜe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłoŜonego dokumentu. 

7.10. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez 
Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczenia 
wymienionego w pkt 7.2.1. IDW, które musi zostać złoŜone w formie oryginału), 
naleŜy złoŜyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę.   
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 7.4. i 7.5. IDW, kopie dokumentów  
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dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.  
Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób 
umoŜliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).   
Zamawiający zaŜąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŜona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub 
będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości. 

7.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski . 

7.12. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
a) oświadczenie wymienione w pkt 7.1.1. IDW oraz dokumenty wymienione w pkt 

7.1.2. – 7.1.6. albo odpowiadające im określone w pkt 7.6. i 7.7. IDW, powinny 
być złoŜone przez kaŜdego Wykonawcę;  

b) oświadczenie wymienione w pkt 7.2.1. IDW powinno być złoŜone w imieniu 
wszystkich Wykonawców; 

c) dokumenty wymienione w pkt 7.2.2. – 7.2.5. IDW powinien złoŜyć 
dowolny/dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawców składających wspólną 
ofertę.  

8. Opis sposobu przygotowania ofert.  
8.1. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. JeŜeli Wykonawca złoŜy więcej niŜ jedną 

ofertę samodzielnie lub samodzielnie i wspólnie z innymi Wykonawcami, wszystkie 
złoŜone przez niego oferty zostaną odrzucone. 

8.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
8.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
8.4. Oferta musi być zabezpieczona wadium 
8.5. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niŜej wymienione dokumenty: 
8.5.1. Formularz Cenowy (Formularz 2.1.). 
8.6. Wraz z ofertą powinny być złoŜone: 
8.6.1. Oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami punktu 7 IDW; 
8.6.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, 
z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (oryginał lub kopia 
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnik moŜe być 
ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.  

8.6.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność 
z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów 
składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych 
dokumentów złoŜonych wraz z ofertą.  

8.6.4. Potwierdzona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kopia gwarancji lub 
poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niŜ pieniądz (oryginał naleŜy 
złoŜyć zgodnie z pkt 10.3 w Wydziale BudŜetowo-Finansowym GDDKiA Oddział 
w Łodzi). 

8.7. Oferta powinna być podpisana przez osobę upowaŜnioną do reprezentowania 
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub 
innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo 
przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

8.8. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 
wzory w formie formularzy zamieszczonych w Dziale I, powinny być sporządzone 
zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 
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8.9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej 
pod rygorem niewaŜności. KaŜdy dokument składający się na ofertę powinien być 
czytelny. 

8.10. KaŜda poprawka w treści oferty, a w szczególności kaŜde przerobienie, przekreślenie, 
uzupełnienie, nadpisanie, itd. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w 
przeciwnym razie nie będzie uwzględnione. 

8.11. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, 
z zastrzeŜeniem sytuacji opisanej w pkt 8.12. i 8.13. W treści oferty powinna być 
umieszczona informacja o liczbie stron. 

8.12. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy wymagane 
postanowieniami pkt 7 IDW powinny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno 
ponumerowane. W treści oferty powinna być zamieszczona informacja o liczbie stron, 
na których te oświadczenia i dokumenty zamieszczono. 

8.13. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości 
zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te 
powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą 
połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa 
informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące 
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofercie. 

8.14. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami naleŜy sporządzić i złoŜyć w 1 
oryginale, oznaczonym „Oryginał” i 1 kopii, oznaczonych „Kopia”. Ofertę (oryginał i 
kopię) naleŜy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemoŜliwiającym odczytanie 
jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być 
oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco: 

 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 

Oddział w Łodzi 
90-056 Łódź ul. Roosevelta 9 

 
oraz opisane: 

„ Oferta – Zarządzanie kontraktem: „Budowa obwodnicy Opoczna w ciągu drogi 
krajowej nr 12 na długości około 7,8 km” w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót. 

 
Nie otwierać przed dniem 07.04. 2010 r., godz. 11:00” 

8.15. Wymagania określone w pkt 8.11. – 8.14. nie stanowią o treści oferty i ich 
niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne 
konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciąŜały 
Wykonawcę. 

8.16. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany do 
złoŜonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub 
wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem 
niewaŜności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być 
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe 
oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  

9. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 
9.1. Cena Oferty (w PLN) zostanie wyliczona przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym, 

którego wzór został umieszczony w Rozdziale 2 Działu I SIWZ (załącznik do Oferty - 
Formularz Cenowy). 
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9.2. Cena Oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym 
równieŜ wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, o których mowa  
w Działach II i III SIWZ. 

9.3. W cenie Oferty Wykonawca powinien uwzględnić: 
9.3.1. W pozycji „Koszt utrzymania biura w okresie budowy” m.in.: 

• koszt zapewnienia (np. wynajęcia) i wyposaŜenia biur na okres  
budowy, 

• opłaty za media (energia elektryczna, telefony stacjonarne i komórkowe, 
ogrzewanie, woda itp.), 

• koszty ochrony i utrzymania czystości, 
• koszty materiałów biurowych (nie dotyczy biura Kierownika Projektu), 
• wyposaŜenie sal konferencyjnych wg pkt 3 Działu III SIWZ, 
• koszty wynikające z uŜytkowania umeblowania i sprzętu,  
• koszty wynikające z organizowanych na potrzeby projektu narad i spotkań, 
• koszty przesyłek pocztowych i kurierskich wynikające z wykonywanych 

usług w ramach Projektu (nie dotyczy biura Kierownika Projektu), 
• inne koszty związane z utrzymaniem biur. 
 

9.3.2. W pozycji „Usługi nadzoru w okresie budowy”, dla kaŜdej ze wskazanych  
w ofercie osób koszty m. in.: 

• wynagrodzenia wraz z narzutami, 
• urządzenia stanowiska pracy, szkoleń personelu nadzoru, 
• zakwaterowania i delegacji, 
• wyposaŜenia bhp, 
• transportu i łączności,  
• wynagrodzenia wraz z narzutami pracy dodatkowego personelu niezbędnego 

do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia a nie wskazanego  
w załączniku do Oferty - Formularzu Cenowym, 

• urlopów i zwolnień, 
• wszelkie inne koszty związane z zatrudnieniem i pracą tych osób. 
 
Koszty powyŜsze dotyczyć powinny całego okresu budowy. 

 
9.3.3. W pozycji „Koszt utrzymania biura w okresie rękojmi za wady i rozliczeń” m.in.: 

• koszt zapewnienia (np. wynajęcia) i wyposaŜenia biur na okres rękojmi za 
wady i rozliczeń, 

• opłaty za media (energia elektryczna, telefony stacjonarne i komórkowe, 
ogrzewanie, woda itp.), 

• koszty ochrony i utrzymania czystości, 
• koszty materiałów biurowych, 
• wyposaŜenie sal konferencyjnych wg pkt 5 Działu III SIWZ, 
• koszty wynikające z uŜytkowania umeblowania i sprzętu,  
• koszty wynikające z organizowanych na potrzeby projektu narad i spotkań, 
• koszty przesyłek pocztowych i kurierskich wynikające z wykonywanych usług  

w ramach Projektu, 
• inne koszty związane z utrzymaniem biura. 

 
9.3.4. W pozycji „Usługi nadzoru w okresie rękojmi za wady i rozliczeń”, dla 

kaŜdej ze wskazanych w ofercie osób koszty, m. in.: 
• wynagrodzenia wraz z narzutami, 
• urządzenia stanowiska pracy, szkoleń personelu nadzoru, 
• zakwaterowania i delegacji, 
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• wyposaŜenia bhp, 
• transportu i łączności,  
• wynagrodzenia wraz z narzutami pracy dodatkowego personelu niezbędnego 

do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, a nie wskazanego  
w załączniku do Oferty - Formularzu Cenowym, 

• urlopów i zwolnień, 
• wszelkie inne koszty związane z zatrudnieniem i pracą tych osób. 

 
Koszty powyŜsze dotyczyć powinny całego okresu rękojmi za wady i rozliczeń. 

 
9.4. Dla kaŜdej pozycji wyszczególnionej na Formularzu Cenowym, jeśli składają się na 

nią elementy o zróŜnicowanych kosztach, jednolita stawka jednostkowa powinna 
zostać skalkulowana na zasadzie uśrednienia kosztów składowych. 

9.5. Na wypadek wydłuŜenia okresu realizacji robót przewiduje się „REZERWĘ”. 
Wysokość „REZERWY” określono w Formularzu Cenowym jako proporcję 
ewentualnego wydłuŜenia (do 3 miesięcy) do zakładanego terminu realizacji robót w 
ramach Kontraktu (21 miesięcy). Wysokość REZERWY” wynosi 15 %. 

9.6. Wykonawca obliczy wartość „REZERWY” jako iloczyn procentowej wysokości 
„REZERWY” wskazanej w pkt. 9.5. i sumy pozycji: „KOSZT UTRZYMANIA 
BIURA W OKRESIE BUDOWY” oraz „USŁUGI NADZORU W OKRESIE 
BUDOWY”. 

9.7. Ceny i stawki określone w Formularzu Cenowym naleŜne Wykonawcy 
w wydłuŜonym czasie realizacji robót będą obniŜone o „WSKAŹNIK 
KOREKCYJNY” ustalony przez Wykonawcę, przy czym wskaźnik ten nie moŜe być 
niŜszy niŜ 10% i nie wyŜszy niŜ 70%. 

9.8. Wykonawca obliczy wartość „WSKAŹNIKA KOREKCYJNEGO” mnoŜąc ustalony  
przez Wykonawcę (w %) WSKAŹNIK przez wartość „REZERWY” obliczoną 
zgodnie z pkt. 9.6. 

9.9. Następnie Wykonawca odejmie obliczoną w ten sposób wartość „WSKAŹNIKA 
KOREKCYJNEGO” od wartości „REZERWY” otrzymując wartość 
„SKORYGOWANEJ REZERWY”. 

9.10. ”SKORYGOWANĄ REZERWĘ” oraz pozostałe kalkulowane koszty to jest, 
„KOSZT UTRZYMANIA BIURA W OKRESIE RĘKOJMI ZA WADY 
I ROZLICZEŃ” i „USŁUGI NADZORU W OKRESIE RĘKOJMI ZA WADY 
I ROZLICZEŃ” Wykonawca zsumuje i wstawi do pozycji „CENA NETTO 
ŁĄCZNIE ZE SKORYGOWANĄ REZERWĄ”. 

9.11. Obliczoną w ten sposób „CENĘ NETTO ŁĄCZNIE ZE SKORYGOWANĄ 
REZERWĄ” naleŜy powiększyć o podatek VAT określając w ten sposób „CENĘ 
OFERTY BRUTTO”, którą naleŜy przenieść następnie do Formularza oferty 
zamieszczonego w Rozdziale 2 Działu I SIWZ. 

9.12. Cena oferty musi być wyraŜona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
9.13. Ceny określone przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym nie będą zmieniane  

w toku realizacji zamówienia, za wyjątkiem sytuacji określonych w Umowie 
stanowiącej Rozdział 1 Działu II SIWZ. 

9.14. JeŜeli złoŜona zostanie Oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania 
obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 
i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów, 
zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

. 



 16 

10. Wymagania dotyczące wadium 
10.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 70.000,00 złotych 

(słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy). 
10.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku 

następujących formach, w zaleŜności od wyboru Wykonawcy: 
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:  

w Banku Gospodarstwa Krajowego, 
nr 38 1130 1163 0014 7106 0720 0002, 

b) poręczeniach bankowych; 
c) poręczeniach pienięŜnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 
d) gwarancjach bankowych; 
e) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 

10.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi obejmować cały okres 
związania ofertą i powinno być złoŜone w oryginale w Wydziale BudŜetowo-
Finansowym GDDKiA Oddział w Łodzi, ul. Roosevelta 9, pok. 25 przed 
upływem terminu składania ofert. Do oferty naleŜy załączyć poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię dokumentu. 
W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym 
jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie 
przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 
4a i 5 ustawy pzp. 

10.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na 
wskazany w pkt. 10.2.a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem 
terminu składania ofert. 

10.5. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z 
odsetkami, w przypadku gdy: 

10.5.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: 
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy; 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemoŜliwe 

z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy. 
10.5.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, 

nie złoŜył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1ustawy Pzp, 
 lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŜących po jego 
stronie. 

 
11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 
11.1. Oferty powinny być złoŜone w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddział w Łodzi przy ul. Roosevelta nr 9, w pokoju nr 17 - Sekretariat, w terminie do 
07.04.2010 roku, do godziny 11:00  .  

11.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Łodzi przy ul. Roosevelta nr 9 w Sali Konferencyjnej w dniu 07.04.2010 
r., o godzinie 11:00  

11.3. Otwarcie ofert jest jawne. 
11.4.  Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złoŜeniu oferty po terminie oraz 

zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 
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12. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złoŜoną ofertą. 
12.1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 
12.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin 

związania ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody 
na przedłuŜenie terminu, o którym mowa w pkt 12.1., o oznaczony okres, nie 
dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. 

12.3. PrzedłuŜenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłuŜeniem okresu waŜności wadium albo, jeŜeli nie jest to moŜliwie, z 
wniesieniem nowego wadium na przedłuŜony okres związania ofertą. JeŜeli 
przedłuŜenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŜenia 
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

12.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 
Odwoławczą orzeczenia. 

13. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia 
13.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

wyłącznie kryterium ceny . 
13.2. Ilość punktów w kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru: 
 

 C min 
 

C = 
C o 

x 100 pkt 

gdzie:      Cmin  – cena brutto oferty najtańszej  
 Co  – cena brutto oferty ocenianej 

  
13.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
13.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w 

Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze 
wzorem określonym w pkt 13.2.. 

13.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie 
zawiadomi Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, a takŜe 
punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne; 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp., po którego 
upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŜe być zawarta. 

13.6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,  
o których mowa w pkt 13.5.1) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 
dostępnym w swojej siedzibie. 

14. Informacje o formalnościach, jakich naleŜy dopełnić po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy. 
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14.1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem 
umowy na wezwanie Zamawiającego powinien przedłoŜyć umowę regulującą 
współpracę Wykonawców, w której Wykonawcy wskaŜą pełnomocnika uprawnionego 
do kontaktów z Zamawiającym oraz wystawiania dokumentów związanych z 
płatnościami. 

14.2. O terminie złoŜenia dokumentu, o którym mowa w pkt 14.1 Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę odrębnym pismem. 

14.3. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy na warunkach określonych w pkt 15. 

15. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy. 
15.1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia 

zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej 
podanej w ofercie w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru): 
a) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy,  
a) poręczeniach bankowych, 
b) poręczeniach pienięŜnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 
c) gwarancjach bankowych,  
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości(t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).  

15.2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca moŜe wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

15.3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w terminie i na 
warunkach określonych w Dziale II.  

16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 
 

16.1.  Wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone  
w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu 
oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują równieŜ organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

16.2.  Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

16.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe 
przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i 
prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

16.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym  
za pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania 
Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

16.5. Terminy wniesienia odwołania: 

16.5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeŜeli zostały przesłane  
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w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeŜeli 
zostały przesłane w inny sposób. 

16.5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a takŜe wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia 
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 
internetowej. 

16.5.3. Odwołanie wobec czynności innych niŜ określone w pkt. 16.5.1. i 16.5.2. wnosi 
się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej 
staranności moŜna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę jego wniesienia. 

16.5.4. JeŜeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niŜ w terminie: 

1)  30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 

2)  6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeŜeli Zamawiający nie opublikował  
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia. 

16.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne 
przepisy Działu VI ustawy Pzp. 

16.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

16.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,  
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. ZłoŜenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego 
jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

17. Opis sposobu porozumienia się oraz udzielania wyjaśnień treści SIWZ. 

17.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający 
oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie lub faksem (nr faksu: 0-42 6622337 ),  
z uwzględnieniem pkt 17.2.  
 Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie lub 
faksem faktu otrzymania kaŜdej informacji przekazanej w innej formie niŜ pisemna, a 
na Ŝądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.  
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz innych informacji drogą elektroniczną. 

17.2. Forma pisemna zastrzeŜona jest dla złoŜenia oferty wraz z załącznikami, w tym 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego,  
a takŜe zmiany lub wycofania oferty. 

17.3. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Prośby o wyjaśnienia naleŜy kierować na adres:  

 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  

Oddział w Łodzi 
90-056 Łódź, ul. Roosevelta 9 
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17.4. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŜ 
na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem Ŝe wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

17.4.1. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa 
w pkt 17.4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŜe udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

17.4.2. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosku, o którym mowa w pkt 17.4.  

 

17.5. W przypadku rozbieŜności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią wyjaśnienia, jako 
obowiązującą naleŜy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

17.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

17.7. Dokonane wyjaśnienia lub zmiany specyfikacji, o których mowa w punktach 17.3.-
17.5, Zamawiający przekaŜe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i zamieści na swojej 
stronie internetowej. 

17.8. W przypadku dokonania wyjaśnienia lub zmiany specyfikacji, o których mowa 
w pkt 17.6. termin składania ofert zostanie ustalony zgodnie z art. 38 ustawy Pzp. 

17.9. Zamawiający wyznacza Pana Ryszarda Łateckiego (sprawy merytoryczne) oraz Panią 
Dominikę Perkowską (sprawy formalno-prawne) do kontaktowania się 
z Wykonawcami. 
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Formularz Oferty 

 
 
 
 
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

OFERTA 

 
Do 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  

                                                    Oddział w Łodzi 
                                                    ul. Roosevelta 9 
                                                    90-056 Łódź 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 
Zarządzanie kontraktem: „Budowa obwodnicy Opoczna w ciągu drogi krajowej nr 12 
na długości około 7,8 km” w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót. 
MY NI śEJ PODPISANI  
_____________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________   
działając w imieniu i na rzecz 
_____________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________   
 

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy 

wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

 

1. SKŁADAMY OFERT Ę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze  Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia.  

2. OŚWIADCZAMY,  Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez 
Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami 
i zasadami postępowania. 

3. OFERUJEMY  wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto ______ złotych 
(słownie złotych:________________________________________), zgodnie z załączonym 
do oferty Formularzem Cenowym.  

4. ZOBOWI ĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminach określonych 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

6. JESTEŚMY  związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia.  

7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców 
w następującym zakresie*: 

_____________________________________________________________________________   
(zakres powierzonych prac)  

8. OŚWIADCZAMY , Ŝe sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący: 
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_____________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________   

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja) 

9. OŚWIADCZAMY , iŜ informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____ - 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i zastrzegamy, Ŝe nie mogą być one udostępniane. 

10. OŚWIADCZAMY,  Ŝe zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy, 
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w 
przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach 
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

11. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania naleŜy kierować na 
poniŜszy adres: 
Imię i nazwisko: ____________________________________________________________   
tel. ________________ fax __________________  

e-mail: _________________________________________ 

 

12. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ stronach. 

13. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

14. WRAZ Z OFERT Ą składamy następujące dokumenty na __ stronach: 

- _________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________  

 

__________________ dnia __ __ 20___ roku 

 * niepotrzebne skreślić 

_____________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Formularz 2.1. 
 

 

Składając Ofertę w przetargu nieograniczonym na Zarządzanie kontraktem: „Budowa 
obwodnicy Opoczna w ciągu drogi krajowej nr 12 na długości około 7,8 km” w tym 
pełnienie nadzoru nad realizacją robót.,  

Oświadczamy, Ŝe oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniŜszymi 
cenami: 

 
 ETAP I - realizacja robót  

l.p.  Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych 

Jedn. czasu/ 
ilości/ 

rozliczenia  

Liczba 
jednostek  

Cena 
jednostkow
a netto w 

PLN 

Wartość 
netto  

w PLN 
(4 * 5) 

1 2 3 4 5 6 

1 Koszt utrzymania biura w okresie budowy 
1.1 Koszt utrzymania biura Konsultanta Ryczałt/ miesiąc 21     

1.2 Koszt utrzymania biura Zamawiającego Ryczałt/ miesiąc 21     

            

2 Usługi nadzoru  w okresie budowy 
2.1 Eksperci kluczowi 

  InŜynier Kontraktu dniówka 462     

  Inspektor ds. Rozliczeń dniówka 462     

  Inspektor Nadzoru – Robót Drogowych dniówka 462     

  Inspektor Nadzoru – Robót Drogowych dniówka 462     

  Inspektor Nadzoru –  Robót Mostowych dniówka 462     

  Inspektor Nadzoru –  Robót Mostowych dniówka 462     
    

2.2  Inni inspektorzy (personel pomocniczy)  

  Inspektor ds. Materiałowych, Technolog dniówka 462     

  Inspektor Nadzoru Robót Wod.-Kan. dniówka 462     

  
Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych 
i Elektroenergetycnych 

dniówka 462 
    

  Inspektor Nadzoru Robót Telekomunikacyjnych dniówka 462     

  Inspektor Nadzoru Robót Ogólnobudowlanych dniówka 308     

  Inspektor Nadzoru robót melioracyjnych dniówka 154     

  Inspektor Nadzoru ds. Zieleni dniówka 154     

 Inspektor Nadzoru robót kolejowych  110   

  Archeolog dniówka 220     

  
Ekspert ds. Ochrony Środowiska  i kontaktów ze 
społecznością lokalną 

dniówka 154 
    

  Geodeta dniówka 462     

  Geodeta dniówka 462     

  Geodeta dniówka 231     

  suma    

  Razem warto ść netto   

 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

FORMULARZ CENOWY 
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Podstawa obliczenia Rezerw y (suma pozycji: 1 „Koszt utrzymania biura w okresie budowy” oraz 
2 „Usługi nadzoru w okresie budowy”)  

 
  

  
 
Rezerwa  (w wysokości 15% pozycji „Podstawa obliczenia Rezerwy”) 

    
  

  
 
Wskaźnik korekcyjny do ustalenia przez Wykonawc ę (nie mniej, niŜ 10% i nie więcej, niŜ 70%)  
  

  

  
 
Skorygowana Rezerwa  (Rezerwa pomniejszona o Wskaźnik korekcyjny) 

    
  

  

 
Warto ść netto ł ącznie z Rezerw ą (suma pozycji: Razem wartość netto oraz Skorygowana 
Rezerw 

  

  

  Podatek VAT                                                                                            …………. %   

  Cena oferty  brutto  dla etapu I    

      
 ETAP II  -  po realizacji robót  

l.p.  Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych   

Jedn. czasu/ 
ilości/ 

rozliczenia  

Liczba 
jednostek  

Cena 
jednostkow
a netto w 

PLN 

Wartość 
netto  

w PLN 
(4 * 5) 

1 2 3 4 5 6 
            

1 Koszt utrzymania biura  
1.1 Koszt utrzymania biura Wykonawcy Ryczałt/ miesiąc 15     

1.2 Koszt utrzymania biura Zamawiającego Ryczałt/ miesiąc 15     

2 Usługi nadzoru  
2.1 Eksperci kluczowi 

  InŜynier Kontraktu dniówka 330     

  Inspektor ds. Rozliczeń przegląd 30     

  Inspektor Nadzoru – Robót Drogowych przegląd 30     

  Inspektor Nadzoru –  Robót Mostowych przegląd 30     
     

 2.2 Inni inspektorzy (personel pomocniczy) 

  Inspektor ds. Materiałowych, Technolog przegląd 30     

  Geodeta przegląd 30     

  Geodeta przegląd 30     
  suma    

  Razem warto ść netto 
  
  

  Podatek VAT                                                                                              …………….%   

  Cena oferty  brutto  dla etapu II    
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 Razem etap I i etap II  

      

Warto ść netto - suma etapu I i etapu II   

Podatek VAT ……… % - suma etapu I i etapu II   
  Warto ść brutto - suma etapu I i etapu II   

 
Dniówka – oznacza jedną dobę, w ciągu której poszczególni pracownicy Wykonawcy wykonają prace niezbędne 
do realizacji zamówienia z naleŜytą starannością bez względu na liczbę godzin przepracowanych w tym czasie. 

W kaŜdym miesiącu kalendarzowym  w okresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia przyjęto 22 dniówki. 

 
 

__________________ dnia __ __ 2010 roku 

 

 

_________________________ 

 (podpis upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy) 
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Rozdział 3 

Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców  

warunków udziału w postępowaniu: 
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Formularz 3.1.1 

 

 

 

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

 
Zarządzanie kontraktem: „Budowa obwodnicy Opoczna w ciągu drogi krajowej nr 12 na 
długości około 7,8 km” w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót,  

oświadczamy, Ŝe brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania  
z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

 

 

 

 

__________________ dnia __ __ _____ roku 

 

_______________________________ 

         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

*2 UWAGA: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia” składa kaŜdy  
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

 

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

OŚWIADCZENIE 
o braku podstaw do wykluczenia 
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Formularz 3.1.2 

 

 

 

 

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

 
Zarządzanie kontraktem: „Budowa obwodnicy Opoczna w ciągu drogi krajowej nr 12 na 
długości około 7,8 km” w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót,  
 

oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki udziału w wyŜej wymienionym postępowaniu  
o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

 

 

__________________ dnia __ __ _____ roku 

 

_______________________________ 

         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

 

* 3UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, niniejsze „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu”, powinno być złoŜone w imieniu wszystkich Wykonawców 

 

 

                                                 
3 Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę 

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

OŚWIADCZENIE 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
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Formularz 3.2. 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  
w trybie przetargu nieograniczonego na: 
Zarządzanie kontraktem: „Budowa obwodnicy Opoczna w ciągu drogi krajowej nr 12 na 
długości około 7,8 km” w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót,  

oświadczamy, Ŝe wykazujemy się doświadczeniem, polegającym na wykonaniu 
(zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 
następujących usług, odpowiadających wymaganiom Zamawiającego:  
 

 

L.p. 

 

Nazwa 
Wykonawcy 
(podmiotu), 

wykazującego 
posiadanie 

doświadczenia 

Nazwa/firma 
i adres 

Zamawiającego/
Zlecającego 

Charakterystyka zamówienia 

Wartość 
zamówienia 
wykonanego 

przez 
Wykonawcę  

(PLN brutto) 

Data wystawienia 
Świadectwa 

Przejęcia/Protokoł
u odbioru robót 

(dzień; m-c, rok) 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 
 

 

 
   

 

 

 
 

 

 
   

 

 

 
 

 

 
   

UWAGA: W przypadku, gdy wartość zamówienia określona została w walucie innej, niŜ wskazana przez 
Zamawiającego Wykonawca przeliczy ją wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia  
(dla Kontraktów realizowanych zgodnie ze standardami kontraktów NEC/ECC  lub FIDIC) lub na dzień 
podpisania Protokołu odbioru robót lub równowaŜnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie 
wystawia się Świadectwa Przejęcia), podając w kolumnie 5 ten dzień i kurs. 

Załączamy dokumenty potwierdzające Ŝe wskazane w wykazie usługi zostały wykonane 
naleŜycie. 

* 4 Polegając na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach określonych w art.  
26 ust. 2b ustawy Pzp, załączamy oświadczenie/dokumenty, wskazane w pkt. 7.4 IDW. 

 

__________________ dnia __ __ _____ roku 

____________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

                                                 
4 Wykonawca usuwa jeŜeli nie dotyczy 

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
DOŚWIADCZENIE  
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Formularz 3.3. 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  
w trybie przetargu nieograniczonego na: 
Zarządzanie kontraktem: „Budowa obwodnicy Opoczna w ciągu drogi krajowej nr 12 na 
długości około 7,8 km” w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót,  
oświadczamy, Ŝe w wykonywaniu zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby: 
 

Poz. Funkcja 
Wymagania dla 
danej funkcji 

Nazwisko i imię 

Kwalifikacje zawodowe, 
doświadczenie i 
wykształcenie 

potwierdzające spełnianie 
wymagań  

1 2 3 4 5 

1.  
(Wpisać wymaganie 
określone w IDW) 

  

2.  
(Wpisać wymaganie 
określone w IDW)   

(…)  
(Wpisać wymaganie 
określone w IDW)   

UWAGA: W przypadku podania w kolumnie 5 wartości zamówienia w walucie innej niŜ wskazana przez 
Zamawiającego, Wykonawca przeliczy ją wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia  
(dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót  
lub równowaŜnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia), 
podając ten dzień i kurs. 
 
Oświadczamy, Ŝe: 

1. dysponujemy osobami wymienionymi w poz. …………… wykazu, 
2. * 5 nie dysponujemy osobami wymienionymi w poz. …………… wykazu, lecz 

polegając na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, będziemy dysponować tymi 
osobami, na dowód czego załączamy oświadczenie/dokumenty, wskazane w pkt. 7.4 
IDW. 

 
 
 
 
 

__________________ dnia __ __ _____ roku 

____________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

                                                 
5 Wykonawca usuwa jeŜeli nie dotyczy 

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
POTENCJAŁ KADROWY 
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TOM II 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
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ROZDZIAŁ I 

 

UMOWA  
 

Niniejsza umowa zawarta w dniu .............. 201_ roku, w Warszawie pomiędzy  
Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad  

reprezentowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi 
z siedzibą przy ul. Roosevelta 9. 

zwaną w dalszej treści Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

...............................................   ............................................... 

...............................................   ............................................... 

a  

Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
............................................................................................................................................,  

zwanym dalej Konsultantem, reprezentowanym przez: 

...............................................   ............................................... 

...............................................   ............................................... 

o następującej treści: 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Zamawiający zleca, a Konsultant zobowiązuje się do wykonania w ramach niniejszej 

Umowy Usługi polegającej na Zarządzaniu kontraktem pn.: „Budowę obwodnicy 
Opoczna w ciągu drogi krajowej nr 12 na długości około 7,8 km” w tym pełnieniu 
nadzoru nad realizacją robót, na warunkach określonych w niniejszej Umowie, 
w Warunkach Ogólnych Umowy, w Załączniku do Umowy oraz w dokumentach 
wymienionych w ust. 3. 

2. W niniejszej Umowie słowa i zwroty będą miały takie samo znaczenie, jakie przypisano 
im odpowiednio w Ogólnych Warunkach Umowy wymienionych w ust. 3. pkt 2). 

3. Integralnymi składnikami niniejszej Umowy są następujące dokumenty: 

1) Warunki Szczególne Kontraktu; 

2) Warunki Ogólne Kontraktu na budowę dla Robót Budowlanych i InŜynieryjnych 
Projektowanych przez Zamawiającego” (FIDIC – 1999), wydanie angielsko - polskie 
2000 COSMOPOLI CONSULTANTS; 

Warunki wymienione w pkt 1) i 2) zwane są dalej łącznie Warunkami Kontraktu 

3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 

4) Oferta Konsultanta wraz z Formularzami: „Formularz Cenowy” i „Potencjał Kadrowy”, 

5) Umowa Konsorcjum. 

§ 2 
Przedmiot Umowy 

1. Konsultant w ramach Umowy będzie wykonywał czynności przypisane InŜynierowi 
w wyŜej wymienionych „Warunkach Kontraktu” na „Budowę obwodnicy Opoczna 
w ciągu drogi krajowej nr 12 na długości około 7,8 km”, nad realizacją których 
sprawowany będzie nadzór, oraz czynności określone w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, w tym wynikające z aktualnych przepisów ustawy „Prawo 
budowlane”, na zasadach określonych w Umowie.  
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2. W dniu wydania polecenia rozpoczęcia usługi Zamawiający przekaŜe Konsultantowi do 
weryfikacji dokumentację projektową oraz będzie przekazywać sukcesywnie inne 
dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego, a dotyczące realizacji tejŜe Umowy.  

3. Konsultant wyznacza na stanowisko InŜyniera Kontraktu ……………………., który jest 
upowaŜniony do zarządzania i nadzorowania w imieniu Konsultanta niniejszą Umową . 
InŜynier Kontraktu będzie miał prawo delegować część swoich uprawnień zgodnie z 
warunkiem 3.2 zawartym w „Warunkach Kontraktu na budowę dla Robót Budowlanych 
i InŜynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego” (FIDIC – 1999), wydanie 
angielsko - polskie 2000 COSMOPOLI CONSULTANTS, osoby te będą działały w 
imieniu, na rzecz i na ryzyko Konsultanta. 

4. Zamawiający wyznacza na Kierownika Projektu ……………………………., który jest 
upowaŜniony do zarządzania i nadzorowania w imieniu Zamawiającego niniejszą Umową 
oraz do bezpośrednich kontaktów z Konsultantem. Kierownik Projektu moŜe, za pisemną 
zgodą Zamawiającego, powierzyć część swoich uprawnień innym osobom, o czym winien 
powiadomić na piśmie Konsultanta. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 4. O dokonaniu 
zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Konsultanta. 

6. Konsultant oświadcza, Ŝe zapewni sobie na własny koszt pomieszczenia biura 
niezbędnego do realizacji Usługi, na czas określony w SIWZ. 

7. Konsultant zobowiązany jest do wykonania badań laboratoryjnych sprawdzających jakość 
materiałów proponowanych przez Wykonawcę robót do realizacji zadania oraz jakość 
wykonywanych robót. Badania laboratoryjne sprawdzające jakość materiałów 
proponowanych przez Wykonawcę do realizacji robót oraz badania kontrolne jakości 
robót wskazane przez InŜyniera Kontraktu będą prowadzone przez laboratorium wskazane 
przez Zamawiającego. Konsultant zapewni wykonanie nie mniej niŜ 10% badań i 
pomiarów kontrolnych kaŜdego rodzaju badań przewidzianych w kaŜdej Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej dla danego zadania. Badania lub pomiary muszą obejmować 
wszystkie roboty ulegające zakryciu oraz wszystkie materiały słuŜące do wbudowania 
wymienione w SST. Koszty powyŜszych badań ponosi Zamawiający. Konsultant 
zobowiązany jest do dostarczenia próbki z miejsca pobrania do laboratorium 
Zamawiającego własnymi środkami transportu i na własny koszt, a w przypadku badań 
kontrolnych do pobrania i dostarczenia próbki z miejsca pobrania do laboratorium 
własnymi środkami transportu i na własny koszt. 

8. Konsultant odpowiedzialny jest za prawidłowy nadzór nad pracami geodezyjnymi 
prowadzonymi przez geodetów Wykonawcy Robót. W tym celu zobowiązany jest 
dysponować odpowiednim sprzętem geodezyjnym oraz odpowiednią ilością zespołów 
geodezyjnych aby zagwarantować prawidłowy Nadzór nad prowadzonymi pomiarami 
geodezyjnymi dokonywanymi przez Wykonawcę robót. Przez odpowiedni sprzęt rozumie 
się urządzenia i sprzęt pomiarowy słuŜące do prac geodezyjnych, pozwalające na 
dokonanie precyzyjnych pomiarów geodezyjnych. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Konsultant będzie posiadać waŜne świadectwa 
legalizacji. Przez zespół geodezyjny rozumie się grupę geodetów uprawnionych w 
rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz.U.2005.240.2027), z której kaŜdy posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnej 
funkcji inspektora nadzoru z zakresu geodezji i kartografii. Członkowie zespołu 
geodezyjnego muszą posiadać uprawnienia zawodowe w zakresie: geodezyjne pomiary 
sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne w rozumieniu ww. ustawy. 
Konsultant zobowiązany jest do faktycznego sprawdzenia w terenie nie mniej niŜ 30% 
pomiarów geodezyjnych wykonywanych przez geodetów Wykonawcy robót 
budowlanych. Konsultant zobowiązany jest do dołączenia swoich kontrolnych pomiarów 
geodezyjnych do dokumentów obmiarowych wystawianych przez Wykonawcę robót w 
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celu sprawdzenia i potwierdzenia faktycznych ilości wykonanych robót wykazywanych w 
miesięcznych Przejściowych Świadectwach Płatności.  

 

§ 3 
Terminy realizacji Umowy 

1. Czas  realizacji usługi, z zastrzeŜeniem ust. 6 wynosi 36 miesięcy licząc od daty jej 
rozpoczęcia. Na okres ten składa się:  

21 miesięcy - realizacji kontraktu budowlanego (w tym 1 miesiąc na weryfikację 
dokumentacji projektowej) , 

15 miesięcy -  nadzór i rozliczenie Kontraktu , w tym: 

- 12 miesięcy okresu rękojmi,  
- 3 miesiące na rozliczenie końcowe.  

Konsultant zobowiązuje się świadczyć usługi do czasu faktycznego zakończenia robót 
oraz rozliczenia końcowego Kontraktu 

2. Rozpoczęcie realizacji usługi nastąpi po przystąpieniu wykonawcy robót do ich realizacji 
(planowany termin przystąpienia wykonawcy robót do ich realizacji – I połowa 2010 
roku). Data rozpoczęcia usługi zostanie wyznaczona poleceniem Kierownika Projektu 
najpóźniej na 7 dni przed tą datą.  

3. Zamawiający zastrzega moŜliwość przedłuŜenia czasu realizacji przedmiotu zamówienia 
określonego w ramach niniejszego zamówienia odpowiednio do czasu faktycznej 
realizacji Kontraktu na  „Budowę obwodnicy Opoczna w ciągu drogi krajowej nr 12 
na długości około 7,8 km”, stosownie do czasu jego trwania, jednak nie dłuŜej niŜ o 3 
miesiące w okresie „Rezerwy”, która została przewidziana i zdefiniowana w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

§ 4 
Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie Konsultanta, zgodnie z Ofertą Konsultanta (załącznik do Oferty - 
Formularz Cenowy), za wykonywanie czynności będących przedmiotem Umowy 
określono na kwotę netto .................................. złotych (słownie złotych: 
……………………………………………) plus … % podatek VAT w kwocie 
....................... złotych, co łącznie stanowi kwotę brutto ................................... złotych 
(słownie złotych: ……............................................................),.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne częściowo w okresach 
miesięcznych odpowiednio do rzeczywistego czasu trwania niniejszej Umowy  
w oparciu o czas faktycznie przepracowany przez Personel Konsultanta, natomiast  
w przypadku pozycji ryczałtowej - po wykonaniu danej usługi w danym miesiącu i jej 
odbiorze przez Zamawiającego. PowyŜsze nie dotyczy: 

− pozycji 1.1 Formularza Cenowego  tj. „Koszty utrzymania biura Wykonawcy” 
odnoszącej się do zaplecza Konsultanta. Za powyŜsze Usługi Konsultant będzie 
wystawiał faktury miesięczne na zryczałtowane kwoty w wysokości określonej w  
Formularzu  Cenowym oferty Konsultanta, po potwierdzeniu przez Zamawiającego 
wykonaniu usługi w danym okresie rozliczeniowym. Konsultant będzie upowaŜniony 
do wystawienia pierwszej faktury za w/w część usługi dopiero po zorganizowaniu  
i pełnym uruchomieniu tego zaplecza i potwierdzeniu tego faktu przez 
Zamawiającego, 

− pozycji 1.2 Formularza cenowego tj. „Koszty utrzymania biura Zamawiającego”. Za 
powyŜsze Usługi Konsultant będzie wystawiał faktury miesięczne na zryczałtowane 
kwoty w wysokości określonej w  Formularzu  Cenowym oferty Konsultanta, po 
potwierdzeniu przez Zamawiającego wykonaniu usługi w danym okresie 
rozliczeniowym. Konsultant będzie upowaŜniony do wystawienia pierwszej faktury 
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za w/w część usługi dopiero po zorganizowaniu  i pełnym uruchomieniu tego 
zaplecza i potwierdzeniu tego faktu przez Zamawiającego. 

3. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą, procentowej stawki podatku VAT,  
określonej w ust.1 ceny i stawki brutto zostaną odpowiednio dostosowane aneksem do 
niniejszej umowy. 

4. W przypadku wydłuŜenia czasu trwania Usługi w okresie „Rezerwy”, o którym mowa w § 
3 ust. 6 Umowy, ceny i stawki określone w Formularzu Cenowym ulegają obniŜeniu o 
Wskaźnik korekcyjny w wysokości …%, zgodnie z Ofertą Konsultanta. ObniŜenie to ma 
zastosowanie do czasu faktycznego zakończenia robót tj. do daty wystawienia ostatniego 
Świadectwa Przejęcia. 

5. Dopuszcza się w trakcie realizacji Umowy, za zgodą Kierownika Projektu, zmianę 
wskazanych w SIWZ i przedstawionych przez Konsultanta w Formularzu Cenowym ilości 
dniówek poszczególnych pracowników Konsultanta, pod warunkiem, Ŝe zmiany te nie 
spowodują zwiększenia wynagrodzenia Konsultanta, określonego w § 4 ust. 1. 

 

§ 5 
 

Rozliczenie 
1. Rozliczenie za wykonane Usługi będzie następowało w okresach miesięcznych, na 

podstawie faktur wystawianych przez Konsultanta, potwierdzonych przez Kierownika 
Projektu, po spełnieniu przez Konsultanta wymagań określonych w art. 21 Warunków 
Ogólnych Umowy, natomiast w przypadku pozycji ryczałtowych – po wykonaniu danej 
usługi w danym miesiącu i jej odbiorze przez Zamawiającego. Z wyjątkiem: 

− pozycji 1.1 Formularza Cenowego  tj. „Koszty utrzymania biura Wykonawcy” 
odnoszącej się do zaplecza Konsultanta. Za powyŜsze Usługi Konsultant będzie 
wystawiał faktury miesięczne na zryczałtowane kwoty w wysokości określonej 
w  Formularzu  Cenowym oferty Konsultanta, po potwierdzeniu przez Zamawiającego 
wykonaniu usługi w danym okresie rozliczeniowym. Konsultant będzie upowaŜniony 
do wystawienia pierwszej faktury za w/w część usługi dopiero po zorganizowaniu  
i pełnym uruchomieniu tego zaplecza i potwierdzeniu tego faktu przez 
Zamawiającego, 

− pozycji 1.2 Formularza cenowego tj. „Koszty utrzymania biura Zamawiającego”. Za 
powyŜsze Usługi Konsultant będzie wystawiał faktury miesięczne na zryczałtowane 
kwoty w wysokości określonej w  Formularzu  Cenowym oferty Konsultanta, po 
potwierdzeniu przez Zamawiającego wykonaniu usługi w danym okresie 
rozliczeniowym. Konsultant będzie upowaŜniony do wystawienia pierwszej faktury za 
w/w część usługi dopiero po zorganizowaniu  i pełnym uruchomieniu tego zaplecza 
i potwierdzeniu tego faktu przez Zamawiającego. 

2. Płatnikiem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi. 

3. NaleŜności będą regulowane z rachunku bankowego Płatnika na rachunek bankowy 
Konsultanta w ……………………………. Nr ……………………………… w terminie 
.......... dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
Za datę zapłaty uwaŜać się będzie datę polecenia przelewu środków pienięŜnych na 
rachunek Konsultanta. 

  
§ 6 

 
Odstąpienie od Umowy 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadkach i na 
warunkach określonych w art. 23-27 Warunków Ogólnych Umowy. 
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2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron z przyczyn, za które druga 
Strona odpowiada, Stronie odstępującej od Umowy przysługuje od drugiej Strony kara 
umowna w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, 
z zastrzeŜeniem art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Konsultant ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody 
będącej normalnym następstwem nienaleŜytego wykonania czynności objętych niniejszą 
Umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania. 

 

§ 7 
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 

1. Tytułem zabezpieczenia naleŜytego wykonania Umowy ustala się zabezpieczenie 
w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, tj. kwotę 
…………… złotych (słownie złotych: ……………………………………………). 

2. W dniu podpisania umowy Konsultant wniósł, ustaloną w ust. 1, kwotę zabezpieczenia 
w formie ……………………………………………………………… . 

3. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania Umowy będzie zwrócone Konsultantowi 
w terminie 30 dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego raportu zamknięcia, 
o którym mowa w art. 20 Warunków Ogólnych Umowy. 

 

§ 8 
Rozwiązywanie sporów 

1. Zamawiający oraz Konsultant podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania 
sporów, które mogą powstać pomiędzy nimi. 

2. W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozwiązania, spory podlegają rozstrzygnięciu 
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy prawa polskiego, w 
szczególności kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

§ 9 
Zmiany Umowy 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, z zastrzeŜeniem art. 14.2. i 14.6. Warunków 
Ogólnych Umowy, wymagają zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem 
niewaŜności. 

2. Strony przewidują moŜliwość dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy 
dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami Pzp, w tym art. 144 ust. 1 
Pzp oraz określonych w niniejszej Umowie. 

3. Poza przypadkami określonymi w Umowie, zmiany Umowy będą mogły nastąpić  
w następujących przypadkach: 

a) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 

b) zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyŜszej, przez którą, na potrzeby 
niniejszego warunku rozumieć naleŜy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony 
więzi prawnej: 

• o charakterze niezaleŜnym od Stron, 

• którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, 

• którego nie moŜna uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy 
zachowaniu naleŜytej staranności, 

• której nie moŜna przypisać drugiej Stronie; 
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za siłę wyŜszą, warunkująca zmianę Umowy uwaŜać się będzie w szczególności: 
powódź, poŜar i inne klęski Ŝywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, 
działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy  
w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skaŜenia; 

c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron; 

d) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych  
w Umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą/ami Kontraktu/ów na „Budowę 
obwodnicy Opoczna w ciągu drogi krajowej nr 12 na długości około 7,8 km”; 

e) powstania rozbieŜności lub niejasności w rozumieniu pojęć uŜytych w Umowie, 
których nie będzie moŜna usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umoŜliwiać 
usunięcie rozbieŜności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji 
jej zapisów przez Strony; 

4. Zmiany Umowy będą mogły dotyczyć postanowień, kształtujących treści stosunku 
prawnego nawiązywanego Umową, na które dana, zindywidualizowana przyczyna, 
określona powyŜej w ust. 3 wywarła wpływ. 

 
§ 10 

Postanowienia końcowe 
Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach w tym cztery dla 
Zamawiającego i jeden dla Konsultanta. 

 

 

 

 Zamawiający:       Konsultant: 

 

……………………………….    …………………………………. 



ROZDZIAŁ 2 
 

WARUNKI OGÓLNE UMOWY (WOU)  
ZAWARTEJ W …………. W DNIU ………………2009 R. 

 
POSTANOWIENIA WST ĘPNE 
Artykuł 1.   Definicje 
 

1.1. Nagłówki i tytuły w Warunkach Ogólnych Umowy nie będą uwaŜane za część tych 
Warunków, ani nie będą uwzględniane przy ich interpretacji. 

 

1.2. W Warunkach Ogólnych Umowy zastosowanie mają następujące definicje: 
 

Konsultant: wykonawca niniejszego zamówienia 

 

Dni to dni kalendarzowe; miesiące to miesiące kalendarzowe 

 

Dniówka: oznacza jedną dobę, w ciągu której poszczególni pracownicy Wykonawcy wykonają prace 
niezbędne do realizacji zamówienia z naleŜytą starannością bez względu na liczbę godzin 
przepracowanych w tym czasie. 

 

Teren budowy: plac budowy, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. 

 
Kierownik Projektu: osoba wyznaczona przez Zamawiającego, która jest pierwszym 
przedstawicielem Zamawiającego w kontaktach z Konsultantem i jest odpowiedzialna za 
nadzorowanie i zarządzanie Usługą w imieniu Zamawiającego. Kierownik Projektu jest uprawniony 
do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego wyłącznie w przypadkach 
wyraźnie wskazanych w Warunkach Ogólnych Umowy. 

 

Kontrakt: umowa podpisana z wykonawcą robót, której przedmiotem jest obiekt lub obiekty, 
obejmująca dokumenty wymienione w definicji podanej w „Warunkach Kontraktu”. 

 

Umowa: umowa podpisana z Konsultantem na realizację Usługi wraz z dokumentami wymienionymi 
w § 1 ust. 3 Umowy stanowiącymi jej integralną cześć i załącznikiem do Umowy „Raporty”. 

 
Dokumentacja projektowa: jest to dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi 
i kosztorysem. 

 

Projekt: budowa obiektu lub obiektów na podstawie Kontraktu lub kilku Kontraktów nad realizacją 
których Konsultant będzie świadczyć Usługi związane z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem. 

 
Usługi: czynności, które ma wykonać Konsultant stosownie do postanowień Umowy i WOU. 

 

Polecenie: jakiekolwiek pisemne, ustne lub przekazane za pomocą poczty elektronicznej lub faksem 
oświadczenie, zawiadomienie, zatwierdzenie lub decyzja wydana Konsultantowi przez 
Zamawiającego lub Kierownika Projektu a dotycząca realizacji Umowy, w szczególności Polecenie 
Rozpoczęcia. 
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Tajemnica słuŜbowa: wszystkie wiadomości i informacje nie będące informacją publiczną w 
szczególności informacje finansowe, programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, 
organizacyjne, oraz informacje związane z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, 
dotyczące w sposób bezpośredni lub pośredni Zamawiającego oraz firm lub podmiotów z nim 
współpracujących, uzyskane przez Wykonawcę w związku ze świadczeniem usług w ramach 
niniejszej umowy, będą traktowane przez Wykonawcę bezterminowo i bezwarunkowo jako ściśle 
poufne, utrzymywane w tajemnicy i nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio ujawnione 
komukolwiek, jedynie za wyjątkiem pisemnego zezwolenia wydanego przez Zamawiającego.  

 

Artykuł 2.   Pisemność postępowania 
2.1. JeŜeli określono termin doręczenia polecenia, nadawca powinien poprosić o potwierdzenie 

odbioru. 
 

2.2. Wszystkie polecenia wydane przez jakąkolwiek osobę i wymagane na podstawie Umowy, 
muszą być sporządzone w formie pisemnej i przekazane niezwłocznie, z zastrzeŜeniem 2.3. 

 

2.3. W wyjątkowych sytuacjach polecenia mogą być wydawane ustnie. Wszystkie ustne polecenia 
nabierają mocy w czasie przekazu i winny być niezwłocznie, lecz nie później niŜ w ciągu  
2 dni, potwierdzone na piśmie. 

 

Artykuł 3  Podwykonawstwo 
3.1.  Konsultant moŜe realizować Umowę za pośrednictwem Podwykonawców zgodnie z SIWZ 

oraz Ofertą. 
 

3.2. Konsultant musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego przed skierowaniem swoich 
Podwykonawców do wykonania przedmiotu Umowy. 

 

3.3. Konsultant odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 
 

3.4. Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania Konsultanta wobec 
Podwykonawców. 

 

ZOBOWI ĄZANIA ZAMAWIAJ ĄCEGO 
Artykuł 4. Dostarczanie informacji  
4.1. W terminie określonym w Umowie Zamawiający przekaŜe Konsultantowi dokumentację 

projektową oraz sukcesywnie będzie przekazywał inne posiadane dokumenty oraz informacje 
dotyczące realizacji Usługi.  

 

ZOBOWI ĄZANIA KONSULTANTA 
Artykuł 5.   Zobowiązania ogólne 
5.1. Konsultant ponosi całkowitą odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z tytułu 

roszczeń wynikających z jakiegokolwiek naruszenia przez Konsultanta i jego pracowników 
i Podwykonawców takich przepisów. 

 

5.2. Konsultant będzie świadczył Usługi z naleŜytą dbałością, efektywnością oraz starannością, 
zgodnie z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem. Konsultant będzie działał we 
współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji Usługi. 

 

5.3. Konsultant będzie stosował się do poleceń wydanych przez Kierownika Projektu. JeŜeli 
w opinii Konsultanta wydane polecenie wykracza poza zakres uprawnień Kierownika Projektu 
lub poza zakres Umowy, Konsultant w terminie 2 dni od otrzymania takiego polecenia, 
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powiadomi wraz z uzasadnieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego i Kierownika 
Projektu. Zamawiający w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienie podejmie decyzję 
w sprawie. 

Powiadomienie Zamawiającego nie zwalnia Konsultanta z wykonania polecenia. 
 

5.4. Konsultant nie przekaŜe do wiadomości publicznej lub nie ujawni Ŝadnych szczegółów 
Umowy i Kontraktu, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

5.5. Wszelkie wnioski formułowane przez Konsultanta dla Zamawiającego powinny zawierać 
wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zaleŜności od sytuacji na analizie np. harmonogramu, 
dokumentów kontraktowych, kosztów, sytuacji rynkowej, powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa itp.) z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami, (co nie ogranicza 
moŜliwości formułowania rekomendacji wariantowych i warunkowych). 

 

5.6. Na kaŜdym etapie realizacji Kontraktu Konsultant zapewni Zamawiającemu wszelką 
niezbędną pomoc w zakresie zarządzania Kontraktem. 

Konsultant uzyska pisemną zgodę Zamawiającego przed podjęciem działań wynikających 
z następujących warunków określonych w „Warunkach Kontraktu na Budowę dla Robót 
Budowlanych i InŜynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego” (tłumaczenie wyd. 
FIDIC 1999) wydanie angielsko - polskie 2000 COSMOPOLI CONSULTANTS oraz 
„Warunkach Szczególnych”: 

(a) Subklauzula 3.2 Delegowanie przez InŜyniera 

(b) Subklauzula 4.4 Podwykonawcy 

(c) Subklauzula 6.8 Kierownictwo Wykonawcy 

(d) Subklauzula 8.4 PrzedłuŜenie Czasu na Ukończenie 

(e) Subklauzula 8.8 Zawieszenie pracy 

(f) Subklauzula 11.9  Świadectwo Wykonania 

(g) Subklauzula 12.3  Wycena 

(h) Subklauzula 12.4  Pominięcia 

(i) Subklauzula 13.1 Prawo do zmieniania 

(j) Subklauzula 13.3 Procedura Zmiany 

(k) Subklauzula 13.7 Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego 

(l) Subklauzula 17.4 Skutki zagroŜeń stanowiących ryzyko Zamawiającego 

(m) Subklauzula 20.1 Roszczenia Wykonawcy 

 

5.7. Konsultant nie moŜe zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, 
zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 

Konsultant zapewni pracę swoich ekspertów w taki sposób, aby zachować ciągłość realizacji 
wszystkich swoich obowiązków wynikających z Umowy i tak, aby Kontrakt był zrealizowany 
zgodnie ze swoim szczegółowym harmonogramem czasowym. 

 

Artykuł 6.   Zasady postępowania 
6.1. Konsultant powinien zawsze działać jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie 

z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. 
W szczególności, Konsultant powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych 
oświadczeń dotyczących Umowy i Kontraktu bez uzyskania wcześniejszej zgody 
Zamawiającego, jak równieŜ od angaŜowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w 
konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z niniejszej Umowy. 
Konsultant oraz osoby przy pomocy których wykonuje Umowę, w tym Podwykonawcy, 
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zobowiązani są wstrzymać się od wszelkich czynności i działań sprzecznych z interesem 
Zamawiającego. 

 

6.2. Konsultant i jego pracownicy i Podwykonawcy będą przestrzegać Tajemnicy SłuŜbowej w 
trakcie realizacji Usługi i po jej zakończeniu. Z uwagi na powyŜsze, z wyjątkiem uzyskania 
wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, Konsultant nie przekaŜe jakiejkolwiek osobie 
lub podmiotowi Ŝadnej informacji stanowiącej Tajemnicę SłuŜbową i nie poda jej do 
wiadomości publicznej.  

6.3. Personel Kluczowy zatrudniony przez Konsultanta nie będzie w okresie wykonywanej Usługi 
podejmował się jakiejkolwiek innej pracy mogącej kolidować z realizacją Umowy.  

 

Artykuł 7.   Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne i rysunki . 
7.1. Konsultant zweryfikuje otrzymaną dokumentację projektową oraz dokona inspekcji terenu 

budowy oraz przeprowadzi szczegółową weryfikację pod kątem zgodności stanu istniejącego 
z dokumentacją projektową.  

 

7.2. Konsultant sprawdzi wszystkie opracowane, w czasie realizacji Usługi, przez Wykonawcę 
Robót specyfikacje techniczne i rysunki, co do zgodności proponowanych rozwiązań z 
obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

Artykuł 8.  Odszkodowanie 
8.1. Konsultant zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie z tytułu 

szkód wynikłych z jakiegokolwiek nie wywiązania się lub nienaleŜytego wywiązania się 
Konsultanta z jego zobowiązań określonych w Umowie oraz ponosi z tego tytułu pełną 
odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego i osób trzecich, z 
zastrzeŜeniem Artykułu 8.3.  

8.2. Konsultant, na Ŝądanie Zamawiającego, naprawi na koszt własny kaŜdą nieprawidłowość w 
realizacji Usługi wynikającą z przyczyn leŜących po stronie Konsultanta.  

8.3. Konsultant nie ponosi Ŝadnej odpowiedzialności za roszczenia, straty lub szkody 
spowodowane: 

a) nie podjęciem przez Zamawiającego działań wynikających z zaleceń Konsultanta lub 
wydaniem Polecenia przez Zamawiającego lub Kierownika Projektu Konsultantowi 
wykonania decyzji, z którą Konsultant nie zgadza się, lub w stosunku do której wyraŜał 
swoje powaŜne wątpliwości – jeŜeli stanowisko Konsultanta zostało przedstawione 
Zamawiającemu na piśmie, lub 

b) niewłaściwym wykonaniem pisemnych poleceń Konsultanta przez przedstawicieli lub 
pracowników Zamawiającego. 

c) przypadkami określonymi w Artykule 27 [Siła WyŜsza]. 

8.4. Konsultant będzie odpowiedzialny za naruszenie swoich zobowiązań wynikających z Umowy 
do końca realizacji Usługi. 

8.5. W szczególności Konsultant będzie odpowiedzialny za dokonywanie odbiorów robót łącznie 
ze sprawdzeniem poprawności ich wykonania, jak równieŜ za sprawdzenie jakości 
wbudowywanych materiałów zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.  
W przypadku naruszenia powyŜszych zobowiązań Zamawiający będzie upowaŜniony do 
Ŝądania odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody spowodowanej 
zatwierdzeniem materiałów lub odebraniem robót niezgodnie z wymaganiami specyfikacji 
technicznych. 

 

Artykuł  9.   Ubezpieczenia 

9.1. Konsultant zobowiązany jest w okresie od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia realizacji 
Usługi do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności 
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cywilnej, w tym do zapłacenia wszystkich naleŜnych składek. Ubezpieczenie powinno 
obejmować odpowiedzialność cywilną wynikającą z działalności zawodowej, w tym 
odpowiedzialność w przypadkach określonych w Umowie, w szczególności odszkodowań, 
o których mowa w art. 8. Minimalna wysokość ubezpieczenia stanowić będzie 15% wartości 
Umowy. 

 

9.2. Na kaŜde wezwanie Kierownika Projektu Konsultant zobowiązany jest przedłoŜyć dowody 
dotrzymywania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacania składek. Brak 
ciągłości umowy ubezpieczenia, w tym nie zapłacenie naleŜnych składek, moŜe stanowić 
podstawę do odstąpienia od Umowy z przyczyn leŜących po stronie Konsultanta.  
Za kaŜdorazowe naruszenie powyŜszych obowiązków Zamawiający moŜe alternatywnie 
obciąŜyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 300.000,00 PLN – w kaŜdym takim 
przypadku. Zapłata kary umownej nie wyłącza konieczności wykonania przez Konsultanta 
opisanych wyŜej obowiązków. Dalsze uchylanie się od tych obowiązków stanowi podstawę 
do odstąpienia od umowy lub do kolejnego obciąŜenia karą umowną. 

 

Artykuł 10.   Autorskie prawa majątkowe dotyczące dokumentów powstałych przy realizacji 
Usługi 

 
10.1.  Autorskie prawa majątkowe do wszystkich dokumentów i utworów wytworzonych przez 

Konsultanta w ramach realizacji Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, 
rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, obliczenia powstałych przy 
realizacji Usługi oraz broszury i filmy, z chwilą ich przekazania przez Konsultanta 
Zamawiającemu, zostaną automatycznie, nieodpłatnie przeniesione na Zamawiającego w 
następującym zakresie: 
1) uŜytkowania dokumentów na własny uŜytek, uŜytek swoich oddziałów oraz uŜytek osób 

trzecich w celach związanych z realizacja zadań Zamawiającego, bez ograniczeń w czasie, 
2) zwielokrotnianie dokumentów dowolną techniką w dowolnej ilości, 
3) wprowadzania dokumentów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych, 
 

10.2. Konsultant wyraŜa zgodę na dokonywanie zmian i modyfikacji dokumentów samodzielnie 
przez Zamawiającego lub osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie art. 10.4. 

 

10.3.  Z chwilą przekazania dokumentów Zamawiającemu, nabywa on takŜe własność przekazanych 
egzemplarzy dokumentów. 

 

10.4. Konsultant zgadza się na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zaleŜnych. 
 

10.5   Po zakończeniu Umowy lub po odstąpieniu od Umowy, Konsultant przekaŜe Zamawiającemu 
wszystkie dokumenty wytworzone przez Konsultanta w ramach realizacji Umowy. Konsultant 
moŜe zatrzymać kopie dokumentów, o których mowa wyŜej, pod warunkiem, Ŝe nie będzie 
ich uŜywał do celów nie związanych z Umową, bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

 

10.6. Konsultant nie będzie publikował artykułów dotyczących Usługi, powoływał się na Umowę w 
trakcie świadczenia jakichkolwiek usług innym osobom, lub nie wyjawi informacji 
uzyskanych od Zamawiającego, bez jego uprzedniej zgody wystawionej na piśmie. 

 

CHARAKTER USŁUG 
Artykuł 11.   Zakres usług 
 
11.1. Konsultant będzie pełnił funkcje InŜyniera zgodnie z rolą jaką przypisano InŜynierowi 

w „Warunkach Kontraktu na budowę dla Robot Budowlanych i InŜynieryjnych 
projektowanych przez Zamawiającego” (FIDIC – 1999r) wydanie angielsko - polskie 2000 
COSMOPOLI CONSULTANTS, jak równieŜ pełnił funkcję inspektora nadzoru 
inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich 
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pozwoleń na prowadzenie robót, a takŜe wspierał Zamawiającego we wszystkich 
czynnościach związanych z realizacją Projektu. 

 

11.2. Konsultant przejmie wszystkie obowiązki związane z zarządzaniem Kontraktem, 
z zastrzeŜeniem uprawnień Kierownika Projektu. 

11.3. Konsultant będzie sprawował nadzór nad archeologicznymi badaniami wykopaliskowymi 
prowadzonymi podczas trwania robót budowlanych, w następującym zakresie: monitoring 
prowadzonych prac archeologicznych wykopaliskowych pod względem terminowości ich 
wykonania zgodnie z harmonogramem, codzienne sprawdzenie stanu zaawansowania prac 
archeologicznych, zebranie informacji na temat ilości pracowników niezbędnych do 
zakończenia robót w wyznaczonym terminie, egzekwowania wymaganej ilości sprzętu oraz 
pracowników fizycznych niezbędnych do wykonania badań wykopaliskowych w terminie. 
Konsultant będzie informował Zamawiającego o postępach powyŜszych prac w postaci 
załącznika do raportu miesięcznego. W załączniku Konsultant przedstawi stan zaawansowania 
prac archeologicznych planowany termin zakończenia oraz ewentualne zagroŜenia dla tego 
terminu, zaangaŜowanie sprzętowe i pracowników fizycznych zatrudnionych do prowadzenia 
prac wraz z oceną wystarczalności podjętych środków przez Wykonawcę Robót do 
zakończenia ww. badań w terminie. 

11.4. Konsultant będzie sprawował nadzór środowiskowy podczas robót budowlanych, w 
następującym zakresie: kontrola realizacji, przez Wykonawcę robót budowlanych, zaleceń 
ochronnych, w przypadku konieczności ich stosowania; nadzór nad wypełnieniem warunków 
określonych w wydanych decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony środowiska oraz 
przestrzegania zaleceń raportu o oddziaływaniu na środowisko; udział w uzgadnianiu z 
Wykonawcą i Zamawiającym i InŜynierem moŜliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych 
lub dodatkowych, w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej; weryfikacja 
konieczności sporządzania oraz poprawności ewentualnie sporządzanych przez Wykonawcę 
robót wniosków o uzyskanie zezwoleń odpowiednich organów na odstępstwa od zakazów 
określonych przepisami ustawy o ochronie przyrody w celu uzyskania przez Wykonawcę 
takiego zezwolenia, w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba; zapewnienie, w zaleŜności od 
potrzeb, konsultacji z ekspertami takimi jak – ornitolog, botanik, leśnik, ichtiolog etc.; 
przekazywanie Zamawiającemu comiesięcznych sprawozdań z prowadzonego nadzoru 
środowiskowego w trakcie prowadzonych prac budowlanych; opracowanie raportu 
końcowego z przeprowadzonego nadzoru środowiskowego w ramach prac budowlanych. 

11.5. Przez cały okres realizacji Usługi Konsultant zobowiązany będzie prowadzić bieŜącą analizę 
sytuacji związanej z realizacją Kontraktu, identyfikować wszelkie problemy, ryzyka i 
zagroŜenia dla pomyślnego (w ramach załoŜonego terminu i budŜetu) przebiegu Usługi. 
Wykrycie takich problemów czy zagroŜeń skutkować powinno podjęciem przez Konsultanta 
zarządczych działań naprawczych w zakresie jego kompetencji lub sformułowania 
konkretnych zaleceń/sugestii dla Zamawiającego odnośnie podjęcia określonych działań. 

11.6. Działania, do których Konsultant jest zobowiązany postanowieniami art. 11.4. zostaną 
przedstawione i opisane w raportach miesięcznych, o których mowa w art. 19.  

11.7. W przypadku, gdyby postęp robót budowlanych nie przebiegał zgodnie z ich harmonogramem 
lub istniało zagroŜenie, Ŝe nie będzie przebiegał zgodnie z harmonogramem, do obowiązków 
Konsultanta będzie naleŜało poinformowanie Zamawiającego za pośrednictwem Kierownika 
Projektu o wszystkich środkach, które naleŜy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji 
oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu. 

11.8. Konsultant jest zobowiązany, z uwzględnieniem art. 5.7 WOU, do: 

1). reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach 
związanych z Kontraktem, a w szczególności współpracy z lokalnymi samorządami i 
mieszkańcami; 

2). prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi 
Kontraktem w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo 
Budowlane; 
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3). wystawienia Polecenia Rozpoczęcia Robót; 

4). prowadzenia kontroli badań archeologicznych wykopaliskowych podczas trwania robót 
budowlanych;  

5). uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiającego Wykonawcy Robót terenu budowy; 

6). prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości  
wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami 
specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inŜynierską; 

7). dokonywania odbiorów robót łącznie ze sprawdzeniem poprawności ich wykonania 
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, 

8). dokonywanie odbiorów jakościowych materiałów przeznaczonych do wbudowania 
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, 

9). monitorowania postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania 
i zgodności realizacji z obowiązującymi przy realizacji Kontraktu harmonogramem robót 
i zdefiniowanymi wskaźnikami; 

10). kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa pracy, w 
tym zgodności z zasadami brd sposobu prowadzenia robót pod ruchem 
i utrzymania porządku na terenie budowy; 

11). niezwłocznego, lecz nie później niŜ w terminie 2 dni, udzielania Wykonawcy Robót 
wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących Kontraktu; 

12). kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej 
organizacji ruchu; 

13). podejmowania decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót w sytuacjach określonych 
w Kontrakcie po uzgodnieniu z Zamawiającym;  

14). wyraŜania zgody na wykonywanie robót budowlanych poza godzinami pracy 
określonymi w Kontrakcie; 

15). wnioskowania z jednoczesnym powiadomieniem o tym Zamawiającego, o usunięcie 
z terenu budowy kaŜdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę Robót, która zachowuje 
się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy;  

16). organizowania oraz przewodniczenia comiesięcznym naradom dotyczącym postępu 
robót (Rad Budowy), w których udział biorą przedstawiciele wszystkich 
zaangaŜowanych w realizację Kontraktu stron (Wykonawca Robót, InŜynier, Kierownik 
Projektu oraz inni oficjalni obserwatorzy) oraz sporządzania protokołów z tych narad 
i przekazywania ich Zamawiającemu i Wykonawcy Robót w terminie 5 dni od dnia 
narady; 

17). organizacji i przewodniczenia cotygodniowym naradom koordynacyjnym na budowie 
z udziałem co najmniej personelu Konsultanta i Wykonawcy Robót, sporządzenia 
protokołów i przekazania w terminie 5 dni od dnia narady Zamawiającemu 
i Wykonawcy Robót;  

18). ścisłej współpracy z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru 
autorskiego i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu 
budowlanego; 

19). nadzoru nad realizacją elementów robót związanych z ochrona środowiska, współpraca 
z lokalnymi organizacjami ekologicznymi; 

20). nadzorowania wykonywania robót dodatkowych i przedstawianie pisemne 
Zamawiającemu zaleceń na temat wyceny stawek wszelkich nieprzewidzianych robót, 
o ile takie powstaną. 

21). Ŝądania dokonania przez wykonawcę robót budowlanych, na jego koszt odkrywek 
elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, 
jeŜeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, 
a takŜe dokonania prób niszczących wykonanych robót 

22). oceny przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych;  
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23). kontroli gospodarki humusem 

24). kontroli gospodarki materiałem z wycinki zieleni i drzew 

25). bieŜącego nadzorowania badań laboratoryjnych i polowych gruntów  

26). kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów; 

27). stałego nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę 
Robót; 

28). zlecania Wykonawcy Robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót 
budzących wątpliwość co do ich jakości; 

29). zlecania wykonania kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów Laboratorium 
wskazanemu przez Zamawiającego;  

30). sprawdzania i formułowania zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności 
wszelkich certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej, tytułów własności sprzętu itp.; 

31). zatwierdzania rysunków wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę Robót 
rysunków zakresie spełnienia wymagań Zamawiającego określonych w umowie z 
Wykonawca tych robot; 

32). zalecania sporządzania wszelkich zmian rysunków planach rysunków i specyfikacjach, 
które mogą okazać się konieczne lub zalecane w trakcie budowy  

33). weryfikowania „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez Wykonawcę Robót; 

34). dokonywania obmiaru wykonanych robót; 

35). odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu; 

36). analizowania konieczności zmian, pod względem technicznym i zgodności  
z ustawą Pzp, przedstawiania propozycji rozwiązań w związku z potencjalnymi 
zmianami oraz wystawiania i wyceny poleceń zmian w porozumieniu z Zamawiającym; 

37). w przypadku uznania zmiany za zamówienie dodatkowe wnioskowanie do 
Zamawiającego i Kierownika Projektu o przeprowadzenie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego; 

38). przedstawiania Kierownikowi Projektu pisemnych zaleceń na temat wyceny stawek 
robót, dla których nie przewidziano cen jednostkowych w Kontrakcie; 

39). wystawianie i wycena poleceń zmian w porozumieniu z Zamawiającym 

40). sprawowanie specjalistycznego nadzoru geotechnicznego na obiektach budowlanych 
tego wymagających, 

41). sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy Robót o wykrytych 
wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;  

42). przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i 
prawidłowości przedłoŜonych przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych do 
odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót; 

43). sprawdzenia miesięcznych zestawień ilości i wartości wykonanych robót  
i wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności; 

44). identyfikowania wszędzie tam gdzie jest to moŜliwe ryzyk powstania potencjalnych 
roszczeń ze strony Wykonawcy Robót i stron trzecich i informowania o tym, 
niezwłocznie lecz nie później niŜ w ciągu 2 dni, Zamawiającego z propozycjami 
sposobów zapobiegania tym roszczeniom; 

45). powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót oraz 
rozbieŜnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie 
budowy; 

46). rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy Robót i przedstawienia stanowiska w odniesieniu 
do nich;  

47). w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym a Wykonawcą 
Robót dotyczący realizacji Kontraktu, wsparcie Zamawiającego i Prokuratorii 
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Generalnej Skarbu Państwa, poprzez przedstawianie wyczerpujących informacji i 
wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska Konsultanta co do 
przedmiotu sporu, 

48). rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia; 

49). wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją Projektu; 

50). udziału w przygotowaniu raportów i sprawozdań wymaganych przez Zamawiającego; 

51). zapewnienia, w razie potrzeby, tłumaczenia wszelkich dokumentów obcojęzycznych 
związanych z Projektem; 

52). udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych 
realizacją Kontraktu; 

53). prowadzenie bieŜącej kontroli Kontraktu i aktualizowanie szacunku końcowej wartości 
Kontraktu. 

11.9. Konsultant będzie decydować o: 

a) dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń 
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót; 

b) zatwierdzaniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę Robót 

c) dopuszczeniu do pracy wytwórni mas bitumicznych i betonowych, wytwórni 
prefabrykatów oraz sprzętu i środków transportu Wykonawcy Robót; 

d) wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagraŜający bezpieczeństwu lub niezgodnie z 
wymaganiami Kontraktu; 

e) sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy. 

11.10. Konsultant będzie wnioskować do Zamawiającego o : 

a) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej; 

b) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezaleŜnego 
Inspektora, jeŜeli byłoby to wymagane okolicznościami; 

c) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Robót nie usunie ich 
w wyznaczonym terminie; 

d) zmianę terminu wykonania robót w Kontrakcie, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy 
zaniedbań Wykonawcy Robót; 

e) zalecenie wykonania robót dodatkowych, po uprzednim przeprowadzeniu przez 
Zamawiającego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,  

f) wydanie polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót, po uprzednim uzgodnieniu z 
Zamawiającym; 

g) akceptację propozycji Wykonawcy Robót odnośnie zmiany Kierownictwa Wykonawcy 
Robót (na inne niŜ wskazane w ofercie Wykonawcy Robót), 

h) udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających niezbędnych do prawidłowej 
realizacji zamówienia podstawowego, zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych, w 
szczególności z art. 67 ust. 1 pkt. 5 i 6 Ustawy.  

11.11. Konsultant będzie akceptować: 

a) przedstawiony przez Wykonawcę Robót Program Zapewnienia Jakości, Harmonogram 
Robót i Harmonogram Płatności; 

b) laboratorium Wykonawcy Robót, o ile nie zostało wskazane w jego ofercie, oraz 
propozycję Wykonawcy Robót odnośnie zmiany Laboratorium na inne niŜ wskazane w 
ofercie Wykonawcy Robót po sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletności 
i sprawności sprzętu i urządzeń laboratoryjnych; 

c) sprzęt i urządzenia pomiarowe Wykonawcy Robót oraz  jego propozycję odnośnie zmiany 
sprzętu lub urządzeń; 

d) źródła pozyskania materiałów miejscowych. 
11.12. Konsultant wyegzekwuje od Wykonawcy Robót przygotowanie Operatu Kolaudacyjnego 

(Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem i zadba o dostarczenie przez Wykonawcę 
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wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na uŜytkowanie 
obiektu w zakresie zgodnym z ustawą Prawo Budowlane, a takŜe sprawdzi i potwierdzi 
gotowość obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru ostatecznego 
wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów. 

11.13. Do obowiązków Konsultanta po wystawieniu Świadectwa Przejęcia będzie naleŜało: 

a) finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy; 

b) nadzór nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad ; 

c) poświadczenia usunięcia przez Wykonawcę Robót wad;  

d) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i 
sporów; 

e) wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności; 

f) sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego 
komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych 
dokumentów; 

g) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez 
Wykonawcę Robót po zakończeniu robót; 

h) wystawienie Świadectwa Wykonania; 

i) wnioskowanie po wystawieniu Świadectwa Przejęcia o zwrot części Zabezpieczenia 
Wykonania. 

11.14. Istotne uchybienia lub częste uchylanie się Konsultanta od opisanych w Umowie  i WOU 
obowiązków i sposobu postępowania moŜe prowadzić do nie wystawienia referencji przez 
Zamawiającego po zakończeniu realizacji Usługi. 

 

Artykuł 12.   Personel i sprzęt 
12.1. Konsultant skieruje do wykonania Umowy personel (Kluczowych Ekspertów) wskazany 

w Ofercie. Pozostałe osoby (inni eksperci i personel pomocniczy) wymienione w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia  będą podlegać pisemnej akceptacji przez Kierownika 
Projektu. Konsultant zaproponuje kandydatury tych osób najpóźniej na 14 dni przed 
planowanym terminem rozpoczęcia przez nich pracy. 

12.2. Personel Konsultanta lub poszczególni członkowie Personelu Konsultanta przystąpią do 
wykonywania swoich obowiązków w terminach gwarantujących prawidłowe wykonanie 
Usługi. 

12.3. Konsultant zapewnieni swojemu personelowi wszelkie warunki i środki, w tym biuro, sprzęt 
oraz środki transportu i łączności  wymagane do wykonywania obowiązków personelu 
Konsultanta w związku z realizacją Usługi. 

12.4. Konsultant odbierze od wszystkich osób fizycznych, które - w ramach obowiązków 
pracowniczych bądź umownych - skieruje do wykonania Usługi oświadczenia o wyraŜeniu 
zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, w trybie art. 34 ustawy o ochronie 
danych osobowych. 

 

Artykuł 13. Zmiany w składzie personelu 
13.1. Konsultant nie moŜe wprowadzać zmian w składzie personelu wskazanego w Ofercie 

Konsultanta bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. Wniosek o 
wprowadzenie zmian powinien być złoŜony nie później niŜ 14 dni przed terminem 
proponowanej zmiany. Zamawiający zobowiązany jest zająć stanowisko w terminie do 14 dni. 
Zamawiający moŜe na taką zmianę nie wyrazić zgody powołując się na warunki Umowy. 

 

13.2. Konsultant musi z własnej inicjatywy zaproponować zastępstwo, zaakceptowane w terminie  
5 dni przez Kierownika Projektu, w następujących przypadkach: 

a) śmierci, choroby lub wypadku którejkolwiek z osób personelu; 
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b) jeŜeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób personelu z innych, niŜ 
wymienione w pkt. a), niezaleŜnych od Konsultanta przyczyn; 

 

13.3. Zamawiający moŜe wystąpić z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek 
z osób personelu, jeŜeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze 
swoich obowiązków wynikających z Umowy. 

 

13.4. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób personelu, 
proponowana osoba musi posiadać wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zgodne z 
wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku, 
gdy Konsultant nie będzie mógł zapewnić nowej osoby o wykształceniu, kwalifikacjach 
oraz/lub doświadczeniu spełniających wymagania, Zamawiający moŜe albo podjąć decyzję o 
odstąpieniu od Umowy, jeŜeli właściwa jej realizacja jest zagroŜona, lub, jeŜeli w jego opinii 
nie zachodzi takie ryzyko, moŜe zaakceptować proponowaną osobę, przy równoczesnym 
zmniejszeniu wynagrodzenia dla danego stanowiska. Zmniejszenie wynagrodzenia będzie 
proporcjonalne do brakującego doświadczenia i/lub kwalifikacji określonych w SIWZ, jednak 
nie mniejsze niŜ 10% stawki dla danego stanowiska, jednak nie więcej niŜ 30% tej stawki. 

13.5. Konsultant poniesie wszelkie dodatkowe koszty związane ze zmianami w składzie personelu. 
W przypadku, gdy członek personelu nie moŜe zostać niezwłocznie zastąpiony, Zamawiający 
moŜe zwrócić się do Konsultanta o wyznaczenie tymczasowego zastępcy lub o podjęcie takich 
kroków, które zrekompensują tymczasową nieobecność członka personelu. Za okres, w 
którym członek personelu był nieobecny, nie przysługuje wynagrodzenie Konsultantowi. 

13.6 Konsultant nie będzie rekrutował personelu spośród pracowników Zamawiającego. 
 

WYKONANIE UMOWY 
Artykuł 14.   Zmiana Umowy 
14.1. KaŜda zmiana Umowy, z zastrzeŜeniem pkt 14.2. i 14.6.  musi być dokonana na piśmie w 

formie aneksu, pod rygorem niewaŜności i musi być zgodna z postanowieniami art. 144 
Ustawy Prawo Zamówień  Publicznych. JeŜeli o zmianę postanowień Umowy wnioskuje 
Konsultant, musi on złoŜyć taki wniosek Zamawiającemu, na co najmniej 45 dni przed 
zamierzonym wejściem w Ŝycie takiej zmiany. 

14.2. Zmiana personelu lub czasu zatrudnienia poszczególnych ekspertów zaakceptowana przez 
Kierownika Projektu nie stanowi zmiany postanowień Umowy o ile jej skutki finansowe 
mieszczą się w wynagrodzeniu Konsultanta określonym w § 4 ust 1 Umowy..  

14.3. Przed wystawieniem jakiegokolwiek Polecenia Zmiany, Kierownik Projektu powiadomi 
Konsultanta o charakterze i formie takiej zmiany. Po otrzymaniu takiego powiadomienia, 
Konsultant w moŜliwie najkrótszym terminie przedstawi Kierownikowi Projektu propozycję 
na piśmie zawierającą: 

a) opis proponowanych Usług lub środków, jak równieŜ Harmonogram wykonania Usług; 
oraz 

b) wszelkie niezbędne modyfikacje harmonogramu wykonania Usług lub jakichkolwiek 
zobowiązań Konsultanta wynikających z Umowy oraz wszelkie zmiany wynagrodzenia 
Konsultanta. 

14.4. Po otrzymaniu propozycji Konsultanta, Kierownik Projektu, po odpowiednich konsultacjach z 
Zamawiającym oraz, gdy będzie to właściwe równieŜ z Konsultantem, podejmie w moŜliwie 
najkrótszym terminie decyzję o wprowadzeniu zmiany lub jej odrzuceniu. JeŜeli Kierownik 
Projektu podejmie decyzję o wprowadzeniu zmiany, wyda polecenie stwierdzające, Ŝe zmiana 
zostanie wprowadzona zgodnie z warunkami określonymi w propozycji Konsultanta lub 
zmienionymi przez Kierownika Projektu.  

14.5 Po otrzymaniu polecenia z Ŝądaniem zmiany, Konsultant przystąpi do wykonania zmiany i 
przy wykonywaniu tych czynności będzie związany niniejszymi Warunkami Ogólnymi 
Umowy.  
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14.6. O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego Konsultant powiadamia 
Kierownika Projektu. Zmiany takie nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy. 

14.7. śadna zmiana nie moŜe zostać uczyniona wstecznie. Jakakolwiek zmiana w Umowie, która 
nie została dokonana w formie polecenia lub aneksu zostanie uznana za niewaŜną. 

 

Artykuł 15.   Godziny pracy 
Konsultant powinien tak zorganizować pracę swojego personelu, aby uwzględnić czas pracy 
Wykonawcy Robót w stopniu zapewniającym naleŜyte wykonywanie przez Konsultanta obowiązków 
wynikających zarówno z obowiązującego prawa, jaki i Kontraktu.  
 

Artykuł 16.   NaleŜne urlopy 
16.1. Terminy urlopów wypoczynkowych przypadające w okresie realizacji Usługi muszą być 

uzgodnione z Kierownikiem Projektu. 

16.2. Na czas urlopu lub nieobecności Kluczowego Eksperta, Konsultant, jeŜeli będzie tego 
wymagał Kierownik Projektu, zobowiązany jest do zastąpienia go ekspertem tymczasowym, 
zaakceptowanym przez Kierownika Projektu. 

 

Artykuł 17.   Informacje 
17.1. Konsultant dostarczy Kierownikowi Projektu lub innej osobie wskazanej przez 

Zamawiającego, wymagane przez Zamawiającego informacje dotyczące Usługi i Kontraktu. 

17.2. Konsultant zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej 
działalności z wymaganiami Zamawiającego.  

 

Artykuł 18.   Dokumentacja 
18.1. Konsultant będzie sporządzał na bieŜąco dokumentację świadczonych Usług w formie 

i zakresie wymaganym przez Zamawiającego.  

18.2 Konsultant musi prowadzić wykazy dniówek przepracowanych przez personel 
Konsultanta. Wykaz ten musi być nie rzadziej niŜ raz w miesiącu, weryfikowany 
i potwierdzany przez Kierownika Projektu.  

18.3. Dokumentacja i wykazy, o których mowa w art.18.1 i 18.2 musi być przechowywana przez 
okres 5 lat od zakończenia Umowy.  

18.4. Konsultant zezwoli Kierownikowi Projektu lub kaŜdej osobie upowaŜnionej przez 
Zamawiającego na przeprowadzenie kontroli dokumentacji oraz zezwoli na wykonanie kopii 
tych dokumentów. 

 

Artykuł 19. Przej ściowe i Końcowe raporty z postępu prac. 
19.1. Konsultant będzie sporządzał w czasie realizacji Usługi w zakresie określonym w Załączniku 

do Umowy oraz w poniŜszych terminach, następujące raporty z postępu prac dla Kontraktu: 

19.1.1. raport otwarcia w okresie dwóch miesięcy od Daty rozpoczęcia realizacji Umowy, 

19.1.2 raporty miesięczne w ciągu trzech dni od daty wystawienia Przejściowego 
Świadectwa Płatności, a jeśli nie jest ono za dany miesiąc wystawiane to w ciągu 20 
dni od zakończenia tego miesiąca, 

19.1.3 raporty techniczne w terminie 3 dni roboczych od przekazanego Konsultantowi na 
piśmie Ŝądania Zamawiającego sporządzenia takich raportów, 

 19.1.4 raporty sporu: 

� niezwłocznie w kaŜdym wypadku, gdy w trakcie realizacji Usługi zostanie 
wszczęty spór między Zamawiającym a Wykonawcą Robót dotyczący realizacji 
Kontraktu, jednak nie później niŜ 7 dni od daty wszczęcia sporu,  

� wraz z wystawieniem Świadectwa Wykonania dla Kontraktu dla wszystkich spraw 
spornych, jakie wystąpiły w trakcie realizacji, w których Wykonawca Robót, co 
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prawda nie wszczął sporu sądowego, ale nie zgodził się ze stanowiskiem 
Konsultanta i Zamawiającego. 

19.1.5 raport końcowy w terminie 30 dni od dnia zakończenia Robót, wystawieniu 
wszystkich Świadectw Przejęcia, a przed odbiorem ostatecznym Robót 
i wystawieniem Ostatecznego Świadectwa Płatności.  

19.1.6 raport w Okresie Rękojmi za Wady z przeprowadzonych comiesięcznych przeglądów 
robót zrealizowanych w ramach Kontraktu w terminie 7 dni od zakończenia miesiąca. 

19.2. Konsultant sporządzi raport zamknięcia niezwłocznie po wystawieniu ostatniego Świadectwa 
Wykonania i Ostatecznego Świadectwa Płatności jednak nie później niŜ 30 dni od daty 
wystawienia ostatniego Świadectwa Wykonania. 

19.3. Raporty będą dostarczane Kierownikowi Projektu.  

19.4. Zakres poszczególnych raportów określa załącznik do Umowy. 

 

Artykuł 20. Zatwierdzanie raportów i dokumentów 
20.1. Zatwierdzając raporty i dokumenty (lub inne rezultaty wykonania Umowy) opracowane i 

dostarczone przez Konsultanta, Zamawiający poświadcza ich zgodność z Warunkami Umowy. 

20.2. W terminie 30 dni od otrzymania dokumentów lub raportów, Zamawiający powiadomi 
Konsultanta o swojej decyzji dotyczącej otrzymanych dokumentów lub raportów, podając 
uzasadnienie swojej decyzji w przypadku ich odrzucenia lub Ŝądania zmian.  

Dokumenty i raporty uznaje się za zatwierdzone przez Zamawiającego, jeŜeli nie poinformuje 
on Konsultanta o swoich uwagach w terminie 30 dni od otrzymania dokumentów lub 
raportów. 

20.3. JeŜeli raport lub dokument zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego pod warunkiem 
wniesienia przez Konsultanta poprawek, Zamawiający określi termin ich wniesienia. Nie 
dokonanie poprawek w wyznaczonym terminie wstrzymuje wystawienie faktury za kolejny 
miesiąc pracy do czasu dokonania poprawek. 

20.4. Kiedy raport zamknięcia z postępu prac nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego, to 
automatycznie zostaje uruchomiona procedura rozwiązania sporu. 

 

PŁATNO ŚCI   
Artykuł 21.   Płatności oraz odsetki od płatności zaległych 
21.1. Zamawiający dokonuje płatności na rzecz Konsultanta w następujący sposób: 

a) wynagrodzenie za wykonane Usługi będzie wypłacane w okresach miesięcznych. 

Podstawą wystawienia przez Konsultanta faktury stanowić będą, zatwierdzone przez 
Kierownika Projektu: 

• miesięczne zestawienie czasu (dniówek) pracy personelu Konsultanta wraz z 
potwierdzonymi przez InŜyniera listami obecności z podpisami personelu Konsultanta, 

• zestawienie pracy ekspertów i wykonanych usług, dla których ustalono wynagrodzenie 
ryczałtowe, 

• raporty Konsultanta sporządzone zgodnie z wymaganiami Umowy.  

Listy obecności (oryginały) i miesięczne zestawienie czasu pracy personelu Konsultanta 
mają stanowić załącznik do faktur wystawianych przez Konsultanta. 

b) płatność końcowa w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury końcowej z dołączonym raportem zamknięcia, 
pod warunkiem zatwierdzenia raportu zgodnie z art. 20. 

21.2. Zamawiający moŜe wstrzymać bieg terminu płatności dla dowolnej części zafakturowanej 
kwoty zakwestionowanej przez Kierownika Projektu, Zamawiającego lub Płatnika, 
powiadamiając przy tym Konsultanta, iŜ taka część kwoty faktury jest niedopuszczalna, 
poniewaŜ przedmiotowa kwota nie jest naleŜna albo odpowiedni raport nie moŜe być 
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zatwierdzony, a Zamawiający uwaŜa za konieczne wykonanie dodatkowego sprawdzenia. W 
takich przypadkach, Zamawiający nie moŜe bezzasadnie wstrzymywać wypłaty wszystkich 
nie zakwestionowanych części zafakturowanej kwoty, lecz moŜe zaŜądać wyjaśnień, zmian 
lub informacji dodatkowych, które muszą zostać dostarczone w terminie 30 dni od 
przekazania takiego Ŝądania. Wznowienie upływu terminu płatności nastąpi w dniu, w którym 
Zamawiający otrzyma prawidłowo wystawioną fakturę. 

21.3. Po upływie terminu płatności, z przyczyn zaleŜnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci 
Konsultantowi odsetki ustawowe. Płatności naleŜne od Zamawiającego będą wykonywane na 
rachunek bankowy wskazany przez Konsultanta. 

21.4. Płatność końcowa moŜe być wykonana po złoŜeniu przez Konsultanta raportu zamknięcia i po 
zatwierdzeniu tego dokumentu przez Zamawiającego.  

21.5. Zamawiający moŜe, w drodze pisemnego powiadomienia Konsultanta, wstrzymać w 
 całości lub w części płatności naleŜne Konsultantowi jeŜeli: 

a) Konsultant spowodował uchybienie w wykonaniu Umowy; 

b) nie wypełnił jakiegokolwiek innego warunku, za który Konsultant jest odpowiedzialny na 
podstawie Umowy, a który w opinii Zamawiającego, koliduje lub grozi zakłóceniem 
prawidłowej realizacji Kontraktu lub Umowy; 

c) nie wniósł poprawek do raportu w terminie o którym mowa w art. 20.3. 

21.6.  Płatność w Okresie Rękojmi za Wady będzie wypłacana w okresach miesięcznych po: 

-  wykonaniu wszelkich wymaganych w tym czasie działań Konsultanta m.in.: udziale w 
rozstrzyganiu sporu, prowadzenia korespondencji, archiwizowaniu, dokumentów, 
sprawozdawczości, nadzoru nad wszelkimi działaniami wykonawcy robót budowlanych 
m.in. robotami naprawczymi, zaległymi, usuwaniem wad, 

-  dokonaniu przeglądu gwarancyjnego i przedłoŜeniu odpowiedniego raportu oraz 
zaakceptowaniu go przez Zamawiającego. Wynagrodzenie w tym czasie będzie równieŜ 
obejmować utrzymanie zaplecza Konsultanta w okresie gwarancyjnym. 

 
 

Artykuł 22.   Zmiana cen 
22.1  Ceny określone w Ofercie Konsultanta nie podlegają zmianom w trakcie realizacji Umowy, 

chyba, Ŝe co innego wynika z zawartej Umowy.  
 

22.2  Konsultant nie będzie uprawniony do otrzymywania rekompensaty z tytułu kosztów 
ponoszonych ze względu na wahania kursu walut.  

 

NARUSZENIE POSTANOWIEŃ I ODSTAPIENIE OD UMOWY 
Artykuł 23.   Naruszenie postanowień Umowy 
23.1. KaŜda Strona narusza postanowienia Umowy, w przypadku, gdy nie wywiązuje się ze swoich 

zobowiązań. 

23.2. W przypadku zaistnienia naruszenia postanowień Umowy, Strona wobec której dokonano 
takiego naruszenia jest uprawniona do zastosowania następujących środków: 

a) kar umownych; oraz/lub 

b) odstąpienia od Umowy. 

23.3. Konsultant zapłaci Zamawiającemu karę umowną w  wysokości 5.000,00 PLN (słownie: pięć 
tysięcy złotych) za kaŜdą z następujących czynności: 

a) podjęcie jakiegokolwiek zobowiązania lub czynności w imieniu Zamawiającego bez 
uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego w sytuacji, gdy Umowa przewiduje taką 
konieczność; 

b)  podjęcie jakiejkolwiek decyzji zwiększającej zobowiązania lub zmniejszającej 
uprawnienia Zamawiającego wobec Wykonawcy Robót, w szczególności takie 
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potwierdzenie obmiaru lub innego dokumentu stanowiącego podstawę płatności dla 
Wykonawcy Robót, które naraziło Zamawiającego na jej nienaleŜne dokonanie; 

c) naruszenie jakiegokolwiek zobowiązania o którym mowa w art. 11.3, 11.4, 11.5, 11.7 -
11.12.; 

d) przekroczenie uprawnień określonych w Umowie, obowiązujących przepisach prawa 
i Warunkach Kontraktu; 

d) naruszenie jakiegokolwiek obowiązku określonego w Umowie, obowiązujących 
przepisach prawa i Warunkach Kontraktu. 

23.4. Konsultant, w przypadku przekroczenia z przyczyn leŜących po stronie Konsultanta, terminów 
określonych w art. 19.1 i 19.2, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000,00 
PLN (słownie: pięć tysięcy złotych), za kaŜdy dzień zwłoki. 

23.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyŜszającego wysokość 
kar umownych określonych w art. 23.3. i 23.4. 

23.6. W przypadku, gdy Zamawiający jest uprawniony do zastosowania kar umownych, to moŜe 
naleŜną mu kwotę potrącić z dowolnej płatności naleŜnej Konsultantowi lub Ŝądać wypłaty 
z zabezpieczenia naleŜytego wykonania Umowy. 

23.7. Konsultant jest obowiązany zapłacić karę umowną takŜe w przypadku, gdy Zamawiający nie 
poniósł szkody. 

 

Artykuł 24.   Zawieszenie realizacji Umowy przez Zamawiającego 
24.1. Zamawiający jest uprawniony do zawieszania wykonania Usług w takim czasie i w taki 

sposób, w jaki sądzi, Ŝe jest to konieczne. Zawieszenie następuje na podstawie pisemnego 
powiadomienia doręczonego Konsultantowi na 14 dni przed terminem zawieszenia. 

24.2. JeŜeli okres zawieszenia przekracza 60 dni i zawieszenie nie wynika z nie wywiązania się z 
płatności przez Zamawiającego, to Konsultant moŜe, zawiadamiając Kierownika Projektu, 
domagać się zezwolenia na wznowienie wykonania Usług w ciągu 30 dni lub odstąpienia od 
Umowy. 

 

Artykuł 25. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego 
25.1. Zamawiający moŜe odstąpić od Umowy w kaŜdym z niŜej opisanych przypadków, jeŜeli: 

a)  Konsultant nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy; 

b) Konsultant nie zastosuje się w terminie 21 dni do Ŝądania zawartego w powiadomieniu 
przekazanym przez Kierownika Projektu, wymagającego, aby Konsultant naprawił 
zaniedbanie lub brak wywiązania się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy, 
które mają wpływ na właściwe i terminowe wykonanie Usług; 

d)  Konsultant podzleca Usługi bez zgody Zamawiającego; 

e) Wystąpił jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający lub 
uniemoŜliwiający wykonanie Usługi; 

f) Konsultant nie dostarczył umowy ubezpieczenia, w tym dowodów opłacania składek. 

g) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe wykonanie Umowy nie leŜy w 
interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili jej zawarcia. 
Odstąpienie od Umowy w tym przypadku moŜe nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyŜszych okolicznościach. W takim przypadku Konsultant moŜe Ŝądać 
jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

25.2. Po odstąpieniu od Umowy lub w przypadku gdy Konsultant otrzymał powiadomienie o 
odstąpieniu, podejmie on niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie świadczenia Usług 
w zorganizowany i sprawny sposób umoŜliwiający zminimalizowanie kosztów. 

25.3. Kierownik Projektu poświadczy, w terminie 30 dni, wysokość naleŜnego Konsultantowi 
wynagrodzenia w dacie odstąpienia od Umowy. 
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25.4. Konsultant nie ma prawa Ŝądać, oprócz kwot naleŜnych za wykonane Usługi, rekompensaty za 
wszelkie poniesione straty lub szkody. 

 

 

Artykuł 26. Odstąpienie od Umowy przez Konsultanta 
Konsultant, z zachowaniem wobec Zamawiającego 30-dniowego okresu wypowiedzenia, moŜe 
odstąpić od Umowy, jeŜeli Zamawiający: 

a)  nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy, lub 

b) zawiesza świadczenie Usług lub dowolnej ich części na okres dłuŜszy niŜ 60 dni z przyczyn 
nie określonych w Umowie lub nie zawinionych przez Konsultanta. 
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Artykuł 27. Siła wyŜsza 
27.1. śadna ze Stron nie będzie uznana winną naruszenia swoich zobowiązań wynikających 

z Umowy, jeŜeli wykonanie takich zobowiązań będzie uniemoŜliwione przez jakiekolwiek 
okoliczności siły wyŜszej, powstałe po dacie podpisania Umowy. 

27.2. W niniejszych Warunkach Ogólnych Umowy termin „siła wyŜsza” oznacza zdarzenie 
zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej: 

a) o charakterze niezaleŜnym od Stron, 

b) którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, 

c) którego nie moŜna uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu 
naleŜytej staranności,, 

d) których nie moŜna przypisać drugiej Stronie. 

27.3. Strona, której dotyczą okoliczności siły wyŜszej podejmie uzasadnione kroki w celu usunięcia 
przeszkód, aby wywiązać ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę. 

27.4. Strony nie poniosą odpowiedzialności za odstąpienie od Umowy z powodu uchybienia, jeŜeli 
ich opóźnienie w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich zobowiązań wynikających z 
Umowy jest wynikiem zdarzenia siły wyŜszej. Zamawiający nie jest zobowiązany do płacenia 
odsetek od nieterminowych płatności, jeŜeli jest to wynikiem zdarzenia siły wyŜszej. 

27.5. JeŜeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyŜszej mogące mieć 
wpływ na wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna bezzwłocznie powiadomić 
drugą Stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i 
moŜliwych skutków takich okoliczności. O ile Kierownik Projektu nie poleci inaczej na 
piśmie, Konsultant będzie kontynuował wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z 
Umowy w takim zakresie, jaki będzie moŜliwy i będzie poszukiwał wszystkich 
uzasadnionych, alternatywnych środków w celu wypełnienia swoich zobowiązań, których nie 
uniemoŜliwia zdarzenie siły wyŜszej. Konsultant nie zastosuje w praktyce takich środków, 
jeŜeli nie otrzyma od Kierownika Projektu polecenia do takiego działania. 

27.6. W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyŜszej i ich trwania przez okres 180 dni, 
niezaleŜnie od jakiegokolwiek wydłuŜenia okresu realizacji, jakie moŜe zostać przyznane 
Konsultantowi z wyŜej wymienionej przyczyny, kaŜda ze Stron będzie miała prawo doręczyć 
drugiej Stronie powiadomienie o odstąpieniu od Umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu 
wypowiedzenia. JeŜeli po upływie okresu 30 dni nadal istnieją okoliczności siły wyŜszej, 
Strony odstąpią od Umowy. 

 

CESJA 
Artykuł 28 Cesja 
Konsultant nie moŜe bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem niewaŜności, dokonać cesji, 
przekazu, sprzedaŜy oraz zastawiania wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby 
trzecie. 
 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW  
Artykuł 29. Rozstrzyganie sporów 
29.1. Zamawiający oraz Konsultant podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania 

jakichkolwiek sporów dotyczących Umowy, które mogą powstać pomiędzy nimi lub 
pomiędzy Kierownikiem Projektu i Konsultantem. 

29.2. Po powstaniu sporu, Strony powiadomią siebie wzajemnie na piśmie o swoich stanowiskach 
dotyczących sporu, a takŜe o moŜliwym, w ich opinii sposobie rozwiązania sporu. JeŜeli 
którakolwiek ze Stron uzna to za właściwe, Strony zorganizują spotkanie i podejmą próbę 
rozstrzygnięcia sporu.   
KaŜda ze Stron odpowie na Ŝądanie polubownego rozwiązania sporu w terminie 30 dni od 
takiego Ŝądania. Okres do osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia wynosi 60 dni, licząc od 
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dnia, w którym ostatnia ze stron otrzymała odpowiedź polubownego rozwiązania sporu. JeŜeli 
próba osiągnięcia polubownego rozwiązania sporu nie powiedzie się lub Strona nie odpowie 
w terminie na jakiekolwiek Ŝądanie rozwiązania sporu, kaŜda ze Stron będzie mogła 
przystąpić do następnego etapu rozwiązywania sporu z art. 29.3. 

29.3. W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia sporu lub poprzez postępowanie 
pojednawcze kaŜda ze Stron moŜe przedstawić spór do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 
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  Załącznik do Umowy nr ………… 

    z dnia ……… 
 
 

Raporty 
 
Konsultant będzie sporządzał raporty w czasie trwania Umowy w zakresie określonym poniŜej: 
 
1. Raport otwarcia: 
Konsultant, przedłoŜy Zamawiającemu Raport otwarcia zawierający komentarz, dotyczący ogólnej 
organizacji Umowy, listę trudności, jakie wynikły w początkowym okresie realizacji Umowy 
Wykonawca zidentyfikuje w nim ryzyka i potencjalne problemy, które mogą wystąpić podczas 
realizacji Umowy i zaproponuje sposoby ich rozwiązania. 

2. Raporty miesięczne: 
Konsultant przez cały okres realizacji Umowy sporządza raporty miesięczne. Konsultant przedłoŜy 
Kierownikowi Projektu „Raport miesięczny” wyszczególniający wykonane przez zespół ekspertów 
prace i kontrolne badania laboratoryjne oraz poinformuje o postępie robót, uzyskiwanym poziomie 
jakości robót, sprawach finansowych oraz występujących problemach w realizacji umowy na roboty 
budowlane i propozycjach rozwiązania tych problemów. 
Raport będzie zawierał: 
• opis postępu robót i powstałych problemów, propozycje rozwiązania tych problemów, 
• zaangaŜowanie sił i środków Wykonawcy Robót, 
• zaangaŜowanie finansowe, 
• postęp robót i płatności w podziale na kategorie robót w powiązaniu z planem na kaŜdy 

miesiąc, 
• plan robót i płatności na kolejny miesiąc, 
• graficzne przedstawienie postępu robót w powiązaniu z harmonogramem, 
• graficzną prezentację postępu robót na planie i/lub rysunkach obiektów, 
• fotografie dokumentujące postęp robót, 
• lista poleceń zmian z wartością odnośnych robót oraz wartością netto polecenia zmian, 
• aktualne szacunki kosztu końcowego na roŜnych etapach wdraŜania i trwania Projektu, 
• wyniki kontroli finansowej Kontraktu i związane z nim rozliczenia,  
• wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia, 
 

3. Raport techniczny: 
Raport ten będzie informował o problemach technicznych, jakie wystąpiły w trakcie realizacji robót. 
Taki raport będzie wymagany, kiedy wystąpią powaŜne zmiany w dokumentacji projektowej.  
Raport techniczny powinien zawierać: 
• załoŜenia na podstawie których została opracowana dokumentacja projektowa, 
• zestawienie wszystkich nowych załoŜeń projektowych konieczne do oceny zaproponowanej 

zmiany, 
• zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizację i szczegółowe wymiary 

wszystkich wykonanych robót do dnia sporządzenia  raportu, 
• kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian, 
• kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty Wykonawcy Robót, które będą występowały 

w związku z wprowadzaną zmianą, 
• opis przyjętych projektowych załoŜeń i róŜnice w załoŜeniach projektowych w stosunku do 

oryginalnych, ofertowych rozwiązań,   
• nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadające proponowanym zmianom 

projektowym w porównaniu z ofertą Wykonawcy Robót, 
• rysunki pokazujące dokładną lokalizację proponowanych zmian projektowych. 
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4. Raport dotyczący sporu: 

InŜynier Kontraktu przedłoŜy Zamawiającemu „Raport dotyczący sporu”:  

� w kaŜdym wypadku, gdy w trakcie realizacji usługi zostanie wszczęty spór między 
Zamawiającym a Wykonawcą Robót dotyczący realizacji któregoś z Kontraktów,  

� a takŜe wraz z wystawieniem Świadectwa Wykonania dla danego Kontraktu dla wszystkich 
spraw spornych, jakie wystąpiły w trakcie realizacji, w których Wykonawca Robót co prawda 
nie wszczął sporu sądowego, ale nie zgodził się ze stanowiskiem Konsultanta 
i Zamawiającego. 

KaŜdy „Raport dotyczący sporu” zawierał będzie szczegółowy opis zdarzeń i korespondencji 
dotyczącej sporu (wraz z kalendarium). Do „Raportu” powinny być załączone wszelkie istotne 
dokumenty, które pozwolą na przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron. Jeśli nie będzie 
wynikało to z korespondencji Konsultant będzie zobowiązany do zawarcia w „Raporcie” swego 
wyraźnego i jednoznacznego stanowiska, co do przedmiotu sporu oraz uzasadnienia dla 
podejmowanych w związku ze sporem rozstrzygnięć.  

 

5. Raport końcowy: 
Konsultant przedłoŜy Zamawiającemu dla kaŜdego z zadań „Raport końcowy” zawierający: 
1. Wstęp  
1.1. Krótki opis projektu 
1.2. Działania przed rozpoczęciem Kontraktu 
 

2. Dokumentację Projektową 
2.1. ZałoŜenia Projektowe 
2.2. Zmiany projektowe w trakcie realizacji 
 

3. Organizację i zarządzanie Kontraktem  
3.1. Struktura Zarządzania Wykonawcy 
3.2. Struktura Nadzoru Inwestorskiego 
 

4. Wykonawstwo  
4.1. Postęp robót 
4.2. Uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów robót 
4.2.1. Dział Ogólny + odpowiednie pozycje głównych elementów robót drogowych i     
            mostowych  wg Specyfikacji 
4.2.2. Roboty Ziemne 
4.2.3. Roboty odwodnieniowe, przełoŜenia urządzeń obcych, roboty w zakresie    
            bezpieczeństwa, roboty w zakresie ochrony środowiska  
4.3. Osiągnięta Jakość Robót w zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi 
4.4. Przyczyny wystąpienia wad 
 

5. Sprawy  umowy o roboty budowlane i Zmiany 
5.1. Czas trwania umowy o roboty budowlane 
5.2. Roszczenia 
 

6. Sprawy finansowe 
6.1. Przyczyny zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej 
6.2. Analiza płatności 
6.3. Końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych robót 
 

7. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu dotyczące: 
7.1. Dokumentacji projektowej 
7.2. Warunków Kontraktu 
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7.3. Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych 
7.4. Czasu trwania umowy o roboty budowlane 
7.5. Technologii robót  
7.6. Rekomendacji na przyszłe, podobne projekty. 
 

6. Raport w Okresie Rękojmi za Wady: 
Z przeprowadzonych comiesięcznych przeglądów robót zrealizowanych w ramach Kontraktu 
w terminie 7 dni od zakończenia miesiąca. 
 

7. Raport zamknięcia: 

Konsultant przedłoŜy Zamawiającemu „Raport zamknięcia” zawierający aktualizację „Raportów 
końcowych”. 
 
 
KaŜdy z powyŜszych raportów, naleŜy sporządzić, w co najmniej 6 egzemplarzach 
i przekazać adresatom wskazanym przez Kierownika Projektu. 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1 Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z realizacją umowy            o udzielenie zamówień na roboty – zwanego w dalszej treści 
równieŜ „Kontraktem”, którego przedmiotem jest wykonanie projektu: „ Budowa obwodnicy Opoczna  w ciągu drogi krajowej nr 12 na długości 
około 7,8 km”  
w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót zwanego w dalszej treści „obiektem”. 

Usługa obejmuje: 
zarządzanie i koordynację realizacji budowy  obwodnicy Opoczna  w ciągu drogi krajowej nr 12 na długości około 7,8 km”  
− sprawdzenie dokumentacji projektowej, 
− prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu, 
− świadczenie usług zarządzania, kontroli i nadzoru inwestorskiego nad budową w/w obwodnicy 
− udział w przeglądach w okresie rękojmi. 
W celu realizacji Usługi Konsultant wyodrębni zespół nadzoru. Na czele zespołu nadzoru stać będzie InŜynier. Będzie on działać zgodnie z rolą, jaką 
przypisano InŜynierowi w „Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inŜynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego” 
Cosmopoli Consultants/SIDIR Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999 oraz w „Warunkach Szczególnych”, w zakresie uprawnień i 
obowiązków określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wynikających z aktualnych przepisów ustawy 
„Prawo budowlane” i aktów prawnych regulujących wydatkowanie Funduszy Unijnych. 
Konsultant zapewni, odpowiednie do realizacji przedmiotu, zamówienia zaplecze biurowe. 

1.2 Cel zamówienia 
W zakresie zarządzania i nadzoru, jakie mają być świadczone w ramach niniejszego kontraktu, naleŜy zapewnić płynne wdroŜenie kontraktów na 
roboty, terminowy odbiór robót oraz prawidłowe przyszłe funkcjonowanie i obsługę robót przez Zamawiającego. Usługami jakie mają być 
świadczone w ramach niniejszej umowy jest prowadzenie zarządzania, nadzoru wraz z weryfikacją dokumentacji projektowej i kontroli kontraktu 
zgodnie z Warunkami Kontraktu. Te zadania obejmują takŜe administrowanie, koordynację wszystkich czynności związanych z Projektem 
począwszy od etapu poprzedzającego roboty budowlane, poprzez etap prowadzenia robót, aŜ po etap rozliczenia Kontraktu, w tym nadzór nad 
robotami, zgodnie z Warunkami Kontraktu  (w charakterze InŜyniera) i obowiązującym polskim prawem budowlanym  (w charakterze zespołu 
inspektorów nadzoru inwestorskiego). 
Ponadto, Konsultant ma przygotowywać raporty dotyczące szacowania kosztu końcowego na róŜnych etapach trwania i wdraŜania Projektu oraz 
wykonać kontrolę finansową Projektu i związane z nim rozliczenia. 

1.3 Terminy realizacji 
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w okresie 36 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia realizacji zamówienia. 
Na okres 36 miesięcy składa się:  
- 21 miesięcy realizacji kontraktu budowlanego do 30.09.2011 (w tym 1 miesiąc na sprawdzenie dokumentacji), 
- 12 miesięcy (4 kwartały) Okresu Rękojmi  , 
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- 3 miesiące na rozliczenie Kontraktu   
 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca niniejszego zamówienia dostosował termin realizacji zamówienia do nakreślonych w niniejszym 
punkcie ram czasowych.  
 
Zamawiający przewiduje rozpoczęcie realizacji umowy, której dotyczy niniejsze postępowanie poprzez polecenie wydane przez Kierownika 
Projektu ze strony Zamawiającego. Podpisanie umowy o  nadzór inwestorski jest uzaleŜnione od podpisania umowy na wykonanie robót 
budowlano-montaŜowych. 
Planowany termin rozpoczęcia robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór będący przedmiotem niniejszego zamówienia to pierwsze 
półrocze 2010 r. 

1.4 Dokumentacja Zamawiającego 

Zamawiający przekaŜe Wykonawcy niniejszego zamówienia, na czas pełnienia nadzoru, kopie następujących dokumentów:  
- Umowę na Roboty wraz z Warunkami Szczególnymi, 
- Ofertę Wykonawcy Robót wraz z kosztorysem ofertowym, 
- Dokumentację projektową wraz ze Specyfikacjami technicznymi, 
- Posiadane decyzje administracyjne pozwalające na realizację umów na Roboty, 
- inne będące w jego posiadaniu dokumenty istotne dla realizacji niniejszego zamówienia oraz poinformuje o umowach cywilno-prawnych i 

znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych mających wpływ na realizację tejŜe umowy. 
 
2. Charakterystyka zadania budowlanego, nad którym sprawowany będzie nadzór 

Przedmiotem Kontraktu jest „ Budowa obwodnicy Opoczna  w ciągu drogi krajowej nr 12 na długości około 7,8 km”  
Szczegółowy zakres łącznie z pełną dokumentacją techniczną [do wglądu] znajduje się w siedzibie Zamawiającego wraz ze ślepymi kosztorysami dla 
robót realizowanych w asortymencie Budowa obwodnicy Opoczna 

3. Zaplecze  

3.1 Warunki ogólne w odniesieniu do zaplecza Konsultanta i Zamawiającego: 
− Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2006 Nr 156 Poz. 1118 z późn. zmianami), 
− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U.2002 Nr 75 Poz. 690 z późn. zmianami), 
− Kodeksu Pracy (Dz. U. 1998 Nr 21 Poz. 94 z późn. zmianami), 
− Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz. U. 2003 Nr 169 Poz. 1650 z późn. zmianami), 
− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach 

wyposaŜonych w monitory ekranowe (Dz. U. 1998 Nr 148 Poz. 973 z późn. zmianami), 
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− PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego 
przebywania ludzi, 

− PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej. Wymagania. 
− PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 

 

3.2 Organizacja zaplecza Konsultanta  
Konsultant zobowiązany jest zorganizować, urządzić, wyposaŜyć i utrzymywać, na własny koszt zaplecze na potrzeby zespołów Konsultanta.  
Konsultant zapewni warunki uŜytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną 
odpowiednio do potrzeb w energię cieplną i paliwa, przy załoŜeniu efektywnego wykorzystania tych czynników oraz usuwania ścieków, wody 
opadowej i odpadów. Konsultant zapewni utrzymanie właściwego stanu technicznego, warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, ochronę obiektów, 
poszanowanie uzasadnionych interesów osób trzecich oraz warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla osób przebywających na terenie zaplecza. 
Zaplecze będzie wyposaŜone we wszystkie elementy wymagane dla prawidłowego wykonania umowy, w szczególności Konsultant zapewni: 

− pomieszczenia, które będą mieć okna o powierzchni umoŜliwiającej odpowiednie oświetlenie i wentylację, a okna wystawione na bezpośrednie 
światło słoneczne podczas godzin pracy będą wyposaŜone w Ŝaluzje (rolety), 

− ogrzewanie na skalę mogącą utrzymać temperaturę w biurze 20°C, 

− podłogi w pomieszczeniach biurowych pokryte odpowiednio wytrzymałymi wykładzinami, 

− we wszystkich toaletach ustępy ze spłuczkami i umywalki z podłączoną gorącą i zimną wodą. W kompleksie sanitarnym ma znajdować się 
równieŜ prysznic wraz z szatnią. Konsultant powinien zapewnić wystarczającą dostawę wody dla odpowiedniej obsługi zaplecza. Wszystkie 
ustępy, umywalki, zlewy i rury odprowadzające winny być podłączone do odpowiednich instalacji odprowadzających, zatwierdzonych przez 
lokalne władze sanitarne i/lub wodno-kanalizacyjne, 

− wyposaŜenie w media: elektryczność, wod./kan., łącza telekomunikacyjne, łącza internetowe oraz wymagany odpowiednimi przepisami sprzęt 
bhp i ppoŜ, 

− drogi dojazdowe i odpowiedni parking, w tym dla Zamawiającego min. 3 miejsca parkingowe, 

− salę konferencyjną dla minimum 20 osób wyposaŜoną w stół, krzesła, tablicę szkolną białą o rozmiarze minimum 150cm x 100 cm, 

 
Zaplecze Konsultanta będzie posiadać zabezpieczenia gwarantujące ochronę przed wszystkimi zdarzeniami powodującymi szkodę. Konsultant 
będzie odpowiedzialny za ochronę biura, wyposaŜenia, sprzętu, środków transportu, jak i wszystkich dokumentów budowy. 
Zaplecze Konsultanta zostanie utworzone najpóźniej w ciągu 30 dni od podpisania Umowy z Konsultantem. 
Konsultant zapewni utrzymanie właściwego stanu technicznego, warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, ochronę obiektów, poszanowanie 
uzasadnionych interesów osób trzecich oraz warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla osób przebywających na terenie zaplecza. 
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Likwidacja zaplecza Zamawiającego nastąpi z upływem ostatniego okresu Usługi Konsultanta objętego Umową. Koszty związane z przygotowaniem 
i likwidacją biura Konsultanta i Zamawiającego leŜą w całości po stronie Konsultanta. 
Likwidacja zaplecza Konsultanta nastąpi nie wcześniej niŜ z dniem wystawienia przez InŜyniera Świadectwa Wykonania.  
Wymaga się, aby Konsultant dysponował sprzętem i wyposaŜeniem w asortymencie i ilości umoŜliwiającej naleŜyte wykonywanie czynności 
pełnienia nadzoru nad robotami oraz innych czynności wynikających z umowy. Zaplecze Konsultanta będzie wyposaŜone w niezbędne meble i 
niezbędny do sprawnego prowadzenia i nadzoru projektu sprzęt biurowy. 
Personel Wykonawcy będzie dysponować oprogramowaniem komputerowym, w zakresie niezbędnym do prowadzenia nadzoru zgodnie z 
wymaganiami Zamawiającego.  
Konsultant zapewni wyposaŜenie zgodnie z własnymi potrzebami w ramach ceny umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia. 
Konsultant będzie ponosić wszystkie koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i likwidacją zaplecza Konsultanta i Zamawiającego, w 
szczególności: 
a) koszty zainstalowania wszystkich niezbędnych urządzeń, sprzętu, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, miejsc parkingowych, biur i 

ich wyposaŜenia, placów i zabezpieczeń, 
b) koszty eksploatacyjne związane z uŜytkowaniem zaplecza – m.in. opłaty za energię elektryczną, Internet, rozmowy telefoniczne, ogrzewanie, 

wodę, wywóz nieczystości, śmieci, odprowadzenie ścieków, ochronę mienia, dzierŜawę terenu, opłaty za wynajem pomieszczeń, koszty 
środków transportu, 

c) koszty usunięcia wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów, zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i 
doprowadzenie do stanu pierwotnego (jeśli to konieczne). 

d) koszty ubezpieczeń. 
 
3.3 Organizacja zaplecza Zamawiającego . 
W miejscowości Opoczno  Konsultant udostępni na cały czas Umowy z Konsultantem 3 (trzy) pomieszczenia biurowe, o powierzchni nie mniejszej 
niŜ 14 m2 kaŜde, z odpowiednio przygotowanymi miejscami pracy dla Kierownika Projektu Zamawiającego oraz jego personelu; Pomieszczenia 
będą zamykane na klucz. Do zaplecza zamawiającego zostaną doprowadzone i podłączone 2 linie telefoniczne. Zaplecze Zamawiającego musi mieć 
dostęp do drogi publicznej. Dopuszcza się zaplecze kontenerowe. Standardowo umeblowane pomieszczenia biurowe, z przeznaczeniem dla: 
Kierownika Projektu, Asystentów, Sekretariatu i archiwum (standardowe wyposaŜenie pomieszczenia – biurko naroŜne z kontenerem szufladowym, 
dwa regały biurowe na dokumentację o wymiarach ok. 0,8x2,1 m kaŜde, fotel obrotowy, dwa krzesła, szafka na urządzenie wielofunkcyjne). 

 Zaplecze Zamawiającego moŜe być połączone z  zapleczem Konsultanta, o ile będzie ono w miejscowości Opoczno.  

Konsultant zapewni: 
− pomieszczenia, które będą mieć okna o powierzchni umoŜliwiającej odpowiednie oświetlenie i wentylację, a okna wystawione na bezpośrednie 
światło słoneczne podczas godzin pracy będą wyposaŜone w Ŝaluzje (rolety), 

− ogrzewanie zapewniającą utrzymanie temperatury w biurze 20°C, 
− dostęp do toalety damskiej i męskiej (lub osobne toalety przylegające do pomieszczeń biurowych Zamawiającego); ustępy ze spłuczkami  oraz 

umywalki z podłączoną gorącą i zimną wodą. Wszystkie ustępy, umywalki, zlewy i rury odprowadzające winny być podłączone do 
odpowiednich instalacji odprowadzających, zatwierdzonych przez lokalne władze sanitarne i/lub wodno-kanalizacyjne, 
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− minimalne wyposaŜenie w media: elektryczność, wod./kan., łącza telekomunikacyjne, internetowe, wymagany odpowiednimi przepisami sprzęt 
bhp i ppoŜ 

-    moŜliwość korzystania z dróg dojazdowych i wewnętrznych do zaplecza zamawiającego. 
Konsultant będzie ponosić wszystkie koszty z utrzymaniem zaplecza Zamawiającego, a w szczególności: 
-  związane z urządzeniem, utrzymaniem (m.in. opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie, wodę, wywóz nieczystości, śmieci, odprowadzenie 
ścieków, ochronę mienia, dzierŜawę terenu, opłaty za wynajem pomieszczeń) i likwidacją zaplecza Konsultanta i Zamawiającego. 

- koszt podłączenia wszystkich mediów do zaplecza, opłat i pozwoleń z tym wymaganych, w tym linii telefonicznych i internetowych 
- koszty usunięcia wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów, zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i 

doprowadzenie do stanu pierwotnego (jeśli to konieczne) 
- koszty ubezpieczeń. 
- koszty zapewnienia ochrony zaplecza Zamawiającego i ochrony przed zdarzeniami powodującymi szkodę. 
 
Zaplecze Zamawiającego zostanie utworzone najpóźniej w ciągu 30 dni od podpisania Umowy z Konsultantem. 
 
Likwidacja zaplecza Zamawiającego nastąpi z upływem ostatniego okresu Usługi Konsultanta objętego Umową. Koszty związane z przygotowaniem 
i likwidacją biura Konsultanta i Zamawiającego leŜą w całości po stronie Konsultanta. 
 
Za powyŜej opisaną  część Usługi Konsultant będzie wystawiał osobną miesięczną fakturę na ryczałtową kwotę w wysokości określonej w  
Formularzu  Cenowym oferty Konsultanta (kwota ta obejmujące wszelkie koszty związane z udostępnieniem i utrzymaniem i likwidacją zaplecza, za 
wyjątkiem opłat za rozmowy telefoniczne/fax/internet). 
 
 
4. Środki transportu  
4. 1.Środki transportu Konsultanta  
Konsultant musi równieŜ dysponować środkami transportu umoŜliwiającymi pełnienie prawidłowego nadzoru nad robotami, w szczególności 
środkami umoŜliwiającymi poruszanie się takŜe w trudnych warunkach terenowych. W celu identyfikacji pojazdów samochody będą odpowiednio 
oznakowane (naklejki „Nadzór budowy”) i wyposaŜone w lampy ostrzegawcze. Konsultant na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego udostępni w/w środek 
transportu, w celu wykonywania przez Zamawiającego kontroli realizacji usługi Konsultanta. W szczególności powyŜsze środki transportu dla 
Zamawiającego mają umoŜliwiać poruszanie się takŜe w trudnych warunkach terenowych  i wyposaŜone w lampy ostrzegawcze. 
 
5. Organizacja pracy Konsultanta 

5.1 Konsultant jest zobowiązany: 

− przekazać Zamawiającemu oświadczenia Personelu Kluczowego o przyjęciu obowiązków oraz poświadczone kopie uprawnień budowlanych 
wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynaleŜności do Izby InŜynierów; 
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Funkcja inspektora nadzoru rozpoczyna się z chwilą złoŜenia przez niego Zamawiającemu oświadczenia o podjęciu nadzoru inwestorskiego wraz z 
uprawnieniami i aktualnym zaświadczeniem o przynaleŜności do Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa. 

− określić potrzeby w zakresie nadzorów specjalistycznych (np. ze strony właścicieli urządzeń obcych itp.) i ustalić zasady współpracy w tym 
zakresie; 

− przygotować i uzgodnić z Zamawiającym szczegółowe procedury administracyjne, wzory raportów i innych dokumentów 

− sprawdzać i potwierdzać obmiary robót w prowadzonej przez wykonawcę robót ksiąŜce  obmiarów 

− akceptować przed przystąpieniem wykonawcy do robót wszystkie urządzenia, sprzęt pomiarowy i laboratoryjny, stosowany w czasie robót  

− przystępować niezwłocznie do odbiorów po zgłoszeniu wykonawcy robót wpisem do Dziennika Budowy nie później niŜ w ciągu 2 dni od daty 
zgłoszenia. 

5.2 Obieg i archiwizacja dokumentacji i korespondencji . 

Konsultant będzie odpowiedzialny równieŜ za przechowywanie i archiwizowanie wszelkiej korespondencji i dokumentacji utworzonej na potrzeby 
realizacji Projektu. Konsultant jest zobowiązany skanować całą korespondencję kontraktową dostarczoną do biura i wysyłaną. Do zarządzania 
korespondencją Konsultant wdroŜy centralną, elektroniczną bazę korespondencji, która umoŜliwi sprawne odnalezienie pism poprzez wyszukiwanie 
zeskanowanych dokumentów za pomocą słów kluczowych, tematów, daty wpływu, daty wysłania, numeru pisma itp. Konsultant będzie 
odpowiedzialny za prawidłowe opisywanie, ewidencjonowanie, katalogowanie pism, dokumentacji w wersji elektronicznej, za poprawne i czytelne 
katalogowanie dokumentów w segregatorach, sprawne i bezzwłoczne rozdzielanie (dekretację) pism, a takŜe za ochronę dokumentów przed 
uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą. W kaŜdej chwili, na wniosek Zamawiającego, Konsultant zobowiązany jest dostarczyć skany dokumentów. 

Konsultant opracuje i przedłoŜy Zamawiającemu instrukcję kancelaryjną opracowaną na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia, która zawierać 
będzie m.in.: 
− sposób przyjmowania i obieg korespondencji, 
− sposób rozdzielania (dekretację) korespondencji, 
− sposób rejestracji i znakowania spraw i teczek aktowych, 
− sposób przechowywania akt. 

Konsultant będzie odpowiedzialny za wszelkie nieuzasadnione przetrzymywanie korespondencji, dokumentów, które zgodnie z kompetencjami 
winny być rozpatrzone przez Zamawiającego. Konsultant będzie ponosić wszelkie konsekwencje wynikłe z nieuzasadnionego przetrzymania 
korespondencji, nieprawidłowego jej rozdzielenia, skutkujące powstaniem Roszczenia wykonawcy robót budowlanych. 

6. Wymagania w stosunku do personelu. 
W celu realizacji zamówienia Wykonawca zapewni Personel Kluczowy, personel pomocniczy i personel obsługi np.: sekretariat, asystenci, obsługa 
techniczno- administracyjna niezbędny do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia, w odpowiedniej ilości oraz z odpowiednimi 
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uprawnieniami (w przypadku sprawowania samodzielnej funkcji technicznej). Minimalne wymagania dotyczące ilości Personelu Kluczowego i 
personelu pomocniczego zostały wykazane w Formularzu Cenowym  (Załącznik nr…….) 
JeŜeli Konsultant uzna, Ŝe osoba proponowana na stanowisku inŜyniera Kontraktu będzie potrzebowała wsparcia w zakresie swoich obowiązków w 
celu naleŜytego wykonania Umowy, to uwzględni on w wykazanej w ofercie stawce wynagrodzenia dla InŜyniera Kontraktu wszelkie koszty takiego 
wsparcia tj. koszty pracy doradców, prawników, specjalistów w zakresie warunków FIDIC i jakichkolwiek innych ekspertów. 

7. Podstawowy zakres rzeczowy. 
            Przedstawiciel Wykonawcy, InŜynier, będzie działał zgodnie z rolą jaką przypisano InŜynierowi w „Warunkach Kontraktu na budowę dla 

Robót Budowlanych i InŜynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego” /FIDIC – 1999/ oraz w „Warunkach Szczególnych”, 
stanowiących Załącznik Nr 1 do niniejszego Rozdziału w zakresie uprawnień i obowiązków określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wynikających z aktualnych przepisów ustawy „Prawo budowlane”. 

 
8.Kontrola realizacji Kontraktu  
Podstawowym zadaniem InŜyniera jest kontrola zgodności działań Wykonawcy Robót z wymaganiami określonymi w umowie na roboty budowlane 
i obowiązujących przepisach prawa.  
Personel Wykonawcy, w granicach przyznanych mu uprawnień, będzie prowadził kontrolę jakości materiałów i robót, postępu prac oraz potwierdzał 
ilość i wartość wykonanych robót w sposób określony w procedurach „Organizacji i metodologii nadzoru inwestorskiego”. 
 
8.1. Laboratorium  
Przedstawiciele Zespołu Wykonawcy uczestniczą w badaniach laboratoryjnych sprawdzających jakość materiałów proponowanych przez 
Wykonawcę Robót do realizacji robót oraz jakość wykonywanych robót 
Badania laboratoryjne sprawdzające jakość materiałów proponowanych przez Wykonawcę do realizacji robót oraz badania kontrolne wskazane przez 
InŜyniera będą prowadzone przez laboratorium drogowe Zamawiającego – Laboratorium Drogowe Gospodarstwo Pomocnicze GDDKiA Oddział w  
Łodzi 
 
9. Raporty 
Raport otwarcia: 
W okresie dwóch miesięcy od pierwszej daty rozpoczęcia realizacji niniejszego zamówienia, przedstawiciel Wykonawcy - InŜynier Kontraktu 
przedłoŜy Zamawiającemu Raport Otwarcia, który będzie zawierał komentarz dotyczący ogólnej organizacji Kontraktem, listę trudności jakie 
wynikły w początkowym okresie realizacji Kontraktu, zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, które mogą wystąpić podczas realizacji Projektu 
i zaproponuje sposoby ich rozwiązania,  

Raporty miesięczne: 
Konsultant przez cały okres realizacji Umowy sporządza raporty miesięczne. Konsultant przedłoŜy Kierownikowi Projektu „Raport miesięczny” 
wyszczególniający wykonane przez zespół ekspertów prace i kontrolne badania laboratoryjne oraz poinformuje o postępie robót, uzyskiwanym 
poziomie jakości robót, sprawach finansowych oraz występujących problemach w realizacji umowy na roboty budowlane i propozycjach rozwiązania 
tych problemów. 
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Raport będzie zawierał: 
• opis postępu robót i powstałych problemów, propozycje rozwiązania tych      
                 problemów, 
• zaangaŜowanie sił i środków Wykonawcy Robót, 
• zaangaŜowanie finansowe, 
• postęp robót i płatności w podziale na kategorie robót w powiązaniu z planem na    
                kaŜdy miesiąc, 
• plan robót i płatności na kolejny miesiąc, 
• graficzne przedstawienie postępu robót w powiązaniu z harmonogramem, 
• graficzną prezentację postępu robót na planie i/lub rysunkach obiektów, 
• fotografie dokumentujące postęp robót, 
• lista poleceń zmian z wartością odnośnych robót oraz wartością netto polecenia    
                zmian, 
• aktualne szacunki kosztu końcowego na roŜnych etapach wdraŜania i trwania     Projektu, 
• wyniki kontroli finansowej Kontraktu i związane z nim rozliczenia,  
• wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia, 
 
Raport techniczny: 
Raport ten będzie informował o problemach technicznych, jakie wystąpiły w trakcie realizacji robót. Taki raport będzie wymagany, kiedy wystąpią 
powaŜne zmiany w dokumentacji projektowej.  
Raport techniczny powinien zawierać: 
• załoŜenia na podstawie których została opracowana dokumentacja projektowa, 
• zestawienie wszystkich nowych załoŜeń projektowych konieczne do oceny zaproponowanej zmiany, 
• zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizację i szczegółowe wymiary wszystkich wykonanych robót do dnia 

sporządzenia  raportu, 
• kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian, 
• kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty Wykonawcy Robót, które będą występowały w związku z wprowadzaną zmianą, 
• opis przyjętych projektowych załoŜeń i róŜnice w załoŜeniach projektowych w stosunku do oryginalnych, ofertowych rozwiązań,   
• nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadające proponowanym zmianom projektowym w porównaniu z ofertą 

Wykonawcy Robót, 
• rysunki pokazujące dokładną lokalizację proponowanych zmian projektowych. 
 
Raport dotyczący sporu: 
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InŜynier Kontraktu przedłoŜy Zamawiającemu „Raport dotyczący sporu”: 

 - w kaŜdym wypadku, gdy w trakcie realizacji usługi zostanie wszczęty spór między Zamawiającym a Wykonawcą Robót dotyczący realizacji 
któregoś z Kontraktów,  

- a takŜe wraz z wystawieniem Świadectwa Wykonania dla danego Kontraktu dla wszystkich spraw spornych, jakie wystąpiły w trakcie realizacji, w 
których Wykonawca Robót co prawda nie wszczął sporu sądowego, ale nie zgodził się ze stanowiskiem Konsultanta i Zamawiającego. 

 

KaŜdy „Raport dotyczący sporu” zawierał będzie szczegółowy opis zdarzeń i korespondencji dotyczącej sporu (wraz z kalendarium). Do „Raportu” 
powinny być załączone wszelkie istotne dokumenty, które pozwolą na przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron. Jeśli nie będzie wynikało 
to z korespondencji Konsultant będzie zobowiązany do zawarcia w „Raporcie” swego wyraźnego i jednoznacznego stanowiska, co do przedmiotu 
sporu oraz uzasadnienia dla podejmowanych w związku ze sporem rozstrzygnięć.  

 

7. Raport końcowy: 
Konsultant przedłoŜy Zamawiającemu dla kaŜdego z zadań „Raport końcowy” zawierający: 
1. Wstęp  
1.1. Krótki opis projektu 
1.2. Działania przed rozpoczęciem Kontraktu 
 
2. Dokumentację Projektową 
2.1. ZałoŜenia Projektowe 
2.2. Zmiany projektowe w trakcie realizacji 
 
3. Organizację i zarządzanie Kontraktem  
3.1. Struktura Zarządzania Wykonawcy 
3.2. Struktura Nadzoru Inwestorskiego 
 
4. Wykonawstwo  
4.1. Postęp robót 
4.2. Uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów robót 
4.2.1. Dział Ogólny + odpowiednie pozycje głównych elementów robót drogowych i     
            mostowych  wg Specyfikacji 
4.2.2. Roboty Ziemne 
4.2.3. Roboty odwodnieniowe, przełoŜenia urządzeń obcych, roboty w zakresie    
            bezpieczeństwa, roboty w zakresie ochrony środowiska  
4.3. Osiągnięta Jakość Robót w zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi 
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4.4. Przyczyny wystąpienia wad 
 
5. Sprawy  umowy o roboty budowlane i Zmiany 
5.1. Czas trwania umowy o roboty budowlane 
5.2. Roszczenia 
 
6. Sprawy finansowe 
6.1. Przyczyny zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej 
6.2. Analiza płatności 
6.3. Końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych robót 
 
7. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu dotyczące: 
7.1. Dokumentacji projektowej 
7.2. Warunków Kontraktu 
7.3. Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych 
7.4. Czasu trwania umowy o roboty budowlane 
7.5. Technologii robót  
7.6. Rekomendacji na przyszłe, podobne projekty. 
 

8. Raport w Okresie Rękojmi za Wady: 
Z przeprowadzonych comiesięcznych przeglądów robót zrealizowanych w ramach Kontraktu w terminie 7 dni od zakończenia miesiąca. 
 

9. Raport zamknięcia: 

Konsultant przedłoŜy Zamawiającemu „Raport zamknięcia” zawierający aktualizację „Raportów końcowych”. 
 
KaŜdy z powyŜszych raportów naleŜy sporządzić w, co najmniej, 6 egzemplarzach i przekazać adresatom wskazanym przez Kierownika Projektu. 
 
10. Płatności. 
 
NaleŜności będą regulowane z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury 
potwierdzonej przez Zamawiającego. 
Rozliczenie za wykonane Usługi będzie następowało w okresach miesięcznych, na podstawie faktur wystawianych przez Konsultanta, 
potwierdzonych przez Kierownika Projektu, po spełnieniu przez Konsultanta wymagań określonych w art. 21 Warunków Ogólnych Umowy.  
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ZAŁ ĄCZNIK (przykład) 
Zbiorcze zestawienie czasu pracy personelu Konsultanta 

 
  Tytuł i nr 

kontraktu: 
 
Okres 
fakturowania 

według kontraktu  do końca 
poprzedniego okresu 
fakturowania 

aktualny okres 
fakturowania 

przewidywana 
liczba dniówek 
ekspertów  w 
…... r.  w 
rozbiciu na 
kwartały 

przewidywana 
liczba dniówek 
ekspertów w …... 
r.  w rozbiciu na 
kwartały 

L.p. stanowisko stawka 
dzienna  

liczba 
dniówek 

wartość 
PLN  

liczba 
dniówek 

wyk. 
finansowe 

liczba 
dniówek 

wyk. 
finansowe 
(PLN) 

I II III IV I II III IV 

planowana 
liczba 
dniówek 
łącznie w: 
……..r. 
……. r. 

łącznie 
liczba 
dniówek  
za cały 
okres 
kontraktu 

plan. 
wyk. 
finansowe 
za cały 
okres 
kontraktu 
(PLN) 

kluczowi eksperci 

1       0   0   0                 0 0 0 

2       0   0   0                 0 0 0 

3       0   0   0                 0 0 0 

4       0   0   0                 0 0 0 

inni eksperci 

1       0   0   0                 0 0 0 

2       0   0   0                 0 0 0 

3       0   0   0                 0 0 0 

4       0   0   0                 0 0 0 

5       0   0   0                 0 0 0 

6       0   0   0                 0 0 0 

7       0   0   0                 0 0 0 

8       0   0   0                 0 0 0 

9       0   0   0                 0 0 0 

10       0   0   0                 0 0 0 

11       0   0   0                 0 0 0 

12       0   0   0                 0 0 0 

13       0   0   0                 0 0 0 

inne koszty (zamiast dniówek przyjąć jednostki rozliczeniowe) 

1       0   0   0                 0 0 0 

2       0   0   0                 0 0 0 

kwota 
kontraktu 
(PLN) 

0     łącznie                     łącznie 0 
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