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ROZDZIAL 1. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW (IDW)

ZAMAWIAJACY

Zamawiajacym jest:
Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdansku;

Adres: ul. Subistawa 5; 80-354 GDAI\'ISK;

Tel. centrali 58 51-12-400, fax 58 51-12-405;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzedowania od 7:30 do 15:30;

NIP 584-24-56-536, REGON 017511575-00043.

Wszelkie pisma i pytania oraz sktadane oferty Wykonawcy powinni kierowa¢ na adres
podany w punkcie 1.1.

OZNACZENIE POSTEPOWANIA

Postepowanie oznaczone jest przez Zamawiajacego znakiem: GDDKiA-O/Gd-ZP/44/
Z-4/2013. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiajacym powotywac sie
na wyzej podane oznaczenie.

TRYB POSTEPOWANIA

Postepowanie o udzielenie zamodwienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamodwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej
Lustawg Pzp”. Warto$¢ szacunkowa zamowienia nie przekracza wyrazonej w ztotych
rownowartosci kwoty 5 000 000 euro.

ZRODLA FINANSOWANIA

Zamowienie jest przewidziane do sfinansowania ze $rodkow krajowych bedacych
w dyspozycji Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robét budowlanych oznaczonych nazwg

~WYMIANA DYLATACII MOSTU W CIAGU DROGI KRAJOWEJ] NR 20
W KM 297+196 PRZEZ RZ. RADUNIE W M. ZUKOWO".

Przedmiot zamdwienia obejmuje roboty budowlane zwigzane z wymiang dylatacji mostu,
w tym wykonanie:

= rozbidrka uszkodzonych dylataciji,

= frezowanie skoleinowanej nawierzchni na obiekcie i dojazdach,

= wykonanie warstwy wyréwnawczej i $cieralnej nawierzchni —korekta niwelety,

= montaz nowych dylatacji.
Przedmiot zamowienia nazywany jest w dalszej tresci niniejszej Instrukcji dla Wykonawcow
(dalej zwang ,IDW") ,przedmiotem zamodwienia” lub ,,zamdwieniem”.
Przedmiot zamdwienia nie zostat podzielony na czesci. Zamawiajacy wymaga, aby oferta
obejmowata catos$¢ przedmiotu zamowienia.
CPV (Wspdlny Stownik Zamdwien):
Gtéwny przedmiot 45.22.11.10-6 - Roboty budowlane w zakresie mostéw;
Dodatkowe przedmioty: 45.23.32.20-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drogowych.
Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlnosci ustawie z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.),
ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) i ustawie
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z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr
113, poz. 759 ze zm.).
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielania Wykonawcy zamowien uzupetniajgcych,
o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokosci do 50 % wartosci
zamowienia podstawowego w zakresie wszystkich pozycji okreslonych w kosztorysie.
Szczegotowo przedmiot zamdwienia okreslony zostat w Rozdziatach 4+5 niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, zwanej w dalszej tresci ,SIWZ”.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania przedmiotu zaméwienia przy udziale
Podwykonawcow. Zamawiajacy 2ada wskazania przez Wykonawce w ofercie
(na Formularzu ,OFERTA"”) czesci zamodwienia/zakresu robdt, ktérych wykonanie
Wykonawca powierzy Podwykonawcom - bez podawania nazw (firm) i adresow
Podwykonawcow.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamdwienia zostat zrealizowany w terminie - 30 dni
liczac od daty przekazania terenu budowy.

Wymagany termin rozliczenia finansowego budowy najpozniej 30 dni od daty
zakonczenia robot. Wymagany termin sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu
operatu powykonawczego najpdézniej 7 dni przed data odbioru koncowego,
wyznaczonego przez Zamawiajgcego.

WARUNKI UDZIAXU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

O udzielenie zamdwienia mogq ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i ktérzy wykazg ich spetnianie na poziomie wymaganym
przez Zamawiajacego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt 7.2 IDW oraz niepodlegajacy
wykluczeniu z powodu niespetniania warunkdéw, o ktéorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp.

Jezeli Wykonawca, wykazujac spetnianie warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, polega na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp, a podmioty te beda braty udziat w realizacji czesci zamowienia, Wykonawca
musi rowniez wykaza¢ brak podstaw do wykluczenia z postepowania w okolicznosciach,
o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp w stosunku do tych podmiotdow.

O udzielenie zamowienia mogqa ubiegac¢ sie Wykonawcy, ktorzy spetniaja warunki
dotyczace:

posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa nakladaja obowigzek ich posiadania:

Zamawiajacy odstepuje od opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkow w tym
zakresie. Zamawiajacy dokona oceny spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu w tym
zakresie na podstawie os$wiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu,
o ktorym mowa w pkt 8.1.1 IDW.

posiadania wiedzy i doswiadczenia:

Wykonawca musi wykazaé sie wiedzg i doswiadczeniem w wykonaniu (zakonczeniu)

w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia

dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, co najmniej:

- pieciu asfaltowych przykry¢ przerw dylatacyjnych (tzw. dylatacji bitumicznych) na
obiektach mostowych oraz,

- pieciu mechaniczno-asfaltowych przykry¢ przerw dylatacyjnych (tzw. dylatacji
mechaniczno - bitumicznych) na obiektach mostowych.

Kazde wykazane zadanie moze jednoczesnie potwierdza¢ spetnianie kilku z powyzszych

warunkow.

dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamoéwienia:

Potencjat techniczny
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Wykonawca musi mie¢ dostepne w celu realizacji zamodwienia nastepujace narzedzia,
wyposazenie zaktadu i urzadzenia techniczne, wymienione w ponizszej tabeli:

Poz. Wyszczegodlnienie (parametry) Min. liczba jednostek
1 Suszarki do kruszywa 1 szt.
2 Kotty do podgrzewania lepiszcza bitumicznego 1 szt.
3 Kotty do wykonania mieszanki mineralno-bitumicznej 1 szt.

b) Potencjat kadrowy

Wykonawca musi wskaza¢ osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia,
legitymujace sie kwalifikacjami zawodowymi i doswiadczeniem odpowiednimi do funkcji,
jakie zostang im powierzone. Wykonawca, na kazdg funkcje wymieniong ponizej, wskaze
osoby, ktére spetniajg nastepujace wymagania:

1) Osoba proponowana do petnienia funkcji Kierownika budowy - 1 osoba:

Minimalne kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie:

— posiadanie waznych uprawnien budowlanych do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen Iub w specjalnosci
konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie mostow lub odpowiadajace im uprawnienia,
zdobyte poza granicami Polski, a uznane na podstawie przepisow odrebnych poprzez
wiasciwe odwotanie do aktualnych przepiséw prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 18
marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394), a takze ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. 2001 nr 5 poz. 42);

— Petnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robot nad robotami w ramach
ktérych wykonano co najmniej 8 dylatacji bitumicznych lub mechaniczno -bitumicznych
na obiektach mostowych.

2) Osoba proponowana do petlnienia funkcji Kierownika robét branzy drogowej

a)

- 1 osoba:
Minimalne kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie:

— posiadanie waznych uprawnien budowlanych do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen Ilub w specjalnosci
konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drég lub odpowiadajgce im uprawnienia,
zdobyte poza granicami Polski, a uznane na podstawie przepisow odrebnych poprzez
wiasciwe odwotanie do aktualnych przepiséw prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 18
marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394), a takze ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. 2001 nr 5 poz. 42);

— Petnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robdt na co najmniej dwéch
kontraktach drogowych lub drogowo-mostowych o wartosci tacznej min. 400 tys. zt
brutto.

Wartosci podane w dokumentach potwierdzajacych spetnienie warunku w walutach innych
niz wskazane przez Zamawiajacego Wykonawca przeliczy wedtug Sredniego kursu NBP na
dzien wystawienia Protokotu odbioru robdt lub réwnowaznego dokumentu lub Swiadectwa
Przejecia (dla Kontraktow realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC).

Zamawiajacy nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do pelnienia wiecej
niz jednej funkcji z wymienionych powyzej.

Osoby wskazane na stanowiska wymienione w poz. 1) i2) winny posiada¢ uprawnienia
budowlane do kierowania robotami zgodnie z ustawg Prawo Budowlane w specjalnosci
witasciwej dla powierzanego stanowiska lub odpowiadajace im wazne uprawnienia
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budowlane, ktéore zostaly wydane na podstawie wczesniej wydanych przepiséw (np.
uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen).

b) Majac na uwadze obowigzujace w Polsce przepisy prawa krajowego - ustawa Prawo
budowlane art. 12, pkt 7 oraz art. 12a, w przypadku o0sob spoza Polski mozliwe jest
uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie, nabytych w
panstwach cztonkowskich UE, po przeprowadzeniu witasciwego postepowania
weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorzgdu zawodowego w Polsce na zasadach
okreslonych w Ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach czionkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 r., Nr
63, poz. 394).

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiajacy odstepuje od opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkow w tym
zakresie. Zamawiajacy dokona oceny spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu w tym
zakresie na podstawie oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu,
o ktorym mowa w pkt 8.1.1 IDW.

7.3. Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym lub osobach
zdolnych do wykonania zamédwienia innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nimi stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢, iz
bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zaméwienia.

7.4. Informacja dla Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia
(spotki cywilne/konsorcja)
W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, zaden z nich
nie moze podlega¢ wykluczeniu z powodu niespetniania warunkéw, o ktérych mowa w art.
24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spetnianie warunkdéw wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, i ktorych opis sposobu dokonania oceny spetniania zostat zamieszczony w pkt 7.2 IDW,
Wykonawcy wykazujg tacznie.

7.5. Zamawiajacy dokona oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu na podstawie
o$wiadczen i dokumentéw, o ktéorych mowa w pkt 8 IDW, na zasadzie ,spetnia - nie
spetnia”.

8. OSWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY
W CELU OCENY SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

8.1. W celu oceny spetniania warunkow, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
i ktérych opis sposobu dokonania oceny spetniania zostat zamieszczony w pkt 7.2 IDW oraz
w celu weryfikacji rzetelnosci, kwalifikacji, efektywnosci i doswiadczenia Wykonawcy nalezy
- pod rygorem wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp -
ztozy¢ nastepujace oswiadczenia i dokumenty:
8.1.1. Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp.

8.1.2. Wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania - w celu oceny
spetniania warunku, ktérego opis zostat zamieszczony w pkt 7.2.2) IDW. Do wykazu
nalezy zataczy¢ dowody dotyczace najwazniejszych robot okreslajace, czy roboty te
zostaty wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujace, czy zostaty one wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

8.1.2.a. Dowodami, o ktérych mowa w pkt 8.1.2 IDW sq:
a) Poswiadczenie;
b) Inne dokumenty, jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ poswiadczenia, o ktérym mowa w lit. a powyzej.
8.1.2.b.W miejsce poswiadczen, o ktdorych mowa w pkt 8.1.2.a ppkt a) IDW Wykonawca moze
przedtozy¢ dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie robét budowlanych zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidtowo ukonczenie okreslone w § 1 ust. 1 pkt 3
Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajow
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dokumentow, jakich moze zadaé zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich
te dokumenty moggq by¢ sktadane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

8.1.2.c. W przypadku gdy Zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktérego roboty budowlane

wskazane w wykazie, o ktorym mowa w pkt 8.1.2 IDW, zostaty wczes$niej wykonane,
Wykonawca nie ma obowigzku przedktadania dowoddw, o ktérych mowa w pkt 8.1.2
IDW.

8.1.2.d.W przypadku koniecznosci, szczegolnie gdy wykaz lub dowody, o ktorych mowa

8.1.3.

8.1.4.

8.2.

odpowiednio w pkt. 8.1.2 IDW oraz w pkt. 8.1.2.a. i 8.1.2.b. IDW, budzg watpliwos¢
Zamawiajacego lub gdy z poswiadczenia albo innego dokumentu wynika, ze zamoéwienie
nie zostato wykonane lub zostato wykonane nienalezycie, Zamawiajacy moze zwrocic sie
bezposrednio do wtasciwego podmiotu, na rzecz ktérego roboty budowlane byty lub
miaty zosta¢ wykonane, o przediozenie dodatkowych informacji lub dokumentéw
bezposrednio Zamawiajacemu.

Wykaz narzedzi, wyposazenia zakladu i urzadzen technicznych dostepnych
Wykonawcy robot budowlanych w celu wykonania zamdwienia wraz z informacjq
o podstawie dysponowania tymi zasobami - w celu oceny spetniania warunku, ktérego opis
zostat zamieszczony w pkt 7.2.3.a) IDW.

Wykaz os6b, ktére bedq uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za s$wiadczenie ustug, kontrole jakosci Iub kierowanie robotami
budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doéwiadczenia
niezbednych do wykonania zamodwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami - w celu oceny
spetniania warunku, ktdrego opis zostat zamieszczony w pkt 7.2.3.b) IDW. Do wykazu
nalezy dotaczy¢ os$wiadczenie, ze osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamowienia, posiadajg wymagane uprawnienia.

W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i do$wiadczeniu, potencjale technicznym lub
osobach zdolnych do wykonania zamdwienia innych podmiotéw, na zasadach okreslonych
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowigzany jest udowodni¢, iz bedzie dysponowat zasobami
niezbednymi do realizacji zamoéwienia, w szczegdlnosci przedstawiajac w tym celu pisemne
zobowiazanie tych podmiotéw do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobow
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia.

8.2.a. Jezeli Wykonawca wykazujgc spetnianie warunku, o ktéorym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy

8.3.

8.3.1.

Pzp, polega na zasobach innych podmiotéow na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp, Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami
innych podmiotow w stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania zamowienia oraz
oceny, czy stosunek taczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostep do ich zasobdw, Zamawiajacy zada ztozenia dokumentow dotyczacych:

a) zakresu dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu;

b) sposobu  wykorzystania zasobdéw innego podmiotu, przez Wykonawce przy
wykonywaniu zamowienia;

¢) charakteru stosunku, jaki bedzie tqczyt Wykonawce z innym podmiotem;

d) zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamodwienia.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamoéwienia Wykonawcy w okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
nalezy - pod rygorem wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4)
ustawy Pzp - ztozyé nastepujace dokumenty:

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania w okolicznosciach,
o ktérych mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp.

8.3.1.a) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznosciach, o ktérych mowa

8.3.2.

w art. 24 ust 1 ustawy Pzp — w odniesieniu do podmiotéw na zasobach ktérych Wykonawca
polega wykazujac spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp, a ktére to podmioty bedg braty udziat w realizacji czesci zamédwienia.

Aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.



SIWZ na roboty budowlane , WYMIANA DYLATACJI MOSTU W CIAGU DROGI KRAJOWEJ NR 20 W KM 297+196 PRZEZ RZ. RADUNIE
W M. ZUKOWO”

- 8 -
8.4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania
o udzielenie zamdwienia w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy
Pzp, nalezy - pod rygorem wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24b ust. 3 ustawy
Pzp - zlozy¢ nastepujace dokumenty:
8.4.1. Liste podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatlowej, o ktorej mowa w art.
24 ust. 2 pkt 5), albo informacje o tym, ze Wykonawca nie nalezy do grupy
kapitalowej, na formularzu zgodnym z trescig Formularza 3.1.3.

8.5. Informacja dla Wykonawcow majacych siedzibe lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8.5.1. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentow, o ktérych mowa:

1) w pkt 8.3.2 IDW - sktada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktérym ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

8.5.2. Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktéorym Wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentow, o ktérych mowa w pkt 8.5.1 IDW,
zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym oswiadczenie, w ktorym okresla sie takze
osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy ztozone przed wifasciwym organem
saqdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktéorym Wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

8.5.3. Dokumenty, o ktéorych mowa w pkt 8.5.1.1) lit. a) IDW, lub zastepujacy je dokument,
o ktorym mowa w pkt 8.5.2 IDW, powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania ofert.

8.5.4. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce majgcego
siedzibe Iub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie do wiasciwych organéw odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby Iub kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych przedtozonego
dokumentu.

8.6. Wymagania formalne dotyczace skiadanych oswiadczen i dokumentéw.

8.6.1. Dokumenty i os$wiadczenia wymagane w celu oceny spetnienia przez Wykonawcow
warunkow udziatu w postepowaniu i zweryfikowania zdolnosci Wykonawcy do nalezytego
wykonania zamoéwienia_(za wyjatkiem o$wiadczenia wymienionego w pkt 8.1.1 IDW, ktére
musi zostaé ztozone w formie oryginatu, a takze zobowigzania, o ktérym mowa w pkt
8.2, ktére wymaga zachowania formy pisemnej), nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce.

8.6.2. W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia oraz
w przypadku podmiotéw, o ktérych mowa w pkt 7.3, 8.2, 8.2.a, 8.3.1.a) IDW, kopie
dokumentéw dotyczacych odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotéw sg poswiadczane
za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub te podmioty.

Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem powinno by¢ sporzadzone w sposdb
umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatka osoby poswiadczajacej
kopie dokumentu za zgodnos¢ z oryginatem).

8.6.3. Zamawiajacy zazada przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii
dokumentu wytgcznie wtedy, gdy ztozona kopia dokumentu bedzie nieczytelna lub bedzie
budzi¢ watpliwosci co do jej prawdziwosci.

8.6.4. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg skitadane wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski.

8.7. W celu wykazania spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu przez
Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia:
a) oswiadczenie wymienione w pkt 8.1.1 IDW powinno by¢ ztozone w imieniu wszystkich
Wykonawcéw;
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dokumenty wymienione w pkt 8.1.2 + 8.1.4 IDW skiada dowolny Wykonawca / dowolni
Wykonawcy wykazujacy spetnianie warunkéw, sposrod Wykonawcow sktadajacych wspdlng
oferte;
o$wiadczenie wymienione w pkt 8.3.1 IDW oraz dokumenty wymienione w pkt 8.3.2 albo
odpowiadajace im okreslone w pkt 8.5.1 i 8.5.2 IDW, powinny by¢ ztozone przez kazdego
Wykonawce.
o$wiadczenie wymienione w pkt 8.3.1.a) IDW sktada kazdy podmiot na zasobach, ktérego
Wykonawca polega wykazujac spetnienie warunkow, o ktdrym mowa w art.22 ust 1 ustawy
Pzp, a ktéry to podmiot bedzie brat udziat w realizacji czesci zamédwienia;
lista lub informacja, o ktérej mowa w 8.4 IDW powinna by¢ ztozona przez kazdego
Wykonawce.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadnia ofert czesciowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium.

Oferte stanowi prawidtowo wypetniony Formularz ,,OFERTA"” oraz nizej wymienione

dokumenty:
Wypetniony KOSZTORYS OFERTOWY - Formularz 2.1 zamieszczony w Rozdziale 2
niniejszej SIWZ.

Wraz z OFERTA powinny by¢ zlozone:
Oswiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 8 IDW.,
Pelnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych
sie o udzielenie zamoéwienia, ewentualnie umowa o wspdtdziataniu, z ktérej bedzie wynikac
przedmiotowe petnomocnictwo (oryginat lub kopia poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem

przez notariusza). Petnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania Wykonawcow w
postepowaniu albo do reprezentowania Wykonawcoéw w postepowaniu i zawarcia umowy.

Petnomocnictwo do podpisania oferty (oryginat lub kopia po$wiadczona za zgodnosc
z oryginatem przez notariusza) wzglednie do podpisania innych dokumentow sktadanych
wraz z ofertg, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentéw ztozonych
wraz z oferta.

Oryginal gwarancji lub poreczenia, jesli wadium wnoszone jest w innej formie niz
pieniadz.

Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formga reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub innym dokumencie,
witasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upetnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy.

Oferta oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okreslit wzory
w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziatach 2 i 3 niniejszej SIWZ, powinny by¢
sporzadzone zgodnie z tymi wzorami, co do tresci oraz opisu kolumn i wierszy.

Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci. Kazdy dokument sktadajacy sie na oferte powinien by¢ czytelny.

Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegolnosci kazde przerobienie, przekreslenie,
uzupetnienie, nadpisanie, etc, powinno by¢ parafowane przez Wykonawce, w przeciwnym
razie nie bedzie uwzglednione.

Strony oferty powinny by¢ trwale ze sobg potaczone i kolejno ponumerowane,
z zastrzezeniem sytuacji opisanej w pkt 9.12 i 9.13. W tresci oferty powinna by¢
umieszczona informacja o liczbie stron.

Oswiadczenia i dokumenty dotyczace wtasciwosci Wykonawcy, wymagane postanowieniami
pkt 8 IDW, powinny by¢ trwale ze sobg potaczone oraz kolejno ponumerowane. W tresci
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oferty powinna by¢ zamieszczona informacja o liczbie stron, na ktorych te oswiadczenia i
dokumenty zamieszczono.

W przypadku gdyby oferta, oswiadczenia lub dokumenty zawieraty informacje stanowigce
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisbw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, Wykonawca powinien w sposob nie budzacy watpliwosci zastrzec, ktore
informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Informacje te powinny by¢ umieszczone
w osobnym wewnetrznym opakowaniu, trwale ze sobg potgaczone i ponumerowane. Nie
mogq stanowi¢ tajemnicy przedsiebiorstwa informacje podawane do wiadomosci podczas
otwarcia ofert, tj. informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu
gwarancji i warunkdéw ptatnosci zawartych w ofercie.

Opakowanie i oznakowanie ofert:
Oferte wraz z os$wiadczeniami i dokumentami nalezy sporzadzi¢ i ztozy¢ w 1 (jednym)
egzemplarzu.
Oferte nalezy umiesci¢c w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajacym odczytanie jego
zawartosci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno by¢ oznaczone nazwg
(firmq) i adresem Wykonawcy, zaadresowane nastepujqco:

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdansku

ul. Subistawa 5, 80-354 Gdansk,

oraz opisane:
~Oferta - ,WYMIANA DYLATACJI MOSTU W CIAGU DROGI_KRAJOWEJ NR 20
W KM 2974196 PRZEZ RZ. RADUNIE W M. ZUKOWO"
.Nie otwieraé przed dniem 29.08.2013 r., godz. 11%.”

Wymagania okreslone w pkt 9.11 + 9.14 nie stanowig o tresci oferty i ich niespetnienie nie
bedzie skutkowac odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje mogace wynikng¢
z niezachowania tych wymagan bedq obcigzaty Wykonawce.

Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do ztozonej
oferty lub wycofa¢ oferte. Oswiadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty
powinny by¢ doreczone Zamawiajacemu na pismie pod rygorem niewaznosci przed uptywem
terminu sktadania ofert. Oswiadczenia powinny by¢ opakowane i oznakowane tak jak oferta,
a opakowanie powinno zawiera¢ dodatkowe oznaczenie wyrazem ,ZMIANA” Iub
~WYCOFANIE".

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce - w oparciu o Kosztorys Ofertowy
sporzadzony na formularzu, ktérego wzoér stanowi formularz zamieszczony w Rozdziale 2
SIWZ. Podstawg obliczenia ceny oferty jest Przedmiar Robot zamieszczony w Dokumentacji
Projektowej.

Kosztorys Ofertowy, o ktérych mowa w pkt 10.1, nalezy sporzadzi¢ metodg kalkulacji
uproszczonej scisle wedtug kolejnosci pozycji wyszczegdlnionych w Przedmiarze Robot.
Wykonawca okres$li ceny jednostkowe netto oraz wartosci netto dla wszystkich pozycji
wymienionych w Kosztorysie Ofertowym.

Wykonawca oblicza cene ofertowa netto dodajgc wartosci poszczegdélnych elementow
zamowienia.

Do tak wyliczonej ceny ofertowej netto Wykonawca dodaje wartos¢ podatku VAT. Tak
wyliczong cene z podatkiem VAT zamieszcza w ofercie jako cene ofertowg brutto.

Wykonawca obliczajac cene oferty musi uwzgledni¢ w Kosztorysie Ofertowym wszystkie
pozycje przedmiarowe opisane w Przedmiarze Robdt. Wykonawca nie moze samodzielnie
wprowadzi¢ zadnych zmian do formularza Kosztorysu Ofertowego.

Wszystkie bledy ujawnione w Dokumentacji Projektowej (w tym na rysunkach),
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych oraz
w Przedmiarach Robo6t Iub innych czeéciach SIWZ Wykonawca powinien zgtosicé
Zamawiajacemu przed terminem sktadania ofert.

Tam, gdzie na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych, Przedmiarach Robot lub innych elementach Opisu Przedmiotu Zamdwienia
zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiatow
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lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1 + 3 ustawy
Pzp, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatdow lub rozwigzan réwnowaznych, pod
warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje zaméwienia w zgodzie z wydanym pozwoleniem
na budowe i Dokumentacjgq Projektowg / Opisem Przedmiotu Zamoéwienia oraz zapewnig
uzyskanie parametréow technicznych nie gorszych od zatozonych w w/w dokumentach.

. Cena oferty powinna obejmowac catkowity koszt wykonania przedmiotu zamdwienia, w tym

rowniez wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu, o ktéorych mowa w SIWZ, jakie
Wykonawca poniesie na wykonanie przedmiotu zamowienia, np.:
Koszty ogdlne, koszty zakupu, koszty posrednie, zysk.
Koszty dojazdu, podatkdw, optaty celne i inne czynniki.
Koszty ubezpieczenia.
Koszty zorganizowania zaplecza budowy, koszty wykonania oznakowania na czas budowy
(o ile nie zostalty uwzglednione jako oddzielne pozycje kosztorysowe w Kosztorysie
Ofertowym) i utrzymania tego oznakowania w nalezytym stanie przez caty okres trwania
budowy.
Koszty wykonania elaboratu odbiorowego i inwentaryzacji powykonawczej.
Koszty wynikajace z zapewnienia sprzetu, materiatéw biurowych i innych srodkdéw.
Koszty usuwania wad i usterek, ktére wystgpig w okresie rekojmi i gwarancji.
Koszty towarzyszace wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, ktorych nie ujeto w odrebnych

pozycjach w Kosztorysach Ofertowych i Przedmiarach Robdt, Wykonawca powinien ujac
w cenach jednostkowych pozycji opisanych w Kosztorysach Ofertowych.

Cena oferty musi by¢ wyrazona w ztotych polskich z doktadnoscia do dwodch miejsc
po przecinku.

10.10. Jezeli ztozona zostanie oferta, ktorej wybdr prowadzi¢ bedzie do powstania obowigzku

11.

11.1.

11.2.
1)
2)
3)

4)
5)

11.3.

11.4.

podatkowego Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie
dotyczacym wewnatrzwspdlnotowego nabycia towardw, Zamawiajacy w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktory miatby
obowigzek wptaci¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysokos$ci 5 000 zt (stownie
ztotych: piec tysiecy ztotych).

Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu sktadania ofert w jednej lub kilku
nastepujacych formach, w zaleznosci od wyboru Wykonawcy:

pieniagdzu, wpltaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiajagcego w Banku
Gospodarstwa Krajowego Oddziat w Gdansku nr 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001,
poreczeniach bankowych Ilub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo -
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
(t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poreczen powinno by¢ ztozone w oryginale
i musi obejmowac caty okres zwigzania oferta.

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poreczenia, koniecznym jest, aby
gwarancja lub poreczenie obejmowaty odpowiedzialnos$¢ za wszystkie przypadki powodujace
utrate wadium przez Wykonawce, okres$lone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

Wykonawcy - wnoszac wadium - powinni zawsze podawa numer sprawy (przetargu)
podany w pkt 2 niniejszej IDW oraz nazwe zamdwienia.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poreczen Beneficjentem jest:

Skarb Panstwa - Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad w zakresie
dziatalnosci Oddzialu GDDKIA w Gdansku, ul. Subistawa 5, 80-354 Gdansk.
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11.5. Wadium wniesione w pienigdzu przelewem na rachunek bankowy musi wptynaé
na wskazany w pkt 11.2.1) rachunek bankowy Zamawiajacego najpozniej przed uptywem
terminu sktadania ofert.

11.6. Zamawiajqcy dokona zwrotu wadium na zasadach okreslonych w art. 46 ust. 1 + 4 ustawy
Pzp.

11.7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz
z odsetkami w przypadku gdy:
11.8.1.Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana:
a) odmowi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamoéwienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie;
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stanie sie niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.
11.8.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktébrym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie
zlozyt dokumentow lub oswiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub
pelnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nielezacych po jego stronie.

12. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT

12.1. Oferty powinny by¢ ztozone w siedzibie Zamawiajacego na adres:
Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdansku,
ul. Subistawa 5, 80-354 Gdansk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 29.08.2013 r. do godziny 1122,

12.2. Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie wskazanej w punkcie poprzednim, w pokoju nr 11
(sala konferencyjna), w dniu 29.08.2013 r., o godzinie 112,

12.3. Otwarcie ofert jest jawne.
12.4. Zamawiajacy niezwtocznie zwroci oferte, ktora zostanie ztozona po terminie.

12.5. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczyc¢
na sfinansowanie zamodwienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostang: nazwa (firma)
oraz adres Wykonawcy, ktorego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczace ceny
oferty, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci zawartych
w ofertach. Informacje, o ktérych mowa w poprzednim zdaniu, Zamawiajacy przekaze
niezwiocznie Wykonawcom, ktérzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

13. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

13.1. Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz
z uptywem terminu sktadania ofert.

13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzy¢ termin zwigzania
ofertg, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu
zwigzania ofertg, zwrdci¢ sie do Wykonawcédw o wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu,
o ktorym mowa w pkt 13.1, o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

13.3. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertq dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta. Jezeli przedtuzenie terminu
zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek
wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktdrego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

13.4. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu skladania ofert bieg terminu
zwigzania ofertg ulega zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Krajowq Izbe Odwotawczg
orzeczenia.
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KRYTERIA WYBORU I SPOSOB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE
ZAMOWIENIA

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty -Zamawiajacy stosowaé bedzie
wylacznie kryterium ceny.

- cena oferty ,,C”" - 100% (100% = 100 pkt)
Kryterium , Cena” bedzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie

przedmiotu zamdwienia, podanej przez Wykonawce na Formularzu Oferty. Liczba punktéw
w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

C= € min x 100 pkt
Co
gdzie: Cmin — C€na brutto oferty najtanszej
Co - cena brutto oferty ocenianej

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium moze uzyska¢ maksimum
100 pkt.

Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze
zostaty ztozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie Wykonawcéow, ktorzy
ztozyli te oferty, do ztozenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy
w ofertach dodatkowych nie mogg zaoferowac cen wyzszych niz zaoferowane w ztozonych
ofertach.

Zamawiajacy udzieli zamdéwienia Wykonawcy, ktéry spetni wszystkie warunki postawione w
niniejszej SIWZ oraz otrzyma najwiekszg liczbe punktéw zgodnie ze wzorem okreslonym w
pkt 14.2.

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy jednoczesénie zawiadomi
Wykonawcéw, ktdérzy ztozyli oferty, o:

wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme) albo imie i nazwisko, siedzibe
albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, ktdrego oferte wybrano, uzasadnienie jej
wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy Wykonawcéw, ktérzy ziozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom
w kazdym kryterium oceny ofert i taczng punktacje;

Wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,
Wykonawcach, ktdrzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamodwienia, podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne,

terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po ktérego uptywie umowa
w sprawie zamdwienia publicznego moze by¢ zawarta.

Niezwiocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zamieszcza informacje,
o ktorych mowa w pkt 14.6.1), na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie
dostepnym w swojej siedzibie.

INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKICH NALEZY DOPELNIC
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, po uprawomocnieniu sie
decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy, na wezwanie
Zamawiajacego przedtozy:

Umowe regulujacq wspodtprace Wykonawcow sktadajacych wspdlng oferte, w ktérej
Wykonawcy wskazg petnomocnika uprawnionego do kontaktéw z Zamawiajagcym oraz
wystawiania dokumentow zwigzanych z ptatnosciami - w przypadku gdy zostanie uznana
za najkorzystniejszg oferta ztozona przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamowienia.

Kopie wymaganych uprawnien budowlanych dotyczace osdb, ktére bedg uczestniczy¢
w wykonywaniu zamowienia (poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce
lub inne podmioty w przypadku, gdy Wykonawca wykazujgc spetnienie warunkdéw udziatu
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w postepowaniu polegat na osobach zdolnych do wykonania zamowienia tych innych
podmiotow).

Wykaz Podwykonawcow, ktorzy zatrudnieni bedg do realizacji niniejszego zamdwienia,
tj. nazwa (firma) i adres Podwykonawcy oraz zakres wykonywanych przez niego/nich
elementéw robdt - zgodny z pkt 8 Formularza OFERTA ztozonego przez Wykonawce w
postepowaniu o udzielenie zamowienia. Zamawiajacy dopuszcza wskazanie nazwy (firmy) i
adresu Podwykonawcy wraz z zakresem elementéw robdt przez niego wykonywanych,
najpozniej w terminie 7 dni przed podjeciem obowigzkéw Podwykonawcy.

Projekty uméw z Podwykonawcami na realizacje powierzanego im do wykonania
i zgodnego z ofertg Wykonawcy zakresu robdt - jezeli Wykonawca planuje wykonanie robot
przy udziale Podwykonawcow.

Powyzsze wymaganie podyktowane jest postanowieniami art. 647 Kodeksu cywilnego

0 brzmieniu:

»~8 1. W umowie o roboty budowlane, o ktérej mowa w art. 647, zawartej miedzy inwestorem a
wykonawcg (generalnym wykonawcg), strony ustalajg zakres robdt, ktére wykonawca
bedzie wykonywat osobiscie lub za pomocg podwykonawcow.

§ 2. Do zawarcia przez wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg jest
wymagana zgoda inwestora. Jezeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu
przez wykonawce umowy z podwykonawcg lub jej projektu, wraz z czescig dokumentacji
dotyczacg wykonania robdt okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na pismie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

§ 3. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda
inwestora i wykonawcy. Przepis § 2 zdanie drugie stosuje sie odpowiednio.

§ 4. Umowy, o ktérych mowa w § 2 i 3, powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 5. Zawierajacy umowe z podwykonawca oraz inwestor i wykonawca ponosza solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane przez
podwykonawce.

§ 6. Odmienne postanowienia umoéw, o ktérych mowa w niniejszym artykule, sa niewazne.”

Zamawiajacy dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adresow Podwykonawcow oraz wykonanie
czynnosci opisanych wyzej najpdzniej w terminie 7 dni przed wprowadzeniem
Podwykonawcy na teren budowy.

Kopie optaconej polisy (lub innego dokumentu) ubezpieczenia (poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza, radce prawnego Ilub adwokata -
w przypadku kiedy poswiadczenia za zgodno$¢ dokonuje radca prawny lub adwokat,
zgodnie z art. 76a Kodeksu Postepowania Administracyjnego wymagane jest przedtozenie
pethomocnictwa wystawionego przez Wykonawce) potwierdzajacq, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, w tym
dziatalnosci zgodnej z przedmiotem zamodwienia na wartos¢ nie mniejszq niz kwota
stanowigca rownowarto$¢ wynagrodzenia brutto wskazanego w ofercie Wykonawcy.

O terminie ztozenia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 15.1, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce odrebnym pismem.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na warunkach okreslonych w pkt 16 IDW.

16. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

16.1.

1)
2)

3)
4)

Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na kwote stanowigcg 10 % zaoferowanej ceny catkowitej
podanej w ofercie w jednej lub kilku nastepujgcych formach (do wyboru Wykonawcy):
pienigdzu, wptaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego w Banku
Gospodarstwa Krajowego Oddziat w Gdansku nr 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001,
poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo -
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,
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5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z
2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

Wykonawcy, wnoszac zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, powinni zawsze
podawaé numer sprawy (przetargu) podany w punkcie 2 IDW i nazwe zamowienia.

16.2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji
lub poreczen Beneficjentem jest:
Skarb Panstwa - Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad w zakresie
dziatalnosci Oddzialu GDDKIA w Gdansku, ul. Subistawa 5, 80-354 Gdansk.

16.3. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

16.4. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminie i na
warunkach okreslonych w Rozdziale 5 SIWZ ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA
umMowy.

17. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNE)

17.1. Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma Ilub miat interes w uzyskaniu
zamowienia oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajgcego przepiséw ustawy Pzp, przystuguja srodki ochrony prawnej okreslone
w Dziale VI ustawy Pzp. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamdwieniu oraz
SIWZ przystugujg rowniez organizacjom wpisanym na liste, o ktdrej mowa w art. 154 pkt 5
ustawy Pzp.

17.2. Odwotanie przystuguje wytacznie wobec czynnosci:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkow udziatu w postepowaniu;
b) wykluczenia odwotujacego z postepowania udzielenie zamdwienia;
c) odrzucenia oferty odwotujgcego.

17.3. Odwotanie powinno wskazywac¢ czynnosc¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajacego, ktorej
zarzuca sie niezgodno$¢ z przepisami ustawy Pzp, zawiera¢ zwiezie przedstawienie
zarzutéw, okreslac¢ zadanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce
whniesienie odwotania.

17.4. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym  weryfikowanym
za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu, przesytajac kopie odwotania
Zamawiajacemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby magt
on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.

17.5. Terminy wniesienia odwotania:

17.5.1. Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaty przestane
w sposob okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni - jezeli zostaty
przestane w inny sposob.

17.5.2. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamédwieniu, a takze wobec postanowien SIWZ
wnosi sie w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamowien
Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiajacego.

17.5.3. Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt 17.5.1 i 17.5.2 IDW wnosi sie
w terminie 5 dni od dnia, w ktéorym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci
mozna bylo powzig¢ wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego
whniesienia.

17.5.4. Jezeli Zamawiajacy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwotanie wnosi sie nie pdzniej niz w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamodwien Publicznych ogtoszenia
o udzieleniu zamdwienia;

2) 1 miesigca dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie zamiescit w Biuletynie
Zamowien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamowienia.
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Szczegotowe zasady postepowania po wniesieniu odwotania okreslajg stosowne przepisy
Dziatu VI ustawy Pzp.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej, stronom oraz uczestnikom postepowania
odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

Skarge wnosi sie do sadu okregowego wlasciwego dla siedziby Zamawiajgcego,
za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w terminie 7 dni od dnia doreczenia
orzeczenia Krajowej Izby Odwotawczej, przesytajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi
skargi. Ztozenie skargi w placowce pocztowej operatora publicznego jest réwnoznaczne z
jej wniesieniem.

18. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

Z WYKONAWCAMI I UDZIELANIA WYJASNIEN TRESCI SIWZ

Wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiajacy oraz
Wykonawcy przekazywac¢ bedg pisemnie (na adres wskazany w pkt 1.1 IDW), faksem
(numer faksu podany w pkt 1.1 IDW) Ilub droga elektroniczna (e-mail:
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl lub zamowienia.gdansk@gddkia.gov.pl)
z uwzglednieniem pkt 18.2. Zamawiajacy wymaga niezwtocznego potwierdzenia przez
Wykonawce pisemnie, faksem lub drogq elektroniczng faktu otrzymania kazdej informacji
przekazanej w formie innej niz pisemna, a na zadanie Wykonawcy potwierdzi fakt
otrzymania od Niego informacji.

Forma pisemna zastrzezona jest dla ztozenia oferty wraz z zatacznikami, w tym oswiadczen
i dokumentow potwierdzajacych spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu oraz
o$wiadczen i dokumentow potwierdzajacych spetnianie przez oferowany przedmiot
zamowienia wymagan okreslonych przez Zamawiajacego, a takze zmiany lub wycofania
oferty.

Wykonawca moze zwroci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ, kierujac
wniosek na adres podany w pkt 1.1 IDW pisemnie, faksem (numer faksu wskazany w pkt
1.1 IDW) lub drogq elektroniczng (e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl).

Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢c wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz
na2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek
o wyjasnienie tresci SIWZ wptynat do Zamawiajacego nie poézniej niz do konca dnia,
w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

18.4.1. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynat po uptywie terminu sktadania wniosku, o

ktérym mowa w pkt 18.4, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢
wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

18.4.2. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku,

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

o ktorym mowa w pkt 18.4.

Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekaze Wykonawcom, ktorym
przekazat SIWZ, bez ujawniania zrédta zapytania, a takze zamiesci na stronie internetowej.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig wyjasnienia, jako
obowigzujacq nalezy przyja¢ tres¢ pisma zawierajacego podzniejsze oswiadczenie
Zamawiajqcego.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert
zmienic tresc niniejszej SIWZ. Dokonang zmiane SIWZ Zamawiajacy przekaze niezwtocznie
wszystkim Wykonawcom, ktérym przekazano SIWZ a takze zamiesci jgq na stronie
internetowej.

Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany tresci ogtoszenia
o0 zamowieniu bedzie niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert i poinformuje o tym Wykonawcdéw, ktérym
przekazano SIWZ, oraz zamiesci informacje na stronie internetowej.

Jezeli zmiana tresci SIWZ bedzie prowadzita do zmiany tresci ogtoszenia o zamowieniu,
Zamawiajacy dokona zmiany tresci ogtoszenia o zamdwieniu w sposéb przewidziany w art.
38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jezeli bedzie to konieczne przedtuzy termin sktadania ofert
zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.
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Zamawiajacy nie zamierza zwotywac zebrania Wykonawcow przed sktadaniem ofert.

Zamawiajacy wyznacza do kontaktowania sie z Wykonawcami nastepujace osoby:

w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inz. Jarostaw Szewel - Starszy
Specjalista w Wydziale Mostow.

w sprawach procedury przetargowej - mgr inz. Aneta Kroplewska - Starszy Inspektor
w Wydziale Zamowien Publicznych.
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ROZDZIAL 2. FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE
ZALACZNIKOW DO OFERTY

FORMULARZ OFERTA;

FORMULARZ 2.1. KOSZTORYS OFERTOWY;
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OFERTA

(nazwa Wykonawcy / nazwy Wykonawcow)

GENERALNA DYREKCJA
DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAL W GDANSKU
ul. Subistawa 5
80-354 Gdansk

Nawigzujac do ogloszenia o 2zamoéwieniu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty
budowlane:

~WYMIANA DYLATACII MOSTU W CIAGU DROGI KRAJOWEJ NR 20
W KM 297+196 PRZEZ RZ. RADUNIE W M. ZUKOWO"”
My nizej podpisani

(nazwa (firma), doktadny adres Wykonawcy / Wykonawcéw)
(w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgace wspdlnie podac nazwy (firmy) i doktadne adresy

wszystkich wspdlnikéw spétki cywilnej lub cztonkéw konsorcjum)

1. SKLADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie ze Specyfikacja
Istotnych Warunkdéw Zamdwienia.

2. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamdwienia za cene ofertowa, zgodnie z zataczonym do
oferty Kosztorysem Ofertowym:

CENA NETTO: ittt nen e zt
PODATEK VAT ......... . i zt
CENA BRUTTO: ..iucicrneranserassamassassssassasassnsnasnnss zi
CENA BRUTTO stownie zZiotyCh: oo s e e e e e e e aeans

3. ZOBOWIAZUJEMY SIE do wykonania zamowienia w terminie 30 dni liczac od daty
przekazania terenu budowy.

4. ZOBOWIAZUJEMY SIE do udzielenia pisemnej gwarancji jakoséci na okres 24
miesiecy na oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe oraz 60 miesiecy na wszystkie
pozostate roboty budowlane, liczac od daty odbioru korncowego.

5. AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ.

6. OéWIADCZAMY, ze zapoznaliSmy sie z SIWZ oraz wyjasnieniami i zmianami SIWZ
przekazanymi przez Zamawiajacego i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w nich
postanowieniami i zasadami postepowania.

7. JESTESMY zwigzani Ofertg przez czas wskazany w SIWZ.



8.

10.

11.

12,

13.
14.

15.
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_20_
ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami, tj. bez udzialu Podwykonawcéw. */ przy udziale
Podwykonawcow w nastepujacym zakresie*:

(zakres powierzonych robét)

OSWIADCZAMY, ze sposdb reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych
sie o udzielenie  zamdwienia* dla potrzeb  zamodwienia jest nastepujacy:

OSWIADCZAMY, ze informacje i dokumenty zawarte na stronach Nr od .........cceeeeeevvennes.
do v stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, ze nie mogg by¢ one udostepniane.

OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie z ISTOTNYMI DLA STRON POSTANOWIENIAMI
UMOWY, okreslonymi w SIWZ i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej Oferty,
do zawarcia umowy zgodnej z Oferta, na warunkach okreslonych w SIWZ, w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

WSZELKA KORESPONDENCIE w sprawie niniejszego postepowania kierowac¢ nalezy
na ponizszy adres Wykonawcy:

Ll T= I g = VA T o T RPN
tel, v faX oo e-Mail: oo
Oferte sktadamy na ....... stronach.

ZALACZNIKAMI do Oferty, stanowigcymi jej integralng czes¢, sa:

WRAZ Z OFERTA skladamy nastepujace oswiadczenia i dokumenty na ....... stronach
(wymagane postanowieniami pkt 8 IDW):

- Oswiadczenie o spetnianiu warunkdéw udziatu w postepowaniu;
- Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania;

(Pieczel i podpis Wykonawcy / Petnomocnika)
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FORMULARZ 2.1.

KOSZTORYS OFERTOWY

(piecze¢ Wykonawcy / Wykonawcéw)

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na roboty budowlane ,WYMIANA DYLATACJI MOSTU W CIAGU DROGI
KRAJOWE] NR 20 W KM 297+196 PRZEZ RZ. RADUNIE W M. ZUKOWO” o$wiadczamy, ze
oferujemy wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie z ponizszymi cenami:

WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. CENA B
POZYCJA ) — WARTOSC
ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH NAZWA ILOSC JEDN.
2 3 4 5 6 7
D-04.00.00. | PODBUDOWY.
D-04.03.01. | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych X X X X
oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych | m? 771,2
D-05.00.00. | NAWIERZCHNIE
D-05.03.00. | Nawierzchnie twarde ulepszone. X X X X
D-05.03.05. | Nawierzchnia z betonu asfaltowego X X X X
warstwa wiqzqca grubosci sr. 3cm m? 192,0
D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno gr. 4cm m? 579,2
D-05.03.13. | Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) X X X X
warstwa Scieralna z mieszanki SMA gr. 4 cm. m2 579,2

D-07.00.00. | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU NA DOJAZDACH

D-07.01.01. | Oznakowanie poziome materialami grubowarstwowymi m 17,4

M-13.00.00. | BETON

M-13.01.00. | Beton konstrukcyjny. X X X X

M-13.01.09. | Reprofilacja ubytkéw w elementach zelbetowych zaprawa PCC m’ 0,15

M-16.00.00. | ODWODNIENIE.

M-16.01.07. | Dreny dla odwodnienia izolacji ptyty pomostu m 10,6

M-18.00.00. | DYLATACJE

M- . . -
18.01.03A Mechaniczno -asfaltowe przykrycie przerwy dylatacyjne;j X X X X
w strefie przejazdowej m 17,2
M- . -
18.01.03B Asfaltowe przykrycie przerwy dylatacyjnej X X X X
w strefie chodnikowej m 8,1

w strefie gzymsowej




SIWZ na roboty budowlane , WYMIANA DYLATACJI MOSTU W CIAGU DROGI KRAJOWEJ NR 20 W KM 297+196 PRZEZ RZ. RADUNIE
W M. ZUKOWO”

-22-
M-20.00.00. | INNE ROBOTY MOSTOWE.
M-20.01.00. | Roboty rézne. X X X
M-20.01.03. | Roboty rozbiérkowe. X X X
rozbidrka dylatacji blokowych| m 26,5
M-20.02.00. | Roboty inne. X X X X
12 | M-20.02.05. | Oznakowanie i organizacja ruchu w czasie realizacji robot. kpl. 1,0
WARTOSC ROBOT NETTO
Podatek VAT ....... %
WARTOSC ROBOT BRUTTO

CENA BRUTTO StOWNI@ ZIOTYCh: 1uriiii i i e e e e e e r e e e e e e e aneas

(Pieczel i podpis Wykonawcy / Pefnomocnika)
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ROZDZIAL 3. FORMULARZE DOTYCZACE SPELNIANIA PRZEZ
WYKONAWCOW WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

FORMULARZ 3.1.1. Oswiadczenie Wykonawcy o spetnianiu warunkow udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;

FORMULARZ 3.1.2. Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
z postepowania w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1

ustawy Pzp;

FORMULARZ 3.1.2.a) Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
w okolicznosciach o ktérych mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp -
w odniesieniu do podmiotédw na zasobach ktorych Wykonawca
polega wykazujac spetnianie warunkdw, o ktdrych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy Pzp, a ktére to podmioty beda braty udziat
w realizacji czesci zamdwienia;

FORMULARZ 3.1.3. INFORMACJA o przynaleznosci do grupy kapitatowej, o ktérej
mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy Pzp;

FORMULARZ 3.2. Wykaz wykonanych robét budowlanych;

FORMULARZ 3.3. Wykaz niezbednych do wykonania zamdwienia i dostepnych
Wykonawcy narzedzi, wyposazenia zaktadu i urzadzen technicznych;

FORMULARZ 3.4. Wykaz 0sob, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia.
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FORMULARZ 3.1.1.

OSWIADCZENIE
o spetnianiu warunkow udzialu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

(nazwa Wykonawcy / nazwy Wykonawcow)

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego:

~WYMIANA DYLATACII MOSTU W CIAGU DROGI KRAJOWEJ NR 20 W KM 297+196
PRZEZ RZ. RADUNIE W M. ZUKOWO"

oswiadczamy, ze spetniamy warunki udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp.

(podpis Wykonawcy / Petnomocnika)

*1 UWAGA: W przypadku Wykonawcdéw wspélinie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, niniejsze
~OSwiadczenie o spetnianiu warunkdéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp”,
powinno by¢ ztozone w imieniu wszystkich Wykonawcdow.

! Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych - do usuniecia przez Wykonawce



SIWZ na roboty budowlane , WYMIANA DYLATACJI MOSTU W CIAGU DROGI KRAJOWEJ NR 20 W KM 297+196 PRZEZ RZ. RADUNIE
W M. ZUKOWO”

- 25 -

FORMULARZ 3.1.2.

OSWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postepowania
w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp

(nazwa Wykonawcy)

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego:

~WYMIANA DYLATACII MOSTU W CIAGU DROGI KRAJOWEJ NR 20 W KM 297+196
PRZEZ RZ. RADUNIE W M. ZUKOWO"

w imieniu Wykonawcy:

oswiadczam, 2ze brak jest podstaw do wykluczenia nas 2z postepowania
w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

(podpis Wykonawcy / Petnomocnika)

*2 YUWAGA: niniejsze ,O$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania w okolicznoéciach,
o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp” skiada kazdy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamdwienia.

? Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych - do usuniecia przez Wykonawce
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FORMULARZ 3.1.2.a)

OSWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia w okolicznosciach
o ktorych mowa w art. 24 wust. 1 ustawy Pzp -
w odniesieniu do podmiotow na =zasobach ktérych
(Nazwa ,,podmiotu trzeciego”) Wykonawca polega wykazujgc spetnianie warunkéw, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a ktore to
podmioty bedg braty udziat w realizacji czesci zamédwienia

Oddajac do dyspozycji Wykonawcy ubiegajacego sie o udzielenie zamoéwienia,
niezbedne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia pod
nazwa:

~WYMIANA DYLATACII MOSTU W CIAGU DROGI KRAJOWEJ NR 20
W KM 297+196 PRZEZ RZ. RADUNIE W M. ZUKOWO”

oswiadczam, ze w odniesieniu do

(nazwa podmiotu)

brak jest podstaw do wykluczenia w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp.

(podpis Przedstawiciela/Petnomocnika
~podmiotu trzeciego”)

*3 UWAGA: niniejsze ,O$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania w okolicznoéciach o
ktérych mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp” sktada kazdy podmiot na zasobach ktérego Wykonawca polega
wykazujgc spetnianie warunkoéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a ktére to podmioty beda
braty udziat w realizacji czesci zamdwienia.

Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych — do usunigcia przez osobg wypelniajaca
os$wiadczenie
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FORMULARZ 3.1.3.

INFORMACIA

o przynaleznosci do grupy kapitatowej
o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy Pzp

(nazwa Wykonawcy)

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego:

~WYMIANA DYLATACII MOSTU W CIAGU DROGI KRAJOWEJ NR 20
W KM 297+196 PRZEZ RZ. RADUNIE W M. ZUKOWO"

w imieniu Wykonawcy:

Zgodnie z art. 26 ust. 2d. ustawy Pzp, oswiadczam, ze reprezentowany przez nas podmiot:
1. nie nalezy do grupy kapitatowej*>;

2. nalezy do grupy kapitatowej, w zwigzku z powyzszym przedktadamy liste podmiotow
nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
Pzp.*°

L.p. Nazwa podmiotu Adres

(podpis Wykonawcy / Petnomocnika)

*UWAGA: niniejszg ,,Informacje o przynaleznoéci do grupy kapitatowej o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5)
ustawy Pzp.” sktada kazdy z Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia.

4 . . . - . .
— Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych — do usuniecia przez Wykonawce
5 - niepotrzebne skresli¢
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FORMULARZ 3.2.

WIEDZA I DOSWIADCZENIE

(nazwa Wykonawcy / nazwy Wykonawcow)

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego ,WYMIANA DYLATACII MOSTU W CIAGU DROGI KRAJOWEJ NR 20 W
KM 297+196 PRZEZ RZ. RADUNIE W M. ZUKOWO” przedktadamy wykaz wykonanych
(zakonczonych) robét budowlanych / zadan w zakresie niezbednym do oceny spetniania
opisanego przez Zamawiajgcego warunku posiadania wiedzy i doswiadczenia oraz w odniesieniu
do naszej rzetelnosci, kwalifikacji, efektywnosci i doswiadczenia:

Nazwa
%mon:mg Nazwa_i _adres Charal_(teryst\(ka zar_néwienia../ ] Data podpisania
Poz. wykazujacego Zar;laww_uqcego Inforn:(ac_]e PotW|erdzaJ§ce7sge;n|§S$ Protokoiu odbioru
spetnianie / Zlecajacego warunku opisanego w pkt 7.2.2) robét
warunku
1 2 3 5 6
UWAGA:

1) W przypadku, gdy Wykonawca wykazujac spetnianie warunku polega na wiedzy i doswiadczeniu innych
podmiotéw, na zasadach okreSlonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowigzany jest udowodnié, iz bedzie
dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia, w szczegdlnoSci przedstawiajac w tym celu
pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamdwienia.

Zalaczamy dowody dotyczace najwazniejszych robot okreslajace, czy roboty/zadania te zostaly
wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujace, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidiowo ukonczone.

(podpis Wykonawcy / Petnomocnika)
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FORMULARZ 3.3.

POTENCJAL TECHNICZNY

(nazwa Wykonawcy / nazwy Wykonawcdéw)

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego ,WYMIANA DYLATACII MOSTU W CIAGU DROGI KRAJOWEJ NR 20 W
KM 297+196 PRZEZ RZ. RADUNIE W M. ZUKOWO” przedktadamy wykaz, dostepnych nam w celu
realizacji zamodwienia, narzedzi, wyposazenia zaktadu i urzadzehn technicznych, celem oceny
spefniania opisanego przez Zamawiajacego warunku dysponowania odpowiednim potencjatem
technicznym:

Wyszczegolnienie

Wymagania ) Liczba Podstawa
Poz. s . (nazwa i parametry . -
dla danej jednostki potwierdzajace spetnianie wymagan) jednostek dysponowania
1 2 3 4 5

(Wpisa¢ wymaganie
okreslone w IDW)

(Wpisa¢ wymaganie
okreslone w IDW)

(Wpisaé wymaganie
okreslone w IDW)

(Wpisa¢ wymaganie
okreslone w IDW)

(Wpisaé wymaganie
okreslone w IDW)

UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca wykazujgc spetnianie warunku polega na potencjale technicznym
innych podmiotéw, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, i w kolumnie 5 wskaze podstawe
dysponowania inng niz ,wtasnos¢ Wykonawcy” - zobowigzany jest udowodnié, iz bedzie dysponowat zasobami
niezbednymi do realizacji zamdwienia, w szczegdlnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie
tych podmiotéw do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobdéw na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamdwienia.

(podpis Wykonawcy / Petnomocnika)
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FORMULARZ 3.4.

POTENCIJAL KADROWY -
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego ,WYMIANA DYLATACII MOSTU W CIAGU DROGI KRAJOWEJ NR 20 W
KM 297+196 PRZEZ RZ. RADUNIE W M. ZUKOWO” przedktadamy wykaz oséb, ktére beda
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, celem oceny spetniania opisanego przez Zamawiajacego
warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia:

Poz.

Funkcja

Wymagania
dla danej funkcji

Nazwisko
i imie

Kwalifikacje zawodowe,
doswiadczenie potwierdzajace
speinianie wymagan

Podstawa
dysponowania

1

2

3

4

5

6

(Wpisaé wymaganie
okreslone w IDW)

(Wpisaé wymaganie
okreslone w IDW)

(Wpisa¢ wymaganie
okreslone w IDW)

(Wpisaé wymaganie
okreslone w IDW)

UWAGA:

1) W przypadku podania w kolumnie 5 wartosci zamdwienia w walucie innej niz wskazana przez Zamawiajgcego,
Wykonawca przeliczy ja wg Sredniego kursu NBP na dzieri wystawienia Swiadectwa Przejecia (dla Kontraktéw
realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzieri podpisania Protokotu odbioru robdt lub réwnowaznego
dokumentu (w przypadku zamdwien, w ktérych nie wystawia sie Swiadectwa Przejecia), podajac ten dzien i kurs.

2) W przypadku, gdy Wykonawca wykazujgc spetnianie warunku polega na osobach zdolnych do wykonania
zamodwienia innych podmiotéw, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, i w kolumnie 6 wskaze
podstawe dysponowania inng niz ,pracownik Wykonawcy” - zobowigzany jest udowodnié, iz bedzie dysponowat

zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia,

w szczegdlnosci przedstawiajac w tym celu pisemne

zobowigzanie tych podmiotéw do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamdwienia.
Oswiadczamy, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, posiadajg wymagane
uprawnienia.

(podpis Wykonawcy / Petnomocnika)
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ROZDZIAL 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robot budowlanych

~WYMIANA DYLATACII MOSTU W CIAGU DROGI KRAJOWEJ NR 20
W KM 297+196 PRZEZ RZ. RADUNIE W M. ZUKOWO" .

Wartos¢ szacunkowa w/w zamowienia (netto) nie przekracza wyrazonej w ziotych
rownowartosci kwoty 5 000 000 euro.

2. Opis Przedmiotu Zamowienia stanowi DOKUMENTACJA PROJEKTOWA -1 zeszyt
Wykonywanie robot objetych niniejszym zamoéwieniem nie spowoduje zagrozenia dla
przylegtego srodowiska.

Zakres robdt nie zmienia ustalen plandw miejscowych i nie wykracza poza ustalone linie
rozgraniczajqce.

Roboty budowlane prowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa polskiego,
a w szczegolnosci z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. jedn. Dz.
U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.).

3. Postanowienia ogélne

3.1. Okredlenia Inzynier Kontraktu i Kierownik Projektu pojawiajace sie w Dokumentacji
projektowej (np. w OST Ilub SST) dotycza tej samej osoby tj. przedstawiciela
Zamawiajqcego.

3.2. W przypadku rozbieznoséci miedzy zapisami w dokumentacji projektowej (w czesciach
rysunkowych i opisowych) oraz zapisami w specyfikacjach technicznych (zwtaszcza w
zakresie rodzajow materiatdw, technologii, rozwigzan detali, itp.) jako obowigzujace nalezy
przyjmowac zapisy i postanowienia specyfikacji.

4. Organizacja ruchu drogowego

4.1.Ze wzgledu na charakter robdét zwigzanych z wymiang dylatacji mostu przewidziano
realizacje metodg potdwkowa przy wprowadzeniu ruchu wahadtowego dla pojazdow.

4.2.Do Wykonawcy nalezy wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie obiektu w trakcie realizacji
robot remontowych, prowadzonych przy odbywajacym sie ruchu na obiekcie, jak rowniez
zabezpieczenie uczestniczacych w tym ruchu oséb lub pojazdow.

4.3.Wykonawca robdt na swodj koszt opracuje i uzgodni z wszystkimi zainteresowanymi
stronami [w tym m.in. Komenda Wojewddzka Policji w Gdansku] projekt oznakowania
i organizacji ruchu. Przed rozpoczeciem robot kompletny projekt o ktéorym mowa
Wykonawca przediozy Zamawiajacemu celem uzyskania zatwierdzenia.

5. Zalecenia dla Wykonawcy robét budowlanych dotyczace oznakowania i realizacji
robét wprowadzone przez Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad:

a) nalezy dazy¢ do tego, aby dtugos$¢ odcinka, na ktérym ograniczono predkos¢ z tytutu
prowadzonych tam robdt, przy uwzglednieniu uwarunkowan wynikajacych z widocznosci
i natezenia ruchu, nie byta wieksza niz 500 m;

b) wielko$¢ stosowanych z tytutu prowadzenia robdt, ograniczen predkosci nie powinna byc¢
nizsza niz 60 km/h, a w przypadku drég klasy Ai S = 80 km/h;

c) w miejscach wprowadzenia ruchu wahadlowego sterowanie ruchem powinno odbywac sie
przy uzyciu sygnalizacji $wietlnej obstugiwanej przez wyposazone w urzadzenia tgcznosci
osoby zatrudnione przez Wykonawce robdt, monitorujgce 24 godziny na dobe gromadzace
sie na obydwu koncach odcinka kolejki oczekujgcych, ograniczajac, o ile to mozliwe,
maksymalng dtugosc¢ swiatta czerwonego dla jednego kierunku do 5 minut;

d) w miejscach wprowadzenia zamian organizacji ruchu musi by¢ stosowane kompletne
czasowe oznakowanie poziome, zgodne z przepisami;

e) nalezy zapewni¢ bezpieczne dla ruchu drogowego funkcjonowanie czesciowo
zdemontowanych oraz instalowanych na czas budowy znakoéw, sygnatdéw i urzadzen BRD.
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ROZDZIAL 5. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR .....ccccvuie /2013
(Nr umowy nadany zostanie przez GDDKiIA O/Gdarisk)

Zawartaw dniu ........ceenneeeen 2013 roku w Gdansku - Oliwie pomiedzy:
(Strony uzgodniq date podpisania umowy)

Skarbem Panstwa - Generalnym Dyrektorem Drog Krajowych i Autostrad,
w imieniu ktérego dziatajg na podstawie petnomocnictwa:
L P

ODDZIALU GENERALNEJ DYREKCJI DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W GDANSKU
80 - 354 Gdansk - Oliwa, ul. Subistawa 5
(REGON 017511575-00043)

zwanym dalej ,Zamawiajacym”,

a
.................................. z siedzibg W ........onin.., adres .............., wpisang do rejestru
przedsiebiorstwa prowadzonego przez Sgd Rejonowy Krajowego Rejestru Sgqdowego pod nr KRS
.............. , NIP.............., REGION .............., 0 kapitale zaktadowym .............. PLN
lub

.................................. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg .............. Z siedzibg
Woiiiiinaannns , adres .............. , Wpisanym do Ewidencji Dziatalno$ci Gospodarczej prowadzonej
DIzZez .............. podnr.............. ,NIP e , REGON ..............

zwanym dalej ,Wykonawcg” reprezentowanym przez:
L. P
2. P s

Podstawg =zawarcia niniejszej umowy jest przetarg nieograniczony o wartoéci szacunkowej
zamoéwienia nie przekraczajacej wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty 5 000 000 euro.

g1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane

~WYMIANA DYLATACII MOSTU W CIAGU DROGI KRAJOWEJ NR 20 W KM 297+196
PRZEZ RZ. RADUNIE W M. ZUKOWO”

w zakresie szczegotowo okreslonym w ofercie Wykonawcy, w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia (SIWZ) i Opisie Przedmiotu Zamoéwienia w tym Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych (OST i SST).

2. Wykonawca uznaje, ze Opis przedmiotu zamdwienia, o ktérym mowa wyzej jest kompletny
z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

§2
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty dostarczane przez Wykonawce powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w ustawie Prawo
Budowlane, wymaganiom SIWZ, w tym OST i SST oraz wymaganiom ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 2004 r.).

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatéw dane potwierdzajace spetnienie wymagan, o ktérych
mowa w ust. 2.

4. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatdw przez siebie dostarczanych,
uzyska¢ od Inspektora nadzoru zatwierdzenie zastosowania tych materiatow przedktadajac
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probki oraz okazujac dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane i Opisem przedmiotu
zamowienia.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robot okreslonymi w OST i w SST.
Wszelkie odpady materiatowe powstate w czasie realizacji robdt budowlano-montazowych
zwigzanych z remontem obiektdéw, nie przewidziane do odzysku, powinny by¢ usuniete poza
teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.
jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 185 poz. 1243 ze zm.).

§3
TERMIN REALIZACJI UMOWY
. Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem umowy ustala sie na 30 dni liczac od dnia
przekazania terenu budowy, tj. do dnia ........cceeueee 2013 .
. Termin rozliczenia finansowego budowy - najpozniej 30 dni od daty zakofnczenia robét.

. Termin sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu operatu powykonawczego— najpozniej 7
dni przed data odbioru koncowego, wyznaczonego przez Zamawiajacego.

Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy na podstawie
protokotu przekazania terenu budowy.

84

HARMONOGRAM REALIZACJII ZAMOWIENIA
Przedmiot umowy okreslony w 8§ 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram,
o ktorym mowa w ust. 1, w terminie 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia uaktualniony
harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 5 dni od daty wprowadzenia przez
Zamawiajgcego zmian, o ktorych mowa w § 7, ust. 1 niniejszej umowy.
Zamawiajacy zatwierdzi uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktdorym mowa
w ust. 3, w ciagu 3 dni od daty przedfozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

§5
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajq zgodnie
z ofertg Wykonawcy na kwote:

cena uMowna NEtto: oo i zt,
podatek VAT .... %00 i zt,
cena umowna brutto ... zt.
Cena umowna brutto SIOWNIE: ..o ztotych.

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towardw i ustug w trakcie trwania umowy
oraz w przypadku, o ktorym mowa w § 7 ust. 5 pkt f) i g) umowy, zmianie ulega takze
odpowiednia cze$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

Wykazane przez Wykonawce w Kosztorysie Ofertowym ceny jednostkowe netto obowigzuja
w okresie trwania umowy i nie beda podlegaty zmianom.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zostato wyliczone w oparciu o Kosztorys Ofertowy
sporzadzony metodq kalkulacji uproszczonej. Na pisemny wniosek Kierownika Projektu,
Wykonawca w terminie 10 dni od ztozenia wniosku przedtozy Zamawiajacemu szczegdtowe
kalkulacje cen jednostkowych (w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych
naktadéw: robocizny, materiatow wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz
narzuty kosztow posrednich (ogdlnych) i zysku) wskazanych pozycji Kosztorysu Ofertowego
Wykonawcy.

Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi
wg§6i8§8.

Ceny okreslone przez Wykonawce uwzgledniajg wszystkie koszty jakie Wykonawca ponosi
z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

Ceny jednostkowe nie podlegajq waloryzacji w trakcie obowigzywania niniejszej umowy.



SIWZ na roboty budowlane , WYMIANA DYLATACJI MOSTU W CIAGU DROGI KRAJOWEJ NR 20 W KM 297+196 PRZEZ RZ. RADUNIE
W M. ZUKOWO”

- 34 -
8§6
ROZLICZENIA I PLATNOSCI
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 niniejszej umowy, rozliczane bedzie
na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce (zgodnej z potwierdzonym przez
Inspektora nadzoru i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego kosztorysem powykonawczym).

Wynagrodzenie za roboty, o ktéorych mowa w ust. 1, stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci
wykonanych robdt i cen jednostkowych podanych w Kosztorysie Ofertowym, Iub cen
jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 8.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce, w oparciu o protokdt odbioru koficowego przedmiotu umowy, zatwierdzony
przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury VAT w terminie do 28 dni liczac od daty jej
doreczenia do Zamawiajacego - GDDKIiA Oddziat w Gdansku ul. Subistawa 5.

Za date zaptaty faktury VAT uwazac¢ sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Naleznosci beda regulowane z konta Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze VAT.

§7
ZMIANY ZAKRESU ROBOT I ZMIANY DO UMOWY
Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleca¢ Wykonawcy na pismie:
a) wykonanie robdét uwzglednionych w Przedmiarze robot, a nie wyszczegdlnionych
w Kosztorysie Ofertowym,
b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do proponowanych w Opisie przedmiotu
zamowienia,
c) zwiekszenie lub zmniejszenie ilosci robét objetych Kosztorysem Ofertowym,
d) pominiecie jakichkolwiek robdt,
e) wykonanie nieprzewidzianych robot, niezbednych do zakonczenia przedmiotu umowy,
f) dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robét, okreslonej uaktualnionym harmonogramem
rzeczowo — finansowym.
Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktéorych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg
w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe do zmiany -
na wniosek Wykonawcy - terminu zakoniczenia robdt, o ktérym mowa w 8§ 3 ust. 1 oraz
zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 8 niniejszej umowy.
Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez pisemnego polecenia Zamawiajgcego.

Zmiany wynikajace z polecen, o ktérych mowa w ust. 1, muszg by¢ uwzglednione przez
Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - finansowym zgodnie
z postanowieniami § 4 niniejszej umowy.

Zmiany umowy dopuszczone bedq w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp (w tym
art. 144 ust. 1) wylacznie za zgodg Stron, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje, iz zmiany bedg mogty nastapi¢ w nastepujacych przypadkach:

a) z powodu zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej;

b) z powodu istotnych brakéw Ilub btedow w dokumentacji projektowej, rowniez tych
polegajacych na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa;

c) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamdwienia
proponowanych przez Zamawiajagcego lub Wykonawce, ktére zaakceptuje (na pismie)
Zamawiajacy;

d) jezeli nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia lub $wiadczenia jednej lub obu Stron;

e) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan uzytych
w Umowie, ktorych nie bedzie mozna usungé¢ w inny sposdb, a zmiana tresci Umowy bedzie
umozliwiaé usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony;

f) jezeli nastgpi zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy wraz z ograniczeniem naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia;
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g) jezeli nastgpi zwiekszenie zakresu przedmiotu Umowy wraz ze wzrostem naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia;

h) koniecznosci wprowadzenia zmian w przebiegu realizacji poszczegdlnych elementow
zamoéwienia poprzez przesuniecie w czasie, uszczegdtowienie lub inna zmiane zakresu, ktore
beda spowodowane obiektywnymi czynnikami, niezaleznymi od  Wykonawcy,
uniemozliwiajgcymi realizacje umowy w sposéb pierwotny;

i) wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji umowy, jezeli ze wzgledu na koniecznos¢
wykonania robdt dodatkowych niemozliwych wczeséniej do przewidzenia (realizowanych
odrebng umowa zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp), niemozliwe bedzie dotrzymanie
terminu zakonczenia realizacji robét budowlanych podstawowych okreslonego w niniejszej
umowie;

j) wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji umowy, jezeli ze wzgledu na koniecznosc
zwiekszenia zakresow rzeczowych elementdow robot ujetych w Kosztorysie Ofertowym
(popartych pisemnym uzasadnieniem Inspektora nadzoru i zaakceptowanych przez
Zamawiajacego), niemozliwe bedzie dotrzymanie terminu zakonczenia realizacji robot
budowlanych okreslonego w niniejszej umowie;

k) skrocenia terminu zakonczenia realizacji umowy, jezeli ze wzgledu na koniecznos¢
wprowadzenia zmian do technologii robdt lub wprowadzenia robot zamiennych Ilub
rezygnacji z wykonania niektérych elementéw roboét (popartych pisemnym uzasadnieniem
Inspektora nadzoru i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego) mozliwe bedzie skrécenie
terminu zakonczenia realizacji robot budowlanych okreslonego w niniejszej umowie;

) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Ilub zmiany wynagrodzenia wskutek
zaistnienia - innych niz wskazane wyzej — okolicznosci wynikajacych z postanowien w § 7
ust. 1 niniejszej umowy;

m) z powodu zaistnienia po zawarciu umowy przypadku ,sity wyzszej”, przez ktorg rozumiec sie
bedzie zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej Strony wiezi prawnej o charakterze
niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogty przewidzie¢, i ktéremu nie mogty zapobiec
przy zachowaniu nalezytej starannosci i zaistnienia koniecznosci wydtuzenia terminu
zakonczenia realizacji umowy na skutek zaistnienia ,sity wyzszej”. Za ,site wyzszg”,
warunkujaca zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegolnosci: powodz, pozar i inne kleski
zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne. O interpretacji zdarzenia ,sity wyzszej”
i ewentualnym uznaniu przedtuzenia terminu wykonania robét z tego powodu, bedzie
decydowat Zamawiajacy w trakcie realizacji robdt, po ztozeniu pisemnego wniosku
Wykonawcy.

O wystgpieniu okolicznosci mogacych wptyna¢ na zmiane termindw Wykonawca winien
poinformowa¢ Zamawiajgcego pisemnie i natychmiast odnotowac¢ to w dzienniku budowy.

§8

CENY JEDNOSTKOWE DOTYCZACE ZMIAN
Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 niniejszej
umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie Ofertowym, cena jednostkowa okreslona w
Kosztorysie Ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokos$ci wynagrodzenia, o ktdrym mowa
w § 6.
Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 niniejszej
umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie Ofertowym, ale jest mozliwosc
sporzadzenia nowej ceny na podstawie ceny ofertowej z Kosztorysu Ofertowego poprzez
interpolacje lub inng metoda, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny w ten sposob.
Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 niniejszej
umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie Ofertowym, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot
z uwzglednieniem kalkulacyjnych wskaznikéow narzutdéw, stawki robocizny kosztorysowej,
materiatdw, pracy sprzetu i transportu nie wyzszych od $rednich cen publikowanych
w specjalistycznych wydawnictwach i biuletynach okreélajacych S$rednie jednostkowe ceny
aktualne na polskim rynku budowlanym w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 3 Ilub nieuzasadniona, Zamawiajacy
wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.
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Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 3 niniejszej umowy oraz
przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian
przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

§9
OBOWIAZKI STRON
Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
a) przekazanie dziennika budowy oraz Dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni od daty
podpisania umowy,
b) przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy,
C) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
d) zaptata za wykonane i odebrane roboty,
e) przeprowadzenie odbioru koncowego robot.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) przejecie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

b) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

c) wykonanie i uzgodnienie ze wszystkimi zainteresowanymi stronami [w tym m.in. Komenda
Wojewddzka Policji w Gdansku] ,Projektu oznakowania i organizacji ruchu” na czas realizacji
robot,

d) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,

e) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentacje projektowa z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w OST oraz SST.

f) zorganizowanie i kierowanie budowg w sposdb zgodny z Dokumentacjg projektowq
i obowigzujacymi przepisami bhp, planem bioz oraz zapewnienie warunkéw p.poz. okreslonych
w przepisach szczegdétowych,

g) kontrola jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami OST oraz SST.

h) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

i) wykonanie robot tymczasowych (w tym zabezpieczajacych), ktére bedg potrzebne podczas
wykonywania robét podstawowych,

j) oznaczenie terenu budowy Ilub innych miejsc, w ktérych majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe,

k) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu robdt, a w szczegdlnosci:

— protokoty technicznych odbioréw;

— dziennik budowy;

— zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdéw wymagane przepisami i projektami
technicznymi;

— niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci;

— os$wiadczenia kierownika budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2) lit. ,a", ,b”
ustawy Prawo budowlane.

) zapewnienie, na czas trwania robot, kierownictwa: kierownika budowy, innych oséb -
wskazanych przez Wykonawce, a w przypadku koniecznosci zmiany ktérejkolwiek z tych oséb -
uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiajacym,

m) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy
i robét czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

n) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o problemach Ilub okolicznosciach
mogacych wptyngcé na jakosé robdt lub termin zakonczenia robdt,

0) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

p) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy,

q) strzezenie mienia znajdujacego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu
budowy do daty przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu,

r) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci, urzadzen obcych (uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego) zlokalizowanego w miejscu robot badz majatku Zamawiajacego -
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swdj koszt,

s) wykonanie na wtasny koszt dokumentacji powykonawczej,

t) udostepnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajgcego w czasie
realizacji przedmiotu umowy,
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(Zapis § 9 ust. 2 lit. ,s” dotyczy ewentualnych Wykonawcéw innych robét, ktére mogtyby
zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia robot
objetych niniejszym zamoéwieniem).

u) wykonanie oznakowania roboét zgodnie z projektem, o ktéorym mowa w ppkt 2.c) niniejszego
paragrafu,

v) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za poprawny stan techniczny oznakowania roboét
oraz powinien spetniaé¢ wszystkie uwarunkowania okreslone w OST oraz SST,

w) Wykonawca na swoéj koszt zapewni dojazdy na teren budowy,

X) Wykonawca odpowiada za organizacje ruchu w obrebie budowy.

§ 10
REALIZACJA ROBOT.
AKCEPTACJA ZMIAN W REALIZACJI ROBOT.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane
do zbadania, na zadanie Zamawiajacego, jakosci wbudowanych materiatow i wykonywanych
robot, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatéw.
Badania, o ktorych mowa w ust. 1, bedg realizowane przez Wykonawce na witasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg osoby wskazane przez
Wykonawce w Formularzu 3.4 POTENCJAL KADROWY, ztozonym wraz ofertg Wykonawcy.
Zmiana o0sob, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane wylgacznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda co najmniej takie jak
wymagane w SIWZ w Rozdziale 1 Instrukcja dla Wykonawcow w pkt 7.2.3.b) Potencjat
kadrowy.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4, nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym wykorzystaniem do kierowania budowa ktérejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa
budowy / robét bedzie traktowana jako przerwa wynikia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowg innych 0sdb niz wskazane
w Formularzu 3.4 POTENCIJAL KADROWY, ztozonym wraz ofertg Wykonawcy stanowi podstawe
odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
Wszelkie zmiany w realizacji robot, a w szczegolnosci takie, ktére niosg za sobag skutki
finansowe, zwiekszenie zakresu robot Ilub roboty dodatkowe, wprowadzanie materiatow,
technologii nie wskazanych w Dokumentacji projektowej muszg by¢ uzgodnione z Inspektorem
nadzoru i zaakceptowane (zatwierdzone na pismie) przez Zamawiajgcego. Zakfada sie, ze nie
bedzie wymagato uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego:
a) zatrudnienie innych oso6b, niz wymienione w 8§ 10 ust. 3 umowy (np. brygadzistow,
operatordow sprzetu, itp.);
b) zakup materiatdw zgodnych =z wymaganiami Dokumentacji projektowej i ofertg
Wykonawcy.

§ 11
UDOSTEPNIENIE TERENU BUDOWY ORGANOM KONTROLNYM

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tga ustawg oraz innym
pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§12
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy ustanawia Kierownika Projektu, ktéry podejmowal bedzie wszystkie decyzje
zwigzane z realizacjg robdét w osobie:
= | = TS
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2. Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego:
Pana/Paniq .c.civiiii i
L= PP

Nr upr. budowlanych ..o e

3. Osoba wskazana w ust. 2 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

4, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 1 i ust. 2.
O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 13
PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY
1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:
Y 1= A T T
L= P PP
Nr upr. budowlanych ...

2. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

3. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 moze nastgpi¢ jedynie na zasadach okreslonych w § 10.
Zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

4. W przypadku koniecznosci zmiany: Kierownika Budowy lub innych oséb wskazanych przez
Wykonawce, nalezy do petnienia kazdej funkcji wskaza¢ osobe, ktdéra posiada¢ bedzie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe co najmniej takie jak podano w Instrukcji dla
Wykonawcow w pkt 7.2.3.b) ,Potencjat kadrowy” dla danego stanowiska.

8§ 14
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 2 000 zt brutto za kazdy dzien
zwioki;

b) za zwloke w przystgpieniu do usuwania wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad
w wysokosci 1 000 zt brutto, za kazdy dzien zwtoki;

c) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym - w wysokosci 1 000 zi
brutto za kazdy dzien zwioki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie
z postanowieniami § 17 ust. 11 na usuniecie wad;

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 1 000 zt brutto za kazdy dzien przerwy trwajacej dtuzej niz 5 dni roboczych
i nie zaakceptowanej przez Zamawiajacego;

e) 1z tytulu odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
umowy, w czesci $wiadczenia umownego, ktore nie zostato spetnione;

f) za zwtoke w wykonaniu poszczegdlnych elementdéw robot okreslonych w uaktualnionym
harmonogramie rzeczowo-finansowym z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
1 000 zt brutto, za kazdy dzien zwioki liczac od terminu okreslonego w uzgodnionym przez
Zamawiajgcego harmonogramie rzeczowo-finansowym,

g) za wprowadzenia zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robot niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu Ilub wykonanie
oznakowania z nienalezytg starannosciag 1 000 zt brutto, za kazdy dzien stwierdzonych
powyzszych nieprawidtowosci;

h) za zwtoke w przekazaniu Zamawiajacemu kompletnego operatu powykonawczego wraz z
inwentaryzacjg geodezyjna powykonawczg 1 000 zt brutto, za kazdy dziehn zwtoki;

2. Zamawiajacy zaptaci kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze Stron
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, w czesci $Swiadczenia umownego, ktore nie zostato
spetnione.

3. Kary umowne nie obowigzujg, jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktorych
mowa w 8§ 19 ust. 1 pkt d umowy.
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Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego w/w kary
umowne.

Terminy przystgpienia do usuwania wad okresla Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy -
Gwarancja jakosci.

§ 15
PODWYKONAWCY
Roboty budowlane objete umowg Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcow
w zakresie nastepujacych rodzajéw robot:

(zakresy elementdéw robdt zgodne z pkt 8 formularza Oferty wypetnionego przez Wykonawce):

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wiasne.
Wykonawca zapewnia, ze Podwykonawcy bedq przestrzegac wszelkich postanowien umowy.

Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

Powierzenie jakichkolwiek robdét Podwykonawcy innemu niz wskazany przez Wykonawce
w niniejszej umowie w ust. 1 musi by¢ uzasadnione przez Wykonawce na pismie
i zaakceptowane przez Zamawiajqcego.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3, nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot ktoregokolwiek
Podwykonawcy.

Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgacego, o ktérej mowa w ust. 3, Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu umowe z Podwykonawca na realizacje powierzanego mu do wykonania
zakresu robot wraz z umowa, cesji wierzytelnosci.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania od Wykonawcy oswiadczen Podwykonawcéw,
podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia. Jezeli suma niepotwierdzonych przez Podwykonawcow naleznosci przekroczy
pozostata do uregulowania przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy kwote umowna,
zamawiajacy moze, z zastrzezeniem ust. 7, wstrzymac zaptaty za faktury Wykonawcy,
do czasu uregulowania zobowigzan wobec Podwykonawcéw i przedstawieniu Zamawiajgcemu
stosownych o$wiadczern Podwykonawcéw.

Dopuszcza sie, w miejsce procedur opisanych w ust. 6, dostarczenie Zamawiajacemu
gwarancji bankowych, na kwote réwng wartosci robdt zleconych Podwykonawcom, lub
na kwote stanowiacg rdznice pomiedzy tg wartoscia a przekazanymi Zamawiajgcemu
o$wiadczeniami, o ktérych mowa w ust. 6, z terminem waznosci nie krotszym niz miesigc po
terminie okreslonym w harmonogramie robot. Wczesniejszy zwrot gwarancji bankowej moze
nastgpi¢ po otrzymaniu przez Zamawiajgcego oswiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu
przez Wykonawce naleznych kwot.

Zamawiajacy dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adresow Podwykonawcdw i wykonanie
czynnosci opisanych w ust. 1+7 niniejszego paragrafu najpdzniej w terminie jednego miesigca
przed wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.

§ 16
WADY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguijg
nastepujace uprawnienia:
a) Jezeli wady nadajq sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad i zadac
ich usuniecia.
b) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

e jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej,

e jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
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odstagpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Wykonawca ma obowigzek naprawienia wszystkich szkdd powstatych na skutek okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc.

§17
ODBIOR ROBOT

Wszystkie odbiory robét (ulegajacych zakryciu, odbiér koricowy, odbiér przed uptywem okresu
gwarancji) dokonywane beda na zasadach i w terminie okreslonym w OST oraz SST.
Wymagania ogdlne. Gotowos¢ do odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie zgtaszat Zamawiajacemu w formie pisemnej.
Inspektor nadzoru ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru tych robdt niezwiocznie, najpozniej
w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.
Inspektor nadzoru dokonuje pomiaru sprawdzajacego robot zgtoszonych do odbioru (lub
fakturowania). Zamiar dokonania pomiaru Inspektor nadzoru zgtasza Kierownikowi Budowy.
Kierownik Budowy zobowigzany jest do:
a) wziecia udziatu w dokonaniu pomiardow lub wydelegowania wykwalifikowanego zastepcy,
b) dostarczenia wszelkich szczegdtowych informacji, zadanych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku niestawiennictwa Kierownika Budowy badz jego zastepcy - pomiary dokonane

przez (lub w imieniu) Inspektora nadzoru beda uznane za wierne.

Kierownik Budowy winien bra¢ udziat w obmiarach sprawdzajacych w wyznaczonym czasie

i miejscu, zbadac¢ i uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru zapisy dotyczace obmiardéw, a po

uzgodnieniu potwierdzi¢ je na piSmie - jesli zostang uzgodnione. Jezeli Kierownik Budowy nie

wezmie udziatu w obmiarach, to zapisy Inspektora nadzoru bedg uznawane za wierne.

W przypadku nieuzgodnienia pomiaréw Kierownik Budowy zgtosi Inspektorowi nadzoru swoje

zastrzezenia. Po otrzymaniu takiego zgtoszenia Inspektor nadzoru winien sprawdzic¢ te zapisy

potwierdzi¢ lub je zmieni¢. Jezeli Kierownik Budowy po przedstawieniu zweryfikowanych
pomiarow nie zgtosi Inspektorowi nadzoru swojego sprzeciwu w ciggu 7 dni od otrzymania
weryfikacji pomiarow, to zostang one uznane za wierne.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru kornicowego robdt w formie pisemnej.

Odbiér koncowy robdt dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,

Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu umowy

do eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

Najpdzniej 7 dni przed datg odbioru koncowego (wyznaczong przez Zamawiajgcego)

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

1) sprawozdanie techniczne, ktore bedzie zawieracd:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji przekazanej przez
Zamawiajqcego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robét, date rozpoczecia i zakonczenia robot,

2) opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie ze SST i PZ],

3) szczegdtowe rozliczenie ilosci i kosztow budowy z ewentualnym wyliczeniem potracen
z tytutu wad trwatych oraz redukcji ptatnosci,

4) umowe wraz z zatgcznikami oraz zmianami w trakcie realizacji robot,

5) protokdt przekazania terenu budowy oraz wszelkie inne protokoty, niezwigzane
z rozliczeniem budowy a spisywane w trakcie trwania budowy (np. zwigzane z organizacjq
ruchu lub odbiorami technicznymi itp.),

6) uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robdét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen /protokoty odbioru robét ulegajgcych
zakryciu/,

7) recepty i ustalenia technologiczne,

8) atesty jakosciowe, deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatéw zgodnie ze SST i ew. PZ].

9) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze SST i ew.
PZ],

10) wszystkie wymagane operaty geodezyjne.



10.

11.

12.

13.

14.

15.
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11) dokumentacje Projektowa podstawowq (przekazang Wykonawcy przez Zamawiajgcego)
Z naniesionymi zmianami.
12) dokumentacje i opracowania projektowe opracowywane przez Wykonawce w trakcie
realizacji zadania,
13) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniajace lub zamienne).
14) dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaréw (oryginaty),
15) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgacego.
Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia go o zakonczeniu przedmiotu umowy i osiggniecia gotowosci do odbioru,
zawiadamiajac o tym Wykonawce.
Zamawiajacy ma prawo wstrzymacé czynnosci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie
wykonat przedmiotu umowy w catosci, nie wykonat wymaganych préb i sprawdzen oraz nie
przedstawit dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8.
Strony postanawiajq, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym wynosi¢ bedzie 7 dni w przypadku wad istotnych i 14 dni w przypadku wad
nieistotnych, chyba, ze w trakcie odbioru strony postanowig inaczej.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usunieciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako
wadliwych. W takim przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 9.

Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z wust. 11 na usuniecie
stwierdzonych w tej dacie wad.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérym mowa w § 22 ust. 3.

Zamawiajacy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robot przed uptywem terminu
gwarancji. Zamawiajacy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemnej.
§ 18
GWARANCIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na okres 24 miesiecy na oznakowanie
poziome jezdni grubowarstwowe i 60 miesiecy na wszystkie pozostate roboty budowlane
objete niniejszym zamodwieniem liczac od daty odbioru koncowego, zgodnie z zatgcznikiem nr
1 Gwarancja Jakosci.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

a) w dniu nastepnym liczac od daty odbioru koncowego,

b) dla wymienianych materiatdw i urzadzen w okresie trwania gwarancji z dniem ich
wymiany.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym

w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

W przypadku gwarancji bankowej sktadanie roszczen finansowych przez Zamawiajgcego winno

by¢ mozliwe do ostatniego dnia trwania okresu rekojmi lub do czasu usuniecia usterek

stwierdzonych w czasie trwania rekojmi.

Jesli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie wniesione w formie innej niz
pieniezna, to Wykonawca bedzie samodzielnie, bez odrebnego wezwania przez Zamawiajgcego
przedtuzat waznos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy az do czasu usuniecia
wszelkich wad lub szkod.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi na okres 60 miesiecy od daty odbioru

koncowego na wszystkie roboty budowlane objete niniejszym zamdwieniem, z wytgczeniem
oznakowania grubowarstwowego, na ktére Wykonawca udziela 24-miesiecznej rekojmi.

§ 19
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:
a) Wykonawca nie rozpoczat robdot w terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy lub nie
przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okre$lonym w § 9 ust. 1,
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b) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje robot i przerwa ta
trwa dtuzej niz 7 dni,

C) czynnosci objete niniejszg umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot lub osoba inna
niz wskazana w ofercie Wykonawcy lub niniejszej umowie,

d) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze jedynie zada¢ wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci umowy,

e) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy;

f) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny z Dokumentacjg
projektowg (w tym SST, D-M.00.00.00. Wymagania ogdine), wskazaniami Zamawiajacego lub
niniejszg umowa,

g) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci,

h) w wypadku zlozenia do sadu przez Wykonawce wniosku o ogtoszenie upadtosci lub otwarcia
postepowania likwidacyjnego.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie

14 dni od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1
i powinno zawierac uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace

obowigzki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
wiasny,

b) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdét przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych,

c) w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w ppkt b), Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji robdét w toku wraz z
kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protokot inwentaryzacji
robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

d) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
w terminie okreslonym w § 6 ust. 4 niniejszej umowy,

b) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoéj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytulu poniesionych

szkod w wypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

8§ 20
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia
z tytutu szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych niniejszg umowg na kwote
zgodnie z pkt 15.1.e) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia Rozdziat 1 Instrukcja dla
Wykonawcdw.

Z chwilg przyjecia terenu budowy do czasu dokonania odbioru koncowego Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnos¢ za:

a) wszelkie zdarzenia tam zaistniate, w tym odpowiedzialno$¢ za wszystkie szkody wynikte na
tym terenie, jak i terenie przylegajacym, a majacym zwigzek z realizacjq inwestycji bedacej
przedmiotem umowy, a takze odpowiedzialno$¢ za utrate lub uszkodzenie wszelkich
materiatéw i urzadzen tam zgromadzonych,

b) wszelkie wyrzadzone przez Wykonawce i jego podwykonawcow szkody osobiste i majgtkowe
wobec oséb trzecich, ktére mogag powstaé¢ w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy,
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c) zaspokojenie wszelkich roszczen odszkodowawczych wynikajacych z prawomocnych
orzeczen sadowych, tacznie z wszelkimi wynikajacymi z tego tytutu kosztami, ktdre mogtyby
by¢ skierowane do Zamawiajacego lub innych osob dziatajagcych w jego imieniu.

. Jezeli termin, na ktéry zostata zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, przedtozona
wraz z ofertg, konczy sie w okresie realizacji zamowienia, Wykonawca winien bez wezwania
Zamawiajacego przedtozy¢ uaktualniong polise (lub inny dokument) ubezpieczenia w terminie
do 15 dni od daty ustania waznosci poprzedniej polisy.

§ 21
SKLADNIKI UMOWY
. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujace dokumenty:
a) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
b) OFERTA - przedtozona przez Wykonawce w postepowaniu,
¢) KOSZTORYSY OFERTOWE - wypetniony przez Wykonawce w postepowaniu,
d) Formularz 3.4 POTENCJAL KADROWY - ztozony wraz ofertg Wykonawcy,
e) OPIS PRZEDMIOTU ZAMéWIENIA, w tym Dokumentacja Projektowa,
f) Zatacznik nr 1 - Gwarancja jakosci.
W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieznosci w tresci dokumentéow wskazanych w ust. 1,
Zamawiajacy przyjmie - jako integralne sktadniki podpisanej umowy - dokumenty, ktérych
tre$¢ zostanie ostatecznie wyjasniona lub skorygowana przed podpisaniem umowy.
Zamawiajacy ustala nastepujaca hierarchie waznosci dokumentdw przy rozstrzyganiu
jakichkolwiek rozbieznosci przy realizacji umowy:
1) Umowa;
2) Oferta Wykonawcy wraz z wypetnionym przez Wykonawce kompletnym Kosztorysem
Ofertowym i Formularzem 3.4 POTENCJAL KADROWY;
3) OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, w tym Dokumentacja Projektowa.

8§ 22
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, tj. KWOtE sievcrrerarsmsmsmnansrsnsnsnnasanas zt (stownie ztotych
............................................................................................................................... ).
W dniu podpisania umowy Wykonawca przekazat w/w zabezpieczenie w formie:

Zwrot zabezpieczenia nalezyteqgqo wykonania umowy

a) Zamawiajacy zwroci 70 % wniesionego zabezpieczenia, zgodnie z art. 151 ust. 1 i ust. 2
ustawy Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze
zm.), w terminie 30dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane (30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym).

b) Kwota stanowigca 30 % wysokosci wniesionego zabezpieczenia, tj. scverereress zt, ktora

pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutlu rekojmi za wady, zwracana
jest nie pdézniej niz w 15 dniu po uptywie pelnego okresu rekojmi za wady (art.
151 ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp).
Strony umowy ustalaja, ze uprawnienia z tytulu rekojmi za wady na wszystkie
roboty objete niniejszym zamoOwieniem (z wytgczeniem oznakowania
grubowarstwowego, na ktére obowigzuje 24-miesieczny okres rekojmi) wygasaja po
uptywie okresu 60 miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego.

c) Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt b), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

d) Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniqdzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione
w pienigdzu z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy (art. 148 ust. 5 ustawy Pzp).
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e) Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze by¢
dokonana zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych:

e W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 (art. 149 ust. 1 ustawy Pzp).

e Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci i bez
zmniejszenia jego wysokosci (art. 149 ust. 3 ustawy Pzp).
§ 23

PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Wykonawca (Kierownik Budowy) obowigzany jest sporzadzi¢ przed rozpoczeciem robot
budowlanych plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike i warunki
prowadzenia robot.
W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robét:
a) na drogach krajowych pod ruchem;
b) ktore powodujg ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

a w szczegolnosci upadku z wysokosci;
c) z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw BHP.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa o ochrony zdrowia - Dz. U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz.
1126.

Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie
podlegajg odrebnej zaptacie i powinny zosta¢ wliczone w ogdlne koszty robot.

8§ 24
POSTANOWIENIA KONCOWE
Umowa podlega uniewaznieniu w czesci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamodwienia
zawarte w SIWZ. (art. 140 ust. 3 ustawy Pzp).

Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze Zamawiajacy przewidziat mozliwos¢
dokonania takiej zmiany w ogtoszeniu o zamoéwieniu lub w SIWZ oraz okreslit warunki takiej
zmiany. (art. 144 ust. 1 ustawy Pzp).

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie czesci umowy. (art. 145 ust. 1 i 2 ustawy Pzp).
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzeciq.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623 ze zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity
Dz. U.z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory mogace wyniknaé¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedq rozstrzygane
przez sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe niniejszgq sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa
egzemplarze dla Zamawiajqcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Umowa niniejsza zawiera ..... ponumerowanych i parafowanych stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Gwarancja jakosci

Dotyczy: ,WYMIANA DYLATACII MOSTU W CIAGU DROGI KRAJOWEJ NR 20
W KM 297+196 PRZEZ RZ. RADUNIE W M. ZUKOWO"

UMOWA NI ciiiceceesissssss s ssnssnnssssnsnnnnes

GWARANTEM jest .....ccoviiiiiiiiiicee e [nazwa, adres, dane z KRS] bedacy Wykonawca.

UPRAWNIONYM z tytutu gwarancji jest Skarb Panstwa - Generalny Dyrektor Drég
Krajowych i Autostrad,

w imieniu ktérego dziatajg na podstawie petnomocnictwa:
L. P e

ODDZIALU GENERALNEJ DYREKCJI DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W GDANSKU
80 - 354 Gdansk - Oliwa, ul. Subistawa 5,
zwany dalej Zamawiajacym.

1. Przedmiot i termin gwarancji

1.1. Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu Umowy pn. ,WYMIANA DYLATACII
MOSTU W CIAGU DROGI KRAJOWEJ] NR 20 W KM 297+196 PRZEZ RZ. RADUNIE W
M. ZUKOWO"” okreélonego w Umowie oraz w innych dokumentach bedacych integralng
czescig Umowy opisanych w ust. 1 § 21 Umowy.

1.2. Gwarant o$wiadcza i zapewnia Zamawiajgcego, ze wykonany przez niego caty przedmiot
Umowy, o ktorym mowa w ppkt 1.1 zostat wykonany prawidiowo, zgodnie
z postanowieniami Umowy, specyfikacjag techniczng i dokumentacjgq projektowg
do Umowy, a takze zgodnie z najlepszq wiedzg Gwaranta oraz aktualnie obowigzujacymi
zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa,
w tym istniejacymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejsza gwarancje
Gwarant przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos$¢ za caty przedmiot Umowy, w tym
takze za Dokumenty Wykonawcow i czesci realizowane przez podwykonawcow. Gwarant
jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan,
o ktoérych mowa w punkcie 2.2.

1.3. Termin gwarancji wynosi odpowiednio: 24 miesigce na oznakowanie poziome jezdni
grubowarstwowe i 60 miesiecy na wszystkie pozostate roboty budowlane objete niniejszym
zamowieniem liczac od daty odbioru korncowego.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewidujg
dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Gwaranta - obowigzuje okres
gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

1.4. Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakosci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumieé¢ wade
fizyczng, o ktorej mowa w art. 556 § 1 k.c. polegajacq w szczegdlnosci na zmniejszeniu
funkcjonalnosci rzeczy, jej wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej, a takze
niezgodnos$¢ rzeczy z postanowieniami Umowy, specyfikacjg techniczng i dokumentacjq
projektowg do Umowy, a takze najlepsza wiedzg Gwaranta oraz aktualnie
obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wade stanowi takze
wada w Dokumentach Wykonawcy.

2. Obowiazki i uprawnienia stron
2.1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajqcy jest
uprawniony do:
a) zadania nieodptatnego usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana
rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana -
do zadania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad;
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b) wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad;
c¢) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak

i utracone korzysci), jakiej doznat Zamawiajacy na skutek wystgpienia wady;

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do usuwania wady lub

wymiany rzeczy na wolng od wad w wysokosci 1 000,00 zt brutto, za kazdy dzien zwioki;

e) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad lub wymiane

f)

2.2.

rzeczy na wolng od wad w wysokosci 1 000,00 zt brutto, za kazdy dzien zwtoki;
zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad lub wymiane
rzeczy na wolne od wad w wysokosci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktérej mowa
w lit. d).

W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest
zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnego usuniecia

wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnej wymiany

rzeczy na wolng od wad;

c) zaptaty odszkodowania, o ktorym mowa w punkcie 2.1.c);
d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 2.1.d);
e) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 2.1.e);

f)

2.3.

zaptaty odszkodowania, o ktérym w punkcie 2.1.f).
Jezeli kary umowne nie pokryja szkody w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci, na warunkach ogdlnych.
Ilekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumied
réwniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

3. Przeglady gwarancyjne

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda raz w roku w okresie obowigzywania
niniejszej gwarancji.

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pismie, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

W sktad komisji przegladowej beda wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 3.2, niestawienie sie jego przedstawicieli nie
bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen
dokonanych przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegotowy Protokodt
Przeglagdu Gwarancyjnego, w co najmniej dwéch egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajacego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta,
Zamawiajacy niezwiocznie przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

4. Tryby usuwania wad
4.1. Zaktada sie nastepujacq klasyfikacje wad:
a) wady istotne - wady czynigce rzecz niezdatng do zwykiego uzytku, albo ktoére

sprzeciwiajg sie wyraznej umowie (wady usuwalne, wady nieusuwalne);

b) wady nieistotne - wady inne niz zakwalifikowane jako wady istotne, z wyjatkiem wad

zaliczanych do lit. c);

¢) wady w Dokumentach Wykonawcy.

4.2. Gwarant obowigzany jest rozpoczg¢ usuwanie ujawnionej wady wg nizej przedstawionych

wymagan technicznych oraz czasowych:
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KIas‘\’/vglc(laCJa Reakcja Gwaranta Wymagany czas reakcji
A. |Wady istotne, 1) Potwierdzenie przyjecia 24 h od momentu
powodujace zgtoszenia i okreslenie powiadomienia
(bezposrednio lub sposobu usuniecia
posrednio) brak wady
mozliwosci eksploatacji |2) zapewnienie przejezdnosci 48 h od momentu
jakiejkolwiek czesci powiadomienia (*)
przedmiotu Umowy . — -
3) Catkowite usuniecie 7 dni od momentu
wady powiadomienia (*)
B. |Wady istotne, 1) Potwierdzenie przyjecia 24 h od momentu
powodujace zgtoszenia i okreslenie powiadomienia
(bezposrednio lub sposobu usuniecia
posrednio) ograniczenie wady
mozliwosci eksploatacji |2) Catkowite usuniecie wady 7 dni od momentu
jakiejkolwiek czesci powiadomienia (*)
przedmiotu Umowy oraz
pozostate wady istotne
C. |Wady nieistotne - 1) Potwierdzenie przyjecia 48 godzin od momentu
nie wptywajace zgtoszenia i okreslenie powiadomienia
(bezposrednio lub sposobu usuniecia wady
posrednlo).na 2) Catkowite usuniecie wady. 14 dni od momentu
eksploatacje iadomienia (*
jakiejkolwiek czesci powiadomienia (*)
przedmiotu Umowy
D. |Wady w Dokumentach |Catkowite usuniecie wady niezwiocznie
Wykonawcy

Powiadomienia dokonuje Zamawiajacy poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie
wskazanej przez Wykonawce.

(*) Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych termindéw, uwzgledniajac
technologie usuwania wady i zasady sztuki budowlanej.

4.3. Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu
odbioru prac z usuwania wady. W Protokole Strony potwierdza takze termin usuniecia wady.

4.4, Jezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku usuniecia wady w uzgodnionym terminie.
Zamawiajacy bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia wady podmiotowi trzeciemu,
a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiego =zlecenia, bez utraty uprawnien
wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady.

4.5. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

5. Komunikacja

5.1. O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgtoszenie faksem oraz pocztg
elektroniczng na wskazane numery telefonéw i adresy. Kopia potwierdzenia zgtoszenia
przesytana jest réwniez faksem oraz poczta elektroniczng do Zamawiajacego.
W powiadomieniu o wadzie Zamawiajacy kwalifikuje kategorie wady wg kategorii ustalonych w
tabeli zawartej w punkcie 4.2.

Zarébwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadza wykaz osob upowaznionych do kontaktdw,
przekazywania, przyjmowania powiadomien o wadach i potwierdzania przyjecia
powiadomienia o wadzie. O kazdej zmianie takich osdb, strony obowigzane sg informowac sie
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niezwiocznie, pod rygorem uznania przekazanej informacji do wczesniej wskazanej osoby
za skutecznie dokonane.
5.2. Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.
5.3. Wszelkie pisma, kierowane beda przez Strony na adresy podane w Ofercie.
O zmianach w danych adresowych Strony obowigzane sg informowac sie niezwtocznie, nie
poézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji
pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.
Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

6. Postanowienia koncowe

6.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Gwarancjg zastosowanie majg odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) i ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwienn publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 ze zm.).

6.2. Niniejsza Gwarancja Jakosci jest integralng czescig Umowy.

6.3. Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

PODPISY I PIECZECIE
W imieniu Wykonawcy:



