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UMOWA nr ………………………………… 

zawarta dnia .... .... 2019 roku w Lublinie pomiędzy: 

 

Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad 

reprezentowanym przez:` 

1. P. ................................................................................................................. 

2. P. ................................................................................................................. 

Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie 

ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin 

NIP  7122427134 

dalej jako Zamawiający Nr 1  

Gminą Wólka z siedzibą: Jakubowice Murowane 8, reprezentowaną przez: 

1. P. ................................................................................................................. 

2. P. ................................................................................................................. 

20-258 Lublin 62, woj. lubelskie, NIP 713-28-72-953, REGON 431020150,  

dalej jako Zamawiający Nr 2  

łącznie zwanymi „ZAMAWIAJĄCYM” 

a 

 

..................................................................................................….................... 

........................................................................................................................ 

 (NIP………………………………….. REGON ……………….………………) 

(Nr KRS 1……………………………..……………………..) 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

- łącznie zwane dalej Stronami. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu 

nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot i zakres umowy 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dla 

Inwestycji pod nazwą:  
 

                                                           
1  Wykonawcy będący wpisani do KRS (np. spółka z o.o., spółka akcyjna, spółka jawna) podają numer 

wpisu do KRS.  
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„Rozbudowa skrzyżowania DK 82 z drogą gminną nr 112402L (ul. 

Dębowej) i drogą gminną 112421L (ul. Świerkowej) w miejscowości 
Turka wraz z podłączeniem do węzła „Lublin Tatary” na obwodnicy 

Lublina w ciągu drogi ekspresowej S17 wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na użytkowanie oraz budowa parkingu typu Park & Ride 
wraz z dojazdami, dojściami i infrastrukturą techniczną„  
z podziałem na części : 
 

Część 1:  Zadanie inwestycyjne nr 1: „Rozbudowa i wzmocnienie nawierzchni drogi 

oraz budowa ronda turbinowego w m. Turka w ramach „Rozbudowy 

skrzyżowania drogi krajowej nr 82 z drogą gminną nr 112402L (ulica 

Dębowa) i drogą gminna nr 112421L (ulica Świerkowa) w m. Turka wraz  

z podłączeniem do węzła „Lublin Tatary” na obwodnicy Lublina w ciągu 

drogi ekspresowej S17” *) 
Część 2:  Zadanie inwestycyjne nr 2: „Budowa parkingu typu Park & Ride wraz  

z dojazdami, dojściami i infrastrukturą techniczną *)   

zwanych dalej przedmiotem umowy. 
 

3. Zadanie inwestycyjne nr 1 w części dotyczącej budowy ronda turbinowego oraz 

zadanie inwestycyjne nr 2 jest realizowane w ramach Projektu „Mobilny LOF” 

będącego częścią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru 

Funkcjonalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna 

i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka 

niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru 

Funkcjonalnego. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. 

4. Zakres i sposób  wykonania przedmiotu umowy określa  niniejsza  umowa wraz  

z załącznikami. 
5. Przedmiot umowy wykonany zostanie w całości z materiałów i za pomocą sprzętu, 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

6. Materiały, o których mowa w ust. 5, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 

2019, poz. 266) 

7. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie Inspektora Nadzoru na wszystkie 

materiały, które zamierza wbudować.  

8. Materiały pochodzące z rozbiórki – z zastrzeżeniem ust. 11 niniejszego paragrafu, 

stanowić będą własność Wykonawcy z wyłączeniem materiałów wskazanych  

w wydanych decyzjach administracyjnych i warunkach technicznych przez gestorów 

sieci. Zanieczyszczenia, materiały rozbiórkowe i odpady powstałe w związku  

z realizacją niniejszego zamówienia,  stanowią własność Wykonawcy i należy je 

wywieźć poza teren budowy z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2019  r., poz. 701). Wykonawca jest zobowiązany 

do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania 

odpadami, podejmowania wszelkich działań i wywiązywania się z obowiązków 

wynikających z ustawy o odpadach. 
9. Wiaty przystankowe są własnością Zamawiającego Nr …. Wykonawca przekaże je 

Protokołem przekazania Zamawiającemu Nr …. Koszty poniesione z tego tytułu przez 
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Wykonawcę nie podlegają osobnej zapłacie i Wykonawca uwzględni je w Cenie Oferty. 
10. Drewno pozyskane z wycinki drzew będzie własnością Zamawiającego Nr …... 

Wykonawca na swój koszt załaduje, przewiezie i rozładuje drewno w miejsca 

wskazane przez Zamawiającego Nr ………., położone w odległości nie większej niż 20 

km od miejsca wykonywania robót.  

Wykonawca dokona trwałego oznakowania poszczególnych dłużyc i grubizn poprzez 

ich ocechowanie na czole (płaszczyzna ścięcia) numeratorem stosowanym przez 

służby leśne i przekaże Protokołem Zamawiającemu Nr ……. z wykazem 

ponumerowanych pni. Gałęzie, krzaki oraz karpina i materiały z prac pielęgnacyjnych 

powinny zostać wywiezione przez Wykonawcę na jego składowisko lub wysypisko za 

pomocą sprzętu zaproponowanego przez Wykonawcę w PZJ i zatwierdzonego przez 

Inspektora. Koszty poniesione z tego tytułu przez Wykonawcę nie podlegają osobnej 

zapłacie i Wykonawca uwzględni je w Cenie Oferty. 
11. Materiał pozyskany z rozbiórki wysp dzielących, dróg gminnych, chodników, 

nawierzchni zatok autobusowych – kostka betonowa, Wykonawca na swój koszt 

załaduje, przewiezie i rozładuje w miejsca wskazane przez Zamawiającego Nr …………., 

położone w odległości nie większej niż 20 km od miejsca wykonywania robót.  

 

§ 2 
Terminy realizacji umowy 

 

1. Termin przekazania terenu budowy nastąpi nie później niż 30 dni od daty zawarcia 

umowy, po przedłożeniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Inspektora 

nadzoru lub Przedstawiciela Zamawiającego Nr ………….dokumentów o których mowa 

w §2 ust. 11, §4 ust. 2 pkt. 2, pkt. 20 umowy. W dniu przekazania terenu budowy 

Zamawiający Nr ………… przekaże Wykonawcy Dziennik Budowy. 

2. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustali Inspektor Nadzoru lub 

Przedstawiciele Zamawiającego Nr …………, w pisemnym poleceniu wydanym w ciągu  

7 dni od dnia przekazania terenu budowy.  

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy w następujących terminach: 

- zadanie inwestycyjne nr 1 – w terminie do dnia 30.09.2020/ 15.10.2020/ 

30.10.2020 r. *) 

- zadanie inwestycyjne nr 2 – w terminie do dnia 30.09.2020/ 15.10.2020/ 

30.10.2020 r. *) 
4. Przez wykonanie przedmiotu Umowy należy rozumieć wykonanie robót objętych 

umową, zgłoszenie Inspektorowi Nadzoru wszystkich prac objętych umową do 

odbioru, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, sporządzenie i dostarczenie 

Inspektorowi Nadzoru dokumentacji powykonawczej wymaganej do odbioru 

ostatecznego oraz ich odbiór ostateczny przez Zamawiającego.  

5. Termin wykonania robót objętych przedmiotem  umowy ustala  dla : 

- zadania inwestycyjnego nr 1 – do dnia 31.07.2020 / 14.08.2020 / 31.08.2020 r. *) 

- zadanie inwestycyjnego nr 2 – do dnia 31.07.2020 / 14.08.2020 / 31.08.2020 r. *) 

6. Zamawiający Nr …… przystąpi do odbioru ostatecznego robót po ich wykonaniu  

i zgłoszeniu gotowości w ciągu 5 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 

zakończenia robót. 
7. Jeżeli w toku czynności odbioru ostatecznego zostanie stwierdzone, że roboty 

budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich 

niezakończenia lub z powodu wystąpienia istotnych wad, lub z powodu 

nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający Nr …… może 

przerwać Odbiór, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad 

lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po 

jego upływie powrócić do wykonania czynności odbioru ostatecznego.  
8. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, 
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strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli 

Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru 

ostatecznego, Zamawiający Nr ……, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest 

uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy.  
9. Za dzień faktycznego odbioru ostatecznego uznaje się dzień podpisania przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru ostatecznego robót. 
10. W terminie do 21 dni od dnia zawarcia umowy przed przekazaniem placu budowy, 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania Zamawiającemu Nr … 

do zaakceptowania szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania 

robót, uwzględniając termin o którym mowa w ust. 3. Harmonogram rzeczowo – 

finansowy będzie składał się z następujących części: 

a) prace w ramach Robót oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie;  

b) zasoby ludzkie i sprzętowe;  

c) przeroby i płatności. 

Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w tym harmonogramie jedynie 

za zgodą Zamawiającego Nr ….……, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Zmiana harmonogramu robót nie wymaga aneksu do Umowy. 

Zamawiający Nr …… zgłosi uwagi do harmonogramu lub jego aktualizacji w ciągu  

7 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi 

harmonogram w ciągu 7 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia. 

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego Nr ………. uwag do harmonogramu lub 

jego aktualizacji, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag  

i przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty 

otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. Potwierdzenie przez 

Zamawiającego Nr ……… uwzględnienia jego uwag będzie się uważało za 

zatwierdzenie harmonogramu. 

Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego Nr ………… w terminie 

wskazanym powyżej a poprawiony przez Wykonawcę harmonogram będzie 

niezgodny z postanowieniami Umowy, Zamawiający Nr …….. będzie uprawniony do 

wstrzymania robót w całości lub części. Wszelkie konsekwencje tego wstrzymania 

obciążą Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania się na harmonogram, 

począwszy od dnia, który uznaje się za jego zatwierdzenie. 

11. W terminie do 21 dni od dnia zawarcia umowy przed przekazaniem placu budowy, 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu Nr …… oświadczenia 

kierownika budowy (kierowników robót) zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo 

budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 2019 roku , poz. 1186). Do oświadczenia 

należy dołączyć zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego. 

 

§ 3 
Zmiany umowy 

 

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany niniejszej Umowy wyłącznie z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy 

w następujących sytuacjach, o ile sytuacje te miały wpływ na żądaną zmianę: 
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1) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac 

objętych niniejszą umową, potwierdzonych oficjalnymi danymi (np. IMiGW, 

IUNG) 

2) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur 

administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie 

postępowania administracyjnego, 

3) wydania Polecenia Zmiany o którym mowa w § 18 umowy, 

4) zmiany przepisów prawa, mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, 

5) w przypadku zaistnienia innych okoliczności przewidzianych w art. 144 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

2. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 1 upoważnia Wykonawcę do 

wystąpienia z wnioskiem o zmianę terminu  o którym mowa w § 2 ust 3, o ile 

okoliczności te miały wpływ na termin realizacji umowy. 

3. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt.3 - 5 niniejszego paragrafu 

upoważnia Wykonawcę do wystąpienia z wnioskiem o zmianę wysokości 

wynagrodzenia, o ile okoliczności te miały wpływ jego wysokość. 

4. Jeżeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Kontraktu zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia będzie konieczne 

dokonanie Zmiany, wówczas Wykonawca zgłosi konieczność jej wprowadzenia 

Inspektorowi Nadzoru i Przedstawicielowi Zamawiającego Nr …… Inspektor Nadzoru 

oceni wystąpienie Wykonawcy, i jeżeli uzna Zmianę za konieczną, niezbędną  

i uzasadnioną technicznie, zainicjuje wówczas za zgodą Zamawiającego wprowadzenie 

Zmiany w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji Umowy (Polecenie Zmiany). 

5. Zmiana, o której mowa w ust. 4, może być również zainicjowana przez Inspektora 

Nadzoru samodzielnie po uzyskaniu zgody Zamawiającego Nr ……, w jakimkolwiek 

momencie przed dokonaniem odbioru ostatecznego - przez danie polecenia, aby 

Wykonawca przedłożył propozycję. Zmiana może obejmować pominięcie robót 

budowlanych.  

6. Wykonawca nie wprowadzi żadnych zmian jeśli Inspektor Nadzoru nie wyda Polecenia 

Zmiany. W przeciwnym przypadku, Wykonawca może być zobowiązany do 

przywrócenia Robót do stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, w tym ewentualnej 

rozbiórki wykonanych Robót, na własny koszt i ryzyko. W przypadku, gdy Wykonawca 

nie wywiąże się z nałożonego obowiązku w terminie wskazanym przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiający Nr …… będzie uprawniony do przywrócenia 

Robót do stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, na koszt Wykonawcy, również przez 

osoby trzecie (wykonanie zastępcze).  

7. Zmiany skutkujące zwiększeniem maksymalnej wartości zobowiązania lub 

przedłużeniem terminu realizacji umowy wymagają sporządzenia aneksu do Umowy  

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

8. Wykonanie jakichkolwiek prac wynikających z przesłanek określonych w art. 144 

ustawy Prawo zamówień publicznych, które mają wpływ na wysokość wynagrodzenia, 

ustalonego w § 8 ust. 1, wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego Nr …… wyrażonej 
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w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Roboty takie wykonane bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej na zasadach określonych w umowie nie będą dodatkowo 

wynagradzane. 

9. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może ulec zmianie, poza 

przypadkami określonymi w umowie, w przypadku zmiany przepisów ustalających: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 

b) wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

d) zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. 
 

10. W celu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 9 powyżej, Wykonawca może 

złożyć Zamawiającemu, wniosek o dokonanie takiej zmiany. Składając wniosek 

Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, że zmiany te mają wpływ na koszty 

wykonania przez niego zamówienia. W terminie 14 dni od dnia złożenia takiego 

wniosku Strony przystąpią do negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych nastąpi po 

wejściu w życie przepisów będących podstawą waloryzacji. Określenie „odpowiednia 

zmiana wynagrodzenia” należy rozumieć odpowiednio jako: 

1) w odniesieniu do zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

wysokości stawki godzinowej jako sumę wzrostu kosztów Wykonawcy 

wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników 

biorących udział w realizacji umowy w momencie wejścia w życie zmiany, części 

zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego albo wysokości stawki 

godzinowej obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części,  

w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat, 

2) w odniesieniu  do zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne jako sumę wzrostu kosztów Wykonawcy oraz drugiej strony umowy  

o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę z osobą fizyczną 

nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności 

odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na 

umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez 

Wykonawcę z osobą fizyczną  nieprowadzącą działalności gospodarczej,  

a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia  
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w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia 

netto tych osób. 

11. Strony ustalają, iż w przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania 

Umowy, wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku 

akcyzowego lub wprowadzenia w trakcie wykonywania Umowy podatku VAT za 

wykonanie usługi, należne Wykonawcy wynagrodzenie zostanie odpowiednio 

dostosowane w drodze aneksu do niniejszej umowy, wyłącznie w zakresie wysokości 

zmienionego podatku. 

 

§ 4 

Obowiązki stron 

 

1.  Do obowiązków Zamawiającego Nr …… należy: 

1)  Protokolarne przekazanie terenu budowy. 

2)  Zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 

3)  Dokonywanie płatności w miarę postępu robót, zgodnie z postanowieniami  

§ 8 umowy. 

2. Obowiązkiem Wykonawcy jest podjęcie wszystkich czynności niezbędnych do 

realizacji umowy, w szczególności: 

1) Wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie z Umową, 

Dokumentacją projektową, Ofertą i nienaruszającymi Umowy poleceniami 

Inspektora Nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego. 

2) Wyznaczenie Kierownika Budowy lub kierowników robót posiadających niezbędne 

uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. 

3) Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

4) Wykonywanie robót z uwzględnieniem wymagań określonych w przepisach prawa  

oraz Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

5) Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z terminami określonymi w §2 umowy. 

6) Opracowanie na własny koszt koniecznych zmian w zatwierdzonych projektach 

tymczasowej organizacji ruchu na czas robót zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i wymaganiami zawartymi w aktualnych Zarządzeniach Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.  

7) Powiadomienie Rejonu Dróg w Chełmie tel. (82) 563-32-79, fax (82) 563-57-70 

oraz Punktu Informacji Drogowej w Dysie tel. (81) 532-85-82, fax (81) 532-07-92 

o planowanym rozpoczęciu robót i wynikających z tego tytułu utrudnieniach dla 

użytkowników dróg. 

8) Skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót i ich odbiór w zakresie 

określonym w SST. 

9) Niezwłoczne, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od powzięcia wiadomości, 

udzielanie Inspektorowi Nadzoru i Przedstawicielowi Zamawiającego informacji 

dot. zgłoszonych szkód. 

10) Zabezpieczenie, inwentaryzacja i naprawy powstałych szkód. 

11) Wykonanie i utrzymanie na własny koszt urządzeń i obiektów tymczasowych na 

terenie budowy oraz ponoszenie kosztów mediów, w tym energii elektrycznej, 
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w okresie realizacji robót. 

12) Dokonanie kontroli instalacji i urządzeń technicznych przed zgłoszeniem 

przedmiotu umowy do odbioru w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. 

13) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego Nr …… i Inspektora nadzoru  

o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub 

termin zakończenia robót. 

14) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego Nr …… i Inspektora nadzoru  

o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach. 

15) Wydanie Zamawiającemu Nr …… wszystkich atestów i certyfikatów materiałów  

i urządzeń. 

16) Utrzymywanie porządku na terenie budowy i przekazanie terenu budowy  

w należytym stanie technicznym i estetycznym. 

17) Dokonywanie kontroli stanu wprowadzonej przez Wykonawcę organizacji ruchu w 

ramach codziennych objazdów. 

18) Utrzymanie w należytym stanie (również poprzez wykonywanie remontów 

cząstkowych) nawierzchni drogi oraz pełne oznakowanie (czasowe i stałe),  

w całym okresie obowiązywania umowy (w ramach ceny kontraktowej). 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 

istniejących obiektów (jezdnie, obiekty mostowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia, zieleń, pozostałe 

elementy wyposażenia drogi itp.) na Placu Budowy w okresie trwania realizacji 

zadania, aż do czasu odbioru przez Zamawiającego zgodnie z warunkami 

Umowy. Wymaga się, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu 

Wykonawca nie pozostawiał na nawierzchni jezdni i poboczy uskoków 

poprzecznych lub podłużnych, mogących stanowić zagrożenie warunków 

bezpieczeństwa ruchu drogowego lub utrudniać prowadzenie robót 

utrzymaniowych. Za utrzymanie ruchu publicznego uważa się wykonanie robót 

utrzymaniowych i remontów bieżących, niezbędnych do utrzymania terenu 

budowy w odpowiednim standardzie technicznym, założonym dla tej drogi.  

19) Opracowanie dokumentacji do odbioru ostatecznego odrębnie dla zadania 

inwestycyjnego nr 1 „Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 82 z drogą 

gminną nr 112402L (ulica Dębowa) i drogą gminną nr 112421L (ulica 

Świerkowa) w m. Turka wraz z podłączeniem do węzła „Lublin Tatary” na 

obwodnicy Lublina w ciągu drogi ekspresowej S17” oraz odrębnie dla zadania 

inwestycyjnego nr 2 „Budowa parkingu typu Park & Ride wraz z dojazdami, 

dojściami i infrastrukturą techniczną”.   

20) terminie 21 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przygotuje i przedłoży 

Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia Program Zapewnienia Jakości. Program 

Zapewnienia Jakości będzie podlegał uzupełnieniu i uaktualnieniu w zależności od 

etapu realizacji. Program Zapewnienia Jakości będzie w szczególności zawierał:  

a) procedury obiegu informacji, 

b) procedury zarządzania jakością na Placu Budowy, w tym w zakresie prac 

prowadzonych w okresie zimowym,  

c) struktury organizacyjne dla wdrożenia procedur zarządzania jakością, 

d) instrukcję zarządzania jakością, w tym w zakresie prac prowadzonych  

w okresie zimowym,  
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e) procedury wykazujące, że wszyscy Podwykonawcy Robót spełniają wymagania 

zarządzania jakością; 

f) harmonogram wykonywania badań sprawdzających uwzględniający 

wymagania zawarte w szczegółowych specyfikacjach technicznych, wraz ze 

wskazaniem potencjału sprzętowego laboratorium Wykonawcy oraz jego 

personelu. 

Wykonawca dostosuje ilość badań sprawdzających do przyjętych rozwiązań 

oraz postępu prac i robót.  

Inspektor Nadzoru lub Zamawiający Nr …… będą uprawnieni do kontroli 

stosowania Programu Zapewnienia Jakości.  

3. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące 

następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w 

tym także będące następstwem nienależytego zabezpieczenia placu budowy, które 

to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. 

 

§ 5 

Kierowanie robotami 

 

1.  Wykonawca zapewni kierowanie robotami objętymi umową, tak długo jak to będzie 

konieczne, przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje i doświadczenie. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami personel wskazany 

w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu 

poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez 

Wykonawcę na piśmie i wymaga uprzedniego zaakceptowania przez Zamawiającego  

Nr …… w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca wnioskując  

o zmianę personelu do kierowania robotami zobowiązany jest przedłożyć 

dokumenty dot. doświadczenia i kwalifikacji, wymaganych oraz ocenianych w 

kryterium oceny ofert na etapie postępowania przetargowego dla przedmiotowego 

zadania. 

3.  Zaakceptowana przez Zamawiającego Nr …… zmiana którejkolwiek z osób,  

o których mowa w ust. 1, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie 

wymaga aneksu do niniejszej umowy. 
4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego Nr ……, do kierowania robotami i do 

kierowania budową innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi 

podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiających ,  z winy Wykonawcy. 
5.     Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: 

………………………………………………………………………………….… 
6.   Osoba wskazana w ust. 5 będzie działać w granicach umocowania określonego  

w ustawie Prawo budowlane. 
7.    Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną 

za utrzymanie czasowej organizacji ruchu oraz przekaże jej dane kontaktowe do 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego Nr …… 
8.    Zmiana osoby pełniącej samodzielną funkcję techniczną winna być dokonana 

wpisem do dziennika budowy. 
9. Zamawiający Nr …… 

1) ustanawia do koordynowania swoich działań przedstawiciela Zamawiającego  

   Nr …… w osobie: ……………………………………………………. 

2) posiada uprawnienie do zmiany osoby wskazanej w ust. 1.  
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O dokonaniu zmiany Zamawiający Nr …… powiadomi na piśmie Wykonawcę na 

3 dni przed dokonaniem zmiany. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do 

niniejszej umowy. 

§ 6 

Odbiór 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić na piśmie Inspektora nadzoru o gotowości 

do odbioru robót podlegających zakryciu lub zanikających. W razie niedopełnienia 

tego warunku, Wykonawca obowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub 

wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót,  

a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego. 

2. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego pisemnie o gotowości 

wykonanych robót do odbioru częściowego, składając jednocześnie wszystkie 

dokumenty niezbędne do rozpoczęcia odbioru, zgodnie z postanowieniami 

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Odbiory 

częściowe będą dokonywane nie częściej niż raz na miesiąc. Nie dołączenie 

wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów będzie uznane za brak 

zgłoszenia robót do odbioru.  

3.  Wykonawca powiadomi Zamawiającego Nr …… i Inspektora nadzoru pisemnie 

o gotowości wykonanych robót do odbioru ostatecznego, składając jednocześnie 

wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia odbioru, zgodnie z postanowieniami 

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

4.  Odbiory będą się rozpoczynały w następujących terminach: 

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego przystąpi do odbioru robót, o których mowa  

 w ust. 1, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od 

otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, 

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego przystąpi do odbioru częściowego nie później 

niż w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia oraz złożenia 

wszystkich dokumentów w sposób i na zasadach, o których mowa w ust. 2, 

zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

3) Zamawiający  Nr …… przystąpi do odbioru ostatecznego robót po sprawdzeniu  

i potwierdzeniu gotowości obiektu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do 

dokonania odbioru ostatecznego robót, nie później niż w terminie 5 dni roboczych 

od dnia otrzymania powiadomienia oraz złożenia wszystkich dokumentów przez 

Wykonawcę w sposób i na zasadach, o których mowa w ust. 3. Nie dołączenie 

wszystkich wymaganych przez Zamawiającego Nr …… dokumentów będzie uznane 

za brak zgłoszenia robót do odbioru. 

§ 7 
Nadzór inwestorski 

 

1. Jako nadzorującego realizację obowiązków umownych, Zamawiający wyznaczają  

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (określanego również jako Inżynier w rozumieniu 

SST). 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do: 

a) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 

zgodności jej realizacji z umową, projektem i wydanymi pozwoleniami, przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej; 
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b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, 

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych  

i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu, zanikających lub 

częściowych, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, 

urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru 

ostatecznego; 

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także 

kontrolowanie rozliczeń budowy. 

3. Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego 

w ustawie Prawo budowlane. 

4. Zamawiającemu Nr …… przysługuje uprawnienie do zmiany którejkolwiek z osób 

wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiający Nr …… powiadomi na piśmie 

Wykonawcę na 3 dni robocze przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być 

dokonana wpisem do dziennika robót i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

 

§ 8 

 Wynagrodzenie 

 

1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego Nr …… za wykonanie przedmiotu umowy 

wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie cen jednostkowych zawartych 

w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy,  

w wysokości: 
- dla zadania inwestycyjnego nr 1: „Rozbudowa  i wzmocnienie nawierzchni drogi 

oraz  budowa ronda turbinowego w m. Turka w ramach „Rozbudowy skrzyżowania 

drogi krajowej nr 82 z drogą gminną nr 112402L (ulica  Dębowa) i drogą gminna nr 

112421L (ulica Świerkowa) w m. Turka wraz z podłączeniem do węzła „Lublin Tatary” 

na obwodnicy Lublina w ciągu drogi ekspresowej S17” wynagrodzenie kosztorysowe 

zgodnie z Kosztorysem ofertowym CZĘŚĆ 1 w wysokości ………………………… słownie: 

…….…………………………………………………………………………………….……………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

plus należny podatek VAT (na dzień zawarcia umowy …….%), co łącznie stanowi 

kwotę brutto: ……………………………………… (słownie ………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………)      *) 

- dla zadania inwestycyjnego nr 2: „Budowa parkingu typu Park & Ride wraz  

z dojazdami, dojściami i infrastrukturą techniczną”  wynagrodzenie kosztorysowe 

zgodnie z Kosztorysem ofertowym CZĘŚĆ 2 w wysokości …………………………………………… 

słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

plus należny podatek VAT (na dzień zawarcia umowy ……%) co łącznie stanowi kwotę 

brutto: ……………………………………… (słownie …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………)  *)  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, rozliczane będzie na 

podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę każdorazowo na kwotę ustaloną  

w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych i odebranych  robót, 

sporządzonym przez Wykonawcę narastająco dla zadania inwestycyjnego nr ……  *) 
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pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. W zestawieniu 

zostanie wyszczególniona kwota należna Podwykonawcom i dalszym 

Podwykonawcom. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót oraz 

kwoty należne Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom wymagają sprawdzenia  

i zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

3. Do każdej faktury Wykonawca dołączy oświadczenie, że osoby wskazane przez 

Zamawiającego  Nr …… zgodnie z § 19  są zatrudnione przez Wykonawcę na 

podstawie umowy o pracę i Wykonawca nie zalega na ich rzecz z wypłatą należnego 

wynagrodzenia za okres zatrudnienia do miesiąca poprzedzającego wystawienie 

faktury. 

4. Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru ostatecznego Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu Nr …… szczegółowe rozliczenie pełnej kwoty wynikającej z realizacji 

umowy, w tym wyszczególnienie kwot należnych Podwykonawcom i dalszym 

Podwykonawcom. 

5. Potwierdzeniem wykonania umowy  będzie protokół odbioru ostatecznego robót bez 

wad istotnych, sporządzony z udziałem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

W protokole zostanie wyszczególniona kwota należna Podwykonawcom i dalszym 

Podwykonawcom. 

6. Za roboty objęte kosztorysem ofertowym, ale niewykonane z powodu uznania ich 

przez Zamawiającego Nr …… za zbędne lub niezaakceptowane, wynagrodzenie nie 

przysługuje. 

7. O konieczności wykonania robót, nieobjętych nieobjętych przedmiotem zamówienia, 

a koniecznych do jego wykonania, Wykonawca niezwłocznie powiadomi na piśmie 

Zamawiającego Nr …… za pośrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do umowy na podstawie przesłanek 

art. 144 ust 1 ustawy Pzp roboty takie wycenione będą wg zasad sporządzania 

kosztorysu szczegółowego, z zastosowaniem cen wynegocjowanych  

i zaakceptowanych pisemnie przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego. 
8. Wykonawcy nie wolno realizować robót, o których mowa w ust. 7 bez zmiany 

postanowień niniejszej umowy wprowadzonych stosownym aneksem. Wszelkie 

samodzielne dyspozycje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w tym zakresie będą 

bezskuteczne. 
9. Zamawiający Nr …… ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni, licząc od 

daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za datę dokonania płatności uważa 

się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego Nr …… 
10. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego Nr …… w złotych 

polskich przelewem na wskazane konto Wykonawcy nr .......................................... 
11. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT cena umowna przedmiotu 

zamówienia ulegnie zmianie zgodnie z zasadą określoną w § 3 ust. 11. 
 

§ 9 **) 

Waloryzacja wynagrodzenia 

1. Kwoty płatne Wykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków 

cen zgodnie z niniejszym paragrafem. W zakresie, w jakim rekompensata za 

wzrost lub spadek cen, nie jest objęta postanowieniami niniejszego paragrafu, 

będzie się uważało, że wynagrodzenie kosztorysowe uwzględnia wzrosty lub spadki 

cen. 
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2. Waloryzacji – zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu - nie podlegają 

wartości wprowadzone  do Umowy na podstawie §18 niniejszych postanowień 

umowy. 

3. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o podane poniżej wskaźniki cen 

wyrobów publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego 

dalej Prezesem GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy:  

 

a) Wskaźnik P – symbol 19.2 według PKWIU Brykiety, brykietki i podobne paliwa 

stałe z węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo), 

b) Wskaźnik C – symbol 23.5 według PKWIU Cement, wapno i gips (jako cement) 

c) Wskaźnik A – symbol 08.9 według PKWIU Produkty górnictwa i wydobywania, 

gdzie indziej niesklasyfikowanych (jako asfalt), 

d) Wskaźnik S – symbol 24.1 według PKWIU Żeliwo, stal i żelazostopy (jako stal), 

e) Wskaźnik K – symbol 08.1 według PKWIU Kamienia, piasku i gliny (jako 

kruszywo), 

f) wskaźnik CPI – Cen towarów i usług konsumpcyjnych (jako CPI), 

g) wskaźnik R – symbol 42 zgodnie z klasyfikacją PKD przeciętne wynagrodzenie 

miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw - budowa obiektów inżynierii 

lądowej i wodnej (jako robocizna), 

 

4. W przypadku, gdyby wskaźniki wykazane w ust. 3 przestały być dostępne, 

zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez 

Prezesa GUS. 

 

Kwoty płatne Wykonawcy będą waloryzowane miesięcznie, począwszy od 13 

miesiąca od rozpoczęcia realizacji robót do wystawienia Protokołu odbioru 

częściowego, w którym łączna wartość korekt dla oddania wzrostu lub spadku 

cen, wynikających z niniejszego paragrafu, osiągnie limit +/- 5 % wynagrodzenia 

kosztorysowego. Waloryzacji będą podlegać jedynie kwoty wskazane w 

Protokołach odbioru częściowego, wystawionych za Dokumenty i Roboty 

wykonane w terminie umownym, o którym mowa w §2 ust. 3. Od 30 dnia przed 

upływem terminu umownego waloryzacja będzie dokonywana przy zastosowaniu 

wskaźników obowiązujących na 30 dni przed upływem terminu umownego. Po tym 

terminie wskaźniki z tabeli Koszyk waloryzacyjny nie będą podlegały dalszym 

zmianom. Kwoty płatne Wykonawcy podlegać będą waloryzacji o Współczynnik 

zmiany cen (Wn) wyliczony według wzoru: 

 

 

 
gdzie: 

„Wn" jest mnożnikiem korygującym, obliczanym na podstawie wzoru powyżej, do 

zastosowania w stosunku do wszystkich kwot; 

„a" jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5. 

„b", „c", „d", „e”, „f”, „g”, „h” są wagami stałymi określonymi w tabeli Koszyk 

waloryzacyjny;  

z zastrzeżeniem sytuacji gdy Zamawiający stanie się dostawcą któregokolwiek  

z Elementów robót ujętych w tabeli Koszyk waloryzacyjny, wówczas waga tego elementu 

zostanie przyjęta jako „0” w wzorze na Wn. W takim przypadku waga CPI zostanie 

powiększona o wartość wagi, która została przyjęta jako „0”, tak aby suma wartości 

wszystkich wag z Koszyka waloryzacji wynosiła 0,5.   
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 „CPIn", „Pn", „Rn", „Cn”, „An”, „Sn”, „Kn” są narastającymi wskaźnikami cen publikowanymi 

przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie 

rozliczeniowym, oraz CPIo", „Po", „Ro", „Co”, „Ao”, „So”, „Ko” są narastającymi wskaźnikami 

cen opublikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w Dacie 

Odniesienia.  

 

Tabela Koszyk waloryzacyjny BITUM  

Elementy robót 
SYMBOL 

WSKAŻNIKA 
Waga 

CPI (b) CPI 0,2 

PALIWO (c) P 0,06 

ROBOCIZNA ( d) R 0,05 

CEMENT (e) C 0,04 

ASFALT ( f) A 0,08 

STAL (g) S  0,03 

KRUSZYWO (h) K 0,04 

SUMA 0,5 

 

Tabela Koszyk waloryzacyjny BETON  

Elementy robót 
SYMBOL 

WSKAŻNIKA 
Waga 

CPI (b) CPI 0,23 

PALIWO (c) P 0,07 

ROBOCIZNA ( d) R 0,04 

CEMENT (e) C 0,07 

ASFALT ( f) A 0,02 

STAL (g) S  0,03 

KRUSZYWO (h) K 0,04 

SUMA 0,5 
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5. W przypadku braku aktualnych wskaźników (publikacja wskaźników w biuletynach 

GUS odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego 

zostanie wyliczona, gdy Prezes GUS ogłosi wskaźniki dla danego miesiąca objętego 

Protokołem odbioru częściowego. Występując o Protokół odbioru częściowego 

Wykonawca obliczy wstępne wartości zwaloryzowanych kwot poświadczonych  

w każdym Protokole odbioru częściowego, zrealizowanych w każdym miesiącu, 

używając ostatniego z opublikowanych miesięcznych wskaźników GUS. Ustalone w 

ten sposób wartości będą skorygowane z zastosowaniem wskaźników GUS 

dotyczących miesiąca za który sporządzony był Protokół odbioru częściowego, 

niezwłocznie po ich publikacji.  

 

6. Do umów, których przedmiotem są roboty budowlane,  zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszymi Podwykonawcami, 

zawartymi na okres dłuższy niż 12 miesięcy, liczony wraz z wszystkimi aneksami 

zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie będą mieć postanowienia 

niniejszego paragrafu.  

 

7. W przypadku kontynuowania współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą   

lub Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą obowiązek stosowania postanowień 

niniejszego paragrafu powstaje z chwilą przekroczenia sumy okresu 12 miesięcy 

łącznie dla wszystkich Umów o podwykonawstwo. 

 

8. Kwoty płatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen. 

Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik dla: Cen towarów i usług 

konsumpcyjnych (jako CPI) oraz co najmniej o jeden inny wskaźnik wybrany  

z tabeli Koszyk waloryzacyjny, publikowany przez Prezesa GUS.  

 

Zgodnie z poniższym wzorem: 

 

 
 

gdzie: 

„a" jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 

 

„b” waga z przedziału 0,2 – 0,3 

 

„c”, … , „h” wagi wybranych poszczególnych Elementów robót ustalone w taki sposób 

aby ich suma wynosiła wraz z wagami „a” i „b” wynosiła 1 

 

„X”, …, „Y” minimum jeden z współczynników dla wybranych Elementów robót z 

Koszyka waloryzacyjnego i każdy odpowiednio wynosi: Pnp/Poplub 

Rnp/RoplubCnp/CoplubAnp/AoplubSnp/SoplubKnp/Kop. 

 

„CPInp", „Pnp", „Rnp", „Cnp”, „Anp”, „Snp”, „Knp” są narastającymi wskaźnikami cen 

publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w 

danym okresie rozliczeniowym z Podwykonawcą, oraz 

„CPIop”, „Pop", „Rop", „Cop”, „Aop”, „Sop”, „Kop” są narastającymi wskaźnikami cen 

opublikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi  

w dacie zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą  

a dalszym Podwykonawcą. 
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9. Kwoty płatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będą waloryzowane 

comiesięcznie począwszy od 13 miesiąca od rozpoczęcia realizacji Robót objętych 

umową o podwykonawstwo. Kwoty płatne Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy będą waloryzowane do momentu, w którym łączna wartość korekt 

dla oddania wzrostu lub spadku cen,  osiągnie limit +/- 5 % wartości Robót  

w  zawartej umowie o podwykonawstwo.  

 
§ 10 

Redukcja wynagrodzenia kosztorysowego 
 

Redukcja wynagrodzenia kosztorysowego będzie miała zastosowanie w przypadku: 

1. nieosiągnięcia parametrów jakościowych zgodnie z Instrukcją DP-T 14, będącą 

integralną częścią Umowy 

2. nieosiągnięcia parametrów jakościowych zgodnych z SST dla asortymentu robót, 

nie wyszczególnionego w instrukcji DP-T 14 

 

§ 11 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na przedmiot 

umowy na okres:  60 miesięcy, za wyjątkiem robót określonych poniżej: 

1) Oznakowanie dróg oraz urządzenia BRD: 
a) oznakowanie poziome grubowarstwowe – 4 lata;  
b) oznakowanie pionowe wraz z konstrukcją: 
 - oznakowanie pionowe (folia II typu i pryzmatyczna) – 10 lat; 
 - oznakowanie pionowego (folia I typu) – 7 lat; 
c) inne urządzenia BRD: 
 - słupki U-1 wraz z U-8 – 1,5 roku; 

 2) Zieleń – Wykonawca udziela gwarancji na 1 rok 
 3) Branże:  

a) Infrastruktura techniczna, której gestorem jest „Podmiot Obcy” – gwarancja 

udzielona przez Wykonawcę wynosi zgodnie z wymaganiami „Podmiotu 

Obcego” wskazanymi w umowie / porozumieniu / uzgodnieniu, w tym również 

zawartych przez Zamawiającego, jednak nie dłużej niż 10 lat; 

b) Oświetlenie: 

Drogowe oprawy oświetleniowe oraz naświetlacze i oprawy (dla potrzeb 

iluminacji) wykonane w technologii LED – źródła światła typu LED oraz oprawy 

i naświetlacze dla potrzeb iluminacji i drogowe oprawy oświetleniowe 

wykonane w technologii LED gwarancja udzielona przez Wykonawcę wynosi 

10 lat. 

2. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym od dnia podpisania protokołu 

odbioru ostatecznego.  

3. Warunki gwarancji określono w Załączniku nr 8 do umowy „Gwarancja Jakości”. 

4. Okres rękojmi za roboty objęte niniejszą umową odpowiada okresowi Gwarancji 

ustalonym w ust. 1. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych w toku odbioru ostatecznego oraz 

w okresie gwarancji i rękojmi w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez 

Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie 

trzeciej na koszt i na niebezpieczeństwo Wykonawcy. W tym przypadku koszty 
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usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej 

zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 12 

Umowy z Podwykonawcami 

1. Wykonawca planuje wykonać przy udziale Podwykonawców następujące roboty: 

 .................................................................................................................. 

 ..................................................................................................................  

 .................................................................................................................. 

 .................................................................................................................. 

2. Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi. 

3. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona 

sam, za wyjątkiem robót w zakresie określonym w ust.1., które zostaną wykonane 

przy udziale Podwykonawcy/ów, w tym, na którego/ych zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 

inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

6. Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w 

przypadku, gdy: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

wskazany w § 2 ust. 3 ; 

3) umowa zawiera postanowienia uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 

Podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego Nr …… lub od zapłaty 

należności Wykonawcy przez Zamawiającego; 

4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty 

budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności 

postanowień warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody 

Wykonawcy.  
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5) umowa zawiera ceny jednostkowe wyższe niż zawarte w ofercie Wykonawcy; 

6) umowa nie zawiera cen (również jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia 

tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający oraz osoby przez niego 

uprawnione w § 7 ust. 1. 

 

Zgłoszenie zastrzeżeń przez Zamawiającego Nr …… powoduje, że Wykonawca nie 

może zawrzeć umowy z Podwykonawcą, a umowa zawarta pomimo zastrzeżenia 

oznacza, że nie wywiera żadnych skutków wobec Zamawiającego i powoduje 

nałożenie kary na Wykonawcę określonej w § 15 ust. 1 pkt. f. 

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

wskazanym w ust. 6 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego 

Nr …… 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada 

Zamawiającemu Nr …… poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

9. Zamawiający  Nr …… w ciągu 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  

w przypadkach, o których mowa w ust. 6. 

10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się 

za akceptację umowy przez Zamawiających. 

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu Nr …… poświadczoną za zgodność  

z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy netto wskazanej 

w §8 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Nie 

podlegają wymienionemu na wstępie obowiązkowi, również umowy  

o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy dotyczące materiałów 

składowych mas bitumicznych oraz dostawy paliw. Wyłączenia, o których mowa w 

zdaniach poprzednich, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 

50 000 zł brutto.  

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 6 pkt 1, Zamawiający Nr …… poinformuje o tym 

Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie 

dłuższym niż 3 dni robocze od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia  

o zapłatę kary umownej. 

13. Przepisy ust. 3 – 12 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów 

płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej 

zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych 

przez Podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu Nr …… oświadczenie 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzające dokonanie zapłaty 
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całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia. 

15. Zamawiający Nr …………. na wezwanie dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który 

zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego Nr …… umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu Nr …… umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty 

budowlane. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Nr …… umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu Nr …… 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający Nr …… umożliwi Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 

15 Zamawiający  Nr …… poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 

dni od dnia doręczenia tej informacji. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego Nr ……, Zamawiający  Nr …… może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty 

albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego Nr …… co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, 

albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 15, Zamawiający Nr …… potrąci kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

21. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie 

stanowić podstawę naliczenia kar umownych. 

22. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje 

własne. 

§ 13 

Zabezpieczenia 

 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% 

wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w §8 ust.1, tj. 
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………………………………………………… zł (słownie złotych: …………………………………………………… 

………………………………..………………………………………………………………………………………………………)

Jeżeli Wykonawca wybierze gotówkową formę zabezpieczenia, to pieniądze 

zobowiązany jest przelać na rachunek Zamawiającego Nr …… Jeżeli Wykonawca 

wybierze inną formę zabezpieczenia niż gotówka, to Beneficjentem takiego 

zabezpieczenia będzie Zamawiający Nr ……. 

2. Strony postanawiają, że 100% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy przeznacza się, jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót, zaś 

30% wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z 

tytułu rękojmi za wady. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy 

w następujących terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia w ciągu 30 dni od wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego Nr ………….. za należycie wykonane, 

2) 30% wysokości zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi. 

4. Zamawiający Nr ……… wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, o której mowa w ust. 3, w przypadku kiedy Wykonawca nie 

usunął w terminie stwierdzonych  wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres 

rękojmi i gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 

 

§ 14 

Ubezpieczenie 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 

ubezpieczenia z tytułu szkód które mogą zaistnieć w związku z określonymi 

zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na cały okres realizacji 

przedmiotu umowy. Umowa ubezpieczenia powinna obejmować w szczególności 

szkody  zaistniałe w związku z czynem zabronionym jak również wynikające  

z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym również szkody 

wyrządzone umyślnie. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane 

bezpośrednio z wykonywaniem robót- wymagana suma ubezpieczenia nie mniej 

niż wysokość wynagrodzenia brutto określona w §8 ust.1. 
2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi 

robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych - wymagana suma 

ubezpieczenia nie mniej niż 1 000 000,00 zł na jedno zdarzenie niezależnie od 

ilości zdarzeń. 
3. Wykonawca na 14 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o którym mowa 

w § 4 ust. 1 pkt 1.1., przedłoży do wglądu Zamawiającego Nr …… umowy 

ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1. wraz z dowodem uiszczenia składki. 
4. Jeżeli ważność polisy ubezpieczeniowej, o których mowa w ust. 1 wygasa w okresie, 

w którym są one wymagane, Wykonawca każdorazowo, bez odrębnego wezwania, 

najpóźniej na 7 dni przed terminem wygaśnięcia przekaże Zamawiającemu Nr …… 

kopie nowych polis. Dodatkowo Wykonawca przedłoży wraz z kopią polisy dowód 

opłacenia składki, najpóźniej w dniu następującym po terminie jej opłacenia. 
5. Zamawiający Nr …… nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia 
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dokumentów, o których mowa w ust. 3. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane 

jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy 

do zmiany terminu zakończenia robót, może natomiast stanowić podstawę do 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy lub naliczenia kary 

umownej. 
 

§ 15 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Nr …… kary umowne: 

 

a) za zwłokę w wykonaniu robót objętych  przedmiotem umowy w terminie 

określonym w § 2 ust. 5 w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto  określonego 

w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,  
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru ostatecznego - 

w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto  określonego w § 8 ust. 1 za każdy 

dzień zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego  przez Zamawiającego Nr …… na 

usunięcie wad. 
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji   

w wysokości i terminach określonych w dokumencie Gwarancja jakości, 

stanowiącym Załącznik nr 8 do niniejszej umowy.  
d) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy - w wysokości 10%wynagrodzenia  netto  określonego w § 8 

ust.1, 
e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu Nr …… projektu Umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej 

zmiany, w wysokości 3 000 zł (trzy tysiące złotych) za każdy taki przypadek, 
f) za wykonywanie robót objętych przedmiotem niniejszej umowy przez podmiot 

inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca zaakceptowany przez 

Zamawiającego Nr …… – karę umowną w wysokości 3 000 zł (trzy tysiące 

złotych), za każdy stwierdzony przypadek wykonywania takich robót, 
g) za zawarcie umowy pomimo zastrzeżenia Zamawiającego Nr …… przez 

Wykonawcę z Podwykonawcą na roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy 

przez podmiot inny niż podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego – 

karę umowną w wysokości 3 000 zł (trzy tysiące złotych), za każdy 

przypadek zawarcia umowy z Podwykonawcą pomimo zastrzeżenia 

Zamawiającego Nr …………, 
h) za niedostarczenie w ciągu 7 dni na warunkach określonych w §12, umowy  

z Podwykonawcą, w wysokości 3 000 zł (trzy tysiące złotych), za każdy 

przypadek nie dostarczenia umowy z Podwykonawcą. 
i) za każde stwierdzone niewłaściwe oznakowanie robót w stosunku do 

zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu - w wysokości 2 000 zł 

(słownie dwa tysiące złotych), o ile stwierdzone niewłaściwe oznakowanie 

robót nie zostanie doprowadzone do zgodności z ww. projektem niezwłocznie 

lecz nie później niż w ciągu 4 godzin od wezwania przez Inspektora Nadzoru do 

doprowadzenia do zgodności z ww. projektem. 
j) za skierowanie bez akceptacji Zamawiającego Nr …… do kierowania budową innej 

osoby niż wykazana w ofercie - w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto,  

o którym mowa w § 8 ust.1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień kierowania 

budową przez taką osobę. 
k) za nieprzedłożenie dowodów, o których mowa w §19 ust.3 we wskazanym przez 

Zamawiającego terminie, w wysokości 500 zł (pięćset złotych) a każdy dzień 

zwłoki ,  
l) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom, w wysokości 25 000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy 
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złotych), za każdy stwierdzony przypadek braku zapłaty. 
m) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 

lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto, 

o którym mowa w § 8 ust. 1. umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 
n) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,05% wynagrodzenia 

netto , o którym mowa w § 8 ust. 1. umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki  

licząc od daty jej podpisania przez strony do dnia przedłożenia umowy 

Zamawiającemu Nr …… 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych wyłącznie od Zamawiającego  

w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 8 ust. 1. Kara nie należy się 

w wypadku, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 17 

ust. 1 pkt 4 i 10. 

3. Za opóźnienie w zapłacie faktury VAT Zamawiający Nr …… zapłaci odsetki ustawowe 

za opóźnienie. 

4. Zamawiającemu Nr …… przysługuje prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, 

o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

5. Każde z zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie jest samodzielne  

i Zamawiający  Nr …… jest uprawniony  do dochodzenia  kar umownych  z tytułu  

zaistnienia każdego ze zdarzeń wskazanych w tym postanowieniu zarówno 

wszystkich łącznie jak i każdego z osobna. 

6. Łączna wysokość kar przysługujących Stronie z tytułów wymienionych w ust. 1 nie 

może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1. 

7. Zamawiający Nr …… jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych  

z  wynagrodzenia  przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 16 

Cesja 

 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego Nr ……: 
a) zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji 

niniejszej umowy,  
b) zawierać innych umów, których skutkiem jest zmiana wierzyciela, 
c) zawierać umów zastawu i innych umów zmierzających do ustanowienia 

zabezpieczenia na wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego  

Nr …… 
 

§ 17 

Zakończenie umowy 

 

1. Zamawiającym  przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 lub nie 

przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 4 ust. 1 pkt 1 

i opóźnienie wynosi więcej niż 7 dni w stosunku do harmonogramu finansowo-

rzeczowego, 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 

przedmiotu umowy, a przerwa trwa dłużej niż 14 dni 
3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego Nr ………….., do kierowania 
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robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, 
4) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy – odstąpienie od umowy - w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 

części umowy. 
5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 

z dokumentacją projektową,  SST, wskazaniami Zamawiającego Nr ……, niniejszą 

umową lub przepisami prawa, w tym w wyniku kontroli przeprowadzonej przez 

Zamawiającego dwukrotnie nałożona zostanie kara na Wykonawcę o której mowa 

w §15 ust. 1 lit. i, 
6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego nastąpi 

zajęcie jakiegokolwiek składnika majątku Wykonawcy w tym wierzytelności 

należnych od Zamawiającego Nr …….  
7) Wykonawca nie przedłożył umów ubezpieczenia, o których mowa w § 14 ust. 1, 

w terminie określonym w § 14 ust. 3. 

8) Wykonawca powierzył Podwykonawcy realizację umowy bez dokonania czynności 

o których mowa w § 12; 

9) wystąpi konieczność co najmniej dwukrotnego dokonania przez Zamawiającego Nr 

……… bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  

o którym mowa w § 12ust. 15, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 

na sumę większą niż 5% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1. 

10) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że nastąpi konieczność wydania 

przez Zamawiającego Nr …… polecenia o którym mowa w §18, skutkującego 

przekroczeniem   maksymalnej wartość zobowiązania o której mowa w §8 ust. 14, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od 

umowy - w tym przypadku może nastąpić w terminie do 90 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający Nr ……: 

1) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania 

w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej 

umowie, 

2) odmawia bez wskazania przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu 

odbioru, 

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 2, wymaga formy pisemnej oraz 

uzasadnienia. Z wyjątkiem przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt 4 odstąpienie od 

umowy musi nastąpić w terminie 45 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach 

będących podstawą odstąpienia, nie dłużej jednak niż do upływu terminu wykonania  

przedmiotu umowy o którym mowa w § 2 ust.3.  

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego Nr …… obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt tej strony, po której leżą przyczyny odstąpienia od umowy lub 

przerwanie robót, 

2)  Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 

mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych 

niniejszą umową,  

3)  Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego Nr …… odbioru robót 

przerwanych oraz robót zabezpieczających w terminie 7 dni od daty odstąpienia 
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od umowy lub przerwania robót. Niezgłoszenie przez Wykonawcę odbioru robót w 

tym terminie oznacza, że protokół, o którym mowa w pkt 4 sporządzi sam 

Zamawiający i będzie to protokół wiążący dla Wykonawcy 

4)  w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3 Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego Nr …… sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 

robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na 

dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku zatwierdzony przez 

Zamawiającego stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez 

Wykonawcę, 

5)  Zamawiający Nr …… w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 10 dni od daty przerwania 

oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 

odstąpienia, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt. 2 

niniejszego ustępu w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które 

zostały nabyte, 

c) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od 

daty odstąpienia od umowy. 

 

§ 18 

Polecenie zmiany 

 

1.  Zamawiający Nr …… ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu 

Umowy, polecać Wykonawcy na piśmie: 

1) wykonanie robót wynikających z przedmiotu zamówienia lub zasad wiedzy 

technicznej, a nie wyszczególnionych w pozycjach kosztorysu ofertowego, 

2) rezygnację z części robót, 

3) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji 

projektowej. 

2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają  

w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do 

zmiany - na wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 

ust. 3 umowy oraz zmiany wynagrodzenia. 

4. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 18 ust. 1 zmian, 

odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona  

w kosztorysie ofertowym będzie podstawą do wyliczenia wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy z tytułu wprowadzenia danej zmiany. 

5. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 18 ust. 1 zmian, nie 

odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedłoży do 

akceptacji Inspektora Nadzoru kalkulację ceny jednostkowej tych robót  

z uwzględnieniem cen czynników produkcji takich jak robocizna, materiały, sprzęt, 

transport, kosztów pośrednich, oraz zysku nie wyższych od średnich cen robocizny, 

materiałów, sprzętu i transportu, kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku 

publikowanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” w miesiącu, w którym kalkulacja jest 

sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów 

Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów 
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rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych 

zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

6. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 5, oraz 

przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą 

ze zmian przed rozpoczęciem robót, wynikających z tych zmian. 

7. W przypadku gdy polecenie, o którym mowa w ust. 1, będzie miało istotny wpływ na 

wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający Nr …… poleci Wykonawcy aktualizację 

harmonogramu rzeczowo – finansowego. 

 

§ 19 

Zapisy dotyczące umów o pracę 

 

1. Zamawiający wymagają zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub  Podwykonawcę  osób  wykonujących  wszystkie  prace  fizyczne  związane  

z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, których wykonanie polega 

na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. - Kodeks pracy, tj. czynności opisane w SST. Obowiązek, o którym mowa w 

zdaniu poprzednim nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne  

w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz.U.2019.1186). 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający Nr …… uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.  

Zamawiający  Nr …… uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego Nr …… 

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Nr 

……………… wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego Nr …… Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 

rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

i/lub 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy 
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lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana  

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. 

w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 

etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

i/lub 

3) zaświadczenie   właściwego   oddziału   ZUS,   potwierdzające   opłacanie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne  

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

i/lub 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności 

Zamawiający Nr …… przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez 

Wykonawcę kary umownej określonej w §15 ust. 1 pkt. k). Niezłożenie przez 

Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 

jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający Nr …… może zwrócić się  

o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

 

§ 20 

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 

organów nadzoru budowlanego i innych uprawnionych organów, do których należy 

wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych 

i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym osobom, które Zamawiający  Nr …… 

wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy. 
 

 

§ 21 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: Prawo 

zamówień publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny oraz inne przepisy prawa 

mające związek z przedmiotem umowy. 

2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego Nr ……. 
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3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, z zastrzeżeniami określonymi  

w niniejszej umowie, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach; 1 egzemplarz dla 

Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiającego. 

5. Integralną częścią  umowy stanowią załączniki: 

a) Nr 1  - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne; 
b) Nr 2 - Dokumentacja Projektowa: „Rozbudowa drogi gminnej nr 112421L (ul. 

Świerkowej) oraz drogi gminnej nr 112402L (ul. Dębowej) wraz ze 

skrzyżowaniem z drogą krajową nr 82 w miejscowości Turka i wykonaniem 

węzła przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF”;  

c) Nr 3 - Porozumienie z dnia 30.08.2018 r. ze zmianami, zawarte pomiędzy  

Zamawiającym Nr 1 i Zamawiającym  Nr 2 w sprawie zadania 

inwestycyjnego nr 1 i nr 2 ; 

d) Nr 4  - Decyzja nr 8/19 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 

24.05.2019 pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 82 z drogą 

gminną nr 112421 – ul. Świerkowa oraz drogą gminną nr 112402L – ul. 

Dębowa w miejscowości Turka, w ramach zadania: „Przebudowa ul. 

Dębowej i Świerkowej w Turce wraz z wykonaniem węzła przesiadkowego i 

przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 82 w ramach projektu 

Mobilny LOF ; 

e) Nr 5  - Zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych nie 

wymagających pozwolenia na budowę z dnia 28.05.2019 pn. „Przebudowa 

istniejącej nawierzchni drogi gminnej nr 112416L (ul. Malinowa) na działce 

nr 2630 wraz z przebudową istniejących zatok parkingowych i przebudową 

drogi dojazdowej do zatok na działce nr 3049/16 w m. Turka w ramach 

projektu Mobilny LOF”; 

f) Nr 6  - Projekt Budowlany i Wykonawczy wraz z załącznikami; 

g) Nr 7  - Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami; 

h) Nr 8  - Gwarancja Jakości; 

i) Nr 9  - Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych  

j) Nr 10  - Instrukcja DP-T 14 - Załącznik do Zarządzenia Nr 10 GDDKiA z dnia 

   30.03.2017 r.; 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                              WYKONAWCA 

 

 

 

 ………………………………….                                                   …………………………… 
 
  

*)  - wybrać właściwe  

**)  - w zależności, czy umowa będzie trwała ponad 12 miesięcy 


