_UMOWA NR 0.PO.D-3.2411.62.2017

W dniu . .2017 r. pomiedzy

Skarbem Panstwa - Generalnym Dyrektorem Drog Krajowych i Autostrad, w imieniu
ktérego dziataja:

- Dyrektor

- Zastepca Dyrektora
Oddzialu Generalnej Dyrekcji Dréog Krajowych i Autostrad w Poznaniu,
ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 POZNAIQ, zwang dalej “Zamawiajacym”,

a

zwanym dalej "Wykonawcq" reprezentowanym przez:

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

W wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego Zamawiajacy powierza, a Wykonawca
przyjmuje do kompleksowej realizacji roboty budowlane polegajace na:

~Przebudowa nawierzchni w ramach rozbudowy drogi krajowej nr 92 na odcinku: Gr.
Woj. (Trzciel) — Miedzichowo - Rondo Bolewicko od km 97+923 do km 111+600;
Rondo Bolewicko — Bolewice od km 112+500 do km 115+000 dtugos¢ 16,177 km
wraz z rozbudowa skrzyzowania drogi krajowej nr 92 z droga wojewdédzka nr 305 w
m. Bolewice”

1. Przedmiot umowy zostat szczeg6towo okreslony w:
a. Umowie;
b. Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, stanowigcej zatacznik nr 2 do niniejszej
umowy;
c. Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych zwanych dalej SST stanowigcych zatgcznik
nr 3 do niniejszej umowy;
d. Ofercie Wykonawcy stanowigcej zatacznik nr 1 do niniejszej umowy;

2. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu, sposobu wykonywania
robot i ustug okreslonych w umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i
Wykonawcy, bedzie obowigzywac kolejnos¢ waznosci dokumentdéw okreslona w ust.1 przy
czym dokumenty te nalezy interpretowac jako wzajemnie sie uzupetniajace.

3. Niezaleznie od postanowien ust.1 i 2 do obowigzkdw Wykonawcy naleze¢ bedzie

opracowanie:
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a. harmonogramu rzeczowo-finansowego,

b. planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

C. oraz programu zapewnienia jakosci

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdt niezbednych do osiggniecia
rezultatu okreslonego w ust. 1, niezaleznie od tego czy wynikajg wprost z dokumentow
wskazanych w ust. 2.

Wykonawca zobowigzuje sie realizowac¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, z
uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowigzujagcymi przepisami prawa,

normami, zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem realizacji robot.

§ 2

Wymogi materialowe

Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016
r. poz. 1570 ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w SST.

Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatdow dokumenty potwierdzajgce spetnienie
wymagan, o ktéorych mowa w ust. 2. Dokumenty te Wykonawca przedktada
Zamawiajacemu do Odbioru Ostatecznego.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw, o ktéorych mowa w ust. 1 i
ust. 2, uzyska¢ od Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) zatwierdzenia zastosowania tych
materiatdw przektadajgc probki oraz okazujac dokumenty wymagane ustawg Prawo
Budowlane i SST. W cigqgu 7 dni od podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ do weryfikacji do Laboratorium Drogowego Zamawiajacego receptury na
mieszanki zwigzane cementem, mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjne (MMCE),
mieszanki mineralno-asfaltowe (BA, BAWMS), mieszanki grysowo-mastyksowe (SMA).

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia wiasciwych parametréw technicznych mieszanki
mineralno - asfaltowej uzytej do realizacji robdot, Wykonawca kazdorazowo przed
rozpoczeciem poszczegolnych asortymentéw robot objetych danym Zleceniem uzyska
akceptacje Zamawiajacego dotyczacq recepty oraz lokalizacji wytwdrni masy mineralno -
asfaltowej, z ktdrej pochodzita bedzie wbudowana mieszanka.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatdw oraz roboét zgodnie z

zasadami kontroli jakosci materiatow i robdt okreslonymi w SST.

Materiaty pochodzace =z rozbidrki (poza destruktem 2z frezowania nawierzchni

asfaltowej, ktory zostanie wbudowany w pobocza, a nadmiar odwieziony w miejsce

wskazane przez Rejon w Nowym Tomyslu) stanowig wiasnos¢ Wykonawcy i bedq

wywiezione na jego koszt poza teren budowy. Materiaty te winny by¢ usuniete poza teren

budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. r. o odpadach (t.j.

Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.).
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§3

Teren budowy

Przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego nastgpi najpdzniej w ciggu 3 dni od dnia
zawarcia umowy. Przekazanie terenu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu
sporzgdzonego pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do
zatwierdzenia dokumenty, o ktéorych mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy oraz
o$wiadczenie Kierownika Robdt Drogowych o podjeciu obowigzkow.

Wykonawca zobowigzany jest w ciqggu 5 dni roboczych od przekazania placu budowy
wyznaczy¢ przy udziale Zamawiajacego miejsca wykonania napraw - remontow
czastkowych, zgodnie z dokumentacjg wykonawcza.

Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody
powstate w zwigzku z realizacjq przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na terenie budowy lub w jego najblizszym
otoczeniu, w odlegtosci nie wiekszej niz 2 km, pomieszczenie biurowe, w ktérym

przechowywane beda dokumenty budowy.

§4

Termin wykonania

Wykonawca zobowigzany jest rozpoczec¢ realizacje przedmiotu umowy najpdzniej w ciagu 3
dni od dnia przekazania terenu budowy.

. Termin zakonczenia robét bedacych przedmiotem umowy Strony ustalajg na 195 dni od daty
podpisania umowy, przy czym z tego terminu wytaczony jest okres zimowy, tj. od
15.12.2017 do 15.03.2018 r.

Niezaleznie od postanowien ust. 2 Wykonawca zobowigzany jest realizowac roboty zgodnie

z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Wykonawca bedzie przedkfadat aktualizacje
harmonogramu kazdorazowo, gdy poprzedni harmonogram stanie sie nie spdjny z

faktycznym postepem prac.

W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych
niemoznoscig dotrzymania terminu okreslonego zgodnie z ust. 2, termin ten moze ulec

przedtuzeniu, nie wiecej jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci.

. Zamawiajacy wymaga prowadzenia rob6t minimum od godz. 6.00 do godz. 20.00.
Dopuszcza sie wykonywanie robot przez cala dobe w systemie zmianowym, takze

w soboty i dni ustawowo wolne od pracy (niedziele, swieta).

§5

Harmonogram

Przedmiot Umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z uzgodnionym przez

Nadzor Inwestorski i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego szczegétowym harmonogramem
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rzeczcowo - finansowym roboét, stanowigcym zatacznik nr 4 do niniejszej Umowy, z
uwzglednieniem postanowien ust. 2-4 niniejszego paragrafu .

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu, poprzez Nadzér Inwestorski do
zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 3 dni od daty zawarcia Umowy
oraz kazdorazowo uaktualniony harmonogram rzeczowo - finansowy w terminie 3 dni od
daty wydania przez Zamawiajgacego polecen, o ktorych mowa w § 9 ust. 1 Umowy jak
rowniez w kazdym przypadku zmiany termindw realizacji zadania.

Zamawiajacy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1 i 2
powyzej, w ciggu 3 dni, od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego
harmonogramu w terminie 3 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgacego
uwag.

Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag bedzie sie uwazalo za
zatwierdzenie harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w
powyzszym terminie a przedtozony poprawiony przez Wykonawce harmonogram w istotny
sposOb bedzie niezgodny z postanowieniami Umowy Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wstrzymania Robdét w catosci lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania
obcigzg Wykonawce. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram,
poczawszy od dnia, ktéry uznaje sie za jego zatwierdzenie.

. Zamawiajacy wymaga, aby tegoroczny odcinek rob6t nawierzchniowych na ciagu
glownym wykonac¢ w catosci, tj. do potozenia warstwy scieralnej z wykonaniem
oznakowania poziomego wiacznie - nie dopuszcza sie do pozostawienia pod
ruchem w okresie zimowym, nie przykrytego odcinka warstwy wiazacej.

W miare dogodnych warunkow atmosferycznych istnieje mozliwos¢ wydtuzenia

w/w odcinka robot nawierzchniowych, przy zachowaniu warunkow opisanych j.w.

§6

Wynagrodzenie

Strony zgodnie wustalaja, ze z tytulu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy
przystugiwa¢ bedzie wynagrodzenie kosztorysowe okreslone na podstawie kosztorysu
ofertowego stanowigcego zatqcznik do oferty Wykonawcy.

Wynagrodzenie okreslone w sposdb, o ktérym mowa w ust. 1 wynosi netto

zt (stownie ztotych: ) plus

23 % podatek VAT zt (stownie ziotych: ), co tgcznie

stanowi kwote brutto zt (stownie ziotych:

).

Maksymalna warto$¢ zobowigzania stanowi 103 % wartosci netto okreslonej w ust. 2 i

wynosi netto zt (stownie ztotych: ) plus 23
% podatek VAT zt (stownie ztotych:
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), co tacznie stanowi kwote brutto

zt (stownie ziotych: ).

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 i ust. 2 stanowi¢ bedzie
wynik iloczynu ilosci wykonanych robdot i cen jednostkowych podanych w kosztorysie
ofertowym stanowigcym integralng czes¢ Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych
wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 9.

W przypadku wzrostu wartosci zadania ponad maksymalng wartos¢ zobowigzania, o ktorej
mowa w ust. 3 na skutek zwiekszonego obmiaru w pozycjach kosztorysowych Oferty
Wykonawcy, moze zosta¢ sporzgadzony stosowny aneks do umowy regulujacy ostateczng
warto$¢ wykonanych robdt.

W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawczg okreslonej w ust. 2 procentowej stawki
podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy
odpowiednio dostosowana.

Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z niniejszej umowy wierzytelnosci

na rzecz osob trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§7

Rozliczenie robét

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy, bedzie
rozliczane na podstawie prawidlowo wystawionych przez Wykonawce faktur VAT, na kwoty
ustalone w dotgczonym do faktur zestawieniu wartosci wykonanych robot sporzadzonym
przez Wykonawce. Dotagczone do faktur zestawienia wartosci wykonanych robdot musi by¢
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajacego i winno byc¢
ztozone wraz z: zestawieniem faktur, tabelg elementow rozliczeniowych, szkicami
pomiarowymi, kartami obmiarow, wynikami badan i sprawozdan, deklaracjami wtasciwosci
uzytkowych wyrobow budowlanych, krajowymi deklaracjami zgodnosci itp. W takim
zakresie, w jakim te dokumenty bedq niezbedne.

Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych robot
nastapi w ciagu 7 dni o ile ztozone zostang kompletne, prawidlowo sporzadzone materiaty o
ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

Do faktur powinny by¢ zatgczone oswiadczenia Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych
w zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw oraz oswiadczenie Podwykonawcdéw o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Wykonawcy i os$wiadczenie dalszych podwykonawcéw o braku
wymagalnych roszczen finansowych wobec Podwykonawcow.

Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma faktur VAT, o ktérych mowa w
ust. 1, nie moze przekroczy¢ 90 % wartos$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa § 6 ust. 2
umowy.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury VAT

wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokdt odbioru ostatecznego przedmiotu
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10.

Umowy, na kwote ustalong w dotaczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych
robot sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane. Dotgczone do faktury zestawienie warto$ci wykonanych robét
musi by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajacego.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 i 4 stanowi¢ bedzie wynik iloczynu
iloéci wykonanych robdt i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatacznik do Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z
postanowieniami § 9 Umowy.

Naleznosci z tytutu faktur bedq ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto
Wykonawcy prowadzone w banku ........ccccoeviiiiiieiiins N e
Zmiana numeru konta stanowi zmiane umowy i wymaga zawarcia stosownego aneksu.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej
otrzymania. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

W przypadku gdy umowa jest realizowana przez podmioty dziatajace w Konsorcjum, jego
cztonkowie, upowaznig w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednego z cztonkow
Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego
naleznosci przypadajacych wszystkim cztonkom Konsorcjum z tytutu wykonywania
przedmiotu umowy na wskazany rachunek bankowy. W wyjatkowych przypadkach
Zamawiajacy jest réwniez uprawniony do dokonywania ptatnosci lub czesci wynagrodzenia

bezposrednio na rzecz cztonkéw Konsorcjum.

§8

Ptatnos¢ zaliczkowa

Zamawiajacy umozliwia na wniosek Wykonawcy, udzielenie jednorazowej zaliczki na

wykonanie robot, w wysokosci 20 % zaakceptowanej kwoty Kontraktowej.

Ptatnos¢ zaliczkowa bedzie zwracana poprzez potracenia z kwot naleznych do zaptaty przy
odbiorach czesciowych robét. Przewiduje sie zwrot ptatnosci zaliczkowych w dwadch

réownych ratach przy I i II odbiorze czesciowym robdt.

Zabezpieczenie ptatnosci zaliczkowej bedzie miato forme okreslong w art. 148 ust. 1 i 2
ustawy Prawo Zamoédwien publicznych. W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca jest
uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia ptatnosci zaliczkowej. Gwarancje bankowe
lub ubezpieczeniowe przekazane na poczet zabezpieczenia bedq bezwarunkowe i ptatne na
pierwsze zadanie Zamawiajacego. Wykonawca zapewni, ze gwarancja bedzie wazna i
wykonalna, az do zwrotu ptatnosci zaliczkowej, ale jej kwota moze by¢ stopniowo
zmniejszona o kwoty zwracane przez Wykonawce.

Jezeli warunki zabezpieczenia podajg jej termin wygasniecia, a ptatnos¢ zaliczkowa nie
zostata zwrdécona Zamawiajacemu na 30 dni przed uptywem tego terminu, to Wykonawca

bedzie przedtuzat waznos¢ tej gwarancji, az do chwili zwrotu ptatnosci zaliczkowej.
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Jezeli Wykonawca nie przedtuzy waznosci zabezpieczenia ptatnosci zaliczkowej badz jej
raty na 30 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia, wdwczas Zamawiajacy jest
uprawniony do dokonania wyptaty kwot z zabezpieczenia ptatnosci zaliczkowej.

Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytutem przedtuzonego zabezpieczenia ptatnosci
zaliczkowej lub zatrzymana tytutem zwrotu ptatnosci zaliczkowej.

4. Jezeli ptatnosc¢ zaliczkowa nie zostanie zwrdcona do ostatecznego rozliczenia robdt przy
odbiorze ostatecznym lub przed ewentualnym odstgpieniem od Kontraktu (w zaleznosci od
przypadku: odstgpienie przez Zamawiajacego, Zawieszenie i odstgpienie przez
Wykonawce, sita wyzsza) to cate zalegte wtedy saldo stanie sie natychmiast wymagalne i

nalezne od Wykonawcy i ptatne Zamawiajgcemu.

§9

Polecenia Zamawiajacego

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa realizacji robdt,
poleca¢ na pismie dokonywanie zmian jakosci i ilosci, jakie bedg uwazane za niezbedne dla
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a Wykonawca powinien wykona¢ kazde
Z ponizszych polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszyc ilo$¢ robdt objetych kosztorysem ofertowym,

2) poming¢ jakies roboty,

3) wykonac roboty nieprzewidziane,

4) zmieni¢ okreslong uaktualnionym harmonogramem rzeczowo - finansowym kolejnosc
wykonania robat.

2. Zmiany wynikajace z plecen muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce w uaktualnionym
harmonogramie rzeczowo - finansowym z uwzglednieniem postanowien w § 4 umowy.

3. W przypadku gdyby Wykonawca nie wykonat polecen o ktérych mowa w ust.1 , w terminie
jaki zostat w nim ustalony, lub jesli nie byto takiego ustalenia w czasie racjonalnie
uzasadnionym, Zamawiajacy ma prawo wykonac to polecenie przy pomocy 0sob trzecich.
W czasie gdy skutki wykonania wydanego polecenia moglyby stanowi¢ podstawe do
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, to wszystkie koszty wynikte z wykonania
zastepczego polecenia ponad cene zaakceptowang przez Zamawiajgqcego, obcigzajq
Wykonawce. Natomiast w sytuacji gdy skutki wykonania wydanego polecenia nie mogtyby
stanowi¢ podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawce obcigzajg petne koszty
wynikle z wykonania zastepczego. Zamawiajacy ma prawo odzyskaé poniesione koszty
poprzez potracenie ich z jakiejkolwiek kwoty naleznej Wykonawcy, chocby jeszcze nie
wymagalnej.

4. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 9 ust. 1 zmian, odpowiadajq
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie
ofertowym, bedzie podstawg do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, naleznego
Wykonawcy z tytutu wprowadzenia danej zmiany.

5. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 9 ust. 1 zmian, nie

odpowiadajq opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedtozy do akceptacji
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Zamawiajacego przez Nadzér Inwestorski kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z
uwzglednieniem cen czynnikow produkcji takich jak robocizna, materiaty, sprzet,
transport, kosztow posrednich, kosztéw zakupu, oraz zysku nie wyzszych od $rednich cen
robocizny, materiatdow, sprzetu i transportu, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, zysku
publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktaddéw Rzeczowych
(KNR), a w przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg
innych ogdlnie stosowanych katalogow lub naktadow wiasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego

6. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu
poprzez Nadzor Inwestorski bedzie skalkulowana niezgodna z postanowieniami ust. 6,
Zamawiajqcy wprowadzi korekte ceny w oparciu o wiasne wyliczenia.

7. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 6 oraz przedstawic
Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed
rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian, w terminie odpowiednim, umozliwiajgcym
weryfikacje wyliczen przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajgcego bez uszczerbku dla terminu

i jakosci robdét.

§ 10
Obowiagzki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie terenu budowy w terminie okreslonym § 3 ust. 1 Umowy,
2) przekazanie Dziennika budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 Umowy,
3) zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego,
4) odbieranie robdt,
5) zaptata wynagrodzenia Wykonawcy.
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,
2) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczgacych robét w zakresie okreslonym w pkt 1.5.
SST,
3) wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o Opis Przedmiotu Zamowienia z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w SST,
4) kontrola jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami SST
5) umozliwienie inspektorowi nadzoru przeprowadzenie pomiaréw i badan kontrolnych, w
szczegdlnosci geodezyjnych,
6) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,
7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentdéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robot

w zakresie okreslonym postanowieniami pkt 8 SST,
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8) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robot czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

9) informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie wykonania robdt
ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robdt zanikajagcych w terminach i w
zakresie okreslonym w SST,

10) informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o problemach Ilub okolicznosciach
mogacych wptynaé na jakosc¢ robdt lub termin zakonczenia robdt,

11) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

12) opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci i przediozenie go do akceptacji
Zamawiajgcego w dniu przekazania terenu budowy,

13) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, opracowanie receptur na masy
bitumiczne i przedtozenie ich do akceptacji Zamawiajacego w dniu przekazania terenu
budowy,

Do zatwierdzania dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 12-13, zastosowanie majg

procedury z § 5 Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom

organdw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg

Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawq oraz

innym pracownikom, ktére Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu Umowy.
§ 11
Personel Wykonawcy

Wykonawca wyznacza swojego przedstawiciela w sprawach zwigzanych z realizacjq

przedmiotu umowy p.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowa,
tak diugo jak bedzie to konieczne, przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe oraz spetniajagce wymagania okreslone w ustawie Prawo budowlane i
Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamowienia. Przed skierowaniem kazdej osoby do
kierowania robotami Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji dokumenty
potwierdzajace spetnianie wymagan okreslonych w zdaniu poprzedzajacym.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami
personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktdrejkolwiek z oséb, o ktdrych mowa w
zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pi$mie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji i
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.
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11

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2
nie pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowga/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z
braku kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust.
1, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej
Umowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych osdb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Wykonawca wyznacza

a. Kierownika Budowy p.

b. Kierownika Robdt Drogowych p.

c. Kierownika Robét Drogowych p.

d. Kierownika Robdét Mostowych p.

Codzienna obecno$¢ Kierownika Robot Drogowych podczas prowadzenia prac jest
obowigzkowa.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce/Podwykonawce/Dalszych
Podwykonawcow na podstawie umowy o prace o0sO0b wykonujacych wszystkie prace
fizyczne, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, tj. czynnosci opisane w SST (wraz z
podlegtymi SST): D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, D-
05.03.05c Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wigzgca), D-05.03.13a
Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA przez caty okres ich trwania.
Obowigzek, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy oséb wskazanych na
stanowisku Kierownika Robot Drogowych, oraz innych oséb petnigcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.).

W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu informacje o
liczbie 0sob skierowanych do wykonania robdét budowalnych w ramach przedmiotowego
zamowienia, z ramienia Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszych Podwykonawcow.
Kazdorazowa zmiana wykazu oséb, o ktérych mowa w ust. 7 nie wymaga aneksu do

umowy (wykonawca przedstawia korekte tej listy do wiadomosci Zamawiajacego).

.W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w
punkcie 7 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i

dokonywania ich oceny,
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13.

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w punkcie 7 czynnosci w

trakcie realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0so0b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokifadne okreslenie podmiotu
sktadajacego os$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osdéb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci [1] bez
imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.

Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w punkcie 7 czynnosci

zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w par 16. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym
przez zamawiajacego terminie zgdanych przez zamawiajgcego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub
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14.

15.

16.

17.

18.

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0so6b wykonujacych
wskazane w punkcie 7 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Wykonawca, zgodnie z deklaracjg zawartg w Ofercie, jest zobowigzany do zatrudnienia 1
osoby bezrobotnej do realizacji przedmiotowego zadania na podstawie skierowania z
Urzedu Pracy w mysl ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 645 ze zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia osoby bezrobotnej na warunkach
okreslonych w ust. 14 w okresie od podpisania umowy do dokonania odbioru ostatecznego.
Potwierdzeniem zatrudnienia osoby, o ktorej mowa w ust. 14 bedzie zaswiadczenie z
witasciwego Urzedu Pracy o zatrudnieniu osoby bezrobotnej, przedtozone Zamawiajgcemu
najpdzniej w dniu podpisania umowy.

W przypadku braku na rynku osoby bezrobotnej gotowej do podjecia pracy o ktorej mowa
w ust. 14, Wykonawca przedstawi odpowiedni dokument z wiasciwego Urzedu Pracy,
stwierdzajacy brak takich oséb.

Just. 14-17 bedq miaty zastosowanie tylko, jesli Wykonawca zadeklaruje w ofercie
zatrudnienie bezrobotnych/

§12

Personel Zamawiajacego

Zamawiajacy wyznacza swojego przedstawiciela w sprawach zwigzanych z realizacjq
przedmiotu umowy p. Danute Baranowska.
Niezaleznie od postanowien ust.1 Zamawiajacy wyznacza inspektora nadzoru robdt

drogowyCh P. oo .

§ 13

Podwykonawstwo

Ilekro¢ w niniejszej Umowie jest odwotanie do umowy o podwykonawstwo strony rozumiejq
przez to umowe zawartg w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktdrej przedmiotem
sq ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes$¢ przedmiotu umowy zawartg
miedzy Wykonawcg a innym podmiotem, zwanym dalej Podwykonawcg, a takze miedzy

Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub miedzy dalszymi Podwykonawcami.

. Wykonawca jest zobowigzany osobiscie wykonaé, zastrzezone przez Zamawiajgcego,

zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Pzp, do osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowe
czesci zamoéwienia, tj. warstwe wiazaca z betonu asfaltowego, warstwe wiazaca z
BA WMS, warstwe $cieralng z mieszanki SMA, lacznie z wytworzeniem i
wbudowaniem mieszanek mineralno-bitumicznych, z wylaczeniem dostaw

materiatéw i ustug.
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Na pozostaty asortyment robot Wykonawca bedzie uprawniony do zawarcia umowy o

podwykonawstwo, w tym na wykonanie i wbudowanie mieszanki MMCE.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na powierzenie

podwykonawcom innych zakresdw niz wymienione w ust.2

W terminie do 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu pisemng informacje o podmiotach, ktorym zamierza powierzy¢ realizacje

robot, o ktérych mowa w ust. 1, wskazujac nazwe podwykonawcy oraz czes$¢ robot, ktéra

zamierza mu powierzyc.

Strony ustalajag nastepujace zasady wyrazania i odmowy wyrazania zgody przez

Zamawiajgcego na zawarcie przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z

podwykonawca:

1) nie poézniej niz 5 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot
ktéregokolwiek podwykonawcy, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu umowe lub jej
projekt z Podwykonawcg (zwang dalej umowg podwykonawczg) wraz ze wskazaniem tej
czesci dokumentacji, ktorej dotyczy umowa podwykonawcza;

2) Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawce
umowy z Podwykonawca, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

a) umowa podwykonawcza nie okresla Stron pomiedzy ktérymi jest zawarta;

b) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaly wysokosci wynagrodzenia
/maksymalnej warto$ci umowy z tytutu wykonania robdt;

c) w czesci w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robdt, ktore Wykonawca powierza
podwykonawcy przekracza wartos¢ wynagrodzenia tych samych robét wskazanych w
ofercie przetargowej Wykonawcy;

d) do umowy podwykonawczej nie zataczono kosztorysdow (przy wynagrodzeniu
kosztorysowym), tabeli elementéw scalonych (przy wynagrodzeniu ryczattowym) z
ktorych wynika wartos¢ naleznego podwykonawcy wynagrodzenia;

e) umowa podwykonawcza okresla wymagalno$¢ i termin zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy odmienny niz niniejsza umowa (zawarta miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca);

f) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajag wyptate wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce
zaptaty od Zamawiajacego za wykonany okres robot;

g) postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiajgq rozliczenie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie;

h) podwykonawca nie spetnia warunkow okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcow
(jesli zostaty tam okreslone)

i) umowa podwykonawcza wskazuje inny niz okreslony w umowie z Zamawiajgcym
moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie stanowigce podstawe
wystawienia przez podwykonawce faktury za wykonane prace (odbiér czesciowy,
ostateczny itp. stanowigcy podstawe wystawienia faktury przez Wykonawce na rzecz

Zamawiajacego);
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11.

12.

13.

14.

j) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza umowa.

3) Akceptacja lub odmowa akceptacji umowy podwykonawczej przez Zamawiajgcego
nastgpi pisemnie w terminie do 5 dni od dnia przedstawienia Zamawiajgcemu umowy
podwykonawczej.

4) W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie moze
poleci¢ Podwykonawcy przystapienia do realizacji zadania.

5) W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca bedzie
uprawniony do przedstawienia wg zasad okreslonych w pkt. 1 zmienionego projektu
umowy lub aneksu do umowy podwykonawczej, uwzgledniajgcego w catosci uwagi
Zamawiajacego, ktdre stanowity podstawe odmowy akceptacji umowy podwykonawczej.

6) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w
terminie 5 dni od jej zawarcia. Obowigzek ten nie dotyczy uméw na dostawy lub ustugi
o wartosci mniejszej nize 0,5% wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 6 ust.2.

Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcy innemu niz wskazanemu przez Wykonawce

robot innych niz wskazane w ust. 1 musi by¢ uzasadnione przez Wykonawce na pismie i

zaakceptowane przez Zamawiajacego wg zasad opisanych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany o ktérej mowa w ust. 6

najpézniej 5 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robdt ktéregokolwiek

Podwykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamodwienia wynikajaca z braku

Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wtasne.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca

jest zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy =z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie z

Podwykonawca.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci

lub w czesci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwrdci sie z

zgdaniem zapfaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez zamawiajgcego na podstawie

art. 647! §5 k.c. i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania fakturg zaakceptowana przez

Wykonawce dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior zafakturowanych robdt,

Zamawiajqcy zaptaci na rzecz Podwykonawcy kwote bedacg przedmiotem tego zadania.

W sytuacji okreslonej w ust. 11 Zamawiajacy moze dokonac potrgcenia kwoty zaptaconej

Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie do wszelkich zmian umédw

podwykonawczych.

Strony os$wiadczajg, ze brak dokonania ptatnosci na rzecz oséb trzecich wykonujacych

ustugi objete niniejszg umowa stanowig nienalezyte wykonanie umowy.
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15.

16.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy, wynikajgcego z umowy zawartej pomiedzy Podwykonawca i Wykonawca,
na podstawie umowy cesji wierzytelnosci zawartej miedzy Wykonawcg i Podwykonawcy za
pisemng zgoda Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do nalezytej starannosci wobec podwykonawcow.

§ 14
Odbiory

Strony zgodnie ustalajg, ze w toku realizacji umowy dokonywane bedq nastepujace odbiory
robot

a. odbidr czesciowy,

b. odbiér ostateczny

c. odbidr przed uptywem okresu rekojmi

Szczegotowe zasady prowadzenia odbiorow zostaty okreslone w SST. Jedli terminy
odbiorow nie bedg okreslone w SST to odbidr ostateczny zostanie dokonany w ciggu 7 dni
roboczych od daty potwierdzenia przez Inspektora nadzoru gotowosci robdét do odbioru
wraz z przekazaniem obowigzujgcych dokumentéw budowy.

Odbiory czesciowe beda dokonywane 1 raz w miesigcu lub czesciej w zaleznosci od potrzeb
Wykonawcy.

Z czynnosci poszczegdlnych odbioréw sporzadzany bedzie pisemny protokot.

W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbiorowych wad w przedmiocie umowy
podlegajacym odbiorowi Zamawiajgcemu przystuguje prawo odmowy dokonania odbioru
badz tez dokonania odbioru czesci przedmiotu umowy z jednoczesnym wyznaczeniem
Wykonawcy terminu i sposobu usuniecia wad badz tez dokonania odbioru z jednoczesnym
potraceniem czesci wynagrodzenia z tytutu wystapienia wad.

Po potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i po uptywie
okresu rekojmi rozpoczynajg swoOj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, o ktérych mowa w § 16.

§ 15

Zobowigzania Wykonawcy w zakresie Rekojmi i Gwarancji

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na okres 60 miesiecy i gwarancji jakosci na

elementy przedmiotu wymienione w Karcie gwarancyjnej na okres ....... miesiecy, za

wyjatkiem oznakowania poziomego grubowarstwowego, dla ktérego okres rekojmi i

gwarancji wynosi 36 miesiecy.

Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie:

a. w dniu nastepnym liczac od daty odbioru ostatecznego, a w przypadku stwierdzenia
wad uniemozliwiajgcych dokonanie takiego odbioru (wady istotne) dnia nastepnego po
potwierdzeniu usuniecia wszystkich takich wad;

b. w dniu nastepnym liczac od dnia potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym
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Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust.
1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

W przypadku koniecznosci dokonania w okresie rekojmi i gwarancji wymiany okreslonych
czesci przedmiotu badZz tez wykonania robdt naprawczych okres rekojmi na elementy
podlegajace wymianie lub naprawie biegnie wraz z dniem dokonania wymiany badz
odebrania przez Zamawiajgcego robét naprawczych.

Strony zgodnie ustalajg, ze o ujawnieniu wad w okresie rekojmi Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce w terminie 7 dni od ich ujawnienia listownie oraz faksem lub e-mailem. W
przypadku wady o ktérej mowa w pkt. 7. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce natychmiast
po jej ujawnieniu.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania naprawy badz wymiany czesci przedmiotu
umowy w stosunku do ktorego ujawniona zostata wada w terminie 14 dni Jednakze w
przypadku gdy warunki atmosferyczne uniemozliwia¢ bedg prawidiowe wykonanie robét
naprawczych Zamawiajacy wyznaczy inny odpowiedni termin.

W przypadku wystapienia wad zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu drogowego Wykonawca
zobowigzany bedzie do usuniecia usterek w ciggu 24 godzin od momentu powiadomienia
przez Zamawiajqcego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym 2z Zamawiajacym, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy bez
koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu.

Szczegotowe uwarunkowania dotyczace obowigzkdéw stron w zwigzku z udzielong gwarancjg

zostaty okreslone w Karcie gwarancyjnej ktérej wzor stanowi zatgcznik do niniejszej umowy
§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia

brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy, tj. kwote zt

(stownie ztotych: ).

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy w formie ........ccccceveee e .

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach

i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi lub po
potwierdzeniu usuniecia wad, ktore wystgpity w okresie rekojmi.

3) Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, o ktéorej mowa w ust 3 pkt 1), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat

w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma prawo do dokonania zmiany formy

zabezpieczenia na jedng lub kilka form o okreslonych w art. 148 ust.1 ustawy - Prawo
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Zamowien Publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

Wykonawca ma obowigzek najpozniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w ust.3 pkt.1) przedtuzy¢
okres jego waznosci lub przeditozy¢é nowe zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad
istotnych w dacie odbioru koncowego, na okres rowny okresowi ich usuniecia. Nie
wywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej
o ktérej mowa w § 17 ust. 1 pkt. h niniejszej umowy, ktora przy braku dobrowolnej
zaptaty zostanie pokryta z faktury badz ze Srodkdéw uzyskanych przez Zamawiajacego z
obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca w sytuacji gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad w terminie
ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad na okres niezbedny do
ich usuniecia, za zgodq Zamawiajacego, najpdézniej na 14 dni przed uptywem okresu
waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktérym mowa w ust. 3 pkt.2
przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia Iub przediozy nowe zabezpieczenie.
Bezskuteczny uptyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajacego
obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z

usunieciem takich wad lub usterek.

§17

Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a. za opoOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach, o ktéorych mowa w §4
ust.2, ust.3 i w zatwierdzonym harmonogramie w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia
netto o ktéorym mowa § 6 ust. 2 umowy za kazdy dzien opdznienia.

b. za opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze w
okresie rekojmi — w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia netto, o ktdrym mowa w § 6
ust. 2 umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad,

c. za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dtuzszej niz 10 dni - w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 6
ust. 2 umowy, za kazdy dzien przerwy, liczony od pierwszego dnia przerwy.

d. jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Robdét Drogowych/Kierownika Robot
Mostowych, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego -
w wysokosci 1% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 umowy.

e. jezeli roboty objete przedmiotem umowy bedzie wykonywat inny podmiot, niz
Wykonawca lub zgtoszony Podwykonawca, kare umowng w wysokosci 10 %
wynagrodzenia netto o ktérym mowa w § 6 ust. 2 umowy.

f. z tytulu odstgpienia od umowy 2z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -

w wysokosci 20 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 umowy.
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g. jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku okreslonego w § 16 ust.6 - w
wysokosci 1% wynagrodzenia netto o ktorym mowa w § 6 ust.2 umowy;

h. jezeli Wykonawca przed rozpoczeciem robdt nie przedtozy do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg te roboty, lub projektu jej zmiany
- w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki ujawniony przypadek,

i. jezeli Wykonawca nie przedtozy potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w kazdym wypadku naruszenia takiego
obowigzku w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien przekroczenia terminu o ktérym
mowa w § 13 pkt.6), jednakze w jednym przypadku nie wiecej niz 2 000,00 zt
potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem kopia umowy lub jej zmiana musi by¢ zgodna
z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projektem umowy o podwykonawstwo;

j.  w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom.

k. w przypadku braku obecnosci Kierownika Budowy, Kierownika Robot Drogowych,
Kierownika Robot Mostowych, tj. naruszenie § 11 pkt.7 umowy - 500,00 zt za kazdg
stwierdzong nieuzgodniong nieobecnos¢, kazdej z wymienionych osob.

I. za opdznienie w aktualizacji harmonogramu, raportéw miesiecznych - w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien opdznienia;

m. za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 11 ust.8 o0sdéb nie
zatrudnionych na podstawie umowy o prace - w wysokosci 1000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej
osoby, jezeli zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na
umowe o prace);

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 20 % wynagrodzenia netto, o ktorym
mowa w § 6 ust. 2 umowy.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktdra naruszyta postanowienia umowne w
terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty. W przypadku niedotrzymania
tego terminu przez Wykonawce, Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kwoty kary
od kazdej ptatnosci naleznej lub przysziej, jaka sie bedzie naleze¢ Wykonawcy. Zaptata
kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy oraz nie

wyklucza mozliwosci skorzystania przez Zamawiajacego z innych $rodkdw ochrony prawnej.

§ 18

Zmiany postanowien umowy

Strona 18 z 24



Na podstawie art.144 ustawy PZP Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy na ponizszych warunkach:

1. W zakresie wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez zmiane
ustawodawczg w trakcie trwania Umowy, wynikajgcej ze zmiany ustawy o podatku od
towarow i ustug oraz podatku akcyzowego, okreslonej w § 6 ust.2 umowy;

2. W zakresie terminu i wynagrodzenia:

a. w przypadku wystgpienia przestanek wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt.2) ustawy pzp
do realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdt budowlanych ktérych zakres,
charakter i warunki wprowadzenia szczego6towo zostaty wskazane w SIWZ;

b. w przypadku wystgpienia sity wyzszej (tj. dziatanie i zamieszki wojenne, ataki
terrorystyczne, kleski zywiotowe spowodowane przez burze, huragany, ekonomiczne
skutki globalnego kryzysu finansowego i inne) i uniemozliwiajacej wykonanie
zamoéwienia lub powodujgcej zmiane zakresu robot;

c. w przypadku wystgpienia warunkéw atmosferycznych nie pozwalajacych na
prowadzenia prac oraz uniemozliwiajacych zapewnienie ich jakosci (ciqgte opady
atmosferyczne, niska lub wysoka temperatura powietrza);

d. w przypadku braku dostepu Wykonawcy do catego terenu budowy spowodowanego w
szczegdblnosci protestami mieszkancéw lub sytuacji blokowania przez nich drogi;

e. z powodu zaistniatej omyiki pisarskiej lub rachunkowej;
jezeli nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie
majacym wptyw na realizacje przedmiotu zamodwienia lub $wiadczenia jednej lub obu
Stron;

g. powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan uzytych w
Umowie, ktdrych nie bedzie mozna usuna¢ w inny sposob a zmiana tresci Umowy
bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w
celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez Strony, a takze w innych przypadkach

wymienionych w art. 144 Prawa zamowien publicznych.

§ 19
Podmiot Udostepniajacy Zasoby
1. Przez Podmiot Udostepniajacy Zasoby (PUZ) nalezy rozumie¢: podmiot, o ktérym mowa w
art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej, polega Wykonawca, niezaleznie od charakteru
prawnego tgczacych go z nim stosunkoéw prawnych.

2. Zgodnie z Ofertg Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby, tj. bedzie

uczestniczyt w wykonaniu zaméwienia w nastepujacym zakresie:

3. W przypadku gdy Wykonawca na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia, celem
wykazania spetnienia warunkdw udzialu w postepowaniu, polegat na zasobach Podmiotu
Udostepniajacego Zasoby, pdzZzniejsza zmiana albo rezygnacja z zasobow Podmiotu

Udostepniajacego Zasoby bedzie mozliwa, jezeli Wykonawca wykaze Zamawiajacemu, iz

Strona 19 z 24



proponowany inny Podmiot Udostepniajacy Zasoby lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Zmiana taka nie wymaga aneksu.

Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego
innego Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania
zamoéwienia oraz oceny czy stosunek taczacy Wykonawce z tym Podmiotem
Udostepniajacym Zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnianych Wykonawcy
zasobow, moze Zzada¢ dokumentow dotyczacych w szczegdlnosci: zakresu udostepnianych
Wykonawcy zasobdw, sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamdwienia,
charakteru stosunku jaki bedzie tgqczyt Wykonawce z Podmiotem Udostepniajacym Zasoby
oraz zakresu i okresu udziatlu Podmiotu Udostepniajacego Zasoby przy wykonywaniu

zamowienia.

§ 20

Prawo odstapienia od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia, w

ktorym powzigt informacje o przyczynach wymienionych j.n. jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w
§ 3 ust. 1 pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgacego lub nie
rozpoczat robét w terminie wskazanym w § 4 ust. 1.

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy
przez Zamawiajgcego

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz
wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

5) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czes$ci umowy.

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg W sposob niezgodny
z Dokumentacjg projektowg, SST, wskazaniami Zamawiajgacego lub niniejszg umowa,
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego

7) w przypadku opo6znien w realizacji inwestycji w stosunku do termindéw o ktérych mowa
w § 4 ust.2-4 umowy przekraczajacych 10 dni

8) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku

Wykonawcy.
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9) Wykonawca powierza wykonanie robot budowlanych podwykonawcom innym, niz
zaakceptowanych przez Zamawiajgqcego- w terminie 30 dni od dnia powziecia przez
Zamawiajqcego informacji o powyzszych okolicznosciach.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajq
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1). Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt,

2). Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg
umowag, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3). Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

4). w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokoét inwentaryzacji robdt w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robét wediug stanu na dzien odstgpienia; protokdt
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

5). Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
w terminie okreslonym w § 7 ust. 9 niniejszej umowy,

2) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 30 dni od daty
ich rozliczenia wg cen, za ktore zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoéj dozor w terminie 14 dni od daty

odstgpienia od umowy.

§ 21

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia z tytutu szkod, ktdre mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych Umowa.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

a. roboty objete Umowg, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane

bezposrednio z wykonawstwem robdt;
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b. odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw
dotyczace pracownikéw i osdéb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdoéw mechanicznych;

Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy, zgodnie z § 3 ust. 1 Umowy przedtozy do

wgladu Zamawiajacego umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktdérych

mowa w ust. 3. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn

zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia

robot.

§ 22

Informacje wrazliwe

Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem

Umowy bedqa traktowane jako wrazliwe. Wykonawce zobowigzuje sie do zachowania ich

w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest zobowigzany do kontroli

przestrzegania zobowigzania do zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie

osoby zatrudnione przez Wykonawce.

Do informacji wrazliwych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza sie:

1) informacji powszechnie dostepnych i informacji publicznych;

2) informacji opracowanych przez Wykonawce lub bedacych w jego posiadaniu przed
zawarciem niniejszej Umowy, o ile na mocy wczesniejszych porozumien lub umoéw
zawartych przez Wykonawce nie zostaty one okreslone jako zastrzezone lub poufne
badz tajne lub Scisle tajne;

3) informacji uzyskanych przez Wykonawce w zwigzku z pracami realizowanymi dla innych
klientow, o ile na mocy wczesniejszych porozumien lub umoéw zawartych przez
Wykonawce nie zostaty okreslone jako poufne badz zastrzezone, tajne lub $cisle tajne.

Zastrzezenie tajemnicy, o ktérej mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, ktorych ujawnienie

jest wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, w tym miedzy innymi orzeczeniami sadu

lub organu wtadzy publicznej.

Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiatow i

dokumentdw oraz przekazanie ich oryginatow Zamawiajacemu niezwtocznie po zakonczeniu

trwania Umowy.

Informacje nie stanowiace informacji wrazliwych w rozumieniu niniejszej Umowy mogaq by¢

ujawniane publicznie jedynie za wyrazong wprost zgoda Zamawiajacego i w sposob

okreslony przez Zamawiajacego.
§ 23
Postanowienia koncowe

Strony dopuszczajg zmiane oséb, o ktérych mowa w §11 ust. 1, 7 oraz w § 12 ust. 1,2
W przypadku oséb o ktéorych mowa w 8§11 ust. 1,7 konieczne jest wykazanie przez

Wykonawce, ze proponowane osoby spetniajg co najmniej warunki wynikajace z SIWZ oraz
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uzyskanie zgody Zamawiajgacego. Zmiana dokonana w trym trybie nie wymaga aneksu do
umowy.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych.

3. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem §11 ust. 7 oraz zmian w harmonogramie finansowo-
rzeczowym niniejszej umowy wymagajq aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda
rozstrzygane przez sad wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonaé cesji praw i
obowigzkdw zaréwno pienieznych jak i niepienieznych wynikajacych z niniejszej umowy.

6. Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla

Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAIJACY

Zatgczniki:
- Wykaz asortymentu robot, ustug i dostaw w stosunku, do ktérych nie s wymagane umowy

podwykonawcze,

Zat. do umowy nr O.PO.D-3......2017 z dnia ...........

Asortyment robét, ustug i dostaw w stosunku, do ktérych nie sa wymagane umowy

podwykonawcze:

- wynajem pomieszczen na biuro,
- zabezpieczenie zaplecza i miejsc postojowych sprzetu i maszyn,

- dostawa mediow - energii elektrycznej, wody, gazu oraz odbidr $ciekow
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- dostawa positkdw regeneracyjnych, napojow,

- ustugi w zakresie biezgcego utrzymania czystosci na terenie budowy.
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