UMOWA O.BY.I-4....cccccrieimmmrmninnsmnssmsennninnarennss

zawarta w dniu ...... pazdziernika 2017 roku, w Bydgoszczy pomiedzy:
Skarbem Panstwa - Generalnym Dyrektorem Drég Krajowych i Autostrad,
w imieniu ktérego dziatajg na podstawie petnomocnictwa:

.............................................................................................. Dyrektor Oddziatu
............................................................................................. Zastepca Dyrektora Oddziatu,

Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Bydgoszczy, ul. Fordoriska 6,
85-085 Bydgoszcz, NIP 554-22-52-485; REGON 017511575-00036
zwanym dalej ,Zamawiajgcym”,

a

WSPOINIK ...ttt et ee et

zwanym dalej Wykonawcg,

g1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje obowigzki pemienia nadzoru
inwestorskiego robét nad zadaniem pn.: ,Prace konieczne do wykonania
w ramach budowy autostrady Al Torun-Strykéw: Odcinek I Czerniewice -
Odolion od km 151+900 do km 163+300, Odcinek II Odolion - Brzezie
od km 163+300 do km 186+366".
2. Integralng czescig niniejszej umowy, majacej za przedmiot ustuge opisang w ust. 1
sg nastepujgce dokumenty:
a) Opis przedmiotu zamdwienia;
b) Oferta Wykonawcy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego;
3. Do celéw interpretacji dokumenty tworzace umowe majaca za przedmiot prace
opisang w ust. 1., majg pierwszenstwo zgodnie z kolejnoscig okreélong w ust. 2.

§2

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz z dokumentacjg projektowa.

§3

Termin rozpoczecia ustugi okreslonej w § 1 niniejszej umowy strony ustalajg na dzien
podpisania Umowy

Termin zakornczenia ustugi okreslonej w §1 niniejszej umowy strony ustalajg na dzien
odbioru ostatecznego nadzorowanych prac.

Szacunkowy czas realizacji ustugi 156 dni (roboty + rozliczenie).



g4

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w 81 strony ustalajg
w formie ryczattowej na kwote netto
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§5

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa w 84 za dany etap zrealizowanego
zamowienia rozliczone bedzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce
i potwierdzonej przez Zamawiajgcego. Platnos¢ faktury na konto Wykonawcy nastgpi w
terminie do 30 dni, liczac od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT.
§6
Przedstawicielem Zamawiajacego Jest ......occcviiiiiiiiic
Przedstawicielem WYKoNawecy JEST ...
§7

Do obowigzkow stron nalezy:

1.

2.

Do obowigzku Zamawiajacego nalezy przekazanie Wykonawcy w ciggu 7 dni od daty
podpisania umowy kompletnej dokumentacji technicznej nadzorowanych robét w formie
elektronicznej na ptycie CD (pdf).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a)

b)

c)

d)

f)

petnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z pdzn. zm.) oraz przepisami
wykonawczymi do tej ustawy;

obecno$¢ Nadzoru Inwestorskiego na terenie budowy kazdego dnia, kiedy bedg
wykonywane roboty budowlane

prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakosci
wykonywanych robdt oraz wbudowywanych materiatéw, zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyka inzynierska;
kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce Robot zasad bezpieczenstwa pracy i
utrzymania porzadku na terenie budowy;

monitorowanie  postepu  robdt poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego
zaawansowania i zgodnosci realizacji z obowigzujgcym przy realizacji Kontraktu
harmonogramem robdt, Inspektor Nadzoru bedzie sprawdzac postep robdt i w
przypadku stwierdzenia opOznien wezwie Wykonawce robét do przedtozenia
zaktualizowanego harmonogramu uwzgledniajgcego ponowne rozplanowanie |
zapewniajacego ukonczenie robét w wyznaczonym terminie. Jezeli opdznienia nie
zostang nadrobione, a zaktualizowany harmonogram nie bedzie realizowany -
Inspektor Nadzoru poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o zaistniatej sytuaciji;

w przypadku stwierdzenia mozliwosci zaistnienia probleméw mogacych wplynac



g)

h)

j)

k)

niekorzystnie na realizacje kontraktu, na jakos¢ robét, termin lub koszt robét, badz
tez pociagna¢ za sobg ewentualne roszczenia ze strony Wykonawcy robdt -
Inspektor Nadzoru podejmie niezbedne kroki zmierzajace do likwidacji zagrozen,
stosownie do wielkosci zagrozen dokona niezbednych uzgodnierh z Projektantem i
Zamawiajgcym;

przygotowywanie Protokotow Koniecznodci w zakresie robdt zamiennych,
dodatkowych i uzupetniajacych oraz dokonywania ich wyceny zgodnie z zakresem
uzgodnionym z Zamawiajgcym;

przygotowanie do odbioru czesciowego i technicznego nadzorowanych robdt,
sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych przez Wykonawce Robdt
dokumentéw wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robét;
sprawdzenie miesigcznych zestawien ilosci i wartosci wykonanych robédt, na
podstawie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Geodezyjnego obmiardw
wykonanych robét,

prowadzenie dziatart zmierzajacych do zapobiegania roszczeniom Wykonawcy Robét.
Jednak w przypadku powiadomienia o ewentualnym roszczeniu Inspektor Nadzoru
we wspotpracy z Wykonawcg robdt bedzie dokonywaé¢ uzgodnien i zapisdéw
wszystkich szczegotdw, faktow i okolicznosci istotnych dla sprawy, ktdra moze staé
sie przedmiotem roszczen;

w przypadku, kiedy nie mozna osiagna¢ porozumienia, nalezy prowadzi¢ oddzielne
zapisy i notowac starannie przyczyny nieporozumienia. Takie zapisy sa niezbedne dla
Zamawiajacego i Wykonawcy robét do pdzniejszego orzeczenia i rozstrzygniecia
roszczenia. Beda one uzupetniaty informacje uprzednio juz dostepne w dziennikach
budowy;

rozpatrywanie roszczen (wystgpien) Wykonawcy robét i przedstawianie stanowiska w
odniesieniu do nich. Po otrzymaniu formalnego przediozenia roszczenia
(wystapienia), Inspektor Nadzoru zapozna sie doktadnie ze wszystkimi czynnikami i
rozwazaniami wchodzacymi w gre. Moze to obejmowal dalsze dyskusje z
Wykonawcq. Inspektor Nadzoru przesle Zamawiajacemu wyczerpujace szczegdty
wraz z obszernymi rekomendacjami. Jesli roszczenie (wystgpienie) dotyczy
Przedtuzenia Czasu, Inspektor Nadzoru wyszczegdlni wszystkie dni, do ktérych
zgtaszane jest roszczenie (wystagpienie) i podstawe roszczenia (wystgpienia). Okresli
krytyczny wptyw na harmonogram robdt oraz zapisy kontraktowe stanowigce
podstawe roszczenia (wystgpienia), a takze w uzasadnionych przypadkach wystapi z
wnioskiem o przesuniecie planowanej daty zakoriczenia;

m) powiadomienie Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robét;

n)

kazdorazowo w przypadku zgfoszenia przez Wykonawce robét wniosku o zmiane,
Inspektor Nadzoru szczegdtowo przeanalizuje zaistniatg sytuacje. W zaleznosci od
rodzaju i ztozonosci problemu - zasiegnie opinii Projektanta, wiadcicieli urzadzen,
wiadz lokalnych, specjalistow zewnetrznych. W przypadku, gdy uzna polecenie
zmian za konieczne - przygotuje wyczerpujace, szczegdtowe informacje dotyczace —
ilosci i zakresu prac, szacunku kosztdéw, projekt polecenia zmian oraz opinig
zawierajacq zalecenia i ewentualne informacje o mozliwych alternatywnych
sposobach postepowania;

okreslenie ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy robét;

opracowanie oceny technicznej realizacji w zakresie nadzorowanych robdt;
powiadomienie Zamawiajgacego o gotowosci do odbioru. Inspektor Nadzoru sprawdzi
kompletnos¢ Operatu Kolaudacyjnego w zakresie nadzorowanych robét. Operat
powinien by¢ sporzadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST;

udziatu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczed o0sob trzecich
wywotanych realizacjg Kontraktu.

dokonywanie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

sprawdzenie skompletowanych i przedlozonych przez Wykonawce dokumentéw
odbiorowych,  dotyczacych  wykonania  robét infrastruktury  technicznej
pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robot, a w
szczegodlnosci: powykonawczej  dokumentacji  projektowej,  inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej; protokotdw badan i sprawdzen, protokotow



technicznych odbioréw, zaswiadczen wiasciwych jednostek i organéw wymaganych
przepisami, projektéw technicznych, niezbednych sSwiadectw kontroli jakosci,
odéwiadczen kierownika budowy o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. ,a”, lit.
.b” Prawa Budowlanego, oraz zawiadomieniu o zakonczeniu w/w robdt do
wihasciwych Organdw.

&8

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz sprzet i materiaty
wymagane do skutecznego petnienia nadzoru inwestorskiego.

Zatrudnienie, w ramach nadzoru, dodatkowych pracownikow, nie moze by¢ podstawg do
zgdania zwiekszenia wynagrodzenia z tytulu prowadzonego nadzoru.

§9

1. Wpykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

b)

c)

za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
ktéra nastepnie skutkuje przyznaniem Wykonawcy Robdt przediuzenia czasu na
ukonczenie robot lub przyznaniem mu prawa do rekompensaty dodatkowych
kosztéw poniesionych w wyniku tej przerwy - w wysokosci 2 % wynagrodzenia
netto, o ktorym mowa w § 4 umowy, za kazdy dzien przerwy,

za spowodowanie przerwy w realizacji petnienia nadzoru z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy - w wysokosci 2 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 4
umowy, za kazdy dzien przerwy,

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 4 umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a)

b)

4.

za opdznienie w przekazaniu dokumentéw, o ktérych mowa w §7 pkt. 1 umowy, w
wysokosci 2 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §4 umowy, za kazdy dzien
zwioki,

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego -
w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §4 umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania niezaleznie od kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§10

Badania laboratoryjne sprawdzajgce jakos¢ nadzorowanych robot w ramach niniejszej
umowy Wykonawca (Inspektor nadzoru) bedzie zlecat Laboratorium Zamawiajacego.

Koszt badan wykonanych przez Laboratorium Zamawiajgcego ponosi Zamawiajacy.

g§11

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a)
b)

c

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje przedmiotu
umowy,

Czynnosci objete ninigjszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot
inny niz wskazany w umowie,

Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy



- odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 7 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznodciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zadaC jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci
umowy,

d) Wykonawca wykonuje czynnosci przewidziane niniejsza umowg w sposéb niezgodny
ze wskazaniami Zamawiajacego lub umowa.

§12

Wykonawca nie moze dokonac przeniesienia swoich wierzytelnoéci wobec Zamawiajgcego
na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja
dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie
postanowien umowy.

§13

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

§14

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy ogdinie
obowigzujace, a w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego.

2. Sprawy sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygaé bedg
polubownie. W przypadku nie dojécia do porozumienia spory podlegaja rozstrzyganiu
przez sad rzeczowo wiasciwy dla Zamawiajacego - Sad Powszechny.

§15

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA






