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GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 

ODDZIAŁ W GDAŃSKU 
 

 

 

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

na wykonanie opracowania pn.:  

 

Projekt budowlany wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, 

projekt wykonawczy, materiały przetargowe  

oraz pełnienie  nadzoru autorskiego: 

„ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 55  

W M. BRACHLEWO – ZWIĘKSZENIE SKRAJNI DROGOWEJ 

W OBSZARZE WIADUKTU KOLEJOWEGO 

W CIĄGU LINII KOLEJOWEJ NR 207” 

 
 

 

Przy opracowaniu poszczególnych elementów dokumentacji technicznej i formalno-prawnej 

objętej niniejszą specyfikacją, należy stosować wymienione w niej przepisy prawne                              

z zastosowaniem nowych, które zostają wprowadzone w miejsce obowiązujących                    

lub stanowią nowo wprowadzone. 

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi materiałami związanymi                 

z tematem. Stopień szczegółowości przeprowadzenia rozpoznania przed złożeniem oferty zależy 

wyłącznie od potencjalnego Wykonawcy i nie może być przedmiotem dyskusji, czy też 

jakiejkolwiek negocjacji, po złożeniu oferty.  

 

 

GDAŃSK, sierpień 2018 r. 
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PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1.   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: 

Projekt budowlany wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projekt 

wykonawczy, materiały przetargowe oraz pełnienie  nadzoru autorskiego: 

„ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 55  

W M. BRACHLEWO – ZWIĘKSZENIE SKRAJNI DROGOWEJ 

W OBSZARZE WIADUKTU KOLEJOWEGO W CIĄGU LINII KOLEJOWEJ NR 207” 

wraz z materiałami do wniosków o uzyskanie decyzji administracyjnych, w tym decyzji                                         

o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU), decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej (ZRID) dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Nadto w zakres zamówienia 

wchodzi przygotowanie odpowiedzi na pytania wykonawców robót oraz dokonywanie 

ewentualnych modyfikacji opracowanych dokumentów w okresie trwania postępowania 

przetargowego na realizację robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji 

robót. 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa pomorskiego w powiecie 

kwidzyńskim, na terenie Gminy Kwidzyn w ciągu drogi krajowej nr 55 w km około: 53+480 

do km 54+080. 

2. Opracowany projekt (przedmiot niniejszego zamówienia) będzie stanowił OPIS 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do przetargu na wykonawstwo.  

3. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia imiennie przedstawi kandydatów 

na  stanowiska projektantów branżowych, którzy winny posiadać uprawnienia 

budowlane bez ograniczeń do projektowania zgodnie z ustawą Prawo Budowlane 

w specjalności właściwej dla powierzanego stanowiska (projektanta danej branży)                         

lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej wydanych przepisów oraz przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

4. W celu należytego wykonania usługi, Wykonawca zapewni na etapie realizacji usługi udział 

niezbędnych ekspertów, zgodnie ze specyfiką zamówienia, w szczególności:  geodetę, 

geotechnika i geologa.   

5. Zamawiający wymaga aby osoba/y wykonujące czynności administracyjno - biurowe                       

w trakcie realizacji zamówienia była/y zatrudniona/e na umowę o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502                      

z późn. zm.). Powyższe wymaganie nie dotyczy czynności wykonywanych przez osobę/y 

prowadzącą/e jednoosobową działalność gospodarczą. 

ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Zamówienie  obejmuje:   

I. OPRACOWANIA GEODEZYJNE, ŚRODOWISKOWE ORAZ OPRACOWANIA 

FORMALNO - PRAWNE 

A. ROBOTY GEODEZYJNO – KARTOGRAFICZNE I DOKUMENTACJA STANOWIĄCA 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ 

INWESTYCJI DROGOWEJ (ZRID). 

Przedmiotem opracowań jest: 

- wykonanie mapy do celów projektowych,  

- ewentualna aktualizacja mapy do celów projektowych w końcowej fazie prac projektowych                  

(w przypadku utraty aktualności), 
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- wykonanie map z liniami rozgraniczającymi i zakresem terenu objętego wnioskiem  

do właściwego organu o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji  

drogowej (ZRID),  

- przeprowadzenie podziałów nieruchomości, których części z dniem ostateczności decyzji ZRID 

staną się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,  

- ustalenie przebiegu granic pasa drogowego w punktach granicznych działek                                              

nie podlegających podziałowi,  

- stabilizacja trwała punktów granicznych pasa drogowego, 

- oznaczenie granic pasa drogowego znakami „PD” oraz sporządzenie mapy przebiegu granic, 

- sporządzenie odpowiednich wykazów i zestawień stanowiących załączniki do wniosku  

o wydanie decyzji ZRID,  

I.1 Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy 

- Odpowiedzialność Wykonawcy - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac oraz 

zgodność ich wykonania z obowiązującymi  przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami 

Opisu Przedmiotu  Zamówienia oraz wymaganiami  Zamawiającego. Opis Przedmiotu Zamówienia 

oraz inne dodatkowe dokumenty są istotnymi elementami zlecenia i jakiekolwiek wymaganie 

występujące w jednym z tych  dokumentów jest równie wiążące, jak gdyby występowało                      

we wszystkich dokumentach. W przypadku występujących rozbieżności pomiędzy wymiarami 

określonymi liczbą a wynikającymi ze skali rysunku, za prawdziwe należy przyjąć wymiary 

określone liczbą. Wykonawca nie może wykorzystać jakichkolwiek błędów lub braków                             

w specyfikacjach na swoją korzyść. W przypadku wykrycia błędów Wykonawca ma obowiązek 

niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego, który wprowadzi niezbędne korekty  

i uzupełnienia. 

- Ochrona własności - Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem  

lub zniszczeniem własności prywatnej i publicznej. W razie spowodowania szkód w trakcie 

wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia lub wypłaty stosownego 

odszkodowania. Stan naprawionej własności nie powinien być gorszy niż był przed powstaniem 

szkody. 

- Bezpieczeństwo wykonywania prac - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny  

za bezpieczeństwo i higienę pracy w trakcie wykonywania robót będących przedmiotem 

zamówienia oraz ponosi odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich. Wykonawca zobowiązany 

jest zabezpieczyć prace prowadzone na drogach publicznych odpowiednimi znakami drogowymi 

zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Koszty organizacji ruchu oraz sprzęt, 

środki i materiały do ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy wykonywaniu zlecenia                  

nie podlegają odrębnej zapłacie i są wliczone w cenę umowną. 

- Wewnętrzna kontrola jakości prac - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić  

na wszystkich etapach wykonywanych prac wewnętrzną kontrolę jakości. Kontrolę należy tak 

zorganizować tak, aby na bieżąco eliminować nieprawidłowości i zapobiec przenoszeniu błędów 

na dalsze etapy prac. Wszystkie dokumenty, w szczególności zawierające dane liczbowe takie 

jak: numery działek, powierzchnie, numery ksiąg wieczystych, dane osobowe, wykazy zmian 

danych ewidencyjnych itp. muszą być podpisane przez wykonawcę oraz osobę sprawdzającą                   

z klauzulą „sprawdzono pod względem merytorycznym i rachunkowym”. 

Jeżeli w wyniku kontroli końcowej Zamawiający stwierdzi, że prace zostały wykonane wadliwie  

i wymagają dodatkowych czynności, Wykonawca wykona te czynności we własnym zakresie               

i na swój koszt.  Z przeprowadzonej końcowej kontroli technicznej Wykonawca  (osoba 

posiadająca odpowiednie  uprawnienia zawodowe) sporządza protokół. 

- Kontrola wykonanych prac - Zamawiający zastrzega sobie prawo do  kontroli  poprawności 

wykonania prac oraz do oceny zgodności ich wykonania z warunkami  podanymi w niniejszym  
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Opisie Przedmiotu Zamówienia własnymi siłami lub poprzez powołanie przez  

i na koszt Zamawiającego - nadzoru nad robotami geodezyjnymi. 

- Odbiór prac - Odbioru  częściowego i końcowego opracowań dokonuje Zamawiający  

w swojej siedzibie. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że konieczne jest dokonanie poprawek  

lub uzupełnień w odbieranej dokumentacji, przerywa czynności odbioru, określając kolejny 

termin odbioru. Dokumentami stanowiącymi podstawę częściowego lub końcowego odbioru prac 

będą: 

- zawiadomienie Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu części lub całości prac, 

- zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego o terminie odbioru, 

- skompletowana dokumentacja dla Zamawiającego, 

- złożenie przez Wykonawcę  protokołu częściowego lub końcowego odbioru prac w siedzibie 

Zamawiającego, 

- zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego o przyjęciu wykonanych prac i podpisaniu 

protokołu odbioru końcowego będzie podstawą do wystawienia faktury. Data odbioru opracowań 

wpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego w protokole stanowi datę 

sprzedaży usługi. 

I.2. Termin wykonania prac. 

- Wykonawca wykona mapę do celów projektowych w terminie określonym w p. II.8 OPZ. 

Zamawiającemu należy przekazać mapę do celów projektowych w formie numerycznej -  

w formacie zgodnym z programem AutoCad oraz w pliku „cgp” (program C-geo v.8.0) -  

wraz z numerycznym modelem terenu w formacie „dtm” – w terminie określonym w p. II.8 OPZ 

oraz wyploty na folii  potwierdzone przez właściwe PODGiK - 1 (jeden) egzemplarz -  

w terminie określonym w p. II.8 OPZ. 

- Wykonawca wykona aktualizację mapy do celów projektowych w terminie 3 (trzech) 

miesięcy od dnia otrzymania pisemnego polecenia Zamawiającego. 

- Wykonawca wykona mapę z liniami rozgraniczającymi i zakresem terenu objętego wnioskiem             

o wydanie decyzji ZRID w terminie określonym w p. II.8 OPZ. W tym terminie należy 

przekazać Zamawiającemu mapę z liniami rozgraniczającymi i zakresem terenu objętego 

wnioskiem w formie numerycznej - w formacie zgodnym z programem AutoCad oraz wyploty                

na papierze – 6 (sześć) egzemplarzy. 

- Wykonawca wykona I etap prac podziałowych w tym mapę z projektem podziału                               

oraz zestawienia i wykazy stanowiące załączniki do wniosku o wydanie decyzji ZRID w terminie 

określonym w p. II.8 OPZ. 

W tym terminie należy przekazać Zamawiającemu mapę z projektem podziału w formie 

numerycznej - w formacie zgodnym z programem AutoCad oraz w pliku „cgp” (program C-geo 

v.8.0) oraz wyploty na papierze potwierdzone przez właściwe PODGiK – 6 (sześć) egzemplarzy. 

- Wykonawca wykona II etap prac podziałowych, w tym wyznaczenie projektu podziału                         

na gruncie wraz z trwałą stabilizacją punktów granicznych, w terminie określonym w p. II.8 

OPZ. W tym terminie należy przekazać Zamawiającemu dokument poświadczony przez PODGiK 

potwierdzający wprowadzenie zmian w stanie prawnym nieruchomości do ewidencji gruntów                     

i budynków. 

- Wykonawca wykona ustalenie przebiegu granic pasa drogowego w punktach granicznych 

działek nie podlegających podziałowi wraz z trwałą stabilizacją punktów granicznych                                 

oraz oznakowaniem granic pasa drogowego znakami „PD” w terminie określonym w p. II.8 

OPZ. 

I.3. Wynagrodzenie za wykonane prace. 

Rozliczenie za wykonane prace nastąpi ryczałtem za poszczególne pozycje określone        

w Tabeli Opracowań Projektowych. Jedynie w przypadku map z projektami podziału 
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płatność będzie obmiarowa – zostanie realizowana za faktyczną liczbę działek dzielonych                   

(do rozliczenia uwzględnia się działki przed podziałem). 

Zamawiający nie dopuszcza wypłaty wynagrodzenia na podstawie ustalania procentowego                  

lub wskaźnikowego zaawansowania prac. Zasady płatności przedstawiono nadto w Istotnych                   

dla stron postanowieniach umowy.  

I.4. Wymagania dotyczące wykonawców realizujących przedmiot zamówienia.                

Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się minimalnymi kwalifikacjami 

zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem, odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im 

powierzone. Wykonawca przedstawi – w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia 

umowy – dane osób (wraz z wykazaniem wymaganego doświadczenia zawodowego) 

wyznaczonych do pełnienia funkcji wymienionych poniżej: 

-  Geodeta – Kierownik Robót Geodezyjnych, kierujący pracami geodezyjnymi, 

odpowiedzialny za wykonanie prac, 

1 osoba – posiadająca aktualne uprawnienia geodezyjne w zakresie 1 i 2 od co najmniej 3 lat  

oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem zawodu geodety. 

- Geodeta – co najmniej 1 osoba posiadająca aktualne uprawnienia geodezyjne w zakresie                  

co najmniej 1, ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem zawodu 

geodety. 

Przez uprawnienia geodezyjne rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji 

technicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne  

i kartograficzne. 

Zamawiający nie dopuszcza łączenia obu wyszczególnionych powyżej funkcji przez jedną osobę. 

W terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy Wykonawca złoży w siedzibie 

Zamawiającego pisemne oświadczenie Kierownika Robót Geodezyjnych o zapoznaniu się  

z przedmiotem i warunkami wykonania robót geodezyjno-kartograficznych przedstawionymi  

w niniejszej Specyfikacji. 

I.5. Wymagania techniczne dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia: 

-  Zebranie niezbędnych materiałów i informacji - Wykonanie prac należy poprzedzić: 

a) uzyskaniem z właściwych terytorialnie Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej  

i Kartograficznej  (PODGiK) danych dotyczących: osnowy poziomej i wysokościowej, mapy 

zasadniczej, map ewidencji gruntów, inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu, jednostkowych 

opracowań sytuacyjno-wysokościowych, 

b) pobraniem z właściwych PODGiK danych liczbowych i graficznych dotyczących granic 

ustalonych uprzednio według stanu prawnego, w postępowaniach: rozgraniczeniowych, 

podziałowych, scaleniowych lub wymiennych, innych niż wymienione wyżej, zakończonych 

decyzją lub uchwałą przenoszącą własność albo decyzją stwierdzającą nabycie z mocy prawa, 

sądowych lub administracyjnych zakończonych prawomocnym orzeczeniem albo decyzją 

administracyjną. 

c) dokonaniem wywiadu branżowego u zarządców urządzeń, dotyczącego sieci podziemnego 

uzbrojenia terenu (energetycznej, telefonicznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej, c.o. i innych), 

linii przesyłowych napowietrznych oraz układu melioracyjnego w zakresie melioracji 

szczegółowej, podstawowej i wód płynących, 

d) na terenach zamkniętych należy wykonać uzgodnienia z właściwą terenowo jednostką 

zarządzającą tymi terenami. Na mapie do celów projektowych opisać uzgodnione z właściwymi 

zarządcami infrastruktury nazwy lub numerację cieków wodnych i rowów, numerację słupów sieci 

energetycznych i teletechnicznych. Na terenach kolejowych należy wykonać uzgodnienia                        

z właściwą terenową jednostką organizacyjną administracji kolejowej. Zasób PKP należy 

zaktualizować według standardów uzgodnionych z właścicielem zasobu. Mapę do celów  
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projektowych uzupełnić treścią z map kolejowych (rzędne główki szyn, kilometraż, uzbrojenie 

terenu podziemne i naziemne itp.).  

- Analiza i ocena zebranych materiałów - Analizie należy poddać:  

a) klasy i dokładności istniejących osnów geodezyjnych, 

b) rodzaje układów współrzędnych i układów odniesienia, 

c) jakość i stan oraz aktualność mapy zasadniczej, 

d) wiarygodność danych dotyczących inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu (należy sprawdzić, 

czy pomiary wykonywano przed zakryciem czy przy pomocy wykrywaczy elektromagnetycznych 

lub tylko w oparciu o informacje branżowe), 

e) cechy punktów granicznych. 

- Wywiad szczegółowy w terenie - Wywiadem w terenie należy w szczególności objąć 

ustalenie stanu technicznego punktów poziomej i wysokościowej osnowy szczegółowej  

i pomiarowej oraz aktualność istniejących map zasadniczych. 

I.6. Osnowa pozioma i wysokościowa - Dla całego  opracowania mapy do celów 

projektowych należy wykonać osnowę geodezyjną  zgodnie z przepisami rozporządzenia MAiC                

w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych w obowiązującym układzie 

współrzędnych. Jeżeli istniejąca w terenie osnowa pozioma i wysokościowa nie umożliwia 

właściwego wykonania prac trzeba ją uzupełnić lub założyć nową. Zalecane jest, aby nowe 

punkty osnowy poziomej i wysokościowej zakładać na granicy projektowanego pasa drogowego, 

w sposób umożliwiający wykorzystanie ich do sporządzenia mapy do celów projektowych, 

wyznaczenia i pomiaru granic, jako osnowy realizacyjnej w czasie budowy drogi oraz                             

do wykonania pomiaru powykonawczego. Osnowa może być osnową wielofunkcyjną. 

a) Osnowa pozioma 

Należy wykorzystać istniejącą osnowę szczegółową 3 klasy. W razie potrzeby uzupełnić  

ją  punktami osnowy pomiarowej, których współrzędne należy określić z dokładnością właściwą 

dla osnowy 3 klasy. 

b) Osnowa wysokościowa 

Należy założyć jednorodną osnowę wysokościową dla całego obszaru objętego zleceniem.  

W miarę możliwości należy włączyć punkty istniejących osnów. Na każdy kilometr projektowanej 

drogi założyć minimum dwa repery na granicy projektowanego pasa drogowego. Pomiar różnic 

wysokości należy wykonać metodą niwelacji geometrycznej lub techniką GNSS (Global 

Navigation Satellite System). Średni błąd określenia wysokości musi spełniać wymagania 

dokładnościowe osnowy wysokościowej 3 klasy. Informacja o przyjętym układzie wysokości 

powinna być w sposób wyraźny opisana na wszystkich dokumentach i mapach zawierających 

dane wysokościowe.  

I.7. Wykonanie mapy do celów projektowych - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe należy 

wykonać wg zasad określonych w Rozporządzeniu MSWiA w sprawie standardów technicznych 

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania                              

i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego                                     

i kartograficznego zwanym dalej „Standardami”. Pomiarem należy objąć wszystkie 

szczegóły terenowe mające znaczenie dla procesu projektowania, prawidłowego 

sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, właściwego ustalenia wysokości 

odszkodowań za nieruchomości przejmowane na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek 

samorządu terytorialnego. 

Wykonawca sporządzi mapę do celów projektowych w skali 1:1000, w formie numerycznej -                 

w formacie zgodnym z programem AutoCad - wraz z numerycznym modelem terenu w formacie 

*.dtm oraz wyploty na folii, potwierdzone przez właściwe PODGiK (całość prac wraz                                 

z odszukaniem i uzupełnieniem osnowy poziomej i pionowej).  
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W razie konieczności, dla terenów gęsto zainwestowanych i uzbrojonych, Wykonawca sporządzi 

mapę w skali 1:500. Zakres mapy w skali 1:500 Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 

przed jej wykonaniem. 

Mapa do celów projektowych ma obejmować obszar w projektowanych granicach terenu objętego 

wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz teren przyległy 

o szerokości trzydziestu metrów.  

Mapę należy sporządzić na podstawie danych uzyskanych z geodezyjnego terenowego 

pomiaru sytuacyjno – wysokościowego (nowego pomiaru).  

Wysokości punktów dotyczące trwałych elementów zagospodarowania i uzbrojenia terenu  

oraz położonych na profilach podłużnych i przekrojach poprzecznych i nawierzchni jezdni należy 

pomierzyć metodą niwelacji geometrycznej. W wypadku zastosowania innej techniki pomiaru 

wysokości Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że średni błąd określenia wysokości nie 

przekracza ± 0,005m.   

Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić zakres pomiaru z Zamawiającym niezwłocznie 

po podpisaniu umowy.  

Pomiar należy wykonać w sposób umożliwiający wykorzystanie danych pomiarowych                             

do opracowania przestrzennego modelu terenu oraz wykonanie w technice numerycznej projektu 

budowlanego. Oznacza to, że każdy punkt musi zostać określony trzema współrzędnymi 

przestrzennymi x,y,z. Wyłączeniu od tej zasady podlegają drzewa, słupy, znaki drogowe, słupki 

hektometrowe i tym podobne elementy zagospodarowania terenu, których położenie wystarczy 

określić współrzędnymi x,y. 

Wykonywana mapa i numeryczny model terenu mają spełniać wszystkie wymagania 

Zamawiającego określone w niniejszej Specyfikacji Technicznej.  

Konieczna jest inwentaryzacja  brakujących urządzeń podziemnych, których istnienie stwierdzono 

w czasie wykonywania prac polowych, co do których nie ma informacji na mapach ani                           

w instytucjach branżowych oraz pozyskiwanie informacji o uzbrojeniu terenu w drodze wywiadu 

środowiskowego 

I.8. Sporządzenie mapy w zakresie granic nieruchomości  

Wskazane jest aby prace związane z podziałami nieruchomości były wykonywane równolegle                       

z pracami dot. mapy do celów projektowych. Umożliwi to pomiar punktów granicznych przyjętych 

do podziału na osnowę będącą podstawą jej sporządzenia i naniesienie granic na mapę do celów 

projektowych z danych z nowego pomiaru. 

Granice nieruchomości Wykonawca zobowiązany jest wykazać na mapie według istniejącego 

stanu prawnego. Za granice nieruchomości ustalone wg stanu prawnego przyjmuje się granice 

wyznaczone przez punkty graniczne, których położenie zostało określone w dokumentacji 

sporządzonej: 

a) w postępowaniu rozgraniczeniowym; 

b) w celu podziału nieruchomości; 

c) w postępowaniu scaleniowym i wymiany gruntów; 

d) w postępowaniu dotyczącym scalenia i podziału nieruchomości; 

e) na potrzeby postępowania sądowego lub administracyjnego, a następnie wykorzystanej                      

do wydania prawomocnego orzeczenia sądowego lub ostatecznej decyzji administracyjnej; 

f) przy zakładaniu, na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, katastru nieruchomości 

i ewidencji gruntów i budynków; 

g) w wyniku geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego istniejących lub wznowionych znaków 

granicznych albo wyznaczonych punktów granicznych. 

Należy wykonać czynności ustalenia przebiegu granic w trybie przepisów ustawy prawo 

geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, w tym 

wznowienia zniszczonych, uszkodzonych lub przesuniętych znaków granicznych z zastrzeżeniem, 

że znakami trwałymi należy stabilizować tylko punkty graniczne położone na granicy 
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projektowanego pasa drogowego oraz inne punkty na wyraźne żądanie stron. Czynnościami 

należy objąć również punkty położone poza zasięgiem inwestycji, niezbędne do prawidłowego 

przeprowadzenia podziałów nieruchomości i określenia powierzchni działek przejmowanych                   

z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. 

O czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Wykonawca zawiadomi 

wszystkich właścicieli oraz użytkowników wieczystych tych działek, a także osoby władające tymi 

działkami na zasadach samoistnego posiadania w trybie określonym w § 38 ust. 1 rozporządzenia 

w sprawie ewidencji gruntów i budynków. W zawiadomieniach należy zamieścić dosłownie treść 

art. 277 ustawy kodeks karny.  

Odszukane i wznowione punkty graniczne należy pomierzyć na osnowę stanowiącą podstawę 

aktualizacji mapy i sporządzenia do celów projektowych. Granice działek ustalone wg stanu 

prawnego należy nanieść na mapę do celów projektowych na podstawie danych uzyskanych                   

w wyniku tego pomiaru. 

Jeżeli brak jest dokumentacji wymienionej wyżej lub jeżeli zawarte w niej dane nie są 

wiarygodne, ustalenia przebiegu granic dokona Wykonawca w trybie § 39 rozporządzenia                         

o ewidencji gruntów - na podstawie zgodnych wskazań właścicieli lub użytkowników wieczystych 

tych działek albo osób władających tymi działkami na zasadach samoistnego posiadania, 

potwierdzonych ich zgodnym oświadczeniem złożonym do protokołu ustalenia przebiegu granic 

działek ewidencyjnych - z uwzględnieniem ostatniego spokojnego stanu posiadania                           

oraz porównaniem tego stanu z przebiegiem granic w terenie, w celu wyeliminowanie często 

spotykanych znacznych rozbieżności pomiędzy mapą ewidencyjną a stanem faktycznym, 

powstałych na etapie digitalizacji analogowych map ewidencji gruntów. 

Zatem za spokojny stan posiadania należy uznać stan użytkowania w terenie.  

Należy sporządzić wykaz współrzędnych punktów granicznych z podaniem ich 

atrybutów oraz wykonać kontrolne obliczenia powierzchni działek. W przypadku 

stwierdzenia różnic pomiędzy powierzchnią obliczoną a ujawnioną w ewidencji i KW 

przekraczających odchyłkę dopuszczalną należy postąpić zgodnie z wytycznymi 

Ośrodka Dokumentacji. 

Jeżeli Wykonawca w ramach kompletowania dokumentacji wchodzącej w skład operatu 

technicznego z ustalenia przebiegu granic sporządzi szkic przebiegu granic w formie 

elektronicznej, jedną kopię tego szkicu przekaże Zamawiającemu na elektronicznym nośniku 

danych - płycie CD-ROM. 

I.9. Pomiary dodatkowe - Pomiarem w razie potrzeby należy objąć ponadto:   

a) na odcinkach dróg o nawierzchni urządzonej i nieurządzonej znajdujących się na terenie 

objętym pomiarem należy pomierzyć przekroje poprzeczne nie rzadziej niż 25 m  (w tym  

w pełnych hektometrach na  wysokości słupków hektometrowych). Przekroje należy zagęścić  

w charakterystycznych punktach np: zmiany przekroju poprzecznego, na łukach poziomych  

i pionowych tak, aby zapewniony został prawidłowy proces projektowania.  

Na łukach pionowych o małych promieniach należy wykonać przekroje w odległości co najmniej 

10 m. Przekrój powinien zawierać środek i krawędzie nawierzchni, krawędzie poboczy, górę i dno 

rowu, przecięcie przeciwskarpy z terenem, przyległy teren, górę i dół krawężników, chodniki  

i inne charakterystyczne punkty, takie jak łuki na skrzyżowaniach, zatoki, zjazdy, wysepki itp. 

Zagęszczenie punktów pomiaru na przekrojach ma umożliwić pokazanie szczegółowego kształtu 

nawierzchni tzn. koleiny i inne deformacje w zakresie niezbędnym do wyliczenia objętości 

profilowania stanu istniejącego. Prostopadłość przekroju poprzecznego do osi drogi musi być 

wyznaczona za pomocą  technik geodezyjnych a średni błąd sytuacyjnego wyznaczenia przekroju 

mierzony na krawędzi jezdni w stosunku do spodka prostopadłej w jej osi nie może przekraczać  

5 cm. Krawędzie jezdni muszą być przed pomiarem oczyszczone celem jednoznacznego ustalenia 

ich położenia. Przecięcia przekroju poprzecznego z krawędziami jezdni muszą być oznaczone 

farbą wodoodporną.  
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b) bramy i ogrodzenia  z podziałem na trwałe i nietrwałe, 

c) drzewa i skupiska krzewów, 

d) zabytki i pomniki przyrody, 

e) pionowe znaki drogowe  opisane treścią początek/koniec obszaru zabudowanego, 

f) znaki kilometrowe i hektometrowe, 

g) punkty i kamienie referencyjne (opisy topograficzne punktów referencyjnych posiada zarządca 

drogi), 

h) przepusty z podaniem średnicy, typu, wymiarów dla przepustów innych niż okrągłe, rzędnych  

wlotów i wylotów, 

i) rzędne istniejących cieków wodnych, w przypadku cieków położonych poprzecznie do drogi 

pomierzone w odległości 100 m od osi drogi w każdą stronę, 

j) inne elementy infrastruktury drogowej jak bariery, ekrany, reklamy itp. 

k) należy wykonać inwentaryzację obiektów inżynierskich tj. pomiar elementów takich jak: 

skrajnie pozioma i pionowa, rozpiętości przęseł, wymiary podpór, przekroje poprzeczne            

na obiektach, dylatacje, rzędne nawierzchni w osiach podpór oraz terenu pod obiektem, 

wysokość przewodów linii napowietrznych w punkcie ich przecięcia z osią drogi, itp. 

 l) należy określić wysokości poziomu parteru budynków, wysokości schodów i podestów, 

wysokości góry murków oporowych, wysokości armatury urządzeń podziemnych oraz wysokości 

terenu przy wymienionych wyżej elementach.  

I.10. Opracowanie wyników pomiarów sytuacyjno-wysokościowych - Pomiary sytuacyjne 

i wysokościowe należy opracować według zasad określonych w Standardach. W wyniku 

opracowania należy uzyskać zbiory punktów określone współrzędnymi x, y, z. Na osobnej 

warstwie mapy numerycznej należy opracować dane dotyczące granic nieruchomości, lokalizacji 

punktów granicznych, przebiegu linii granicznych, granic użytków gruntowych, konturów 

klasyfikacyjnych, numeracji działek, opisu użytków i klas bonitacyjnych. 

Mapę dla celów projektowych należy wykonać w formie numerycznej w obowiązującym układzie 

współrzędnych (dla całej projektowanej trasy). Należy wykonać numeryczny model terenu                   

w formacie *.dtm. Formę i treść opisów mapy należy uzgodnić z Zamawiającym.  

Mapę w wersji numerycznej należy opracować dla całego zadania we wstęgowym układzie 

arkuszy. Podstawowy format arkusza: wysokość 60cm, długość 150 cm. W szczególnych 

przypadkach maksymalnie 200 cm – za zgodą Zamawiającego. Układ wstęgowy powinien być   

tak utworzony aby poszczególne odcinki były optymalnie dostosowane do kształtu trasy. 

Urządzenia podziemne należy nanieść na podstawie danych liczbowych pochodzących  

z dokumentacji pomiarowej znajdującej się w państwowym zasobie geodezyjno-kartograficznym 

oraz z danych z nowego pomiaru. W przypadku braku ww. danych oraz niemożności wykonania 

nowego pomiaru dopuszcza się naniesienie przebiegu tych urządzeń poprzez skanowanie 

istniejących podkładów mapowych lub z danych uzyskanych w drodze wywiadów branżowych lub 

środowiskowych. Na mapę Wykonawca naniesie przebieg projektowanych urządzeń 

podziemnych według danych posiadanych przez właściwego Starostę Powiatowego. 

Każdy arkusz mapy powinien zawierać  co najmniej  następujące informacje i opisy: 

a) Ramka z opisem ma być umieszczona przy lewej krawędzi każdego arkusza w ten sposób, aby 

po złożeniu arkuszy do formatu A4 znajdowała się na pierwszej widocznej stronie, 

b)numerację arkusza z podaną w nawiasach liczbą wszystkich arkuszy np: Ark. 4(12) 

prowadzoną zgodnie ze wzrostem kilometraża, 

c) podział na arkusze z zaznaczeniem właściwego arkusza, 

e) numery arkuszy sąsiednich opisane na początku i końcu arkusza (Np: Łączy ark.5), 

f) nazwę lub nazwy obrębów usytuowane jeśli to możliwe na wolnej od treści mapy powierzchni 

arkusza opisane czcionką pogrubioną o wysokości ca 10 mm, np: WIERCINY. 

g) opis dróg lub ulic krzyżujących się z drogą (np. nr drogi, klasa, kategoria), 
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h) kierunek północy, w przypadku obrotu siatki współrzędnych, 

i) nazwę drogi jeśli taka została ustanowiona np: Południowa Obwodnica Gdańska umieszczona 

na środku arkusza w polu obrazu drogi, 

j) opisane na krańcach arkusza, w polu obrazu drogi, główne miejscowości, do których droga 

prowadzi np: na mapie obrębu Damnica z lewej strony arkusza „do Szczecina”, z prawej „do 

Gdańska”. 

k) opis siatki współrzędnych co 500 metrów. 

I.11. Rozszerzenie zakresu opracowania. 

Wykonawca we własnym zakresie i na koszt ujęty w Umowie dokona pomiarów uzupełniających 

co do treści mapy oraz rozszerzających zakres opracowania, jeżeli okaże się to konieczne  

i uzupełni mapę o elementy niezbędne do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej  

i materiałów stanowiących załączniki do wniosku o wydanie decyzji ZRID. Przystąpienie przez 

Wykonawcę do prac w tym zakresie wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

I.12. Aktualizacja mapy do celów projektowych 

Jeżeli wystąpi konieczność (przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID) Wykonawca 

projektu we własnym zakresie, w ramach kwoty kontraktowej określonej w poz. 1.2. Tabeli 

Opracowań Projektowych, sporządzi notatnik zmian i wykona aktualizację mapy                        

do celów projektowych oraz uzyska właściwe klauzule PODGiK. Aktualizacja ma obejmować 

obszar w granicach objętych wnioskiem o wydanie decyzji ZRID oraz teren przyległy                              

o szerokości 30 metrów. Przystąpienie przez Wykonawcę do aktualizacji mapy wymaga 

uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 

I.13. Aktualizacja mapy zasadniczej. 

Aktualizację istniejących map zasadniczych należy przeprowadzić według wytycznych właściwych 

PODGiK. 

I.14. Wykonanie podziałów nieruchomości których części, z dniem ostateczności 

          decyzji ZRID, staną się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa  

          lub jednostki samorządu terytorialnego. 

I.14.1. Wykonanie map z projektami podziału nieruchomości:  

Linie rozgraniczające teren zatwierdzone decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

(ZRID) stanowią linie podziału nieruchomości. Linie rozgraniczające teren muszą pokrywać się                 

z granicami istniejących lub projektowanych działek. Podziały nieruchomości należy wykonać 

zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisami 

wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. Mapy z projektem podziału nieruchomości należy 

uzgodnić z Wydziałem Nieruchomości GDDKiA Oddział w Gdańsku.  

W szczególności należy wykonać: 

I.14.1.1. Przyjęcie granic nieruchomości przewidzianych do podziału 

a) Granice nieruchomości należy ustalić według stanu prawnego. Za granice nieruchomości 

według stanu prawnego przyjmuje się granice  ustalane uprzednio, wyznaczone przez punkty 

graniczne, których położenie zostało określone w trybie postępowania: rozgraniczeniowego; 

podziałowego; scaleniowego i podziału nieruchomości (wymiany gruntów); innego niż 

wymienione wyżej, zakończonego decyzją lub uchwałą przenoszącą własność lub decyzją  

dotyczącą stwierdzenia nabycia własności z mocy prawa; sądowego; dotyczącego założenia 

katastru nieruchomości. 

b) Jeżeli punkty graniczne nie zostały ustalone wg stanu prawnego lub brak jest dla nich danych 

liczbowych, należy je przyjąć, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 21sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami, na podstawie danych uwidocznionych w katastrze nieruchomości               

i pomierzyć  na osnowę geodezyjną, zgodnie z ostatnim spokojnym stanem posiadania. 
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Oznacza to, iż w przypadku braku dokumentów pozwalających ustalenie granic według stanu 

prawnego, należy je przyjąć według stanu w katastrze (mapy ewidencyjnej) z porównaniem 

tego stanu z przebiegiem granic w terenie, w celu wyeliminowania często spotykanych 

znacznych rozbieżności pomiędzy mapą ewidencyjną a stanem faktycznym, powstałych                   

na etapie digitalizacji analogowych map ewidencji gruntów. Zatem w tym przypadku                       

za spokojny stan posiadania należy uznać stan użytkowania w terenie. 

c) Punkty graniczne ujawnione w ewidencji gruntów a niestabilizowane uprzednio należy 

wyznaczyć i zamarkować  na gruncie w sposób umożliwiający pomiar. 

d) Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne należy wyznaczyć na gruncie                        

i zamarkować  na gruncie w sposób umożliwiający pomiar.  

e) Stabilizację trwałą punktów granicznych należy wykonać tylko na granicach projektowanego 

pasa drogowego. Stabilizację w pozostałych punktach należy wykonać jedynie na żądanie 

stron.  

f) Punkty graniczne należy pomierzyć w oparciu o osnowę będącą podstawą sporządzenia mapy 

do celów projektowych. 

g) Należy sporządzić wykaz współrzędnych istniejących punktów granicznych z podaniem  

ich atrybutów.  

h) Granice ustalone i pomierzone na osnowę będącą podstawą sporządzenia mapy do celów 

projektowych należy nanieść na mapę do celów projektowych i uzyskać potwierdzenie 

przyjęcia mapy do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

I.14.1.2. Opracowanie map z projektami podziału nieruchomości 

a) Mapy z projektami podziału nieruchomości należy wykonać zgodnie z przepisami Ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości –   

z uwzględnieniem podziału na obręby, jednostki ewidencyjne i powiaty oraz sposobu i zakresu 

kompletowania operatów technicznych z prac podziałowych – do uzgodnienie z właściwymi 

PODGiK i Zamawiającym. Na mapach z projektami podziału nie należy podawać 

nazwisk/nazw właścicieli lub władających gruntem (przez oznaczenie nieruchomości rozumie 

się nr działki oraz nr Księgi Wieczystej). 

b) Mapy należy wykonać w skali 1:1000 lub 1:500,  w uzgodnieniu i zgodnie ze wzorem 

dostarczonym przez Zamawiającego. 

c) Na mapach z projektami podziału należy oznaczyć(umieścić) miary czołowe pomiędzy 

punktami granicznymi działek przejmowanych na rzecz Skarbu Państwa. 

d) Mapy z projektami podziału nieruchomości stanowią załącznik do wniosku o wydanie decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;  

e) Zgodnie z art. 97 ust. 1a pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami nie należy sporządzać wstępnego projektu podziału nieruchomości.  

f) W przypadku gdy przewidziana do podziału działka nie mieści się na jednym arkuszu mapy  

z projektem podziału należy sporządzić rysunek poboczny w odpowiednio mniejszej skali 

przedstawiający całą dzieloną działkę.  

g) Ostateczną wersję mapy z projektami podziału nieruchomości należy uzgodnić z Wydziałem 

Nieruchomości GDDKiA Oddział w Gdańsku.  

h) Wykonawca sporządzi wykazy zmian danych ewidencyjnych dla wszystkich działek  

w granicach pasa drogowego objętych decyzją ZRID. Użytki gruntowe w tych działkach 

(również nie podlegających podziałowi) należy oznaczyć symbolem „Tp” – zgodnie  

z zał. nr 6, poz. 18 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa  

w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Oznaczenie użytków gruntowych opisane symbolem 

„dr” należy pozostawić bez zmian. W kolumnie „Władający” nie należy podawać imion i 

nazwisk osób fizycznych oraz nazw osób prawnych. W to miejsce należy wpisać adnotację 
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„Według stanu w ewidencji gruntów i budynków”. Jeżeli PODGiK nie zaakceptuje takiego 

oznaczenia należy postąpić według wskazania Zamawiającego. 

i) Mapy z projektami podziału nieruchomości należy sporządzić: wyploty na papierze 

zaopatrzone we właściwe klauzule PODGiK - 6 (sześć) egzemplarzy oraz w formie 

numerycznej - w formacie zgodnym z programem AutoCad. 

j) Operat z opracowania mapy z projektem podziału nieruchomości należy przekazać                           

do właściwego PODGiK przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej. Mapy z projektami podziału nieruchomości powinny posiadać klauzulę 

potwierdzającą przyjęcie operatu podziałowego do właściwego PODGiK.  

k) Na zawiadomienie Zamawiającego Wykonawca, w terminie 7 dni roboczych od daty 

zawiadomienia, wyznaczy i zamarkuje w terenie palikami projektowane granice  

oraz okaże je osobie władającej nieruchomością. Z czynności okazania projektowanych granic 

Wykonawca sporządzi protokół.  

I.15. Dokumentacja do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (ZRID). 

I.15.1.  Wykonanie map z liniami rozgraniczającymi i zakresem terenu objętego 

wnioskiem o wydanie decyzji ZRID oraz niezbędnych zestawień: 

Czynności należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych zasadach przygotowania             

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2015.2031).  

Przebieg linii rozgraniczających należy uzgodnić z Zamawiającym.  W szczególności 

należy opracować: Mapę z zakresem terenu objętego wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej zawierającą linie rozgraniczające teren inwestycji. Mapę należy 

sporządzić w formie numerycznej - w formacie zgodnym z programem AutoCad oraz w formie 

analogowej (wyplot na papierze) spełniającą następujące wymagania: 

a) skala mapy 1:1000, 

b) format arkusza należy dostosować do kształtu trasy. Zaleca się układ wstęgowy 

o podstawowym wymiarze 30cm x max 150cm. W uzasadnionych przypadkach można 

zastosować wielokrotność szerokości 30cm. Układ wstęgowy powinien być tak utworzony, aby 

poszczególne odcinki były optymalnie dostosowane do kształtu trasy,  

c) ramka z tytułem i opisem mapy, których formę i treść należy uzgodnić  

z Wydziałem Nieruchomości GDDKiA Oddział w Gdańsku, umieszczona przy lewej krawędzi 

każdego arkusza w ten sposób, aby po złożeniu arkuszy do formatu A-4 znajdowała się na 

pierwszej widocznej stronie,   

d) numeracja arkuszy z podaną w nawiasach liczbą wszystkich arkuszy, np.: Ark. 4(12) 

prowadzoną zgodnie ze wzrostem kilometraża drogi, 

e) szkic podziału na arkusze z zaznaczeniem właściwego arkusza, nazwy i granic obrębów 

ewidencyjnych, 

f) numery arkuszy sąsiednich opisane na początku i końcu arkusza (np. Łączy arkusz 5), 

g) granice obrębów i ich nazwy usytuowane, jeśli to możliwe, na wolnej od treści mapy 

powierzchni arkusza, opisane czcionką pogrubioną o wysokości 10mm, 

h) opis dróg i nazwy ulic krzyżujących się z drogą, 

i) nazwę drogi, jeśli taka została ustanowiona, np. „Obwodnica Trójmiasta” umieszczoną 

na środku arkusza w polu obrazu drogi, 

j) opisane na krańcach arkusza, w polu obrazu drogi, główne miejscowości, do których droga 

prowadzi, np. na mapie obrębu Kiezmark z lewej strony arkusza „do Gdańska”, z prawej 

„do Warszawy”, 

k) opis siatki współrzędnych. 
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I.15.2. Mapa z liniami rozgraniczającymi  i zakresem terenu objętego wnioskiem  

o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej musi zawierać 

następującą treść: 

a) istniejące budynki, budowle, uzbrojenie terenu, granice, użytki gruntowe i numery działek, 

nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych (rzeki, kanały melioracyjne itp.), linie 

energetyczne, zaznaczone kolorem czarnym, 

b) projektowane w granicach terenu objętego wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu  

na realizację inwestycji drogowej elementy zagospodarowania pasa drogowego i uzbrojenia 

terenu, zaznaczone kolorem jasnoszarym, 

c) uzgodnione z Wydziałem Nieruchomości GDDKiA Oddział w Gdańsku projektowane linie 

podziału nieruchomości i projektowane numery działek, zaznaczone w przypadku terenu 

inwestycji – linią ciągłą w kolorze czerwonym o gr. 0,5 mm, w przypadku pasów drogowych 

innych dróg publicznych – linią ciągłą w kolorze pomarańczowym o gr. 0,5 mm,  

d) granice terenu objętego wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej, zaznaczone linią ciągłą w kolorze niebieskim o gr. 0,5 mm, uzgodnione z Wydziałem 

Nieruchomości GDDKiA Oddział w Gdańsku, 

e) linie rozgraniczające teren inwestycji, zaznaczone linią przerywaną w kolorze czerwonym             

o gr. 0,5 mm, uzgodnione z Zamawiającym, 

f) oznaczenie nieruchomości w granicach terenu objętego wnioskiem o wydanie decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 

właściciela - wg ewidencji gruntów oraz nr KW, 

g) kilometraż drogi, 

h) granice i numery działek, obrębów oraz granice jednostek podziału terytorialnego - granice 

działek należy przedstawić kolorem czarnym, podcieniowanym kolorem żółtym, granice obrębów i 

ich nazwy – kolorem brązowym, 

i) opis kierunków określony jako nazwa miasta, w kierunku którego biegnie droga oraz kategorie 

dróg dochodzących lub nazwy ulic. Wysokość elementów opisowych – 3,5mm, w kolorze 

czarnym, 

j) uzgodnione z Wydziałem Nieruchomości GDDKiA Oddział w Gdańsku granice obszaru objętego 

nieodpłatnym zajęciem terenu pokrytego wodami płynącymi i terenu stanowiącego linie kolejowe, 

zaznaczone linią ciągłą o gr. 0,5 mm, w kolorze zielonym. 

Ostateczną wersję mapy należy uzgodnić z Wydziałem Nieruchomości GDDKiA Oddział  

w Gdańsku. 

I.15.3. Wykazy i zestawienia 

Na podstawie wypisów z ewidencji gruntów oraz danych ksiąg wieczystych należy sporządzić 

wykazy i zestawienia: 

A. Zestawienia ogólne (format *.xls): 

1. Zestawienie wszystkich działek objętych liniami rozgraniczającymi teren inwestycji 

Zestawienie powinno być sporządzone w formie tabelarycznego wykazu o kolumnach: 

nazwa gminy, nazwa (numer) obrębu geodezyjnego, właściciel/posiadacz z ewidencji, nr KW, 

właściciel/posiadacz z KW, użytkownik wieczysty z KW, nr działki przed podziałem (lub całej), 

powierzchnia, jeśli działka powstała w wyniku podziału: nr działek po podziale: nr działki w 

liniach rozgraniczających, powierzchnia, nr działki poza liniami rozgraniczającymi, powierzchnia, 

wpisy w  dziale III KW, wpisy w dziale IV KW, kategoria innej drogi publicznej, nr arkusza mapy z 

projektem podziału, nr arkusza mapy z liniami rozgraniczającymi, nr arkusza planu 

zagospodarowania terenu, nr ID według ewidencji gruntów dla działek objętych liniami 

rozgraniczającymi. 

2. Zestawienie wszystkich działek objętych ograniczeniami w korzystaniu z nieruchomości 

Zestawienie powinno być sporządzone w formie tabelarycznego wykazu o kolumnach: 
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nazwa gminy, nazwa (numer) obrębu geodezyjnego, właściciel/posiadacz z ewidencji, nr KW, 

właściciel/posiadacz z KW, nr działki przed podziałem (lub całej), powierzchnia, jeśli działka 

powstała w wyniku podziału: nr działek po podziale: nr działki w liniach rozgraniczających, 

powierzchnia, nr działki objętej ograniczeniem, powierzchnia, opis ograniczenia: 

trwałe/tymczasowe, opis ograniczenia (szczegółowy), powierzchnia ograniczenia tymczasowego, 

długość linii sieci uzbrojenia terenu, szerokość strefy ograniczenia trwałego: pas ochrony 

funkcyjnej i pas ochrony eksploatacyjnej,  powierzchnia ograniczenia trwałego: pas ochrony 

funkcyjnej i pas ochrony eksploatacyjnej, wpisy w dziale III KW, gestor sieci/urządzenia, nr 

arkusza mapy z liniami rozgraniczającymi, nr arkusza planu zagospodarowania terenu, nr 

arkusza projektu branżowego. 

B.  Wykazy i zestawienia na potrzeby decyzji ZRID (format: *.doc oraz wersja drukowana): 

1. Wykaz działek znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji 

2. Wykaz działek objętych ograniczeniami w korzystaniu z nieruchomości 

3. Wykaz działek stanowiących wody płynące 

4. Wykaz działek stanowiących tereny kolejowe 

5. Wykaz działek stanowiących tereny zamknięte 

Wykazy wymienione w punktach 1-5 powyżej powinny zawierać wykaz numerów działek  

w podziale na gminy i obręby geodezyjne na zasadzie: nazwa gminy, nazwa (numer) obrębu 

geodezyjnego, pogrubioną czcionką - nr działki całej lub nr działki po podziale (nr działki z której 

powstała) – kolejno wyszczególnione działki dla danego obrębu.  

Pod zestawieniem należy dopisać: *W nawiasach podano numery działek przed podziałem według 

oznaczeń w ewidencji gruntów. 

6. Zestawienie działek podlegających podziałowi 

Zestawienie powinno być sporządzone w formie tabelarycznego wykazu o kolumnach: 

nazwa gminy, nazwa (numer) obrębu geodezyjnego, nr KW, nr działki przed podziałem,  

nr działki po podziale: nr działki w liniach rozgraniczających, nr działki poza liniami 

rozgraniczającymi. 

W wykazie należy zaznaczyć pogrubioną czcionką działki znajdujące się w liniach 

rozgraniczających. 

7. Zestawienie działek przechodzących z mocy prawa na własność Skarbu Państwa 

Zestawienie powinno być sporządzone w formie tabelarycznego wykazu o kolumnach: 

nazwa gminy, nazwa (numer) obrębu geodezyjnego, właściciel/posiadacz, nr KW, nr działki 

przechodzącej z mocy prawa na własność Skarbu Państwa. 

W wykazie należy zaznaczyć pogrubioną czcionką działki powstałe w wyniku podziału. Pod 

zestawieniem należy dopisać: * czcionką pogrubioną zaznaczono działki powstałe  

w wyniku podziału. 

8. Zestawienie działek, na których z mocy prawa wygasa użytkowanie wieczyste 

Zestawienie powinno być sporządzone w formie tabelarycznego wykazu o kolumnach: 

nazwa gminy, nazwa (numer) obrębu geodezyjnego, właściciel/użytkownik wieczysty, nr KW, nr 

działki, na której z mocy prawa wygasa użytkownie wieczyste. 

W wykazie należy zaznaczyć pogrubioną czcionką działki powstałe w wyniku podziału. Pod 

zestawieniem należy dopisać: * czcionką pogrubioną zaznaczono działki powstałe  

w wyniku podziału. 

9. Zestawienie działek, które z mocy prawa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

otrzymuje nieodpłatnie w trwały zarząd. 

Zestawienie powinno być sporządzone w formie tabelarycznego wykazu o kolumnach: 
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nazwa gminy, nazwa (numer) obrębu geodezyjnego, nr KW, nr działki, którą z mocy prawa 

GDDKiA otrzymuje nieodpłatnie w trwały zarząd. 

W wykazie należy wskazać działki będące własnością innych podmiotów niż Skarb Państwa. 

W wykazie należy zaznaczyć pogrubioną czcionką działki powstałe w wyniku podziału. Pod 

zestawieniem należy dopisać: * czcionką pogrubioną zaznaczono działki powstałe  

w wyniku podziału. 

10. Zestawienie działek, dla których należy ustanowić ograniczenia w korzystaniu                              

z nieruchomości 

Zestawienie powinno być sporządzone w formie tabelarycznego wykazu o kolumnach: 

nazwa gminy, nazwa (numer) obrębu geodezyjnego, nr działki, opis ograniczenia w korzystaniu z 

nieruchomości. 

Treść opisów ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.  

11.  Zestawienie działek stanowiących teren wód płynących i teren linii kolejowych 

Zestawienie powinno być sporządzone w formie tabelarycznego wykazu o kolumnach: nazwa 

gminy, nazwa (numer) obrębu geodezyjnego, nr działki, opis zajęcia. 

12.   Zestawienie działek stanowiących pasy drogowe innych zarządców  

Zestawienie powinno być sporządzone w formie tabelarycznego wykazu o kolumnach: nazwa 

gminy, nazwa (numer) obrębu geodezyjnego, nr działki, kategoria drogi. 

Wykonawca opracuje, w razie potrzeby, inne wykazy i zestawienia, nie wymienione w punktach 

poprzednich a niezbędne do sporządzenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID oraz 

uzyskania tejże decyzji. 

I.16. Podstawowe przepisy prawne  

-  Ustawa z dn. 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2015.520 jt. ze zm.), 

-  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14.02.2012r. w sprawie osnów  

    geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 2012.352). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów  

   technicznych wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania  

   i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego  

   i kartograficznego (Dz.U.2011.263.1572). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i   

  zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych  

  obowiązujących w budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133. 

- Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.782 tj. ze zm.). 

-  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r.  

  w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2015.542 tj. ze zm.). 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu  

  dokonywania  podziałów nieruchomości (Dz.U.04.268.2663). 

B. OPRACOWANIA ŚRODOWISKOWE 

 

I.17. Przygotowanie materiałów do uzyskania zgód wodnoprawnych, o których mowa 

w ustawie Prawo wodne  

I.17.1.Zgodnie ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [6] funkcjonują obecnie następujące 

zgody wodnoprawne (art. 388 ust. 1); 

1) pozwolenia wodnoprawnego; 

2) zgłoszenia wodnoprawnego; 

3) oceny wodnoprawnej; 
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4) decyzji, o których mowa w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4. 

które należy uzyskać m.in. przed decyzją o pozwoleniu na budowę.  

I.17.1.a. Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane (art. 389 i 390 [6]) m.in. na; 

 usługi wodne, które według art. 35 ust. 3 [6] obejmuje np.;  

 pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych; 

 piętrzenie, magazynowanie lub retencjonowanie wód podziemnych i wód 

powierzchniowych oraz korzystanie z tych wód; 

 odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych - wód opadowych lub 

roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej 

służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji 

zbiorczej w granicach administracyjnych miast; 

 szczególne korzystanie z wód które obejmuje według art. 34 m.in. wykonywanie na 

nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale 

związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 

przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie 

czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej; 

 regulację wód powierzchniowych lub wód podziemnych; 

 wykonanie urządzeń wodnych przez które rozumienie się urządzenia lub budowle służące 

do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów którymi są np.; 

 urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały 

i rowy, 

 stawy, w szczególności stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania 

ścieków albo rekreacji, 

 obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz wód podziemnych 

 wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do 

ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do 

wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych, 

 prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu oraz przez wały 

przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach 

osłonowych lub przepustów; 

 prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe 

napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych. 

 lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią: 

a) nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

b) nowych obiektów budowlanych.  

Zgodnie z art. 397 ust. 3 [6] w sprawach pozwoleń wodnoprawnych organem właściwym będzie; 

 dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich związanych z 

przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko [2] lub jeżeli korzystanie z usług wodnych lub wykonanie urządzeń wodnych 

odbywa się  w całości lub w części na terenach zamkniętych; 

 dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich związanych z przedsięwzięciami mogącymi 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [2]. 

I.17.1.b. Zgłoszenia wymaga (art. 394 [6]) m.in. na; 

 wykonanie pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m, stanowiącej sumę 

długości jego poszczególnych elementów; 
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 prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii 

energetycznych i telekomunikacyjnych; 

 trwałe odwadnianie wykopów budowlanych; 

 wykonanie urządzeń odwadniających obiekty budowlane, o zasięgu oddziaływania 

niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem; 

 wykonanie stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie 

wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi, o powierzchni 

nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni 

terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład 

jest właścicielem; 

 przebudowa rowu polegająca na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamkniętego 

na długości nie większej niż 10 m; 

 przebudowa lub odbudowa urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym 

dróg publicznych, obszarze kolejowym, na lotniskach lub lądowiskach; 

Zgodnie z art. 397 ust. 3 w sprawach zgłoszeń organem właściwym będzie kierownik nadzoru 

wodnego Wód Polskich.   

I.17.1.c. Ocena wodnoprawna wymagana (art. 425 [6]) jest dla inwestycji lub działań mogących 

wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych w zakresie np: 

1) korzystania z usług wodnych; 

2) długotrwałego obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej; 

3) piętrzenia wody podziemnej; 

4) rekultywacji wód powierzchniowych lub wód podziemnych; 

5) wprowadzania do śródlądowych wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój 

glonów; 

6) wykonania urządzeń wodnych; 

7) regulacji wód, zabudowy potoków górskich oraz kształtowania nowych koryt cieków 

naturalnych; 

8) zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód mającej wpływ na 

warunki przepływu wód; 

9) robót i obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji 

terenowej; 

Jeżeli jest wymagane uzyskanie oceny wodnoprawnej oraz decyzji, o której mowa w art. 77 ust. 

3, sprawy rozpoznaje się łącznie i wydaje się jedną decyzję. 

Zgodnie z art. 397 ust. 3 w sprawach ocen wodnoprawnych organem właściwym będzie dyrektor 

regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich  

Według art. 428 [6] w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko [2] ocenę wodnoprawną zastępuje się; 

 decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzją, przed wydaniem której jest 

przeprowadzana ponowna ocena oddziaływania na środowisko - o ile taka ocena jest w 

przypadku danego przedsięwzięcia przeprowadzana. 

I.17.1.d. Decyzje zwalniające z zakazów, o których mowa w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w  

art. 176 ust. 4 [6].  

Zgodnie z art. 77 ust. 1 [6] zakazuje się;  

 pkt. 3) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią: 
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a) gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych 

substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów, w szczególności ich składowania, 

b) lokalizowania nowych cmentarzy; 

 pkt. 7 ) poruszania się pojazdami w wodach powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych 

wodami, z wyłączeniem pojazdów: 

a) jednostek organizacyjnych wykonujących uprawnienia właścicielskie w stosunku do 

wód lub urządzeń wodnych zlokalizowanych na wodach, 

b) jednostek wykonujących roboty inwestycyjne lub prace utrzymaniowe, 

c) jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych 

lub przez niego nadzorowanych, 

d) jednostek ratowniczych, 

e) organów lub jednostek wykonujących kontrolę w zakresie określonym w przepisach 

ustawy i przepisach odrębnych. 

Według:  

 ust. 3 w/w art. jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla jakości wód w przypadku wystąpienia 

powodzi, właściwy organ Wód Polskich może, w drodze decyzji, zwolnić od zakazu, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 3, określając warunki niezbędne dla ochrony jakości wód. 

 ust. 8 w/w art. właściwy organ Wód Polskich może, w drodze decyzji, na czas określony 

zwolnić z zakazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, określając miejsce i warunki poruszania 

się pojazdami w wodach powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami, jeżeli nie 

spowoduje to zagrożenia dla jakości wód i nie wpłynie na cele środowiskowe dla wód. 

Zgodnie z art. 176  ust. 1  [6] w celu zapewnienia szczelności i stabilności wałów 

przeciwpowodziowych zakazuje się wykonywania robót lub czynności, które mogą wpływać na 

szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych, w tym m.in.: 

 przejeżdżania przez wały oraz wzdłuż wałów pojazdami lub konno oraz przepędzania 

zwierząt, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych; 

 wykonywania na wałach przeciwpowodziowych obiektów lub urządzeń niezwiązanych z nimi 

funkcjonalnie; 

 wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w 

odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału; 

Według ust. 4 w/w art. jeżeli nie wpłynie to szczelność lub stabilność wałów 

przeciwpowodziowych, właściwy organ Wód Polskich może, w drodze decyzji, zwolnić od 

zakazów.  

Zgodnie z art. 397 ust. 3 [6] w sprawach decyzji zwalniających z zakazów, o których mowa w 

art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4 organem właściwym będzie dyrektor regionalnego 

zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich 

I.17.2. Materiały do uzyskania zgód wodnoprawnych  

I.17.2 a. Materiały do wniosku o wydania pozwolenia wodnoprawnego 

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dołącza się (art. 407 [6]): 

 operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania, zwany dalej "operatem", 

wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń 

specjalistycznych.  

 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana; 

 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku 

jego braku - decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o 

warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane; 

 ocenę wodnoprawną, jeżeli jest wymagana. 
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 poświadczenie wniesienia opłaty za zgodę wodnoprawną o którym mowa w art. 398 

ust. 9 zgodnie z ust. 3 tego samego artykułu [6] – niniejsza opłata leży po stronie 

Wykonawcy niniejszej zamówienia.  

oraz  

 uzgodnienia z administratorami odbiorników do których wprowadzane będą wody 

opadowe i roztopowe 

 decyzje zwalniające z zakazów, o których mowa w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w  

art. 176 ust. 4 [6] jeżeli były wymagane. 

Zakres operatu wodnoprawnego określa art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, 

[6] 

Operat sporządza się pisemnie w formie opisowej i graficznej, a także na elektronicznych 

nośnikach danych jako dokument tekstowy, zaś część graficzną operatu w postaci plików typu 

rastrowego (PDF). 

Część opisowa operatu wodnoprawnego zawiera: 

1. oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu; 

2. wyszczególnienie 

a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód, 

b) celu i rodzaju planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót, 

c) rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych, 

d) rodzaju i zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do 

wykonania urządzeń wodnych, 

e) stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego 

korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem 

siedzib i adresów ich właścicieli, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, 

f) obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do 

osób trzecich; 

3. opis i lokalizację urządzenia wodnego, w tym nazwę lub numer obrębu ewidencyjnego z 

numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędne; 

4. charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym; 

5. charakterystykę odbiornika ścieków objętego pozwoleniem wodnoprawnym; 

6. ustalenia wynikające z: 

a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, 

b) planu zarządzania ryzykiem powodziowym, 

c)  planu przeciwdziałania skutkom suszy, 

d) programu ochrony wód morskich, 

e) krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, 

f) planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu 

transportowym; 

7. określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub korzystania z wód na 

wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację 

celów środowiskowych dla nich określonych; 

8. wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz odczytywania jego wartości 

w miejscu korzystania z wód; 

9. wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wód podziemnych; 

10. planowany okres rozruchu, sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania 

działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a także 

rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z 

maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania; 
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11. informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu 

oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń 

wodnych. 

 

Zgodnie z art. 409 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. [6] cześć opisowa 

operatu wodnoprawnego na podstawie którego wydaje się pozwolenia wodnoprawne  na 

odprowadzanie do wód - wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte 

systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w 

systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast powinna dodatkowo zawierać: 

1. maksymalną ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzonych do wód wyrażoną w 

m3/s; 

2. czas wyrażony w dniach, kiedy następuje odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych 

do wód; 

3. średnią ilość wód opadowych lub roztopowych wyrażoną w m3/rok; 

4. powierzchnię rzeczywistą i zredukowaną zlewni odwadnianej przez każdy wylot; 

5. informację, czy wody opadowe lub roztopowe są ujmowane w system kanalizacji zbiorczej; 

6. ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do systemów kanalizacji zbiorczej z 

terenów uszczelnionych wyrażoną w m3; 

7. rodzaj urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych i ich pojemność; 

8. stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych do 

rocznego odpływu z terenów uszczelnionych. 

Poza tym zgodnie z art. 409 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, [6] cześć 

opisowa operatu wodnoprawnego na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na 

wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych 

trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 

przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej 

na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej powinna dodatkowo 

zawierać: 

1) powierzchnię całkowitą nieruchomości, w tym powierzchnię objętą robotami lub obiektami 

budowlanymi oraz powierzchnię biologicznie czynną; 

2) opis robót lub obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji 

terenowej; 

3) pojemność naturalnej retencji terenowej wyrażoną w m3/rok; 

4) rodzaj urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych i ich pojemność; 

5) maksymalną ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzonych do wód lub do ziemi 

wyrażoną w m3/rok; 

6) ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do urządzeń do retencjonowania 

wody z terenów uszczelnionych wyrażoną w m3/rok; 

7) średnią ilość wód opadowych i roztopowych wyrażoną w m3/rok; 

8) informację, czy wody opadowe lub roztopowe są ujmowane w system kanalizacji otwartej 

lub zamkniętej; 

9) stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wody do rocznej ilości wód opadowych 

i roztopowych. 
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Zdaniem Zamawiającego dodatkowo należy w niej zawrzeć również; 

 bilans ścieków deszczowych ciążących do danego odcinka kanalizacji deszczowej; 

 opis metod obliczeniowych i przyjętych założeń oraz szczegółowe wyliczenia hydrauliczne 

przewodów kanalizacyjnych na podstawie których zwymiarowano dany system 

odwodnienia; 

 wyniki inwentaryzacji zgodnie z opisem w pkt. 6.1.1. wraz z obliczeniem przepustowości 

istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez wskazanie ile przyjmuje a ile jeszcze 

jest w stanie przyjąć. 

 określić dodatkowo jeżeli są one w granicach administracyjnych miast i występuje tu 

odprowadzanie do wód z obszarów ujętych w otwarte i zamknięte systemy kanalizacji 

deszczowej- w celu umożliwienia weryfikacji na późniejszym etapie wysokości opłaty 

zmiennej (podstawa art. 272 ust. 5) - ilości odprowadzanych wód w m3 z terenów 

utwardzonych wraz z wskazaniem czy występują urządzenia do retencji wody z terenów 

uszczelnionych jeżeli tak to należy dodatkowo określić ich pojemność oraz jaki % stanowią 

one względem odpływu rocznego, a mianowicie czy jest to; 

 

 do 10% 

 powyżej 10% 

 powyżej 20% 

 powyżej 30% 

 

Przykład w jaki należy przedstawić w/w informacje  

 

Nr wylotu 

Urządzenia 

retencyjne 

lub 

infiltracyjne 

Pojemność   

Q roczne śr  

 odpływ roczny w stosunku 

do pojemności urządzenia 

retencyjnego 

całkowity  

tylko z 

powierzchni 

utwardzonej  

[-] [-] [m3] [m3/rok] [%] 

1 2 3 4 5 

      
 

 wskazać czy na terenach na których jest odprowadzenie do wód lub do ziemi są urządzenia 

do retencjonowania czy też do infiltracji gdyż mając na uwadze zapisy art. 269 ust. 2 

jesteśmy wówczas zwolnieni z opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji. W przeciwnym 

przypadku za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na 

nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale 

związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej 

niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach 

nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej konieczne jest wniesienie kolejnej 

opłaty. Mając na uwadze powyższe konieczne jest dla nieruchomości powyżej 3500 m2 

określenie  m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz wskazaniem czy 

występują urządzenia do retencji wody z terenów uszczelnionych jeżeli tak to należy 

dodatkowo określić ich pojemność oraz jaki % stanowią one względem odpływu rocznego, a 

mianowicie czy jest to; 

 do 10% 

 10% - 30% 

 powyżej 30%.  
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Odcinek  

km 

DK 

….. 

Urządzenia 

retencyjne 

lub 

infiltracyjne 

Nr 

działki  

Powierzchnia 

działki 

Powierzchnia 

utwardzona 

% 

powierzchni 

wyłączonej 

z 

powierzchni 

biologicznie 

czynnej 

Czy dotyczy 

działki  

>3500m2 i 

powierzchni 

utwardzonej 

>70% 

(TAK/NIE) 

[-] [-] [-] [-] [m2] [m2] [%] [-] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 wskazać; 

o wymagane w art. 409 ust. 1 i 6 wielkości w odniesieniu do zlewni lub jej części 

zlokalizowane poza pasem drogi krajowej. 

o powierzchnię zlewni uszczelnioną ujętą w otwarte lub zamknięte systemy 

kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo 

w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast - w 

odniesieniu do zlewni lub jej części zlokalizowanych poza pasem drogi krajowej.  

o zasięgi oddziaływania zamierzonego korzystania z wód w formie tabeli (zasięgi 

dla każdego z wylotów z osobna) 

 

Część graficzna operatu powinna zawierać: 

1. plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub 

planowanych do wykonania urządzeń wodnych, wraz z ich powierzchnią, naniesiony na 

mapę sytuacyjno-wysokościową terenu, z oznaczeniem nieruchomości; 

2. zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wód płynących 

w zasięgu oddziaływania tych urządzeń; 

3. schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych; 

4. schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych, 

oraz dodatkowo powinny być w niej: 

 czytelny schemat podziału zlewni wraz z naniesionymi elementami odwodnienia (skala np.; 

1:5000 lub 1:1000- w uzgodnieniu z Zamawiającym) z podziałem na zlewnie cząstkowe tj. 

drogi, tereny zielone, parkingi itp. (zaznaczony poprzez zaszrafowanie) wraz z ich 

tabelarycznym zestawieniem w tekście.  

 plan sytuacyjno-wysokościowy z przedstawionym odwodnieniem omawianej inwestycji (w 

tym wyloty, rowy drogowe uszczelnione i nieuszczelnione, kanalizacja itp.); 

 profile podłużne projektowanej kanalizacji ( o ile będzie to możliwe w uzgodnieniu z 

Zamawiającym) 

 rzuty, przekroje poprzeczne i podłużne urządzeń wodnych i oczyszczających; 

 rysunki rozwiązań technicznych umocnienia koryt cieków. 

 

Do operatu wodnoprawnego należy załączyć również uzgodnienia warunków wprowadzanych wód 

opadowych i roztopowych od właścicieli (administratora) nieruchomości na których zlokalizowany 

jest dany wylot wód opadowych i odbiornik ścieków (o ile nie jest nim GDDKiA O/Gdańsk).   

 

I.17.2 b. Materiały do przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego  

Według art. 422 [6] do zgłoszenia wodnoprawnego dołącza się: 

 mapę sytuacyjno-wysokościową pobraną z państwowego zasobu geodezyjnego                                

i kartograficznego z naniesionym schematem planowanych czynności, robót lub urządzeń 

wodnych i zasięgiem ich oddziaływania lub inną mapę uwierzytelnioną przez organ 

państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej; 
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 odpowiednie szkice lub rysunki; 

 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego 

braku - decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach 

zabudowy, jeżeli są wymagane; 

 zgodę właściciela urządzenia wodnego, które jest niezbędne do wykonania planowanych 

czynności, robót lub urządzeń wodnych. 

 poświadczenie wniesienia opłaty za zgodę wodnoprawną o którym mowa w art. 398 ust. 9 

zgodnie z ust. 2 tego samego artykułu [6] – niniejsza opłata leży po stronie Wykonawcy 

niniejszej zamówienia. 

 

I.17.2 c. Materiały do wydania oceny wodnoprawnej (o ile będą wymagane) 

W celu uzyskania oceny wodnoprawnej należy złożyć wniosek do właściwego organu który 

zgodnie z art. 426 [6] ma zawierać  

1. charakterystykę planowanych inwestycji lub działań wraz z podstawowymi danymi 

technicznymi i opisem planowanej technologii robót; 

2. mapę sytuacyjno-wysokościową pobraną z państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego lub inną mapę uwierzytelnioną przez organ prowadzący ten zasób albo 

kopie tych map potwierdzone przez wnioskodawcę za ich zgodność z oryginałami z 

naniesionym schematem planowanych obiektów lub robót; 

3. opis wpływu planowanych inwestycji lub działań na możliwość osiągnięcia celów 

środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61 [6] 

 

 

 

I.17.2 d. Materiały do uzyskania decyzji zwalniających z zakazów, o których mowa w art. 77 ust. 

3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4. ( o ile będą wymagane) 

Do wniosku o wydanie decyzji zwalniającej z zakazów o której mowa w art. 77 [6] ust. 3 należy 

dołączyć charakterystykę planowanych działań wraz z ich podstawowymi danymi technicznymi i 

opisem planowanej technologii robót oraz mapę sytuacyjno-wysokościową pochodzącą z 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kopię tej mapy potwierdzoną przez 

wnioskodawcę za zgodność z oryginałem albo inną mapę sytuacyjno-wysokościową, z 

naniesionym schematem planowanych obiektów lub robót. 

Do wniosku o wydanie decyzji zwalniającej z zakazów o której mowa w art. 176 ust. 4 [6] 

dołącza się charakterystykę planowanych działań wraz z podstawowymi danymi technicznymi i 

opisem planowanej technologii robót oraz mapę sytuacyjno-wysokościową pobraną z 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kopię tej mapy potwierdzoną przez 

wnioskodawcę za zgodność z oryginałem albo inną mapę sytuacyjno-wysokościową z 

naniesionym schematem planowanych obiektów lub robót. W przypadku planowania robót, które 

mogą naruszyć strukturę korpusu lub podłoża wałów przeciwpowodziowych, dołącza się także 

badania hydrogeologiczne wraz z opinią dotyczącą wpływu tych robót na szczelność i stabilność 

tych wałów. 

 

I.17.3. Pozwolenie wodnoprawne oraz zgłoszenia dołącza się do wniosku o wydania decyzji 

budowlanych. 

Według art. 400 ust. 1 [6] pozwolenie wodnoprawne wydaje się w drodze decyzji na czas 

określony, nie dłuższy niż 20 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. 

Jeżeli chodzi o pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych to zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt. 4 

w/w ustawy wygasają jeżeli  inwestor nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 
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6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się 

ostateczne. 

 

I.18. Przygotowanie wszelkich niezbędnych materiałów do złożenia wniosku 

o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia. 

 

I.18.1. Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są to opracowania 

projektowe wykonane dla całej inwestycji określonej w zamówieniu, służące  

do uzgadniania i  opiniowania planowanego przedsięwzięcia oraz stanowią podstawę  

do złożenia wniosku o  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zawartość  

i rodzaje dokumentów wymaganych w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach określają przepisy prawne ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (zwanej dalej ustawą ooś) [2]. 

Wykonawcę obowiązuje wykonanie wszystkich potrzebnych pomiarów, badań, obliczeń 

i ekspertyz. 

Szczegółowość opracowań środowiskowych musi co najmniej odpowiadać szczegółowości 

opracowań projektowych wykonywanych na danym etapie dokumentacji. 

Realizacja opracowania powinna się odbywać w następujących etapach: 

1. Analiza materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków oraz 

odpowiednich opracowań projektowych. 

2. Wykonanie opracowania projektowego i uzyskanie opinii oraz akceptacji 

Zamawiającego. 

3. Uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień. 

4. Złożenie przez Zamawiającego wniosku do właściwego organu wniosku o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.  

5. Udział i udzielanie wyjaśnień oraz wykonywanie ewentualnych uzupełnień w procesie 

uzyskiwania decyzji, a także udział na etapie postępowania w sprawie oceny 

przedsięwzięcia na środowisko. 

6. Przekazanie opracowania wraz z uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami 

do Zamawiającego. 

 

I.18.2. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 

 

Podstawowe zasady przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

oraz na obszar Natura 2000 zostały zawarte w dziale V ustawy z dnia  

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (zwanej 

dalej ustawą ooś) [2] oraz w rozporządzeniu w sprawie podziału przedsięwzięć, czyli 

Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 

71 z późniejszymi zmianami). Ponadto część z nich określają przepisy zawarte w Rozdziale 

2 Działu I tej ustawy oraz ogólnie obowiązujące regulacje Kodeksu postępowania 

administracyjnego.  

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z powyższymi aktami prawnymi zalicza się 

do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeśli 

właściwy organ stwierdzi obowiązek przeprowadzenia oceny. 

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się 

zwykle na wniosek podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia. 

 

Do wniosku dołącza się następujące dokumenty: 

1. Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP) w  trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem 

w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych. 

2. pozostałe materiały o których mowa w rozdziale I.18.2.3.  
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 Organy ochrony środowiska zaangażowane w przypadku planowanej inwestycji, zgodnie 

z zapisami ustawy ooś, to:  

 Wójt Gminy Debrzna– organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, 

 właściwy terenowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, PGW Wody Polskie 

oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w zakresie wydania postanowienia do 

decyzji o   środowiskowych uwarunkowaniach, określającego obowiązek bądź nie, 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz warunki realizacji 

przedsięwzięcia. 

Poniżej przedstawiono wymagania dla poszczególnych części opracowania.  

 

I.18.2.1 Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) wymagana do wniosku o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) powinna być opracowana zgodnie z art. 62a oraz 

art.63 ustawy ooś [2], oraz wymaganiami załącznika 6 do zarządzenia nr 58 Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie dokumentacji 

w zakresie realizacji inwestycji [25]. Reasumując powyższe powinna ona zawierać opis; 

a) rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia, 

b) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz 

dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą 

roślinną, 

c) rodzaju technologii, 

d) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w 

transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być 

dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

e) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz 

energii, 

f) rozwiązaniach chroniących środowisko, 

g) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii 

przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, 

h) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

i) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu 

znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, 

j) wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w 

transeuropejskiej sieci drogowej, 

k) przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na 

którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania 

przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić 

do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem, 

l) ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej, 

m) przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na 

środowisko, 

n) pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko. 

 

oraz opis przedsięwzięcia w aspekcie analizy wpływu na klimat i osiągnięcie celów 

środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza stosownie do 

treści art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2016 r. poz. 235 z późniejszymi zmianami). 

 

W KIP należy również zawrzeć informacje niezbędne do ustosunkowania się przez organy 

oceniające, w postanowieniu określającym konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania 
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na środowisko. Są to uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś oceniające 

przedsięwzięcie w kontekście: 

1) rodzaju i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem; 

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych 

proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie, 

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań 

przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na 

którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania 

przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą 

prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem, 

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, 

wody i powierzchni ziemi, 

d) emisji i występowania innych uciążliwości, 

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub 

katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i 

stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu, 

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na 

środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie, 

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji; 

2) usytuowania przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w 

szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się 

środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i 

krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego uwzględniające: 

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym 

siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, 

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie, 

c) obszary górskie lub leśne, 

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne 

zbiorników wód śródlądowych, 

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków 

roślin i zwierząt lub ich siedlisk a także  siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, 

w tym obszary Natura 2000, korytarz i szlaki migracji zwierząt oraz pozostałe 

formy ochrony przyrody, 

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, 

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub 

archeologiczne, 

h) gęstość zaludnienia, 

i) obszary przylegające do jezior, 

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, 

k) wody i obowiązujące dla niech cele środowiskowe, 

3) rodzaju, cech i skali możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do 

uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art.62 ust.1 pkt 1, wynikających z: 

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą 

przedsięwzięcie może oddziaływać, 

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne 

elementy przyrodnicze, 

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem 

obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu 

rozpoczęcia oddziaływania, 

d) prawdopodobieństwa oddziaływania, 

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania, 

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się 

oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została 

wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, 
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na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania 

przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą 

prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem, 

g) możliwości ograniczenia oddziaływania. 

Karta informacyjna przedsięwzięcia musi być zgodna z zaleceniami rozdziału 3.1 załącznika 

6 do Zarządzenia nr 58 Generalnego  Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 

2015 r w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji.  

 

I.18.2.1.1  Inwentaryzacja przyrodnicza  

 

Konieczne jest rozbudowanie KIP (ROŚ) w zakresie oddziaływania na przyrodę ożywioną, 

które powinno być oparte na przeprowadzonej terenowej inwentaryzacji przyrodniczej rejonu 

inwestycji. Terminy przeprowadzanych prac winny być dostosowane do inwentaryzowanej grupy 

systematycznej i harmonogramu prac objętego niniejszym zamówieniem.  

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia okresu 

inwentaryzacji co wymaga bezwzględnego uzgodnienia z Zamawiającym i nie może wpływać 

w sposób istotny na wyniki inwentaryzacji. W inwentaryzacji należy wykazać elementy 

środowiska przyrodniczego [ze szczególnym uwzględnieniem chronionych i rzadkich w regionie 

gatunków flory, fauny i grzybów (w tym porostów) oraz siedlisk przyrodniczych a także szlaków 

migracji fauny w szczególności batrahofauny]. Inwentaryzacja w szczególności winna wskazać 

siedliska bytowania i rozrodu oraz ilościowe (liczba/ilość osobników, zajmowana powierzchnia) 

występowanie gatunków ich siedlisk oraz korytarzy i szlaków migracji/wędrówek różnych grup 

systematycznych najbardziej narażonych poprzez realizacje inwestycji drogowej (np.: teriofauna, 

ornitofauna, herpetofauna, entomofauna, rośliny naczyniowe, mszaki, porosty epifityczne).  

Wykonawca zastosuje najbardziej miarodajną metodykę prac inwentaryzacyjnych dostosowaną 

do poszczególnych grup systematycznych obejmujących miedzy innymi odłowy w pułapki 

feromonowe i żywołowne (w przypadku takiej konieczności uzyska, od odpowiednich organów 

administracji publicznej, zezwolenia na te działania). W przypadku siedlisk przyrodniczych należy 

również wskazać ich powierzchnię oraz stan zachowania.  

W przedłożonej dokumentacji z przeprowadzonej inwentaryzacji należy przedstawić 

metodykę badań, opis stwierdzonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, dokładną lokalizację 

(z podaniem współrzędnych geograficznych), zajmowaną powierzchnię lub liczebność, stan 

zachowania, dokumentację fotograficzną.  

 Inwentaryzacją należy objąć pas o szerokości nie mniejszej niż 300 m od osi po obu 

stronach drogi. W celu rozpoznania stanu i wielkości populacji gatunków z zał. II i IV Dyrektywy 

Siedliskowej i zał. I Dyrektywy Ptasiej obszar inwentaryzacji należy dodatkowo odpowiednio (tj. 

umożliwiające przeprowadzenie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na jego 

lokalną populację) rozszerzyć. Inwentaryzację należy przeprowadzać w czasie objętym umową 

umożliwiającym najlepsze stwierdzenie występowania lub braku występowania poszczególnych 

gatunków roślin, grzybów oraz zwierząt.  

 W przypadku konieczności zniszczenia chronionych gatunków i siedlisk niezbędne jest podanie 

szczegółowych danych na temat liczebności gatunków lub powierzchni i stanu zachowania siedlisk 

oraz dokładnej ich lokalizacji w terenie (miejscowość, kilometraż, nr działki, obręb geodezyjny, 

stan prawny) wraz z zaznaczeniem na mapie i dokumentacja fotograficzną. Jeśli z 

przeprowadzonych prac wynika konieczność zaprojektowania/realizacji działań i rozwiązań 

kompensacyjnych/minimalizujących (w tym budowa przejść i przepustów dla zwierząt z 

systemem płotków naprowadzających, lub też przenoszenie/metaplantacja gatunków 

chronionych) należy wskazać dokładną lokalizacje planowanych rozwiązań czy działań w tym 

docelowego miejsca planowanych prac (region biogeograficzny, miejscowość, kilometraż, nr 

działki, obręb geodezyjny, stan prawny) a także zgody właścicieli działek gdy działania 
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kompensacyjne/minimalizujące są planowane na działkach poza pasem drogi krajowej (dotyczy 

to przede wszystkim siedlisk zastępczych entomofauny, herpetofauny i ornitofauny), wraz z 

zaznaczeniem na mapie.  

Na potrzeby przeprowadzenia inwentaryzacji należy również wykorzystać dostępne dane 

literaturowe pozyskane z organów administracji publicznej oraz z jednostek naukowych 

i organizacji ekologicznych, aby możliwe było dokonanie oceny oddziaływania na środowisko 

przyrodnicze  oraz przygotowanie materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji derogacyjnych 

(w oparciu o art. 56 ustawy o ochronie przyrody). Przede wszystkim materiały z przeprowadzonej 

inwentaryzacji muszą być wystarczające do określenia na ich podstawie zakresu niezbędnych, 

zniszczeń (powstałych w skutek planowanych robót budowlanych) siedlisk, ostoi, miejsc 

bytowania, rozrodu gatunków chronionych, oraz podejmowanych w stosunku do nich środków 

ratowniczych i minimalizujących (np.: przenoszenia, przetrzymywania, płoszenia itp.) wraz z 

określeniem stanowisk/siedlisk zastępczych w przypadku przenoszenia osobników gatunków 

chronionych.. Na podstawie przygotowanych i zaakceptowanych przez zamawiającego 

Wykonawca uzyskuje niezbędne zgody z art. 56 ustawy o ochronie przyrody.. 

 

 

I.18.2.3 Pozostałe materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko [2] do wniosku o wydanie decyzji DŚU, oprócz opracowań o których 

mowa powyżej załącza się również: 

 poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany 

teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany 

obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie 

 mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym 

przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z 

zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, 

wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej; 

 wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję 

gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co 

najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi 

wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący 

przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący 

obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; 

 wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na 

wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji. 

 

Zgodnie z zapisami art. 74 ust. 1 b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udziale 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko [2] jeżeli w postępowaniu o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 dla przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko dla których nie stwierdzono obowiązku 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko kopię mapy ewidencyjnej oraz wypis z 

rejestru gruntów przedkłada się w terminie 14 dni od dnia w którym postanowienie stało się 

ostateczne.  

 

W związku z powyższym konieczne jest przygotowanie dla wariantu rekomendowanego, 

będącego również wariantem najkorzystniejszym pod względem środowiskowym wszystkich ww. 

załączników w ilości zgodnej z umowną ilością materiałów do wniosku o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach. Przed przekazaniem przedmiotowych dokumentów należy 

sprawdzić, czy wypisy działek zawierają dane adresowe wszystkich właścicieli tak, aby możliwa 

była przez odpowiedni organ identyfikacja stron postępowania. 
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Oprócz wymienionych powyżej materiałów dodatkowo należy wykonać tabelaryczne 

zestawienia działek obrębami geodezyjnymi (plik w formacie Word) dla terenu na którym 

przewidywana będzie realizacja przedsięwzięcie oraz oddzielnie dla terenu, na który będzie 

oddziaływać omawiane przedsięwzięcie. W przedmiotowym zestawieniu należy zawrzeć 

informacje na temat nr działek, właścicieli oraz ich danych adresowych.  

Uwaga!!! 

Przy określaniu na mapie ewidencyjnej przewidywanego terenu, na którym będzie 

realizowane przedsięwzięcie, należy bardzo szczegółowo przeanalizować zakres 

inwestycji i precyzyjnie zaznaczyć na mapie ewidencyjnej ten teren, ponieważ organ 

wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w załączniku do ww. decyzji 

wyszczególnia wszystkie działki objęte przedmiotowym przedsięwzięciem.  

 

I.18.3. Przepisy związane  

 

 

I.18.3.1. Przepisy prawne 

 

I.18.3.1. Przepisy prawne 

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – tekst jednolity: Dz. U.  

z 2016 r. poz. 672 z późniejszymi zmianami; 

[2] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko – tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późniejszymi zmianami; 

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – tekst jednolity:  

Dz. U. z 2016, poz. 2134, z późniejszymi zmianami; 

[4] Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach – tekst jednolity:  

Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 z późniejszymi zmianami; 

[5] Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych – tekst jednolity: Dz. U. 

z 2015 roku Nr 909 z późniejszymi zmianami; 

[6] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne –Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późniejszymi 

zmianami 

[7] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – tekst jednolity 

z 2014 r., poz. 1446 z późniejszymi zmianami; 

[8] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku – Dz. U. z 2014 r., poz. 112;  

[9] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów 

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – Dz. U. z 2011 r. poz. 133 z późniejszymi zmianami  

[10] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin  - Dz. U. 2014, poz. 1409; 

 [11] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r.  w sprawie ochrony 

gatunkowej grzybów - Dz. U. 2014, poz. 1408. 

 [12] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt - Dz. U. 2016, poz. 2183; 

 [13] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty a także 

kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania i wyznaczenia jako obszary Natura 

2000 – tekst jednolity z 2014 r., poz. 1713; 

[14] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – tekst  jednolity: Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1440. z późniejszymi zmianami; 

[15] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych – tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 2031 z 

późniejszymi zmianami; 
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[16] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – tekst 

jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 124 z późniejszymi zmianami; 

[17] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie – Dz. U. Nr 63, poz. 735 z późniejszymi zmianami; 

[18]Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza 

jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsar w dniu 2 lutego 1971 r. – 

Dz.U. z 1978 r. nr 7, poz. 24; 

[19] Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn w dniu 

23 czerwca 1979 r. – Dz.U. z 2003 r. nr 2, poz. 17; 

[20] Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, 

sporządzona w Bernie w dniu 19 września 1979 r. – Dz.U. z 1996 r. nr 58, poz.263; 

[21]Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków;  

[22]Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych 

oraz dzikiej fauny i flory; 

I.18.3.2. Wytyczne i instrukcje 

[23] Instrukcja zagospodarowania dróg – GDDP, Warszawa 1997 r.; 

[24] Zarządzenie nr 58 Generalnego  Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 

2015 r w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji; 

[25] Komentarz do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. Cz. I Wprowadzenie. GDDKiA, Warszawa 2000; 

[26] Komentarz do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. Cz. II Zagadnienia Techniczne. GDDKiA, Warszawa 2002; 

[27] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, cz. I i II. GDDKiA, Warszawa 2001; 

[28] Zarządzenie Nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 

października 2006 r. w sprawie wprowadzenia metodyki prognozowania zanieczyszczeń 

w ściekach drogowych do stosowania przy opracowywaniu dokumentacji na zlecenie Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad; 

[29] Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg krajowych – 

dostępny w Oddziale GDDKIA; 

[30] Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000, Ministerstwo Środowiska 

(http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/poradnik.php). 

[31] Podręcznik projektowania przejść dla zwierząt działań ograniczających śmiertelność fauny  

przy drogach, Rafał T.Kurek - dostępny w Oddziale GDDKIA; 

[32] Zalecenia Techniczne do kontroli i oceny skuteczności środków minimalizujących efekt 

barierowy infrastruktury transportowej- dostępne w Oddziale GDDKIA; 

[33] Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce, T. Wilk, M. Jujka i inni 

[34] Analiza metod poprawy stanu odwodnienia dróg i należących do nich drogowych obiektów 

inżynierskich(http://www.gddkia.gov.pl/pl/930/analiza-metod-poprawy-stanu-odwodnienia-drog-

i-nalezacych-do-nich-drogowych-obiektow-inzynierskich). 

[35] Kurek R., Rybacki M., Sołtysiak M., Poradnik Ochrony płazów, Stowarzyszenie na rzecz 

Wszystkich Istot, Bystra 2011 

[36] Wytyczne zakładania i utrzymania zieleni przydrożnej na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad, styczeń 2013 ze zmianami w czerwcu 2013 r. 

http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/poradnik.php
http://www.gddkia.gov.pl/pl/930/analiza-metod-poprawy-stanu-odwodnienia-drog-i-nalezacych-do-nich-drogowych-obiektow-inzynierskich
http://www.gddkia.gov.pl/pl/930/analiza-metod-poprawy-stanu-odwodnienia-drog-i-nalezacych-do-nich-drogowych-obiektow-inzynierskich
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II. PROJEKT BUDOWLANY, WYKONAWCZY, MATERIAŁY PRZETARGOWE, 

WYZNACZENIE GRANIC W TERENIE, ODPOWIEDZI NA PYTANIA, NADZÓR 

AUTORSKI: 

II.1. INFORMACJE OGÓLNE 

1) Projekt Budowlany należy sporządzić w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego oraz uzyskać wszystkie niezbędne decyzje, opinie, 

uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych. 

Projekt budowlany ma nadto zawierać elementy organizacji ruchu na czas budowy, tj.: 

a.  rozdział w części opisowej projektu budowlanego poświęcony organizacji ruchu 

drogowego na czas budowy z opisaniem (wykazaniem) możliwości wykonania 

robót budowlanych przy zachowaniu ciągłości ruchu w ciągu drogi krajowej nr 22 

oraz w ciągu dróg bocznych, oraz 

b.  schemat organizacji ruchu drogowego na czas budowy. 

2) Projekt Wykonawczy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno – użytkowego. 

3) Materiały przetargowe  w postaci: 

a. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy 

sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego. Formę i zakres specyfikacji technicznej należy uzgodnić z Wydziałem 

Realizacji GDDKiA Oddziału w Gdańsku. W ST należy umieścić wymogi dotyczące 

operatu pomiaru powykonawczego uzgodnione z Wydziałem Nieruchomości GDDKiA 

Oddział w Gdańsku. W zakresie konstrukcyjnych warstw nawierzchni drogowej SST 

należy opracować na podstawie specyfikacji wzorcowych, będących w posiadaniu 

Zamawiającego. SST do uzgodnienia należy przekazywać w edytowalnej formie w 

trybie „śledź zmiany”. SST muszą spełniać przepisy prawne aktualne na dzień ich 

opracowania. 

b. Przedmiar. Formę i zakres przedmiaru należy uzgodnić z Wydziałem Realizacji 

GDDKiA Oddział w Gdańsku. 

c. Formularz kosztorysu ofertowego należy uzgodnić z Wydziałem Realizacji GDDKiA 

Oddział w Gdańsku. 

d. Kosztorys inwestorski  wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 

oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w 

sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 130 poz. 1389) i według wymogów niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Kosztorysy inwestorskie należy wykonać dla wszystkich występujących branż, w 

porządku (układzie) specyfikacyjnym wraz z ich ewentualną aktualizacją w okresie 2 

lat po odbiorze opracowania, oraz na pisemne polecenie Zamawiającego. Aktualizacja 

kosztorysów inwestorskich ma zostać wykonana w ciągu 7 dni od dnia otrzymania 

pisemnego polecenia Zamawiającego. 
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4) Opracowania powinny posiadać zawartość określoną w przywołanych powyżej 

przepisach prawa oraz w zakresie przedstawionym w pkt II.3 niniejszego Opisu 

Przedmiotu Zamówienia dla wszystkich branż. 

5) Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych według pkt II.7 

niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

6) Projekty branży mostowej według działu III niniejszego Opisu Przedmiotu 

Zamówienia. 

7) Przedmiary i kosztorysy powinny dodatkowo spełniać wymagania określone w 

Załączniku nr 5 do Zarządzenia nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie dokumentacji do realizacji 

inwestycji. 

8) Materiały wyjściowe do projektowania stanowią: 

a)       „Wytyczne dla kanałów technologicznych” wydane przez GDDKiA - 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

b)       „Wytyczne dla infrastruktury pieszej i rowerowej” wydane przez GDDKiA - 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

c)       „Wytyczne techniczne dla projektowania oświetlenia przejść  dla pieszych” 

wydane przez GDDKiA - Załącznik nr 3 do SIWZ 

d)       Warunki techniczne PKP PLK – Załącznik nr 4 do SIWZ 

i są załącznikami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pozostałe materiały i informacje niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia 

będące w zasobach właściwych instytucji, Wykonawca pozyska we własnym zakresie w 

ramach ceny ofertowej. 

II.2. ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI 

W ramach niniejszego zamówienia należy zaprojektować w szczególności 

następujące roboty: 

a) dostosowania skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 55 do normatywnych 

wielkości (na wysokości wiaduktu kolejowego), 

b) rozebranie istniejącego i budowa nowego wiaduktu kolejowego wraz z istniejącym 

przepustem w sąsiedztwie istniejącego wiaduktu, 

c)   przebudowa linii kolejowej wraz infrastrukturą kolejową w ciągu linii kolejowej nr 

207 (w niezbędnym zakresie) wraz z likwidacją przejazdu kolejowego w km 54+000,  

d) wymianie / wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do 115 kN/oś na odcinku od ok. km 

53+480 do ok. km 54+080, 

e) budowie ciągu pieszo – rowerowego szer. 2,55m. 

oraz inne, niezbędne dla prawidłowego użytkowania przedmiotowej inwestycji.  

Zakres rozbudowy istniejącego przyległego układu komunikacyjnego powinien 

zapewnić możliwość przyjęcia prawidłowych i bezpiecznych rozwiązań. 

Szczegółowy zakres, wynikający z przyjętych rozwiązań geometrycznych, 

zostanie uzgodniony podczas zatwierdzania geometrii projektowanego układu z 

uwzględnieniem ustaleń określonych w pkt II.3.1 niniejszego OPZ. 

II.3. ZAKRES  PROJEKTU 

Dokumentację projektową należy wykonać na mapie do celów projektowych, w zakresie 

wszystkich branż w formie tradycyjnej oraz w formie numerycznej, zawierającej całość 
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opracowania, zarówno tekstowego jak i rysunkowego, w liczbie egzemplarzy zgodnej z 

Umową, niniejszą Specyfikacją oraz Tabelą Opracowań Projektowych. 

 W zakres dokumentacji wchodzą w szczególności: 

1.  Uproszczona koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 55 w Brachlewie w zakresie 

dostosowania skrajni drogowej do wielkości normatywnych (wariantowanie w planie i w 

profilu) wraz z budową nowego wiaduktu (zgodnie z wymaganiami zawartymi w dziale III) 

oraz przebudową przepustu, wykorzystując warunki zawarte w Załączniku nr 4 do SIWZ. 

Przez uproszczoną koncepcję należy rozumieć opracowanie zawierające część opisową 

(analizę wariantów, rekomendacją wariantu przez Projektanta oraz szacowane koszty robót 

budowlanych dla wszystkich wariantów) oraz rysunkową (co najmniej dwa warianty 

geometryczne drogi oraz dwa w profilu podłużnym, w tym obiekt mostowy zgodnie z 

działem III, ciąg pieszo – rowerowy wraz z elementami stałej organizacji ruchu) wraz z 

analizą możliwości technologii oraz organizacji wykonywania robót. Koncepcję należy 

przedłożyć Zamawiającemu w wersji elektronicznej oraz papierowej w ilości 2 egz. (w 

wersji papierowej oraz elektronicznej) w terminie określonym w p. II.8. OPZ. Ustalenia 

wynikające z powyższej koncepcji – po zatwierdzeniu przez GDDKiA O/Gdańsk – należy 

wprowadzić do rozwiązań projektowych. 

2. W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać materiały do wydania decyzji 

zwalniających z zakazów o których w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4 ustawy z dnia 

20 lipca 2017 r. Prawo wodne – Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późniejszymi zmianami o ile 

będą wymagane. 

3. W przypadku stwierdzenia  w obrębie planowanej inwestycji (w szczególności w obrębie 

przeznaczonych do usunięcia zadrzewień przydrożnych i leśnych) występowania gatunków 

roślin, grzybów oraz zwierząt stanowiących przedmiot ochrony prawnej, Wykonawca 

zobowiązany jest do sporządzenia materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji 

zezwalających na odstępstwa od obowiązujących zakazów w rozumieniu art. 51, 52 i 56 

ustawy o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 124 z późn. zm.) oraz uzyskać 

niezbędne zgody (decyzje derogacyjne) zezwalające na odstępstwa od zakazów 

obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych. Sporządzone wnioski o uzyskanie 

decyzji derogacyjnych należy uzgodnić z Zamawiającym.  

4. Projekt konstrukcji nawierzchni drogi krajowej zapewniający przystosowanie  

do obciążenia 115 kN / oś, przyjmując 20-letni projektowy okres  eksploatacji. 

Projekt konstrukcji nawierzchni powinien: 

 być wykonany w oparciu o „Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych                      

i półsztywnych” Warszawa 2001 lub w oparciu o „Katalog Typowych Konstrukcji 

Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych” 2014 (do uzgodnienia z Zamawiającym), 

 zawierać wyznaczenie kategorii ruchu w oparciu o wykonaną aktualną prognozę ruchu na 

podstawie Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 r.; pomiary ruchu niezbędne                      

do wykonania analiz i prognoz ruchu powinny dotyczyć struktury rodzajowej                            

i kierunkowej na skrzyżowaniach z drogami wojewódzkimi i powiatowymi, aby można 

było sprawdzić przyjęte rozwiązania geometryczne na ww. skrzyżowaniach, 

 uwzględniać rzeczywiste dane materiałowe charakteryzujące warstwy istniejącej 

nawierzchni, 

 uwzględniać warunki gruntowo-wodne względem projektowanej niwelety                               

(w przypadku badań uzupełniających należy je wykonać z zgodnie z Instrukcją badań 

podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2), 
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 w przypadku wykorzystania materiałów z recyklingu, powinny być określone wymagania 

dla materiałów mających wpływ na pracę konstrukcji nawierzchni, 

 brać pod uwagę dobranie technologii wykonania rozbudowy do charakteru prac 

wykonawczych. 

W projekcie przewidzieć rekultywację terenu na odcinkach projektowanych rozbiórek 

istniejącej nawierzchni. 

Ciąg pieszo – rowerowy należy zaprojektować z nawierzchni bitumicznej w kolorze 

czarnym. 

 

5. Opracowanie mapy do celów projektowych wraz z jej aktualizacją, zgodnie 

z pkt od I.1 do I.13 OPZ. 

6. Opracowanie Materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

i innych opracowań zgodnie z pkt I.18 OPZ. 

7. Materiały do uzyskania zgód wodnoprawnych, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 

2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), opracowane zgodnie z 

wymaganiami Opisu Przedmiotu Zamówienia. – pkt. I.17. OPZ. 

8. Opracowanie Geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – 

dokumentacji w rozumieniu przepisów  rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463), wprowadzonego 

na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1332 ze zm.). Przekroje poprzeczne warstw geotechnicznych mają być 

naniesione (w skali oraz na prawidłowych rzędnych) na rysunki przekrojów podłużnych 

dróg. 

W przypadku stwierdzenia występowania nasypów niekontrolowanych, w dokumentacji 

geotechnicznej (opracowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych - Dz.U.2012.463) należy określić 

parametry geotechniczne nasypów niekontrolowanych, nasypów budowlanych  potrzebnych 

w celu określenia możliwości posadowienia danego obiektu, mianowicie, czy te nasypy 

należy traktować jako nośne do przeniesienia przewidywanego obciążenia, czy należy je 

usunąć, gdyż nie będą stanowiły nośnego podłoża pod budowlę. 

Opinię geotechniczną należy uzgodnić w Zamawiającym. 

9. Opracowane materiałów i map do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej, zgodnie z pkt I.14 oraz I.15 OPZ z uwzględnieniem następujących 

wymagań: 

a. linie rozgraniczające teren mają pokrywać się z istniejącymi bądź projektowanymi 

granicami działek, 

b.  linie rozgraniczające teren wraz z numerami działek po podziale mają znajdować się 

zarówno w projekcie zagospodarowania terenu jak i we wszystkich projektach 

architektoniczno – budowlanych, 

c.  granice terenu objętego wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (zaznaczone linią ciągłą w kolorze niebieskim) mają znajdować 

się zarówno w projekcie zagospodarowania terenu, jak i w projektach architektoniczno 

– budowlanych, 

d. strony tytułowe projektu zagospodarowania terenu oraz wszystkich projektów 

architektoniczno – budowlanych mają zawierać informacje na temat nr działek, na 

których znajduje się inwestycja. 
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10. Opracowane materiałów do opinii kierowanych do instytucji określonych  

w Art. 11b. ust. 1 oraz Art. 11d. ust. 1 pkt 8) Ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

Wykonawca sporządzi opracowanie, które będzie załącznikiem do wniosków Inwestora o 

wydanie opinii, kierowanych do instytucji określonych w Art. 11b. ust. 1 oraz Art. 11d. ust. 

1 pkt 8) Ustawy. Przedmiotowe opracowanie ma być oprawione (zszyte) oraz zawierać: 

a. Stronę tytułową, 

b. Część opisową (opis techniczny) zawierającą rozdziały: analizę powiązania drogi z 

innymi drogami publicznymi oraz określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze 

zagospodarowania terenu, 

c. Plan orientacyjny, 

d. Plan zagospodarowania terenu (kolorowy) w skali 1:500 (wielobranżowy) z 

oznaczonym projektowanym pasem drogowym, 

e. Profile podłużne drogi krajowej oraz dróg krzyżujących się. 

f. Inne materiały (ewentualnie, redagowane indywidualnie) dedykowane do opinii 

właściwym instytucjom. 

Przedmiotowe opracowanie Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Wnioski o wydanie opinii 

składa Zamawiający. 

11. Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego. Projekt budowlany ma zawierać 

elementy organizacji ruchu na czas budowy, tj.: 

a. rozdział w części opisowej projektu budowlanego poświęcony organizacji ruchu 

drogowego na czas budowy z opisaniem (wykazaniem) możliwości wykonania robót 

budowlanych przy zachowaniu ciągłości ruchu w ciągu drogi krajowej nr 22 oraz w 

ciągu dróg bocznych, oraz 

b. schemat organizacji ruchu drogowego na czas budowy. 

12. Projekt budowy, przebudowy lub remontu chodników w miejscowościach oraz na dojściach 

do przystanków autobusowych. 

13. Opracowanie projektów wykonawczych dla wszystkich niezbędnych branż.  

14. Zapewnienie poprawnego odwodnienia dla projektowanego układu komunikacyjnego 

z uporządkowaniem ewentualnie dopływających na drogę krajową wód powierzchniowych 

z przyległych dróg, ulic i zjazdów. 

15. Opracowanie planów warstwicowych skrzyżowań (odwodnienie powierzchni skrzyżowań) 

oraz w innych lokalizacjach związanych ze sprawdzeniem prawidłowego odprowadzenia 

wody z jezdni (na polecenie Zamawiającego). 

16. Ustalenie potrzeby wycinki drzew i krzewów wraz z uzgodnieniem jej z powodów 

wynikających z bezpieczeństwa ruchu (np.: widoczność, zachowanie skrajni, zapewnienie 

bezpieczeństwa pieszych itd.) oraz z zakresu przebudowy. Opracować Inwentaryzację 

zieleni, plan wyrębu (wycinki drzew i krzewów) oraz projekt nasadzeń oraz materiały o 

których mowa w punkcie 3. 

a) Inwentaryzacja i gospodarka zielenią istniejącą, zawierająca opis (w tym metodykę 

wykonanych prac), dokumentację fotograficzną oraz wykaz zinwentaryzowanych 

jednostek zieleni (drzew i krzewów) z podaniem ich parametrów (obwodów pnia, średnic 

koron, którą należy również oznaczyć na planach oraz zajmowanej powierzchni w 

przypadku krzewów) i stanu sanitarnego dla każdej jednostki. W sposób szczególny 

należy opisać drzewa o parametrach drzew pomnikowych. Dokumentacja winna również 

zawierać plan wyrębu (wycinki drzew i krzewów oraz obszarów leśnych) oraz 
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zabezpieczenia na czas budowy drzew, skupisk drzew zachowywanych. Ustalenie 

potrzeby wycinki drzew i krzewów wraz z uzgodnieniem jej z powodów wynikających z 

bezpieczeństwa ruchu (np.: widoczność, zachowanie skrajni, zapewnienie 

bezpieczeństwa pieszych itd.) oraz z zakresu rozbudowy. 

b) Projekt nasadzeń (projekt zieleni), zawierający m.in. wytyczne zakładania terenów 

zielonych w obrębie pasa drogi, listę oraz charakterystykę planowanych do nasadzeń 

gatunków roślin, wytyczne dotyczące ich utrzymania, zakresu nasadzeń, a także 

oznaczenie na planach projektowych. 

17. Niezbędne remonty, przebudowy lub budowy obiektów inżynierskich (np. murki oporowe, 

ogrodzenia, schody, konstrukcje wsporcze, przepusty i przejścia dla zwierząt, kładki dla 

pieszych itp.) w zakresie zapewniającym poprawne rozwiązanie problemu z uwzględnieniem 

wniosków z inwentaryzacji; z uwzględnieniem obiektów wyszczególnionych w 

punkcie III.  

18. Projekt docelowej organizacji i zabezpieczenia ruchu drogowego, rowerowego oraz pieszego 

w rozpatrywanym obszarze z uwzględnieniem i sprawdzeniem widoczności               oraz 

przejezdności. Oznakowanie pionowe i poziome wraz z wymianą oznakowania istniejącego. 

19. Projekt budowy, przebudowy lub remontu oświetlenia, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz Załącznikiem nr 3 do SIWZ. 

20. Projekt przebudowy linii kolejowej wraz infrastrukturą kolejową w ciągu linii kolejowej nr 

207 (w niezbędnym zakresie) wraz z likwidacją przejazdu kolejowego w km 54+000, 

wykorzystując warunki zawarte w Załączniku nr 4 do SIWZ. 

21. Projekt budowy kanału technologicznego na całym odcinku rozbudowywanej drogi krajowej, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Rozporządzenie Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzenie Ministra 

Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne) oraz „Wytycznymi dla kanałów 

technologicznych” wydanymi przez GDDKiA (Załącznik nr 1 do SIWZ).  

Przy projektowaniu kanału technologicznego należy przyjąć następujące parametry i 

założenia: 

a) Materiał z polietylenu pierwotnego wysokiej gęstości ≥ 940 kg/m3, 

b) Sztywność obwodowa co najmniej 8 kN/m2, 

c) Na skrzyżowaniach rurociągów z drogami, rowami i urządzeniami uzbrojenia terenu 

projektuje się rury ochronne RHDPE o śr. 160mm, 

d) Przejścia przez rzeki i ważniejsze cieki wodne należy wykonać  z wykorzystaniem 

instalacji trudnopalnej i odpornej na promieniowanie UV podwieszonej do konstrukcji 

obiektu mostowego, natomiast przejścia przez mniejsze cieki wodne wykonać metodą 

przewiertu sterowanego, 

e) Dla przejść pod ciekami, rowami melioracyjnymi itp. należy opracować operat 

wodnoprawny i uzyskać pozwolenie wodnoprawne, 

f) Należy uzyskać decyzję Marszałka Województwa Pomorskiego o zwolnieniu od zakazu 

dotyczącego rozkopywania wałów, wbijania słupów, wykonywania obiektów 

budowlanych, kapania studni, sadzawek, dołów i rowów w pobliżu wałów 

przeciwpowodziowych i zezwoleniu na wykonanie robót związanych z budową kanału 

technologicznego – jeżeli zachodzi potrzeba uzyskania takiej decyzji. 

22. Przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, w niezbędnym zakresie 

wynikającym z potrzeb przedmiotowej inwestycji. 
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23. Opracowanie wykazów robót dla wszystkich asortymentów oraz wszystkich branż 

(podpisane przez Projektantów). 

24. Opracowanie przedmiarów robót do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego. 

25. Opracowanie formularza kosztorysu ofertowego. 

26. Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych (SST). SST do uzgodnienia należy 

przekazywać w edytowalnej formie w trybie „śledź zmiany”. SST muszą spełniać przepisy 

prawne aktualne na dzień ich opracowania. 

27. Opracowanie kosztorysów inwestorskich. 

28. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek z uwzględnieniem przepisów o ochronie 

środowiska oraz przepisów o odpadach. 

29. Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu 

na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi w tej mierze 

przepisami. 

30. Wszystkie opracowania należy dodatkowo dostarczyć w wersji elektronicznej: 

 nieedytowalnej na nośniku CD/DVD do udostępniania dokumentacji przetargowej 

na stronie internetowej w ilości 3 kompletów w formatach: 

 pliki tekstowe/*.pdf, *.tif-monochromatyczny wielowarstwicowy, 

 pliki graficzne/*.tif 24-bity, w rozdzielczości 300 – 400 dpi. 

 edytowalnej na nośniku CD/DVD w ilości 3 kompletów w formacie CAD (*.dwg albo 

*.dgn), kompatybilnych z wersją AutoCAD 2002 oraz Word i Excel.  

Edytowalna wersja elektroniczna ma być przygotowana w sposób uporządkowany,  

w katalogach, odzwierciedlających wersję papierową dokumentacji oraz ma być 

uzupełniona o pozostałe elementy, będących przedmiotem zamówienia, np. takie jak 

mapa do celów projektowych, operat wodnoprawny itp.. Edytowalna wersja 

elektroniczna projektów branżowych ma stanowić odrębne pliki, które mają być 

osadzone na współrzędnych, w układzie takim jak mapa do celów projektowych. 

Dokumentacja w wersji elektronicznej ma być dostarczona w trwałym opakowaniu 

(nie papierowym) oraz oddzielnie każdy kompletny egzemplarz. 

Przekazując wersję elektroniczną dokumentacji, dołączyć należy oświadczenie, 

że zawartość wersji elektronicznej jest zgodna (identyczna) z wersją papierową. 

31. Wykonawca dołączy do opracowania: 

- Oświadczenie, że opracowanie jest wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami 

techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że zostało wykonane w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

- Oświadczenie o zgodności rozwiązań projektowych z Kosztorysem Inwestorskim, 

Przedmiarem Robót i Kosztorysem Ofertowym. Kosztorys Inwestorski, Przedmiar Robót 

i formularz Kosztorysu Ofertowego winny być sprawdzone i podpisane przez 

projektanta/projektantów. 

- Oświadczenie o zgodności mapy do celów projektowych ze stanem faktycznym. 

- Oświadczenie o dokonaniu sprawdzenia międzybranżowego i braku kolizji pomiędzy 

projektowanymi urządzeniami. 

- Oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej projektu jest zgodna (identyczna)  

z wersją papierową. 

- Oświadczenie, że dokumentacja projektowa została opisana w sposób zgodny z art. 29  

oraz 30 ustawy prawo zamówień publicznych, tj.  

a. jednoznacznie i wyczerpująco, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych 
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określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ 

na sporządzenie oferty; 

b. zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji; 

c. bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła  

lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane 

przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania 

lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów;  

d. z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych:  

1) przez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym 

wymagań środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są dostatecznie 

precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia,  

a zamawiającemu udzielenie zamówienia; 

2) przez odniesienie się w kolejności preferencji do: 

a) Polskich Norm przenoszących normy europejskie, 

b)norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

przenoszących normy europejskie, 

c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania 

wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie  

z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 

2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu 

wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 

88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), 

d)wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w 

dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie  

z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  

nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, 

zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 

98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz 

uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady 

nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12), 

e) norm międzynarodowych, 

f) specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych 

przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji 

technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i 

bezpieczeństwa, 

g)innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje 

normalizacyjne; 

3) przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt. 2, oraz przez odniesienie do 
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wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, w zakresie 

wybranych cech; 

4) przez odniesienie do kategorii wymagań dotyczących wydajności  

lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, i przez odniesienie do norm, europejskich 

ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których 

mowa w pkt 2, stanowiących środek domniemania zgodności z tego rodzaju wymaganiami 

dotyczącymi wydajności lub funkcjonalności. 

Przy odniesieniu do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt. 2) i 3) należy 

wskazać, że dopuszczone są rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu 

towarzyszą wyrazy „lub równoważne”; 

 

Pozostały zakres i warunki wykonania dokumentacji zlecanej w ramach niniejszego zamówienia 

zostały ujęte w innych częściach Opisu Przedmiotu Zamówienia.   

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- zapewnienie sprawnego systemu odwodnienia projektowanego układu komunikacyjnego, 

przy jak najmniejszej ingerencji w istniejące w terenie naturalne warunki odpływu wód 

powierzchniowych i z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska, 

- zapewnienie ciągłości ruchu pieszego i rowerowego oraz zapewnienie obsługi 

komunikacyjnej terenów przyległych do projektowanej drogi. 

II.4. WYMAGANIA OGÓLNE DLA PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW 

1.  Przedstawione rozwiązania muszą być kompleksowe, uwzględniające wszystkie 

elementy niezbędne do prawidłowego użytkowania w przyszłości zaprojektowanych 

obiektów i urządzeń. 

2.  Obiekty budowlane i związane z nimi urządzenia budowlane należy projektować w 

sposób zapewniający formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i otaczającej 

zabudowy. 

3.  Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować zgodnie z: 

- przepisami, w tym techniczno – budowlanymi (w szczególności ustawy Prawo 

budowlane i związanych z nią przepisów) – wykaz ważniejszych zamieszczono na 

końcu niniejszej Specyfikacji, 

- zasadami wiedzy technicznej (w tym obowiązujących zarządzeń GDDKiA) – wykaz 

niektórych wydawnictw stanowiących tzw. „wiedzę techniczną” zamieszczono na 

końcu niniejszej Specyfikacji, 

- normami. 

Gdziekolwiek w Specyfikacji Technicznej przywołane są konkretne przepisy, 

normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, 

będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 

wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów. Wykonawca 

zobowiązany jest na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych 

zmiany w ww. przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja 

projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z przepisami i 

zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień złożenia wniosków o 

dokonanie odbioru opracowań projektowych. 
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4.  Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak aby zapewnić optymalną 

ekonomiczność budowy, eksploatacji, konserwacji i remontów oraz zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej. 

5.  Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych 

konstrukcji, materiałów i technologii robót. 

6.  Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zapewnieniem wymagań ustawy o 

odpadach. 

7.  Projektowany układ drogowy należy dostosować do wymogów zapewniających 

bezpieczne korzystanie przez osoby niepełnosprawne. W szczególności dotyczy to 

miejsc, w których dopuszczony jest ruch pieszy. 

8.  Przy projektowaniu obiektów inżynierskich należy stosować przepisy Polskich Norm. 

9.  Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

10.   Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań 

projektowych. 

11.   Wykonawca w trakcie realizacji umowy jest zobowiązany wykonać dodatkowo 

opracowania nie wymienione w Specyfikacji, a związane z wymaganiami jednostek 

opiniujących, nie wykraczające jednak poza przedmiot umowy i warunki niniejszej 

Specyfikacji, bez zapłaty dodatkowego wynagrodzenia przez Zamawiającego. Ryzyko 

wystąpienia takiej ewentualności należy ująć w składanej ofercie cenowej. 

12.   Opracowana dokumentacja projektowa winna gwarantować osiągnięcie celu, któremu 

ma służyć. 

II.5. WYMAGANIA DLA PROJEKTU 

1. Wszystkie opracowania należy dostarczyć w wersji papierowej, w liczbie egzemplarzy 

określonej w Tabeli Opracowań Projektowych. 

2. Dodatkowo wszystkie opracowania dostarczyć w wersji elektronicznej: 

 nieedytowalnej na nośniku CD/DVD do udostępniania dokumentacji przetargowej 

na stronie internetowej w ilości 3 kompletów w formatach: 

 pliki tekstowe/*.pdf, *.tif-monochromatyczny wielowarstwicowy, 

 pliki graficzne/*.tif 24-bity, w rozdzielczości 300 – 400 dpi. 

 edytowalnej na nośniku CD/DVD w ilości 3 kompletów w formacie CAD (*.dwg albo 

*.dgn), kompatybilnych z wersją AutoCAD 2002 oraz Word i Excel.  

Edytowalna wersja elektroniczna ma być przygotowana w sposób uporządkowany,  

w katalogach, odzwierciedlających wersję papierową dokumentacji oraz ma być 

uzupełniona o pozostałe elementy, będących przedmiotem zamówienia, np. takie jak 

mapa do celów projektowych, operat wodnoprawny itp. Edytowalna wersja elektroniczna 

projektów branżowych ma stanowić odrębne pliki, które mają być osadzone na 

współrzędnych, w układzie takim jak mapa do celów projektowych. 

Dokumentacja w wersji elektronicznej ma być dostarczona w trwałym opakowaniu 

(nie papierowym) oraz oddzielnie każdy kompletny egzemplarz. 

Przekazując wersję elektroniczną dokumentacji dołączyć należy oświadczenia, o których 

mowa w §11 ust. 10 Istotnych dla stron postanowieniach umowy. 

3. Skala planów sytuacyjnych: 1:1000. Jedynie w przypadku terenów gęsto 

zainwestowanych i uzbrojonych będzie obowiązywała skala 1:500 (obszary te uzgodnić 

z Zamawiającym). 
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4. Na planie sytuacyjnym nanieść pokolorowane uzbrojenie terenu; należy także wyróżnić 

inne charakterystyczne elementy sytuacji. 

5. Na każdym arkuszu planu sytuacyjnego oznaczyć / opisać: 

 ważne obiekty znajdujące się w sąsiedztwie drogi, np. obiekty użyteczności publicznej 

(szkoły, urzędy, sklepy, zakłady itd.), 

 kierunek północy, 

 numery dróg oraz nazwy miejscowości, do których prowadzą z oznaczeniem kierunku. 

6. Projektowany pas drogowy przedstawić rysunkowo i w układzie współrzędnych.  

7. W projekcie wykonawczym należy umieścić planszę zbiorczą uzbrojenia w skali 1:500. 

8. Długości rysunków nie powinny przekraczać 140 cm. 

9. Rysunki, w których wykorzystana jest mapa do celów projektowych (plany sytuacyjne, 

plany zagospodarowania terenu, plansze zbiorcze uzbrojenia terenu itd.) wszystkich 

branż oraz we wszystkich egzemplarzach elementów zamówienia, mają być redagowane 

w taki sposób, aby kilometraż drogi narastał od strony lewej do prawej.  

10. Projekt budowlany należy uzgodnić w gminie, z zarządcami dróg krzyżujących 

się z drogą krajową oraz zarządcami wód płynących. 

11. Każdy projekt branżowy musi mieć komplet odrębnych pozytywnych uzgodnień 

z administratorami urządzeń oraz komplet uzgodnień międzybranżowych projektantów. 

12. Na etapie dokumentacji projektowej należy uzgodnić i sformalizować w uzgodnieniu 

z GDDKiA sprawę przekazywania przebudowanych urządzeń administratorom. Wymaga 

to zawarcia stosownych porozumień z zainteresowanymi stronami,  

że przebudowywane kolidujące z robotami drogowymi urządzenia będące poza 

zarządem GDDKiA są własnością i pozostają pod zarządem dotychczasowych właścicieli 

i administratorów bez wprowadzania dodatkowych formalności i dokumentów. 

13. Pełny zakres niezbędnych uzgodnień, opinii, ocen i raportów również z zakresu ochrony 

środowiska jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy. 

14. Przedłożenie w Wydziale Ochrony Środowiska GDDKiA O/Gdańsk: 

• materiałów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

• materiałów do uzyskania zgód wodnoprawnych, o których mowa w ustawie z dnia 

20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), opracowane 

zgodnie z wymaganiami Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

• materiałów do wydania decyzji zwalniających z zakazów, o których mowa w art. 77 

ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne –Dz. U. z 

2017 r. poz. 1566 z późniejszymi o których mowa w pkt. zmianami o ile będą 

wymagane 

• materiałów do uzyskania decyzji zwalniających na odstępstwa od obowiązujących 

zakazów w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody, o których mowa w pkt II.3.28 (w 

przypadku gdy będą wymagane). 

Oprócz wersji papierowej, należy przekazać wersję elektroniczną ww. opracowań, 

spełniającą wymagania niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

15. Rozwiązania wariantowe wymagające wyboru oraz problemy wymagające 

rozstrzygnięcia należy na bieżąco zgłaszać Zamawiającemu, celem uzyskania roboczych 

uzgodnień. 
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16. Zaleca się na roboczo dokonywać również uzgodnień z GDDKiA Oddział w Gdańsku w 

szczególności w zakresie: 

 map i innych opracowań geodezyjnych – z Wydziałem Nieruchomości, 

 obiektów mostowych i inżynierskich – z Wydziałem Mostów, 

 opracowań związanych z materiałami do decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, materiałów do decyzji derogacyjnych, materiałów do 

uzyskania zgód wodnoprawnych i decyzji zwalniających z zakazów, o których 

mowa w Prawie wodnym, operatu wodnoprawnego oraz opracowań z branży 

sanitarnej – z Wydziałem Ochrony Środowiska, 

 technologii wykonywania robót – z Wydziałami Mostów oraz Realizacji, 

 zjazdów oraz urządzeń obcych – z Wydziałem Uzgodnień, 

 organizacji ruchu (uzyskać zatwierdzenia) – z Wydziałem BRD i Zarządzania 

Ruchem, 

 szczegółowych specyfikacji technicznych dla robót budowlanych – z Wydziałami 

Mostów, Realizacji, Technologii oraz Dokumentacji, 

 kosztorysów ofertowych oraz inwestorskich – z Wydziałem Realizacji, Mostów 

oraz Wydziałem Dokumentacji.  

17. Wszelkie koszty związane z uzyskiwaniem opinii, postanowień, uzgodnień, decyzji itp. 

ponosi Wykonawca. Wszystkie pisemne wystąpienia do wszelkich instytucji  

oraz organów administracji państwowej i samorządowej oraz uzyskane 

odpowiedzi w sprawach związanych z wykonaniem i uzgodnieniem 

przedmiotowej dokumentacji, mają być obowiązkowo i niezwłocznie 

przekazywane do wiadomości Zamawiającego. Wraz z przekazaniem tych 

warunków technicznych Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu swoje 

stanowisko w zakresie zasadności wymagań w aspekcie planowanej inwestycji. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji Zamawiającego co do warunków 

technicznych wydanych przez podmioty trzecie (np. zarządców dróg, gestorów sieci i 

urządzeń) przed ich zastosowaniem w dokumentacji projektowej. 

II.6. POZOSTAŁE WYMAGANIA 

1. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu (w terminie 14 dni od 

dnia zawarcia Umowy) harmonogramu prac projektowych, podpisanego przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnego z postanowieniami Umowy, w 

tym także z określonymi przez Zamawiającego terminami realizacji poszczególnych 

Etapów Umowy. 

W Harmonogramie prac projektowych Wykonawca przedstawi: 

a)   poszczególne elementy opracowań projektowych wg Tabeli Opracowań 

Projektowych,  

b) kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy 

opracowań projektowych, 

c)  terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań projektowych 

takich jak: mobilizacja, analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych 

archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, 

obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, 

uzupełnienia, poprawki, odbiór, zatwierdzenie, 

d) rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane (min. 3 tyg. dla każdego 

opracowania projektowego), 

e) obraz „ścieżki krytycznej”, 
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f)     podział na pakiety projektowe, 

g) daty planowanych Rad Projektów, 

h) datę sporządzania Harmonogramu oraz podpis Projektanta. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do organizowania (z obowiązkowym udziałem 

Projektanta/-ów) Rad Projektu – okresowych spotkań (co ok. 1 miesiąc) z GDDKiA 

Oddział w Gdańsku w celu: 

 przedstawienia sprawozdania z zaawansowania prac projektowych, 

 przedstawienia problemów wymagających rozstrzygnięcia lub przedstawienia 

rozwiązań wariantowych wymagających wyboru, 

 bieżącej analizy rozwiązań projektowych pod względem bezpieczeństwa ruchu 

drogowego (BRD) przez Zespół Audytorów (Audytora) BRD Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wypełniając wymogi Zarządzenia nr 

38 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 maja 2015 

roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie procedury oceny wpływu 

planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego i audytu bezpieczeństwa 

ruchu drogowego.  

2. Na trzy dni (robocze) przed spotkaniem okresowym należy przesłać do Wydziału 

Dokumentacji materiały (wyciąg materiałów, wymagających rozstrzygnięcia np. plany 

sytuacyjne), będące przedmiotem spotkania, celem zapoznania się z nimi m.in. przez 

Zespół Audytorów (Audytora) BRD. 

3.  Wszystkie Rady Projektu maja być przygotowane oraz przeprowadzane w sposób 

umożliwiający zapoznanie się z przedmiotem poruszanych problemów, a więc z  

wykorzystaniem rzutnika multimedialnego. 

4. Wykonawca sporządzi protokół/notatkę z ustaleń podjętych na ww. spotkaniach 

i  na  każdym następnym przedstawi zakres wykonania ustaleń z poprzedniego. 

Propozycję protokołu/notatki należy przesłać niezwłocznie (nie później niż w 

ciągu trzech dni roboczych, licząc od dnia spotkania) w postaci elektronicznej 

do Wydziału Dokumentacji (celem uzgodnienia). Oddzielną część tego protokołu/notatki 

stanowić mają: „Uwagi Zespołu Audytorów (Audytora) BRD”, przy czym każda 

taka uwaga ma się składać z następujących podpunktów: 

 uwaga Zespołu Audytorów (Audytora) BRD, 

 stanowisko Projektanta do tej uwagi oraz 

 stanowisko (decyzja) Inwestora. 

Oficjalne ustalenia (po uzgodnieniu treści pocztą elektroniczną) z ww. spotkań należy 

przedłożyć w wersji papierowej do tutejszego Oddziału z prośbą o ich zatwierdzenie. 

Niezależnie od listy obecności, protokół/notatkę podpisuje Projektant a zatwierdza 

przedstawiciel Zamawiającego oraz część związaną z BRD: Audytor BRD. 

Wykonawca dostarczy GDDKiA Oddział w Gdańsku (w przypadku prośby) roboczą wersję 

elektroniczną opracowania (fragmentu, wybranego elementu) w formacie CAD (*.dwg 

albo *.dgn), kompatybilnych z wersją AutoCAD 2002 bądź w formacie *.pdf; 

w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu. 

Rady Projektu odbywać się będą w siedzibie Oddziału GDDKiA w Gdańsku, 

niemniej należy wkalkulować również ewentualne: 

 wspólne wyjazdy na wizje w terenie, 

 spotkania z samorządami w ich siedzibach lub w siedzibie Rejonu  

w Człuchowie, bądź w siedzibach innych instytucji, 

 spotkania ze stronami zainteresowanymi, mieszkańcami miejscowości; 

łącznie z przygotowaniem niezbędnych materiałów na potrzeby tych spotkań, 

zorganizowanie oraz przeprowadzenie tych spotkań. 
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5.  Formę opracowania Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu. Wszystkie 

elementy zamówienia (np. materiały do decyzji realizacyjnej, projekt budowlany, 

projekt wykonawczy), składające się z więcej, niż jedno zszyte opracowanie, należy 

dostarczyć Zamawiającemu w oddzielnej (każdy egzemplarz w oddzielnej) i opisanej 

walizce (teczce). Egzemplarze projektu budowlanego oraz wykonawczego należy 

ponumerować – zarówno walizki, jak i poszczególne elementy, znajdujące się w 

walizkach. Walizki mają być opisane na 4 ścianach oraz wewnątrz mają zawierać pełny 

spis zawartości. Rysunki, w  których wykorzystana jest mapa do celów 

projektowych (plany sytuacyjne, plany zagospodarowania terenu, plansze 

zbiorcze uzbrojenia terenu) wszystkich branż oraz we wszystkich 

egzemplarzach elementów zamówienia mają być kolorowe. 

6.  Dokumentacja (poszczególne elementy, etapy projektu) dostarczona Zamawiającemu w 

wersji papierowej w jednym/dwóch egzemplarzach do zaopiniowania, uzgodnienia, 

weryfikacji, akceptacji itp. nie będzie (obligatoryjnie) zwracana Wykonawcy, 

również nie jest wliczana w ilości podane w Tabeli Opracowań Projektowych. Ilość 

podana w Tabeli opracowań projektowych odnosi się do sprawdzonej, ostatecznej 

postaci projektu, jego etapu bądź jego elementu. Koszty związane z opracowaniem 

materiałów roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania uzgodnienia weryfikacji, 

akceptacji itp. bądź do prezentacji na spotkaniach, uzgodnienia należy wkalkulować 

ryczałtowo w ceny poszczególnych elementów z Tabeli Opracowań Projektowych. 

Analogicznie, dokumentując opracowanie poszczególnych elementów opracowania, dla 

których w Tabeli Opracowań Projektowych nie określono ilości egzemplarzy, 

rozumie się przez to również przedłożenie Zamawiającemu (w terminie określonym 

w  pkt II.8) co najmniej jednego egzemplarza tego opracowania w celu zaopiniowania/ 

zatwierdzenia i koszt związany z edycją tych elementów należy wkalkulować w ceny 

poszczególnych elementów z Tabeli Opracowań Projektowych. 

Dokumentacja w wersji elektronicznej ma być dostarczona w trwałym opakowaniu (nie 

papierowym) oraz każdy kompletny egzemplarz oddzielnie. 

       Zamawiający określa wymagania dla rozmiaru i wagi walizek: 

 twarde oprawy walizek z uchwytami (ułatwiającymi przenoszenie), 

 szerokość maksymalnie do 50 cm, 

 wysokość maksymalnie do 33 cm, 

 waga poszczególnych walizek nie może przekroczyć 10kg, 

 głębokość dopasowana do zawartości oraz wagi. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do prac zamówionych w trakcie 

ich sporządzania. 

8. Należy wprowadzić jednolite oznakowanie granic pasa drogowego. 

9. Należy  spełnić  również  obowiązujące  wymogi, w szczególności: 

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. 2012.462 z dnia 27.04.2012r.). 

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich  usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 

2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 poz.735 z późniejszymi 

zmianami). 
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- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. 

2004 r. Nr 130, poz. 1389). 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.). 

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wraz z późniejszymi 

zmianami. 

- Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 

o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity; Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1235 z późniejszymi zmianami. 

- Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 czerwca 2010 r.). 

- Zarządzenia nr 58 Generalnego  Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 

listopada 2015 r w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji. 

- Zarządzenia Nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

30.10.2006 r. w sprawie wprowadzenia metodyki prognozowania zanieczyszczeń 

w ściekach drogowych do stosowania przy opracowywaniu dokumentacji  

na zlecenie GDDKIA. 

- Zarządzenia nr 38 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 

maja 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie procedury oceny 

wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego i audytu 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

- Zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

23.04.2010 r. w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych 

na drogach krajowych. 

II.7.  GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych należy wykonać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa (m.in. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych), polskim Normami PN-EN 1997-1; Eurokod 

7 Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne i PN-EN 1997 – 2 ; Eurokod 7: 

Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badania podłoża gruntowego, 

wymaganiami Zarządzenia nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

23 listopada 2015 r. w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji oraz „Instrukcji badań 

podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych”, GDDP, 1998 r. Przed przystąpieniem 

do wykonania badań geotechnicznych należy uzgodnić z Zamawiającym program tych 

badań. 

Opinię geotechniczną opracowuje się w przypadku obiektów budowlanych wszystkich 

kategorii geotechnicznych.  
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  W przypadkach określonych przepisami prawa należy dodatkowo opracować: 

   - dokumentację badań podłoża gruntowego, 

         - projekt geotechniczny.  

Wszystkie opracowania geotechniczne należy uzgodnić z Zamawiającym. 

W przypadku stwierdzenia występowania nasypów niekontrolowanych w dokumentacji 

geotechnicznej należy określić parametry geotechniczne nasypów niekontrolowanych, 

nasypów budowlanych  potrzebnych w celu określenia możliwości posadowienia danego 

obiektu, a mianowicie, czy te nasypy należy traktować jako nośne do przeniesienia 

przewidywanego obciążenia, czy należy je usunąć, gdyż nie będą stanowiły nośnego 

podłoża pod budowlę. 

Dokumentacja badań podłoża gruntowego składa się z części tekstowej i z części graficznej. 

I. Część tekstowa dokumentacji w zależności od potrzeb, powinna zawierać: 

1. Stronę tytułową zawierającą: 

a) nazwę i adres podmiotu, który wykonał dokumentację, 

b) nazwę i adres podmiotu, który zamówił i sfinansował wykonanie dokumentacji, 

c) tytuł dokumentacji, 

d) imię i nazwisko oraz podpis autora dokumentacji, a także numer uprawnień 

stwierdzających  kwalifikacje lub numer decyzji uznania kwalifikacji, 

e) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład zespołu, który sporządził 

dokumentację, oraz ich podpisy 

f) imię, nazwisko i podpis kierownika podmiotu, który sporządził dokumentację 

g) datę sporządzenia dokumentacji; 

2. Część opisową: 

a) nazwę i lokalizację projektowanej inwestycji; 

b) informacje o wymaganiach techniczno-budowlanych i kategorii geotechnicznej 

projektowanej inwestycji oraz dane dotyczące rozwiązań technicznych i 

technologicznych 

c) omówienie zakresu i wyników wykonanych badań geotechnicznych (polowych i 

laboratoryjnych); 

d) opis sposobu użytkowania terenu w sąsiedztwie projektowanej inwestycji; 

e) opis położenia geograficznego i administracyjnego dokumentowanego terenu; 

f) charakterystykę dokumentowanego terenu obejmującą: 

 opis zagospodarowania terenu z uwzględnieniem istniejących obiektów 

budowlanych; 

 charakterystykę geomorfologiczną; 

 charakterystykę geologiczna;  

 opis warunków występowania wód powierzchniowych i podziemnych, a w 

przypadku wód podziemnych określenia poziomów wodonośnych, dynamiki wód 

i kontaktów hydraulicznych miedzy nimi na trasie projektowanego obiektu 

budowlanego i w jego sąsiedztwie; 

 analizę wyników przeprowadzonych badań geotechnicznych; 

 charakterystykę wydzielonych warstw geotechnicznych oraz ocenę właściwości 

fizyczno-mechanicznych gruntów tworzących te warstwy; 

 opis warunków geotechnicznych projektowanego obiektu budowlanego;  

 określenie kierunków rekultywacji obszarów zmienionych antropogenicznie 

występujących na trasie projektowanego obiektu budowlanego inwestycji 

liniowej na podstawie badań lub materiałów archiwalnych; 

 ocenę wpływu przebiegu trasy projektowanego obiektu budowlanego na 

środowisko gruntowo – wodne, w szczególności ze względu na możliwe 
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zagrożenia, w tym związane z podziemną eksploatacją kopalin i własnościami 

filtracyjnymi gruntów; 

 określenie przydatności gruntów z wykopów powstałych przy budowie obiektu 

budowlanego inwestycji liniowej do budowy nasypów tego obiektu; 

 wskazanie odcinków trasy oraz obiektów budowlanych wymagających monitoringu 

ze względu na niekorzystne warunki geotechniczne; 

g) spis literatury i materiałów archiwalnych, uwzględnionych przy opracowaniu 

dokumentacji. 

II. Część graficzna dokumentacji w zależności od potrzeb, powinna zawierać: 

1) plan sytuacyjny w skali od 1:1000 do 1:2.000 oraz mapę przeglądową z lokalizacją 

terenu wykonanych robót, prac i badań; 

2) mapę dokumentacyjną na podkładzie topograficznym, z naniesioną lokalizacją 

dokumentowanego terenu, punktami badawczymi i liniami przekrojów 

geotechnicznych; 

3) karty dokumentacyjne otworów wiertniczych, plany wyrobisk, wykresy sondowań 

statycznych i dynamicznych   

4) przekroje geotechniczne z  wniesioną niweletą dla wszystkich dróg wchodzących w 

skład projektowanego obiektu budowlanego inwestycji liniowe. W przypadku 

obiektów inżynierskich przekroje winny przebiegać w osi projektowanych podpór 

dla danego przęsła; 

5) mapę warunków geotechnicznych obejmującą strefę wzdłuż trasy projektowanego 

obiektu, o szerokości uzależnionej od stwierdzonych warunków geotechnicznych 

i przewidywanego wpływu tego obiektu na środowisko gruntowo-wodne; 

6) tabelaryczne zestawienie wyników badań laboratoryjnych właściwości fizyczno-

mechanicznych gruntów i fizyczno-chemicznych wody podziemnej wraz z  

wykresami uziarnienia, badań wytrzymałościowych.  

Mapy wymagane w części graficznej dokumentacji opracowuje się na podstawie map 

topograficznych pozyskanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

II.8.  TERMINY WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ZAMÓWIENIA 

Usługi Etapu I Zamówienia należy wykonać w terminie 15 miesięcy od dnia podpisania 

umowy, z zachowaniem następujących terminów pośrednich: 

L.p. 
Wyszczególnienie elementów usługi  

projektowej  I
lo

ś
ć
 

Daty, liczba dni lub 

Terminy  

w miesiącach 

(licząc od dnia 

podpisania umowy) 

1 2 3 4 

ETAP I 

1. OPRACOWANIA GEODEZYJNE 

1.1 Mapa do celów projektowych ryczałt 6 miesięcy 

1.2 
Aktualizacja mapy do celów projektowych /o ile zajdzie taka 

potrzeba/ 
ryczałt 

3 miesiące                

od dnia 

otrzymania 

pisemnego 

polecenia 

Zamawiającego 

2. OPRACOWANIA KONCEPCYJNE 
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2.1 Uproszczona koncepcja w ilości 2 egz. ryczałt 3 miesiące 

3. OPRACOWANIA ŚRODOWISKOWE 

3.1. 

Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia (łącznie            

z inwentaryzacją przyrodniczą) wraz z pozostałymi materiałami 

do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach  

 8 miesięcy 

3.1.1 

Wykonanie nakładu egzemplarzy karty informacyjnej 

przedsięwzięcia wraz z pozostałymi materiałami do wniosku        

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

5 egz. 

14 dni 

kalendarzowych       

po uzgodnieniu 

przez 

Zamawiającego 

opracowania                

z poz. 3.1. 

3.2 Opracowanie materiałów do uzyskania zgód wodnoprawnych   12 miesięcy 

3.2.1 
Wykonanie nakładu egzemplarzy materiałów do uzyskania 

zgód wodnoprawnych  
4 egz. 

14 dni 

kalendarzowych       

po uzgodnieniu 

przez 

Zamawiającego 

opracowania z poz. 

3.2 

4. 
Materiały i mapy do wniosku (wraz z wnioskiem) 

o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

4.1. 

Opracowanie materiałów do uzyskania opinii,  

zgodnie z pkt II.3 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ 

/liczba egzemplarzy zgodnie z wymaganiami przepisów prawa/ 

 12 miesięcy 

4.2. 

Przygotowanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji 

ZRID zgodnie z pkt I.15 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

SIWZ 

 13 miesięcy 

4.3. 

Wykonanie nakładu egzemplarzy materiałów 

wyszczególnionych w pkt 4.2 TABELI OPRACOWAŃ 

PROJEKTOWYCH wraz z opiniami uzyskanymi na podst. 

materiałów wyszczególnionych w pkt 4.1 

6 kpl. 

14 dni 

kalendarzowych       

po uzgodnieniu 

przez 

Zamawiającego 

opracowania z poz. 

4.2 

4.4 Mapy z projektami podziału 
8 

działek 1) 
13 miesięcy 

5. PROJEKT BUDOWLANY 

5.1. 
Opracowanie dokumentacji geotechnicznej  

oraz wyników badań istniejącej konstrukcji nawierzchni 
 14 miesięcy 

5.1.1 
Wykonanie nakładu egzemplarzy dokumentacji geotechnicznej 

oraz wyników badań istniejącej konstrukcji nawierzchni 
6 egz. 

14 dni 

kalendarzowych       

po uzgodnieniu 

przez 

Zamawiającego 

opracowania                

z poz. 5.1 

5.2. Opracowanie projektu budowlanego  14 miesięcy 

5.2.1 Wykonanie nakładu egzemplarzy projektu budowlanego  6 egz. 

14 dni 

kalendarzowych       

po uzgodnieniu 

przez 

Zamawiającego 

opracowania z poz. 

5.2 
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6. PROJEKT WYKONAWCZY 

6.1. Opracowanie projektu wykonawczego  14 miesięcy 

6.1.1 Wykonanie nakładu egzemplarzy projektu wykonawczego 6 egz. 

14 dni 

kalendarzowych       

po uzgodnieniu 

przez 

Zamawiającego 

opracowania z poz. 

6.1. 

6.2. Opracowanie projektu organizacji ruchu  14 miesięcy 

6.2.1 Wykonanie nakładu egzemplarzy projektu organizacji ruchu 6 egz. 

14 dni 

kalendarzowych       

po uzgodnieniu 

przez 

Zamawiającego 

opracowania z poz. 

6.2 

7. 
POZOSTAŁE MATERIAŁY NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA 

PRZETARGOWEGO NA ROBOTY BUDOWLANE 

7.1. 
Opracowanie Specyfikacji Technicznych, Przedmiarów, 

Kosztorysów Ofertowych 
 15 miesięcy 

7.1.1. 
Wykonanie nakładu egzemplarzy ST, przedmiarów, 

kosztorysów ofertowych 
6 egz. 

14 dni 

kalendarzowych       

po uzgodnieniu 

przez 

Zamawiającego 

opracowania z poz. 

7.1 

7.2. 

Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz ZZK 

(wersja papierowa – 2 egz.) oraz wersja elektroniczna 

(edytowalna w 1 egz. na odrębnym CD/DVD) 

ryczałt 15 miesięcy 

7.3. 

Wersja elektroniczna projektu nieedytowalna na nośniku 

CD/DVD do udostępniania dokumentacji przetargowej na 

stronie internetowej (3 egz.) 

ryczałt 15 miesięcy 

7.4. 

Wersja elektroniczna edytowalna całego przedmiotu 

zamówienia w formacie CAD (*.dwg albo .*dgn) oraz Word           

i Excel - 3 egz. 

ryczałt 15 miesięcy 

ETAP II 

8. 

Opracowanie odpowiedzi na pytania wykonawców                       

oraz  dokonywanie ewentualnych modyfikacji opracowanych 

dokumentów w okresie trwania postępowania przetargowego  

na realizację robót wg wymagań pkt II.10 OPISU PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA SIWZ 

ryczałt  

ETAP III 

9. 

Wyznaczenie projektów podziału na gruncie oraz oznaczenie 

granic słupami PD oraz wykonanie II etapu prac podziałowych 

– ujawnienie zmian w ewidencji gruntów i budynków, zgodnie z 

pkt II.9 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ 

ryczałt 

3 miesiące  

po uzyskaniu 

ostatecznej 

decyzji ZRID 

ETAP IV 

10. 
Sprawowanie nadzoru autorskiego,  

zgodnie z pkt II.11 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ 

16 

miesięcy2) 

ok. 16 miesięcy  

od dnia podpisania 

umowy na roboty 

budowlane do dnia 

zakończenia robót 

budowlanych 
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1) Płatność realizowana będzie za faktyczną liczbę działek dzielonych (do rozliczenia uwzględnia się działki przed 

podziałem). 

2) Płatność realizowana będzie za faktyczną liczbę miesięcy pełnienia nadzoru autorskiego. 

II.9. OZNACZENIE GRANIC PASA DROGOWEGO PASA DROGOWEGO – 

WYZNACZENIE I STABILIZACJA GRANIC DZIAŁEK STANOWIĄCYCH LINIE 

ROZGRANICZAJĄCE TEREN INWESTYCJI; OZNAKOWANIE GRANIC PASA 

DROGOWEGO ZNAKAMI „PD” 

II.9.1. Wyznaczenie i stabilizacja granic działek stanowiących linie rozgraniczające 

teren inwestycji: 

a) Wyznaczenia granic działek stanowiących linie rozgraniczające teren inwestycji należy 

dokonać po dniu, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji stała się ostateczna, 

na podstawie danych liczbowych znajdujących się w operacie  

z opracowania map z projektami podziału nieruchomości oraz innych danych pozyskanych z 

PODGiK. Na mapach z projektami podziału nieruchomości należy uzyskać adnotację organu, 

który wydał decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości o treści: „Niniejszy podział 

nieruchomości został zatwierdzony decyzją Wojewody Pomorskiego o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej z dnia ......... nr ...........”, z podpisem upoważnionej osoby. 

b) Stabilizację punktów granicznych należy wykonać po dniu, w którym decyzja o zezwoleniu na 

realizację inwestycji stała się ostateczna.  

c) W wypadku, gdy linia rozgraniczająca przebiegać będzie po granicach istniejących, nie 

podlegających podziałowi działek, uszkodzone, przesunięte lub zniszczone znaki graniczne 

znajdujące się na tych granicach należy wznowić zgodnie przepisami art. 39 ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne. W przypadku braku dokumentów wymienionych  

w pkt. I.8,  granice należy ustalić w trybie § 39 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i 

budynków. 

d) Stabilizację nowych punktów granicznych, które powstały w wyniku podziału nieruchomości, 

należy wykonać znakami naziemnymi i podziemnymi. Jako znaków naziemnych należy użyć 

słupków betonowych lub kamiennych z krzyżem w górnej poziomej płaszczyźnie słupka. 

Na terenach o utwardzonej nawierzchni dopuszcza się umieszczenie tylko znaku naziemnego 

z trwałego materiału. Górne części wszystkich znaków granicznych należy pomalować farbą w 

kolorze kontrastującym z otoczeniem. 

e) Z czynności wyznaczenia i utrwalenie punktów granicznych należy sporządzić protokół 

zgodny z § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu 

i trybu dokonywania podziałów nieruchomości. 

f) Wykonawca sporządzi wykazy zmian danych ewidencyjnych dla wszystkich działek  

w granicach pasa drogowego objętych decyzją ZRID. Użytki gruntowe w tych działkach 

(również nie podlegających podziałowi) należy oznaczyć symbolem „Tp” – zgodnie  

z zał. nr 6, poz. 18 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa  

w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Oznaczenie użytków gruntowych opisane symbolem 

„dr” należy pozostawić bez zmian. 

g) Dokumenty geodezyjne opracowane w toku czynności wyznaczenia, wznowienia i utrwalenia 

znaków granicznych określających linie rozgraniczające pas drogowy należy przekazać 

do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. 

II.9.2. Oznaczenie granic pasa drogowego znakami „PD” oraz sporządzenie mapy  

     przebiegu granic pasa drogowego  

a) Stabilizację oznaczenia pasa drogowego należy wykonać znakami „PD” przy każdym punkcie 

załamania granicy, od strony wewnętrznej pasa drogowego oraz na odcinkach prostych, 
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w odległości nie przekraczającej 200 m, z zachowaniem widoczności pomiędzy sąsiednimi 

znakami. Projekt rozmieszczenia znaków PD należy uzgodnić z Zamawiającym. 

b) Do trwałej stabilizacji punktów pasa drogowego należy użyć żelbetowych znaków 

z wytłoczonym napisem „PAS DROGOWY”, pomalowanym czarną i żółtą farbą. Znak należy 

umieścić napisem do strony wewnętrznej pasa drogowego. Wymiary słupa oraz szczegóły 

opisu i kolorystyka muszą być zgodne z poniższym rysunkiem: 

 

 
 

 

c) Wymagania względem materiałów dla znaków „PD”: 

Do produkcji elementów należy stosować beton wg PN-88/B-06250 , klasy B 30.  

Beton użyty do produkcji elementów powinien charakteryzować się: wytrzymałością 

na ściskanie; nasiąkliwością poniżej 5%; mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie 

z normą PN-88/B-06250. 

Wykonawca powinien wykonać badania próbek betonu pobranych z w/w elementów 

i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu do akceptacji. 

Elementy - przed zastosowaniem do stabilizacji pasa drogowego - powinny być 

zaakceptowane przez Zamawiającego. Muszą być: wolne od spękań; wolne od wykruszeń, 

ubytków; powierzchnie powinny być gładkie, bez śladów po pęcherzach powietrznych. 

d) Znaki „PD” należy pomierzyć w nawiązaniu do istniejącej osnowy. Należy obliczyć 

współrzędne słupów „PD” i nadać im numery. 

l) Wykorzystując dane ze sporządzenia mapy do celów projektowych, map z projektami 

podziałów i  map z liniami rozgraniczającymi należy sporządzić mapę przebiegu granic 

pasa drogowego w skali 1:1000 przedstawiającą przebieg granic pasa drogowego i granic 

działek przyległych, numerację działek, numery i rodzaj stabilizacji punktów granicznych, 

numery znaków „PD”, miary czołowe pomiędzy sąsiednimi punktami granicznymi, kilometraż 

trasy, nazwy obrębów ewidencyjnych. Mapę należy sporządzić w formie numerycznej - w 

formacie zgodnym z programem AutoCad wraz z wykazami współrzędnych punktów 

granicznych i znaków „PD” wydruki na papierze i w pliku „txt”. 

Odbiór zastabilizowanego pasa drogowego odbędzie się na podstawie przedłożonego 

operatu, przez: sprawdzenie w terenie poprawności zastabilizowanych punktów; pomiar 



SIWZ na usługi: Projekt budowlany wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projekt wykonawczy,  

materiały przetargowe oraz pełnienie nadzoru autorskiego: 

„ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 55 W M. BRACHLEWO – ZWIĘKSZENIE SKRAJNI DROGOWEJ 

W OBSZARZE WIADUKTU KOLEJOWEGO W CIĄGU LINII KOLEJOWEJ NR 207” 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

- 53 - 
 

kontrolny na wybranych punktach; porównania danych zawartych w operacie z terenem; 

kompletności operatu. 

Wynagrodzenie za wykonanie robót obejmuje: pobranie niezbędnych materiałów z właściwego 

Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii; zakup i transport elementów do stabilizacji 

i oznaczenia granic pasa drogowego w miejscu stabilizacji; okazanie granic właścicielom 

nieruchomości przylegających do pasa drogowego; trwałe zastabilizowanie punktów granicznych 

oraz znaków PD pasa drogowego; pomiar; wykonanie operatu technicznego dla pasa drogowego; 

przekazanie operatu technicznego dotyczącego ustalenia przebiegu granic i wznowienia znaków 

granicznych do PODGiK, sporządzenie mapy przebiegu granic. 

II.10.  OPRACOWANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ROBÓT 

ORAZ DOKONYWANIE EWENTUALNYCH MODYFIKACJI OPRACOWANYCH 

DOKUMENTÓW W OKRESIE TRWANIA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO 

NA REALIZACJĘ ROBÓT 

W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót 

budowlanych dla przedmiotowego przedsięwzięcia, aż do czasu wyłonienia wykonawcy robót, 

Wykonawca będzie przygotowywał odpowiedzi na pytania wykonawców robót, udzielał 

wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz będzie dokonywał 

ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji projektowej, 

których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z zadawanych pytań a także wniesionych 

odwołań i udzielanych odpowiedzi w ramach ww. postępowania, w terminach wyznaczonych 

przez Zamawiającego. Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim, nie krótszy niż 2 dni robocze, a w przypadkach szczególnie złożonych pytań 

wykonawców nie krótszy niż 3 dni robocze od dnia przekazania przez Zamawiającego, faksem   

lub za pomocą poczty elektronicznej. 

Na każde pytanie Wykonawca prześle odpowiedzi w pliku Word. Jeżeli odpowiedź będzie 

wiązała się z korektą Szczegółowych Specyfikacji Technicznych oraz Kosztorysu ofertowego, to 

Wykonawca opisze zakres korekty w pliku Word oraz dokona korekty odpowiedniej SST, którą 

prześle w całości w pliku *.pdf. Ponadto dokona korekty, o ile będzie konieczna, w Kosztorysie 

ofertowym, co opisze w pliku Word. Natomiast cały, poprawiony kosztorys ofertowy prześle w 

formacie *.xls. W przypadku gdy odpowiedź na pytanie będzie związana  z korektą rysunku, to 

Wykonawca opisze zakres korekty w pliku Word oraz dokona korekty odpowiedniego rysunku, 

który prześle w całości w pliku *.pdf i AutoCad. 

Zamawiający może żądać ww. sposobu odpowiedzi na każde pytanie lub może dopuścić 

jednorazową korektę SST, kosztorysu ofertowego i rysunków po przekazaniu zestawu pytań. 

Zamawiający może żądać, aby Wykonawca udzielał odpowiedzi na pytania w siedzibie 

Zamawiającego. Żądanie to jest dla Wykonawcy wiążące. 

II.11.  PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO 

II.11.1 Zakres czynności Wykonawcy: 

Do obowiązków nadzoru autorskiego (zwanego dalej Wykonawcą) należy pełny zakres 

czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz 

obowiązki wynikające z postanowień niniejszego OPZ-tu oraz Umowy, w tym  w szczególności 

wszelkie prace analityczno-projektowe realizowane zarówno w siedzibie Wykonawcy jak i 

przede wszystkim w trakcie pobytów na budowie i/lub pobytów w siedzibie Zamawiającego (w 

okresie realizacji robót budowlanych), wykonywane na wezwanie/zapytanie Zamawiającego 

i/lub wezwanie/zapytanie przedstawicieli nadzoru inwestorskiego (potwierdzone przez 

Zamawiającego), w ramach których Wykonawca zobowiązany jest w głównej mierze: 
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a) Oceniać w toku wykonywania robót budowlano-montażowych zgodność ich realizacji  

z założeniami dokumentacji projektowej,  

b) Wyjaśniać Zamawiającemu wątpliwości dotyczące dokumentacji projektowej, 

c)   Opiniować projekty wykonawcze, technologiczne i zamienne wykonywane przez 

Wykonawcę robót, w zakresie ich zgodności z założeniami i wymaganiami dokumentacji 

projektowej,  

d) Dbać by zakres zmian projektowych wprowadzonych przez Wykonawcę robót na etapie 

realizacji nie spowodował istotnej zmiany w zatwierdzonym projekcie budowlanym, 

wymagającej uzyskania nowej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

(ZRID), 

e) Opiniować (w zakresie zgodności z założeniami dokumentacji projektowej) badań 

geologicznych oraz innych opracowań z branży geotechnicznej, przedkładanych przez 

Wykonawcę robót w trakcie realizacji robót budowlanych, 

f)   Dostosowywać dokumentację projektową w zakresie poszczególnych branż do warunków 

zastanych na budowie oraz do wyników badań (w tym m.in. geologicznych badań podłoża 

gruntowego) i pomiarów wykonywanych i przedkładanych przez Wykonawcę robót i/lub 

przez Zamawiającego w trakcie realizacji robót budowlanych, a odbiegających od wyników 

badań, od treści map i innych opracowań geodezyjnych oraz od wszelkich inwentaryzacji 

sporządzonych przez Wykonawcę na etapie opracowywania dokumentacji projektowej,  

g) Uzgadniać na bieżąco dokumentacje warsztatowe i montażowe opracowywane przez 

Wykonawcę robót, 

h) Przedkładać Zamawiającemu i przedstawicielom nadzoru inwestorskiego wyjaśnienia 

precyzujące przyczyny wystąpienia ewentualnych rozbieżności pomiędzy dokumentacją 

projektową a stanem faktycznym (w tym również ewentualnych przekroczeń pozycji 

przedmiarowych), 

i)   Udzielać Zamawiającemu w miarę potrzeby wyczerpujących odpowiedzi na pytania 

dotyczące przyjętych rozwiązań projektowych i uzyskanych uzgodnień, 

j)   Brać udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, w 

odbiorach częściowych, w odbiorze końcowym robót budowlanych oraz w czynnościach 

mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności użytkowych 

poszczególnych obiektów inżynierskich i/lub elementów robót budowalnych (dotyczy sieci i 

urządzeń infrastruktury technicznej), 

k) Opracowywać pisemne wyjaśnienia, wykonywać opinie, analizy, uzgodnienia  

(z przedłużaniem terminów ich ważności włącznie) oraz wszelkie opracowania i inne 

czynności dotyczące dokumentacji projektowej a niezbędne dla prawidłowej realizacji 

kontraktu,   

l)   Wykonywać dodatkowe lub zamienne opracowania projektowe w stosunku do rozwiązań 

przewidzianych w dokumentacji pierwotnej w przypadku, gdy będzie to konieczne i 

niezbędne dla prawidłowej realizacji kontraktu, 

m) Doradzać w innych sprawach z zakresu dokumentacji projektowej a dotyczących 

przedmiotu zamówienia (budowy). 

Wszystkie czynności i dokumenty, o których mowa powyżej, Wykonawca realizował będzie  

na bieżąco, po otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego lub od inspektora nadzoru 

inwestorskiego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przy czym, przy czym: 

 czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych w ppkt b), h) oraz i) nie może być 

dłuższy niż 3 dni robocze od otrzymania zawiadomienia, 

 czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych w ppkt c), e), f), g) nie może być 

dłuższy niż 7 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia, 

 czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych w ppkt k) i l) będzie odpowiedni  

do ich wykonania i określony wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę, lecz nie 

dłuższy niż 14 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia, 
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W uzasadnionych przypadkach powyższe terminy mogą zostać przez Zamawiającego 

odpowiednio wydłużone lub też skrócone (skrócenie dotyczy przypadków, dla których  

od szybkości udzielenia odpowiedzi przez Wykonawcę zależało będzie np. bezpieczeństwo ludzi 

lub wykonywanych robót).  

II.11.2  Pozostałe warunki wykonywania nadzoru autorskiego 

II.11.2.1 Zakres usługi obejmuje dokonywanie uzupełnień i poprawek w przypadku 

ewentualnych błędów i/lub braków w opracowaniach sporządzanych przez Wykonawcę w 

trakcie realizacji robót budowalnych, czyli w trakcie świadczenia przez Wykonawcę usługi 

objętej przedmiotem zamówienia. Zgłoszone w trakcie realizacji robót przez Wykonawcę robót 

(i potwierdzone przez przedstawicieli nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego) lub 

bezpośrednio przez przedstawicieli nadzoru inwestorskiego i/lub przez Zamawiającego błędy 

lub braki w dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę, Wykonawca będzie niezwłocznie 

poprawiał lub uzupełniał. Czas przeznaczony na wykonanie tych czynności będzie odpowiedni 

do ich wykonania i określony przez przedstawicieli nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego 

w wezwaniu do ich wykonania. 

II.11.2.2 Udokumentowanie zmian rozwiązań projektowych wprowadzonych do dokumentacji 

projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, potwierdzające zgodę Wykonawcy na 

ich wprowadzenie, stanowić będą podpisane przez Wykonawcę: 

a) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 

b) rysunki zamienne i szkice, 

c)   wpisy do dziennika budowy, 

d) protokoły i notatki służbowe podpisane przez Zamawiającego (i/lub przedstawicieli 

nadzoru inwestorskiego) oraz Wykonawcę. 

II.11.2.3  Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie poszczególnych 

branż w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane przez osoby 

będące twórcami projektu budowlanego (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych) będącego przedmiotem niniejszego Zamówienia. 

a) Zmiana osoby pełniącej funkcję projektanta sprawującego nadzór autorski (dotyczy 

zmiany zarówno na etapie składania oferty w niniejszym postępowaniu jak i w trakcie 

trwania umowy), może nastąpić jedynie po złożeniu przez nową osobę wyznaczoną przez 

Wykonawcę oraz zaakceptowaną przez Zamawiającego (konieczność uzyskania akceptacji 

przez Zamawiającego dotyczy jedynie osoby innej niż twórca projektu budowlanego) 

pisemnego oświadczenia o przejęciu obowiązków projektanta sprawującego nadzór 

autorski, wynikających z art. 20 ustawy Prawo Budowlane, z podaniem dnia przejęcia 

obowiązków oraz po złożeniu przez twórcę projektu budowlanego (dotyczy etapu 

niniejszego postępowania) lub przez projektanta wyznaczonego już do sprawowania 

nadzoru autorskiego (dotyczy etapu realizacji umowy) oświadczenia o zgodzie na 

scedowanie obowiązków projektanta sprawującego nadzór autorski na wskazaną osobę z 

podaniem dnia przekazana tych obowiązków. 

b) W razie nieobecności osób wyznaczonych przez Wykonawcę do pełnienia funkcji 

inspektora nadzoru autorskiego (np. z uwagi na urlop, chorobę lub z jakichkolwiek innych 

przyczyn), jest on zobowiązany niezwłocznie zapewnić zastępstwo przez osobę 

posiadającą odpowiednie kwalifikacje i pełnomocnictwa. O potrzebie zastępstwa 

Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego niezwłocznie na piśmie wraz z 

uzasadnieniem, jednak nie później niż 7 dni przed planowanym zastępstwem (nie dotyczy 

przypadku choroby lub śmierci osoby zastępowanej). Wprowadzenie zastępstwa wymaga 

zgody Zamawiającego oraz złożenia przez Wykonawcę stosownych oświadczeń. 

II.11.2.4 W przypadku, gdy do pełnienia funkcji inspektorów nadzoru autorskiego 

poszczególnych branż Wykonawca wyznaczy osoby niebędące twórcami projektu 
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budowlanego, Wykonawca oświadcza, że przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za 

wszelkie skutki finansowe mogące powstać z roszczeń właścicieli praw autorskich (twórców 

projektu budowlanego) wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych.   

II.11.2.5 Wykonawca musi dysponować środkami transportu umożliwiającymi pełnienie 

prawidłowego nadzoru nad robotami. 

II.11.2.6 W sprawach mogących mieć wpływ na przerwanie prowadzonych robót budowlanych, 

wezwanie przedstawicieli Wykonawcy może być dokonane drogą elektroniczną i będzie 

każdorazowo potwierdzane pisemnie, przy czym za datę powiadomienia będzie uważana data 

otrzymania przez Wykonawcę wiadomości pocztą elektroniczną. 

II.11.2.7 W przypadku realizacji robót we wszystkich branżach, nadzór autorski będą 

sprawować projektanci w miarę potrzeb (w czasie trwania określonych robót branżowych). 

Wezwanie/powiadomienie projektanta będzie odbywało się na wniosek Zamawiającego lub 

przedstawicieli nadzoru inwestorskiego, co najmniej na 2 dni przed rozpoczęciem robót 

budowlanych danej branży. 

II.11.2.8 Projektant pełniący funkcję inspektora nadzoru autorskiego zobowiązany jest do 

niezwłocznego przyjazdu na teren budowy bądź do siedziby Zamawiającego w terminie nie 

dłuższym niż wskazany w zawiadomieniu. 

II.11.2.9 Zryczałtowana cena jednostkowa pozycji kosztorysowej wyszczególnionej w 

Formularzu cenowym (za 1 miesiąc sprawowania nadzoru autorskiego) będzie uwzględniać 

wszystkie czynności i wymagania składające się na wykonanie nadzoru autorskiego, w tym w 

szczególności:  

   dostosowanie się Wykonawcy do wymagań warunków umowy, w tym wymagań 

niniejszego „OPZ”, 

   robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, m.in. takimi jak koszty dojazdu, 

delegacji, materiałów niezbędnych do sporządzenia opinii, analiz, dokumentacji itp. 

II.11.3  Termin realizacji nadzoru autorskiego 

II.11.3.1 Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego od dnia podpisania 

umowy na roboty budowlane do dnia zakończenia robót budowlanych (podpisania protokołu 

odbioru końcowego robót), nad którymi będzie sprawowany nadzór autorski.  

II.11.3.2 Planowany okres realizacji robót budowlanych (a więc i pełnienia nadzoru 

autorskiego) to 16 miesięcy. 

II.11.3.3 Okres 16 miesięcy jest okresem szacunkowym i zależy od okresu realizacji robót 

budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór autorski. W związku z powyższym okres 

realizacji nadzoru autorskiego może ulec zarówno wydłużeniu jak i skróceniu.  

W przypadku wydłużenia lub skrócenia czasu realizacji usługi, Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie za faktyczną ilość wykonanych usług wskazanych przez Zamawiającego w Tabeli 

opracowań projektowych na zasadach określonych w Umowie. 

II.11.4 Pozostałe wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć niezwłocznie Zamawiającemu – nie później niż w ciągu 

5 dni od dnia otrzymania informacji o rozpoczęciu robót budowlanych – kopie wymaganych 

uprawnień budowlanych oraz kopie potwierdzające przynależność do właściwej Izby Inżynierów 

Budownictwa wszystkich tych osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, jako 

inspektorzy nadzoru autorskiego (poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 

II.12. INNE USTALENIA 

Wykonawca dokumentacji projektowej przenosi na GDDKiA Oddział w Gdańsku autorskie prawa 

majątkowe oraz prawa zależne w całości na podstawie protokołu przekazania dokumentacji 
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Zamawiającemu. W związku z tym GDDKiA Oddział w Gdańsku może wykorzystać przedmiotowe 

opracowania w całości lub w dowolnych częściach przy dalszych etapach realizacyjnych oraz w 

trakcie statutowej działalności zarządcy drogi na warunkach określonych w Istotnych dla stron 

postanowieniach umowy. 

Inwestorem niniejszej inwestycji będzie GDDKiA Oddział w Gdańsku, zatem wszelkie pozwolenia i 

inne elementy formalno – prawne należy uzyskiwać w imieniu GDDKiA Oddział w Gdańsku. 

Wszelkie opłaty i koszty związane z uzyskaniem opinii ponosi Wykonawca. 

Forma i treść opracowywanych wniosków o wydanie decyzji administracyjnych, pozwoleń, 

uzgodnień, opinii oraz forma, treść i liczba egzemplarzy materiałów, będących załącznikami do 

wniosków o ich wydanie, muszą być zgodne z obowiązującymi wymaganiami 

organów/podmiotów, w dniu ich złożenia do właściwych organów/podmiotów oraz uzgodniona z 

Zamawiającym. 

Sposób obliczania wynagrodzenia za poszczególne opracowania projektowe oraz sposób i terminy 

dokonywania płatności zostały określone w Umowie i jej integralnych składnikach.  

Koszt dostosowania się do wymagań Umowy oraz niniejszej Specyfikacji i jej integralnych 

składników, obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w 

Tabeli Opracowań Projektowych. Koszty te Wykonawca ujmie ryczałtowo w kosztach wszystkich 

pozycji Tabeli Opracowań Projektowych. 

II.13. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Przepisy prawa 

1.1 Wykaz aktów prawnych 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do 

realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu 

zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych, nie 

wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały 

zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które 

wejdą w życie po dniu składania ofert. 

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i 

określających realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego. 

1. ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 oraz z 2016 r. 

poz. 1250); 

2. ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, z 

późn. zm.); 

3. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r. poz. 290, z późn. 

zm.); 

4. rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124); 

5. rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z późn. zm.); 

6. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z późn. zm.); 
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7. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1278); 

8. rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 10 września 1998 r  w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987, z późn. zm.); 

9. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 roku w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii 

kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015, poz. 

1744, z późn. zm.); 

10. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2008 r. w sprawie 

dokumentacji bezpieczeństwa tunelu (Dz. U. Nr 193, poz.1192); 

11. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 1422); 

12. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 

budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864, z późn. zm.); 

13. rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne 

(Dz. U. poz. 680); 

14. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie 

metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku 

oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 376); 

15. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań 

w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, 

elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii 

kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz 

pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1227); 

16. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z późn. 

zm.); 

17. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 

poz. 401); 

18. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126); 

19. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389); 

20. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu 

numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i 

promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom 

(Dz. U. Nr 67, poz. 582); 

21. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1129); 

22. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 

640);  

23. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz 

uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 6); 

24. ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym 

Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 641, z późn. zm.); 

25. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i 

dróg ekspresowych (Dz. U. Nr 128, poz. 1334, z późn. zm.); 

26. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. Nr 12, 

poz. 116 z późn. zm.); 

27. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogólnych 

kierunków współpracy spółki z administracją drogową, Policją, pogotowiem 

ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. Nr 6, poz. 

35); 

28. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1570, z późn zm.); 

29. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1040, z późn. zm.); 

30. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z późn. zm.); 

31. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1629); 

32. rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 

1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133); 

33. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie 

państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247); 

34. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 

r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 

sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych 

pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, 

poz. 1572); 

35. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 

519, z późn. zm.); 

36. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71); 

37. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112); 

38. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań  

w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku 
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przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem 

(Dz. U. Nr 140, poz. 824, z późn. zm.); 

39. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031); 

40. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie 

dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1032); 

41. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87); 

42. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1359, z 

późn. zm.); 

43. ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.); 

44. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie 

szczegółowych sposobów i form składania informacji o kompensacji przyrodniczej 

(Dz. U. Nr 64, poz. 402); 

45. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i 

sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 85); 

46. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 2147, z późn. zm.); 

47. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663); 

48. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1131, z późn. zm.); 

49. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (Dz. U. poz. 596, z 

późn. zm.); 

50. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, 

których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696, z późn. 

zm.); 

51. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i 

zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz 

próbek organom administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych (Dz. 

U. Nr 153, poz. 1781); 

52. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463); 

53. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne –Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z 

późniejszymi zmianami 

54. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. poz. 1800); 

55. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016. poz. 2134 z 

późniejszymi zmianami) 

56. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a 
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także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia 

jako obszary Natura 2000 (Dz.U. z 2014 poz. 1713 z późn. zm.) 

57. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 1409);  

58. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej grzybów (Dz. U. poz. 1408); 

59. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2016 poz. 2183) 

60. ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2017 poz. 788 z późn. zm.) 

61. ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2015 

poz. 909 z późn. zm.) 

62. ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.); 

63. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923); 

64. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie 

szczegółowych warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż 

niebezpieczne (Dz. U. poz. 1601); 

65. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy 

rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące 

przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz 

dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. poz. 93); 

66. ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 

naprawie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1789, z późn. zm.); 

67. ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1446, z późn. zm.); 

68. ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1137, z późn. zm.); 

69. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729, z późn. zm.); 

70. rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 

1393, z późn. zm.); 

71. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.); 

72. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych 

zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego 

podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów 

administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 

1031, z późn. zm.); 

73. ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1727, z późn. zm.); 

74. ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i 

administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934, z późn. zm.); 

75. ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 

191, z późn. zm.); 
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76. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu 

korzystania z praw kierującego działaniem ratowniczym (Dz. U. Nr 54, poz. 259);  

77. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 

r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719); 

78. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. 

w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-

gaśniczego (Dz. U. Nr 46, poz. 239); 

79. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. 

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 2117); 

80. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 

124, poz. 1030); 

81. ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1868, z późn. zm.); 

82. ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1412, z późn. zm.); 

83. ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i 

obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. 2016 r. 

poz. 879, z późn. zm.); 

84. ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. 2016 r. poz. 605, z późn. zm.); 

85. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2164, z późn. zm.); 

86. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. 2016 r. poz. 778, z późn. zm.); 

87. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.); 

88. ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 

2016 r. poz. 383, z późn. zm.); 

89. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 

1870, z późn. zm.); 

90. ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139, z późn. zm.); 

91. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666); 

92. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, 

poz. 313, z późn. zm.); 

93. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 

2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, 

malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. Nr 16, poz. 156); 

94. ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483); 

95. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 922); 

96. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 

r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 

technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać  urządzenia i systemy 
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informatyczne służące do przetwarzania danych  osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 

1024, z późn. zm.); 

97. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr  112, 

poz. 1198, z późn. zm.); 

98. ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2016 r. 

poz. 1167); 

99. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie 

podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. 2011 r. Nr 

159, poz. 948); 

100. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z 

późn zm.); 

101. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 

2016 r. poz. 1030, z późn. zm.); 

102. ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 

831); 

103. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 

jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 666, z późn. zm.); 

104. ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z 

wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 216, poz. 

1370); 

105. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, 

poz. 1650, z późn. zm.); 

106. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych 

rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów 

naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1853); 

107. rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie 

wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. z 2014 

r. poz. 1433, z późn. zm.); 

108. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i 

sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a 

także jego ochrony w czasie wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. 

U. Nr 34, poz. 294); 

109. ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1537, z późn. zm.); 

110. ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1059, z późn. zm.); 

111. rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 

2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034, z późn. 

zm.); 

112. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463); 

113. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 

1579); 
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114. rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające 

szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz 

rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. U. UE L 371 z 27.12.2006);  

115. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 320 z 

20.12.2013);  

116. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 

przepisów szczególnych dotyczących celi „Inwestycje na rzecz wzrostu UE L 347 z 

20.12.2013); 

117. ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy 

terytorialnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1390, z późn. zm.); 

118. Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, 

zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsarze dnia 

2 lutego 1971 r. (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 24, z późn. zm.); 

119. Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona  

w Bonn dnia 23 czerwca 1979 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 2, poz. 17); 

120. Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, 

sporządzona w Bernie dnia 19 września 1979 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz. 263); 

121. dyrektywa 2004/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 

r. w sprawie minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla tuneli  

w transeuropejskiej sieci drogowej (Dz. U. UE L 167 z 30.04.2004); 

122. zarządzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010 r.  

w sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych 

usytuowanych w ciągach dróg publicznych (Dz. Urz. MI z 2010 r. Nr 13, poz. 37); 

123. zarządzenie Nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. 

w sprawie wdrażania wymagań techniczno-obronnych w zakresie projektowania i 

użytkowania dróg i obiektów inżynierskich (Dz. Urz. MIB z 2017 r., poz. 3) 

 

2. Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z zarządzeniami 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (lub Generalnego Dyrektora Dróg 

Publicznych) obowiązującymi na dzień przekazania przedmiotu zamówienia do odbioru. 

Przedstawiony wykaz zarządzeń Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 

określa obowiązujące Wykonawcę uwarunkowania oraz wymagania dotyczące zakresu 

zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszelkie wymagania określone 

w poniższych aktach, a w szczególności wymagania dotyczące projektowania 

i wykonywania inwestycji. 

1. Zarządzenie Nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 

września 2003 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Katalogu Zabezpieczeń 

Powierzchniowych Drogowych Obiektów Inżynierskich. Część I – wymagania”; 
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2. Zarządzenie Nr 5 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 marca 

2003 r. w sprawie ustalania zasad wyodrębniania elementów drogi                   na 

drogowym obiekcie mostowym; 

3. Zarządzenie Nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 

czerwca 2012 r. w sprawie zasad ustalania i prowadzenia kilometrażu dróg 

krajowych; 

4. Zarządzenie Nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 marca 

2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Zaleceń projektowych i 

technologicznych dla podatnych konstrukcji inżynierskich z blach falistych”; 

5. Zarządzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 

czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Instrukcji do określania 

nośności użytkowej drogowych obiektów mostowych”; 

6. Zarządzenie Nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 

2004 r. w sprawie wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowości 

skrzyżowań drogowych; 

7. Zarządzenie Nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 

2005 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych 

obiektów inżynierskich (zmienione zarządzeniem Nr 5 z dnia 4 lutego 2011 r. oraz Nr 

27 z dnia 13 kwietnia 2011 r.); 

8. Zarządzenie Nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 

sierpnia 2005 r. w sprawie zasad projektowania dodatkowych pasów ruchu na 

dwupasmowych drogach dwukierunkowych; 

9. Zarządzenie Nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca 

2006 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących wykonywania i odbioru 

antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów 

mostowych; 

10. Zarządzenie Nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 

marca 2006 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących wykonywania i odbioru 

antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów 

mostowych; 

11. Zarządzenie Nr 26 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 

października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących wzmacniania 

konstrukcji mostowych za pomocą przyklejanego zbrojenia zewnętrznego; 

12. Zarządzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 

lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących łożyskowania obiektów 

mostowych oraz kontroli łożysk podczas eksploatacji; 

13. Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 

listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń projektowych i technologicznych 

dla podatnych drogowych konstrukcji inżynierskich z tworzyw sztucznych; 

14. Zarządzenie Nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 

stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących doboru mostowych 

urządzeń dylatacyjnych oraz ich wybudowania i odbioru (zmienione zarządzeniem Nr 

77 z dnia 12 grudnia 2008 r. oraz Nr 23 z dnia 7 maja 2014); 

15. Zarządzenie Nr 35 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 

sierpnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących wykonywania badań 

pod próbnym obciążeniem drogowym obiektów mostowych (z późń. zmianami); 

16. Zarządzenie Nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 

października 2008 r. w sprawie podziału zadań, w zakresie przygotowania i realizacji 
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inwestycji, w ramach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (z późn. 

zmianami); 

17. Zarządzenie Nr 64 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 

listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad stosowania skali ocen punktowych 

stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich; 

18. Zarządzenie Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 

marca 2009 r. w sprawie badań archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad (zmienione zarządzeniem Nr 76 z dnia 9 grudnia 2011 r. oraz 

Nr 19 z dnia 16 lutego 2015 r.); 

19. Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 

kwietnia 2010 roku w sprawie zasad i sposobu uwzględniania potrzeb obronności i 

bezpieczeństwa państwa podczas przygotowania do realizacji inwestycji drogowych; 

20. Zarządzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 

kwietnia 2010 r. w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na 

drogach krajowych; 

21. Zarządzenie Nr 70 z 9 lipca 2010 r. w sprawie ujednolicenia oznakowania pionowego 

i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych; 

22. Zarządzenie Nr 69 z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie wzorcowej legendy dla 

dokumentacji projektowej organizacji ruchu; 

23. Zarządzenie Nr 79 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 

sierpnia 2010 roku w sprawie zasad opisu węzłów drogowych i kilometrowania 

łącznic; 

24. Zarządzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 

listopada 2010 roku w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach 

krajowych; 

25. Zarządzenie Nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 

maja 2013 r. w sprawie opracowania planu działań ratowniczych dla autostrad 

płatnych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 

(zmienione zarządzeniem Nr 44 z dnia 26 września 2014 r.); 

26. Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 

czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych; 

27. Zarządzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 

czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 

półsztywnych; 

28. Zarządzenie nr 45 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 

września 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie stosowania wymagań 

technicznych na drogach krajowych; 

29. Zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 

września 2014 roku zmieniające w sprawie stosowania wymagań technicznych na 

drogach krajowych dotyczących kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych; 

30. Zarządzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 

listopada 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie stosowania wymagań 

technicznych na drogach krajowych dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych; 

31. Zarządzenie Nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 

listopada 2015 r. w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji; 

32. Zarządzenie nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 maja 

2016 roku w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych 

dotyczących wykonania warstw nawierzchni asfaltowych; 
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33. Zarządzenie nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 maja 

2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie stosowania wymagań technicznych na 

drogach krajowych dotyczących kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych. 

3. Inne 

1. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. 

GDDP Warszawa 1998. 

2. Komentarz do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. Cz. I Wprowadzenie. GDDKiA, Warszawa 2000 

3. Komentarz do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. Cz. II Zagadnienia Techniczne. GDDKiA, Warszawa 2002 

4. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, cz. I i II. GDDKiA, Warszawa 2001. 

5. „Komunikacja Miejska – Skrajnia budowli”. Wymagania wg PN-K-92009. 

6.  Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze 

Dróg i Mostów w Warszawie. 

7.  Zalecenia wykonywania nawierzchni asfaltowych na drogowych obiektach 

mostowych, opracowane przez IBDiM Katowice 23.07.2004 r. 

8.  Katalog Detali Mostowych, opracowany przez BPBDiM Sp. z o.o. Transprojekt 

Warszawa dla GDDKiA, 2002/2004 r.  

9. „Niebieska Księga. Infrastruktura Drogowa” – aktualna na dzień przekazania 

opracowań ekonomicznych do odbioru 

10. Wytyczne zakładania i utrzymania zieleni przydrożnej na potrzeby Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z 2013 r. 

11. Bohatkiewicz J, i inni., Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań 

środowiskowych dla dróg krajowych opracowany na zlecenie GDDKiA, Kraków 2008; 

12. Bohatkiewicz J., i inni, Metoda prognozowania emisji zanieczyszczeń powietrza od 

pojazdów- model i program komputerowy COPERT III powstała na zlecenie GDDKiA, 

Kraków, 2007; 

13. Poradnik projektowania przejść dla zwierząt i działań ograniczających śmiertelność 

fauny przy drogach (http://pracownia.org.pl/aktualnosci,726). 

14. Poradnik ochrony płazów - Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu 

inwestycji drogowych. Problemy i dobre praktyki (http://pracownia.org.pl/poradnik-

ochrony-plazow-2011). 

Wykonawca w trakcie projektowania zobowiązany jest uwzględnić wszelkie inne, nie 

wymienione w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia, powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa, Zarządzenia, normy, wytyczne, instrukcje oraz stosować zasady wiedzy 

technicznej. 

http://pracownia.org.pl/aktualnosci,726
http://pracownia.org.pl/poradnik-ochrony-plazow-2011
http://pracownia.org.pl/poradnik-ochrony-plazow-2011
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III. OBIEKTY INŻYNIERSKIE 

III.1 CZĘŚĆ OGÓLNA. 

III.1.1 Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia – CZĘŚĆ MOSTOWA jest opracowanie dokumentacji projektowej 

w zakresie obiektów inżynierskich branży mostowej, wykonywanej w ramach zadania p.n.: 

„Rozbudowa drogi krajowej nr 55 w m. Brachlewo – zwiększenie skrajni drogowej w obszarze 

wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 207”. 

III.1.2 Lista obiektów. 

Listę istniejących obiektów inżynierskich branży mostowej znajdujących się na odcinku drogi 

objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, z podstawowymi ich parametrami technicznymi 

oraz przewidywanym zakresem robót, przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym.  

Tab.1. Lista istniejących obiektów inżynierskich branży mostowej. 

Lp. 
Nr 

obiektu 

Rodzaju  

obiektu 

Światło1) 

[m] 

Długość1)  

[m] 
Konstrukcja1) 

Przewidywany  

zakres robót 

1 W_1 wiadukt  8,432) 
8,03.1) 

9,93.2) 

10,803.3) 

Płytowa, ze stalowymi 
dźwigarami obetonowanymi. 

Podpory betonowe, 
monolityczne z ukośnymi 

skrzydłami w formie 
wolnostojących murów 

oporowych.  

Przebudowa4) 

2 P_1 przepust Φ0,8 20,0 
Rurowa, betonowa,  

z dokowymi ściankami 
czołowymi.   

Przebudowa5) 

3 P_2 przepust 60x80 8,0 
Sklepiona, betonowa,  

ze ściankami czołowymi.   
Przebudowa6) 

1) Ilość, rodzaj konstrukcji i wymiary obiektów inżynierskich określone zostały na podstawie ewidencji 
i mogą odbiegać od rzeczywistości. Do Wykonawcy, w ramach niniejszego zamówienia i podanej ceny 
ofertowej należy zinwentaryzowanie wszystkich istniejących obiektów inżynierskich znajdujących się 
na odcinku drogi krajowej objętej zamówieniem. 

2)  Szerokość całkowita wiaduktu. 
3.1) Światło między podporami. 

3.2) Rozpiętość teoretyczna. 
3.3) Długość pomostu. 
4)  Obiekt w złym stanie technicznym oraz o wysokości i szerokości skrajni (pod obiektem) 

uniemożliwiających zgodne z oczekiwaniami użytkowanie drogi krajowej przebiegającej pod obiektem. 
Wymagane, podstawowe parametry nowego wiaduktu kolejowego to: 
- nośność D4 
- prędkość 120 km/h 
- spełnienie wymagań zawartych w Id-1 i Id-2 
- spełnienie wymagań zawartych w Standardach Technicznych dla kolejowych obiektów inżynieryjnych 
- spełnienie wymagań zawartych w Standardach Technicznych dla skrajni – przęsło z torem na podsypce 

- spełnienie wymagań dla skrajni pionowej drogi krajowej przebiegającej pod wiaduktem  
(skrajnia pionowa dla dk55 powinna wynosić nie mniej niż 4,70 m.)  

5)  Rozbiórka istniejącego i budowa (w miarę potrzeb i w innej lokalizacji tj. poza obrysem wiaduktu) nowego 
przepustu dostosowanego do projektowanej korony drogi oraz jej nowoprojektowanych elementów.  

6)  Rozbiórka istniejącego i budowa (w zależności od potrzeb) nowego przepustu dostosowanego 
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do projektowanej korony drogi oraz jej nowoprojektowanych elementów.  

UWAGA: 

Oprócz obiektów ujętych w powyższym zestawieniu zamówienie obejmuje również obiekty, 

których konieczność uwzględnienia/wykonania (dla poprawnego rozwiązania problemów) 

wyniknie w trakcie procesu projektowania związanego z rozbudową drogi oraz przebudową 

istniejącego wiaduktu. Dotyczy to np. projektów: (a) budowy/przebudowy wszelkich murów 

oporowych, (b) budowy wszelkich tymczasowych obiektów inżynierskich niezbędnych 

dla przeprowadzenia zamierzenia budowlanego objętego przedmiotem niniejszego zamówienia, 

(c) budowy nowych, inżynierskich obiektów stałych takich jak chociażby dodatkowe przepusty, 

wszelkie przejścia dla zwierząt, mury oporowe itp., których potrzeba wykonania wynikała będzie 

z przyjętych rozwiązań branży drogowej i/lub wykonanie których będzie niezbędne 

dla zapewnienia prawidłowego odwodnienia korpusu drogowego, przeprowadzenia 

projektowanych ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, ciągów emigracyjnych zwierząt itp. 

III.1.3 Cel opracowania.  

Celem opracowania jest: 

 Uzyskanie aktualnego obrazu stanu technicznego istniejących obiektów inżynierskich,  

 Opracowanie projektu budowlanego (PB), projektu wykonawczego (PW)                                      

oraz towarzyszących projektów branżowych (PB i PW) niezbędnych do przeprowadzenia 

przebudowy obiektów istniejących oraz budowy obiektów nowych i tymczasowych, 

UWAGA: 

W przypadku przebudowywanego wiaduktu kolejowego, PB i PW powinny zostać 

opracowane dla wariantu konstrukcji zatwierdzonego przez Zamawiającego 

a przygotowanego w ramach Koncepcji Programowej (PK) wykonywanej przez Wykonawcę 

w ramach niniejszego zamówienia, 

 Uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID),  

 Przygotowanie niezbędnych materiałów (specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych – STWiORB, przedmiarów i kosztorysów), które wraz z projektem 

budowlanym i projektem wykonawczym dadzą podstawę do zawarcia umowy na wykonanie 

robót budowlanych związanych przebudową istniejących i budową nowych obiektów 

inżynierskich. 

III.1.4 Sposób opracowania. 

Projekty wykonawcze oraz kosztorysy i przedmiary objęte przedmiotem niniejszego zamówienia, 

powinny zostać wykonane i złożone z rozbiciem na poszczególne obiekty. 

STWiORB powinny zostać wykonane i złożone z rozbiciem na poszczególne rodzaje obiektów 

inżynierskich, czyli na: (a) obiekt mostowy (wiadukt), (b) przepusty i/lub przejścia dla zwierząt 

(jeżeli takie będą), (c) konstrukcje oporowe (jeżeli takie będą) itp. 

Koncepcja Programowa (KP) opracowywana dla nowego wiaduktu kolejowego powinna zostać 

wykonana i złożona, jako oddzielne opracowanie. 

III.2  WYMAGANY ZAKRES OPRACOWANIA. 

Opracowanie projektowe branży mostowej powinno zawierać w szczególności: 

 Szczegółową inwentaryzację wszystkich istniejących obiektów inżynierskich,   

 Koncepcję Programową (KP) opracowaną dla nowego wiaduktu kolejowego,  

dla co najmniej 2 wybranych przez Wykonawcę wariantów; 

 Projekt Budowlany (w zakresie stanowiącym element/TOM wielobranżowego projektu 
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budowlanego obejmującego całość przedsięwzięcia), 

 Projekty Wykonawcze, 

 STWiORB, 

 Część kosztorysową z kosztorysami ofertowymi, kosztorysem inwestorskim oraz 

z przedmiarami robót. 

Projekt budowlany oraz projekty wykonawcze branży mostowej powinny uwzględniać 

w szczególności konieczność: 

 Przebudowy/budowy poszczególnych obiektów inżynierskich,  

 Regulacji i umocnienia rowów odwadniających oraz stożków i skarp w strefie 

przyobiektowej, 

 Przebudowy infrastruktury technicznej wszelkich urządzeń obcych, których obecność 

zostanie stwierdzona w obrębie poszczególnych obiektów, a będących w kolizji z zakresem 

przewidywanych robót, 

 Budowy (w zależności od potrzeb) niezbędnych obiektów tymczasowych.  

III.3 PROJEKT KONCEPCYJNY 

Projekt koncepcyjny (PK) jest to opracowanie projektowe o charakterze dość szczegółowym, 

które ma służyć: 

 uściśleniu zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia,  

 szczegółowemu ustaleniu rozwiązań konstrukcji obiektu na podstawie analizy 

rozpatrywanych wariantów, 

 podjęciu decyzji inwestorskiej w sprawie wyboru wariantu docelowego, 

 określeniu wytycznych dla projektu budowlanego.  

Wymagania konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe oraz wymagania dotyczące wyposażenia 

i urządzeń obiektu wymagają (na etapie projektowania) bieżących uzgodnień z Zamawiającym 

oraz z późniejszym (docelowym) Zarządcą obiektu, czyli z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład 

Linii Kolejowych w Gdyni, zwanym dalej Zarządcą.  

Dane ogólne oraz parametry takie jak: 

 nazwa, lokalizacja, kategoria, klasa i rodzaj linii kolejowej, 

 elementy przekroju ruchowego na obiekcie,  

 światła pionowe i poziome (pod obiektem), 

 szerokość i wysokość skrajni (na i pod obiektem), 

 długość przęsła, 

 rodzaj posadowienia, 

 rodzaj przyczółków, 

należy przyjmować na podstawie przepisów szczegółowych, założeń opisu przedmiotu 

zamówienia oraz bieżących uzgodnień z Zamawiającym oraz z Zarządcą. 

III.3.1 Założenia ogólne. 

Wymagane, podstawowe parametry nowego wiaduktu kolejowego to: 

(a) Nośność D4 

(b) Prędkość 120 km/h 

(c) Spełnienie wymagań zawartych w Id-1 i Id-2 

(d) Spełnienie wymagań zawartych w Standardach Technicznych dla kolejowych obiektów 

inżynieryjnych 

(e) Spełnienie wymagań zawartych w Standardach Technicznych dla skrajni – przęsło z torem na 

podsypce 

(f) Spełnienie wymagań dla skrajni pionowej drogi krajowej przebiegającej pod wiaduktem  

(skrajnia pionowa dla dk55 powinna wynosić nie mniej niż 4,70 m.) 
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III.3.2 Szczegółowość Koncepcji Programowej (KP). 

Opracowując warianty w ramach Koncepcji Programowej Wykonawca zobowiązany jest określić:  

(a) szczegółowo (ostatecznie): 

 lokalizację obiektu,  

 schemat statyczny konstrukcji obiektu, 

 parametry geometryczne przekroju ruchowego,  

 wysokości i szerokości skrajni, 

 długość i rozpiętość przęsła,  

 geometrię w planie,  

(b) dość szczegółowo: 

 przekrój podłużny i przekrój poprzeczny obiektu, 

 konstrukcję nośną obiektu, 

 sposób posadowienia podpór, 

 konstrukcję (geometrię) podpór, 

 światła obiektu, 

 rodzaje materiałów, z których zbudowane będą elementy konstrukcyjne obiektu, 

 konstrukcję i materiały urządzeń zapewniających stateczność połączeń korpusu 

kolejowego z obiektem, 

 rodzaj nawierzchni, 

 elementy wyposażenia technicznego, 

 rodzaj odwodnienia obiektu, 

 lokalizację, wymiary, potencjalne odbiorniki wód, szacunkowe wielkości odprowadzanych 

wód oraz inne elementy konstrukcyjne urządzeń odwodnieniowych obiekt. 

III.3.3 Wymagania dla kolejności wykonywania opracowania w zakresie KP.  

Realizacja dokumentacji projektowej w przedmiotowym zakresie powinna odbywać się 

w następujących etapach: 

 analiza materiałów wyjściowych, 

 opracowanie roboczych wersji KP oraz uzyskanie dla proponowanych rozwiązań akceptacji 

zarówno Zamawiającego jak i Zarządcę, 

 uzyskanie wstępnych opinii zainteresowanych stron na temat KP i uwzględnienie ich treści 

w opracowaniach projektowych, 

 opracowanie i przekazanie do odbioru KP oraz wykonanie poprawek i uzupełnień wynikłych 

w trakcie odbioru, 

 uzyskanie zatwierdzenia KP przez Zamawiającego i Zarządcę, 

 ewentualne opracowanie ostatecznej wersji KP z uwzględnieniem uwarunkowań wynikłych 

podczas zatwierdzania przez Zamawiającego i Zarządcę. 

III.3.4 Szata graficzna opracowań projektowych. 

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań 

projektowych przedstawiono w III.8.1 niniejszego opisu. 

III.3.5 Szczegółowe wymagania dla zawartości opracowań projektowych. 

Ramowa zawartość projektu koncepcyjnego:  

1. Część opisowa. 

2. Obliczenia. 

3. Część rysunkowa.  

4. Część kosztorysowa. 

Część opisowa - wykonywana tylko w zakresie niezbędnym, jako uzupełnienie rysunków, 

powinna zawierać m.in.: 

 wstęp (nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego). 

 charakterystyczne parametry techniczno-geometryczne i architektoniczne obiektu, 
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 układ konstrukcyjny obiektu: 

 kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposób jego posadowienia,  

 wyniki obliczeń konstrukcyjnych wykonanych wg pkt. Obliczenia (patrz niżej), 

 rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, 

 dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego 

wykorzystanie oraz na obiekty sąsiadujące pod względem rodzaju, zakresu i wielkości 

oddziaływań oraz charakterystyki przyjętych metod i urządzeń zabezpieczających, 

 inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osób trzecich i sposób ich 

ochrony). 

Obliczenia. 

Przedmiotem obliczeń powinny być w szczególności orientacyjne obliczenia konstrukcyjne 

przekrojów, przęseł, podpór i posadowienia. 

Część rysunkowa - powinna zawierać min.: 

 rysunek ogólny – widok z góry, z boku, przekrój podłużny (skala 1:100); 

 przekroje poprzeczne charakterystyczne (skala 1:50); 

 rysunki podpór (skala 1:50 lub 1:100); 

 rysunki zabezpieczeń stateczności posadowienia konstrukcji oporowych (wg potrzeb); 

 inne rysunki elementów obiektu oraz urządzeń wyposażenia technicznego (wg potrzeb);  

Część kosztorysowa.  

Kosztorysy powinny być wykonywane dla każdego wariantu. 

Kosztorysy powinny być opracowaniem o charakterze opisowym z zawartością tabel i zestawień.  

Ceny jednostkowe poszczególnych zagregowanych asortymentów powinny być ustalane 

na podstawie analogii do innych, obecnie realizowanych zadań inwestycyjnych, z uwzględnieniem 

poprawek własnych. 

Ramowy układ kosztorysów dla każdego wariantu powinien zawierać m.in.: 

a) Wstęp: 

 opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjęte założenia i wskaźniki cenowe 

do kosztorysowania, poziom cen). 

 założenia wyjściowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiającym). 

b)  Przedmiar robót. 

Wykaz robót w kolejności ich wykonania zawierający zestawienia ilościowe, wykonany 

w następującym układzie: Lp., element rozliczeniowy, opis robót i obliczenie ich ilości, 

jednostki miary robót, ilość robót.  

Przedmiar robót powinien zawierać oprócz robót zasadniczych także roboty 

przygotowawcze.  

Przedmiar robót jest głównym wyjściowym elementem do sporządzenia kosztorysu. 

c) Kosztorys. 

Kosztorys powinien być sporządzony w formie tabeli zawierającej zagregowane elementy 

rozliczeniowe, w następującym układzie: Lp. elementu, nr pozycji przedmiaru, nazwa i ew. 

numer elementu rozliczeniowego, jednostka miary, ilość, cena jednostkowa, cena 

za element rozliczeniowy. 

d) Analiza wariantów 

Analiza wariantów powinna zawierać: opisy, wyniki obliczeń, rysunki oraz ocenę wariantów 

w oparciu o kryteria m.in.: warunków i bezpieczeństwa robót, czasu utrudnień, czasu 

zamknięć toru, czasu realizacji, kosztów robót i utrzymania obiektu, trwałości. 

III.4  PROJEKT BUDOWLANY (PB). 

III.4.1 Przedmiot i zakres PB. 

Zgodnie z zamierzeniem PB objęty niniejszym zamówieniem będzie służył: 

 Uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ZRID, 
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 Przygotowaniu projektu wykonawczego, STWiORB oraz części kosztorysowej. 

III.4.2 Szczegółowość opracowań projektowych. 

PB zawiera opracowania projektowe o charakterze szczegółowym.  

Wszystkie elementy mają być określone szczegółowo (ostatecznie).  

Oznacza to, że zaprojektowane elementy lub ich parametry nie będą się zmieniać w następnych 

stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, że zostaną one zaprojektowane na podstawie 

dokładnych danych wyjściowych i dokładnych metod obliczeń lub analiz. 

III.4.3 Wymagania dla projektowanej inwestycji. 

Szczegółowy zakres i forma PB powinna spełniać wymagania określone w art. 34 ustawy Prawo 

budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego oraz uzyskać wszystkie niezbędne decyzje, opinie, uzgodnienia 

i sprawdzenia rozwiązań projektowych. 

Poniżej przedstawiono wymagania, które Wykonawca powinien wziąć pod uwagę                               

przy projektowaniu obiektu: 

 Elementy przekroju ruchowego na obiekcie,  

 Pochylenie podłużne niwelety, 

 Światło obiektu (mostu, przepustu), 

 Szerokość i wysokość skrajni (zarówno na jak i pod obiektem), 

 Długości przęseł/przepustu, 

 Rodzaj konstrukcji ustroju nośnego, 

 Rodzaj posadowienia, 

 Rodzaje podpór,  

 Wyposażenie obiektów (typ) – wg potrzeb: łożyska, urządzenia dylatacyjne, izolacja, 

urządzenia odwadniające, nawierzchnie, balustrady itd. 

 Urządzenia zabezpieczające dostęp do obiektów w celach utrzymaniowych, 

 Urządzenia oświetleniowe (wg potrzeb), 

 Rodzaje antykorozyjnego zabezpieczenia poszczególnych elementów konstrukcji, 

 Umocnienia i regulacja rowów, 

 Zabezpieczenie skarp i stożków korpusu kolejowego i drogowego (w szczególności 

w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu), 

 Znaki pomiarowe. 

III.4.4 Materiały wyjściowe do projektowania  

(pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy). 

Projekt należy wykonać zgodnie z opracowaną przez Zamawiającego Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ) do wykonania stadium projektu budowlanego.  

III.4.5 Projekt Budowlany obiektu inżynierskiego. 

Zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §11 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz z wymaganiami niniejszego 

opisu przedmiotu zamówienia.  

Opis techniczny wykonywany powinien być w zakresie niezbędnym, jako uzupełnienie 

rysunków oraz komentarz i powinien zawierać (odpowiednio w dostosowaniu do potrzeb 

wynikających z rodzaju obiektu inżynierskiego) m.in.: 

 Wstęp - nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego, 

 Charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne obiektu 

budowlanego, 

 Schemat statyczny, 

 Wyniki oceny stanu technicznego obiektów sąsiednich, 
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 Opinie geotechniczną, w której określona zostanie kategoria geotechniczna całego obiektu 

lub jego poszczególnych części oraz warunki i sposób jego posadowienia (§4.1 i §4.4 Dz.U. 

2012.463),  

 Wyniki obliczeń konstrukcyjnych,  

 Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, 

 Wyposażenie obiektu w odwodnienie i (w miarę potrzeb) oświetlenie – rozwiązania i sposób 

funkcjonowania, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych 

obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń (zagadnienia te mogą być 

umieszczone w oddzielnym opracowaniu), 

 Pozostałe wyposażenie techniczne – rozwiązania techniczne i sposób funkcjonowania, 

 Sposób spełnienia wymagań przepisów w zakresie bezpieczeństwa z uwagi na możliwość 

wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz bezpieczeństwa użytkowania,  

 Dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko 

i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące pod względem rodzaju, 

zakresu i wielkości oddziaływań oraz charakterystyki przyjętych metod i urządzeń 

zabezpieczających, 

 Inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osób trzecich i sposób ich 

ochrony), 

 Opis technologii wykonania. 

Część rysunkowa powinna zawierać (odpowiednio w dostosowaniu do potrzeb wynikających 

z rodzaju obiektu inżynierskiego) co najmniej poniższe rysunki:  

 Plan sytuacyjny (1:500); 

 Widok z góry, widok z boku, przekrój podłużny (max. 1:100); 

 Przekroje poprzeczne (max. 1:50); 

 Rysunki ogólne podpór (max. 1:50); 

 Plan palowania – wg potrzeb; 

Geotechniczne warunki posadawiania obiektów budowlanych powinny między innymi 

określać warunki posadowienia obiektu, stateczności podłoża i skarp oraz określenia parametrów 

geotechnicznych gruntów w podłożu, potrzebnych do zaprojektowania w zależności od potrzeb: 

fundamentów, konstrukcji oporowych, ścianek szczelnych, elementów konstrukcyjnych 

współpracujących z gruntem, zakotwionych w gruncie oraz wykonania wykopów otwartych                

lub w ściankach szczelnych. 

Opracowanie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych należy  

wykonać zgodnie z zapisami i wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463), wprowadzonego na podstawie art. 34 ust. 

6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, 

z późn. zm.),  

Przekroje poprzeczne warstw geologicznych mają być naniesione (w skali                                

oraz na prawidłowych rzędnych) na rysunki przekrojów podłużnych wiaduktu 

i przepustów (w tym – o ile zajdzie potrzeba ich wykonania – przepustów pełniących 

funkcje ekologiczne).  

Obliczenia statyczne i wytrzymałościowe – w tej części dokumentacji technicznej 

zamieszczane są wyniki obliczeń konstrukcji obiektów.  

W załączniku do opisu należy podać schemat statyczny, model obliczeniowy oraz parametry. 

Opis obliczeń powinien zawierać: 

 Wstęp (przedmiot, podstawy, cel obliczeń), 

 Nazwa i charakterystyka metod obliczeń, 
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 Przyjęte schematy obliczeniowe: 

 Schematy obliczeniowe ustroju nośnego i podpór w fazie użytkowej, 

 Charakterystyki geometryczno-wytrzymałościowe elementów decydujących o nośności 

obiektu w przekrojach krytycznych, 

 Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych w tym dotyczące obciążeń, 

 Podstawowe wyniki obliczeń i ich interpretacja, 

 Wyniki obliczeń zawierające wielkości sił wewnętrznych od poszczególnych obciążeń 

i oddziaływań zarówno dla stanu granicznego nośności jak i stanu granicznego użytkowania, 

a w szczególności: 

 Stan wytężenia we wszystkich krytycznych przekrojach w fazie bezużytkowej, 

 Stan wytężenia we wszystkich krytycznych przekrojach w fazie użytkowej, w tym siły 

wewnętrzne i naprężenia tylko od obciążenia ruchomego, 

 Reakcje „charakterystyczne” (łożyska) i reakcje „obliczeniowe” (na podpory), 

 Maksymalne dopuszczalne ugięcia dźwigarów i osiadania podpór (jakie dopuszcza 

projektant), 

 Schematy obliczeniowe ustroju nośnego i podpór w fazie użytkowej, 

 Charakterystyki geometryczno-wytrzymałościowe elementów decydujących o nośności 

obiektu (dźwigarów głównych, pomostu, pasm płytowych) w przekrojach krytycznych. 

Wymaga się, aby jeden, pełny komplet obliczeń każdego obiektu inżynierskiego został 

przekazany do Zamawiającego jako załącznik do 1 egz. dokumentacji.  

III.4.6 Projekt rozbiórki obiektów budowlanych. 

Dla obiektów budowlanych przewidzianych do rozbiórki, dla których ustawa Prawo budowlane 

wymaga uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, należy wykonać projekt rozbiórki zawierający: 

 Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, 

 Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, 

 Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane 

przepisami szczególnymi, 

 Szkic usytuowania obiektu budowlanego, 

 Opisy, szkice i rysunki dotyczące metod i szczegółów robót rozbiórkowych. 

III.4.7 Materiały do uzyskania zgód wodnoprawnych. 

Podstawą wydania zgód wodnoprawnych są materiały, które powinny  spełniać wymagania 

określone w pkt I.17 niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.  

III.4.8 Projekt inżynierskich obiektów tymczasowych.  

Niniejsze zamówienie obejmuje również obiekty, których konieczność wykonania dla poprawnego 

rozwiązania problemów, wyniknie w trakcie procesu projektowania związanego z przebudową 

wiaduktu kolejowego oraz rozbudową drogi krajowej. Chodzi m.in. o ewentualną konieczność 

budowy tymczasowych obiektów inżynierskich niezbędnych dla przeprowadzenia zamierzenia 

budowlanego objętego przedmiotem niniejszego zamówienia. 

Dla obiektów budowlanych tymczasowych (niezbędnych w okresie realizacji robót zasadniczych), 

dla których ustawa Prawo budowlane wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, do Wykonawcy 

należy wykonanie (w ramach niniejszego zamówienia) projektu budowlanego, który będzie 

zawierał w szczególności: 

 Opisy, rysunki, geotechniczne warunki posadawiania oraz obliczenia w zakresie określonym 

w pkt. III.4.5 niniejszego opisu, 

 Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót montażowych, 

 Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, 

 Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane 

przepisami szczególnymi. 
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III.5 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. 

Geotechniczne warunki posadawiania obiektów budowlanych – jest to opracowanie projektowe 

wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, spełniające wymagania 

określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych. 

Przy wykonywaniu dokumentacji badań podłoża gruntowego należy postępować zgodnie 

z „Instrukcją badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i Część 2. 

GDDP Warszawa 1998” i ewentualnie z wytycznymi wskazanymi przez Zarządcę obiektu.  

Jeżeli zajdzie potrzeba opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2012.463 

§7.3) to należy wykonać ją zgodnie z Zarządzeniem nr 58 z dnia 23 listopada 2015 roku 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie dokumentacji do realizacji 

inwestycji, Załącznik 7. 

III.6 PROJEKT WYKONAWCZY (PW)  

Projekt wykonawczy (PW) jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu 

budowlanego (jest to uszczegółowienie projektu budowlanego w stopniu większym niż wymagany 

przez Prawo budowlane), które wskazuje szczegółowo rozwiązania m.in.: geometryczne, 

konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe, organizacyjne, wyposażenia oraz zawiera takie 

elementy jak specyfikacje techniczne (STWiORB), przedmiary i kosztorysy (dla obiektów 

budowlanych będących przedmiotem robót budowlanych). 

Celem opracowania PW (z STWiORB, kosztorysami i przedmiarami) jest uzyskanie niezbędnych 

materiałów dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych. 

PW powinien zawierać rozszerzenia PB o zagadnienia istotne z punktu widzenia: 

 Możliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez Wykonawców 

ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych, 

 Potrzeb przyszłego procesu wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych. 

W skład PW powinny wchodzić rysunki wykonawcze potrzebne do późniejszego wykonania robót 

budowlanych oraz wyniki obliczeń niezbędne dla przyszłego wykonawstwa do obliczeń 

konstrukcyjnych i ilościowych. 

Opracowanie powinno zawierać, w zależności od potrzeb, również zagadnienia związane 

z projektowanymi obiektami przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji 

robót (w tym wszelkich tymczasowych konstrukcji inżynierskich, ewentualnych objazdów, 

konstrukcji wsporczych itp.). 

Wszystkie rysunki powinny być wykonane z dużą dokładnością i odpowiednią szczegółowością. 

Projekt powinien posiadać wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie jednostki projektowej, 

że wykonany jest zgodnie z Umową, obowiązującymi normami i został wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

W skład PW wykonawczego branży mostowej powinny wchodzić następujące składniki: 

Część opisowa, zawierająca (odpowiednio w dostosowaniu do potrzeb wynikających z rodzaju 

obiektu inżynierskiego) m.in.: 

 Nazwa i lokalizacja obiektu, 

 Szczegółowy opis techniczny opisujący parametry projektowanego rozwiązania, 

 Wyciąg z Projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami 

wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający uzupełnienia istotne dla potrzeb 

wykonawstwa robót,  

 Informacje na temat urządzeń obcych,  

 Opis warunków geotechnicznych, 
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 Lokalizację reperów i sposób dowiązania projektowanego obiektu, 

 Wytyczne sporządzenia planu BIOZ, 

 Obliczenia statyczne (pełne w 1-ym egzemplarzu). 

Część rysunkowa 

Dokumentacja powinna zawierać wymagane, niezbędne i dostosowane do potrzeb wynikających 

z rodzaju obiektu inżynierskiego rysunki poszczególnych elementów konstrukcji z wymiarami 

i rzędnymi, w skali zgodnej z obowiązującymi normami, a w szczególności: 

 Plan orientacyjny (1:25 000), 

 Plan sytuacyjny na kopii mapy zasadniczej (1:500),  

 Rysunek ogólny (max. 1:100), 

 Przekrój poprzeczny (max. 1:50),  

 Rysunki konstrukcyjne ustroju nośnego (1:20 ÷ 1:50), 

 Rysunki ogólne i konstrukcyjne każdej z podpór – wg potrzeb (max. 1:50), 

oraz, o ile występują:  

 Schemat montażu konstrukcji, 

 Technologia betonowania ustroju niosącego 

 Szczegóły elementów odwodnienia tj. osadzenia wpustu, sączka, kolektora, przejścia 

kolektora przez elementy podpór itp.,  

 Rysunek balustrady, 

 Sposób osadzenia urządzenia dylatacyjnego, 

 Sposób podparcia/osadzenia przykładowych łożysk, 

 Sposób podwieszenia urządzeń obcych,  

 Umocnienia stożków, skarp, rowów, 

 Schody skarpowe z balustradami stalowymi,  

 Schemat tyczenia (z dowiązaniami), 

 Projekt pala (w przypadku takiego posadowienia), 

 Etapy realizacyjne, 

 Inne szczegóły (w ramach potrzeb). 

III.6.1 Część kosztorysowa 

Część kosztorysowa powinna zawierać: 

 Kosztorys ofertowy – Tabela Elementów Rozliczeniowych TER; 

 Przedmiar robót – wyliczenie ilości robót. 

Kosztorys ofertowy w postaci tabeli elementów rozliczeniowych TER, powinien zostać wykonany 

w układzie specyfikacyjnym, tzn. pozycja kosztorysowa TER-u powinna odpowiadać numerowi 

STWiORB. 

Kosztorys ofertowy (zwany dawniej ślepym kosztorysem) powinien być sporządzony w formie 

tabeli zawierającej zagregowane elementy rozliczeniowe, w następującym układzie kolumn: Lp., 

numer STWiORB, nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego, jednostka miary, ilość 

jednostek, cena jednostkowa (nie wypełniona), cena za element rozliczeniowy (nie wypełniona). 

Przedmiar należy sporządzić w układzie tabelarycznym zgodnie z kosztorysem ofertowym. 

Przedmiar robót musi zawierać wszystkie rozwiązania techniczne, rodzaje robót i ich ilości 

wynikające z dokumentacji.  

Zarówno kosztorysy ofertowe TER jak i przedmiary powinny zostać sporządzone oddzielnie 

dla obiektu mostowego i przepustu. Do Wykonawcy należy dodatkowo sporządzenie zbiorczej 

tabeli elementów rozliczeniowych TER, w której kolejne pozycje kosztorysu odpowiadały będą 

poszczególnym obiektom inżynierskim.  
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III.6.2 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - STWiORB 

Specyfikacje branży mostowej powinny być sporządzone na postawie aktualnie obowiązujących 

ogólnych specyfikacji technicznych wydanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 

i Autostrad dla robót drogowych i mostowych, aktualnie obowiązujących norm, przepisów 

i wytycznych dla robót mostowych oraz w oparciu o wytyczne Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.2013.1129 j.t.). 

STWiORB branży mostowej sporządzone w układzie sześciopunktowym, mają być ściśle 

powiązane z zakresem robót wynikających z dokumentacji projektowej (PB i PW)                              

oraz z kosztorysem ofertowym wykonanym w postaci Tabeli elementów rozliczeniowych TER. 

III.6.3 Kosztorys inwestorski 

Kosztorys inwestorski jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów 

budowy i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlano-montażowych. Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawartością tabel 

i zestawień.  

Kosztorys inwestorski powinien zostać opracowany w układzie specyfikacyjnym, zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). 

Kosztorys należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej wykorzystując ceny jednostkowe 

robót.  

Kosztorys inwestorski powinien zawierać m.in.: 

 Wstęp: 

 Opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjęte założenia i wskaźniki cenowe 

do kosztorysowania, poziom cen). 

 Założenia wyjściowe do kosztorysowania (skonsultowane z Zamawiającym). 

 Przedmiar robót, 

 Kosztorys. 

Kosztorys powinien być sporządzony w układzie odpowiadającym tabeli zawierającej 

elementy rozliczeniowe, w następującym układzie: Lp. elementu kosztorysowego, 

nr STWiORB, nazwa elementu rozliczeniowego, jednostka miary, ilość jednostek, cena 

jednostkowa, cena za element rozliczeniowy. 

Kosztorys inwestorski w postaci tabel elementów rozliczeniowych TER powinien być sporządzony 

oddzielnie dla każdego obiektu mostowego i przepustu oraz powinien zawierać dodatkowo 

tabelaryczne zestawie zbiorcze z kosztami robót budowlano-montażowych dla poszczególnych 

obiektów inżynierskich.  

III.7  INNE WYMAGANIA I UWAGI 

III.7.1 Szata graficzna 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące 

wymagania: 

 Zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

 Całość będzie opracowana w technice komputerowej, 

 Jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

 Ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 

 Całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie spis 

treści, 
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 Rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 

 Każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 

poszczególnych części składowych opracowania projektowego, 

 Na rysunkach konstrukcyjnych w widoczny sposób będą określone parametry 

podstawowych elementów konstrukcyjnych, 

Przygotowując wersję elektroniczną należy kierować się zasadą, że:  

 Pojedynczy plik w wersji elektronicznej odpowiada dokładnie pojedynczemu zeszytowi 

opracowania papierowego.  

 Katalog z plikami odpowiada dokładnie teczce z zeszytami. 

Pozostałe wymagania zgodnie z pkt II.5 niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

III.7.2 Koszty opracowań mostowych  

Wszystkie koszty wszelkich opracowań wymienionych w Rozdziale „OPIS PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA – BRANŻA MOSTOWA” powinny zostać uwzględnione przez Wykonawcę 

w wymienionych pozycjach TABELI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH stanowiącej Formularz 2.1.  

Jeżeli dla jakiegoś elementu opracowania nie ma wyszczególnionej, oddzielnej pozycji 

kosztorysowej (w TABELI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH) to, koszt jego wykonania 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w innych, wyszczególnionych pozycjach 

kosztorysowych TABELI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH stanowiącej Formularz 2.1.   

III.7.3 Wymagania techniczne dla rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych obiektów 

inżynierskich  

Wszelkie rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe w zakresie obiektów inżynierskich, jakie 

Wykonawca będzie stosował w procesie projektowania oraz na etapie sporządzania kosztorysów 

i STWiORB wymagają bieżących uzgodnień z Zamawiającym oraz z Zarządcą. 


