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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji technicznych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach zadania projektowego p.n.: Wykonanie 
dokumentacji projektowej w fazie uzyskania decyzji o ZRID dla przedsięwzięcia p/n: „Budowa obwodnicy 
północnej m. Kędzierzyn-Koźle w ciągu drogi krajowej Nr 40 Granica Państwa - Głuchołazy - Prudnik - 
Kędzierzyn Koźle - Ujazd – Pyskowice.” 

Zamawiana dokumentacja projektowa, o ile niniejsze Specyfikacje techniczne nie stanowią inaczej, 
powinna spełniać równieŜ wymagania określone w Załączniku do Zarządzenia nr 17 GDDKiA dotyczącym stadiów i 
składu dokumentacji projektowej w fazie przygotowania zadań (43). 

W ramach zamówienia naleŜy wykonać kompleksową dokumentację projektową dla Fazy uzyskania o 
zezwoleniu na realizację inwestycji obejmującą: 

- Koncepcja Programowa (KP), 
- Projekt Budowlany (PB) 

oraz dla Fazy projektowania uzupełniającego i końcowego obejmującą wykonanie m.in.: 
- opracowań z zakresu ochrony środowiska,  
- opracowań z zakresu organizacji ruchu drogowego,  
- projektu wykonawczego (PW), 
- dokumentacji dla SIWZ - słuŜącej do opisu przedmiotu zamówienia. 
NaleŜy takŜe opracować dane o nieruchomościach zgodnie z Zarządzeniem nr 19 Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie wprowadzenia Standardu Gromadzenia Danych o 
Nieruchomościach GDDKiA – z uwzględnieniem późniejszych zmian (11). 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne; wspólne dla wszystkich 
opracowań projektowych objętych wszystkimi Specyfikacjami technicznymi. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna P-00.00. stanowi obowiązujący dokument przetargowy i Umowny przy 
zlecaniu i realizacji opracowań projektowych, które naleŜy wykonać w ramach dokumentacji projektowej 
wymienionej w pkcie 1.1. W skład dokumentacji projektowej objętej zamówieniem wchodzą wszystkie opracowania 
projektowe, dla których szczegółowe wymagania Zamawiającego zawarte są w niniejszej Specyfikacji technicznej 
oraz w następujących Specyfikacjach technicznych: 

− P-10.20 – Koncepcja programowa, 
− P-10.30 -  Projekt budowlany, Projekt wykonawczy i Dokumentacja dla SIWZ, 
− P-20.20 – Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, 
− P-30.10 – Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, 

− P-30.20 – Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna dla nabywania nieruchomości (podziały działek) oraz 
dla uzyskania prawa do przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej, 

− P-40.20 – Projekt prac geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inŜynierskiej,  
− P-40.30 – Dokumentacja geologiczno-inŜynierska, 
− P-40.60 -  Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, 
− P-50.30 – Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla potrzeb ponownej oceny 

oddziaływania na środowisko, 
− P-70.10 – Studium wykonalności  
− P-80.10 – Analiza i prognoza ruchu drogowego, 
− P-80.30 – Koncepcja organizacji ruchu, 
− P-80.40 – Projekt organizacji ruchu, 

a takŜe w pozostałych częściach Umowy. 

1.3. Określenia podstawowe 

 UŜyte w wszystkich Specyfikacjach technicznych i w innych częściach Umowy wymienione poniŜej 
określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
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1.3.1. Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe odbudowa, rozbudowa, 
nadbudowa obiektu budowlanego.[Art.3.6)] [6] prawo budowlane. 

1.3.2. Budowa drogi - wykonywanie  połączenia  drogowego  między  określonymi  miejscami  lub  
miejscowościami a takŜe jego odbudowa i rozbudowa.[Art.4.17)] [4] ustawa o drogach publicznych. 

1.3.3. Budowla - kaŜdy  obiekt  budowlany  nie będący  budynkiem  lub  obiektem  małej  architektury,  jak:  
lotniska, drogi,  linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady,  tunele, przepusty, sieci  techniczne, wolno  stojące 
maszty antenowe, wolno stojące  trwale związane z gruntem urządzenia  reklamowe, budowle  ziemne,  obronne  
(fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje przemysłowe  lub  urządzenia  
techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska  odpadów,  stacje uzdatniania  wody,  konstrukcje  oporowe,  
nadziemne  i  podziemne  przejścia  dla  pieszych,  sieci uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,  
pomniki,  a  takŜe  części  budowlane  urządzeń technicznych  (kotłów,  pieców  przemysłowych,  elektrowni  
wiatrowych  i  innych  urządzeń)  oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość uŜytkową. [Art.3.3)] [6]prawo budowlane. 

1.3.4. Dokumentacja projektowa – ogół opracowań projektowych wykonywanych w ramach usługi objętej 
Umową. 

1.3.5. Droga - budowla  wraz  z  drogowymi  obiektami  inŜynierskimi,  urządzeniami  oraz  instalacjami, 
stanowiąca  całość  techniczno-uŜytkową,  przeznaczoną  do  prowadzenia  ruchu  drogowego, zlokalizowana w 
pasie drogowym [Art.4.2] [4] ustawa o drogach publicznych. 

1.3.6. Drogowy obiekt inŜynierski – obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcja oporowa. [Art.4.12)] [4] 
ustawa o drogach publicznych. 

1.3.7. Element opracowania projektowego – część opracowania projektowego związana z wykonaniem zespołu 
wyodrębnionych czynności. Elementami opracowania projektowego, w zaleŜności od jego specyfiki, są:  

- inwentaryzacje cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych obiektów budowlanych (pomiary i 
badania),  

- oceny stanu technicznego obiektów budowlanych (ekspertyzy),  
- prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, materiały do uzgodnień, uzgodnienia, 

sprawdzenia, materiały do prezentacji, itd., 
- odbiory. 

1.3.8. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie związana z drogą – do infrastruktury tej nale Ŝą w 
szczególności: 

- linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napięcia, 
- linie telekomunikacyjne, 
- przewody: kanalizacyjne (nie słuŜące do odwodnienia drogi), gazowe, ciepłownicze i wodociągowe, 
- urządzenia wodnych melioracji, 
- urządzenia podziemne specjalnego przeznaczenia, 
- ciągi transportowe. 

1.3.9. Inne obiekty – są to obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie zaliczane do obiektów drogowych i 
obiektów inŜynierskich, takie jak: 

- cieki i zbiorniki wodne wraz urządzeniami regulacyjnymi, spiętrzającymi i zabezpieczającymi, 
- obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie tramwajowe, itp. - naziemne, nadziemne i 

podziemne, 
- obiekty kubaturowe. 

1.3.10. Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu) – elementy nośne obiektu, wraz z ich 
posadowieniem, posiadające określone cechy geometryczne, techniczne i materiałowe z wyłączeniem instalacji, 
wyposaŜenia technicznego i wykończeń. 

Dla obiektu drogowego (drogi) jest to korpus drogowy zawierający odpowiednio ukształtowaną drogową 
budowlę ziemną oraz elementy zapewniające stateczność korpusu drogowego i stateczność jego posadowienia (np.: 
konstrukcje oporowe, umocnienia skarp, pale, odpowiednie nachylenie skarp, ulepszone podłoŜe). Nośność i 
stateczność drogowych budowli ziemnych powinny spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu [6.d).]. 

Dla obiektów inŜynierskich jest to ustrój nośny wraz z podporami oraz elementami zapewniającymi 
stateczność obiektu i jego posadowienia. 

1.3.11. Konstrukcja oporowa – budowla przeznaczona do utrzymywania w stanie stateczności nasypu lub 
wykopu .[Art.4.16] [4] ustawa o drogach publicznych. 
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1.3.12. Korona drogi - jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu 
pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych – równieŜ z pasem dzielącym 
jezdnię.[Art.4.7] [4] ustawa o drogach publicznych. 

1.3.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 

1.3.14. Materiały wyj ściowe - obejmują projekty, rysunki, obliczenia, ekspertyzy, uzgodnienia i inne informacje 
wymienione w Specyfikacjach technicznych i przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego bezpłatnie celem  
wykorzystania przy wykonywaniu dokumentacji projektowej. 

1.3.15. Nawierzchnia – element obiektu drogowego lub inŜynierskiego - warstwa lub zespół warstw słuŜących do 
przejmowania i rozkładania obciąŜeń od ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu, 
który występuje na: 

- jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy włączania i wyłączania, łącznice, MOP, 
place, opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na pasach ruchu i w zatoce, drogi w strefie 
zamieszkania oraz jezdnie manewrowe),  

- miejscach przeznaczonych do postoju pojazdów (stanowiska, pasy i zatoki postojowe), 
- chodnikach i ścieŜkach rowerowych. 

1.3.16. Obiekt budowlany [Art.3.1] [6] ustawa prawo budowlane:  
a)  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
b)  budowla stanowiąca całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  
c)  obiekt małej architektury. 

1.3.17. Obiekt mostowy - budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub  
pieszo-rowerowego,  szlaku wędrówek  zwierząt  dziko  Ŝyjących  lub  innego  rodzaju  komunikacji nad  przeszkodą  
terenową,  w  szczególności:  most,  wiadukt,  estakada,  kładka. [Art.4.13]  [4] ustawa o drogach publicznych. 

1.3.18. Oferta - to zobowiązanie do wykonania usługi, złoŜone przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym i 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 

1.3.19. Opracowanie projektowe – część usługi będąca przedmiotem oddzielnego odbioru i rozliczenia. KaŜde 
opracowanie projektowe lub wybrana część opracowania projektowego jest oddzielną pozycją w Tabeli opracowań 
projektowych. Opracowanie projektowe składa się z elementów opracowania projektowego. Opracowaniem 
projektowym nazywa się np.: Projekt budowlany, Dokumentację geologiczno-inŜynierską, Raport OOŚ, Materiały 
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach czy Mapę do celów projektowania dróg. 

1.3.20. Organizacja ruchu - rozumie się przez to, mające wpływ na ruch drogowy: 

- geometrię drogi i zakres dostępu do drogi, 
- sposób umieszczania znaków pionowych, poziomych, sygnalizatorów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 
- zasady i sposób działania sygnalizacji, znaków świetlnych, znaków o zmiennej treści i innych zmiennych 

elementów. 

1.3.21. Pas drogowy – wydzielony  liniami  granicznymi  grunt  wraz  z  przestrzenią  nad  i  pod  jego 
powierzchnią,  w  którym  są  zlokalizowane  droga  oraz  obiekty  budowlane  i  urządzenia  techniczne związane  z  
prowadzeniem,  zabezpieczeniem  i  obsługą  ruchu,  a  takŜe  urządzenia  związane  z potrzebami zarządzania drogą  
[Art.4.1] [4] ustawa o drogach publicznych. 

1.3.22. Polecenie - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiającego, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu i zakresu realizacji opracowań projektowych lub innych spraw związanych z 
wykonywaniem Umowy. 

1.3.23. Procedura - dokument wewnętrzny firmy, który w swej treści powinien wskazywać czynności budujące 
proces projektowania oraz odpowiedzialności związane realizacją tych czynności. 

1.3.24. Projekt organizacji ruchu  - dokumentacja  sporządzona  przez  projektanta  w  celu  zatwierdzenia 
organizacji ruchu przez właściwy organ zarządzający ruchem. 

1.3.25. Projektant  - uprawniona osoba będąca autorem opracowań projektowych. 

1.3.26. Protokół zdawczo – odbiorczy - pisemny dowód sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez 
Przedstawiciela Zamawiającego, Ŝe opracowania projektowe będące przedmiotem odbioru wykonano zgodnie z 
Umową.  

1.3.27. Przebudowa  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  robót  budowlanych,  w  wyniku  których 
następuje  zmiana  parametrów  uŜytkowych  lub  technicznych  istniejącego  obiektu  budowlanego,  z wyjątkiem  
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charakterystycznych  parametrów,  jak:  kubatura,  powierzchnia  zabudowy,  wysokość, długość,  szerokość  bądź  
liczba  kondygnacji;  w  przypadku  dróg  są  dopuszczalne  zmiany charakterystycznych  parametrów  w  zakresie  
niewymagającym  zmiany  granic  pasa  drogowego. [Art.3.7a] [6] prawo budowlane. 

1.3.28. Przebudowa  drogi  -  wykonywanie  robót,  w  których  wyniku  następuje  podwyŜszenie  parametrów 
technicznych  i  eksploatacyjnych  istniejącej  drogi,  niewymagających  zmiany  granic  pasa drogowego. [Art.4.18] 
[4] ustawa o drogach publicznych. 

1.3.29. Przedmiar robót - opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w 
kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych 
oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. 

1.3.30. Przepust  - budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieków, 
szlaków wędrówek zwierząt dziko Ŝyjących lub urządzeń technicznych przez nasyp drogi. [Art.4.15] [4] ustawa o 
drogach publicznych. 

1.3.31. Remont  - wykonywanie w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót  budowlanych  polegających  na 
odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  nie  stanowiących  bieŜącej  konserwacji,  przy  czym  dopuszcza  się stosowanie  
wyrobów  budowlanych  innych  niŜ  uŜyto  w  stanie  pierwotnym. [Art.3.8]  [6] ustawa prawo budowlane. 

1.3.32. Remont  drogi  -  wykonywanie  robót  przywracających  pierwotny  stan  drogi,  takŜe  przy  uŜyciu 
wyrobów budowlanych innych niŜ uŜyte w stanie pierwotnym. [Art.4.19] [4] ustawa o drogach publicznych. 

1.3.33. Roboty  budowlane  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  takŜe  prace  polegające  na  przebudowie, 
montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. [Art.3.7] [6] ustawa prawo budowlane. 

1.3.34. Specyfikacje  techniczne  (ST)  -  to  część Umowy,  która  określa  zakres  techniczny  i  organizacyjny 
wykonania opracowań projektowych zleconych w ramach usługi, oraz wszelkie modyfikacje i dodatki poczynione w 
nich przez Zamawiającego. 

1.3.35. Sprzęt - to urządzenia Wykonawcy wykorzystane do wykonania usługi. 

1.3.36. Stadium dokumentacji projektowej – określenie oznaczające ogół Opracowań projektowych 
wykonywanych w kolejnej fazie technicznego i ekonomicznego uściślania planowanego zadania.  

Stadium dokumentacji projektowej związane jest z procesem wykonywania jednego z następujących opracowań 
projektowych: koncepcja programowa, projekt budowlany, które stanową opracowania podstawowe dla 
poszczególnych stadiów dokumentacji projektowej. W skład kaŜdego stadium dokumentacji projektowej wchodzi 
jedno z ww. opracowań  podstawowych  oraz  inne  opracowania  projektowe  słuŜące  realizacji  kolejnych  etapów 
procesu inwestycyjnego. 

1.3.37. Kosztorys ofertowy - zestawienie pozycji elementów rozliczeniowych, stanowiących podstawę płatności z  
określeniem  jednostek  obmiaru  i  ilości  robót.  Kosztorys ofertowy  ma  być  wykonany  w  układzie  STWiORB  i 
Zbiorczego Zestawienia Kosztów (ZZK). 

1.3.38. Tunel - budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub pieszo-
rowerowego,  szlaku  wędrówek  zwierząt  dziko  Ŝyjących  lub  innego  rodzaju  komunikacji  przez przeszkodę 
terenową lub pod nią, w tym przejście podziemne. [Art.4.14] [4] ustawa o drogach publicznych. 

1.3.39. Urządzenia organizacji bezpieczeństwa ruchu drogowego – urządzenia  oraz  rozwiązania techniczne  i  
organizacyjne  mające  na  celu  zapewnienie  odpowiedniego  zarządzania  ruchem  oraz bezpieczeństwa i 
zabezpieczenia ruchu. Do urządzeń tych naleŜą m.in.:  

- znaki drogowe pionowe,   
- znaki drogowe poziome,  
- sygnały drogowe,  
- urządzenia  optycznego  prowadzenia  ruchu  i  wskazywania  lokalizacji  (słupki prowadzące, słupki  

krawędziowe,  tablice  prowadzące,  tablice  rozdzielające,  tablice  kierujące,  słupki przeszkodowe, znaki 
numeru drogi, znaki kilometrowe, znaki hektometrowe),  

- urządzenia do oznaczania obiektów znajdujących się w skrajni drogi,  
- urządzenia  zabezpieczające  ruch  pieszych  i  rowerzystów  (balustrady  i  poręcze,  bariero-poręcze, 

ogrodzenia, słupki blokujące),  
- urządzenia przeznaczone do zamykania drogi dla ruchu,  
- drogowe  bariery  ochronne,  poduszki  zderzeniowe  (osłony  energochłonne),  osłony przeciwolśnieniowe, 

osłony przeciwwietrzne,  
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- urządzenia  do  kanalizowania  ruchu  pojazdów  i  ograniczania  ich  prędkości  (wyspy,  azyle, progi 
zwalniające i progi podrzutowe),  

- urządzenia do zabezpieczania robót prowadzonych w pasie drogowym (m.in. zapory drogowe, tablice 
kierujące, pachołki drogowe, tablice ostrzegawcze, tablice zamykające),  

- urządzenia  prowadzenia  nadzoru  nad  ruchem  drogowym  (m.in.  znaki  o  zmiennej  treści, tablice 
informacyjne tekstowe),  

- sygnalizatory wiatru, mgły i gołoledzi,   
- urządzenia  do  pomiaru,  sterowania  i  kontroli  ruchu  (np.:  sygnalizacje  świetlne, tablice informacyjne i 

znaki o zmiennej treści).  

1.3.40. Urządzenia ochrony środowiska – wszystkie słuŜące ochronie środowiska obiekty, urządzenia, 
wyposaŜenie i zagospodarowanie terenu, które są elementami zadania inwestycyjnego, w tym w szczególności: 

- ekrany akustyczne, 
- urządzenia podczyszczania wód opadowych, 
- ogrodzenia dla zwierząt, 
- przejścia dla zwierząt, 
- tunele i przekrycia ochronne, 
- pasy zieleni izolacyjnej i dogęszczającej. 

1.3.41. Usługa - to wykonanie wszystkich czynności i opracowań projektowych będących przedmiotem Umowy w 
zakresie ustalonym przez Zamawiającego. 

1.3.42. Wada - to jakakolwiek część usługi, wykonana niezgodnie z Umową. 

1.3.43. Właściwy organ – organ administracji publicznej posiadający zdolność prawną  do rozpoznawania i 
rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu administracyjnym. 

1.3.44. WyposaŜenie techniczne dróg – do wyposaŜenia technicznego dróg naleŜą m.in.: 

- urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę (rowy odwadniające drogę, urządzenia ściekowe, 
urządzenia do powierzchniowego odwodnienia placu, urządzenia do wgłębnego odwodnienia drogi, 
kanalizacja deszczowa, inne urządzenia wg rozwiązań indywidualnych), 

- urządzenia oświetleniowe, 
- obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu (w tym: MOP, punkty kontroli samochodów cięŜarowych, 

MPO, zatoki postojowe, zatoki autobusowe, perony tramwajowe, pętle autobusowe, place do zawracania, 
mijanki, przejścia dla pieszych), 

- obwody utrzymania, 
- urządzenia techniczne drogi (w tym: bariery ochronne, osłony energochłonne, ogrodzenia, osłony 

przeciwolśnieniowe, osłony przeciwwietrzne, stałe przejazdy awaryjne, pasy technologiczne), 
- urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu, 
- ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt. 

1.3.45. WyposaŜenie techniczne drogowych obiektów inŜynierskich – do wyposaŜenia technicznego drogowych 
obiektów inŜynierskich naleŜą m.in.: 

- łoŜyska, 
- urządzenia dylatacyjne, 
- izolacje wodoszczelne, 
- nawierzchnie, 
- krawęŜniki, 
- urządzenia odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, 
- balustrady, 
- bariery, 
- barieroporęcze, 
- osłony zabezpieczające przed poraŜeniem prądem sieci trakcyjnych, 
- ekrany akustyczne, 
- osłony przeciwolśnieniowe, 
- instalacje oświetleniowe, 
- urządzenia wentylacyjne, 
- urządzenia zabezpieczające dostęp do obiektów w celach utrzymaniowych, 
- urządzenia mechaniczne dla ruchomych elementów konstrukcji, 
- płyty przejściowe w strefie połączenia obiektu z nasypem drogowym, 
- urządzenia zabezpieczające podpory mostów przed działaniem kry, spływu i Ŝeglugi oraz podpory 
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wiaduktów przed najechaniem pojazdów i skutkami wykolejenia pojazdów szynowych, 

- tablice określające szlak Ŝeglugowy, 
- sprzęt i środki gaśnicze, 
- zabezpieczenia przed dostępem zwierząt i osób postronnych do pomieszczeń technicznych, 
- urządzeń technicznych oraz przestrzeni zamkniętych, 
- znaki pomiarowe, 
- urządzenia wentylacyjne, oświetleniowe, przeciwpoŜarowe, sterowania ruchem - w tunelach drogowych, 

1.3.46. Zamawiający - naleŜy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej 
(GDDKiA) obowiązaną do stosowania ustawy .[Art.2.12] [8] Prawo zamówień publicznych. 

 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi przepisami, normami i 

określeniami podanymi w innych częściach Umowy. 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

2.1. Uwarunkowania wynikające z zagospodarowania terenu istniejącego 

Przy wykonywaniu opracowań projektowych Wykonawca weźmie pod uwagę m.in. następujące informacje 
i uwarunkowania dotyczące zagospodarowania terenu istniejącego: 

1. Istniejące zainwestowanie terenu. 
a) WaŜniejsze drogi w pasie planowanej inwestycji: 

Miasto Kędzierzyn-Koźle jest połoŜone na trasie waŜnych linii komunikacyjnych o znaczeniu 
międzynarodowym: 

• połączeń drogowych, 
• kolejowych, 
• odrzańskiej drogi wodnej. 
Największe znaczenie komunikacyjne ma biegnąca na północnym przedpolu powiatu kędzierzyńskiego 

autostrada A-4, która jest częścią III paneuropejskiego korytarza transportowego (Berlin – Kijów). Oprócz 
autostrady A-4 strategicznymi dla rozwoju tego regionu drogami, na których odbywa się ruch tranzytowy, są: 

• przebiegająca po zachodniej stronie Kędzierzyna-Koźla na kierunku północ-południe droga krajowa Nr 
45 relacji Racibórz – Opole, 

• stanowiąca główną oś komunikacyjną miasta Kędzierzyn-Koźle droga krajowa Nr 40 (granica państwa – 
Prudnik – Kędzierzyn-Koźle – Pyskowice), zwana „Trasą Podsudecką”. Droga ta posiada dość 
skomplikowany przebieg przez centrum Koźla (w tym jedyne przejście mostowe przez Odrę), następnie 
biegnie przez Kłodnicę, Kędzierzyn, Blachownię i Sławięcice oraz przez miasto Ujazd w kierunku 
Gliwic,  

• przebiegająca po zachodniej stronie Kędzierzyna-Koźla droga krajowa Nr 38 (granica państwa – 
Pietrowice Głubczyckie – Głubczyce – Reńska Wieś) i będącą jej kontynuacją do Kędzierzyna-Koźla 
droga wojewódzka Nr 418, 

• droga wojewódzka Nr 408 biegnąca w kierunku południowo-wschodnim od DK Nr 40 za rondem w 
Kędzierzynie w kierunku Gliwic, 

• droga wojewódzka Nr 423 biegnąca w kierunku północno-zachodnim od DK Nr 40 za rondem w 
Kędzierzynie w kierunku Krapkowic, 

• droga wojewódzka Nr 426 biegnąca w kierunku północnym od DK Nr 40 w Sławięcicach w kierunku 
Opola. 

Uzupełnieniem układu podstawowego jest gęsta sieć dróg powiatowych, gminnych i dojazdowych. 
Zagęszczenie sieci na tym obszarze jest zmienne i zaleŜy od intensywności zabudowy. 

b) Obiekty inŜynierskie: 
Projektowana obwodnica biegnie po nowym śladzie w stosunku do istniejącej DK Nr 40. W związku z tym 

nie inwentaryzowano obiektów infrastruktury technicznej na terenie przyległym istniejącej drogi krajowej Nr 40, 
poniewaŜ nie przewiduje się kolizji z nimi. Na etapie KP i do kolejnych opracowań naleŜy zinwentaryzować stan 
istniejący konieczny do analiz porównawczych stanu istniejącego z projektowanym. 

c) Rodzaje urządzeń  infrastruktury technicznej w pasie planowanej inwestycji i w sąsiedztwie: 
- Sieci wodociągowe, 
- Sieci i urządzenia kanalizacji sanitarnej, deszczowej, urządzenia melioracyjne, 
- Sieci gazowe, 
- Linie teletechniczne, 
- Linie energetyczne (niskie, średnie i wysokie napięcie), 

d) Kolizje z wodami płynącymi: 
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W pasie projektowanej inwestycji znajdują się rzeki Kłodnica i Młynówka, Kanał Gliwicki, Potok Cisowa 
(Potok Lenartowicki), Jordan, Jaryszówka, Jeryszowiec, cieki bez nazwy (w rejonie rzek występują tereny 
powodziowe). 
Z przepływającymi przez gminę Kędzierzyn-Koźle wodami wiąŜe się zagroŜenie powodziowe. Za 
szczególnie zagroŜone dopływającymi wodami uwaŜa się tereny połoŜone na północ do rzeki Kłodnicy. 

e) Zabudowa mieszkaniowa i zagospodarowanie w pasie i sąsiedztwie inwestycji:  
Teren sąsiaduje od północy z rzeką Kłodnicą, za którą połoŜone są ogródki działkowe POD „Zacisze”, na 

pozostałym obszarze zaś graniczy on z terenem niezagospodarowanym, na którym przewaŜają skupiska leśne, łąki i 
nieuŜytki. W sąsiedztwie planowanej obwodnicy zlokalizowane są zabudowania fermy drobiu, gospodarcze, Osiedle 
Lenartowice, Osiedle Cisowa, Osiedle Miejsce Kłodnickie, boiska sportowego. Projektowana trasa wkracza równieŜ 
w zwarty kompleks lasów, wielkoobszarowe pola uprawne. 

WaŜniejsze elementy zagospodarowania terenu w pobliŜu przebiegu projektowanej obwodnicy 

Obiekt Odległość w [m] 

 W 2 

Zabytkowy syfon w Lenartowicach 70 

NajbliŜsze studnie Ujęcia Kędzierzyn 50 

Ogródki działkowe POD „Zacisze” 90 

Ogródki działkowe POD „Miedarska Huta” 900 

Zabytkowa śluza w Miedarach 1000 

Rzeka Kłodnica 50 

Kanał Kłodnicki – strefa B ochrony konserwatorskiej >1.5 km 

Zabudowania mieszkalne przy ul. Ludowej - 

Planowany Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Kobylec 700 

Tereny przemysłowe Blachownia >2000 

Zabytkowa śluza w Blachowni Śl. >1500 

Blachownia Śląska – strefa U ochrony układów 
urbanistycznych 

>1.5 km 

Park w Sławięcicach >1.5 km 

Dwór w Sławięcicach >1.5 km 

Kościół Św. Katarzyny w Sławięcicach >1.5 km 

Mogiła Powstańców Śląskich w Sławięcicach >1.5 km 

Sławięcice – strefa A ścisłej ochrony konserwatorskiej 1 km 

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Zandrzyny koło 
Ujazdu 

700 

Oczyszczalnia ścieków w Ujeździe 1500 

Strefa ochronna ujęcia wód podziemnych 
w Ujeździe 

1500 

Zabytkowy Kościół pątniczy w Ujeździe 800 

Zabudowa we wsi Goj 300 
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Obiekt Odległość w [m] 

 W 2 

Strefa ochrony konserwatorskiej A w Ujeździe 580 m 

Ruiny pałacu w Ujeździe 900 m 

Kościół św. Andrzeja w Ujeździe 850 m 

Kościół Św. Mikołaja 1.4 km 

 
 

2. Istniejące terenowe uwarunkowania. 
a) Warunki wynikające z: 

- koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,  
- planu zagospodarowania przestrzennego województwa,  
- programów rządowych, programów wodnych i programów wojewódzkich,  
- miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego,  
- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,  
- informacji od urzędów prowadzących rejestry wydanych decyzji: o środowiskowych uwarunkowaniach,  

lokalizacyjnych  i  pozwoleń  na  budowę  oraz  zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej, 
b) Wykonawca uzyska potrzebne dane uzupełniające o środowisku dla potrzeb wykonania raportu dla 

ponownej oceny OŚ. 
c) Warunki wynikające z ochrony archeologicznej: 

Wykonawca uzyska dane informujące czy  teren, na którym  jest projektowana droga,  jest wpisany do 
rejestru zabytków  oraz  czy  podlega  ochronie  na  podstawie  ustaleń  MPZP  oraz  AZP (Archeologiczne 
Zdjęcie Polski). 

d) Warunki geologiczne terenu: 
Wykonawca uzyska potrzebne dane dotyczące warunków geologicznych (wg wymagań szczegółowych 
określonych w ST dotyczących opracowań geologicznych i geotechnicznych).  

e) Warunki wynikające z planowanej rozbudowy i przebudowy infrastruktury drogowej i infrastruktury 
technicznej nie związanej z drogą: 
Wykonawca uzyska warunki przebudowy istniejącej sieci drogowej od odpowiednich administratorów dróg 
i administratorów urządzeń infrastruktury oraz wydane dla innych inwestorów w pasie planowanego 
przedsięwzięcia uzgodnienia i warunki przebudowy na podstawie danych uzyskanych z Gminy, od 
administratorów urządzeń infrastruktury technicznej i ZUDP 

 
Potrzebne informacje i uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejących pasów drogowych oraz 

terenu przyległego Wykonawca uzyska w ramach wykonania dokumentacji projektowej. 

2.2. Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji 

1. Przedmiot zadania projektowego i  inwestycyjnego 

a) Przedmiotem zadania projektowego, które naleŜy wykonać, jest kompleksowa Dokumentacja projektowa 
w fazie uzyskania decyzji ZRID obejmująca m.in. Koncepcję programową (KP), której głównym celem 
jest uściślenie przebiegu trasy wybranej na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (zwanej 
dalej Decyzją środowiskową lub DoUŚr) a takŜe wielowariantowa analiza i wybór: konstrukcji obiektów 
inŜynierskich, rodzajów oraz geometrii skrzyŜowań i węzłów na obwodnicy oraz rozwiązań dla obsługi 
ruchu lokalnego i dojazdów do pól, określenia granic terenowych przedsięwzięcia oraz przedmiarów 
robót i kosztorysów.  
Dla zatwierdzonego na podstawie ostatecznej Decyzji środowiskowej wariantu trasy oraz na podstawie 
wybranych w ramach Koncepcji programowej szczegółowych rozwiązań projektowych dotyczących 
inwestycji naleŜy wykonać następną cześć dokumentacji projektowej, tj. stadium dokumentacji 
lokalizacyjnej i budowlanej (ZRID oraz PB + PW + DP). 

b) Przeznaczona do zaprojektowania inwestycja obejmuje budowę pełnego zakresu odcinka drogi klasy GP. 
Droga powinna być zaprojektowana wraz z węzłami, skrzyŜowaniami, drogami poprzecznymi, 
równoległymi i drogami dojazdowymi umoŜliwiającymi połączenie obwodnicy z istniejącą siecią dróg. 
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Obwodnica zlokalizowana będzie po północnej stronie m. Kędzierzyna-Koźla i m. Ujazd. Długość 
obwodnicy wynosi ok. 14,1 km. 
W ok. km 4+478,59 naleŜy zaprojektować skrzyŜowanie z nieistniejącym obecnie łącznikiem, który 
zostanie zaprojektowany i wybudowany przez Gminę. 

c) Podstawowe cele inwestycji to: 
− Poprawa przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego na kierunku DK-40, 
− Poprawa bezpieczeństwa ruchu w korytarzu drogi krajowej nr 40, 
− Poprawa warunków ekologicznych mieszkańców m. Kędzierzyna- Koźla i m. Ujazd  mieszkających 

w korytarzu drogi krajowej nr 40, 
− Stworzenie dogodnego ciągu komunikacyjnego dla pojazdów przewoŜących niebezpieczne 

substancje chemiczne z zakładów chemicznych Blachownia Holding SA w Kędzierzynie-Koźlu,  
− UmoŜliwienie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w korytarzu i w sąsiedztwie 

korytarza drogi nr 40 oraz w województwie opolskim. 
 

2. Warianty trasy obwodnicy 
W ramach przedmiotowej dokumentacji projektowej nie przewiduje się wariantowania trasy obwodnicy. 
Przedsięwzięcie naleŜy zaprojektować dla wariantu wskazanego w Decyzji środowiskowej z 
uwzględnieniem postanowień niniejszych Specyfikacji technicznych. 
Zakres rzeczowy i ilościowy dróg równoległych i poprzecznych, dróg dojazdowych, węzłów, skrzyŜowań 
oraz obiektów inŜynierskich i innych oraz urządzeń infrastruktury technicznej związanych z 
przedmiotową inwestycją powinien wynikać z ustaleń i uzgodnień dokonanych przez Wykonawcę w 
ramach wykonywania przedmiotowej Dokumentacji projektowej z uwzględnieniem wymagań 
Specyfikacji technicznych. 

 
3. Etapowanie inwestycji i Dokumentacji projektowej 

Dokumentacje projektową naleŜy wykonać przy załoŜeniu, Ŝe cała inwestycja będzie realizowana 
jednoetapowo. 

2.3. Wymagania ogólne dla projektowanych obiektów 

1. Obiekt budowlany i związane z nim urządzenia budowlane naleŜy projektować w sposób zapewniający 
formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i otaczającej zabudowy. 

2. Obiekty budowlane i urządzenia naleŜy projektować zgodnie z: 
a) przepisami, w tym techniczno budowlanymi (w tym z rozporządzeniami [6.d).] i [6.e).]). – wykaz 

innych waŜniejszych przepisów zamieszczono w pkcie 8.1. niniejszej Specyfikacji technicznej, 
b) zasadami wiedzy technicznej – wykaz niektórych wydawnictw stanowiących tzw. „wiedzę techniczną” 

zamieszczono  w pkcie 8.2. niniejszej Specyfikacji technicznej. 
Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i 
katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i 
katalogów. Wykonawca powinien na bieŜąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w 
ww. przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem 
powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na 
dzień złoŜenia wniosków uzyskanie ZRID. 

3. Obiekty budowlane i urządzenia naleŜy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i 
eksploatacji. 

4. Obiekty budowlane i urządzenia naleŜy projektować z zastosowaniem nowoczesnych konstrukcji, 
materiałów i technologii robót. 

5. Obiekty budowlane i urządzenia naleŜy projektować z zapewnieniem wymagań ustawy o odpadach [19]. 
6. Obiekty inŜynierskie naleŜy projektować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

2.4. Wymagania uŜytkowe dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych 

W dokumentacji projektowej mają być spełnione niŜej przedstawione wymagania Zamawiającego 
dotyczące cech uŜytkowych obiektów drogowych, obiektów inŜynierskich, innych obiektów, infrastruktury 
technicznej, urządzeń ochrony środowiska i innych urządzeń. 

1. Obiekty drogowe  
a) Obwodnica (w ciągu DK-40) 

- prędkość projektowa: 80 km/h, 
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- dostępność drogi: poprzez skrzyŜowania, 
- przekrój poprzeczny: jednojezdniowy, 
- liczba pasów ruchu:   
-     2+1 na odcinku od początku obwodnicy do planowanego łącznika z istniejącą DK Nr 40,  
-     1x2 na odcinku od projektowanego łącznika z istniejącą DK Nr 40 do końca obwodnicy, 
- szerokość pasa ruchu: 3.50 m, 
- szerokość opaski: 2x0.5 m, 
- szerokość pobocza gruntowego: min. 2x1.25 m, 
- nawierzchnia: podatna, odporna na koleinowanie, 
- dopuszczalny nacisk: 115 kN/oś, 
- kategoria obciąŜenia ruchem – KR5  
- obciąŜenie obiektów mostowych w ciągu DK Nr 40 – klasa A wg PN-85/S-10030 oraz klasy 150 
wg STANAG 2021, 
- obciąŜenie obiektów mostowych w ciągu dróg poprzecznych – klasa A, B lub C wg PN-85/S-
10030, 
- odwodnienie rowami otwartymi i przepustami, na odcinkach przejścia w pobliŜu Kłodnicy – 
kanalizacją deszczową z odprowadzeniem do odbiorników naturalnych po uprzednim podczyszczeniu. 
NaleŜy uwzględnić zapisy DoŚrU. 

b) Drogi równoległe i poprzeczne, łącznice węzła i drogi dojazdowe – naleŜy zaprojektować z 
uwzględnieniem wymagań rozporządzenia [6.d).] oraz z uwzględnieniem wyników uzgodnień i 
uwarunkowań wynikających z DoUŚr, MPZP oraz Specyfikacji technicznych pkt. 2.1, protokół KOPI. 

c) Jedna para parkingów dla obsługi ruchu na obwodnicy. 
d) Stanowiska do waŜenia pojazdów 
e) Stacje pogodowe 

2. Obiekty inŜynierskie  
- typ  i rodzaj – obiekty inŜynierskie naleŜy projektować w oparciu o Specyfikacje techniczne i 

zatwierdzone projekty w poszczególnych stadiach dokumentacji projektowej.  
Jednocześnie Zamawiający wymaga (w zakresie obiektów inŜynierskich) projektowania obejmującego 
całość zagadnienia pod względem funkcjonalno – technicznym, w szczególności w zakresie 
odwodnienia drogi i terenów przyległych oraz zapewnienia prawidłowej obsługi terenu wokół 
inwestycji w celu ograniczenia ewentualnych utrudnień i protestów do minimum (przejścia podziemne 
dla pieszych lub kładki). Przy projektowaniu obiektów mostowych i przepustów naleŜy uwzględnić 
wymagania związane z wystąpieniem w rejonie przedsięwzięcia terenów zalewowych 
(powodziowych). 

- obciąŜenia ruchome - klasy obciąŜeń:  
a) Obiekty inŜynierskie połoŜone w ciągu obwodnicy naleŜy zaprojektować na obciąŜenie ruchome 
klasy A wg normy PN-S-10030:1985. Pomosty obiektów mostowych połoŜonych w ciągu dróg 
krajowych naleŜy zaprojektować na obciąŜenie ruchome klasy A wg normy PN-S-10030:1985 oraz na 
obciąŜenie  pojazdem specjalnym klasy 150 wg STANAG 2021 ze współczynnikiem obciąŜenia 
γ=1,35.  

b) Obiekty połoŜone nad obwodnicą w ciągu dróg powiatowych i gminnych naleŜy zaprojektować 
na obciąŜenie stosownie do klasy drogi wskazanej przez zarządcę tych dróg oraz zaakceptowanej 
przez Zamawiającego, wg normy PN-S-10030:1985, klasa obciąŜeń – A lub B. 

- wymagana trwałość budowli – zgodnie z rozporządzeniem [6.e).]- min. 100 lat w przypadku mostów i 
wiaduktów oraz min. 50 lat w odniesieniu do przepustów. 
inne – Zamawiający wymaga projektowania obiektów inŜynierskich zgodnie z przepisami prawa  
(w szczególności  poz. [6] i [6.e).] z pkt. 8.1) oraz w oparciu o obowiązujące Normy. 
 
Równocześnie Zamawiający wymaga, aby ostateczne rozwiązania przedstawione  
w dokumentacji technicznej dla obiektów inŜynierskich posiadały stosowne uzgodnienia branŜowe 
oraz zostały uzgodnione przez Wydział Mostów GDDKiA Oddział w Opolu. 
Uwaga: 
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości odprowadzenia wód opadowych i ścieków z drogi na tereny 
prywatne oraz lokalizowania urządzeń infrastruktury nie związanej z drogą na obiektach 
inŜynierskich. 

3. Inne obiekty  
Projektowane do przełoŜenia lub regulacji cieki wodne i przewidziane do budowy lub przebudowy obiekty 
kubaturowe powinny spełniać zaakceptowane przez Zamawiającego wymagania uŜytkowników tych 
obiektów. 
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4. Urządzenia ochrony środowiska 
Ekrany akustyczne 
Zaprojektowane ekrany maja stanowić skuteczne zabezpieczenie obiektów i terenów podlegających 
ochronie przed hałasem w porze dziennej i w porze nocnej. 
Zaprojektowane ekrany mają zapewnić pochłanianie lub odbijanie fali akustycznej umoŜliwiające 
spełnienie wymaganego przepisem dopuszczalnego poziomu hałasu. 
Konstrukcje ekranów muszą spełniać wymagania estetyczno-krajobrazowe. 
Ekrany akustyczne z racji swej konstrukcji i miejsca ustawienia nie mogą ograniczać widoczności i nie 
mogą stwarzać dodatkowych zagroŜeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Preferowane są ekrany umoŜliwiające obsadzenie roślinnością lub wały ziemne. 
NaleŜy uwzględnić zapisy DoŚrU. 
Urządzenia podczyszczania wód opadowych 
Zaprojektowane urządzenia do podczyszczania wód opadowych mają: skutecznie zatrzymywać 
zanieczyszczenia mechaniczne i zawiesiny, powodować przyspieszenie rozkładu niektórych zanieczyszczeń 
organicznych, powodować asymilację zanieczyszczeń eutroficznych wody powierzchniowej oraz 
zatrzymanie substancji szkodliwych dla środowiska. 
Preferowane jest odwodnienie za pomocą rowów trawiastych infiltracyjnych (bez uszczelnienia). 
NaleŜy uwzględnić zapisy DoŚrU. 
Ogrodzenia dla zwierząt 
Ogrodzenia dla zwierząt mają być tak zaprojektowane aby skutecznie chroniły zwierzęta dziko Ŝyjące i 
hodowlane przed wtargnięciem na drogę.  
NaleŜy uwzględnić zapisy DoŚrU. 
Przejścia dla zwierząt 
Przejścia dla zwierząt mają być tak zaprojektowane aby umoŜliwiały wybranym gatunkom zwierząt 
migrujących bezpieczne pokonywanie barier komunikacyjnych jakie tworzą drogi najwyŜszych klas 
funkcjonalno-technicznych. Przejścia dla zwierząt, poza cechami biotopów sąsiadujących z pasem 
drogowym, muszą uwzględniać skład gatunkowy fauny oraz  preferencje dominujących gatunków zwierząt.  
Pasy zieleni izolacyjnej i ozdobnej 
Pasy zieleni izolacyjnej i ozdobnej naleŜy zaprojektować tak aby stanowiły skuteczne osłony z odpowiednio 
dobranych gatunków drzew i krzewów o charakterze przeciwolśnieniowym oraz izolacyjnym (akustycznym, 
optycznym) i ozdobnym. 
Zieleń z racji swego gatunku i miejsca nasadzenia nie moŜe ograniczać widoczności i nie moŜe  stwarzać 
dodatkowych zagroŜeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

5. Infrastruktura techniczna  w pasie drogowym związana i nie związana z drogą 
a) NaleŜy przewidzieć kanalizację deszczową w miejscach uzasadnionych technicznie i ekonomicznie a 

takŜe w miejscach wynikających z Analizy środowiskowej, STEŚ i z uzgodnień dokumentacji 
projektowej, jak równieŜ uwzględniając warunki podane w DoŚrU. 

b) NaleŜy zaprojektować oświetlenie (zgodnie z wymaganiami rozporządzenia [6.d)], wskazówkami 
Zamawiającego, oraz Normą i wynikających z ustaleń i uzgodnień, jak równieŜ prawo energetyczne 
[46] ):  

− węzłów drogowych i skrzyŜowań,  
− przekładanych dróg poprzecznych posiadających istniejące oświetlenie. 

c) NaleŜy uwzględnić zaakceptowane przez Zamawiającego wstępne wymagania dotyczące waŜniejszych 
urządzeń infrastruktury nie związanych z drogą, które będą wydane przez odpowiednich uŜytkowników 
tych urządzeń. 

 
Wymagania dotyczące konstrukcji i wyposaŜenia dla projektowanych obiektów i urządzeń znajdują się w 

pozostałych Specyfikacji technicznych. 

2.5. Materiały do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń 

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych materiałów  i 
wyrobów budowlanych do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania 
obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. 

Ponadto Wykonawca weźmie pod uwagę wymagania Zamawiającego dotyczące parametrów materiałów do 
wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które zostały określone w innych Specyfikacjach technicznych oraz 
uzgodnionych na kolejnych Radach projektu. 
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3. MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 

3.1. Materiały wyj ściowe do projektowania 

Zamawiający wypoŜyczy Wykonawcy następujące materiały wyjściowe do projektowania: 

a) „Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla budowy obwodnicy północnej m. Kędzierzyna-Koźla 
w ciągu drogi krajowej Nr 40 Granica Państwa - Głuchołazy - Prudnik - Kędzierzyn Koźle - Ujazd - 
Pyskowice” opracowane przez Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego „EKKOM” 
Sp. z o.o. w grudniu 2007 r. 

b) Protokół nr 28/2009 z posiedzenia KOPI przy GDDKiA w dniu 7 lipca 2009r. 

c) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr OSI.7624-35-16/09-10 wydana przez Prezydenta Miasta 
Kędzierzyna-Koźla w dniu 18-03-2010 r. 

d) Dane dotyczące istniejącego ruchu (wg GPR) oraz dane o wypadkach na istniejącej drodze krajowej nr  40, 

e)  „Wytyczne projektowania i etapowania budowy MOP” załączone do pisma nr GDDKiA-DPI-WT-lk-
68/4117/009/2009 z dnia 05.10.2009 r.  

f) Wytyczne zawarte w piśmie nr GDDKiA/DśR-WMŚ/pz/Dk/071/51/08 z dnia 02.09.2008 r. 

g) Wytyczne zawarte w piśmie nr GDDKiA-DS-WSZ-1-mb-0421/.../2010 z dnia 08.01.2010 r. 

PowyŜsze materiały wyjściowe Wykonawca powinien odpowiednio dostosować do wymagań: Specyfikacji 
technicznych, aktualnych przepisów, uzyskanych i wykonanych przez siebie i na swój koszt opinii, uzgodnień, 
materiałów archiwalnych, warunków, pomiarów, badań obliczeń i ekspertyz.  

JeŜeli jakieś treści zawarte w poszczególnych Materiałach wyjściowych są ze sobą sprzeczne to jako źródłowe 
naleŜy przyjmować te, które pochodzą z materiałów wyjściowych wykonanych najpóźniej. 

Materiały wyjściowe zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu Umowy w siedzibie Zamawiającego w 
uzgodnionym terminie. Z prośbą o przekazanie materiałów wyjściowych wystąpi Wykonawca. 

W trakcie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej ww. Materiały wyjściowe są 
do wglądu w siedzibie Zamawiającego (Wydział Dokumentacji) dla wszystkich Wykonawców, jak równieŜ zgodnie 
z art.37 z zast. art.42 ust.1 i 2 ustawy PZP [8], jak równieŜ na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu Materiałów wyjściowych do chwili odbioru końcowego opracowań projektowych. Uszkodzone lub 
zniszczone materiały wyjściowe Wykonawca odtworzy na własny koszt. 
 Materiały wyjściowe przekazane Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiającego stanowią część 
Umowy, a wymagania określone w kaŜdym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, w zakresie określonym przez 
Zamawiającego. 

3.2. Materiały archiwalne i warunki 

Wykonawca pozyska we własnym zakresie m.in. następujące materiały archiwalne i warunki, o ile mogły 
one zostać zmienione od czasu wykonywania STEŚ (tj. od kwietnia 2009 r.): 

- istotne informacje, które są zawarte w planie zagospodarowania przestrzennego województwa 
opolskiego, programach i zadaniach rządowych i wojewódzkich, zasobach słuŜb wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych oraz zasobach zarządców i administratorów obiektów i urządzeń, 

- wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub z studiów i koncepcji  
do  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wszystkich miast i gmin, których dotyczy 
inwestycja. 

- informacje na temat planowanych przedsięwzięć realizacja których moŜe dotyczyć inwestycji (a w 
szczególności: Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędów wydających decyzję 
środowiskowe, pozwolenia na budowę i ZRID, w zakresie Planów rozwojowych RZGW), 

- prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
- gminne plany i programy ochrony środowiska, 
- najbliŜsze obszary NATURA 2000 (w tym obszary projektowane), 
- plany ochrony parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, 
- warunki techniczne budowy i przebudowy wydane przez zarządców, właścicieli i uŜytkowników dróg 

oraz urządzeń infrastruktury technicznej. 
- mapy sytuacyjno-wysokościowe i mapy poglądowe i mapy zasadnicze, 
- dane dotyczące warunków geologicznych i geotechnicznych, 
- dane dotyczące warunków konserwatorskich i archeologicznych (w tym wg AZP), 
- dane dotyczące ochrony konserwatorskiej terenu.  
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Oprócz wymienionych materiałów Wykonawca we własnym zakresie powinien zgromadzić inne potrzebne 
materiały archiwalne, których listę naleŜy skoordynować z listą materiałów wyjściowych jak teŜ dokonać 
rozpoznania terenu objętego przedsięwzięciem. 

3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy  

3.3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego 
obiektów, zgodnie z wymaganiami ST.  

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody 
obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami Umowy, przepisów, 
polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej.  

3.3.2. Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych 

1. Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejącym pasie drogowym „pod   ruchem” 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 
(jezdnie, ścieŜki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na 
terenie pomiarów i badań, w okresie ich trwania, w związku z wykonywanymi opracowaniami projektowymi. 
Przed przystąpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie istniejących dróg, jeŜeli 
jest to konieczne z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień w istniejącym ruchu drogowym,  Wykonawca 
przedstawi Przedstawicielowi Zamawiającego do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi 
i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie 
ich trwania. W zaleŜności od potrzeb i postępu pomiarów i badań projekt organizacji ruchu powinien być na 
bieŜąco aktualizowany przez Wykonawcę. KaŜda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji 
ruchu, wymaga kaŜdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania prac pomiarowych i badań Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. 
Koszt projektów organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiarów i badań nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę Umowną. 

2. Pomiary i badania poza istniejącym pasem drogowym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań (inwentaryzacji) w okresie ich 
trwania aŜ do zakończenia. Wykonawca uzyska odpowiednie zgody właścicieli i zarządców nieruchomości, 
na terenie których wykonywane będą prace pomiarowe. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony prac pomiarowych, nieruchomości i wygody społeczności. 
Koszt zgody właścicieli i zarządców nieruchomości oraz koszty zabezpieczenia terenu pomiarów nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 

3.3.3. Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych 
(inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpoŜarowej i inne przepisy. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad ochrony 
środowiska, ochrony przeciwpoŜarowej oraz innych przepisów podczas wykonywania prac pomiarowych i 
badawczych. 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji. 
 Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący minimalne 
niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. 
 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów (inwentaryzacji) są własnością Skarbu 
Państwa zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze [18] oraz ustawą o ochronie zabytków i opiece nad 
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zabytkami [20]. Wykonawca zobowiązany jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieŜą, powiadomić 
odpowiednie władze i Przedstawiciela Zamawiającego i postępować zgodnie z ich poleceniami.  
 Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

3.3.4. Materiały do badań i prac projektowych 

 Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają 
wymagania Specyfikacji technicznych, polskich przepisów, norm i wytycznych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne jakie 
okaŜą się potrzebne w związku  z wykonywaniem badań i innych prac projektowych. 
 
4. WYKONANIE OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 
 
4.1. Ogólne zasady wykonywania opracowań projektowych 

Dokumentacja projektowa we wszystkich stadiach realizacji powinna opierać się na Systemie 
Referencyjnym. Wszystkie domiary na nowych i przebudowywanych drogach muszą bazować na Systemie 
Referencyjnym (Wytyczne stosowania i Instrukcja stosowania i prowadzenia kilometraŜa dróg krajowych. Wszystkie 
elementy modelu sieci (węzły, odcinki, rejony komunikacyjne) powinny być dowiązane do aktualnego Systemu 
Referencyjnego. NaleŜy podać datę jego aktualizacji.   

 
4.1.1. Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych z 
wymaganiami Umowy i Harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych w taki 
sposób aby załoŜone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne 
przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami 
projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań 
projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w art.20, ust1 i 2. ustawy prawo 
budowlane [6] oraz w ustawie o samorządzie zawodowym. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 
projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności z 
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego. 

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii naleŜy na bieŜąco przekazywać 
Przedstawicielowi Zamawiającego, w terminach umoŜliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego. Przed 
wystąpieniem z wnioskiem o poszczególne decyzje i uzgodnienia Wykonawca uzgodni z Zamawiającym treść 
wystąpień wraz z załącznikami. 
4.1.2. Szczegółowość opracowań projektowych 

Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością (dokładnością). 
Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych parametrów terenu i parametrów obiektów 
wchodzących w skład opracowań projektowych. Stopień szczegółowości zaleŜy głównie od celów jakie przypisano 
danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złoŜoności projektowanego zadania. Uściślenie 
zastosowanego tu pojęcia: odpowiednia szczegółowość, w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, 
jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiający nie podał w Specyfikacjach technicznych własnych 
wymagań w zakresie szczegółowości opracowań projektowych. Rozwiązania projektowe zamieszczane w 
materiałach projektowych słuŜących do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać 
niezbędny na danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego.  

NiezaleŜnie od warunków zawartych w Specyfikacjach technicznych i ustaleń własnych projektanta naleŜy 
uwzględnić wymagania przepisów prawnych, w tym w szczególności rozporządzenia [6.a).] w sprawie 
szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego oraz obowiązujących warunków technicznych (w tym [6.d).], 
[6.e).]) oraz rozporządzenia [8.b).]. 

NaleŜy przestrzegać poniŜszej klasyfikacji stopni szczegółowości opracowań projektowych: 
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- szczegółowo (ostatecznie) – oznacza, Ŝe zaprojektowane elementy lub ich parametry nie będą się zmieniać 
w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, Ŝe zostaną one zaprojektowane na podstawie 
dokładnych danych wyjściowych i dokładnych metod obliczeń lub analiz. 

- dość szczegółowo – oznacza, Ŝe zaprojektowane elementy lub ich parametry będą się zmieniać w 
niewielkim zakresie w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, Ŝe zostaną one 
zaprojektowane w oparciu o dokładne lub dość dokładne dane wyjściowe i szacunkowe metody obliczeń i 
analiz, 

- wstępnie – oznacza, Ŝe zaprojektowane elementy lub ich parametry będą przedmiotem uściśleń w 
następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, Ŝe zostaną one zaprojektowane w oparciu o 
szacunkowe dane wyjściowe i szacunkowe metody obliczeń i analiz.  

4.2.  Oprogramowanie komputerowe 
Oprogramowanie komputerowe, stosowane do wykonywania opracowań projektowych powinno posiadać 

legalne licencje. Zakres posiadanej licencji na uŜytkowanie programów komputerowych musi być zgodny z 
zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania opracowań 
projektowych. 
 Jakiekolwiek oprogramowanie komputerowe nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostanie 
przez Przedstawiciela Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie będzie dopuszczone do wykonywania prac 
projektowych.  
4.3.  Sprzęt i transport przy wykonywaniu opracowań projektowych 
 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu i transportu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych opracowań projektowych. Sprzęt i transport do wykonania 
opracowań projektowych powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
uŜytkowania. 

Sprzęt stosowany do wykonywania opracowań projektowych powinien spełniać wymagania zawarte w 
Umowie. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować wykonanie opracowań projektowych, zgodnie z 
zasadami określonymi w Umowie i wskazaniami Przedstawiciela Zamawiającego oraz w Harmonogramie prac 
projektowych. 
 Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków Umowy, zostanie przez Przedstawiciela 
Zamawiającego zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do wykonywania prac.  
4.4.   Szata graficzna  
 Wykonawca wykona opracowania projektowe w formacie A-4 w szacie graficznej, która spełnia następujące 
wymagania: 

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
- część opisowa będzie pisana komputerowo, strony będą ponumerowane, 
- jest zgodna z wymaganiami umowy, odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,  
- całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie spis treści,  
- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 
- kaŜdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych 

części składowych opracowania projektowego. 
i jest zgodna z wymaganiami innych Specyfikacji technicznych. 

Szata graficzna i układ dokumentacji projektowej powinna spełniać wymagania rozporządzenia [6.a).]. 
Ponadto wymaga się aby: 

- części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatibilnego z MS Word, 
- obliczenia ilości podstawowych robót  były wykonane za pomocą  arkusza kalkulacyjny kompatibilnego z 

MS Excel, 
- Rysunki i teksty oraz wizualizacja zostaną wykonane w wersji elektronicznej za pomocą oprogramowania 

komputerowego umoŜliwiającego zapis danych graficznych w formacie: dwg, dxf, dgn, pdf, doc, xls, tif, jpg 
oraz avi – zgodnie z wymaganiami SGDoN (11).  
Tekst naleŜy sporządzić zgodnie z zasadami języka polskiego tzn. poprawnie pod względem    

stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, przy uŜyciu dostępnych formatów tekstu, takich 
jak wielkość czcionki, wyróŜnienia, pogrubienia, kursywa itp. 

Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub końcowego Wykonawca 
przedstawi Przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji proponowany spis teczek i ich zawartości oraz ogólną 
szatę graficzną opracowań projektowych. 
Uwaga! Format danych i plików, które Wykonawca ma przekazać Zamawiającemu, musi być uzgodniony na 
roboczo z Przedstawicielem Zamawiającego, pod kątem zgodności z wersjami oprogramowania posiadanymi 
przez Zamawiającego. 
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4.5. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie materiały wyjściowe 
uŜywane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca będzie utrzymywał opracowania projektowe i 
materiały wyjściowe do czasu przekazania ich Zamawiającemu. 

Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 20 lat od daty odbioru końcowego egzemplarz 
archiwalny wszystkich opracowań projektowych wchodzących w skład dokumentacji projektowej. 

Zamawiane przez GDDKiA opracowania projektowe w celu ich archiwizacji powinny być sporządzane w 
postaci wydruków oraz na nośnikach elektronicznych w m.in. w formatach: pdf lub jpg oraz avi – zgodnie z 
wymaganiami SGDoN (11). 

W celu stworzenia właściwych warunków dla kompleksowej i obiektywnej oceny prawidłowości 
zaprojektowanych rozwiązań, a zwłaszcza parametrów geometrycznych drogi, widoczności na wyprzedzanie i 
zatrzymanie niezbędne jest, aby projekty drogowe zamawiane przez GDDKiA, były przez projektantów sprawdzane 
a następnie prezentowane gremiom rozpatrującym i zatwierdzającym przy uŜyciu programów komputerowych, 
umoŜliwiających trójwymiarow ą wizualizację drogi i animację przejazdu projektowaną drogą dla 
sprawdzenia warunków widoczności. 

4.6.  Wymagania dla nadzoru autorskiego 
Zamawiający Ŝąda od projektantów podjęcia się obowiązków nadzoru autorskiego, zgodnie z wymaganiami 

ustawy prawo budowlane [6]. Na pełnienie nadzoru autorskiego będzie zawarta osobna umowa. 

5. KONTROLA JAKO ŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

5.1. Nadzór Zamawiającego nad procesem projektowym 
5.1.1. Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej 

BieŜący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy wykonywany jest 
przez Przedstawiciela Zamawiającego i Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. Podczas trwania procesu 
projektowego wystąpią następujące rodzaje spotkań w sprawie dokumentacji projektowej: 
1. Rada projektu  - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i 

Przedstawiciela Zamawiającego oraz ew. innych zaproszonych stron, której głównymi celami są: 
- prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieŜącego postępu wykonywania dokumentacji projektowe 

przed Zamawiającym, 
- prezentacja przez Przedstawiciela Zamawiającego wniosków z własnych przeglądów opracowań 

projektowych, 
- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania upowaŜniony jest jedynie 

Zamawiający (decyzje w sprawie zmian w Umowie), 
- Omówienie warunków i uzgodnień otrzymanych od instytucji i osób trzecich, 
- Uzgodnienie zaproponowanych rozwiązań technicznych dotyczących zadania. 
Rady projektu odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością wg potrzeb. Rady projektów 
dotyczące obiektów mostowych wymagają obecności przedstawiciela Wydziału Mostów GDDKiA. W Radach 
projektu uczestniczyć będą przedstawiciele stosowni do potrzeb m.in. Państwowej StraŜy PoŜarnej i Policji. 

2. Wizyta robocza - spotkania poza siedzibą Zamawiającego, Przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy, przy 
udziale Wykonawcy, Przedstawiciela Zamawiającego i innych stron, której celem jest dokonanie wyjaśnień i 
ustaleń roboczych, połączone z wizytą na miejscu którego dotyczą opracowania projektowe lub z wizytą w 
siedzibie strony.  
Wizyty robocze odbywać się będą z inicjatywy Wykonawcy lub Przedstawiciela Zamawiającego. 

Przedstawiciel Zamawiającego i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie zaŜądać uczestniczenia w 
spotkaniach osób mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań objętych Umową. 

Ze wszystkich spotkań z Zamawiającym, które będą odbywać  się  w  trakcie  opracowywania dokumentacji 
naleŜy sporządzać notatki  słuŜbowe zawierające treść ustaleń dokonywanych w  trybie roboczym.  Notatki  powinny  
być  przekazywane obu stronom (Wykonawcy i Zamawiającemu). Do notowania spraw omawianych na 
spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim obecnym na spotkaniu zobowiązany jest 
Wykonawca, bez zbędnej zwłoki. 

Przedstawiciel Zamawiającego moŜe zlecić, przeprowadzenie kontroli opracowań projektowych 
niezaleŜnemu wykonawcy. Przedstawiciel Zamawiającego będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o 
niedociągnięciach dotyczących: prac pomiarowych i badawczych, sprzętu, pracy personelu, metod projektowych i 
sposobu kontroli. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na jakość lub terminowość 
opracowań projektowych Przedstawiciel Zamawiającego moŜe natychmiast wstrzymać prace Wykonawcy i dopuści 
dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość prac projektowych. 
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5.1.2. Harmonogram prac projektowych 
Dla zapewnienia moŜliwości monitorowania postępu prac projektowych, Wykonawca będzie przedstawiał 

Przedstawicielowi Zamawiającego do zatwierdzenia zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych. 
Aktualizacja Harmonogramu prac projektowych powinna odbywać się wg następującej procedury: 
1. Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć pierwszy Harmonogram prac projektowych w terminie 2 tygodni od 

daty podpisania umowy. W pierwszym Harmonogramie prac projektowych Wykonawca uwzględni wszystkie 
terminy określone w Tabeli opracowań projektowych. Ponadto pierwszy Harmonogram prac projektowych 
będzie odpowiadał nw. wymaganiom określonym w pkcie 3. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Przedstawicielowi Zamawiającego do zatwierdzenia kolejne 
zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych w terminie 10 dni od daty:  
- polecenia Przedstawiciela Zamawiającego wydanego w przypadku kiedy postęp prac przy wykonywaniu 

elementów opracowań projektowych nie będzie zgodny z Harmonogramem prac projektowych, 
- stwierdzenia ewentualnych opóźnień w przypadku uzasadnionych trudności nie wynikających z winy 

Wykonawcy, 
- wprowadzenia przez Zamawiającego  zmian w  Umowie w formie Aneksu. 

3. W Harmonogramie prac projektowych Wykonawca przedstawi: 
- poszczególne elementy opracowań projektowych,  
- terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań projektowych takich jak: mobilizacja, 

analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace 
projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, 
poprawki, odbiór, zatwierdzenie, 

- kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy opracowań projektowych,  
- rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane, 
- takie dodatkowe informacje, jakich moŜe racjonalnie zaŜądać Przedstawiciel Zamawiającego. 

4. Przedstawiciel Zamawiającego zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram prac projektowych, o ile będzie on 
zgodny z wymaganiami Umowy lub wydanymi poleceniami, w ciągu 14 dni od daty przedłoŜenia do 
zatwierdzenia. 

 Wykonawca będzie wykonywał aktualizację Harmonogramu prac projektowych na swój koszt. 
Zatwierdzenie Harmonogramu prac projektowych przez Przedstawiciela Zamawiającego nie zwolni Wykonawcy z 
Ŝadnych zobowiązań Umownych. 

5.1.3. Ocena dokumentacji projektowej przez Zamawiającego 

1) Odebrana dokumentacja projektowa podlega ocenie przez: 
•  Zespół Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI), działający na podstawie Zarządzenia 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu Nr 12/2009 z dnia 3 września 2009 
r. (24), 

•  ewentualnie Komisję Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) działającą na podstawie 
Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Nr 84 z dnia 22 grudnia 2008r., 
jako jednostka doradcza Generalnego Dyrektora DKiA (23). 

2) ZOPI oceni Koncepcję programową (KP), Dyrektor Oddziału zawnioskuje do Generalnego Dyrektora o 
zatwierdzenie protokołu ZOPI. 

3) KOPI oceni Koncepcję Programową (na ewentualny wniosek Dyrektora Oddziału o zoorganizowanie 
posiedzenia KOPI). 

4)  KOPI  zawnioskuje o zatwierdzenie  protokołu KOPI przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad. 

5)  ZOPI oceni materiały do ZRID.   
6) Dyrektor Oddziału zatwierdzi protokół ZOPI materiałów do ZRiD.  

5.2. Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania opracowań 
projektowych. System nadzoru i kontroli będzie obejmował: personel wykonawczy, laboratorium, sprzęt, transport i 
wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania opracowań projektowych. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie.  
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem sprawozdań 
ponosi Wykonawca. 
 Przedstawiciel Zamawiającego będzie miał zapewnioną moŜliwość udziału w wykonywaniu kontroli 
wewnętrznej przez Wykonawcę.  
 Na zlecenie Przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe kontrole i 
badania tych elementów opracowań projektowych, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
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elementy opracowań projektowych nie zostaną przez Wykonawcę ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych kontroli i badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
5.3. Dokumenty projektu 
 W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Przedstawiciel Zamawiającego tworzą 
dokumenty projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli 
przeprowadzanych przez Przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcę. 
Dokumenty projektu to w szczególności m.in.: 

1. Notatki i protokoły ze spotkań w sprawie dokumentacji projektowej, 
2. Korespondencja Wykonawcy z stronami trzecimi, która dotyczy wykonanej dokumentacji projektowej, 
3. Uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty z kontroli 

wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę. 
 Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Przedstawiciela Zamawiającego i udostępni je na wezwanie 
Zamawiającego. W przypadku braku drugiego egzemplarza dokumentu jego kopia zostanie przekazana 
Zamawiającemu.  

6. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

6.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych 
 W zaleŜności od terminów wykonania zamieszczonych w Harmonogramie prac projektowych, opracowania 
projektowe podlegają następującym odbiorom: 
1. odbiorowi częściowemu, 
2. odbiorowi końcowemu. 

6.2. Odbiór częściowy, końcowy i wstępny. 

6.2.1. Opracowania projektowe do odbioru częściowego, końcowego i wstępnego. 

1. Odbiór częściowy jest wykonywany dla zakończonych elementów opracowań projektowych, które 
posiadają termin wykonania wcześniejszy niŜ termin zakończenia umowy zawarty w aktualnym 
Harmonogramie prac projektowych. Dopuszcza się odbiór częściowy wg zaawansowania procentowego 
prac projektowych w poszczególnych elementach całości opracowania. Stopień zaawansowania wykonania 
opracowania zostanie ustalony komisyjnie przez Zamawiającego na podstawie otrzymanych dokumentów.  

2.  Odbiór końcowy jest wykonywany:  
- dla zakończonych opracowań projektowych, które posiadają termin zakończenia umowy zawarty w 

aktualnym Harmonogramie prac projektowych,  
- dla wszystkich opracowań projektowych - w przypadku odstąpienia od Umowy. 

3. Odbiór wstępny dotyczy opracowań projektowych rozpatrywanych na ZOPI przed ich przekazaniem na 
posiedzenie ZOPI. Do odbioru wstępnego naleŜy przekazać Zamawiającemu 1 egz. opracowania.  

 
6.2.2. Procedura odbioru częściowego, końcowego i wstępnego. 

PoniŜsza procedura jest taka sama dla odbioru częściowego i odbioru końcowego. 
1. Czynności odbioru wykonuje Przedstawiciel Zamawiającego na podstawie dokumentów do odbioru, 

wymienionych w pkcie 6.2.3., sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. W trakcie odbioru 
Przedstawiciel Zamawiającego sprawdza zgodność dokumentów do odbioru oraz zgodność opracowań 
projektowych z wymaganiami Umowy. 

2. W ramach czynności odbioru Zamawiający moŜe zlecić, na swój koszt innemu wykonawcy, wykonanie 
opinii i sprawdzeń do przekazanych do odbioru elementów opracowań projektowych. Będzie to dotyczyć 
zgodności opracowań projektowych z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz z 
Umową. Opinia zostanie przekazana Wykonawcy w 25 dni od daty zlecenia przez Przedstawiciela 
Zamawiającego dokumentów do sprawdzenia.  

3. W trakcie odbioru Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo do podjęcia decyzji: 
a) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuŜszego niŜ 25 dni, przeznaczonego na:  

- przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Przedstawiciela Zamawiającego oraz wad przez niego 
stwierdzonych, 

- przeanalizowanie uwag zawartych w opinii do opracowań projektowych zleconej przez Zamawiającego, i 
przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiającego protokół z analizy uwag (protokół będzie zawierał 
informacje; w jakim zakresie Wykonawca proponuje uwzględnić uwagi zawarte w opinii), 
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- przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Przedstawiciela Zamawiającego oraz wad przez niego 
stwierdzonych, 

- uzgodnienie wspólnie z Przedstawicielem Zamawiającego zakresu wprowadzenia poprawek i 
uzupełnień wynikających z opinii,  

- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez Przedstawiciela 
Zamawiającego, 

- wprowadzenie do opracowań projektowych uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz likwidację wad,  
- przekazanie poprawionych opracowań projektowych do Przedstawiciela Zamawiającego, 

jeŜeli Zamawiający zlecił i Przedstawiciel Zamawiającego przedstawia Wykonawcy opinię do opracowań 
projektowych i jeŜeli zdaniem Przedstawiciela Zamawiającego niektóre elementy opracowań 
projektowych posiadają wady lub/i Przedstawiciel Zamawiającego zgłasza uwagi do opracowań 
projektowych,  

b) o odmowie odebrania tych opracowań projektowych, które zdaniem Przedstawiciela Zamawiającego, 
zasadniczo nie są zgodne z Umową lub nie zostały wykonane zgodnie z wymaganiami pktu 3. ppkt a).  

4. W toku odbioru końcowego Przedstawiciel Zamawiającego oceni równieŜ realizację ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów częściowych. 

5. Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupełnienia. 
6. Jeśli Przedstawiciel Zamawiającego uzna, Ŝe przekazane do odbioru opracowania projektowe wraz z 

innymi dokumentami do odbioru są zgodne z wymaganiami Umowy, to po zakończeniu czynności odbioru 
podpisze Protokół odbioru. Podpisanie protokołu odbioru przez Przedstawiciela Zamawiającego kończy 
odbiór opracowań projektowych i stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.  

7. Przedstawiciel Zamawiającego zgłosi uwagi bądź dokona odbioru (w przypadku braku uwag) złoŜonych 
przez Wykonawcę do odbioru opracowań projektowych opracowań projektowych w terminie do 40 dni lub 
w przypadku zlecenia przez Zamawiającego opinii i sprawdzeń do opracowań projektowych w terminie do 
65 dni, licząc od daty przekazania przez Wykonawcę dokumentów do odbioru określonych w 
Harmonogramie prac projektowych, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych w 
pkcie 3. ppkt a). Przedstawiciel Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin odbioru jeśli poleci Wykonawcy 
wprowadzić do odbieranych opracowań projektowych elementy, które nie były objęte SIWZ i jeśli nie 
będzie to miało wpływu na termin i koszt umowy. 

8. Po wykonaniu Raportu w ramach ponownej Oceny Oddziaływania Przedsięwzięcia na Środowisko 
Wykonawca przekazuje ją do Zamawiającego celem uzgodnienia jej przez Zamawiającego i przez 
Departament Środowiska GDDKiA.  

9. Po zakończeniu odbioru wstępnego opracowań projektowych, będzie wykonana przez Zamawiającego 
ocena własna opracowań projektowych. Ocena ta będzie wykonana w ramach posiedzeń Zespołu Oceny 
Projektów Inwestycyjnych (ZOPI) zorganizowanego przez Zamawiającego. Ocena dotyczyć będzie 
zgodności opracowań projektowych z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Umowie i ustaleniami 
wynikłymi podczas realizacji Umowy. 

10. Po zakończeniu posiedzenia ZOPI dotyczącego Koncepcji Programowej na ewentualny wniosek Dyrektora 
Oddziału o zoorganizowanie posiedzenia KOPI, dokonana będzie ocena Koncepcji programowej przez 
Komisję Oceny Projektów Inwestycyjnych (KOPI), zorganizowana przez GDDKiA Warszawa. Ocena 
dotyczyć będzie zgodności opracowań projektowych z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Umowie 
oraz ustaleniami wynikłymi podczas realizacji Umowy. 

11. Wykonawca przeanalizuje uwagi zawarte w Protokółach z posiedzeń ZOPI i KOPI oraz protokołach z 
uzgodnień, o których mowa powyŜej w podpunkcie 8. i 9., dokona zmian i uzupełnień w opracowaniach 
projektowych wynikających z tych uwag na swój koszt. Po dokonaniu odbioru wstępnego opracowań 
projektowych i przed przekazaniem opracowań projektowych na posiedzenie ZOPI i KOPI, będzie moŜliwe 
częściowe wynagrodzenie, wg zasad określonych w innych Specyfikacjach technicznych. Pozostała część 
wynagrodzenia będzie wypłacona na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po odbiorze 
jeŜeli zostały wprowadzone zmiany i uzupełnienia wynikające z protokołu ZOPI i KOPI, z uwzględnieniem 
postanowień Specyfikacji technicznych i po przyjęciu tych zmian przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
Terminy wniesienia przez Wykonawcę uzupełnień i poprawek po posiedzeniu ZOPI i KOPI zostaną 
określone przez Zamawiającego. 

6.2.3. Dokumenty do odbioru częściowego i końcowego 

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru częściowego i końcowego opracowań projektowych jest 
Protokół przekazania oraz Protokół zdawczo-odbiorczy. 

 Protokół przekazania oraz Protokół zdawczo-odbiorczy powinny zawierać: 
- datę wystawienia protokołu, 
- nazwę dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy, 
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- nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na podpisy, 
- nazwy opracowań projektowych będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości egzemplarzy, 
- listę załączników, 
- miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia, 

Przekazując wniosek o dokonanie odbioru opracowań projektowych Wykonawca przekaŜe 
Przedstawicielowi Zamawiającego Protokół przekazania a następnie Protokół zdawczo-odbiorczy po dwa 
egzemplarze wraz z załącznikami: 
- kompletne opracowania projektowe, 
- oświadczenie, Ŝe są one wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i 

wytycznymi oraz Ŝe zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają słuŜyć,  
- kopie protokołów sprawdzeń, 
- obmiar opracowań projektowych, dokumentujący faktyczny zakres ilościowy wykonywanych jednostek i 

wyliczenie oraz zestawienie proponowanego wynagrodzenia (obmiar opracowań projektowych moŜe teŜ 
znajdować się na Protokole zdawczo-odbiorczym), 

- rozliczenie końcowe, które powinno zawierać zestawienie proponowanego wynagrodzenia końcowego, 
wyszczególnienie kwot poprzednio zafakturowanych i kwoty ceny Umownej – dotyczy tylko odbioru 
końcowego,  

- uzgodnienia z Zamawiającym, wykonane w trakcie procesu projektowego, 
- dokumenty projektu (wg pktu 5.3.) – dotyczy tylko odbioru końcowego, 
- materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego – dotyczy tylko odbioru końcowego. 
Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisany Protokół zdawczo-odbiorczy. 
 

7. PŁATNO ŚCI 

7.1. Ustalenia ogólne 

Sposób obliczania wynagrodzenia za poszczególne opracowania projektowe oraz sposób i terminy 
dokonywania płatności będą odpowiadać wymaganiom podanym w innych ST i w Umowie. 

7.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne P-00.00 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w P-00.00 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w Tabeli opracowań 
projektowych. Koszty te Wykonawca ujmie: 

• ryczałtowo w kosztach wszystkich pozycji Tabeli opracowań projektowych objętych rozliczeniem 
ryczałtowym, 

• jednostkowo w przypadku pozycji rozliczanych za pomocą cen jednostkowych – jako wynik iloczynu ilości 
faktycznie wykonanych jednostek i cen jednostkowych podanych w tabeli opracowań projektowych. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1. Przepisy prawne 

[1]  Ustawa  z  dnia  10  kwietnia  2003r.  o  szczególnych  zasadach  przygotowania  i  realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2008r. nr 193 poz.1194)   

[2]  Ustawa  z  dnia  18  października  2006r.  o  zmianie  ustawy  o  szczególnych  zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych ustaw 
(Dz.U. nr 220 poz.1601)  

[3]  Ustawa  z  dnia  25  lipca  2008r.  o  zmianie  ustawy  o  szczególnych  zasadach  przygotowania  
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 154 
poz.958)  

[4]  Ustawa  z  dnia  21  marca  1985r.  o  drogach  publicznych  (tekst  jednolity  Dz.U.  2007r.  nr  
19 poz.115 z późn. zm.)  

a) rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  15  maja  2004r.  w  sprawie  sieci  autostrad  i  dróg ekspresowych 
(Dz.U. nr 128 poz. 1334 z późn. zm.)  

b) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2008r. w sprawie dokumentacji 
bezpieczeństwa tunelu (Dz.U. nr 193 poz.1192)  
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[5]  Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 
Drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2004r. nr 256 poz. 2571 z późn. zm.)  

a) rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  16  stycznia  2002r.  w  sprawie  przepisów techniczno-
budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz.U. nr 12 poz.116)  

[6]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2006r. nr 156 poz.1118 z 
późn. zm.)  

a) rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003r.  w  sprawie  szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U. nr 120 poz.1133)  

b) rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej  i Budownictwa z dnia 21  lutego 1995r. w sprawie  
rodzajów  i  zakresu  opracowań  geodezyjno  –  kartograficznych  oraz  czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz.U. nr 25 poz.133)  

c) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji  z dnia 24 września 1998r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. nr 126 poz.839)  

d) rozporządzenie Ministra Transportu  i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków  
technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz.430)  

e) rozporządzenie Ministra Transportu  i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków  
technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inŜynierskie  i  ich usytuowanie (Dz.U. nr 63 
poz.735)  

f) rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  28  kwietnia  2006r. w  sprawie  samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 83 poz.578)  

g) rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996r. w sprawie warunków  
technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  skrzyŜowania  linii  kolejowych  z drogami publicznymi i ich 
usytuowanie (Dz. U. nr 33 poz.144 z późn. zm.)  

h) rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.  w  sprawie  informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia (Dz. U.  nr 120 poz.1126)  

[7]  Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2005r. nr 
240 poz.2027 z późn. zm.)  

a) rozporządzenie Rady Ministrów  z  dnia  8  sierpnia  2000r. w  sprawie  państwowego  systemu odniesień 
przestrzennych (Dz. U. nr 70 poz. 821)  

b) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego  i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001  r. w sprawie  
geodezyjnej  ewidencji  sieci  uzbrojenia  terenu  oraz  zespołów  uzgadniania dokumentacji projektowej 
(Dz.U.2001 nr 38 poz. 455)  

c) rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju 
i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie (Dz. U. 1995 r. Nr 25 poz. 133). 

[8]  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2007r. nr 
223 poz.1655 z późn. zm.)  

a) rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004r. w  sprawie określenia metod  i podstaw  
sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac projektowych  oraz  
planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie funkcjonalno – uŜytkowym (Dz.U. nr 
130 poz.1389)  

b) rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2 września  2004r. w  sprawie  szczegółowego zakresu  i  
formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania  i  odbioru robót  budowlanych  
oraz  programu  funkcjonalno  –  uŜytkowego  (Dz.U.  nr  202  poz.  2072  z późn. zm.)  

[9]  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2004r. 
nr 261 poz. 2603 z późn. zm.)  

a) rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  7  grudnia  2004r.  w  sprawie  sposobu  i  trybu dokonywania 
podziałów nieruchomości (Dz. U. nr 268, poz. 2663)  

[10] Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 
poz.717 z późn. zm.)  

[11] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst  jednolity Dz.U. 2008r. nr 25 
poz.150 z późn. zm.)  

[12] Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o 
odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 100 poz.1085 z późn. zm.)  
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[13] Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 
199 poz.1227 ze zm.)  

a) rozporządzenie Rady Ministrów  z  dnia  9  listopada  2004  r. w  sprawie  określenia  rodzajów 
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz  szczegółowych uwarunkowań  
związanych  z  kwalifikowaniem  przedsięwzięcia  do  sporządzania  raportu o oddziaływaniu na środowisko 
(Dz.U. nr 257 poz.2573 ze zm.)  

b) rozporządzenie Ministra  Środowiska  z  dnia  14  czerwca  2007r.  w  sprawie  dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dz.U. nr 120 poz.826)  

c) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunków, jakie naleŜy spełnić  przy  
wprowadzaniu  ścieków  do  wód  lub  do  ziemi  oraz  w  sprawie  substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego (Dz.U. nr 168 poz.1763)  

d) rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  3  kwietnia  2008r.  w  sprawie  dopuszczalnych poziomów 
niektórych  substancji w powietrzu,  alarmowych poziomów niektórych  substancji w powietrzu oraz 
marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz.U. nr 47 poz.281)  

e) rozporządzenie Ministra  Środowiska  z  dnia  6  czerwca  2002r. w  sprawie  oceny  poziomów substancji w 
powietrzu (Dz.U. nr 87 poz.798)  

f) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 
substancji w powietrzu (Dz.U. 2003r. nr 1 poz.12)  

g) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz 
standardów jakości ziemi (Dz.U. nr 165 poz.1359)  

h) rozporządzenie Ministra  Środowiska  z  dnia  2  października  2007r.  w  sprawie  wymagań  w zakresie  
prowadzenia  pomiarów  poziomów  w  środowisku  substancji  lub  energii  przez zarządzającego  drogą,  
linią  kolejową,  linią  tramwajową, lotniskiem,  portem  (Dz.U.  nr  192 poz.1392)  

i) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów  
prowadzonych  w  związku  z  eksploatacją  dróg,  linii  kolejowych,  linii tramwajowych,  lotnisk oraz 
portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i 
sposobów ich prezentacji (Dz.U. nr 18 poz.164)  

j) rozporządzenie Ministra Środowiska  z  dnia  18  czerwca  2007r. w  sprawie  określenia wzoru publicznie  
dostępnego  wykazu  danych  o  dokumentach  zawierających  informacje  o środowisku i jego ochronie 
(Dz.U. nr 120 poz.827)  

k) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie naleŜy spełnić  przy  
wprowadzaniu  ścieków  do  wód  lub  do  ziemi  oraz  w  sprawie  substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego (Dz.U. dnia 31 lipca 2006r.)  

[14] Ustawa  z  dnia  18  lipca  2001r. Prawo wodne  (tekst  jednolity Dz.U.  2005r.  nr  239  
poz.2019  z późn. zm.)  

[15] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz.880 z późn. zm.)  

a) rozporządzenie Ministra  Środowiska  z  dnia  21  lipca  2004r. w  sprawie  obszarów  specjalnej ochrony 
ptaków Natura 2000 (Dz.U. nr 229 poz.2313)  

b) rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  16  maja  2005r.  w  sprawie  typów  siedlisk przyrodniczych  
oraz  gatunków  roślin  i  zwierząt,  wymagających  ochrony  w  formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 
(Dz.U. nr 94 poz.795)  

c) rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  9  lipca  2004r.  w  sprawie  gatunków  dziko występujących 
roślin objętych ochroną (Dz.U. nr 168 poz.1764)  

d) rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  9  lipca  2004r.  w  sprawie  gatunków  dziko występujących 
grzybów objętych ochroną (Dz.U. nr 168 poz.1765)  

e) rozporządzenie Ministra  Środowiska  z  dnia  28 września  2004r. w  sprawie  gatunków  dziko 
występujących zwierząt objętych ochroną (Dz.U. nr 220 poz.2237)  

[16] Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. 2005r. nr 45, poz.435 z późn. 
zm.)  

[17] Ustawa  z  dnia  3  lutego  1995r.  o  ochronie  gruntów  rolnych  i  leśnych  (tekst  jednolity 
Dz.U.  2004 nr 121 poz.1266 z późn. zm.)  

[18] Ustawa z dnia 4  lutego 1994r. Prawo geologiczne  i górnicze  (tekst  jednolity Dz.U. 2005r. Nr 
228 poz.1947 z późn. zm.)  

a) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005r. w sprawie szczegółowych wymagań  jakim  
powinny  odpowiadać  dokumentacje  hydrologiczne  i  geologiczno  - inŜynierskie  (Dz.U. nr 201 poz.1673)  
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b) rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  19  grudnia  2001r.  w  sprawie  projektu  prac geologicznych 
(Dz.U. z 2001r. nr153 poz.1777)  

[19] Ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001r.  o  odpadach  (tekst  jednolity Dz.U.  2007r.  nr  39  poz.251  z późn. zm.)  

a) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112 
poz.1206)  

b) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004r. w sprawie warunków, w których uznaje się, Ŝe 
odpady są niebezpieczne (Dz.U. nr 128 poz.1347)  

[20] Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 
1568 z późn. zm.)  

a) rozporządzenie  Ministra  Kultury  z  dnia  9  czerwca  2004r.  w  sprawie  prowadzenia  prac 
konserwatorskich,  restauratorskich,  robót  budowlanych,  badań  konserwatorskich  i architektonicznych, a 
takŜe innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań 
ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. nr 150 poz.1579)  

[21] Ustawa  z dnia 20  czerwca 1997r. Prawo o  ruchu drogowym  (tekst  jednolity Dz.U. 2005r. nr 
108 poz.908 z późn. zm.)  

a) rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w  sprawie  szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. nr 177 poz.1729)  

b) rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w 
sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. nr 170 poz.1393 ze zm.)  

c) rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003r.  w  sprawie  szczegółowych warunków  
technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 poz.2181 ze zm.)  

d) rozporządzeniu Rady Ministrów  z  dnia  15  grudnia  1998r. w  sprawie  szczegółowych  zasad prowadzenia,  
stosowania  i  udostępniania  krajowego  rejestru  urzędowego  podziału terytorialnego  kraju  oraz  
związanych  z  tym  obowiązków  organów  administracji  rządowej  i jednostek samorządu terytorialnego 
(Dz.U. nr 157 poz.1031 z późn. zm.)  

[22] Ustawa z dnia 28 marca 2003r.  - o  transporcie kolejowym  (tekst  jednolity Dz.U. 2007r. nr 16 
poz.94 z późn. zm.)  

[23] Ustawa  z  dnia  21  marca  1991r.  –  o  obszarach  morskich  Rzeczypospolitej  Polskiej  i 
administracji morskiej (tekst jednolity Dz.U. 2003r. nr 153 poz.1502 z późn. zm)  

[24] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpoŜarowej (tekst jednolity Dz.U. 2002r.  
nr 147 poz.1229 z późn. zm.)  

[25] Ustawa  z  dnia  14 marca  1985r.  –  o  Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej  (tekst  jednolity 
Dz.U.  2006r. nr 122 poz.851 z późn. zm)   192  

[26] Ustawa  z  dnia  28  lipca  2005r.  -  o  lecznictwie  uzdrowiskowym,  uzdrowiskach  i  obszarach 
ochrony  uzdrowiskowej  oraz  o  gminach  uzdrowiskowych  (Dz.U.  nr  167  poz.1399  z  późn. zm.)  

[27] Ustawa  z dnia 3  lipca 2002r.  - Prawo  lotnicze  (tekst  jednolity Dz.U. 2006r. nr 100 poz.696  
z późn. zm.)  

[28] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst  jednolity 
Dz.U. 2000r. nr 98 poz.1071 z późn. zm.)  

[29] Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdraŜaniem funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz.U. nr 216 poz. 1370)  

[30] Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. nr 227, poz. 
1658 z późn. zm.)  

[31] Ustawa z dnia 8 grudnia 2006  r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. nr 249 poz. 1832)  

[32] Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz.2104 z późn. zm.)  

[33] Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe 
zasady wykonania  rozporządzenia  Rady  (WE)  nr  1083/2006  ustanawiającego  przepisy  ogólne 
dotyczące  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu Społecznego  
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oraz  Funduszu  Spójności  oraz  rozporządzenia  (WE)  nr  1080/2006  Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   

[34] Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11  lipca 2006r. ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności  i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999  

[35] Rozporządzenie  (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego  i Rady z dnia 5  lipca 2006  r. w 
sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  i  uchylające  rozporządzenie  (WE)  nr 
1783/1999  

[36] Rozporządzenie  (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego  i Rady a dnia 5  lipca 2006  r. w 
sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999  

[37] Rozporządzenie  Rady  (WE)  nr  1084/2006  z  dnia  11  lipca  2006r.  ustanawiające  Fundusz 
Spójności  i  uchylające  rozporządzenie  (WE)  1164/94  Rozporządzenie  (WE)  nr  1082/2006 
Parlamentu Europejskiego  i Rady  z  dnia  5  lipca  2006r. w  sprawie  europejskiego  ugrupowania 
współpracy terytorialnej (EUWT)  

[38] Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza  jako 
środowisko Ŝyciowe ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsar w dniu 2  lutego 1971r. (Dz.U. z 
1978r. nr 7, poz. 24)  

[39] Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn w dniu 23 
czerwca 1979r. (Dz.U. z 2003r. nr 2 poz. 17)  

[40] Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzona 
w Bernie w dniu 19 września 1979r. (Dz.U. z 1996r. nr 58 poz.263)  

[41] Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979r. w sprawie ochrony dzikich ptaków  

[42] Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz 
dzikiej fauny i flory  

[43] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008r., w sprawie 
zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej  

[44] Dyrektywa Rady 85/337/EWG  

[45] Ustawa  z  dnia  13  października  1998r.  –  Przepisy  wprowadzające  ustawy  reformujące 
administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872 z p.zm.).  

[46] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z 
późn. zm.) 

[47] Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci  uzbrojenia  terenu  oraz  zespołów  uzgadniania  dokumentacji  
projektowej (Dz. U. z 2001r . Nr 38 Poz. 455 z późn. zm.) 

8.2. Wytyczne, instrukcje i standardy 

(1) Zarządzenie nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 21 września 1998r. - Katalog Robót 
Mostowych.  

(2) Zarządzenie  nr  10  Generalnego  Dyrektora  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  z  dnia  12  czerwca 2001r.  w  
sprawie  wprowadzenia  zasad  technicznych  w  zakresie  projektowania  skrzyŜowań drogowych.  

(3) Zarządzenie  nr  21  Generalnego  Dyrektora  Dróg  Publicznych  z  dnia  29  października  2001r. zmieniające 
zarządzenie w sprawie wprowadzenia Systemu Referencyjnego.  

(4) Zarządzenie nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 sierpnia 2002r. w  sprawie  
wprowadzenia  jednolitej  metodyki  w  zakresie  oceny  efektywności  ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i 
mostowych.  

(5) Zarządzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych  i Autostrad z dnia 27 października 2003r. w sprawie 
zasad ustalania i prowadzenia kilometraŜu dróg krajowych.  

(6) Zarządzenie  nr  12  Generalnego  Dyrektora  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  z  dnia  21  kwietnia 2004r. w 
sprawie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego.  
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(7) Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 czerwca 2004r. w  sprawie  
wprowadzenia  do  stosowania  „Instrukcji  do  określania  nośności  uŜytkowej drogowych obiektów 
mostowych”.  

(8) Zarządzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2004r. w sprawie 
wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowości skrzyŜowań drogowych.  

(9) Zarządzenie nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 lipca 2004r. w sprawie  
wprowadzenia  ogólnych  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  na  prace projektowe.   

(10) Zarządzenie  Nr  32a  Generalnego  Dyrektora  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  z  dnia  28  grudnia 2004r. w 
sprawie  rozpatrywania projektów organizacji  ruchu  i zatwierdzania organizacji  ruchu w Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad.  

(11) Zarządzenie nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie 
Standardu Gromadzenia Danych o Nieruchomościach GDDKiA.  

(12) Zarządzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 sierpnia 2005r. w  sprawie  
zasad  projektowania  dodatkowych  pasów  ruchu  na  dwupasowych  drogach dwukierunkowych.  

(13) Zarządzenie  Nr  30  Generalnego  Dyrektora  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  z  dnia  8  listopada 2005r. w 
sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów.  

(14) Zarządzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych  i Autostrad z dnia 8  lutego 2006r. w sprawie 
wprowadzenia zaleceń dotyczących łoŜyskowania obiektów mostowych oraz kontroli łoŜysk podczas 
eksploatacji.  

(15) Zarządzenie Nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca 2006r. w sprawie  
wprowadzenia  zaleceń  dotyczących  wykonywania  i  odbioru  antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji 
stalowych drogowych obiektów mostowych.  

(16) Zarządzenie Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 marca 2009r. w sprawie badań 
archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.  

(17) Zarządzenie Nr 26 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych  i Autostrad z dnia 5 października 2006r. w  
sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących wzmacniania konstrukcji mostowych za pomocą przyklejanego 
zbrojenia zewnętrznego.  

(18) Zarządzenie  Nr  30  Generalnego  Dyrektora  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  z  dnia  2  listopada 2006r.  w  
sprawie  wprowadzenia  zaleceń  projektowych  i  technologicznych  dla  podatnych drogowych konstrukcji 
inŜynierskich z tworzyw sztucznych.  

(19) Zarządzenie Nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie 
wprowadzenia zaleceń dotyczących doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich wybudowania i odbioru.  

(20) Zarządzenie Nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 marca 2007r. zmieniające  
zarządzenie  w  sprawie  zlecania  i  realizacji  prac  archeologicznych  w  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad.  

(21) Zarządzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 maja 2007r. w sprawie zasad 
opisu węzłów drogowych i kilometrowania łącznic.  

(22) Zarządzenie  Nr  77  Generalnego  Dyrektora  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  z  dnia  12  grudnia 2008r.  
zmieniające  zarządzenie  w  sprawie  wprowadzenia  zaleceń  dotyczących  doboru mostowych urządzeń 
dylatacyjnych oraz ich wybudowania i odbioru.  

(23) Zarządzenie nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu z dnia 3 września 
2009 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych.  

(24) Zarządzenie nr 85 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 grudnia 2008r. w sprawie 
powołania Zespołów Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych w oddziałach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad  

(25) Zarządzenie nr 42 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 września 2009r. w sprawie 
oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego  oraz  audytu  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  projektów 
infrastruktury drogowej  

(26) Zarządzenie  Nr  6  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  z  dnia  11  kwietnia  2007r.  w  sprawie Komitetu 
Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013  

(27) Zalecenia  dla  beneficjentów  funduszy  Unii  Europejskiej  dotyczące  interpretacji  przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych – wersja z 29 lutego 2008 r. Zalecenia weszły w Ŝycie 13 marca 2008 r.  

(28) Wymierzanie  korekt  finansowych  za  naruszenia  prawa  zamówień  publicznych  związane  z realizacją  
projektów  współfinansowanych  ze  środków  funduszy  UE.  Załącznik  - Wskaźniki procentowe do obliczenia 
wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze 
środków funduszy UE  

(29) Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych  



 
30 P-00.00 Wymagania ogólne

 
(30) Wytyczne dotyczące dokonywania przeglądu  i  renegocjacji  z Komisją Europejską programów operacyjnych 

w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013  
(31) Wytyczne  w  zakresie  jednolitego  systemu  zarządzania  i  monitorowania  projektów indywidualnych,  

zgodnych  z  art.  28  ust.  1  Ustawy  z  dnia  6  grudnia  2006r.  o  zasadach prowadzenia polityki rozwoju  
(32) Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej  
(33) Wytyczne  w  zakresie  postępowania  w  sprawie  oceny  oddziaływania  na  środowisko  dla przedsięwzięć 

współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych  
(34) Wytyczne  w  zakresie  wybranych  zagadnień  związanych  z  przygotowaniem  projektów inwestycyjnych, w 

tym projektów generujących dochód  
(35) Krajowe wytyczne  dotyczące  kwalifikowania wydatków w  ramach  funduszy  strukturalnych  i Funduszu 

Spójności w okresie programowania 2007-2013  
(36) Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych  i mostowych  Instytutu Badań Dróg i 

Mostów (IBDIM), - aktualizowana corocznie  
(37) Zarządzeniem nr 2 GDDP z dnia 11.02.1998 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji badań podłoŜa 

gruntowego budowli drogowych i mostowych   
(38) Zarządzeniem  nr  39 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych  i Autostrad  z  dnia  16  listopada 2007r. w 

sprawie sposobu obliczania miarodajnego ruchu godzinowego na drogach krajowych  
(39) Zarządzenie nr 64 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 sierpnia 2002r.  
(40) Wytyczne GDDKiA dotyczące zieleni przydroŜnej.   
(41) Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych  

oraz  robót  inŜynieryjnych  i  budowlanych  projektowanych  przez Wykonawcę - tłumaczenie pierwszego 
wydania FIDIC 1999 (tzw. . „Ŝółty FIDIC”)  

(42) Niebieska  Księga  –  Jaspers,  30  wrzesień  2008”  -  podręcznik  prezentujący  metodę przeprowadzenia  
analizy  kosztów  i  korzyści  dla  planowanych  projektów  inwestycyjnych  w sektorze transportu. 

(43) Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań. GDDKiA Warszawa 
2009, wprowadzone zarządzeniem nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 
2009r. 

(44) Zarządzenia Nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 października 2006 r. w 
sprawie wprowadzenia metodyki prognozowania zanieczyszczeń w ściekach drogowych do stosowania przy 
opracowywaniu dokumentacji na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

(45) Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg krajowych – dostępny na 
stronie www.oos.pl 

(46)  Zarządzenie Nr 43 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 września 2009 roku w sprawie 
zlecania opracowania dokumentacji środowiskowej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. 
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1. WSTĘP I WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 
1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej 

 Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i 
realizacji następujących opracowań projektowych p.n.:  

1. Studium hydrologiczne, 
2. Koncepcja programowa (KP),  

które naleŜy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-
00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.3. Określenia podstawowe 

 UŜyte w Specyfikacji technicznej wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 
następująco: 

1.3.1. Koncepcja programowa (KP) – jest to opracowanie projektowe o wysokim stopniu szczegółowości, które 
będzie słuŜyć: 

- uściślenie  zakresu  rzeczowego  i  finansowego  przedsięwzięcia  polegające  na  ustaleniu szczegółowych  
rozwiązań  geometrycznych  elementów  drogi,  konstrukcji  obiektów drogowych  i  inŜynierskich,  granic  
terenowych  zadania  inwestycyjnego  oraz  przedmiaru robót i ich kosztorysu,  

- dostarczenie informacji do podjęcia ostatecznej decyzji inwestorskiej w sprawie celowości, zakresu i 
horyzontu czasowego realizacji zadania inwestycyjnego,  

- określenie wytycznych dla projektu budowlanego, 
- umoŜliwienie uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.  

1.3.2. Studium hydrologiczne - opracowanie pomocnicze dla wykonania KP, którego celem jest dostarczenie 
danych hydrologicznych do zaprojektowania: 

- świateł mostów i przepustów, 
- ew. nasypów drogowych usytuowanych na wałach przeciwpowodziowych, bądź stanowiących przeszkodę 

w przepływie wód na terenach zalewowych (powodziowych) znajdujących się na terenie planowanego 
przedsięwzięcia 

- ochronę przeciwpowodziową. 

1.3.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi przepisami, normami, 
określeniami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. oraz w innych częściach Umowy. 

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

Ogólne wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury 
podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt  2. 

Przy projektowaniu przedsięwzięcia Wykonawca w szczególności uwzględni ustalenia KOPI 
zamieszczone w pkcie II. Protokołu KOPI nr 28/2009 z dnia 07.07.2009r. oraz warunki zamieszczone w 
Decyzji środowiskowej. 

Ogólny zakres inwestycji, która ma zostać zaprojektowana w ramach przedmiotowej Dokumentacji 
projektowej znajduje się w STEŚ, (o którym mowa w pkcie 3.1. ST P-00.00.) o ile zakres ten nie stoi w sprzeczności 
z: ustaleniami Protokołu KOPI 28/2009, Decyzją środowiskową, obowiązującymi przepisami (w tym techniczno-
budowlanymi) oraz uzgodnieniami i zatwierdzeniami poczynionymi w ramach opracowywania przedmiotowej 
Dokumentacji projektowej.  

PoniŜej przedstawiono inne wymagania, które mają być wzięte pod uwagę, przy projektowaniu konstrukcji, 
wyposaŜenia i materiałów dla obiektów drogowych, obiektów inŜynierskich, innych obiektów, infrastruktury 
technicznej, urządzeń ochrony środowiska i innych urządzeń. 

Droga powinna być tak zaprojektowana i zbudowana aby zapewniać zapisy §1.1 punkt 3 rozporządzenia w 
sprawie warunków technicznych [1]. 

1. Obiekty drogowe 
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a) Obwodnica północna (DK-40 i DK-46), klasa GP – nowa droga o długości uściślonej ostatecznie w 

ramach przedmiotowej dokumentacji projektowej (orientacyjnie: ok. 14,1km) i o przebiegu trasy wg 
wariantu 2 zaprojektowanego w ramach STEŚ i zatwierdzonego w Decyzji środowiskowej. 

Początek projektowanego odcinka jest zlokalizowany na istniejącej drodze krajowej Nr 40 (odcinek 
dwujezdniowy, Al. Armii Krajowej). Wariant 2 rozpoczyna się w środku skrzyŜowania typu rondo (km 70+050 
istniejącej DK Nr 40).  

Od projektowanego ronda oś obwodnicy poprowadzona jest w kierunku północno-wschodnim, przez tereny 
podmokłych lasów i łąk, gdzie około km 0+150 przecina rzekę Kłodnicę (most), a w km 0+380 Kanał Gliwicki 
(most oraz dwustronne przejścia dla zwierząt duŜych). Na północny zachód w odległości około 90 m od 
projektowanej trasy znajduje się teren ogródków działkowych POD „Zacisze”. Natomiast zabytkowy syfon na 
przecięciu Kłodnicy i Kanału Gliwickiego zlokalizowany jest w odległości około 70 m od projektowanego mostu w 
km 0+380. Po przecięciu Kanału Gliwickiego, na odcinku około 300 m planowana obwodnica biegnie przez obszar 
lokalnie podmokłych łąk i nieuŜytków, wzdłuŜ doliny rzeki Kłodnicy. W odległości około 250 m na północny 
zachód od drogi zlokalizowane są zabudowania fermy drobiu. W km 0+690 trasa krzyŜuje się z drogą powiatową nr 
2058 (ul. Nowowiejska), gdzie w odległości około 20 m od projektowanej obwodnicy znajdują się zabudowania 
gospodarcze. Zaprojektowano w tym miejscu przejazd gospodarczy pod planowaną obwodnicą. Następnie na 
odcinku około 100 m trasa biegnie przez teren łąk (zaprojektowano tu przejście dla zwierząt małych), potem 
na odcinku 300 m – skrajem lasu, zaś przez kolejne 150 m znów przez pola i łąki. 

Około km 1+200 projektowana trasa wkracza w zwarty kompleks lasów naleŜący do Nadleśnictwa 
Kędzierzyn, następnie w km 1+230 przecina potok Cisowa (zlokalizowano tu przepust wraz ze zintegrowanym 
przejściem dla zwierząt małych). Na tym odcinku obwodnica omija Osiedle Lenartowice od strony północno-
zachodniej. NajbliŜsze zabudowania znajdują się w odległości 80 m od projektowanej trasy. W związku z 
powyŜszym zabudowania te będą wymagały zabezpieczenia w postaci ekranów akustycznych.  

W km 1+740 obwodnica krzyŜuje się z drogą powiatową nr 2057 (ul. Nałkowskiej) biegnącą przez tereny 
leśne z Lenartowic do Cisowej, gdzie projektowany przejazd górą na obwodnicą. Następnie na odcinku około 600 m 
projektowana trasa dalej przecina kompleksy leśne Nadleśnictwa Kędzierzyn w odległości średnio około 200 m od 
skraju lasu. W km obwodnica 2+090 przecina ciek bez nazwy, potem od około km 2+310 trasa wchodzi na łąki pod 
lasem. W km obwodnica 2+370 koliduje z istotnym szlakiem migracji zwierząt, stąd w tym miejscu przy skraju lasu 
projektowane jest przejście dla zwierząt duŜych. Po około 200 m trasa projektowanej drogi znowu wchodzi na 
tereny leśne połoŜone pomiędzy Cisową (północny zachód) a terenem starej cegielni (południowy wschód). 
Zlokalizowano tu w km 2+690 przejście dla zwierząt małych. Zabudowa Osiedla Cisowa znajduje się w odległości 
0.5 km od obwodnicy i jest oddzielona od niej fragmentem lasu. W rejonie km 2+920 do 2+980 projektowana droga 
przebiega nad istniejącą drogą gruntową (projektowany przejazd gospodarczy) i ciekiem bez nazwy (przepust ze 
zintegrowanym przejściem dla zwierząt małych). Około km 3+030 obwodnica wkracza na teren pól uprawnych i łąk. 

W km 3+600 projektowana trasa przecina drogę powiatową nr 1434 (ul. Szpaków / ul. A. Fredry) na odcinku 
pomiędzy Osiedlem Cisowa a Osiedlem Miejsce Kłodnickie, które omija od zachodu w odległości 300 m od 
najbliŜszych zabudowań. W odległości 450 m od ulicy Szpaków / A. Fredry (km 3+950) planowana trasa ponownie 
wkracza na teren lasów połoŜonych na północ od Miejsca Kłodnickiego, gdzie przecina drogę gruntową (km 4+290, 
planowane skrzyŜowanie tylko na prawoskręty), a potem przechodzi nad rzeką Młynówką w km 4+700 (przepust 
oraz zintegrowane przejście dla zwierząt małych). Następnie na odcinku około 500 m biegnie przez teren łąk 
śródleśnych i pól uprawnych, aby w km 5+220 skrzyŜować się z łącznikiem do istniejącej DK Nr 40 oraz od północy 
z istniejącą w tym miejscu drogą gruntową. Za łącznikiem obwodnica przechodzi przez las na długości 550 m i mija 
w odległości 160 m na północ leśniczówkę „BaŜanciarnia” (km 5+700, obecnie budynek mieszkalny i budynki 
gospodarcze są opuszczone, w złym stanie technicznym i niszczeją). Na terenie tego kompleksu planowane jest 
przejście górą dla zwierząt duŜych (około km 5+400) ze względu na kolizję ze szlakiem migracji. 

Od km 5+770 projektowana trasa opuszcza kompleksy leśne i dalej biegnie przez tereny zagospodarowane 
rolniczo. Są to wielkoobszarowe pola uprawne porozcinane siecią śródpolnych alei wysadzonych dębami 
czerwonymi. Aleje te mają przebieg prostopadły w stosunku do obwodnicy. Na tym obszarze obwodnica połoŜona 
jest równieŜ prostopadle do linii sieci energetycznych wysokiego napięcia. W km 6+750 krzyŜuje się w jednym 
poziomie drogą wojewódzką Nr 426 (Strzelce Opolskie – Kędzierzyn-Koźle). Za drogą wojewódzką biegnie przez 
teren, gdzie znajdują się sieci wysokiego napięcia (km 8+200 do km 8+500). W km 7+540 i 8+240 obwodnica 
przechodzi nad lokalnymi ciekami bez nazwy w odległości 1 km na południe od zabudowań przysiółka Ferdynand. 
Dalej, obwodnica przechodzi w bezpiecznej odległości (850 m) na północ od Zespołu Przyrodniczo-
Krajobrazowego „Zandrzyny” Następnie na terenach połoŜonych między Ujazdem a Starym Ujazdem około 
km 9+760 projektowana trasa przecina drogę powiatową nr 1455 łączącą obie miejscowości (ul. S. śeromskiego) 
oraz potok Jordan. Ze względu na duŜy spadek terenu w tym miejscu zaplanowano estakadę. W km 10+300 
obwodnica krzyŜuje się dwupoziomowo z betonową ulicą Starostrzelecką (tzw. Drogą Strzelecką), stanowiącą 
równieŜ szlak turystyczny. Projektowana trasa przebiega w odległości 250 m od zabudowań Starego Ujazdu 
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(w odległości około 70 m zlokalizowane jest trawiaste boisko sportowe wraz z szatniami) oraz 520 m od zabudowań 
Ujazdu. 

W km 11+190 obwodnica krzyŜuje się jednopoziomowo z drogą powiatową nr 1461 (ul. Strzelecka), 
następnie w km 11+270 przecina potok Jaryszowiec (przepust ze zintegrowanym przejściem dla zwierząt małych) i 
oddala się od terenów miasta Ujazd. W km 11+420 zaprojektowano przejazd gospodarczy ze względu na istniejącą 
drogę gruntową. Tereny wokół Ujazdu, przez które przebiega planowana trasa, mają charakter typowo rolniczy, a 
występujące tu gleby są chronione (klasa I – III). Następnie, około km 13+200 projektowana trasa omija od północy 
wieś Goj, w odległości ponad 300 m od zabudowań mieszkalnych. Mniej więcej w km 13+880 projektowana trasa 
przechodzi nad istniejącą drogą gruntową (przejazd gospodarczy) i po przecięciu potoku Jaryszówka (km 13+910 – 
przepust ze zintegrowanym przejściem dla zwierząt małych) włącza się do istniejącej drogi krajowej Nr 40. Koniec 
odcinka trasy według wariantu 2 znajduje się w terenie niezabudowanym, około 90 m od granicy z województwem 
śląskim, w km 85+725 istniejącej drogi krajowej Nr 40. Nie planuje się budowy skrzyŜowania łączącego istniejący i 
projektowany odcinek drogi krajowej Nr 40, wobec czego zaplanowano rozbiórkę istniejącej nawierzchni na 
odcinku od około km 13+870 projektowanej obwodnicy do końca projektowanego odcinka w km 14+090. 

− pasy ruchu o szerokości  3,50m, 
− przekrój normalny (w tym ilość pasów) – wg wariantu max. określonego w  STEŚ i w Protokole 

KOPI nr 28/2009, 
− odwodnienie - wg wymagań przepisów, 
− pochylenie skarp - wg wymagań przepisów, 
− granica pasa drogowego – wg wymagań art. 34 ustawy o drogach publicznych [4]. 

b) Drogi poprzeczne, łącznice węzłów, drogi dojazdowe i skrzyŜowania – naleŜy zaprojektować z 
uwzględnieniem wymagań rozporządzenia [6.d)] oraz z uwzględnieniem wyników uzgodnień i 
zatwierdzeń wariantowych rozwiązań, które będą przedmiotem Koncepcji programowej.         
W ramach Dokumentacji projektowej naleŜy przeanalizować węzły, skrzyŜowania i obsługę 
komunikacyjną terenów przyległych (istniejących i planowanych) do projektowanej obwodnicy i 
zaprojektować sytuacyjnie wszystkie potrzebne drogi dojazdowe do działek, które zostaną odcięte od 
dróg publicznych przez projektowane drogi, węzeł i skrzyŜowania.  
W odniesieniu do powiązania z otaczającym terenem naleŜy przyjąć skrzyŜowania: 
− km 0+000.00 – początek odcinka; skrzyŜowanie z DK Nr 40 (km 70+050),  
− km 4+286.90 – skrzyŜowanie z drogą gruntową, tylko na prawoskrętny, skrzyŜowanie naleŜy 

traktować jako zjazd zamknięty, tylko dla uŜytku słuŜb leśnych i straŜy poŜarnej 
− km 5+219.70 – skrzyŜowanie z łącznikiem do drogi krajowej nr 40, łącznik jest w gestii gminy  
− km 6+748.80 – skrzyŜowanie z drogą wojewódzką nr 426 (Zalesie – Strzelce Opolskie – Olszowa – 

Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle),  
− km 11+189.20 – skrzyŜowanie z drogą powiatową nr 1461 (ul. Strzelecka),  
uwzględnić zapisy i przyjąć zgodnie z protokołem KOPI nr 28/2009. 

c) MOP II – jedna para. Na terenie MOP-ów mają znajdować się w szczególności następujące elementy 
zagospodarowania: drogi manewrowe, parkingi dla SO+SC., ciągi piesze, WC, zieleń i mała 
architektura, miejsce do wypoczynku, miejsce do kontrolnego waŜenia pojazdów oraz punkt 
gastronomiczny (bar) i stacja benzynowa. Przy projektowaniu MOP-ów naleŜy uwzględnić Wytyczne, o 
których mowa w pkcie 3.1.f) ST P-00.00.         

2. Obiekty inŜynierskie 
W dokumentacji projektowej naleŜy zaprojektować, w zaleŜności od potrzeb wszystkie potrzebne obiekty 

inŜynierskie, w tym: 
− Wiadukty pod i nad obwodnicą, łącznicami, drogami porzecznymi, drogami dojazdowymi, 
− Estakady i mosty, 
− Przejścia dla zwierząt wynikające z analiz środowiskowych, 
− Przepusty pod drogą łącznikową, łącznicami, drogami porzecznymi i drogami dojazdowymi, oraz pod 

zjazdami do nieruchomości, 
− Ściany oporowe – w zaleŜności od potrzeb, 
− Elementy zabezpieczenia podłoŜa i wzmocnienia podłoŜa – w zaleŜności od potrzeb, 
− Przejazdy gospodarcze, 
− Drogowe budowle ziemne. 
W STEŚ projektowane były następujące obiekty mostowe: 

Mosty: 
− w km 0+151.10. Most nad rzeką Kłodnica, 
− w km 0+383.00. Most nad Kanałem Gliwickim 
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Wiadukty / Przejazdy drogowe: 

− w km 1+696.80. Wiadukt w ciągu DP 2057 nad drogą DK-40 
− w km 3+623.10. Wiadukt w ciągu DP 1434 nad drogą DK-40 
− w km 9+756.90. Wiadukt nad DP 1455 oraz ciekiem 
− w km 11+422.10. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nad projektowaną DK Nr 40 

Przejazdy gospodarcze/ przepusty: 
− km 0+689.50 – na skrzyŜowaniu z drogą powiatową nr 2058 (ul. Nowowiejska) 
− km 1+696.80 – w ciągu drogi powiatowej Nr 2057 (ul. Z. Nałkowskiej)  
− km 2+916.80 – w ciągu drogi gruntowej  
− km  3+599.00 – w ciągu drogi powiatowej Nr 1434 (ul. A. Fredry / Szpaków)  
− km 9+756.90 – na skrzyŜowaniu z drogą powiatową nr 1455 (ul. śeromskiego)  
− km 10+295.60 – na skrzyŜowaniu z drogą gminną nr 105720 (ul. Starostrzelecka zwana inaczej 

„Strzelecką Drogą”)  
− km 11+422.10 – na skrzyŜowaniu z drogą gruntową  
− km 13+883.20 – na skrzyŜowaniu z drogą gruntową  

oraz przepusty i przejścia dla zwierząt. 
3. Odwodnienie i urządzenia ochrony środowiska 

W STEŚ projektowane były następujący sposób odwodnienia pasa drogowego oraz następujące 
urządzenia ochrony środowiska: 
 Dla odwodnienia jezdni obwodnicy przewidziano: 
Odwodnienie za pomocą ścieków trójkątnych i kanalizacji: 

− km 0+000 – km 1+225.70 – dł. 1225.70 m. 
Odbiornikami wód opadowych mają być: 

km drogi 

od do 

Przewidywany odbiornik 
kanalizacji 

Przewidywana długość 
kanalizacji 

0+000.00 0+150.20 rzeka Kłodnica 150.20 m 

0+383.00 0+150.20 rzeka Kłodnica 232.80 m 

0+570.00 0+383.00 kanał Gliwicki 187.00 m 

0+570.00 1+225.70 
projektowany przepust na 

cieku 
655.70 m 

 
 Przed wprowadzeniem do odbiorników wody opadowe mają być podczyszczone zgodnie z Roz-
porządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. „w sprawie warunków, jakie naleŜy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego”  
 W celu spełnienia wymagań w/w Rozporządzenia we wszystkich układach kanalizacji deszczowej, 
przed wylotem do odbiornika przewidziano studnie z zastawkami. 
Wszystkie wyloty z kanalizacji powinny być odpowiednio zinwentaryzowane. 

Przejścia dla zwierząt: 
Trzy przejścia dla duŜych zwierząt w formie: 
- mostu nad Kanałem Gliwickim (dolne zespolone) – w km 0+383 
- przejście dolne zintegrowane z drogą gruntową  - w km 2+370 
- przejście górne w postaci „zielonego mostu” – w km 5+400 
oraz przejścia dla małych zwierząt -  w większości w formie zespolonej z małymi ciekami 
wodnymi. 

Budowa ekranów antyolśnieniowych na przejściach dla zwierząt 
Budowa ogrodzeń ochronnych. 
Budowa nieprzezroczystego ekranu akustycznego o dł. ok. 280m i wysokości 4m. 
Projekt nasadzeń zastępczych oraz odtworzenie strefy ekotonowej. 
Zastosować wszystkie zapisy DoŚU. 

4. Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna  w pasie drogowym związana i nie związana z drogą 
 W ramach dokumentacji projektowej naleŜy zaprojektować przebudowę następujących obiektów i 
urządzeń: 
- sieci energetyczne, 
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- sieci wodociągowe, 
- sieci gazowe, 
- sieci kanalizacji sanitarnej, 
- sieci kanalizacji deszczowej, 
- urządzenia melioracyjne, 
oraz budowę następujących urządzeń infrastruktury technicznej: 
- oświetlenie uliczne węzłów i skrzyŜowań,  
- kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające wody opadowe, 
- wagi do waŜenia pojazdów na MOP-ach, 
- system informacji o warunkach pogodowych i warunkach ruchu (co najmniej para urządzeń 

elektronicznych wyświetlających informacje dla kierowców – DK - 40).  
Uwaga! Zamawiający przekaŜe na roboczo swoje szczegółowe wytyczne do wykonania projektu 
systemu informacji o warunkach pogodowych i warunkach ruchu, przed przystąpieniem 
Wykonawcy do prac projektowych – na wniosek Wykonawcy.  

3. MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 

3.1. Materiały wyj ściowe do projektowania 

Wykaz Materiałów wyjściowych i wymagania związane z Materiałami wyjściowymi znajdują się w pkcie 
3.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Materiały archiwalne i warunki 

Wykaz Materiałów archiwalnych i warunków oraz wymagania związane z Materiałami archiwalnymi i 
warunkami znajdują się w pkcie 3.2. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy oraz materiały wyj ściowe dla KP 

Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3.3. 

Ponadto Wykonawca wykorzysta następujące materiały wyjściowe własne: 
a) mapa do celów projektowania dróg – wg oddzielnych ST, 
b) projekt prac geologicznych (hydrogeologicznych) – wg oddzielnych ST, 
c)  studium (uwarunkowania) hydrologiczne 

4. WYKONANIE OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 

PoniŜej przedstawione są wymagania, które naleŜy uwzględnić przy wykonywaniu opracowań 
projektowych. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.1. Studium hydrologiczne 

Studium hydrologiczne ma być opracowaniem pomocniczym dla wykonania Koncepcji programowej. 
Celem Studium hydrologicznego jest dostarczenie danych hydrologicznych do zaprojektowania: 
- świateł mostów i przepustów, 
- ew. nasypów drogowych usytuowanych na wałach przeciwpowodziowych, bądź stanowiących przeszkodę 

w przepływie wód na terenach zalewowych (powodziowych) znajdujących się na terenie planowanego 
przedsięwzięcia 

- ochronę przeciwpowodziową. 
 Przedmiotem Studium hydrologicznego ma być m.in. określenie danych do zaprojektowania świateł mostów 
nad rzekami i Kanałem Gliwickim. Jak równieŜ analiza terenów zalewowych i ewentualnego zagroŜenia 
powodziowego oraz ochrona przeciwpowodziowa terenów zalewowych spowodowana działaniami polegającymi na 
budowie północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla. 

Studium hydrologiczne powinno być wykonane w oparciu o uzyskane przez Wykonawcę inwentaryzacje i 
materiały wyjściowe, obejmujące m.in.: 

- dane o zagospodarowaniu terenów zalewowych, 
- dane o warunkach przyrodniczych terenów zalewowych, 
- mapy topograficzne i tematyczne terenów zalewowych, 
- dane geologiczne dotyczące terenów zalewowych (w razie potrzeby naleŜy wykonać potrzebne badania 

geologiczne), 
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- dane hydrologiczne dotyczące przedmiotowych terenów zalewowych (powodziowych). 

 Studium hydrologiczne powinno zawierać analizy dotyczące prognozy danych hydrologicznych 
dotyczących obiektów mostowych i nasypów drogowych. Studium hydrologiczne powinno zwierać Część opisową (z 
zawartością m.in. opisów, zestawień, tabel, analiz i oceny wynikowej) oraz Część rysunkową (zawierającą m.in. 
plany sytuacyjne, profile i przekroje hydrologiczne). 

Wykonawca powinien powierzyć wykonanie Studium hydrologicznego Osobie/Osobom posiadającym 
doświadczenie w wykonywaniu opracowań dotyczących studiów hydrologicznych na terenach zalewowych 
(powodziowych). 

4.2. Koncepcja programowa 

Koncepcja programowa ma być opracowaniem projektowym o wysokim stopniu szczegółowości. Wiele 
elementów planowanego zadania inwestycyjnego ustalonych ma być szczegółowo (ostatecznie) i dość szczegółowo.  

Zakresem niniejszej Koncepcji programowej ma być objęte całe przedsięwzięcie (tj. na dł. całej 
obwodnicy). 

Celem przedmiotowej KP jest:  
1) uściślenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia,  
2) określenie warunków geologiczno-inŜynierskich dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów inŜynierskich, w stopniu umoŜliwiającym m.in.:  
- charakterystykę wydzielonych warstw geologiczno-inŜynierskich,   
- określenie  wartości  parametrów  fizyczno-mechanicznych  gruntów  podłoŜa, potrzebnych do 

obliczeń statycznych.   
3)  szczegółowe  ustalenie geometrii węzłów i skrzyŜowań oraz konstrukcji obiektów mostowych na  

podstawie analizy wariantów i/lub uściślenie  głównych  parametrów geometrii obiektów  budowlanych,  
4)  szczegółowe ustalenie sposobu dostępności terenów przyległych do obwodnicy na podstawie analizy 

wariantów,  
5)  uściślenie przebiegu osi całej trasy obwodnicy i granic zadania inwestycyjnego.  
 

W ramach Koncepcji programowej naleŜy m.in. uwzględnić zapisy protokołu KOPI nr 28/2009. 

4.3. Warianty w Koncepcji programowej 

Koncepcja programowa ma obejmować m.in. co najmniej nw. analizę wariantów: 
 
1. Warianty branŜy drogowej: 

a)  NaleŜy przeprowadzić analizę dla co najmniej dwóch wariantów przebiegu dróg dojazdowych dla 
obsługi terenów przyległych: 

 Wariant 1 – w oparciu o zalecane wymagania przepisów techniczno budowlanych oraz z 
uwzględnieniem ciągłości tych dróg na całej długości obwodnicy, 
 Wariant 2 – w oparciu o minimalne wymagania przepisów techniczno-budowlanych. 

b) NaleŜy przeprowadzić analizę dla co najmniej dwóch wariantów geometrii projektowanych węzłów 
i skrzyŜowań. Dla kaŜdego skrzyŜowania naleŜy przeanalizować (z uwzględnieniem ustaleń 
protokołu KOPI nr 28/2009) następujące warianty: 

 Wariant 1 - z przetworzeniem schematu zawartego w Materiałach wyjściowych (z uwzględnieniem 
poprawy: warunków i bezpieczeństwa ruchu) oraz 

 Wariant 2 - zaproponowany przez Wykonawcę (z uwzględnieniem poprawy: warunków i 
bezpieczeństwa ruchu). 

c) NaleŜy przeprowadzić analizę co najmniej 2 wariantów konstrukcji nawierzchni obwodnicy.  
-  Konstrukcję nawierzchni naleŜy zaprojektować zgodnie z WT 1 – WT 3 (wydanymi przez 

IBDIM w roku 2008/2009) z uwzględnieniem wewnętrznych ustaleń Zamawiającego, 
- W przypadku konieczności wzmocnienia słabego podłoŜa (G2-G4) naleŜy przeanalizować 

zastosowanie róŜnych technologii. 
Uwaga! Przed przekazaniem Analizy wariantów konstrukcji nawierzchni do odbioru powinna 
ona być zaopiniowana na koszt Wykonawcy w Okręgowym Laboratorium Drogowym – 
Gospodarstwo pomocnicze Zamawiającego. NaleŜy załączyć tę Opinię wraz z omówieniem. 

d) NaleŜy przeprowadzić analizę co najmniej 2 wariantów zagospodarowania jednej pary Miejsc 
obsługi podróŜnych typ II (MOP II) dla obsługi obwodnicy. 

e) NaleŜy przeprowadzić roboczą analizę wariantów niwelety (w szczególności w rejonie obiektów 
inŜynierskich) z uwzględnieniem: warunków dobrego odwodnienia obiektów i zapewnienia 
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warunków bezpieczeństwa ruchu. NaleŜy w szczególności uwzględnić wymagania Decyzji 
środowiskowej. 

f)  NaleŜy przeprowadzić analizę co najmniej 2 wariantów przekrojów poprzecznych z 
uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu na odcinkach międzywęzłowych. 

2. Warianty obiektów inŜynierskich: 
NaleŜy przeprowadzić analizę wariantów geometrii i konstrukcji wszystkich obiektów 
inŜynierskich. W ramach analizy naleŜy uwzględnić co najmniej 2 warianty konstrukcji obiektów.  
Przeanalizować długość wiaduktu w km 9+757 nad drogą powiatową DP nr 1455 oraz ciekiem. 
Przeanalizować równieŜ moŜliwość przeprowadzenia drogi powiatowej będącej w kolizji z 
projektowaną DK 40 obiektem jednoprzęsłowym. 

 
Przedmiotem wariantowania  w przypadku obiektów mostowych powinny  być: schemat statyczny,  materiał  

ustroju  nośnego,  konstrukcja,  w  przypadku  estakad  i  tuneli  takŜe  długość oraz koszty budowy i utrzymania.  
Analizy wariantów, powinny zawierać potrzebne opisy i wyniki obliczeń oraz rysunki a takŜe 

wielokryterialną analizę wariantów dokonaną przez Wykonawcę i zawierającą ocenę wariantów w oparciu o kryteria 
uzgodnione z Przedstawicielem Zamawiającego (wartości robót, warunków ruchu, bezpieczeństwa ruchu, wyników 
otrzymanych uzgodnień i względów utrzymaniowych). NaleŜy takŜe przedstawić wariant zalecany przez 
Wykonawcę wraz z uzasadnieniem. 

Po wstępnym zaakceptowaniu przez Przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca zaopiniuje proponowane 
rozwiązania zawarte w roboczych koncepcjach z zainteresowanymi instytucjami (m.in. administratorzy dróg, 
Gminy). 

Ostateczna ilość wykonanych wariantów ma być taka aby załoŜone cele dokumentacji projektowej zostały 
osiągnięte. KaŜdy wariant, który ma być uwzględniony w opracowaniu, musi być zaakceptowany przez 
Przedstawiciela Zamawiającego na podstawie wstępnych materiałów projektowych opracowanych przez 
Wykonawcę. 

4.4. Szczegółowość opracowań projektowych 

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P-
00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.1.2. 
PoniŜej przedstawiono wymagania dla tych szczegółowości opracowania koncepcji:  
1. Obiekty drogowe 

Szczegółowo (ostatecznie): 
- geometria osi wszystkich dróg w planie sytuacyjnym, 
- główne parametry geometryczne waŜniejszych składników przekroju normalnego oraz ich usytuowanie, 
- typy i lokalizacja w planie: węzłów, skrzyŜowań, przejazdów i zjazdów publicznych, 
- zasady dostępności do drogi (organizacja ruchu lokalnego), 
- rodzaje, główne parametry geometryczne i lokalizacja obiektów obsługi ruchu, 
- geometria korpusów drogowych (pochylenia skarp, waŜniejsze wymiary), 
- sposoby zapewnienia stateczności (w tym posadowienia) korpusów drogowych, 
- rodzaje warstw i materiałów, z których zbudowana będzie podbudowa nawierzchni i podłoŜe nawierzchni, 
- typy odwodnień (np.: rowy otwarte, kanalizacja deszczowa), 
Dość szczegółowo: 
- geometria dróg w planie, przekroju podłuŜnym i przekroju poprzecznym, 
- geometria w planie: wariantowe rozwiązania węzłów, skrzyŜowań, dróg lokalnych, przejazdów, zjazdów 

publicznych oraz części drogowych urządzeń obsługi ruchu, 
- lokalizacja i istotne elementy geometryczne „budowli ziemnych” występujących w pasie drogowym, 
- lokalizacja warstw nawierzchni oraz rodzaje warstw wiąŜących i ścieralnych, 
- usytuowanie urządzeń odwadniających (odwodnienie powierzchniowe, wgłębne i kanalizacja deszczowa), 

główne wymiary geometryczne (długości, przekroje, światła, rzędne), wielkości odprowadzanych wód i 
lokalizacja odbiorników wód, oraz inne waŜne elementy konstrukcyjne i materiałowe, 

- zakres rzeczowy remontu lub przebudowy obiektów, 
- elementy wyposaŜenia technicznego, 
- koncepcja organizacja ruchu, 
- analiza bezpieczeństwa ruchu. 
Wstępnie: 

pozostałe. 
2. Obiekty inŜynierskie  

Szczegółowo (ostatecznie): 
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- lokalizacja i rodzaje obiektów,  
- schemat statyczny konstrukcji obiektu,  
- podstawowe  parametry  fizyczno-mechaniczne  gruntów  podłoŜa,  potrzebne  do obliczeń statycznych,  
- parametry geometryczne przekroju ruchowego,   
- wysokości i szerokości skrajni,  
- waŜniejsze  elementy  geometrii  poszczególnych  składników  konstrukcji  obiektów (długości, rozpiętości, 

waŜniejsze wymiary),  
- światła mostów i przepustów prowadzących wodę.  
Dość szczegółowo:  

-  geometria w planie, przekroju podłuŜnym i przekroju poprzecznym obiektów,  
-  konstrukcja obiektów: konstrukcja nośna, konstrukcja podpór,  
- sposób posadowienia podpór (w przypadku posadowienia pośredniego, potwierdzony obliczeniami 

wstępnymi),  
- zakres rzeczowy rozbudowy lub przebudowy obiektów,  
- rodzaje materiałów, z których zbudowane będą elementy konstrukcyjne obiektów  
- konstrukcja  i  materiały  urządzeń  zapewniających  stateczność  połączeń  korpusów drogowych z obiektem 

i brzegami cieków wodnych obiektów stałych,  
- lokalizacja i rodzaje wszystkich warstw nawierzchni obiektów,  
- elementy wyposaŜenia technicznego,  
- rodzaje odwodnień obiektów,  
- lokalizacja,  wymiary,  potencjalne  odbiorniki  wód,  szacunkowe  wielkości odprowadzanych wód oraz  inne 

elementy konstrukcyjne urządzeń odwodnieniowych obiektów.  
Wstępnie:  

- pozostałe.  
Mosty  i  wiadukty  przeznaczone  do  czasowego  uŜytkowania  na  czas  budowy  w  ciągach  dróg 
objazdowych, dość szczegółowo określa się:  

- lokalizację obiektu,  
- parametry geometryczne przekroju poprzecznego,  
- konstrukcję obiektu. 

3. Urządzenia infrastruktury związane i nie związane z drogą 
Szczegółowo (ostatecznie): 
- typ urządzeń, 
- lokalizacja głównych elementów w planie sytuacyjnym (w tym zakres przebudowy), 
- waŜniejsze parametry techniczne (przekroje, światła, itp.), 
- warunki i sposób zasilania w media, 
- warunki i sposób odprowadzenia ścieków. 
Dość szczegółowo: 
- geometria głównych elementów w planie, przekroju podłuŜnym i przekroju poprzecznym, 
- sposób powiązania z urządzeniami istniejącymi, 
- lokalizacja i parametry techniczne głównych urządzeń wchodzących w skład instalacji, 
- zakres rzeczowy remontu lub przebudowy. 
Wstępnie: 
- pozostałe. 

4. Pozostałe obiekty i urządzenia – dość szczegółowo. 

4.5. Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych  

Zaleca się aby realizacja dokumentacji projektowej odbywała się w następujących etapach: 
1. Analiza materiałów wyjściowych, zebranie i analiza materiałów archiwalnych oraz wykonanie pomiarów, 

badań, obliczeń i ekspertyz. 
2. Opracowanie studium hydrologicznego, map do celów projektowych (dopuszczalna jest aktualna mapa 

nieklauzulowana), prac geologicznych (hydrogeologicznych), dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, 
roboczych wersji KP  

3. Opracowanie innych opracowań projektowych oraz uzyskanie akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego dla 
proponowanych rozwiązań (w tym wariantów). 

4. Uzyskanie wstępnych uzgodnień i opinii zainteresowanych stron na temat KP. 
5. Opracowanie i przekazanie do odbioru wstępnego KP oraz wykonanie poprawek i uzupełnień wynikłych w 

trakcie odbioru. 
6. Uzyskanie zatwierdzenia KP przez Zamawiającego (ZOPI i ewentualne KOPI). 
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7. Odbiór częściowy KP. 

4.6. Szata graficzna opracowań projektowych 

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań 
projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.4. 

Ponadto szata graficzna powinna spełniać następujące wymagania: 
− Szata graficzna powinna zapewnić czytelność i jednoznaczność treści opracowania.  
− Rysunki powinny być wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej.  
− Strony tytułowe okładek poszczególnych części składowych opracowania i kaŜdy z rysunków, poza 

rysunkami wkomponowanymi w tekst, powinny być opatrzone metryką..  
− Dokumentacja  powinna  być  oprawiona w twardą oprawę z moŜliwością wyjmowania poszczególnych 

części składowych opracowania („rozpinany grzbiet”). Na odwrocie oprawy powinien być umieszczony 
spis treści.  

− Całość opracowania powinna być zapisana równieŜ na nośniku elektronicznym i załączona do 
opracowania. 

4.7. Szczegółowe wymagania dla zawartości opracowań projektowych 

PoniŜej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją 
techniczną. 

4.7.1. Koncepcja programowa – ramowa zawartość 

Szczegółowe wymagania dotyczące zawartości Koncepcji programowej, które naleŜy uwzględnić przy 
wykonywaniu przedmiotowego opracowania projektowego, znajdują się w pkcie 4.2.2. Załącznika do Zarządzenia nr 
17 (43).  

PoniŜej przedstawiono ramową zawartość oraz dodatkowe wymagania, które naleŜy uwzględnić przy 
wykonaniu przedmiotowego opracowania projektowego: 

A. Część ogólna 
A1. Część opisowa. 
1. Przedmiot zadania inwestycyjnego. 

a. Lokalizacja i program zadania inwestycyjnego. 
Rodzaj i nazwa przedsięwzięcia, lokalizacja (województwo, powiaty, gminy), kilometraŜe (początek, 
koniec, długość), funkcje, klasy, i nazwy dróg, kategorie ruchu, itd. 

b. Cel i zakładany efekt zadania inwestycyjnego. 
Omówienie celu i spodziewanych korzyści ogólnospołecznych bezpośrednich (dla uŜytkowników 
dróg) i pośrednich (dla ogółu i społeczności lokalnych), zakładanych po zrealizowaniu 
projektowanego przedsięwzięcia. 

c. Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność realizacji obiektów i etapów. 
d. Podstawy opracowania: 

− dotychczasowe opracowania (analizy, ekspertyzy, STEŚ, itd.), 
− istotne: uchwały, porozumienia i programy, 

2. Istniejący stan zagospodarowanie terenu (ogólny opis w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części 
rysunkowej). 

a. Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego.  
b. Istniejący przebieg dróg krajowych. 
Dla wszystkich grup obiektów i większych obiektów budowlanych wchodzących w skład istniejącego 
pasa drogowego: 

− lokalizacje, nazwy, rodzaje, kategorie, funkcje, klasy obiektów, 
− funkcjonalność istniejących obiektów np.: nośność, poziom swobody ruchu, zapewnienie 

skrajni i światła, przepustowość, wypadkowość, wydajność, dostępność, itp., 
− charakterystyczne elementy geometrii, konstrukcji i wyposaŜenia, 

c. Charakterystyka zieleni istniejącej. 
d. Zagospodarowanie terenu przyległego: 

− konfiguracja i ukształtowanie terenu, 
− waŜniejsze elementy zainwestowania i zagospodarowania terenu w pasie wykonania i 

oddziaływania zadania inwestycyjnego (w tym tereny mieszkaniowe i obiekty chronione oraz 
odległości od planowanego przedsięwzięcia), stan techniczny, 

− istniejąca sieć komunikacyjna (drogowa i inna), takŜe dla potrzeb obsługi ruchu lokalnego. 
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3. Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne. 

a. Warunki wynikające z: 
− koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, 
− planu zagospodarowania przestrzennego województwa, 
− innych programów rządowych i wojewódzkich, 
− miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
− decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
− informacji od urzędów prowadzących rejestry wydanych decyzji: o środowiskowych 

uwarunkowaniach,  lokalizacyjnych  i  pozwoleń  na  budowę  oraz  zezwoleniu  na realizację 
inwestycji drogowej. 

b. Warunki środowiskowe terenu – zgodnie z raportem OOŚ. 
c. Warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej terenu (w tym ochrony dóbr kultury). 

Dane informujące czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do rejestru 
zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleń MPZP oraz AZP (Archeologiczne Zdjęcie 
Polski). 

d. Warunki geologiczne i górnicze terenu. 
W tym dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego, 
znajdującego się w granicach terenu górniczego. 

e. Inne warunki (np.: związane z bezpieczeństwem budowli i bezpieczeństwem ruchu, przeciwpoŜarowe). 
4. Projektowane zagospodarowanie terenu (ogólny opis w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części 

rysunkowej). 
5. Ukształtowanie trasy drogowej. 

a. Układ komunikacyjny – analiza powiązań drogi krajowej z innymi drogami publicznymi: 
− opis przebiegu trasy na tle istniejącego i planowanego w MPZP zagospodarowania terenu, 
− opis planowanych zmian w stosunku do istniejących rezerw terenu w studium lub w MPZP, 
− opis przebiegu planowanej trasy w stosunku do trasy istniejącej, 
− opis przebiegu trasy względem planowanego układu komunikacyjnego, powiązania z innymi 

drogami względnie z układem dróg, dostępność. 
b. Ukształtowanie terenu i zieleni. 

6. Projektowane obiekty i urządzenia budowlane (oddzielnie dla wszystkich wariantów obiektów) oraz 
określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu. 
Dla kaŜdego projektowanego obiektu lub grupy obiektów naleŜy zamieścić krótki opis zawierający: 

a. nazwa, lokalizacja, typ i rodzaj, 
b. funkcja i parametry uŜytkowe (np.: poziomy swobody ruchu, przepustowość, klasa techniczna, 

skrajnie, światła, dopuszczalne obciąŜenia, skuteczność), 
c. zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu, 
d. inne istotne dane wynikające z specyfiki obiektu, 
e. w następującym układzie branŜ: 

− Obiekty drogowe 
− Obiekty inŜynierskie: 

1. Istniejące obiekty inŜynierskie  
 Dla kaŜdego istniejącego obiektu naleŜy zamieścić krótki opis zawierający:  

- nazwa, lokalizacja, typ i konstrukcja (przekroje, przęsła, podpory),  
- opis stanu technicznego na podstawie dokonanej oceny lub /i ekspertyzy,  

2. projektowane obiekty inŜynierskie.  
 Dla  kaŜdego  projektowanego  obiektu  lub  grupy  obiektów  naleŜy  zamieścić  krótki  opis 

zawierający: 
- nazwę, lokalizację, typ obiektu i rodzaj konstrukcji;  
- funkcję i parametry uŜytkowe: kategorię i klasę drogi, parametry przekroju ruchowego, 

klasę obciąŜenia, skrajnie, sposób odwodnienia; 
− Inne obiekty 
− Urządzenia ochrony środowiska 
− Infrastruktura techniczna  w pasie drogowym nie związana z drogą 
− Ew. roboty na czas budowy. 

7. Zgodność przedstawionych rozwiązań z warunkami technicznymi. W przypadku braku zgodności 
wymienić przepis, który musi być objęty. 

8. Wstępne opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki. 
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W tym punkcie naleŜy zamieścić wykaz i kopie: stanowisk, uzgodnień, opinii, warunków i innych pism 
uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania wraz z ich omówieniem. 
Instytucje, które powinny wstępnie wypowiedzieć się na temat wszystkich elementów planowanego 
zadania inwestycyjnego (w zakresie swoich kompetencji) to:  
− zainteresowaniu właściciele lub zarządcy: dróg, wód, urządzeń infrastruktury technicznej i innych 

obiektów - w zakresie wydawania wstępnych warunków do likwidacji spodziewanych kolizji 
planowanego zadania inwestycyjnego z zarządzanymi przez nich obiektami i wodami oraz w 
zakresie wstępnego uzgodnienia rozwiązań projektowych, 

− organy o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 6 ustawy [1]. 
− właściwi dyrektorzy RZGW, parków narodowych i krajobrazowych, nadleśnictwa, koła Łowieckie 

i pozarządowe organizacje ekologiczne o ile zgłoszą się jako strona). 
9. NajwaŜniejsze wskaźniki ekonomiczne (na podstawie Części ekonomicznej) i stanowisko Wykonawcy w 

sprawie wyboru wariantów rozwiązań projektowych. 
 

A 2. Część rysunkowa. 
Część rysunkowa zawiera: 

1. Plan orientacyjny (skala 1:25000). 
Jest to mapa wykonana dla potrzeb orientacji. Mapa zawiera w szczególności: obraz projektowanego 
zadania inwestycyjnego i jego waŜniejszych powiązań z istniejącą siecią drogową, waŜniejsze elementy 
istniejącego i projektowanego zagospodarowania terenu, inwestycje towarzyszące, granice 
administracyjne województw, powiatów i gmin (wraz z numerami oraz nazwami dróg i ulic). 

2. Plan sytuacyjny (co najmniej skala 1:5000 – w zaleŜności od potrzeb). 
Mapa  ta  stanowi  materiał  graficzny  do  ustalenia  lokalizacji  zadania  inwestycyjnego  oraz  jest 
główną mapą projektową dla wykonania Koncepcji programowej. 
Obrazuje  ona  zakres  zadania  inwestycyjnego  na  tle  przyległego  zagospodarowania  terenu  z 
uwzględnieniem danych od urzędów prowadzących rejestry wydanych decyzji: o środowiskowych 
uwarunkowaniach, lokalizacyjnych i pozwoleń na budowę oraz zezwoleń na realizację inwestycji 
drogowej.  Mapa  podstawowa  zawiera  w  szczególności:  obraz  projektowanego  zadania 
inwestycyjnego,  jego  powiązania  z  istniejącą  siecią  drogową,  rozwiązania  dla  obsługi  terenów 
sąsiednich,  lokalizację  waŜniejszych  projektowanych  obiektów,  urządzenia  infrastruktury, 
waŜniejsze elementy ochrony środowiska, inwestycje towarzyszące, linie rozgraniczające zadania 
inwestycyjnego,  istniejące  linie  rozgraniczające,  granice  poszczególnych  pasów  drogowych, 
granice administracyjne, itd..  

3. Zbiorczy Plan sytuacyjny (skala 1:1000 do 1:2000). 
Plan sytuacyjny ma być wykonany na mapie do celów projektowania dróg (wg ST P-30.10 – Mapa do 
celów projektowania dróg).  
Plan Sytuacyjny ma zawierać  wszystkie  elementy  określone  na  Planie  sytuacyjnym  w  
odpowiedniej  skali  i dokładności. Zbiorczy Plan sytuacyjny oraz wymieniony w p. 2 powyŜej Plan 
sytuacyjny w skali 1:5000 powinny  być  sporządzone jako opracowania numeryczne i powinny 
spełniać wymogi SGDoN (11). 

4. Poglądowe przekroje normalne (skala 1:100 do 1:200). 
Rysunki obrazujące typowe przekroje normalne waŜniejszych projektowanych obiektów i urządzeń, z 
schematycznym zaznaczeniem rozwiązań docelowych. 

5. Trójwymiarowa wizualizacja komputerowa (oparta na uwzględnieniu parametrów geometrycznych tras 
oraz na obliczeniach bezpiecznej widoczności na zatrzymanie i wyprzedzanie a takŜe, w razie 
potrzeby, na obliczeniach przejezdności), połączona w razie potrzeby z animacją (np. w przypadku 
skomplikowanych skrzyŜowań z ograniczoną widocznością na wlotach, odcinków dróg 
projektowanych na minimalnych parametrach geometrycznych, duŜych obiektów inŜynierskich i 
innych obiektów projektowanych z wykorzystaniem nietypowych rozwiązań geometrycznych i 
konstrukcyjnych). W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe odstąpić od wykonania 
trójwymiarowej wizualizacji komputerowej. 

6. Dokumentacja fotograficzna. 
7. Uproszczona infografika dla mediów (obejmująca całość zadania + wybrane obiekty ) na podstawie ustaleń 

z Zamawiającym. 
 
B. Część techniczna 
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Głównym celem jest określenie  wszystkich obiektów budowlanych (głównie ich typu, rodzaju i konstrukcji). 
Ponadto Część techniczna stanowi podstawę do wykonania Części ogólnej. 
Projekty  poszczególnych  obiektów  powinny  być wykonywane w  ścisłej wzajemnej  koordynacji 
międzybranŜowej.  

W Części technicznej, dla kaŜdej branŜy (obiektu), powinny wystąpić następujące składniki:  

B.1. Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego obiektów 
 
    B.1.1. Inwentaryzacje obiektów budowlanych (pomiary i badania) 

Inwentaryzacje na etapie KP są szczegółowe lub dość szczegółowe. Celem  inwentaryzacji  jest dostarczenie 
danych dla oceny  stanu  technicznego obiektów  i dla wykonania  kosztorysów. Inwentaryzacja dotyczy cech  
ilościowych, geometrycznych  i materiałowych  i moŜe  być wykonywana na podstawie materiałów 
archiwalnych, wizji i pomiarów terenowych.  
Opracowanie  inwentaryzacji,  które ma  być  oddzielnie  załączone  do  opracowania  projektowego powinno 
zawierać m.in.:  

- opis przedmiotu, celu i zakresu inwentaryzacji,  
- opis  wyników  inwentaryzacji  ilościowej  i  geometrycznej  (tylko  niezbędne  uzupełnienie 

rysunków),  
- rysunki z wynikami inwentaryzacji ilościowej i geometrycznej,  
- opis pomiarów cech materiałowych (metody, rodzaj i zakres badań, rysunki stanowisk i miejsc 

badań oraz poboru próbek),  
- wyniki badań cech materiałowych - opisy, zestawienia i rysunki.  

Wyniki inwentaryzacji ilościowych, geometrycznych i materiałowych, moŜna zamieścić bezpośrednio na 
rysunkach i w opisach projektów odpowiednich obiektów lub jako oddzielne opracowanie.  

 
   B.1.2.  Oceny stanu technicznego obiektów budowlanych (ekspertyzy)  

Ocena  stanu  technicznego  obiektu  na  etapie  KP  jest  szczegółowa.  Celem  oceny  stanu technicznego  
jest przesądzenie o zakresie moŜliwego wykorzystania  istniejących obiektów  lub ich fragmentów dla potrzeb 
planowanego zadania inwestycyjnego lub przesądzenie o zakresie i sposobie rozbiórki istniejących obiektów.  
Oceny  stanu  technicznego  wykonywane  są  na  podstawie  wyników  inwentaryzacji  obiektów 
budowlanych.  W  celu  dokonania  oceny  ostatecznej  niektórych  cech  materiałowych,  naleŜy pobrać  
odpowiednie  próbki  (wiercenia,  odkrywki,  pomiary)  i  wykonać  stosowne  badania laboratoryjne.  
W  przypadku  planowanej  przebudowy  istniejących  obiektów  budowlanych w  uzasadnionych 
przypadkach, ocena stanu technicznego zawiera takŜe ocenę aktualnych warunków geologiczno-inŜynierskich 
i ocenę stanu posadowienia obiektu.  
Opracowanie oceny stanu technicznego powinno zawierać m.in.:  

- wstęp (przedmiot, podstawy, cel oceny technicznej),  
- ocenę wyników inwentaryzacji ilościowej i geometrycznej,  
- interpretację badań oraz ocenę techniczną cech materiałowych,  
- wstępne  obliczenia  cech  konstrukcyjnych  -  konstrukcja  nośna  i  posadowienie  (nośność, 

wytrzymałość) i ocena stanu technicznego,  
- opis,  zestawienia  ilościowe  i  rysunki  dotyczące  moŜliwego  zakresu  wykorzystania  
- istniejącego obiektu dla celów planowanej rozbudowy lub przebudowy,  
- propozycje,  zalecenia  i  sugestie  do  projektowania  konstrukcji,  a  w  przypadku  planowanej 

rozbiórki zalecenia co do technologii i zakresu robót rozbiórkowych.  
Oceny  stanu  technicznego  (ekspertyzy)  powinny  być  oddzielnym  opracowaniem,  w  rozbiciu na 
poszczególne obiekty.  

 
B.2. Opis obiektów 
Opis obiektów powinien dotyczyć wszystkich wariantów. 
Ogólny opis dotyczy waŜniejszych projektowanych obiektów i grup podobnych obiektów. Wykonywany jest 
tylko w zakresie niezbędnym, jako uzupełnienie rysunków i powinien zawierać m.in.: 

− wstęp  (nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego), 
− urządzenia obsługi uczestników ruchu i program uŜytkowy obiektu budowlanego, 
− charakterystyczne parametry techniczne - geometryczne i architektoniczne obiektu budowlanego, 
− dostosowanie do krajobrazu, 
− układ konstrukcyjny obiektu budowlanego: 

o wyniki oceny stanu technicznego, 
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o kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed 
wpływami eksploatacji górniczej,  

o wyniki obliczeń konstrukcyjnych, 
o rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, 

− rozwiązania techniczno-budowlane i instalacyjne występujące na trasie obiektu i miejscach 
charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze 
względów bezpieczeństwa z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych, 

− wyposaŜenie obiektu w odwodnienie i oświetlenie – rozwiązania i sposób funkcjonowania, załoŜenia 
przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju 
i wielkości urządzeń – zagadnienia te mogą być umieszczone w oddzielnym opracowaniu, 

− urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związane z drogą, umieszczone 
w obiekcie – zagadnienia te zazwyczaj są zamieszczane w oddzielnym opracowaniu, 

− pozostałe wyposaŜenie techniczne – rozwiązania techniczne i sposób funkcjonowania, 
− sposób spełnienia warunków technicznych dotyczących bezpieczeństwa uŜytkowania (w tym: sposób 

zapewnienia osobom niepełnosprawnym warunków do korzystania z obiektu, rozmieszczenie 
wyjazdów i wjazdów, warunki przejścia dla zwierząt, zapewnienie wymaganej widoczności),  

− sposób ochrony dóbr kultury, 
− sposób spełnienia wymagań przepisów w zakresie bezpieczeństwa z uwagi na moŜliwość wystąpienia 

poŜaru lub innego miejscowego zagroŜenia oraz bezpieczeństwa uŜytkowania (zagadnienia dotyczące 
bezpieczeństwa uczestników ruchu zazwyczaj są zamieszczone w oddzielnym opracowaniu o nazwie 
„projekt organizacji ruchu”), 

− dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego 
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące pod względem rodzaju, zakresu i wielkości 
oddziaływań oraz charakterystyki przyjętych metod i urządzeń zabezpieczających, 

− inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osób trzecich i sposób ich ochrony). 
 

W szczególności opis obiektów inŜynierskich powinien zawierać: 
Ogólny  opis  dotyczy  waŜniejszych  projektowanych  obiektów  i  grup  podobnych  obiektów.  
Wykonywany jest tylko w zakresie niezbędnym, jako uzupełnienie rysunków i powinien zawierać 
m.in.:  
- wstęp (nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego),  
- klasa obciąŜeń,  
- charakterystyczne  parametry  techniczne  -  geometryczne  i  architektoniczne  obiektu 

budowlanego,  
- schemat statyczny,  
- opis technologii wykonania,  
- wyniki oceny stanu technicznego,  
- kategoria  geotechniczna  obiektu,  warunki  i  sposób  jego  posadowienia  oraz  
- zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej,   
- wyniki obliczeń konstrukcyjnych,  
- rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu,  
-  wyposaŜenie  obiektu  w  odwodnienie  i  oświetlenie  –  rozwiązania  i  sposób 

funkcjonowania, załoŜenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, 
z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń – zagadnienia te mogą być umieszczone w 
oddzielnym opracowaniu,  

- urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej nie związane z drogą (urządzenia obce), 
umieszczone  w  obiekcie  –  określenie  właścicieli  urządzeń,  warunki  dopuszczenia urządzeń 
w obiekcie i stosowne uzgodnienia z ich właścicielami.  

Ponadto w ramach opisu obiektów inŜynierskich naleŜy przedstawić wyciąg z raportu OOŚ, w części 
dot. przejść dla zwierząt w miejscach udokumentowanej, nasilonej migracji zwierząt dziko Ŝyjących, 
w tym:  

−  przejść w tunelach (przepustach) w poprzek korpusu drogi,  
−  przejść po kładkach (wiaduktach) nad drogą.  

Jednoznacznie  przedstawić  przypadki  mostów  o  zwiększonej  długości,  gdzie  konieczność 
uwzględnienia  ekologicznej  funkcji  doliny  cieku  -  w  funkcjonowaniu  środowiska  i migracji 
zwierząt  -  wymusiła  zwiększenie  długości  mostów  o  pasy  terenu  przybrzeŜnego  pokrytego 
roślinnością.   
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W ramach Opisu obiektów naleŜy zamieścić wyniki Analizy wariantów, zawierające:  opisy wariantów, wyniki  
obliczeń,  rysunki  oraz  ocenę wariantów w oparciu  o kryteria  m.in.:  warunków  i  bezpieczeństwa  ruchu,  
kosztów  robót,  względów  utrzymania, względów eksploatacyjnych, dostępności i trwałości.  Zaproponowane  
warianty,  w  tym  rekomendowany  przez  Wykonawcę,  powinny zapewnić osiągnięcie załoŜonych celów 
dokumentacji projektowej. 
 
B.3. Obliczenia 
NaleŜy wykonać wstępne – szacunkowe obliczenia nietypowych elementów konstrukcji obiektów. 
Dla obiektów inŜynierskich przedmiotem obliczeń powinny być m.in.:   

- orientacyjne obliczenia konstrukcyjne przekrojów, przęseł, podpór i posadowienia,  
- obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne,  
- wymiarowanie urządzeń odwodnienia,  
- wymiarowanie i obliczenia związane z urządzeniami wyposaŜenia technicznego, 
- ilości robót oraz ich bilans. 

 
B.4. Kosztorysy 

Kosztorysy  powinny  być  wykonywane  dla  wszystkich  wariantów .  
Kosztorysy  powinny  być  opracowaniem  o  charakterze  opisowym  z  zawartością  tabel  i  zestawień. 
Kosztorysy powinny być wykonane wg zasad obowiązujących dla kosztorysu inwestorskiego (wg 
rozporządzenia [[8]b)]), z tym Ŝe dopuszczalne jest wprowadzenie cen zagregowanych dla większej ilości 
elementów rozliczeniowych niŜ powinno to mieć miejsce na etapie dokumentacji budowlanej. 
Ramowy układ kosztorysów dla wszystkich obiektów wchodzących w skład Części technicznej oraz ich 
wariantów powinien zawierać m.in.:  
a) Wstęp:  

- opis  podstaw  i  metod  wykonywania  kosztorysu  (przyjęte  załoŜenia  i  wskaźniki  cenowe do 
kosztorysowania, poziom cen),  

- załoŜenia wyjściowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiającym).  
b)  Przedmiar robót  

Przedmiar  robót powinien być sporządzony zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu MI   z 
dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,  
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- 
uŜytkowego  [[8]b)].  

c)  Kosztorys obiektu  
Kosztorys  powinien  być  sporządzony  w  formie  tabeli  zawierającej  zagregowane  elementy  
rozliczeniowe, w następującym układzie: lp. elementu, podstawa ustalenia nakładu rzeczowego  lub  cen  
jednostkowych,  nr  pozycji  przedmiaru  lub  innego  zestawienia,  nazwa  i  ew.  numer  elementu  
rozliczeniowego,  jednostka  miary,  ilość,  cena  jednostkowa,  cena  za  element  rozliczeniowy.  

 
B.5. Rysunki 

Zamieszczane są tu rysunki obiektów w zakresie i skali odpowiedniej do celów KP. 
 

Ramowa zawartość części technicznej: 
W skład Części technicznej wchodzą następujące składniki projektowe dla poszczególnych branŜ: 
 
1.Obiekty drogowe. 

a. Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego. 
b. Opis obiektów i Analiza wariantów (geometria węzłów i skrzyŜowań, obsługa terenów 

przyległych i konstrukcja nawierzchni). 
c. Obliczenia. 

Przedmiotem obliczeń powinny być m.in.: 
orientacyjnie nośność i stateczność – korpus drogowy i jego posadowienie, 
konstrukcja nawierzchni, 
wymiarowanie urządzeń odwodnienia, 
ilości robót oraz ich bilans, 

d. Kosztorysy. 
Kosztorysy zawierają, oprócz elementów obiektów drogowych, koszty wynikające z: 
projektowanego ukształtowania terenu, projektu zieleni oraz  projektu organizacji ruchu. 
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e. Rysunki: 
− plan sytuacyjny (skala 1:1000), 
− przekroje normalne (skala 50), 
− przekroje podłuŜne (skala 1000/100), 
− charakterystyczne przekroje poprzeczne (skala 1;100). 
− rysunki konstrukcji zabezpieczeń stateczności  posadowienia i korpusów – skala wg 

potrzeb, 
− rysunki elementów obiektów oraz urządzeń wyposaŜenia technicznego dróg – skala wg 

potrzeb. 
2. Obiekty inŜynierskie. 

a. Inwentaryzacje i oceny techniczne. 
b. Opis obiektów i Analiza wariantów. 
c. Obliczenia. 

Przedmiotem obliczeń powinny być m.in.:  
− orientacyjne obliczenia konstrukcyjne przekrojów, przęseł, podpór i posadowienia, 
− obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne dla wymiarowania świateł mostów i przepustów, 
− wymiarowanie urządzeń odwodnienia, 
− wymiarowanie i obliczenia związane z urządzeniami wyposaŜenia technicznego. 

d. Kosztorysy. 
e. Rysunki: 

− rysunek ogólny  z tabelą zawierającą uzgodnienia poszczególnych branŜ – widok z góry, z 
boku, przekrój podłuŜny 1:100,  

− przekroje poprzeczne charakterystyczne z uwzględnieniem przekroju ruchowego (skala 
1:50), 

− inne rysunki elementów obiektów oraz urządzeń wyposaŜenia technicznego (wg potrzeb).  
3. Inne obiekty. 

a. Inwentaryzacje i oceny techniczne. 
b. Opis obiektów. 
c. Obliczenia. 
d. Kosztorysy. 
e. Rysunki: 

− plan sytuacyjny (skala 1:1000), 
− przekroje podłuŜne (skala 1:100/100), 
− charakterystyczne przekroje poprzeczne (skala 1:100), 
− inne rysunki elementów konstrukcji, instalacji i urządzeń – wg potrzeb. 

4. Obiekty i urządzenia ochrony środowiska. 
Obiekty i urządzenia ochrony środowiska mogą być przedstawiane w opracowaniach 
projektowych, w zaleŜności od ich zakresu, zarówno w ramach projektów dotyczących obiektów 
(obiekty drogowe, obiekty inŜynierskie, inne obiekty) lub jako oddzielna część opracowania, w 
zakresie: 
a. Inwentaryzacje i oceny techniczne – o ile będą potrzebne. 
b. Opis obiektów i urządzeń. 
c. Obliczenia – wg potrzeb.  
d. Kosztorysy. 
e. Rysunki:  

− plan sytuacyjny, 
− przekroje podłuŜne, 
− charakterystyczne przekroje poprzeczne, 
− inne rysunki elementów konstrukcji, instalacji i urządzeń –  wg potrzeb. 

5. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana i nie związana z drogą. 
a. Inwentaryzacje i oceny techniczne 
b. Opis obiektów. 
c. Obliczenia – wg potrzeb 
d. Kosztorysy. 
e. Rysunki: 

− plan sytuacyjny (skala 1:1000), 
− charakterystyczne przekroje poprzeczne i podłuŜne (skala poprzeczna 1:100), 
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− inne rysunki elementów instalacji i urządzeń – wg potrzeb. 

 
C. Dokumentacja geologiczno-inŜynierska i hydrogeologiczna  

Materiałem wyjściowym do opracowania Dokumentacji geologiczno-inŜynierskiej i hydrogeologicznej jest 
zatwierdzony projekt prac geologicznych. Dokumentacja  geologiczno-inŜynierska  jest  opracowaniem  
projektowym  wykonywanym w przypadku  obiektów  budowlanych  zaliczonych  do  trzeciej  kategorii  
geotechnicznej  oraz w złoŜonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii.  
Zawartość dokumentacji geologiczno-inŜynierskiej i hydrogeologicznej określają oddzielne ST P-60.00. 

 
D. Analiza i prognoza ruchu 

NaleŜy sprawdzić stan aktualności prognozowanych wielkości i załoŜenia, które zostały opracowane w 
poprzednim stadium (STEŚ).   
W przypadku gdy:  
a) prognoza  jest  aktualna  -  naleŜy przyjąć dane wynikowe  z  pomiarów i prognoz z STEŚ po uzgodnieniu 

z GDDKiA DS,  
b) prognoza nie jest aktualna -  naleŜy wykonać ją ponownie przy nowych załoŜeniach i w takim samym 

zakresie jak w STEŚ, zgodnie z wymaganiami ST P-80.10..  
 
Prognozę naleŜy uznać za nieaktualną jeŜeli np.:  

− wyniki  prognozy i wyniki z kolejnego Generalnego Pomiaru Ruchu dla analizowanego odcinka róŜnią 
się o więcej niŜ 20%.,  

− w  okresie  od  zakończenia  realizacji  prognozy  na etapie STEŚ zostały  podjęte  istotne  decyzje 
dotyczące parametrów analizowanej drogi  lub zmian w sieci drogowej nie ujęte w prognozie. 

 
E. Koncepcja organizacji ruchu 

Koncepcja organizacji ruchu powinna spełniać wymagania określone w ST P-80.30. 
 

F. Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
NaleŜy zamieścić kopię wyników Audytu BRD, który będzie przeprowadzony przez Zamawiającego z godnie 
z wymaganiami Rozporządzenia nr 42 GDDKiA (25). 

 
G. Opracowania ekonomiczno-finansowe 

Część ekonomiczno-finansowa powinna obejmować wszystkie warianty. Część  ekonomiczno-finansowa  
zawiera  wyniki  obliczeń  dotyczących  kosztów,  finansowania  i  uzasadnienia ekonomicznego 
przedsięwzięcia. Część ekonomiczno-finansowa zawiera poniŜej omówione składniki: 
a. Zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) 

Podstawą wykonania ZZK są koszty wskaźnikowe. W ZZK ujęte są wszystkie koszty, które występują 
we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego (w fazie przygotowania i realizacji przedsięwzięcia) dla 
projektowanej trasy z uwzględnieniem wariantu bezinwestycyjnego wraz z rezerwą na elementy 
nieprzewidziane.  Metody  i  podstawy  obliczeń  planowanych  kosztów  prac  projektowych  i  robót 
budowlanych określone są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury [[8]a)].  
Opracowanie składa się z:  
- Opisu (w którym podano metody wyceny, poziom cen),  
- ZZK  przedstawionego w  formie  tabelarycznej  dla  grup  elementów  rozliczeniowych. Tabela 

zawiera  kolumny: Lp,  nazwa  grupy  zagregowanych  elementów  rozliczeniowych,  jednostka, 
ilość jednostek, cena za grupę elementów rozliczeniowych,   

- Zbiorczego  zestawienia  kosztów  waŜniejszych  obiektów  i  grup  obiektów,  w  tym  urządzeń 
ochrony środowiska.   

W  ramach  ZZK  koniecznym  jest  sporządzenie  orientacyjnego  szacunku  kosztu  dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. W zaleŜności od występowania szacunek ten zawiera zestawienia 
ilościowe i kosztowe dla poszczególnych wycenianych obiektów w następujących grupach kosztów:  
- związane z wykupem lub budową i zamianami budynków,  
- związane z nabyciem prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane lub scaleniami 

i zamianami gruntów,  
- związane z zagospodarowaniem stref ograniczonego uŜytkowania,  
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- związane  z  czasowymi  zajęciami  terenu  (m.in.  w  celu  umieszczenia  infrastruktury technicznej 
na stałe bądź objazdy). 

b. Harmonogram realizacji inwestycji i struktura finansowa zadania inwestycyjnego 
Harmonogram  przedstawia,  z  dokładnością  do  kwartału,  terminy  uzyskiwania  kolejnych  elementów 
składowych procesu inwestycyjnego, takich jak, m.in.:  
- Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,  
- Ogłoszenie przetargu na wykonanie zadania inwestycyjnego,  
- Podpisanie umowy z wykonawcą robót,  
- Wykonanie robót w poszczególnych etapach realizacyjnych,  
- Odbiór końcowy robót,  
- Rozliczenie końcowe zadania inwestycyjnego.  
Opracowanie zawiera m.in.:  
- Wstęp (podstawy wykonania, przyjęte załoŜenia, zakładane źródła finansowania),  
- Opis uwzględnionych w harmonogramie elementów składowych zadania  inwestycyjnego wraz z 

uzasadnieniem wyboru, cykle realizacyjne - minimalny, przeciętny  i maksymalny oraz  omówienie  
warunków  realizacji  elementu  składowego  w  tych  cyklach,  koszt realizacji elementu,  

- Harmonogram minimalny, przeciętny i maksymalny z analizą elementów krytycznych,  
- Harmonogram  zapotrzebowania  na  środki  finansowe  z  podziałem  na  zakładane  przez 

Zamawiającego źródła finansowania. 
c. Analiza efektywności ekonomicznej zadania inwestycyjnego – aktualizacja analizy wykonanej w ramach 

STEŚ z ograniczeniem do zakresu etapowania i wariantowania występującego w KP  
Analiza ekonomiczna, powinna być opracowana na podstawie „Instrukcji oceny efektywności 
ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych  (Instrukcja  (36))”,  aktualizowanej  corocznie 
przez  Instytut Badawczy Dróg  i Mostów w Warszawie  na  zlecenie  GDDKiA.  Do  przeprowadzenia  
rachunku  ekonomicznego  i  oszacowania kosztów  ekonomicznych naleŜy wykorzystać  obowiązujące 
w  roku wykonania  dokumentacji,  tabele jednostkowych  kosztów  uŜytkowników  i  środowiska. 
Wymagane wskaźniki efektywności społeczno – ekonomicznej:  

a) Ekonomiczna  bieŜąca  wartość  netto  inwestycji  (ENPV/C)  -  jest  róŜnicą  ogółu 
zdyskontowanych  korzyści  i  kosztów  związanych  z  projektem.  Dodatnia  wartość  wskaźnika 
świadczy o tym, Ŝe projekt jest efektywny ekonomicznie,    

b) Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (ERR/C) - określa ekonomiczny zwrot z 
projektu.  Projekt  jest  efektywny  ekonomicznie,  jeŜeli  wartość  ERR  jest  wyŜsza  od  stopy 
dyskontowej,   

c) Ekonomiczny  wskaźnik  z  inwestycji  korzyści/koszty  (BCR)  -  projekt  jest  efektywny,  jeŜeli 
wskaźnik  jest  większy  lub  równy  jedności,  czyli  gdy  wartość  korzyści  przekracza  wartość 
kosztów projektu.   

Wszystkie  obliczenia w  ramach  analizy  ekonomicznej  naleŜy  przedstawić w  formularzach F1  – F9, 
proponowanych w Instrukcji (36), w formie tekstowej i elektronicznej edytowalnej. 

d. Analiza wraŜliwości (z uwzględnieniem metodologii zamieszczonej w (36)) 
Analiza  wraŜliwości  w  projektach  infrastruktury  drogowej  polega  na  ocenie  wpływu  zmienności  
wskaźników  analizy efektywności  ekonomicznej  na  zmiany  kluczowych  załoŜeń  dotyczących  
analizowanych wariantów inwestycyjnych. 
a) Dobór zmiennych kluczowych i analiza wraŜliwości   

W  ramach  analizy wraŜliwości,  badaniami  powinny  być  objęte  zmienne    kluczowe,  istotne  dla 
analizy  ekonomicznej  i  finansowej,  których  spadek  lub  wzrost  o  1  punkt  procentowy  
powoduje zmianę ERR o więcej niŜ 1 punkt procentowy lub zmianę nominalnej ENPV o więcej niŜ 
5 punktów procentowych.  
Zgodnie  z  wytycznymi  Instrukcji (36)  zaleca  się  wykonanie  obliczeń,  przy  uwzględnieniu 
następujących zmiennych kluczowych: :   

- SDR……………………………………  ……………………………... -15%,   
- Nakłady inwestycyjne…………………………………………………  + 35%,  
- Jednostkowy koszt czasu (1 godzina) ………………………………..  +/- 15%,   
- Wskaźnik wypadkowości (dla inwestycji punktowych związanych z poprawą 

bezpieczeństwa) .................................................................................   +/- 15%,   
PowyŜszy wykaz zmiennych kluczowych jest wykazem minimalnym i moŜe być rozszerzony w 
zaleŜności  od  rodzaju  inwestycji  drogowej. Dla wskaźników  finansowych,  zamiast  kosztów  
czasu  i wypadków moŜna zastosować inne zmienne kluczowe np. zmiana poziomu opłat za przejazd 
(± 10%).   
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Wyniki  analizy  wraŜliwości  opisane  wartościami  ENPV,  ERR  i  BCR  dla  poszczególnych 
wariantów, z uwzględnieniem zmiennych kluczowych, naleŜy zestawić w formie tabeli.   

b). Interpretacja wskaźników analizy wraŜliwości  
Po obliczeniu wskaźników efektywności ekonomicznej  i  finansowej, przy uwzględnieniu 
zmiennych kluczowych  naleŜy  dokonać  interpretacji  wyników  pod  kątem  wyboru  
najkorzystniejszego ekonomicznie wariantu inwestycyjnego. JeŜeli, po uwzględnieniu zmienionych 
parametrów, warianty inwestycyjne  wciąŜ  wykazują  minimalne  wskaźniki  efektywności  
ekonomicznej  (EVPV>0  i ERR>5%),  oznacza  to,  Ŝe  kaŜdy  z  tych  wariantów  –  nawet  przy  
pewnych  niedoszacowaniach  lub przeszacowaniach jest uzasadniony ze społecznego punktu 
widzenia. 

 

5. KONTROLA JAKO ŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości opracowań projektowych 

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Posiedzenia ZOPI i ewentualne KOPI 

Podczas posiedzenia ZOPI (ew. KOPI) Wykonawca będzie wykonywał prezentację Koncepcji 
programowej w wersji „papierowej” oraz w wersji multimedialnej (za pomocą rzutnika i ekranu). 

6. OBMIAR OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 

Jednostką obmiarową  dla Koncepcji programowej, studium hydrologicznego oraz projektu prac 
geologicznych oraz dokumentacji geologiczno-inŜynierskiej  jest pozycja w Tabeli opracowań projektowych (cena 
ryczałtowa). 

Jednostką obmiarową  dla Mapy do celów projektowych jest wynik iloczynu ilości faktycznie wykonanych 
jednostek i cen jednostkowych podanych w tabeli opracowań projektowych. 

7. ODBIÓR OPRACOWAŃ  PROJEKTOWYCH 

 Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Wykonawca wykona opracowanie projektowe w następującej ilości egzemplarzy:  
-   Studium hydrologiczne – 2 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze  do decyzji, pozwoleń, opinii i 

uzgodnień, 
- Projekt prac geologicznych (hydrogeologicznych) - 2egz. dla Zamawiającego + egzemplarze  do decyzji, 

pozwoleń, opinii i uzgodnień, 
- Dokumentacja geologiczno-inŜynierska i hydrogeologiczna – 2 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do 

decyzji, pozwoleń, opinii i uzgodnień, 
- Mapa do celów projektowych – 1 egz. mapy klauzulowanej lub (dopuszcza się w przypadku mapy 

nieklauzlowanej odbiór komisyjny w siedzibie Zamawiającego po przekazaniu do wglądu wszystkich dokumentów 
świadczących o zaawansowaniu aktualizacji opracowania – 1 egz.) dla Zamawiającego+ egzemplarze do decyzji, 
pozwoleń, opinii i uzgodnień, 

- Koncepcja programowa – 5 egz.,  
w terminach wymienionych w Harmonogramie prac projektowych. 

Ponadto Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu, w tych samym terminie, opracowanie w wersji elektronicznej 
na nośniku CD. 

Zamawiana Koncepcja programowa, po odbiorze wstępnym przez Przedstawiciela Zamawiającego, 
podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego na podstawie protokółów z oceny sporządzonych przez Zespół 
Oceny Projektów Inwestycyjnych przy GDDKiA Oddział w Opolu i ewentualnie Komisję Oceny Projektów 
Inwestycyjnych przy GDDKiA. Poprawki i uzupełnienia do KP, według protokołu z oceny ZOPI i ew. KOPI, 
Wykonawca powinien wnieść w terminie określonym podczas posiedzeń  ZOPI i ew. KOPI i na własny koszt. 

8. PŁATNO ŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące wyceny i podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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8.2. Cena jednostki obmiarowej 

 1. Cena wykonania Koncepcji programowej obejmuje: 
− wykonanie pomiarów  i badań (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania KP, 
− wykonanie opisów, obliczeń, kosztorysów i rysunków oraz oprawę KP dla potrzeb uzgodnień, 
− wykonanie opinii i uzgodnień wymaganych dla KP 
− wykonanie prezentacji KP, 
− wykonanie sprawdzeń KP,  
− wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania i odbioru KP, 
− udział w Radach Projektu i wizytach roboczych, 
− wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego KP w wymaganej szacie graficznej i w 

wymaganej ilości egzemplarzy, 
− prezentacja KP na posiedzeniach ZOPI i ew. KOPI oraz wniesienie poprawek wg ustaleń 

protokołów ZOPI i ew. KOPI. 

8.3. Sposób płatności 

Po odbiorze wstępnym Mapy do celów projektowych Wykonawca otrzyma maksymalnie 80% ceny 
umownej za tę pozycję. Pozostałą kwotę za tę pozycję Wykonawca otrzyma na etapie odbioru wstępnego materiałów 
do wniosku o ZRiD.  

Wykonawca otrzyma 100% ceny umownej za zatwierdzony projekt prac geologicznych i hydrologicznych 
oraz za dokumentację geologiczno-inŜynierską i hydrogeologiczną po odbiorze wstępnym KP. 

Po odbiorze wstępnym Koncepcji programowej przez Przedstawiciela Zamawiającego, będzie moŜliwe 
wypłacenie Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości 20% ceny umownej za Koncepcję programową i za Studium 
hydrologiczne.  

Kolejne części wynagrodzenia za KP będą przysługiwały Wykonawcy wg następujących zasad: 
- 50% ceny umownej za KP i Studium hydrologiczne Wykonawca otrzyma po wniesieniu ew. poprawek wg 

protokołu ZOPI i przyjęciu ich przez Przedstawiciela Zamawiającego, 
- 30% ceny umownej za KP i Studium hydrologiczne Wykonawca otrzyma po wniesieniu poprawek 

ewentualnego posiedzenia KOPI i przyjęciu ich przez Przedstawiciela Zamawiającego.  
W przypadku braku konieczności organizacji posiedzenia KOPI Wykonawcy będzie przysługiwała 

pozostała część wynagrodzenia za KP i Studium hydrologiczne w wysokości 80% ceny umownej za KP po przyjęciu 
ich przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Według pktu 8. Specyfikacji technicznej P-00.00. 
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1. WSTĘP I WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INW ESTYCJI 

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 
1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej 

 Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu 
i realizacji następujących opracowań projektowych:  

1. Projekt budowlany, 
2. Projekt rozbiórki, 
3. Materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, 
4. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna oraz formalno-prawna związana z nabywaniem nieruchomości 

oraz czasowym korzystaniem z nieruchomości - zgodnie z ST P-30.20, 
5. Projekt wykonawczy, 
6. Dokumentacja dla SIWZ (dokumentacja słuŜąca do opisu przedmiotu zamówienia) , 
7. Kosztorys inwestorski, 
8. Materiały promocyjne, 

które naleŜy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-
00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.3. Określenia podstawowe 

 UŜyte w Specyfikacji technicznej wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 
następująco: 

1.3.1. Stadium Projektu budowlanego (Stadium PB), Dokumentacja Budowlana (DB) – jest to zbiór 
opracowań projektowych, w którym głównym opracowaniem jest projekt budowlany (PB). W skład dokumentacji 
budowlanej wchodzą teŜ projekt wykonawczy (PW) i dokumentacja dla SIWZ (DP) wykorzystywana w 
przetargach oraz w zaleŜności od potrzeb, inne opracowania projektowe, np.:  

- materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej – zgodnie z ST    
P-20.20, 

- projekty rozbiórki, 
- materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi (w tym w 

sprawie archeologii i zabytków) oraz inne materiały projektowe, w tym m.in.: projekt zieleni, 
- mapa do celów projektowania dróg – zgodnie z ST P-30.10, 
- dokumentacja geodezyjna i kartograficzna (w tym projekty podziałów nieruchomości) oraz formalno-

prawna związana z nabywaniem nieruchomości - zgodnie z ST P-30.20, 
- dokumentacja geodezyjna i kartograficzna oraz formalno-prawna związana z czasowym korzystaniem z 

nieruchomości - zgodnie z ST P-30.20, 
- geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zgodnie z ST P-40.60, 
- operat wodnoprawny i materiały do wniosku o pozwolenie wodnoprawne, 
- dokumentacja konieczna do ponownej oceny oddziaływania na środowisko – zgodnie z ST P-50.30, 
- informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),  
- instrukcje eksploatacji. 

1.3.2. Projekt budowlany (PB) – jest to opracowanie projektowe o charakterze szczegółowym, które w 
zaleŜności od potrzeb słuŜy: 

- ostatecznemu uściśleniu wszystkich elementów planowanego zadania inwestycyjnego, 
- uzyskaniu decyzji o ZRID, 
- przygotowaniu projektów wykonawczych (PW) i dokumentacji projektowej (przetargowej). 

Szczegółowy zakres i formę PB określa ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ze zm.[6] oraz 
rozporządzenia: 
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- Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy  

projektu budowlanego [6.a)],z późn. zm. 
- Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego [8.b)]. 

1.3.3. Projekt wykonawczy (PW) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu 
budowlanego (jest to uszczegółowienie projektu budowlanego w stopniu większym niŜ wymagany przez Prawo 
budowlane dla celów wykonawstwa robót), które wskazuje szczegółowo rozwiązania m.in.: geometryczne, 
konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe, organizacyjne, wyposaŜenia oraz zawiera Specyfikacje techniczne, 
przedmiary, kosztorysy dla obiektów budowlanych będących przedmiotem robót budowlanych. Projekt 
wykonawczy powinien zawierać rysunki wykonawcze sporządzone z duŜą dokładnością i odpowiednią 
szczegółowością, potrzebne do późniejszego wykonania robót budowlanych. Rysunki wykonawcze stanowią 
załącznik do dokumentacji projektowej (przetargowej). Ponadto projekt wykonawczy powinien zawierać wyniki 
obliczeń potrzebne dla przyszłego wykonawstwa do obliczeń konstrukcyjnych i ilościowych. 

1.3.4. Dokumentacja dla SIWZ (dokumentacja słuŜąca do opisu przedmiotu zamówienia)  – Dokumentacja 
dla SIWZ, jest to zbiór opracowań projektowych, które będą częścią Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia na wykonanie robót budowlanych łącznie z ich późniejszym rozliczeniem i odebraniem. Zagadnienia 
zawarte w dokumentacji dla SIWZ reguluje ustawa prawo zamówień publicznych [8]. Opracowanie to wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie robót budowlanych. W skład Dokumentacji dla SIWZ wchodzą: Dokumentacja 
projektowa (przetargowa), STWiORB i Kosztorys ofertowy. Dokumentacja projektowa (przetargowa) wg 
rozporządzenia [8.b).] stanowi dokumentacje projektową słuŜącą do opisu przedmiotu zamówienia. 

1.3.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi przepisami, normami, 
określeniami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. oraz w innych częściach Umowy. 

2.  WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

2.1. Wymagania ogólne 
Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w 

ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt  2. i w ST P-10.20 – Koncepcja programowa  pkt 2. 
 

2.2. Wymagania szczegółowe 
Szczegółowe wymagania dla projektowanej inwestycji naleŜy przyjmować wg zatwierdzonej Koncepcji 

programowej wykonanej wg ST  P-10.20. „Koncepcja programowa” z uwzględnieniem wymagań Protokołu ZOPI 
i ewentualnego KOPI.  

W ramach dokumentacji budowlanej (PB, PW i DP) nie naleŜy projektować punktu gastronomicznego i 
stacji benzynowej – tylko zaprojektować ukształtowanie terenu (tj. zasadnicze roboty ziemne) pod ich wykonanie. 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy równieŜ niezwłoczne tj. w ciągu 2-3 dni roboczych, przygotowanie 
odpowiedzi na zapytania oferentów, składane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
realizację robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową, aŜ do wyłonienia wykonawcy robót, oraz 
przygotowywanie ewentualnych modyfikacji dokumentacji projektowej wynikających z tych pytań i udzielanych 
odpowiedzi. 

2.2.1. Wymagania dla budowy i przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej  
Warunki przebudowy i budowy urządzeń infrastruktury technicznej, wydawane przez uŜytkowników tych 

urządzeń powinny być kaŜdorazowo akceptowane przez Zamawiającego – Wydział Realizacji Inwestycji oraz 
Wydział Z-3. NaleŜy dopilnować, aby warunki i uzgodnienia były adresowane do wiadomości Zamawiającego. 

 

3. MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 

3.1. Materiały wyj ściowe do projektowania 

Wykaz Materiałów wyjściowych i wymagania związane z Materiałami wyjściowymi znajdują się w pkcie 
3.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 
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3.2. Materiały archiwalne i warunki 

Wykaz Materiałów archiwalnych i warunków oraz wymagania związane z Materiałami archiwalnymi i 
warunkami znajdują się w pkcie 3.2. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

 Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3.3. 

Ponadto Wykonawcę obowiązują następujące wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i 
ekspertyz: 

1. Obiekty  drogowe 
NaleŜy pomierzyć w terenie (w rejonie planowanego przedsięwzięcia): 
- przekroje poprzeczne istniejącego terenu i istniejące zagospodarowanie pasa drogowego: 

- istniejący teren - co najmniej na szerokości projektowanego pasa drogowego, w odległościach min.  
40 m oraz we wszystkich miejscach charakterystycznych (w tym: cieki, linie kolejowe krzyŜujące 
się, skrzyŜowania – na szerokości niezbędnej do celów projektowych), 

- istniejąca nawierzchnia bitumiczna – co najmniej na szerokości korony drogi we wszystkich 
załamaniach korony drogi oraz na krawędziach poszczególnych elementów zagospodarowania 
korony drogi (a takŜe środki i krawędzie istniejących kolein) w odległościach min. co 20 m oraz we 
wszystkich miejscach charakterystycznych (w tym: cieki, obiekty inŜynierskie, linie kolejowe 
krzyŜujące się, skrzyŜowania), 

- istniejące zjazdy, 
- istniejące ogrodzenia i bramy, 
- istniejąca zieleń w pasie drogowym. 
Pomiary wykonać za pomocą sprzętu geodezyjnego z moŜliwością automatycznego zapisu wyników pomiaru 
w terenie oraz  późniejszego odczytu  komputerowego wyników. 
Dokładność pomiarów nawierzchni ± 1cm, 
Wyniki inwentaryzacji powinny zostać wykorzystane do wykonania przekrojów poprzecznych i nie powinny 
stanowić oddzielnego załącznika  do opracowania projektowego.  

2. Obiekty inŜynierskie 
- Badania geologiczne, badania geotechniczne podłoŜa oraz geotechniczne warunki posadowienia 

obiektów budowlanych – wg ST P-40.00. 
- Inwentaryzacje dla potrzeb rozbiórki. 

3. Infrastruktura techniczna związana i nie związana z drogą 
- stan i ocena przydatności istniejącej kanalizacji deszczowej (w tym inwentaryzacja za pomocą kamery), 
- stan i ocena przydatności istniejącego oświetlenia ulicznego, 
- stan i ocena istniejących urządzeń melioracyjnych (o ile występują). 

4. Budynki 
- Inwentaryzacja, ocena stanu dla potrzeb projektów rozbiórki istniejących budynków oraz inwentaryzacja 

terenów koniecznych na czasowe zajęcie (w tym inwentaryzacja fotograficzna), 
5. Urządzenia ochrony środowiska  

- NaleŜy uaktualnić mapę zasadniczą poza zakresem mapy do celów projektowych w zakresie koniecznych 
informacji do wykonania urządzeń ochrony środowiska . 

4. WYKONANIE OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 

PoniŜej przedstawione są wymagania, które naleŜy uwzględnić przy wykonywaniu opracowań 
projektowych. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.1. Charakterystyczne cechy stadium Projektu budowlanego 

- Stadium projektu budowlanego ma zawierać opracowania projektowe o charakterze szczegółowym. 
Wszystkie elementy mają być określone szczegółowo (ostatecznie). 

- Stadium projektu budowlanego ma być wykonane dla całego zamierzenia budowlanego (jeden etap). 
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4.2. Szczegółowość opracowań projektowych 

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P-
00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.1.2. 

Wszystkie  elementy  zagospodarowania  terenu  i  wszystkie  obiekty  oraz  urządzenia  naleŜy  
zaprojektować  szczegółowo,  tj.  przy  załoŜeniu,  Ŝe  nie  będą  juŜ  zmieniane,  a  więc  w  wersji  ostatecznej.  
Oznacza  to,  Ŝe  zaprojektowane  elementy  lub  ich  parametry  nie  będą  się  zmieniać  w  następnych stadiach 
dokumentacji projektowej (PW, DP). Zakłada się, Ŝe zostaną one zaprojektowane  na podstawie dokładnych 
danych wyjściowych i dokładnych metod obliczeń lub analiz.   

4.3. Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych  

Realizacja dokumentacji projektowej powinna się odbywać w następujących etapach: 
1. Analiza  materiałów  wyjściowych  (dotychczasowych  opracowań  i  ich  rozwiązań),  w  tym Koncepcji 

programowej wraz z protokołem ZOPI i ewentualnego KOPI, zebranie  i analiza  innych materiałów 
archiwalnych oraz  wykonanie  pomiarów,  badań,  obliczeń  i  ekspertyz  stanu  obiektów,  gdy  objęte  są 
przedmiotem PB,  

2. W  zadaniach  inwestycyjnych  złoŜonych  (wielobranŜowych)  uzasadnione  jest  opracowanie roboczych 
wersji PB i innych opracowań projektowych z nim związanych,  

3. Opracowanie  materiałów  do  uzgodnień,  opinii  i  pozwoleń  wymaganych  przepisami szczególnymi 
(np. ZUDP) oraz opracowanie raportu do ponownej oceny OŚ (wg ST 50.30.), operaty wodnoprawne i 
materiały do pozwolenia wodnoprawnego, w tym projekt wniosku przekazany do Zamawiajcego. 

4. Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i 
uzyskanie ich odbioru,  

5. Uzyskanie wymaganych uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz przekazanie do odbioru PB i innych  
opracowań  projektowych  z  nim  związanych  oraz wykonanie  poprawek  i  uzupełnień wynikłych w 
trakcie odbioru wstępnego,   

6. Posiedzenie ZOPI i wniesienie poprawek z Protokołu ZOPI, 
7. Opracowanie wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i przekazanie go do 

Zamawiającego,  
8. Udział w uzyskaniu decyzji zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdzającej projekty  

podziałów  nieruchomości oraz przeprowadzającej ponowną ocenę oddziaływania na środowisko poprzez  
udzielanie  wyjaśnień  i  w  razie  potrzeby wykonywanie uzupełnień i opracowań zamiennych. 

4.4. Szata graficzna opracowań projektowych 

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań 
projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.4. 

Przy wykonywaniu opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną Wykonawca 
ponadto uwzględni następujące wymagania dotyczące szaty graficznej i wydawniczej: 

 
1. Projekt budowlany, wykonawczy i dokumentacja dla SIWZ 

 Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania § 6 rozporządzenia Ministra  Infrastruktury 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego [6.a)] oraz § 4 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej [8.b)],  tj. w szczególności 
powinna: 

- zapewnić czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,  
- być  zgodna  z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm  i wytycznych,  a  część opisowa powinna 

być napisana komputerowo,  
- liczba i format arkuszy rysunkowych powinny być ograniczone do niezbędnego minimum, całość 

załączników  dokumentacji  powinna  być  oprawiona  w  twardą  oprawę, uniemoŜliwiającą jego 
dekompletację, na odwrocie której będzie spis treści,   

- rysunki powinny być wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,  
- kaŜdy  rysunek  powinien  być  opatrzony  metryką  zawierającą:  nazwę  i  adres  obiektu budowlanego,  

tytuł  rysunku,  jego  skalę,  imię  i  nazwisko  projektanta(ów), sprawdzającego(ych),  datę  i  ich  
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podpis(y),  specjalność  i  numer  uprawnień  budowlanych, podobnie  jak  strony  tytułowe  i  okładki  
poszczególnych  części  składowych  opracowania projektowego – zgodnie z wymaganiami PN. 

 
 Wymaga  się,  aby  części  opisowe  wykonane  były  za  pomocą  komputerowego  edytora  

tekstów kompatybilnego  z MS Word,  a  obliczenia  ilości  podstawowych  robót  były  wykonane  za  pomocą 
arkusza kalkulacyjny kompatybilnego z MS Excel. Wymaga  się  równieŜ, aby opracowane materiały (część  
rysunkowa  i  część  opisowa)  były  przekazywane w  formie  umoŜliwiającej  ich  edycję. Część rysunkowa 
powinna być sporządzona w formatach kompatybilnych ze standardami dwg lub dgn oraz shp. 

 W  przypadku  inwestycji  składającej  się  z  większej  liczby  obiektów,  projekty  
architektoniczno- budowlane  powinny  być  oddzielnie  oprawione  dla  kaŜdego  obiektu  lub  branŜy. W  
szczególności  moŜna  zastosować  oddzielne  części  zawierające  obiekty:  drogowe,  mostowe,  infrastruktury  
technicznej w pasie drogowym nie związanej z drogą, urządzeń ochrony środowiska, inne obiekty.   

Do kaŜdego egzemplarza PB obowiązkowo naleŜy dołączyć:  
- kopię uprawnień budowlanych projektantów i sprawdzających – potwierdzonych notarialnie za 

zgodność z oryginałem,   
- zaświadczenie o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane [6]. aktualne na dzień złoŜenia 

wniosku o ZRiD, 
- oświadczenie projektantów i sprawdzającego w oryginale o treści zgodnej z art.20 ust. 4 Ustawy Prawo 

budowlane [6], 
- aktualne (na 1 miesiąc przed terminem odbioru) odpisy z ksiąg wieczystych oraz wypisy i wyrysy z 

ewidencji gruntów – 1 egz. 
 
Strona tytułowa PB powinna spełniać wymagania § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego[6.a).] oraz § 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej [8.b)]., tj. w szczególności naleŜy na niej 
zamieścić: 

- nazwę, adres obiektu budowlanego (zgodny z przedmiotem wniosku o ZRiD) i numery ewidencyjne 
działek na których obiekt jest usytuowany, 

- imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres, 
- nazwę i adres jednostki projektowania, 
- imiona i nazwiska projektantów opracowujących wszystkie części projektu obiektu budowlanego wraz z 

określeniem zakresu ich opracowania, specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych oraz 
datę opracowania i podpisy pod projektem, 

- spis zawartości projektu budowlanego wraz z wykazem załączonych do projektu wymaganych 
przepisami szczególnymi uzgodnień, opinii itp., 

- imiona i nazwiska osób sprawdzających projekt, wraz z podaniem przez kaŜdego z nich specjalności i 
numeru posiadanych uprawnień budowlanych, datę i podpisy, 

 
2. Projekt rozbiórki i /lub/ materiały do zgłoszenia rozbiórki 

Rysunki w formacie A-4 – spięte w sposób trwały 
 

3. Projekt wykonawczy 
Rysunki w formacie A-4  złoŜone „luzem” w teczce zapinanej lub wiązanej 
 

4. Dokumentacja dla SIWZ 
Formularze , Instrukcje, Warunki Umowy, Opisy techniczne w formacie A-4 
Rysunki złoŜone do formatu A-4  
STWiORB w formacie A-4 
Przedmiar robót i kosztorys ofertowy w formacie A-4 
Kosztorys ofertowy na nośniku CD w wersji edytowalnej (format xls) 
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4.5. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 

Szczegółowe wymagania dotyczące zawartości opracowań projektowych w stadium Dokumentacji 
Budowlanej, które naleŜy uwzględnić przy wykonywaniu przedmiotowego opracowania projektowego, znajdują 
się w pkcie 4.2.3. i 5.4. Załącznika do Zarządzenia nr 17 (43).  

PoniŜej przedstawiono jedynie ramową zawartość (spis tytułów rozdziałów i niektórych podrozdziałów a 
takŜe ich uszczegółowienie wg Załącznika do Zarządzenia nr 17 (43)) oraz dodatkowe wymagania, które naleŜy 
uwzględnić przy wykonaniu przedmiotowego opracowania projektowego: 

 

4.5.1. Projekt budowlany 

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna spełniać wymagania określone w ustawie 
prawo budowlane [6] w art.34 oraz w rozporządzeniu [6.a).].  

Ponadto naleŜy uwzględnić równieŜ odpowiednie wymagania dotyczące obiektów inŜynierskich 
zamieszczone w pkcie 4.2.3.2. „Dokumentacja obiektów inŜynierskich” Załącznika do Zarządzenia nr 17 (43) (w 
tym dotyczące organizacji robót na obiektach remontowanych, mostów objazdowych z dojazdami i projektów 
rozbiórki obiektów). 

W razie potrzeby naleŜy przedstawić wszystkie istotne zagadnienia związane z projektowanymi 
rozbiórkami obiektów. 

W projektach dla dróg i mostów, ukształtowanie terenu jest częścią projektu zagospodarowania terenu. 
Zagadnienia projektowe związane z zielenią, na etapie projektu budowlanego, mogą znaleźć się w 

oddzielnym Projekcie zieleni, który moŜe być załącznikiem do Projektu zagospodarowania terenu. 
 
Ramowa zawartość i wymagania dla projektu budowlanego: 
I.  Projekt zagospodarowania terenu - zawartość  musi  być  zgodna  m.in.  z  treścią  Rozdziału  3  

rozporządzenia Ministra  Infrastruktury  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego[6]a) i powinna zawierać: 

1. Część opisową  
Zawartość musi być m.in. zgodna z treścią § 8 ust. 2 rozporządzenia[6]a)  
Do  części  opisowej  moŜna  dołączyć  stosowne  do  potrzeb  oświadczenia  właściwych  jednostek  
wymagane  w  art.  34  ust.3  pkt  30  ustawy  Prawo  budowlane  [6].  Wymagane  przepisami  
szczególnymi opinie, uzgodnienia  i pozwolenia wymagane wg art.33 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo  
budowlane[6] mogą być takŜe załączone do niniejszej Części opisowej.   

1. Przedmiot inwestycji. 
a) Lokalizacja i program inwestycji. 

Rodzaj i nazwa przedsięwzięcia, lokalizacja (województwo, powiaty, gminy), kilometraŜ 
(początek, koniec, długość), funkcja, klasy, i nazwa dróg, kategoria ruchu, itd. 

b) Cel i zakładany efekt inwestycji. 
Omówienie celu i spodziewanych korzyści ogólnospołecznych bezpośrednich (dla 
uŜytkowników dróg) i pośrednich (dla ogółu i społeczności lokalnych), zakładanych po 
zrealizowaniu projektowanego przedsięwzięcia. 

c) Podział inwestycji na etapy i kolejność realizacji obiektów i etapów. 
2. Istniejący stan zagospodarowanie terenu (opis w zakresie niezbędnym do uzupełnienie części 

rysunkowej). 
a) Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego.  
Dla obiektów lub grup obiektów budowlanych wchodzących w skład istniejącego pasa drogowego: 
- lokalizacje, nazwy, rodzaje, kategorie, funkcje, klasy obiektów, 
- funkcjonalność istniejących obiektów np.: nośność, poziom swobody ruchu, zapewnienie 

skrajni i światła, przepustowość, wypadkowość, wydajność, dostępność, itp., 
- charakterystyczne elementy geometrii, konstrukcji i wyposaŜenia, 
- przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiórki. 
b) Charakterystyka zieleni istniejącej (moŜe być zawarta w oddzielnym Projekcie zieleni). 
c) Zagospodarowanie terenu przyległego: 
- konfiguracja i ukształtowanie terenu, 
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- waŜniejsze elementy zainwestowania i zagospodarowania terenu w pasie wykonania i 

oddziaływania inwestycji (w tym tereny mieszkaniowe i obiekty chronione oraz odległości od 
planowanego przedsięwzięcia), stan techniczny, 

- istniejąca sieć komunikacyjna (drogowa i inna), takŜe dla potrzeb obsługi ruchu lokalnego, 
- przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiórki. 

3. Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne. 
a) Warunki wynikające z: 
- koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, 
- planu zagospodarowania przestrzennego województwa, 
- innych programów rządowych i programów wojewódzkich, 
- miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
b) Warunki wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa drogowego i terenu przyległego. 
c) Warunki środowiskowe terenu. 
d) Warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej terenu. 
e) Warunki geologiczne i górnicze terenu. 

W tym dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego, 
znajdującego się w granicach terenu górniczego oraz związane z występowaniem osuwisk. 

f) Inne warunki (np.: związane z bezpieczeństwem budowli i bezpieczeństwem ruchu, 
przeciwpoŜarowe). 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części 
rysunkowej). 

4.1. Ukształtowanie trasy drogowej. 
a) Układ komunikacyjny: 
- opis przebiegu trasy na tle istniejącego i planowanego w zagospodarowania terenu, 
- opis przebiegu planowanej trasy w stosunku do trasy istniejącej (przy rozbudowie), 
- opis przebiegu trasy względem planowanego układu komunikacyjnego, powiązania z innymi 

drogami względnie z układem dróg, dostępność. 
b) Ukształtowanie terenu i zieleni (moŜe być zawarte w oddzielnym Projekcie zieleni). 

4.2. Projektowane obiekty i urządzenia budowlane. 
Dla kaŜdego projektowanego obiektu lub grupy obiektów naleŜy zamieścić krótki opis 
zawierający: 

- nazwa, lokalizacja, typ i rodzaj, 
- funkcja i parametry uŜytkowe (np.: poziomy swobody ruchu, przepustowość, klasa 

techniczna, skrajnie, światła, dopuszczalnych obciąŜeń, skuteczność), 
- inne konieczne dane wynikające z specyfiki obiektu lub przepisów, 
w następującym układzie branŜ: 
a) Obiekty drogowe 
b) Obiekty inŜynierskie 
c) Inne obiekty 
d) Urządzenia ochrony środowiska 
e) Infrastruktura techniczna  związana i nie związana z drogą. 

5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego 
obiektu budowlanego, wg wymagań art.20 ust. 1 pkt 1b ustawy [6]. 

6. Opinie, stanowiska uzgodnienia, pozwolenia i warunki. 
W tym punkcie naleŜy zamieścić wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione): stanowisk, 
uzgodnień, opinii, warunków i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania. 
Instytucje, które powinny wypowiedzieć się na temat wszystkich elementów planowanej 
inwestycji (w zakresie swoich kompetencji) to:  
- Organ właściwy w  zakresie  ponownej oceny oddziaływania na środowisko,  
- zainteresowani  właściciele  lub  zarządcy:  dróg,  kolei,  wód,  urządzeń  infrastruktury 

technicznej  i  innych  obiektów:  w  zakresie  wydawania warunków do budowy 
zarządzanych  przez  nich  obiektów  oraz  w  zakresie  uzgadniania  odpowiednich 
rozwiązań projektowych oraz uzgodnień infrastruktury nie związanej z drogą,  
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- właściwe  jednostki  organizacyjne, w  których  kompetencji  leŜy wydawanie,  stosownie do  

potrzeb,  oświadczeń  o  zapewnieniu  dostaw  energii,  wody,  ciepła  i  gazu,  odbioru 
ścieków oraz o warunkach  przyłączenia  obiektu  do  sieci  wodociągowych, 
kanalizacyjnych,  cieplnych,  gazowych,  elektroenergetycznych,  telekomunikacyjnych oraz  
dróg  lądowych  (art.  34  ust.  3  pkt. 3  ustawy Prawo  budowlane  [6])  –  dotyczy  to 
przede wszystkim budownictwa kubaturowego.  

- właściwe  jednostki  organizacyjne, w których kompetencji leŜy wydawanie  opinii, 
uzgodnień  i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi (np. Zespół Uzgadniania 
Dokumentacji Projektowej ZUDP, Gminne Spółki Wodne), 

 
2. Część rysunkową - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §8 ust. 1 i 3 i §9 rozporządzenia 

[6.a)]. Zawartość ramowa: 
a) Plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000.  
b) Plan zagospodarowania w skali 1: 500, zawierający m.in.:  

−  granice i numery działek,  
−  usytuowanie i układ istniejących i projektowanych obiektów (np. węzły, skrzyŜowania, 
parkingi),  
−  rodzaj i planowany maksymalny zasięg uciąŜliwości,  
−  ukształtowanie terenu,  
−  ukształtowanie zieleni,  
−  urządzenia przeciwpoŜarowego zaopatrzenia wodnego,  
−  układ sieci i przewodów uzbrojenia terenu,  
−  elementy inwentaryzacji stanu istniejącego (mogą być sporządzone na oddzielnym rysunku).  

 
Plan  zagospodarowania powinien być sporządzony jako opracowanie numeryczne i powinien  
spełniać  wymogi  SGDoN (11). 
 
Projekt zagospodarowania terenu powinien być sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej 
przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bądź w zaleŜności od potrzeb 
kolejowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w przypadku kserokopii na 4 egz. uprawniony 
geodeta, powinien potwierdzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie treść klauzul). 
Na projekcie naleŜy nanieść czytelnie granice i numery działek w obrębach zajętych i leŜących w 
zasięgu uciąŜliwości planowanej inwestycji (w przypadku podziału działek na mapie powinny 
znaleźć się aktualne granice i numery działek zgodne z projektami podziałowymi), granice pasa 
drogowego i terenu kolejowego, kilometraŜ, zakres projektowanej inwestycji objętej wnioskiem o 
ZRID wraz ze zobrazowaniem sposobu jej dowiązania do stanu istniejącego. 
Uwaga! Linię podziału nieruchomości, przed zgłoszeniem do Ośrodka naleŜy uzgodnić z 
Zamawiającym. 

 
II.  Projekt architektoniczno-budowlany – zawartość musi być zgodna m.in. z treścią Rozdziału 4 

rozporządzenia [6.a).].  
W nawiązaniu do wymagań rozporządzenia projekt architektoniczno-budowlany zawiera: 

1. Opis techniczny – zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §11 ust. 2 rozporządzenia [6.a).].  
Zaleca się aby treść Opisu technicznego uwzględniała poniŜszą ramową zawartość: 
1. Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego - o ile nie mieszczą się w Opisie obiektów i na 
rysunkach.  
1.1. Inwentaryzacje obiektów budowlanych. 
Inwentaryzacja dotyczy cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych i zazwyczaj jej 
wyniki zamieszczane są bezpośrednio na rysunkach projektowanych obiektów. 
1.2. Oceny stanu technicznego obiektów budowlanych (ekspertyzy). 
Wyniki ocen stanu technicznego obiektów mogą być, w zaleŜności od ich zakresu rzeczowego i 
objętości, zamieszczone w oddzielnych opracowaniach lub przedstawione jedynie w 
uproszczonej formie w pkcie 2. Opis obiektów (patrz poniŜej). 
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W przypadku planowanej rozbudowy istniejących obiektów budowlanych, w uzasadnionych 
przypadkach, ocena stanu technicznego zawiera m.in. ocenę aktualnych warunków geologiczno-
inŜynierskich i ocenę stanu posadowienia obiektu. 
Opracowanie moŜe zawierać m.in.: 
- określenie przedmiotu, podstawy, cel oceny technicznej,  
- ocenę wyników inwentaryzacji ilościowej, geometrycznej,  
- interpretację badań i obliczeń oraz ocenę techniczną cech materiałowych,  
- obliczenia cech konstrukcyjnych – konstrukcja nośna i posadowienie (nośność, 

wytrzymałość),  
- ocenę stanu technicznego,  
- opis, zestawienia ilościowe i rysunki dotyczące moŜliwego zakresu wykorzystania 

istniejącego obiektu dla celów planowanej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy  lub 
remontu,  

- zalecenia i sugestie do projektowania konstrukcji (ew. wstępne koncepcje rozwiązań) a w 
przypadku planowanej rozbiórki zalecenia co do technologii i zakresu  robót rozbiórkowych. 

Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego obiektów drogowych mogą dotyczyć w szczególności 
m.in.:   
- konstrukcji korpusów obiektów drogowych i ich posadowienia wraz z oceną warunków 

geologicznych i geotechnicznych oraz pozostałych elementów ilościowych, geometrycznych 
i materiałowych,   

- konstrukcji nawierzchni obiektów drogowych,   
- wyposaŜenia technicznego dróg np. geometrii, oświetlenia, przekrojów, droŜności, 

sprawności,   
- zagospodarowania terenu. 
2. Opis obiektów. 
Opis obiektów wykonywany jest tylko w zakresie niezbędnym, jako uzupełnienie rysunków i 
powinien zawierać m.in.: 
- wstęp - nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego, 
- urządzenia obsługi uczestników ruchu i program uŜytkowy obiektu budowlanego, 
- charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne obiektu 

budowlanego, 
- dostosowanie do krajobrazu, 
- układ konstrukcyjny obiektu budowlanego: 

- wyniki oceny wykonanej wg wyŜej zamieszczonego pktu 1.2.Oceny stanu technicznego 
obiektu (ekspertyzy) mogą być zamieszczone w oddzielnym opracowaniu, 

- kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposób jego posadowienia oraz 
zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej,  

- wyniki obliczeń konstrukcyjnych, wykonanych wg pktu 3.Obliczenia (patrz poniŜej) - 
mogą takŜe być zamieszczone w oddzielnym opracowaniu, 

- rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, 
- rozwiązania techniczno-budowlane i instalacyjne występujące na trasie obiektu i miejscach 

charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne 
ze względów bezpieczeństwa z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych, 

- wyposaŜenie obiektu w odwodnienie i oświetlenie – rozwiązania i sposób funkcjonowania, 
załoŜenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z 
uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń – zagadnienia te mogą być umieszczone 
w oddzielnym opracowaniu, 

- urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związane z drogą 
umieszczone w obiekcie – zagadnienia zazwyczaj są zamieszczane w oddzielnym 
opracowaniu, 

- pozostałe wyposaŜenie techniczne – rozwiązania techniczne i sposób funkcjonowania, 
- sposób spełnienia warunków technicznych dotyczących bezpieczeństwa uŜytkowania (w 

tym: sposób zapewnienia osobom niepełnosprawnym warunków do korzystania z obiektu, 
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rozmieszczenie wyjazdów i wjazdów, warunki przejścia dla zwierząt, zapewnienie 
wymaganej widoczności),  

- sposób ochrony dóbr kultury, 
- sposób spełnienia wymagań przepisów w zakresie bezpieczeństwa z uwagi na moŜliwość 

wystąpienia poŜaru lub innego miejscowego zagroŜenia oraz bezpieczeństwa uŜytkowania 
(zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa uczestników ruchu zazwyczaj są zamieszczone w 
oddzielnym opracowaniu o nazwie „projekt organizacji ruchu”), 

- dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego 
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące pod względem rodzaju, zakresu i 
wielkości oddziaływań oraz charakterystyki przyjętych metod i urządzeń zabezpieczających, 

- inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osób trzecich i sposób ich 
ochrony). 

3. Obliczenia. 
W Części technicznej zamieszczane są wyniki obliczeń konstrukcji obiektów oraz informacje 
gdzie jest dostępny komplet obliczeń. W załączniku do opisu naleŜy podać schemat statyczny, 
model obliczeniowy oraz parametry. 

Opis obliczeń powinien zawierać: 
- wstęp (przedmiot, podstawy, cel obliczeń), 
- nazwa i charakterystyka metod obliczeń, 
- przyjęte schematy obliczeniowe, 
- załoŜenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych w tym dotyczące obciąŜeń, 
- podstawowe wyniki obliczeń i ich interpretacja, 
 
Obliczenia dla poszczególnych rodzajów obiektów drogowych powinny być wykonane 
zgodnie ze sztuką budowlaną i powinny dotyczyć m.in.:  
- nośności i stateczności (korpus drogowy i jego posadowienie),   
- nośności nawierzchni,   
- zapotrzebowania mediów i wymiarowania instalacji oraz urządzeń elektrycznych,   
- wymiarowania urządzeń odwodnienia,   
- przepustowości odcinków dróg i skrzyŜowań,  
- wymiarowania i obliczeń związanych z pozostałymi obiektami urządzeniami 

wyposaŜenia dróg. 
 

2. Część rysunkowa – rysunki wszystkich obiektów budowlanych powinny przede wszystkim spełniać 
wymagania m.in. §12 i §13 rozporządzenia [6.a)].  
Na rysunkach naleŜy zamieścić w razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektów w terenie. 

Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniŜsze rysunki:  
 
1. Dla obiektów drogowych 

- plan sytuacyjny (1:500), 
- przekroje normalne - charakterystyczne (1:50), 
- przekroje podłuŜne (1:100/1000), 
- charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:100), 
- szczegóły (1:10 -1:50), 
- plan tyczenia (1:500), 

2. Dla obiektów inŜynierskich i innych obiektów (w tym obiektów przewidzianych do rozbiórki) 
- plan sytuacyjny 1:500, 
- przekrój/widok z góry, przekrój/widok z boku, przekrój podłuŜny ( 1:100 – 1:200 w zaleŜności 

od wielkości obiektu), 
- charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:20 – 1:50), 
- profil podłuŜny w obrębie obiektów (wyciąg z części drogowej).  

3.  Dla urządzenia ochrony środowiska  
- plan sytuacyjny 1:500 z naniesioną i opisaną lokalizacją urządzeń (w tym: ekrany, zbiorniki, 

zieleń), 
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- przekrój/widok z góry, przekrój/widok z boku, przekrój podłuŜny (1:100 – 1:500 w 

zaleŜności od wielkości urządzenia), 
- w zaleŜności od potrzeb przekroje poprzeczne (1:50 – 1:100), 
- rysunki szczegółów.   

4.  Dla urządzeń infrastruktury technicznej 
- Plan sytuacyjny (1:500) zawierająca zagospodarowanie terenu, elementy projektu głównego, 

uzbrojenie naziemne i podziemne, granice własności, 
- schematy oświetlenia, 
- rysunki zastosowanych urządzeń do podczyszczania wód opadowych,  
- rysunki szczegółów rozwiązań technicznych wszystkich elementów związanych z 

przebudową i budowa urządzeń infrastruktury technicznej, 
- inne rysunki zgodnie z wymaganiami poszczególnych branŜ. 
Do kilku branŜ moŜe być jeden plan sytuacyjny. 

 
UWAGA! 
NaleŜy zwrócić uwagę, aby wszystkie egzemplarze projektu budowlanego były toŜsame pod względem 
formy i treści. Metryki rysunków nie mogą być naklejane, podpisy osób wykonujących projekt powinny 
być oryginalne. W metrykach naleŜy umieszczać specjalność w jakiej zostały udzielone uprawnienia 
budowlane. Nazwa inwestycji na stronach tytułowych i w metrykach powinna być zgodna ze składanym 
wnioskiem o ZRID. Wszelkie kopie pism i uzgodnień powinny być potwierdzone zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, a decyzje administracyjne  naleŜy załączać ostateczne. 
 

III.  Wyniki badań geologiczno-inŜynierskich (wg ST P-40.30. „ Dokumentacja geologiczno-
inŜynierska”) zawierające Geotechniczne warunki posadawiania obiektów (wg ST P-40.60 
„Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych”). 

 

4.5.2. Projekt rozbiórki  obiektów budowlanych 

NaleŜy wykonać projekty rozbiórki wszystkich obiektów inŜynierskich i kubaturowych (budynków) i 
przewidzianych do wykupienia i rozbiórki. 

Dla obiektów budowlanych przewidzianych do rozbiórki, dla których ustawa [6] wymaga uzyskania 
pozwolenia na rozbiórkę, naleŜy wykonać projekt rozbiórki, o ile zajdzie taka potrzeba, zawierający: 

- opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, 
- opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, 
- pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a takŜe inne dokumenty, wymagane przepisami 

szczególnymi, 
- szkic usytuowania obiektu budowlanego, 
- w razie potrzeby opisy, szkice i rysunki dotyczące metod i szczegółów robót rozbiórkowych. 
Dla obiektów budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę lecz 

wymagane jest zgłoszenie właściwemu organowi (art. 31 ust. 1 ustawy prawo budowlane [6]), naleŜy opracować 
odpowiednie materiały do zgłoszenia zamiaru dokonania rozbiórki zgodnie z przepisami zawartymi w art. 31. ust. 
2 ustawy prawo budowlane [6]. 

 

4.5.3. Projekt organizacji ruchu 

Projekt stałej organizacji ruchu wg wymagań ST P-80.40 wraz z wymaganymi prawem opiniami i decyzją 
zatwierdzającą wydaną przez właściwy organ zarządzający ruchem. 

Projekt organizacji ruchu powinien spełnić wymagania przepisów o ruchu drogowym, w tym: [21] wraz z 
rozporządzeniami. 

Projekt stałej organizacji ruchu  – w związku z zarządzeniem Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych nr 
GDDP.BZ3.1-409/111/2001 z dnia 19.10.2001r. wykonawca opracowania stałej organizacji ruchu jest 
zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wersji elektronicznej wykonanej pracy -  oprócz wersji 
tradycyjnej). Jednostka Projektowa winna opracować w/w projekt w formacie .dwg lub .dng. oraz .pdf. 
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4.5.4. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 
szczególnymi 

PoniŜej przedstawiono wykaz i zawartość materiałów projektowych wykonywanych dla uzyskania opinii, 
uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, które przewaŜnie występują w trakcie uzgadniania 
projektu budowlanego w drogownictwie. 

4.5.4.1.  Materiały do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego 

Opracowanie projektowe ma słuŜyć uzyskaniu Pozwolenia wodnoprawnego, wg ustawy prawo wodne 
[14]. Podstawą wydania pozwolenia wodnoprawnego jest operat wodnoprawny. Operat wodnoprawny 
powinien spełniać wymagania określone w ustawie prawo wodne [14].  

Opracowanie projektowe ma słuŜyć uzyskaniu zatwierdzenia rozwiązań projektowych związanych z 
wykorzystaniem wód, wydawanego przez starostę lub marszałka województwa zgodnie z ustawą Prawo wodne 
[14]. 

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawego wymagane jest m.in. dla korzystania z wód, wykraczającego poza 
powszechne lub zwykłe oraz dla wykonania urządzeń wodnych. W przypadku typowych inwestycji drogowych 
pozwolenia wodnoprawne wymagane są głównie dla:  
• Szczególne korzystanie z wód  

Szczególne  korzystanie  z  wód  obejmuje  wprowadzanie  ścieków  do  wód  lub  do  ziemi. W 
przypadku dróg, ściekami są wody opadowe  i  roztopowe, ujęte w  systemy kanalizacyjne, pochodzące z 
powierzchni zanieczyszczonych dróg i parkingów o trwałej nawierzchni oraz z projektowanych i 
przebudowywanych rowów przydroŜnych. Pozwolenie wodnoprawne dotyczy równieŜ obiektów 
inŜynierskich (mosty i przepusty). 

• Wykonanie urządzeń wodnych  
Urządzeniami  wodnymi  są  urządzenia  słuŜące  kształtowaniu  zasobów  wodnych  oraz korzystaniu z 
nich, w  tym: budowle piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe  i regulacyjne, kanały i rowy, stawy, 
wyloty urządzeń kanalizacyjnych słuŜących do wprowadzania ścieków do wód, mury oporowe.  

• Odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych. 
Zakres i formę operatu wodnoprawnego oraz materiałów do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego 

reguluje treść ustawy [14]. 
 

Część opisowa operatu wodnoprawnego ma zawierać: 
1) oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu,  
2) wyszczególnienie:  

a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód,  
b) rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków Ŝeglugowych,  
c) stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania 

z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych,  
d) obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich,  

3) charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym,  
4) ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego,  
5) określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne,  
6) sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii, jak 

równieŜ rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach.  
 

Część graficzna operatu ma zawierać:  
1) plan urządzeń wodnych, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu z zaznaczonymi 

nieruchomościami, usytuowanymi w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub 
planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z oznaczeniem powierzchni nieruchomości oraz 
właścicieli, ich siedzib i adresów,  

2) zasadnicze przekroje podłuŜne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wody płynącej w zasięgu 
oddziaływania tych urządzeń,  

3) schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków Ŝeglugowych,  
4) schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.  
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Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do 

wód, ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych zawiera ponadto:  
1) określenie ilości, stanu i składu ścieków oraz przewidywanego sposobu i efektu ich oczyszczania,  
2) opis instalacji i urządzeń słuŜących do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania ścieków,  
3) określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych ścieków oraz 

wód podziemnych lub wód powierzchniowych powyŜej i poniŜej miejsca zrzutu ścieków,  
4) opis jakości wody w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków,  
5) informację o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych.  
 

Wykonawca przekaŜe do Zamawiającego uzgodnione i zweryfikowane operaty wodnoprawne 
wraz z załącznikami do Wniosku o wydanie pozwoleń wodnoprawnych. O wydanie pozwoleń 
wodnoprawnych wystąpi Zamawiający. 

 

4.5.4.2. Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu 

Opracowanie projektowe ma  słuŜyć uzyskaniu uzgodnienia  (opinii) dla  rozwiązań projektowych  
związanych z projektowanym zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem sieci uzbrojenia terenu.  Obowiązku 
uzgodnienia dokumentacji dokonuje się na podstawie art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 17  maja  1989r.  Prawo  
geodezyjnego-kartograficznego [7] poprzez współdziałanie projektanta z zespołem uzgadniania dokumentacji  
projektowej (ZUDP) [7]b). Uzgodnienie wydaje się po zbadaniu usytuowania projektowanych (nowych  i  
przebudowywanych) przewodów i urządzeń i stwierdzeniu ich bezkolizyjności w stosunku do innych  
przewodów i urządzeń, obiektów budowlanych i zieleni wysokiej oraz ustaleń decyzji o środowiskowych  
uwarunkowaniach oraz materiałów do decyzji ZRID.    

Materiały do uzgodnienia powinny spełniać m.in. aktualne wymagania w/w ustawy – prawo oraz  
rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci  
uzbrojenia  terenu  oraz  zespołów  uzgadniania  dokumentacji  projektowej [47].  NaleŜy  takŜe  uwzględnić 
zapisy regulaminów poszczególnych ZUDP.  Materiały rysunkowe - Plan sytuacyjny powinien  być  
sporządzony  na  mapie do celów projektowych.  Zawartość  zgodna  z wymaganiami ZUDP. W  pasie  
drogowym  sieć  uzbrojenia  podziemnego  powinna  być  przedstawiona kompleksowo. 

 

4.5.4.3.  Projekt zieleni 

Przy wykonywaniu opracowań z zakresu zieleni naleŜy uwzględnić wymagania obowiązujących 
przepisów i wymagania określone w rozdziale 4.2.3.7.3. Załącznika do Zarządzenia nr 17 (43) oraz poniŜsze 
wymagania. 

Projekt zieleni ma słuŜyć do uzyskania zgody na wycięcie drzew i krzewów wpisanych do rejestru 
zabytków. Projekt zieleni ma takŜe na celu zaprojektowanie nasadzenia nowej zieleni na terenie objętym 
zadaniem inwestycyjnym m.in. zgodnie z zapisami DoUŚ oraz dostarczenie danych do wykonania SST i 
obliczenia kosztów związanych z zielenią. 

W Projekcie zieleni oraz w opracowaniach przedmiarowych i kosztorysowych naleŜy uwzględnić m.in. 
zapisy Art. 20b specustawy [3] oraz zapisy DoUŚ.  

Projekt zieleni wykonywane są w oparciu o inwentaryzację wg P-30.10 „Mapa do celów projektowania 
dróg”. 

Projekt zieleni powinien zawierać m.in. następującą ramową zawartość: 
1. Część opisowa. 

- charakterystyka zieleni istniejącej, 
- projektowana gospodarka istniejącą szatą roślinną, 
- projektowane rozmieszczenie zieleni i dobór szaty roślinnej, 
- zestawienie ilościowe i gatunkowe drzew i krzewów, 
- zestawienie składów mieszanek siewnych traw, 
- zestawienie zieleni przeznaczonej do wycinki, 
- wskazówki i wymagania technologiczne, 
- uzgodnienia z właściwymi organami. 

2. Część rysunkowa. 
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- plan rozmieszczenia nowej zieleni i planowanej wycinki zieleni istniejącej (drzewa, krzewy, trawy z 

doborem szaty roślinnej) wykonany wprost na mapie projektu zagospodarowania terenu lub na 
oddzielnym planie sytuacyjnym zawierającym pełny obraz planowanej inwestycji, 

- przekroje poprzeczne ukształtowania zieleni (1:100 – 1:200) – zawierające: stan istniejący zieleni, 
stan projektowany zieleni z wymiarami obrazującymi usytuowanie w przekroju poprzecznym drogi, 
rodzajami i gatunkami zieleni, zakładanymi docelowymi wysokościami, 

- rysunki szczegółów technicznych i technologicznych dotyczących m.in.: sposobów ochrony zieleni w 
czasie wykonawstwa robót i sposobów wykonania ew. przesadzeń zieleni. 

4.5.4.4. Inne materiały 

1. Raport  o  oddziaływaniu  planowanego  przedsięwzięcia  drogowego  na  środowisko  w ramach 
ponownej oceny do  wniosku  o  wydanie  zezwolenia  na realizację inwestycji drogowej wykonany wg 
wymagań ST P-50.30. 

2. Dokumentacja geologiczno-inŜynierska sporządzona wg wymagań ST P-40.30 „Dokumentacja badań 
podłoŜa”. Dokumentacja geologiczno-inŜynierska zatwierdzana jest przez właściwy organ administracji 
geologicznej. Wykonanie dokumentacji geologiczno-inŜynierskiej musi być poprzedzone wykonaniem i 
zatwierdzeniem projektu prac geologicznych wykonanego wg ST P-40.20. 

3. Dokumentacja hydrogeologiczna - sporządzana z uwzględnieniem treści ustawy [6] i rozporządzenia 
[6.2.]. wg ST P-40.60. Dokumentacja ta zatwierdzana jest przez właściwy organ administracji 
geologicznej. Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej wymagane jest w celu określenia warunków 
hydrologicznych m.in. w związku z odwodnieniem budowli otworami wiertniczymi i projektowaniem 
inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne. Wykonanie dokumentacji geologiczno-inŜynierskiej 
musi być poprzedzone wykonaniem i zatwierdzeniem projektu prac geologicznych wykonanego wg ST P-
40.50. 

4. Odpowiednie materiały projektowe z projektu budowlanego niezbędne dla uzyskania opinii (w przypadku 
obiektów objętych ochroną konserwatorską) lub zezwolenia (w przypadku odbudowy, przebudowy lub 
rozbiórki obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się na terenie objętym 
ochroną konserwatorską), dokonywanych przez właściwy organ ochrony konserwatorskiej (patrz takŜe 
ustawa z dnia 23 lipca 2003r. – o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, [20]). 

5. Odpowiednie materiały do uzgodnienia Projektu budowlanego z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków w zakresie ewentualnej lokalizacji stanowisk archeologicznych odnotowanych w AZP lub 
innych dokumentach. 

6. Odpowiednie materiały z projektu budowlanego dla uzyskania uzgodnienia w zakresie ochrony 
przeciwpoŜarowej i przeciwwybuchowej. W drogownictwie uzgodnienie to głównie dotyczy projektów 
dróg i parkingów dla pojazdów przewoŜących ładunki niebezpieczne. Uzgodnienie wykonywane jest 
przez odpowiednią Komendę Państwowej StraŜy PoŜarnej lub rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń 
przeciwpoŜarowych (patrz takŜe ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpoŜarowej [24]). 

7. Projekty architektoniczno-budowlane i projekty technologiczne obiektów budowlanych, ich przebudowy i 
rozbudowy dla uzyskania opinii w zakresie ochrony sanitarnej. Opinia dotyczy przestrzegania wymagań 
sanitarnych i jest wydawana przez odpowiednie władze sanitarne lub uprawnionego rzeczoznawcę (patrz 
takŜe ustawa z dnia 14 marca 1985r. – o Państwowej Inspekcji Sanitarnej [25]. 

8. Odpowiednie materiały z projektu budowlanego dla uzgodnienia warunków technicznych przyłączenia 
energii elektrycznej, gazowej i cieplnej oraz dostaw wody, zrzut ścieków oraz wywóz odpadków. 
Uzgodnienia dokonują właściwe jednostki zarządzające siecią lub obsługujące. W przypadku 
przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej wydawane jest przez właściwego dyrektora zarządu 
telekomunikacji tzw. zezwolenie telekomunikacyjne. 

9. Materiały do innych uzgodnień z właściwymi organami, których konieczność wykonania moŜe wynikać z 
treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub uzgodnienia w ZUDP, jako warunków 
szczególnych, związanych z konkretną lokalizacją, np. dotyczących ograniczeń sposobu zabudowy w 
sąsiedztwie terenów, obiektów i urządzeń obronnych lub związanych z bezpieczeństwem kraju. 

10. Materiały do uzgodnienia zakresu przekazania projektowanego oświetlenia ulicznego do jednostek 
samorządowych. 

 
Wykonawca przygotuje odpowiednie materiały do uzyskania wszystkich koniecznych i wymaganych opinii, 
uzgodnień i pozwoleń. 
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4.5.5. Projekt wykonawczy 

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych materiałów dla potrzeb wykonania, odbioru 
i rozliczenia robót budowlanych.  

Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt wykonawczy 
powinien zawierać rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia: 

- moŜliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez oferentów ubiegających się o 
zamówienie na wykonanie robót budowlanych, 

- potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych. 
W skład Projektu wykonawczego powinny wchodzić rysunki wykonawcze potrzebne do późniejszego 

wykonania robót budowlanych. W skład projektu wykonawczego wchodzą ponadto wyniki obliczeń, potrzebne dla 
przyszłego wykonawstwa do obliczeń konstrukcyjnych i ilościowych. 

Wszystkie rysunki powinny być wykonane z duŜą dokładnością i odpowiednią szczegółowością. 
Projekt wykonawczy powinien spełniać wymagania określone  rozporządzeniu [8.b)]. Ponadto, o ile ww. 

rozporządzenie nie stanowi inaczej, w skład projektu wykonawczego wchodzą m.in. następujące składniki 
obejmujące wszystkie planowane obiekty, instalacje i urządzenia: 

1. Projekt budowlany, wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi 
przepisami, zawierający uzupełnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robót. W opisie technicznym 
naleŜy zamieścić wyniki obliczeń i sprawdzeń konstrukcji oraz elementów konstrukcji z uwagi na 
moŜliwość wystąpienia 2 grup stanów granicznych: nośności i uŜytkowania w kaŜdym z stadium 
realizacji i eksploatacji (w szczególności dla obiektów inŜynierskich): 
- zestawienie maksymalnych dopuszczalnych sił wewnętrznych (charakterystycznych i 

obliczeniowych) w przekrojach poprzecznych krytycznych dla konstrukcji, 
- maksymalne dopuszczalne momenty rysujące. 

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do uzyskania opinii, 
uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi (wg pktu 4.5.4.) w tym m.in.: 
- plansza zbiorcza przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z drogą – 

materiał do uzgodnienia ZUDP, 
- opracowania geologiczne i geotechniczne, 
- projekt ukształtowania terenu, 
- projekt zieleni. 

3. Rysunki wykonawcze:  
a. Dla obiektów drogowych 

- przekroje poprzeczne dróg (skala 1:100), 
- szczegółowe schematy wytyczenia obiektów, np.: skrzyŜowań, węzłów (1:500) 
- szczegóły obiektów i elementów wyposaŜenia technicznego – w razie potrzeby, 
- plany warstwicowe węzłów i skrzyŜowań (skala 1:500). 

b. Dla obiektów inŜynierskich 
- rysunki konstrukcyjne (1:20 - 1:50) – Zamawiający wymaga opracowania rysunków 
konstrukcyjnych wszystkich elementów obiektu mostowego w skalach dostosowanych do wielkości 
elementu i jego stopnia skomplikowania. Rysunki konstrukcyjne naleŜy usystematyzować zgodnie z 
technologią realizacji prac (fundamenty, podpory, konstrukcja nośna, itd.). Na rysunkach naleŜy 
przedstawić w sposób czytelny zbrojenie elementów, grubości otulenia, zestawienia stali oraz dane 
materiałowe, a dla obiektów stalowych (szczegółowe wymiary wraz z opisem połączeń i 
zestawieniem materiałów). W odniesieniu do obiektów spręŜonych naleŜy przedstawić rysunki 
trasowe kabli spręŜających oraz sposoby zakotwienia. 
- szczegóły    (1:5  -  1:20) – NaleŜy przedstawić wszystkie szczegóły konstrukcyjne ze 
szczególnym uwzględnieniem odwodnienia obiektu (wpusty, podwieszenie kanalizacji), oraz 
oświetleniem, mocowaniem łoŜysk, szczegóły zakotwienia kabli spręŜających oraz rozwiązania 
dylatacji w obrębie jezdni i bezpieczników. Jednocześnie dla obiektów ciągłych lub o 
skomplikowanej geometrii naleŜy przedstawić sposób łoŜyskowania. 
- Sposób wytyczenia obiektu wraz ze współrzędnymi w odniesieniu do lokalizacji fundamentów 
pośrednich i ław fundamentowych oraz w przypadku obiektów zlokalizowanych w łukach poziomych 
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lub na krzywych przejściowych – szczegółowy sposób tyczenia konstrukcji nośnej i wsporników 
płyty pomostu. 
Rysunki techniczne naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. 
c. Dla innych obiektów i urządzeń infrastruktury: 

- Plan sytuacyjny (skala 1:500), 
- Rzuty i przekroje – skala wg potrzeb, 
- Rysunki instalacji – skala wg potrzeb, 
- Rysunki szczegółów (1:25 – 1:50). 

4. Zasady organizacji ruchu na czas budowy, które naleŜy uzgodnić z Przedstawicielem Zamawiającego. 
Zasady organizacji ruchu na czas budowy, stanowią wymagania Zamawiającego i Projektanta i 
powinny zawierać: 
- Część opisowa z charakterystyką m.in. długości frontów robót, wskazaniem warunków objazdów 

przy budowie poszczególnych obiektów, 
- Zasady organizacji ruchu w planie i w przekroju poprzecznym drogi (poszczególne etapy), 
- Plan orientacyjny z zakresem robót i załoŜeniami organizacji ruchu (1: 10000 – 1:25000), 
- Ogólny wykaz znaków pionowych i poziomych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

przewidzianych do zastosowania na etapie budowy. 
Opracowanie to powinno umoŜliwi ć m.in. szacunkowe określenie kosztów organizacji ruchu na czas 
budowy i stanowić wytyczne dla wykonania przez wykonawcę robót „Projektu organizacji ruchu na 
czas budowy”. 

5. Część przedmiarowa zawierająca: przedmiary robót dla wszystkich branŜ i wszystkich robót objętych 
dokumentacją projektową. 
Przedmiar robót zawiera zestawienie ilościowe robót do wykonania wraz ze szczegółowymi 
wymaganiami dla wykonawcy robót w zakresie: sprzętu, materiałów, transportu, wykonania robót, 
kontroli jakości robót, metody obmiarów robót, odbiorów robót i płatności za roboty. Na podstawie 
przedmiaru robót jest sporządzany kosztorys ofertowy, na podstawie, którego jest sporządzany 
kosztorys inwestorski.  
Przedmiar robót zawiera oprócz robót zasadniczych takŜe roboty przygotowawcze (np.: wycinka 
zieleni, rozbiórki). Przedmiar robót jest głównym wyjściowym elementem do sporządzenia 
kosztorysów. 
Przedmiar robót powinien spełniać wymagania rozporządzenia [8.b)]. 
Dla kaŜdej pozycji przedmiaru naleŜy podać co najmniej następujące informacje: 

a)  numer pozycji przedmiaru, 
b)  nazwa i kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyka 

robót lub na podstawie wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy nakładów 
rzeczowych, 

c) numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej 
wymagania dla danej pozycji przedmiaru, 

d) nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji 
przedmiarowej, 

e)  jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru, 
f)  ilość jednostek miary pozycji przedmiaru. 

6. Projekt technologii robót, rysunki technologiczne lub wytyczne technologiczne (dla nietypowych 
obiektów lub ich części oraz dla specjalistycznych technologii robót). 

7. Opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowania działki lub terenu spełniające wymagania 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. Opracowanie zawiera m.in.: wykaz reperów i wersję elektroniczną 
(plik tekstowy) współrzędnych X,Y,Z i atrybutów punktów umoŜliwiających wytyczenie w terenie 
tras drogowych, skrzyŜowań i węzłów, obiektów inŜynierskich, innych obiektów, urządzeń 
infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony środowiska, robót ziemnych - dla celów obsługi 
geodezyjnej budowy. Ponadto: Kosztorys ofertowy (format danych kompatibilny z MS Excel), 
Rysunki z projektu wykonawczego: Plan zagospodarowania terenu, przekroje podłuŜne, przekroje 
poprzeczne, schemat wytyczenia (format danych jpg, bmp, pdf, dxf lub dwg).  

 



P-10.30 Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja dla SIWZ 71 
4.5.6. Dokumentacja dla SIWZ  

Jest to opracowanie projektowe, które stanowić będzie część SIWZ dla przeprowadzenia postępowania o 
zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych oraz ich późniejsze rozliczenie i odebranie. 

Zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi (w tym z zawartością SIWZ) reguluje ustawa prawo 
zamówień publicznych [8].  

Dokumentacja dla SIWZ dla robót budowlanych jest w części opracowywana przez Zamawiającego. Po 
stronie Wykonawcy leŜy przygotowanie: 

1. Dokumentacji projektowej (przetargowej) 
2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dla wszystkich 

branŜ. 
3. Kosztorysu ofertowego 

UWAGA! 
1. W przypadku gdy z opinii Konserwatora Zabytków wyniknie konieczność nadzorów archeologicznych 
nad budową, naleŜy zawrzeć odpowiednie zapisy w Dokumentacji dla SIWZ. 
2. Szczegółowa zawartość i nazewnictwo Dokumentacji dla SIWZ moŜe ulec zmianie. Wykonawca 
powinien być w ciągłym kontakcie z Przedstawicielem Zamawiającego w celu odpowiedniego 
przygotowania dokumentacji dla SIWZ. 
 

1. Dokumentacja projektowa (przetargowa) 
Dokumentacje projektową przetargową stanowi Projekt wykonawczy, który powinien spełniać wymagania 
określone w pkcie 4.5.5. 

 

2. STWiORB 
STWiORB powinny być wykonane na podstawie Ogólnych STWiORB obowiązujących w GDDKiA. 
Powinny zawierać szczegółowe wymagania dla wykonawcy robót w zakresie: sprzętu, stosowanych 
materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości robót, obmiarów robót, odbiorów robót i 
płatności za roboty.  W szczególności, do STWOiRB naleŜy wprowadzić zapisy dotyczące fazy realizacji 
robót, wynikające z Decyzji środowiskowej.  
STWiORB powinny być opracowane tak, aby umoŜliwi ć jasną wykładnię wymaganych standardów 
robocizny, materiałów oraz wykonania towarów i usług, które mają być zamówione. STWiORB powinny 
stawiać wymaganie, aby wszystkie towary i materiały, które mają być włączone do robót budowlanych 
były nowe, nieuŜywane, wykonane według najnowszych lub bieŜących wzorów, zawierając wszystkie 
postępy w dziedzinie projektowania oraz wytwarzania materiałów.  
STWiORB są ściśle powiązane z Dokumentacją projektową i kosztorysem ofertowym.  
STWiORB. STWiORB mają być ściśle powiązane z Dokumentacją projektową i kosztorysem ofertowym. 
STWiORB powinny spełniać wymagania określone w rozporządzeniu [8.b)]. STWiORB powinny 
zawierać m.in. wytyczne i wymagania do: projektu tymczasowego oznakowania i organizacji ruchu na 
czas prowadzenia robót budowlanych, projektu rusztowań, projektu tymczasowego odwodnienia, projektu 
ochrony zdrowia i Ŝycia, projektu próbnego obciąŜenia, projektu iniekcji, projektu spręŜania, itd.).  
STWiORB powinny zawierać równieŜ informacje dotyczące konieczności ponoszenia przez wykonawcę 
robót wszystkich kosztów związanych z odszkodowaniami za zniszczone składniki majątkowe, które 
powstaną przy wykonywaniu przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej zlokalizowanej na 
nieruchomości poza pasem drogi. 
W SST dot. oznakowania pionowego uwzględnić ustawienie na czas budowy 2 tablic informacyjnych 
GDDKiA. Musi znaleźć się informacja, iŜ tablice mają zostać ustawione do 21 dni od dnia rozpoczęcia 
robót w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (Kierownika Projektu). W wycenie robót dodać zapis, 
Ŝe cena ustawienia tablic inf. GDDKiA obejmuje równieŜ ich rozbiórkę i przewóz na składowisko 
materiałowe właściwego rejonu GDDKiA. 
W SST dot. odtworzenia trasy i punktów wysokościowych naleŜy zdefiniować lokalizację słupków 
(świadków punktu granicznego) - po stronie granicy działki naleŜącej do Skarbu Państwa). Przedmiotową 
Specyfikację Techniczną wykonać zgodnie z OST D.01.01.01 przesłaną pismem nr GDDKiA-O/OP-P-
2ml-411/34/2007 z dnia 13.08.2007 r. Ponadto w punkcie dot. wznowienia punktów granicznych pasa 
drogowego – po zakończeniu inwestycji dodać podpunkty: 
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- wykaz zmian gruntowych (w opracowaniu zmienić uŜytek tak, aby cały  pas drogowy w liniach 

rozgraniczeniowych – granic prawnych był drogą – „dr”, 
- dla działek, które na dzień pomiaru powykonawczego nie są własnością GDDKiA, a stanowią 

pas drogowy, wykonać „wypis i wyrys” z uŜytkiem „dr” celem uregulowania własności z art.73 
przez GDDKiA. 

W SST DM.00.00.00 wprowadzić zapis, Ŝe Wykonawca jest zobowiązany do czyszczenia opon pojazdów 
wyjeŜdŜających z terenu budowy na drogę publiczną przy wykorzystaniu strumienia wody bądź 
strumienia powietrza. 
STWiORB przed przekazaniem do odbioru powinny być zaopiniowane na koszt Wykonawcy w 
Okręgowym Laboratorium Drogowym – Gospodarstwo pomocnicze Zamawiającego. NaleŜy załączyć tę 
Opinię wraz z omówieniem. 

3. Kosztorys ofertowy 
Kosztorys ofertowy powinien być sporządzony w formie tabeli zawierającej zagregowane ośmiocyfrowe 
elementy rozliczeniowe, w następującym układzie kolumn i wierszy: Lp., numer zagregowanego elementu 
rozliczeniowego, nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego, numery pozycji przedmiaru robót 
odpowiadające danemu zagregowanemu elementowi rozliczeniowemu, jednostka miary, ilość jednostek, 
cena jednostkowa (nie wypełniona), cena za element rozliczeniowy (nie wypełniona). Wersja 
elektroniczna kosztorysu ofertowego wraz z zapisanymi formułami powinna być dostarczona 
Zamawiającemu takŜe w formacie danych kompatibilnym z MS Excel. 
 

4.5.7. Kosztorys inwestorski 

Kosztorys inwestorski naleŜy opracować w oparciu o „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
18.05.2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – uŜytkowym” [8.a).]. 
Zgodnie z § 2 ust. l rozporządzenia [8.a)], kosztorys naleŜy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej 
wykorzystując ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych 
wcześniej umów lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikacjach. 

Zgodnie z § 7 rozporządzenia [8.a)] Kosztorys inwestorski obejmuje: 
l. stronę tytułową zawierającą: 

a) nazwę obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego Słownika 
Zamówień i podaniem lokalizacji, 

b) nazwę i adres Zamawiającego, 
c) nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys, 
d) imiona i nazwisk, z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, a takŜe ich podpisy, 
e) wartość kosztorysową robót, 
f) datę opracowania kosztorysu inwestorskiego, 

2. ogólną charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, 
które określaj ą wielkość obiektu lub robót, 

3. przedmiar robót, 
4. kalkulację uproszczoną, 
5. tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót 

określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutem kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu 
obiektu lub zbiorczych rodzajów robót, 

6. załączniki: 
a) załoŜenia wyjściowe do kosztorysowania, 
b) kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy 
własne cen czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku. 

Uwaga! 
1. Kosztorys inwestorski ma być aktualny na dzień przekazania Dokumentacji dla SIWZ do odbioru. 
2. Ceny jednostkowe przyjmowane do kosztorysu naleŜy uzgodnić z Zamawiającym. 
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4.5.8. Materiały promocyjne 

Materiały promocyjne mają być materiałami pomocniczymi do promocji planowanego zadania wśród 
społeczności lokalnych. 

Zaleca się aby opracowanie było wykonywane przy współudziale m.in. specjalistów z dziedziny socjologii 
i psychologii. 

Materiały promocyjne naleŜy na roboczo uzgadniać z Zamawiającym. 
Materiały promocyjne powinny zawierać m.in.: 
1. Program działań. 

Zawiera opis planowanych działań promocyjnych (propagandowych) wraz z harmonogramem 
terminowym i rzeczowym tych działań. Opracowanie zawiera takŜe wzory materiałów tekstowych, 
rysunków, plakatów, ulotek i pism. 
Treść programu działań i wzory materiałów promocyjnych podlegają  uzgodnieniu z Przedstawicielem 
Zamawiającego. 

2. Materiały tekstowe i rysunkowe oraz harmonogramy - wg uzgodnionego programu działań. 
Materiały tekstowe zawierające takŜe uproszczone: diagramy, wykresy, zdjęcia, rysunki, wykonane w 
odpowiedniej szacie graficznej, prezentujące zamierzenie inwestycyjne. W szczególności powinny być 
akcentowane korzyści dla społeczności lokalnej wynikające z zadania inwestycyjnego. 
Rysunki poglądowe przedstawiające projektowane zadanie; w formie uproszczonych barwnych map, 
wykonanych w duŜej skali, oraz rysunków dotyczących innych istotnych elementów charakterystycznych 
(np.: idea przekroju normalnego, przekroju podłuŜnego, wybranych urządzeń ochrony środowiska, 
elementy zagospodarowania terenu). 

3. Plakaty, foldery, ulotki, pisma, artykuły, treści audycji i reklam radiowych i TV, treści ogłoszeń 
internetowych, itp. – wg uzgodnionego programu działań. 

4. Prezentacje komputerowe zadania inwestycyjnego. 
 

4.6. Projekty dopuszczone do wykonania przez wykonawcę robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania projektów przez przyszłego wykonawcę robót podano w ST 
P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.5. 
Za zgodą Przedstawiciela Zamawiającego, moŜna rozwaŜyć celowość powierzenia wykonawcy robót obowiązku 
wykonania m.in. następujących projektów: 

a) Obiekty drogowe  
- projekty przebudowywanych ogrodzeń, 
- ocena stanu zerowego budynków, 
- projekty organizacji ruchu na czas budowy, 
- projekty bram, tablic i posadowienia tablic drogowskazowych do projektów organizacji ruchu, 
b) Obiekty inŜynierskie 

- projekty wykonawcze – warsztatowe w szczególności konstrukcji stalowej, 
- projekty technologii i organizacji, w których posiadany sprzęt i oprzyrządowanie wykonawcy 

robót rzutuje na prowadzenie robót ( w szczególności projekty montaŜu, nasuwania, wypychania 
konstrukcji, projekty zabezpieczenia ścian wykopu), 

- projekty rusztowań, deskowań, podpór montaŜowych, 
- projekty próbnego obciąŜenia (które zleca po akceptacji Zamawiającego jednostce naukowo-

badawczej - wykonawcy próbnego obciąŜenia obiektu). 
 

5. KONTROLA JAKO ŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości opracowań projektowych 

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 
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6. OBMIAR OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 

 Jednostką obmiarową jest pozycja w Tabeli wykonanych opracowań projektowych (cena ryczałtowa 
poszczególnych elementów Tabeli). 

7. ODBIÓR OPRACOWAŃ  PROJEKTOWYCH 

 Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
6. 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy: 
1. Operaty wodnoprawne – 1 ezg. Dla Zamawiającego + egz. konieczne do uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego. 
2. PB, Projekt organizacji ruchu i Projekty rozbiórki wraz z materiałami projektowymi do uzyskania opinii, 
uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami i 
pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi  – 1egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do uzyskania 
opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz decyzji ZRiD. 
3. Projekt wykonawczy  – 5 egz. 
4. Dokumentacja dla SIWZ - (wersja papierowa) – 5 egz. + wersja elektroniczna (jpg, bmp, pdf, itp.) - 5 egz. 
5. Kosztorys inwestorski – 2 egz. 
6. Materiały promocyjne – komplet. 
w terminach wymienionych w Harmonogramie prac projektowych. 

Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań projektowych, które 
otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w załączeniu do tych opinii, 
uzgodnień, decyzji i pozwoleń.  

Ponadto Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu, w tych samych terminach, w/w opracowania projektowe 
w wersji elektronicznej na nośniku CD. 

8. PŁATNO ŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące wyceny i podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
7. 

8.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania opracowań projektowych: Projektu budowlanego i Projektu rozbiórki wraz opiniami i 
uzgodnieniami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz Projektu wykonawczego, Dokumentacji dla SIWZ, 
Kosztorysu inwestorskiego, Dokumentacji fotograficznej zagospodarowania terenu i Materiałów promocyjnych 
obejmuje, w zaleŜności od rodzaju opracowania projektowego: 
- analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 
- zebranie materiałów archiwalnych i warunków, które są w posiadaniu odpowiednich instytucji, 
- wykonanie pomiarów  i badań (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania PB, Projektów rozbiórki i PW, 
- wykonanie opisów, obliczeń, przedmiarów, kosztorysów i rysunków oraz oprawę opracowań projektowych dla 

potrzeb uzgodnień, 
- wykonanie uzgodnień wymaganych dla PB, Projektów rozbiórki i PW, 
- wykonanie prezentacji PB, Projektów rozbiórki, PW i DP dla SIWZ, 
- wykonanie sprawdzeń PB, Projektów rozbiórki, PW i DP dla SIWZ i kosztorysów inwestorskich, 
- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania PB, Projektów rozbiórki, PW, DP dla 

SIWZ, kosztorysów inwestorskich, 
- Wykonanie Materiałów promocyjnych, 
- udział w Radach Projektu i wizytach roboczych, 
- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnych operatów wodnoprawnych, PB, Projektów 

rozbiórki, PW i DP dla SIWZ,  Kosztorysu inwestorskiego i Materiałów promocyjnych w wymaganej szacie 
graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 
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8.3. Sposób płatności 

1. Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie za sporządzone operaty wodnoprawne w wysokości 80% po 
odbiorze przez Przedstawiciela Zamawiającego; pozostałe 20% wykonawca otrzyma po uzyskaniu prawomocnych 
pozwoleń wodnoprawnych.   
2. Wykonawca otrzyma pozostałą kwotę za mapę do celów projektowych na etapie odbioru wstępnego materiałów 
do wniosku o ZRiD.  
Po odbiorze wstępnym:  
3. PB, Raport w ramach ponownej oceny na środowisko , Projekt organizacji ruchu i Projekty rozbiórki wraz 

z materiałami projektowymi do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi 
oraz uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi: 
- po odbiorze wstępnym przez Przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca będzie miał moŜliwość uzyskania 

wynagrodzenia w wysokości 20% ceny umownej za tą pozycję; 
- po wprowadzeniu uwag wynikających z protokołu ZOPI, uzyskaniu akceptacji Przedstawiciela 

Zamawiającego oraz przedłoŜeniu wniosku o ZRiD wraz z materiałami do ZRiD Wykonawca będzie miał 
moŜliwość uzyskania wynagrodzenia w wysokości 50% ceny umownej za tą pozycję; 

- po uzyskaniu decyzji ZRiD Wykonawca otrzyma pozostałą część 30% ceny umownej za tą pozycję. 
4. Projekt wykonawczy, Dokumentacja dla SIWZ, Kosztorys inwestorski – po odbiorze przez Przedstawiciela 

Zamawiającego Wykonawca otrzyma 100% ceny umownej za tę pozycję; 
5. Materiały promocyjne – Po odbiorze przez Przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca otrzyma 100% ceny 

umownej za tę pozycję. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Według pktu 8. Specyfikacji technicznej P-00.00. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 
1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej 

 Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i 
realizacji opracowania projektowego P-20.20 – Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej, które naleŜy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej 
w pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi przepisami i normami oraz z 
definicjami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. i w innych ST. 

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCI 

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w ST 
P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt  2. i w ST P-10.20 – Koncepcja programowa  pkt 2. 

3. MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE, ARCHIWALNE I WARUNKI 

3.1. Materiały wyj ściowe do projektowania 

Wykaz Materiałów wyjściowych i wymagania związane z Materiałami wyjściowymi znajdują się w pkcie 
3.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Materiały archiwalne i warunki 

Wykaz Materiałów archiwalnych i warunków oraz wymagania związane z Materiałami archiwalnymi i 
warunkami znajdują się w pkcie 3.2. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

4. WYKONANIE OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 

PoniŜej przedstawione są wymagania, które naleŜy uwzględnić przy wykonywaniu opracowań 
projektowych. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4., P-10.20 – Koncepcja programowa pkt 4. oraz P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt 
wykonawczy, Dokumentacja dla SIWZ pkt 4. 

4.1. Szczegółowość opracowań projektowych 

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P-
00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.1.2. 

Wszystkie elementy opracowań projektowych mają być określone w sposób ostateczny. 

4.2. Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych  

Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych wchodzących w skład dokumentacji 
projektowej będącej przedmiotem Umowy podane są w P-10.20 – Koncepcja programowa pkt 4.4. oraz P-10.30 – 
Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja dla SIWZ pkt 4.3. 

Ponadto wykonanie opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną powinno odbywać 
z zachowaniem następujących wymagań dotyczących kolejności wykonania poszczególnych elementów: 
1. Wykonanie materiałów projektowych w odpowiednim stadium dokumentacji projektowej,  
2. Wykonanie opracowania projektowego i  uzyskanie opinii i akceptacji Zamawiającego, 
3. Uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień, 
4. Przygotowanie materiałów do wniosku do właściwego organu, przygotowanie projektu wniosku o ZRiD wraz z 

materiałami do wniosku, 
5. Udział i udzielanie wyjaśnień oraz wykonywanie uzupełnień w procesie uzyskiwania decyzji, 
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4.3. Szata graficzna 

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań 
projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.4. 

4.4. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 

PoniŜej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją 
techniczną. 

 

4.4.1. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej 

Materiały do wniosku o wydanie decyzji o decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej mają 
obejmować całość inwestycji  (w tym planowane rozbiórki) zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami 
Zamawiającego oraz wymaganiami organu wydającego ZRiD. 
 
Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: 

1. Cztery egzemplarze mapy w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającej proponowany przebieg 
drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz istniejące uzbrojenie terenu 
(w tym: oznaczenie początku i końca projektowanego odcinka drogi oraz pokazanie: linii 
rozgraniczających teren projektowanej drogi, linii wyznaczających tereny wskazane do ustalenia 
obowiązków, o których mowa w art. 11f. ust. 1 pkt 8 specustawy – w miarę potrzeb oraz linii 
wyznaczających tereny niezbędne dla obiektów budowlanych w przypadku opisanym w art. 20a. 
specustawy. Sposób oznaczenia linii rozgraniczających naleŜy uzgodnić z Zamawiającym. 

Przedmiotowa mapa winna być zatem  sporządzana  na  podstawie  projektu  zagospodarowania  terenu 
oraz projektu budowlanego  i  zawierać w  swej  treści  elementy  istotne  z  punku widzenia  lokalizacji 
inwestycji i podstawowe rozwiązania projektowe, w tym m.in. treść mapy ewidencji gruntów w części 
dotyczącej stanu władania nieruchomościami z uwzględnieniem projektowanych podziałów 
nieruchomości wg trzech zakresów podziałów, o których mowa w pkcie 4.4. ST P.30.20.,  istniejącą  
zabudowę w  projektowanym  pasie  drogowym  oraz w  jego  bezpośrednim sąsiedztwie, sieci 
uzbrojenia terenu zlokalizowane w zasięgu inwestycji oraz poza terenem inwestycji, które w związku z 
inwestycją drogową wymagają  przebudowy,  projektowane  linie  rozgraniczające teren  inwestycji,  
projektowane  drogi  zbiorcze,  przejazdy  gospodarcze,  skrzyŜowania,  zjazdy, węzły drogowe, 
projektowane urządzenia ochrony środowiska, itp.   

Skala  mapy  powinna  zapewniać  dobrą  czytelność  jej  treści  a  jednocześnie  naleŜy  dąŜyć  aby  
była moŜliwie  jak  najmniejsza  (powielanie  skali  odpowiadającej  skali  projektu  budowlanego  nie  
jest wskazane).  W  celu  umoŜliwienia  wygodnego  korzystania  z  tej  mapy  naleŜy  sporządzać  je  w 
formatach umoŜliwiających ich zbroszurowane do formatu A4 lub maksymalnie A3. 

2. Po 4 egzemplarze map zawierających projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z 
odrębnymi przepisami wraz z zestawieniem projektowanych podziałów nieruchomości oraz tereny 
przewidziane do wykonania przebudowy i budowy urządzeń infrastruktury technicznej poza 
projektowanym pasem drogowym, w tym takŜe przewidzianych na czasowe zajęcie (w myśl Prawa 
budowlanego [6]) 
Mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości sporządza się zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości 
[9]a),  standardami  geodezyjnymi  oraz  warunkami  technicznymi  wykonywania prac geodezyjnych 
ustalanymi dla zgłaszanych prac geodezyjnych przez powiatowe ośrodki dokumentacji geodezyjnej  i 
kartograficznej – szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji geodezyjno – kartograficznej i 
sposobu płatności za tę pozycję przedstawiono w ST P-30.20.  

3. Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 
7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), 
aktualnym na dzień opracowania projektu - szczegółowe wymagania dotyczące projektu budowlanego i 
sposobu płatności za tę pozycję przedstawiono w ST P-10.30.  

4. Wypisy z ewidencji gruntów dotyczące działek przeznaczonych pod inwestycję oraz połoŜonych na 
terenach wskazanych do ustalenia obowiązków innych – aktualne na dzień składania wniosku. 

5.    W przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych, 
postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno- budowlanej, o którym mowa 
w art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, projektowanych rozwiązań w zakresie: 
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a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów 
i innych miejsc publicznych, 

b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, 
wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a takŜe 
podłączeń tych obiektów do sieci uŜytku publicznego; 

6.      Opinie: 
a) ministra właściwego do spraw zdrowia – w  odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w 

miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami, 
b)   właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych, 
c)   dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej – w odniesieniu do inwestycji  

obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów 
budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego zagroŜenia powodzią, 

d)    dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w odniesieniu do gruntów leśnych  
stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych, 

e)     właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków – w odniesieniu do dóbr kultury  
chronionych na podstawie odrębnych przepisów, 

f)  właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej – w odniesieniu do linii kolejowej, 
          g)    innych organów wymaganych przepisami szczególnymi. 
7. Wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne (np. decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach, zezwolenie konserwatorskie, itp.). 
8.   Opinie właściwych miejscowo: zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta). 
9.     Stosowne pełnomocnictwa, jeśli wnioskodawca działa przez pełnomocnika. 

Do wniosku naleŜy takŜe dołączyć raport o oddziaływaniu na środowisko sporządzony zgodnie z ST P-50.30 oraz 
uzyskane umowy uŜyczenia na czasowe korzystanie z nieruchomości. 
 

5. KONTROLA JAKO ŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

5.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych 

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 

6. OBMIAR OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 

6.1. Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych 

Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest sztuka opracowania projektowego (cena ryczałtowa). 

7. ODBIÓR OPRACOWAŃ  PROJEKTOWYCH 

 Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Wykonawca wykona opracowania projektowe „Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na 

realizacje inwestycji drogowej” – w ilości koniecznej do uzyskania decyzji ZRID oraz 1 egz. dla Zamawiającego w 
terminie wymienionym w Harmonogramie prac projektowych. 

Wykonawca uzyska akceptację ww. opracowania projektowego przez Zamawiającego przed złoŜeniem 
Wniosków, w wyniku posiedzenia ZOPI.  

 

8. PŁATNO ŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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8.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania Materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  
obejmuje: 
- analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 
- uzyskanie i  analizę materiałów archiwalnych, 
- wykonanie potrzebnych opracowań projektowych poprzedzających oraz opisów i rysunków oraz oprawę 

opracowania projektowego dla potrzeb uzgodnień, 
- wykonanie opinii i uzgodnień wymaganych dla opracowania projektowego, 
- wykonanie prezentacji opracowania projektowego, 
- udział w spotkaniach i naradach, 
- uzyskanie akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego na podstawie posiedzenia ZOPI, 
- wykonanie opracowania projektowego i udział w procesie wydawania decyzji, poprzez udzielanie wyjaśnień 

oraz dokonywanie potrzebnych zmian i uzupełnień, 
- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie 

graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 

8.3. Sposób płatności 

Za materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: 
- po odbiorze wstępnym przez Przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca będzie miał moŜliwość uzyskania 

wynagrodzenia w wysokości 20% ceny umownej za tą pozycję; 
- po wprowadzeniu uwag wynikających z protokołu ZOPI, uzyskaniu akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego 

oraz przedłoŜeniu wniosku o ZRID wraz z materiałami do ZRID Wykonawca będzie miał moŜliwość uzyskania 
wynagrodzenia w wysokości 50% ceny umownej za tą pozycję; 

- po uzyskaniu decyzji ZRID Wykonawca otrzyma pozostałą część 30% ceny umownej za tą pozycję 
 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Według pktu 8. Specyfikacji technicznej P-00.00. 
 



 

 

 

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 
ODDZIAŁ W OPOLU 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
P - 30.10 

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKO ŚCIOWA DO CELÓW 
PROJEKTOWYCH 

 

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W 
FAZIE UZYSKANIA DECYZJI O ZRID DLA 

PRZEDSIĘWZI ĘCIA P/N: 
„BUDOWA OBWODNICY PÓŁNOCNEJ M. 

KĘDZIERZYN-KO ŹLE W CI ĄGU DROGI KRAJOWEJ 
NR 40 GRANICA PAŃSTWA - GŁUCHOŁAZY - PRUDNIK 

- KĘDZIERZYN KO ŹLE - UJAZD - PYSKOWICE” 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Opole, marzec 2010 r. 
 

 



 
 

 

 

SPIS TREŚCI 
   
1. WSTĘP................................................................................................................................................. 85 
2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI ............. .............................................. 85 
3. MATERIAŁY W YJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY... ...... 85 
4. WYKONANIE OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH ..................................................................... 85 
5. KONTROLA JAKO ŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH ..................................................... 91 
6. OBMIAR OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH .............................................................................. 91 
7. ODBIÓR OPRACOWAŃ  PROJEKTOWYCH.............................................................................. 91 
8. PŁATNO ŚCI ....................................................................................................................................... 91 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE .................................................................................................................... 92 
 

 
 



P-30.00 Opracowania geodezyjne 85 

 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 
1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznych 

 Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i 
realizacji opracowania projektowego P-30.10 – Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowania, które 
naleŜy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkt.1.1. ST P-00.00 
„Wymagania ogólne”, ustawą [7] i rozporządzeniami [7 a), b), c)]. 

1.3. Określenia podstawowe 

 UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 

1.3.1. Wykaz podstawowych określeń znajduje się w ogólnych specyfikacjach technicznych, które obejmują 
potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości. 

1.3.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi przepisami i normami oraz z 
definicjami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.3. i w innych ST. 

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w ST 
P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt  2. i w ST P-10.20 – Koncepcja programowa  pkt 2. 

 

3. MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 

3.1. Materiały wyj ściowe do projektowania 

Wykaz Materiałów wyjściowych i wymagania związane z Materiałami wyjściowymi znajdują się w pkcie 
3.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Materiały archiwalne i warunki 

Wykaz Materiałów archiwalnych i warunków oraz wymagania związane z Materiałami archiwalnymi i 
warunkami znajdują się w pkcie 3.2. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt.3.3. 
 Przy wykonywaniu pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz Wykonawca będzie stosował metody pomiarów 
badań oraz sprzęt i oprogramowanie komputerowe spełniające wymagania określone w ogólnej ST GG-00.11.01. 
NaleŜy takŜe spełnić wymagania określone w pkt.4 niniejszej Specyfikacji technicznej, wymagania Starosty 
prowadzącego Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym kataster nieruchomości i 
inwentaryzację sieci uzbrojenia – zawarte w odpowiedzi na zgłoszenie roboty geodezyjnej. 

4. WYKONANIE OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 

PoniŜej przedstawione są wymagania, które naleŜy uwzględnić przy wykonywaniu opracowania 
projektowego. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt.4. i w P-10.20 – Koncepcja programowa pkt.4. i w P-10.30. - Projekt budowlany, Projekt 
wykonawczy, Dokumentacja dla SIWZ pkt 4. 

4.1. Szczegółowość opracowań projektowych 

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P-
00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4.1.2. 

Wszystkie elementy opracowania projektowego mają być określone w sposób ostateczny. 
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4.2. Wymagania dla kolejności wykonywania elementów opracowań projektowych  

Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych wchodzących w skład dokumentacji 
projektowej będącej przedmiotem Umowy podane są w P-10.20 – Koncepcja programowa pkt 4.4. i w P-10.30. - 
Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja dla SIWZ pkt 4.3. 

Ponadto wykonanie opracowania projektowego objętego niniejszą Specyfikacją techniczną powinno 
odbywać z zachowaniem wymagań, dotyczącej kolejności wykonania poszczególnych elementów opracowania 
projektowego, zawartych w pkt.4. niniejszej Specyfikacji technicznej. 

4.3. Sprzęt i transport 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt.4.3. 

Przy wykonywaniu prac projektowych sprzęt i transport powinien ponadto spełniać wymagania zawarte w 
obowiązujących przepisach i instrukcjach oraz w pkt.4. niniejszej Specyfikacji technicznej. 

4.4. Szata graficzna 

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań 
projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4.4. 
Przy wykonywaniu opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną Wykonawca będzie 
ponadto stosował szatę graficzną spełniającą wymagania zawarte w obowiązujących przepisach i instrukcjach i w 
pkt.4 niniejszej Specyfikacji technicznej. 

Opracowanie projektowe (dokumentacja techniczna) przeznaczona dla Zamawiającego powinna być 
skompletowana, zbroszurowana, bądź oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart 
tytułowych, spisem zawartości oraz numeracją stron. 

Ponadto: 
− Opracowanie winno mieć przejrzystą szatę graficzną. 
− Część opisowa powinna być pisana komputerowo. 
− Format arkuszy rysunkowych ma być ograniczony do niezbędnego minimum. 
− Całość dokumentacji ma być złoŜona w teczkach, a na odwrocie winien być spis zawartości z 

ponumerowanymi stronami. 
− Matrycę i wtórniki naleŜy zwinąć w rulon i opisać. 

4.5. Szczegółowe wymagania dla czynności Wykonawcy i zawartości mapy  

Skala mapy 1:500 (dla Koncepcji programowej dopuszczalne aktualna mapa do celów projektowych 
nieklauzulowana). 

Zakres mapy - szerokość i długość pasa terenu objętego mapą:  
− Zakres mapy – orientacyjna szerokość i długość pasa terenu objętego mapą do celów projektowych 

zgodnie z rozrządzeniem [7 a), b), c)]: długość trasy ok. 14,1 km, szerokość pasa terenu ok. 100 m ( po 
50m od proj. osi trasy) z uwzględnieniem niezbędnych odcinków na początku i końcu zakresu 
projektowanej obwodnicy. 

− Powierzchnia terenu objętego aktualizacją mapy: ok. 160 ha – mapa do celów projektowych w 
rozumieniu przepisów [6b)] 

− Dodatkowy zakres mapy zasadniczej uaktualnionej jedynie dla potrzeb ochrony środowiska (w zakresie 
rzeźby terenu i przeszkód) ok. 110 ha - nieklauzulowana  

−  Szczegółowy zakres powierzchni terenu objętego mapą do celów projektowych ustali Wykonawca w 
porozumieniu z autorami wszystkich branŜ oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

− Mapę naleŜy opracować w wersji numerycznej 2D i modelu terenu 3D w formacie danych 
uzgodnionym z projektantami branŜ. Dla Zamawiającego dane geometryczne muszą być dostarczone w 
jednej z następujących postaci w formacie dxf, dgn lub dwg, dane opisowe obejmujące część tekstową 
w jednej z trzech postaci: ascII, dbf, baza MS Access oraz wg wymagań SGDoN (11). 

− Oprócz wersji numerycznej dla Zamawiającego naleŜy sporządzić mapę w wersji analogowej (3egz.). 
− Na obszarze objętym opracowaniem naleŜy załoŜyć i pomierzyć repery robocze rozmieszczone nie 

rzadziej, niŜ co 500 m wzdłuŜ projektowanej trasy drogowej. Dodatkowo w miejscach skrzyŜowań z 
innymi drogami i w miejscach obiektów mostowych naleŜy załoŜyć minimum 2 repery robocze. 
Wykonawca zobowiązany jest lokalizować repery robocze w miejscach nie naraŜonych na zniszczenie 
w trakcie realizacji budowy inwestycji. 

Odnośnie opracowań geodezyjno - kartograficznych wykorzystywanych do opracowania projektów i 
materiałów stanowiących załączniki do wniosku o wydanie decyzji  ZRID  [art.11d]  [3])  Zamawiający 
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wymaga  aby  opracowania  te  jak  równieŜ  wszelkie mapy  i  plany  sytuacyjne  stanowiące  załączniki 
graficzne tworzące dokumentację projektową były opracowywane w formie numerycznej w jednym z 
układów współrzędnych płaskich prostokątnych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia  8 
sierpnia  2000r.  w  sprawie  państwowego  systemu  odniesień  przestrzennych  [7]a). Wszelkie odstępstwa  
od  tej  zasady  polegające  na  rezygnacji  z  wersji  numerycznej  na  rzecz  innych  form opracowań  
komputerowych  (np.  z  wykorzystaniem  map  i  planów  rastrowych)  są  dopuszczalnie wyłącznie za 
zgodą Zamawiającego. Ponadto szczególnie preferowanymi opracowaniami są materiały geodezyjno – 
kartograficzne tzw. hybrydowe, które oprócz klasycznych map (mapa zasadnicza, mapy katastralne, mapy 
topograficzne) w kolejnych warstwach zawierają ortofotomapy, numeryczny model terenu, miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego.   
Wymaga się aby dane przestrzenne i opisowe były sporządzane i przekazywane Zamawiającemu w 
formatach ustalonych  Standardem  Gromadzenia  Danych  o  Nieruchomościach  GDDKiA wprowadzonym 
do stosowania Zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr 19  z  dnia  28  lipca  
2005r.  (z  uwzględnieniem  późniejszych  zmian)  (11).  Jeśli  w  tym  zakresie  nie zostaną  poczynione  
inne  ustalenia  na  etapie  zawierania  umowy,  zgodność  ze  standardem  SDGoN oznacza konieczność 
spełnienia wymagań określonych w części obligatoryjnej standardu. 
Mapa do celów projektowych powinna spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 
geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących  w  budownictwie  [6]b). 
Aktualność map do celów projektowych winna być potwierdzona przez PODGIK poprzez  umieszczenie na 
wykonanych mapach stosownych klauzul z informacją potwierdzającą ich aktualność na określoną datę oraz 
adnotacją, Ŝe mapa ta moŜe słuŜyć do celów projektowych.  
Zakres, treść i format map do celów projektowych naleŜy dostosować do wymagań wynikających z:  
−   przepisów i instrukcji geodezyjnych i kartograficznych,  
−   Prawa budowlanego,  
−  wymogów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  i Autostrad  (określonych  np. w SIWZ, Standardzie 

Gromadzenia Danych o Nieruchomościach (11)),  
−  wymagań  projektanta. 

4.5.1. Prace przygotowawcze 

4.5.1.1. Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami 

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wymaganiami Zamawiającego i projektantów poszczególnych 
branŜ. 

4.5.1.2. Zebranie niezbędnych materiałów i informacji 

Omawiane w niniejszej Specyfikacji technicznej prace powinny być poprzedzone przez Wykonawcę: 
- uzyskaniem z ośrodka dokumentacji danych dotyczących: osnowy poziomej i wysokościowej, mapy 

zasadniczej, mapy sytuacyjno-wysokościowej jeŜeli istnieje, map ewidencyjnych, inwentaryzacji sieci 
uzbrojenia terenu, opracowań jednostkowych, 

- pobraniem z ewidencji gruntów i budynków danych liczbowych i opisowych dotyczących gruntów i budynków 
oraz lokali w tym danych dotyczących właścicieli nieruchomości ( wypisy z rejestru gruntów),  

- dokonaniem wywiadu branŜowego dotyczącego sieci podziemnego uzbrojenia terenu (energetycznej, 
telefonicznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, C.O. i innej), 

- uzyskaniem z odpowiedniego urzędu gminy i urzędu marszałkowskiego danych dotyczących przebiegu 
planowanych (projektowanych) tras, ustalonych w planach zagospodarowania przestrzennego linii 
rozgraniczających dróg, 

- uzyskaniem informacji o uzgodnieniach ZUDP. 

4.5.1.3. Analiza i ocena zebranych materiałów 

Przy analizie zebranych materiałów szczególną uwagę Wykonawca zwróci na: 
- istniejące klasy i dokładności osnów geodezyjnych, 
- rodzaje układów współrzędnych i układów odniesienia, 
- jakość i stan aktualności mapy zasadniczej i mapy sytuacyjno-wysokościowej jeŜeli taka juŜ istnieje, 
- wiarygodność danych dotyczących inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu (naleŜy sprawdzić, czy pomiary 

wykonano bezpośrednio przed zakryciem, czy przy pomocy wykrywaczy elektronicznych lub tylko w oparciu o 
informacje branŜowe), 

- aktualność danych z ewidencji gruntów (katastrze nieruchomości), a w szczególności aktualny stan ujawnionych 
granic działek i ich oznaczenia ( numeracja), 
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Z przeprowadzonej analizy będzie wynikać, które dokumenty bazowe w ośrodku dokumentacji, w jakim 
zakresie i w jaki sposób muszą być zaktualizowane przez Wykonawcę w związku z wykonywanymi pracami. 

4.5.2. Prace polowe 

4.5.2.1. Wywiad szczegółowy w terenie 

Prace pomiarowe powinny być poprzedzone wywiadem terenowym mającym na celu: 
- ogólne rozeznanie w terenie, 
- odszukanie punktów istniejącej osnowy poziomej i wysokościowej, ustalenie stanu technicznego tych punktów 

oraz aktualizację opisów topograficznych, 
- zbadanie wizur pomiędzy punktami osnowy i ich oczyszczenie, 
- wstępne rozeznanie odnośnie konieczności zaprojektowania poziomej i wysokościowej osnowy szczegółowej 

oraz osnów pomiarowych, 
- porównanie istniejącej mapy zasadniczej z terenem i mapy sytuacyjno-wysokościowej jeŜeli taka juŜ istnieje. 

Z przeprowadzonego wywiadu będzie wynikać, które elementy zinwentaryzowane w terenie i w jakim 
zakresie i w jaki sposób muszą być zaktualizowane przez Wykonawcę w związku z wykonywanymi pracami. 

4.5.2.2. ZałoŜenie i pomiar osnowy poziomej i wysokościowej 

Podstawą nawiązania pomiarów jest osnowa geodezyjna. JeŜeli istniejąca w terenie osnowa nie umoŜliwia 
właściwego nawiązania, naleŜy ją uzupełnić lub załoŜyć nową. Osnowa geodezyjna powinna być opracowana w 
układzie państwowym. 

Osnowa pozioma – naleŜy załoŜyć lub uzupełnić istniejącą osnowę poziomą III klasy, zgodnie z przepisami 
instrukcji technicznej G-1 „Pozioma osnowa geodezyjna”. Poziomą osnowę pomiarową naleŜy załoŜyć zgodnie z 
przepisami instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”. 

Osnowa wysokościowa – naleŜy załoŜyć lub uzupełnić osnowę wysokościową IV klasy zgodnie z 
przepisami instrukcji technicznej G-2 „Wysokościowa osnowa geodezyjna”. Punkty wysokościowej osnowy 
pomiarowej naleŜy załoŜyć zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”. 
 
UWAGA! 
1. Za zasadę naleŜy przyjąć lokalizację punktów osnowy poziomej i wysokościowej w miejscach poza zasięgiem 

przewidywanych robót budowlanych. 
2. NaleŜy zinwentaryzować całą osnowę geodezyjną w projektowanym pasie drogowym i w miejscach 

planowanych robót poza pasem drogowym.  
 

4.5.2.3. Przyjęcie granic nieruchomości 

Granice nieruchomości ( działek) w zasięgu opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykazać na mapie 
według istniejącego stanu prawnego lub z ewidencji gruntów, jeŜeli granice nie posiadają stanu prawnego. 

Za granice nieruchomości ustalone według stanu prawnego przyjmuje się granice wyznaczone przez punkty 
graniczne, których połoŜenie zostało określone w trybie postępowania: 
- rozgraniczeniowego, 
- podziałowego, 
- scaleniowego i podziału nieruchomości (wymiany gruntów), 
- innego niŜ wymienione wyŜej, ale zakończonego decyzją lub uchwałą przenoszącą własność lub decyzją 

dotyczącą stwierdzenia nabycia własności z mocy prawa, 
- sądowego, 
- dotyczącego załoŜenia katastru nieruchomości . 

JeŜeli punkty graniczne nie zostały ustalone wg stanu prawnego lub brak jest danych geodezyjnych do ich 
wznowienia, naleŜy granice przyjąć według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości (ewidencji gruntów). 

4.5.2.4. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe 

Pomiarem naleŜy objąć szczegóły stanowiące treść mapy zasadniczej (ze szczególnym uwzględnieniem 
elementów sieci uzbrojenia terenu) oraz dodatkowo szczegóły konieczne do sporządzenia mapy dla celów 
projektowania dróg tj.: 
- granice według istniejącego stanu prawnego lub stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości, 

- kilometraŜ dróg, w tym punkty referencyjne drogi zgodnie z Wytycznymi zawartymi w piśmie nr GDDKiA-DS-
WSZ-1-mb-0421/.../2010 z dnia 08.01.2010 r. 

- wszystkie drzewa w granicach projektowanej inwestycji wykonując tzw. geodezyjną inwentaryzację zieleni, 
- zabytki i pomniki przyrody, 
- wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziałem na trwałe i nietrwałe, 
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- rowy (w pełnym zakresie), 
- studnie (średnice), 
- zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami), 
- rzędne wlotu i wylotu, światła i skrajnie obiektów inŜynierskich, 
- przekroje poprzeczne istniejących dróg w interwałach i miejscach uzgodnionych z Projektantem branŜy 

drogowej, 
- inne elementy niezbędne do projektowania (w tym: znaki drogowe, bariery drogowe, oświetlenie, sygnalizacje 

świetlne, odwodnienie, itp.). 
W szczególności, pomiarem objąć naleŜy niektóre charakterystyczne punkty takie jak: góra i dół 

krawęŜnika, brzegi i dna rowów, przyziemia i górne krawędzie wszelkiego rodzaju murków, wejścia do budynków, 
okienka piwnic. Dodatkowo naleŜy ustalić i pomierzyć krawędzie załamań terenu ( linii „szkieletowych”). 

Punkty dla określenia profili podłuŜnych i przekrojów poprzecznych na istniejących nawierzchniach oraz 
trwałe elementy uzbrojenia terenu naleŜy pomierzyć metodą niwelacji technicznej. NaleŜy takŜe uwzględnić 
wymagania dotyczące zakresu inwentaryzacji podane w P-10.30. - Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, 
Dokumentacja dla SIWZ pkt 3.3. 

Pomiar naleŜy wykonać w taki sposób, aby dane z pomiaru mogły być wykorzystane do opracowania 
przestrzennego modelu terenu oraz koncepcji programowej i projektu budowlanego realizowanych numerycznie, tj. 
dla kaŜdego punktu naleŜy pomierzyć elementy niezbędne do określenia trzech współrzędnych (x, y, z). 
Wyłączeniom od tej zasady podlegają niektóre obszary (zbiorniki wodne, budynki). 
Pomiar naleŜy wykonać zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”. 

4.5.2.5. Inwentaryzacja zieleni 

Wykonawca wykonując ww. geodezyjną inwentaryzację zieleni (drzew i krzewów), zobowiązany jest 
dokonać pomiaru geodezyjnego w zakresie umoŜliwiającym jego lokalizację na mapie sytuacyjno – wysokościowej. 

Inwentaryzacją drzew i krzewów objęte są czynności: 
- pomiar geodezyjny lokalizacji drzewa lub krzewu, 
- pomiar tzw. pierśnicy pnia drzewa lub pomiar powierzchni zajmowanej przez krzewy, 
- określenie rodzaju i gatunku drzewa lub krzewu, 
- nadanie numeru dla kaŜdego drzewa i grupy krzewów, 
- sporządzenie wykazu tabelarycznego zinwentaryzowanych drzew i krzewów w korelacji z ilustracją 

graficzna przedstawioną na opracowanej mapie sytuacyjno-wysokościowej. 
Inwentaryzacja drzew stanowi odrębną warstwę w numerycznym systemie opracowania mapy do celów 
projektowania dróg – wg wymagań SGDoN (11). 

UWAGA! 
Inwentaryzacja zieleni  stanowi odrębnie skompletowaną dokumentację geodezyjną. 

4.5.3. Prace kameralne 

4.5.3.1. Obliczenie i wyrównanie osnów 

Osnowy szczegółowe powinny być wyrównywane metodami ścisłymi, zgodnie z zasadami ustalonymi w 
instrukcji G-1 „Pozioma osnowa geodezyjna” i G-2 „Wysokościowa osnowa geodezyjna”. 

Współrzędne punktów osnowy pomiarowej naleŜy obliczyć i wyrównać wg zasad określonych w instrukcji 
G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”. 

Osnowa powinna być opracowana w jednolitym układzie współrzędnych dla całego opracowywanego 
odcinka drogi. 

W przypadku pomiarów występujących w terenie 2 pasów odwzorowania lub róŜnych układów odniesienia, 
współrzędne punktów osnowy naleŜy obliczyć w układzie przewaŜającego pasa i układu odniesienia (w uzgodnieniu 
z właściwym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej). 

4.5.3.2. Opracowanie wyników pomiarów sytuacyjno-wysokościowych 

Pomiary sytuacyjne i wysokościowe naleŜy opracować wg zasad określonych w instrukcji   G-4 „Pomiary 
sytuacyjne i wysokościowe”. 
W wyniku opracowania naleŜy uzyskać zbiory punktów określonych współrzędnymi x, y, z. 

4.5.3.3. Sporządzanie mapy 

W pierwszej kolejności naleŜy zaktualizować istniejącą mapę zasadniczą (lub wykonać nową w przypadku 
jej braku) zgodnie z przepisami instrukcji K-1 i ustaleniami właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej. 

1. Opracowując mapę terenu metodą numeryczną, wyniki pomiarów sytuacyjno - wysokościowych naleŜy 
przetworzyć przy pomocy oprogramowania komputerowego z podziałem na warstwy tematyczne: sytuacja, 



 
90 Mapa do celów projektowych P-30.10 

 

 

ewidencja gruntów (granice, numery działek, nomenklatura prawna gruntu, granice i nazwy jednostek podziału 
administracyjnego, granice, rodzaje uŜytków i oznaczenie klas gruntów), uzbrojenie terenu istniejące i 
projektowane uzgodnione dotychczas przez ZUDP, rzeźba terenu, osnowa geodezyjna pozioma i wysokościowa 
wraz z reperami roboczymi. Mapę naleŜy zapisać na komputerowych nośnikach informacji oraz wydrukować 
(wyplotować) na papierze. Powinna być zapewniona moŜliwość wydruku mapy zarówno w układzie 
arkuszowym mapy zasadniczej, jak i w układzie „wstęgowym”. Opracowanie musi być zgodne z SGDoN (11).  

 
UWAGA! 
− Opracowana mapa sytuacyjno-wysokościowa musi w swej treści zawierać przebieg granic działek stosownie 

do treści pkt.4.5.2.3 Wykonawca zobowiązany jest zastosować technologie gwarantujące uzyskanie 
optymalnej wierności granic przedstawionych na mapie sytuacyjno-wysokościowej z przebiegiem granic 
działek przedstawionych na obowiązującej mapie ewidencyjnej. 

− Objęta niniejszą Specyfikacją techniczną mapa sytuacyjno wysokościowa stanowi podstawę do stworzenia 
elektronicznej bazy danych w wymaganym przez GDDKiA Standardzie Gromadzenia Danych o 
Nieruchomościach zawierającej kompletne informacje geo - przestrzenne o terenie i wszystkich elementach 
wynikających z projektu budowlanego. 

 

4.5.3.4. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

Dokumentację geodezyjną i kartograficzną naleŜy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji 
technicznej O-3 „Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” oraz wytycznymi ośrodka 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, z podziałem na: 
- akta postępowania i dokumentacje techniczne przeznaczone dla Wykonawcy, 
- opracowanie projektowe (dokumentacje techniczną) przeznaczoną dla Zamawiającego, 
- dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. 

Wykonawca przekaŜe odpowiednią geodezyjną dokumentację techniczną do ośrodka dokumentacji i uzyska 
stosowną klauzulę stwierdzającą jej przyjęcie do zasobu geodezyjnego. 

 

4.5.3.5. Skład opracowania projektowego dla Zamawiającego - 1 egz. 

 
a) Sprawozdanie techniczne z wykonania prac zawierające opis technologiczny wykonywanej roboty jak 

równieŜ osiągnięte parametry dokładnościowe, wykaz zastosowanego sprzętu itp. 
b) Orientacja obiektu. 
c) Szkic osnowy pomiarowej. 
d) Wykaz współrzędnych (X, Y, Z) punktów osnowy w postaci numerycznej (plik tekstowy) na 

komputerowym nośniku informacji i w postaci wydruku na papierze. 
e) Wykaz wysokości reperów roboczych w postaci numerycznej (plik tekstowy) na komputerowym nośniku 

informacji i w postaci wydruku na papierze. 
f) Opisy topograficzne punktów osnowy i reperów roboczych. 
g) Wykaz współrzędnych pikiet w postaci numerycznej (plik tekstowy) na komputerowym nośniku informacji 

i w postaci wydruku na papierze. 
h) Kopie szkiców polowych. 
i) Zaklauzulowaną matrycę mapy sytuacyjno-wysokościowej. 
j) Zaklauzulowaną odbitkę ozalidową mapy z kolorowym oznaczeniem przebiegu urządzeń obcych 

(uzbrojenia terenu). 
k) Część ewidencyjno-gruntowa (zbiorcza matryca mapy ewidencyjnej, wypisy z rejestru gruntów, skorowidz 

działek). 
l) Materiały obejmujące wyniki inwentaryzacji zieleni – załącznik mapowy przestawiający lokalizację drzew i 

krzewów wraz z nadanym im numerem ewidencyjnym oraz wykaz tabelaryczny zawierający informację o 
drzewach i krzewach – wg wymagań pkt.4.5.2.5. - w wersji analogowej i numerycznej. 

m) Mapa sytuacyjno – wysokościowa w układzie cyfrowym (2D i 3D) na komputerowym nośniku informacji w 
formacie wymaganym przez Zamawiającego. 

n) Ewentualnie inne dokumenty wskazane przez Zamawiającego w trakcie wykonywania opracowania. 
 

UWAGA! 
Część ewidencyjno-gruntowa oraz materiały obejmujące wyniki inwentaryzacji zieleni mają 
stanowić odrębne teczki dokumentacji. 
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5. KONTROLA JAKO ŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

5.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych 

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt.5. 

5.2. Przedmiot kontroli i odbioru 

Przedmiotem kontroli i odbioru robót jest skompletowana dokumentacja geodezyjna określona w punkcie 4.5.3.5 
niniejszej SST. 
Wraz z dokumentacją geodezyjną Wykonawca przedkłada Zamawiającemu protokół dokonanej przez siebie 
wewnętrznej końcowej kontroli technicznej przeprowadzonej przez inspektora uprawnionego zgodnie z wymogami 
prawa geodezyjnego. 
Wykonaną dokumentację geodezyjną Wykonawca dostarcza Zamawiającemu w terminie wynikającym z umowy. 

6. OBMIAR OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 

6.1. Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych 

Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1ha terenu objętego opracowaniem mapy do celów projektowania dróg. 
Cena opracowania projektowego, zamieszczona w Tabeli opracowań projektowych, będzie obliczona na 

nowo, wg cen jednostkowych zamieszczonych w Tabeli opracowań projektowych tylko wtedy, jeśli ilo ści jednostek 
tam zamieszczonych będzie róŜnić się od ilości jednostek pochodzących z obmiaru o więcej niŜ ± 10%. Kwota 
zwiększenia lub zmniejszenia ceny opracowania projektowego, w związku z ewentualną zmianą ilości jednostek o 
więcej niŜ ±10%, będzie obliczana z uwzględnieniem: ceny jednostkowej podanej w TOP i ilości rzeczywiście 
wykonanych jednostek obmiarowych. 

7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

 Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.6. 
oraz w pkt.5 niniejszej ST. 

Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu opracowaną mapę do celów projektowania dróg w terminie 
wymienionym w Harmonogramie prac projektowych w 1 egz. (wersja papierowa+elektroniczna) i uwzględni 
egzemplarze do decyzji, pozwoleń i uzgodnień. 

 
Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych powinna być zaktualizowana w terminie 

podanym w Tabeli Opracowań Projektowych, natomiast zaklauzulowana w Ośrodku Geodezyjno-
Kartograficznym w terminie gwarantuj ącym jej aktualność i waŜność w dniu złoŜenia wniosku o wydanie 
decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej. 

8. PŁATNO ŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7. 

8.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena jednostkowa (dla jednostki obmiarowej) za wykonanie mapy będzie traktowana jako średnia cena dla 
mapy do celów projektowania i dla dodatkowego zakresu aktualizacji mapy dla potrzeb ochrony środowiska. 

Cena jednostki obmiarowej za wykonanie mapy obejmuje: 
- analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 
- pozyskanie i analizę materiałów archiwalnych, 
- wykonanie mapy dla celów projektowania dróg na materiale analogowym i na komputerowym nośniku 

informacji,  
- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych 

objętych Umową, 
- udział w spotkaniach i naradach, 



 
92 Mapa do celów projektowych P-30.10 

 

 

- przekazanie dokumentacji do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i uzyskanie 
klauzuli geodezyjnej dla mapy do celów projektowych, 

- wykonanie aktualizacji dodatkowego zakresu mapy zasadniczej dla potrzeb ochrony środowiska, 
- wykonanie aktualizacji mapy dla potrzeb uzyskania ZRiD wraz z uzyskaniem klauzuli, 
- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie 

graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy, 
- koszt transportu, 
- koszt uŜytych materiałów, 
- wszystkie koszty pośrednie jak płace, podatki, składki ubezpieczeń społecznych itp. 

8.3. Sposób płatności 

Po odbiorze wstępnym na etapie KP Wykonawca otrzyma maksymalnie 80% ceny umownej za tę pozycję. 
Pozostałą kwotę wynagrodzenia za zaklauzulowaną mapę do celów projektowych Wykonawca otrzyma na etapie 
odbioru wstępnego materiałów do wniosku o ZRiD.  
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Według pkt.8. Specyfikacji technicznej P-00.00. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 
1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznych 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i 
realizacji opracowania projektowego P-30.20 – Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna dla nabywania 
nieruchomości (podziały działek) oraz dla uzyskania prawa do wykonania urządzeń związanych i nie związanych z 
drogą, które naleŜy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkt.1.1. ST 
P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.3. Określenia podstawowe 

 UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 

1.3.1. Wykaz podstawowych określeń znajduje się w ogólnych specyfikacjach technicznych obejmujące potrzeby 
drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości.. 

1.3.2. Prawo do wykonania urządzeń związanych i nie związanych z drogą - to prawo Zamawiającego do 
korzystania z nieruchomości w celu przebudowy i/lub budowy urządzeń związanych i nie związanych z drogą 
zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej na 
podstawie umowy Zamawiającego (zgodnie z ustawą prawo budowlane [6] z właścicielem bądź na podstawie 
decyzji wojewody ZRID określającej ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości, o których mowa w art. 11f ust. 1 
pkt 8) ppkt g) ustawy [3]. 

1.3.3. Nabywanie nieruchomości (nabywanie praw do nieruchomości):  

− przejęcie z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości połoŜonych w granicach linii 
rozgraniczających ustalonych decyzją o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej, 

− przejęcie z mocy art. 73 ustawy z 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 
administrację publiczną, 

− nabywanie prawa własności na rzecz Skarbu Państwa na podstawie umowy notarialnej zawieranej dla 
działek połoŜonych poza pasem drogowym, z uwzględnieniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację 
Inwestycji Drogowej ( decyzja ZRID), 

− przejęcie od jednostek samorządowych na podstawie aktu notarialnego, 
− uzyskanie prawa do wykonania urządzeń związanych i niezwiązanych z drogą. 

1.3.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi przepisami i normami oraz z 
definicjami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.3. i w innych ST. 

 

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w ST 
P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt  2. i w ST P-10.20 – Koncepcja programowa  pkt 2. 

 

3. MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 

3.1. Materiały wyj ściowe do projektowania 

Wykaz Materiałów wyjściowych i wymagania związane z Materiałami wyjściowymi znajdują się w pkcie 
3.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Materiały archiwalne i warunki 

Wykaz Materiałów archiwalnych i warunków oraz wymagania związane z Materiałami archiwalnymi i 
warunkami znajdują się w pkcie 3.2. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 



 
96 Podziały nieruchomości P-30.20 

 

 

3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt.3.3. 
 Przy wykonywaniu pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz Wykonawca będzie stosował metody pomiarów, 
badań oraz sprzęt i oprogramowanie komputerowe spełniające wymagania określone w obowiązujących przepisach i 
instrukcjach. NaleŜy takŜe spełnić wymagania określone w pkt.4. niniejszej Specyfikacji technicznej, wymagania 
Starosty prowadzącego Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym kataster 
nieruchomości (ewidencję gruntów) i inwentaryzację sieci uzbrojenia zawarte w odpowiedzi na zgłoszenie roboty 
geodezyjnej. 

4. WYKONANIE OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 

PoniŜej przedstawione są wymagania, które naleŜy uwzględnić przy wykonywaniu opracowania 
projektowego. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt  4., w P-10.20 – Koncepcja programowa pkt.4. i w P-10.30. - Projekt budowlany, Projekt 
wykonawczy, Dokumentacja dla SIWZ pkt 4. 

4.1. Szczegółowość opracowań projektowych 

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P-
00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4.1.2. 

Wszystkie elementy opracowania projektowego mają być określone w sposób ostateczny. 

4.2. Wymagania dla kolejności wykonywania elementów opracowań projektowych  

Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych wchodzących w skład dokumentacji 
projektowej będącej przedmiotem Umowy podane są w P-10.20 – Koncepcja programowa pkt.4.4. i w w P-10.30. - 
Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja dla SIWZ pkt 4.3. 

Ponadto wykonanie opracowania projektowego objętego niniejszą Specyfikacją techniczną powinno 
odbywać z zachowaniem wymagań, dotyczącej kolejności wykonania poszczególnych elementów opracowania 
projektowego, zawartych w pkt.4. niniejszej Specyfikacji technicznej. 

4.3. Szata graficzna 

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań 
projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4.4. 
Przy wykonywaniu opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną Wykonawca będzie 
ponadto stosował szatę graficzną, która spełnia wymagania zawarte w obowiązujących przepisach i instrukcjach i w 
pkt.4. niniejszej Specyfikacji technicznej oraz poniŜsze wymagania: 
 

− Opracowanie winno mieć przejrzystą szatę graficzną. 
− Część opisowa powinna być pisana komputerowo. 
− Format arkuszy rysunkowych ma być ograniczony do niezbędnego minimum. 
− Całość dokumentacji ma być złoŜona w teczkach. Strona tytułowa teczki musi zawierać między innymi 

pełną nazwę obiektu (kategoria i nr drogi, nazwa odcinka, kilometraŜ) oraz określenie rodzaju 
opracowania, zaś na odwrocie musi być spis zawartości (załączników) zawierający numery stron 
nadane tym załącznikom. 

− Dokumentację naleŜy skompletować w odrębnych teczkach dla kaŜdego obrębu ewidencyjnego z 
osobna. 

− Matrycę i wtórniki zbiorczej mapy ewidencyjnej przedstawiającej dokonane podziały nieruchomości 
mapy naleŜy zwinąć w rulon i opisać. 

4.4. Szczegółowe wymagania dla czynności Wykonawcy i zawartości Dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej dla celów nabywania nieruchomości 

- Orientacyjna ilość działek do podziału: 380 szt. 
- Orientacyjna ilość działek wchodzących w całości pod drogę i objęta dokumentacją dla celów pozyskania 

terenu: 20 szt. 
- Orientacyjna ilość działek pod przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej: 150 szt. 
 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać trzy zakresy podziałów działek: 
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Zakres 1 – podział działek z uwagi na potrzeby terenowe wszystkich pasów drogowych objętych 
przedsięwzięciem – granice decyzji ZRID. 

Zakres 2 – podział działek z uwagi na wydzielenie, w ramach granic decyzji ZRID, działek które 
obejmować będą tereny na których zlokalizowane będą pasy drogowe dróg wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych. 

Zakres 3   –  podział działek z uwagi na wydzielenie w granicach decyzji ZRID tych części działek, które są 
zajęte pod pas drogowy z mocy art. 73 ustawy z 13 października 1998 r. - Przepisy 
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. 

Ponadto Wykonawca powinien przygotować odpowiednie materiały tekstowe i geodezyjno-kartograficzne dla 
potrzeb przekazania przez Zamawiającego do Starostwa powiatowego pasów drogowych wydzielonych z 
nieruchomości nabytych pod inwestycje a takŜe starodroŜy i  tzw. „resztówek”. 
Podział działek wg ww. Zakresów oznacza, Ŝe działki przeznaczone pod obwodnicę będą dzielone jednokrotnie lub 
dwukrotnie lub trzykrotnie.  
Wykonawca powinien uczestniczyć wspólnie z Zamawiającym w procesie przekazywania pasów drogowych i 
dokonywać na bieŜąco wymaganych zmian i uzupełnień w przygotowanych materiałach. 

 
Uwaga! 
Dokładna ilość wyŜej określonych jednostek wyniknie z szczegółowo przyjętych rozwiązań projektowych. 
 
Podziału  nieruchomości  dokonuje  się  zgodnie  z:  projektowanymi  liniami  rozgraniczającymi  teren inwestycji i 
wg granic, które naleŜy określić wg art. 73 ustawy z 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy 
reformujące administrację publiczną a takŜe zgodnie z projektowanymi granicami pasów drogowych róŜnych 
zarządców dróg.  
Linie rozgraniczające powinny być projektowane z uwzględnieniem uwarunkowań dotyczących podziałów 
nieruchomości, a w szczególności:  

- w  przypadku  nieruchomości  zabudowanych  niedopuszczalny  jest  dowolny podział  przez istniejące 
budynki – [9] {art. 93 ust. 3b},  

- konieczność  zapewnienia  dostępu do dróg publicznych dla działek powstałych w wyniku podziału – [9] 
{art. 93 ust. 3},  

- brak moŜliwości racjonalnego zagospodarowania części nieruchomości pozostających poza liniami  
rozgraniczającymi  (tzw.  działek  „resztujących”)  na  skutek:  zbyt  małej  ich powierzchni, małej 
szerokości, niekorzystnego kształtu działek (granice skośne lub łamane) uniemoŜliwiające wykonywanie 
prac agrotechnicznych, itp.   

Z uwagi na powyŜsze na etapie sporządzania dokumentacji projektowej do wniosku o wydanie decyzji ZRID  
wymagana  jest  ścisła  współpraca  projektantów  z  bezpośrednimi  wykonawcami  podziałów nieruchomości.  
Ponadto  projekty  podziałów  nieruchomości  (mapy  podziałowe)  powinny  być przedłoŜone  Zamawiającemu  do  
wglądu  jeszcze  przed  ich  przyjęciem  do  zasobu  geodezyjnego  i  kartograficznego  w  celu  dokonania  ich  
szczegółowej  weryfikacji  przez  wyspecjalizowane  słuŜby Zamawiającego.  
W związku z długotrwałością postępowań związanych z przygotowaniem dokumentacji do wniosku o wydanie  
decyzji  ZRID,  zachodzi  konieczność  stosowania  procedur,  które  uniemoŜliwi ą  niezaleŜne wykonanie  
projektów  podziałów  tych  samych  nieruchomości  przez  roŜnych  wykonawców geodezyjnych  na  zlecenia  
róŜnych  podmiotów,  np.  z  jednej  strony  na  zlecenie  GDDKiA  w  celu uzyskania  decyzji ZRID  a  z  drugiej  
strony  na  zlecenie właściciela  nieruchomości w  celu  realizacji własnych  zamierzeń. W  tym  celu  zaleca  się:  
precyzyjne  zgłaszanie  do  PODGIK  prac  geodezyjnych związanych  z  podziałem  nieruchomości  dla  uzyskania 
ZRID;  dokładną  analizę  informacji  PODGIK  o będących  w  toku  pracach  wykonywanych  przez  innych  
wykonawców  geodezyjnych  na  trasie projektowanej  drogi;  dokonywanie  precyzyjnego  uzgodnienia  w  organie  
prowadzącym  ewidencję gruntów  spraw związanych z podziałem poszczególnych działek ewidencyjnych  - w  tym  
rezerwację numerów  dla  działek,  które  powstaną  w wyniku  podziału  działek  dotychczasowych. W  przypadku 
wystąpienia  sytuacji  kolizyjnych  sprawę  kolejności  i/lub  sposobu wykonania  róŜnych  podziałów  tej samej  
nieruchomości Wykonawca jednoznacznie wyjaśni pomiędzy zainteresowanymi stronami oraz organem 
prowadzącym ewidencję gruntów i PODGIK. 

4.4.1. Prace przygotowawcze 

4.4.1.1. Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami 

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wymaganiami Zamawiającego i rozwiązaniami projektowymi 
autorów poszczególnych branŜ. 
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4.4.1.2. Zebranie niezbędnych materiałów i informacji 

Omawiane w niniejszej Specyfikacji technicznej prace powinny być poprzedzone dokonaniem we 
właściwym sądzie badaniem ksiąg wieczystych (zbioru dokumentów) lub innych dokumentów stwierdzających stan 
prawny nieruchomości. 

Wymaga  się,  aby  w  ramach  prac  związanych  z  geodezyjnym  opracowaniem  projektów  podziałów 
Wykonawca  tych  prac wykonał  badanie  ksiąg  wieczystych  (aktualnych  wpisów  we  wszystkich działach KW) 
dla wszystkich nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi teren inwestycji oraz nieruchomości  niezbędnych  
do  przebudowy  istniejącej  sieci  uzbrojenia  terenu,  których  przebudowa wymaga wyjścia poza teren. 

4.4.1.3. Przygotowanie osnowy do prac pomiarowych 

JeŜeli osnowa była załoŜona na etapie sporządzania mapy dla celów projektowych naleŜy ją wykorzystać w 
maksymalny sposób do nawiązania pomiarów objętych niniejszą Specyfikacją techniczną. 

W przypadku, gdy osnowa nie była zakładana, a istniejąca w terenie osnowa nie umoŜliwia właściwego 
nawiązania, naleŜy ją uzupełnić lub załoŜyć nową. 

Przyjęta technologia pomiarów i obliczeń, lokalizacja punktów poziomej osnowy geodezyjnej powinna 
umoŜliwiać ich późniejsze wykorzystanie jako punkty osnowy realizacyjnej. 

Osnowa pozioma - jej uzupełnienie względnie załoŜenie, stosowanie znaków geodezyjnych do stabilizacji 
punktów oraz pomiar i obliczenie współrzędnych punktów, regulują szczegółowe przepisy instrukcji technicznej G-1 
„Geodezyjna osnowa pozioma” i G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe” oraz wytyczne techniczne G-1.9 
„Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów”. 

Punkty osnowy pomiarowej naleŜy stabilizować w sposób trwały. 

4.4.1.4. Wstępne opracowanie projektu podziału nieruchomości 

Punkty załamania projektowanych granic pasa drogowego powinny być określone przez Wykonawcę, w 
uzgodnieniu z Przedstawicielem Zamawiającego i przedstawione na załączniku mapowym oraz w formie wykazu 
współrzędnych. 

JeŜeli granice nieruchomości podlegające podziałowi były objęte pomiarem na etapie wykonania mapy dla 
celów projektowania dróg, Wykonawca zobowiązany jest do ich sprawdzenia i uaktualnienia. W przeciwnym 
przypadku, Wykonawca powinien dokonać ustalenia granic dzielonych nieruchomości wg ich stanu prawnego. 
Granicami prawnymi są granice wyznaczone przez punkty, których połoŜenie zostało określone w trybie 
postępowania: 

- rozgraniczeniowego, 
- podziałowego, 
- scaleniowego i podziału nieruchomości (wymiany gruntów), 
- innego niŜ wymienionych wyŜej, zakończonego decyzją lub uchwałą przenoszącą własność lub decyzją 

dotyczącą stwierdzenia nabycia własności z mocy prawa, 
- sądowego, 
- dotyczącego załoŜenia katastru nieruchomości ( ewidencji gruntów). 

W przypadkach, kiedy nie moŜna stwierdzić stanu prawnego, granice nieruchomości naleŜy przyjąć według 
stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości (ewidencji gruntów) - zgodnie z art. 26 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami i § 6 ust. 1 rozporządzenia [9.a]. Dla gruntów pokrytych wodami płynącymi naleŜy dokonać 
„rozgraniczenia nieruchomości” w rozumieniu i w trybie przepisów ustawy [9]. 
 

Przy wstępnym opracowaniu projektu podziału nieruchomości pod projektowany pas drogowy naleŜy 
zachować następującą kolejność prac: 
1) Na podstawie zwymiarowania projektowanych granic zajęcia terenu dokonanego przez Projektanta, Wykonawca 

wykonuje analityczne opracowanie właściwego projektu podziału nieruchomości (określając współrzędne 
punktów granicznych i powierzchnie działek) i jego wkartowanie na mapę. 

2) Wykonawca wykorzystując zwymiarowanie granic zajęcia terenu dokonane przez Projektanta, zobowiązany jest 
do takiego ostatecznego ustalenia punktów załamania granicy wyznaczającej pas drogowy, która stanowić 
będzie wypadkową procesu aproksymacji (generalizacji) granicy ustalonej przez Projektanta z uwzględnieniem 
sytuacji terenowej i układu granic działek w terenie i na mapie ewidencyjnej. 

3) Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zasady, by punkty załamania granic podziału projektować w 
miejscach o podwyŜszonej gwarancji ich utrzymania ( np. miedze). 

4) Wyznaczając granice podziału działek Wykonawca w miarę moŜliwości powinien unikać sytuacji stwarzania 
działek o bardzo małej powierzchni, a której powstanie byłoby jedynie wynikiem niewskazanej w takim 
przypadku precyzyjności i ścisłości przyjęcia zwymiarowania dokonanego przez Projektanta. 

5) Uzgodnienie projektu podziału z Przedstawicielem Zamawiającego. 
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6) Okazanie właścicielom ( władającym) nieruchomości projektu podziału nieruchomości sporządzając z tej 
czynności stosowny protokół. 

7) Wyznaczenie projektowanych granic pasa drogowego w terenie poprzez zamarkowanie nowych punktów 
granicznych za pomocą palików. 

 
Do trwałej stabilizacji granic ( znakami betonowymi) powstałych z wydzielenia pasa drogowego pod 

budowę, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić niezwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji 
zatwierdzającej podział działek ( decyzja o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej - ZRID).  
 

Projekty podziału nieruchomości powinny zawierać dane dotyczące dzielonej nieruchomości i nowo 
wydzielanych działek gruntu. 

 

4.4.2. Prace polowe 

4.4.2.1. Przyjęcie granic nieruchomości do podziału 

Punkty graniczne ustalone wg stanu prawnego mają być wznowione zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne, jeŜeli znaki graniczne umieszczone w tych punktach uległy przesunięciu, uszkodzeniu 
lub zniszczeniu. Przyjęte granice podziału nieruchomości mają być wyniesione w teren. 

Z czynności wznowienia znaków granicznych naleŜy sporządzić protokół – zgodnie z przepisami ustawy 
Prawo geodezyjne i kartograficzne i Instrukcji G-5. 

Z czynności przyjęcia przebiegu granic nieruchomości do podziału naleŜy sporządzić protokół - § 6 ust. 1 
rozporządzenia [9.a]. 

 

4.4.2.2. Pomiar kontrolny granic nieruchomości 

Punkty graniczne dzielonych nieruchomości oraz ostatecznie ustalone punkty graniczne projektowanego 
pasa drogowego Wykonawca powinien pomierzyć z dokładnością szczegółów I grupy dokładnościowej. 

4.4.3. Prace kameralne i terenowe 

4.4.3.1. Opracowanie wyników prac pomiarowych 

Po dokonaniu kontrolnego pomiaru granic Wykonawca przystępuje do: 
- sprawdzenia i ewentualnej korekty obliczenia współrzędnych punktów granicznych dzielonych nieruchomości i 

punktów granicznych projektowanego pasa drogowego, 
- sprawdzenia i ewentualne korekty obliczenia ze współrzędnych powierzchni działek z dokładnością do 1m2, 
- uzupełnienia mapy zasadniczej lub przyjętej do zasobu geodezyjnego mapy dla celów projektowania dróg o 

wyniki podziału nieruchomości i brakujące szczegóły sytuacyjne, 
- sporządzenia oddzielnych map dla kaŜdej dzielonej działki wynikającej z podziału i znajdującej się w granicach 

linii rozgraniczających oraz zbiorczej mapy sytuacyjnej z ostatecznie projektowanym podziałem, 
- sporządzenie oddzielnych map jednostkowych dla kaŜdej działki wchodzącej w całości w skład wyznaczonego 

pasa drogowego pod budowę, 
- sporządzenia wykazu zmian gruntowych oraz wykazu synchronizacyjnego ( równieŜ dla działek wchodzących w 

całości w skład wyznaczonego pasa drogowego pod budowę), 
- skompletowania dokumentacji dla celów pozyskania nieruchomości wynikających zarówno z podziału jak i w 

całości znajdujących się w obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi obejmującej dane zgodnie z § 7 
rozporządzenia [9.a]. 

- sporządzenie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej stanowiącej materiały geodezyjne określające zakres 
przedmiotowy i podmiotowy nieruchomości objętych zajęciem nieruchomości dla umieszczenia urządzeń 
infrastruktury technicznej. 

 
Mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości sporządza się zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości [9]a),  
standardami  geodezyjnymi  oraz  warunkami  technicznymi  wykonywania  prac  geodezyjnych ustalanymi dla 
zgłaszanych prac geodezyjnych przez powiatowe ośrodki dokumentacji geodezyjnej  i kartograficznej. 
Zaleca  się,  aby mapy  zawierające  projekty  podziałów  nieruchomości  sporządzane  były  jako mapy wstęgowe 
obejmujące poszczególne odcinki drogi, np. w granicach danego obrębu lub kilku kolejnych obrębów  w  skalach  
zaleconych  przez  podgik  i  zapewniających  ich  czytelność.  Mapy  te  winny uwzględniać wszystkie 
nieruchomości objęte  liniami  rozgraniczającymi  teren  inwestycji,  tj.  równieŜ działki  ewidencyjne  objęte  liniami 
rozgraniczającymi  w  całości,  nawet  w  przypadkach  gdy samodzielnie  stanowią  odrębną  nieruchomość.  Mapy  
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podziałowe  winny  zawierać  wykazy  zmian gruntowych  z  wyraźnym  wyróŜnieniem  działek  niezbędnych  do  
realizacji  inwestycji  oraz  wykazy synchronizacyjne  stanu  prawnego  nieruchomości wykazanego w  katastrze  
nieruchomości  ze  stanem uwidocznionym w księgach wieczystych.  

W przypadku  sporządzania  jednostkowych map podziałowych oddzielnie dla kaŜdej nieruchomości, dla 
nieruchomości nie podlegających podziałowi do wniosku o wydanie decyzji ZRID naleŜy załączyć wyrysy i wypisy 
z operatu ewidencji gruntów lub mapy do celów prawnych, które naleŜy sporządzać w  przypadku  gdy  stan  prawny  
nieruchomości  nie  jest  zgodny  ze  stanem  wykazanym  w  ewidencji gruntów.  
W  postępowaniu  podziałowym  naleŜy  uwzględnić  stan  prawny  nieruchomości  zajętych  pod dotychczasowymi 
drogami publicznymi z uwzględnieniem procedur wynikających z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. – 
Przepisy wprowadzające ustawy  reformujące administrację publiczną [45].  

W celu sprostania wymogom ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie  dróg  publicznych  [1]  wymaga  się  aby  w  ramach  prac  związanych  z  przygotowaniem materiałów  do  
wniosku  o  wydanie  decyzji  ZRID  sporządzane  były  szczegółowe  wykazy nieruchomości zawierające co 
najmniej: nazwę  jednostki ewidencyjnej, nazwę obrębu, nr działek wg stanu w ewidencji gruntów, powierzchnię 
działek, nr ksiąg wieczystych, dane dotyczące właściciela nieruchomości uwidocznionego w katastrze nieruchomości 
wraz  z adresem zamieszkania  (siedziby), numery i powierzchnie działek po podziale z wyróŜnieniem działek 
przeznaczonych pod inwestycję.  
W  wykazach  naleŜy  wyszczególnić  wszystkie  nieruchomości  niezbędne  do  realizacji  inwestycji  z podziałem 
na:  
- wykaz nieruchomości, które  zgodnie  z art. 11f ust.1 p.6 ustawy o  szczególnych  zasadach przygotowania  i 

realizacji  inwestycji w zakresie dróg publicznych  [1] stają się własnością Skarbu Państwa   
- wykaz  nieruchomości  przeznaczonych  na  pasy  drogowe,  które  przed  wydaniem  decyzji ZRID stanowiły 

własność Skarbu Państwa  
- wykaz nieruchomości do przejęcia z mocy art. 73 ustawy z 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające 

ustawy reformujące administrację publiczną 
- wykaz nieruchomości, które zgodnie z art. 11f us.1 p.8 lit. g będą objęte ograniczeniami w korzystaniu z 

nieruchomości w celu realizacji przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowy dróg innych 
kategorii połoŜonych poza terenem inwestycji 

- wykaz nieruchomości poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego drogi krajowej, ale stanowiące 
teren niezbędny dla obiektów budowlanych zgodnie z ustawą prawo budowlane [6].  

 

4.4.3.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

Dokumentację naleŜy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji O-3 „Zasady kompletowania 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”, z podziałem na: 

- akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, 
- dokumentację przeznaczoną dla Zamawiającego, 
- dokumentację przeznaczoną dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

Sposób skompletowania dokumentacji oraz formę dokumentów przeznaczonych dla Ośrodka dokumentacji 
naleŜy uzgodnić z tym Ośrodkiem dokumentacji. 

Dokumentacja dotycząca podziału nieruchomości powinna być skompletowana w formie operatu, zgodnie z 
§ 9 rozporządzenia [9.a]. Dokumentacja ta podlega ocenie i przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego i uzyskaniu stosownej klauzuli geodezyjnej przed wydaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację 
Inwestycji Drogowej (decyzja ZRID), która jednocześnie zatwierdza projekt podziału nieruchomości i przenosi 
własność wszystkich działek połoŜonych w granicach linii rozgraniczających na rzecz Skarbu Państwa. 
 

4.4.3.3. Uzyskanie decyzji o podziale nieruchomości 

Zatwierdzenie projektu podziału następuje w ramach wydanej decyzji o Zezwoleniu na Realizację 
Inwestycji Drogowej (ZRID). 

Ostateczna i prawomocna decyzja o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej, która jednocześnie 
zatwierdza projekt podziału stanowi podstawę do utrwalenia przez Wykonawcę w terenie nowo wyznaczonych 
punktów granicznych pasa drogowego znakami granicznymi i dokonania wpisów w księdze wieczystej oraz w 
katastrze nieruchomości (ewidencji gruntów). 

4.4.3.4. Stabilizacja granic w terenie 

Ostateczne utrwalenie w terenie znakami granicznymi punktów granicznych projektowanego pasa 
drogowego i granic działek Wykonawca dokonuje w obecności osób zainteresowanych, zgodnie z § 6 ust.1 
rozporządzenia [9.a] po uprawomocnieniu się decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej. Utrwaleniu 
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podlegają wszystkie punkty załamania linii podziałów oraz dodatkowo punkty na odcinkach linii prostej granicy w 
odległości nie większej niŜ 100m.  

Z czynności stabilizacji granic Wykonawca sporządza protokół okazania znaków granicznych właścicielom 
nieruchomości – zgodnie z § 11 rozporządzenia [9.a]. 

4.4.3.5. Skład dokumentacji dotyczącej stałego korzystania z nieruchomości przeznaczonych pod budowę 
drogi (dla trzech zakresów podziału działek). 

Skład i zawartość dokumentacji przedstawia poniŜszy spis. 
1. Kopia zgłoszenia roboty. 
2. Orientacja obiektu. 
3. Kopia szkiców polowych. 
4. Szkic osnowy pomiarowej, opisy topograficzne punktów osnowy geodezyjnej. 
5. Wykaz współrzędnych: 

  - punktów osnowy geodezyjnej, 
  - punktów granicznych, 
  - pomierzonych w terenie punktów I grupy szczegółów sytuacyjnych. 

6. Pełne odpisy z Ksiąg Wieczystych. 
7. Wypisy z rejestrów gruntów. 
8. Zbiorczy wykaz zmian gruntowych 

Wykaz obejmuje wszystkie działki do zajęcia - zarówno działki wynikające z podziału, jak i działki 
wchodzące w całości w skład wyznaczonego pasa drogowego pod budowę (w tym naleŜy uwzględnić 
podział wg trzech zakresów, o których mowa w pkcie 4.4.). 
Lewa strona wykazu w kolumnie dotyczącej właściciela w poz.1 winna zawierać nazwisko, imię, adres 
zgodnie z aktualnym stanem prawnym nieruchomości, a w poz. 2 dane wg ewidencji gruntów. 
Rozliczenie powierzchni działek musi być wykazane w m2. 
Wykaz powinien zawierać równieŜ; nr lwh, nr KW, nr AWZ, nr aktu notarialnego, nr rejestru gruntowego. 
Na końcu wykazu zmian gruntowych naleŜy sporządzić zestawienie zbiorcze wszystkich działek 
wchodzących w skład nowego pasa drogowego. 

9. Wykaz porównawczy (synchronizacja) stan wg KW i stan wg Ewidencji. 
10. Kopia protokołu okazania granic. 
11. Zarys pomiarowy. 

Zarys pomiarowy to zwymiarowana odbitka mapy ewidencyjnej zawierająca między innymi numery 
punktów granicznych, długości czołówek, lokalizację punktów osnowy, kilometraŜ trasy w/g projektu 
technicznego ( budowlanego). 
Zarys pomiarowy obejmuje całość odcinka drogowego objętego zadaniem inwestycyjnym. 
UWAGA ! 
Dopuszcza się moŜliwość wykonania zarysu pomiarowego w innej formie niŜ na mapie ewidencyjnej (np. 
na mapie zasadniczej) pod warunkiem wykazania elementów zarysu wyŜej wymienionych jak i działek 
(ich granic i numerów). 

12. Odbitka ozalidowa zbiorczej mapy uzupełniającej w formie wstęgowej. 
Strona tytułowa ewidencyjnej mapy uzupełniającej musi zawierać dane określające obiekt, takie jak: nr 
drogi, kilometraŜ odcinka, oraz powołanie dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę ustalenia granic 
nowego pasa drogowego. 

13. Materiały jednostkowe skompletowane oddzielnie dla kaŜdej nieruchomości (dla działek powstałych z 
dokonanego podziału oraz dla działek w całości znajdujących się w projektowanym pasie drogowym) - w 
składzie jednego kompletu musi być: 
- Poświadczenie hipoteczne i wypisy z rejestrów gruntów,  
- Wykaz porównawczy (synchronizacja), 
- Mapki jednostkowe z wykazem zmian na mapce wg danych z wykazu zmian gruntowych opatrzone 

niezbędnymi pieczęciami i klauzulami. 
14. Wypis i wyrys dla działek, które stanowią projektowany pas drogowy w liniach rozgraniczających 

inwestycji i mają być odłączone od istniejących Ksiąg wieczystych do Księgi wieczystej dla drogi. 
 
Uwaga! Przedstawiony wyŜej skład i sposób skompletowania dokumentacji moŜe ulec zmianie w wyniku 
konieczności dostosowania się do wymogów stawianych przez Urząd Wojewódzki. W tym zakresie Wykonawca 
zobowiązany jest do dokonania z Urzędem Wojewódzkim stosownych ustaleń.  
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4.4.3.6. Skład dokumentacji dotyczącej uzyskania prawa do wykonania urządzeń związanych i nie 
związanych z drogą. 

Wymienione wyŜej opracowanie geodezyjne, będące odrębnym rodzajem dokumentacji, stanowi ilustrację 
zakresu i przedmiotu czasowego zajęcia nieruchomości na potrzeby związane z planowanym wykonaniem urządzeń 
związanych i nie związanych z drogą na etapie budowy. Jednocześnie zawiera dokumenty i materiały niezbędne do 
zawarcia umów lub porozumień z właścicielami nieruchomości w zakresie uzyskania przez Zamawiającego prawa 
do dysponowania częścią nieruchomości na potrzeby wykonania niezbędnych robót budowlanych. 

Podstawowym źródłowym materiałem mapowym dla potrzeb opracowania jest mapa ewidencyjna 
przedstawiająca geodezyjne wydzielenie pasa drogowego (stałego zajęcia terenu) powstała w ramach sporządzonej 
dokumentacji geodezyjnej dla celów pozyskania nieruchomości na potrzeby inwestycyjne oraz mapa sytuacyjna 
projektu budowlanego przedstawiająca całość projektowanej infrastruktury technicznej. 
 

Dokumentację w opisanym wyŜej przedmiocie sporządzić naleŜy dla Zamawiającego w 5 egzemplarzach i w 
składzie niŜej podanym. 
 
1. Orientacja obiektu. 
2. Mapa ewidencyjna zawierająca między innymi elementy klasyfikacji gruntów, granice i oznaczenia działek w 

tym wydzielonego geodezyjnie pasa drogowego, przebieg projektowanych linii podziemnych i naziemnych 
urządzeń infrastruktury technicznej wymagających czasowego zajęcia terenu. 

3. Numeryczny wykaz działek i ich właścicieli objętych koniecznością zajęcia wraz z podaniem celu i rodzaju 
zajęcia. NaleŜy podać równieŜ powierzchnię zajęcia nieruchomości w m2. 

4. Wykaz działek objętych przebudową infrastruktury technicznej, zawierający dane zgodnie z ww. pkt.3, 
sporządzony w kolejności alfabetycznej osób. Tak skonstruowany wykaz powinien w czytelny sposób wskazać 
wszystkie działki właściciela objęte czasowym zajęciem dla umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej. 

5. Wypisy z rejestru gruntów, wypisy z ksiąg wieczystych stanowiące tytuł prawny do nieruchomości. 
 

4.4.3.7.  Dokumentacja fotograficzna zagospodarowania terenu 

Wykonawca sporządzi i opracuje dokumentację fotograficzną istniejącego zagospodarowania terenu, w 
granicach decyzji ZRID, dla: 
- dla kaŜdej działki, która będzie stanowić pas drogowy 
- dla kaŜdej działki, która będzie niezbędna do czasowego zajęcia pod realizację przedsięwzięcia. 

Inwentaryzacja fotograficzna ma być aktualna na dzień wydania decyzji ZRID. 
Zdjęcia mają w szczególności przedstawiać: istniejące zabudowania, ogrodzenia, nawierzchnie drogowe, 
małą architekturę, urządzenia infrastruktury technicznej i szatę roślinną. 
KaŜde zdjęcie ma zostać opisane poprzez: kolejny numer, numer działki i przybliŜony kilometraŜ 
obwodnicy. Zdjęcia mają być uszeregowane wzdłuŜ kilometraŜu obwodnicy. 
Opracowanie ma zostać sporządzone w wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD). 

 

5. KONTROLA JAKO ŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

5.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych 

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt.5. 

5.2. Przedmiot kontroli i odbioru 

Przedmiotem kontroli i odbioru robót jest skompletowana dokumentacja geodezyjna określona w pkt.4.4.3.5 i w 
pkt.4.4.3.6 niniejszej specyfikacji. 
Wraz z dokumentacją geodezyjną Wykonawca przedkłada Zamawiającemu protokół dokonanej przez siebie 
wewnętrznej końcowej kontroli technicznej przeprowadzonej przez inspektora uprawnionego zgodnie z wymogami 
prawa geodezyjnego. 
Zlecone opracowanie Wykonawca dostarcza Zamawiającemu w terminie wynikającym z umowy w egzemplarzach 
wynikających z treści pkt.4.4.3.5 i pkt.4.4.3.6. niniejszej specyfikacji. 
 
Uwaga! 
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Dane wynikające z opracowania objętego niniejszą specyfikacją muszą zostać wprowadzone do ogólnego i 
kompleksowego opracowania urządzonego w wersji elektronicznej w Standardzie Gromadzenia Danych o 
Nieruchomościach (11). 

6. OBMIAR OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 

6.1. Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych 

Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.2. Jednostka obmiarowa 

Dla dokumentacji geodezyjnej dla celów pozyskania (nabycia) terenu pod budowę (operat podziału działek) 
jednostką obmiarową jest działka będąca szt. podlegająca podziałowi pod drogę, pod urządzenia 
infrastruktury poza pasem drogowym lub wchodząca w całości pod inwestycję. 

 Dla dokumentacji geodezyjnej dla celów uzyskania prawa do wykonania urządzeń związanych i nie 
związanych z drogą jednostką obmiarową jest działka będąca szt.  będąca przedmiotem opracowania. 

Cena opracowania projektowego, zamieszczona w Tabeli opracowań projektowych, to iloczyn średniej 
wartości za wszystkie typy działek (traktowanej ostatecznie jako cena jednostkowa) i sumy 3 typów działek. 
Podstawą ostatecznego obmiaru będzie ilość rzeczywiście wykonanych jednostek obmiarowych - działek (szt.) 
obejmująca wszystkie typy działek przemnoŜona przez cenę jednostkową zamieszczoną w Tabeli opracowań 
projektowych. 

Dla dokumentacji fotograficznej jednostką obmiarową jest komplet dokumentacji.  

7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

 Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.6. 
Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu dokumentację geodezyjną i kartograficzną dla nabywania 

nieruchomości, uzyskania prawa do wykonania urządzeń związanych i nie związanych z drogą oraz dla celów 
przekazania placu budowy w ilości 1 egzemplarza (kompletu) dla Zamawiającego + egzemplarze konieczne do 
wniosku o ZRiD oraz w terminie wymienionym w harmonogramie prac projektowych.  

Dokumentacja fotograficzna zagospodarowania terenu  - 3 egz. (wersja papierowa) + wersja elektroniczna 
(jpg, bmp) – 2 egz.  

8. PŁATNO ŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7. 

8.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej określonych niniejszą specyfikacją techniczną 
obejmuje: 
- analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 
- pozyskanie i analizę materiałów archiwalnych, 
- wykonanie projektów podziałów, mapy zawierającej projekty podziału nieruchomości do wniosku o uzyskanie 

decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej oraz map dla wykonania urządzeń związanych i 
niezwiązanych z drogą (w tym wszystkie prace kameralne i terenowe objęte Specyfikacja techniczną), 

- wykonanie stabilizacji granic w terenie, 
- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych 

objętych Umową 
- udział w spotkaniach i naradach, 
- wykonanie i kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości 

egzemplarzy przed wystąpieniem opinie i przed złoŜeniem wniosku o uzyskanie decyzji o ZRiD, 
- koszt transportu, 
- koszt uŜytych materiałów, 
- wszystkie koszty pośrednie jak płace, podatki, składki ubezpieczeń społecznych itp. 
- koszt dokumentacji fotograficznej zagospodarowania terenu. 
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8.3. Sposób płatności 

Dla dokumentacji geodezyjno-kartograficznej Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie: 

- w wysokości 80% naleŜnego wynagrodzenia za opracowanie po odbiorze przez Przedstawiciela 
Zamawiającego na etapie ZOPI (dla stadium PB) 

- Pozostałą część wynagrodzenia za opracowanie; tj. 20% ceny umownej, Wykonawca otrzyma po 
uzyskaniu prawomocności decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej, wykonaniu trwałej stabilizacji 
punktów granicy pasa drogowego i ostatecznym przyjęciu prac przez Ośrodek Geodezyjny a następnie przez 
Przedstawiciela Zamawiającego. 

 Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie za dokumentację fotograficzną w wysokości 100% po 
odbiorze przedstawiciela Zamawiającego co nastąpi po uzyskaniu decyzji ZRiD. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Według pkt.8. Specyfikacji technicznej P-00.00. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 
1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej 

 Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i 
realizacji następujących opracowań projektowych:  

1. P-40.20 – Projekt prac geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inŜynierskiej, 
2. P-40.30 – Dokumentacja geologiczno-inŜynierska,  
3. P-40.60 - Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, 

które naleŜy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-
00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.3. Określenia podstawowe 

 UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 

1.3.1. Dokumentacja geologiczno-inŜynierska – jest to opracowanie projektowe wymagane 
przepisami ustawy [18], wykonywane dla określenia warunków geologiczno- inŜynierskich  w związku 
z projektowaniem posadowienia obiektów budowlanych, w tym obiektów budownictwa drogowego, 
dla potrzeb  ustalenia  warunków geologiczno - inŜynierskich ich posadowienia  oraz prognozy zmian 
w środowisku na skutek ich realizacji  i eksploatacji. Dokumentacja geologiczno-inŜynierska powinna 
spełniać wymagania określone w rozporządzeniu [18.a).]. 

1.3.2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – jest to opracowanie 
projektowe wymagane przepisami ustawy [6] spełniające wymagania określone w rozporządzeniu 
[6.c).]. 

1.3.3. Projekt prac geologicznych – jest to opracowanie projektowe będące podstawą wykonania 
robót i badań geologicznych, zawierające cel zamierzonych prac, sposób jego osiągnięcia, 
charakterystykę techniczną projektowanego obiektu lub zasięg terenu przewidzianego do badań,  
rodzaj dokumentacji geologicznej, harmonogram prac oraz przedsięwzięcia konieczne ze względu na 
ochronę środowiska. Projekt prac geologicznych jest wymagany  wg ustawy [18] do wykonania 
dokumentacji geologiczno-inŜynierskiej. Projekt prac geologicznych powinien spełniać wymagania 
określone w rozporządzeniu [18.b).]. 

1.3.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi przepisami i 
normami oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. , opracowaniu (37)  
oraz w innych ST. 

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w ST 
P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt  2., w ST P-10.20 – Koncepcja programowa  pkt 2. i w ST P-10.30. - Projekt 
budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja dla SIWZ pkt 2. 

 

3. MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 

3.1. Materiały wyj ściowe do projektowania 

Wykaz Materiałów wyjściowych i wymagania związane z Materiałami wyjściowymi znajdują się w pkcie 
3.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Materiały archiwalne i warunki 

Wykaz Materiałów archiwalnych i warunków oraz wymagania związane z Materiałami archiwalnymi i 
warunkami znajdują się w pkcie 3.2. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 
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3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3.3. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania co najmniej takiego zakresu prac terenowych i laboratoryjnych 
jaki został podany w poniŜej w Rozdziale 4. 

4. WYKONANIE OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 

PoniŜej przedstawione są wymagania, które naleŜy uwzględnić przy wykonywaniu opracowań 
projektowych. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.1. Szczegółowość opracowań projektowych 

Projekt prac geologicznych, Dokumentacja geologiczno-inŜynierska, Projekt prac hydrogeologicznych, 
Dokumentacja hydrogeologiczna, Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych są opracowaniami 
projektowymi o charakterze szczegółowym. Wszystkie elementy opracowań projektowych mają być określone w 
sposób ostateczny.  

4.2. Wymagania dla kolejności wykonywania elementów opracowań projektowych  

Realizacja opracowań projektowych objętych niniejszą ST powinna się odbywać w następujących etapach: 
1. Analiza materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków,  
2. Analiza wymagań techniczno-budowlanych projektowanych obiektów, 
3. Wykonanie wizji terenowych 
4. Wykonanie prac terenowych, 
5. Wykonanie badań laboratoryjnych, 
6. Wykonanie opracowania projektowego i  uzyskanie opinii i akceptacji Zamawiającego, 
7. Uzyskanie wymaganych przepisami opinii, przyjęć i/lub decyzji, 
8. Przekazanie opracowania Zamawiającemu. 

 
Wymagane uprawnienia  

-  do wykonywania projektów prac geologicznych i dokumentacji geologiczno - inŜynierskiej - kategorii VII 
lub VI wydane przez ministra właściwego  d/s środowiska lub 06 i 07 wydane przez Prezesa Centralnego 
Urzędu Geologii, 
 - do wykonywania projektów prac i dokumentacji hydrogeologicznej - kategorii IV lub V wydane przez  
ministra właściwego  d/s środowiska lub 04 i 05 wydane przez Prezesa CUG. 

4.3. Sprzęt i transport 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.3. 
Przy wykonywaniu badań polowych sprzęt powinien ponadto spełniać następujące wymagania: 
- Sprzęt do wykonania wierceń (mechaniczny lub ręczny) powinien zapewniać moŜliwość opróbowania 

przewiercanego profilu gruntów próbkami NW i NNS, prowadzenia właściwej obserwacji poziomu 
zwierciadła wód gruntowych a takŜe  zamykanie poziomów wód gruntowych. 

- Do wykonania sondowań naleŜy dobrać sondy wg zasad podanych w pkcie 3.5.2.6. i Z-2.2.3. opracowania 
(37). 

- Sprzęt do wykonywania badań dylatometrycznych powinien spełniać wymagania podane w pkcie Z-
2.2.7.2. opracowania (37).  

- Sprzęt do wykonywania badań geofizycznych powinien być dobrany w zaleŜności od przyjętych metod 
badawczych zestawionych w  pkcie Z-2.2.8. opracowania (37).  

4.4. Szata graficzna 

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań 
projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.4. 

Przy wykonywaniu opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną Wykonawca 
ponadto uwzględni następujące wymagania dotyczące szaty graficznej i wydawniczej: 
1. Projekt prac geologicznych 

Projekt prac geologicznych ma mieć część tekstową napisaną na komputerze i przejrzystą szatę graficzną. 
Opracowanie projektowe naleŜy wykonać w formacie A-4. Opracowanie projektowe powinno być zszyte. 

2. Dokumentacja geologiczno-inŜynierska 
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Dokumentacja geologiczno-inŜynierska ma mieć część tekstową napisaną na komputerze i przejrzystą szatę 
graficzną. Opracowanie projektowe naleŜy wykonać w formacie A-4. Opracowanie projektowe powinno być 
zszyte. 

3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych mają mieć część tekstową napisaną na 
komputerze i przejrzystą szatę graficzną. Opracowanie projektowe naleŜy wykonać w formacie A-4. 
Opracowanie projektowe powinno być zszyte. Opracowanie to moŜe być takŜe dołączone do Dokumentacji 
geologiczno-inŜynierskiej. 

4.5. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 

PoniŜej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją 
techniczną. 

4.5.1. Projekt prac geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inŜynierskiej 

Do  wykonania  dokumentacji  geologiczno-inŜynierskiej  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  4  lutego  1994r. 
Prawo geologiczne i górnicze [18], wymagany jest „Projekt prac geologicznych”. Jest to opracowanie projektowe 
będące podstawą wykonania  robót  i badań geologicznych, zawierające cel zamierzonych prac,  sposób  jego 
osiągnięcia,  charakterystykę  techniczną projektowanego obiektu  lub  zasięg  terenu przewidzianego do badań, 
rodzaj dokumentacji geologicznej, harmonogram prac oraz przedsięwzięcia konieczne  ze  względu  na  ochronę  
środowiska. W  projekcie  istotne  jest  określenie  przedsięwzięć  i środków  niezbędnych  do  wyeliminowania  
zagroŜeń  środowiska  związanych  z  wykonywaniem zamierzonych prac.   

Projekt prac geologicznych sporządza się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 
grudnia 2001 r. w sprawie projektu prac geologicznych [18]b).  

Projekt prac geologicznych składa się z części tekstowej i graficznej.   
I. Część  tekstową  projektu  stanowi  opis  zamierzonych  prac  geologicznych  i  związanych  z  nimi 

robót geologicznych zawierający, w zaleŜności od celu tych prac:   
1) informacje dotyczące lokalizacji projektowanych prac, w tym połoŜenia administracyjnego,  
2) omówienie wyników przeprowadzonych wcześniej prac geologicznych i badań geofizycznych oraz  

wykaz  wykorzystanych  materiałów  archiwalnych  wraz  z  ich  interpretacją  oraz 
przedstawieniem na mapie geologicznej, w odpowiedniej skali, miejsc wykonania tych prac i 
badań,  

3) opis  budowy  geologicznej  i  warunków  hydrogeologicznych  w  rejonie  zamierzonych  prac 
geologicznych wraz z przypuszczalnymi profilami geologicznymi wyrobisk,  

4) przedstawienie moŜliwości osiągnięcia celu prac geologicznych zawierające:   
a) opis i uzasadnienie liczby, lokalizacji i rodzaju projektowanych wyrobisk,  
b) schematyczną konstrukcję otworów wiertniczych lub innych wyrobisk,  
c) wskazówki dotyczące zamykania horyzontów wodonośnych,   
d) sposób i termin likwidacji wyrobisk,  
e) charakterystykę  i  uzasadnienie  zakresu  oraz  metod  projektowanych  badań geofizycznych 

i geochemicznych oraz ich lokalizacji,  
f) określenie kolejności wykonywanych robót geologicznych,  
g) opis opróbowania wyrobisk,   
h) zakres obserwacji i badań terenowych,  
i) wyszczególnienie niezbędnych prac geodezyjnych,  
j) zakres badań laboratoryjnych,   

5) określenie  próbek  geologicznych  podlegających  przekazaniu  właściwemu  organowi 
administracji geologicznej, wraz ze wskazaniem sposobu i terminu ich przekazania,   

6) określenie harmonogramu projektowanych prac geologicznych, w tym terminów rozpoczęcia i 
zakończenia tych prac.  

II. Część graficzna projektu zawiera:   
1) mapę  topograficzną w  skali  co  najmniej  1:100  000  z  zaznaczeniem  terenu  projektowanych 

prac geologicznych  i usytuowania  ich w  stosunku do miejscowości będącej  siedzibą gminy lub  
punktów  geodezyjnych,  a  w  zaleŜności  od  celu  prac  -  mapę  geologiczną, hydrogeologiczną,  
geologiczno-inŜynierską,  geofizyczną  oraz  przekrój  geologiczny,  jeŜeli takie dokumenty zostały 
juŜ sporządzone,   

2) wskazanie lokalizacji obszaru i miejsc projektowanych prac geologicznych oraz wyrobisk na 
mapie sytuacyjno-wysokościowej i geologicznej w odpowiednio dobranej skali, nie mniejszej niŜ  
1:50  000  oraz  na  przekrojach  koncepcyjnych.  Na  mapie  sytuacyjno-wysokościowej  zaznacza  
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się  przebieg  linii  energetycznych,  telekomunikacyjnych,  gazociągów  i  innych obiektów, 
ograniczających wykonywanie prac geologicznych.   

 

Projektowanie otworów wiertniczych 

Przed przystąpieniem do sporządzenia projektu Wykonawca zobowiązany jest do:  
− analizy Studium geologiczno-inŜynierskiego wykonanego w ramach STEŚ, 
− uzgodnienia zakresu badań terenowych dla dróg, obiektów inŜynierskich, innych obiektów i 

urządzeń infrastruktury z projektantami wszystkich branŜ wchodzących w skład Dokumentacji 
projektowej,  

− uzyskania mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowania (wg ST P-30.10 – Mapa do 
celów projektowania dróg), 

− przeprowadzenia wizji terenowej wraz z uzgodnieniem „wejścia w teren" w miejscach 
przewidzianych do wykonania wierceń i prac polowych. 
 
Obiekty drogowe 

Przy szczegółowym ustalaniu metod i zakresów pomiarów i badań naleŜy kierować się 
ustaleniami Polskich norm dotyczących geotechniki oraz pktu 3.3.2., i pktu 3.4. opracowania (37).  

Dla nawierzchni dróg istniejących naleŜy przewidzieć wykonanie wyrobisk badawczych w 
rejonie ich włączeń w osie i w niwelety dróg projektowanych, w ilościach po 2 otwory w miejscu 
kaŜdego włączenia i o głębokości nie mniejszej niŜ 3 m ppt.  

 
Obiekty inŜynierskie 

Przy szczegółowym ustalaniu metod i zakresów pomiarów i badań naleŜy kierować się 
ustaleniami  Polskich norm dotyczących geotechniki oraz pktu 3.5.2. opracowania (37). 

 
Inne obiekty i urządzenia infrastruktury 

Przy szczegółowym ustalaniu metod i zakresów pomiarów i badań naleŜy kierować się 
ustaleniami Polskich norm dotyczących geotechniki oraz pktu 3.6. opracowania (37) z 
uwzględnieniem warunku, Ŝe dla kaŜdego obiektu budowlanego o pow. do 600 m2 naleŜy 
zaprojektować nie mniej niŜ 3 otwory geologiczne i o głębokości określonej zasadami podanymi w 
odpowiedniej normie wymienionej pkcie 9.2. 

 

Uwagi dodatkowe  

Przed przedłoŜeniem Projektu prac geologicznych do zatwierdzenia właściwemu terytorialnie organowi 
administracji geologicznej naleŜy uzyskać opinię Zamawiającego.  

Wraz z Projektem Prac Geologicznych Wykonawca przedłoŜy Przedstawicielowi Zamawiającego komplet 
dokumentów, potwierdzających uzyskanie zgody właścicieli działek na wejście na ich teren, celem realizacji 
zamierzonych prac i robót geologicznych. Do Projektu prac geologicznych naleŜy dołączyć wszelkie uzgodnienia, 
notatki słuŜbowe i protokoły sporządzone w związku z jego realizacją. Przedstawiciel Zamawiającego w ciągu 10 
dni sprawdzi przedłoŜony Projekt prac geologicznych. Wykonawca uzyska zatwierdzenie Projektu prac geologiczno-
inŜynierskich przez właściwy organ administracji geologicznej (decyzja zatwierdzająca umoŜliwia rozpoczęcie robót 
geologiczno-inŜynierskich).  

 

4.5.2. Dokumentacja geologiczno-inŜynierska 

Dokumentacja geologiczno-inŜynierska  -  jest  to opracowanie projektowe wykonywane dla ustalenia 
geotechnicznych  warunków  posadowienia  obiektów  budowlanych  inwestycji  liniowych.  

Dokumentacja  określa:  budowę  geologiczną  genezę,  rodzaj  i  właściwości  fizyczno-mechaniczne 
gruntów wraz z oceną  ich zmienności w podłoŜu, warunki hydrogeologiczne, warunki geologiczno  - inŜynierskie  
na  obszarach  objętych  działalnością  górniczą,  ocenę  procesów  geodynamicznych mających wpływ na podłoŜe 
budowlane, prognozę zmian w środowisku, mogących powstać na skutek realizacji lub eksploatacji obiektów 
budowlanych.   

Zawartość  i  sposób  sporządzania  dokumentacji  geologiczno-inŜynierskiej  ma  być  zgodny  z 
wymaganiami:  ustawy  z  dnia  4  lutego  1994  r.  Prawo  geologiczne  i  górnice  [18],  rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 3 października 2005r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
dokumentacje hydrogeologiczne  i geologiczno-inŜynierskie [18]a), powinna uwzględniać wytyczne  zawarte w  
„Instrukcji  badań  podłoŜa  gruntowego  budowli  drogowych  i mostowych  (37)” (GDDP Warszawa 1998). 
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Opracowanie to, wraz z oceną geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, jest 
elementem składowym Projektu Budowlanego. 

Dokumentacja  geologiczno-inŜynierska  wykonywana  dla  ustalenia  geotechnicznych  warunków 
posadowienia  obiektów  budowlanych  inwestycji  liniowych  składa  się  z  części  tekstowej  i  z  części graficznej.  

I. Część tekstowa dokumentacji w zaleŜności od potrzeb, powinna zawierać:  
1) Stronę tytułową zawierającą:  

a) nazwę i adres podmiotu, który wykonał dokumentację,  
b) nazwę i adres podmiotu, który zamówił i sfinansował wykonanie dokumentacji,  
c) tytuł dokumentacji,  
d) imię  i  nazwisko  oraz  podpis  autora  dokumentacji,  a  takŜe  numer  uprawnień 

geologicznych,  
e) imię, nazwisko i podpis kierownika podmiotu, który wykonał dokumentację,  
f) datę sporządzenia dokumentacji;  

2) Kartę  informacyjną  dokumentacji,  sporządzoną  takŜe  w  formie elektronicznej  (na 
informatycznym  nośniku  danych),  której  wzór  określa  załącznik  nr  6  do  rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim 
powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inŜynierskie [18]a).  

3) Kopię  lub  uwierzytelniony  odpis  koncesji  lub  decyzji  zatwierdzającej  projekt  prac 
geologicznych,  których  wyniki  przedstawione  są  w  dokumentacji,  jeśli  sporządzenie  tego 
projektu było wymagane;  

4) Część opisową  
a) opis  wykonanych  badań  dla  inwestycji  lub  etapu  ustalonego  w  projekcie  prac 

geologicznych, w nawiązaniu do etapu projektowania obiektu budownictwa liniowego i 
niwelety trasy;  

b) charakterystykę dokumentowanego terenu obejmującą:  
−  opis środowiska geologicznego,  
−  analizę istniejących wyników badań geologiczno-inŜynierskich,  
−  stan zagospodarowania terenu i istniejących obiektów,  
−  wskazanie terenów mało przydatnych do projektowanej inwestycji;  

c) przedstawienie występujących na trasie projektowanego obiektu zjawisk i procesów 
geodynamicznych,  powierzchniowych  ruchów  masowych  ziemi,  deformacji filtracyjnych i 
przekształceń antropogenicznych;  

d) opis warunków hydrogeologicznych i hydrologicznych, w tym poziomów wodonośnych, 
dynamiki wód i kontaktów hydraulicznych między nimi;  

e) charakterystykę  wydzielonych  na  potrzeby  sporządzania  dokumentacji  zespołów gruntów  
(serii litologiczno-genetycznych) wraz z oceną właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów 
tworzących te zespoły;  

f) określenie kierunków rekultywacji i zagospodarowania  obszarów  zmienionych działalnością 
człowieka, występujących na trasie projektowanego obiektu;  

g) zalecenia dotyczące prowadzenia monitoringu nasypów, wykopów  i  kanałów  oraz obiektów 
mostowych, z uwzględnieniem ich kategorii geotechnicznej;  

h) ocenę przebiegu trasy projektowanego obiektu ze względu na zagroŜenia, zwłaszcza związane 
z podziemną eksploatacją i właściwościami filtracyjnymi gruntów;  

i) informację o lokalizacji i zasobach złóŜ kopalin oraz ich jakości, które mogą być 
wykorzystane przy wykonywaniu projektowanego obiektu;  

j) podanie przydatności gruntów z wykopów do budowy nasypów,  
k) spis literatury i materiałów  archiwalnych,  uwzględnionych  przy opracowaniu dokumentacji.  

II. Część graficzna dokumentacji w zaleŜności od potrzeb, powinna zawierać:  
1) plan sytuacyjny w skali od 1:500 do 1:2.000 oraz mapę przeglądową z lokalizacją 

dokumentowanego terenu;  
2) mapę dokumentacyjną na podkładzie topograficznym, z  naniesioną  lokalizacją dokumentowanego 

terenu, liniami przekrojów i punktów badawczych;  
3) mapę  geologiczno-inŜynierską  obejmującą  strefę  wzdłuŜ  trasy  projektowanego  obiektu,  o 

szerokości uzaleŜnionej od stwierdzonych warunków geologicznych i przewidywanego 
oddziaływania na środowisko;  

4) tabelaryczne zestawienie  właściwości  fizyczno-mechanicznych  gruntów  i  fizyczno-chemicznych  
wody podziemnej oraz wykresy uziarnienia,  badań  wytrzymałościowych, sondowań;  

5) przekroje geologiczno-inŜynierskie, z naniesioną niweletą trasy projektowanego obiektu;  
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6) profile otworów wiertniczych i plany wyrobisk  
7) mapę rejonizacji procesów geodynamicznych;  
8) mapę miąŜszości gruntów słabonośnych;  

Mapy wymagane w części graficznej dokumentacji opracowuje się na podstawie map topograficznych 
pozyskanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

 
Uwaga: 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych mogą wchodzić w skład Dokumentacji geologiczno-
inŜynierskiej lub mogą stanowić oddzielne opracowanie. 

 
Do części tekstowej Dokumentacji Geologiczno-InŜynierskiej naleŜy dołączyć wszelkie uzgodnienia i 

notatki słuŜbowe sporządzone z projektantami zainteresowanych branŜ i Zamawiającym. 
 
Dokumentację geologiczno - inŜynierską naleŜy uzgodnić z Przedstawicielem Zamawiającego, przed 

przedłoŜeniem jej do właściwego terytorialnie organu administracji geologicznej. Zamawiający w ciągu 14 dni 
sprawdzi opracowanie. 

 
Wykonawca uzyska przyjęcie Dokumentacji geologiczno-inŜynierskiej przez właściwy organ administracji 

geologicznej. Dokumentacja geologiczno-inŜynierska będzie załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę. 
 

Uwaga! 

Wykonawca,  na  etapie  przygotowywania  szczegółowego  zakresu  prac  i  robót  geologiczno-
inŜynierskich oraz  badań  laboratoryjnych,  które  następnie  będą  wykonywane  w  ramach  realizacji  
zatwierdzonego  „Programu badań”,  zorganizuje  spotkanie  robocze  z  Przedstawicielem  Laboratorium 
Drogowego Zamawiającego.  Celem  spotkania  będzie  uzgodnienie  ramowego  zakresu  prac  i  robót  
geologicznych. 

 

4.5.3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych 

Geotechniczne  warunki  posadowienia  obiektów  budowlanych  -  jest  to  opracowanie  projektowe  
wymagane przepisami ustawy z dnia 7  lipca 1994  r. Prawo budowlane  [6].,  spełniające wymagania  określone w 
rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r.  w  sprawie  ustalania  
geotechnicznych warunków  posadawiania  obiektów  budowlanych  [6]c).  Jest  to  opracowanie  finalne,  ustalające  
przydatność  gruntów  podłoŜa  do  właściwego  i  bezpiecznego  zaprojektowania  obiektu,  wykonane:  na  
podstawie  przeprowadzonych  badań  podłoŜa  w  ramach  dokumentacji  geologiczno-inŜynierskiej. Ocenę  
geotechnicznych warunków  posadawiania  obiektów  budowlanych opracowuje się w formie ekspertyzy lub opinii 
geotechnicznej a takŜe w formie projektu  geotechniczno-konstrukcyjnego  obiektu. Ocena  geotechnicznych 
warunków  posadawiania  obiektów  budowlanych powinna być wykonana z wykorzystaniem dokumentacji 
geologiczno-inŜynierskiej. W  przypadku, gdyby zakres robót geologicznych wykonanych w ramach dokumentacji 
geologicznej nie  był  wystarczający  do  określenia  geotechnicznych  warunków  posadowienia  obiektów  
budowlanych  naleŜy wykonać uzupełniające badania geotechniczne.   

NiezaleŜnie  od  formy  opracowanie  powinno  zawierać:  ocenę  wyników  rozpoznania  podłoŜa,  
wytyczne  dotyczące  konstrukcji  i  wykonania  fundamentów,  robót  ziemnych,  określenie  kategorii  
geotechnicznej  budowli,  zestawienie  informacji  i  danych  liczbowych  o  właściwościach  geotechnicznych  
gruntów w  podłoŜu  i w  bezpośrednim  otoczeniu  obiektów  budowlanych  i  robót. Opracowanie  zawiera  równieŜ  
zalecenia konstrukcyjne oraz prognozę współdziałania konstrukcji  z  podłoŜem, jej zachowania w czasie budowy i 
eksploatacji w odniesieniu do obiektów budowlanych i  robót  (w  tym  prognozę  zagroŜeń  mogących  wystąpić  w  
trakcie  robót  budowlanych  lub  w  ich  wyniku).  

Ocena  geotechnicznych  warunków  posadowienia  obiektów  budowlanych  powinna  być  uzgodniona 
przez zainteresowanych projektantów obiektów budowlanych i urządzeń.  

Opracowanie  to  wraz  z  dokumentacją  geologiczno-inŜynierską  jest  załącznikiem  do  wniosku  o 
wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.  

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych ustala się w celu uzyskania danych:  
1)  dotyczących budowy i parametrów geotechnicznych podłoŜa gruntowego współpracującego z  
projektowanym obiektem i w strefie oddziaływania projektowanych robót,  
2)  umoŜliwiających rozpoznanie zagroŜeń mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub  
w ich wyniku,  
3)  wymaganych  do  bezpiecznego  i  racjonalnego  zaprojektowania  i  wykonania  obiektu budowlanego.  
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W  celu  ustalenia  geotechnicznych  warunków  posadowienia  obiektów  budowlanych  wykonuje  się  

analizę  i  ocenę  dokumentacji  geologiczno-inŜynierskiej  i  hydrogeologicznej,  danych  archiwalnych  oraz innych 
danych dotyczących badanego terenu i jego otoczenia.    

Zakres czynności wykonywanych przy ustalaniu geotechnicznych warunków posadowienia obiektów  
budowlanych  jest  uzaleŜniony  od  zaliczenia  obiektu  budowlanego  do  kategorii  geotechnicznej  i  warunków  
złoŜoności  podłoŜa  obiektów  budowlanych  („Instrukcja  badań  podłoŜa  gruntowego  budowli drogowych i 
mostowych” (37) - GDDP Warszawa 1998). Ocena geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych powinna być uzgodniona przez zainteresowanych projektantów obiektów budowlanych i urządzeń. 
 

5. KONTROLA JAKO ŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

5.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych 

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Nadzór inwestorski  

W trakcie wykonywania prac i robót geologicznych i geotechnicznych Zamawiający będzie sprawował 
nadzór inwestorski (w razie takiej konieczności).  

Wykonawca robót jest zobowiązany do skutecznego zawiadamiania Przedstawiciela Zamawiającego 
(faksem, telefonicznie itp.), o zamierzonym terminie realizacji robót i o terminie zakończenia robót wiertniczych, w 
sposób umoŜliwiający przeprowadzenie przez Zamawiającego odbioru tych robót. 

6. OBMIAR OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 

6.1. Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych 

Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest pozycja w Tabeli opracowań projektowych (cena ryczałtowa). 

7. ODBIÓR OPRACOWAŃ  PROJEKTOWYCH 

 Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Wykonawca wykona opracowania projektowe – 2egz. dla Zamawiającego + egzemplarze  do decyzji, pozwoleń, 
opinii i uzgodnień. 

Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań projektowych, które 
otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, przyjęcia, decyzje i pozwolenia w załączeniu do tych opinii, 
uzgodnień, decyzji, przyjęć i pozwoleń. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zasięgnięcia opinii rzeczoznawców celem dokonania oceny 
Dokumentacji Geologiczno-InŜynierskiej i Geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych na 
zasadach określonych w ST P-00.00. 
 

8. PŁATNO ŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena za wykonanie Projektu prac geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inŜynierskiej, Dokumentacji 
geologiczno-inŜynierskiej i Geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych obejmuje: 
- analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 
- pozyskanie i analizę materiałów archiwalnych, 
- wykonanie pomiarów i badań  potrzebnych do wykonania opracowania projektowego, 
- wykonanie opisów, obliczeń i rysunków oraz oprawę opracowania projektowego dla potrzeb uzgodnień, 
- uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń i przyjęć wymaganych dla opracowania projektowego, 
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- wykonanie prezentacji opracowania projektowego, 
- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych 

objętych Umową oraz wynikłych w trakcie uzgodnień, 
- udział w spotkaniach i naradach, 
- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie 

graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 

8.3. Sposób płatności 

Wykonawca otrzyma 100% ceny umownej za zatwierdzony projekt prac geologicznych i hydrologicznych 
oraz za dokumentację geologiczno-inŜynierską i hydrogeologiczną po odbiorze wstępnym KP. Natomiast  za 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych otrzyma zgodnie z warunkami odbioru PB podanymi 
w ST P-10.30. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Według pktu 8. Specyfikacji technicznej P-00.00. 
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1. WSTĘP 

o Przedmiot Specyfikacji technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 
1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.1. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej 

 Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i 
realizacji opracowania projektowego P-50.30 – Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego 
na środowisko – etap wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, które naleŜy 
wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00 
„Wymagania ogólne”. 

1.2. Określenia podstawowe 

 UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco:  

1.2.1. Analiza porealizacyjna – raport mający na celu porównanie rzeczywistych oddziaływań przedsięwzięcia 
na środowisko z ustaleniami i wnioskami zawartymi w raportach o oddziaływaniu na środowisko oraz w decyzjach 
zezwalających na realizację przedsięwzięcia. Wynik analizy porealizacyjnej stanowi podstawę do: 

- podjęcia ewentualnych dodatkowych działań ochronnych, 
 

1.2.2. Działania ograniczające - zespół działań mających na celu minimalizację negatywnych oddziaływań 
związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia. 

1.2.3. Działania zapobiegawcze - zespół działań mających na celu wyeliminowanie negatywnych oddziaływań na 
środowisko związanych z realizacją i funkcjonowaniem planowanego przedsięwzięcia. 

1.2.4. Monitoring oddziaływań - zbiór analiz i pomiarów, w fazie budowy oraz eksploatacji przedsięwzięcia, 
określonych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko oraz w decyzji o pozwoleniu na budowę, prowadzonych 
przez realizującego przedsięwzięcie. 

1.2.5. Ocena oddziaływania na środowisko - procedura szacowania przewidywanego oddziaływania planowanej 
działalności tj. przedsięwzięcia na środowisko. 

1.2.6. Oddziaływanie na środowisko - kaŜda zmiana w środowisku spowodowana proponowaną działalnością. 
Zgodnie z art. 3 pkt 11 ustawy Prawo ochrony środowiska rozumie się przez to równieŜ oddziaływanie na zdrowie 
ludzi. 

1.2.7. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko –  zgodnie z art. 62 ustawy o 
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko winno określać, analizować i oceniać 

• bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na: 
- środowisko oraz zdrowie i warunki Ŝycia ludzi, 
- dobra materialne, 
- zabytki, 
- wzajemne oddziaływanie między powyŜszymi czynnikami, 
- dostępność do złóŜ kopalin, 

• moŜliwość oraz sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, 
• wymagany zakres monitoringu. 

1.2.8. Raport o oddziaływaniu na środowisko - dokumentacja przedstawiająca rezultaty prac nad oceną 
oddziaływania na środowisko przedkładana do wydania decyzji wymagającej przeprowadzenia postępowania w 
sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 

1.2.9. Zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko - to stopień szczegółowości informacji poszczególnych 
części raportu o oddziaływaniu na środowisko odpowiadający charakterowi przedsięwzięcia, rodzajom 
postępowania oraz dokładności posiadanych danych. 
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1.2.10. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi przepisami i normami 
oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. i w innych ST. 

 

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w ST 
P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt  2. i w ST P-10.20 – Koncepcja programowa  pkt 2. i w ST P-10.30. - Projekt 
budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja dla SIWZ pkt 2. 

 

3. MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 

3.1. Materiały wyj ściowe do projektowania 

Wykaz Materiałów wyjściowych i wymagania związane z Materiałami wyjściowymi znajdują się w pkcie 
3.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Materiały archiwalne i warunki 

Wykaz Materiałów archiwalnych i warunków oraz wymagania związane z Materiałami archiwalnymi i 
warunkami znajdują się w pkcie 3.2. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3.2. 

Ponadto Wykonawcę obowiązują m.in. następujące wymagania dotyczące ew. uzupełniających pomiarów 
(o ile będzie potrzebne z uwagi na wymagania Decyzji środowiskowej), badań, obliczeń i ekspertyz, które powinny 
być wykonane przez specjalistów z danych dziedzin: 

- dane dotyczące hałasu 
- dane dotyczące wód  stanowiących odbiorniki ścieków deszczowych – zawiesina i  węglowodory 

ropopochodne 
- dane dotyczące wyznaczonych obszarów Natura 2000 w sąsiedztwie inwestycji 
- dane dotyczące istniejących budynków mieszkalnych w pasie do 250 m od osi drogi krajowej 
- inwentaryzacja przyrodnicza (ze szczególnym uwzględnieniem chronionych gatunków (zwierząt, roślin i 

grzybów) i siedlisk przyrodniczych oraz korytarzy migracji) – inwentaryzacja powinna obejmować obszar 
objęty inwestycja jaki i obszar oddziaływania dla realizowanego wariantu  

- uszczegółowienie rozpoznania zasobów archeologicznych i kulturowych. Wykonane rozpoznanie dotyczące 
zabytków ruchomych jak i nieruchomych oraz wynikające z niego wnioski dotyczące: stanowisk 
archeologicznych, planu badań sondaŜowych i ratowniczych oraz zabytków ruchomych i nieruchomych, 
naleŜy uzgodnić z Konserwatorem Zabytków (dotyczy to zarówno obiektów znajdujących się w rejestrze 
zabytków, gminnych ewidencjach zabytków jak i innych obiektów o walorach zabytkowych 
zinwentaryzowanych w terenie), 

- inwentaryzacja chronionych drzew i krzewów w pasie przeznaczonym na inwestycję  
- przygotowanie dokumentacji dla uzyskania pozwolenia organu wydającego DoŚrU na zniszczenie 

stanowisk roślin chronionych  
Przy wykonywaniu inwentaryzacji i ocen stanu technicznego (ekspertyz) Wykonawca będzie stosował metody 

pomiarów badań oraz sprzęt i oprogramowanie komputerowe odpowiadające charakterowi przedsięwzięcia, 
rodzajowi postępowania administracyjnego i dokładności uzyskanych danych oraz zgodne z obowiązującymi 
przepisami i normami w tym zakresie. Wszelkie wykonane badania/ekspertyzy terenowe winny być takŜe 
udokumentowane fotograficznie. 

 
Wszelkie prognozy ruchu muszą być sporządzane w oparciu o metodykę, procedury i uzgodnienia określone w 

ST P-80.10 – Analiza i prognoza ruchu drogowego.  
W ramach opracowywania raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko – 

etap wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, naleŜy wykonać między innymi 
weryfikację  pomiarów, obliczeń, ekspertyz i obserwacji  wykonywanych na etapie opracowywania Raportu dla 
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla wariantu 2,  uwzględniając zapisy decyzji 
środowiskowej w tym zakresie oraz rozwiązania zawarte  w projekcie budowlanym. 
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4. WYKONANIE OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 

PoniŜej przedstawione są wymagania, które naleŜy uwzględnić przy wykonywaniu opracowań 
projektowych. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4., P-10.20 – „Koncepcja programowa” i w P-10.30 – „Projekt budowlany, Projekt 
wykonawczy, Dokumentacja dla SIWZ” pkt.4. 

4.1. Szczegółowość opracowań projektowych 

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P-
00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.1.2. 

Raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko – etap wniosku o 
wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ma być opracowaniem projektowymi o 
charakterze szczegółowym. Wszystkie elementy opracowań projektowych mają być określone w sposób ostateczny. 

 

4.2. Wymagania dla kolejności wykonywania elementów opracowań projektowych  

Realizacja opracowania projektowego objętego niniejszą ST (P-50.30) powinna się odbywać w następujących 
etapach: 

1. Analiza materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków oraz odpowiednich opracowań 
projektowych. 

2. Wykonanie uzupełniających: inwentaryzacji, pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz – etap ZRID 
3. Wykonanie opracowań projektowych i uzyskanie opinii i uzgodnień oraz akceptacji Zamawiającego – etap 

ZRID 
4. Wykonanie raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko – etap 

wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i uzyskanie jego akceptacji 
przez Zamawiającego.   

4.3. Szata graficzna 

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań 
projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.4. Wykonawca powinien takŜe przekazać 
wszelkie mapy w formacie shp lub innym kompatybilnym. 

4.4. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 

PoniŜej przedstawiono wymagania dla opracowania projektowego objętego niniejszą Specyfikacją 
techniczną. 

Zakres raportu OOŚ: 

Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko, sporządzany do wniosku 
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, powinien spełniać wymagania - określone w art. 
66 , 67 i 88  ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Ma on na celu weryfikację projektu budowlanego pod 
kątem spełnienia wymagań określonych w uzyskanych decyzjach i uzgodnieniach (np. decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, decyzji wodnoprawnych, uzgodnieniach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków), 
weryfikację i uszczegółowienie oddziaływania inwestycji oraz weryfikację i uszczegółowienie przyjętych 
zabezpieczeń i działań minimalizujących.   

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, sporządzany w ramach oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko stanowiącego część postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej powinien: 

- zawierać informacje, o których mowa w art. 66, określone ze szczegółowością i dokładnością odpowiednią 
do posiadanych danych wynikających z projektu budowlanego i innych informacji uzyskanych po wydaniu 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2-9 i pkt 11-13, 
jeŜeli były juŜ dla danego przedsięwzięcia wydane, 

- określać stopień i sposób uwzględnienia wymagań dotyczących ochrony środowiska, zawartych w decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2-9 i pkt 11-13, jeŜeli 
były juŜ dla danego przedsięwzięcia wydane. 

 
Modelowanie zasięgów oddziaływania w zakresie rozprzestrzeniania się hałasu, zanieczyszczeń powietrza, 

naleŜy wykonać na cyfrowym modelu terenu (tzn. musi uwzględniać ukształtowanie i aktualne zagospodarowanie 
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terenu) jego wyniki naleŜy przedstawić na mapie sytuacyjnej (z naniesioną ewidencją) w skali 1:2000 (lub 
dokładniejszej) lub ortofotomapie (z naniesioną ewidencją) w tej samej skali.  Modelowanie  naleŜy wykonać dla  
roku oddania do uŜytkowania i dla 10—tego roku po oddaniu do uŜytkowania z wykorzystaniem francuskiej 
metody obliczeniowej NMPB-Routes-96 (PN-ISO 9613-2-2002)  

W ramach opracowania naleŜy wykonać między innymi mapy uwarunkowań środowiskowych, 
oddziaływania na środowisko (zarówno z jak i bez zabezpieczeń). 

Raport musi zawierać  m.in.: 
- inwentaryzacje przyrodniczą  dla realizowanego wariantu wykonaną pod katem  chronionych  
  gatunków roślin zarówno w pasie realizacji inwestycji jak i w zasięgu oddziaływania na etapie budowy  
  celem określeni a działań ochronnych   zabezpieczających przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.  
 Okazy roślin chronionych tj. bluszcz pospolity, konwalia majowa, kruszyna pospolita, leŜące  na trasie 
przebiegu   obwodnicy  naleŜy szczegółowo zinwentaryzować i sporządzić dokumentację  celem 
uzyskania zgody organu na ewentualną likwidację.  
- analizę rozwiązań w projekcie budowlanym przejść i przepustów dla zwierząt , zagospodarowania  
otoczenia przejść , wygrodzeń  oraz w razie zmian zawartych w PB w stosunku do danych zawartych w 
DoŚrU uzasadnienie zmian (lokalizacji, parametry, rozwiązania) 

- warunki  korzystania z terenu w fazie realizacji inwestycji w odniesieniu do zaplecza budowy i jego 
lokalizacji zanieczyszczenia cieków w fazie budowy, składowania i gospodarki odpadami   
- warunki realizacji budowy  uwzględniające moŜliwość kolizji w fazie realizacji na placu budowy  

                  z płazami i gadami  oraz wskazać moŜliwe środki zaradcze 
   - warunki realizacji zieleni dogęszczającej z uwzględnieniem niezbędnego terenu dla realizacji 
  - określić obowiązki dla etapu eksploatacji . 

Streszczenie w języku niespecjalistycznym powinno stanowić odrębne opracowanie zawierające podstawowe 
opracowania graficzne (mapa uwarunkowań środowiskowych oraz uciąŜliwości akustycznej) 

Plan Działań Środowiskowych (PDŚ): 
W ramach powtórnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naleŜy, opracować Plan Działań 
Środowiskowych. PDŚ stanowić ma kompleksowe, wiąŜące wytyczne zarówno dla wykonawców inwestycji jak i dla 
nadzoru. Powinien on uwzględniać i opisywać w syntetyczny i przejrzysty sposób uwarunkowania, co do realizacji 
inwestycji określone w wykonanych opracowaniach, uzyskanych decyzjach (w tym decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach) oraz uzgodnieniach.    
W szczególności w PDŚ naleŜy wskazać sposoby wypełniania obowiązków ochrony środowiska 
uwzględniając/odnosząc się do informacji, rekomendacji i postanowień dotyczących całości przedsięwzięcia, 
zawartych w opracowanych raportach o oddziaływaniu na środowisko, w uzyskanych decyzjach (w tym miedzy 
innymi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji wodnoprawnych) oraz uzyskanych uzgodnieniach i 
pozwoleniach – naleŜy podać sposoby metody i techniki wypełnienia tych warunków.  
PDŚ naleŜy wykonać w ramach powtórnej oceny i powinien stanowić odrębne opracowanie. NaleŜy zapewnić, aby 
zapisy PDŚ były w pełni zgodne z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a takŜe innych zezwoleń, 
pozwoleń i koncesji dotyczących inwestycji, jeŜeli zawierają one wymogi odnoszące się do kwestii ochrony 
środowiska. 
Wszelkie uwarunkowania naleŜy takŜe przedstawić w formie graficznej (w skali 1:2000 lub dokładniejszej). 

5. KONTROLA JAKO ŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 

6. OBMIAR OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 

6.1. Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych 

Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest pozycja  w Tabeli opracowań projektowych (cena ryczałtowa). 

7. ODBIÓR OPRACOWAŃ  PROJEKTOWYCH 

 Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Wykonawca wykona opracowania projektowe (do kaŜdego egzemplarza naleŜy dołączyć wersję elektroniczną): 
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Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej w ilości zgodnej z ilością egzemplarzy projektu budowlanego + 2 egz. dla Zamawiającego 
oraz  w  takiej samej ilości Streszczenie w języku niespecjalistycznym .Do kaŜdego egzemplarza naleŜy dołączyć 
opracowanie w wersji elektronicznej. 

 

8. PŁATNO ŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania opracowań środowiskowych obejmuje: 
- analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 
- zebranie materiałów archiwalnych, które maja być dostarczone przez Wykonawcę, 
- wykonanie pomiarów i badań (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania opracowania projektowego, 
- wykonanie opisów, obliczeń i rysunków oraz oprawę opracowania projektowego dla potrzeb uzgodnień, 
- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych 

objętych Umową, oraz na etapie uzgodnień z Zamawiającym 
- udział w zatwierdzeniach, spotkaniach i naradach i wykonywanie prezentacji opracowania projektowego, 
- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie 

graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 
 

8.3. Sposób płatności 

Sposób płatności za tę pozycję zgodnie z zasadami odbioru PB ST P-10.30. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Według pktu 8. Specyfikacji technicznej P-00.00. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 
1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej 

 Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i 
realizacji opracowania projektowego P-70.10 – Studium wykonalności, które naleŜy wykonać w ramach Umowy na 
wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.3. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi przepisami i normami oraz z 
definicjami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. i w innych ST. 

 

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w ST 
P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt  2. i w ST P-10.20 – Koncepcja programowa  pkt 2. i w ST P-10.30. - Projekt 
budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja dla SIWZ pkt 2. 

 

3. MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 

3.1. Materiały wyj ściowe do projektowania 

Wykaz Materiałów wyjściowych i wymagania związane z Materiałami wyjściowymi znajdują się w pkcie 
3.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Materiały archiwalne i warunki 

Wykaz Materiałów archiwalnych i warunków oraz wymagania związane z Materiałami archiwalnymi i 
warunkami znajdują się w pkcie 3.2. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3.2. 

Wszelkie prognozy ruchu muszą być sporządzane w oparciu o metodykę, procedury i uzgodnienia określone w 
ST P-80.10 – Analiza i prognoza ruchu drogowego.  

4. WYKONANIE OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 

PoniŜej przedstawione są wymagania, które naleŜy uwzględnić przy wykonywaniu opracowań 
projektowych. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4., P-10.20 – „Koncepcja programowa” i w P-10.30 – „Projekt budowlany, Projekt 
wykonawczy, Dokumentacja dla SIWZ” pkt.4. 

4.1. Szczegółowość opracowań projektowych 

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P-
00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.1.2. 

Studium wykonalności ma być opracowaniem projektowym o charakterze szczegółowym. Wszystkie 
elementy opracowań projektowych mają być określone w sposób ostateczny. 

4.2. Wymagania dla kolejności wykonywania elementów opracowań projektowych  

Realizacja opracowania projektowego objętego niniejszą ST (P-50.30) powinna się odbywać w następujących 
etapach: 

1. Analiza materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków oraz odpowiednich opracowań 
projektowych. 
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2. Wykonanie uzupełniających opracowań i analiz. 
3. Wykonanie opracowań projektowych i uzyskanie uzgodnienia Przedstawiciela Zamawiającego. 
4. Przekazanie opracowania do Zamawiającego. 

4.3. Szata graficzna 

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań 
projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.4. Wykonawca powinien takŜe przekazać 
opracowanie w wersji elektronicznej: 

1) Tekst i tabele w postaci edytowalnej (dotyczy analizy K/K);  
2) Tekst i rysunki do Studium w formacie PDF lub JPEG.  
Szata graficzna powinna zapewnić czytelność i jednoznaczność treści opracowania.  
Dokumentacja  powinna  być  oprawiona  w  twardą  oprawę  z  moŜliwością  wyjmowania poszczególnych  

części  składowych  opracowania  („rozpinany  grzbiet”).  W  części  opisowej powinien być umieszczony spis 
treści.  

Studium  powinno  być  w  miarę  moŜliwości  zwarte  i  ograniczone  do  niezbędnych  informacji, 
wynikających ze specyfiki opracowania i zawartości Wniosku o współfinansowanie.  

Język studium powinien być prosty i zrozumiały dla osób niezwiązanych z branŜą drogową.  
 

4.4. Szczegółowe wymagania dla zawartości Studium wykonalności 

4.4.1. Wymagania ogólne  

Celem wykonania Studium Wykonalności  (SW)  jest  dostarczenie  danych  niezbędnych  do  podjęcia 
decyzji inwestycyjnej przez Inwestora, a takŜe przez instytucję finansującą.   

Studium  wykonalności powinno  takŜe  potwierdzić  efektywność  ekonomiczną  inwestycji,  gdy  
ubiegamy  się  o  jej współfinansowanie ze źródeł zewnętrznych, np. międzynarodowych instytucji finansowych 
(MIF), czy funduszy Unii Europejskiej.  

Przedmiotem analizy dokonywanej w toku przygotowania Studium wykonalności są uwarunkowania 
techniczne,  ekonomiczne,  finansowe  oraz  związane  ze  środowiskiem  naturalnym  i  strukturą organizacyjną  
inwestora,  dotyczące  planowanej  inwestycji.  W  Studium wykonalności  wykonywanym  na  końcowym etapie  
przygotowania  inwestycji  powinny  być  uwzględnione  dokumenty  i  analizy  opracowane  na etapie STEŚ, KP 
oraz PB. 

PoniewaŜ  Studium Wykonalności  opracowywane  będzie  jako  załączniki  do wniosku o 
współfinansowanie  inwestycji,  przedstawiono  tu  podstawowe  wymagania dla tego  typu  opracowań, wymaganą  
przez  KE  i  MIF.  Studium  wykonalności  sporządzone  powinno  zostać  na  podstawie aktualnych  Wytycznych  
KE  i  krajowych  Instytucji  Zarządzających  odpowiednimi Programami Operacyjnymi wg informacji przekazanej 
przez Zamawiającego przed przystąpieniem Wykonawcy do opracowania (na wniosek Wykonawcy). Obecnie nie 
jest jeszcze ustalony Fundusz, do którego będzie składany wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji. 

 

4.4.2. Ramowa zawartość  

Szczegółowe wymagania dotyczące zawartości Studium wykonalności, które naleŜy uwzględnić przy 
wykonywaniu przedmiotowego opracowania projektowego, znajdują się w pkcie 6.1. Załącznika do Zarządzenia nr 
17 (43).  

PoniŜej przedstawiono ramową zawartość oraz dodatkowe wymagania, które naleŜy uwzględnić przy 
wykonaniu przedmiotowego opracowania projektowego: 

1. Synteza opracowania 
- Definicja projektu (ustala Inwestor przedsięwzięcia).  
- Charakter i zakres projektu.  
- Harmonogram wdroŜenia.  
- Całkowity  koszt  projektu  oraz  koszt  na  1  km  (z  wykupem  gruntów  i  bez  uwzględnienia  
- Krótka historia projektu wraz z głównymi decyzjami administracyjnymi. 
- Spodziewany poziom natęŜenia ruchu na rok rozpoczęcia realizacji  inwestycji  i w momencie 

oddania drogi do uŜytkowania, oraz stopień wykorzystania przepustowości drogi  (%) na  rok 
oddania drogi do uŜytkowania;  

- Główne parametry ekonomiczne i finansowe.  

2. Charakterystyka projektu 
- Wykonalność instytucjonalna projektu. Status prawny beneficjenta.  
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- Definicja projektu, podstawowe informacje o projekcie. 

3. Koncepcja i uwarunkowania realizacyjne 
- Plany zagospodarowania przestrzennego  
- Plany rozwoju układu drogowego  
- Uwarunkowania społeczne  
- Uwarunkowania prawne i analiza prawna wykonalności inwestycji  
- Uwarunkowania finansowe 

4. Analizy i prognozy ruchu 
Zakłada się, Ŝe do SW wykorzystane  mają  być  dane  ruchowe  z  (KP).   
W przypadku gdy:  
a) prognoza  jest  aktualna  (wykonana  w  roku  bieŜącym  lub  maksymalnie  3  lata wcześniej)-  

przyjmowane  są  dane wynikowe  z  pomiarów  i  prognoz  z  poprzedniego stadium po 
uzgodnieniu z GDDKiA DS,  

b) prognoza nie jest aktualna - naleŜy wykonać ją ponownie przy nowych załoŜeniach i w  takim  
samym  zakresie  jak w  SK,  zgodnie  z wymaganiami  punktu  ST 80.10.,  przy uwzględnieniu 
wymagań dodatkowych sprecyzowanych w Niebieskiej Księdze.  Prognozę naleŜy uznać za 
nieaktualną  jeŜeli np.: w okresie od zakończenia realizacji prognozy  zostały  podjęte  istotne  
decyzje  dotyczące  parametrów  analizowanej  drogi lub zmian w sieci drogowej nie ujęte w 
prognozie, zaszły moŜliwe do uwzględnienia, istotne zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym 
obszaru analizy. 

5. Analiza rozwiązań technicznych 
- Stan istniejącej infrastruktury drogowej 
- Bezpieczeństwo ruchu drogowego 
- Identyfikacja potencjalnych rozwiązań umoŜliwiających realizację celów projektu  
- Analiza dotychczas rozpatrywanych wariantów oraz identyfikacja wariantów moŜliwych do 

realizacji. 

6. Ocena wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego 
W  tym  rozdziale  naleŜy  krótko  podsumować  wyniki  oceny  wpływu  na  bezpieczeństwo  ruchu 
drogowego  dokonane w STEŚ i KP,  które  przyczyniły  się  do wyboru  korytarzy  przebiegu drogi 
oraz wyniki oceny dokonanej w  studium korytarzowym wraz z analizą wielokryterialną, które 
przyczyniły się do wyboru wariantów przebiegu drogi, podając statystyki wypadków z ostatnich 5-3 lat  
oraz  przyjęte  wskaźniki  wypadkowe  sieciowe  i  korytarzowe  a  takŜe  wyniki  analizy  kosztów  i 
korzyści poszczególnych, ocenianych wariantów. 

7. Ocena wpływu na środowisko 
Ocena  wpływu  na  środowisko  powinna  zostać  opisana  na  podstawie  wcześniej  przeprowadzonych 
ocen oddziaływania na środowisko (etap DoUŚr i etap ZRID). 

8. Raport z historii projektu i konsultacji społecznych 
Raport z historii projektu i konsultacji społecznych jest dokumentem, którego głównym celem jest  
ułatwienie  pozyskania  środków  zewnętrznych  na  realizację  poszczególnych  inwestycji drogowych.  
Jego  głównym  celem  jest  przedstawienie  historycznych  uwarunkowań  związanych  z realizacją 
danego projektu, przedstawienie poszczególnych procedur administracyjnych, które zostały 
zrealizowane oraz zaprezentowanie udziału społeczeństwa przy realizacji poszczególnych projektów. 

9. Koszty realizacji i sposób jej finansowania 
Zestawienie kosztów powinno zawierać wszystkie koszty związane z przygotowaniem i realizacją 
zadania  inwestycyjnego,  a  w  szczególności  koszty:  prac  projektowych,  przejęcia  i  przygotowania 
terenu,  nadzoru  i  obsługi  inwestorskiej,  promocji,  robót  budowlano-montaŜowych  w  rozbiciu  na 
podstawowe  asortymenty  i  rezerwy  na  roboty  i  koszty  nieprzewidziane  oraz w  podziale  na  
koszty kwalifikowane i niekwalifikowane.  

1. Koszty inwestycji (dla wszystkich wariantów) 
Koszty inwestycyjne powinny być podane w rozbiciu na lata, w układzie netto  i brutto, z 
podaniem sumy kosztów kwalifikowanych  i niekwalifikowanych.  
Koszty inwestycji powinny być uzgodnione z Inwestorem przedsięwzięcia inwestycyjnego.  

2. Źródła finansowania  
NaleŜy  określić  podstawę  finansowania  przedsięwzięcia  (budŜet,  KFD,  poŜyczki,  środki  
UE  z określeniem ich rodzaju). 
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10. Analiza kosztów i korzyści (AKK) 
W studium Wykonalności naleŜy zamieścić wyciąg z AKK. 
Analiza  Kosztów  i  Korzyści  w  pełnym zakresie, łącznie ze wszystkimi obliczeniami w formie 
tekstowej i elektronicznej winna być dołączona do SW jako oddzielny załącznik. 
Ramowa zawartość AKK: 

a) Dane wejściowe 
- Podsumowanie prac fazy wstępnej – identyfikacja potrzeb projektu. 
- Cel i zakres analizy kosztów i korzyści. 
- Wytyczne i materiały wyjściowe do AKK. 
- Identyfikacja wariantów dla potrzeb AKK (wariant inwestycyjny i bezinwestycyjny – etap 

STEŚ, KP i PB). 
- Makroekonomiczne dane wyjściowe. 
- Prognoza ruchu (wyciąg z prognozy wg pktu 4. powyŜej). 
- Główne załoŜenia do AKK. 
- Dane wejściowe do projekcji przychodów. 
- ZałoŜenia kosztowe dla wariantu bezinwestycyjnego i wariantu inwestycyjnego. 
Zakres analizy kosztów i korzyści oraz jej struktura umieszczona w spisie powyŜej odpowiada 
najszerszemu  wymaganemu  zakresowi  analizy  projektu,  zgodnie  z  wytycznymi  Niebieskiej  
Księgi (42) – wrzesień 2008 i dotyczy opracowania dokumentu zarówno dla projektu generującego 
przychody jak i projektu nie generującego przychody. Ostateczny zakres AKK naleŜy wykonać z 
uwzględnieniem aktualnego na dzień rozpoczęcia opracowania, wydania Niebieskiej Księgi.  
b). Analiza finansowa 
Celem oceny finansowej jest uzyskanie informacji, czy projekt wymaga dofinansowania, a jeśli tak 
– ustalenie zakresu dofinansowania i sprawdzenie czy jest trwały finansowo. 
Dla przedmiotowego projektu (nie generującego przychodów) naleŜy opracować uproszczona 
analizę finansową, zgodnie  z  wytycznymi  Niebieskiej  Księgi  (42),  nie  ma  potrzeby  obliczania  
wskaźników efektywności finansowej, wystarczy stwierdzenie, Ŝe wskaźniki finansowe są ujemne a 
projekt zasługuje  na maksymalne wsparcie  finansowe,  dopuszczalne w  danej  osi  priorytetowej. 
W tym  przypadku  naleŜy  wykazać,  Ŝe  projekt  jest  trwały  finansowo  a  beneficjent  projektu 
posiada  zdolność  finansową  do  utrzymania  nowej  infrastruktury  drogowej w  odpowiednim 
stanie technicznym. 
c). Analiza ekonomiczna 
Analiza ekonomiczna, powinna być opracowana na podstawie „Niebieskiej Księgi” (42) z 
wykorzystaniem brakujących cen z „Instrukcji oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć 
drogowych i mostowych  (Instrukcja  (36))”,  aktualizowanej  corocznie przez  Instytut Badawczy 
Dróg  i Mostów w Warszawie  na  zlecenie  GDDKiA.   
Do  przeprowadzenia  rachunku  ekonomicznego  i  oszacowania kosztów  ekonomicznych naleŜy 
wykorzystać  obowiązujące w  roku wykonania dokumentacji,  tabele jednostkowych  kosztów  
uŜytkowników  i  środowiska z obu ww. opracowań. 
Wymagane wskaźniki efektywności społeczno – ekonomicznej:  

a) Ekonomiczna  bieŜąca  wartość  netto  inwestycji  (ENPV/C)  -  jest  róŜnicą  ogółu 
zdyskontowanych  korzyści  i  kosztów  związanych  z  projektem.  Dodatnia  wartość  
wskaźnika świadczy o tym, Ŝe projekt jest efektywny ekonomicznie,    

b) Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (ERR/C) - określa ekonomiczny zwrot 
z projektu.  Projekt  jest  efektywny  ekonomicznie,  jeŜeli  wartość  ERR  jest  wyŜsza  od  
stopy dyskontowej,   

c) Ekonomiczny  wskaźnik  z  inwestycji  korzyści/koszty  (BCR)  -  projekt  jest  efektywny,  
jeŜeli wskaźnik  jest  większy  lub  równy  jedności,  czyli  gdy  wartość  korzyści  
przekracza  wartość kosztów projektu.   

Wszystkie  obliczenia w  ramach  analizy  ekonomicznej i finansowej naleŜy  przedstawić w  
formularzach proponowanych w Niebieskiej księdze (42), w formie tekstowej i elektronicznej 
edytowalnej (format kompatybilny z .xls, z otwartymi formułami). 
d). Ocena wraŜliwości i ryzyka 
Analiza  wraŜliwości  w  projektach  infrastruktury  drogowej  polega  na  ocenie  wpływu  
zmienności  wskaźników  analizy efektywności  ekonomicznej  na  zmiany  kluczowych  załoŜeń  
dotyczących  analizowanych wariantów inwestycyjnych. 
- Dobór zmiennych kluczowych i analiza wraŜliwości   
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W  ramach  analizy wraŜliwości,  badaniami  powinny  być  objęte  zmienne    kluczowe,  
istotne  dla analizy  ekonomicznej  i  finansowej,  których  spadek  lub  wzrost  o  1  punkt  
procentowy  powoduje zmianę FRR i ERR o więcej niŜ 1 punkt procentowy lub zmianę 
nominalnej ENPV o więcej niŜ 5 punktów procentowych.  
Zgodnie  z  wytycznymi  Instrukcji (36)  zaleca  się  wykonanie  obliczeń,  przy  
uwzględnieniu następujących zmiennych kluczowych: :   

- SDR……………………………………  ……………………………... -15%,   
- Nakłady inwestycyjne…………………………………………………  + 35%,  
- Jednostkowy koszt czasu (1 godzina) ………………………………..  +/- 15%,   
- Wskaźnik wypadkowości (dla inwestycji punktowych związanych z poprawą 

bezpieczeństwa) .................................................................................   +/- 15%,   
PowyŜszy wykaz zmiennych kluczowych jest wykazem minimalnym i moŜe być rozszerzony w 
zaleŜności  od  rodzaju  inwestycji  drogowej. Dla wskaźników  finansowych,  zamiast  
kosztów  czasu  i wypadków moŜna zastosować inne zmienne kluczowe np. zmiana poziomu 
opłat za przejazd (± 10%).   
Wyniki  analizy  wraŜliwości  opisane  wartościami  ENPV,  ERR  i  BCR  dla  
poszczególnych wariantów, z uwzględnieniem zmiennych kluczowych, naleŜy zestawić w 
formie tabeli.   

-    Interpretacja wskaźników analizy wraŜliwości  
Po obliczeniu wskaźników efektywności ekonomicznej  i  finansowej, przy uwzględnieniu 
zmiennych kluczowych  naleŜy  dokonać  interpretacji  wyników  pod  kątem  wyboru  
najkorzystniejszego ekonomicznie wariantu inwestycyjnego. JeŜeli, po uwzględnieniu 
zmienionych parametrów, warianty inwestycyjne  wciąŜ  wykazują  minimalne  wskaźniki  
efektywności  ekonomicznej  (EVPV>0  i ERR>5%),  oznacza  to,  Ŝe  kaŜdy  z  tych  
wariantów  –  nawet  przy  pewnych  niedoszacowaniach  lub przeszacowaniach jest 
uzasadniony ze społecznego punktu widzenia. 

-    Analiza ryzyka 
NaleŜy przedstawić ocenę ryzyka w formie opisowej. NaleŜy podać informacje o ryzyku 
związanym z realizacją projektu. Zaleca się przeanalizowanie następujących rodzajów ryzyka:   
- Przekroczenie  terminu  realizacji  z  przyczyn  leŜących  po  stronie  partnerów  

instytucji publicznej  –  opóźnienie  w  wydawaniu  decyzji  administracyjnych,  wykupie  
gruntów, procedurze przetargowej,   

- przekroczenie  terminu  z  przyczyn  leŜących  po  stronie  partnerów  prywatnych  – 
niedotrzymanie terminów umownych, wycofanie się wykonawcy,  

- zwiększenie kosztów inwestycyjnych, mające wpływ na kwotę wkładu krajowego,   
- inne rodzaje ryzyka – protesty oferentów na etapie przetargów na realizację, protesty 

osób prywatnych,  sąsiadujących  bezpośrednio  z  inwestycją  na  kaŜdym  etapie  robót,  
protesty obrońców  ochrony  środowiska,  spadek  ruchu,  recesja  gospodarcza,  nowe  
uregulowania prawne, itp.).   

 e). Podsumowanie i wnioski z analizy kosztów i korzyści 
 f). Wpływ na zatrudnienie 

11. Wybór wariantu rekomendowanego 
W  rozdziale  tym  naleŜy  przestawić  uzasadnienie  rekomendacji  dla  wybranej  opcji  projektu.  
NaleŜy:  
- Opisać występujące warianty,  
- podać procedury lub uwarunkowania wyboru lub odrzucania poszczególnych opcji,  
- opisać ostateczne uwarunkowania dla wybranego rozwiązania (rozwiązań).  

12. Część graficzna 
Rysunki mogą być zawarte bądź w tekście studium bądź jako załącznik graficzny. Minimalny zakres 
ilustracji do SW przedstawia się następująco:  

- Analizowany projekt na mapie Polski;  
- Analizowany korytarz na tle sieci (dróg krajowych, dróg międzynarodowych, TEN-T);  
- Plan lokalizacyjny w skali regionu 1: 100 000;  
- Plan sytuacyjny rozpatrywanych wariantów w skali 1: 10 000;  
- Prognoza  ruchu  na  sieci  istniejącej  i  wzbogaconej  o  rekomendowany  element  (dla 

rozpatrywanej  opcji)  –  kilka  horyzontów  czasowych  dla  wariantu  bezinwestycyjnego  i 
inwestycyjnego;  
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- Rekomendowane rozwiązanie na  tle mapy uwarunkowań środowiskowych – ze szczególnym 
uwzględnieniem obszarów Natura 2000.   
 

5. KONTROLA JAKO ŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 

6. OBMIAR OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 

6.1. Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych 

Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest pozycja  w Tabeli opracowań projektowych (cena ryczałtowa). 

7. ODBIÓR OPRACOWAŃ  PROJEKTOWYCH 

 Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Wykonawca wykona opracowania projektowe (do kaŜdego egzemplarza naleŜy dołączyć wersję elektroniczną): 

Dla zamawiającego naleŜy dostarczyć Studium wykonalności w 4 egz. w terminie wykonania opracowań 
projektowych wymienionych w Harmonogramie prac projektowych. 

 

8. PŁATNO ŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania Studium wykonalności obejmuje: 
- analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 
- zebranie materiałów archiwalnych, które maja być dostarczone przez Wykonawcę, 
- wykonanie opisów, obliczeń i rysunków oraz oprawę opracowania projektowego dla potrzeb uzgodnień, 
- udział w zatwierdzeniach, spotkaniach i naradach i wykonywanie prezentacji opracowania projektowego, 
- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie 

graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 

8.3. Sposób płatności 

Po odbiorze Studium Wykonalności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 100% ceny 
umownej za tę pozycję. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Według pktu 8. Specyfikacji technicznej P-00.00 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 
1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej 

 Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i 
realizacji następujących opracowań projektowych:  

- P-80.10 – Analiza i prognoza ruchu, 
- P-80.30 – Koncepcja organizacji ruchu, 
- P-80.40 – Projekt organizacji ruchu, 

które naleŜy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-
00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi przepisami i normami oraz z 
definicjami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. i w innych ST. 

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w ST 
P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt  2. i w ST P-10.20 – Koncepcja programowa  pkt 2. 

3. MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE, ARCHIWALNE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I 
EKSPERTYZY 

3.1. Materiały wyj ściowe do projektowania 

Wykaz Materiałów wyjściowych i wymagania związane z Materiałami wyjściowymi znajdują się w pkcie 
3.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Materiały archiwalne i warunki 

Wykaz Materiałów archiwalnych i warunków oraz wymagania związane z Materiałami archiwalnymi i 
warunkami znajdują się w pkcie 3.2. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3.3. Inne wymagania podano w niniejszej ST. 
 

4. WYKONANIE OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 

PoniŜej przedstawione są wymagania, które naleŜy uwzględnić przy wykonywaniu opracowań 
projektowych. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. oraz w P-10.20 – Koncepcja programowa pkt 4. i w ST P-10.30. - Projekt budowlany, 
Projekt wykonawczy, Dokumentacja dla SIWZ pkt  4. 

4.1. Szczegółowość opracowań projektowych 

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P-
00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.1.2. 

Analiza i prognoza ruchu, Koncepcja organizacji ruchu i Projekt organizacji ruchu są opracowaniami 
projektowymi o charakterze szczegółowym. Wszystkie elementy Projektu organizacji ruchu mają być określone w 
sposób ostateczny. Zaznacza się, Ŝe opracowania organizacji ruchu będą poddane przez Zamawiającego 
Audytowi BRD (na etapie KP oraz PB) zgodnie z wewnętrznymi zarządzeniami w GDDKiA, w związku z tym 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niezbędną ilość egzemplarzy dokumentacji do przeprowadzenia 
audytu. 
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4.2. Wymagania dla kolejności wykonywania elementów opracowań projektowych  

Realizacja opracowań projektowych objętych niniejszą ST powinna się odbywać w następujących etapach: 
1. Analiza materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków oraz odpowiednich opracowań 

projektowych. 
2. Wykonanie badań, obliczeń i ekspertyz. 
3. Wykonanie opracowań projektowych. 
4. Przekazanie opracowań projektowych do Audytu BRD. 
5. Przekazanie opracowań projektowych wraz z innymi opracowaniami do Zamawiającego do odbioru i 

zatwierdzeń oraz zatwierdzeń na posiedzeniach ZOPI i KOPI oraz wprowadzenie uwag wynikających z 
protokołów: odbioru, ZOPI i KOPI oraz z Audytu BRD. 

4.3. Szata graficzna 

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań 
projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.4. oraz w niniejszej ST. 

4.4. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 

PoniŜej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją 
techniczną. 

 

4.4.1. Analiza i prognoza ruchu (etap KP) 

4.4.1.1. Cel 

Celem opracowania jest; 
a) Dostarczenie danych o ruchu niezbędnych do: 

• wymiarowania podstawowych elementów przekroju poprzecznego drogi, 
• wyboru typów skrzyŜowań/węzłów, 
•  ocen oddziaływania na środowisko,             
• oceny efektywności ekonomicznej. 

b) Analiza oceny warunków ruchu, punktów krytycznych istniejącego układu, podstawowych konfliktów 
itp. - w roku bazowym, 

c) Analiza oceny warunków ruchu na istniejącym i projektowanym układzie drogowym lub jego 
wariantach w róŜnych horyzontach czasowych. 

Przed przystąpieniem do prac projektowych, analiz ekonomicznych, ocen oddziaływania na środowisko  zaleca  
się  uzgodnienie  z Departamentem Studiów GDDKiA wyników  analiz  i prognoz ruchu oraz oceny warunków 
ruchu. 

4.4.1.2.   Zalecenia ogólne 

a. Podstawową metodą  prognozowania  ruchu  na  sieci  dróg  krajowych,  na  której  zarządzanie   ruchem  
naleŜy  do  Generalnego  Dyrektora  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  jest metoda  modelowania wykonana 
zgodnie z punktem 4.4.1.3. 5),  

b. Dopuszcza  się,  za  zgodą  właściwego  Departamentu  /  Biura  GDDKiA  (aktualnie  jest  to   
Departament  Studiów),  prognozowanie  ruchu  inną  metodą  niŜ  metoda  modelowania;  np.   
zastosowanie  metody  uproszczonej  do  wykonania  prognoz  ruchu  dla  obwodnic   miejscowości o 
liczbie mieszkańców poniŜej 10000, o ile nie przebiegają w pobliŜu duŜego   ośrodka  generującego  ruch  
(przemysłowego,  handlowego,  rekreacyjnego,  centrów   logistycznych,  nowych  przejść  granicznych  
itp.),  a  dla  istniejącego  przebiegu  drogi  DS   dysponuje miarodajną prognozą ruchu.  

c. naleŜy przyjąć:  
- horyzonty  czasowe  prognozy  ruchu,  aby  prognozy  ruchu  obejmowały  okres  co najmniej 20 lat od 

przewidywanej daty oddania inwestycji do uŜytku,  
- miarodajny ruch godzinowy zgodnie z Zarządzeniem nr 39 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad z dnia 16 listopada 2007r. (38) lub aktualniejszym; 
d. naleŜy przeliczyć ponownie PSR dla wariantu ) i wariantu 2 oraz przedstawić szczegółowe wyliczenia PSR 

uwzględniając obciąŜenie ruchem, w szczególności zwrócić uwagę na definicję PSR na poziomie E i 
skonfrontować z nią odcinki, dla których PSR wynosi E 

4.4.1.3. Dane wyjściowe 

l) W razie potrzeby, naleŜy wykorzystać dostępne dane m. in.: 
a. wyniki  ostatniego Generalnego Pomiaru Ruchu,  
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b. wyniki  badań  ze  stacji  ciągłych  pomiarów  ruchu  (obowiązkowo  jeśli  dobrze działającą stacja stała 
znajduje się w ciągu drogi nie dalej niŜ 100 km),  

c.   dane  ze    StraŜy  Granicznej,  (dotyczy  to  zwłaszcza  odcinków  dróg  w  odległości mniejszej niŜ 100 km 
od przejścia granicznego),  

d. pomiary  ankietowe  (np.  badania  źródło  –  cel),  
e. dane lub wyniki z innych opracowań, w uzgodnieniu z GDDKiA DS,  
f. dane  statystyczne  dotyczące  między  innymi  gęstości  zaludnienia,  zatrudnienia, wskaźnika motoryzacji, 

wielkości wskaźnika bezrobocia,  itp. naleŜy przyjmować na podstawie aktualnych danych GUS 
(www.stat.gov.pl),  

g. dane  demograficzno-gospodarcze  dla  rejonów  komunikacyjnych  konieczne  dla uszczegółowienia 
modelu (z innych dostępnych źródeł, np. urzędów samorządowych, deweloperów itp.) w stanie  istniejącym 
oraz w okresie prognozy.  

2) Wykonać dodatkowe pomiary ruchu (w ramach niniejszej umowy, tzn. bez dodatkowego wynagrodzenia), 
w zakresie ustalonym indywidualnie dla kaŜdego projektu, dla zapewnienia naleŜytego zakresu i dokładności 
opracowania prognozy tj. 

a. pomiary ankietowe (np. badania źródło – cel),  
b. pomiary w przekrojach (ręczne lub automatyczne) – przy obliczeniach wielkości SDR na  podstawie  

pomiarów  krótkotrwałych  naleŜy  uwzględnić  dobowe,  tygodniowe  i roczne wahania ruchu,  
c.  wykonać  dodatkowe  pomiary    ręczne  lub  automatyczne  niezbędne  np.  do uzasadnienia  właściwego  

przebiegu  drogi,  i  sposobu  podłączenia  do  niej pozostałej sieci dróg:  
- struktury kierunkowej na skrzyŜowaniach i węzłach,  
- czasów podróŜy (w godzinie szczytu, poza godzinami szczytu). 

3) Wymagania dotyczące załoŜeń do prognozy ruchu: 
W analizach  i prognozach  ruchu naleŜy przyjmować najbardziej aktualne załoŜenia udostępniane na stronie 

internetowej www.gddkia.gov.pl.  
a. prognozy  wskaźnika  wzrostu  PKB  do  celów  planistyczno  projektowych  dla  dróg krajowych,  
b. zasady prognozowania wskaźników wzrostu  ruchu wewnętrznego na sieci drogowej do celów planistyczno 

projektowych,  
c. wskaźniki wzrostu ruchu poszczególnych kategorii pojazdów na granicach Polski, w kolejnych horyzontach 

czasowych prognozy,  
d. załoŜenia dotyczące planowanego rozwoju sieci drogowej,   
e. typy odcinków stosowanych w modelu i odpowiadające im funkcje oporu,  
f. koszty eksploatacji pojazdów,  
g. koszty czasów podróŜy,  
h. wartość czasu i kosztów uŜywania pojazdów stosowane do rozkładu macierzy na sieć drogową,  
i. koszty komfortu,  
j. opłaty za przejazd drogami,  
k. zasady uwzględniania wielkości ruchu autobusowego,  
l. zasady weryfikacji zgodności modelu ruchu z wynikami pomiarów w roku bazowym.  

Uwaga:   
Wykonanie  prognoz  ruchu  przy  innych  załoŜeniach  wymaga  uzasadnienia  i  uzgodnienia  z  
Departamentem Studiów GDDKiA.  

4) Wymagania dotyczące modelowania ruchu: 
Wymagania dotyczące modelowania ruchu (zgodnie z Niebieską księgą – infrastruktura drogowa):  
a) Prognozowanie ruchu przy uŜyciu modeli ruchu wymaga wyliczenia macierzy podróŜy.  Macierz podróŜy  

(zwana  równieŜ więźbą  ruchu)  jest  to matematyczny  zapis  liczby podróŜy   wykonywanych  pomiędzy  
rejonami  komunikacyjnymi,  na  które  podzielony  jest  obszar   analizy. Macierze naleŜy opracować w 
podziale na kategorie uŜytkowników. Sposób podziału   zaleŜy od  tego, czy prognoza  ruchu  jest 
wykonywana dla  inwestycji na drogach zamiejskich   czy na sieci ulicznej.    

b) Macierz  roku  bazowego  naleŜy  opracować  dla  ostatniego  roku,  w  którym  wykonano Generalny 
Pomiar Ruchu (ewentualne przyszłe aktualizacje GPR lub innych krajowych badań zleconych przez 
GDDKiA). Dla  roku bazowego do weryfikacji modelu naleŜy wykorzystać wyniki  ostatniego  GPR,  
natomiast  dla  modelu  kontrolnego  wyniki  pomiarów  z uwzględnieniem sezonowych i tygodniowych 
wahań ruchu.  

c) Jeśli  prognoza  dla  inwestycji  na  drogach  zamiejskich  nie  jest  wykonywana  za  pomocą  
krajowego  modelu  ruchu,  naleŜy  opisać  szczegółowo  proces  tworzenia  macierzy  i zastosowane modele 

matematyczne.   
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d) Więźby  ruchu  dla  dróg  zamiejskich  naleŜy  opracować  w  podziale  na  kategorie  pojazdów, zgodnie z 
podziałem przyjętym w krajowym modelu ruchu.  
- samochody osobowe,  
- samochody dostawcze,  
- samochody cięŜarowe,  
- samochody cięŜarowe z przyczepami/naczepami.  

e) Ruch  autobusów  naleŜy  przyjąć  zgodnie  z  zasadami  przyjętymi  na  stronie  internetowej 
www.gddkia.gov.pl.  

f) Dla macierzy pojazdów osobowych wskazane jest dodatkowe wydzielenie motywacji podróŜy 
uŜytkowników, co najmniej w zakresie:  
-    podróŜe słuŜbowe,  
-    podróŜe związane z dojazdami dom-praca-dom,   
-    podróŜe we wszystkich innych motywacjach.   

g) Więźby dla dróg zamiejskich naleŜy opracować dla średniorocznego dobowego ruchu (SDR).   
h) W  przypadku  inwestycji  miejskich,  do  obliczenia  macierzy  ruchu  zaleca  się  zastosowanie 

tradycyjnego,  czteroetapowego  modelu  generacji  i  rozkładu  przestrzennego  podróŜy obejmującego w 
zakresie tworzenia więźby, trzy następujące etapy:  
-    generację ruchu,  
-    rozkład przestrzenny,  
-    podział zadań przewozowych.  
Więźby ruchu miejskiego naleŜy opracować w podziale na kategorie uŜytkowników sieci:  
-    samochody osobowe,  
-    samochody dostawcze,  
-    samochody cięŜarowe 
-    samochody cięŜarowe z przyczepami/naczepami.  
-    autobusy.  
Więźby dla uŜytkowników samochodów osobowych powinny zostać opracowane w podziale na  
motywacje.  Wskazane  jest  opracowanie  w  tradycyjnym  podziale  stosowanym  w dotychczasowych 
analizach dla sieci ulicznych, który obejmuje:  
-    podróŜe w motywacjach dom-praca-dom (DPD),  
-    podróŜe w motywacjach dom-nauka-dom (DND),  
-    podróŜe w motywacjach dom-inne-dom (DID),  
-    wszystkie inne podróŜe niezwiązane z domem.   
W przypadku przyjęcia innego podziału na motywacje w podróŜach uŜytkowników pojazdów osobowych, 
naleŜy szczegółowo opisać zasady podziału.   
Macierze ruchu dla inwestycji miejskich naleŜy opracować, co najmniej w rozbiciu na:  
-    ruch wewnętrzny (który definiowany jest jako ruch, którego początek i koniec zawiera się w obszarze 

analizy),  
-    ruch  tranzytowy  (który  definiowany  jest  jako  ruch,  którego  początek  i  koniec  leŜy  na granicy 

lub poza obszarem analizy),  
-    ruch docelowy i wyjazdowy,  
Uwaga: obciąŜenia dla sieci miejskiej naleŜy wykonywać dla godzin szczytu.  

i) Do modelowania naleŜy wykorzystywać otrzymane z DS:  
-    bazową sieć podstawową Polski,   
-    macierze ruchu.   

Uwaga:   
Numeracja  rejonów  komunikacyjnych  wewnętrznych  i  zewnętrznych  powinna  być  zgodna  z 
wymaganiami DS. (umoŜliwiać bezpośrednie jej wczytywanie do oprogramowania EMME/3, którym 
dysponuje GDDKiA DS)   
  

4.4.1.4. Zawartość opracowania 

A. Część opisowa  
Część opisowa powinna zawierać: 

A.1. opis i lokalizacja planowanego przedsięwzięcia  
A.2. opis wszystkich wykorzystanych dostępnych danych  (wyników Generalnego Pomiaru Ruchu,  stacji  

ciągłych  pomiarów  ruchu,  pomiarów  źródło-cel,  innych  pomiarów ręcznych i automatycznych, itp.),  
A.3.  opis metody prognozowania i wykorzystane oprogramowanie wraz numerem licencji, 
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A.4.  informacje o przyjętych załoŜeniach.   
a) ZałoŜenia  przyjęte  zgodnie  z  wymaganiami  Zamawiającego  powinny  być wyszczególnione wraz z 

numerem wersji i datą,  
b) inne załoŜenia wraz z uzasadnieniem powinny być szczegółowo opisane,  
c) dodatkowe załoŜenia,(np. dotyczące planowanych zmian innej infrastruktury istotnej z punktu 

widzenia projektu lub wynikające z konieczności uszczegółowienia modelu) powinny być równieŜ 
szczegółowo opisane.  

B.   Część analityczna (opisy i rysunki) 
Część analityczna powinna zawierać dane wynikowe z pomiarów i prognoz, w tym między innymi: 

B.1. wielkości  ruchu  drogowego,  opis  warunków  ruchu,  punktów  krytycznych analizowanego  układu,  
podstawowych  konfliktów  itp.  w  istniejącym  układzie drogowym – dla roku bazowego;  

B.2. wyniki  kalibracji  modelu  i  weryfikacji  z  wynikami  pomiarów  w  roku  bazowym (zgodnie z 
wymaganiami dostępnymi na stronie  internetowej www.gddkia.gov.pl), w zakładce analizy i prognozy 
ruchu,  

B.3. prognoza wielkości  ruchowych  i prognoza warunków  ruchu – w  istniejącym układzie drogowym (tzw. 
wariant bezinwestycyjny) dla wymaganych horyzontów prognozy,   

B.4. prognoza wielkości ruchowych i prognozę warunków ruchu – dla planowanego układu sieci drogowej lub 
jego wariantów, dla wymaganych lat prognozy,   

B.5. porównanie rozkładu długości podróŜy otrzymanego z modelu i obserwowanego,  
B.6. okresowe wahania ruchu ( dobowe, tygodniowe, roczne),  
B.7. miarodajne godzinowe natęŜenie ruchu,   
B.8. rodzajowa struktura ruchu,   
B.9. kierunkowy rozkład ruchu,   
B.10.  kartogramy ruchu na skrzyŜowaniach, węzłach.  

Uwaga. Wielkości natęŜeń ruchu dla odcinków dróg powinny być podane w pojazdach rzeczywistych na dobę 
[P/d]  z  dokładnością  do  100  pojazdów,  dla  skrzyŜowań  i węzłów w  pojazdach  na  godzinę  [P/h]  z 
dokładnością do 10 pojazdów. 
C.   Załączniki (opisy i rysunki) 

W załącznikach do części analitycznej opracowania naleŜy umieścić: 
C.1. wykaz wykorzystanych pomiarów i innych danych,  
C.2. dokumentację wykonanych pomiarów:   

a) opis wykonanych pomiarów (cel, zakres, opis metody  i rodzaju zbieranych danych ruchowych w tym 
wzory formularzy, lokalizacja, data i czas trwania ),  

b) wyniki pomiarów ruchu wersji elektronicznej, z podaniem struktury i opisem pól,  
c) pomiary źródło – cel powinny być przekazane w formacie tekstowym. KaŜde źródło i  cel  powinno  

być  zakodowane,  poza  przyporządkowaniem  do  rejonów komunikacyjnych przyjętych w danym 
projekcie, równieŜ zgodnie z kodem TERYT dla  poziomu  gminy  określonym  w  Rozporządzeniu  
Rady  Ministrów  z  dnia  15 grudnia  1998r.  w  sprawie  szczegółowych  zasad  prowadzenia,  
stosowania  i udostępniania  krajowego  rejestru  urzędowego  podziału  terytorialnego  kraju  oraz 
związanych  z  tym  obowiązków  organów  administracji  rządowej  i  jednostek samorządu 
terytorialnego [21]d).  

C.3. wszystkie wykorzystywane i opracowane macierze ruchu wraz z modelem sieci np.:  
a) wewnętrznego ( ruch wewnętrzny Polska-Polska),  
b) z i do Polski ( Polska-zagranica, zagranica-Polska),  
c) tranzytowego ( ruch zagranica – zagranica ),   
d) w  podziale  na  wszystkie  kategorie  pojazdów  zgodnie  z  krajowym  modelem ruchu  i  dodatkowo  

dla  samochodów  osobowych  wydzielenie  motywacji podróŜy. 

4.4.1.5.  Forma opracowania 

a) wszelkie materiały drukowane i rysunki powinny być złoŜone do formatu A4, lub A3,   
b) wielkości  prognoz  ruchu,  dla  poszczególnych  horyzontów  prognozy,  w  podziale  na kategorie 

pojazdów, naleŜy przedstawić w formie tablic, zbiorów i prezentacji graficznych (schematy, 
kartogramy, mapy),  

c) wszystkie zbiory wynikowe powinny być przekazywane w wersji elektronicznej wraz ze szczegółowym 
opisem pól w formacie dbf,  

d) wszystkie mapy wektorowe w wersji  elektronicznej  powinny być wykonane w  układzie 
współrzędnych  płaskich  prostokątnych  „1992”,  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Rady   40 Ministrów  
z  dnia  8  sierpnia  2000  r.,  w  sprawie  państwowego  systemu  odniesień przestrzennych [7]a),  
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e) wszystkie  elementy modelu  sieci  (węzły,  odcinki,  rejony  komunikacyjne)  powinny  być dowiązane 
do aktualnego systemu referencyjnego. NaleŜy podać datę jego aktualizacji,  

f) opis elementów modelu;  
- (węzły, odcinki) powinien zawierać wszystkie parametry geometryczne, ruchowe, załoŜenia 

ekonomiczno – finansowe, wykorzystane w projekcie,  
- nazwy miejscowości posiadające niepowtarzalny kod TERYT powinny posiadać nazwę  zgodną  z  jej  

zapisem  w  Dz.  Ust.  nr  157  poz.  1031  z  późniejszymi zmianami.  
- nazwy  miejscowości,  które  nie  posiadają  niepowtarzalnego  kodu  TERYT powinny mieć  nazwy  

zgodne  z  nazwami występującymi w  aktualnym  „Atlasie samochodowym”  wydanym  przez  Polskie  
Przedsiębiorstwo  Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera S. A.; Warszawa - Wrocław,  

- inne elementy  infrastruktury,  rejony komunikacyjne powinny być zaznaczone na mapach lub planach 
sytuacyjnych.  

g) g. macierze ruchu powinny być przekazane w formacie txt, tak aby mogły być wczytane do 
oprogramowania  EMME/3,  tj.  w  wierszach  o  następujących  układzie  kolumnowym:  
„źródło_cel:_ruch”  
Rejon1 Rejon2: 1000  
Rejon1 Rejon3: 1200  
Uwaga:  
Wymagane  znaki  rozdzielające:  pomiędzy  kolumną  pierwszą  i  drugą  –  jedna  spacja,  
pomiędzy kolumna drugą i trzecią – dwukropek i spacja, brak znaków rozdzielających na końcu 
wiersza.  

 
Dla  uzgodnienia  wyników  analiz  i  prognoz  ruchu  wymagane  jest  przekazanie  do  Departamentu Studiów 
GDDKiA trzech kompletnych egzemplarzy dokumentacji, w formie drukowanej w tym jeden do zwrotu dla 
Wykonawcy wraz z uzgodnieniami lub uwagami oraz 1 egz. w wersji elektronicznej.  
 
Podstawowe załoŜenia, wymagania Departamentu Studiów GDDKiA dotyczące analiz, prognoz ruchu i  
dokumentacji  wraz  z  ewentualnymi  zmianami  są  dostępne  na  stronie  internetowej www.gddkia.gov.pl. w 
zakładce analizy i prognozy ruchu. 
 

4.4.2. Koncepcja organizacji ruchu 

4.4.2.1.   Definicja i cel 

Koncepcja Organizacji Ruchu  jest  formą wstępnego,  uproszczonego  projektu  organizacji  ruchu tyle, Ŝe 
bez znaków pionowych, opinii i uzgodnień., ale w którym precyzyjnie wyznaczona jest juŜ oś drogi  i  linie  
rozgraniczające,  określone  są  wszystkie  parametry  geometryczne  drogi  głównej  i skrzyŜowań,  
zlokalizowane  wszystkie  elementy  drogi,  elementy  wyposaŜenia  drogi  oraz  obiekty, ustalona jest 
lokalizacja oznakowania kierunkowego i zaprojektowano oznakowanie poziome.   

Celem  i  sensem  tego wstępnego,  uproszczonego,  koncepcyjnego projektu  organizacji  ruchu  jest 
moŜliwość precyzyjnego sprawdzenia, jeszcze przed sporządzeniem projektu budowlanego oraz mapy do  celów 
wywłaszczeniowych, moŜliwości  umieszczenia  znaków  zgodnie  z  przepisami  o  znakach  i sygnałach,  
zapewnienia  warunków  bezpieczeństwa  i  odległości  widoczności  na  zatrzymanie  i hamowanie, 
sprawdzenia, czy zaplanowany pas drogowy jest wystarczający dla realizacji wszystkich przyjętych załoŜeń oraz 
niedopuszczenie do powstania w projekcie budowlanym  rozwiązań, których nie da się oznakować zgodnie z 
przepisami i w sposób zapewniający bezpieczny i efektywny ruchu. 

Koncepcja organizacji ruchu będzie przedmiotem Oceny BRD zgodnie z zarządzeniem (25). 

4.4.2.2.  Dane wyjściowe 

• załoŜenia organizacji ruchu wybranego w STEŚ wariantu przebiegu trasy,  
• zaktualizowane wyniki prognozy ruchu i analizy ruchu w stanie istniejącym,   
• uśrednione wskaźniki wypadkowości charakterystyczne dla  przyjętych w  koncepcji:  klasy drogi,  zakresu  

dostępności do drogi, parametrów geometrycznych, przekroju normalnego, udziału skrzyŜowań 
jednopoziomowych, udziału obszarów zabudowanych , 

• dla  projektów  przebudowy  drogi  dane  o  zdarzeniach  drogowych  wraz  z  kopiami  kart zdarzeń z 
ostatnich 5 lat,  

• mapy sytuacyjno-wysokościowe,  
• mapy zagospodarowania otoczenia drogi. 
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4.4.2.3.  Zawartość opracowania 

Część opisowa:  
• nazwa,  lokalizacja  i  zakres  zadania  inwestycyjnego  (pikietaŜ  początku  i końca projektowanego 

odcinka drogi),  
• nazwa inwestora i projektanta,  
• charakterystyka techniczna i funkcjonalna drogi,   
• charakterystyka projektowanej geometrii drogi i obiektów inŜynierskich,  
• charakterystyka istniejącego i prognozowanego ruchu,   
• analiza  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  sporządzona w  oparciu  o  zastosowane w projekcie 

rozwiązania wynikające z analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego,  
• charakterystyka planowanej organizacji ruchu, a dla projektu przebudowy drogi takŜe charakterystyka  

istniejącej  organizacji  ruchu,  opis  i  uzasadnienie  wprowadzanych zmian,  
• charakterystyka  ruchowa  projektowanej  organizacji  ruchu  (natęŜenia,  struktura kierunkowa i 

rodzajowa ruchu, przepustowość),  
• sprawdzenie  wpływu  lokalizacji,  typów  i  rodzaju  konstrukcji  urządzeń  organizacji ruchu,  

bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  ochrony  środowiska,  elementów wyposaŜenia drogi oraz 
infrastruktury technicznej w pasie drogowym, nie związanych z drogą,  

• obliczenia przepustowości dróg i skrzyŜowań ze szczególnym uwzględnieniem rond i skrzyŜowań z 
wyspą centralną  

Dla projektu zawierającego sygnalizację świetlną:  
• rodzaj, opis i obliczenia zastosowanej sygnalizacji świetlnej,  
• sprawdzenie  przepustowości  i prawidłowości  zaprojektowanych  rozwiązań  przy pomocy instrukcji 

wymienionych w tym punkcie specyfikacji poniŜej (wytłuszczonym drukiem). 
Część rysunkowa:  

a. plan  orientacyjny  w  skali  1:10.000  (dopuszcza  się  skalę  1:25000)  z  zaznaczeniem  dróg, których 
dotyczy,  

b. natęŜenia oraz struktura kierunkowa i rodzajowa ruchu na skrzyŜowaniach/węzłach,  
c. plan sytuacyjny w skali 1:1000 zawierający:  

• parametry geometryczne drogi wraz z geometrią skrzyŜowań i węzłów,  
• oznakowanie poziome w zakresie podziału przekroju drogi na pasy ruchu,  
• lokalizację przejść dla pieszych oraz ciągów pieszych i rowerowych,  
• lokalizację tablic oznakowania kierunkowego (bez ich treści),  
• lokalizację sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,  
• lokalizację obiektów, budowli i innych elementów zagospodarowania otoczenia drogi mogących 

mieć wpływ na generowanie ruchu, widoczność lub bezpieczeństwo ruchu drogowego,  
• lokalizacja  zatok  autobusowych,  parkingów  i  MOP-ów  z  podaniem  liczby  miejsc 

parkingowych dla samochodów cięŜarowych i osobowych,  
• lokalizację  urządzeń  organizacji  ruchu,  bezpieczeństwa  ruchu,  ochrony  środowiska, elementów 

wyposaŜenia drogi oraz  infrastruktury  technicznej w pasie drogowym nie związanych  z drogą, 
mogących mieć wpływ na widoczność  i bezpieczeństwo  ruchu drogowego,  

• rysunki  sprawdzające  widoczność  w  trójkątach  widoczności  na  skrzyŜowaniach,  w tym takŜe na 
rondach,  

• rysunki  sprawdzające  widoczność  na  wyprzedzanie  i  zatrzymanie  z  uwagi  na lokalizację  
obiektów,  budowli  i  innych  elementów  zagospodarowania  i  otoczenia drogi,  

• rysunki  sprawdzające  wpływ  lokalizacji  i  rodzaju  konstrukcji  urządzeń  organizacji ruchu,  
bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  ochrony  środowiska,  elementów wyposaŜenia  drogi  oraz  
elementów  infrastruktury  technicznej  znajdujących  się  w pasie drogowym, nie związanych z 
drogą oraz bezpieczeństwo  ruchu drogowego, ze szczególnym  uwzględnieniem  widoczności  i  
bezpieczeństwa  na  skrzyŜowaniach  i łącznicach węzłów,  

• rysunki  sprawdzające  przejezdność  skrzyŜowań  oraz  rond,  takŜe  dla  pojazdów 
nienormatywnych  przy  załoŜeniu,  Ŝe  „typowy”  pojazd  nienormatywny ma  długość 30,00  mb,  
szerokość  4,00  m,  i  Ŝe  wysokość  platformy,  na  której  mogą  być transportowane  wystające  na  
boki  elementy  wynosi  0,80  m”.  JeŜeli  rondo  jest nieprzejezdne  dla  takiego  uśrednionego  
pojazdu  nienormatywnego  naleŜy zaprojektować  rondo  z  wyspą  przejezdną  przez  środek,  ale  
w  sposób uniemoŜliwiający przejeŜdŜanie przez wyspę pojazdom nieuprawnionym.   

 
Uwaga! Obliczenie przepustowości skrzyŜowań naleŜy wykonać zgodnie z instrukcjami: 
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- Metoda obliczania przepustowości skrzyŜowań bez sygnalizacji świetlnej. GDDKiA, Warszawa 
2004, Chodur J., Gaca S., Gondek S. i inni. 

- Metoda obliczania przepustowości rond. GDDKiA, Warszawa 2004, Tracz M., Chodur J. i inni. 
- Metoda obliczania przepustowości skrzyŜowań z sygnalizacją świetlną. GDDKiA, Warszawa 2004. 

Tracz M., Chodur J., Gaca S., Gondek S., Kieć M., Ostrowski K. i inni. 
Obliczenie przepustowości dróg naleŜy wykonać metodą HCM nie starszą niŜ HCM 2000. 

 

4.4.3. Projekt organizacji ruchu 

4.4.3.1. Wstęp, definicje i cele 

Wstęp 
Projekt  organizacji  ruchu  jest  dokumentacją,  stanowiącą  integralną  część dokumentacji  budowy,  która  
powinna  być  sporządzona  zgodnie  z  treścią  Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dnia 23 września 
2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na  drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzaniem [21]a).    
Projekt  organizacji  ruchu  po  jego  zatwierdzeniu  przez  właściwy  organ  zarządzający  ruchem  i  po  
wprowadzeniu na drogę staje się organizacją ruchu obowiązującą na tej drodze. Ta organizacja ruchu  
zachowuje waŜność do momentu zatwierdzenia i wprowadzenia na drodze nowej organizacji ruchu.  
Organizacja  ruchu  powinna  być  wprowadzona  nie  później  niŜ  24  miesiące  od  daty  jej  zatwierdzenia. 
Organizacja  ruchu  zawierająca  sygnalizację  świetlną  nie  powinna  być wprowadzona  później  niŜ  18 
miesięcy  od  daty  jej  zatwierdzenia. W  zatwierdzeniu  organizacji  ruchu  zawierającej  sygnalizację świetlną 
powinien znaleźć się zapis, Ŝe przed oddaniem drogi do ruchu i przed upływem  14 (30) dni od jej oddania do 
ruchu naleŜy dokonać kontroli funkcjonowania sygnalizacji oraz, Ŝe po  upływie najpóźniej 18 miesięcy od 
oddania drogi do ruchu naleŜy sprawdzić i zweryfikować program  sygnalizacji  i  jej  funkcjonowanie,  a  w  
razie  konieczności  dokonać  niezbędnych  korekt. Wszelkie zmiany  w  stosunku  do  zatwierdzonej,  
obowiązującej  organizacji  ruchu,  przed  ich  wprowadzeniem  muszą  być  najpierw  umieszczone  w  
projekcie  organizacji  ruchu  i  zatwierdzone  przez  organ  zarządzający ruchem. 
Uwaga! Projekt organizacji ruchu moŜna przekazać do zatwierdzenia dopiero po uzgodnieniu części 
drogowej z Wydziałem Dokumentacji GDDKiA O/Opole i z Wydziałem BRD GDDKiA O/Opole. 
Definicja i Cele  
Projekt  organizacji  ruchu  jest  zapisem  sposobu  rozmieszczenia  znaków  pionowych,  znaków  poziomych, 
sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń brd i składa się z części opisowej i rysunkowej.   
Celem projektu organizacji ruchu jest, poprzez odpowiednie zaprojektowanie znaków pionowych,  poziomych,  
sygnalizacji  świetlnych  i urządzeń brd, zapewnienie efektywnego  i bezpiecznego  ruchu.  Formalnym  
warunkiem  koniecznym  do  wprowadzenia  organizacji  ruchu  na  drodze  jest  uzyskanie  przez  właściwy  dla  
danej  drogi  organ  zarządzający  ruchem,  zatwierdzenia  organizacji  ruchu,  stanowiącej  zgodnie  z  zapisami  
rozporządzenia  w  sprawie  szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania  
nadzoru  nad  tym  zarządzaniem  [21]a),  integralną  część  dokumentacji budowy oraz dokument niezbędny dla 
oddania drogi dla ruchu. 

4.4.3.2. Dane wyjściowe  

a) zaktualizowane dane o ruchu istniejącym i prognozowanym,  
b) koncepcja organizacji ruchu zatwierdzona przez KOPI/ZOPI,  
c) projekt budowlany,  
d) analiza lub raport audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego,  
e) lokalizacja  obiektów,  budowli  i  innych  elementów  zagospodarowania  otoczenia  drogi mogących 

mieć wpływ  na  generowanie  ruchu, widoczność  lub  bezpieczeństwo  ruchu drogowego,  
f) precyzyjna  lokalizacja  urządzeń  organizacji  ruchu,  bezpieczeństwa  ruchu,  ochrony środowiska  

oraz  elementów  wyposaŜenia  drogi,  infrastruktury  technicznej  w  pasie drogowym nie związanych z 
drogą, mających wpływ na widoczność  i bezpieczeństwo ruchu drogowego,  

g) lokalizacja urządzeń komunikacji publicznej w otoczeniu projektowanej drogi. 

4.4.3.3. Ramowa zawartość 

Część opisowa  
A. Opis techniczny:  

a. nazwa,  lokalizacja  i  zakres  zadania  inwestycyjnego  (pikietaŜ  początku  i  końca 
projektowanego odcinka drogi),  

b.  nazwa inwestora i projektanta,  
c.  formalno-prawne podstawy opracowania,  
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d.  charakterystyka techniczna i funkcjonalna drogi,   
e.  charakterystyka projektowanej geometrii drogi i obiektów inŜynierskich,  
f.  charakterystyka istniejącego i prognozowanego ruchu,   
g.  zastosowane  w  projekcie  rozwiązania  wynikające  z  analiz  lub  audytów bezpieczeństwa 

ruchu drogowego,  
h.  charakterystyka  planowanej  organizacji  ruchu,  a  dla  projektu  przebudowy  drogi takŜe  

charakterystyka  istniejącej  organizacji  ruchu,  opis  i  uzasadnienie wprowadzanych zmian,  
i.  charakterystyka  ruchowa  projektowanej  organizacji  ruchu  (natęŜenia,  struktura kierunkowa i 

rodzajowa ruchu, przepustowość),  
j. typy, rodzaje oraz parametry  techniczne  i funkcjonalne oznakowania pionowego, oznakowania 

poziomego, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń brd,   
k.  charakterystyka projektowanego sterowania ruchem,   
l.  znaki  i  tablice  o  zmiennej  treści  (typy,  rodzaje,  parametry  techniczno-funkcjonalne,  treści  

przekazów,  sposoby  zmian  treści  przekazów,  zastosowane czujniki inicjujące zmiany treści 
przekazów i algorytmy dokonywania zmian),  

m.  obliczenia sprawdzenia wpływu lokalizacji, typów i rodzaju konstrukcji urządzeń organizacji  
ruchu,  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  ochrony  środowiska, elementów wyposaŜenia 
drogi oraz infrastruktury technicznej w pasie drogowym, nie związanych z drogą, na 
widoczność i bezpieczeństwo ruchu drogowego,  

n.  obliczenia  przepustowości  dla  dróg  oraz  skrzyŜowań/węzłów  ze  szczególnym 
uwzględnieniem rond i skrzyŜowań z wyspą centralną,   131  

o.  sprawdzenie  przepustowości  i  prawidłowości  zastosowanych  rozwiązań  przy pomocy 
programu symulacji ruchu,  

p.  obliczenia  związane  z  ustalaniem  programów  wyświetlanych  na  urządzeniach sterowania 
ruchem,  

q.  oświadczenie  projektanta  o  zgodności  projektu  z  aktualnymi  przepisami  w sprawie  
szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów drogowych  oraz  urządzeń  
brd  i warunków  ich  umieszczania  na  drogach  oraz  z warunkami technicznymi jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne.  

 
B.  Dla projektu zawierającego sygnalizację świetlną:  

• opis  techniczny  zawierający  informację  na  temat  sposobu  sterowania  ruchem  i pracy  
sygnalizacji  zawierający    rodzaje  sygnalizatorów, wymagania  funkcjonalne dla  urządzeń  
sterujących,  wymagania  funkcjonalne  dla  urządzeń  nadających sygnały i dla detektorów, 
wymagania funkcjonalne dla urządzeń pomocniczych,  

• plan  sytuacyjny  w  skali  nie  mniejszej  niŜ  1:500  z  organizacją  ruchu  i rozmieszczeniem 
sygnalizatorów,  

• dane o  ruchu  stanowiące podstawę opracowania projektu  sygnalizacji  tj. natęŜenia oraz 
struktura rodzajowa i kierunkowa ruchu,  

• schemat podstawowych faz ruchu,  
• minimalne czasy międzyzielone dla strumieni kolizyjnych,  
• wykaz grup kolizyjnych i nadzorowanych,  
• program sygnalizacji wraz z harmonogramem ich pracy,   
• określenie  minimalnych  i  maksymalnych  wartości  sygnałów  zielonych  w sygnalizacji 

akomodacyjnej,  
• obliczenia przepustowości,  
• plany  sygnalizacji  i  wykresy  koordynacji,  jeŜeli  projekt  dotyczy  sygnalizacji 

skoordynowanej,  
• dodatkowo, w przypadku zastosowania sygnalizacji akomodacyjnej lub acyklicznej, projekt  musi  

zawierać  algorytm  sterowania,  określenie  minimalnych  i maksymalnych  wartości  sygnałów  
zielonych  w  grupach  poddanych  akomodacji oraz określenie zaleŜności grup akomodowanych 
od detektorów ruchu.  

C. Zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji – dla projektu zawierającego znaki świetlne  lub  
znaki  o  zmiennej  treści  oraz  dla  projektu  zmiennej  organizacji  ruchu  lub zawierającego inne 
zmienne elementy, mające wpływ na ruch drogowy.  

D. Przewidywany termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu (nie później niŜ 24 miesiące od daty jej 
zatwierdzenia, a w przypadku projektu sygnalizacji świetlnej nie później niŜ 18 miesięcy od daty jej 
zatwierdzenia.  
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E. Imiona, nazwiska, numery uprawnień oraz podpisy projektanta i weryfikatora projektu.  
F. Załączniki w postaci opinii i uzgodnień wymaganych aktualnymi przepisami.   
G. Ustosunkowanie  się projektanta na piśmie do uwag  i wniosków zawartych w opiniach  i uzgodnieniach.  

  
Część rysunkowa:  

a. plan  orientacyjny  w  skali  1:10.000  (dopuszcza  się  skalę  1:25000  )  z  zaznaczeniem  dróg,  
których dotyczy oraz granic administracyjnych powiatów i województw,  
b. kartogramy rozkładu ruchu na skrzyŜowaniach/węzłach,  
c. plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 (1:500 zalecany dla wszystkich skrzyŜowań/węzłów,  
a obligatoryjny dla skrzyŜowań/węzłów z sygnalizacją), zawierający:  

• szczegółowe  parametry  geometryczne  drogi,  ze  szczególnym  uwzględnieniem geometrii 
skrzyŜowań i łącznic węzłów,  

• parametry geometryczne zjazdów publicznych i indywidualnych, zatok autobusowych 
parkingów oraz miejsc obsługi podróŜnych,  

• lokalizację  i  pikietaŜ  istniejących,  projektowanych  oraz  usuwanych  znaków drogowych 
pionowych, w tym znaków kierunku i miejscowości,  

• lokalizację znaków poziomych,  
• lokalizację sygnalizatorów drogowych,   132  
• lokalizację urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,  
• lokalizacja obiektów, budowli i innych elementów zagospodarowania otoczenia drogi 

mogących mieć wpływ na generowanie ruchu, widoczność lub bezpieczeństwo ruchu 
drogowego,  

• lokalizację  urządzeń  organizacji  ruchu,  bezpieczeństwa  ruchu,  ochrony  środowiska, 
elementów wyposaŜenia drogi oraz  infrastruktury  technicznej w pasie drogowym nie 
związanych  z drogą, mogących mieć wpływ na widoczność  i bezpieczeństwo  ruchu 
drogowego,  

• rysunki  sprawdzające widoczność w  trójkątach widoczności  na  skrzyŜowaniach,  ze 
szczególnym uwzględnieniem widoczności na rondach,  

• rysunki  sprawdzające  widoczność  na  wyprzedzanie  i  zatrzymanie  z  uwagi  na lokalizację  
obiektów,  budowli  i  innych  elementów  zagospodarowania  i  otoczenia drogi,  

• rysunki  sprawdzające  wpływ  lokalizacji  i  rodzaju  konstrukcji  urządzeń  organizacji 
ruchu,  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  ochrony  środowiska,  elementów wyposaŜenia  
drogi  oraz  elementów  infrastruktury  technicznej  znajdujących  się  w pasie  drogowym,  
nie  związanych  z  drogą  na  widoczność  i  bezpieczeństwo  ruchu drogowego,  ze  
szczególnym  uwzględnieniem  widoczności  i  bezpieczeństwa  na skrzyŜowaniach i 
łącznicach węzłów,  

• rysunki  sprawdzające  przejezdność  skrzyŜowań  oraz  rond,  takŜe  dla  pojazdów 
nienormatywnych  przy  załoŜeniu,  Ŝe  „typowy”  pojazd  nienormatywny ma  długość 30,00  
mb,  szerokość  4,00  m,  i  Ŝe  wysokość  platformy  na  której  mogą  być transportowane  
wystające  na  boki  elementy  wynosi  0,80  m”  .  JeŜeli rondo  jest nieprzejezdne  dla  
takiego  uśrednionego  pojazdu  nienormatywnego  naleŜy zaprojektować  rondo  z  wyspą  
przejezdną  przez  środek,  ale  w  sposób uniemoŜliwiający przejeŜdŜanie przez wyspę 
pojazdom nieuprawnionym. 

5. KONTROLA JAKO ŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

5.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych 

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 

6. OBMIAR OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 

6.1. Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych 

Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest pozycja  w Tabeli opracowań projektowych (cena ryczałtowa). 
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7. ODBIÓR OPRACOWAŃ  PROJEKTOWYCH 

 Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
Wykonawca wykona opracowania projektowe: 
1. Analiza i prognoza ruchu – 5 egz., 
2. Koncepcja organizacji ruchu – 5 egz., 
3. Projekt organizacji ruchu – egzemplarze do uzyskania opinii (Marszałka Województwa Opolskiego i Starosty) + 3 
egz. do zatwierdzenia i ew. przedłuŜenia waŜności zatwierdzonego projektu organizacji ruchu (w tym wersja 
elektroniczna) + 5 egz. Wersja „papierowa” + 5 egz. Wersja elektroniczna (w ramach dokumentacji projektowej 
(przetargowej w formacie nieedytowalnym, np. pdf) i wersja elektroniczna w 1egz. CD w zakresie: część opisowa w 
formacie zgodnym z MS Word. Tabele w formacie zgodnym z MS Excel, plany sytuacyjne w plikach graficznych w 
formacie dwg lub cdr, z zaznaczeniem obszarów wydruków zgodnych z wersją papierową. 
w terminach wykonania opracowań projektowych wymienionych w Harmonogramie prac projektowych. 

Zaznacza się, Ŝe opracowania organizacji ruchu będą poddane przez Zamawiającego Audytowi BRD 
(na etapie KP oraz PB) zgodnie z wewnętrznymi zarządzeniami w GDDKiA, w związku z tym Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu niezbędną ilość egzemplarzy dokumentacji do przeprowadzenia audytu. 

8. PŁATNO ŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania Analizy i prognozy ruchu, Koncepcji organizacji ruchu i Projektu organizacji ruchu 
obejmuje: 
- analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 
- zebranie materiałów archiwalnych, które maja być dostarczone przez Wykonawcę, 
- wykonanie pomiarów i badań (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania opracowania projektowego, 
- wykonanie opisów, obliczeń i rysunków oraz oprawę opracowania projektowego dla potrzeb uzgodnień, 
- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych 

objętych Umową, 
- uzyskanie opinii i zatwierdzeń, 
- udział w zatwierdzeniach, spotkaniach i naradach i wykonywanie prezentacji opracowania projektowego, 
- wniesienie poprawek wynikających z ustaleń protokołów odbioru, ZOPI i KOPI oraz Audytu BRD. 
- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie 

graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 

8.3. Sposób płatności 

Analiza i prognoza ruchu oraz Koncepcja organizacji ruchu zostaną rozliczone zgodnie ze sposobem 
płatności podanym w ST P-10.20 Koncepcja programowa. Zatwierdzony Projekt organizacji ruchu będzie 
rozliczony w ramach projektu budowlanego. 

 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Według pktu 8. Specyfikacji technicznej P-00.00. 
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