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Nr O.Ki.D-3.2412.25.2020.az 

Informacja z otwarcia ofert 

z dnia 24.02.2021 r. 

 

„Budowa obwodnicy Opatowa S74 i DK 9” 

 

Do dnia 24.02.2021 r. do godz. 09:00 wpłynęły następujące oferty: 

Nr 
oferty 

Wykonawca 
(nazwa, adres) 

Cena ofertowa 
brutto 

zł 

Przedłużenie Okresu 
Gwarancji Jakości na 

następujące elementy: 
ekrany akustyczne 

wraz z ich 

posadowieniem, 
instalacje zasilające, 
konstrukcje wsporcze 

Termin realizacji 
Kontraktu    

1 
POLAQUA Sp. z o.o., ul. Dworska 1, Wólka 
Kozodawska, 05-500 Piaseczno 

408.737.946,37 

przedłużenie Okresu 

Gwarancji Jakości o 5 
lat 

skrócenie terminu 

realizacji o 3 
miesiące 

2 
BUDIMEX S.A. 
UL. SIEDMIOGRODZKA 9 01-204 WARSZAWA 

460 438 200,00 
przedłużenie Okresu 
Gwarancji Jakości o 5 

lat 

skrócenie terminu 
realizacji o 3 

miesiące 

 
3 
 

1. Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w 
Warszawie (02-673), przy ul. Konstruktorskiej 

12A – Lider, 
2. Acciona Construcción S.A. z siedzibą w 
Madrycie, Parque Empresarial de la Moraleja, 
Avenida de Europa 18, 28108 – Alcobendas – 
Partner 

403 662 229,39 
przedłużenie Okresu 
Gwarancji Jakości o 5 

lat 

skrócenie terminu 
realizacji o 3 

miesiące 

4 

STRABAG Sp. z o.o. 

z siedzibą przy ul. Parzniewskiej nr 10, 05-800 
Pruszków, Polska 

445 668 554,98 

przedłużenie Okresu 

Gwarancji Jakości o 5 
lat 

skrócenie terminu 

realizacji o 3 
miesiące 

5 
 

Konsorcjum: 

MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach, ul. 
Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice -
LIDER KONSORCJUM 

KOBYLARNIA S.A. z siedzibą w Kobylarni, ul. 
Zakole 1, 86-061 Brzoza - PARTNER 
Konsorcjum 

487 700 000,00 
przedłużenie Okresu 
Gwarancji Jakości o 5 

lat 

skrócenie terminu 
realizacji o 3 

miesiące 

 
6 
 

Metrostav Polska S.A. – Lider konsorcjum 
Ul. Strażacka 81 

43-382 Bielsko-Biała 
Metrostav Infrastructure a.s. – Członek 
konsorcjum 
180 00 Praha 8, 
Koželužská 2246/5, Libeň 
Republika Czeska 

477 662 943,80 
przedłużenie Okresu 
Gwarancji Jakości o 5 

lat 

skrócenie terminu 
realizacji o 3 

miesiące 

 
7 
 

KONSORCJUM: 
1. FABE POLSKA SP. Z O.O. (LIDER) 

UL. CYBERNETYKI 19B, 02-677 WARSZAWA 
2. „SP” SINE MIDAS STROY” SP. Z O.O. 
(PARTNER) 
DZIAŁAJĄCY PRZEZ SWÓJ ODDZIAŁ W 

POLSCE 
UL. CYBERNETYKI 19B, 02-677 WARSZAWA 
3. LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP „TODINI 
CENTRAL ASIA” (PARTNER) 
UL. SARYARKA 6, 010000 NUR-SUŁTAN 
(KAZACHSTAN) 

429 374 828, 00 
przedłużenie Okresu 
Gwarancji Jakości o 5 

lat 

skrócenie terminu 
realizacji o 3 

miesiące 



                                Zamówienie przewidziane jest do współfinansowania  

       ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 
 

Strona 2 z 2 

 
Generalna Dyrekcja ul. Paderewskiego 43/45 e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl 

Dróg Krajowych i Autostrad 25-950 Kielce www.gddkia.gov.pl 

Oddział w Kielcach tel.: 41 34 03 900 

 fax: 41 366 48 04 

 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

 


