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GDDKiIA Lublin, dnia Zé. lipca 2017 r.

Zbigniew Szepietowski
Z-ca Dyrektora Oddziatu

0.LU.D-3.2411.18.2017.5.jt

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie Dokumentacji Projektowej w stadium
Koncepcji Programowej oraz Dokumentéw Przetargowych dla przedsiewziecia pn. ,Budowa
drogi ekspresowej S19 Biatystok - Lubartdw, na odcinku: granica wojewddztwa mazowieckiego
i lubelskiego - Lubartéw w. ,Lubartéw Pétnoc” (bez wezta).

ZMIANA TRESCI SIWZ NR 2

Dziatajac w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwienh
publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 ze zm.), Generalna Dyrekcja Drdg Krajowych
i Autostrad Oddziat w Lublinie zmienia tre$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
dotyczgca Tomu II Istotne Postanowienia Umowy oraz Tomu III Opis przedmiotu zamdwienia.

W TOMIE [l Istotne postanowienia umowy:

1) § 2 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

8.

Podstawg wystawienia przez Wykonawce faktury VAT jest przekazanie
Zamawiajacemu dokumentacji, opracowania projektowego lub Etapu Umowy do
odbioru, niezawierajacej wad istotnych okreslonych w § 16 ust. 5, za pisemnym
potwierdzeniem przekazania zgodnie z § 13 ust. 2.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty wynagrodzenia w terminie nie dtuzszym niz
60 dni od dnia otrzymania prawidiowo wystawionej faktury VAT.

Podstawg ptatnosci faktury VAT jest:
1) podpisanie przez obie Strony protokotu odbioru,
2) dostarczenie wraz z fakturg VAT nizej wymienionych odwiadczen:

a) oswiadczenia podwykonawcow o uregulowaniu przez Wykonawce
wynagrodzenia za wykonane prace,

b)  o$wiadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu oséb, o ktérych mowa w § 8
wykonujacych prace, ktérych faktura dotyczy,

c)* oswiadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu 0séb, o ktérych mowa w § 8a*
wykonujacych prace, ktorych faktura dotyczy.

*niepotrzebne skresli¢”

2) § 13 ( Odbior) otrzymuje brzmienie:

1.

Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczania Zamawiajacemu jedynie takich
opracowan, ktére zostaty wykonane zgodnie z Umowa, powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, zarzadzeniami Zamawiajacego w zakresie przedmiotu Umowy
oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej - obowigzujacymi na dzief przekazania
opracowania lub Etapu Umowy Zamawiajgcemu. Ponadto, Wykonawca zobowigzuje
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10.

11.

sie do wykonania i przekazania przedmiotu Umowy w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu przedmiot Umowy ma stuzyé.

Po dostarczeniu przez Wykonawce dokumentacji, opracowania projektowego Iub
Etapu Umowy do siedziby Zamawiajacego (za pisemnym potwierdzeniem
przekazania), Zamawiajacy w terminach okreslonych w Zataczniku nr 1 do Umowy
dokona ich odbioru, jezeli:

- nie zawierajg wad istotnych w rozumieniu § 16 ust. 5 umowy.

Za termin nalezytego wykonania opracowania lub Etapu Umowy (Dzief odbioru)
uznaje si¢ Dzien Przekazania Do Odbioru danego opracowania lub Etapu Umowy,
pod warunkiem, Zze przekazana dokumentacja spetnia warunki o ktérych mowa
w ust, 2

Termin odbioru przez Zamawiajqcego dokumentacji , opracowania lub Etapu Umowy
nie zawierajacych wad istotnych rozpoczyna sie¢ w nastepnym dniu roboczym po
dniu przekazania kompletnych materiatdw w formie papierowej, a konczy ostatniego
dnia terminu okreslonego w Zataczniku nr 1 do Umowy . Wylgcznie elektroniczna
forma przekazania przez wykonawcg opracowanych materiatdw nie bedzie
traktowana za skuteczne doreczenie do Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwos¢ przekazywania uwag i zastrzezen w formie elektronicznej, z ich
jednoczesnym nadaniem w wersji papierowej. Nie wniesienie przez Zamawiajgcego
uwag i zastrzezen do przekazanych materiatow w terminie okreslonym w Zataczniku
nr 1 uwaza sie za odbidr opracowan bez zastrzezen.

W okres realizacji zadania nie wlicza sie czasu (terminu) odbioru (przez
Zamawiajacego) materialdbw przedstawionych przez Wykonawce wylacznie
w przypadku przekazania do odbioru: kompletnego i woinego od wad Etapu Umowy
albo wolnych od wad opracowan projektowych albo przekazania ostatniej
dokumentacji projektowej wchodzacej w sktad Etapu lub opracowan projektowych -
wyszczegoélnionych w Tabeli Wyceny Etapéw Umowy i Opracowan Projektowych.
Zamawiajacy w terminie odbioru zobowigzuje sie do wskazywania wad istotnych lub
/i nieistotnych do opracowan projektowych lub Etapu Umowy przekazanych przez
Wykonawce. W przypadku wad nieistotnych Wykonawca zobowigzuje sie do ich
usunigcia w terminie wskazanym przez Zmawiajacego w protokole odbioru.

W przypadku nienalezytego wykonania danego opracowania projektowego Ilub
Etapu Umowy, Zamawiajacy zobowigze Wykonawce do usuniecia wszelkich wad
i ponownego przekazania materiatu do odbioru we wskazanym terminie, nie
dtuzszym niz 25 dni, na co Wykonawca wyraza zgode. Za nienalezyte wykonane
uznaje sie materiaty zawierajace wady istotne w rozumieniu § 16 ust. 5.

W przypadku wad istotnych Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia we
wskazanym przez Zamawiajacego terminie oraz do ponownego dostarczenia
danego opracowania projektowego lub Etapu Umowy do odbioru. W przypadku wad
nieistotnych Wykonawca zobowigzuje sie¢ do ich usunigcia we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie oraz do ponownego dostarczenia danego opracowania
projektowego lub Etapu Umowy Zamawiajagcemu. Wykonawcy nie przystuguje
dodatkowe wynagrodzenie z tytutu usunigcia wad istotnych lub/i nieistotnych
stwierdzonych przez Zamawiajacego w przedstawianych materiatach.

Koniecznos¢ wprowadzenia uzupeinien, usuwania wad jest ryzykiem Wykonawcy,
przy czym o ile nie sq to wady istotne, okreslone w § 16 ust. 5, nie majq one
wptywu na moment wykonania ustugi i mozliwo$¢ wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce, co nie uchybia uprawnieniom Zamawiajacego do naliczania kar
umownych okreslonych w § 14 w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego
wystgpienia jakichkolwiek okolicznosci uzasadniajacych ich naliczenie.

Dla ponownego dostarczenia danej dokumentacji, opracowania lub Etapu do odbioru
stosuje sie procedure okreslong w niniejszym paragrafie, az do dostarczenia
materiatu zgodnego z wymaganiami niniejszej Umowy, co Zamawiajacy potwierdzi
protokotem odbioru.

Potwierdzenie nalezytego wykonania danego opracowania lub Etapu Umowy
stanowi¢ bedzie protokdt odbioru do danej dokumentacji, opracowania lub Etapu



Umowy. W ww. protokole Strony okresla wszystkie terminy, w ktérych: Wykonawca
przedtozyt Zamawiajgcemu materiaty do sprawdzenia/odbioru (Dzief Przekazania Do
Odbioru), terminy przekazania uwag, ponownego przekazania materiatéw i inne daty
niezbedne do ustalenia rzeczywistych termindéw wykonania materiatéw zgodnie
z Umowg oraz rzeczywisty termin ich odbioru.

12.Po odbiorze II Etapu przedmiotu Umowy, Strony sporzadzajg protokdt odbioru
koricowego, stanowiacy potwierdzenie nalezytego wykonania czeéci przedmiotu
Umowy (Etapy I + II).

13.Po odbiorze III Etapu przedmiotu Umowy, Strony sporzadzaja protokét odbioru
ostatecznego, stanowigcy potwierdzenie nalezytego wykonania ,Zamoéwienia

objetego prawem opcji” (Etap III Umowy).

3) W § 16 ust. 5 lit. h) otrzymuje brzmienie:
» ) nieprawidtowosci, btedy, braki w dokumentacji,”

4) W § 16 w ust. 5 po lit. h) dodaje sie lit. i) w brzmieniu:
i) niespéjnosci w Dokumentacji Projektowej bedacej przedmiotem zaméwienia, za ktére
bedzie uwazal sie zapisy wzajemnie wykluczajace sie lub sprzeczne, w wyniku
ktorych projektowany obiekt budowlany nie jest opisany w sposéb jednoznaczny.”

5) w Zataczniku nr 1 do Umowy Tabela nr 1 kol. ,K” [Termin odbioru] Cze$é 1 wprowadza
sie zmiany:
poz. 1 zamiast ,42” wpisuje sie ,30”

poz. 2 zamiast ,42" wpisuje sie ,, 30",
6) w Zalaczniku nr 1 do Umowy Tabela nr 1 kol. ,K” [Termin odbioru] Cze$¢ 2 wprowadza

sie zmiany:
poz. 1 zamiast ,42"” wpisuje sie ,30”
poz. 2 zamiast ,42" wpisuje sie ,30".

7) w Zataczniku nr 1 do Umowy Tabela nr 1 kol. ,K” [Termin odbioru] Cze$¢ 3 wprowadza
sie zmiany:

poz. 1 zamiast ,42” wpisuje sie ,30”

poz. 2 zamiast ,42" wpisuje sie ,30".

W TOMIE III Opis przedmiotu zamdéwienia :
1) Dokument 0: ,Wymagania ogdlne” w pkt 6.3.1. skresla sie zdanie:

~Podpisany przez Wykonawce i Zamawiajacego Protokdt odbioru Elementu Etapu Umowy,
nie zawierajacy zastrzezen Zamawiajacego w stosunku do dostarczonego do odbioru
Elementu Etapu Umowy stanowi podstawe do wystawienia faktury za wykonany Element
Etapu Umowy.”

2) Dokument 0: ,Wymagania ogdlne” w pkt 6.3.2. skresla sie zdanie:

~Podpisany przez Wykonawce i Zamawiajacego Protokdt odbioru Etapu Umowy, nie
zawierajacy zastrzezen Zamawiajacego w stosunku do dostarczonego do odbioru Etapu
Umowy stanowi podstawe do wystawienia faktury za wykonany Etap Umowy.”

3) Dokument 0: ,Wymagania ogolne” w pkt 6.3.3. skresdla zdanie:

~Podpisany przez Wykonawce i Zamawiajacego Protokdt odbioru koficowego, nie zawierajacy
zastrzezen Zamawiajacego w stosunku do dostarczonej do odbioru koncowego



Dokumentacji Projektowej stanowi podstawe do wystawienia faktury za wykonany
podstawowy przedmiot zamoéwienia.”

4) Dokument 0: ,Wymagania ogdlne” w pkt 6.3.4. skre$la sie zdanie:

~Podpisany przez Wykonawce i Zamawiajacego Protokdt odbioru ostatecznego, nie
zawierajacy zastrzezen Zamawiajacego w stosunku do dostarczonej do odbioru
ostatecznego Dokumentacji Przetargowej stanowi podstawe do wystawienia faktury za
wykonany przedmiot zamdwienia objety prawem opcji.”

5) Dokument 0: ,Wymagania ogolne” w pkt 7 usuwa sie zdanie:

~Podstawa wystawienia faktury VAT jest podpisany przez obie strony protokdt odbioru.”

Zamawiajqcy zamieszcza na stronie internetowej poprawione zatgczniki do Tomu II Istotne
postanowienia umowy pliki o nazwie:

Zat. 1 do IPU_Cze$¢ 1_po zmianie nr 2_26.07.2017.xlIs
Zat. 1 do IPU_Czes$¢ 2_po zmianie nr 2_26.07.2017.xls

Zat. 1 do IPU_Czes$¢ 3_po zmianie nr 2_26.07.2017.xls

Powyzsze zmiany sg dla Wykonawcdw wigzace i nie skutkuja zmiang tresci ogtoszenia.
W zwigzku z powyzszym termin sktadania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
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Sprawe prowadzi:
Jacek tawnik
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