~Wz6ér umowy - zmodyfikowany"”.
UMOWA NR.....covemraee /2011

W dniu.............. 2011r. w kodzi, pomiedzy Skarbem Panstwa - Generalng Dyrekcja Drdg
Krajowych i Autostrad, Oddziatem w todzi z siedzibg w todzi, ul. Roosevelta 9,
reprezentowang przez:

dziatajacym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego/ ewidencji dziatalnosci
GOSPOAAICZE] .ueieeiieeieiie ettt .
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca, zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:
g1

1. Podstawe zawarcia niniejszej umowy stanowi przetarg nieograniczony.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania archeologicznych ratowniczych badan
wykopaliskowych na trasie planowanej inwestycji pn. ,budowa drogi
ekspresowej S8 na odcinku wezel Walichnowy - £6dz (A1) od km 99+937,00
do km 204+000"”; Odcinek 1 od km 99+937,00 do km 101+972,92

wraz z opracowaniem wynikéw badan

2. Zakres badan, o ktéorym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie archeologicznych
badan wykopaliskowych na obszarze 3 stanowisk narazonych przez inwestycje na
catkowite zniszczenie, wskazanych w Zafgczniku nr 1 do Opisu przedmiotu zamdwienia i
w ujetym tym zatacznikiem wymiarze przestrzennym wraz z opracowaniem wynikow
badan.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, w przypadkach uzasadnionych i popartych
pozytywng opinig Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow (zwanego dalej WKZ), do
rozszerzenia powierzchni badan.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Zatacznikach Nr 2, 3 do Zarzadzenia Nr 7 Generalnego Dyrektora
Drdog Krajowych i Autostrad z dnia 23.03.2009 r. w sprawie badan archeologicznych
w Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad stanowigcych jednoczesnie
Zataczniki Nr 2 i 3 do Opisu Przedmiotu Zamodwienia, oraz wymaganiom zawartym
w pozwoleniach, jakie zostang wydane przez WKZ na prowadzenie przedmiotowych
badan archeologicznych.

4. Strony ustalaja, ze zakres badan, o ktérych mowa w ust. 2 wymaga opinii wydanej
przez Narodowy Instytut Dziedzictwa zwany dalej NID, zgodnie z kompetencjami
ustalonymi w zarzadzeniu nr 28 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3
pazdziernika 2006 roku.



5. Wykonawca os$wiadcza, iz posiada i skieruje do realizacji zamdwienia wykwalifikowang
kadre pracownikow niezbedng do wykonania prac, o ktérych mowa w ust. 1., w tym
w szczegolnosci wskazang w Formularzu 3.3, zataczniku do Oferty.

6. Wykonawca nieodptatnie przenosi na Zamawiajgacego autorskie prawa majatkowe do
opracowania wynikéw badan archeologicznych, o ktéorych mowa w ust. 2, obejmujace
nastepujace pola eksploatacji:

a utrwalanie i zwielokrotnianie opracowania w jakikolwiek sposdb i jakakolwiek
technikg;

b) wprowadzanie opracowania do pamieci komputera na dowolnej liczbie
stanowisk;

) publicznego wystawiania, odtwarzania oraz publicznego udostepniania
opracowania.

7. Wykonawca ma prawo przygotowac i wyda¢ na wtasny koszt naukowa publikacje
wynikéw badan.

8. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez do prowadzenia na biezaco dokumentacji
polowej i technicznej pozostajacej w zgodzie z prowadzonymi pracami na danym
stanowisku.

9. Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu 4 egzemplarze opracowania w
formie papierowej oraz 3 egzemplarze w formie elektronicznej (na CD-ROM).

10. Dokumentacje okreslone w ust. 9 oraz w zataczniku nr 1 do umowy, Wykonawca
zobowigzuje sie opracowac¢ w formacie kompatybilnym z MS Office.

11. Do 5 dnia kazdego miesiagca Wykonawcy beda przedktadali Zamawiajacemu
sprawozdania z wykonanych prac, oraz planowanych dziatan na miesigc przyszty.
Sprawozdania przedktadane bedg zaréwno w wersji drukowanej jak i elektronicznej.

§2

1. Zamawiajacy wymaga, aby zamdwienie zostato zrealizowane w nastepujacych
terminach:

a)Wykonanie ratowniczych badan wykopaliskowych (w terenie) oraz rekultywacji terenu:
100 dni od udzielenia przez GDDKiA Wykonawcy zezwolenia na wejscie w teren. Termin
rekultywacji terenu do 7 dni po dokonaniu odbioru prac przez Komisje Odbioru.

b)Termin opracowania wynikow badan ustala sie: do 30 pazdziernika 2013r.
C)W celu zapewnienia niezbednego czasu na sprawdzenie otrzymanego opracowania i

jego ewentualng poprawe, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne opracowania
wynikéw badan - co najmniej na 6 tygodni przed terminem umownym.

2. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych
niemoznoscig dotrzymania terminu okreslonego w ust. 1, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie wiecej jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci.

§3

1. Strony ustalajg, ze laczne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie
PrzekroCzy ......ccocvvevieeeviecceecnenn zl brutto (stownie:.....ccicvcvirircreirs e e



przy czym rozliczenie za wykonane prace nastapi w oparciu o szczegdtowg kalkulacje
powynikowq, przyjmujac stawke za 1 jednostke normatywng za badania terenowe i 1

jednostke normatywna opracowania wynikow ... zt brutto (stownie
brutto:....cccceeiii ) oraz stawke za 1m® prac ziemnych (zasypanie dotéw
gruntem z dokopu z zageszczeniem) ............. zt brutto (stownie brutto:........ccccoeeen. )
i stawke za 1m3? prac ziemnych (zasypanie dotdw gruntem z wykopalisk
Z zageszczeniem) ............. zt brutto (stownie brutto:.......cccccooeeiiis )

w tym:

a/ wykonanie prac terenowych: ..., zt  brutto (stownie:
................................................................................................. );

b/ wykonanie opracowania wynikéw badan: ..., zt brutto
€300 X AL L= PPN ).
a/ wykonanie prac ziemnych (zasypanie dotOw z zZageszCzenie€m): .uieresesssrassnsas zt
DU (SIOWNI . e e s );

Rozliczenie za wykonane prace nastapi w oparciu o protokot odbioru, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1.

W przypadku zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych przeprowadzenie dodatkowych
badan wykopaliskowych i koniecznosci rozszerzenia przez Zamawiajacego zakresu
niniejszej umowy, wielko$¢ stawek wymienionych w ust. 1, nie ulega zmianie.

W przypadku zmiany przez wiadze ustawodawczg okreslonej w formularzu cenowym
procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do
niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

8§84

Badania objete umowg bedgq rozliczanie na podstawie faktur czesciowych, do
wysokosci 80 % wynagrodzenia z kazdego z odbioréw, wystawionych przez
Wykonawce, wedtug stopnia zaawansowania tych badan, nie czesciej niz w okresach
miesiecznych, na podstawie protokotu odbioru, potwierdzonego zatacznikiem
graficznym dokumentujacym przebadang przestrzen badawczg, podpisanego przez
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego.

Odbidr czesciowy/koncowy badan terenowych rozpocznie sie w ciggu 21 dni liczac od
dnia pisemnego zgtoszenia badan do odbioru przez Wykonawce.

Po dokonaniu odbioru koncowego na wskazanym stanowisku archeologicznym,
Wykonawca zobowigzuje sie do uporzadkowania w terminie 7 dni odebranego
stanowiska zgodnie z zasadami okreslonymi w zataczniku ,opis przedmiotu
zamowienia”.

Ratownicze badania  wykopaliskowe poszczegdélnych  stanowisk, wraz z
uporzadkowaniem terenu, zostang rozliczcone w petnym wymiarze, w oparciu o
protokét komisji odbiorczej z w/w prac, po ich zakonczeniu i przedstawieniu
sprawozdania odebranego przez WKZ, ktorego zakres okresla Zatgcznik nr 3 do
Opisu Przedmiotu Zamdwienia oraz zatacznik nr 1 do umowy.

Opracowania wynikdw badan na poszczegdlnych stanowiskach bedg rozliczane,
w oparciu o wzajemnie uzgodniony miedzy stronami Harmonogram postepu prac,



przedstawiony Zamawiajgcemu najpozniej do 14 dni od daty koncowego odbioru
prac terenowych, nie czesciej niz kwartalnie do wysokosci 80 % wynagrodzenia, na
zasadach okreslonych w zarzadzeniu nr 7 a w petnym wymiarze finansowym po ich
zakonczeniu i odebraniu przez Komisje Odbioru.

6. Odbidér czesciowy/koncowy opracowania wynikow badan rozpocznie sie w ciggu 21
dni liczac od dnia pisemnego zgtoszenia gotowosci odbioru przez Wykonawce.

7. Odbiory czesciowe/koncowe prac terenowych odbywac sie bedg przy udziale NID
oraz przedstawiciela wyznaczonego przez Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad, natomiast odbiory koncowe opracowan po uzyskaniu opinii NID, przy
udziale przedstawiciela wyznaczonego przez Generalnego Dyrektora Drog Krajowych
i Autostrad.

8. Zatwierdzony przez Dyrektora Oddzialu GDDKIiA w +todzi protokét odbioru
czesciowego/koncowego badan lub opracowania wynikow, bedzie kazdorazowo
podstawg do wystawienia faktury czesciowej/koncowej, ptatnej przelewem z
rachunku Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia jej
otrzymania przez Zamawiajacego. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie badan
nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku zamawiajgcego.

§5

W przypadku pisemnego zgtoszenia przez Zamawiajagcego uzasadnionych zastrzezen
(brakow, btedéw) w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze wstrzymac lub
ograniczy¢ wyptate wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3, do czasu nieodptatnego
uzupetnienia brakow lub usuniecia btedow przez Wykonawce, w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego zakresie i terminie.

§6

1 W razie niedotrzymania przez Wykonawce termindéw okreslonych w § 2 ust. 1 i 2,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki.

2. W razie zwtoki w usunieciu wad pracy stanowiacej przedmiot umowy Wykonawca
zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto za
kazdy dzien zwioki, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, liczac od ustalonego przez strony
terminu na usuniecie wad.

3 W razie niedotrzymania z winy Zamawiajacego terminu realizacji ptatnosci naleznych
Wykonawcy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe, za kazdy dzien
opodznienia.

4. W przypadku odstgpienia od umowy z winy strony przeciwnej, strona ta zaptaci kare
umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, z
zastrzezeniem § 15.

5 Jezeli kary, o ktérych mowa w ust. 1, 2, 4, nie pokrywajg udokumentowanej szkody,
Strona ktéra jej doznata jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego.

6. Zamawiajacy moze odliczy¢ kwote kary, o ktorej mowa w ust. 1, od ostatniej
ptatnosci naleznej Wykonawcy.

7. W przypadku wstrzymania prac wykopaliskowych, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien wstrzymania
prac.



W przypadku nie ztozenia Zamawiajacemu sprawozdania z wykonanych w danym
miesigcu prac oraz harmonogramu planowanych dziatan na miesigc przyszity
w terminie do 5 dnia kazdego miesigca, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowng wysokosci 200,00 ztotych za kazdy dzien zwioki .

§7

Nadzor merytoryczny nad realizacja umowy w imieniu zamawiajgcego sprawowac
beda upowaznieni przedstawiciele Zamawiajacego oraz przedstawiciele NID.
Zamawiajacy wyznacza Pana Krzysztofa Gowina jako koordynatora prac w zakresie
realizacji obowigzkéw umownych.

Wykonawca wyznacza Pana/Panig ..c..oiviiiiiiiiiiiii i i e ,
jako koordynatora prac w zakresie realizacji obowigzkéw umownych.

§8
1. Zamawiajgcemu przystuguje w kazdym czasie prawo kontroli realizacji przedmiotu

umowy.

2. Zamawiajacy kazdorazowo powiadomi Wykonawce o planowanym terminie kontroli.
3.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen przez WKZ lub NID wobec sposobu prowadzenia
badan terenowych Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany Kierownika

archeologicznych badan terenowych.

8§9

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich czynnosci zapewniajacych

terminowe i kompletne wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu

umowy, w tym m.in. do :

1) uzyskania zezwolen na prowadzenie archeologicznych badan wykopaliskowych,

2) przeprowadzenia badan wykopaliskowych wraz z wyznaczeniem granic pola
badan, wykonaniem robdt ziemnych, odwodnieniem, zabezpieczeniem,
utrzymaniem i dozorem stanowisk do czasu odbioru prac przez WKZ, a nastepnie
przez Komisje Odbioru,

3) zasypania gruntem rodzimym wyeksplorowanego stanowiska, uporzadkowania
terenu po zakonczeniu prac badawczych oraz podania miejsc sktadowania
humusu,

4) magazynowania , konserwacji i dozoru pozyskanych débr kultury i przekazania
ich w uzgodnieniu z WKZ do odpowiednich zbiorow muzealnych,

5) sporzadzania zatgcznikow opisowo-rysunkowych do protokotéw odbioru,

6) wykonania sprawozdania z badan objetych zaméwieniem z uwzglednieniem
wnioskdéw zalecen konserwatorskich,

7) opracowania wynikéw z przeprowadzonych badan archeologicznych,

8) uzyskania dla kazdego opracowania 2 niezaleznych recenzji wydanych przez
samodzielnych pracownikéw naukowych,

9) uzyskania od WKZ potwierdzenia zakonczenia i odbioru koncowego prac objetych

zamowieniem,

10) Uzyskania opinii NID do opracowania wynikéw badan.



§ 10

Wykonawca moze, w uzasadnionych przypadkach i za zgodg Zamawiajacego, dokonac
korekt biezacych, polegajacych na przemieszczeniu wysitku badawczego i Srodkdéw
finansowych pomiedzy pracami czastkowymi, bez naruszenia ogoélnego zakresu
rzeczowego i finansowego umowy.

§11

Wykonawca moze po akceptacji Zamawiajacego, powierzy¢ wykonanie czesci prac
bedacych przedmiotem umowy, lecz jedynie w zakresie robot okreslonych w Ofercie,
przyjmujac jednoczesnie odpowiedzialno$¢ za ich dziatanie lub zaniechanie jak za swoje
wiasne.

§12

1. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRID) oraz decyzje o uwarunkowaniach S$rodowiskowych wraz
z dokumentacjq, potrzebng do realizacji przedmiotu umowy.

2. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uznanej przez Zamawiajgcego potrzeby,
bedzie on uczestniczy¢ w uzgodnieniach wspotpracy terenowej pomiedzy Wykonawcg
a realizatorami prac budowlanych na terenie inwestycji okreslonej w § 1 ust. 1.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z ZRID okreslajagcymi przebieg linii
rozgraniczajacych pas drogowy planowanej inwestycji okreslonej w § 1 ust. 1 oraz
decyzjq o uwarunkowaniach srodowiskowych.

4. Wykonawca po zapoznaniu sie z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 3 oswiadcza,
iz bedzie prowadzit prace, o ktérych mowa w § 1 ust. 1, uwzgledniajac obowigzujgce
przepisy w tym zakresie.

§13

1. Wykonawca bedzie prowadzit prace bedace przedmiotem umowy wylacznie na
gruntach udostepnianych protokolarnie przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie szkody spowodowane jego dziataniem,
a wyrzadzone osobom trzecim.

3. Wykonawca wustali z Zamawiajacym harmonogram badan archeologicznych
uwzgledniajac plan udostepnienia gruntéw, prac budowlanych oraz harmonogram
ptatnosci.

4. Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajagcemu harmonogram badan
archeologicznych w terminie 14 dni od momentu podpisania umowy.

§ 14

1. Zakres prac ziemnych okresla Opis przedmiotu zamowienia stanowiacy zatacznik do
niniejszej umowy.

2. Koszty prac ziemnych, okreslonych w § 3. ust. 1, ureguluje Zamawiajacy, po przyjeciu
ich protokotem zdawczo-odbiorczym.

§ 15

1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia



wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Jezeli z winy Wykonawcy zwtoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu
wykonania badan, przy czym odstgpienie to nie powoduje utraty mozliwosci
dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania i kary umownej.

3. W przypadku rozwigzania umowy, z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1i 2,
Zamawiajacy moze zadac opracowania wynikéw badan wykonanych do czasu
rozwigzania umowy, na warunkach niniejszej umowy i w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

8§ 16
Magazynowanie i przechowywanie znalezisk archeologicznych nie obcigza
Zamawiajgcego.

§17

Zmiany umowy mogg byc¢ pod rygorem niewaznosci dokonywane wytgcznie na pismie,
w postaci obustronnie podpisanego aneksu.
§ 18
Integralng czescig niniejszej umowy s3:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia wraz Opisem Przedmiotu Zamoéwienia i
zatgcznikami.
2. Oferta Wykonawcy wraz z zatqcznikami;

§ 19

1.W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.

2. Postanowienia umowy bedg mogty zosta¢ zmienione w stosunku do tresci oferty,
jezeli wystgpig okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy i bedg one dotyczy¢ nastepujacych przypadkow:

1. wystapi zmiana przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i
majaca wptyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamodwienia.

2. wystagpi przedtuzenie, w stosunku do terminéw okreslonych przepisami prawa,
czasu trwania procedur administracyjnych, dotyczacych przekazania gruntéw, na
ktérych maja byc¢ prowadzone badania, majacych wptyw na termin wykonania
przedmiotu zamowienia, a nie wynikajacych z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

3. wystgpiq wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce,
w okresie ich wystepowania, realizacje przedmiotu zamodwienia i majace wptyw
na termin wykonania.

4. wystgpi konieczno$¢ wykonania ustug dodatkowych, zamiennych lub
uzupetniajacych majacych wptyw na koszt i/lub termin realizacji zadania
podstawowego.

5 . zostaty ujawnione wady opracowania, o ktérych Zamawiajacy nie posiadat
wiedzy, a ktére majg wptyw na termin lub koszt realizacji przedmiotu
zamoéwienia.

3. Zmiany te bedg dopuszczalne wytacznie w takim zakresie, w jakim ukonczenie
zamoéwienia jest, lub przewiduje sie, ze bedzie, opdznione na skutek tych dziatan, a
w odniesieniu do ppkt 1, 4, 5 rowniez z uwzglednieniem skutkow finansowych.



4. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda
rozstrzygane przez sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 20

1. Strony umowy postanawiajg, iz w przypadku zaistnienia sporéw wyniktych z
niniejszej umowy bedg wspotdziata¢ w celu ich ugodowego rozstrzygniecia.

2. Wszelkie spory wynikfe na tle wykonania niniejszej umowy beda rozstrzygane przez
sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 21

Umowa zostata podpisana w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego i dwa dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA:



