ZALACZNIK Nr3

Nr sprawy: GDDKIiA/O-KR/Z-12/1ac/4200/215/2014
Podegrodzie: dnia 5.11.2014r.

OGLOSZENIE

o zamoéwieniu wylaczonym spod stosowania przepisow
ustawy - Prawo zaméwien publicznych
Zamawiajacy:
Generalna Dyrekcja Drég krajowych i Autostrad O/Krakéw Rejon Nowy Sacz, 33-386
Podegreodzie 360

Przedmiot zaméwienia:
Petnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: ,Przebudowa drogi krajowej nr 87

w miejscowoscl Piwniczna Zdréj w km od 27+000 do km 27+900 w obrebie istniejacego
pasa drogowego.”

Formularz ofertowy nalezy przesytaé na adres:

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad O/Krakow

Rejon Nowy Sacz 33-386 Podegrodzie 360

Oferte nalezy ztozy¢ w formie pisemnej (osobiscie, pisemnie - listem) w siedzibie
Zamawiajgcego na zataczonym Formularzu Oferty (zat. nr 1),

do dnia 14.11.2014 r. do godziny 15°,

Z dopiskiem ,,Oferta na petnienie nadzoru. Nie otwieraé przed godzing 15:00”

Osoba prowadzaca sprawe: Agnieszka Czachurska, tel. +48 668 139 696

Termin realizacji zaméwienia’:

Termin realizacji zadania jest zalezny od daty podpisania umowy na wykonanie robot
objetych zadaniem pn: ,Przebudowa drogi krajowej nr 87 w miejscowosci Piwniczna Zdrdj
w km od 27+000 do km 27+900 w obrebie istniejacego pasa drogowego.”, ktéry
przewiduje termin realizacji nie dluzszym niz 26 tygodni (182 dni) od daty podpisania
umowy na wykonanie zadania. Dla nadzoru termin realizacji zadania bedzie tozsamy z
terminem wykonania roboét, jednak nie pdzniej niz do dnia 31 maja 2015r.

Warunki ptatnoéci:

Platnos¢ wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze nastapi
w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego prawidiowo wystawionej
faktury VAT. Za date realizacji platnosci uwaza sie date, w ktérym Zamawiajacy wydat
swojemu bankowi dyspozycje polecenia przelewu pieniedzy na konto Wykonawcy.

Inne dane’:
Zamowienie obejmie petnienie nadzoru nad robotami zwigzanymi z przebudowq

drogi krajowej nr 87 w m. Piwniczna-Zdrdj w km 27+000 - 27+900 w szczegdlnosci

nad:

- wykonaniem palisady z mikropali zbrojonych centrycznie, zwieficzonych oczepem
zelbetowym z kotwieniem do zbocza za pomocg mikropali kotwiacych:

- remoncie elementéw odwodnienia takich jak: scieki z prefabrykatéw, studzienki
sciekowe, przepusty drogowe;

- remoncie nawierzchni drogi na odcinkach przylegtych do palisad;

- poprawie odwodnienia powierzchniowego na przedmiotowym odcinku drogi
krajowej poprzez:

- uksztattowanie spadkéw podituznych i poprzecznych na nawierzchni;

- wymiane i ulozenie dodatkowych odcinkéw prefabrykowanych $ciekéw
tréjkgtnych i tradycyjnych typu ,mulda”;



- wymiane Iistniejagcych i wykonanie nowych studzienek sciekowych wraz z
wylotami prefabrykowanymi,

- remoncie istniejacych przepustow drogowych.

W terminie do 15 grudnia 2014r. Inspektor nadzoru bedzie zobowigzany

sprawowania kontroli nad wykonaniem przez Wykonawce minimalnej ilosci robét, na
ktérg sktadajg sie nastepuijgce prace:

- dostosowanie do wymagan ogélnych zawartych w DM 00,00.00.,

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

- mechaniczne karczowanie krzewow i poszycia,

- mechaniczne zdjecie warstw ziemi,

- rozbiérka mechaniczna podbudowy z kruszywa i nawierzchni z mas mineralno
bitumicznych,

- rozbiorki elementéw infrastruktury drogowej : oznakowania pionowego,
elementéw $ciekowych, barier ochronnych, wygrodzen,

- wywoz materiatéw wraz z utylizacjq,

- wykonanie mikropali dtugosci 9,0m i 9,5m zbrojonych ksztattownikiem HEB 100,

- wykonanie mikropali kotwigcych dlugosci 12,0m o nosnosci butawy 180kN,

- wykonanie mikropali diugosci 3,0m podtrzymujacych prefabrykowane wyloty
drenarskie,

- odbudowa muru z koszy gabionowych w ilosci — 45,0m3,

- odbudowa plyty betonowych - 50,0m2,

- wykonanie Scieku przykanalikowego typu muldowego - 35,0 mb,

- wykonanie studzienki sciekowej fi 500 - 1szt,

- wykonanie przykanalika PCV fi 150mm - 14m,

- naprawa pobocza gruntowego - 17,5m2,

- roboty ziemne - 50,0m3,

- usuniecie pni 5 szt.

- rozbidrka i ponowny montaz barier ochronnych w ilosci 16,0 mb,

Wytyczne dla pelnionego nadzoru inwestorskiego:

1. Nadzér inwestorski winien by¢ petniony jest przez caty okres realizacji robot,

2. Do sprawowania nadzoru w okresie prowadzenia robdt budowlanych Zamawiajacy
wymaga zespotu nadzoru min. 2 osob:

a) Inspektora Nadzoru robét drogowych

b) Inspektora Nadzoru robot konstrukcyjno-budowlanych.
Osoby Inspektora powinny posiadac¢ stosowane uprawnienia do wykonywania
powierzonych im czynnosci. Oferent winien posiada¢ doswiadczenie w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem skiadania ofert, a jesli okres prowadzenia
dzialalnosci jest kréotszy - w tym okresie przy sprawowaniu nadzoru
inwestorskiego na co najmniej 2 robotach budowlanych polegajacych na
zabezpieczeniu skarp lub osuwisk w/c drég krajowych klasy min. G.

3. Zespdt inspektorow Nadzoru winien posiadad odpowiednie biuro w odlegtosci do
30 km od miejsca budowy, celem zapewnienia wtasciwej koordynacji robot i
mozliwosci prowadzenia uzgodnien i Rad Budowy.

4. Wymagany czas pracy nadzoru do dyspozycji Wykonawcy na budowie to minimum
12 godzin w dni robocze oraz dni wolne od pracy za wyjatkiem niedziel i $wiat.

5. W okresie prowadzenia robot budowlanych do obowigzkow Zespolu Inspektoréw
bedzie nalezeé:

a) prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano -
drogowymi w petnym zakresie obowigzkéw wynikajacych 2z przepisow
ustawy Prawo Budowlane.

b} uczestnictwo, w przekazaniu przez Zamawiajacego-Wykonawcy robdt,
terenu budowy;

c) monitorowanie postepu robdt poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego
zaawansowania;



d) opiniowanie harmonogramu finansowo-rzeczowego w czeséci odpowia-
dajqcej okresowi petnienia nadzoru,

€) kontrola zgodnosci oznakowania robot z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji robot;

f) wspdlpraca z przedstawicielem Zamawiajacego w zakresie sprawowanego
przez niego nadzoru i uzyskiwanie od niego zgody na ewentualne zmiany
w zakresie nadzorowanych asortymentéw robét wraz z przygotowaniem
dokumentacji i protokoléw z pobieranych prébek do badan oraz
dostarczanie pobranego materiatu do laboratorium;

g) zlecanie wykonania kontrolnych badan laboratoryjnych i pomiaréw do
Laboratorium  wskazanego przez Zamawiajacego w  zakresie
nadzorowanych  asortymentéw rob6t wraz z  przygotowaniem

dokumentacji i protokotéw z pobieranych prébek do badan oraz
dostarczanie pobranego materiatu do laboratorium;
h) odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu w  zakresie

nadzorowanych asortymentéw robét;

i) w przypadku ewentualnej koniecznosci wprowadzenia robot dodatkowych
(w zakresie nadzorowanych asortymentéw robét) - przedstawienie
Zamawiajacemu opinii na temat propozycji Wykonawcy wyceny stawek
robdt, dla ktérych nie przewidziano cen jednostkowych w tabeli
elementow rozliczeniowych;

j) sprawowanie miesigcznych zestawien ilosci i wartodci wykonywanych
robét ( w zakresie nadzorowanych asortymentéw robét);

k) udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju wnioskéw i skarg oraz
roszczen osob trzecich wywolanych realizacja przedmiotowych robét
budowlanych;

[) opiniowanie wnioskéw Wykonawcy robét o zgode na zatrudnienie
Podwykonawcow;

m) sprawdzanie kompletnosci, uzyskania uzupetnien | opiniowanie
programow zapewnienia jakosci, ktére beda planowane do realizacji w
okresie realizacji ustugi nadzoru;

Niniejsze zamdwienie jest wylaczone spod stosowania ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z
p6ézn. zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentu potwierdzajacego
uprawnienia niezbedne do realizacji niniejszego zamoéwienia.

Oferty nalezy przestac na zalaczonym formularzu ofertowym.

Zamawiajacy wymaga odpowiedzi na niniejsze ogloszenie w terminie 5 dni
roboczych.

TuddusiAyiko

® Np. 14 dni od dnia zlozenia plsemnego {(e-mailem) zamdéwienia przez Zam wlajgcego albo 14 dni od
podpisania umowy.

“ Wskazac¢ w szczegolnosci kryteria oceny ofert, opis tych kryteriéw oraz ich wagl, a takze wymagania co do
zakresu ushug, dostaw, robot budowlanych ktére powinna obejmowac oferowana przez Wykonawce cena.






