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ROZDZIAL 1. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW (IDW)

ZAMAWIAJACY

Zamawiajacym jest:

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdansku;
Adres: ul. Subistawa 5; 80-354 Gdansk;

Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl

Godziny urzedowania od 7:30 do 15:30;

NIP 584-24-56-536, REGON 017511575-00043.

Wszelkie pisma i pytania oraz skifadane oferty, Wykonawcy powinni kierowa¢ na adres
podany w punkcie 1.1.

Platnikiem przedmiotowego zamoéwienia (podmiotem przejmujgacym dtug pieniezny
w rozumieniu art. 519 Kodeksu Cywilnego) jest Gmina Miejska Koscierzyna,
ul. 3 Maja 9A, 83-400 Koscierzyna.

OZNACZENIE POSTEPOWANIA

Postepowanie oznaczone jest znakiem: 0.Gd.I-4.2411.1.2016. Wykonawcy powinni
we wszelkich kontaktach z Zamawiajgcym powotywac sie na wyzej podane oznaczenie.

TRYB POSTEPOWANIA

Postepowanie o udzielenie zamodwienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdéwien
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ,ustawg Pzp”. Wartos¢
szacunkowa zamowienia nie przekracza wyrazonej w ztotych réwnowartosci kwoty
5 225 000 euro.

ZRODLA FINANSOWANIA

Zamoéwienie jest przewidziane do sfinansowania w catosci przez Gmine Miejskg
Koscierzyna z siedzibq w Koscierzynie.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie rob6t budowlanych oznaczonych nazwg

~WYKONANIE ODCINKA DROGI DOJAZDOWEJ DD11A W CELU ZAPEWNIENIA
POWIAZAN KOMUNIKACYIJNYCH W OBSZARZE OBJETYM BUDOWA OBWODNICY

KOSCIERZYNY"”
Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie odcinka drogi dojazdowej DD11A, ktory
umozliwi potaczenie ul. Wita Stwosza z ul. Osiedle za Lasem oraz terenami

przeznaczonymi pod inwestycje.

Przedmiot zamodwienia nazywany jest w dalszej tresci niniejszej Instrukcji dla
Wykonawcdéw (dalej zwang ,IDW”) ,, przedmiotem zamowienia” lub ,zamdéwieniem”.

CPV (Wspdiny Stownik Zamoéwien): Gtdwny przedmiot CPV: 45.23.00.00-8 - Roboty
budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu.

Dodatkowy przedmiot: 45.10.00.00-8 - Przygotowanie terenu pod budowe,
45.22.00.00-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane, 45.22.11.10-6 - Roboty budowlane w
zakresie mostow, 45.31.61.10-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego,
45.31.62.12-4 - Instalowanie $wiatet ruchu drogowego, 45.23.21.30-2 - Roboty
budowlane w zakresie rurociggdw do odprowadzania wody burzowej, 45.23.21.50-8


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-inzynieryjne-i-budowlane-6590/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-mostow-6593/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-mostow-6593/
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Roboty w zakresie rurociggdw do przesytu wody, 45.23.31.20-6 - Roboty w zakresie
budowy drég, 45.23.32.52-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic.

Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegolnosci ustawie z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), ustawie z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Z 1964 R. Nr 16, poz. 93 ze zm.) i ustawie z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze
zm.).

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielania Wykonawcy zamédwien uzupetniajgcych,
o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokosci do 30 % wartosci
zamowienia podstawowego w zakresie wszystkich pozycji ujetych w Wykazach Ptatnosci.

Szczegotowo przedmiot zamodwienia okreslony zostat w Rozdziale 4+5 niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamowienia, zwanej w dalszej tresci ,SIWZ".

Zamawiajacy nie wprowadza zastrzezenia wskazujgcego na obowigzek osobistego
wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamoéwienia.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdéwienia podwykonawcy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy, Zamawiajacy
zada podania przez Wykonawce w ofercie (Formularzu Oferty) nazw (firm)
podwykonawcdéw, na ktérych zasoby wykonawca powotuje sie na zasadach okreslonych
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajacemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajacy wymaga, aby zamowienie zostato zrealizowane w terminie do dnia
30.11.2016r.

Termin rozliczenia finansowego budowy - do 60 dni liczac od dnia 30.11.2016.

Termin sporzadzenia i przekazania Zamawiajagcemu elaboratu powykonawczego -
najpozniej do 3 dni przed dniem odbioru korncowego.

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

O udzielenie zamdwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki,
o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i ktérzy wykazg ich spetnianie na poziomie
wymaganym przez Zamawiajacego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt 7.2 IDW
oraz niepodlegajacy wykluczeniu z powodu niespetniania warunkéw, o ktérych mowa w
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

O udzielenie zamoéwienia mogq ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy speiniaja
warunki dotyczace:

posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa naktadajq obowiagzek ich posiadania:

Zamawiajacy odstepuje od opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkow w
tym zakresie. Zamawiajacy dokona oceny spetnienia warunkdéw udziatu w postepowaniu
w tym zakresie na podstawie os$wiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérym mowa w pkt 8.1.1 IDW.

posiadania wiedzy i doswiadczenia:


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-budowy-drog-6711/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-budowy-drog-6711/
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Wykonawca musi wykazac sie wiedzg i doswiadczeniem w wykonaniu (zakonczeniu)
w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, co najmniej:

- 2 zadan polegajacych na budowie lub przebudowie lub remoncie drég lub ulic klasy
min. G, o tacznej wartosci nie mniejszej niz 900 tys. zt brutto.

Jako wykonanie (zakonczenie) zadania nalezy rozumieC wystawienie co najmniej
Swiadectwa Przejecia (dla kontraktéw realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC)
lub podpisanie Protokotu odbioru roboét lub réwnowaznego dokumentu (w przypadku
zamoéwien, w ktérych nie wystawia sie Swiadectwa Przejecia).

Wartosci podane w dokumentach potwierdzajacych spetnienie warunku w walutach innych
niz wskazane przez Zamawiajacego nalezy przeliczy¢ wg Sredniego kursu NBP na dzien
wystawienia Swiadectwa Przejecia (dla Kontraktéw realizowanych zgodnie z Warunkami
FIDIC) lub na dzien podpisania Protokotu odbioru robdt lub rownowaznego dokumentu
(w przypadku zamdwien, w ktdrych nie wystawia sie Swiadectwa Przejecia).

Za droge lub ulice Zamawiajacy uzna droge lub ulice w rozumieniu Ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.).

3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi

do wykonania zaméwienia:

a) Potencjat techniczny

Zamawiajacy odstepuje od opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw w
tym zakresie. Zamawiajacy dokona oceny spetnienia warunkdéw udziatu w postepowaniu w
tym zakresie na podstawie oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu,
o ktérym mowa w pkt 8.1.1 IDW.,

b) Potencjat kadrowy

Wykonawca musi wskaza¢ osoby, ktére bedg uczestniczy¢é w wykonywaniu zamédwienia,

legitymujace sie kwalifikacjami zawodowymi i doswiadczeniem odpowiednimi do funkcji,

jakie zostang im powierzone. Wykonawca, na kazdg funkcje wymieniong ponizej, wskaze

osoby, ktére musi mie¢ dostepne na etapie realizacji zamowienia, spetniajgce nastepujace

wymagania:

1) Osoba proponowana do pelnienia funkcji Kierownika robét drogowych -
min. 1 osoba:

— minimalne kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie: petnienie funkcji kierownika
budowy lub kierownika robdt branzy drogowej nad 2 zadaniami polegajacymi na
budowie lub przebudowie lub remoncie drég lub ulic klasy min. G, o tacznej
wartosci nie mniejszej niz 900 tys. zt brutto.

Za droge lub ulice Zamawiajacy uzna droge lub ulice w rozumieniu Ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.).

Zamawiajacy jednoczesnie informuje, iz funkcje Kierownika Budowy petni¢ bedzie
Kierownik Budowy dla realizacji inwestycji: ,,Budowa Obwodnicy m. Koscierzyna w ciggu
DK nr 20 Stargard Szczecinski - Gdynia”, ze wzgledu na otrzymang decyzje ZRID nr WI-
11.7820.3.16.2014.MM z dnia 19.10.2015 r., ktéra obejmuje w swoim zakresie budowe
drogi DD11 A.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

7.3.

7.4.

Zamawiajacy odstepuje od opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw w
tym zakresie. Zamawiajacy dokona oceny spetnienia warunkdow udziatu w postepowaniu
w tym zakresie na podstawie os$wiadczenia o spetnianiu warunkow udziatu w
postepowaniu, o ktérym mowa w pkt 8.1.1 IDW,

Zamawiajacy dokona oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu na podstawie
o$wiadczen i dokumentow, o ktorych mowa w pkt 8 IDW, na zasadzie ,spetnia - nie
spetnia”.

Wykonawca moze polega¢ na zasobach innych podmiotéw za zasadach okreslonych
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, niezaleznie od charakteru prawnego tgqczacych go z nimi



7.5.

7.6.

7.7.

8.1.

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.
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stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodnié, iz bedzie
dysponowat tymi zasobami w trakcie realizacji zaméwienia.

Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia swoich zasobow, o ktéorych mowa w pkt.
7.4 IDW, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z Wykonawca
za szkode Zamawiajacego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze
za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamowienia na podstawie art. 24 ust. 2a) ustawy Pzp.

Informacja dla Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia (spé6tki cywilne/konsorcja)

W przypadku Wykonawcédw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia, zaden
z nich nie moze podlega¢ wykluczeniu z powodu niespetniania warunkéw, o ktérych
mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, natomiast spetnianie warunkéw wskazanych w
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, i ktorych opis sposobu dokonania oceny spetniania zostat
zamieszczony w pkt 7.2 IDW, Wykonawcy wykazujg tacznie.

OSWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJA DOSTARCZY(; WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU

W celu oceny spetniania warunkoéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
i ktorych opis sposobu dokonania oceny spetniania zostat zamieszczony w pkt 7.2 IDW
oraz na potrzeby weryfikacji zdolnosci Wykonawcy do nalezytego wykonania udzielanego
zamowienia, nalezy - pod rygorem wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24
ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp - zlozy¢ nastepujace oswiadczenia i dokumenty:

Oswiadczenie Wykonawcy o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz
z zatgczeniem dowodow *, okreslajacych czy roboty te zostaty wykonane w sposob
nalezyty oraz wskazujacych czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukonczone — w celu wykazania spetniania warunku, ktérego
opis zostat zamieszczony w pkt 7.2.2) IDW.

Do wykazu nalezy zataczy¢ dowody potwierdzajace, ze wskazane w wykazie roboty
zostaty wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujace, czy zostaty one wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

* Dowodami, o ktdrych mowa powyzej s3a:
1) poswiadczenie;

2) oswiadczenie Wykonawcy - jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ poswiadczenia, o ktérym mowa
w pkt 8.1.2.1) IDW.

W przypadku, gdy Zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktorego ustugi wskazane w
wykazie, o ktorym mowa w pkt. 8.1.2. IDW zostaty wczesniej wykonane, Wykonawca
nie ma obowigzku przedktadania dowoddw, o ktdrych mowa powyzej.

W razie koniecznosci, szczegolnie gdy wykaz lub dowody, o ktérych mowa w pkt 8.1.2
IDW, budzg watpliwos¢ Zamawiajacego lub gdy z poswiadczenia albo innego dokumentu
wynika, ze zamoéwienie nie zostatlo wykonane lub zostato wykonane nienalezycie,
Zamawiajgcy moze zwrdcic sie bezposrednio do wtasciwego podmiotu, na rzecz ktérego
ustugi byty lub miaty zosta¢ wykonane, o przedtozenie dodatkowych informacji lub
dokumentéw bezposrednio Zamawiajgcemu.

Wykaz osoOb, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, w szczegolnosci
odpowiedzialnych za kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doswiadczenia niezbednych
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do wykonania zamodwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz
informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami — w celu wykazania spetniania
warunku, ktdrego opis zostat zamieszczony w pkt 7.2.3)b) IDW.

W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doswiadczeniu lub osobach zdolnych do
wykonania zaméwienia innych podmiotéw, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp, zobowigzany jest udowodni¢, iz bedzie dysponowat tymi zasobami w trakcie
realizacji zamédwienia, w szczegdlnosci przedstawiajgc w tym celu pisemne
zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw na
potrzeby wykonania zamoéwienia.

. Jezeli Wykonawca wykazujgc spetnianie warunku, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1

ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26
ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat
zasobami innych podmiotdw w stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania
zamoOwienia oraz oceny, czy stosunek taczacy Wykonawce z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, zada dokumentéw dotyczacych:

a) zakresu dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobdow innego podmiotu przez Wykonawce, przy
wykonywaniu zamoéwienia,

c) charakteru stosunku, jaki bedzie taczyt Wykonawce z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia.

Propozycje tresci dokumentu (zobowigzania) stanowi Formularz 3.4. - ,,Zobowigzanie
podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobow na
potrzeby wykonywania zamoéwienia”.

Jezeli Wykonawca wykazujac spetnienie warunkdéw, o ktdorych mowa w art. 22 ust.1
ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26
ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te bedg braty udziat w realizacji czeSci zamdwienia
Zamawiajacy wymaga przedtozenia w odniesieniu do tych podmiotéw oswiadczenia o
braku podstaw do wykluczenia z postepowania w okolicznosciach, o ktérych
mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

Podmiot, ktory zobowigzat sie do udostepnienia swoich zasobow na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode
Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych =zasobdw, chyba Ze za
nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamowienia Wykonawcy w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
nalezy - pod rygorem wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4)

ustawy Pzp - zlozy¢ nastepujace oswiadczenia i dokumenty:

. O$wiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postepowania w

okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp.

.a) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznosciach, o ktérych mowa

w art. 24 ust 1 ustawy Pzp - w odniesieniu do podmiotdw, na zasobach ktoérych
Wykonawca polega wykazujac spetnienie warunkdw udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a ktore to podmioty bedq braty udziat w realizacji
czesci zamowienia.

Aktualny odpis z wilasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania
o udzielenie zamdwienia w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5)
ustawy Pzp, nalezy - pod rygorem wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24b
ust. 3 ustawy Pzp - zlozy¢ liste podmiotow nalezacych do tej samej grupy
kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5), albo informacje o tym, ze
Wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej.
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8.5. Informacja dla Wykonawcéw majacych siedzibe lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8.5.1. Jezeli Wykonawca ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktérych mowa:
w pkt 8.3.2 IDW - skfada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktéorym ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

8.5.2. Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentu, o ktérym mowa w pkt
8.5.1 IDW, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym os$wiadczenie, w ktérym
okresla sie takze osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy ztozone przed
wiasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem.

8.5.3. Dokument, o ktorym mowa w pkt 8.5.1. IDW lub zastepujacy je dokument, o ktérym
mowa w pkt 8.5.2 IDW, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert.

8.5.4. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce
majacego siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Zamawiajacy moze zwrdéci¢ sie do wiasciwych organdéw odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania z wnioskiem o wudzielenie niezbednych informacji dotyczacych
przedtozonego dokumentu.

8.6. Wymagania formalne dotyczace skladanych oswiadczen i dokumentow.

8.6.1. Dokumenty i oswiadczenia wymagane w celu oceny spetnienia przez Wykonawcow
warunkédw udziatu w postepowaniu i zweryfikowania zdolnosci Wykonawcy do
nalezytego wykonania zamdwienia_(za wyjatkiem oswiadczenia wymienionego w pkt
8.1.1 IDW, ktére musi zostaé ztozone w formie oryginatu, a takze zobowigzania,
o ktorym mowa w pkt 8.2, ktére wymaga zachowania formy pisemnej), nalezy ztozy¢
w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce.

8.6.2. W przypadku Wykonawcow wspodlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia oraz
w przypadku podmiotéw, o ktérych mowa w pkt 7.4, 8.2 IDW, kopie dokumentéw
dotyczacych odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotow sg poswiadczane za
zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub te podmioty.

Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem powinno by¢ sporzadzone w sposéb
umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatkg osoby
poswiadczajacej kopie dokumentu za zgodnos¢ z oryginatem).

8.6.3. Zamawiajacy zazada przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii
dokumentu wytacznie wtedy, gdy ztozona kopia dokumentu bedzie nieczytelna lub
bedzie budzi¢ watpliwosci co do jej prawdziwosci.

8.6.4. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski.

8.7. W celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu przez
Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia:

a) os$wiadczenie wymienione w pkt 8.1.1 IDW powinno by¢ ztozone w imieniu wszystkich
Wykonawcéw;

b) dokumenty wymienione w pkt 8.1.2 + 8.1.3 IDW sktada dowolny Wykonawca / dowolni
Wykonawcy wykazujacy spetnianie warunkow, sposréd Wykonawcdw sktadajacych
wspodlng oferte;

c) oswiadczenie wymienione w pkt 8.3.1 IDW oraz dokumenty wymienione w pkt 8.3.2 albo
odpowiadajace im okreslone w pkt 8.5.1 i 8.5.2 IDW, powinny by¢ ztozone przez kazdego
Wykonawce.

d) oswiadczenie wymienione w pkt 8.3.1.a) IDW skiada kazdy podmiot na zasobach,
ktorego Wykonawca polega wykazujac spetnienie warunkéw, o ktorym mowa w art.22
ust 1 ustawy Pzp, a ktéry to podmiot bedzie brat udziat w realizacji cze$ci zamdwienia;
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lista lub informacja, o ktérej mowa w pkt. 8.4 IDW powinna by¢ ztozona przez kazdego
Wykonawce.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Wykonawca moze ztozyc¢ tylko jedng oferte.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadnia ofert czesciowych.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium.

Oferte stanowi prawidtowo wypetniony Formularz ,,OFERTA"” oraz nizej wymienione
dokumenty:

Wypetniony ZBIORCZY WYKAZ I?LATNOSCI - Formularz 2.1 oraz WYKAZY PLATNOSCI
DLA POSZCZEGOLNYCH BRANZ - Formularze 2.1.a + 2.1.c, zgodne z trescig
formularzy zamieszczonych w Rozdziale 2 niniejszej SIWZ.

Wraz z OFERTA powinny by¢ ztozone:
Oswiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt. 8 IDW.

Petnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcéw  wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, ewentualnie umowa o wspoétdziataniu, z
ktérej bedzie wynikac¢ przedmiotowe petnomocnictwo (oryginat lub kopia poswiadczona
za zgodnos$¢ z oryginatem przez notariusza). Petnomocnik moze by¢ ustanowiony do
reprezentowania Wykonawcédw w postepowaniu albo do reprezentowania Wykonawcow
w postepowaniu i zawarcia umowy.

Petnomocnictwo do podpisania oferty (oryginat lub kopia poswiadczona za
zgodnos¢ z oryginatem przez notariusza) wzglednie do podpisania innych dokumentéw
sktadanych wraz z ofertg, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych
dokumentéw ztozonych wraz z oferta.

Oryginal gwarancji lub poreczenia, jesli wadium wnoszone jest w innej formie niz
pieniadz.

Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formg reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub innym
dokumencie, wtasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez
upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Oferta oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okreslit wzory
w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziatach 2 i 3 niniejszej SIWZ, powinny by¢
sporzadzone zgodnie z tymi wzorami, co do tresci oraz opisu kolumn i wierszy.

Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci. Kazdy dokument sktadajacy sie na oferte powinien byc¢ czytelny.

Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegolnosci kazde przerobienie, przekreslenie,
uzupetnienie, nadpisanie, etc, powinno by¢ parafowane przez Wykonawce, w przeciwnym
razie nie bedzie uwzglednione.

Strony oferty powinny by¢ trwale ze sobg potaczone i kolejno ponumerowane,
z zastrzezeniem sytuacji opisanej w pkt 9.12 i 9.13. W tresci oferty powinna byc¢
umieszczona informacja o liczbie stron.

Oswiadczenia i dokumenty dotyczace wiasciwosci Wykonawcy, wymagane
postanowieniami pkt. 8 IDW, powinny by¢ trwale ze soba potaczone oraz kolejno
ponumerowane. W tresci oferty powinna by¢ zamieszczona informacja o liczbie stron,
na ktoérych te oswiadczenia i dokumenty zamieszczono.

W przypadku gdyby oferta, o$wiadczenia lub dokumenty zawieraty informacje stanowigce
tajemnice przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, Wykonawca powinien w sposdb nie budzacy watpliwosci zastrzec, ktére
informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Zamawiajacy nie ujawni informaciji,
zastrzezonych przez Wykonawce jako stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa, w
sytuacji gdy Wykonawca wykazat, iz zastrzezone informacje stanowiag tajemnice
przedsiebiorstwa. Informacje te powinny by¢ umieszczone w osobnym wewnetrznym
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opakowaniu, trwale ze sobg potaczone i ponumerowane. Nie mogg stanowi¢ tajemnicy
przedsiebiorstwa informacje podawane do wiadomosci podczas otwarcia ofert,
tj. informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamowienia i warunkéw ptatnosci
zawartych w ofercie.

Opakowanie i oznakowanie ofert:

Oferte wraz z o$wiadczeniami i dokumentami nalezy sporzadzi¢ i ztozy¢ w 1 (jednym)
egzemplarzu.

Oferte nalezy umiesci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajagcym odczytanie jego
zawartosci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno by¢ oznaczone
nazwgq (firmga) i adresem Wykonawcy, zaadresowane nastepujgco:

Generalna Dyrekcja Dréog Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdansku;
ul. Subistawa 5, 80-354 Gdansk

oraz opisane:

~Oferta — ,WYKONANIE ODCINKA DROGI DOJAZDOWE] DD11A W CELU
ZAPEWNIENIA POWIAZAN KOMUNIKACYINYCH W OBSZARZE OBJETYM
BUDOWA OBWODNICY KOSCIERZYNY"”

»Nie otwiera¢ przed dniem24.03.2016 r., godz. 112"

Wymagania okreslone w pkt 9.11 + 9.14 nie stanowig o tresci oferty i ich niespetnienie
nie bedzie skutkowac¢ odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje mogace
wyniknac¢ z niezachowania tych wymagan beda obcigzaty Wykonawce.

Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do
ztozonej oferty lub wycofa¢ oferte. Oswiadczenia o wprowadzonych zmianach Iub
wycofaniu oferty powinny by¢ doreczone Zamawiajgcemu na pismie pod rygorem
niewaznosci przed uptywem terminu sktadania ofert. Oswiadczenia powinny by¢
opakowane i oznakowane tak jak oferta, a opakowanie powinno zawiera¢ dodatkowe
oznaczenie wyrazem ,ZMIANA” lub ,WYCOFANIE".

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce - w oparciu o Zbiorczy Wykaz Ptatnosci
oraz Wykazy Platnosci dla poszczegdlnych branz, sporzadzone na formularzach, ktorych
wzoér stanowig formularze zamieszczone w Rozdziale 2 SIWZ.

Zbiorczy Wykaz Ptatnosci oraz Wykazy Ptatnosci dla poszczegdlnych branz, o ktoérych
mowa w pkt 10.1, nalezy sporzadzi¢ metoda kalkulacji uproszczonej Scisle wedtug
kolejnosci wyszczegdlnionych w nich pozycji. Wykonawca okresli ceny jednostkowe netto
oraz wartosci netto dla wszystkich pozycji wymienionych w Wykazach Ptatnosci.

Wykonawca oblicza cene ofertowa netto dodajgac wartosci poszczegdlnych elementow
zamoéwienia.

Do tak wyliczonej ceny ofertowej netto Wykonawca dodaje warto$¢ podatku VAT. Tak
wyliczong cene z podatkiem VAT zamieszcza w ofercie jako cene ofertowa brutto.

Wykonawca obliczajac cene oferty musi uwzgledni¢ w Wykazach Platnosci wszystkie
pozycje w nim opisane. Wykonawca nie moze samodzielnie wprowadzi¢ zadnych zmian
do formularzy Wykazéw Ptatnosci.

Wszystkie btedy ujawnione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych oraz w Przedmiarach Robét lub innych
czesciach SIWZ Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajacemu przed terminem skfadania
ofert.

Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych, Przedmiarach Robét lub innych elementach Opisu
Przedmiotu Zamowienia zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca) materiatéw lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktérych
mowa w art. 30 ust. 1 + 3 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatow
lub rozwigzan rownowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje
zamoéwienia w zgodzie z Opisem Przedmiotu Zamowienia oraz zapewnig uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w w/w dokumentach.
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Cena oferty powinna obejmowac catkowity koszt wykonania przedmiotu zamodwienia,
w tym rowniez wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu, o ktérych mowa w SIWZ, jakie
Wykonawca poniesie na wykonanie przedmiotu zamowienia, np.:
Koszty ogdlne, koszty zakupu, koszty posrednie, zysk.
Koszty dojazdu, podatkdéw, optaty celne i inne czynniki.
Koszty ubezpieczenia.
Koszty zorganizowania zaplecza budowy, koszty wykonania oznakowania na czas
budowy (o ile nie zostaty uwzglednione jako oddzielne pozycje kosztorysowe w
Kosztorysie Ofertowym) i utrzymania tego oznakowania w nalezytym stanie przez caty
okres trwania budowy.
Koszty wykonania elaboratu odbiorowego i inwentaryzacji powykonawczej.
Koszty wynikajgce z zapewnienia sprzetu, materiatéw biurowych i innych srodkow.
Koszty usuwania wad i usterek, ktore wystgpig w okresie rekojmi i gwarancji.

Cena podana w ofercie jest ceng ryczattowa. W przypadku nieujecia w Wykazie Ptatnosci
wszystkich robdét wynikajacych z dokumentacji, przedmiaréw, STWIORB, Zamawiajacy
uzna, ze Wykonawca ujat je w ogdlnej cenie ofertowej.

Cena oferty musi by¢ wyrazona w ziotych polskich z doktadnoscia do dwdch miejsc
po przecinku.

Jezeli ztozona zostanie oferta, ktorej wybdr prowadzi¢ bedzie do powstania obowigzku
podatkowego Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug
w zakresie dotyczacym wewnatrzwspdlnotowego nabycia towardw, Zamawiajacy w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug,
ktéry miatby obowigzek wptaci¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

. Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysokosci 25 000 zt (stownie
ztotych: dwadziescia piec tysiecy).

Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu sktadania ofert w jednej lub kilku
nastepujacych formach, w zaleznosci od wyboru Wykonawcy:

pienigdzu, wptaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego w Banku
Gospodarstwa Krajowego Oddziat w Gdansku nr 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001,
poreczeniach bankowych Ilub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo -
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,
gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktéorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poreczen powinno by¢ ztozone w oryginale
i musi obejmowac caty okres zwigzania oferta.

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poreczenia, koniecznym jest,
aby gwarancja lub poreczenie obejmowaty odpowiedzialno$¢ za wszystkie przypadki
powodujgce utrate wadium przez Wykonawce, okreslone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy
Pzp.

Wykonawcy - wnoszac wadium - powinni zawsze podawac¢ numer sprawy (przetargu)
podany w pkt 2 niniejszej IDW oraz nazwe zamdwienia.

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poreczen Beneficjentem jest:
Skarb Panstwa - Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad w zakresie
dziatalnosci Oddzialu GDDKIA w Gdansku, ul. Subistawa 5, 80-354 Gdansk.

Wadium wniesione w pienigdzu przelewem na rachunek bankowy musi wptynac
na wskazany w pkt 11.2.1) rachunek bankowy Zamawiajacego najpdzniej przed
uptywem terminu skfadania ofert.

Zamawiajacy dokona zwrotu wadium na zasadach okreélonych w art. 46 ust. 1 + 4
ustawy Pzp.
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11.7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz
z odsetkami w przypadku gdy:

11.7.1.Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana:

a) odmoéwi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamodwienia publicznego na
warunkach okreslonych w ofercie;

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamoéwienia publicznego stanie sie niemozliwe z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

11.7.2. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie
ztozyt dokumentéw lub oswiadczen, o ktéorych mowa w art. 25 ust. 1, petnomocnictw,
listy podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej, lub nie wyrazit
zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowato
brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej.

12. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT
12.1. Oferty powinny by¢ ztozone w siedzibie Zamawiajacego na adres:

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdansku;
ul. Subistawa 5, 80-354 Gdansk,
w pokoju nr 10
w terminie do dnia 24.03.2016 r. do godziny 1122,

12.2. Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie wskazanej w punkcie poprzednim, w pokoju
nr 11 (sala konferencyjna), w dniu 24.03.2016 r., o godzinie 112,

12.3. Otwarcie ofert jest jawne.
12.4. Zamawiajacy niezwiocznie zwrdci oferte, ktora zostanie ztozona po terminie.

12.5. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostana:
nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, ktérego oferta jest otwierana oraz informacje
dotyczace ceny oferty, terminu wykonania zamoéwienia, okresu gwarancji i warunkéw
ptatnosci zawartych w ofertach. Informacje, o ktérych mowa w poprzednim zdaniu,
Zamawiajacy przekaze niezwlocznie Wykonawcom, ktorzy nie byli obecni przy otwarciu
ofert, na ich wniosek.

13. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

13.1. Termin zwigzania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna sie
wraz z uptywem terminu skfadania ofert.

13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedtuzyé termin
zwigzania ofertg, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwigzania ofertg, zwréci¢ sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody
na przedtuzenie terminu, o ktérym mowa w pkt 13.1, o oznaczony okres, nie dtuzszy
jednak niz 60 dni.

13.3. Przedtuzenie terminu zwigzania oferta dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania ofertg. Jezeli przediuzenie terminu
zwigzania ofertqg dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek
wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

13.4. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu skfadania ofert bieg terminu
zwigzania ofertg ulega zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Krajowg Izbe Odwotawczg
orzeczenia.
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KRYTERIA WYBORU I SPOSOB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE
ZAMOWIENIA

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy stosowac bedzie nizej
podane kryteria i ich znaczenie procentowe w sposdb opisany nizej:
1). Cena (C) o wadze 90 %
2). Okres gwarancji (G) o wadze 10 %
Razem 100 %

Kryterium ,,Cena” (C) bedzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie
przedmiotu zamodwienia podanej przez Wykonawce w Formularzu Oferta.

W tym kryterium mozna uzyskaé¢ maksymalnie 90 punktéw. Przyznane punkty zostang
zaokraglone do dwdch miejsc po przecinku.

Liczba punktow w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

C= € min x 90 pkt
Co
gdzie: C min - cena brutto oferty najtanszej
Co - cena brutto oferty ocenianej

Kryterium ,,Okres gwarancji” (G) na roboty objete przedmiotem zamdwienia dotyczy
tylko pozycji ,roboty ziemne (wzmocnienie poditoza, wykonanie nasypéw),
podbudowy i nawierzchnie” i bedzie rozpatrywane na podstawie os$wiadczenia
ztozonego przez Wykonawce w pkt. 4 Formularza Oferta.

W tym kryterium mozna uzyska¢ maksymalnie 10 punktow.
UWAGA!

Najkrétszy mozliwy okres gwarancji na ,roboty ziemne (wzmocnienie podtoza,
wykonanie nasypow), podbudowy i nawierzchnie” to 5 lat.

Najdtuzszy mozliwy okres gwarancji na ,roboty ziemne (wzmocnienie podtoza,
wykonanie nasypéw), podbudowy i nawierzchnie” to 10 lat.

Wykonawca moze zaproponowac okres gwarancji na ,roboty ziemne (wzmocnienie
podtoza, wykonanie nasypéw), podbudowy i nawierzchnie” tylko na 5 lat lub 6 lat lub 7
lat lub 8 lat lub 9 lat lub 10 Ilat.

Liczba punktéow w tym kryterium zostanie przyznana w nastepujacy sposoéb:

- okres gwarancji na ,roboty ziemne (wzmocnienie podfoza, wykonanie nasypow),
podbudowy i nawierzchnie” na 10 lat - 10 punktéw,

- okres gwarancji na ,roboty ziemne (wzmocnienie podioza, wykonanie nasypow),
podbudowy i nawierzchnie” na 9 lat - 8 punktow,

- okres gwarancji na ,roboty ziemne (wzmocnienie podioza, wykonanie nasypow),
podbudowy i nawierzchnie” na 8 lat — 6 punktow,

- okres gwarancji na ,roboty ziemne (wzmocnienie podioza, wykonanie nasypow),
podbudowy i nawierzchnie” na 7 lat - 4 punkty,

- okres gwarancji na ,roboty ziemne (wzmocnienie podifoza, wykonanie nasypéw),
podbudowy i nawierzchnie” na 6 lat - 2 punkty,

- okres gwarancji na ,roboty ziemne (wzmocnienie podifoza, wykonanie nasypéw),
podbudowy i nawierzchnie” na 5 lat - 0 punktéow.

Zamawiajacy informuje, iz w sytuacji w _ktérej Wykonawca nie wskaze w Formularzu
Oferta (pkt 4) okresu gwarancji na ,roboty ziemne (wzmocnienie podtoza, wykonanie
nasypow), podbudowy i nawierzchnie”, Zamawiajacy do oceny oferty, przyjmie
najkrétszy okres gwarancji tj. 5 lat.

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra otrzyma tacznie najwyzszg liczbe
punktow (P) stanowigcych sume punktow przyznanych w ramach kazdego z podanych
kryteriow i obliczona zostanie na podstawie ponizszego wzoru:
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P=C+G

gdzie:

P - taczna liczba punktow,

C - liczba punktow przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,,Cena”,

G - liczba punktow przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,,Okres gwarancji”.

Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Za najkorzystniejszq oferte zostanie uznana oferta, ktéra otrzyma najwyzszg
sumaryczng liczbe punktéw. Zamawiajgcy udzieli zamdwienia Wykonawcy, ktéry spetni
wszystkie warunki postawione w niniejszej SIWZ oraz otrzyma najwiekszg liczbe
punktow sposrod waznych ofert wyliczong zgodnie ze wzorem okreslonym w pkt. 14.4
IDW.

Jezeli nie bedzie mozna wybra¢ oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub
wiecej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriow oceny ofert,
Zamawiajacy sposrdod tych ofert wybierze oferte z nizszg cena.

Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy jednoczes$nie zawiadomi
Wykonawcdw, ktorzy ztozyli oferty, o:

wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme) albo imie i nazwisko, siedzibe
albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, ktorego oferte wybrano, uzasadnienie jej
wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom
w kazdym kryterium oceny ofert i taczng punktacje;

Wykonawcach, ktérych oferty zostaly odrzucone, podajgac uzasadnienie faktyczne
i prawne,

Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamodwienia,
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,

terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po ktérego uptywie
umowa w sprawie zamowienia publicznego moze by¢ zawarta.

Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy zamiesci informacje,
o ktérych mowa w pkt 14.8.1), na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie
dostepnym w swojej siedzibie.

INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKICH NALEZY DOPELNIC
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, po uprawomocnieniu
sie decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy, na wezwanie
Zamawiajacego przediozy:

- Umowe regulujagcg wspotprace Wykonawcoéw, w ktorej Wykonawcy wskazg
petnomocnika uprawnionego do kontaktéw z Zamawiajacym oraz wystawiania
dokumentéw zwigzanych z ptatnosciami.

O terminie ztozenia dokumentdéw, o ktérych mowa w pkt 15.1, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce odrebnym pismem.

Wykonawca zobowiazany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na warunkach okreslonych w pkt 16 IDW.

16. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

16.1.

1)
2)

3)
4)

Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na kwote stanowigca 10 % ceny catkowitej podanej
przez Wykonawce w ofercie, w jednej lub kilku nastepujacych formach (do wyboru
Wykonawcy):

pienigdzu, wptaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego w Banku
Gospodarstwa Krajowego Oddziat w Gdansku nr 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001,
poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo -
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,
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poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktéorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy zdnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

Wykonawcy, wnoszac zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, powinni zawsze
podawaé numer sprawy (przetargu) podany w punkcie 2 IDW i nazwe zamowienia.
Zamawiajacy zwrdci 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zgodnie z art. 151 ust.1 i ust.2 ustawy Pzp, w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Zamawiajacy przekaze Gminie Miejskiej Koscierzyna pozostatg cze$¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy tj. 30%.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
gwarancji lub poreczen, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w tresci dokumentéw
ustanawiajacych zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, przejscie tych
uprawnien na Gmine Miejskg Koscierzyna. W takiej sytuacji Beneficjentem jest:

- Skarb Panstwa - Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad w zakresie
dziatalnosci Oddziatu GDDKiA w Gdansku, ul. Subistawa 5, 80-354 Gdansk - do
momentu wykonania zamdwienia, uznania przez Zmawiajacego za nalezycie wykonane i
zwolnienia 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

- Gmina Miejska Koscierzyna - od momentu wykonania zamodwienia, uznania przez
Zmawiajgcego za nalezycie wykonane i rozpoczecia okresu rekojmi za wady.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminie i na
warunkach okreslonych w Rozdziale 5 SIWZ ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA
umMmowy.

17. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNE]

17.1.

17.2.
a)
b)
c)
17.3.

17.4.

17.5.

Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu
zamowienia oraz ponidost lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajgcego przepiséw ustawy Pzp, przystugujg srodki ochrony prawnej okreslone
w Dziale VI ustawy Pzp. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamdwieniu oraz
SIWZ przystuguja réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154
pkt 5 ustawy Pzp.

Odwotanie przystuguje wytacznie wobec czynnosci:

opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkow udziatu w postepowaniu;
wykluczenia odwotujacego z postepowania udzielenie zamdwienia;

odrzucenia oferty odwotujacego.

Odwotanie powinno wskazywac¢ czynno$¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajacego,
ktérej zarzuca sie niezgodno$¢ =z przepisami ustawy Pzp, zawiera¢ zwiezte

przedstawienie zarzutéw, okresla¢ zadanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i
prawne uzasadniajace wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu, przesytajac kopie odwotania
Zamawiajacemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby
maogt on zapoznacd sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.

Terminy wniesienia odwotania:

17.5.1. Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci

Zamawiajgcego stanowiqcej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaty przestane
w sposob okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni - jezeli
zostaty przestane w inny sposoéb.
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17.5.2. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamdwieniu, a takze wobec postanowien SIWZ
wnosi sie w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamdwien
Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiajacego.

17.5.3. Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt 17.5.1 i 17.5.2 IDW wnosi sie
w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej
starannosci mozna byto powzig¢ wiadomosc¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe
jego wniesienia.

17.5.4. Jezeli Zamawiajacy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwotanie wnosi sie nie pdzniej niz w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamodwien Publicznych ogtoszenia
o udzieleniu zamoéwienia;

2) 1 miesigca dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie zamiescit w Biuletynie
Zaméwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamoéwienia.

17.6. Szczegdtowe zasady postepowania po wniesieniu odwotania okreslajg stosowne przepisy
Dziatu VI ustawy Pzp.

17.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej, stronom oraz uczestnikom postepowania
odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

17.8. Skarge wnosi sie do sadu okregowego wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego,
za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w terminie 7 dni od dnia
doreczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwotawczej, przesytajac jednoczesnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placéwce pocztowej operatora publicznego jest
réwnoznaczne z jej wniesieniem.

18. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI I UDZIELANIA WYJASNIEN TRESCI SIWZ

18.1. Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiajacy oraz
Wykonawcy przekazywacé bedq pisemnie (na adres wskazany w pkt 1.2 IDW), faksem
(numer faksu podany w pkt 1.2 IDW) Ilub droga elektroniczng
(e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl lub zamowienia.gdansk@gddkia.gov.pl)
z uwzglednieniem pkt 18.2. Zamawiajacy wymaga niezwtocznego potwierdzenia przez
Wykonawce pisemnie, faksem Ilub drogq elektroniczng faktu otrzymania kazdej
informacji przekazanej w formie innej niz pisemna, a na zadanie Wykonawcy potwierdzi
fakt otrzymania od Niego informacji.

18.2. Forma pisemna zastrzezona jest dla ziozenia oferty wraz z zatacznikami, w tym
o$Swiadczen i dokumentow potwierdzajacych spetnianie  warunkow  udziatu
w postepowaniu oraz oswiadczen i dokumentdw potwierdzajacych spetnianie przez
oferowany przedmiot zamoéwienia wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, a takze
zmiany lub wycofania oferty.

18.3. Wykonawca moze zwroci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ, kierujac
wniosek na adres podany w pkt 1.2 IDW pisemnie, faksem (numer faksu wskazany
w pkt 1.2 IDW) lub drogq elektroniczng (e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl).

18.4. Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pozniej niz
na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek
0 wyjasnienie tresci SIWZ wptynat do Zamawiajgcego nie pdézniej niz do konca dnia,
w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

18.4.1. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynat po uptywie terminu skiadania
wniosku, o ktérym mowa w pkt 18.4, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy
moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

18.4.2. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktfadania wniosku,
o ktorym mowa w pkt 18.4.

18.5. Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekaze Wykonawcom, ktorym
przekazat SIWZ, bez ujawniania zrodta zapytania, a takze zamiesci na stronie
internetowej.
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W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig wyjasnienia, jako
obowigzujacg nalezy przyja¢ tres¢ pisma zawierajagcego poOzniejsze os$wiadczenie
Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ tre$¢ niniejszej SIWZ. Dokonang zmiane SIWZ Zamawiajacy przekaze
niezwiocznie wszystkim Wykonawcom, ktérym przekazano SIWZ a takze zamiesci jq
na stronie internetowej.

Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany tresci ogtoszenia
o zaméwieniu bedzie niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert i poinformuje o tym Wykonawcow,
ktérym przekazano SIWZ, oraz zamiesci informacje na stronie internetowej.

Jezeli zmiana tresci SIWZ bedzie prowadzita do zmiany tresci ogtoszenia o zamédwieniu,
Zamawiajacy dokona zmiany tresci ogtoszenia o zamdwieniu w sposdb przewidziany
w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jezeli bedzie to konieczne przedtuzy termin sktadania
ofert zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie zamierza zwotywac zebrania Wykonawcéw przed sktadaniem ofert.

Zamawiajacy wyznacza do kontaktowania sie z Wykonawcami nastepujgce osoby:
w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inz. Stawomir Rytlewski -
Kierownik Projektu,

w sprawach procedury przetargowej - mgr Jakub Witkowski - Inspektor w Wydziale
Zamoédwien Publicznych.
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ROZDZIAt 2. FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE
ZALACZNIKOW DO OFERTY

FORMULARZ OFERTA;

FORMULARZE WYKAZOW PLATNOSCI:

FORMULARZ 2.1. - ZBIORCZY WYKAZ PLATNOSCI,

FORMULARZ 2.1.a - WYKAZ PLATNOSCI BRANZA DROGOWA,
FORMULARZ 2.1.b - WYKAZ PLATNOSCI BRANZA SANITARNA,
FORMULARZ 2.1.c - WYKAZ PLATNOSCI BRANZA ENERGETYCZNA
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OFERTA

(nazwa Wykonawcy/Wykonawcdéw)

GENERALNA DYREKCJA
DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAL W GDANSKU
ul. Subistawa 5
80-354 Gdansk

Nawigzujac do ogloszenia o zamdwieniu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
roboty budowlane:

+WYKONANIE ODCINKA DROGI DOJAZDOWEJ DD11A W CELU ZAPEWNIENIA
POWIAZAN KOMUNIKACYINYCH W OBSZARZE OBJETYM BUDOWA OBWODNICY
KOSCIERZYNY”

My nizej podpisani

(nazwa (firma), doktadny adres Wykonawcy / Wykonawcow)
(w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspdinie podaé nazwy (firmy) i doktadne adresy
wszystkich wspolnikow spétki cywilnej lub cztonkéw konsorcjum)

1. SKLADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie ze Specyfikacjg
Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ).

2. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamdwienia za cene ryczattowa, zgodnie z
zatgczonym do oferty Wykazem Ptatnosci (tabelg wartosci elementéw zryczattowanych):

CENA NETTO: it zt
PODATEK VAT ......... R H zt
CENA BRUTTO: ..iiicrumrariasassasassarassassnsassnnnnsanss zl
CENA BRUTTO StoWNie ZtotyCh: oo e e e aes

Jednoczesnie informujemy, ze:



11.

12,

13.
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- wybor oferty nie bedzie prowadzi¢c do powstania u Zamawiajacego obowigzku
podatkowego *;

- wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego w
odniesieniu do nastepujgcych towarOw Iub USHUQG ..o
ktérych dostawa lub swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania. Wartos$¢ towaru Iub
ustug powodujaca obowigzek podatkowy u zamawiajacego to .......ccccvcviininnnnn. zt netto *.

ZOBOWIAZUIJEMY SIE do wykonania zamodwienia w terminie do dnia 30.11.2016 r.

ZOBOWIAZUJEMY SIE do udzielenia pisemnej gwarancji jakosci dla nizej wymienionych
elementow na okres:

- roboty ziemne (wzmocnienie podtoza, wykonanie nasypow), podbudowy i nawierzchnie -
...... lat,

- pozostate elementy - 2 lata.
AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajacego w SIWZ.

OSWIADCZAMY, ze zapoznalidmy sie z SIWZ oraz wyjaénieniami i zmianami SIWZ
przekazanymi przez Zamawiajacego i uznajemy sie za zwigzanych okres$lonymi w nich
postanowieniami i zasadami postepowania.

JESTESMY zwiazani Ofertg przez czas wskazany w SIWZ.

Na potwierdzenie powyzszego wniesliSmy wadium w wysokosci
FOIMIE e e .

ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami, tj. bez udziatu Podwykonawcéw. */ przy udziale
Podwykonawcow.

OSWIADCZAMY, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1, powotujemy sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust.
2b ustawy Pzp, na zasoby podwykonawcow wskazanych ponizej:

(nazwa (firma) podwykonawcy, na ktérego zasoby powotuje sie wykonawca)

. OSWIADCZAMY, ze sposdb reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawcéw  wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia* dla potrzeb zamédwienia jest nastepujacy:

(Wypetniajg jedynie przedsiebiorcy sktadajgacy wspding oferte - spétki cywilne lub konsorcja)

OSWIADCZAMY, ze informacje i dokumenty zawarte na stronach nrod .............cccvvnea.
(o [ R stanowia tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, co wskazaliSmy w zataczniku ......... i
zastrzegamy, ze nie moga by¢ one udostepniane.

OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie z ISTOTNYMI DLA STRON POSTANOWIENIAMI
UMOWY, okreslonymi w SIWZ i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej Oferty,
do zawarcia umowy zgodnej z Ofertg, na warunkach okreslonych w SIWZ, w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

WSZELKA KORESPONDENCIE w sprawie niniejszego postepowania kierowac nalezy
na ponizszy adres Wykonawcy:

imie i nazwisko:



14.

15.

16.
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Oferte sktadamy na ....... stronach.

ZALACZNIKAMI do Oferty, stanowigcymi jej integralng czes¢, sa:

WRAZ Z OFERTA sktadamy nastepujace oswiadczenia i dokumenty na ....... stronach
(wymagane postanowieniami pkt 8 IDW):

Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu;

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania;

(Piecze¢ i podpis Wykonawcy / Petnomocnika)
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FORMULARZ 2.1.

ZBIORCZY WYKAZ PLATNOSCI

(nazwa Wykonawcy / Wykonawcow)

Skladajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na roboty budowlane ,WYKONANIE ODCINKA DROGI
DOJAZDOWEJ DD11A W CELU ZAPEWNIENIA POWIAZAN KOMUNIKACYIJNYCH W
OBSZARZE OBJETYM BUDOWA OBWODNICY KOSCIERZYNY” os$wiadczamy, ze
oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z ponizszymi cenami:

ZBIORCZY WYKAZ PLATNOSCI

Wartosé (netto)
PLN

L.P. Branza

1, [Roboty Drogowe

2, |(Branza Sanitarna - budowa kanalizacji deszczowej

3, |Branza Energetyczna - budowa zasilania

Cena netto

VAT ... %

Cena brutto

CENA BRUTTO sStoWnie ZhotyCh: oo i e e e e ittt a e raaeeaas

(Pieczel i podpis Wykonawcy / Petnomocnika)
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FORMULARZ 2.1.a

WYKAZ PLATNOSCI - BRANZA DROGOWA

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonym w trybie

przetargu

nieograniczconego na roboty budowlane ,WYKONANIE ODCINKA DROGI

DOJAZDOWE]J DD11A W CELU ZAPEWNIENIA POWIAZAN KOMUNIKACYINYCH W
OBSZARZE OBJETYM BUDOWA OBWODNICY KOSCIERZYNY"” oswiadczamy, ze oferujemy
wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z ponizszymi cenami:

Lp. Numer Wyszczegélnienie Jednostka Cena Wartos¢
Specyfikacji . . . x jedn.
Technicznej elementéw rozliczeniowych Nazwa Tlo§é [PLN] [PLN]

1 2 3 4 5 6 7
01.00.00. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych
- wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie pagorkowatym
1 lub podgorskim oraz wznowienie punktow granicznych pasa drogowego z km 0,622
trwalg stabilizacja
01.02.02 Zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) X X X X
- mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z wywozem 2
2 L m 7837
na odktad grubosci 30 cm
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
02.01.01 Wykonanie wykopow
3 - wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. I-111 z transportem urobku m? 2009
na nasyp
4 02.01.01h | - wzmocnienie podtoza- kolumny wymiany dynamicznej m? 2748
02.03.01 Wykonanie nasypow X X X X
- wykonywanie nasypow mechanicznie z gr. kat. I-11l uzyskanego z 3
5 wykopu m 2009
6 (—jwykonywame nasypow mechanicznie z gr. kat. I-111 uzyskanego z m? 10 990
okopu
RAZEM ROBOTY ZIEMNE
03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X
03.01.04 Przepusty z rur GRP X X
- wykonanie przepustow z rur GRP o $rednicy 800mm m 12,7
8 - wykonanie wykopu m?® 5
- ulozenie geotkaniny separacyjno - filtracyjnej 120x120 kN m? 47

10 - wykonanie fundamentéw zwirowo - piaskowych m® 16

11 - wykonanie zasypek zwirowo - piaskowych m?® 26

12 - umocnienie wlotow 1 wylotow kostka betonowa m? 13

RAZEM ODWODNIENIE
04.00.00 | PODBUDOWY X X
04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych X X
13 - oczyszczenie warstw bitumicznych m? 3753
14 - 0czyszczenie warstw niebitumicznych m? 4532
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15 - skropienie warstw bitumicznych - emulsjg asfaltowa m? 3753
16 - skropienie warstw niebitumicznych - emulsja asfaltowa m? 4532
04.04.02 Warstyva ulepszonego podioza, podbudowa i nawierzchnia z mieszanki X X X X
niezwigzanej
17 - wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31.5; m? 439
CBR> 80%; C90/3 - grubos¢ 16 cm
18 - wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiazanej z kruszywa 0/31.5; m? 4072
CBR> 80%; C90/3 - grubo$¢ 20 cm
- wykonanie umocnienia pobocza z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 z 2
19 destruktu - grubos¢ 15cm m 1640
04.05.01 Podbu.dowa,.ulepszf)ne Pod%oi;, warstwa mrozoochronna i wzmocnienie X X X X
podtoza z mieszanki zwigzanej cementem
- wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki zwiagzanej cementem C3/4 2
20 o m 460
- grubos¢ 15 cm
21 - wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem m2 5166
C1.5/2 - grubos¢ 12 cm
- wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem 2
22 o m 590
C1.5/2 - grubo$¢ 15 cm
RAZEM PODBUDOWY
05.00.00 | NAWIERZCHNIE
05.03.05¢ Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna
23 - vyykonanle nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 warstwa m? 3638
$cieralna , gr. 4 cm
05.03.05a | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiazaca X X X
24 - \(vykonanle nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 - warstwa m2 3753
wigzaca, gr. 4cm
RAZEM NAWIERZCHNIE
06.00.00 | ROBOTY WYKONCZENIOWE
06.01.01 Umocnienie skarp, rowow, $ciekow
- humusowanie skarp warstwa ziemi ro$linnej grub. 10cm wraz z 2
25 o . L m 783
obsieniem mieszanka traw niskich
26 - umocnienia dna rowu przez darniowanie na pask m? 77
27 - umocnienie rowu ptytami betonowymi korytkowymi m? 28
28 - umocnienie geomembrang rowu otwartego szczelnego m? 126
RAZEM ROBOTY WYKONCZENIOWE
08.00.00 |ELEMENTY ULIC X X X X
08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementow betonowych
- wykonanie $cieku drogowego trojkatnego (wg KPED k. 01.06) na
29 podsypce kruszywowo - cementowej 4:1, gr. Scm i na tawie betonowej z m 185
betonu C12/15
RAZEM ELEMENTY ULIC
RAZEM
NETTO

(Piecze¢ i podpis Wykonawcy / Petnomocnika)
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FORMULARZ 2.1.b

WYKAZ PLATNOSCI- BRANZA SANITARNA

(piecze¢ Wykonawcy / Wykonawcdw)

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na roboty budowlane ,WYKONANIE ODCINKA DROGI
DOJAZDOWE] DD11A W CELU ZAPEWNIENIA POWIAZAN KOMUNIKACYJIJNYCH W
OBSZARZE OBJETYM BUDOWA OBWODNICY KOSCIERZYNY” o$wiadczamy, ze oferujemy
wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z ponizszymi cenami:

Numer Wyszczegélnienie Jednostka Cena Warto$¢
LP.| Specyfik. elementow i
T:ch::icz. rozliczeniowych nazwa | ilose [JSER‘.] [PLN]
1 2 3 4 5 6 7
D-03.02.01 | Kanalizacja deszczowa X X X X

1 -budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 m 17,9

2 -budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 m 203,0

3 -budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 400 m 89,8

4 -budowa kanalizacji tlocznej z rur PE 315 m 165,5

5 -montaz studzienki $ciekowej Dn 500 z osadnikiem 1 m kpl 5

6 -montaz studzienki kanalizacyjnej Dn 1200 kpl 6

7 -montaz studzienki kanalizacyjnej Dn 1200 z osadnikiem 0.5m kpl 8

8 -montaz studzienki z osadnikiem przy wlocie Dn 1200 kpl 1

9 -montaz studzienki rozpreznej Dn 1200 kpl 1

10 -montaz osadnika na wlocie do studni wpadowej (KPED kpl 1

01.14)

11 -montaz pompowni $ciekow kpl 1

12 -montaz wylotu Dn300 kpl 2

13 -montaz wylotu Dn400 kpl 1

RAZEM NETTO

(Piecze¢ i podpis Wykonawcy / Petnomocnika)
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FORMULARZ 2.1.c

WYKAZ PLATNOSCI - BRANZA ENERGETYCZNA

(piecze¢ Wykonawcy / Wykonawcdw)

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na roboty budowlane ,WYKONANIE ODCINKA DROGI
DOJAZDOWE] DD11A W CELU ZAPEWNIENIA POWIAZAN KOMUNIKACYINYCH W
OBSZARZE OBJETYM BUDOWA OBWODNICY KOSCIERZYNY” o$wiadczamy, ze oferujemy
wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z ponizszymi cenami:

Jednostka Cena Wartos$é
Lp Numer Wyszczegélnienie elementu Tednostk
U STWiORB rozliczeniowego 7 ednostkowa
g Nazwa | Ilo§é [PLN] [PLN]

1 2 3 4 5 6 7

D.01.03.02 Budowa zasilania X X X X

montaz kabla YAKY
1 AX70mm2 m 206
2 montaz RHDPEp 110 m 54
3 montaz RHDPEk 110 m 2
RAZEM NETTO

(Pieczec i podpis Wykonawcy / Petnomocnika)
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ROZDZIAL 3. FORMULARZE DOTYCZACE SPELNIANIA PRZEZ
WYKONAWCOW WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

FORMULARZ 3.1.1. Oswiadczenie Wykonawcy o spetnianiu  warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;

FORMULARZ 3.1.2. Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
z postepowania w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp;

FORMULARZ 3.1.2.a) Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
w okolicznosciach o ktérych mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp - w
odniesieniu do podmiotdw na zasobach ktorych Wykonawca polega
wykazujac spetnianie warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, a ktore to podmioty bedq braty udziat w realizacji czesci
zamoéwienia;

FORMULARZ 3.1.3. Informacja o przynaleznosci do grupy kapitatowej / o braku
przynaleznosci do grupy kapitatowej;

FORMULARZ 3.2. Wykaz wykonanych robot budowlanych - ,,Wiedza i doswiadczenie”;

FORMULARZ 3.3. Wykaz oséb, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia -
,Potencjat kadrowy”;

FORMULARZ 3.4. Wzér zobowigzania do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych
zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia.
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FORMULARZ 3.1.1.

OSWIADCZENIE
o spefnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

(nazwa Wykonawcy/Wykonawcdw)

Skitadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego:

»WYKONANIE ODCINKA DROGI DOJAZDOWEJ DD11A W CELU ZAPEWNIENIA
POWIAZAN KOMUNIKACYINYCH W OBSZARZE OBJETYM BUDOWA OBWODNICY
KOSCIERZYNY”

oswiadczamy, ze spetniamy warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp.

(podpis Wykonawcy / Petnomocnika)

*L UWAGA: W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, niniejsze ,,O$wiadczenie o
spetnianiu warunkoéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp”, powinno by¢ ztozone w

imieniu wszystkich Wykonawcdéw.

! Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych — do usuniecia przez Wykonawce
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FORMULARZ 3.1.2.

OSWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postepowania w
okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp

(nazwa Wykonawcy)

Skladajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamédwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego:

~WYKONANIE ODCINKA DROGI DOJAZDOWEJ DD11A W CELU ZAPEWNIENIA
POWIAZAN KOMUNIKACYINYCH W OBSZARZE OBJETYM BUDOWA OBWODNICY
KOSCIERZYNY”

w imieniu Wykonawcy:

oswiadczam, 2ze brak jest podstaw do wykluczenia nas 2z postepowania
w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

(podpis Wykonawcy / Petnomocnika)

*2 UWAGA: niniejsze ,,Oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania w okolicznosciach, o ktérych
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp” skiada kazdy z Wykonawcéw wspdinie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia.

% Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych — do usuniecia przez Wykonawce
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FORMULARZ 3.1.2.a)

OSWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia w okolicznosciach
o ktérych mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp -
w odniesieniu do podmiotow na =zasobach ktorych
(Nazwa podmiotu trzeciego, na zasobach | Wykonawca polega wykazujac spetnianie warunkéw, o

ktérego polega Wykonawca) ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a ktore to
podmioty bedg braty udziat w realizacji czesci zamdwienia

Oddajac do dyspozycji Wykonawcy ubiegajacego sie o udzielenie zaméwienia,
niezbedne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia pod
nazwa:

~WYKONANIE ODCINKA DROGI DOJAZDOWEJ DD11A W CELU ZAPEWNIENIA
POWIAZAN KOMUNIKACYINYCH W OBSZARZE OBJETYM BUDOWA OBWODNICY
KOSCIERZYNY"

oswiadczam, ze w odniesieniu do

. (nazwa podmiotu)

brak jest podstaw do wykluczenia w okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp.

(podpis Przedstawiciela/Petnomocnika
,podmiotu trzeciego”)

*3 UWAGA: niniejsze ,O$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania w okolicznosciach o ktdrych
mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp” skfada kazdy podmiot na zasobach ktérego Wykonawca polega wykazujac
spetnianie warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a ktére to podmioty bedq braty udziat w
realizacji czesci zamdwienia.

Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych — do usunigcia przez osobg wypetniajaca
o$wiadczenie
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FORMULARZ 3.1.3.

INFORMACJA

o przynaleznosci do grupy kapitalowej /
o braku przynaleznosci do grupy kapitatowej

(nazwa Wykonawcy)

Skitadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamédwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego:

~WYKONANIE ODCINKA DROGI DOJAZDOWEJ DD11A W CELU ZAPEWNIENIA
POWIAZAN KOMUNIKACYINYCH W OBSZARZE OBJETYM BUDOWA OBWODNICY
KOSCIERZYNY”

w imieniu Wykonawcy:

Zgodnie z art. 26 ust. 2d. ustawy Pzp, o$wiadczam, ze reprezentowany przez nas podmiot:
1. nie nalezy do grupy kapitatowej, o ktérej mowa w 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp *°;

2. nalezy do grupy kapitatowej, w zwigzku z powyzszym przedktadamy liste podmiotéw
nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
Pzp.*>

L.p. Nazwa podmiotu Adres

(podpis Wykonawcy / Petnomocnika)

*UWAGA: niniejsza ,Informacje o przynaleznosci do grupy kapitatowej o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy
Pzp.” sktada kazdy z Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia.

FORMULARZ 3.2.

4 Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych - do usunigcia przez Wykonawce
5 - niepotrzebne skredli¢
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WIEDZA I DOSWIADCZENIE

(nazwa Wykonawcy/Wykonawcdow)

Skladajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego ,WYKONANIE ODCINKA DROGI DOJAZDOWEJ DD11A W
CELU ZAPEWNIENIA POWIAZAN KOMUNIKACYIJINYCH W OBSZARZE OBJETYM
BUDOWA OBWODNICY KOSCIERZYNY” przedktadamy wykaz wykonanych
(zakonczonych) robét budowlanych w celu oceny spetniania przez Wykonawce warunkow, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz zweryfikowania zdolnosci Wykonawcy do
nalezytego wykonania udzielanego zamodwienia, i ktérych opis zostat zamieszczony w punkcie
7.2.2) IDW:

Data

Nazwa wystawienia

‘?Q:)kdon':?:x‘)/ Nazwa i adres Charakterystyka zaméwienia. / Informacje Swiadectwa

Poz. wykazujacego Zanz1IaW|a:|]a_cego potwu_erdza]qce sp:in;eglg V\;:E;I)I“L’\I’nku P;::gslt(::)am/
spetnianie / Zlecajacego opisanego w pkt 7.2.2) odbioru robét /
warunku réwnowaznego

dokumentu

1 2 3 4 =]
UWAGA:

1) Wartosci podane w dokumentach potwierdzajacych spetnienie warunku w walutach innych niz wskazane przez
Zamawiajacego nalezy przeliczyé wg S$redniego kursu NBP na dziedh wystawienia Swiadectwa Przejecia (dla
Kontraktéw realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dziern podpisania Protokotu odbioru robdt Ilub
réwnowaznego dokumentu (w przypadku zamdwier, w ktérych nie wystawia sie Swiadectwa Przejecia), podajac w
kolumnie 4 ten dzien i kurs.

2) W przypadku, gdy Wykonawca wykazujac spetnianie warunku polega na wiedzy i doswiadczeniu innych podmiotow,
na zasadach okreSlonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowigzany jest udowodnié, iz bedzie dysponowat tymi
zasobami w trakcie realizacji zamdwienia, w szczegdlnosci przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowigzanie tych
podmiotéw do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobdéw na potrzeby wykonywania zamdwienia, o
ktérych mowa w pkt. 8.2 i 8.2.1 IDW.

Zataczamy dowody dotyczace najwazniejszych roboét okreslajace, czy roboty te zostaly
wykonane w spos6b nalezyty oraz wskazujace, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

(podpis Wykonawcy / Petnomocnika)
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(nazwa Wykonawcy / nazwy Wykonawcow)

FORMULARZ 3.3.

POTENCIAL KADROWY -

OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zamédwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego ,WYKONANIE ODCINKA DROGI DOJAZDOWE] DD11A W CELU
ZAPEWNIENIA POWIAZAN KOMUNIKACYINYCH W OBSZARZE OBJETYM BUDOWA

OBWODNICY KOSCIERZYNY”

przedkladamy wykaz osob,

ktore beda uczestniczyc

w wykonywaniu zamowienia, celem oceny spefniania opisanego przez Zamawiajgcego warunku
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia:

Poz. Funkcja

Wymagania
dla danej funkcji

Nazwisko
iimie

Doswiadczenie potwierdzajace
spelnianie wymagan

Podstawa
dysponowania

1 2

3

4

5

6

(Wpisaé¢ wymaganie
okreslone w IDW)

(Wpisa¢ wymaganie
okreslone w IDW)

(Wpisaé¢ wymaganie
okreslone w IDW)

UWAGA:

1) Wartosci podane w dokumentach potwierdzajacych spetnienie warunku w walucie innej niz wskazana przez
Zamawiajgcego, nalezy przeliczy¢ wg Sredniego kursu NBP na dzien zawarcia Umowy/-6w na realizacje
zadania/zadan wykazanego/wykazanych w ramach warunku "potencjat kadrowy", podajac ten dzien i kurs.

2) W przypadku, gdy Wykonawca wykazujgc spetnianie warunku polega na osobach zdolnych do wykonania
zamowienia innych podmiotéw, na zasadach okreSlonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowigzany jest
udowodnic, iz bedzie dysponowat tymi zasobami w trakcie realizacji zamdwienia, w szczegdlnosci przedstawiajgc w
tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw na
potrzeby wykonywaniu zamdwienia oraz dokumenty, o ktérych mowa w pkt 8.2 i 8.2.1 IDW.

(podpis Wykonawcy / Petnomocnika)
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FORMULARZ 3.4.

wzOR ZOBOWIAZANIA PODMIOTU TRZECIEGO
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych
zasobow na potrzeby wykonania zamoéwienia

(nazwa podmiotu oddajacego potencjat)

UWAGA:
Zamiast niniejszego Formularza mozna przedstawi¢ inne dokumenty, w szczegdlnosci:

1. pisemne zobowigzanie podmiotu, o ktérym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp
2. dokumenty dotyczgce:
a) zakresu dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu
zamaowienia,
c) charakteru stosunku, jaki bedzie tgczyt Wykonawce z innym podmiotem,
d) =zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamadwienia.

Ja:

(imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (wtasciciel,
prezes zarzgdu, cztonek zarzgdu, prokurent, upetnomocniony reprezentant itp.*))

Dzialajac w imieniu i na rzecz:

(nazwa Podmiotu)

Zobowigzuje sie do oddania nw. zasobdw na potrzeby wykonania zamodwienia:

(okreslenie zasobu - wiedza i doswiadczenie, osoby zdolne do wykonania zamdwienia)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)

w trakcie wykonywania zamoéwienia pod nazwa;:

numer sprawy

Oswiadczam, iz:

a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

b) sposdb wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobéw bedzie nastepujacy:

¢) charakter stosunku faczacego mnie z Wykonawcg bedzie nastepujacy:

d) zakres mojego udziatu przy wykonywaniu zamdwienia bedzie nastepujacy:
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e) okres mojego udziatu przy wykonywaniu zamowienia bedzie nastepujacy:

Oswiadczam, ze jestem swiadomy, iz w przypadku szkody Zamawiajacego powstatej
wskutek nieudostepnienia ww. zasob6éw odpowiadam wobec Zamawiajacego
solidarnie z ww. Wykonawca. Moja odpowiedzialnos¢ wygasa jezeli nieudostepnienie
przedmiotowych zasobéw nastapito na skutek okolicznosci, za ktére nie ponosze
winy.

dnia __ roku

(podpis Podmiotu/ osoby upowaznionej do reprezentacji Podmiotu)

* Zamawiajgcy wymaga ztozenia w celach informacyjnych stosownych petnomocnictw lub
dokumentu rejestrowego, z ktorego wynikaé bedzie sposéb reprezentacji Podmiotu.
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ROZDZIAL 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamédwienia jest wykonanie robét budowlanych

+WYKONANIE ODCINKA DROGI DOJAZDOWE] DD11A W CELU ZAPEWNIENIA
POWIAZAN KOMUNIKACYINYCH W OBSZARZE OBJETYM BUDOWA OBWODNICY
KOSCIERZYNY”

Wartos¢ szacunkowa w/w zamowienia (netto) nie przekracza wyrazonej w ztotych
rownowartosci kwoty 5 225 000 euro.

2. Opis przedmiotu zamoéwienia stanowi:
- DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA pn.: ,Budowa drogi dojazdowej DD 11A” w skiad ktérej
wchodza:
a) Projekt wykonawczy: branza drogowa, branza sanitarna, branza energetyczna
b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
ktére znajdujg sie w oddzielnym opracowaniu — teczce.

3. Roboty budowlane prowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego,
a w szczegolnosci z wymogami ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm.).

4. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ udzial w trakcie realizacji robét
nastepujacych osdb:

a) Kierownika robét branzy drogowej - minimum

b) Kierownika robot branzy energetycznej -minimum 1 osoba,
c) Kierownika robo6t branzy sanitarnej - minimum 1 osoba.

5. Zamawiajacy zlecit konsorcjum firm:
Strabag Sp. z .0.0, 05-800 Pruszkow, ul. Parzniewska 10 - Lider Konsorcjum,
Strabag Infrastruktura Potudnie Sp. z o0.0., 52-20 Wroctaw, ul. Lipowa 5a - Partnher
Konsorcjum,
zaprojektowanie i wykonanie ,Budowa obwodnicy m. Koscierzyna w ciggu DK nr 20
Stargard Szczecinski - Gdynia”
Po zaprojektowaniu i ztozeniu wymaganych dokumentéw we wilasciwym organie,
Zamawiajacy uzyskat decyzje z dnia 19.10.2015r. nr WI-II.7820.3.16.2014.MM, zwang
dalej ZRID, zezwalajacg na Realizacje Inwestycji Drogowej ,Budowa Obwodnicy m.
Koscierzyna w ciggu DK Nr 20 Stargard Szczecinski - Gdynia”.
Budowa drogi DD11A bedzie realizowana na podstawie zapiséw w/w decyzji ZRID, ale nie
stanowi zobowigzania umownego Konsorcjum.
W dniu 21.10.2015r. przekazano w/w konsorcjum firm Teren budowy i w dniu
26.10.2015r. rozpoczeto roboty budowlane. Roboty objete niniejszym OPZ bedg
realizowane na Terenie budowy ,Budowy Obwodnicy m. Koscierzyna w ciggu DK Nr 20
Stargard Szczecinski — Gdynia.

6. Funkcje Kierownika Budowy petni¢ bedzie Kierownik Budowy dla realizacji inwestycji:
~Budowa Obwodnicy m. Koscierzyna w ciggu DK nr 20 Stargard Szczecinski - Gdynia”, ze
wzgledu na otrzymang decyzje ZRID nr WI-II.7820.3.16.2014.MM z dnia 19.10.2015 r.,
ktéra obejmuje w swoim zakresie budowe drogi DD11 A.

7. Ze wzgledu na fakt, ze planowana trasa robét drogi DD11 A znajduje sie w planie drdg
technologicznych inwestycji: ,Budowa Obwodnicy m. Koscierzyna w ciggu DK nr 20
Stargard Szczecinski - Gdynia”, Wykonawca robot musi uzgodni¢ Harmonogram swoich prac
z Wykonawca Gtownym.

8. Nieczynne wysypisko $mieci w zakresie niezbednym dla budowy korpusu obwodnicy
Koscierzyny, zlokalizowane w sasiedztwie drogi DD11 A zostato odgazowane. Jednakze
Zamawiajacy informuje, ze moze powstac¢ konieczno$¢ odgazowania terendow przylegtych do
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obwodnicy na potrzeby budowy drogi DD11A.0Okreslenie Inzynier/Inspektor pojawiajace sie
w SIWZ (m.in. w elementach opisu zaméwienia - OST i SST oraz we wzorze umowy)
dotycza tej samej osoby tj. przedstawiciela Zamawiajacego.

Ptatnikiem przedmiotowego zamoéwienia (podmiotem przejmujacym dlug pieniezny w
rozumieniu art. 519 Kodeksu Cywilnego) jest Gmina Miejska Koscierzyna, ul. 3 Maja 9A,
83-400 Koscierzyna.
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ROZDZIAL 5. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR ......coveeene /2016
(Nr umowy nadany zostanie przez GDDKiIA O/Gdarsk.

Zawarta w dniu ........ceeeeen. 2016 roku w Gdansku - Oliwie pomiedzy:
(Strony uzgodnig date podpisania umowy)

Skarbem Panstwa - Generalnym Dyrektorem Drog Krajowych i Autostrad,
w imieniu ktérego dziatajg na podstawie petnomocnictwa:
T

ODDZIALU GENERALNEJ DYREKCJI DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W GDANSKU
80 - 354 Gdansk - Oliwa, ul. Subistawa 5
(REGON 017511575-00043, NIP 584 24 56 536)

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”,

.................................. z siedzibg w .............., adres .............., wpisang do rejestru
przedsiebiorstwa prowadzonego przez Sad Rejonowy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr
KRS .....vvvnenn. , NIP.............. , REGON .............. , 0 kapitale zaktadowym .............. PLN*

zwanym dalej ,Wykonawcq” reprezentowanym przez:

Podstawg zawarcia niniejszej umowy jest przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej
zamowienia nie przekraczajacej wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty 5 225 000 euro.

g1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane

~WYKONANIE ODCINKA DROGI DOJAZDOWEJ DD11A W CELU ZAPEWNIENIA
POWIAZAN KOMUNIKACYIJNYCH W OBSZARZE OBJETYM BUDOWA
OBWODNICY KOSCIERZYNY"”

w zakresie szczegdotowo okreslonym w ofercie Wykonawcy, w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamdwienia (SIWZ) i Opisie Przedmiotu Zamdwienia w tym Dokumentacji
Projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych -
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne(SST) w tym D-M.00.00.00 - Wymagania Ogdlne
(OST).

2. Wykonawca uznaje, ze dokumentacja, o ktorej mowa wyzej jest kompletna z punktu
widzenia celu, jakiemu ma stuzyc¢.

§2
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdow dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty dostarczane przez Wykonawce powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre$lonym w ustawie
Prawo Budowlane, wymaganiom SIWZ, w tym OST i SST oraz wymaganiom ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z 2004 r.).

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest

okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw dane potwierdzajace spetnienie wymagan, o
ktérych mowa w ust. 2.
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Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatdw przez siebie dostarczanych,
uzyska¢ od Inspektora nadzoru zatwierdzenie zastosowania tych materiatow przedktadajac
probki oraz okazujac dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane i Opisem przedmiotu
zamowienia.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdét zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatow i robot okreslonymi w OST i w SST.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia wiasciwych parametrow technicznych mieszanki
mineralno - asfaltowej uzytej do realizacji robdt, Wykonawca przed rozpoczeciem robot
uzyska akceptacje Zamawiajacego dotyczaca lokalizacji wytwdrni masy mineralno -
asfaltowej, z ktérej pochodzita bedzie wbudowana mieszanka.

Ewentualne materiaty z rozbidrki stanowig wtasno$¢ Gtownego Wykonawcy i Wykonawca
przetransportuje je do jego siedziby w ramach ustalonego w § 5 ust. 1 wynagrodzenia.
Pozostate materiaty z rozbiérki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21).

§3

TERMIN REALIZACII UMOWY
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt bedacych przedmiotem umowy do dnia
30 listopada 2016 r.
Wykonawca zobowigzany jest do rozliczenia finansowego budowy w terminie do 60 dni od
dnia 30 listopada 2016 r.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przekazania Zamawiajagcemu elaboratu
powykonawczego najpdzniej w terminie 3 dni przed dniem odbioru koncowego.
Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego
w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

8§4

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMOWIENIA
Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Ze wzgledu na fakt, ze planowana trasa robdt drogi DD11 A znajduje sie w planie drég
technologicznych inwestycji: ,Budowa Obwodnicy m. Kos$cierzyna w ciaggu DK nr 20
Stargard Szczecinski - Gdynia”, Wykonawca musi uzgodni¢ Harmonogram swoich prac z
Wykonawcg Gtdwnym ww. inwestycji.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia harmonogram,
o ktérym mowa w ust. 1 i 2 w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przedfozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia uaktualniony
harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni od daty wprowadzenia przez
Zamawiajacego zmian, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
Zamawiajacy zatwierdzi uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa
w ust. 4 w ciggu 7 dni od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

§5
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w 8§ 1 strony ustalajg
zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote:

cena umowna nNetto: i zt,
podatek VAT .... %00 i zt,
cena umowna brutto ... zt.
Cena umowna brutto stoWnie: ..o e ztotych.

W przypadku ustawowej zmiany procentowej stawki podatku od towardw i ustug w trakcie
trwania umowy zmianie ulega odpowiednia cze$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
Wykazane przez Wykonawce w Wykazach ptatnosci ceny jednostkowe netto obowigzujg
w okresie trwania umowy i nie beda podlegaty zmianom.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje
wszelkie koszty niezbedne do prawidtowego wykonania zobowigzan Wykonawcy.

Ceny okreslone przez Wykonawce uwzgledniaja wszystkie koszty, jakie Wykonawca ponosi
z tytutu realizacji przedmiotu umowy.
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§6
ROZLICZENIA I PLATNOSCI

Zaptata wynagrodzenia nastgpi po zakoniczeniu wszystkich prac i dokonaniu koncowego
odbioru robot. Ptatno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w roku 2017.
Ustala sie termin rozliczenia finansowego budowy do 60 dni od dnia 30.11.2016.
Ptatnikiem wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 bedzie Gmina Miejska Koscierzyna,
ul. 3 Maja 9A, 83-400 Koscierzyna, NIP 591-15-66-370.
Naleznosci z tytutu faktur VAT ptatne bedg przez Gmine Miejskq Koscierzyna przelewem na
konto Wykonawcy na rachunek bankowy nr ... prowadzony przez
.................................... w terminie 30 dni od daty doreczenia faktury VAT Gminie
Miejskiej w Koscierzynie na adres ul. 3 Maja 9A.
Zmiana rachunku bankowego nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
Pismo informujgce Zamawiajacego i Platnika o kazdorazowej zmianie rachunku
bankowego, na ktére ma by¢ dokonywana ptatnosc z tytutu niniejszej umowy powinno by¢
podpisane przez osoby prawnie umocowane do skfadania oswiadczen w imieniu
Wykonawcy. Do pisma powinny by¢ zataczone stosowne dowody uwierzytelniajace
umocowanie oraz dokonane zmiany.

§7
ZMIANY ZAKRESU ROBOT I ZMIANY DO UMOWY

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej

umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:

a) wykonanie robo6t uwzglednionych w Dokumentacji Projektowej, a nie wyszczegdlnionych
w Wykazach Ptatnosci,

b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji
Projektowej,

c) zwiekszenie lub zmniejszenie ilosci robot objetych w Wykazach Ptatnosci,

d) pominiecie jakichkolwiek robot,

e) wykonanie nieprzewidzianych robét, niezbednych do zakonczenia przedmiotu umowy,

f) dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robdt, okreslonej uaktualnionym
harmonogramem rzeczowo - finansowym.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg

w jakiejkolwiek  mierze umowy, ale skutki tych polecen moga stanowié

- na uzasadniony wniosek Wykonawcy - ewentualng zmiane terminu zakonczenia robédt, o

ktérym mowa w § 3 ust. 1. Skutki powyzszych zmian nie mogg stanowi¢ podstawy do

zmiany wysokosci ryczattowego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez pisemnego polecenia Zamawiajgcego.

Zmiany wynikajace z polecen, o ktérych mowa w ust. 1, muszg by¢ uwzglednione przez

Wykonawce w uaktualnionym  harmonogramie rzeczowo - finansowym  zgodnie

z postanowieniami § 4 niniejszej umowy.

Zmiany Umowy dopuszczone bedg w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp

(w tym art. 144 ust.1) wytqcznie za zgodg Stron, w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci. Zamawiajacy przewiduje, iz zmiany bedg mogty nastgpi¢ w nastepujacych

przypadkach:

a) z powodu zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej;

b) z powodu istotnych brakéw lub btedow w dokumentacji projektowej, réwniez tych
polegajacych na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa;

c) jezeli nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie
majacym wptyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub $wiadczenia jednej lub obu
Stron;

d) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan uzytych
w umowie, ktérych nie bedzie mozna usuna¢ w inny sposdb, a zmiana tresci umowy
bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie umowy w
celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez Strony;

e) koniecznos$ci wprowadzenia zmian w przebiegu realizacji poszczegolnych elementow
zamoéwienia poprzez przesuniecie w czasie, uszczegdtowienie lub inng zmiane zakresu,
ktéore beda spowodowane obiektywnymi czynnikami, niezaleznymi od Wykonawcy,
uniemozliwiajgcymi realizacje umowy w sposdb pierwotny;

f) wydiuzenia terminu zakonczenia realizacji umowy, jezeli ze wzgledu na koniecznosé
wykonania robot dodatkowych niemozliwych wczesniej do przewidzenia (realizowanych
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odrebng umowg zgodnie z art. 67 ust.l pkt 5 ustawy Pzp), niemozliwe bedzie
dotrzymanie terminu zakonczenia realizacji robét budowlanych podstawowych
okreslonego w niniejszej umowie;

g) wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji umowy, jezeli ze wzgledu na koniecznosc
zwiekszenia zakresow rzeczowych elementéw robdt ujetych w Wykazie Ptatnosci
(popartych pisemnym uzasadnieniem Inspektora nadzoru i zaakceptowanych przez
Zamawiajacego), niemozliwe bedzie dotrzymanie terminu zakonczenia realizacji robot
budowlanych okreslonego w niniejszej umowie;

h) skrocenia terminu zakonczenia realizacji umowy, jezeli ze wzgledu na koniecznos¢
wprowadzenia zmian do technologii robét lub wprowadzenia robot zamiennych lub
rezygnacji z wykonania niektéorych elementdw robot (popartych pisemnym
uzasadnieniem Inspektora nadzoru i zaakceptowanych przez Zamawiajacego) mozliwe
bedzie skrocenie terminu zakonczenia realizacji robdot budowlanych okreslonego w
niniejszej umowie;

i) zmiany terminu wykonania przedmiotu wskutek zaistnienia - innych niz wskazane wyzej
- okolicznosci wynikajacych z postanowien w § 7 ust.1 niniejszej umowy;

j) odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunkéw podpowierzchniowych
utrudniajacych lub uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu zamowienia w
umowionym terminie;

k) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku odnalezienia na terenie
budowy niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére uniemozliwig prowadzenie robdt;

I) z powodu zaistnienia po zawarciu umowy przypadku ,sity wyzszej”, przez ktérg rozumiec
sie bedzie zdarzenie zewnetrzne wobec tgczacej Strony wiezi prawnej o charakterze
niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogty przewidzie¢, i ktéremu nie mogty
zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci i zaistnienia koniecznosci wydtuzenia
terminu zakonczenia realizacji umowy na skutek zaistnienia ,sity wyzszej”. Za ,site
wyzszg”, warunkujacg zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz,
pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne. O interpretacji
zdarzenia ,sity wyzszej” i ewentualnym uznaniu przedtuzenia terminu wykonania robot z
tego powodu, bedzie decydowat Zamawiajacy w trakcie realizacji robdt, po ztozeniu
pisemnego wniosku Wykonawcy.

6. O wystgpieniu okolicznosci mogacych wptynaé¢ na zmiane terminéw Wykonawca powinien

poinformowac¢ Zamawiajacego pisemnie.

7. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu za posrednictwem

1.

Inzyniera pisemng propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta

- przyspieszy ukonczenie,

- zmniejszy Zamawiajacemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji Robdt,

- poprawi Zamawiajacemu sprawnos$¢ lub wartos¢ ukonczonych Robét, lub

- w inny sposob dostarczy Zamawiajacemu pozytku.

Propozycja ta bedzie sporzadzona na koszt Wykonawcy i bedzie zawierac:

(a) opis proponowanej pracy do wykonania i harmonogram jej wykonania,

(b) propozycje Wykonawcy dotyczacq jakichkolwiek koniecznych  modyfikacji w
harmonogramie, oraz

(c) propozycje Wykonawcy dotyczacg wyceny zmiany w robotach.

§8
OBOWIAZKI STRON

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania
Umowy,

b) przeprowadzenie odbioru koncowego robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) przed przystgpieniem do wykonywania robdt bitumicznych Wykonawca musi posiadac
zatwierdzone przez Zamawiajacego recepty laboratoryjne na mieszanki mineralno -
asfaltowe,

b) protokolarne przejecie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

c) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

d) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,
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wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o wymagania okre$lone w SST oraz D-M-
00.00.00 Wymagania ogdilne, zgodnie z zatwierdzonym na etapie przekazania terenu
budowy harmonogramem robot,

zorganizowanie i prowadzenie budowy w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami
bhp, planem bioz oraz zapewnienie warunkéw p.poz. okreslonych w przepisach
szczegbtowych oraz poleceniami Kierownika budowy,

kontrola jakosci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami SST oraz D-M-00.00.00
Wymagania ogdine,

realizacja zalecen Zamawiajacego (Inspektora nadzoru),

wykonanie robot tymczasowych (w tym zabezpieczajacych), ktore beda potrzebne
podczas wykonywania robdt podstawowych,

oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych maja by¢ prowadzone roboty
podstawowe,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu robét, a w szczegolnosci:

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg;

- protokoty badan i sprawdzen;

- protokoty technicznych odbioréw;

— niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci;

- o$wiadczenia kierownika budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2) lit. ,a”, ,b”

ustawy Prawo budowlane.
zapewnienie, na czas trwania robdt, kierownictwa: kierownikdw robét oraz innych oséb
- wskazanych przez Wykonawce, a w przypadku koniecznosci zmiany ktérejkolwiek
osoby - uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiajacym,
utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robdt czystego i nadajacego sie do uzytkowania,
informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru robdt zanikajacych i uzyskanie pisemnej
zgody Zamawiajacego (odbiér dokonany przez Inspektora nadzoru). Jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych terminach Inspektora nadzoru, zobowigzany jest odkryc¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdét, a nastepnie przywrécicé
roboty do stanu poprzedniego, na swéj koszt,
informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyngcé na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robét,
niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,
zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy,
strzezenie mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu,
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci, uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego w miejscu robdot badz majatku Zamawiajacego - naprawienia ich
i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swéj koszt,
udostepnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajgcego w
czasie realizacji przedmiotu umowy,
(Zapis § 8 ust. 2 lit. ,t” dotyczy ewentualnych Wykonawcéw innych robot, ktére
mogtyby zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie w terminie
prowadzenia robdét objetych niniejszym zamdwieniem, np. robdt polegajacych na
budowie zjazdow objetych inng dokumentacjg projektowgq, ktérych koniecznos¢ budowy
wynikta juz po zakonczeniu prac projektowych niniejszego zamdwienia. Wykonawcy
innych robot musieliby dziata¢ w porozumieniu z Zamawiajgcym oraz Wykonawcg robét
niniejszego zamowienia, wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.)
opracowanie indywidualnych projektédw organizacji ruchu wedtug wskazan
Zamawiajgcego, jesli wymaga tego sytuacja na drodze w terminie przed przekazaniem
placu budowy; o koniecznosci wykonania indywidualnego projektu organizacji ruchu
decyduje Zamawiajacy,
wykonanie oznakowania robot zgodnie z projektem, o ktérym mowa w ppkt ,u”,
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w) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za poprawny stan techniczny oznakowania
robét oraz powinien spetnia¢ wszystkie uwarunkowania okreslone w SST oraz D-M-
00.00.00 Wymagania ogdine,

x) Wykonawca na swoéj koszt zapewni dojazdy na teren budowy,

y) Wykonawca odpowiada za organizacje ruchu w obrebie budowy i zapewni staly dostep
do wszystkich posesji wzdtuz robdt.

8§9
REALIZACJA ROBOT.
AKCEPTACJA ZMIAN W REALIZACJI ROBOT.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania, na zadanie Zamawiajacego, jakosci wbudowanych materiatéw
i wykonywanych robét, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.
Badania, o ktorych mowa w ust. 1, bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami
personel wskazany przez Wykonawce w Formularzu 3.3 POTENCJAt KADROWY, ztozonym
wraz ofertg Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z o0sob, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych osob beda co najmniej takie jak wymagane w SIWZ w Rozdziale 1 Instrukcja
dla Wykonawcéw w pkt 7.2.3.b) ,Potencjat kadrowy”.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4,
nie poézniej niz 7 dni przed planowanym wykorzystaniem do kierowania budowg
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca
z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych o0séb niz
wskazane w Formularzu 3.3 POTENCJAt KADROWY ztozonym wraz z ofertg Wykonawcy
stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Wykonawca w ciggu 7 dni od zgloszenia poszczegdlnych robot do odbioru przedtozy
Inspektorowi Nadzoru komplet niezbednych dokumentéw jakosciowych na materiaty
(Swiadectwa zgodnosci, atesty, aprobaty techniczne, itp.), badan i pomiaréw).
W ciggu 7 dni od sporzadzenia tabeli rozliczeniowej przez Wykonawce i potwierdzonej przez
Inspektora Nadzoru, odbedzie sie odbidr robdt. Na podstawie protokotu Wykonawca bedzie
mogt wystawié fakture VAT.
W przypadku robdét bitumicznych, warunkiem ich odbioru bedzie odbiér robdt przez
Inspektora Nadzoru, na podstawie wynikéow badan Wykonawcy, potwierdzonych badaniami
sprawdzajacymi wykonanymi przez laboratorium Zamawiajacego.
Wszelkie zmiany w realizacji robdt, a w szczegdlnosci takie, ktdre niosg za sobg skutki
finansowe, zwiekszenie zakresu robdt lub roboty dodatkowe, wprowadzanie materiatow,
technologii nie wskazanych w Wykazach ptatnosci muszg by¢ uzgodnione z nadzorem
i zaakceptowane (zatwierdzone na pismie) przez Zamawiajacego. Zaktada sie, ze nie
bedzie wymagato uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego:
a) zatrudnienie innych oséb, niz wymienione w § 9 ust. 4 umowy;
b) zakup materiatéw zgodnych z wymaganiami OPZ i ofertg Wykonawcy.

§ 10
UDOSTEPNIENIE TERENU BUDOWY ORGANOM KONTROLNYM

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robdét pracownikom organdéw
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo
budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawg oraz innym
pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§11
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO
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Zamawiajacy ustanawia Kierownika Projektu, ktéry podejmowac bedzie wszystkie decyzje
zwigzane z realizacjg robdt w osobie:

Pana Stawomira Rytlewskiego, tel. 58 506 51 00

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu
zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.
Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§12
PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY
Wykonawca ustanawia Kierownika robot drogowych w osobie:

2= | 1= P
L= PP
Nrupr. budowlanych ..o

Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 moze nastgpi¢ jedynie na zasadach okreslonych w § 9.
Zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

W przypadku koniecznosci zmiany: Kierownika robot drogowych, nalezy do petnienia tej
funkcji wskaza¢ osobe, ktéra posiada¢ bedzie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe co
najmniej takie jak podano w Instrukcji dla Wykonawcéw w pkt 7.2.3.b) ,Potencjat
kadrowy”.

§13
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne liczone oddzielnie dla kazdego

pojedynczego zlecenia wystawionego przez Zamawiajgcego:

a) za zwitoke w przedstawieniu do akceptacji Zamawiajacego harmonogramu robdét -
1 000 zt za kazdy dzien zwioki,

b) za zwloke rozpoczecia robdét w stosunku do terminu okreslonego w zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramie robét — 2 000 zt za kazdy dzien zwioki,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w
wysokosci 2 000 zt za kazdy dzieh przerwy trwajacej diuzej niz 3 dni kalendarzowe i
nie zaakceptowanej przez Zamawiajgacego,

d) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w
zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramie robot w wysokosci 2 000 zt za
kazdy dzien zwtoki,

e) za wprowadzenia zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robdét niezgodnych z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie
oznakowania z nienalezytq starannoscia 2 000 zt za kazdy dzien stwierdzonych
powyzszych nieprawidtowosci,

f) za zwtoke w przekazaniu Zamawiajacemu kompletnego elaboratu kolaudacyjnego
powykonawczego 1 000 zt za kazdy dzien zwioki,

g) za zwioke w usuwaniu wad lub wymiany rzeczy na wolng od wad w wysokosci 1 000 zi,
za kazdy dzien zwtoki;

h) za zwloke w wykonaniu poszczegolnych elementéw robot okreslonych w uaktualnionym
harmonogramie robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 500 zt, za
kazdy dzien opoOznienia liczac od terminu okreslonego w uzgodnionym przez
Zamawiajacego harmonogramie robét,

i) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 1 000 zt za
kazdy dzien zwitoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z
postanowieniami § 16 ust. 6 na usuniecie wad.

j) z tytutu braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien
zwioki;
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k) za niezgtoszenie ktéregokolwiek z podwykonawcow, dostawcow lub ustugodawcow - w
wysokosci 5 000 zt (pie¢ tysiecy zt), za kazdego niezgtoszonego podwykonawce,
dostawce lub ustugodawce;

) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2 000 zi;

m) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 000 zi;

n) za nie sporzadzenie przed rozpoczeciem robot budowlanych planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia - w wysokosci 2 000 zi;

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z

przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o

ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, w czesci swiadczenia umownego, ktore nie zostato

spetnione.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn

lezgcych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktérym

mowa w § 5 ust. 1 umowy, w czesci Swiadczenia umownego, ktore nie zostato spetnione.

. Kary umowne nie obowigzujg, jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych

mowa w § 18 ust. 1 ppkt. d) umowy.

. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego w/w kary

umowne.

§ 14
PODWYKONAWCY
Wykonawca moze realizowa¢ Umowe za posrednictwem Podwykonawcéw zgodnie z SIWZ
oraz Oferta.

Wykonawca uzyska pisemng akceptacje Zamawiajgcego przed skierowaniem swoich
Podwykonawcéw do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wtasne.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany na etapie realizacji umowy podmiotéw trzecich,
o ktérych mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamodwien publicznych, za pomoca ktérych
Wykonawca wykazat spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu. W takim przypadku
Wykonawca, zobowigzany jest wykazaé, ze zaproponowany nowy Podwykonawca spetnia
warunki w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego dotychczasowy Podwykonawca. Zmiana taka nie wymaga
zawarcia Aneksu do umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane objete niniejszg
umowa, sg zobowigzani, w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy celem akceptaciji.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do projektu umowy, o
ktérym mowa w ust. 5 zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, o

ktéorym mowa w ust. 6 zgtasza do niego pisemne zastrzezenia w przypadku, gdy:

a) termin zapftaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 3 lub stanowi zagrozenie wykonania robdt budowlanych w okreslonym w
§ 3 terminie;

C) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

d) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi zwigzane 2z realizacja niniejszego zamodwienia z dalszymi
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podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow warunkujgcych podpisanie tych uméw od
akceptacji Zamawiajqcego;

e) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy;

f) umowa nie zawiera cen (réwniez jednostkowych);

g) zawiera zapisy dotyczace utajnienia tresci umowy w zakresie cen (w tym
jednostkowych) dla Zamawiajqcego.

Niezgloszenie  pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust.

7 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamédwienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w ciqgu 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 7.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umédw o podwykonawstwo, o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy netto wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegajgce
niniejszemu obowigzkowi.

Nie podlegaja obowigzkowi, o ktorym mowa w ust. 12 réwniez umowy o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy dotyczace materiatdow sktadowych mas bitumicznych oraz
dostawy paliw.

Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 12 i 13, nie dotyczg umdéw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto.

W przypadku umédw, o ktérych mowa w ust. 12 zawierajacych zapisy odnosnie terminu
ptatnosci dtuzszego niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania
informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo ust. 6-15 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z
podwykonawcom. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty wraz z faktura obejmujacq
wynagrodzenie za zakres robdét wykonanych przez podwykonawce, nalezy przekazac
Zamawiajgcemu os$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzajgce
dokonanie zaptaty catosci naleznego mu wynagrodzenia.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub,
ktéry zawart przedtozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 18, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu pos$wiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 18 obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych =zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18 Zamawiajacy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty

albo

2) Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy

albo

3) Dokona¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od Wykonawcy o$wiadczen Podwykonawcow,
podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia. Jezeli suma niepotwierdzonych przez Podwykonawcéw naleznosci
przekroczy pozostatg do uregulowania przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy kwote
umowng, Zamawiajacy moze, z zastrzezeniem ust. 25, wstrzymac zaptaty za faktury
Wykonawcy, do czasu uregulowania zobowigzan wobec Podwykonawcow i przedstawieniu
Zamawiajgcemu stosownych oswiadczen Podwykonawcow.

Dopuszcza sie, w miejsce procedur opisanych w ust. 24, dostarczenie Zamawiajgcemu
gwarancji bankowych, na kwote réwna wartosci robét zlecanych Podwykonawcom, lub na
kwote stanowigcq rdéznice pomiedzy tg wartoscia a przekazanymi Zamawiajagcemu
o$wiadczeniami, o ktérych mowa w ust. 24, z terminem waznosci nie krétszym niz 3
miesigce po terminie okreslonym w harmonogramie robot. Wczesniejszy zwrot gwarancji
bankowej moze nastgpi¢ po otrzymaniu przez Zamawiajacego o$wiadczenia Podwykonawcy
o uregulowaniu przez Wykonawce naleznych kwot.

Zamawiajacy dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adreséw Podwykonawcéw w terminie 14
dni przed wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robédt, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.

§ 15
WADY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujq
nastepujace uprawnienia:
a) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad
i zadac ich usuniecia.
b) Jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to:

e jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej,

e jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
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W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy

Wykonawca ma obowigzek naprawienia wszystkich szkéd powstatych na skutek
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc.

Terminy przystgpienia do usuwania wad okresla Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy -
Gwarancja jakosci.

§ 16
ODBIOR ROBOT

Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego robdét w formie

pisemnej. Odbiér koncowy robot dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli

Wykonawcy, Nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu umowy

do eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu

przewidzianych w przepisach préb technicznych wykonanych instalacji.

Najpdzniej 3 dni przed datg odbioru koncowego (wyznaczong przez Zamawiajgcego)

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu elaborat kolaudacyjny sktadajacy sie z:

1) zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw wymagane przepisami,

2) ostateczne rozliczenie ilosci i kosztéw budowy z ewentualnym wyliczeniem potracen
z tytutu wad trwatych oraz redukcji ptatnosci,

3) wszelkie inne protokoty, nie zwigzane z rozliczeniem budowy a spisywane w trakcie
trwania budowy (np. z w wtascicielami przylegtych terendéw, z witascicielami urzadzen
obcych, zwigzane z organizacjg ruchu lub odbiorami technicznymi itp.),

4) uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen /protokoty odbioru robdt
ulegajacych zakryciu/,

5) recepty i ustalenia technologiczne,

6) atesty jakosciowe, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatéw zgodnie z ST i ew. PZ],

7) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST
i ewentualnie PZ],

8) wszystkie wymagane operaty geodezyjne,

9) ewentualng dokumentacje projektowg podstawowa,

10) dokumentacje i opracowania projektowe opracowywane przez Wykonawce i nadzor
autorski w trakcie realizacji zadania,

11) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego przedmiotu umowy w ciggu 14 dni

od daty zawiadomienia go o zakonczeniu przedmiotu umowy i osiggniecia gotowosci

do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymacé czynnosci odbioru koficowego, jezeli Wykonawca nie

wykonat przedmiotu umowy w catosci, nie wykonat wymaganych préb i sprawdzen oraz nie

przedstawit dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3. (tj. elaborat powykonawczy)

Strony postanawiajq, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy

odbiorze koncowym, w okresie gwarancyjnym lub w okresie rekojmi wynosi¢ bedzie 7 dni

w przypadku wad istotnych i 14 dni w przypadku wad nieistotnych, chyba, ze w trakcie

odbioru strony postanowig inaczej.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad

oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako

wadliwych. W takim przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 4.

Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokot

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie

z ust. 6 na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym

i po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swdj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 21 ust. 3.

Zamawiajacy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robdt przed uptywem terminu

gwarancji. Zamawiajacy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemnej.

§17
GWARANCIA
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na:
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- roboty ziemne (wzmocnienie podtoza, wykonanie nasypéw), podbudowy i nawierzchnie -
na okres ...... lat,

- pozostate elementy na okres 2 lat.

2. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg, wedtug uznania Zamawiajacego, nie
rzadziej niz raz do roku, zawsze kiedy Zamawiajacy uzna to za uzasadnione, w okresie
obowigzywania Gwarancji.

3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

a) w dniu nastepnym liczac od daty odbioru koncowego,
b) dla wymienianych materiatdw i urzadzen w okresie trwania gwarancji z dniem ich
wymiany.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust.1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

5. W przypadku gwarancji bankowej skiadanie roszczen finansowych przez Zamawiajacego
winno by¢ mozliwe do ostatniego dnia trwania okresu rekojmi lub do czasu usuniecia
usterek stwierdzonych w czasie trwania rekojmi.

6. Strony ustalaja, ze okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji na , pozostate elementy”, o
ktérym mowa w ust. 1 i liczony jest poczawszy od daty podpisania ostatniego protokotu
stwierdzajacego usuniecie wszystkich wad zauwazonych przy odbiorze kohncowym.

7. Jesli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie wniesione w formie innej niz
pieniezna, to Wykonawca bedzie samodzielnie, bez odrebnego wezwania przez
Zamawiajgcego przediuzat waznos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy az
do czasu usuniecia wszelkich wad lub szkod.

8. Z chwilg dokonania przez Gmine Miejskq KosScierzyna wyptaty Wykonawcy catosci
wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, na Gmine przechodzg uprawnienia
Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci oraz z tytutu rozszerzonych uprawnien z rekojmi,
wiacznie z prawem zgdania kar umownych za nieprzystgpienie do usuwania wad lub ich
nieusuniecie w okreSlonym umowa terminie oraz prawem zadania odszkodowania
przewyzszajacego wysokosé kar.

§ 18
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy
lub nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 8 ust.1a).

b) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje robot
i przerwa ta trwa dtuzej niz 3 dni,

c) czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot lub
osoba inna niz wskazana w ofercie Wykonawcy lub niniejszej umowie,

d) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze jedynie
zadac¢ wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny
z Dokumentacjq Projektowg, Opisem przedmiotu zamoéwienia (w tym zwiaszcza ze SST
oraz OST D-M.00.00.00. Wymagania ogdine), wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg
umowa,

f) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znacznej czesci,

g) w wypadku ztozenia do sadu przez Wykonawce wniosku o ogtoszenie upadtosci lub
otwarcia postepowania likwidacyjnego.

2. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w
ust.1 i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajq
nastepujace obowigzki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt wtasny,

b) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych,
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c) w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w ust.3 pkt b), Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdét w
toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce.

d) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a)dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
w terminie okreslonym w § 6 ust. 2 niniejszej umowy,

b) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych strat

w wypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§ 19
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umoéw
ubezpieczenia z tytutu szkod, ktdre mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robét objetych niniejszg
umowag na kwote stanowigcg 50% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

2. W terminie 5 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedtozy kopie optaconej polisy
(lub innego dokumentu) ubezpieczenia (poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce) potwierdzajaca, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, w tym dziatalnosci zgodnej z przedmiotem
zamowienia na wartos¢, o ktorej mowa w ust. 1.

3. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 2. Zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

4. Z chwilg przyjecia terenu budowy do czasu dokonania odbioru koncowego Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

a) wszelkie zdarzenia tam zaistniate, w tym odpowiedzialno$¢ za wszystkie szkody wynikte
na tym terenie, jak i terenie przylegajacym, a majacym zwigzek z realizacjg inwestycji
bedacej przedmiotem umowy, a takze odpowiedzialno$¢ za utrate lub uszkodzenie
wszelkich materiatow i urzadzen tam zgromadzonych,

b) wszelkie wyrzadzone przez Wykonawce i jego podwykonawcow szkody osobiste i
majatkowe wobec o0séb trzecich, ktére mogg powstaé¢ w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej umowy,

c) zaspokojenie wszelkich roszczen odszkodowawczych wynikajagcych z prawomocnych
orzeczen sadowych, tacznie z wszelkimi wynikajacymi z tego tytutu kosztami, ktore
mogtyby by¢ skierowane do Zamawiajacego lub innych oséb dziatajacych w jego imieniu.

5. Jezeli termin, na ktory zostata zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia,
przedtozona wraz z ofertg, konczy sie w okresie realizacji zaméwienia, Wykonawca winien
bez wezwania Zamawiajacego przedtozy¢ uaktualniong polise (lub inny dokument)
ubezpieczenia w terminie do 5 dni od daty ustania waznosci poprzedniej polisy.

8§ 20
SKLADNIKI UMOWY
1. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujace dokumenty:
a) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
b) OFERTA - przedtozona przez Wykonawce w postepowaniu,
c) ZBIORCZY WYKAZ PLATNOSCI - wypetniony przez Wykonawce w postepowaniu,
d) WYKAZY PLATNOSCI NA POSZCZEGOLNE BRANZE - wypetnione przez Wykonawce w
postepowaniu,
e) Formularz 3.3 POTENCIAL KADROWY - ztozony wraz ofertg Wykonawcy,
f) OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST),
w tym D-M.00.00.00. Wymagania ogdlne,
g) Zatacznik nr 1 - Gwarancja jakosci.
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2. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieznosci w tresci dokumentow wskazanych
w ust.1, Zamawiajacy przyjmie - jako integralne skfadniki podpisanej umowy - dokumenty,
ktérych tresc zostanie ostatecznie wyjasniona lub skorygowana przed podpisaniem umowy.

3. Zamawiajacy ustala nastepujaca hierarchie waznosci dokumentdw przy rozstrzyganiu
jakichkolwiek rozbieznosci przy realizacji umowy:

1) Umowa;

2) Oferta Wykonawcy wraz z wypetnionym przez Wykonawce kompletnym Zbiorczym
Wykazem Pfatnosci, Wykazami Ptatnosci na poszczegdlne branze i Formularzem 3.3
POTENCIAL KADROWY;

3) Opis przedmiotu zamowienia, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - Szczego6towe Specyfikacje Techniczne (SST),
w tym D-M.00.00.00. Wymagania ogdlne,

8§21
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust.1, tj. KWOtE ...cvvvviiviiiiiiii e, zt (stownie ziotych

............................................................................................................................. ).

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca przekazat w/w zabezpieczenie w formie:

3. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

a) Zamawiajacy zwrdéci 70% wniesionego zabezpieczenia, zgodnie z art. 151 ust.1 i ust.2
ustawy Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w terminie
30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane (30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym).

b) Kwota stanowigca 30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia, tj. ....ccocoeevevciciennnn, zt,

ktéra pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady,
zwracana jest nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady
(art. 151 ust.2 i ust.3 ustawy Pzp).
Strony ustalajg, ze okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji na ,pozostate
elementy”, o ktérym mowa w § 17 ust. 1 umowy, liczony jest poczawszy od daty
podpisania ostatniego protokotu stwierdzajgcego usuniecie wszystkich wad zauwazonych
przy odbiorze koncowym.

c) Zwrot czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt
b), zostanie wstrzymany w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

d) Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je
na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie
wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego,
na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy
(art. 148 ust. 5 ustawy Pzp).

e) Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze byc¢
dokonana zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych:

e W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jednag lub kilka form, o ktéorych mowa w art. 148 ust.1 (art. 149 ust.1 ustawy Pzp).

e Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci i bez
zmniejszenia jego wysokosci (art. 149 ust.3 ustawy Pzp).

4. W przypadku, gdy warto$¢ stwierdzonych wad przewyzsza warto$¢ wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca whniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na kwote rowng wartosci robét odtworzeniowych.

5. W przypadku okreslonym w § 17 ust. 8 umowy Wykonawca wyraza zgode na przekazanie
przez Zamawiajgcego Gminie Miejskiej Koscierzyna zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jesli zostato wniesione w gotowce, zas w innych przypadkach obowigzany jest
zapewni¢ w tresci dokumentéw ustanawiajacych zabezpieczenie przejscie tych uprawnien
na Gmine Miejskg Koscierzyna oraz wyraza zgode na przekazanie tych dokumentéw Gminie
Miejskiej Koscierzyna.

. §22
PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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Wykonawca obowigzany jest sporzadzi¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia robét.

W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robét:

a) na drogach krajowych pod ruchem,

b) ktére powodujg ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

c) z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow BHP.

Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa o ochrony zdrowia - Dz. U.
z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126.

Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzaja Wykonawce,
nie podlegajq odrebnej zaptacie i powinny zosta¢ wliczone w ogdlne koszty robét.

8§ 23

POSTANOWIENIA KONCOWE
Umowa podlega uniewaznieniu w czesci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu
zamowienia zawarte w SIWZ. (art. 140 ust. 3 ustawy Pzp).
Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktdorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze Zamawiajacy przewidziat
mozliwos$¢ dokonania takiej zmiany w ogtoszeniu o zaméwieniu lub w SIWZ oraz okreslit
warunki takiej zmiany. (art. 144 ust. 1 ustawy Pzp).
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecia.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.)
i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.
2164 ze zm.)
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory mogace wynikngé w zwigzku z realizacja niniejszej umowy bedq
rozstrzygane przez sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe niniejszq sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Umowa niniejsza zawiera ..... ponumerowanych i parafowanych stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Gwarancja jakosci

Dotyczy: ,WYKONANIE ODCINKA DROGI DOJAZDOWEJ DD11A W CELU
ZAPEWNIENIA POWIAZAN KOMUNIKACYINYCH W OBSZARZE OBJETYM
BUDOWA OBWODNICY KOSCIERZYNY"”

UMOWA NI .o,

GWARANTEM jest ... [nazwa, adres, dane z KRS ] bedacy
Wykonawca.

UPRAWNIONYM 7z tytutu gwarancji jest Skarb Panstwa - Generalny Dyrektor Drég
Krajowych i Autostrad,

w imieniu ktérego dziatajg na podstawie petnomocnictwa:
L. P

zwany dalej Zamawiajacym,

natomiast od zdarzenia, o ktérym mowa w § 17 ust. 8 umowy dot. przedmiotowego
zmoéwienia, UPRAWNIONYM z tytutu gwarancji jest — Gmina Miejska Koscierzyna ul. 3
Maja 9A Koscierzyna 83-400.

1. Przedmiot i termin gwarancji

1.1. Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu Umowy pn. ,WYKONANIE
ODCINKA DROGI DOJAZDOWEJ DD11A W CELU ZAPEWNIENIA POWIA_ZAI(J
KOMUNIKACYIJINYCH W OBSZARZE OBJETYM BUDOWA OBWODNICY
KOSCIERZYNY” okreslonego w Umowie oraz w innych dokumentach bedacych
integralng czescig Umowy.

1.2. Gwarant oswiadcza i zapewnia Gmine Miejskg Koscierzyna, ze wykonany przez niego
caty przedmiot Umowy, o ktérym mowa w ppkt 1.1 zostat wykonany prawidtowo,
zgodnie z postanowieniami Umowy, opisem przedmiotu zamdwienia (z zatacznikami),
a takze zgodnie z najlepsza wiedzag Gwaranta oraz aktualnie obowigzujgcymi
zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami
prawa, w tym istniejacymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszg
gwarancje Gwarant przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za caty przedmiot
Umowy, w tym takze za Dokumenty Wykonawcéw i czesSci realizowane przez
podwykonawcow. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje
wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa w punkcie 2.2.

1.3. Okres gwarancji wynosi:

- na roboty ziemne (wzmocnienie podtoza, wykonanie nasypéw), podbudowy i
nawierzchnie - ...... lat,

- na pozostate elementy - 2 lata.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatdw i urzadzen
przewidujg dluzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Gwaranta -
obowigzuje okres gwarancji w wymiarze réwnym okresowi gwarancji producenta.

5.4. Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakosci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumieé
wade fizyczng, o ktérej mowa w art. 556 §1 k.c. polegajacq w szczegdlnosci
na zmniejszeniu funkcjonalnosci rzeczy, jej wartosci uzytkowej, technicznej
lub estetycznej, a takze niezgodnos$¢ rzeczy z postanowieniami Umowy, specyfikacjg
techniczng, a takze najlepsza wiedzg Gwaranta oraz aktualnie obowigzujacymi
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wade stanowi takze wada
w Dokumentach Wykonawcy.



SIWZ na roboty budowlane pn. ,WYKONANIE ODCINKA DROGI DOJAZDOWE] DD11A W CELU ZAPEWNIENIA
POWIAZAN KOMUNIKACYINYCH W OBSZARZE OBJETYM BUDOWA, OBWODNICY KOSCIERZYNY”

- 54 -

2. Obowiazki i uprawnienia stron

2.1,

2.2.

2.3.

W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gmina Miejska

Koscierzyna jest uprawniona do:

a) zadania nieodptatnego usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy
dana rzecz wchodzaca w =zakres przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie
naprawiana
- do zadania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad;

b) wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad;

c) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty,
jak i utracone korzysci), jakiej doznat Zamawiajacy na skutek wystgpienia wady;

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do usuwania
wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad w wysokosci 1 000 zt brutto, za kazdy
dzien zwioki;

e) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokosci 1 000 zi brutto, za kazdy dzien zwtoki;

f) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad lub wymiane
rzeczy na wolne od wad w wysokosci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktorej
mowa w ppkt. d).

W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest

zobowigzany do:

a) terminowego spefnienia zadania Gminy Miejskiej Koscierzyna dotyczacego
nieodptatnego usuniecia wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez
poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od
wad;

b) terminowego spetnienia Zzadania Gminy Miejskiej Koscierzyna dotyczacego
nieodptatnej wymiany rzeczy na wolng od wad,;

c) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 2.1.c);

d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 2.1.d);

e) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 2.1.e);

f) zaptaty odszkodowania, o ktérym w punkcie 2.1.f);

Jezeli kary umowne nie pokryjg szkody w catosci, Gmina Miejska Koscierzyna bedzie

uprawniona do dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci, na warunkach ogolnych.

Ilekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumiec
rowniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

3. Przeglady gwarancyjne

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg, wedtug uznania Gminy Miejskiej
Koscierzyna, nie rzadziej niz raz w roku, zawsze kiedy Zamawiajacy uzna to za
uzasadnione w okresie obowigzywania Gwarancji.

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Gmina Miejska
Koscierzyna, zawiadamiajagc o nim Gwaranta na pismie, z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem.

W skiad komisji przegladowej bedgq wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Gmine Miejskg Koscierzyna oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 3.2, niestawienie sie jego przedstawicieli
nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen
dokonanych przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegotowy Protokot
Przeglagdu Gwarancyjnego, w co najmniej dwoéch egzemplarzach, po jednym
dla Gminy Miejskiej Koscierzyna i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci
przedstawicieli Gwaranta, Gmina Miejska Koscierzyna niezwtocznie przesle Gwarantowi
jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.
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4. Tryby usuwania wad

4.1. Zakfada sie nastepujaca klasyfikacje wad:
a) wady istotne - wady czynigce rzecz niezdatng do zwyktego uzytku, albo ktoére
sprzeciwiajg sie wyraznej umowie (wady usuwalne, wady nieusuwalne);
b) wady nieistotne - wady inne niz zakwalifikowane jako wady istotne, z wyjatkiem wad
zaliczanych do ppkt. c);
c) wady w Dokumentach Wykonawcy.
4.2. Gwarant obowigzany jest rozpocza¢ usuwanie ujawnionej wady wg nizej
przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych:
Klasyfikacja Reakcja Gwaranta Wymagan\_/_
wad czas reakcji
A. |Wady istotne, powodujace 1) Potwierdzenie przyjecia 24 h
(bezposrednio lub posrednio) zgtoszenia i okreslenie od momentu
brak mozliwosci eksploatacji sposobu usuniecia wady powiadomienia
jakiejkolwiek czesci przedmiotu .
Umowy 2) Zapewnienie przejezdnosci |48 h
od momentu
powiadomienia (*)
3) Catkowite usuniecie wady 7 dni
od momentu
powiadomienia (*)
B. |Wady istotne, powodujace 1) Potwierdzenie przyjecia 24 h
(bezposrednio lub posrednio) zgtoszenia i okreslenie od momentu
ograniczenie mozliwosci eksploatacji sposobu usuniecia wady powiadomienia
jakiejkolwiek czesci przedmiotu
Umowy oraz pozostate wady istotne (2) Catkowite usuniecie wady |7 dni
od momentu
powiadomienia (*)
C. |[Wady nieistotne - nie wptywajace 1) Potwierdzenie przyjecia 48 godzin
(bezposrednio lub posrednio) zgtoszenia i okreslenie od momentu
na eksploatacje jakiejkolwiek czesci sposobu usuniecia wady powiadomienia
przedmiotu Umowy 2) Catkowite usuniecie wady. 14 dni
od momentu
powiadomienia (*)
D. |Wady w Dokumentach Wykonawcy |Catkowite usuniecie wady niezwtocznie
(*) Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych termindw,
uwzgledniajac technologie usuwania wady i zasady sztuki budowlanej.
Powiadomienia dokonuje Gmina Miejska Koscierzyna poprzez przekazanie odpowiedniej
informacji osobie wskazanej przez Wykonawce.
4.3. Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu
odbioru prac z usuwania wady.
W Protokole Strony potwierdzg takze termin usuniecia wady.
4.4. Jezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku usuniecia wady w uzgodnionym terminie, Gmina

Miejska Koscierzyna bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia wady podmiotowi
trzeciemu, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia, bez utraty
uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady.
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4.5. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac

nad usuwaniem wad.

5. Komunikacja

5.1.

5.2.
5.3.

O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Gmine Miejska Koscierzyna powiadamia
telefonicznie przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgtoszenie faksem oraz
pocztg elektroniczng na wskazane numery telefondw i adresy. Kopia potwierdzenia
zgloszenia przesytana jest rowniez faksem oraz pocztg elektroniczng do Gminy Miejskiej
Koscierzyna.

W powiadomieniu o wadzie Gmina Miejska Koscierzyna kwalifikuje kategorie wady wg
kategorii ustalonych w tabeli zawartej w punkcie 4.2.

Zarowno Gmina Miejska Koscierzyna jak i Gwarant sporzadza wykaz oséb upowaznionych
do kontaktéw, przekazywania, przyjmowania powiadomien o wadach i potwierdzania
przyjecia powiadomienia o wadzie. O kazdej zmianie takich oséb, strony obowigzane sg
informowac sie niezwiocznie, pod rygorem uznania przekazanej informacji do wczesniej
wskazanej osoby za skutecznie dokonane.

Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.
Wszelkie pisma, kierowane bedg przez Strony na adresy podane w Ofercie.

O zmianach w danych adresowych Strony obowigzane sg informowac sie niezwtocznie,
nie pézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos$¢ lub
likwidacje powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Gmine Miejskg Koscierzyna.

6. Postanowienia koncowe

6.1.

6.2.
6.3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Gwarancjg zastosowanie majgq odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.)
i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

Niniejsza Gwarancja Jakosci jest integralng czescig Umowy.

Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

PODPISY I PIECZECIE
W imieniu Wykonawcy:



