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Wszyscy Wykonawey
wg rozdzielnika

ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZESC 11
(pisownia pytan zgodna z oryginalnymi wystapieniami Wykonawcow)

L

Pvtanie 43

Powolujac si¢ na praktyke i mozliwosci rynku ubezpieczen oraz dodatkowo fakt, iz limity na koszty usunigcia
pozostatosci po szkodzie i honoraria konsultantéw stanowia dodatkowa, powyzej warto$ci uszkodzonego mienia,
kwote wyplacanego przez zaklad ubezpieczen odszkodowania wnosimy o zmiane okreslonego w Zalaczniku do
Oferty Limitu na usunigcie pozostatosci po szkodzie i honoraria konsultantéw (Nr Warunku 18.2) na 20%

wartosci szkody.

Wyjasnienie:
Patrz wyjasnienie na Pytanie 52.

Pytanie 44
7 uwagi na charakter prac, wielko$¢ kontraktu oraz praktyke zakladdw ubezpieczen w zakresie ubezpieczania tego

typu inwestycji wnosimy o podwyzszenie Maksymalnej kwoty franszyzy ubezpieczenia zagrozen stanowiacych
ryzyko Zamawiajacego okreslonej w Zalaczniku do Oferty (Nr Warunku 18.2 (d)) do 20.000,- PLN na zdarzenie.

Wyjasnienie:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w Formularzu 2.1 - Zalacznik do oferty - pkt. 18.2. (d).

Pytanie 45
Zatacznik do Oferty Warunek 4.4; Kwota Zabezpieczenia Platnosci dla Podwykonawcow: 10% Zaakceptowanej

Kwoty Kontraktowej na czas wykonywania robdt i 5% Zaakceptowane] Kwoty Kontraktowej dla okresu
zglaszania wad. A

(1) Wobec faktu, iz Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, a nalezytym wykonaniem
Umowy jest takze zaptata podwykonawcom, czy Zamawiajacy akceptuje odstapienie od wymogu przedktadania
dodatkowego zabezpieczenia platnosci dla podwykonawcow?;

(2) Czy Zamawiajacy akceptuje udokumentowanie przez Wykonawce zaplaty na rzecz podwykonawcy, ktore
przedtozy Wykonawca lub potwierdzenie przez podwykonawce otrzymania wymagalnych platnosci w zamian za
zabezpieczenie zaplaty podwykonawcy, obnizajac tym samym koszty oferty o prowizj¢ od gwarancji zaptaty?

Wyjasnienie:
(1)Patrz wyjasnienie na Pytanie 51. .
(2) Tak — bedzie wymagane przed uptywem 60 dni od Swiadectwa Przejecia oraz przed zwolnieniem 10% o

ktérych napisano powyzej.

Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Poznaniu
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ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZESC I
(pisownia pytan zgodna z oryginalnymi wystapieniami Wykonawcow)

L

Pvtanie 43
Powolujac si¢ na praktyke i mozliwosei rynku ubezpieczen oraz dodatkowo fakt, iz limity na koszty usunigcia

pozostalosci po szkodzie i honoraria konsultantéw stanowia dodatkowa, powyzej wartosci uszkodzonego mienia,
kwote wyplacanego przez zaklad ubezpieczen odszkodowania wnosimy o zmiang okre$lonego w Zatgczniku do
Oferty Limitu na usunigcie pozostatosci po szkodzie i honoraria konsultantéw (Nr Warunku 18.2) na 20%

warto$ci szkody.

Wyja$nienie:
Patrz wyjasnienie na Pytanie 52.

Pvtanie 44
Z uwagi na charakter prac, wielko$¢ kontraktu oraz praktyke zakladow ubezpieczen w zakresie ubezpieczania tego

typu inwestycji wnosimy o podwyzszenie Maksymalnej kwoty franszyzy ubezpieczenia zagrozen stanowiacych
ryzyko Zamawiajacego okreslonej w Zataczniku do Oferty (Nr Warunku 18.2 (d)) do 20.000,- PLN na zdarzenie.

Wyjasnienie:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w Formularzu 2.1 - Zatacznik do oferty - pkt. 18.2. (d).

Pvtanie 45
Zalacznik do Oferty Warunek 4.4; Kwota Zabezpieczenia Platnosci dla Podwykonawcow: 10% Zaakceptowanej

Kwoty Kontraktowej na czas wykonywania robdt i 5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla okresu
zglaszania wad. ‘

(1) Wobec faktu, iz Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, a nalezytym wykonaniem
Umowy jest takze zaplata podwykonawcom, czy Zamawiajacy akceptuje odstapienie od wymogu przedktadania
dodatkowego zabezpieczenia platnosci dla podwykonawcodw?;

(2) Czy Zamawiajacy akceptuje udokumentowanie przez Wykonawce zaplaty na rzecz podwykonawcy, ktore
przedtozy Wykonawca lub potwierdzenie przez podwykonawce otrzymania wymagalnych platnosci w zamian za
zabezpieczenie zaplaty podwykonawcy, obnizajac tym samym koszty oferty o prowizje od gwarancji zaptaty?

Wyjasnienie:
(1)Patrz wyjasnienie na Pytanie 51. )
(2) Tak — bedzie wymagane przed uptywem 60 dni od Swiadectwa Przejecia oraz przed zwolnieniem 10% o

ktérych napisano powyze;j.

Generalna Dyrekcia
Brog Krajowych i Autostrad
Cddziat w Poznaniu
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Pytanie 46
Zatacznik do Oferty Warunek 8.7; 0,01% kwoty planu rocznego za kazdy dzien zwloki za niewykorzystanie limitu

rocznego na 2009, 2010, 2011 rok.

(1) Czy Zamawiajacy moze poda¢ wysoko$¢ przewidywanych limitéw platnosci na poszczegolne lata 2009,
2010. 2011 celem odpowiedniego opracowania harmonogramu rzeczowo — finansowego, dostosowanego do
mozliwosci platniczych Zamawiajacego?;

(2) Jezeli w danym roku zostana zrealizowane roboty o wartosci przewyzszajacej zabezpieczone srodki na ten
rok, to czy Zamawiajacy zaplaci nadwyzke ponad limit danego roku wraz z zaplata za pierwsza fakture w
roku nastgpnym?;

(3) Czy Zamawiajacy akceptuje wystawianie faktur z odroczonym terminem ptatnosci?

Wyjasnienie:

(1) Patrz wyjasnienie na Pytanie 41.
(2) Tak.

(3) Nie.

Pytanie 47
Zatacznik do Oferty Warunek 8.7; kary umowne. Czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie limitu kar z tytutu zwloki

w wysokosci 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;j?

Wyja$nienie:
Patrz wyjasnienie Pytanie 21.

Pytanie 48

Warunek 11.12 oraz p. 1.1.3.7

Wedhug wzorca umownego FIDIC Okres Zglaszania Wad jest pojeciem generalnym oznaczajacym czas, w ktorym
mozliwe jest zglaszanie wszelkiego rodzaju reklamacji odnosnie wykonanych robét. Na gruncie wzoru umowy
zalaczonego do SIWZ i przepisow k.c. Okres Zglaszania Wad powinien obejmowaé 12 mies. okres rekojmi (k.c.)
oraz 24 mies. okresu gwarancji dla poszczegélnych elementéw robdt (p. 11.12). Oznacza to, ze OZW ogodlem to
24 mies. z rozbiciem na dwa rezimy: rekojmia 12 mies. i gwarancja 24 mies. biegnace rownolegle od Swiadectwa
Przejecia.

W zwiazku z powyzszym okreslenie w formularzu 2.1 dla calego Okresu Zglaszania Wad — 12 mies. (rekojmia +
gwarancja) jest mylace i sprzeczne z ustaleniem dla gwarancji okresu 24 mies. Element skladowy Okresu
Zglaszania Wad, jakim jest okres gwarancji, nie moze by¢ dluzszy niz czas przewidziany na Okres Zglaszania
Wad ogdtem, co obecnie ma miejsce.

Z uwagi na powyzsze prosimy o wyjasnienie ww. sprzecznosci i dostosowanie zapiséw do przepisow k.c., ktore
maja zastosowanie odnosnie rekojmi z mocy prawa, jesli umowa nie stanowi inacze;j.

Wyja$nienie:

,»Okres Zglaszania Wad” wedlug warunku 1.1.3.7 oznacza okres na zgloszenie wad w Robotach lub jakims ich

Odcinku ( w zaleznosci od przypadku) wedlug subklauzuli 11.1 ( ukonczenie zaleglej pracy i usuniecie wad).

Zamawiajacy okreslit w zataczniku do oferty, ze bedzie on trwat 12 miesiecy liczac od Swiadectwa Przejecia.

Swiadectwo Przejecia wydane zostanie zgodnie z warunkiem 10. ,Przejecie przez Zamawiajacego”.

Wedhig tego warunku Swiadectwo Przejecia bedzie wystawione przez Inzyniera w ciagu 28 dni po otrzymaniu

wniosku Wykonawcy z pominigciem wszelkiej drobnej, zaleglej pracy oraz wad, nie majacych w istocie wplywu

na uzycie Robot lub Odcinka do przeznaczonego im celu ( warunek 10.1 Warunkow Szczegdlnych).

Zgodnie z warunkiem 11.1 ,Wykonawca przed uptywem odnos$nego Okresu Zglaszania Wad lub po nim tak

szybko, jak bedzie to praktycznie mozliwe:

(a) ukonczy kazda prace, ktora jest zalegla na dat¢ podanag w Swiadectwie Przejecia, w ciagu takiego rozsadnego
czasu, jaki jest polecony przez Inzyniera, oraz

(b) wykona calg prace wymagana dla usunigcia wad lub szkod, zgodnie z ewentualnym powiadomieniem przez
Zamawiajacego ( lub w jego imieniu) przed uplywem Okresu Zgtaszania Wad dla Rob6t lub Odcinka™.

Na duzych inwestycjach o charakterze liniowym ,.Swiadectwo Przejecia” wydawane jest zwykle w momencie

rozpoczgcia normalnego uzytkowania nowo wybudowanej drogi, a w Okresie Zglaszania Wad wykonywane sg np.

drobne roboty wykonczeniowe, poprawiana jest czesto estetyka wykonczenia terendw przyleglych, trwa

pielegnacja nasadzen, zdarzaja si¢ roboty dodatkowe zlecone po wnioskach Komisji Odbioru Koncowego itp.

Dopiero wydane zgodnie z warunkiem 11.9 ,,Swiadectwo Wykonania” jest akceptacja Robot.

Biorgc powyzsze pod uwage Zamawiajacy okreslit czas gwarancji ( zgodnej z k.c.) wydhizony w stosunku do

Okresu Zglaszania Wad o 12 miesigcy.

2
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Pytanie 49
Warunek 11114.9

Umowa stanowi, ze Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w war.
4.2 w terminie 30 dni od daty wystawienia Swiadectwa Wykonania, a 30 % pozostawione zostaje na czas trwania
okresu rekojmi i gwarancji. Zapis ten jest sprzeczny z art. 151 PZP. Zgodnie z warunkami FIDIC Swiadectwo
Wykonania wydawane jest po uplywie Okresu Zglaszania Wad (war. 11), ktory przez Zamawiajacego zostat
okreslony na 12 miesigcy. Okres ten biegnie od wydania Swiadectwa Przejecia (de facto odbioru przedmiotu
umowy). W obecnym ksztalcie umowy (sprzecznym z Ustawa) zabezpieczenie nalezytego wykonania zwracane
jest dopiero po wydaniu Swiadectwa Wykonama czyli po uplywie okresu zglaszania wad (12 miesigcy po
odbiorze robét), w momencie gdy 70% powinno zostaé zwrocone po wydaniu Swiadectwa Przejecia, a na okres
rekojmi i gwarancji zgodnie z Ustawa mozna zatrzymac do 30% zabezpieczenia.

7 uwagi na powyzsze zwracamy si¢ o modyfikacje zapisow umownych dotyczacych zwrotu zabezpieczenia
nalezytego umowy poprzez dostosowanie do przepisow PZP.

Wyjasnienie:
Okres Zglaszania Wad, okres rekojmi oraz okres gwarancji rozpoczng si¢ od daty wydania Swiadectwa Przejecia.

Swiadectwo Przejecia nie jest de facto odbiorem przedmiotu umowy ( patrz odpowiedz na pytanie 40).
Warunek 14.9 pozostaje bez zmian.

Pytanie 50

Warunek 4.4 (formularz 2.1)

W formularzu ofertowym Zamawiajacy wprowadzil wymog wniesienia przez wykonawcow zabezpieczenia
platnosci dla podwykonawcoéw w sytuacji, gdy umowa nie reguluje tej kwestii. Prosimy o wyjasnienie w jakim
terminie nalezy wnie$¢ zabezpieczenie i jaka jest procedura (warunki) skorzystania Zamawiajacego z
zabezpieczenia w obliczu zapisow 4.4. lit. e umowy.

WyjaSnienie:
W terminie takim, jak zabezpieczenie gwarancji nalezytego wykonania kontraktu. W przypadku otrzymania
pisemnej, udokumentowanej informacji od Podwykonawcy oraz wyjasnieniu z Wykonawcg faktu braku zaplaty za

roboty wykonane i odebrane przez Zamawiajacego.

Pvtanie 51
Zabezpieczenie ptatnosci Podwykonawcom - czy zasadnym jest zatrzymywanie 5% zabezpieczenia na okres

zglaszania wad, do rozpoczecia ktorego wszystkie roboty juz sa zakonczone i rozliczone z Podwykonawcami.
Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na zmiang tego warunku i zaniecha zatrzymanie tego 5% zabezpieczenia. W zamian
sugerujemy wydtuzenie okresu waznosci zabezpieczenia w wysokosci 10% do czasu uregulowania wszystkich
platnosci Podwykonawcom — np. 60 dni po Wystawieniu Swiadectwa Przejecia.

Wyjas$nienie:

Zabezpieczenie ptatnos$ci Podwykonawcom - Zamawiajacy przystaje na propozycje Wykonawcy i rezygnuje z 5 %
zabezpieczenia na okres zglaszania wad na rzecz wydluzenia zabezpieczenia w wysokosci 10 % o 60 dni po
wystawieniu Swiadectwa Przejecia.

!
{

Pytanie 52
Ad. limit na usuniecie pozostatosci po szkodzie i honoraria konsultantow w wysokosci 100% wartosci szkody
Proponujemy zmiang limitu w pkt. 18.2. SIWZ — limit na usunigcie pozostatosci po szkodzie i1 honoraria
konsultantow ze 100% wartosci szkody na 10% wartosci szkody. Zaproponowany limit 10% jest limitem
powszechnie wystepujacym w polisach proponowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy przychyla sie do sugestii Wykonawcy i zmienia zapisy w formularzu 2.1 — Zatacznik do oferty punkt
18.2. Zapis otrzymuje brzmienie: limit na usunigcie pozostatosci po szkodzie w wysokosci 20% wartosci szkody
na jedno zdarzenie, honoraria konsultantéw limit w wysokosci 50% poniesionych kosztéw nie wiecej niz 50 000

zlotych na jedno i wszystkie zdarzenia.
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Pvtanie 53
SWK Warunek 14.9; Zamawiajacy zwraca Wykonawcy zabezpieczenia wykonania, o ktorym mowa w Warunku

4.2, w terminie 30 dni od daty wystawienia Swiadectwa Wykonania zgodnie z Warunkiem 11.9. —Zgodnie z art.
151 ust. 2 Prawa Zamoéwien Publicznych kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za
wady lub gwarancji jakosci nie moze przekracza¢ 30% wysokosci zabezpieczenia, ponadto zgodnie z SWK
Warunek 11.12 okres gwarancyjny rozpoczyna bieg wraz z chwila rozpoczgcia normalnego uzytkowania, czy
Zamawiajacy w zwiazku z przytoczonymi unormowaniami akceptuje, ze 70% zabezpieczenia zostanie zwolnione
zgodnie z art. 150 ust. 2 PZP w terminie 30 dni od daty wydania Swiadectwa Przejecia?

Wyjasnienie:
Patrz wyjasnienie na pytanie 49.

Pvtanie 54
Do Warunku 2.1,
W ocenie Wykonawcy odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza Zamawiajacego za szkody Wykonawcy — okreslona w

dodanym akapicie Warunku 2.1 — jest zbyt dalece zawezona; w ocenie Wykonawcy przy konstrukcji zapisu
zaproponowanego w Warunku 2.1 wylaczona jest szkoda Wykonawcy spowodowana opdZnieniem w przekazaniu
placu budowy lub opdznieniem w przekazaniu prawa dostgpu od tego placu — obejmujaca brak mozliwosci
wykonania robdt na tzw. $ciezce krytycznej ze wzgledu na to ze opoznienie w przekazaniu placu budowy ma
wplyw posredni (a nie bezposredni) na szereg z tych robot; wnosimy o wykreslenie z drugiego warunku (ktére
maja by¢ spelnione tacznie) stéw ,,w bezposredni sposdb”;

Wyja$nienie:
Zamawiajacy pozostawia warunek 2.1 bez zmian.

Pytanie 55
Do Warunku 2.2 12.4
Dlaczego nie ma zastosowania przy niniejszej Umowy warunek 2.2 w ktorym przewidziany zostal obowiazek

Zamawiajacego do udzielania Wykonawcy wszelkiej rozsadnej pomocy przy uzyskiwaniu wszelkich pozwolen,
zatwierdzen i licencji- potrzebnych na mocy Kontraktu? Wykreslenie tej klauzuli nie jest niczym uzasadnione; to
samo dotyczy skreslenia Warunku 2.4 — Wykonawca wnosi o uzasadnienie skreslenia tego warunku;

Wyjasnienie:

Co do zasady Zamawiajacy nie odmawia wspdtpracy z Wykonawca, jednakze chcac uniknaé nieporozumien na tle
interpretacji niejednoznacznych zapisow Warunku 2.2 Zamawiajacy podjat decyzje o wykresleniu tego Warunku.
Taka decyzja nie stoi w sprzecznosci z Ogélnymi Warunkami FIDIC.

Odnos$nie warunku 2.4 - sposob finansowania tego zadania podawany jest do publicznej wiadomosci.

Pytanie 56
Do Warunku 4.4 Dodany punkt (e)

W ocenie wykonawcy procedura warunkujaca bezposrednia zaplate przez Zamawiajacego naleznosci na rzécz
podwykonawcow — zagraza Wykonawcy; prosze zwroci¢ uwage ze wystarczy aby podwykonawca przedstawil
zaakceptowana fakturg i oswiadczyt ze Wykonawca mu nie zaplacit a Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej
platnosci na rzecz tegoz podwykonawcy; mechanizm platnosci na rzecz podwykonawcoéw nie powinien pozbawiac¢
Wykonawey prawa do informacji o wplynieciu takiego zadania do Zamawiajacego ani prawa do wypowiedzenia
sie na temat zasadnosci platnosci takiej faktury gdyz w przeciwnym razie obawa Inwestora przed kodeksowa
solidarna odpowiedzialnoscia — przy powyzszym zapisie godzi w interesy Wykonawcy. Zatem w ocenie
Wykonawey — powinien on by¢ przez Zamawiajacego informowany o wplynigciu takiego zadania a zaplata na
rzecz podwykonawcy powinna moéc by¢ dokonana dopiero po uplywie zakreslonego terminu na wniesienie
ewentualnych zastrzezen do takiego zadania czy wykazania ze przedstawiona do zaplaty przez Wykonawce
faktura zostala rozliczona w inny sposob niz przez zaplatg; wnosimy o uzasadnienie przez Zamawiajacego w tej

kwestii.

Wyjasnienie:
Patrz wyjasnienie do pytania 50. Zamawiajacy nie dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy bez
uprzedzenia Wykonawcy.
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Pytanie 57
Do Warunku 4.14
Prosimy o wprowadzenie terminu, w ktérym Inzynier bedzie zobowiazany zajac stanowisko w Warunku 4.14.

Brak tego terminu powoduje ze pomimo dochowania przez Wykonawce 7 dniowego terminu zgloszenia swoich
propozycji — nie uzyska w tym czasie akceptacji Inzyniera z przyczyn dotyczacych Inzyniera. Proponujemy aby w
razie nie zajecia stanowiska przez Inzyniera w terminie 7 dni od zgloszenia — przyjmowa¢ jego milczaca zgode.

Wyjasnienie:
Warunek pozostaje bez zmian.

Pvtanie 58
Do Warunku 4.19
Wnosimy o dodanie do nowego Warunku 4.19, na koncu zdania w brzmieniu: ,, ... lub do momentu, do ktorego

zgodnie z Kontraktem Swiadectwo Przejecia powinno by¢ wydane.” Co jest uzasadnione warunkami Kontraktu w
odniesieniu do wydania Swiadectwa Przejecia.

Wyjasnienie:
Po ostatnim slowie dodaje si¢: zgodnie z warunkiem 10.1.

Pytanie 59
Do Warunku 8.14
Skoro kara za niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania zostala zastrzezona w wysokosci

procentowo okreslonej za kazdy dzient zwloki — to na jaka kwote ma ewentualnie opiewa¢ gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa, o ktorej mowa w 8.14- jezeli ma by¢ réwna wysokosci naleznej kary i kiedy gwarancja taka

moze by¢ zlozona?

Wyja$nienie:
Pytanie niezrozumiate. Warunek 8.14 nie istnieje.

Pytanie 60
Do Warunku 8.7
1) Brak jest limitu kar umownych; przy zastrzezeniu prawa do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego — jest

to brak nieuzasadniony; wnosimy o wprowadzenie takiego limitu np.na poziomie 10% ZKK. 2) jak nalezy liczy¢
kary za niewykorzystanie limitu rocznego zastrzezonego na lata 2009, 2010, 2011? W ktérym momencie mozemy

mowié o zwloce w niewykorzystaniu tego limitu?

Wyjasnienie:
Patrz wyjasnienia na pytania 48, 49.

Pyvtanie 61
Do Warunku 10.1 )
Czym jest w ocenie Zamawiajacego Swiadectwo Przejecia zdefiniowane w zmienionym pkt. (a) Warunku 10.1 ?

Czy stanowi to odbior Robdt bedacych przedmiotem Kontraktu i wraz z wydaniem Swiadectwa Przejgcia
rozpoczynaja bieg okresy gwarancji i rekojmi?

Wyja$nienie:

Patrz wyjasnienia na pytanie : 46 147.

Pytanie 62
Do Warunku 11.12
Prosimy o definicje ‘normalnego uzytkowania danego elementu Robot” o ktéorym mowa w Warunku 11.12 tj. o

wskazanie jak nalezy rozumie¢ normalne uzytkowanie — przy uzyciu kryteriéw obiektywnych; o jaki czas ulega
wydluzeniu okres gwarancji, w razie wykonywania jakichkolwiek s$wiadczefi gwarancyjnych zgodnie z
Warunkiem 11.12?

Wyjasnienie:
Jako rozpoczecie normalnego uzytkowania Zamawiajacy rozumie uzytkowanie danego elementu robdt bez
jakichkolwiek ograniczen po wczesniejszym przejeciu przez Zamawiajacego i wypelnieniu przez Wykonawce

zobowiazan kontraktowych dla danego zakresu robot.
5
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Wymieniony lub naprawiony element bedzie mial gwarancje na 12 miesiecy.

Pytanie 63

Warunek 14.9

Odwotujac sie do tresci Warunku 14.9 oraz biorac pod uwage pytania do Warunku 10.2. i 11.12 prosimy o
wyjasnienie — od jakiej daty nalezy liczy¢ okres zabezpieczenia na okres gwarancji i regkojmi w wysokosci 30%
zabezpieczenia wykonania i kiedy zabezpieczenie to zostanie zwrocone Wykonawcy? W tym kontekscie prosimy
o wyjasnienie czym w ocenie Zamawiajacego jest Swiadectwo Wykonania — stanowiace w $wietle FIDIC
zwolnienie z zobowiazan (fj. potwierdzenie wykonania wszystkich zobowiagzan umownych przez Wykonawce w
tym zobowigzan gwarancyjnych), skoro zgodnie z trescia warunku 14.9 Zamawiajacy zachowuje jeszcze 30%
zabezpieczenia — po wystawieniu tego Swiadectwa, jeszcze przez okres gwarancji/ rekojmi dla catosci
zamOwienia? Jaki dokument bedzie wystawiony przez Zamawiajacego wobec tego po uptywie terminu gwarancji
skoro Swiadectwo Wykonania zostanie juz wystawione przed uptywem tego okresu? Ponadto — jakie sg okresy
gwarancji dla jakich elementéw robot — zgodnie z zalacznikiem do formularza gwarancja jakosci wynosi 24

miesiace — nie ma tam rozbicia na elementy

Wyja$nienie:
Patrz odpowiedz na pytanie 48, 49, 62. Po okresie gwarancji nastapi przeglad pogwarancyjny i zwolnienie 30%
kwoty zabezpieczenia.

Pvtanie 64
Do Warunku 17.6
Czym uzasadnione jest zagwarantowane przez FIDIC wylaczenie ograniczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy, do

wysokosci jego wynagrodzenia, przewidziane w Warunku 17.6?7 Przy tak wysokiej kwocie wynagrodzenia
umownego jest to nieuzasadnione; wnosimy o wyjasnienie takiego stanowiska;

Wyjasnienie:

Zamawiajacy modyfikujac warunek 17.6 nie ograniczyt odpowiedzialnosci Wykonawcy do jakiejkolwiek sumy (w
tym Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej), tak aby mozliwe bylo dochodzenie odszkodowania w wielkosci
rzeczywiscie poniesionej straty ( co nie jest sprzeczne z k.c.) Nalezy zwrdcié uwage, ze inwestycja jest
wspdblfinansowana ze $rodkéw Unii Europejskiej (POTIS). W przypadku uchybien strona polska ponosié bedzie
przewidziane w takich przypadkach konsekwencje ( zgodnie z art. 98-102 rozporzadzenia Rady nr 1083/2006).

Warunek pozostaje bez zmian.

Pytanie 65
W zwiazku ze zmiang ustawy zamowien publicznych (od 24.10.2008 roku), umowa zawarta w trybie ustawy moze

by¢ zmieniona wylacznie jezeli Zamawiajacy przewidzial mozliwos¢ takiej zmiany w ogloszeniu o zaméwieniu
lub w SIWZ oraz okreslit warunki takiej zmiany (art. 144 ustawy PZP); wobec tego wnosimy o podsumowujace
wskazanie przypadkéw, w ktérych mozliwe jest dokonanie zmian w zawartym kontrakcie;

Wyjasnienie:
Przypadki, w ktorych Zamawiajacy przewiduje zmiany w zawartym kontrakcie:

e konieczno$¢ udzielenia i wykonania zamdéwien uzupelniajacych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy
Prawo zamowien publicznych, jezeli Wykonawca = w zwiazku z wykonywaniem zamowienia
uzupehiajacego nie bedzie mogt dofrzymaé terminu realizacji podstawowego zamowienia.

e istotna, lezaca po stronie Zamawiajacego, zwloka w przekazania placu budowy Wykonawcy, o ilos¢ dni
opdznienia.

e wystapienie takich warunkéw atmosferycznych, ktore ze wzgledow obiektywnych uniemozliwig
wykonanie robdt budowlanych zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkdéw zaméwienia.

e wystgpienie awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajacej z zaniechania czynnosci, do ktorych
Wykonawca byt zobowiazany.

e dzialania 0sOb trzecich lub organdéw wiladzy publicznej, ktére spowoduja przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zamowienia.

e przerwanie realizacji zamOwienia w sytuacjach okreSlonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r.
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

e nieprzewidziane okolicznosci formalno-prawne.

e  zakres robot, ktory w zwiazku z robotami dodatkowymi ulegnie zmianie.

e zmiana stawki VAT.
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e ze wzgledu na zaistnienie istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

1L
ZMIANA TRESCI STWZ NR 3

W zwiazku z udzielonymi wyjasnieniami tresci SIWZ (dot. pytan nr 51) dziatajac w trybie art. 38 ust. 4 ustawy
Pzp, Zamawiajacy informuje o dokonaniu nastgpujacej zmiany tresci SIWZ:

1) W Tomie I IDW, w Rozdziale 2, w formularzu 2.1 Zabezpieczenie Platnosci Podwykonawcom w pkt. 4.4
Istniejacy zapis:

10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej na czas wykonywania rob6t i 5% Zaakceptowanej Kwoty
~ Kontraktowej dla okresu zglaszania wad.

Zastepuje sie nastepujacym:

10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej na okres wykonywania robdt az do czasu wystawiania §wiadectwa
Przejecia +60 dni.

ZMIANA TRESCI SIWZ NR 4

W zwigzku z udzielonymi wyjasnieniami tresci SIWZ (dot. pytan nr 52) dzialajac w trybie art. 38 ust. 4 ustawy
Pzp, Zamawiajacy informuje o dokonaniu nastgpujacej zmiany tresci SIWZ:

1) W Tomie I IDW, w Rozdziale 2, w formularzu 2.1 Zabezpieczenie Platnosci Podwykonawcom w pkt. 18.2
Istniejacy zapis:
100 % wartosci szkody

Zastepuje sie nastepujgeym: /

Limit na usunigcie pozostatosci po szkodzie w wysokosci 20 % wartosci szkody na jedno zdarzenie, honoraria
konsultantéw limit w wysokosei 50 % poniesionych kosztow nie wigcej niz 50 000 zlotych na jedno i wszystkie

zdarzenia.

ZMIANA TRESCI SIWZ NR 5

W zwigzku z udzielonymi wyjasnieniami tresci SIWZ (dot. pytan nr 58) dzialajac w trybie art. 38 ust. 4 ustawy
Pzp, Zamawiajacy informuje o dokonaniu nastgpujacej zmiany tresci SIWZ:

1) W Tomie Il IDW, w Rozdziale 3, Szczegdlnych Warunkow Kontraktu, w warunku 14.19

Istniejacy zapis:

,Elektrycznosé, woda i gaz”

Warunek 4.19 otrzymuje brzmienie:
»Wykonawca whasnym staraniem doprowadzi do Placu Budowy elektryczno$é, wode, gaz i inne potrzebne

jemu media i bedzie ponosit koszty z nimi zwiazane do momentu wydania Swiadectwa Przejecia”.

Zastepuje sie nastepujacym:

,Elektryczno$é, woda i gaz”
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Warunek 4.19 otrzymuje brzmienie:
.»Wykonawca wlasnym staraniem doprowadzi do Placu Budowy elektryczno$é, wode, gaz i inne potrzebne
jemu media i bedzie ponosil koszty z nimi zwiazane do momentu wydania Swiadectwa Przejecia zgodnie z

warunkiem 10.17.

Rozdzielnik:

J&P-AVAX S.A. ul. Chalubinskiego 8; 00-613 Warszawa

DRAGADOS S.A. Oddzial w Polsce ul. Krowoderskich Zuchéw 12; 31-272 Krakow
BUDIMEX Dromex S.A. ul. Stawki 40; 01-040 Warszawa

Bilfinger Berger Polska S.A. ul. Robotnicza 11/13; 02-261 Warszawa

Max Bogl Polska Sp. z o.0. ul. Parkowa 21, 55-040 Tyniec Maly

Polimex — Mostostal S.A. ul. Mickiewicza 15; 40-951 Katowice

Mostostal Warszawa S.A. ul. Konstruktorska 11A; 02-673 Warszawa

MSF Polska Sp. z o.0. Al. Jana Pawla II 15, 00-828 Warszawa
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Mota-Engil Polska S.A. ul. Wadowicka 8W; 30-415 Krakow
. HERMANN KIRCHNER Polska Sp. z o.0. ul. Lagiewnicka nr 54/56; 91-463 Lo6dz
. SRB Civil Engineering Ltd. ul. Bonifraterska 14; 00-213 Warszawa
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. PBG S.A. Wysogotowo k/Poznania ul. Skérzewska 35; 62-081 Przezmierowo
. Grupa kapitalowa POL — DROG Sp. z o.0. Klgbowie 90; 78-600 Walez
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. Skanska S.A. ul. Bystra 7; 61-366 Poznan 41
. Strabag Sp. z o.0. ul. Obornicka 227, 60-650 Poznan
. Eurovia Polska S.A. Oddzial Wielkopolska ul. Ozarowska 42; 61-332 Poznan
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. SANDO Budownictwo Polska Sp. z 0.0 Warszawskie Centrum Finansowe, 17 pietro ul. Emilii Plater
53; 00-113 Warszawa
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