Zawarta w dniu ..., w Krakowie pomiedzy:

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Krakowie,

ul. Mogilska 25, 31-542 Krakéw .NIP 675-12-72-475,REGON:017511575-00075,
zwang dalej ,Zamawiajacym", reprezentowanym przez:

Pana Tomasza Patasinskiego - Dyrektora Oddziatu

Panig Agnieszkg Wachowska - Zastepce Dyrektora Oddziatu
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Przedsiebiorcg .o D ereerssresrerrsrssssssens y NIP e ;, REGON

zwanym dalej ,Wykonawcg" ,
Umowa zostata zawarta na podstawie art. 4 pkt 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ,Prawo
Zamowien Publicznych" (tekst jedn. Dz.U. z 2013r poz. 907 ze zm.)

§1
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamdwienia
w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania: ,Przebudowa drogi krajowej nr 87
w miejscowosci Piwniczna Zdréj w km od 27+000 do km 27+900 w obrebie istniejgcego pasa
drogowego.”

§2
1. Przedmiot zamowienia bedzie realizowany w nastepujacych terminach:
(182 dni od dnia podpisania umowy) planowany termin do dnia 31 maja 2014r.
2. Przedtuzenie terminu realizacji, o ktdrym mowa w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku

przedtuzenia okresu realizacji robot budowlanych.

§3
Strony ustalaja , Zze do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
W okresie prowadzenia robot budowlanych:

1. Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.

Zamowienie obejmie petnienie nadzoru nad robotami zwigzanymi z przebudowg drogi

krajowej nr 87 w m. Piwniczna-Zdréj w km 27+000 - 27+900 w szczegdlnosci nad:

- wykonaniem palisady z mikropali zbrojonych centrycznie, zwienczonych oczepem
zelbetowym z kotwieniem do zbocza za pomocg mikropali kotwigcych;

- remoncie elementéw odwodnienia takich jak: Scieki z prefabrykatdow, studzienki
$ciekowe, przepusty drogowe;

- remoncie nawierzchni drogi na odcinkach przylegtych do palisad;

- poprawie odwodnienia powierzchniowego na przedmiotowym odcinku drogi krajowej
poprzez:

- uksztattowanie spadkdéw podtuznych i poprzecznych na nawierzchni;

- wymiane i utozenie dodatkowych odcinkéw prefabrykowanych Sciekéow tréjkatnych i
tradycyjnych typu ,mulda”;

- wymiane istniejacych i wykonanie nowych studzienek $ciekowych wraz z wylotami
prefabrykowanymi,

- remoncie istniejgcych przepustéw drogowych.

W terminie do 15 grudnia 2014r. Inspektor nadzoru bedzie zobowigzany sprawowania

kontroli nad wykonaniem przez Wykonawce minimalnej ilosci robdét, na ktdrg sktadaijg

sie nastepujgce prace:

- dostosowanie do wymagan ogdlnych zawartych w DM 00.00.00.,

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

- mechaniczne karczowanie krzewow i poszycia,

- mechaniczne zdjecie warstw ziemi,

- rozbiérka mechaniczna podbudowy z kruszywa i nawierzchni z mas mineralno
bitumicznych,

- rozbidrki elementéw infrastruktury drogowej : oznakowania pionowego, elementéw
éciekowych, barier ochronnych, wygrodzen,

- wywodz materiatdow wraz z utylizacja,
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wykonanie mikropali dtugosci 9,0m i 9,5m zbrojonych ksztattownikiem HEB 100,
wykonanie mikropali kotwigcych dtugosci 12,0m o nosnosci butawy 180kN,
wykonanie mikropali diugosci 3,0m podtrzymujacych prefabrykowane wyloty
drenarskie,

odbudowa muru z koszy gabionowych w ilosci - 45,0m3,

odbudowa ptyty betonowych - 50,0m2,

wykonanie $cieku przykanalikowego typu muldowego - 35,0 mb,

wykonanie studzienki Sciekowej fi 500 - 1szt,

wykonanie przykanalika PCV fi 150mm - 14m,

naprawa pobocza gruntowego - 17,5m2,

roboty ziemne - 50,0m3,

usuniecie pni 5 szt.

rozbiérka i ponowny montaz barier ochronnych w ilosci 16,0 mb.

Nadzor inwestorski bedzie petniony przez caty okres realizacji robot.

Do sprawowania nadzoru w okresie prowadzenia robdét budowlanych Zamawiajacy

wymaga zespotu nadzoru min. 2 0sob:

a) Inspektora Nadzoru robdt drogowych

b) Inspektora Nadzoru robdt konstrukcyjno-budowlanych.
Osoby Inspektora powinny posiada¢ stosowane uprawnienia do wykonywania
powierzonych im czynnosci. Oferent winien posiada¢ doswiadczenie w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem sktadania ofert, a jesli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie przy sprawowaniu nadzoru inwestorskiego
na co najmniej 2 robotach budowlanych polegajacych na zabezpieczeniu skarp
lub osuwisk w/c drog krajowych klasy min. G.

Zespdt inspektorow Nadzoru winien posiada¢ odpowiednie biuro w odlegtosci do 30

km od miejsca budowy, celem zapewnienia wtasciwej koordynacji robot i mozliwosci

prowadzenia uzgodnien i Rad Budowy.

Wymagany czas pracy nadzoru do dyspozycji Wykonawcy na budowie to minimum 12

godzin w dni robocze oraz dni wolne od pracy za wyjatkiem niedziel i $wiat.

W okresie prowadzenia robot budowlanych do obowigzkow Zespotu Inspektorow

bedzie nalezec:

a) prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano - drogowymi w
petnym zakresie obowigzkéow wynikajacych z przepisow ustawy Prawo
Budowlane.

b) uczestnictwo, w przekazaniu przez Zamawiajacego-Wykonawcy robdt, terenu
budowy;

c) monitorowanie postepu robot poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego
zaawansowania;

d) opiniowanie harmonogramu finansowo-rzeczowego w czesci odpowia-dajacej
okresowi petnienia nadzoru,

e) kontrola zgodnosci oznakowania robot z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji robot;

f) wspotpraca z przedstawicielem Zamawiajacego w zakresie sprawowanego
przez niego nadzoru i uzyskiwanie od niego zgody na ewentualne zmiany w
zakresie nadzorowanych asortymentéw robot wraz z przygotowaniem
dokumentacji i protokotéow z pobieranych probek do badan oraz dostarczanie
pobranego materiatu do laboratorium;

g) zlecanie wykonania kontrolnych badan laboratoryjnych i pomiaréw do
Laboratorium wskazanego przez Zamawiajgcego w zakresie nadzorowanych
asortymentdow robot wraz z przygotowaniem dokumentacji i protokotow z
pobieranych prébek do badan oraz dostarczanie pobranego materiatu do
laboratorium;

h) odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu w zakresie nadzorowanych
asortymentow robot;

i) w przypadku ewentualnej koniecznosci wprowadzenia robot dodatkowych (w
zakresie nadzorowanych asortymentdw robot) - przedstawienie
Zamawiajgcemu opinii na temat propozycji Wykonawcy wyceny stawek robdt,
dla ktoérych nie przewidziano cen jednostkowych w tabeli elementow
rozliczeniowych;



j) sprawowanie miesiecznych zestawien ilosci i wartosci wykonywanych robot (
w zakresie nadzorowanych asortymentéw robot);

k) udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju wnioskow i skarg oraz roszczen
0s0b trzecich wywotanych realizacja przedmiotowych robét budowlanych;

I) opiniowanie wnioskédw Wykonawcy robdot o zgode na zatrudnienie
Podwykonawcow;

m) sprawdzanie kompletnosci, uzyskania uzupetnien i opiniowanie programoéw
zapewnienia jakosci, ktore beda planowane do realizacji w okresie realizacji
ustugi nadzoru;

§4
Zamawiajacy przekaze, wszelkie posiadane przez niego informacje dotyczace realizacji
zadania, ktére mogg miec zwigzek ze $wiadczonym zamdwieniem.

§5

1. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ na stanowiska Inspektorow Nadzoru Robét -
zespot oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane. Wskazane
osoby podlegajq zatwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust.1 w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana
przez Zamawiajacego. W przypadku Inspektora Nadzoru Robét Drogowych/Koordynatora
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanej osoby bedg takie same Iub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia
wymaganego dla realizacji niniejszej umowy.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2
nie podzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do nadzorowania budowa/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji budowy wynikta z braku nadzoru
budowy/robét, bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z
winy Wykonawcy.

§6

Wykonawca z ramienia Zamawiajacego bedzie nadzorowat wyniki kontrolnych badan

laboratoryjnych wykonywanych dla Zamawiajgacego przez Laboratorium Drogowe GDDKIA

O/Krakoéw. Koszt tych badan ponosi zamawiajacy.

8§7

1. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do uzyskania bezposrednich informacji i danych co do

postepu realizacji zadania.

2. Jezeli Zamawiajacy zgtosi w tej materii do Wykonawcy uwagi lub zastrzezenia, na
Wykonawcy bedzie cigzyt obowigzek zawiadomienia Zamawiajgcego niezwtocznie o
zajetym stanowisku wzglednie podjetych dziataniach.

§8
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy Strony
ustalajaq zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote netto PLN,
(stownie ztotych: )
2. plus___ % podatek VAT PLN, (stownie ztotych )
co tacznie stanowi kwote brutto PLN (stownie ztotych: )

3. Wynagrodzenie Wykonawcy za pefnienie nadzoru inwestorskiego w okresie wykonywania
robét budowlanych, rozliczone bedzie na podstawie dwdch faktur VAT wystawionych
przez Wykonawce w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce i potwierdzony przez
Zamawiajgcego protokot z realizacji robot.

4. Faktura za nadzorowane roboty prowadzone do konca roku 2014, na kwote okreslong w
ofercie Wykonawcy winna by¢ ztozona Zamawiajacemu w terminie do 31.12.2014.

5. Faktura koncowa za nadzorowane roboty prowadzone w roku 2015, na kwote okreslong
w ofercie Wykonawcy winna byc¢ ztozona po zakonczeniu realizacji zadania.



6. Wystgpienie robdt dodatkowych wykonywanych w celu realizacji inwestycji nie wptywa na
zmiane wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Wydtuzenie lub skrocenie terminu realizacji robot budowlanych nie powoduje zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy.

1. Ceny okreslone przez Wykonawce w Ofercie nie bedg zmieniane w czasie trwania umowy

i nie podlegajq waloryzacji.

2. Nalezno$¢ bedzie ptatna przez Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy
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w terminie do 30 dni liczac od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury. Datq

zaptaty jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

3. W przypadku zmiany, przez wtadze ustawodawczg, wysokosci stawki podatku VAT, cena
umowna zostanie odpowiednio dostosowana aneksem.
4. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$¢ wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecia.
8§9
1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w nastepujacych wypadkach:

a) jezeli Wykonawca nie podjat sie wykonania obowigzkéow wynikajgcych z niniejszej
umowy lub przerwat ich wykonywanie,

b) jezeli Wykonawca wykonuje swe obowigzki w sposdb nienalezyty i pomimo wezwania
Zamawiajacego nie nastgpita poprawa w wykonywaniu tych obowigzkdw,

c) w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji lub upadtosci,

d) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, z zachowaniem wymogow, o ktdrych mowa w art. 145
ustawy o zamowieniach publicznych.

2. W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajgacego z przyczyn wymienionych w ust. 1
pkt. a), b), c) Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kary umowne w wysokosci 10%
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1.

§ 10

1. Za niewykonanie lub nienalezyte, wzglednie, nieterminowe wykonanie przedmiotu
umowy, Strony bedq ptaci¢ nastepujace kary umowne:

2. Za nieterminowe dokonywanie odbioru robdt ulegajacych zakryciu z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, zaptaci On Zamawiajagcemu kare w wysokosci 500 zt
(stownie: piecéset ztotych ) za kazdy dzien zwtoki.

3. Za nieterminowe dokonanie rozliczenia, odbioru koncowego, z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, zaptaci On Zamawiajgcemu kare w wysokosci 600,00 zt (stownie:
szescset ztotych) za kazdy dzien zwioki.

4. Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
przewyzszajacego wysokos¢ otrzymanych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzenie szkody
bedacej normalnym nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych
niniejsza umowg, ocenianego w granicach przewidzianych dla umoéw starannego
dziatania.

§ 11

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonywane wytgcznie z porozumieniem
stron i wymagajq formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo zamdwien publicznych.

3. Spory mogace powsta¢é w zwigzku z wykonaniem umowy, strony poddajg
rozstrzygnieciu sagdu wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

4. Przedstawicielem Zamawiajacego jest Pan ... - kierownik Obwodu
Drogowego .......cccceeeeeennes tel. .



5. Przedstawicielem Wykonawcy jest Zespét oséb:
Q) e s
b) e, .
7. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednej dla kazdej
ze stron.

§12
Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowi:
1. Oferta Wykonawcy
2. Kopia dokumentu stwierdzajgcego uprawnienia firmy do wystepowania w obrocie
prawnym.
3. Kopia uprawnien budowlanych i Zaswiadczenie o wpisie do Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Zamawiajacy : Wykonawca :



