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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia zawiera:

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW WRAZ Z FORMULARZAMI
Instrukcja dla Wykonawcéw (IDW)

Formularz Oferty i Formularze zatacznikéw do Oferty:

Formularz 2.1. Zatgcznik do Oferty — Dane Kontraktowe;
Formularz 2.2. Kosztorys ofertowy - réznicowy;
Formularz 2.3, Tabela wartosci elementéw scalonych.

Formularze dotyczace spetniania przez Wykonawcéw warunkéw
udziatu w postepowaniu:

Formularz 3.1.1. Oswiadczenie Wykonawcy o spetnianiu  warunkéw
udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.
1 ustawy Pzp;

Formularz 3.1.2. Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do
wykluczenia z postepowania, w okolicznosciach o
ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

Formularz 3.1.3. Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postepowania w okolicznosciach o ktérych mowa w art.
24 ust. 1 ustawy Pzp - w odniesieniu do podmiotéw na
zasobach ktérych Wykonawca polega wykazujac
spetnianie warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust.1
ustawy Pzp, a ktdére to podmioty beda braty udziat w
realizacji czesci zamowienia;

Formularz 3.1.4, Informacja o przynaleznosci do grupy kapitatowej;

Formularz 3.2. Wykaz wykonanych robét budowlanych ,Wiedza i
doswiadczenie”;

Formularz 3.3 Wykaz osob, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu
zamowienia ,Potencjat kadrowy - osoby zdolne do

wykonania zamowienia”

WARUNKI KONTRAKTU
Formularz Umowy wraz z zatacznikiem Gwarancja jakosci;

~Warunki  kontraktu na budowe dla robét budowlanych
i inzynieryjnych projektowanych przez Zamawiajacego”. COSMOPOLI
CONSULTANTS Wydanie angielsko - polskie 2000 (Tlumaczenie
pierwszego wydania FIDIC 1999)

Szczegodlne Warunki Kontraktu

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA i ROZNICOWA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

PRZEDMIAR ROBOT ROZNICOWY



Tom I
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW
WRAZ Z FORMULARZAMI

ZAWARTOSC:
Rozdziat 1 Instrukcja dla Wykonawcéw (IDW)

Rozdziat 2 Formularz Oferty i Formularze zatacznikéw do Oferty:

Formularz 2.1. Zatgcznik do Oferty — Dane Kontraktowe;
Formularz 2.2. Kosztorys ofertowy - réznicowy;
Formularz 2.3. Tabela wartosci elementéw scalonych.

Rozdziat 3 Formularze dotyczace spetniania przez Wykonawcéw warunkoéw
udziatu w postepowaniu:

Formularz 3.1.1. Oswiadczenie Wykonawcy o spetnianiu  warunkéw
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.
1 ustawy Pzp;

Formularz 3.1.2. O$wiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do
wykluczenia z postepowania, w okolicznoéciach o
ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

Formularz 3.1.3. O$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postepowania w okolicznosciach o ktérych mowa w art.
24 ust. 1 ustawy Pzp - w odniesieniu do podmiotdéw na
zasobach ktérych Wykonawca polega wykazujac
spetnianie warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust.1
ustawy Pzp, a ktére to podmioty bedg braty udziat w
realizacji czesci zamdwienia;

Formularz 3.1.4. Informacja o przynaleznosci do grupy kapitatowej;

Formularz 3.2. Wykaz wykonanych robét budowlanych ,Wiedza i
dos$wiadczenie”;

Formularz 3.3. Wykaz oséb, ktére bedq uczestniczyé w wykonywaniu
zamowienia ,Potencjat kadrowy - osoby zdolne do

wykonania zaméwienia”



1.

5.

Rozdziat 1
Instrukcja dla Wykonawcow (IDW)
ZAMAWIAJACY

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat Biatystok
15 - 703 Biatystok, ul. Zwyciestwa nr 2

telefon: (85) 6645837, 6645838, 6645839, faks (85) 6526157
e-mail: ekozlowska@gddkia.gov.pl

adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl

godziny urzedowania: 7.30 - 15.30.

OZNACZENIE POSTEPOWANIA
Postgpowanie oznaczone jest znakiem:
GDDKiA-0O/BI-ZR-R-2-284-12/D/2013

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiajacym powotywaé sie na wyzej
podane oznaczenie.

TRYB POSTEPOWANIA

Postgpowanie o udzielenie zamodwienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwanej dalej ,ustawa Pzp”.

ZRODLA FINANSOWANIA

Zamowienie bedzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwdj Polski
Wschodniej - wspdifinansowane ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz ze srodkéw krajowych bedacych w dyspozycji Generalnego
Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

5.1. Przedmiotem zamoéwienia jest:

Budowa Obwodnicy miejscowosci Szczuczyn w ciagu drogi ekspresowej S -
61 od S - 8 (Ostrow Mazowiecka) - tomza - Stawiski — Szczuczyn - Etk -
Suwatki — Budzisko - Granica Panistwa (Kowno), na odcinku od km 197 + 550
do km 205 + 557 wraz z budowga i przebudowa niezbednej infrastruktury
technicznej

1) W zwigzku z odstgpieniem od umowy na realizacje obwodnicy miejscowosci Szczuczyn

zaszta koniecznos¢ dokoriczenia robdt. Na potrzeby nmlerzego przetargu sporzadzono
nowy przedmiar réznicowy oraz kosztorys ofertowy - rdznicowy, w ktérych zakres
rob6t na dokoriczenie kontraktu uwzglednia zakres wykonanych dotychczas prac oraz
materiaty zakupione przez dotychczasowego Wykonawce (do wykorzystania w
obecnym przetargu w postaci ,Wykazu powierzanych materiatéw”).

2) W dniu 23.10.2012 weszto w zycie rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia

1 pazdziernika 2012 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w srodowisku (Dz. U. z 08.10.2012, poz. 1109). W zwigzku z w/w Zmiang w
zakresie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku, Generalna Dyrekcja Droég
Krajowych i Autostrad Oddziat w Biatymstoku przygotowata dokumentacje Zamienng
(PB+PW) w zakresie zmiany ekranéw akustycznych dla obwodnicy m. Szczuczyn. W
obecnych materiatach przetargowych (Tom: Ekrany-zamienny_2013) zamieszczona
zostata dokumentacja zamienna dotyczgca =zakresu ekrandw akustycznych dla
rozwigzan zgodnych z aktualnie obowigzujacymi przepisami, w oparciu o ktorg nalezy
obecnie realizowac¢ ekrany akustyczne. W/w przedmiar oraz kosztorys ofertowy -
roznicowy zamieszczone w obecnej dokumentacji przetargowej uwzgledniajg ich
budowe na podstawie dokumentacji zamiennej. Termin uzyskania wykonalnej zmiany
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) nr 22/2011, znak WI-



3)

4)

5)

5.2.

5.3.

1.7820.4.8.2011.1A z dnia 05.12.2011 r. wydanej przez Wojewode Podlaskiego dla
budowy Obwodnicy miejscowosci Szczuczyn przewiduje sie na koniec pazdziernika
2013r.

Z uwagi na fakt catkowitego wykonania piezometréw przez poprzedniego Wykonawce
robot, zobowigzuje sie nowego Wykonawce do przeprowadzenia, przed rozpoczeciem
prac budowlanych, ponownych badan wéd gruntowych z trzech istniejgcych
piezometrow, w zakresie okre$lonym w Dokumentacji hydrogeologicznej piezometréw,
stanowigcej zatqcznik do niniejszego przetargu. Jednoczesnie zobowigzuje sie
Wykonawce do zabezpieczenia na czas budowy przed zniszczeniem i zasypaniem
piezometréw, ktérych lokalizacja wskazana jest w w/w Dokumentacji.

Dla dziatek do czasowego zajecia zaznaczonych w planie zagospodarowania projektu
budowlanego linig niebieska przerywana i wymienionych w punkcie III decyzji ZRID,
Wykonawca robdt zobowigzany jest do przywrdcenia w/w nieruchomoséci do stanu
poprzedniego, niezwtocznie po wykonaniu prac na w/w dziatkach, a jezeli byloby to
niemozliwe albo powodowatoby nadmierne trudnosci lub koszty, Wykonawca robdt
bedzie zobowigzany do wyptaty odszkodowania.

~Wyjasnienia i Zmiany” do przetargu GDDKiA-O/BI-ZR-R-2-284-2/D/2012. Przetarg
jw znajduje sie na stronie internetowej Zamawiajacego w zakfadce:
http://www.gddkia.gov.pl/pl/119/powyzej-progow-unijnych. Stanowig one materiat
informacyjny dla Wykonawcow,

Przedmiot zaméwienia nazywany jest w dalszej tresci IDW ,przedmiotem zaméwienia”
lub ,inwestycja”.

Zamawiajacy wymaga, aby oferta obejmowata catos¢ przedmiotu zamédwienia.
CPV (Wspodlny Stownik Zamoéwien):

Gtowny przedmiot:

45233122-0 roboty budowlane w zakresie obwodnic

Dodatkowe przedmioty:

45221100-3 roboty budowlane w zakresie budowy mostéw
45231400-9 roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45314000-1 instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych

45316110-9 instalowanie urzgdzen oswietlenia drogowego

45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania Sciekow

45232130-2 roboty budowlane w zakresie rurociggdw do odprowadzenia wody
burzowej

77300000-3 ustugi ogrodnicze

Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlnoéci ustawie z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 ze zm.)
ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) i
ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.
907 ze zm.).

Zamawiajacy przewiduje mozliwosc udzielenia zaméwien uzupetniajacych, o ktérych
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, do wysokosci 50% wartosci zaméwienia
podstawowego.

Zaleca sig, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji
i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentéw i informacji przekazywanych
w ramach przedmiotowego postepowania przez Zamawiajacego.



5.4.

5.5.

7.1.

Fud

Szczegbtowo przedmiot zamdwienia okreslony zostat w Tomach III - V Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamodwienia, zwanej w dalszej tresci rowniez ,SIWZ” lub
~specyfikacjg”.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie przedmiotu zamoéwienia przy udziale
podwykonawcow. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie (w
Formularzu Oferty) zakresu zamowienia (robdt), ktdrych wykonanie Wykonawca
powierzy podwykonawcom.

TERMIN REALIZACJII PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zaméwienia zostat zrealizowany w terminie nie
dtuzszym niz 13 miesiecy od Daty Rozpoczecia Robdt. Do czasu realizacji nie wlicza
sie okreséw zimowych (od 15 grudnia do 15 marca).

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

Warunki udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp oraz opis
sposobu dokonania oceny ich spetniania zamieszczony w pkt. 7.2. IDW maja na celu
zweryfikowanie zdolnosci Wykonawcy do nalezytego wykonania udzielonego
zamowienia.

O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki
o ktérych mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp oraz niepodlegajacy wykluczeniu z powodu
niespetniania warunkéw o ktérych mowa w art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp.

O udzielenie zamdéwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy spetniaja
warunki dotyczace:

1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnoéci lub
czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadaja obowiazek ich posiadania:

Zamawiajacy odstepuje od opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkow
w tym zakresie. Zamawiajacy dokona oceny spetniania warunkéw udziatu w
postgpowaniu w tym zakresie na podstawie oswiadczenia o spetnianiu warunkdéw
udziatu w postgpowaniu, o ktérym mowa w pkt 8.1.1. IDW.

2) posiadania wiedzy i doswiadczenia:

Zamawiajacy dokona oceny spetniania przedmiotowego warunku w celu
zweryfikowania zdolnosci Wykonawcy do nalezytego wykonania udzielanego
zamowienia. Zamawiajacy oceni zdoino$¢ wykonawcy do nalezytego wykonania
zamowienia w szczegdlnosci w odniesieniu do jego rzetelnodci, kwalifikacji,
efektywnosci i doswiadczenia.

Zamawiajacy uzna, iz wykonawca zdolny do nalezytego wykonania udzielanego
zamodwienia to taki, ktory:

a) wykaze sie wiedzg i doswiadczeniem, w wykonaniu (zakoriczeniu), w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenie dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, co najmniej:

1) jednego zadania polegajacego na budowie lub przebudowie drogi lub ulicy
klasy minimum GP, o wartosci robdt co najmniej 100 000 000,00 PLN
brutto oraz

2) jednego zadania polegajacego na budowie lub przebudowie obiektu
inzynierskiego (most, wiadukt, estakada) o dowolnej konstrukcji, obcigzeniu
dla klasy A i rozpigtosci teoretycznej najdtuzszego przesta minimum 25 m.

Kazde wykazane zadanie moze jednoczesnie potwierdzaé spetnianie dwéch z
powyzszych warunkow,



b) wykaze sig¢ nalezytym wykonaniem zadan, w okresie ostatnich 3 lat przed
uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenie dziatalnosci jest
krétszy — w tym okresie, w ramach, ktérych wykonywana byta:

1) budowa lub przebudowa drég lub ulic klasy min. GP owartosci co najmniej
100 000 000 PLN brutto,

2) budowa lub przebudowa obiektu inzynierskiego (most, wiadukt, estakada), o
dowolnej konstrukcji, obcigzeniu dla klasy A i rozpietosci teoretycznej
najdtuzszego przesta minimum 25 m.

Powyzsze dotyczy, rowniez podmiotéw trzecich, jezeli Wykonawca polega na wiedzy i
doswiadczeniu podmiotu trzeciego na zasadach o ktérych mowa w art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp.

Jako nalezyte wykonanie zadan, o ktérych mowa j.w. Zamawiajgcy uzna wykazanie
sie przez Wykonawce rzetelnoscig, kwalifikacjami, efektywnoscig i doswiadczeniem
przy ich realizacji rozumiang jako:

a) nie popetnienie przez Wykonawce przy realizacji kazdego z nich powaznego
wykroczenia zawodowego rozumianego zgodnie ze stanowiskiem Trybunatu
Sprawiedliwosci Unii Europejskiej wyrazonym w wyroku z dnia 13 grudnia 2012r.
w sprawie C-465/11,jako zachowania Wykonawcy wskazujace na zamiar
uchybienia lub stosunkowo powazne niedbalstwo z jego strony;

b) nie uchybianie zasadom wykonywania profesji poprzez dziatania lub zaniechania
lezace po stronie Wykonawcy podczas realizacji tych zadan, ktére doprowadzity
do niewykonania zadania, lub ktére doprowadzity do nienalezytego wykonania
zadania rozumianego jako:

e powstanie szkody po stronie zamawiajgcego, ktérej wykonawca nie pokryt
poprzez wyptate odszkodowania, zwrot kosztéw zamawiajgcemu lub w inny
sposdb nie zostata zaspokojona,

* spowodowanie powstania zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzkiego, mienia
oraz $rodowiska naturalnego. Zamawiajacy dokona oceny wykroczen
zawodowych pod katem niewywigzywania sie wykonawcy z dotychczasowych
zobowigzan w stopniu, ktéry podwaza zdolno$¢ Wykonawcy do nalezytego
wykonania zaméwienia.

Zamawiajacy wyjasnia, ze bedzie dokonywat ww. oceny wykroczen zawodowych - ze
wzgledu na indywidualny charakter kazdej z takich decyzji - na podstawie
okolicznosci faktycznych zwigzanych z sytuacjg kazdego z Wykonawcéw, zgodnie z
informacjami zawartymi w czesci B wykazu ,Wiedza i doswiadczenie”. Tym samym
ocena ta nie bedzie oparta na zasadzie spelnia/nie spetnia.

Zamawiajacy nie wykluczy z postepowania Wykonawcy, jezeli Wykonawca i podmiot
trzeci na zasobach, ktérego ten Wykonawca polega na zasadach okreslonych w art.
26 ust. 2b ustawy Pzp w zakresie spetniania warunku okreslonego w pkt 7.2.2. a) w
okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skitadania ofert nie wykonywat robot
budowlanych o cechach okreslonych w pkt 7.2.2. b) i Wykonawca ztozy w tym
zakresie stosowne oswiadczenie.

Jako wykonanie (zakoriczenie) zadania nalezy rozumie¢ wystawienie co najmniej
Swiadectwa Przejecia (dla kontraktow realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub
podplsama protokotu odbioru robdt lub réwnowaznego dokumentu (w przypadku
zamowien, w ktérych nie wystawia sie Swiadectwa Przejecia).

Wartosci podane w dokumentach potwierdzajacych spetnianie warunku w walutach
innych niz wskazane przez Zamawiajacego nalezy przeliczy¢ wg sredniego kursu NBP
na dzien wystawienia Swiadectwa Przejecia (dla Kontraktéw realizowanych zgodnie z
Warunkami FIDIC) Ilub na dzien podpisania Protokotu odbioru robdét Iub



3)

réwnowaznego dokumentu (w przypadku zaméwien, w ktérych nie wystawia sie
Swiadectwa Przejecia).

Zamawiajgcy wyjasnia, ze opis sposobu oceny spetnienia warunku, o ktérym mowa w
pkt 7.2.2. b) jest dodatkowym i niezaleznym opisem, od opisu sposobu oceny
spetnienia warunku, o ktérym mowa w pkt 7.2.2. a)

Opis zamieszczony w pkt 7.2.2. b) dotyczy badania rzetelnosci, kwalifikacji,
efektywnosci i doswiadczenia Wykonawcy w oparciu o art. 22 ust. 5 ustawy Pzp, i jest
dodatkowym badaniem do badania spetnienia minimum okreslonego w pkt 7.2.2. a)

Zamawiajacy wyjasnia, ze w ramach opisu sposobu oceny spefnienia warunku, o
ktérym mowa w pkt 7.2.2. b) mozna sie postuzy¢ doswiadczeniem, o ktérym mowa w
pkt 7.2.2. a), o ile doswiadczenie to zostato nabyte w okresie ostatnich 3 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert.

dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamoéwienia:

a) Potencjat techniczny

Zamawiajacy odstepuje od opisu sposobu dokonywania oceny spetniania
warunkéow w tym zakresie. Zamawiajacy dokona oceny spetniania warunkdéw
udziatu w postepowaniu w tym zakresie na podstawie oswiadczenia o spetnianiu
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa w pkt 8.1.1. IDW.

b) Potencjat kadrowy

Wykonawca musi wskaza¢ osoby, ktore bedq uczestniczyé w wykonywaniu
zamoéwienia, legitymujgce sie kwalifikacjami zawodowymi i do$wiadczeniem
odpowiednimi do funkcji, jakie zostang im powierzone. Wykonawca, na kazdg
funkcje wymieniong ponizej, wskaze osoby, ktére spetniajg nastepujace
wymagania:
1) osoba proponowana do petnienia funkcji Dyrektora Kontraktu -
Przedstawiciela Wykonawcy (1 osoba)
Minimum 12 miesiecy doswiadczenia na stanowisku/ stanowiskach:

¢ Dyrektora Kontraktu lub Przedstawiciela Wykonawcy lub Kierownika
Budowy

przy realizacji 1 zadania obejmujacego budowe lub przebudowe drogi lub
ulicy klasy min. GP o wartosci robét co najmniej 100 000 000,00 PLN
(brutto).

2) osoba proponowana do petnienia funkcji Kierownik Budowy (1 osoba)
Minimum 12 miesiecy doswiadczenia na stanowisku/ stanowiskach:
o Kierownika Budowy lub Kierownika Robdt Drogowych

przy realizacji 1 lub 2 zadan obejmujacych budowe lub przebudowe drogi lub
ulicy klasy min. GP o wartosci robdét co najmniej 50 000 000,00 PLN
(brutto), kazde.

lub
o Kierownika Robot Mostowych

przy realizacji 1 zadania obejmujacego budowe lub przebudowe obiektu
inzynierskiego (most, wiadukt, estakada) o dowolnej konstrukcji, obcigzeniu
dla klasy A i rozpietosci teoretycznej najdtuzszego przesta minimum 25 m.

3) osoba proponowana do petnienia funkcji Kierownika Robét Mostowych -
(1 osoba)



Minimum 12 miesiecy doswiadczenia na stanowisku/ stanowiskach
e Kierownika Budowy lub Kierownika Robét Mostowych:

przy realizacji 1 zadania obejmujgcego budowe lub przebudowe obiektu
inzynierskiego (most, wiadukt, estakada) o dowolnej konstrukcji, obcigzeniu
dla klasy A i rozpietosci teoretycznej najdtuzszego przesta minimum 25 m.

Zamawiajacy nie dopuszcza przedstawienia jednej osoby do petnienia wiecej niz
jednej z funkcji wymienionych powyzej.
Wartosci podane w dokumentach potwierdzajacych spetnianie warunku w walutach

innych niz wskazane przez Zamawiajacego nalezy przeliczy¢ wg $redniego kursu NBP
na dzien zawarcia Umowy/-4w na realizacje ww. zadania/ zadan.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

TS

7.4.

FioDs

Wykonawca musi wykazac:

a) sredni roczny przychéd za ostatnie trzy lata obrotowe, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy, za ten okres (na podstawie ,Rachunku zyskéw i strat”
pozycja ,Przychdd netto ze sprzedazy produktow, towardw i materiatéw” lub
«Przychod netto ze sprzedazy i zréwnane z nimi”) w wysokoéci nie mniejszej niz
100 000 000,00 PLN;

b) Wykonawca musi wykazaé posiadanie Srodkéw finansowych lub zdolnodci
kredytowej w wysokosci nie mniejszej niz 30 000 000,00 PLN.

Wartosci podane w dokumentach w walutach innych niz wskazane przez
Zamawiajgcego zostang przeliczone:

- dla ,przychodu” wedtug sSredniego kursu NBP na dzien zakonczenia roku
obrotowego.

- dla posiadanych ,$rodkéw finansowych/ zdolnosci kredytowej” wg $redniego
kursu NBP na dzien wystawienia dokumentu.

Wykonawca moze polegac na wiedzy i doswiadczeniu, osobach zdolnych do wykonania
zamoéwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany
jest udowodni¢, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zaméwienia.

Informacja dla Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia (spotki
cywilne/ konsorcja).

W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdéwienia, zaden
z nich nie moze podlega¢ wykluczeniu z powodu niespetniania warunkéw o ktérych
mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, natomiast spetnianie warunkéw wskazanych w
art. 22 ust 1 ustawy Pzp i ktorych opis sposobu dokonania oceny spetniania zostat
zamieszczony w pkt 7.2 IDW, Wykonawcy wykazuja w nastepujacy sposoéb:

a) warunek, o ktérym mowa w pkt 7.2.2. a), 7.2.3) i 7.2.4) Wykonawcy wykazujg
tacznie,

b) w zakresie pkt. 7.2.2) b) w stosunku do zadnego z Wykonawcdéw nie mogg
zachodzi¢ okolicznosci swiadczace o braku rzetelnosci, kwalifikacji, efektywnogci i
doswiadczenia.

Zamawiajacy dokona oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu na podstawie
oswiadczen i dokumentéw o ktérych mowa w pkt 8 IDW, na zasadzie spetnia - nie
spetnia.



8.1.

8.1.1.

&8.1.2,

OSWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJA DOSTARC'ZY(:': WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU w
POSTEPOWANIU

W celu oceny spetniania przez Wykonawce warunkdw, o ktérych mowa w art. 22 ust
1 ustawy Pzp, i zweryfikowania zdolnosci Wykonawcy do nalezytego wykonania
udzielanego zamdwienia, i ktérych opis zostat zamieszczony w pkt 7.2 IDW nalezy -
pod rygorem wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy
Pzp - ztozy¢ nastepujace oswiadczenia i dokumenty:

Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktédrych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy Pzp.

Wykaz robét budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem
terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym
okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz z
zatgczeniem dowoddw* dotyczgcych najwazniejszych robot, okreélajacych, czy roboty
te zostaty wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaly wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

W czesci A wykazu Wykonawca przedstawia najwazniejsze roboty wraz z dowodami.
Przez najwazniejsze roboty, ktérych dotyczy obowigzek zataczania dowoddéw
Zamawiajqcy rozumie roboty, o ktérych mowa w pkt. 7.2.2) a) IDW.

W czeSci B wykazu Wykonawca przedstawia roboty zgodnie z wymaganiami,
okreslonymi przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa w pkt. 7.2.2) b) IDW na
podstawie § 1 ust. 4 Rozporzgdzenia Prezesa Rady ministrow z dnia 19 lutego 2013 r.
w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy,
oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢ sktadane.

Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ w powyzszym wykazie w zakresie czesci B
wszystkie zadania wykonane (zakoriczone) oraz niewykonane Iub wykonane
nienalezycie, o ktérych mowa w pkt. 7.2.2) b) IDW.

W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doswiadczeniu innych podmiotéw, na
zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp w celu wykazania robét o ktérych
mowa w pkt. 7.2.2) a) IDW, zobowigzany jest wskaza¢ w zakresie czesci B wykazu
wszystkie zadania wykonane (zakonczone) oraz niewykonane lub wykonane nie
nalezycie przez te podmioty, o ile podmiot ten wykonywat takie roboty zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 7.2.2) b) IDW.

W celu zweryfikowania rzetelnosci, kwalifikacji, efektywnosci i doéwiadczenia
Zamawiajacy zada wskazania w wykazie informacji o robotach budowlanych
niewykonanych Iub wykonanych nienalezycie umozliwiajgcych Zamawiajgcemu
weryfikacje pod katem wskazanych w pkt. 7.2.2) b) IDW wymagan.

Zamawiajgcy wyjasnia, ze bedzie dokonywat oceny nalezytego wykonania zadan na
podstawie informacji zawartych w czesci B wykazu ,Wiedza i doswiadczenie”, w
ktérej Wykonawca poda informacje o robotach niewykonanych lub wykonanych
nienalezycie, w celu zweryfikowania rzetelnosci, kwalifikacji, efektywnosci i
doswiadczenia Wykonawcy. Jezeli informacje te okazag sie niewystarczajaqce do
dokonania tej oceny Zamawiajacy w oparciu o art. 26 ust. 4 ustawy Pzp bedzie
wystepowat w tym zakresie o wyjasnienia do Wykonawcy.

Zamawiajgcy wymaga, aby z informacji podanych przez Wykonawce wynikato jakie
byty przyczyny, ktére doprowadzity do niewykonania lub nienalezytego wykonania
wymienionych w czesci B wykazu ,Wiedza i doéwiadczenie” zadan.

*Dowodem, o ktéorym mowa powyzej jest poswiadczenie. Jezeli z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskaé
poswiadczenia, jako dowdd traktowane beda réwniez inne dokumenty. W przypadku,
gdy Zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktérego roboty budowlane wskazane w
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8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

8.1.6.

8.1.a.

825

wykazie, zostaty wczesniej wykonane, Wykonawca nie ma obowigzku przedktadania
dowodow.

W razie koniecznosci, szczegodlnie gdy wykaz lub dowody, przedstawione przez
wykonawce bedg budzi¢ watpliwosci zamawiajacego lub gdy z podwiadczenia albo z
innego dokumentu wynikac¢ bedzie, ze zamdwienie nie zostato wykonane lub zostato
wykonane nienalezycie, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ bezposrednio do wiasciwego
podmiotu, na rzecz ktérego roboty budowlane, dostawy lub ustugi byty lub miaty
zostaC wykonane, o przediozenie dodatkowych informacji lub dokumentdw,
bezposrednio Zamawiajacemu (§ 1 ust. 5 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z
dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajow dokumentédw, jakich moze zadac
zamawiajacy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane
(Dz.U. poz. 231).

Wykaz osob, ktére beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zamoéwienia, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doswiadczenia niezbednych do
wykonania zaméwienia, a takze zakresem wykonywanych przez nie czynnodci, oraz
informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami - w celu wykazania spetniania
warunku, ktérego opis zostat zamieszczony w pkt 7.2.3)b) IDW.,

Czesc sprawozdania finansowego: rachunek zyskéw i strat a jezeli sprawozdanie
finansowe podlega badaniu przez bieglego rewidenta zgodnie z przepisami
o rachunkowosci, réwniez opinie o badanym(ch) sprawozdaniu(ach) w czesci
dotyczacej rachunku zyskow i strat a w przypadku Wykonawcéw nie zobowigzanych
do sporzadzania sprawozdania finansowego inne dokumenty okreslajace obroty oraz
zobowigzania i naleznosci - za ostatnie 3 lata obrotowe, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - za ten okres - w celu wykazania spetniania warunku,
ktérego opis zostat zamieszczony w pkt 7.2.4)a) IDW.

Informacje banku lub spdtdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, w ktdrych
Wykonawca posiada rachunek, wystawiong nie wczeéniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu sktadania ofert — w celu wykazania spetniania warunku, ktérego
opis zostat zamieszczony w pkt 7.2.4)b) IDW.

Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze przedstawi¢ wymaganych
dokumentéw dotyczacych sytuacji finansowej i ekonomicznej, moze przedstawié inny
dokument, ktéry w wystarczajacy sposéb potwierdza spetnianie opisanego w pkt
7.2.4) IDW warunku.

W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doswiadczeniu, osobach zdolnych do
wykonania zaméwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw, na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowigzany jest udowodnié, iz bedzie
dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zaméwienia w stopniu niezbednym
dla nalezytego wykonania zamdwienia oraz, ze stosunek taczacy Wykonawce z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobéw, w szczegdlnosci
przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania do
dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamodwienia oraz:

1) w przypadku warunkdw, o ktérych mowa w pkt. 7.2.4. dokumenty, o ktérych
mowa w pkt. 8.1.5. i 8.1.6.

2) w przypadku powyzszego oraz pozostatych warunkéw dokumenty dotyczace:
a) zakresu dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

b) sposobu wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy
wykonywaniu zamowienia;

c) charakteru stosunku, jaki bedzie faczyt Wykonawce z innym podmiotem;

d) zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia.
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8.3.

8.3.1.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamowienia Wykonawcy w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust 1 ustawy
Pzp, nalezy - pod rygorem wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 i
ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp - ztozy¢ nastepujace dokumenty:

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania w okolicznoéciach,
o ktérych mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp,

8.3.1.a Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania w okolicznodciach o

8.3.2.

883

8.3.4.

8.3.5.

8.3.6.

8.3.7.

8.3.8.

8.3.9..

ktorych mowa w art. 24 ust. 1 stawy Pzp - w odniesieniu do podmiotéw na
zasobach ktorych Wykonawca polega wykazujac spetnianie warunkéw, o ktdrych
mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, a ktére to podmioty bedq braty udziat w realizacji
czesci zamowienia (jezeli dotyczy);

Aktualny odpis z wifasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2)
ustawy Pzp, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert,

Aktualne zaswiadczenie whasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze
Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw lub zaswiadczenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiadciwego organu -
wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert,

Aktualne zaswiadczenie wilasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczert Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze Wykonawca nie
zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub
potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie
na raty zalegtych pfatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiadciwego
organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania
ofert,

Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 4)-8) ustawy Pzp, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert,

Aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okredlonym w art. 24
ust. 1 pkt 9) ustawy Pzp, wystawiong nie wczedniej niz 6 miesiecy przed uplywem
terminu sktadania ofert,

Aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre$lonym w art. 24
ust. 1 pkt 10) i 11) ustawy Pzp, wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert.

Jezeli, w przypadku Wykonawcy majacego siedzibe na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, osoby, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, majg
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca sktada w
odniesieniu  do nich zaswiadczenie wiasciwego organu sadowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczace niekaralno$ci tych oséb w
zakresie okresSlonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert, z tym ze w
przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osdb nie wydaje sie takich zaswiadczen
- zastgpuje sig je dokumentem zawierajacym oswiadczenie ztozone przed wtadciwym
organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych oséb lub przed notariuszem.

Liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp, albo informacje o tym, ze Wykonawca nie nalezy do grupy
kapitatowej.
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8.4.

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

8.5.
8.5.1.

8.5.2.

Informacja dla Wykonawcow majacych siedzibe lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa:

1) wpkt8.3.2. - 8.3.4. i 8.3.6. IDW - sktada dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce
odpowiednio, zZe:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci,

b) nie zalega z uiszczaniem podatkéw, opfat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne i zdrowotne albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wtasciwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamdwienie;

2) w pkt 8.3.5. oraz 8.3.7. IDW - skiada zaswiadczenie wiasciwego organu
sgdowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby,
ktérej dokumenty dotycza, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4)-8) i
10)-11) ustawy Pzp.

Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentdw, o ktérych mowa w pkt 8.4.1.
IDW, zastgpuje sig je dokumentem zawierajagcym oswiadczenie, w ktérym okresla sie
takze osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy ztozone przed wihadciwym
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzgadu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 8.4.1.1) lit a) i c¢) oraz pkt 8.4.1.2) IDW, lub
zastgpujacy je dokument o ktérym mowa w pkt 8.5.2. IDW, powinny by¢ wystawione
nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skiadania ofert. Dokument, o
ktorym mowa w pkt 8.4.1.1) lit b), lub zastepujacy go dokument o ktorym mowa w
pkt 8.4.2. IDW, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu skfadania ofert.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce
majgcego siedzibge lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ do whasciwych organéw odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych
przedtozonego dokumentu.

Wymagania formalne dotyczace skfadanych oswiadczen i dokumentow.

Dokumenty i o$wiadczenia wymagane dla potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawcéw warunkéw udzialu w postepowaniu (za wyjatkiem oéwiadczenia
wymienionego w pkt 8.1.1. IDW, ktdre musi zosta¢ zlozone w formie oryginatu a
takze zobowigzania o ktérym mowa w pkt 8.2. IDW, ktére wymaga zachowania
formy pisemnej), nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$é z
oryginatem przez Wykonawce.

W przypadku Wykonawcédw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia oraz
w przypadku podmiotéw, o ktérych mowa w pkt 7.3. IDW, kopie dokumentéw
dotyczacych odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotéw sg poswiadczane za
zgodnosc¢ z oryginatem przez Wykonawce lub te podmioty.

Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem powinno byé sporzadzone w sposéb
umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatka osoby
poswiadczajacej kopie dokumentu za zgodnosé z oryginatem).
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8.5.3.

8.5.4.

8.6.

Zamawiajacy zazgda przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii
dokumentu wytgcznie wtedy, gdy ziozona kopia dokumentu bedzie nieczytelna lub
bedzie budzita watpliwosci co do jej prawdziwosci.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg skfadane wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski.

W celu wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu przez Wykonawcow
wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia:

a) oswiadczenie wymienione w pkt 8.1.1. IDW powinno byé¢ ztozone w imieniu
wszystkich Wykonawcow;

b) dokumenty wymienione w pkt 8.1.2. w zakresie czesci A wykazu powinien ztozy¢
dowolny/dowolni Wykonawca/y sktadajgcy wspdlng oferte, natomiast dokument
wymieniony w pkt. 8.1.2. w zakresie czesci B wykazu skiada kazdy Wykonawca/
podmiot na zasobach, ktérego wykonawca polega o ile wykonywat roboty
okresdlone przez Zamawiajgcego w pkt. 7.2.2) b);

c) dokumenty wymienione w pkt 8.1.4., 8.1.5. i 8.1.6. skfada dowolny
Wykonawca/dowolni Wykonawcy wykazujgcy spetnianie warunkdéw, sposréd
Wykonawcow sktadajacych wspdlng oferte;

d) oswiadczenie wymienione w pkt 8.3.1. IDW oraz dokumenty wymienione w pkt
8.3.2. - 8.3.8. albo odpowiadajgce im okreslone w pkt 8.4.1. i 8.4.2. IDW,
powinny by¢ ztozone przez kazdego Wykonawce.

e) lista lub informacja, o ktérej mowa w pkt 8.3.9. IDW powinna by¢ ztozona przez
kazdego Wykonawce;

f) oswiadczenie, wymienione w pkt 8.3.1a IDW sktada kazdy podmiot na zasobach,
ktédrego Wykonawca polega wykazujac spetnienie warunkéw o ktérym mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a ktéry to podmiot bedzie brat udziat w realizacji czesci
zamowienia.

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

9.1.
9.2.
9.3.
9.4,
9.5.
9.5.1.
9.5.2.

9.5.3.
9.6.

9.6.1.
9.6.2.

Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng oferte.

Zamawiajacy nie dopuszcza skfadania ofert czesciowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium.

Oferte stanowi wypetniony Formularz ,Oferta” oraz nizej wymienione dokumenty:
Zatacznik do Oferty — Dane Kontraktowe (Formularz 2.1.).

Kosztorysy ofertowe (Formularz 2.2.), w wersji papierowej oraz wersji edytowalnej,
elektronicznej

Tabela wartosci elementéw scalonych (Formularz 2.3.).
Wraz z ofertg powinny byc¢ ziozone:
Oswiadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami pkt 8 IDW;

Petnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych
sie 0 udzielenie zamodwienia, ewentualnie umowa o wspdidziataniu, z ktérej bedzie
wynika¢ przedmiotowe petnomocnictwo. Petnomocnik moze byé ustanowiony do
reprezentowania Wykonawcéw w postgpowaniu albo do reprezentowania w
postgpowaniu i zawarcia umowy. Petlnomocnictwo winno by¢ zatgczone w formie
oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii.
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9.6.3. Petnomocnictwo do podpisania oferty (oryginat lub notarialnie poswiadczona kopia)

wzglednie do podpisania innych dokumentéw sktadanych wraz z oferta, o ile prawo
do ich podpisania nie wynika z innych dokumentéw ztozonych wraz z ofertg.

9.6.4. Oryginat gwarancji lub poreczenia, jesli wadium wnoszone jest w innej formie niz

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.1.1.

9.12.

9.13.

9.14.

pieniadz.

Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z forma reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub
innym dokumencie, wlasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez
upethomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Oferta oraz pozostate o$wiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okreslit
wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziatach 2 i 3 Tomu I, powinny by¢
sporzgdzone zgodnie z tymi wzorami, co do tresci oraz opisu kolumn i wierszy.

Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci. Kazdy dokument skfadajacy sie na oferte powinien by¢
czytelny.

Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekreslenie,
uzupetnienie, nadpisanie, etc powinno by¢ parafowane przez Wykonawce, w
przeciwnym razie nie bedzie uwzglednione.

Strony oferty powinny by¢ trwale ze soba potaczone i kolejno ponumerowane,
z zastrzezeniem sytuacji opisanej w pkt 9.12. i 9.13. W tresci oferty powinna by¢
umieszczona informacja o liczbie stron.

Oswiadczenia i dokumenty dotyczace wilasciwosci Wykonawcy, wymagane
postanowieniami pkt 8 IDW, powinny by¢ trwale ze sobg potaczone oraz kolejno
ponumerowane. W tresci oferty powinna by¢ zamieszczona informacja o liczbie stron,
na ktérych te oswiadczenia i dokumenty zamieszczono.

W przypadku gdyby oferta, oswiadczenia lub dokumenty zawieraty informacje
stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposoéb nie budzacy watpliwosci
zastrzec, ktére informacje stanowiq tajemnice przedsigbiorstwa. Informacje te powinny
by¢ umieszczone w osobnym wewnetrznym opakowaniu, trwale ze sobg potaczone i
ponumerowane. Nie mogg stanowi¢ tajemnicy przedsiebiorstwa informacje podawane
do wiadomosci podczas otwarcia ofert, tj.informacje dotyczace ceny, terminu
wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci zawartych w ofercie.

Oferte wraz z oswiadczeniami i dokumentami nalezy sporzadzic i ztozy¢ w 1 oryginale,
oznaczonym ,Oryginat” i 1 kopii, oznaczonej ,Kopia”. Oferte (oryginat i kopie) nalezy
umiesci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajacym odczytanie jego zawartosci
bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno by¢ oznaczone nazwa (firma)
i adresem Wykonawcy, zaadresowane nastepujgco:

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat Bialystok
Biatystok, ul. Zwyciestwa 2
oraz opisane:

» Oferta: Budowa Obwodnicy miejscowosci Szczuczyn w ciagu drogi
ekspresowej S - 61 od S - 8 (Ostrow Mazowiecka) - tomza - Stawiski -
Szczuczyn - Etk - Suwatki — Budzisko — Granica Panstwa (Kowno), na odcinku
od km 197 + 550 do km 205 + 557 wraz z budowa i przebudowa niezbednej
infrastruktury technicznej”

~Nie otwieraé przed dniem 31.10.2013 r., godz. 12.00.”
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9.15.Wymagania okres$lone w pkt 9.11. - 9.14. nie stanowig o tresci oferty i ich
niespetnienie nie bedzie skutkowa¢ odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne
konsekwencje mogace wynikng¢ z niezachowania tych wymagan beda obcigzaty
Wykonawce.

9.16.Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do
ztozonej oferty lub wycofaé oferte. Oswiadczenia o wprowadzonych zmianach lub
wycofaniu oferty powinny by¢ doreczone Zamawiajacemu na pismie pod rygorem
niewaznosci przed uplywem terminu sktadania ofert. Os$wiadczenia powinny byé
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawiera¢ odpowiednio dodatkowe
oznaczenie wyrazem: ,ZMIANA" lub ,WYCOFANIE".

10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

10.1.Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce w oparciu o Kosztorysy ofertowe
sporzgdzone dla kazdego Przedmiaru odrebnie na formularzach, ktérych wzér stanowi
Formularz 2.2. Podstawg obliczenia ceny oferty s Przedmiary robdt zamieszczone
w Tomie V SIWZ.

10.2.Kosztorysy ofertowe, o ktérych mowa w pkt 10.1. nalezy sporzadzi¢ metoda kalkulacji
uproszczonej Scisle wedtug kolejnosci pozycji wyszczegdlnionych w Przedmiarach
robét. Wykonawca okresli ceny jednostkowe netto oraz wartosci netto dla wszystkich
pozycji wymienionych w Kosztorysach ofertowych.

10.3.Wyliczone w Kosztorysach ofertowych, o ktérych mowa w pkt 10.1, wartoéci netto
Wykonawca powinien wpisa¢ do Tabeli wartosci elementéw scalonych, ktérej wzér
stanowi Formularz 2.3., oraz w tej Tabeli wyliczy¢ cene oferty brutto.

10.4.Wykonawca obliczajagc cene oferty musi uwzgledni¢ w Kosztorysach ofertowych
wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w Przedmiarach robdt. Wszystkie btedy
ujawnione w Dokumentacji projektowej, réznicowej (na rysunkach), w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Kosztorysach ofertowych oraz
w Przedmiarach robét Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajagcemu przed terminem
sktadania ofert.

10.5.Tam, gdzie na rysunkach - Dokumentacji Projektowej, Réznicowej, w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz w Przedmiarach robét,
zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca)
materiatéw lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktérych mowa w art. 30
ust. 1 - 3 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatéw lub rozwiazan
rownowaznych pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robdt w zgodzie z
wydanym Zezwoleniem na Realizacje Inwestycji Drogowej oraz zapewnig uzyskanie
parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych
dokumentach.

10.6.Cena oferty powinna obejmowaé catkowity koszt wykonania przedmiotu zaméwienia
w tym réwniez wszelkie koszty towarzyszgce wykonaniu, o ktérych mowa w Tomach II-
V SIWZ. Koszty towarzyszace wykonaniu przedmiotu zamdwienia, ktérych w
Przedmiarach robdt i Tabeli wartosci elementéw scalonych nie ujeto w odrebnych
pozycjach, Wykonawca powinien uja¢ w cenach jednostkowych pozycji opisanych w
Przedmiarach robot.

10.7.Cena oferty powinna by¢ wyrazona w ztotych polskich (PLN) z dokfadnoscia do dwéch
miejsc po przecinku.

10.8.Jezeli ztozona zostanie oferta, ktérej wybdr prowadzi¢ bedzie do powstania obowigzku
podatkowego Zamawiajgcego zgodnie z przepisami o podatku od towardéw i ustug
w zakresie dotyczacym wewnatrzwspélnotowego nabycia towardw, Zamawiajacy w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug,
ktéry miatby obowigzek wptaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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11. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

11.1

.Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysokoséci: 1 000 000,00 PLN

(stownie ztotych: jeden milion 00/100 ztotych).

11.2.Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu sktadania ofert w jednej lub kilku

11.3.

11.4

11.5.

11.6.

11.6

11.6.

nastepujgcych formach, w zaleznosci od wyboru Wykonawcy:
a) pieniadzu, przelewem na rachunek bankowy:

w Banku Gospodarstwa Krajowego nr 60 1130 1059 0017 3373 9990 0001,
b) poreczeniach bankowych;
c) poreczeniach pienigznych spotdzielczych kas oszczednosciowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;

f) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji powinno by¢ ziozone w oryginale i
musi obejmowac caty okres zwigzania ofertg.

Wadium wnoszone w ww. formie powinno by¢ wystawione na Beneficjenta, ktérym
jest: Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Bialymstoku,
15 - 703 Biatystok, ul. Zwyciestwa 2.

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poreczenia, koniecznym jest,
aby gwarancja lub porgczenie obejmowaty odpowiedzialno$é za wszystkie przypadki
powodujgce utrate wadium przez Wykonawce, okredlone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy
Pzp.

.Wadium wniesione w pieniadzu przelewem na rachunek bankowy musi wplynaé na

wskazany w pkt. 11.2.a) rachunek bankowy Zamawiajacego najpézniej przed uptywem
terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy dokona zwrotu wadium na zasadach okre$lonych w art. 46 ust. 1-4
ustawy Pzp

Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z
odsetkami, w przypadku gdy:
i P Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana:

a) odmoéwi podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie;

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamoéwienia publicznego stanie sie niemozliwe
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

2 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust., 3
ustawy Pzp, nie ztozyt dokumentéw lub oswiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp, lub petnomocnictw, chyba Zze udowodni, ze wynika to z przyczyn
nielezgcych po jego stronie.
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12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT

12.1. Oferty powinny by¢ zlozone w siedzibie Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i
Autostrad Oddziat w Biatymstoku przy ul. Zwyciestwa nr 2, w pokoju nr 104, w
terminie do 31,10.2013 r, do godziny 11:50.

12.2. Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Biatymstoku przy ul. Zwyciestwa 2, w pokoju nr 1 - sala konferencyjna,
w dniu 31.10.2013 r., o godzinie 12:00.

12.3. Otwarcie ofert jest jawne.

12.4. Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadomi Wykonawce o ztozeniu oferty po terminie oraz
zwroci oferte po uptywie terminu do wniesienia odwotania.

13. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

13.1.Termin zwigzania ofertg wynosi 90 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie
wraz z uptywem terminu skfadania ofert.

13.2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzy¢ termin
zwigzania ofertg, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwigzania ofertg, zwréci¢ sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na
przedtuzenie terminu, o ktéorym mowa w pkt 13.1., o oznaczony okres, nie dtuzszy
jednak niz 60 dni

13.3.Przedtuzenie terminu zwigzania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem
nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania ofertg. Jezeli przediuzenie terminu
zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek
wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie wykonawcy, ktérego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

13.4.W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu
zwigzania ofertg ulegnie zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Krajowg Izbe
Odwotawczg orzeczenia.

14. KRYTERIA WYBORU I SPOSOB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMOWIENIA

14.1 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy stosowac bedzie
wytacznie kryterium ceny.

Kryterium cena bedzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie
przedmiotu zamdwienia, podanej przez Wykonawce na Formularzu Oferty. Ilosé
punktow w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

€ min
c= x 100 pkt

(]

gdzie: C i, - cena brutto oferty najtanszej

Co - cena brutto oferty ocenianej

14.2. Zamawiajgcy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

14.3. Jezeli nie bedzie mozna dokonac wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na
to, ze zostaty ztozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajgcy wezwie
Wykonawcow, ktérzy ztozyli te oferty, do ztozenia w wyznaczonym terminie ofert
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dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie moga zaoferowad cen
wyzszych niz zaoferowane w ztozonych ofertach.

14.4. Zamawiajgcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktéry spetni wszystkie postawione w
niniejszej Specyfikacji warunki oraz otrzyma najwieksza liczbe punktéw wyliczong
zgodnie ze wzorem okreslonym w pkt 14.1.

14.5. Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy jednoczednie
zawiadomi Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajgc nazwe (firme) albo imie i nazwisko,
siedzibe albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy/Wykonawcow,
ktérego/ych oferte wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawcdow,
ktérzy ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium
oceny ofert i tgczng punktacje;

2) Wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne
i prawne;

3) Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zaméwienia,
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne;

4) terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp., po ktérego
uptywie umowa w sprawie zamowienia publicznego moze by¢ zawarta.

14.6. Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zamiesci informacje,
o ktérych mowa w pkt 14.5.1) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie
dostepnym w swojej siedzibie.

15.INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKICH NALEZY DOPELNIC PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

15.1.W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawcow
wspoélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia, Wykonawca przed podpisaniem
umowy na wezwanie Zamawiajgcego przedlozy umowe regulujgcg wspotprace
Wykonawcéw.

15.2.0 terminie ztozenia dokumentu, o ktérym mowa w pkt 15.1 Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce odrebnym pismem.

15.3.Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na warunkach okreslonych w pkt 16.

16.ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

16.1.Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny oferty brutto
w jednej lub kilku nastepujacych formach (do wyboru):

1) pienigdzu, przelewem na wskazany przez Zamawiajacego w pkt 11.2.a) rachunek
bankowy,

2) poreczeniach bankowych,

3) poreczeniach pienieznych spétdzielczych kas oszczednosciowo-kredytowych,
4) gwarancjach bankowych,

5) gwarancjach ubezpieczeniowych,

6) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci(t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
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16.2.W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

16.3.Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminie i na
warunkach okreslonych w Tomie II.

17. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

17.1.Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu
zamowienia oraz poniés’f lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajgcego przepisow ustawy Pzp, przystuguja Srodki ochrony prawneJ okreslone
w Dziale VI ustawy Pzp. Srodki ochrony prawneJ wobec ogtoszenia o zamdwieniu oraz
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia przystuguja réwniez organizacjom
wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

17.2.0dwotanie przystuguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynnosci
Zamawiajacego podjetej w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia lub zaniechania
czynnosci, do ktérej Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy Pzp.

17.3.0dwotanie powinno wskazywaé czynnos$¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawmmcego
ktorej zarzuca sie niezgodnos¢ z przepisami ustawy Pzp, zawieraé zwiezte
przedstawienie zarzutow, okreslac zadanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne
i prawne uzasadniajgce wniesienie odwolania.

17.4.0dwotanie wnosi sig¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu, przesytajagc kopie odwotania
Zamawiajacemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby
mogt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.

17.5.Terminy wniesienia odwotania:

17.5.1. Odwotanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
Zamawiajacego stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaty przestane w
sposob okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - jezeli
zostaty przestane w inny sposob.

17.5.2. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamoéwieniu, a takze wobec postanowien
specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia, wnosi sie w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia na stronie internetowej.

17.5.3. Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt 17.5.1. i 17.5.2. wnosi sie w
terminie 10 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej
starannosci mozna byto powzig¢ wiadomos¢ o okolicznosciach stanowiacych
podstawe jego wniesienia.

17.5.4. Jezeli Zamawiajacy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwotanie wnosi sie nie poézniej niz w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzegdowym Unii Europejskiej ogtoszenia
0 udzieleniu zamdwienia;

2) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie opublikowat w
Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia.

17.6.Szczegotowe zasady postgpowania po wniesieniu odwotania, okredlajg stosowne
przepisy Dziatu VI ustawy Pzp.

17.7.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej, stronom oraz uczestnikom postepowania
odwotawczego przystuguje skarga do sgdu.

17.8.Skarge wnosi sig do sadu okregowego wilasciwego dla siedziby Zamawiajacego, za
posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w terminie 7 dni od dnia
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doreczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwotawczej, przesytajac jednoczesdnie jej odpis
przeC|wn|kOW| skargi. Ztozenie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego
jest réwnoznaczne z jej wniesieniem.

18. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIE ORAZ UDZIELANIA WYJASNIEN TRESCI
SIWZ

18.1. Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiajacy
oraz Wykonawcy beda przekazywac pisemnie, faksem (nr faksu: 85 652 61 57 ),
lub drogg elektroniczng (na adres e-mail: ekozlowska@gddkia.gov.pl) z
uwzglednieniem pkt 18.2. Zamawiajacy wymaga niezwtocznego potwierdzenia przez
Wykonawce pisemnie lub faksem, lub droga elektroniczng faktu otrzymania kazdej
informacji przekazanej winnej formie niz pisemna, a na zadanie Wykonawcy
potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.

18.2. Forma pisemna zastrzezona jest dla ztozenia oferty wraz z zatgcznikami, w tym
oswiadczen i dokumentéow potwierdzajacych spetnianie warunkdéw udzialu w
postgpowaniu oraz oswiadczen i dokumentéw potwierdzajacych spetnianie przez
oferowany przedmiot zaméwienia wymagan okreslonych przez Zamawiajacego, a
takze zmiany lub wycofania oferty.

18.3. Wykonawca moze zwroci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tredci specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ), kierujac wniosek na adres:

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat Bialystok
ul. Zwyciestwa 2, 15-703 Bialystok

18.4. Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwiocznie, jednak nie pdézniej niz
na 6 dni przed uptywem terminu sktadania ofert - pod warunkiem, ze wniosek
0 wyjasnienie tresci SIWZ wptynat do Zamawiajacego nie pdzniej niz do konca dnia,
w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu skfadania ofert. Zaleca sie
jednoczesnie przestanie w/w wniosku w formie edytowalnej droga elektroniczna.

18.4.1. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
wptynat po uptywie terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa w pkt 18.3, lub
dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo
pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

18.4.2. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu skfadania wniosku,
o ktérym mowa w pkt 18.3.

18.5. Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekaze Wykonawcom, ktorym
przekazat SIWZ, bez ujawniania Zrédta zapytania, a takze zamiesci na stronie
internetowej.

18.6. W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescia SIWZ a trescig wyjasnien, jako
obowigzujaca nalezy przyjac tres¢ pisma zawierajacego pdzniejsze odwiadczenie
Zamawiajgcego.

18.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ tres¢ SIWZ. Dokonang zmiane SIWZ Zamawiajacy przekaze
niezwiocznie wszystkim Wykonawcom, ktorym przekazano SIWZ a takze zamiesci jg
na stronie internetowej.

18.8. Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany tresci ogtoszenia
o zamowieniu bedzie niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert i poinformuje o tym Wykonawcdw,
ktorym przekazano SIWZ oraz zamiesci informacje na stronie internetowej.

18.9. Jezeli zmiana tresci SIWZ, bedzie prowadzita do zmiany treéci ogtoszenia
0 zamowieniu, Zamawiajacy dokona zmiany tresci ogtoszenia o zaméwieniu w sposob
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przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jezeli bedzie to konieczne przedtuzy
termin sktadania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.

18.10. Zamawiajacy wyznacza do kontaktowania sie z Wykonawcami:

Pania Heleng Zdanowicz - tel. (85) 6645839
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Rozdziat 2

Formularz Oferty

i Formularze zalacznikéw do Oferty

23



OFERTA

(pieczec Wykonawcy/Wykonawcow)

Do

Generalnej Dyrekcji drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Bialymstoku

ul. Zwyciestwa 2

15-703 Bialystok

Nawigzujgc do ogfoszenia o zamodwieniu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :

Budowa Obwodnicy miejscowosci Szczuczyn w ciggu drogi ekspresowej S - 61 od
S - 8 (Ostrow Mazowiecka) - tomza - Stawiski - Szczuczyn - Elk - Suwaltki -
Budzisko - Granica Panstwa (Kowno), na odcinku od km 197 + 550 do km 205 +
557 wraz z budowa i przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej

MY NIZEJ PODPISANI

dziatajac w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcdw)

(w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspdinie podaé nazwy(firmy) i doktadne
adresy wszystkich wspdinikéw spotki cywilnej lub cztonkéw konsorcjium)

1. SKLADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie ze Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
2. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

(SIWZ) oraz wyjasnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiajgcego
i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w nich postanowieniami i zasadami

postepowania.
3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zaméwienia za cene brutto ztotych

(stownie ztotych: )

zgodnie z zataczonymi do oferty kosztorysami ofertowymi.

4. ZOBOWIAZUJEMY SIE do wykonania catosci zamdwienia w terminie 13 miesiecy od
Daty Rozpoczecia Robdt. Do czasu realizacji nie wlicza sie okreséw zimowych (od 15
grudnia do 15 marca).
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5. ZOBOWIAZUJEMY SIE do udzielenia pisemnej gwarancji jakosci na okres 5 lat,
liczonych od daty wydania Swiadectwa Przejecia.

6. AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajacego w Specyfikacji
Istotnych Warunkdéw Zamowienia

7. JESTESMY zwigzani ofertg przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia.

Na potwierdzenie powyzszego wnieslismy wadium w wysokosci
w formie
Wadium nalezy zwrocic¢ na konto nr
(dotyczy wadium wniesionego w formie pienigdza)

8. ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawcdéw w nastepujgcym
zakresie robdt*:

(zakres powierzonych robét)
(zakres powierzonych robdt)

9. OSWIADCZAMY, ze sposdb reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawcéw wspolnie

ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia* dla potrzeb zamdwienia jest nastepujacy:
(Wypetniajq jedynie przedsiebiorcy skiadajacy wspdlna oferte - spétki cywilne lub konsorcja)

10. OSWIADCZAMY, iz informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od do
- stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i zastrzegamy, ze nie mogg by¢ one udostepniane.

11. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie z Warunkami Kontraktu, okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia i zobowigzujemy sie, w przypadku
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z oferta, na warunkach okreslonych
w Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamoéwienia, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego.

12. WSZELKA KORESPONDENCIE w sprawie przedmiotowego postepowania nalezy
kierowac na ponizszy adres:

Imie i nazwisko:
tel. fax e-mail:

13. OFERTE sktadamy na stronach.

14. ZALACZNIKAMI do oferty, stanowigcymi jej integralng czes¢ sa:

15. WRAZ Z OFERTA sktadamy nastepujace oswiadczenia i dokumenty na __ stronach:
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niepotrzebne skresli¢

dnia __

20___ roku

(podpis Wykonawcy/Pefnomocnika)
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Formularz 2.1.

(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcdw)

ZALACZNIK DO OFERTY
(Dane Kontraktowe)

Uwaga: Wykonawcy powinni wypeitni¢ miejsca wykropkowane

Nr

Nazwa Warunku Warani Postanowienie
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych
Nazwa i adres Zamawiajacego 1.1.2.2 & | i Autostrad Oddziat w Biatymstoku
1.3 ul. Zwyciestwa 2
15-703 Biatystok
Nazwa i adres Wykonawcy
(VB TAAEER, Iitiers i 1.1.2.3 & | e
D iAVEadRy KGREICIGRCTIE Jaliit- 13| e
Venture] | T
Inzynier zostanie wskazany przez
11.2.4 & Konsultanta - podmiot wytoniony w
Nazwa i adres Inzyniera ' 1 3 wyniku odrebnego postepowania
) zgodnego z ustawg Prawo zamédwien
publicznych
13 miesiecy od Daty Rozpoczecia
Czas na Ukohczenie 1.1.3.3 & Robét: Do czasu realizacji nie wlicza sie
8.2. okreséw zimowych (od 15 grudnia do 15
marca)
. 1.1.3.7 (f) | 60 miesiecy, liczonych od daty wydania
Olgres Fekoymiza Wady & 11.13 Swiadectwa Przejecia y
Okres udzielonej gwarancji jakosci
- . 1.1.3.7(g) & | zgodnie z ofertg Wykonawcy wynosi 5
Gwarancja Jakosci 11.1(3) lat  liczonych od  daty \}\/fydania
Swiadectwa Przejecia
Zamawiajacy:
Generalna Dyrekcja Drég Krajowych
i Autostrad Oddziat w Biatymstoku
ul. Zwyciestwa 2
15-703 Biatystok
Komunikaty 1.3 fax.: +48 85 6513783
e-mail: swaszkiewicz@gddkia.gov.pl
Wykonawca:
= 3,
e-mail .oococveceeieerinnnnn,
Prawem Kontraktu jest prawo
. Rzeczpospolitej Polskie;j.
Prawo i jezyk i Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.
Jezykiem komunikatow jest jezyk polski.
Prawo dostepu do Placu 2.1 Do 21 dni od daty zawarcia Umowy.
Budowy
Zabezpieczenie Wykonania 4.2 Zabezpieczenie wykonania wynosi 10 %
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wartosci Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej, brutto okreslonej w pkt
4.1. Formularza umowy

Forma Zabezpieczenia Wykonania:

Dyrektor Kontraktu
(Przedstawiciel Wykonawcy)

4.3

Dyrektorem Kontraktu (Przedstawicielem
Wykonawcy) jest:

Podwykonawcy, Dostawcy i
Ustugodawcy

4.4

Przewiduje sie udziat Podwykonawcow w
realizacji nastepujacych robot:

Godziny pracy

6.5

W trakcie catego okresu przewidzianego
do zakonczenia przedmiotu Umowy
Wykonawca  jest zobowigzany do
nieprzerwanego prowadzenia Robot co
najmniej od godziny 6.00 do godz.
22.00 tj. przez 16 godzin dziennie przez
6 dni w tygodniu (od poniedziatku do
soboty wigcznie), chyba ze warunki
atmosferyczne nie pozwalajg na
wykonywanie pewnego asortymentu
Rob6t. Brak mozliwosci wykonywania
Rob6t w godzinach od 6.00 do 22.00
musi by¢ potwierdzony przez Inzyniera
Kontraktu. Jesli wymaga tego
technologia Robot, Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia Robét
przez 7 dni w tygodniu przez catg dobe.
W przypadkach prowadzenia Robot na
terenach chronionych akustycznie,
Roboty moga by¢ prowadzone w
godzinach okreslonych przez
Zamawiajgcego lub stosowny organ.

Kary umowne

8.7

Zgodnie z Subklauzulg 8.7 Szczegdlnych
Warunkoéw Kontraktu

Wymagana Minimalna Ilo$é
Wykonania

8.13

Wymagang Minimalna Ilos¢ Wykonania
stanowiag wykonane w terminie 4
miesigcy od Daty Rozpoczecia i
zaakceptowane Roboty o wartosci nie
mniejszej niz 30 % Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowej.

Platnos¢ Zaliczkowa

14.2

Catkowita kwota pfatnosci zaliczkowej -
20 000 000,00 PLN brutto
Liczba rat - jednomiesigczna rata

Terminarz rat - jednorazowo w ciggu 21
dni od dnia wystawienia PSP na Ptatnosé
Zaliczkowg

Rachunek bankowy Wykonawcy na ktéry
bedzie przekazana ptatnos¢ zaliczkowa

Zabezpieczenie Zaliczki

14.2

28




nastepujgcego od dnia zawarcia Umowy
wraz z pierwszym Rozliczeniem, o
ktdbrym mowa w Subklauzuli 14.3,
obejmujacym Ptatnos¢ Zaliczkowa.
Forma Zabezpieczenia Zaliczki:

Zwrot Zabezpieczenia Zaliczki nastgpi
najpozniej w terminie 14 dni od dnia
zwrbcenia przez Wykonawce Pfatnosci
Zaliczkowej.

Minimalna Kwota

Minimaina Kwota Przejsciowego

Przejsciowego Swiadectwa 14.6 Swiadectwa Ptatnosci wynosi:

Ptatnosci 5 000 000,00 PLN
30 dni od daty dostarczenia do
Zamawiajgcego faktur wystawionych na

SBpiaty Eaitur Wikonawey L7 kwoty poéwiadczone w Swiadectwach
Ptatnosci

Termin przediozenia dowodow 8.4 (a) 14 dni od dnia zawarcia Umowy

ubezpieczen i kopii polis . (b) 14 dni od dnia zawarcia Umowy
Wykonawca i Zamawiajacy, Personel
Zamawiajacego, Inzynier Kontraktu oraz

Ubezpieczeni i 18 wszyscy Podwykonawcy, Dostawcy i

wspotubezpieczeni ) Ustugodawcy i inne firmy zatrudnione
przez Wykonawce na podstawie
pisemnej umowy.

Suma ubezpieczenia Robét,

urzadzen, materiatéw i

Dokumentéw Wykonawcy 18.2 107 % Zaakceptowanej Kwoty

tacznie z limitem na ) Kontraktowej

wyburzenia, usuniecie gruzu

oraz honoraria ekspertow

Limit na usuniecie

pozostatosci po szkodzie i 18.2 10% wartosci szkody

honoraria konsultantéw

Maksymalna kwota franszyzy

ubezpieczenia Robot, 18.2 Nie wiecej niz 20 000,00 PLN udziatu w

Urzadzen, Materiatow i ' kazdej szkodzie

Dokumentéw Wykonawcy
Limit na jedno wydarzenie 6 000 000,00

Minimalna kwota 18.3 PLN

ubezpieczenia osob trzecich ) Limit na wszystkie wydarzenia
15 000 000,00 PLN
Spory rozstrzygane bedg przez sad

Rozstrzyganie sporéw 20.6 powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

dnia__ _ 20__ roku

(podpis Wykonawcy/Pefnomocnika)
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Rozdziat 3

Formularze dotyczace spelniania przez Wykonawcow warunkéw udzialu w

postepowaniu:

Formularz 3.1.1.

Formularz 3.1.2.

Formularz 3.1.3.

Formularz 3.1.4.
Formularz 3.2.

Formularz 3.3.

Oswiadczenie Wykonawcy o] spetnianiu warunkow udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;

Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
z postepowania, w okolicznosciach o ktérych mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp;

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania w
okolicznosciach o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - w
odniesieniu do podmiotéw na zasobach ktérych Wykonawca polega
wykazujac spetnianie warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust.1 ustawy
Pzp, a ktore to podmioty beda braty udziat w realizacji czesci
zamowienia;

Informacja o przynaleznosci do grupy kapitatowej;
Wykaz wykonanych robét budowlanych;

Wykaz os6b, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia.
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Formularz 3.1.1

OSWIADCZENIE
o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp

(Nazwa Wykonawcy/Nazwy Wykonawcéw)

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

Budowa Obwodnicy miejscowosci Szczuczyn w ciagu drogi ekspresowej S — 61 od
S - 8 (Ostrow Mazowiecka) - tomza - Stawiski — Szczuczyn - Etk - Suwaltki -
Budzisko - Granica Panstwa (Kowno), na odcinku od km 197 + 550 do km 205 +
557 wraz z budowg i przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej

oswiadczamy, ze spetniamy warunki udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w
art. 22 ust 1 ustawy Pzp.

dnia __ roku

(podpis Wykonawcy/ Petnomocnika)

* IUWAGA: w przypadku Wykonawcéw wspéinie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, niniejsze
~O$wiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp.", powinno by¢ ztozone w imieniu wszystkich Wykonawcéw

! Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych - do usuniecia przez Wykonawce
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Formularz 3.1.2

OSWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postepowania
w okolicznosciach o ktérych mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp.

(Nazwa Wykonawcy)

Skiadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

Budowa Obwodnicy miejscowosci Szczuczyn w ciagu drogi ekspresowej S — 61 od
S - 8 (Ostrow Mazowiecka) - tomza - Stawiski - Szczuczyn - Etk - Suwaftki -
Budzisko - Granica Panstwa (Kowno), na odcinku od km 197 + 550 do km 205 +
557 wraz z budowa i przebudowg niezbednej infrastruktury technicznej

w imieniu Wykonawcy:

oswiadczam, ze brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania
w okolicznosciach o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

dnia __ roku

(podpis Wykonawcy/ Petnomocnika)

*2  UWAGA: niniejsze ,Oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania
w okolicznosciach o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.” skiada kazdy
z Wykonawcdw wspdlinie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia.

2 Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych - do usuniecia przez Wykonawce
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Formularz 3.1.3

OSWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postepowania
w okolicznosciach o ktorych mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp - w odniesieniu do podmiotow na

zasobach ktérych Wykonawca polega wykazujac
speinianie warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust.
_ 1 ustawy Pzp, a ktore to podmioty beda braly udziat
(nazwa podmiotu) w realizacji czesci zaméwienia

Oddajac do dyspozycji Wykonawcy ubiegajgcego sie o udzielenie zaméwienia, niezbedne
zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamoéwienia pn.

Budowa Obwodnicy miejscowosci Szczuczyn w ciagu drogi ekspresowej S - 61 od
S - 8 (Ostrow Mazowiecka) - tomza - Stawiski - Szczuczyn - Etk - Suwatki -
Budzisko - Granica Panstwa (Kowno), na odcinku od km 197 + 550 do km 205 +
557 wraz z budowg i przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej

oswiadczam, ze w odniesieniu do

(nazwa podmiotu)

brak jest podstaw do wykluczenia w okolicznosciach o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp.

dnia _ roku

(podpis osoby upowaznionej do
reprezentowania podmiotu)

*3  UWAGA: niniejsze ,O$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania
w okolicznoSciach o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.” skfada kazdy podmiot na
zasobach ktorego Wykonawca polega wykazujgc spefnianie warunkdéw, o ktérych mowa w
art. 22 ust.1 ustawy Pzp, a ktére to podmioty beda braty udziat w realizacji czesci
zamowienia.

3 Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych - do usuniecia przez Wykonawce
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Formularz 3.1.4.

INFORMACIA
o przynaleznosci do grupy kapitatlowej

(nazwa Wykonawcy)

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

Budowa Obwodnicy miejscowosci Szczuczyn w ciagu drogi ekspresowej S — 61 od
S - 8 (Ostrow Mazowiecka) - tomza - Stawiski — Szczuczyn - Etk - Suwatki -
Budzisko - Granica Panstwa (Kowno), na odcinku od km 197 + 550 do km 205 +
557 wraz z budowa i przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej

w imieniu Wykonawcy:

informuje, ze:

*nie naleze¢ do grupy kapitatowej, o ktérej mowa w 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp

*naleze do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
Pzp w skiad ktérej wchodza nastepujace podmioty:

Lp. Nazwa Adres
o

dnia __ roku

(podpis Wykonawcy/ Petnomocnika)

*niepotrzebne skresli¢

¢ UWAGA: niniejszg ,Informacje” sktada kazdy z Wykonawcéw wspdinie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia.

4 Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych — do usuniecia przez Wykonawce
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Formularz 3.2.

(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcdw,)

WIEDZA I DOSWIADCZENIE

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

Budowa Obwodnicy miejscowosci Szczuczyn w ciagu drogi ekspresowej S — 61 od
S - 8 (Ostrow Mazowiecka) — tomza - Stawiski - Szczuczyn - Etk - Suwatki -
Budzisko - Granica Panstwa (Kowno), na odcinku od km 197 + 550 do km 205 +
557 wraz z budowa i przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej

przedktadamy wykaz robdét budowlanych w celu oceny spetniania przez Wykonawce
warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz zweryfikowania zdolnosci
Wykonawcy do nalezytego wykonania udzielanego zamodwienia, i ktérych opis zostat
zamieszczony w pkt 7.2.2) IDW

) Opis zadan Czasr;ie:;;zat:]l
T W Ea 13 wykonanych oraz
Nazwaiadres | S 80 C niewykonanych i . Dodatkowe
Poz. | Wykonawcy odbiorcy robét E §82 wykonanych poczatek | koniec | jnformacje *
(podmiotu) 4 . s o
2 > i | nienalezycie, o ktorych L, .
2 £ | mowaw 7.2.2) IDW dzief/ | dzien/
miesigc/ | miesiac/
rok rok
i 2 3 4 5 6 7 8
Czes¢ A
Czes¢ B
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UWAGA:

1) W przypadku, gdy Wykonawca wykazujac spefnianie warunku polega na wiedzy i doswiadczeniu
innych podmiotéw, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowigzany jest
udowodnic, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia, w szczegdlnosci
przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbednych zasobdw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamdwienia oraz
dokumenty, o ktorych mowa w pkt 8.2.2) i 8.3.1.a IDW.

la) W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i dos$wiadczeniu innych podmiotow, na zasadach
okreslonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, w celu wykazania robdt, o ktérych mowa w pkt 7.2.2) a)
IDW, zobowigzany jest wskazaé w zakresie czesci B wykazu wszystkie zadania wykonane
(zakoriczone) oraz niewykonane lub wykonane nienaleZycie przez te podmioty - zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w pkt 7.2.2) b) IDW.

2) W przypadku, gdy warto$¢ zamdwienia okreslona zostata w walucie innej niz wskazana przez
Zamawiajacego, nalezy przeliczyé wg $redniego kursu NBP na dzieni wystawienia Swiadectwa
Przejecia (dla Kontraktow realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzien podpisania
Protokofu odbioru robét lub réwnowaznego dokumentu (w przypadku zamdwien, w ktérych nie
wystawia sie Swiadectwa Przejecia). Wykonawca w kolumnie 4 poda ten dzien i kurs.

* w Czesci A Wykazu, Wykonawca zobowigzany jest wskazac czy zadanie zostato wykonane w sposéb
nalezyty wraz z dowodami wskazujgcymi czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidfowo ukoriczone.

w Czesci B Wykazu, Wykonawca zobowigzany jest wskazal: zadanie zostato wykonane w sposéb
nalezyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidfowo ukonczone /niewykonane/ wykonane
nienalezycie.

W przypadku, gdy Wykonawca wskaze zadania, ktére zostaly niewykonane lub wykonane nienalezycie,
Wykonawca jest zobowiazany podac informacje umozliwiajgce Zamawiajgcemu weryfikacje wymogow
okreslonych w pkt 7.2.2) b) IDW.

Oé$wiadczamy, ze Wykonawca/inny podmiot, o ktéry mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp
, hie wykonywat robdt okreslonych przez Zamawiajgcego w pkt

7.2.2) b) IDW.

dnia __ roku

(podpis Wykonawcy/ Petnomocnika)
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Formularz 3.3.

POTENCIAL KADROWY -
osoby zdolne do wykonania zamowienia
(nazwa Wykonawcy/Wykonawcoéw)

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

Budowa Obwodnicy miejscowosci Szczuczyn w ciagu drogi ekspresowej S - 61 od
S - 8 (Ostrow Mazowiecka) - tomza - Stawiski — Szczuczyn - Etk - Suwaltki -
Budzisko - Granica Panstwa (Kowno), na odcinku od km 197 + 550 do km 205 +
557 wraz z budowa i przebudowgq niezbednej infrastruktury technicznej

przedktadamy wykaz osdéb, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia w celu
oceny spetniania przez Wykonawce warunkoéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
oraz zweryfikowania zdolnosci Wykonawcy do nalezytego wykonania udzielanego
zamowienia, i ktorych opis zostat zamieszczony w pkt 7.2.3) b)

Doswiadczenie,

L Nazwisko | Sprawowana Wymagania dla danej kwalifikacje zawodowe,
B i imie funkcja funkcji potwierdzajace spetnianie

wymagan

Podstawa do
dysponowania
osobami

1 2 3 4 5 6

Dyrektor
Kontraktu -
Przedstawiciel
Wykonawcy -
(1 osoba)

Kierownik
Budowy
(1 osoba)

Kierownik
robot
mostowych
(1osoba)

Zamawiajacy nie dopuszcza przedstawienia jednej osoby do petnienia wiecej niz jednej z funkcji wymienionych
powyzej.
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1)

2)

Wartosci podane w dokumentach potwierdzajgcych spetnienie warunku w walutach innych niz
wskazane przez Zamawiajgcego zostang przeliczone wg Sredniego kursu NBP na dzien zawarcia
Umowy/-6w na realizacje zadania/zadan wykazanego/ wykazanych w ramach warunku ,Potencjat
kadrowy”.

W przypadku, gdy Wykonawca wykazujgc spefnianie warunku polega na osobach zdolnych do
wykonania zamdwienia innych podmiotéw, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
zobowigzany jest udowodnié, iz bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji
zamdwienia, w szczegdlnosci przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do
oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobdw na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamowienia oraz dokumenty, o ktérych mowa w pkt 8.2, | 8.3.1 a IDW.

dnia __ roku

(podpis Wykonawcy/ Petnomocnika)
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Rozdziat 1
Rozdzial 2

Rozdziat 3

Tom II

WARUNKI KONTRAKTU
Formularz Umowy wraz z zatacznikiem ,,Gwarancja jakosci”

~Warunki Kontraktu na Budowe dla robét budowlanych
i inzynieryjnych projektowanych przez Zamawiajacego”. COSMOPOLI
CONSULTANTS Wpydanie angielsko - polskie 2000 (Tlumaczenie
pierwszego wydania FIDIC 1999)

Szczegolne Warunki Kontraktu



ROZWO! 7). b ren
POLSKI WSCHODNIE) GDDKiA ROZWOJU REGIONALNEGO

NARDDOVIA STRATEGIA SPOINGECI

Rozdziat 1

Formularz Umowy

Niniejsza Umowa zawarta zostata W ..., i [ - I r. pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Generalnym Dyrektorem Drég Krajowych i Autostrad,
reprezentowanym przez petnomocnikow:

Oddziatu Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad w Biatymstoku, ul. Zwyciestwa 2,
15 - 703 Biatystok, w dalszej tresci Umowy zwanym ,Zamawiajgcym”,

oraz

w dalszej tresci Umowy zwanym ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

Na podstawie rozstrzygnigcia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego Zamawiajgcy powierza a Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonania robét polegajgcych na:

Budowa Obwodnicy miejscowosci Szczuczyn w ciagu drogi ekspresowej S — 61 od
S - 8 (Ostrow Mazowiecka) - tomza - Stawiski — Szczuczyn - Etk - Suwatki -
Budzisko - Granica Panstwa (Kowno), na odcinku od km 197 + 550 do km 205 +
557 wraz z budowag i przebudowga niezbednej infrastruktury technicznej

zwanych w dalszej tresci Umowy ,Robotami”.



Niniejsza Umowa potwierdza, co nastepuje:

1. W Umowie stowa i zwroty bedg miaty takie samo znaczenie, jakie przypisano im
odpowiednio w Warunkach Kontraktu wymienionych w pkt 2. ppkt b) i c).

2. Nastepujace dokumenty bedg uwazane za stanowigce czes¢ Kontraktu:
a) Umowa wraz z zatacznikiem
- Gwarancja Jakosci - zatacznik nr 1,
b) Szczegdlne Warunki Kontraktu,

c) ,Warunki kontraktu na budowe dla robdét budowlanych i inzynieryjnych
projektowanych przez zamawiajgcego”. COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie
angielsko- polskie 2000. Tlumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999.

d) Instrukcja dla Wykonawcow - Tom I Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia,
e) Dokumentacja Projektowa,

f) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

g) Oferta Wykonawcy z dnia . . roku wraz z zatgcznikami

;2 T ——

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i zakonczy¢ Roboty oraz usungé ewentualne wady
w catkowitej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

4, Zamawiajacy niniejszym zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy za wykonanie Robot
i usuniecie w nich wad Ceng Kontraktowa, w terminach i w sposdb opisany w Kontrakcie.

4.1. Zaakceptowana Kwota Kontraktowa, zgodnie z Ofertga Wykonawcy, wynosi:

netto zt (stownie ztotych: )
plus % podatek VAT zt (stownie ztotych: Ve
co tacznie stanowi kwote brutto zt (stownie ziotych: ).

4.2. Maksymalna wartos¢ zobowigzania wynosi 107% kwoty brutto podanej w pkt 4.1., co
stanowi zt (stownie ziotych: ).

4.3. W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy obliczane zgodnie z Kontraktem miato
przekroczy¢ kwote okreslong w pkt 4.2, Strony moga dokonac zmiany tej kwoty
w formie aneksu.

4.4, Piatnikiem jest Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat
w Biatymstoku.

4.5. W przypadku zmiany procentowej stawki VAT przez wladze ustawodawcza, kwota
brutto nie fakturowanej czesci wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana
aneksem do niniejszej Umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest niniejszym wobec Zamawiajacego do zakornczenia Robdt
bedgcych przedmiotem Umowy w terminie:

13 miesiecy od Daty Rozpoczecia Robét. Do czasu realizacji nie wlicza sie okreséw
zimowych (od 15 grudnia do 15 marca).



6. Niniejszym Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakoéci - na warunkach okreslonych
w Gwarancji Jakosci bedacej zatgcznikiem nr 1 do Umowy, stanowiacym integralng czegsc¢
Umowy - na okres: roboty budowlane - 5 lat, liczonych od daty wydania Swiadectwa
Przejecia.

7. Ustala sig zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w pkt 4.1 tj. kwote .....cccocervververnnnn., PLN (stownie
ZIOLY Chi e snmmmmriiain s s sssmmssssonreions ). Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wnidst
ustalong kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania W fOrmie ...
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy Zgodnie z
postanowieniami Subklauzuli 4.2 Warunkdéw Kontraktu.

8. Zamawiajacy jako administrator danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze.
zm.) - dalej Ustawa powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w trybie art.
31 Ustawy, w zakresie niezbgdnym do wykonania Umowy.

8.1 Wykonawca zobowigzuje sig do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami
Ustawy i wytqcznie w celu realizacji Umowy.

8.2 Wykonawca moze przetwarza¢ jedynie takie kategorie danych osobowych w zakresie
zawartym w zarejestrowanych w GIODO zbiorach, ktére sa niezbedne do realizacji
Umowy.

8.3 Niniejszym Zamawiajacy udziela Wykonawcy oraz personelowi Wykonawcy upowaznienia
do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbednym do realizacji Umowy.

8.4 Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonywaé dalszego
powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim (podpowierzenie).
Wykonawca za dziatania i zaniechania podmiotéw trzecich, ktérym powierzyt dalsze
przetwarzanie danych osobowych odpowiada jak za wtasne.

8.5 Wykonawca zobow1qzu3e sig trwale usuna¢ wszelkie powierzone dane osobowe w tym
skutecznie usung¢ je z nosnikéw elektronicznych niezwlocznie po zaprzestaniu
obowigzywania Umowy.

8.6 W przypadku naruszenia przez Wykonawce przepiséw Ustawy, w zakresie przetwarzania
danych osobowych, w nastepstwie czego Zamawiajgcy - jako administrator danych
osobowych zostanie zobowigzany na podstawie prawomocnego orzeczenia sadu do
wyptaty odszkodowania lub zostanie ukarany na podstawie przepiséw Ustawy karg
grzywny, Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w catosci poniesione z tego tytutu przez
Zamawiajacego szkody.

9. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Kontraktu moga by¢ wprowadzone wylacznie
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci. Zmiany, o ktérych mowa w punkcie 9,
moga by¢ wprowadzone wylacznie na podstawie stanowigcych o tym stosownych
Subklauzul Warunkow Kontraktu

9.1 Nie stanowi zmiany Kontraktu, poza innymi przypadkami okreslonymi w Kontrakcie:

1) zmiana osob przy pomocy, ktdrych Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy, o ile
zmiana ta nastgpuje na zasadach okreslonych w Kontrakcie;

2) wykonanie robot przewidzianych w projekcie budowlanym, nawet jezeli nie zostaty
przewidziane w projekcie wykonawczym lub przedmiarze, badz tez zachodza inne
rozbieznosci pomigdzy tymi dokumentami a projektem budowlanym;

3) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);



4)
10

14,

12.

13.

zmiana danych teleadresowych i rejestrowych;

. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Kontraktu majg zastosowanie przepisy

prawa polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien
publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

Wszelkie spory mogace wyniknaé w zwiazku z realizacjg niniejszej Umowy bedg
rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Kontrakt wchodzi w zycie w dniu zawarcia Umowy. Za date zawarcia Umowy uwaza sie
date podpisania przez ostatnig ze stron.

Umowa zostata sporzadzona w 3 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

N T VTR — I r———
(imie i nazwisko / pieczgtka imienna) (imie i nazwisko / pieczatka imienna)
(pOdeS) (pOdpls) .....................
(Stano WISkO) ..................... (StanowrSko) ............

D o T R A R RN s s sim s s . mommacen B A AR TN
(imie i nazwisko / pieczatka imienna) (imie i nazwisko / pieczatka imienna)
..................... (pOdpls) (pOdpls)
(Stanowmko) (stanow,Sko) ..........

,dnia __ _ 20__r. ,dnia_ 20 _ .




Zalacznik do Formularza Umowy
(Gwarancja jakosci)

Dotyczy:

Budowa Obwodnicy miejscowosci Szczuczyn w ciagu drogi ekspresowej S — 61 od
S - 8 (Ostrow Mazowiecka) - tomza - Stawiski - Szczuczyn - Etk - Suwatki -
Budzisko - Granica Panstwa (Kowno), na odcinku od km 197 + 550 do km 205 +
557 wraz z budowa i przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej

Kontrakt nr: cocccivierinsssssssnssrsssssansnns

GWARANTEM jest [nazwa, adres, dane z KRS] bedacy Wykonawca

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest Skarb Pafnstwa - Generalny Dyrektor Drég
Krajowych i Autostrad, reprezentowany przez
........................................................................ , zZwany dalej Zamawiajacym.

1. Przedmiot i termin gwarancji
1.1 Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ Przedmiotu Umowy pn.

Budowa Obwodnicy miejscowosci Szczuczyn w ciagu drogi ekspresowej S — 61 od
S - 8 (Ostrow Mazowiecka) — tomza - Stawiski — Szczuczyn - Etk - Suwaltki -
Budzisko - Granica Panstwa (Kowno), na odcinku od km 197 + 550 do km 205 +
557 wraz z budowa i przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej,

okreslonego w Umowie oraz w innych dokumentach bedgcych integralng czescia Umowy
opisanych w § 2 ust. 2 Umowy.

1.2 Gwarant o$wiadcza i zapewnia Zamawiajgcego, ze wykonany przez niego caty Przedmiot
Umowy, o ktérym mowa w ppkt 1.1. zostat wykonany prawidiowo, zgodnie z
zobowigzaniem Wykonawcy o ktérym mowa w Subklauzuli 7.1 Warunkdw Kontraktu a
takze zgodnie z najlepszg wiedzg Gwaranta.

1.3 Poprzez niniejszg gwarancje Gwarant przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za
Przedmiot Umowy, w tym za Dokumenty Wykonawcy i czesci Przedmiotu Umowy
realizowane przez podwykonawcéw. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego
za realizacje wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa w punkcie 2.2.

1.4 Termin gwarancji wynosi: Roboty - 5 lat, liczone od daty wystawienia Swiadectwa
Przejecia.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujg
dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Gwaranta - obowigzuje okres
gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

1.5 Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakosci jest mowa o Wadzie nalezy przez to rozumied
Wade zdefiniowang w Subklauzuli 1.1.3.7. (¢) Warunkéw Kontraktu.

2. ObowiazkKi i uprawnienia stron

2.1 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady w Przedmiocie Umowy, Zamawiajgcy jest
uprawniony, wedtug swojego uznania, do:

a) zadania nieodpfatnego usuniecia Wady Przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana



b)

d)

f)

2.2

f)

rzecz wchodzaca w zakres Przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana - do
zgdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od Wad;

wskazania trybu usuniecia Wady lub wymiany rzeczy na wolng od Wad;

zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak i
utracone korzysci), jakiej doznat Zamawiajacy na skutek wystgpienia Wady;

zgdania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe potwierdzenie przyjecia
zgtoszenia lub nie okreslenie sposobu usuniecia Wady w wysokosci 0,01%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto okreslonej w Umowie, za kazdy dzien
zwioki;

zgdania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie Wad Ilub wymiane
rzeczy na wolng od Wad, w wysokosci 0,01% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
brutto okreslonej w Umowie, za kazdy dziern zwtoki;

zgdania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia Wad lub wymiane
rzeczy na wolne od Wad w wysokosci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktérej
mowa w lit. e).

W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady w Przedmiocie Umowy Gwarant jest
zobowigzany do:

terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczgcego nieodptatnego
usuniecia Wady, przy czym usuniecie Wady moze nastapi¢ rowniez poprzez wymiane
rzeczy wchodzgcej w zakres Przedmiotu Umowy na wolng od Wad;

terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgacego dotyczacego nieodpfatnej wymiany
rzeczy na wolng od Wad;

zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 2.1 .c);
zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 2.1 .d);
zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 2.1 .e);

zaptaty odszkodowania, o ktorym w punkcie 2.1 .f).

Jezeli kary umowne nie pokryja szkody w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowania w pelnej wysokosci, na warunkach ogdlnych.

2.3 Ilekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu Wady" nalezy przez to rozumied
réwniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres Przedmiotu Umowy na wolng od Wad.

3. Upowaznienie Gwaranta (pelnomocnictwo)

Gwarant upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania uprawnien z gwarancji przystugujacej
Gwarantowi wobec Producentéw Urzadzen, Podwykonawcow, Dostawcéw, Ustugodawcow.

4. Przeglady gwarancyjne

4.1, Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda, wedtug uznania Zamawiajgcego,
nie rzadziej niz co 6 miesiecy w okresie obowigzywania niniejszej gwarancji.

4.2.Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na piSmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
Gwarant jest obowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

4.3.W skiad komisji przegladowej beda wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. Gwarant jest
zobowigzany wyznaczyc co najmniej dwie osoby do dokonania przegladu gwarancyjnego
i wskaza¢ Zamawiajgcemu wyznaczone osoby na pismie w terminie najpézniej na 7 dni
przed planowanym przegladem.



4.4 Jezeli Gwarant zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 4.2, niestawienie sie jego przedstawicieli nie
bedzie wywolywalo zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalei
dokonanych przez komisje przeglagdowa.

4.5.Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegétowy Protokét
Przeglgdu Gwarancyjnego, w co najmniej dwodch egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajacego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta,
Zamawiajacy niezwtocznie przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

5. Tryby usuwania Wad

5.1. Gwarant obowigzany jest rozpocza¢ usuwanie ujawnionej Wady wedlug nizej
przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych:

Klasyfikacja .
a Reakcja Gwaranta Wymagany czas reakcji
wa

1) Potwierdzenie przyjecia
zgtoszenia i okreslenie 24 h od chwili powiadomienia
sposobu usuniecia Wady

Wady Istotne zgodnie z |2) Zapewnienie s . o s
A. |definicia zawarta w nieprzerwanej dostepnoéci |72 h od chwili powiadomienia

Subklauzuli 1.1.3.7 (d) [do drogi i jej przejezdnosci

zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajgcego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

3) Catkowite usuniecie Wady

1) Potwierdzenie przyjecia

o zgtoszenia i okreslenie 24 h od chwili powiadomienia
Wady Nieistotne sposobu usuniecia Wady
B zgodnie z definicjg :
" |zawartg w Subklauzuli zgodnie ze wskazanym przez
1.1.3.7 (e) 2) Catkowite usuniecie Wady Zamaw'aJﬁcego w o
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady
Wady w Dokumentach zgodnie ze wskazanym przez
C. Wy_ko_n_awcy zgodnie z Usuniecie Wady Zamlawiajqcego wo
definicjg zawartg w powiadomieniu terminem na
Subklauzuli 1.1.3.7 (c) usuniecie wady

5.2. Powiadomienia dokonuje Zamawiajacy poprzez przekazanie odpowiedniej informacji
osobie wskazanej przez Wykonawce.

5.3. Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych termindw, uwzgledniajac
technologie usuwania Wady i zasady sztuki budowlanej.

5.4. Usunigcie Wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony
Protokotu odbioru prac z usuwania Wady. W Protokole Strony potwierdzg takze
termin usuniecia Wady.

5.5. Jezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku usuniecia Wady w uzgodnionym terminie,
Zamawiajgcy bedzie upowazniony do zlecenia usunigecia Wady podmiotowi trzeciemu,
a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia, bez utraty uprawnien
wynikajacych z tytutu Gwarancji i Rekojmi za Wady.



5.6. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie
prac nad usuwaniem Wad.

Komunikacja

6.1 O kazdej Wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgtoszenie telefaksem oraz pocztg
elektroniczng na wskazane numery telefonéw i adresy. Kopia potwierdzenia zgtoszenia
przesytana jest réwniez faksem oraz pocztg elektroniczng do Zamawiajgcego. W
powiadomieniu o wystgpieniu Wady, Zamawiajacy kwalifikuje kategorie Wady wedtug
kategorii ustalonych w tabeli zawartej w punkcie 6.1.

6.2.Zarowno Zamawiajgcy jak i Gwarant sporzadza wykaz osob upowaznionych do
kontaktoéw, przekazywania, przyjmowania powiadomien o Wadach i potwierdzania
przyjecia powiadomienia o Wadzie. O kazdej zmianie takich osdb, strony obowigzane sg
informowac sie niezwiocznie, pod rygorem uznania przekazanej informacji do wczesniej
wskazanej osoby za skutecznie dokonane.

6.3. Wszelka komunikacja pomigdzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

6.4.Wszelkie pisma, kierowane beda przez strony na adresy podane w Zataczniku do
Oferty.

6.5. O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 6.3 strony obowigzane
sg informowac sie niezwtocznie, nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doreczona.

6.6.Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos$c¢ lub
likwidacje powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

7. Postanowienia koncowe

7.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszg Gwarancjg zastosowanie majg odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113
poz. 759 ze zm.).

7.2. Niniejsza Gwarancja Jakosci jest integralng czescig Umowy.

7.3.Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Wykonawcy:



Rozdziat 2
OGOLNE WARUNKI KONTRAKTU

~Warunki kontraktu na budowe dla rob6t budowlanych i inzynieryjnych
projektowanych przez Zamawiajacego”.

Titumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999,

Warunki Ogélne Kontraktu, sg identyczne z wydaniem angielsko - polskim 2000 COSMOPOLI
CONSULTANTS, zatytutowanym "Warunki Kontraktu na budowe dla robét budowlanych
i inzynieryjnych projektowanych przez Zamawiajacego”, stanowigcym tlumaczenie
pierwszego wydania FIDIC 1999 (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils).

Wykonawca powinien doktadnie zaznajomi¢ sie z wymienionymi Warunkami Ogdlnymi
Kontraktu oraz posiadac i postugiwac sie jedynie egzemplarzami oryginalnymi.
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Rozdziat 3

SZCZEGOLNE WARUNKI KONTRAKTU

do ,Warunkéw kontraktu na budowe dla rob6t budowlanych i inzynieryjnych
projektowanych przez zamawiajgcego”.

Wydanie angielsko - polskie 2000 (Ttumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999).

Niniejsze Warunki Szczegdlne uzupetniajg, poprawiajg jak rowniez wprowadzaja dodatkowe
klauzule specjalne do Warunkéw Ogolnych zatytutowanych ,Warunki kontraktu na budowe
dla robét budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez Zamawiajacego”. Ttumaczenie

pierwszego wydania FIDIC 1999.

Klauzula 1. Postanowienia ogdine
W razie jakiejkolwiek rozhieznosci pomiedzy odpowiadajacymi sobie Klauzulami Warunkow

Ogdlnych

Warunkéw Szczegdlnych, beda obowigzywad postanowienia zawarte w

Warunkach Szczegdlnych. Postanowienia klauzul w zakresie nie zmienionym w Warunkach
Szczegdlnych beda obowigzywaé w formie podanej w Warunkach Ogdlnych.

Postanowienia klauzul skreslonych w catosci lub czesci w Warunkach Szczegdinych Kontraktu
nie obowigzujg w tym zakresie w przedmiotowym Kontrakcie tj. Strony rezygnujg z ich
stosowania i nie bedg mogty sie powotywaé na ich brzmienie okreslone w Warunkach
Ogodlnych Kontraktu.

Subklauzula 1. 1 Definicje

W klauzuli 1.1 sprecyzowano nastgpujace definicje i /lub wprowadzono zmiany:

1.1.1.1

Kontrakt

Usunieto caty tekst Subklauzuli 1.1.1.1 i zastapiono go
nastgpujgcym: ,Kontrakt” oznacza Umowe podpisang
przez Zamawiajacego i Wykonawce zgodnie z Prawem
zamoéwien publicznych, jako rezultat postepowania o
udzielenie zamodwienia publicznego, ktérego przedmiotem
jest wykonanie robét budowlanych w zakresie: ,Budowy
Obwodnicy miejscowosci Szczuczyn w ciagu drogi
ekspresowej S — 61 od S - 8 (Ostréow Mazowiecka) -
tomza - Stawiski - Szczuczyn - Etk - Suwatki -
Budzisko - Granica Panstwa (Kowno), na odcinku od
km 197 + 550 do km 205 + 557 wraz z budowa i
przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej”.

W sktad Umowy wchodzg Dokumenty Kontraktowe
wymienione w pkt 2 Aktu Umowy.

Pojecia Kontrakt i Umowa sg tozsame i uzywane zamiennie.

1.1.1.2

Akt Umowy

Definicja otrzymuje brzmienie:

~Akt Umowy” oznacza dokument oznaczony jako ,,Umowa”
podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce, jako
rezultat postepowania o] udzielenie zamodwienia
publicznego.

1.1.1.4

Oferta

Usunieto caty tekst Subklauzuli 1.1.1.4 i zastgpiono go
nastepujgcym:
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Oznacza dokument zatytutowany ,Oferta” ziozony przez
Wykonawce w toku postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego pn: ,Budowa Obwodnicy miejscowosci
Szczuczyn w ciggu drogi ekspresowej S - 61 od S - 8
(Ostrow Mazowiecka) - tomza - Stawiski -
Szczuczyn - Etk - Suwatki — Budzisko -~ Granica
Panstwa (Kowno), na odcinku od km 197 + 550 do
km 205 + 557 wraz z budowa i przebudowa
niezbednej infrastruktury technicznej, wraz z
zatgcznikami.

Usunieto caty tekst Subklauzuli 1.1.1.5 i zastgpiono go
nastepujacym:

~Specyfikacja” oznacza dokumenty zatytutowane

1.1.1.5 Specyfikacja ~Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru _Robc_’;t
Budowlanych” (STWIORB), »Ogoblne Specyfikacje
Techniczne” (0ST), «Szczegotowe Specyfikacje
Techniczne” (SST) oraz wszelkie dodatki i zmiany
dokonane w tych dokumentach zgodnie z Kontraktem.
Zmienia sie tytut Subklauzuli na ,Dokumentacja
Projektowa”
Wszedzie tam gdzie w pozostatej czesci 0Ogdlnych
i Szczegdlnych Warunkéw Kontraktu (), uzyto wyrazenia
~Rysunki” nalezy przez to rozumie¢ wyrazenie
1.1.1.6 Rysunki ~Dokumentacja Projektowa”.
Definicja przyjmuje nastepujace brzmienie”
~Dokumentacja Projektowa” oznacza dokumentacje
projektowg Robdt, wigczong do Kontraktu, oraz wszelkie
rysunki dodatkowe i zamienne, wydane przez (lub
w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem.
Usunigto caty tekst Subklauzuli 1.1.1.7 i zastapiono go
nastepujgcym:
~Wykazy” oznaczajg dokumenty tak zatytutowane,
111 Wl wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Ofertg
T PRy lub sporzadzone zgodnie z Kontraktem i wiaczone do
Kontraktu.
Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Robét, dane,
spisy, oraz wykazy stawek i/lub cen.
Usunigto caty tekst Subklauzuli 1.1.1.9 i zastgpiono go
nastepujgcym:
Zatacznik do pujacy _
1.1.1.9 Oferty Tam gdzie Warunki Kontraktu odnosza sie do ,Zatacznika
do Oferty”, nalezy czyta¢ ,Zatacznik do Oferty - Dane
Kontraktowe”, stanowigcy czes¢ Umowy.
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddzial
Biatystok ;
1.1.2.2 Zamawiajacy 15-703 Biatystok, ul. Zwyciestwa 2,
telefon: (+48) 664 58 37...39, faks (+48) 85 652 61 57
e-mail: sekretariatbialystok@gddkia.gov.pl
Dodatkowa  Konsorcjum Poprzez Konsorcjum rozumie sie co najmniej dwa
Subklauzula podmioty wspélnie ubiegajgce sie o udzielenie zamdwienia

publicznego i wspdlnie realizujgce Kontrakt, ktére taczy
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1:.1.2:3 (a)

umowa konsorcjum regulujgca stosunki wewnetrzne
miedzy tymi podmictami oraz zasady dziatania wobec
Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg Kontraktu,.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.2.3 (b)

Partner Wiodacy
Zwany zamiennie
Liderem

Oznacza podmiot reprezentujgcy Konsorcjum  lub
ugrupowanie o0séb wymienionych w Subklauzuli 1.14
[Solidarna odpowiedzialnos¢] i wystepujacy przed
Zamawiajgcym w imieniu tych podmiotow we wszystkich
sprawach.

1.1.2.4

Inzynier

Oznacza osobe wyznaczong przez Konsultanta do dziatania
jako Inzynier dla celéw Kontraktu, okreslong w Umowie
z Konsultantem jako Inzynier Kontraktu.

Inzynier zostanie wskazany przez Konsultanta - podmiot
wytoniony w wyniku odrebnego postepowania zgodnego
z ustawg Prawo zamowien publicznych.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.2.4 (a)

Konsultant

Oznacza wykonawcg wytonionego w drodze postepowania
o udzielenie zamodwienia publicznego na Zarzadzanie
Kontraktem pod nazwa: ,Budowa  Obwodnicy
miejscowosci Szczuczyn w ciggu drogi ekspresowej
S - 61 od S - 8 (Ostrow Mazowiecka) — Lomza -
Stawiski - Szczuczyn - Etk - Suwatki — Budzisko -
Granica Panstwa (Kowno), na odcinku od km 197 +
550 do km 205 + 557 wraz z budowg i przebudowa
niezbednej infrastruktury technicznej”

1.1.2.6

Personel
Zamawiajgcego

Na koncu Subklauzuli 1.1.2.6 dodaje sie zdanie
o nastepujgcej tresci:

Personel Zamawiajgcego oznacza takze Inspektora
(Inspektoréw) nadzoru inwestorskiego wykonujacych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie
z Prawem budowlanym

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.2.6 (a)

Przedstawiciel
Zamawiajgcego
zwany zamiennie

Kierownikiem
Projektu

Oznacza osobg wyznaczong przez Zamawiajgcego do
kontaktéw z Wykonawcg i Inzynierem. Niniejszym
Zamawiajgcy Wwyznacza oraz upowaznia Kierownika
Projektu - Przedstawiciela Zamawiajgcego do sktadania
i przyjmowania oswiadczen woli w imieniu Zamawiajacego
w zakresie udzielonychupowaznien. Kierownik Projektu jest
uprawniony do przekazywania Wykonawcy oswiadczen,
zawiadomien, zatwierdzen lub decyzji w imieniu
Zamawiajgcego w dowolnej formie. Wykonawca jest
zobowigzany stosowal sie do polecen wydanych przez
Kierownika Projektu.

1.1.2.7

Personel
Wykonawcy

Na koncu Subklauzuli 1.1.2.7 dodaje sie zdanie
0 nastepujacej tresci:

Personel Wykonawcy oznacza takze Kierownika budowy
i Kierownikow robét budowlanych, wykonujacych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie
z Prawem budowlanym.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.2.8 (a)

Dostawca

Dostawca oznacza podmiot, ktéry zawart z Wykonawcg
umowe, na podstawie ktorej dostarcza Materiaty lub
Urzgdzenia na potrzeby wykonania Robdét.
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Ustugodawca oznacza podmiot, ktéry zawart z Wykonawcg
umowe, na podstawie ktérej oddaje Wykonawcy do
uzywania Sprzet, Urzadzenia lub Roboty Tymczasowe badz

Dodatkowa Swiadczy ustugi w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z
Subklauzula Ustugodawca Hi 2 T . " )
1.1.2.8 (b) nia 4 marca plO r.o swiadczeniu ustug na terytor'lL’nm
e Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 278, z pézn.
Zm.) i spetnia wymagania dla mikroprzedsiebiorcy, matego
lub $redniego przedsiebiorcy
Usunieto caty tekst Subklauzuli 1.1.2.9.
1.1.2.9 Komisja
W Umowie nie ma zastosowania ,Komisja”.
Usunieto caty tekst Subklauzuli 1.1.3.1.
1.1.3.1 Data Odniesienia
W Umowie nie ma zastosowania ,Data Odniesienia”.
Usunieto caly tekst Subklauzuli 1.1.3.3 i zastgpiono go
nastepujacym:
Czas na Ukonczenie oznacza czas na wykonanie
Dokumentéw Wykonawcy, ukonczenie Robét lub QOdcinka
Czas na (w zaleznosci od przypadku) - tacznie z uzyskaniem w
1.1.3.3 UkoRezerie imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie - wedtug Subklauzuli 8.2 [Czas na
Ukoriczenie], jak zostal podany w Zatgczniku do Oferty -
Dane Kontraktowe (z jakimkolwiek przediuzeniem wedtug
Subklauzuli 8.4 [Przedfuzenie Czasu na Ukonczenie])
obliczony od Daty Rozpoczecia Robot
Usunieto caty tekst Subklauzuli 1.1.3.7 i zastgpiono go
nastepujgcym:
11.3.7 Okres Zgtaszania \w ymowie nie ma zastosowania ,Okres Zgtaszania Wad”.
Wad Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg sie do ,Okresu
Zgtaszania Wad"” nalezy czyta¢ ,Okres przegladdéw
i rozliczenia Kontraktu”,

. Okres przegladdéw i rozliczenia Kontraktu jest okresem po
gogliltakl?g,l?a ?;r;;scgéieizgladow wystawieniu Swiadectwa Przejecia do czasu wystawienia
1u1 3.7 (a) Kontraktu Ostatecznego Swiadectwa Ptatnosci, obejmujacy swym

S zakresem zobowigzania Wykonawcy wedtug Kontraktu.
Dodatkowa Komisja Odbioru Oznacza KOI’T‘!!SJQ pqwoianq przez ZamaW|aJ§cego celem
Subklauzula Robét oceny  prawidtowosci  wykonanych  Robét  zgodnie
1.1.3.7 (b) z Kontraktem.

Oznacza:
- Jjawne lub ukryte wilasciwosci tkwigce w Robotach,
Dokumentach Wykonawcy Ilub w jakimkolwiek ich
elemencie (stanowiagcych »Przedmiot Umowy™)
powodujace niemoznos$¢ uzywania lub korzystania z
Dodatkowa Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem;
RS S - niezgodnos¢ wykonania Przedmiotu Umowy
1.1.3.7. (c) z Zobowigzaniem Wykonawcy o ktorym mowa w

Subklauzuli 7.1;
- zmniejszenie wartosci Przedmiotu Umowy;

- obnizenie stopnia uzytecznosci Przedmiotu Umowy;

— obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w Przedmiocie
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Umowy;
- usterki w Przedmiocie Umowy
Za wade uznaje sie réwniez:

- sytuacje w ktérej Przedmiot Umowy nie stanowi
wiasnosci Wykonawcy;

- sytuacje w ktérej Przedmiot Umowy jest obcigzony
prawem lub prawami oséb trzecich.

Dodatkowa
Subklauzula Wada Istotna
1.3:2.7. &)

Oznacza Wade powodujacg (bezposrednio lub posrednio)
niezdatnos¢ Przedmiotu Umowy do okreslonego w Umowie
uzytku ze wzgledu na brak cech umozliwiajgcych jego
bezpieczng eksploatacje Ilub ograniczenie mozliwosci
bezpiecznej eksploatacji catosci lub jakiejkolwiek czesci
Przedmiotu Umowy.

Dodatkowa
Subklauzula Wada Nieistotna
1.1.3.7 (e)

Oznacza Wade inng niz Wada Istotna (kazdg pozostatg|
Wade)

Dodatkowa
Subklauzula Rekojmia za wady
1.1.3.7 (f)

Oznacza zobowigzanie Wykonawcy do usuniecia wad
w wykonanym Przedmiocie Umowy (m.in. elementy Robdt,
urzadzen | wyposazenia oraz Dokumenty Wykonawcy)
zgodnie z Kodeksem cywilnym, jezeli wady te ujawniajq sie
w ciggu terminu okreslonego w Zatgczniku do Oferty - Dane
Kontraktowe.

Okres Regkojmi za Wady rozpoczyna bieg od daty wydania
Swiadectwa Przejecia.

Dodatkowa

Oznacza zobowigzanie Wykonawcy do usuniecia wad w
Dokumentach Wykonawcy i wad fizycznych rzeczy, to jest
elementow Robdt oraz urzadzen i wyposazenia, lub do
dostarczenia (wymiany) Dokumentow Wykonawcy i rzeczy
wolnych od wad, jezeli wady te ujawniajg sie w ciagu
okresu Gwarancji Jakosci okreslonego w Zataczniku do
Oferty-Dane Kontraktowe. Okres Gwarancji Jakosci
rozpoczyna bieg od daty wydania Swiadectwa Przejecia.

Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z Gwarancji
Jakosci, Zamawiajacemu przystugujq uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady, zdefiniowanej w Subklauzuli 1.1.3.7(f),
bez wzgledu na odmienne zastrzezenia w tej kwestii
w dokumentach.

~Gwarancja Jakosci” oznacza dokument tak zatytutowany
wystawiony przez Wykonawce i podpisany w jego imieniu
przez upowaZnionego przedstawiciela Wykonawcy, zgodnie
z Subklauzulg 11.12. Dokument Gwarancja Jakosci bedzie
zgodny ze wzorem stanowigcym czes¢ Umowy.

Subklauzula iﬁi;i?qa
1.1.3.7 (g)
Dodatkowa

Subklauzula Kary umowne
1.1.3.10

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnosza sie do
».Odszkodowania za opoznienie” nalezy czyta¢ ,Kary
umowne”,

Dodatkowa W'yr.nagana .

Minimalna Ilosc
Subklauzula "
1.1.3.11 ¥

(Kamien Milowy)

Oznacza wartosci lub zakresy prac lub Robodt jakie jest
zobowigzany wykona¢ Wykonawca w terminie ustalonym
w Zalgczniku do Oferty - Dane Kontraktowe.
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Dodatkowa
Subklauzula
1.1.4.1(a)

Zaakceptowana
Kwota
Kontraktowa
netto

Oznacza Cene Oferty netto (bez podatku od towardw
iustug VAT), po poprawieniu oczywistych omytek
rachunkowych zgodnie z Prawem zamdwien publicznych,
wyrazong w Walucie Miejscowej, zawarta w Umowie, za
wykonanie robét budowlanych.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.4.1(b)

Zaakceptowana
Kwota
Kontraktowa
brutto

Oznacza Ceng Oferty netto, po poprawieniu omytek
rachunkowych zgodnie z Prawem zaméwien publicznych,
wyrazong w Walucie Miejscowej, powiekszong o nalezny
podatek od towardw i ustug VAT, zawartg w Umowie, za
wykonanie robdt budowlanych. Gdziekolwiek w niniejszych
Warunkach Kontraktu jest uzywane okreslenie
.Zaakceptowana Kwota Kontraktowa” oznacza ona
Zaakceptowana Kwote Kontraktowg brutto.

1.1.4.3.

Koszt

Usunieto caty tekst Subklauzuli 1.1.4.3. i zastgpiono go
nastepujgcym: oznacza wszelkie uzasadnione
i udokumentowane wydatki we wtasciwy sposéb poniesione
przez Wykonawce bezposrednio na Placu Budowy, bez
narzutow i innych obcigzen, wraz z podatkiem od towaréw
i ustug (VAT) natozonym zgodnie z Prawami Kraju,
Z wylaczeniem zysku.

1.1.4.6

Waluta Obca

Usunieto caty tekst Subklauzuli 1.1.4.6.

W Kontrakcie nie ma zastosowania , Waluta Obca”

1.1.4.8

Waluta Miejscowa

Oznacza walute Kraju — PLN (ztoty polski)

1.1.4.11

Kwota
Zatrzymana

Usunieto caty tekst Subklauzuli 1.1.4.11.

W Kontrakcie nie ma zastosowania ,Kwota Zatrzymana”.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.4.13

Plan Ptatnosci

Oznacza szacunki ptatnosci sporzadzane przez Wykonawce
zgodnie z Subklauzulg 14.4 [Wykaz Ptatnosci i Plan
Platnosci].

1.1.56

Odcinek

Usunieto caty tekst Subklauzuli 1.1.5.6 i zastgpiono go
nastepujgcym:

Odcinek  oznacza czesc Robét  wyszczegdlniong
w Zataczniku do Oferty - Dane Kontraktowe jako Odcinek
(jesli jest) badz ograniczong czes¢ Robdt okreslona przez
Inzyniera zgodnie z Subklauzulg 8.4

1.1.5.8

Roboty

Na koncu Subklauzuli 1.1.5.8 dodaje zdanie

o nastepujacej tresci:

Roboty oznaczaja rownoczesnie budowe i
budowlane, zgodnie z Prawem Budowlanym

sie

roboty,

1.1.6.1

Dokumenty
Wykonawcy

Usunieto caly tekst Subklauzuli 1.1.6.1 i zastgpiono go
nastepujacym:

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg sie do
~Dokumentow Wykonawcy” nalezy czytac jako dokumenty
opracowane w zakresie zgodnym z STWIORB|
D-M 00.00.00. punkt 1.5 oraz wszelkie rysunki,
dokumenty, odnos$ne zezwolenia oraz inne dane niezbedne
do wykonania robot i spetnienia wymagan
wyszczegdlnionych w Kontrakcie o stopniu szczegétowosci
niezbednym do  prawidtowego  wykonania  Robot,
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umozliwiajgcym prawidiowg ich weryfikacje, przeglad,
sprawdzenie lub zatwierdzenie przez Iniyniera w tym
obliczenia, programy komputerowe i inne oprogramowanie,
rysunki, podreczniki, modele, dokumenty o charakterze
technicznym i prawnym oraz inne dokumenty niezbedne
dla wykonania przedmiotu zamowienia, dostarczane przez
Wykonawce wedlug Kontraktu, jak to opisano w
Subklauzuli 4.1 [Ogdlne zobowigzania Wykonawcy].

Usunigto caty tekst Subklauzuli 1.1.6.2 i zastgpiono go
nastepujacym:

1.1.6.2 Kraj ) ) ) ,
Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg sie do okreslenia
»Kraj” nalezy czytac ,Rzeczpospolita Polska”
1.1.6.3 Sprzet Usunigto caty tekst Subklauzuli 1.1.6.3.
Zamayiainoeng W Umowie nie ma zastosowania ,Sprzet Zamawiajacego”.
1.1.6.5. Prawa Na koncu Subklauzuli 1.1.6.5 dodaje sie zdanie
o nastepujacej tresci:
Kontrakt bedzie realizowany zgodnie z Prawem
obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej.
Dodatkowa . o s o ;
y Oznacza Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
?ulb‘é'%u?:)'a Kodeks cywilny 1, U, 2 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
T, Oznacza Ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Sobkiau:tlla Prawo zamodwiern ~ zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759
5 publicznych ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej
1.1.6.5 (b)
B podstawie.
Dodatkowa Oznacza Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Subklauzula  Prawo budowlane (pz, U, z 2010r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.), wraz z aktami
1.1.6.5 (c) wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
Dodatkowa \frasri(jv);dzania do Oznaczajg regulacje zawarte w Ustawie z dnia 16 kwietnia
Subklauzula ot?rotu wyrobéw 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881,
1.1.6.5 (d) budowlanych zZe zm.)
Dodatkowa Gospodarka Oznacza regulacje zawarte w Ustawie z dnia 27 kwietnia
Subklauzula sl gdami 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243, ze
1.1.6.5 (e) P zm.)
Oznacza opracowanie wykonane zgodnie
rodatbows  Blan z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
SobEIa Ozula bezpieczefistwa | C2Erwea 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
1u1 6 5U(f) och?on e pas bezpieczefistwa i  ochrony zdrowia oraz planu
B 4 bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U, nr 120
poz.1126)
Usunieto caty tekst Subklauzuli 1.1.6.6 i zastgpiono go
nastepujgcym:
14,88 Zabezpieczenie  7apezpieczenie wykonania” oznacza zabezpieczenie
Wykonania nalezytego wykonania umowy zgodnie =z Prawem
Zamowien Publicznych wg Subklauzuli 4.2 [Zabezpieczenie
Wykonanial.
Dodatkowa Program Oznacza program  przedsiewzie¢ niezbednych dla
Subklauzula Zapewnienia zapewnienia jakosci wedtug STWIORB. Tam gdzie Warunki
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1.1.6.11 Jakosci Kontraktu odnoszg sie do , systemu zapewnienia jakosci”
nalezy czyta¢ “Program Zapewnienia Jakosci”.

Oznacza zebranie zwotlywane przez Inzyniera iflub

Dodatkowa Zamawiajgcego w terminach okresionych w Subklauzuli
Subklauzula Rada Budowy 4.25 [Rada Budowy] w celu zweryfikowania Raportu o
1.1.6.12 postepie pracy oraz omowienia probleméw zwigzanych

z realizacjg prac objetych Kontraktem.

Oznacza zebranie zwolywane przez Inzyniera iflub

Dodatkowa Zamawiajgcego w celu omowienia biezacych spraw
Subklauzula Rada Techniczna wiajacego . acy SP
11.6.13 technicznych zwigzanych z realizacjg prac objetych

Kontraktem.

Subklauzula 1.3 Komunikaty
Na koncu Subklauzuli 1.3 dodaje sie nastepujacy tresc:

Komunikaty przesytane poprzez uzgodnione nosniki elektroniczne bedg w kazdym wypadku
potwierdzane w formie pisemnej w terminie 3 dni roboczych od otrzymania ich przez
adresata.

Strony bedg uznawaty komunikat za doreczony w chwili potwierdzenia jego przyjecia w
formie pisemnej.

Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i bedg traktowane jako Komunikaty dostarczone zgodnie z postanowieniami
niniejszej Subklauzuli, pod warunkiem ich potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego na zasadach wskazanych powyzej. Zapisy zawarte w Protokotach z Rad
Budowy oraz w Protokofach z Rad Technicznych nalezy réwniez rozumieé jako komunikat.

Subklauzula 1.5 Kolejnos¢ pierwszenstwa dokumentow
Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.5 i zastapiono jg nastepujaca trescia:

Dokumenty tworzgce Kontrakt nalezy traktowac¢ jako wzajemnie sie uzupetniajgce. Kontrakt
tworzg nastepujace dokumenty, ktére do celdw interpretacji beda miaty pierwszenstwo
zgodnie z kolejnoscig okreslong w Akcie Umowy.

Jezeli w dokumentach znajdzie si¢ jaka$ sprzecznos$¢ lub rozbieznos¢, to Inzynier jest
zobowigzany wyda¢ na pisSmie wyjasnienie lub polecenie, zachowujac zasade, ze w
przypadku sprzecznosci zapiséw pomiedzy poszczegdélnymi dokumentami, pierwszenstwo
majg zapisy podane w dokumencie umiejscowionym w podanej kolejnosci na wyzszym
miejscu.

Subklauzula 1.6 Akt Umowy

Usunigto catg tres¢ Subklauzuli 1.6 jako nie majacy zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktowych.

Subklauzula 1.7 Cesje
Usunieto cata tres¢ Subklauzuli 1.7 i zastgpiono jg nastepujacy trescig:

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci,
przenies¢ wierzytelnosci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu
w nim, na osoby trzecie.
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W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie zgody
na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy muszg wystapi¢ facznie
wszyscy cztonkowie Konsorcjum.

Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajacej z Umowy nie zostanie wyrazona
dopoki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen — wszystkich
Podwykonawcéw, o ktorych mowa w Subklauzuli 4.4, i ktérych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze $rodkow objetych wierzytelnoscig bedacg przedmiotem przelewu.

Subklauzula 1.8 Opieka nad dokumentami i ich dostarczenie
Na koncu Subklauzuli dodaje sie akapit o nastepujacej tresci:

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, swiadectwa, obliczenia
lub inng techniczng dokumentacje, jak zostaty okreslone w Specyfikacji i Dokumentaci
Projektowej lub jak wymagane jest przez Inzyniera badz przez Zamawiajacego. W
przypadku opdznienia w przekazywaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentow,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen o Przedluzenie Czasu na
Ukonczenie lub dodatkowego Kosztu.

Wspomniane dokumenty powinny by¢ przez caty czas dostepne do wgladu w biurze
Wykonawcy na Placu Budowy - dla Inzyniera, Przedstawiciela Zamawiajgcego,
Zamawiajacego, jak tez dla innych osdb upowaznionych pisemnie przez Inzyniera lub
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowiazany do biezgcego uaktualniania dokumentow w
zakresie wymaganym Kontraktem i Prawem.

Subklauzula 1.9 Opéznienie rysunkow lub instrukcji

W podpunkcie (b) Subklauzuli 1.9 skresla sie wyrazy ,plus rozsadny zysk”.

Subklauzula 1.10 Uzywanie przez Zamawiajacego Dokumentéw Wykonawcy

Usunieto dotychczasowy nagtowek Subklauzuli 1.10 w brzmieniu "Uzywanie przez
Zamawiajacego Dokumentéow Wykonawcy” i zastgpiono go nastepujgcym brzmieniem:
~.Subklauzula 1.10 Prawa autorskie”.

Subklauzula 1.10 Prawa autorskie
Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.10 i zastgpiono jg nastepujaca trescig:

Wykonawca os$wiadcza, Zze posiada autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne, do
utwordéw wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy i w ramach wynagrodzenia:

1) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworow w
rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty przekazane
Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami;

2) zezwala Zamawiajagcemu na dokonywanie opracowan i zmian utwordw, na korzystanie
z opracowan utworéw oraz ich przerobek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami
wraz z przerobkami - tj. udziela Zamawiajgcemu praw zaleznych.

Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa powyzej, nastepuje:

1) z chwilg faktycznego wydania poszczegdlnych czesci Przedmiotu Umowy
Zamawiajgcemu, oraz

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych
pdl eksploatacji:
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a) uzytkowania utworéw na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych
oraz uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego,

b) utrwalenie utworéw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnoéci na
nosnikach video, tasmie $wiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz
wszystkich typach nosénikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD,
Blue-ray, pendrive, itd.),

c) zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg Swiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy
zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

d) wprowadzania utworow do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w
tym do Internetu,

e) wyswietlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

f) nadawanie catodci lub wybranych fragmentoéw utworu za pomocag wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

g) nadawanie za posrednictwem satelity,

h) reemisja,

i) wymiana nosnikéw, na ktérych utwor utrwalono,

j) wykorzystanie w utworach multimedialnych,

k) wykorzystywanie catosci lub fragmentéw utworu co celéw promocyijnych i reklamy,
) wprowadzanie zmian, skrotow,

m) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zardwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,

n) publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep
W miejscu | w czasie przez niego wybranym.

Réownoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa
witasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaly utrwalone.

Wykonawca zobowiazuje sie, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90,
poz. 631, ze. zm.) i nie naruszy praw majatkowych osoéb trzecich, a utwory przekaze
Zamawiajacemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

Wykonawca zobowigzuje sig, do chwili faktycznego wydania Dokumentéow Wykonawcy
Zamawiajacemu (i) do zapewnienia na podstawie odpowiednich uméw, zawartych w formie
pisemnej, dysponowania prawami autorskimi do kazdego utworu w zakresie okreslonym
postanowieniami niniejszej Umowy oraz (ii) do potwierdzenia, ze prawa te nie zostaty, ani
nie zostang zbyte ani ograniczone w zakresie, ktory wytaczatby lub ograniczatby prawa
Zamawiajgcego, jakie nabywa on na podstawie niniejszej Umowy oraz (iii) do podpisania w
tym zakresie stosownego oswiadczenia, ktére to oswiadczenie bedzie niezbedne dla
uzyskania odbioru. W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek ze
zobowigzan, o ktérych mowa w zadaniu poprzednim, Wykonawca zobowigzany bedzie do
pokrycia szkdd poniesionych przez Zamawiajacego z tego tytutu.,

Nie pozbawiajac autoréw utworéw praw do korzystania z osobistych praw autorskich,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia Zamawiajgcemu lub innym podmiotom w tym
celu przez Zamawiajgcego wskazanym (np. poprzez upowaznienie) mozliwosci
wykonywania osobistych praw autorskich w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego oraz
w zakresie dokonywania koniecznych Ilub uzasadnionych ze wzgledu na realizacje
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Przedmiotu Umowy lub charakter inwestycji zmian w utworach wymienionych w niniejszej
Subklauzuli (w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia inne dokumenty powstate przy realizacji Umowy oraz
broszury, zwanych dalej utworami), oraz Wykonawca zobowigzuje sie do o$wiadczenia, ze
Wykonawca jest uprawniony do dziatania w imieniu autoréw w tym zakresie. W przypadku
naruszenia przez Wykonawce ktoéregokolwiek ze zobowigzan, o ktérych mowa w zadaniu
poprzednim, Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia szkéd poniesionych przez
Zamawiajacego z tego tytutu.

Wykonawca oswiadcza, iz z chwilg faktycznego wydania poszczegdinych czesci przedmiotu
Umowy Zamawiajgcemu, nie pozbawiajgc Autorow utworéw praw do korzystania z
osobistych praw autorskich, zaréwno Zamawiajacy i/lub inne podmioty przez
Zamawiajacego wskazane bedg mialy mozliwos¢ (np. poprzez upowaznienie) do
wykonywania nadzoru autorskiego oraz dokonywania koniecznych lub uzasadnionych ze
wzgledu na przedmiot Umowy lub charakter inwestycji zmian w utworach wytworzonych w
trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy (w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy,
wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty
powstate przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami). W przypadku
naruszenia przez Wykonawce oswiadczenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim,
Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia szkdd poniesionych przez Zamawiajgcego z
tego tytutu.

Zamawiajacy udziela Wykonawcy niewytgcznej licencji na czas wykonywania Umowy w celu
niezbednym do realizacji Robot, do korzystania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
z Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji, ktére stanowig utwory w rozumieniu ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, na ponizszych polach eksploatacji:

a) utrwalenia utworédw na wszelkich rodzajach nosnikdw, a w szczegdlnosdci na
nosnikach video, tasmie $wiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz
wszystkich typach nosnikéow przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD,
Blue-ray, pendrive, itd.),

b) zwielokrotnianie utworéw dowolng technikag w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiattoczutg i cyfrowa, technika zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nos$nikéw dostosowanych do tej formy
zapisu,

c) wytwarzanie jakagkolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

d) wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w
tym do Internetu,

e) wyswietlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

f) nadawanie catosci lub wybranych fragmentow utworu za pomoca wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

g) nadawanie za posrednictwem satelity,

h) reemisja,

i) wymiana nosnikéw, na ktérych utwor utrwalono,
j)  wykorzystanie w utworach multimedialnych,

k) wprowadzanie zmian, skrétow,

I) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,
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m) publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep
w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

Licencja obejmuje prawo do uzytkowania utworéw na wiasny uzytek oraz uzytek osdb
trzecich w celach zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

Subklauzula 1.11 Uzywanie przez Wykonawce dokumentéow Zamawiajacego
Na koncu Subklauzuli 1.11 dodaje sie nastepujaca tresc:

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wykonywania praw zaleznych w imieniu
Zamawiajacego.

Subklauzula 1.13 Zgodnos¢ z Prawami
W Subklauzuli 1.13 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Usunieto cata tresc¢ punktu (a) i zastagpiono jg nastepujacy trescig:

(a) Zamawiajacy bedzie posiadat decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia i bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za jej waznoéc¢ i wady.
Zmiana uwarunkowan srodowiskowych wynikajgca z ponownej oceny oddziatywania na
srodowisko, bedaca efektem przyjetych rozwigzan projektowych, nie jest wadg decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia w rozumieniu
niniejszej Subklauzuli.

W punkcie (b) po wyrazach ,uzyska wszystkie pozwolenia,” dodaje sie wyrazy ,opinie,
uzgodnienia”.

Na koricu Subklauzuli 1.13 dodaje sie punkt {c) o nastepujgcej tresci:

(c) W terminie do 7 dni od podpisania Umowy Wykonawca bedzie zobowigzany
przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych, ze osoby przewidziane
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie spetniajg wymagania
okreslone w Prawie budowlanym.

Subklauzula 1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢

W Subklauzuli 1.14 skresla sie dotychczasowg tres¢ punktow (b) i (c) i w to miejsce wpisano
nowg tresc:

(b) Lider jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczen
woli w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz kazdego z podmiotow wchodzacych w skiad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach, potrzebnych do realizacji
Kontraktu i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to nie moze zosta¢ odwotane
przez caty czas trwania realizacji Kontraktu bez zgody Zamawiajacego,

(c) W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujace wspdlnie, zobowigzane
sg one do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas trwania Kontraktu, tacznie z
okresem Gwarancji Jakosci i Rekojmi za wady.

Klauzula 2 Zamawiajacy

Subklauzula 2.1 Prawo dostepu do Placu Budowy
W podpunkcie (b) Subklauzuli 2.1 skresla sie wyrazy ,plus rozsgdny zysk”.
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Na koncu Subklauzuli 2.1 dodaje sie nastepujacyg tresé:

Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ Zamawiajacemu na 7 dni przed przekazaniem mu
prawa dostepu do Placu Budowy dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane zgodnie
z Art. 18 ust. 1 pkt 2§ 3, Art. 41 ust. 4 tej ustawy.

Subklauzula 2.2 Pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 2.2 jako nie majacg zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktowych.

Subklauzula 2.4 Organizacja finansowania przez Zamawiajacego

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 2.4 jako nie majacq zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktowych.

Subklauzula 2.5 Roszczenia Zamawiajacego
Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 2.5 i zastgpiono jg nastepujacy trescia:

Jezeli Zamawiajacy uwaza sie za uprawnionego do skierowania roszczenia do Wykonawcy, w
tym w szczegodlnosci roszczenia o ptatnosci wedtug jakiejkolwiek Klauzuli niniejszych
Warunkow lub o jakiekolwiek przedtuzenie okresu Gwarancji Jakosci lub Rekojmi za Wady,
to Zamawiajacy da Wykonawcy powiadomienie z odno$nymi informacjami.

Jednakze powiadomienie nie jest wymagane dla ptatnosci naleznych wedtug Subklauzuli
4.19 [Elektrycznosc, woda, gaz], wedtug Subklauzuli 4.20 [Sprzet Zamawiajgcego i materiat
do wydania bezpfatnie] oraz wedtug Subklauzuli 8.7 [Kary umowne].

Powiadomienie bedzie dane tak szybko, jak jest to praktycznie mozliwe po tym, jak
Zamawiajgcy dowie sie o wypadku lub okolicznosci dajacej powdd do roszczenia.

Inzynier wtedy uzgodni lub okresli:
(i) kwote (jesli jest), ktérg Zamawiajacy ma prawo otrzymad od Wykonawcy, lub

(ii) przedtuzenie (jesli jest) Okresu Gwarancji Jakosci dla Robdt lub Odcinka, jesli i w
zakresie, w jakim Roboty, Odcinek lub Urzgdzenie (w zaleznosci od przypadku a po
przejeciu Robét) nie mogg by¢ uzywane do zamierzonych celéw z powodu jakiejs Wady
lub gdy stwierdzona Wada skutkuje obnizeniem trwatosci. Jednakze Okres Gwarancji
Jakosci nie bedzie przedtuzony o wiecej niz 5 lat.

Nastepnie Inzynier wyda Okreslenie, o ktérym mowa w Subklauzuli 3.5 [Okreslenie].

Kwota nalezna Zamawiajacemu moze by¢ potracona z jakakolwiek nalezng Wykonawcy
ptatnoscia, w tym z jakgkowliek kwotg poswiadczong w jakims$ Swiadectwie Ptatnosci, lub do
wystapienia w inny sposdb z roszczeniami w stosunku do Wykonawcy. Kwota ta moze
zostac takze zaspokojona z Zabezpieczenia Wykonania.

Zamawiajacy jest takze uprawniony cyklicznie przekazywac¢ Wykonawcy powiadomienie o
okolicznosciach majgcych wptyw na realizacje Kontraktu (np. w okresach miesiecznych).
Powiadomienie to moze zawierac¢ informacje dotyczace nienalezytego wykonywania przez
Wykonawce Umowy w danym miesigcu w zakresie:
(a) zaawansowania Rob6t w stosunku do Harmonogramu Robdét Wykonawcy w podziale
na poszczegdlne asortymenty Robdt,
(b) czasu pracy Wykonawcy na Kontrakcie,
(c) mobilizacji zasobdéw ludzkich i sprzetowych, a w szczegdlnosci ich zgodnos$é¢ z
harmonogramem i wptywem na opoznienia Robdt na Kontrakcie,

23



(d) wptywu zaniedban Wykonawcy, na Czas na Ukoriczenie wraz z okreéleniem ilodci dni
opdznienia, do ktorego przyczynit sie Wykonawca,
(e) innych przypadkéw naruszen przez Wykonawce Prawa, Warunkéw Kontraktu lub
wzajemnych ustaien Stron,

Zamawiajgcy uprawniony jest rowniez do wskazania w powiadomieniach o okolicznosciach
majacych wplyw na realizacje Kontraktu, jakie szkody, w tym utracone korzysci powstaty
lub mogq powsta¢ w zwigzku z nienalezytym wykonywaniem przez Wykonawce Umowy. W
szczegblnosci, Zamawiajacy moze wskaza¢ Wykonawcy szacunkowe koszty z tytutu utraty
wplywéw z systemu poboru optat, dofinansowania ze $rodkéw unijnych lub wszelkie inne
koszty poniesione przez Zamawiajgcego.

Klauzula 3 Inzynier

Subklauzula 3.1 Obowiazki i upowaznienia Inzyniera
W Subklauzuli 3.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Usunigto drugie zdanie z trzeciego akapitu rozpoczynajgce sie od wyrazéw ,Jezeli od
Inzyniera wymaga sig, aby...” i zastgpiono je nastepujaca tresciq:

Inzynier jest zobowigzany uzyskac pisemne uzgodnienie Zamawiajacego przed wydaniem
rozstrzygniecia w zakresie wynikajgcym wynikajacych z nastepujacych Subklauzul:

(a) Subklauzula 6.8 Kierownictwo Wykonawcy
(b) Subklauzula 8.8 Zawieszenie pracy

(c) Subklauzula 13.1 Prawo do zmieniania

(d) Subklauzula 13.2  Inzynieria wartosci

(e) Subklauzula 13.3 Procedura Zmiany

(f) Subklauzula 20.1 Roszczenia Wykonawcy

Rozstrzygnigcie Inzyniera bedzie przekazane Wykonawcy wraz z pisemnym uzgodnieniem
Zamawiajgcego.

Wszedzie tam gdzie Warunki Kontraktu uwzgledniaja zastosowanie Subklauzuli 20.1
Inzynier, przed wydaniem zatwierdzenia lub odrzucenia o ktérym mowa w Subklauzuli 20.1,
jest zobowigzany uzyskaé pisemne uzgodnienie Zamawiajgcego.

Usunigto trzecie zdanie z trzeciego akapitu rozpoczynajace sie od wyrazéw ,Zamawiajacy
zobowigzuje sie nie nakfadac.....”

Usunigto catg tres¢ czwartego akapitu Subklauzuli 3.1 rozpoczynajacego sie od wyrazéw
Jednakze, kiedykolwiek Inzynier skorzysta......”.

W punkcie (c) skresla sie wyrazy ,odpowiedzialnosci, ktérg ma on” i w to miejsce wstawia
sie wyrazy ,odpowiedzialnosci, ktérg on ponosi”.

Na koncu Subklauzuli 3.1 dodaje sie nastepujgca tresé:

Niezaleznie od obowigzku uzyskania aprobaty, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii
Inzyniera zdarzyt sig wypadek wptywajacy na bezpieczefstwo: zycia, Robét lub na sgsiednig
nieruchomosc jest on uprawniony, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkdéw
i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykonaé kazda taka prace,
ktéra, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia niebezpieczenstwa.
Wykonawca ma obowigzek zastosowac sie do kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli
takie polecenie stanowi Zmiane, Klauzula 13 [Zmiany i korekty] bedzie miata zastosowanie.
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Subklauzula 3.2 Delegowanie przez Inzyniera

W Subklauzuli 3.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu skresla sie wyraz ,niekiedy”.
Na koricu Subklauzuli 3.2 dodaje sie nastepujgcy tresc:

Asystenci Inzyniera bedg rowniez petni¢ obowigzki Inspektordw nadzoru inwestorskiego,
zgodnie z art. 25, 26 i 27 Prawa budowlanego.

Asystenci Inzyniera przewidziani do petnienia funkcji inspektoréw nadzoru inwestorskiego
zostang wyznaczeni przez Inzyniera w porozumieniu 2z Zamawiajacym. Dokument
wyznaczenia inspektora nadzoru Inzynier ztozy wilasciwemu organowi, przekazujgc kopie
Zamawiajgcemu.

Subklauzula 3.4 Zastapienie Inzyniera

W Subklauzuli 3.4 wprowadza sig nastepujgce zmiany:
W pierwszym zdaniu Subklauzuli 3.4 liczbe , 42" zastepuje sie liczbg ,14".

Skresla sie ostatnie zdanie Subklauzuli 3.4.

Subklauzula 3.5 Okreslenia

Po pierwszym zdaniu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujgca tresc:
Konsultacje mogg byc¢ przeprowadzone w formie pisemnej.

Klauzula 4 Wykonawca

Subklauzula 4.1 Ogdlne zobowigzania Wykonawcy
Po czwartym akapicie dodaje sie kolejne akapity o brzmieniu:
Wykonawca opracuje na wiasny koszt projekty wymagane zapisami Specyfikacji.

Wykonawca bedzie przechowywat na Placu Budowy jeden egzemplarz Kontraktu. Przez okres
realizacji robot Kontrakt bedzie on dostepny dla Inzyniera, Przedstawiciela Inzyniera oraz
dla innych osob upowaznionych pisemnie przez Inzyniera. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za biezgce uzupetnianie dokumentow Kontraktu.

Wykonawca przygotuje i dostarczy Inzynierowi kompletna i bez wad dokumentacje
powykonawczg w 3 egzemplarzach, nie pdzniej niz 14 dni przed przejeciem Robdt zgodnie
z Subklauzulg 10.1 (Przejecie Robdt i Odcinkdéw). Wykonawca naniesie na Rysunkach
dostarczonych przez Inzyniera wszelkie zmiany w Robotach wprowadzone zgodnie
z Warunkami Kontraktu.

Na koncu klauzuli 4.1 dodaje sie nastepujaca tresc:
Inne zobowigzania Wykonawcy:

(i) Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inzyniera na pismie o wszelkich zauwazonych
btedach lub niescistosciach w Rysunkach i Specyfikacjach oraz o koniecznosci
opracowania dodatkowych Rysunkéw i Specyfikacji niezbednych dla realizacji
Kontraktu.
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(ii) Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé w imieniu i na rzecz Zamawiajacego,
wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla
wykonania Kontraktu zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg.

(iii) Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wymagan zawartych w zezwoleniach na
prowadzenie prac na poszczegdlnych elementach robdt i umozliwi wystawiajacym je
instytucjom inspekcje przebiegu robét. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ tym
instytucjom udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, jednakze udziat
wiasciwych instytucji w przedmiotowych badaniach i procedurach sprawdzajacych
nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

(iv) Czynnosci na Placu Budowy

Kazdorazowo Wykonawca poinformuje Inzyniera o dziataniach, ktérych podjecie
moze spowodowac utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takiach jak: przektadanie,
odciecie lub zamkniecie drég, wodociggéw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub
innych mediéw uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu,
transporty ponadnormatywne.

Wykonawca, powiadomi Inzyniera na piSmie nie pdzniej niz na 7 dni przed
planowanym przystgpieniem do tych Robét.

Subklauzula 4.2 Zabezpieczenie Wykonania
Usunieto cata tresc¢ Subklauzuli 4.2 i zastapiono ja nastepujaca trescig:

Strony zgodnie potwierdzajg, iz przed zawarciem Umowy Wykonawca wniost
Zabezpieczenie Wykonania w wysokosci okreslonej w Zalgczniku do Oferty - Dane
Kontraktowe.

Zabezpieczenie Wykonania stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzan wynikajacych z Kontraktu, w tym rowniez zobowigzan okreslonych w
Subklauzuli 4.4.

Jesli Zabezpieczenie Wykonania bedzie wniesione w formie innej niz pieniezna, to
Wykonawca bedzie samodzielnie, bez odrebnego wezwania przez Zamawiajgcego przedtuzat
waznosc Zabezpieczenia Wykonania, o ile w toku realizacji umowy okaze sie to konieczne..

Przez caly okres obowigzywania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest utrzymac
Zabezpieczenie Wykonania w wysokosci zgodnie z Zatgcznikiem do Oferty. Wykonawca nie
ma obowigzku uzupeinienia kwot pozyskanych przez Zamawiajacego z Zabezpieczenia
Wykonania.

Jezeli Wykonawca nie przedtuzy waznosci Zabezpieczenia Wykonania na 30 dni przed
uptywem waznosci Zabezpieczenia Wykonania, wowczas Zamawiajgcy jest uprawniony do
dokonania wyptaty kwot z Zabezpieczenia Wykonania. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana
tytutem przediuzonego Zabezpieczenia Wykonania.

Zabezpieczenie Wykonania bedzie zwroécone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
wystawienia ostatniego Swiadectwa Przejecia zgodnie z Subklauzulg 10.1 [Przejecie Robdt i
Odcinkéw] i usuniecia wskazanych w Swiadectwie Przejecia wad oraz drobnych zalegtych
prac, z zastrzezeniem, iz Zamawiajacy pozostawi kwote w wysokosci 30% Zabezpieczenia
Wykonania na zabezpieczenie roszczen z tytutu Rekojmi za Wady.

Zabezpieczenie Wykonania pozostawione na pokrycie roszczen z tytutu Rekojmi za Wady
Zamawiajacy zwroci nie pdzniej niz w 15 dni po uptywie okresu Rekojmi za Wady.

Zmiana formy Zabezpieczenia jest mozliwa zardwno w okresie wykonania Umowy jak
rowniez w okresie Rekojmi za Wady zgodnie z przepisami Prawa zamdwien publicznych.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce,
Zamawiajacy jest uprawniony do wykorzystania srodkéw z Zabezpieczenia Wykonania na
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poczet kosztéw wykonania Robét lub innych $wiadczen przez inny podmiot na koszt
Wykonawcy.

Subklauzula 4.3 Przedstawiciel Wykonawcy
Skresla sie ostatni akapit Subklauzuli 4.3,
Na koncu Subklauzuli 4.3 dodaje sie nastepujacyg tresé:

Przedstawiciel Wykonawcy i osoby na ktére delegowane sg jego petnomocnictwa, funkcje i
upowaznienia zobowigzane sg biegle postugiwal sie jezykiem polskim w mowie i w pismie.
Jesli zgodnie z ustaleniami Inzyniera taka sytuacja nie ma miejsca, Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ przez caty czas pracy ttumacza dysponujacego zaréwno wiedzg
ogolng jak i wiedzg techniczng w zakresie ttumaczenia.

Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy, w osobie innej niz kierownik budowy,
posiadajacego kwalifikacje wymagane w ogtoszeniu o zamoéwieniu/ SIWZ. W przypadku
zmiany przedstawiciela Wykonawcy na osobe niewskazana w Ofercie, osoba ta podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Przedstawiciel Wykonawcy (o ile posiada do tego stosowne upowaznienie) lub Wykonawca
deleguje uprawnienia na kierownika budowy w zakresie niezbednym do dziatania w imieniu i
na rzecz Wykonawcy Kontraktu.

Zarowno Przedstawiciel Wykonawcy jak i kierownik budowy zobowigzani sg zapewnié
jednolitos¢ stanowiska Wykonawcy.

Subklauzula 4.4 Podwykonawcy

Usunieto dotychczasowy nagtéwek Subklauzuli 4.4 w brzmieniu "Podwykonawcy” i
zastgpiono go nastepujacym: ,Subklauzula 4.4 Podwykonawcy, Dostawcy i Ustugodawcy”.

Subklauzula 4.4 Podwykonawcy, Dostawcy i Ustugodawcy
Subklauzula 4.4 Podwykonawcy, Dostawcy i Ustugodawcy
Usunieto catq tres¢ Subklauzuli 4.4 i zastgpiono jg nastepujacyg trescig:

Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, Dostawcy, Ustugodawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby
byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego
regulowania wszelkich zobowigzan wobec Podwykonawcéw, Dostawcéw i Ustugodawcow, z
ktorymi wspétpracuje w zwigzku z realizacja Kontraktu. Nieterminowe regulowanie
wymagalnych zobowigzan wobec wyzej wskazanych podmiotéw stanowi nienalezyte
wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajgcego do dokonania wyptaty kwot =z
Zabezpieczenia Wykonania, w celu dokonania zaptaty naleznosci na rzecz Podwykonawcéw,
Dostawcédw lub Ustugodawcow.

Wykonawca nie podzleci Podwykonawcom innych Robét niz wskazane w Ofercie, bez zgody
Zamawiajgcego.

Kazdorazowe skierowanie Podwykonawcy do wykonania Robét wymaga uprzedniej, pisemnej
akceptagji przez Zamawiajgcego i w zwigzku z tym:

(a) Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inzynierowi oraz Zamawiajgcemu (kopie)
dokumenty wymagane do akceptacji Podwykonawcy tj. umowe z Podwykonawcyg lub jej
projekt, wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania Robdt okreslonych w umowie
lub projekcie oraz wynagrodzeniem. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny dokument, wiasciwy dla danej formy
organizacyjnej Podwykonawcy wskazujacy na uprawnienia oséb wymienionych w
umowie do reprezentowania stron umowy.
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(b) Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode lub sprzeciw na zawarcie tejze umowy
w formie pisemnej. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia jemu
umowy z Podwykonawcg lub jej projektu nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu lub zastrzezen,
uwazac sie bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy,

(c) Po uzyskaniu zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy z Podwykonawcyg lub jezeli
Zamawiajacy nie zgtosi sprzeciwu lub zastrzezen do umowy lub jej projektu w
powyzszym terminie, Wykonawca przed skierowaniem Podwykonawcy do wykonania
Robét jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu zawartej umowy z
Podwykonawcg o tresci zgodnej z zatwierdzonym przez Zamawiajagcego projektem
umowy (kopia przedktadanej umowy winna by¢ potwierdzona za zgodnosc z oryginatem
przez Przedstawiciela Wykonawcy).

Do wszelkich zmian do uméw miedzy Wykonawcg a Podwykonawcy stosuje sie procedure
okreslong w pkt (a) + (c) powyzej.

Nie wypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych powyzej stanowi podstawe do
natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy przez Zamawiajacego Iub zadania od
Wykonawcy usunigcia przedmiotowego Podwykonawcy z Placu Budowy. Niniejszy zapis nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Warunkach Kontraktu.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji Robot Podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleZznego
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia Inzynierowi wszystkich Dostawcow i
Ustugodawcow. Zgtoszenie powinno zawiera¢ nazwe Dostawcy lub Ustugodawcy, kopie
zawartej umowy (potwierdzong za zgodnos¢ =z oryginatem przez Przedstawiciela
Wykonawcy), zakres rzeczowy i wartos¢ $wiadczen.

Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z Warunkami Kontraktu Podwykonawca
badZz zgtoszony Dostawca lub Ustugodawca wystapi na pismie z o$wiadczeniem do
Zamawiajacego, ze Wykonawca nie dokonuje pfatnosci za wykonane Roboty, ktére zostaty
odebrane i podwiadczone do zaptaty w Swiadectwie Ptatnosci przez Inzyniera, ustugi lub
dostawy i udokumentuje zasadnos$¢ takiego zadania dokumentami potwierdzajgcymi
wykonanie i odbiér fakturowanych robét, ustug lub dostaw, to Inzynier wezwie Wykonawce
do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doreczenia takiego powiadomienia dowoddéw, ze
poswiadczone przez Inzyniera sumy nalezne Podwykonawcy za Roboty oraz wynagrodzenie
nalezne, Dostawcy lub Ustugodawcy, zostaty zaptacone albo, ze zobowigzanie do zaptaty
wygasto w inny sposéb niz poprzez zaptate.

Jezeli po takim wezwaniu Wykonawca nie dostarczy dowoddéw, Zze sumy nalezne
Podwykonawcy zostaty zaptacone to:

i. Zamawiajacy, po potwierdzeniu kwoty przez Inzyniera, zaptaci na rzecz
Podwykonawcy nalezng kwote. Zaptata na rzecz Podwykonawcy zostanie dokonana w
walucie, w jakiej rozliczana jest umowa miedzy Wykonawca a Zamawiajacym.

Zamawiajacy po zaptaceniu naleznosci bezposrednio dla Podwykonawcy wedtug zasady
SOIIdaI’I‘IEJ odpowiedzialnosci wynikajacej z Art. 647' §5 k.c, bedzie miat prawo potracic¢
kwote réwng tej naleznosci z wierzytelnoéci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie
uprawniony do powotywania sig¢ wobec Zamawiajacego na te zarzuty wobec Podwykonawcy,
o ktérych Zamawiajacy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni po
doreczeniu wezwania opisanego powyzej.

Strony zgodnie o$wiadczajg, ze jezeli po wezwaniu przez Inzyniera w zakresie zalegtych
zobowigzan wobec Dostawcéw lub Ustugodawcow, Wykonawca nie dostarczy dowodéw, ze
nalezne im sumy zostaty zaptacone albo, ze zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposéb
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niz poprzez zaptate to;

1. Zamawiajacy moze dokonac sptaty naleznosci Wykonawcy wobec Dostawcy lub
Ustugodawcy i jest uprawniony potraci¢ kwote rowng tej naleznosci z wierzytelnodci
Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

2. Zamawiajacy moze dokonaé sptaty naleznosci Wykonawcy wobec Dostawcy lub
Ustugodawcy z kwot pozyskanych z Zabezpieczenia Wykonania.

Zaptata na rzecz Dostawcy lub Ustugodawcy zostanie dokonana w walucie, w jakiej
rozliczana jest umowa miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Dostawcy lub Ustugodawcy,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do powolywania si¢ wobec Zamawiajqcego na te zarzuty
wobec Dostawcy lub Ustugodawcy, o ktérych Zamawiajacy nie zostat poinformowany przez
Wykonawce w terminie 7 dni po doreczeniu wezwania opisanego powyzej.

W przypadku realizacji zaméwienia przez podmioty wystepujgce wspdlnie (Konsorcjum),
umowy z Podwykonawcami, zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow
Konsorcjum.

W przypadku, w ktorym Wykonawcg jest Konsorcjum kazdy z cztonkéw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostatych czionkéw
Konsorcjum wobec Ustugodawcow i Dostawcow uregulowane przez Zamawiajacego.

Umowa z Podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od dokonania
przez Inzyniera odbioru wykonanych przez Podwykonawce robdt, od wystawienia przez
Inzyniera Przejsciowego Swiadectwa Platnosci obejmujgcego zakres robét wykonanych
przez Podwykonawce lub od dokonania przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy
ptatnosci za roboty wykonane przez Podwykonawce, oraz

b)  warunkujgcych Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot Zabezpieczenia przez
Wykonawce od zwrotu Zabezpieczenia Wykonania na rzecz Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

Dopuszcza sie mozliwos¢, zmiany biorgcych udziat w realizacji czesci zaméwienia podmiotéw
trzecich, o ktérych mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, za pomoca ktérych Wykonawca
wykazat spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu. W takim przypadku zaproponowany
nowy Podwykonawca, zobowigzany jest wykazad spetnianie warunkow w zakresie nie
mniejszym niz wskazany na etapie postgpowania o zamdwienie publiczne dotychczasowy
Podwykonawca. Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

Subklauzula 4.5 Cesja korzysci z podzlecenia

Usunieto cata tres¢ Subklauzuli 4.5 jako nie majgcqg zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktowych.

Subklauzula 4.6 Wspéldziatanie
Na koncu Subklauzuli 4.6 dodaje sie nastepujacag tresc:

Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcow,
Dostawcéw i Ustugodawcdw, tak aby realizacja Kontraktu przebiegata bez zaktocen.
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Wykonawca zobowigzuje sie, przy udziale Zamawiajacego, do wspdtpracy z wykonawcami
sgsiednich odcinkéw lub innymi wykonawcami (np. systemdéw poboru optat itp.), celem
minimalizowania utrudnien w zakresie realizacji robdét objetych opisem przedmiotu
zamowienia. W przypadku niezastosowania sie do powyzszego Wykonawca bedzie
odpowiedzialny na zasadach ogélnych za szkody wyrzadzone na skutek swojego dziatania
lub zaniechania.

Subklauzula 4.7 Wytyczenie
Usunieto cata tres¢ Subklauzuli 4.7 i zastgpiono jg nastepujaca trescia:
Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robot.

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng zgodnie z Prawem Budowlanym oraz
innymi przepisami Prawa. Po ukonczeniu Robdét Wykonawca wykona na wiasny koszt i
dostarczy Zamawiajagcemu inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza.

Subklauzula 4.8 Procedury bezpieczenstwa
W Subklauzuli 4.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na poczatku Subklauzuli dodaje sie zdanie o nastepujgcej tresci:

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajgcemu Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zgodny z wymaganiami art. 2la ustawy Prawo budowlane i Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, nie pdzniej niz 3 dni przed
datg rozpoczecia Robét.

Usunieto catg tres¢ punktu (d) i zastgpiono jg nastepujgca tresciq:
(d) zabezpieczat Plac Budowy, w tym zapewniat ochrone i dozdr Robot az do ich ukonczenia i
przejecia wedtug Klauzuli 10 [Przejecie przez Zamawiajgcego].

Na koncu Subklauzuli 4.8 dodaje sie punkty (f) i (g) o nastepujacej tresci:

(f) podejmowat wszystkie niezbedne srodki w trakcie wykonywania i zakoriczenia Robét,
aby zapobiec wybuchowi pozaru i bedzie przestrzega¢ wszystkich tyczgcych sie
przepiséw przeciwpozarowych.

(g) odpowiadat za bezpieczenstwo, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz
oraz utrzymanie nawierzchni w stanie niepogorszonym, réwniez ods$niezanie w okresach
zimowych drég technologicznych znajdujacych sie na Placu Budowy oraz odcinkow
przekazanych dla Zamawiajgcego podczas trwania robdt wykorzystywanych na potrzeby
Tymczasowej Organizacji Ruchu.

W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z ktdregokolwiek z powyzszych zobowigzan,
Zamawiajacy jest wuprawniony do skorzystania z Subklauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajacego], lub zlecenia tych prac innym podmiotom, na koszt Wykonawcy, potracajac
koszt tych prac z Przejsciowego Swiadectwa Platnosci Wykonawcy.

Na koncu Subklauzuli 4.8 dodaje sie drugi akapit o nastepujacej tresci:

Wykonawca wykona na wtasny koszt Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu. Wykonawca
odpowiada za opracowanie Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas wykonywania
Robot wraz z uzyskaniem akceptacji Inzyniera dla ww. Projektu oraz uzyskaniem zwigzanych
z nim zezwolen. Wykonawca odpowiada réwniez za realizacje organizacji ruchu na czas
wykonywania Robot. Wykonawca przedtozy Inzynierowi zatwierdzony przez Zamawiajacego
Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu w terminie najpdzniej na 3 dni przed rozpoczeciem
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Robot. Rozpoczecie Robdt nie bedzie mozliwe przed przedtozeniem przez Wykonawce
Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu,

Subklauzula 4.9 Zapewnienie jakosci

Usunieto pierwsze zdanie pierwszego akapitu Subklauzuli 4.9 rozpoczynajgce sie od
wyrazow , Wykonawca ustanowi system...” i w jego miejsce wpisano nastepujaca tresc :

W terminie 21 dni od Daty Rozpoczecia Wykonawca przygotuje i przedtozy Inzynierowi do
zatwierdzenia Program Zapewnienia Jakosci.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie podlegat uzupetnieniu i uaktualnieniu w zaleznosci od
etapu realizacji.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie w szczegdlnosci zawierat:
(a) procedury zarzadzania jakoscig podczas wykonywania Robot,
(b) procedury obiegu informacji,

(c) procedury zarzadzania jakoscig na Placu Budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych
w okresie zimowym,

(d) struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzgdzania jakosécia,

(e) instrukcje zarzadzania jakoscig, w tym w zakresie prac prowadzonych w okresie
zimowym,

(f) procedury wykazujgce, ze wszyscy Podwykonawcy bedg spetniali wymagania zarzadzania
jakoscia.

Inzynier lub Zamawiajacy bedg uprawnieni do kontroli Programu Zapewnienia Jakosci.

W przypadku niewywigzywania sie z zatozen okreslonych w Programie Zapewnienia Jakosci,

Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedg uprawnienia okreslone w Subklauzuli 2.5 Warunkéw

Kontraktu.

Subklauzula 4.10 Dane o Placu Budowy
Usunieto pierwszy akapit Subklauzuli 4.10 i w jego miejsce wpisano nastepujacg tresc:

Informacje o Placu Budowy bedace w posiadaniu Zamawiajacego zawarte zostaty
w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji. Pozostate dane Wykonawca uzyska we wlasnym
zakresie i wlkasnym staraniem.

Subklauzula 4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne
Usunieto drugi akapit Subklauzuli 4.12 i w jego miejsce wpisano nastepujaca tresc:

Jezeli Wykonawca napotka niepomysine warunki fizyczne, ktore uwaza za Nieprzewidywalne,
to Wykonawca najpdzniej w terminie 28 dni po tym, kiedy dowiedziat sie, lub powinien byt
dowiedziec sie przy zachowaniu nalezytej starannosci, o tych niepomysinych warunkach, da
Inzynierowi powiadomienie.

Subklauzula 4.13 Prawa przejazdu i urzadzenia
Na koncu Subklauzuli 4.13 dodaje sie nastepujaca tresc:

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych na wtasny koszt, dokona inwentaryzacji
fotograficznej i opisowej obiektéw budowlanych na terenach przylegtych oraz drdg, tras
dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec
pogorszeniu w wyniku prowadzenia robdt budowlanych. Inwentaryzacja taka zostanie
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poswiadczona protokotem przez Wykonawce, Inzyniera i gestoréw lub zarzadcéw takich drég
lub urzgdzen obcych lub obiektéw budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany na wiasny
koszt utrzymac istniejacy staty dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych na terenach
przylegtych do Placu Budowy przez caly okres trwania Robdt. Wykonawca nie bedzie
uprawniony do zadnych roszczen o Przediuzenie Czasu na Ukonczenie lub dodatkowego
Kosztu z tego tytutu.

Subklauzula 4.14 Unikanie zakl6cania
W Subklauzuli 4.14 po punkcie (b) dodaje sie nastepujaca tresc:

Jezeli zamkniecie dostepu do drogi publicznej jest wymagane Kontraktem, to takie
zamknigcie wymaga uprzedniej zgody Inzyniera. Wykonawca nie zamknie dostepu do drogi
do czasu uzyskania akceptacji Inzyniera. Wykonawca na 14 dni przed zamknieciem dostepu
do drogi jest zobowigzany przedlozy¢ Inzynierowi swojg propozycje dotyczgca sposobu
wykonania Robot oraz czasu potrzebnego na ich wykonanie. Inzynier jest zobowigzany
udzieli¢ odpowiedzi w terminie najpézniej 7 dni od otrzymania powiadomienia.

Wykonawca bedzie ponosit koszty zapewnienia dojazdu oraz koszty jego utrzymania
wiascicielom nieruchomosci lub innym podmiotom uprawnionym do korzystania z
nieruchomosci. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zZadnych roszczen o Przedluzenie
Czasu na Ukonczenie lub dodatkowego Kosztu z tego tytutu.

Subklauzula 4.18 Ochrona srodowiska
Na koncu Subklauzuli 4.18 dodaje sie nastepujacg treséc:

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywo6z
nieczysto$ci statych i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie $ciekéw, substancji
ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z catego Placu Budowy, lub miejsc
zwigzanych z prowadzeniem Robot, tak aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty
uszkodzone.

Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego oraz wzigé odpowiedzialno$é za
zobowigzania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, ktére moga obcigza¢ Zamawiajacego z
powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska naturalnego,
a gdyby zwolnienie Zamawiajacego z obowigzku swiadczenia nie byto mozliwe, Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie finansowe skutki jakie wynikng dla Zamawiajacego z
naruszen przepiséw z zakresu ochrony srodowiska w zwigzku z dziataniem lub zaniechaniem
Wykonawcy.

Subklauzula 4.19 Elektrycznosé, woda i gaz
Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 4.19 i zastgpiono jg nastepujaca trescia:

Wykonawca jest zobowigzany wiasnym staraniem i na witasny koszt doprowadzi¢ do Placu
Budowy, a nastepnie ponosi¢ koszty zuzycia elektrycznosci, wody, gazu i innych potrzebnych
Wykonawcy medioéw lub innych ustug.

Subklauzula 4.20 Sprzet Zamawiajacego i material do wydania bezptatnie

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 4.20 jako nie majacq zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktowych.

32



Subklauzula 4.21 Raporty o postepie pracy
W Subklauzuli 4.21 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Usunieto pierwszy akapit Subklauzuli 4.21 i w jego miejsce wpisano nastepujacy tresc:

Dzienne, Tygodniowe oraz Miesieczne Raporty o postepie bedg przygotowane przez
Wykonawce wedtug wzoru opracowanego przez Inzyniera i przedktadane Inzynierowi w 3
egzemplarzach craz w jednym egzemplarzu Zamawiajacemu. Raporty beda przedktadane w
nastepujacych terminach:

e Dzienne Raporty — w dniu nastepujacym po dniu, ktérego raport dotyczy,
e Tygodniowe Raporty — w dniu nastepujgcym po okresie, ktérego dany raport dotyczy,

o Miesieczne Raporty — w terminie 3 dni od ostatniego dnia okresu, ktérego dany raport
dotyczy.

W przypadku, gdy Wykonawca otrzyma polecenie rozpoczecia Robét w drugiej potowie
miesigca, wowczas pierwszy Raport Miesigczny ztozy w terminie 3 dni po uptywie kolejnego
miesigca. Raport ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji.

W trzecim akapicie skresla sie wyraz ,raport” i w to miejsce wstawia sie wyrazy ,Raport
Miesieczny”.

Na koncu Subklauzuli dodaje sie punkty (i), (j) i (k) o nastepujacej tresci:

(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktora powinna obejmowac wszystkie okolicznosci
mogace mie¢ wptyw na jej wysokosé
(j) zestawienie Podwykonawcdw, Ustugodawcow i Dostawcow

(k) opis dziatan Wykonawcy w zakresie ochrony srodowiska oraz dziatan wyniktych z
zalecen nadzoru przyrodniczego i srodowiskowego.

Subklauzula 4.22 Zabezpieczenie Placu Budowy

W punkcie (b) Subklauzuli 4.22 po wyrazie ,Inzyniera” dodaje sie wyrazy ,na pismie”.

Subklauzula 4.23 Dziatania Wykonawcy na Placu Budowy

Usunieto ostatnie zdanie trzeciego akapitu Subklauzuli 4.23 i w jego miejsce wpisano
nastepujgcyg tresc:

Ostatnie zdanie trzeciego akapitu otrzymuje brzmienie:

~Jednakze Wykonawca bedzie mdgt za zgodg Zamawiajgcego, zachowa¢ na Placu Budowy
podczas Okresu Zgtaszania Wad takie Dobra, jakie bedg potrzebne do wypetnienia przez
Wykonawce jego zobowigzan wedtug Kontraktu”.

Dodana Subklauzula 4.25 Rada Budowy

Po przekazaniu przez Wykonawce Miesigcznego Raportu o postepie pracy lub w terminie
okreslonym przez Inzyniera lub Zamawiajgcego, na Placu Budowy lub w innym uzgodnionym
przez Strony miejscu, odbywac sie bedq z udziatem Inzyniera i Przedstawiciela Wykonawcy
zebrania Rady Budowy w celu zweryfikowania Raportu o postepie pracy oraz omodwienia
probleméw zwiazanych zrealizacjg prac objetych Kontraktem. Wykaz probleméw
stanowigcych zagrozenie dla prawidiowej, zgodnej z zaktadanymi terminami realizacji
inwestycji, kazdorazowo, na 7 dni przed planowanym zebraniem Rady Budowy, zostanie
przez Wykonawce dostarczony Inzynierowi oraz Zamawiajgcemu. W zebraniach Rady
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Budowy, wedlug wiasnego uznania moze brac udziat Przedstawiciel Zamawiajgcego a takze
inne osoby, ktorych udziat bedzie konieczny lub pozadany zdaniem Inzyniera.

W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbylo sie zebranie Rady Budowy i Rady Technicznej,
Inzynier przekaze Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego
zebrania Rady. Protokot z zebrania Rady Budowy oraz Protokdt z zebrania Rady Technicznej
sg oswiadczeniami woli, opisem podjetych dziatan oraz przyjetych przez Strony zobowigzan,
zwigzanych z realizacjg Kontraktu.

Inzynier ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych oséb o terminie i
miejscu zebrania Rady Budowy i Rady Technicznej.

Zamawiajacy, Inzynier lub Wykonawca moga zazadac zwolania dodatkowego spotkania
w celu omodwienia problemdéw zwigzanych z realizacja prac objetych Kontraktem
Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na piSmie dostarczone zainteresowanym z
7 dniowym wyprzedzeniem i powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

Dodana Subklauzula 4.26 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Placu Budowy i zabezpieczony przez Kierownika
Budowy, ktory bedzie takZze odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z wymaganiami
Prawa budowlanego.

Wpisdéw do Dziennika Budowy mogg dokonywac tylko osoby do tego uprawnione.

Przedstawiciel Wykonawcy lub Kierownik Budowy zobowigzani sg bezzwiltocznie zgtosic
Inzynierowi wszelkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawnione osoby, nie
bedace reprezentantami Zamawiajacego, Wykonawcy lub Inzyniera.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do
wymagan Subklauzuli 1.3 [Komumkaty], chyba ze deZ|e to uzgodnione przez Strony i
Inzyniera i potwierdzone na pisSmie.

Wpisy do Dziennika Budowy lub caly Dziennik Budowy moga by¢ kopiowane przez
ktorgkolwiek ze Stron, wykorzystywane przez ktérgkolwiek ze Stron i poéwiadczane za
zgodnos¢ u Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru. Wpisy takie mogg byc
wykorzystywane jako dowody uzasadniajace  roszczenia zgodnie z Subklauzulg 2.5
[Roszczenia Zamawiajgcego] lub Subklauzulg 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Dodana Subklauzula 4.27 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt w zakresie realizowanych robét,
jest zobowigzany podejmowac wszelkie srodki zapobiegawcze wymagane zasadami rzetelnej
praktyki budowlanej oraz aktualnymi okoliczno$ciami, aby zabezpieczy¢ nieruchomosci,
drogi i inne budowle i urzadzenia sasiadujgce z Placem Budowy i znajdujgce sie na nich
budynki przed jakimikolwiek oddziatywaniami wynikajacymi z dziatan lub zaniechan
Wykonawcy, w tym w szczegodlnosci przed hatasem, kurzem, btotem, wibracjami oraz
uszkodzeniami.

Wykonawca zobowigzuje sig, ze zwolni Zamawiajacego z obowigzku jakichkolwiek $wiadczen
z tytutu jakichkolwiek szkod wyrzadzonych komukolwiek w zwigzku z wykonywaniem
Umowy.
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Dodana Subklauzula 4.28 Istniejgca infrastruktura

Wykonawca zaznajomi sie z istniejaca infrastrukturg w szczegdlnosci z umiejscowieniem
wszystkich drég, rowéw odwadniajacych, kanalizacja, odwodnieniem, linii i stupéw
telefonicznych, linii i stupéw energetycznych, kabli, $wiattowodéw, wodociggdw, gazociagéw,
punktow osnowy geodezyjnej i podobnych, przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac i Robét
mogacych uszkodzi¢ istniejgcq infrastrukture.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania jakichkolwiek Robdét, Wykonawca w
celu zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie moze stanowié
zagrozenie bezpieczenstwa, spowodowac szkode dla jakiejkolwiek osoby badz uniemozliwié
kontynuowanie robot, przeprowadzi badania umozliwiajgce identyfikacje w terenie w/w sieci
metoda nieinwazyjng badz wykona kontrolne wykopy w terenie w niezbednym zakresie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia istniejacej infrastruktury ujetej
w dokumentacji otrzymanej od Zamawiajacego w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji, a
takze zidentyfikowanej w prawidtowo wykonanych wykopach kontrolnych oraz wykazanej w
dokumentacji, ktéra Wykonawca ma pozyska¢ we wiasnym zakresie. Wykonawca bedzie
rowniez odpowiedzialny za szkody spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw
podczas wykonywania Robot. Wykonawca niezwiocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace niezbedne dla usuniecia
powstatej szkody na wiasny koszt.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac na pismie wszelkie konieczne zgody i zezwolenia
witadz lokalnych, przedsiebiorcow i wiascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo informujac
Inzyniera o podejmowanych dziataniach.

W przypadku, gdy przebudowa infrastruktury bedzie powodowata zaktdocenia dla oséb
trzecich, Wykonawca poinformuje Inzyniera o planowanym rozpoczeciu prac z 7 dniowym
wyprzedzeniem.

Wykonawca nalezycie zabezpieczy materiaty przebudowywanej infrastruktury, niebedace
jego wiasnoscia.

Klauzula 5 Mianowani Podwykonawcy

Subklauzule od 5.1 do 5.4 ,Mianowani Podwykonawcy”

Subklauzule nie bedg miaty zastosowania. Nie przewiduje sie zatrudnienia ,mianowanych
Podwykonawcéw”.

Klauzula 6 Personel kierowniczy i sitla robocza

Subklauzula 6.1 Zatrudnienie personelu kierowniczego i sily roboczej
Na koncu Subklauzuli 6.1 dodaje sie nastepujaca tresc:

Odnosi si¢ to do catego personelu kierowniczego i sity roboczej zatrudnionych przez
Wykonawce lub jego Podwykonawcdw. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez
Wykonawce, ryzyko zwigzane z ich zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty
opieki medycznej oraz inne optaty uwaza sie za uwzglednione w Zaakceptowanej Kwocie
Kontraktowej.
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Subklauzula 6.2 Stawki wynagrodzen i warunki pracy sity roboczej
Na koncu Subklauzuli 6.2 dodaje sie nastepujaca tresé:

Powyzsze postanowienia Subklauzuli 6.2 dotycza catego personelu kierowniczego i sity
roboczej, a wszelkie koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostana poniesione przez
Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej
Subklauzuli, wtaczajac wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne,
koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uwaza sie za uwzglednione w
Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

Subklauzula 6.5 Godziny Pracy
Na koncu Subklauzuli 6.5 dodaje sie akapity o nastepujacej tresci:

W trakcie catego okresu przewidzianego do zakonczenia przedmiotu Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do nieprzerwanego prowadzenia Robét co najmniej od godziny 6.00 do godz.
22.00 tj. przez 16 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu (od poniedziatku do soboty
wigcznie), chyba ze warunki atmosferyczne nie pozwalajg na wykonywanie pewnego
asortymentu Robot. Brak mozliwosci wykonywania Robot w godzinach od 6.00 do 22.00
musi by¢ potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu. Jesli wymaga tego technologia Robét,
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Robét przez 7 dni w tygodniu przez cata dobe.
W przypadkach prowadzenia Roboét na terenach chronionych akustycznie, Roboty moga by¢
prowadzone w godzinach okreslonych przez Zamawiajacego lub stosowny organ.

Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w Harmonogramie Robdt prowadzenie Robét
zgodnie z niniejszg Subklauzula. W przypadku niezastosowania sie Wykonawcy do
powyzszego, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za opdznienia tym spowodowane, a
Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie okreslone w Subklauzuli 2.5. Wszelkie koszty,
zwigzane z prowadzeniem Robdt zgodnie z niniejszg Subklauzula, uwaza sie za
uwzglednione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

Subklauzula 6.6 Pomieszczenia i urzadzenia dla personelu kierowniczego i sily
roboczej

Na koncu Subklauzuli 6.6 dodaje sie nastepujacyg tresé:

Wszelkie koszty wynikajace z niniejszej Subklauzuli uwaza sie za uwzglednione w
Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

Subklauzula 6.7 Zdrowie i bezpieczenstwo
Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 6.7 i zastapiono ja nastepujacg trescia:

Wykonawca zgodnie z Planem bezpieczeristwa i ochrony zdrowia opracowanym zgodnie z
Subklauzulg 4.8, caty czas bedzie podejmowat wszystkie rozsgdne $rodki ostroznosci dla
zapewnienia zdrowia i bezpieczenstwa Personelu Wykonawcy we wspdtpracy z miejscowymi
wiadzami sanitarnymi oraz stuzbg pogotowia ratunkowego.

Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ lub wyznaczy¢ inspektora BHP, odpowiedzialnego za
utrzymanie bezpieczenstwa i ochrone przed wypadkami Personelu Wykonawcy. Inspektor
BHP bedzie miat odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i bedzie uprawniony do
wydawania polecen i stosowania $rodkéw zapobiegajgcych wypadkom. Przez caly okres
realizacji Robdt, Wykonawca bedzie dostarczat wszystko, co bedzie konieczne tej osobie do
petnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne upowaznienia.

Wykonawca winien zawiadomi¢ o kazdym wypadku Inzyniera w ciggu 24 godzin od tego
wydarzenia na Placu Budowy lub w zwigzku z prowadzonymi Robotami. Wykonawca winien
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rowniez zgtosi¢ ten wypadek odpowiednim Wtadzom, jesli prawo wymaga takiego
zgtoszenia.

W razie wybuchu epidemii Wykonawca zastosuje sie do przepisow, zarzadzen i innych
wymogoéw wydanych przez administracje rzadowa Ilub lokalne wiadze sanitarno-
epidemiologiczne, zapewniajac w ten sposéb odpowiednie postepowanie w czasie epidemii i
przyczyniajac sie do jej zwalczenia.

Subklauzula 6.8 Kierownictwo Wykonawcy
Na koncu Subklauzuli 6.8 dodaje sie nastepujaca tresé:

Wykonawca jest zobowigzany skierowa¢ do realizacji zamdwienia osoby wskazane w
Formularzu ,Potencjat kadrowy - osoby zdolne do wykonywania zamdwienia”, a w
przypadku koniecznosci zastagpienia ktérejkolwiek ze wskazanych oséb, zobowigzany jest do
wskazania osoby posiadajacej kwalifikacje i doswiadczenie nie nizsze od okres$lonych w
ogtoszeniu o0 zamoéwieniu.

Nie zapewnienie przez Wykonawce Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Inzynierowi lub
Zamawiajgcemu do wstrzymania Robét w catosci lub czesci lub prawo do powiadomienia o
roszczeniu Zamawiajacego zgodnie z Subklauzula 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego].
Jakakolwiek przerwa w realizacji Rob6t wynikajaca z braku Kierownictwa Wykonawcy, ktéra
bedzie spowodowana nie przedstawieniem osoby do akceptacji badZ przedstawieniem osoby
nie spetniajacej wymagan okreslonych w ogloszeniu o zamdwieniu, bedzie traktowana jako
przerwa wynikia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany Czasu na Ukonczenie.

Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy ktérejkolwiek z o0sdb,
umocowanych lub uprawnionych do wykonywania projektéw, kierowania budowa i do
kierowania robotami, co do ktérych okreslono wymagania w ogtoszeniu o zamdwieniu, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Inzyniera w porozumieniu z Zamawiajacym. Inzynier zaakceptuje lub odrzuci taka zmiane w
ciggu 7 dni od daty przedtozenia zmiany. Zmiana taka nie bedzie miata wplywu na
Zaakceptowang Kwote Kontraktowg. Wykonawca przedfozy Inzynierowi propozycje zmiany,
nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonywania projektéw,
kierowania budowg lub robotami ktérejkolwiek osoby. Odmowa akceptacji zmiany przez
Inzyniera moze nastgpi¢ wylacznie w przypadku przedstawienia osoby nie spetniajacej
wymagan okreslonych w ogloszeniu o zamdwieniu i wymaga pisemnego uzasadnienia.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku kierownictwa
budowy lub rob6t bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie bedzie stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Czasu na Ukoriczenie.

Wyznaczenie do wykonywania projektu, kierowania budowg lub robotami o0séb, bez
akceptacji Inzyniera, o ktérej mowa w niniejszej Subklauzuli moze stanowié podstawe
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy z
zachowaniem procedury okreslonej w Subklauzuli 15.1 i 15.2 Warunkéw Kontraktu.

Subklauzula 6.9 Personel Wykonawcy

W drugim zdaniu akapitu pierwszego Subklauzuli 6.9 po wyrazie ,Inzynier” dodaje sie
wyrazy ,lub Zamawiajacy”.

Dodana Subklauzula 6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robét personel zagraniczny i robotnikéw, jesli
jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych, pozwoler
na prace oraz uprawnien wymaganych od personelu inzynieryjnego i zarzadzajacego.
Wykonawca, w przypadku zatrudnienia zagranicznego personelu Wykonawcy, celem
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zapewnienia prawidtowego sposobu komunikacji na budowie, zapewni poprzez ttumaczenie
na jezyk polski, sprawne porozumiewanie sie Stron Kontraktu.

Wszelkie koszty wynikajace z niniejszej Subklauzuli uwaza sie za uwzglednione w
Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

Klauzula 7 Urzadzenia, Materialy i wykonawstwo

Subklauzula 7.1 Sposdéb realizacji
Na koncu Subklauzuli 7.1 dodaje sie nastepujacy tresé:

Wszystkie zastosowane materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia musza by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa,
w szczegblnosci z Prawem budowlanym i ustawag o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 r.

Minimalne wymagania w stosunku do materiatdw, wyrobow i urzadzern sa okredlone w -
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji. .

Subklauzula 7.2 Prébki

W punkcie (a) Subklauzuli 7.2 skresla si¢ wyrazy ,wszystko na koszt Wykonawcy” oraz
dodaje sie punkt (c) o nastepujacej tresci:

(c) odpowiednie dokumenty dla materiatéw, wyrobdw i urzadzen stwierdzajace dopuszczenie
ich do stosowania w budownictwie, zgodnie z wymaganiami podanymi w Subklauzuli 7.1.

Na koncu Subklauzuli 7.2 dodaje sie nastepujaca tresé:

Wszelkie koszty wynikajace z niniejszej Subklauzuli uwaza sie za uwzglednione w
Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

Subklauzula 7.4 Dokonywanie préb
W punkcie (b) Subklauzuli 7.4 skresla sie wyrazy ,plus rozsadny zysk”.

Subklauzula 7.6 Prace zabezpieczajace

W punkcie (c) Subklauzuli 7.6 po wyrazach ,lub z innego tytutu” dodaje sie wyrazy ,w tym
prace zabezpieczajace Roboty przed degradacja oraz Roboty wymagane przez Inzyniera
zgodnie z Warunkami Kontraktu ktérych Wykonawca odmawia wykonania”.

Subklauzula 7.7 Wtasnosc¢ Urzadzen i Materiatéow

Usunigto cafg tres¢ Subklauzuli 7.7 jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktowych.

Subklauzula 7.8 Optaty za eksploatacje gornicza
W punkcie (b) Subklauzuli 7.8 po wyrazie ,usuniecie” dodaje sie wyrazy ,i sktadowanie”.
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Dodana Subklauzula 7.9 Materialy z rozbiorki

Materiaty z rozbiérki wskazane przez Zamawiajacego w Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji, ktére stanowig wlasnos¢ Zamawiajgcego, albo wiasciciela przebudowywanych
urzadzen obcych, Wykonawca jest zobowigzany przetransportowaé oraz ztozyé w miejscach
wskazanych przez Inzyniera, w odlegtosci nie wiekszej niz 60 km od Placu Budowy zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach.

Pozostate materiaty z rozbiorki Wykonawca jest zobowigzany usungé poza Plac Budowy
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach.

Wszelkie koszty wynikajace z niniejszej Subklauzuli uwaza sie za uwzglednione w
Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

Klauzula 8 Rozpoczecie, opdéznienia i zawieszenie

Subklauzula 8.1 Rozpoczecie Robét

Usunieto dotychczasowy nagtéwek Subklauzuli 8.1 w brzmieniu "Rozpoczecie Robot” i
zastgpiono go nastepujgcym: ,Subklauzula 8.1 Rozpoczecie Kontraktu”,

Subklauzula 8.1 Rozpoczecie Kontraktu
Usunieto dotychczasowq tres¢ Subklauzuli 8.1 i zastgpiono jg nastepujacyg trescia:
Data zawarcia Umowy przez obie Strony stanowi jednoczesnie Date Rozpoczecia.

Po Dacie Rozpoczecia Wykonawca rozpocznie realizacje Robot. Prace zwigzane z realizacjg
Robot beda prowadzone zgodnie z zaakceptowanym przez Inzyniera Harmonogramem Roboét
lub jego aktualizacjami wprowadzonymi zgodnie z Warunkami Kontraktu

Zgodnie z postanowieniami art. 41 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane, co najmniej 7 dni przed
rozpoczeciem Robdt, Zamawiajacy powiadomi organ, ktéry wydat pozwolenie (pozwolenia)
na budowe lub zezwolenie (zezwolenia) na realizacje inwestycji drogowej oraz Projektanta
sprawujgcego nadzér nad zgodnoscig realizacji Robot z projektem, o zamierzonym terminie
rozpoczecia Robot. Alternatywnie, Zamawiajacy jest uprawniony do udzielenia
petnomocnictwa dla Wykonawcy do powiadomienia odpowiedniego organu i Projektanta o
zamierzonym terminie rozpoczecia Robot.

Do tego powiadomienia beda dotgczone nastepujace dokumenty:

(a) oswiadczenie Kierownika budowy (robdt) stwierdzajace sporzadzenie Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecia obowigzku kierowania budowg
(robotami),

(b) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego, o$wiadczenia Inspektora
(Inspektoréw) nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowigzku petnienia
nadzoru inwestorskiego nad Robotami,

(c) informacje sporzadzong przez Kierownika budowy (robdt) zawierajacg dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Wykonawca i Inzynier sg zobowigzani dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumenty wymienione w
punktach a, b, c w odpowiednio wczesniejszym terminie.

W ramach Harmonogramu sporzadzonego zgodnie z Subklauzulg 8.3 [Harmonogram],
Wykonawca jest zobowigzany, przedstawi¢ Zamawiajgcemu liste i terminy uzyskiwania
wszystkich pozwolen lub zezwolen, wymaganych dla okresu realizacji Robét.
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Jezeli Wykonawca nie dostarczy oswiadczenia wymienionego w punkcie (a), informacji
wymienionej w punkcie (c) oraz pozwolen lub zezwolen wymienionych w niniejszej
Subklauzuli w odpowiednim czasie, to wszelkie skutki opdZnien w realizacji Kontraktu tym
spowodowane, zostang poniesione przez Wykonawce.

Subklauzula 8.2 Czas na Ukonczenie

Na koricu punktu b) kropke zastepuje sie przecinkiem i dodaje sie wyraz ,oraz” a na koncu
Subklauzuli 8.2 dodaje sie punkty (c) i (d) o nastepujgce]j tresci:

(c) sporzadzenie i dostarczenie do Inzyniera dokumentacji powykonawczej zgodnie z
wymaganiami Subklauzuli 4.1 [Ogélne zobowigzania Wykonawcy], oraz

(d) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
Petnomocnictwo zostanie doreczone Wykonawcy w terminie 7 dni od ztozenia pisemnego
wniosku Wykonawecy.

Subklauzula 8.3 Harmonogram
Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 8.3 i zastgpiono jg nastepujgcy trescia:

W terminie 21 dni od Daty Rozpoczecia, Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia Inzynierowi
szczegdtowy Harmonogram, sktadajacy sie z nastepujacych czesci:

a) prace w ramach Robét oraz pozostate czynnosci niezbedne do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie;

b) zasoby sprzetowe i personaine;

c) przeroby i ptatnosci.

Czes$¢ Harmonogramu w zakresie punktu (a) bedzie zawierata:

(i) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ zadania objete Kontraktem z
wyrazng graficzng ilustracjg $ciezki krytycznej Robdt, tj.: terminy wykonywania
Dokumentéw Wykonawcy oraz kolejnos¢ i terminy wykonywania Robét tak aby osiagnaé
zakonczenie zakresu okreslonego w kazdym Kamieniu Milowym, wraz z uwzglednieniem
terminu wykonania prob koncowych dla kazdego asortymentu Robot okreslonych w
danym Kamieniu Milowym, oraz dla pozostatych Robét, a takze uzyskanie pozwolenia na
Uzytkowanie przed uptywem Czasu na Ukonczenie, oraz

(ii) okresy na przeglady Dokumentéw Wykonawcy oraz na wszelkie inne przedtozenia,
zatwierdzenia i wyrazenia zgody wyszczegolnione w Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji, oraz

(iii) kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekcji i prob wyspecyfikowanych w Kontrakcie, oraz
(iv) daty rozpoczecia i zakonczenia Robot na realizowanej inwestycji, oraz
(v) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych asortymentéw Robét, oraz

(vi) zapewnienie dostaw materiatow na Plac Budowy, rowniez w okresie zimowym, w
zakresie niezbednym dla zachowania ciggtosci Robot, oraz

(vii)planowane przerwy w prowadzeniu Robot ze wzgledu na wymogi zawarte w Kontrakcie
(np.: ze wzgledu na wymogi decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia), oraz

(viii) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczegolnych etapach realizacji
inwestycji, oraz

(ix) rezerwy czasowe wynikajace z etapowania Robdét Iub przyjetych technologii
prowadzenia Robét, oraz
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(x) Wymagane Minimalne Ilosci Wykonania (Kamienie Milowe) ustalone w Zafgczniku do
Oferty — Dane Kontraktowe, oraz

(xi) date sporzadzenia Czesci Harmonogramu, podpis osoby sporzadzajacej, date
zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis,

Czes¢ Harmonogramu w zakresie punktu (b) bedzie zawierata:

(i) szczegétowe informacje przedstawiajace szacunek liczebnosci kazdej grupy personelu
Wykonawcy oraz kazdego typu Sprzetu Wykonawcy wymaganych na Placu Budowy dla
kazdego gtéownego etapu w kazdym miesigcu realizacji Kontraktu, niezbednych do
realizacji Robét w Czasie na Ukonczenie, oraz

(ii) date sporzadzenia Czesci Harmonogramu, podpis osoby sporzadzajacej, date
zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

Czes$¢ Harmonogramu w zakresie punktu (c) bedzie zawierata:

(i) szacowane przeroby i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym oraz ewentualne ich
aktualizacje, oraz

(ii) koszty ogolne roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania Kontraktu, oraz

(iii) date sporzadzenia Czesci Harmonogramu, podpis osoby sporzadzajacej, date
zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. .

Jezeli Wykonawca nie dotrzyma termindéw okreslonych w niniejszej Subklauzuli dla
przedtozenia szczegdtowego Harmonogramu, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng, wediug Subklauzuli 8.7 Warunkéw Kontraktu.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedq ztozone w wersji papierowej i w
edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inzynierem. Harmonogram
winien cechowac sie czytelnosciq, by¢ sporzadzony w wersji opisowej oraz graficznej
zawierajacej zaznaczony postep prac i Robét.

Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje Harmonogramu, kiedykolwiek poprzedni
Harmonogram stanie sie niespéjny z faktycznym postepem prac lub Robét.

Inzynier nie zaakceptuje Harmonogramu lub jego aktualizacji, jako zgodnych z Kontraktem,
w ktorym data zakonczenia Robét facznie z dokonaniem wszelkich formalnodci
przewidzianych w Kontrakcie, w tym w szczegdlnosci uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie,
wykraczajg poza Czas na Ukonczenie lub ktdry sporzadzony zostat z uwzglednieniem
roszczen nierozpatrzonych badz odrzuconych przez Inzyniera lub Zamawiajacego zgodnie z
Subklauzulg 20.1.

Jezeli w jakimkolwiek momencie Inzynier da Wykonawcy powiadomienie, ze Harmonogram
(w podanym zakresie) lub jego aktualizacja nie zgadza sie z wymaganiami okreslonymi
Kontraktem, a w ocenie Inzyniera ztozenie takiego Harmonogramu jest mozliwe, to po
uwzglednieniu uwag Inzyniera, Wykonawca w terminie okreslonym przez Inzyniera,
przedtozy Inzynierowi zaktualizowany Harmonogram. Dotyczy to réwniez sytuacji, gdy
Harmonogram lub jego aktualizacja nie jest w ocenie Inzyniera lub Zamawiajacego spdjny z
faktycznym postepem pracy, Robét oraz przyjetymi przez Wykonawce zatozeniami.

Jezeli w ciggu 14 dni od dostarczenia Harmonogramu lub jakiejkolwiek jego aktualizacji do
Inzyniera, Inzynier nie zgtosi do niego uwag, to Harmonogram lub jego aktualizacje bedzie
sig uwazato za zatwierdzone. W przypadku zgloszenia przez Inzyniera uwag Wykonawca
bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie 7 dni i ponownie przedtozy
Harmonogram lub jego aktualizacje Inzynierowi do zatwierdzenia.

Jesli Wykonawca nie uwzgledni uwag Inzyniera w powyzszym terminie lub przedtozony przez
Wykonawce Harmonogram lub aktualizacja Harmonogramu bedzie w ocenie Inzyniera
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niezgodny z Kontraktem, a w ocenie Inzyniera ztozenie takiego Harmonogramu jest
mozliwe, to Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty Kar umownych zgodnie z
Subklauzulg 8.7 Warunkow Kontraktu.

W przypadku gdy Inzynier uzna, zZe ztozenie Programu warunkujacego zakonczenie Robdt w
obowigzujacym Czasie na Ukonczenie nie jest mozliwe ze wzgledu na brak technicznej
mozliwosci wykonania Rob6ét w wyznaczonym Czasie na Ukorczenie przy jednoczesnym
maksymalnym wykorzystaniu sit i Srodkow, ktérymi powinien dysponowaé Wykonawca, to
Wykonawca, przedstawi Harmonogram obrazujgcy najkrotszy czas wykonania Robét. W
przypadku zgtoszenia przez Inzyniera uwag do przedfozonego Harmonogramu, Wykonawca
bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie 7 dni od ich otrzymania i ponownie
przedtozy Harmonogram Iub jego aktualizacje Inzynierowi do zatwierdzenia. Jegli
Wykonawca nie uwzgledni uwag Inzyniera w powyzszym terminie to Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty Kar umownych zgodnie z Subklauzulg 8.7 Warunkdw
Kontraktu.

Zatwierdzenie Harmonogramu lub jego aktualizacji nie stanowi zmiany Kontraktu i nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte i terminowe wykonanie Kontraktu.

Do czasu zatwierdzenia zaktualizowanego Harmonogramu obowigzuje poprzednio
zatwierdzony Harmonogram. Wykonawca jest zwigzany zatwierdzonym Harmonogramem.
Nieprzestrzeganie, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, zatwierdzonego
Harmonogramu stanowi naruszenie Warunkéw Kontraktu oraz przestanke okreslong w
Subklauzuli 15.1 Warunkdow Kontraktu.

Wykonawca ma prawo do powotywania sie na Harmonogram, poczawszy od dnia, ktory
uznaje sie za jego zatwierdzenie.

Subklauzula 8.4 Przedluzenie Czasu na Ukonczenie

Usunieto dotychczasowy nagtéwek Subklauzuli 8.4 w brzmieniu "Przediuzenie Czasu na
Ukonczenie” i zastgpiono go nastepujgcym: ,Subklauzula 8.4 Przedluzenie Czasu na
Ukonczenie lub zmiany terminu wykonania Wymaganej Minimalnej Iloéci Wykonania”.

Subklauzula 8.4 Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie lub zmiany terminu wykonania
Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania

W Subklauzuli 8.4 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Punkt (d) nie bedzie miat zastosowania.

Skresla sig dotychczasowy drugi akapit rozpoczynajacy sie od wyrazéw ,Jezeli Wykonawca
uwaza sie ...".

Na koncu Subklauzuli 8.4 dodaje sie nastepujacyg tresé:

Wykonawca bedzie réwniez uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia
Wykonawcy] do przedtuzenia terminu wykonania Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania,
jesli i w takim zakresie, w jakim wykonanie Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania w
terminie jest, lub przewiduje sie, ze bedzie, op6znione wskutek ktoregokolwiek z powoddéw
wymienionych powyzej.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, na podstawie analizy sciezki krytycznej
zatwierdzonego zgodnie z Subklauzulg 8.3 Harmonogramu, koniecznosci przedtuzenia Czasu
na Ukonczenie dla catosci Robot (Odcinka) lub terminu wykonania Wymaganej Minimalnej
Ilosci Wykonania wskutek ktéregokolwiek z powoddw wymienionych powyzej.
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Inzynier moze okresli¢ nowy Czas na Ukonczenie lub nowy termin wykonania Wymaganej
Minimalnej Ilosci Wykonania, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1, wytacznie na podstawie
przyczyn i okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy. Przy ocenie powyzszego uwzglednione
zostang poprzednie zmiany Czasu na Ukonczenie, zmiany terminu wykonania Wymaganej
Minimalnej Ilosci Wykonania, przy czym Inzynier bedzie mdgt zwiekszyé catkowite
przedtuzenie Czasu na Ukonczenie, ale go nie zmniejszy¢.

Strony zgadzajq sie, ze dla Robét wynikajacych z Kontraktu, ryzyko niesprzyjajacych
warunkéw klimatycznych jest ryzykiem Wykonawcy. Wykonawca zapoznat sie z
charakterystyka klimatu, jego mozliwymi zmianami i wahaniami temperatur,
wystepowaniem opadow deszczu oraz sniegu w Kraju, takie ryzyko przyjat i wkalkulowat w
cene Oferty oraz uwzglednit w Czasie na Ukonczenie.

Jezeli na czes¢ Robdt nie miaty wptywu przyczyny i okolicznosci powodujgce przedtuzenie
Czasu na Ukonczenie, Inzynier moze z uwzglednieniem Subklauzuli 3.5 wskaza¢ ograniczong
czesS¢ Robot, ktérych dotyczyé bedzie przediuzenie Czasu na Ukoriczenie - taka cze$é Robét
bedzie traktowana jako Odcinek. W takim przypadku Czas na Ukonczenie pozostaje
niezmieniony w czesci Robét poza Odcinkiem, a ich przejecie nastapi w trybie Subklauzuli
10.2.

Wyjatkowo niesprzyjajace warunki klimatyczne - w odrdznieniu od warunkdw
niesprzyjajacych - to takie warunki pogodowe, ktore tgcznie :

1. Jezeli wystgpia to, biorgc pod uwage wymogi reziméw technologicznych
determinujacych  wykonanie  poszczegélnych  Robdt, skutkuja  wstrzymaniem
prowadzenia tychze Robot,

2. Tlos¢ dni wystepowania czynnikdw klimatycznych lub intensywno$é opadéw skutkujaca
przeszkodami, o ktérych mowa punkcie 1, jest wieksza od $redniej z ostatniego
pigciolecia liczac od daty sktadania Dokumentéw Ofertowych wstecz. Okresem
poréwnawczym bedzie miesigc.

Subklauzula 8.6 Szybkos¢ postepu pracy
Po pierwszym akapicie Subklauzuli 8.6 dodaje sie nastepujaca tresc:

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ taki uaktualniony Harmonogram wraz z metodami
przyspieszenia postepu prac i ukoficzenia w ciggu Czasu na Ukoficzenie w terminie 14 dni od
otrzymania powiadomienia Inzyniera w tej sprawie. Do zatwierdzenia uaktualnionego
Harmonogramu wraz z metodami stosuje sie odpowiednio postanowienia Subklauzuli 8.3
Warunkéw Kontraktu.

Jezeli Wykonawca nie dotrzyma terminu wyznaczonego w niniejszej Subklauzuli dla
przedtozenia uaktualnionego Harmonogramu, to Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty
Kar umownych zgodnie z Subklauzulg 8.7 Warunkéw Kontraktu.

Subklauzula 8.7 Odszkodowanie umowne za opéznienie

Usunieto dotychczasowy nagtowek Subklauzuli 8.7 w brzmieniu “Odszkodowanie umowne za
opoznienie” i zastgpiono go nastepujacym: ,Subklauzula 8.7 Kary umowne”.

Subklauzula 8.7 Kary umowne
Usunigto calg tres¢ Subklauzuli 8.7 i zastgpiono jg nastgpujaca tredcig:

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu Kary umowne:
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(a) za przekroczenie Czasu na Ukonczenie Robdt lub Odcinka, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w wysokosci:

(i) 0,01% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za kazdy dziern zwtoki w pierwszych dwoch
tygodniach,

(ii) 0,03% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za kazdy dzier zwtoki w trzecim i czwartym
tygodniu,

(iii) 0,05 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, za kazdy dzien zwtoki w kazdym kolejnym
tygodniu, poczawszy od pigtego tygodnia;

(b) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn okreélonych w Subklauzuli 15.2 lub innych,
lezagcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 15% Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej, a w przypadku odstgpienia od czesci Robdt — w wysokoséci 15% wartosci
tych Robot.

(c) za niewykonanie kazdej z Wymaganych Minimalnych Ilosci Wykonania (Kamieni
Milowych) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w terminie ustalonym
w Zataczniku do Oferty - Dane Kontraktowe lub w terminie zmienionym zgodnie z
Warunkami Kontraktu, w wysokosci 0,02 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, za
kazdy dzien zwitoki. Kary umowne za niespetnienie kazdego z warunkéw dotyczacych
Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania naliczane beda oddzielnie;

(d) za nieprzedtozenie lub przekroczenie terminu przediozenia lub nieuwzglednienie uwag
Inzyniera do: Harmonogramu lub jego aktualizacji (Subklauzula 8.3 i Subklauzula 8.6),
raportu (Subklauzula 4.21), z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci
5 000 PLN (piec tysiecy ztotych), za kazdy dzien zwioki;

(e) za niedotrzymanie ktéregokolwiek z terminéw usuniecia wad, usterek lub wykonania
zalegtych prac okredlonych w Swiadectwie Przejecia w terminach okreslonych przez
Inzyniera lub Zamawiajacego w wysokosci 10 000 PLN (dziesie¢ tysiecy ziotych) za
kazdy dzied zwioki;

(f) za niedotrzymanie ktéregokolwiek z termindw usuniecia wad, usterek lub wykonania
zalegtych prac ujawnionych w Okresie Przegladdw i Rozliczenia Kontraktu w terminie
okreslonym przez Inzyniera lub Zamawiajgcego w wysokoéci 10 000 PLN (dziesie¢
tysiecy ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

(g) za niezgtoszenie, zgodnie z Subklauzulg 4.4, ktéregokolwiek z Podwykonawcéw,
Dostawcow lub Ustugodawcéw - w wysokosci 30 000 PLN (trzydziedci tysiecy ztotych),
za kazdego niezgtoszonego Podwykonawce, Dostawce lub Ustugodawce;

(h) za wykonywanie za pomocg Podwykonawcéw innych Robot niz wskazane w Ofercie bez
zgody Zamawiajacego -w  wysokosci 10%  wartosci  wykonywanych przez
Podwykonawcéw Robot,

(i) za przystgpienie do Robdt bez zatwierdzonego Programu Zapewnienia Jakosci, Projektu
Tymczasowej Organizacji Ruchu, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia lub
wykonywanie Robét niezgodnie z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji
Ruchu - w wysokosci 10 000 PLN (dziesiec tysiecy ztotych), za kazdy dzien zwtoki,

(j) za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia Robét, niezgodnych
z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu, braki w oznakowaniu, oraz wykonanie
lub utrzymanie oznakowania z nienalezytq starannoscig - w wysokosci 5 000 PLN (pie¢
tysiecy ztotych), za kazdy dzien stwierdzonych powyzszych nieprawidtowosci.

Zaptacenie przez Wykonawce Kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia Robét lub jakichkolwiek innych obowigzkow i
zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu.

Kazda z Kar umownych wymienionych w pkt a-j jest niezalezna od siebie, a Zamawiajacy
ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.
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Zamawiajacy moze potracic kwote Kary umownej z kazdej ptatnoéci naleznej lub jaka bedzie
sig naleze¢ Wykonawcy oraz uzyskac¢ jej warto$¢ z Zabezpieczenia Wykonania.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy Karg umowng z tytutu odstapienia od Kontraktu z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, z
wytgczeniem przyczyn okreslonych w Subklauzuli 15.2 [Odstapienie przez Zamawiajacego] i
Subklauzuli 15.5 [Uprawnienie Zamawiajacego do odstapienial i Subklauzuli 19.7
[Zwolnienie z wywigzywania sie - zgodne z prawem] i art. 145 Prawa zamodwien
publicznych.

taczna wysokos¢ Kar umownych naleznych Zamawiajacemu nie przekroczy 20%
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania odszkodowania uzupelniajacego
przenoszacego wysokos$¢ Kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i
utraconych korzysci.

Subklauzula 8.10 Ptatnos$c¢ za Urzadzenia i Materialy w wypadku zawieszenia

Usunigto catq tresc Subklauzuli 8.10 jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktowych.

Dodana Subklauzula 8.13 Wymagana Minimalna Iloéé Wykonania

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢é Wymagang Minimalng Iloéé¢ Wykonania (Kamien
Milowy) w wysokosci lub w zakresie zgodnie z Subklauzula 8.3 oraz Zalacznikiem do Oferty -
Dane Kontraktowe,

Przy ocenie wykonania Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania (Kamien Milowy) beda
brane pod uwage tylko:

a) Dokumenty Wykonawcy i Roboty wykonane wedtug stanu na dzien przewidziany
w Warunkach Kontraktu dla osiagnigecia Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania,
a nastepnie poswiadczone przez Inzyniera i zaakceptowane przez Zamawiajacego, a ich
wartos¢ wyliczona zostanie w oparciu o zaawansowanie ptatnosci przejsciowych
okreslone zgodnie z Subklauzulg 14.6 [Wystawianie Przejéciowych Swiadectw Pfatnosci],

b) wytworzone i zgromadzone na potrzeby kontraktu zatwierdzone przez Inzyniera
konstrukcje stalowe przeznaczone do realizacji obiektéw inzynierskich.

Dodana Subklauzula 8.14. ,Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej Ilosci
Wykonania”

Zamiast zaptaty kary umownej okreslonej w Subklauzuli 8.7, punkt (c), Wykonawca moze
przedstawi¢ Zamawiajacemu zabezpieczenie zakoriczenia Robdt w Czasie na Ukoriczenie, w
formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, na kwote réwna wysokoéci
naleznej kary umownej. Zamawiajacy zwraca Wykonawcy powyzsze zabezpieczenie
bezzwtocznie po otrzymaniu od Inzyniera Swiadectwa Przejecia, jezeli Czas na Ukonczenie
zostat dotrzymany. W przeciwnym wypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do
wyegzekwowania naleznosci wynikajacej z kary umownej, w szczegdlnodci poprzez
uruchomienie gwarancji, lub poprzez potracenie naleznosci wynikajacej z kary umownej z
ptatnosci przystugujacej Wykonawcy.

Kiauzula 9 Préby Konicowe
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Subklauzula 9.1 Zobowiazania Wykonawcy

W pierwszym akapicie po wyrazach ,po dostarczeniu” tekst zastepuje sie wyrazami:
~dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w Subklauzuli 4.1 oraz zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji.”.

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajacego
Subklauzula 10.1 Przejecie Robdét i Odcinkdw

W Subklauzuli 10.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Po drugim akapicie Subklauzuli 10.1 dodaje sie nastepujaca tresé:

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Roboét Ilub Odcinka,
Wykonawca jest zobowigzany, sporzadzic i zgromadzi¢ kompletne dokumenty i
oswiadczenia wymagane ustawg Prawo budowlane, niezbedne do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie Robét lub Odcinka i uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzje o
pozwoleniu na uzytkowanie.

Inzynier nie wystawi Swiadectwa Przejecia dopdki Zamawiajacy nie otrzyma od Wykonawcy
wymaganego Kontraktem dokumentu Gwarancji Jakosci.

Skresla sie dotychczasowg tres¢ punktu (a) Subklauzuli 10.1, i w to miejsce wpisano nowg

tresc:

(a) zobowigzany jest wystawi¢ Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac date, z ktoérg
Roboty zostaty ukoniczone zgodnie z Kontraktem, pomijajac Wady oraz drobne zalegte
prace spetniajace tacznie nastepujgce warunki:

(i) nie majace wptywu na uzycie Robot lub Odcinka do przeznaczonego im celu (uzycie
do czasu ukoriczenia tych prac i usunigcia tych wad lub podczas dokonywania tych
czynnosci),

(ii) nie majace wptywu na mozliwos¢ uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest
wymagane),

podajac wykaz stwierdzonych wad oraz drobnych zalegtych prac wskazanych réwniez przez
Komisje Odbioru Robét, i termin ich usuniecia oraz wykonania.

Na koricu punktu (b) Subklauzuli 10.1 dodaje sie nastepujaca tresé:

Jezeli Inzynier odrzuci wniosek Wykonawcy o wystawienie Swiadectwa Przejecia, na skutek
negatywnych wynikow Prob Koncowych i Wykonawca w wyznaczonym mu przez Inzyniera
czasie nie doprowadzi do usuniecia wszystkich wad uniemozliwiajacych prawidlowe
uzytkowanie Robot lub Odcinka, zgodnie z jego przeznaczeniem, Inzynier powiadomi
Zamawiajacego i przekaze do wiadomosci Wykonawcy, ze Umowa nie zostata wykonana w
terminie i w takim przypadku ma zastosowanie Subklauzula 8.7 lub Subklauzula 15.2.

Subklauzula 10.2 Przejecie czeéci Robét
W Subklauzuli 10.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujaca tresé:

Przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia dla jakiejkolwiek czesci Robdt, Wykonawca jest
zobowigzany sporzadzic¢ i zgromadzi¢ kompletne dokumenty i o$wiadczenia wymagane
ustawg Prawo budowlane, niezbedne do uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie czesci Robét
i uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego Pozwolenie na Uzytkowanie.

Inzynier nie wystawi Swiadectwa Przejecia dopdéki Zamawiajacy nie otrzyma od Wykonawcy
wymaganego Kontraktem dokumentu Gwarancji Jakosci.
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W czwartym akapicie rozpoczynajacym sie od wyrazéw ,Jezeli Wykonawca poniesie...”
skresla sie wyrazy ,rozsgdny zysk” i ,zysk”.

Subklauzula 10.3 Przeszkoda w Prébach Koncowych
W Subklauzuli 10.3 wprowadza sie nastepujace zmiany:
W podpunkcie (b) Subklauzuli 10.3 skresla sie wyrazy ,plus rozsadny zysk”.

Dodana Subklauzula 10.5 Uprzatniecie Placu Budowy po Ukonczeniu Robét

Po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia, Wykonawca jest zobowigzany usunac z Placu Budowy
wszelkie pozostajacy tam Sprzet Wykonawcy, Roboty Tymczasowe, ztom, odpady i inne
zalegajace materiaty.

Jezeli wszystkie te rzeczy nie zostang usuniete w ciagu 28 dni od wystawienia Swiadectwa
Przejecia, to Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wszystkich tych pozostajacych na
Placu Budowy rzeczy na koszt i ryzyko Wykonawcy, z wylaczeniem Sprzetu Wykonawcy,
Robot Tymczasowych i materiatéw niezbednych do wykonania prac zalegtych usuniecia wad i
usterek.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do potracenia kosztéw poniesionych w zwigzku z
usunigciem rzeczy i przywréceniem porzadku na Placu Budowy z wszelkich wierzytelnosci
Wykonawcy lub kwot pozyskanych z Zabezpieczenia Wykonania.

Klauzula 11 Odpowiedzialno$¢ za Wady

Subklauzula 11.1 Ukonczenie zalegtej pracy i usuniecie wad
Po pierwszym akapicie Subklauzuli 11.1 dodaje sie nastepujaca tresé:

Powiadomienie przez Zamawiajacego moze dotyczy¢ réwniez zalegtych prac oraz wad lub
szkdd innych niz wskazane w Swiadectwie Przejecia.

Na koricu Subklauzuli 11.1 dodaje sie akapit o tresci:

Inzynier kazdorazowo potwierdzi i okresli jednoczesnie date usunigcia poszczegélnych wad
lub szkéd oraz wykonania wszelkich zalegtych prac wskazanych w Swiadectwie Przejecia.

Subklauzula 11.3 ,,Przediuzenie Okresu Zgtaszania Wad”

Usunigto catg tres¢ Subklauzuli 11.3 jako nie majacq zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktowych.

Subklauzula 11.4 Zaniedbanie usuniecia wad
W Subklauzuli 11.4 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Usunigto pierwszy akapit i w jego miejsce wstawiono nastepujgcg tresc:

Jezeli wykonawca nie usunie jakiejkolwiek wady, usterki w Robotach badZ nie wykona
zaleglych prac okreélonych w Swiadectwie Przejecia albo ujawnionych w Okresie Przegladdw
i Rozliczenia Kontraktu, okresie gwarancji i rekojmi w terminach wskazanych przez Inzyniera
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lub Zamawiajgacego, z uwzglednieniem technologii i warunkdow klimatycznych, to Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu Kare umowng na zasadach okreslonych w Subklauzuli 8.7
Warunkéw Kontraktu.

W drugim akapicie skresla sie wyraz ,szkody” i zastepuje sie wyrazem ,usterki” oraz skresla
si¢ wyrazy ,tej daty” i zastepuje si¢ wyrazami ,tego terminu”, a po wyrazach ,wedtug
swojego uznania" zamiast dwukropka dopisuje sig tresc: ,niezaleznie od przystugujacych mu
Kar umownych:”

W drugim akapicie w punkcie (a) skreéla sie wyraz ,szkody” i zastepuje sie wyrazem
Lusterki”.

W drugim akapicie skresla sig dotychczasowa tresé punktu (b) i w to miejsce wpisano nowa
tresc:,(b) zazada¢ od Inzyniera aby uzgodnit lub okreslit redukcje Ceny Kontraktowej
zgodnie z Subklauzulag 3.5 [Okreslenia] albo samodzielnie okreslic redukcje Ceny
Kontraktowej lub”

W drugim akapicie w punkcie (c) skresla sie wyraz ,szkoda” i zastepuje sie wyrazem
~usterka” oraz przed wyrazami ,odstgpic¢ od Kontraktu” dodaje sie wyrazy ,w terminie 60 dni
od uptywu terminu na usuniecie tej wady lub usterki ”.

Na koricu punktu (c) dodaje sie nastepujace zdanie o tresci:

Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego Kary umownej z tytutu
odstgpienia, okreslonej w Subklauzuli 8.7, przy czym w przypadku odstapienia od czesci
Robdt nalezna Kara umowna obliczona zostanie w wysokosci 15% wartosci tych Robét.
Ponadto Wykonawca bedzie zobowigzany do zaplaty na rzecz Zamawiajacego
odszkodowania uzupetniajgcego.

Subklauzula 11.5 Zabranie wadliwej czeéci Roboét

W pierwszym zdaniu Subklauzuli 11.5 skredla sie wyraz ,szkoda” i zastepuje sie wyrazem
Lusterka”.

Skredla sie drugie zdanie Subklauzuli 11.5 i w to miejsce wpisuje sie nastepujacy tresé:

Udzielajac zgody, po uptywie Okresu Rekojmi za Wady, Zamawiajacy moze wymagaé, aby
Wykonawca dostarczyt Zamawiajagcemu odpowiednie zabezpieczenie na czas naprawy do
wysokosci wartosci egzemplarzy Urzadzen zabieranych z Placu Budowy.

Subklauzula 11.8 Obowiazek poszukiwania przez Wykonawce

W drugim zdaniu Subklauzuli 11.8 skresla sie wyrazy ,wraz z rozsagdnym zyskiem”.

Subklauzula 11,9 Swiadectwo Wykonania
Usunigto catg tres¢ Subklauzuli 11.9 i zastgpiono jg nastepujaca tresciq:

Wykonywanie wszystkich zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z Kontraktu, za wyjatkiem
zobowigzan gwarancyjnych nie zostanie uznane za ukonczone dopéki Inzynier nie wystawi
na wniosek Wykonawcy Swiadectwa Wykonania, zawierajgcego date, z ktérg Wykonawca
wywiazat sie z tych zobowiagzan.

Wraz z wnioskiem Wykonawca przedtozy Inzynierowi oswiadczenie stwierdzajace, iz
Wykonawca usungt wszelkie wady i szkody oraz wykonat wszelkie zalegte prace wskazane
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zaréwno w Swiadectwie Przejecia jak i Protokole Komisji Odbioru Robét powotanej przez
Zamawiajgcego.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w terminie 28 dni od daty ztozenia wniosku
Wykonawcy pod warunkiem, ze Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy
oraz ukonczy wszystkie Roboty i dokona ich prob, wiacznie z usunieciem wszelkich wad
opisanych w Swiadectwie Przejecia i Protokole Komisji Odbioru Robdt powotanej przez
Zamawiajacego.

Kopie Swiadectwa Wykonania Inzynier przekaze Zamawiajgcemu.

Wylacznie Swiadectwo Wykonania bedzie dokumentem stanowigcym akceptacje wykonania
Robét zgodnie ze wszystkimi wymogami Kontraktu.

Subklauzula 11.10 Niewypetnione zobowigzania
Na koncu Subklauzuli 11.10 dodaje sie nastepujaca tresc:

W szczegodlnosci Wykonawca bedzie realizowat swoje zobowigzania wynikajgce z Gwarancji
Jakosci, w zakresie i terminach tam podanych oraz zobowigzania z tytutu Rekojmi za Wady.

Subklauzula 11.11 Uprzatniecie Placu Budowy

Skresla sie dotychczasowa tres¢ akapitu drugiego i trzeciego Subklauzuli 11.11 i zastepuje
sie je nastepujgca trescig:

.Jezeli wszystkie te rzeczy nie zostang usuniete w ciagu 28 dni od wystawienia Swiadectwa
Wykonania, to Zamawiajacy bedzie uprawniony do usunigcia wszystkich tych pozostajacych
na Placu Budowy rzeczy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do potrgcenia kosztéow poniesionych w zwigzku z
usunieciem rzeczy i przywroceniem porzadku na Placu Budowy Ilub innych kosztéw
mozliwych do przypisania tym czynnosciom z wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy lub
przeditozonych przez niego gwarancji.”

Dodana Subklauzula 11.12 Zobowigzania w Okresie Gwarancji Jakosci

Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej Gwarancji Jakosci, w zakresie i na okres
okreslony w Zatgczniku do Oferty — Dane Kontraktowe Okres Gwarancji Jakosci dla danego
elementu Robét oraz dla Dokumentéw Wykonawcy uptywa w terminach okreslonych w
Gwarancji Jakosci liczonych od daty wydania Swiadectwa Przejecia.

W kazdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek Swiadczenie gwarancyjne, okres
Gwarancji Jakosci w odniesieniu do danego elementu Robdét ulega odpowiedniemu
wydtuzeniu.

Okres Gwarancji Jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas, w ktérym elementy
Robét, urzadzen lub wyposazenia okreslone w Gwarancji Jakoéci oraz Zatgczniku do Oferty -
Dane Kontraktowe nie moga by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem z powodu
jakiejkolwiek wady.

Cata praca wymagana dla usuniecia wad zostanie wykonana bez obcigzania Zamawiajgcego
zadnym kosztem ani optatq, to znaczy zostanie wykonana na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Dodana Subklauzula 11.13 Rekojmia za Wady

Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z tytulu Gwarancji Jakosci, Zamawiajacemu
przystuguja ponadto uprawnienia z tytutlu Rekojmi za Wady. Strony ustalajg, ze Okres
Rekojmi za Wady dla Dokumentéw Wykonawcy oraz Robét rozpoczyna sie od daty wydania
Swiadectwa Przejecia i trwa przez okres 60 (szescdziesieciu) miesiecy.
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Klauzula 12. Obmiary i wycena

Subklauzula 12.1,,Obowigzkowe obmiary Robét”

Na koncu akapitu pierwszego dodaje sie tres¢: "oraz zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.”

Dodaje sie szdsty akapit o brzmieniu:

~Wykonawca bedzie prowadzit rejestr obmiaréw w Ksigzce Obmiaréw, w ktérej bedzie
zamieszczat rysunki i obliczenia niezbedne do ustalenia ilosci wykonanych Robot.
Wykonawca bedzie na biezaco dokonywat zapisow pomiardw wykonanych wspélnie z
Inzynierem, w szczegdlnosci wszystkich Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Inzynier
wraz z Wykonawcg wspdlnie uzgodnig sposéb prowadzenia Ksigzki Obmiardw tak, aby byta
ona podstawg wystapienia o Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci zgodnie z Subklauzulg 14.3
(Wystepowanie o Przejsciowe Swiadectwo Patnosci).”

Subklauzula 12.3,,Wycena”
W drugim akapicie pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:

~Odpowiednia stawka lub cena dla kazdego elementu robdt winna by¢ taka, jaka zostala
zatwierdzona w Kontrakcie dla tego elementu lub, jesli takiego nie ma, to ustalona na
podstawie szczegotowych kalkulacji cen jednostkowych przedstawionych przez Wykonawce
zgodnie z Subklauzulg 14.1 [Cena Kontraktowa].”

W drugim akapicie punkt (a) nie bedzie miat zastosowania.
W trzecim akapicie drugie zdanie zastepuje sie zdaniem o brzmieniu:

.Jezeli dla ustalenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w Kontrakcie, to nalezy
ja wyliczyc przy wykorzystaniu dostgpnych krajowych danych statystycznych oraz informacji
zawartych w biuletynach krajowych profesjonalnych doradcow analizujacych rynkowe ceny
robot budowlanych i inzynieryjnych, aktualnych w dacie ustalenia stawki lub ceny.”

Klauzula 13 Zmiany i korekty

Subklauzula 13.1 Prawo do zmieniania
W Subklauzuli 13.1 wprowadza sig nastepujgce zmiany:
Przed pierwszym akapitem dodaje sie akapit o nastepujacej tresci:

Jezeli dla realizacji Kontraktu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dla zakresu Robot
objetych przedmiotem zamoéwienia bedzie- konieczne dokonanie Zmiany, woéwczas
Wykonawca zgtosi koniecznos¢ jej wprowadzenia Inzynierowi. Jezeli Inzynier uzna zmiane za
konieczna, niezbedng i uzasadniong technicznie, zainicjuje wéwczas, z uwzglednieniem
Subklauzuli 3.1 [Obowigzki i upowaZnienia Inzyniera] wprowadzenie Zmiany w zakresie
niezbednym dla prawidtowe]j realizacji Kontraktu.

Po pierwszym akapicie dodaje sie akapit o nastepujacej tresci:

Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian jesli Inzynier nie poleci zmiany. W przeciwnym
przypadku, Wykonawca bedzie zobowigzany do przywrdcenia Robdét do stanu sprzed
wprowadzonej zmiany, w tym ewentualnej rozbiérki wykonanych robdt, na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W przypadku gdy Wykonawca nie wywigze sie z powyzszego obowiazku w
terminie wskazanym przez Inzyniera, Zamawiajacy bedzie uprawniony do przywrécenia
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Robét do stanu sprzed wprowadzonej zmiany, na koszt i ryzyko Wykonawcy, réwniez przez
osoby trzecie (wykonanie zastepcze).

Na koncu Subklauzuli 13.1 dodaje sie akapit o nastepujacej tresci:

Zmiany wprowadzone zgodnie z niniejszg Subklauzula, w zaleznosci od okolicznodci danej
zmiany, mogg wymagac sporzadzenia aneksu do Umowy. Podstawe do wprowadzenia
zmiany i rozliczenia zmian stanowi¢ beda, zatwierdzone przez Zamawiajacego, sporzadzone
przez Inzyniera dokumenty zawierajace propozycje tych zmian, a w razie potrzeby protokét
koniecznosci i protokét z negocjacji oraz wszelkie inne dokumenty wymagane przez
Inzyniera lub Zamawiajacego.

Subklauzula 13.3 Procedura Zmiany
Na koncu Subklauzuli 13.3 dodaje sie nastepujaca tresé:

W przypadku Zmian wprowadzonych na podstawie Klauzuli 13 [Zmiany i korekty] Inzynier
ustali zmiane wartosci odpowiedniego elementu ryczattowego okredlonego w Kosztorysie
Ofertowym stanowigcym zatacznik do oferty, kierujac sie rynkowa wartoscia zmiany przy
wykorzystaniu dostepnych krajowych danych statystycznych oraz informacji zawartych w
biuletynach krajowych profesjonalnych doradcéow analizujgcych rynkowe ceny robét
budowlanych i inzynieryjnych.

Zmiany skutkujace zwigekszeniem Maksymalnej Wartosci Zobowigzania lub przediuzeniem
Czasu na Ukonczenie wymagaja sporzadzenia aneksu do Umowy w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Subklauzula 13.4 Ptatnos¢ w stosownych walutach

Usunieto cata tres¢ Subklauzuli 13.4 jako nie majacq zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktowych.

Subklauzula 13.5 Kwoty Warunkowe

Usunigto dotychczasowy nagtéwek Subklauzuli 13.5 w brzmieniu "Kwoty Warunkowe” i
zastgpiono go nastgpujacym: ,Subklauzula 13.5 Prace lub Roboty nie objete opisem
przedmiotu zamédwienia”.

Subklauzula 13.5 Prace lub Roboty nie objete opisem przedmiotu zaméwienia
Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 13.5 i zastgpiono jg nastepujaca trescia:

W zakresie prac lub Robét nie objetych opisem przedmiotu zamdwienia zastosowanie beda
miaty przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, a w szczegdlnosci przepisy dotyczace
zamodwienia z wolnej reki, badz trybow konkurencyjnych.

Subklauzula 13.8 Korekty wynikajgqce ze zmian kosztu
Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 13.8 i zastgpiono jg nastepujacy treécig

Kwoty ptatne Wykonawcy bedg korygowane dla oddania wzrostéow lub spadkéw cen Robot
zgodnie z niniejszg Subklauzulg. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek
cen Robdt, nie jest objeta postanowieniami niniejszej lub innych Klauzul, bedzie sie uwazato,
ze Zaakceptowana Kwota Kontraktowa zawiera rezerwy na pokrycie innych
nieprzewidzianych wzrostéw lub spadkéw cen Robét.
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Waloryzacja bedzie sie odbywa¢ w oparciu o podane w niniejszej Subklauzuli wskaZniki cen
obiektéw drogowych (Wd) i wskazniki cen obiektéw mostowych (Wm) publikowane przez
Prezesa Gfownego Urzedu Statystycznego. W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty byé
dostgpne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez
Prezesa GUS.

Wartosci Robot beda waloryzowane miesiecznie poczawszy od 1 petnego miesiaca
kalendarzowego od daty zawarcia Umowy. Waloryzacji bedg podlega¢ wartosci Robdt
poswiadczonych w Przejéciowych Swiadectwach Ptatnosci.

Wartosci Robot podlega¢ beda waloryzacji o Wspdtczynnik zmiany cen (Pn) wyliczony
wedtug wzoru:

Pn=0,24+0,4*Wd+0,4*Wm, gdzie:

Pn - wspdtczynnik korekcyjny obliczany na podstawie wzoru powyzej do zastosowania do
wszystkich kwot, za Roboty;

Wd - wskaznik cen obiektéw drogowych na podstawie biuletynu GUS, pon. PKOB 2111:
droga II klasy technicznej - droga ekspresowa, wyliczony w odniesieniu do daty sktadania
ofert.

Wm - wskaznik cen obiektow mostowych na podstawie biuletynu GUS, poz. PKOB 2141:
most o dtugosci pomigdzy 30m a 100m z betonu zbrojonego, wyliczony w odniesieniu do
daty sktadania ofert.

Z powodu braku aktualnych wskaznikow, (publikacja wskaznikdéw w biuletynach GUS
odbywa sie z opdznieniem) waloryzacja z biezacego okresu rozliczeniowego zostanie
wyliczona, gdy Prezes GUS ogtosi wskazniki dla danego miesiaca objetego PSP. Wystepujac
o Przejéciowe Swiadectwo Platnoéci Wykonawca obliczy wstepne wartosci zwaloryzowane
Robét zrealizowanych w kazdym miesigcu, uzywajac ostatniego z opublikowanych
miesiecznych wskaznikéw GUS. Ustalone w ten sposdb wartoséci beda skorygowane z
zastosowaniem wskaznikow GUS dotyczacych miesiaca w ktdorym wystawione byto
Swiadectwo Platnosci, niezwlocznie po ich publikacji. Wartosci Robét, nie ukoriczonych w
terminie przew1d2|anym przez Strony w dniu zawarcia Umowy, nie podlegajg waloryzacji.

taczna wartos¢ korekt dla oddania wzrostu lub spadku kosztu Robdt, wynikajacych z
niniejszej Subklauzuli, nie przekroczy 1 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i ptatnosé

Subklauzula 14.1,Cena kontraktowa”

W Subklauzuli 14.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie dotychczasowa tres¢ punktu (d) i w to miejsce wstawia sie nastepujaca trescé:

(d) Wykonawca na kazde zadanie Inzyniera dostarczy Wykaz Ptatnosci zgodnle z
Subklauzulg 14.4 [Wykaz Pfatnosci i Plan Pfatnosci]. Inzynier moze wzigé pod uwage ten
Wykaz przy sporzadzaniu Swiadectw Platnosci, ale nie bedzie nim zwigzany.
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Subklauzula 14.2 Platnos¢ Zaliczkowa
W Subklauzuli 14.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Skresla sig dotychczasowq tres¢ pierwszego, drugiego i trzeciego akapitu i w to miejsce
wstawia sie nowe akapity o nastepujacej tresci:

Zamawiajacy moze przekaza¢ Wykonawcy czes$¢ zaptaty w formie tatnosci Zaliczkowej, w
sytuacji gdy Wykonawca ztozy pisemny wniosek o pfatno$é¢ =zaliczkowa wraz ze
szczegotowym zakresem rzeczowym, na ktéry zaliczka zostanie przeznaczona. Wykonawca
takze ustanowi i wniesie zabezpieczenie zgodnie z niniejsza Subklauzula.

Catkowita kwota Ptatnosci Zaliczkowej, liczba i terminarz rat (jezeli wiecej niz jedna) oraz
rachunek bankowy Wykonawcy, na ktéry przekazana bedzie Platnos$é Zaliczkowa, beda takie
jak podano w Zatgczniku do Oferty — Dane Kontraktowe, przy czym Zamawiajacy przekaze
kolejng rate pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze ze wykonat zamodwienie w zakresie
rzeczowym wskazanym we wnioskach dotyczacych poprzednich rat ptatnosci zaliczkowej.

Jezeli i dopdéki Zamawiajacy nie otrzyma wniosku o ptatnosé zaliczkowa oraz zabezpieczenia
zaliczki lub jezeli catkowita kwota Ptatnosci Zaliczkowej nie jest podana w Zataczniku do
Oferty— Dane Kontraktowe, niniejsza Subklauzula nie bedzie miata zastosowania.

Inzynier zobowigzany jest wystawié Przejéciowe Swiadectwo Platnoéci na pierwsza rate po
otrzymaniu Rozliczenia wedtug Subklauzuli 14.3 [Wystepowanie o Przejéciowe Swiadectwa
Pfatnosci] i po tym, jak Zamawiajacy otrzyma (i) Zabezpieczenie Wykonania zgodnie

z Subklauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania) oraz (ii) wniosek o ptatnos¢ zaliczkowa wraz
ze szczegbtowym zakresem rzeczowym, na ktéry zaliczka zostanie przeznaczona oraz (iii)
zabezpieczenie dla udzielanej zaliczki badz jej raty. Zabezpieczenie to bedzie miato forme i
tres¢ okreslona w art. 148 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamowien publicznych. W trakcie
realizacji umowy, Wykonawca jest uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia zaliczki.
Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe przekazane na poczet zabezpieczenia beda
bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego.

Skresla sig drugie zdanie w akapicie czwartym Subklauzuli 14.2 rozpoczynajace sie
wyrazami ,Jesli warunki gwarancji podaja...” i zastepuje sie je nastepujaca trescia:

Jesli warunki zabezpieczenia podaja jej termin wygasniecia, a ptatnosé zaliczkowa nie
zostata zwrdcona Zamawiajgcemu na 30 dni przed uptywem tego terminu, to Wykonawca
bedzie przedtuzat waznosc¢ tej gwarancji, az do chwili zwrotu ptatnosci zaliczkowej.

Na koncu czwartego akapitu dodaje sie zdanie o nastepujacej tresci:

Jezeli Wykonawca nie przedtuzy waznosci zabezpieczenia zaliczki badz? jej raty na 30 dni
przed uptywem waznosci zabezpieczenia, wowczas Zamawiajacy jest uprawniony do
dokonania wyptaty kwot z zabezpieczenia zaliczki. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana
tytutem przedtuzonego zabezpieczenia zaliczki lub zatrzymana tytutem zwrotu ptatnosci
zaliczkowej.

W punkcie (b) Subklauzuli 14.2 skresla sie wyrazy ,w walutach i ich udziatach jak dla
ptatnosci zaliczkowej”.

Zabezpieczenie Zaliczki bedzie zwrécone Wykonawcy po catkowitym zwrdceniu Ptatnosci

Zaliczkowej. Termin zwrotu i wniesienia, a takze forma wniesienia Zabezpieczenia Zaliczki
beda takie jak podano w Zalgczniku do Oferty — Dane Kontraktowe.

Subklauzula 14.3 Wystepowanie o Przejéciowe Swiadectwa Platnosci

W Subklauzuli 14.3 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
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W pierwszym zdaniu Subklauzuli 14.3 wyraz ,szesciu” zastepuje sie wyrazem , czterech”.

Subklauzula 14.4 Wykaz Ptatnosci

Usunigto dotychczasowy nagtéwek Subklauzuli 14.4 w brzmieniu "Wykaz Ptatnodci”
i zastgpiono go nastegpujacym: ,Subklauzula 14.4 Wykaz Platnosci i Plan Platnosci”.

Subklauzula 14.4 Wykaz Platnosci i Plan Platnosci

Usunigto catq tres¢ Subklauzuli 14.4 i zastgpiono ja nastepujacy trescia:

Wykaz Patnosci bedzie stanowit rozbicie wskazanych przez Inzyniera cen jednostkowych na
poszczegdlne roboty oraz szczegdtowe kalkulacje poszczegdlnych cen jednostkowych z
Kosztorysu Ofertowego (rowniez pochodzacych z rozbicia cen zagregowanych lub
ryczattowych). Takie rozbicie powinno zawieraé:

1. Naktady robocizny, tj. ilos¢ r-g

2. Naktady (ilosci np. m3, m2, mb, kg, szt. itd.) poszczegdlnych materiatéw

3. Naktady pracy sprzgtu i transportu tj. ilos¢ m-g poszczegdlnych jednostek sprzetowych i
transportowych.

W rozbiciu cen jednostkowych nalezy réwniez wykazac:

(i) stawke roboczogodziny R (w polskiej walucie), oraz

(ii)stawke za roboczogodzine sprzetu S (w polskiej walucie), oraz
(iii)ceny materiatdw wraz z kosztami transportu, oraz
(iv)wysokosé kosztéw posrednich Kp liczonych od R i S, oraz
(v)wysokos¢ zysku Z liczonego od R+S+Kp.

Wykonawca w okresach miesigcznych bedzie dostarcza¢ Inzynierowi szacunki ptatnogci,
zwane Planami Ptatnosci, przewidujace ptatnosci w kolejnych miesiacach realizacji Kontraktu
w uktadzie elementdw rozliczeniowych przewidzianych w Zataczniku do Oferty - Wykazie
Ptatnosci i uwzgledniajace wszystkie inne ptatnosci, ktére moga by¢ uznane przez Inzyniera
jako zgodne z Warunkami Kontraktu.

Plany Ptatnosci bedg opracowywane przez Wykonawce w formie wskazanej przez Inzyniera.

Pierwszy Plan Ptatnosci zostanie przedtozony w ciggu 21 dni od otrzymania powiadomienia
wedtug Subklauzuli 8.1. [Rozpoczecie Robdt] i powinien obejmowacé okres do korica kwartatu
kalendarzowego, w ramach ktorego miesci sie Data Rozpoczecia.

Wszystkie nastgpne Plany Ptatnosci beda przedktadane w ciggu 5 dni od zakohczenia
kazdego miesigca kalendarzowego i bedag obejmowaty okres do korica kazdego kolejnego
kwartatu kalendarzowego, az do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia catoéci Robét.

Subklauzula 14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone dla Robét
W Subklauzuli 14.5 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W  pierwszym akapicie wyrazy “wystane na Plac Budowy” zastepuje sie wyrazami
“dostarczone na Plac Budowy albo teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera”.

Skresla sie drugi akapit Subklauzuli 14.5.

W Subklauzuli 14.5 skresla sig dotychczasowq tres¢ pierwszego zdania akapitu trzeciego i
tres¢ punktéw (a) i (b) i w to miejsce wpisano nowg tresc:

Inzynier okresli i poswiadczy odpowiednie kwoty, jezeli sq spetnione nastepujace warunki:

(a) Wykonawca:
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(i)  prowadzit z nalezytg starannoscia zapisy dotyczace Urzadzen i Materiatdw
(wiaczajac zaméwienia, potwierdzenia odbioru lub faktury) ktére sg dostepne do
inspekgcji,

(i) przedtozyt kalkulacje cen jednostkowych, o ktdérych mowa w Subklauzuli 14.1 (d),
pozwalajace na okreslenie wynikajacej z nich ceny zakupu i transportu Urzadzen i
Materiatow,

oraz

(b) Odnosne Urzadzenia i materiaty:
(i) zostaly dostarczone na Plac Budowy albo teren lub magazyn uzgodniony i

zaakceptowany przez Inzyniera i sa na nim wiasciwie przechowywane, sq
zabezpieczone przed strata, szkoda Iub obnizeniem jakosci i sq zgodne z
Kontraktem.

Skresla sig dotychczasowa tre$¢ czwartego akapitu rozpoczynajacego sie od wyrazéw
~Dodatkowa kwota do poswiadczenia” i w to miejsce wstawia sie nowy akapit o nastgpujacej
tresci:

Dodatkowa kwota do poswiadczenia bedzie réwnowazna osiemdziesieciu procentom kwoty
wynikajacej z oszacowanej przez Inzyniera ceny zakupu i transportu Urzadzer i Materiatéw
(bez VAT). taczna kwota poswiadczona zgodnie z niniejszg Subklauzulg nie moze w zadnym
momencie realizacji Kontraktu przekroczy¢ 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, po
wbudowaniu Urzadzen i Materiatéw w Roboty State i potraceniu zgodnie z Subklauzulg 14.3
(e) moze by¢ ponownie wykorzystana.

Subklauzula 14.6 Wystawienie Przejéciowych Swiadectw Platnoéci
W Subklauzuli 14.6 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W pierwszym akapicie skresla sie wyraz ,szczegdtowymi”.

Po pierwszym akapicie Subklauzuli 14.6 dodaje sie nastepujaca tresé:

Dodatkowym warunkiem wystawienia przez Inzyniera Przej$ciowego Swiadectwa Platnosci
jest zatgczenie do Rozliczenia przez Wykonawce pisemnych odwiadczen wszystkich
Podwykonawcéw Robdt, Dostawcéw i Ustugodawcéw potwierdzajacych, ze wymagalne
ptatnosci na ich rzecz zostaty dokonane wraz z zestawieniem wystawionych przez nich faktur
dotyczacych Robét wchodzacych w sktad ztozonego Rozliczenia oraz odwiadczeniem
Wykonawcy o dokonaniu wymagalnych ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw, Dostawcéw i
Ustugodawcow. Wykonawca moze zwolni¢ sie z obowigzku przediozenia oswiadczenia
Podwykonawcy, Dostawcy lub Ustugodawcy poprzez przedtozenie wszystkich wymagalnych
faktur Podwykonawcéw, Dostawcéw lub Ustugodawcoéw wraz z potwierdzeniem dokonania
ptatnosci.

Przejéciowe Swiadectwo Platnodci zostanie przekazane takze Wykonawcy jako podstawa do
wystawienia faktury VAT, zgodnie z Subklauzulg 14.7 [Pfatnosc].

Po drugim akapicie Subklauzuli 14.6 rozpoczynajacym sie od wyrazéw ,Jednakze, przed
wystawieniem...” dodaje sie nastepujaca tresé:

W szczegolnych przypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawi¢ Przejsciowe Swiadectwo Platnosci na kwote mniejszg niz
minimalna kwota podana w Zataczniku do Oferty - Dane Kontraktowe. Wystawienie
Przejéciowego Swiadectwa Platnosci na kwote mniejszg od minimalnej podanej w Zataczniku
do Oferty — Dane Kontraktowe, wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego.
Warunek dotyczacy minimalnej kwoty ptatnosci podanej w Zataczniku do Oferty — Dane
Kontraktowe nie dotyczy ptatnosci przejsciowych za Dokumenty Wykonawcy.
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Subklauzula 14.7 Platnos¢
Usunigto catg tres¢ Subklauzuli 14.7 i zastapiono jg nastepujaca treécia:

Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ fakture VAT nie pézniej niz 7 dni od daty
wystawienia Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci. Wykonawca jest upowazniony do
wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kwoty poswiadczone:
(a) w kazdym Przejéciowym Swiadectwie Ptatnosci, wystawionym przez Inzyniera, oraz

(b) w Ostatecznym Swiadectwie Ptatnosci, wystawionym przez Inzyniera po uzgodnieniu
Rozliczenia Ostatecznego,

w terminie 30 dni, liczonym od dnia dostarczenia do Zamawiajgcego prawidiowo
wystawionej faktury VAT. Za dzien dokonania ptatnosci przyjmuje sie dzieri obciazenia
rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Kontrakt jest realizowany przez podmioty dziatajace w Konsorcjum, jego
cztonkowie, upowaznig w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednego z cztonkdw
Konsorqum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego
naleznosci przypadajacych wszystkim czionkom Konsorcjum z tytutu realizacji Kontraktu na
rachunek bankowy jednego z nich wskazany na fakturze VAT. Rachunek taki bedzie zatozony
odrgbnie dla prowadzenia rozliczen z tytutu realizacji Kontraktu z dostepem do niego dla
kazdego z cztonkéw Konsorcjum.

Z waznych powoddw, Zamawiajacy jest uprawniony dokonywaé ptatnoéci odrebnie na rzecz
kazdego z cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z zakresem Rob6t okreélonym przez Inzyniera.

Platnos$¢ dokonana w powyzszy sposdb zwalnia Zamamamcego ze zobowigzania w stosunku
do kazdego z cztonkéw Konsorcjum.

Zamawiajacy jest uprawniony do skompensowania lub dokonania potrgcenia kar umownych,
wartosci wynagrodzenia wyptaconego Podwykonawcom, Dostawcom lub Ustugodawcom, lub
innych wierzytelnosci z jakiejkolwiek naleznosci wskazanej w fakturze wystawionej przez
Wykonawce.

Subklauzula 14.8 Opodzniona Ptatnos$é
Usunigto catg tres¢ Subklauzuli 14.8 i zastapiono jg nastepujaca trescia:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma platnosci zgodnie z Subklauzulg 14.7 [Platnosé], to
Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wylacznie odsetek ustawowych od kwoty
niezaptaconej w okresie opdznienia.

Odsetki beda naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin ptatnoséci
(bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktorym zosta’r obcigzony rachunek Zamawiajacego
(wliczajac ten dzien).

Subklauzula 14.9 Ptatno$¢ Kwoty Zatrzymanej

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 14.9 jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktowych.

Subklauzula 14.10 Rozliczenie koficowe
W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.10, skresla sig liczbe ,84"” i wstawiono liczbe ,28".
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Subklauzula 14.11 Wystapienie o Ostateczne Swiadectwo Platnoéci
W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.11, skresla sig liczbe ,56” i wstawiono liczbe ,28".

Subklauzula 14.15 Waluty Platnosci
Usunigto calq tres¢ Subklauzuli 14.15 i zastgpiono jg nastepujacy trescia:
Ptatnosci bedg dokonywane w ztotych (PLN).

Klauzula 15 Odstapienie przez Zamawiajacego

Subklauzula 15.1 Wezwanie do poprawienia
Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 15.1 i zastgpiono jg nastepujaca trescia:

W kazdym czasie, gdy Wykonawca nie spetnia jakiegokolwiek ze swoich zobowigzai wedhug
Kontraktu lub w inny sposéb narusza postanowienia Kontraktu, Zamawiajacy lub Inzynier sg
uprawnieni, za pomocg powiadomienia, zazada¢ od Wykonawcy spetnienia takiego
zobowigzania oraz naprawienia wyniktych szkéd lub strat, wyznaczajac termin whasciwy do
wykonania zobowigzania.

Subklauzula 15.2 Odstapienie przez Zamawiajacego
Usunieto dotychczasowa tres¢ Subklauzuli 15.2 i zastgpiono jg nastepujacy trescia:

W terminie 60 dni od dnia powstania okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, Zamawiajacy
uprawniony bedzie do odstgpienia od Kontraktu, jezeli Wykonawca:

(a) nie zastosuje sie do Subklauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania], lub do wezwania
wedtug Subklauzuli 15.1 [Wezwanie do poprawienial],

(b) porzuca Roboty lub w inny sposéb otwarcie okazuje swodj zamiar niekontynuowania
wykonywania swoich zobowigzan wedtug Kontraktu,
(c) uchyla sie od:
(i) prowadzenia Robot zgodnie z Klauzulg 8 [Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie],
lub

(ii) zastosowania sie do powiadomienia wystawionego wedtug Subklauzuli 7.5
[Odrzucenie] lub Subklauzuli 7.6 [Prace zabezpieczajgce], w ciggu 28 dni od
otrzymania go,

(d) podzleca jakakolwiek czes¢ Robot bez akceptacji Zamawiajacego (dokonanej zgodnie
z Subklauzulag 4.4) Ilub dokonuje cesji Kontraktu, jego czesci lub jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajacej z Kontraktu bez zgody Zamawiajacego,

(e) staje sie niewyptacalny badz otwarto jego likwidacje,

(f) daje lub proponuje (bezposrednio lub posrednio) jakiejkolwiek osobie, jakakolwiek
tapéwke, prezent, gratyfikacje, prowizje lub inng wartosciowa rzecz, jako zachete lub
nagrode:

(i) za jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania
zwigzanego z Kontraktem, lub

(ii) za okazywanie Ilub wstrzymanie sie od okazywania przychylnosci Ilub
nieprzychylnosci jakiejkolwiek osobie zwigzanej z Kontraktem,

lub jesli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy, jego agentéw lub Podwykonawcéw, daje lub
proponuje (bezposrednio lub posrednio) komukolwiek jakakolwiek takg zachete lub nagrode,
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jak opisana w niniejszym podpunkcie (f). Jednakze, legalne zachety i nagrody dla Personelu
Wykonawcy nie beda uprawniaé do odstapienia,

(9) jezeli suma Kar umownych za zwtoke, o ktérej mowa w punktach (a) i (¢) Subklauzuli
8.7 [Kary umowne] przekroczy 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto.

W kazdej z tych okolicznosci Zamawiajgcy jest uprawniony odstapi¢ od Kontraktu i usungc
Wykonawce z Placu Budowy ze skutkiem natychmiastowym z uwzglednieniem Subklauzuli
16.3 [Zaprzestanie pracy i usuniecie Sprzetu Wykonawcy].

Postanowienie Zamawiajacego o odstgpieniu od Kontraktu, nie umniejszy innych praw
Zamawiajgcego wedtug Kontraktu lub z innego tytutu.

Wykonawca opusci wtedy Plac Budowy i dostarczy Inzynierowi wszelkie wymagane Dobra,
wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa. Jednakze Wykonawca poczyni wszelkie starania, aby zastosowac
si¢ natychmiast do jakichkolwiek zawartych w tym powiadomieniu rozsadnych polecen
(i) dotyczacych cesji jakiegokolwiek kontraktu podzlecenia, oraz

(ii) dotyczacych ochrony zycia lub wtasnosci, lub bezpieczeristwa Robét.

Po odstapieniu, Zamawiajacy moze ukoriczy¢ Roboty i/lub zaangazowaé do tego jakiekolwiek
inne osoby. Zamawiajacy i te osoby mogg wtedy uzy¢ jakichkolwiek Débr, Dokumentdw
Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej sporzadzonej przez lub na rzecz Wykonawcy.

Zamawiajacy da nastepnie Wykonawcy powiadomienie, ze Sprzet Wykonawcy i Roboty
Tymczasowe zostang zwolnione dla Wykonawcy na Placu Budowy lub w jego poblizu.
Wykonawca bezzwtocznie zorganizuje usunigcie tych rzeczy, na swoje ryzyko i koszt.

Subklauzula 15.3 Wycena na date odstapienia
Usunigto catg tres¢ Subklauzuli 15.3 i zastgpiono jg nastepujaca trescia:

Niezwitocznie po odstgpieniu od Kontraktu, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z
Subklauzulg 3.5 [Okreslenial, aby uzgodni¢ lub okresli¢ warto$¢ Robét, Débr i Dokumentéw
Wykonawcy, oraz wszelkie inne sumy nalezne Wykonawcy za prace wykonang zgodnie z
Kontraktem.

Subklauzula 15.4 Platnos¢ po odstapieniu

Usunigto catq tres¢ Subklauzuli 15.4 i zastgpiono ja nastepujaca trescia:
Po odstapieniu od Kontraktu, Zamawiajgcy jest uprawniony:

(a) postepowac zgodnie z Subklauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego],

(b) wstrzymac wszelkie ptatnosci na rzecz Wykonawcy, az zostang ustalone koszty
realizacji, ukonczenia i usuniecia wszelkich wad, odszkodowanie umowne za
opdznienie w ukorniczeniu (jesli jest), oraz wszelkie inne koszty poniesione przez
Zamawiajgcego, oraz

(c) odzyskac od Wykonawcy wszelkie straty poniesione przez Zamawiajacego i $ciagnaé
nalezne mu odszkodowania oraz dodatkowe koszty ukoriczenia Robét, po
uwzglednieniu jakiejkolwiek sumy naleznej Wykonawcy wedtug Subklauzuli 15.3
[Wycena na date odstgpienia]. Po odzyskaniu takich strat, oraz $ciggnieciu
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odszkodowan i dodatkowych kosztéw, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy ewentualng
nadwyzke srodkow finansowych z tych tytutdw.

Inzynier dokona rozliczenia Kontraktu po sporzadzeniu Wyceny na date odstapienia, wedtug
Subklauzuli 15.3, z uwzglednieniem wszystkich kwot naleznych Zamawiajgcemu, zgodnie z
Warunkami Kontraktu i Prawami Kraju.

Subklauzula 15.5 Uprawnienie Zamawiajacego do odstapienia

Skresla sie dotychczasowg tres¢ pierwszego i drugiego zdania w Subklauzuli 15.5 i w to
miejsce wstawia sie nastepujaca tresc:

Oprocz sytuacji okreslonych w Subklauzuli 15.2, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
odstgpienia od Kontraktu zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych w razie
zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci Umowy.

Klauzula 16 Zawieszenie i odstgpienie przez Wykonawce

Subklauzula 16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia pracy
Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 16.1 i zastgpiono jg nastepujacy trescia:

Jezeli Inzynier nie dokona poswiadczenia zgodnie z Subklauzulg 14.6 [Wystawianie
Przejéciowych Swiadectw Pfatnoéci], pomimo przedtozenia przez Wykonawce wszystkich
dokumentdw wymaganych przez Inzyniera i uzasadniajacych wykonane Roboty i
sporzgdzone Dokumenty Wykonawcy , lub Zamawiajacy nie zastosuje sie do Subklauzuli
14.7 [Pfatnos¢], to Wykonawca jest uprawniony, po zlozeniu Zamawiajgcemu
pOW|adom|ema z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, zawiesiC prace lub Roboty (lub
zmniejszy¢ ich tempo), do czasu gdy Wykonawca nie otrzyma Swiadectwa Ptatnodci lub
ptatnosci, w zaleznosci od przypadku.

Zgodne z niniejszg Subklauzulg zawieszenie przez Wykonawce prac lub Robdt (lub
zmniejszenie ich tempa) nie naruszy jego uprawnien do otrzymania odsetek ustawowych
zgodnie z Subklauzulg 14.8 [OpdZniona ptatnosc] i do odstgpienia wedtug Subklauzuli 16.2
[Odstgpienie przez Wykonawce].

Jezeli Wykonawca otrzyma nastepnie takie Swiadectwo Ptatnosci lub ptatnosé (jak opisano w
niniejszej Subklauzuli) przed zlozeniem Zamawiajqcemu oswiadczenia o odstgpieniu, to
Wykonawca niezwfocznie, jednakze nie pozniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego
Swiadectwa Ptatnosci lub ptatnosci, podejmie normalng prace lub Roboty.

Jezeli Wykonawca dozna opoéznienia lub poniesie Koszt w rezultacie zawieszenia prac lub
Robét (lub zmniejszenia ich tempa) zgodnie z niniejszg Subklauzulg, to Wykonawca
przedtozy Inzynierowi powiadomienie i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli
20.1. [Roszczenie Wykonawcy] do:
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(a) przedtuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opdznieniem, wedtug Subklauzuli
8.4 [Przedtuzenie czasu na ukoriczenie], jesli ukonczenie jest lub przewiduje sie, ze
bedzie opdznione, oraz

(b) ptatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktéra to ptatnos¢ bedzie wiaczona do Ceny
Kontraktowej.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzulg 3.5
[Okreslenia], aby uzgodnic lub okresli¢ te sprawy.

Subklauzula 16.2 Odstapienie przez Wykonawce
Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 16.2 i zastgpiono jg nastepujaca trescia:

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu w terminie 14 dni od daty
wystgpienia okolicznosci uzasadniajacych odstgpienie i wskazanych ponizej:

(a) Inzynier nie wystawi, w ciaggu 56 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentdéw
stanowigcych jego podstawe, odnosnego Swiadectwa Plathosci,

(b) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedlug danego Przejsciowego Swiadectwa
Ptatnosci w terminie 84 dni od uptyniecia czasu podanego w Subklauzuli 14.7 [Pfatnosd],
w ciagu ktérego ma by¢ dokonana ptatnos¢, pomijajgc potrgcenia zgodnie z Subklauzulg
2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego], z Subklauzulg 8.7 [Kary umowne], Subklauzula 14.6
[Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Pfatnosci] oraz 14.7 [Pfatnosc],

(c) przedluzonym zawieszeniem objeto cato$¢ Robot, jak opisano w Subklauzuli 8.11
[Przedtuzone zawieszenie].

W przypadkach opisanych powyzej Wykonawca moze odstgpi¢ od Kontraktu po uprzednim
wezwaniu Zamawiajgcego do spetnienia takiego zobowigzania, wyznaczajgc jednoczesnie
odpowiedni termin, nie krétszy niz 5 dni. Wskazane w zdaniu poprzednim: wezwanie
Zamawiajgcego oraz uptyw wyznaczonego terminu nastgpi¢ muszg nie podzniej niz w
terminie 14 dni od daty wystapienia okolicznosci uzasadniajacych odstgpienie.

Subklauzula 16.3 Zaprzestanie pracy i usuniecie Sprzetu Wykonawcy
Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 16.3 i zastgpiono jg nastepujaca tresciq:

W przypadku odstgpienia od Kontraktu, w szczegdlnosci wedtug Subklauzuli 15.2
[Odstgpienie przez Zamawiajgcego], 15.5 [Uprawnienie Zamawiajgcego do odstgpienia],
Subklauzuli 16.2 [Odstgpienie przez Wykonawce] i Subklauzuli 19.6 [Odstapienie wedtug
uznania, pfatnosc i zwolnienie], Wykonawca bezzwiocznie:

(a) zaprzestanie catej dalszej pracy poza taka pracg, jaka moze by¢ polecona przez
Inzyniera w celu ochrony zycia lub wiasnosci, lub w celu bezpieczenstwa Robét, lub w
celu zabezpieczenia wykonanych Robét, lub w celu zakoriczenia Robdt znajdujacych sie
w trakcie cyklu technologicznego, ktérego przerwanie spowoduje ich degradacje lub
koniecznos$¢ rozbidrki tych Robdt,

(b) przekaze Dokumenty Wykonawcy, Urzgdzenia, Materiaty i inne prace za ktére
Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
Dokumentacje Projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Inzyniera lub
Zamawiajgcego,

(c) przekaze wszelka dokumentacje nalezgcg do Zamawiajgcego, najpozniej w terminie
wskazanym przez Inzyniera lub Zamawiajgcego,

(d) usunie wszystkie inne Dobra z Placu Budowy, oprocz tego co jest konieczne dla
bezpieczenstwa i zabezpieczenia wykonanych Robdt i opusci Plac Budowy, najpdzniej w
terminie wskazanym przez Inzyniera lub Zamawiajacego,
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(e) dostosuje sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen Inzyniera lub
Zamawiajacego (i) dotyczacych jakiejkolwiek umowy z Podwykonawcg, oraz (ii)
dotyczacych ochrony zycia lub wtasnosci, lub bezpieczernstwa Robét.

Subklauzula 16.4 Ptatnosc przy odstapieniu
Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 16.4 i zastgpiono jgq nastepujacg trescig:

Po skutecznym odstapieniu wedlug Subklauzuli 16.2 [Odstgpienie przez Wykonawce]
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy zgodnie z Subklauzulg 19.6. [Odstapienie wedfug uznania,
ptatnosc i zwolnienie], a nastepnie zwréci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania.

Klauzula 17 Ryzvko i odpowiedzialnosé

Subklauzula 17.4 Skutki zagrozen stanowiacych ryzyko Zamawiajacego
W punkcie {(b) Subklauzuli 17.4 skresla sie zdanie o tresci:

~W przypadku podpunktu (f) i (g) Subklauzuli 17.3 [Zagrozenia stanowigce ryzyko
Zamawiajgcego], wtaczony bedzie takze rozsadny zysk odniesiony do kosztu.”

Subklauzula 17.6 Ograniczenie odpowiedzialnosci

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 17.6 jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktowych,

Klauzula 18 Ubezpieczenie

Subklauzula 18.1 Ogdlne wymagania w odniesieniu do ubezpieczen

W Subklauzuli 18.1 skresla sie dwa ostatnie zdania drugiego akapitu.

Subklauzula 18.2 Ubezpieczenie Robét i Sprzetu Wykonawcy

W Subklauzuli 18.2 skreslono pierwsze zdanie i w jego miejsce wprowadza sie dwa nowe
zdania o tresci:

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ Roboty, Urzadzenia, Materiaty i Dokumenty
Wykonawcy na sume nie nizszg od Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Dodatkowo w catym okresie wymagalnosci ubezpieczenia limit na koszty rozbiérki, usuniecia
pozostatosci po szkodzie i honoraria konsultantéw nie bedzie nizszy niz w wysokosci
okreslonej w Zataczniku do Oferty — Dane Kontraktowe.

Na poczatku akapitu drugiego wpisano nastepujacg tresc:

Strona ubezpieczajaca przedtuzy to ubezpieczenie, przed dniem wystawienia Swiadectwa
Przejecia, do daty wystawienia Swiadectwa Wykonania. W catym okresie wymagalnodci
ubezpieczenia suma ubezpieczenia nie moze by nizsza od pelnego kosztu odtworzenia
Robét, Urzadzen, Materiatdbw i Dokumentéw Wykonawcy. Limit na koszty usuniecia
pozostatosci po szkodzie nie bedzie w tym okresie nizszy niz w Zatgczniku do Oferty — Dane
Kontraktowe.

Na koncu akapitu drugiego dodaje sie zdanie o nastepujacej tresci:

W przypadku nie przedtuzenia przez Wykonawce ubezpieczenia Zamawiajacy jest
uprawniony do ubezpieczenia Robdt, Urzadzen, Materiatdw i Dokumentéw Wykonawcy na
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koszt Wykonawcy po uprzednim, pisemnym wezwaniu go do przediuzenia ubezpieczenia w
terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania i przekazania Zamawiajgcemu w tym terminie
potwierdzenia ubezpieczenia.

Subklauzula 18.3 Ubezpieczenie od zranienia oséb i uszkodzenia wiasnosci

Skresla sie dotychczasowg tres¢ akapitu drugiego Subklauzuli 18.3 i zastepuje sie go
nastepujgca trescia:

Ubezpieczenie to bedzie dokonane przy limitach na jedno wydarzenie i na wszystkie
wydarzenia, nie nizszych niz limity podane w Zatgczniku do Oferty — Dane Kontraktowe.

W catym okresie wymagalnosci ubezpieczen limity te nie mogg by¢ nizsze od tych
okreslonych w Zatgczniku do Oferty — Dane Kontraktowe.

Subklauzula 19.6 Odstapienie wedtug uznania, ptatnos¢ i zwolnienie
Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 19.6 i zastgpiono jg nastepujaca trescia:

Jezeli realizacja wszystkich zasadniczo Robdt w toku, uniemozliwiona jest nieprzerwanie
jednorazowo przez 84 dni z powodu Sity Wyzszej, o ktérej powiadomiono drugg Strone
wedtug Subklauzuli 19.2 [Powiadomienie o Sile WyzZszej], lub w wielu okresach dajacych
razem wigcej niz 140 dni z powodu tej samej Sity Wyzszej, o ktorej powiadomiono drugg
Strone, to wtedy kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Kontraktu. W tym przypadku po
odstgpieniu od Kontraktu, Wykonawca bedzie postepowatl zgodnie z Subklauzulg 16.3
[Zaprzestanie pracy i usuniecie Sprzetu Wykonawcy].

Po takim odstapieniu Inzynier okreéli warto$¢ wykonanej pracy i wystawi Swiadectwo
Ptatnosci, ktore bedzie obejmowac:

(a) kwoty ptatne za jakakolwiek wykonang prace, za ktérg cena podana jest w Kontrakcie;

(b) koszt zamowionych dla Robdt, Urzadzen i Materiatdéw, ktdre zostaty dostarczone
Wykonawcy lub ktérych dostawe Wykonawca zobowigzany jest przyjgcé: te Urzadzenia i
Materiaty stang sie (wraz ze zwigzanym z nimi ryzykiem) wilasnoscig Zamawiajgcego
po zaptaceniu za nie przez Zamawiajgcego, a Wykonawca postawi je do dyspozycji
Zamawiajacego;

(c) jakikolwiek inny koszt lub zobowigzanie, ktére w tych okolicznosciach zostato w sposéb
rozsadny przyjete na siebie przez Wykonawce w przewidywaniu ukonczenia Robot;

(d) koszt usuniecia Robot Tymczasowych i Sprzetu Wykonawcy z Placu Budowy.

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz

Subklauzula 20.1 Roszczenia Wykonawcy

Skresla sig dotychczasowq tresc akapitu pierwszego i drugiego Subklauzuli 20.1 i zastepuje
sie je nastepujgcyg trescig:

Strony postanawiaja, ze Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia Czasu na
Ukonczenie, zmiany terminu wykonania Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania lub
jakiejkolwiek dodatkowej ptatnosci, o ktérych mowa w niniejszych Warunkach Kontraktu,
chyba ze jest ono Wykonawcy nalezne zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej Klauzuli.
Warunkiem powstania roszczenia Wykonawcy o:

(i) przedtuzenie Czasu na Ukonczenie lub
(ii) zmiane terminu wykonania Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania lub

(iii) dodatkowg ptatnosc
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wedtug jakiejkolwiek Klauzuli niniejszych Warunkéw lub z innego tytutu w zwiazku z
Kontraktem jest =zgtoszenie Inzynierowi powiadomienia opisujacego wydarzenie Ilub
okolicznos¢ powodujaca powstanie takiego roszczenia. Powiadomienie takie moze zostaé
zgtoszone jedynie w terminie 28 dni od momentu, kiedy Wykonawca dowiedziat sie lub
powinien, przy zachowaniu nalezytej starannosci, dowiedzie¢ sie o tym wydarzeniu lub
okolicznosci.

Jezeli Wykonawca nie zgtosi Inzynierowi powiadomienia o roszczeniu w ciggu takiego okresu
28 dni to roszczenie nie powstaje, Czas na Ukonczenie nie bedzie przedtuzony, Wymagana
Minimalna Ilos¢ Wykonania nie bedzie zmieniona, a Wykonawca nie bedzie uprawniony do
jakiekolwiek dodatkowej ptatnosci.

Skresla sie dotychczasowg tres¢ szdstego akapitu Subklauzuli 20.1 i w to miejsce wstawia
sie nastepujgcy tresé:

W ciggu 42 dni od doreczenia Inzynierowi przez Wykonawce wszystkich wymaganych przez
Inzyniera dokumentéw uzasadniajacych roszczenie i niezbednych do jego rozpatrzenia,
Inzynier przekaze Zamawiajacemu propozycje zatwierdzenia lub odrzucenia roszczenia wraz
ze szczegoOtowym uzasadnieniem, celem uzyskania pisemnego uzgodnienia Zamawiajacego,
zgodnie z Subklauzulg 3.1 [Obowigzki i upowaznienia Inzyniera]. Inzynier moze rowniez
zazyczy¢ sobie od Wykonawcy dalszych szczegétowych informacji uzasadniajacych
roszczenie.

Na koncu Subklauzuli 20.1 dodaje sie nastepujaca tresc:

Niezaleznie od innych postanowien niniejszych Warunkéw, roszczenie o przediuzenie Czasu
na Ukonczenie, roszczenie dotyczace zmiany terminu wykonania Wymaganej Minimalnej
Ilosci Wykonania beda doreczone Inzynierowi (w petnej i szczegdtowej formie) oraz do
wiadomosci Zamawiajgcego, nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem terminéw, wynikajacych z
Subklauzuli 8.2 [Czas na Ukoriczenie], 8.4 [Przedfuzenie Czasu na Ukoriczenie lub zmiany
terminu wykonania Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania]l oraz 8.13 [Wymagana
Minimalna Ilos¢ Wykonanial. W przypadku gdy okolicznosci uzasadniajgce przedtuzenie
Czasu na Ukonczenie lub zmiane terminu wykonania Wymaganej Minimalnej Ilosci
Wykonania wystgpia w ciagu tych 30 dni, wowczas Wykonawca doreczy Inzynierowi
roszczenie w terminach wynikajacych ze wskazanych powyzej Subklauzul. W przypadku
ztozenia roszczenia niezgodnego z postanowieniami tego akapitu, roszczenie o zmiane Czasu
na Ukonczenie lub zmiane terminu wykonania Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania nie
powstaje.

Subklauzula 20.2 Wyznaczenie komisji rozjemstwa w sporach

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 20.2 jako nie majacg zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktowych.

Subklauzula 20.3 Niepowodzenie uzgodnienia skiadu komisji rozjemstwa w
sporach

Usunieto catag tres¢ Subklauzuli 20.3 jako nie majacg zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktowych.

Subklauzula 20.4 Uzyskanie decyzji komisji rozjemstwa w sporach

Usunigto cata tresc Subklauzuli 20.4 jako nie majacg zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktowych.
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Subklauzula 20.5 Zatatwienie polubowne

Usunigto catg tres¢ Subklauzuli 20.5 jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktowych,

Subklauzula 20.6 Arbitraz

Usunigto dotychczasowy nagtowek Subklauzuli 20.6 w brzmieniu “Arbitraz” i zastgpiono go
nastgpujacym: ,Subklauzula 20.6 Rozstrzyganie sporéw”.

Subklauzula 20.6 Rozstrzyganie sporéw
Usunigto dotychczasowg tres¢ Subklauzuli 20.6 i zastgpiono ja nastepujaca trescig:

~Wszelkie spory mogace wynikna¢ w zwigzku z realizacjq niniejszego Kontraktu bedg
rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego (GDDKIA, ul
Wronia 53, 00-874 Warszawa).

Subklauzula 20.7 Niezastosowanie sie do decyzji komisji rozjemstwa w sporach

Usunieto cafg tres¢ Subklauzuli 20.7 jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktowych.

Subklauzula 20.8 Zakonczenie dziatania komisji rozjemstwa w sporach

Usunigto catq treS¢ Subklauzuli 20.8 jako nie majgcy zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktowych.
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