Projekt umowy

UMOWA
GDDKiA O/WR

zawarta w dniu - - 2014 r. we Wroctawiu pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Generalnym Dyrektorem Drég Krajowych i Autostrad, w
imieniu i na rzecz, ktérego dziatajg na podstawie udzielonych petnomocnictw zastepcy
Dyrektora Oddziatu Generalnej Dyrekdji Drég Krajowych i Autostrad we Wroctawiu, ul.
Powstancow Slaskich 186; 53-139 Wroctaw; NIP 899-24-41-331

(w dalszej tresci umowy zwang ,Zamawiajacym”)

a

zwanym w dalszej tresci Umowy ,Wykonawca”

§1

Przedmiot umowy

W wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego, Zamawiajacy powierza,
a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

~Rozbudowa istniejacego budynku GDDKIA Oddziat we Wroctawiu przy
ul. Powstancéw Slaskich 186"

(w dalszej tresci umowy zwane ,robotami”, ,zadaniem”).
Zakres robét do wykonania oraz sposéb ich wykonania okreslaja ponizsze
dokumenty wg nastepujacej hierarchii:
1) Umowa;
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB);
3) Dokumentacja Projektowa, w tym Projekt Budowlany, Projekty Wykonawcze;
4) Przedmiar robét;
5) Oferta Wykonawcy.
W przypadku ewentualnego wystapienia sprzecznosci pomiedzy trescig powyzszych
dokumentdw, pierwszenstwo nalezy daé tresci dokumentu, ktéry zajmuje wyzsze
miejsce w hierarchii dokumentow.
Zakres zadania obejmuje takze uzyskanie w imieniu Zamawiajacego ostatecznej
decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz usuwanie wad i usterek w ramach
udzielanej przez Wykonawce gwarancji jakosci i rekojmi.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robét niezbednych do
osiqgniecia rezultatu okreslonego w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynikaja wprost
z dokumentéw wymienionych w ust. 2.
Wykonawca zobowigzuje sie realizowaé przedmiot niniejszego zamoéwienia z
zachowaniem nalezytej starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru
prowadzonej dziatalnosci, w zgodzie z postanowieniami niniejszej Umowy,
powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej.
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§2
Materiaty

Przedmiot umowy wykonany bedzie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom
okredlonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr
92, poz. 881 z pézniejszymi zmianami) oraz wymaganiom okreslonym w STWiORB.
Dla zastosowanych materiatéw budowlanych Wykonawca przedktada
Zamawiajacemu: certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnoséci z PN badz
aprobatami technicznymi wraz z oéwiadczeniem ze wykonat roboty z uzyciem tych
materiatéw. Powyzsze os$wiadczenie oraz dokumenty Wykonawca przedktada
Zamawiajgcemu do odbioru koncowego robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robot okreslonymi w STWIORB.

Materialy z rozbiérki Wykonawca wykorzysta (lub usunie) zgodnie z zapisami
w STWIORB. Materialy z rozbiorki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy
przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
poz. 21 z pédzniejszymi zmianami), z uwzglednieniem przepiséw przejsciowych tej
ustawy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo nakazania Wykonawcy wykorzystania
materiatéw z rozbidrki do wykonania prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy.

Wykonawca bedzie mdgt wykorzysta¢ dostep do aktualnych mediéw zasilajgcych
budynek tj. woda, prad pod warunkiem zainstalowania na koszt Wykonawcy
licznikdw, podpisania uméw z gestorami na korzystanie z mediéw oraz ponoszenia
kosztéw ich zuzycia.

§3

Termin realizacji

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy w terminie

do 15-12-2015r., w tym:

1) Do 80 dni od daty przekazania placu budowy - wykonanie prac budowlanych zwigzanych
z przebudowa piwnic tj podniesienie wysokosci uzytkowanych piwnic wraz ze
wzmocnieniem fundamentdw wszelkimi pracami rozbidorkowymi w piwnicy oraz
podniesienie wysokosci uzytkowych pomieszczen piwnicznych (obnizenie poziomu
istniejacych posadzek) ( KAMIEN MILOWY NR 1);

2) Do 100 dni od daty wykonania prac zwigzanych z przebudowa piwnic wykonanie prac
zwigzanych z rozbudowa III pigtra wraz ze stanem surowym zamknigtym
(KAMIEN MILOWY NR 2);

3) Do 30-10-2015r. - zakoficzenie robét budowlanych i dokonanie odbioru korncowego robét;

4) Do 15-12-2015r. - uzyskanie w imieniu Zamawiajacego, na podstawie udzielonego
petnomocnictwa, ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

W przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych

niemoznoscig dotrzymania terminu (termindéw) okreslonego w ust. 1, termin ten

moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci.

Zamawiajacy przekaze sukcesywnie Wykonawcy teren budowy w terminie do 30 dni

od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca powinien realizowaé roboty od poniedziatku do pigtku w godzinach

od 7 - 22, a w soboty w godzinach 7 - 15, Wykonawca powinien kazdorazowo

uzyskac zgode Kierownika Projektu na wykonywanie pracy w godzinach nocnych i w

dni swigteczne i niedziele, chyba ze praca ta polega na usuwaniu awarii. Wykonawca

bedzie prowadzit roboty przez 24 godziny na dobe w przypadku zagrozenia
mozliwosci dochowania termindw realizacji umowy, w tym dochowania termindéw
tzw. kamieni milowych.
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§4

Harmonogram

1. Przedmiot umowy okreslony w § 1 umowy, bedzie realizowany zgodnie z
zatwierdzonym przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajacego szczegotowym
harmonogramem rzeczowo - finansowym robét (dalej jako harmonogram).

2. Harmonogram Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu w terminie do 14 dni od dnia
przejecia terenu budowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia
uaktualniony harmonogram robét w terminie do 7 dni od dnia wydania przez
Zamawiajacego polecen, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 umowy, jak réwniez w
kazdym przypadku zmiany terminéw realizacji zadania.

4, Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 w
terminie do 7 dni od dnia przedlozenia harmonogramu do zatwierdzenia Iub
zatwierdzi harmonogram w terminie do 7 dni od dnia przedtozenia harmonogramu do
zatwierdzenia.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Wstepne wynagrodzenie za wykonanie zadania, zgodnie z ofertg Wykonawcy
WYNOosi:
Netto:
VAT - __ %
Brutto:

Stownie brutto:

Wykaz cen jednostkowych stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zostalo wyliczone w oparciu o kosztorysy
ofertowe sporzadzone metoda kalkulacji uproszczonej, na podstawie przedmiaru
robot dostarczonego przez Zamawiajacego.

3. Ilosci robot okreslone w przedmiarze robdt sg ilosciami szacunkowymi. Ostateczne
ilosci robdét beda ustalone na podstawie obmiaréw potwierdzonych przez osobe
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. Rzeczywiste (ostateczne) wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ustalone, jako iloczyn
ilosci robot, ustalonych zgodnie z postanowieniami ust. 3, oraz cen jednostkowych.

5. W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT, kwota
brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio
dostosowana.

6. Maksymalna warto$é zobowigzania wynosi do 107 %?* wstepnego wynagrodzenia
brutto, tj. kwote:
Kwota 7 % wartosci wstepnego wynagrodzenia przeznaczona jest na zaplate za
wykonanie robot koniecznych, ktére wynikaja z réznicy pomiedzy przedmiarami, a
faktyczng iloscig robét wynikajgcg z obmiaru. Roboty konieczne Wykonawca realizuje
za zgodaq lub na polecenie przedstawiciela Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.

8. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z niniejszej umowy
wierzytelnosci na rzecz osob trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

) Doprecyzowanie kwoty (w przedziale od 100 % do 107 %) nastgpi przez Zamawiajacego po otwarciu ofert,
stosownie do wysokosci $rodkéw, jakie Zamawiajacy bedzie mogt przeznaczy<¢ na realizacje zadania
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§6

Roboty konieczne, zamienne, dodatkowe i uzupetniajace

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej

umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robét wynikajagcych z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy
technicznej, a nie wyszczegoinionych w przedmiarach robét i podstawie wyceny w
STWIORB;

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji
projektowej;

3) dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robét;

a Wykonawca zobowigzany jest wykonac kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg

w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe do

zmiany -na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 3

umowy (o ile Wykonawca wykaze, iz skutki realizacji polecenia bede uniemozliwiaty

dochowanie terminu wykonania umowy) oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z

postanowieniami umowy.

Zmiany wynikajace z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 muszg by¢ uwzglednione

przez Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - finansowym zgodnie

z postanowieniami § 4 niniejszej umowy.

Strony przyjmuja nastepujacq definicje robot koniecznych, zamiennych,

dodatkowych i uzupetniajacych oraz sposéb ich zlecania i rozliczania:

1) Roboty konieczne to roboty, ktére wynikaja z réznicy pomiedzy przedmiarami
a faktyczng iloscig robét wynikajacg z obmiaru. Roboty konieczne Wykonawca
realizuje za zgodg Ilub na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Rozliczenie robot koniecznych nastgpi w ramach ____ 9% wartosci wstepnego
wynagrodzenia brutto.

2) Roboty zamienne sg to roboty wynikajace ze zmiany technologii lub zamiany
materiatdw przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne
Wykonawca powinien wykona¢ na podstawie protokotu. Wynagrodzenie za
roboty zamienne ustalone bedzie na podstawie negocjacji, z uwzglednieniem
zapiséw § 7.

3) Roboty dodatkowe sa to roboty, ktérych wykonanie stato sie niezbedne na
skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia i jezeli:

a) z przyczyn technicznych Ilub gospodarczych oddzielenie zamoéwienia
dodatkowego od zamoédwienia podstawowego wymagatoby poniesienia
niewspotmiernie wysokich kosztéw lub

b) wykonanie zamodwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania
zamowienia dodatkowego.

Roboty dodatkowe Wykonawca powinien wykonaé na podstawie protokotu

koniecznosci i zaméwienia dodatkowego udzielonego w trybie zamodwienia z

wolnej reki na podstawie odrebnej umowy, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy

PZP. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe ustalone bedzie na podstawie

negocjacji.

4) Roboty uzupeilniajace sg to roboty przewidziane przez Zamawiajacego
zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowigce nie wiecej niz 20 %
wartosci zamowienia podstawowego i polegajgce na powtdrzeniu tego samego
rodzaju zamowien. Wynagrodzenie za roboty uzupetniajace ustalone bedzie na
podstawie negocjacji.
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§7

Rozliczenie robét zamiennych

. Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 6

ust. 1 niniejszej umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena
jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia
wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 umowy.

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 1

niniejszej umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,

Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny

jednostkowej tych robét z uwzglednieniem:

1) czynnikow cenotwdrczych (stawki robocizny, ceny materiatu z kosztami zakupu,
ceny sprzetu, kosztéw ogodlnych, zysku) nie wyzszych od s$rednich wartosci
publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” z ostatniego dostepnego wydania,
dla kwartatu sporzadzania wyceny;

2) cena wyliczona zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 1 nie moze by¢ wyzsza niz srednia cena
robot danej branzy dla rejonu Dolnego Slaska publikowana w wydawnictwie
Sekocenbud z ostatnio opublikowanego kwartatu.

. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu

bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi
korekte ceny opartg na wlasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz
przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajaca ze
zmian przed rozpoczeciem robét wynikajacych z tych zmian.

. Jezeli koszt robdét zamiennych (wynikajacych z polecenia Zamawiajgcego - § 6),

ustalony na zasadach okreslonych w § 7 nie spowoduje zmiany wartosci ofertowej,
rozliczenie ich nastgpi w ramach umowy. Realizacja robét zamiennych nie moze
przekraczaé wartosci umowy, o ktérej mowa w § 5.

§8

Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy, dziennika budowy;

2) zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego,

3) zapewnienie Nadzoru Autorskiego,

4) odbior robét i zaptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie przez Kierownika Budowy czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy
Prawo budowlane,

2) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robét w zakresie okreslonym
w STWIORB,

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje techniczng
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWiORB,

4) kontrola jakosci materiatow i robot zgodnie z postanowieniami STWIORB,

5) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru
ostatecznego robdt w zakresie okreslonym postanowieniami STWiORB,

7) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robét usuniecie
poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienie catego terenu budowy i robdt uporzadkowanego, czystego i
nadajacego sie do uzytkowania,

8) Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia opon sprzetu wyjezdzajacego z
budowy na droge,
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8) Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia opon sprzetu wyjezdzajacego z
budowy na droge,

9) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robdt
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych w terminach
i w zakresie okreslonym w STWiORB,

10) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o problemach Ilub
okolicznoéciach mogacych wptynaé, na jakos¢ robét lub termin zakonczenia robot,

11) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

12) zapewnienie obstugi geodezyjnej wraz z geodezyjng inwentaryzacjq
powykonawcza wszystkich roboét,

13) zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja wedlug wiasnych potrzeb zaplecza
budowy,
14) przedtozenie umowy konsorcjum, stwierdzajacej solidarng i niepodzielng

odpowiedzialnos¢ za realizacje Kontraktu, w ktérej Partner Wiodacy bedzie
upowazniony do podejmowania zobowigzan zwigzanych z realizacja Umowy i
otrzymywania instrukgcji w imieniu i na rzecz kazdego z partnerdw,

15) opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zwanego Planem ,, BIOZ”,

16) pisemne informowanie Zamawiajacego o kazdej zmianie danych dotyczacych
Wykonawcy, w szczegdlnosci informowanie o zmianie siedziby, nazwy, nr NIP,
REGON i telefonu,

17) opracowanie programu zapewnienia jakosci w terminie 14 dni od przekazania
terenu budowy,

18) opracowanie harmonogramu wraz z okreSleniem S$ciezki krytycznej i
uwzglednieniem kamieni milowych, okreslonych przez Zamawiajgacego,

19) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego ostatecznej decyzji pozwolenia na
uzytkowania.

§9

Rozliczenie robét

Wynagrodzenie Wykonawcy, bedzie rozliczane w miesiecznych okresach
rozliczeniowych (pierwszy okres rozliczeniowy rozpocznie si¢ od dnia zawarcia
umowy i zakonczy sie z uplywem ostatniego dnia miesigca kalendarzowego)
fakturami czesciowymi do wysokosci 90 % wartosci wynagrodzenia oraz fakturag
korncowa - do wysokosci 100 % wartosci wynagrodzenia.
Podstawa wystawienia faktur cze$ciowych bedzie protokdt stanu zaawansowania
zadania. W protokole stanu zaawansowania zadania okreslona bedzie warto$¢ prac
wykonanych, wg stanu na dzien jego sporzadzenia, z rozbiciem na wartos¢, rodzaj
i iloé¢ prac wykonanych przez:
1) Wykonawce,
2) Podwykonawcow?:

a) robot budowlanych, dalszych Podwykonawcéw robét budowlanych;

b) ustug i dostaw zlecanych przez Wykonawce robdét budowlanych,

Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw robét budowlanych.

zwanych w dalszej tresci umowy ,Podwykonawcami”.
Protokét stanu zaawansowania zadania podpisany bedzie przez upowaznionych
przedstawicieli: Zamawiajacego (Kierownik Projektu), Nadzoru Inwestorskiego
(Inspektor Koordynator Nadzoru Inwestorskiego), Wykonawcy (Kierownik
Budowy/Robét), Podwykonawcéw (o ile wystepuja) i dalszych Podwykonawcéw.
Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokédt odbioru zadania oraz
przekazania Zamawiajacemu ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.
Do kazdej faktury (poczawszy od faktury za drugi okres rozliczeniowy)
wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedq:
1) zestawienie zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawcéw;

2 Zgtoszonych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce | wprowadzonych do realizacji
zadania zgodnie z postanowieniami umowy w zakresie dotyczacym podwykonawcéw
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10.

potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce wraz z informacjq
ktorych robét, dostaw, ustug i jakiego okresu faktura/rachunek dotyczy;
3) dowody zaptaty faktur/rachunkéw, o ktérych mowa w ust. 2.
Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy ponadto:
1) zestawienie wszystkich faktur/rachunkéw zaptaconych Podwykonawcom;
2) oswiadczenia wszystkich Podwykonawcédw o zaptacie przystugujacych im
wynagrodzen w catosci wraz z dowodami zaptaty ostatniej faktury / rachunku.
Jezeli Wykonawca nie przedtozy wszystkich dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, Zamawiajacy wstrzyma wyptate
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowoddéw zapfaty, do czasu ich zaplaty.
Naleznosci z tytutu faktur bedq ptatne przez Zamawiajacego przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy w banku:
Nr rachunku:
Termin ptatnosci faktur wynosi 30 dni, liczac od dnia otrzymania faktury przez
Zamawiajacego.
Za dzien zaptaty uwaza sie dzien wydania przez Zamawiajacego polecenia przelewu
wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 10
Przedstawiciele Stron Umowy

Nadzér nad realizacjag zamowienia z ramienia Zamawiajacego sprawowal bedzie
Kierownik Projektu = p. Leszek Kedzierski.

Zamawiajgcy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Inspektor Koordynator
Nadzoru Inwestorskiego) - i

Nadzér nad realizacjq zamoéwienia z ramienia Wykonawcy sprawowac bedzie

Funkcje Kierownika Budowy petnic bedzie:

Osoby wskazane w ust. 2 i 4 bedg dziata¢ w granlcach umocowania okreslonego w
ustawie Prawo budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic kierowanie robotami specjalistycznymi przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do realizacji zadania osoby wskazane w
Ofercie (Formularz Ofertowy). Zmiana osoby Kierownika Budowy/osdb wskazanych
w Formularzy Oferty w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie do 7 dni od daty
przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej
osoby bedq takie same lub wyzsze od wymaganych postanowieniami Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w
ust. 7 nie pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do realizacji zadania
danej osoby. Jlakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z
braku zastepowanej osoby bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robét.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby kierownika budowy powinna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji zadania oséb innych niz
wskazanych w Formularzu ofertowym (dla przewidzianej w nim funkcji) stanowi
podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
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§ 11
Kary Umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,01 % wstepnego
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki,

za zwioke w realizacji etapow zadania (kamieni milowych okre$lonych w § 3 ust.
1 pkt 1 i 2), w wysokosci 0,01 % wstepnego wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach oraz w okresie
gwarangji lub rekojmi - w wysokosci 0,01 % wstepnego wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwioki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, diuzszej niz 10 dni - w wysokosci 0,01 % wstepnego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
rozpoczety dzien przerwy,

w przypadku nieprzedstawienia harmonogramu w wymaganym terminie lub
nieprzedstawienia uaktualnionego harmonogramu w wysokosci 500,00 zt za
kazdy rozpoczety dzienn zwtoki w dostarczeniu harmonogramu;

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 10 % wstepnego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 niniejszej umowy,

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot
inny niz Wykonawca kare umowng w wysokosci 15% wstepnego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 10%
wstepnego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 1 000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki;

w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany- w wysokos$ci 5000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
nieprzedtozenia umowy lub jej zmiany;

w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek nieprzedtozenia umowy lub jej zmiany;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty - wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwitoki braku zmiany
(kara liczona od dnia bezskutecznego uptywu terminu do wprowadzenia zmiany
wyznaczonego przez Zamawiajacego do dnia przedtozenia projektu zmiany
umowy Zamawiajgcemu).

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytulu odstgpienia od umowy z

winy Zamawiajacego - w wysokosci 10 % wstepnego wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia

umowne w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty. W
przypadku niedotrzymania powyzszego terminu przez Wykonawce, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo potracenia kwoty kary umownej z dowolnej wierzytelnosci
naleznej lub przysztej przystugujacej Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego.
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Zaptata kary przez Wykonawce lub jej potracenie przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych
korzysci.

§12
Podwykonawcy

1. Wykonawca powierza do wykonania przez podwykonawcéw, w rozumieniu art. 36 a
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z
2013 r. poz.907 z podzniejszymi zmianami), nastepujacy zakres przedmiotu
umowy:

1) ;
2) :
...

Pozostaty zakres zamoéwienia Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

2. W terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca poinformuje
Zamawiajacego na pismie o podmiotach, ktéorym zamierza powierzy¢ realizacje prac,
o ktérych mowa w ust. 1, wskazujac nazwe podmiotu oraz cze$¢ zamowienia, ktérg
mu powierzy.

3. Zamawiajacy okresla nastepujgce wymagania dotyczgce umow o podwykonawstwo
robot budowlanych, ktérych niespetnienie powodowac bedzie zgtoszenie zastrzezen
lub sprzeciwu przez Zamawiajacego®:

1) nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot przez
Podwykonawce, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu projekt umowy z
Podwykonawcg - zwang w dalszej tresci ,umowq podwykonawczg” - wraz z
czescia dokumentacji projektowej dotyczaca wykonania roboét
okreslonych w umowie podwykonawczej (lub wskazaniem czesci
dokumentacji projektowej, ktérej dotyczy umowa);

2) Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawce,
umowy z Podwykonawca w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

a) umowa podwykonawcza nie okresla Stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana;

b) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaly wartosci wynagrodzenia
/maksymalnej wartosci umowy z tytutu wykonywania robét;

c) w czesci w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robdt, ktére Wykonawca
powierza Podwykonawcy przekracza wartos¢ wynagrodzenia tych samych
robét wskazanych w ofercie przetargowej Wykonawcy*;

d) do umowy podwykonawczej nie dotaczono kosztoryséw (przy wynagrodzeniu
kosztorysowym), tabeli elementéw scalonych (przy wynagrodzeniu
ryczattowym), z ktérych wynika wartos¢ naleznego Podwykonawcy
wynagrodzenia;

e) umowa podwykonawcza okresla wymagalnosé¢ i termin zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy w sposéb inny (wymagalnosci)/dtuzszy (termin
zaptaty) niz w niniejszej umowie;

f) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zaptate wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce,
zaptaty od Zamawiajgcego za wykonany zakres robot;

3 Postanowienia niniejszego ustepu maja odpowiednie zastosowanie do umoéw zawieranych przez
Podwykonawce 2z dalszymi Podwykonawcami, z uwzglednieniem wymogu dostarczenia przez
Podwykonawce, dalszego Podwykonawce zgody odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo

W przypadku gdy z formularza ofertowego nie wynika na jaka kwote wykonawca wycenit roboty, ktére
zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z projektem umowy podwykonawczej sktada
o$wiadczenia, w ktérym okresla wartosé tych robot
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f) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zaptate wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawcg,
zaplaty od Zamawiajgcego za wykonany zakres robét;

g) postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiajg rozliczenie jej stron
wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie;

h) Podwykonawca nie spetnia warunkéw okreslonych w SIWZ dla
Podwykonawcéw (w przypadku gdy zostaty okreslone);

i) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okreslony w umowie z
Zamawiajgcym moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie
stanowigce podstawe wystawienia faktury za wykonane prace (odbidr
czesciowy, koncowy itp. stanowiacy podstawe wystawienia faktury przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego);

j) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza
umowa;

k) umowa podwykonawcza nie wskazuje osoby upowaznionej ze strony Podwykonawcy do
realizacji umowy, w tym podpisywania protokotow stanu zaawansowania robét.

Powyzszy katalog przestanek nie wylacza mozliwosci niewyrazenia zgody na umowe

podwykonawczg z innych uzasadnionych powoddw.

3) Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia lub sprzeciw) umowy podwykonawczej
przez Zamawiajgcego nastgpi w formie pisemnej w terminie do 14 dni od dnia uzyskania
akceptacji Zamawiajacemu umowy podwykonawczej. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen
lub sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy w terminie 14 dni, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

4) W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie moze polecic
Podwykonawcy przystapienia do realizacji robot.

5) W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca bedzie
uprawniony do przedstawienia, wg zasad wskazanych w pkt 1, zmienionego
projektu umowy lub aneksu do umowy podwykonawczej, uwzgledniajacego w
catosci uwagi Zamawiajacego, ktére byly podstawg odmowy akceptacji umowy
podwykonawczej;

6) W przypadku akceptacji przez Zamawiajgcego przedtozonej mu umowy
podwykonawczej, Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy podwykonawczej, w terminie do 7
dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca umowy o roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, ktérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartych umoéw, ktérych wartos$¢ przekracza 0,5 % wartos¢ niniejszej umowy brutto

i jednoczesnie przekracza 50 000,00 zt brutto. W przypadku gdy warto$¢ umowy nie

przekracza kwot o ktérych mowa powyzej Wykonawca, Podwykonawca informuje

Zamawiajqcego o zawarciu umowy dostawy lub ustugi.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku

Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje

wiasne.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy,

dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca

zobowigzany jest do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw
ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca, dalszym Podwykonawcay.

W przypadku gdy Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca uchyla sie od

obowigzku zaptaty  wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu

Podwykonawcy, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy na

zasadach opisanych w art. 143c ustawy PZP.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian zawartych

umoéw podwykonawczych oraz do zmian zakresu zadania powierzanego do wykonania
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przez podwykonawcow,

10. Strony uznajg brak dokonywania ptatnosci na rzecz osdéb trzecich wykonujacych

11.

10.

11.

12.

13.

14,

ustugi objete niniejszqa umowa za nienalezyte wykonywanie Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do nalezytej starannosci wobec podwykonawcow.,

§13
ODBIOR PRAC

Strony przewiduja nastepujace odbiory: czesciowe (tj. roboét zanikajgcych

i ulegajqcych zakryciu), koncowy oraz pogwarancyjny.

Odbiory czesciowe nastgpig do 3 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do

odbioru przez Kierownika Budowy lub Kierownika Robot. Zaréwno zgtoszenie takich

robét do odbioru, jak i ich odbidor dokonywany bedzie odpowiednim wpisem

w Dzienniku Budowy.

Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca odkryje lub wykona otwory w czesciach

robot, ktore nie zostaly zgtoszone do odbioru zgodnie z postanowieniami powyzszego

ustepu. Koszty odkrycia lub wykonania otworéw ponosi Wykonawca, o ile uprzednio
nie informowat Zamawiajacego przed wykonaniem robdét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu.

Zamawiajgcy nie jest obowigzany do przyjmowania czesSciowo wykonanych robdt.

Zamawiajacy dokona odbioru catos$ci wykonanych robdt po ich wykonaniu zgodnie

Z umowa.

Gotowos¢ do odbioru kofcowego zgtasza Kierownik Budowy stosownym wpisem do

Dziennika Budowy. Skutki zaniechania tego obowigzku lub opdznien w zgtoszeniu

beda obcigza¢ Wykonawce.

Zamawiajacy przystapi do odbioru koficowego w terminie do 10 dni od dnia wpisu do

Dziennika Budowy - zgloszenia gotowosci do odbioru. Strony ustalajg, iz czynnosci

odbioru koncowego nie bedg trwaty dtuzej niz 30 dni roboczych.

Na dzien rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego Wykonawca skompletuje i

przekaze Komisji Odbiorowej wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru tj.

dziennik budowy, protokoty badan, sprawdzen i odbioréw, dokumentacje
geodezyjng powykonawcza, umozliwiajace ocene prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy odmowi odbioru koricowego, jezeli nie zostat wykonany caty przedmiot

umowy lub dotkniety jest wada uniemozliwiajaca jego uzytkowanie zgodnie z

umowgq oraz obowigzujacymi przepisami prawa.

W wypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego wad przedmiotu Umowy,

Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie ustalonym przez Strony

oraz do zawiadomienia o powyzszym Zamawiajgcego. Strony ustalajac termin

usuniecia wady beda braty pod uwage technologiczne mozliwosci usuniecia wady.

W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy

odbiorze wad lub stwierdzenia tych wad w okresie gwarancji Zamawiajacy moze:

1) zadac¢ usuniecia wad - jezeli wady nadajq sie do usuniecia; Wykonawca
zobowigzany bedzie do ich usuniecia w terminie ustalonym przez Strony (Strony
ustalajgc termin usuniecia wady beda braty pod uwage technologiczne
mozliwosci usuniecia wady),

2) obnizy¢ wynagrodzenie - jezeli wady usungc sie nie dadzg lub gdy Wykonawca
nie usunat wad w uzgodnionym terminie.

W wypadku usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia

Zamawiajgcego o ich usunieciu.

Zamawiajacy wyznaczy termin przegladu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie

gwarancji, a w razie stwierdzenia wad ustala w porozumieniu z Wykonawcg terminy

ich usuniecia.

Odbiér pogwarancyjny dokonany zostanie na 1 miesiac przed uptywem okresu

udzielonej gwarancji jakosci.

Odbiér pogwarancyjny polegac¢ bedzie na ocenie wykonanych robot zwigzanych z

usunieciem wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancji.
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15. Czynnosci odbioru koncowego i pogwarancyjnego dokonywac bedzie Komisja

;]

Odbiorowa powotana przez Zamawiajacego. Z czynnosci tych spisany bedzie
protokoét zawierajacy wszelkie dokonywane w ich trakcie ustalenia, jak tez terminy
ustalone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany
przez uczestnikéw odbioru.

§ 14
Gwarancja

Niniejszym Wykonawca udziela Zamawiajacemu __ miesiecy gwarancji jakosci na

wykonany przedmiot umowy.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym, liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze koficowym przedmiotu umowy,

2) w dniu nastepnym, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego, w
przypadku gdy w jego toku nie stwierdzono wad,

3) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie

okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia wady i wady nie usunie w terminie 7 dni

od daty zgtoszenia wady przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie

ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeristwo Wykonawcy. Jezeli ze wzgledéw

technologicznych nie bedzie mozliwe przystapienie do usuniecia wady i jej usuniecia w

terminie okreslonym powyzej, Zamawiajacy (w porozumieniu z Wykonawcg) ustali

termin usuniecia wady uwzgledniajacy technologiczne warunki jej usuniecia.

Strony rozszerzajq okres rekojmi na okres udzielonej gwarancji jakosci.

Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien

z tytutu gwarancji.

§ 15
Odstapienie Od Umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca przerwatl z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 5 dni,

2) Wykonawca wykonuje czynnosci objete niniejsza umowaq przy udziale
podwykonawcy (dalszego  podwykonawcy), bez uzyskania akceptacji
Zamawiajacego, o ktérej mowa w § 12 Umowy,

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny
ze wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa, jednakze odstapienie takie
jest uzaleznione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i
wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu;

4) Zamawiajacy dokona wiecej niz dwa razy bezposredniej zaptaty na rzecz
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy lub w przypadku koniecznosci
dokonania bezposredniej zaptaty na sume wieksza niz 5 % wartosci brutto
umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg

nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt strony, z ktorej przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy lub
przerwanie robot,

2) W terminie ustalonym przez Strony, a w przypadku gdy Strony nie dojdgq do
porozumienia w terminie do 7 dni od dnia ztozenia o$swiadczenia o odstgpieniu,
Wykonawca zglosi do Zamawiajgcego wniosek o dokonanie odbioru robot
przerwanych oraz robét zabezpieczajacych,

3) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokédt inwentaryzacji robdét w
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toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien
odstapienia; zatwierdzony przez Zamawiajacego protokdt inwentaryzacji robét w
toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Wykonawca niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w terminie 10 dni po podpisaniu
protokolu inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego
dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstagpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozor.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 w terminie 20
dni od dnia powziecia wiadomosci o tych przyczynach. Jezeli zamawiajacy zazadat od
Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okolicznosci uzasadniajacych odstgpienie od
umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia wyjasnien nie pdzniej, niz w
terminie 7 dni od dnia otrzymania zadania zamawiajgcego, a brak odpowiedzi w tym
terminie Strony uwazajg za przyznanie przez Wykonawce zawinionego przez niego
spowodowania tych okolicznosci. W przypadku ztozenia wyjasnien, termin, w ciggu
ktérego zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, liczy sie od dnia ztozenia tych
wyjasnien. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno by¢ zlozone na pismie i wskazywacd
przyczyne uzasadniajaca odstgpienie od umowy.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ odstgpienia od umowy w czesci w zakresie

niewykonanym do dnia odstgpienia (ex nunc).

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny
ofertowej brutto, tj. kwote ___ zi.

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie
Zamawiajacy zwraca, na pisemny wniosek Wykonawcy, zabezpieczenie w wysokoscn
70% w terminie 30 dnl od dnia wykonania i uznania przez Zamawiajacego przedmiotu
umowy za nalezycie wykonany (podpisanie protokotu odbioru korncowego). Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu udzielonej gwarancji jakosci oraz
rekojmi za wady wynosi 30% wysokosci zabezpieczenia i jest zwracana na pisemny
wniosek Wykonawcy w terminie do 15 dni od dnia uptywu okresu gwarancji jakosci
i rekojmi za wady.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, w przypadku gdy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad do czasu ich usuniecia.

Jezeli w toku realizacji umowy zmianie ulegnie termin zakonczenia realizacji robdt
okreslony w § 3, Wykonawca zobowigzany jest dostosowaé terminy obowigzywania
zabezpieczenia do zmienionego terminu zakonczenia robét.

§17
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy realizacji
przedmiotu umowy osobom trzecim z tytulu czynéw niedozwolonych, na sume
gwarancyjng nie nizszg niz wstepna wartos¢ umowy brutto.

Ubezpieczenie OC winno obejmowac réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich
podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz
z wszelkim wlasnym mieniem znajdujacym sie na placu budowy, a w szczegdélnosci:

1) roboty objete niniejszg Umowa,

2) materiaty lub elementy i urzadzenia do wbudowania lub zamontowania,
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3) maszyny budowlane oraz maszyny i urzadzenia niezbedne do montazu,
4) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce zaplecze
budowy.

4. Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowaé wszelkie szkody i straty materialne
polegajace na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okreslonym w
ust. 3 w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego,
kradziezy i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, podtopien, huraganu, gradu,
deszczu nawalnego, upadku masztéw, drzew i innych obiektéw na ubezpieczone
mienie.

5. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1) dla robdt objetych przedmiotem Umowy oraz materiatow lub elementdéw i urzadzen
do wbudowania lub zamontowania - wartosci okreslonej w Umowie,

2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urzadzen niezbednych do montazu, sprzetu i
zaplecza, wyposazenia budowlanego lub montazowego oraz obiektéw stanowigcych
zaplecze budowy - wartosci niezbednej do odtworzenia lub zastgpienia.

6. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej
przez caty okres realizacji umowy do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru
ostatecznego przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu, w terminie 14 dni od dnia
zawarcia niniejszej Umowy, kopie (-e) polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), a w
przypadku, gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakonczenia robét,
zobowigzany jest réwniez przedtozy¢ Zamawiajacemu, nie pézniej niz ostatniego dnia
obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu jego przedtuzenia - pod rygorem
zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia ubezpieczenia przez Zamawiajacego
na koszt Wykonawcy.

8. Wykonawca zobowigzany jest réwniez przedlozy¢ Zamawiajgcemu kopie (-€)
dowoddéw (-u) wptat (-y) sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pozniej niz
nastepnego dnia po uptywie terminu (-6w) zaptaty, pod rygorem dokonania zaptaty
przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

9. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztéw z tytutu
ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 18
Zmiany w umowie

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ dokonania zmian postanowien niniejszej umowy

w ponizej opisanym zakresie i przypadkach:

1) Termin zakonczenia zadania, w tym terminéw posrednich, wraz ze skutkami
wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie
okolicznosciami  lezacymi  wyfacznie po stronie Zamawiajacego  lub
okolicznosciami niezaleznymi zaréwno od Zamawiajgcego jak i od Wykonawcy
tj. np. udzielenie zamodwien dodatkowych, uzupetniajgcych, zamiennych,
koniecznych ktérych wykonanie wplywa na zmiane terminu wykonania
zamoéwienia podstawowego, okolicznosci zaistniate w trakcie realizagji
przedmiotu umowy tj. warunki archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne,
kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniajgce lub uniemozliwiajgce terminowe
wykonanie przedmiotu umowy, etc.

2) Termin przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz ze skutkami wprowadzenia
takiej zmiany, przy czym zmiana terminu moze wynika¢ jedynie z przyczyn
nieznanych Stronom w chwili zawierania umowy, np. niemozliwos¢ opuszczenia
obiektu przez Zamawiajgcego z uwagi na opdznienia w przeprowadzce do
tymczasowej siedziby;

3) Zakres przedmiotu umowy oraz sposob wykonywania przedmiotu umowy wraz
ze skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze
by¢ okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np.
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1.

4)

)
6)
7)

8)
9)

10)

11)
12)

zmiana dokumentacji projektowej, zaistnienie warunkéw faktycznych na terenie
budowy, wptywajgcych na zakres lub sposéb wykonywania przedmiotu umowy
tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z
sieciami infrastruktury itp.

Regulacje prawne wprowadzone w zycie po dacie podpisania umowy,
wywotujace potrzebe zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany,

Zmiany stawki podatku VAT,

Forma zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

Zmiana sposobu rozliczania przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia po
zawarciu umowy okolicznosci, ktére nie byly znane Stronom,

Oznaczenie danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy,

Zmiana zakresu czesSci zamdwienia powierzonej do wykonania przez
Podwykonawcow,

Zmiana podmiotu trzeciego, na zasobach ktérego polega Wykonawca wykazujac
spefnianie warunku udzialu w postepowaniu, z zastrzezeniem ze nowy podmiot
bedzie spetniat warunki udziatu w postepowaniu w tym zakresie,

Koniecznos¢ zmiany oséb, o ktérych mowa w § 10,

Inne nieistotne zmiany postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy.

§ 19
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo Budowlane.

Sadem wiasciwym do rozstrzygania ewentualnych sporéw, ktérych Strony nie
rozwigzg w sposéb, o ktérym mowa w ust. 1, bedzie witasciwy rzeczowo Sad we
Wroctawiu.

Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy dla
Zamawiajgcego, jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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