
ZAŁĄCZNIK nr 3 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji technicznej na 

wykonanie robót budowlano-remontowych na wiaduktach Węzła 

„Wielicka” w ciągu autostrady A4 w km 425+046 obejmujących: 

stabilizację osiadań podpór poprzez wzmocnienie podłoża, rektyfikację 

łożysk, naprawę pęknięć belki sprężonej, wypełnienie pustych kanałów 

kablowych, wzmocnienie dźwigarów głównych oraz lokalne naprawy 

elementów konstrukcyjnych i wyposażenia wraz z pełnieniem nadzoru 

autorskiego i inwestorskiego.  

 

2. Ogólna charakterystyka zamówienia. 

2.1. Zamówienie obejmuje wykonanie projektu robót budowlano-remontowych 

zgodnie z zaleceniami ekspertyzy technicznej wiaduktu 2WD-27 w ciągu 

jezdni Kraków - Wieliczka, której wyciąg stanowi materiał wyjściowy nr 1 

do opisu przedmiotu zamówienia. W ramach projektu należy 

w szczególności przewidzieć następujące roboty: 

 Sprawdzenie i wypełnienie pustych kanałów kablowych 

 Naprawę powierzchniową uszkodzonej belki wiaduktu  

 Stabilizację osiadań podpór wiaduktu 

 Rektyfikację łożysk 

 Wzmocnienie przęseł do klasy A wg PN-85/S-10030  

Dodatkowo, oprócz zaleceń z ekspertyzy w projekcie należy uwzględnić 

wykonanie rektyfikacji łożysk i stabilizacji osiadań podpór na wiaduktach 

w ciągach łącznic Wieliczka - Kraków, Kraków - Tarnów i Wieliczka – 

Katowice oraz naprawy lokalnych uszkodzeń elementów konstrukcji 

i wyposażenia wiaduktów.  

2.2. Wymaga się sprawdzenia nośności wiaduktu w ciągu jezdni Wieliczka- 

Kraków. W przypadku stwierdzenia nośności poniżej klasy A należy 

zaprojektować wzmocnienie konstrukcji nośnej wiaduktu. 

2.3. Projekt należy opracować w oparciu o wnioski zawarte w ekspertyzie 

technicznej oraz własne analizy, obliczenia, badania i inwentaryzacje 

w terenie.  

2.4. Zamówienie obejmuje nadzór autorski i inwestorski w trakcie wykonywania 

robót remontowych planowanych na okres czerwiec - październik 2015 r. 

 

3. Charakterystyka obiektów mostowych. 

3.1. Wiadukt w/c jezdni Kraków – Wieliczka (2WD-27): konstrukcja 

monolityczna z betonu sprężonego o schemacie statycznym 6-przęsłowej 

belki ciągłej; długość konstrukcji nośnej 188,88 m; szerokość konstrukcji 

13.70 m; posadowienie na palach wielkośrednicowych, konstrukcja 

usytuowana w linii prostej. 

3.2. Wiadukt w/c jezdni Wieliczka – Kraków (2WD-27): konstrukcja 

monolityczna z betonu sprężonego o schemacie statycznym 6-przęsłowej 

belki ciągłej; długość konstrukcji nośnej 188,88 m; szerokość konstrukcji 

13.70 m; posadowienie na palach wielkośrednicowych, konstrukcja 

usytuowana w linii prostej. 

3.3. Wiadukt w/c łącznicy Kraków – Tarnów (WD-26): konstrukcja monolityczna 

z betonu sprężonego o schemacie statycznym 5-przęsłowej belki ciągłej; 



długość konstrukcji nośnej 122,7 m; szerokość konstrukcji 12,30 m; 

posadowienie na palach wielkośrednicowych, konstrukcja usytuowana 

w łuku. 

3.4. Wiadukt w/c łącznicy Wielicka – Katowice (WD-28): konstrukcja 

monolityczna z betonu sprężonego o schemacie statycznym 4-przęsłowej 

belki ciągłej; długość konstrukcji nośnej 103,7m; szerokość konstrukcji 

12.30m; posadowienie na palach wielkośrednicowych, konstrukcja 

usytuowana w łuku. 

 

4. Zawartość i forma opracowania. 

4.1. W skład opracowania wchodzą następujące elementy: 

 Wyniki inwentaryzacji, pomiarów, badań i analiz, 

 Pełne obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, 

 Projekt prac remontowych zawierający część opisową i rysunkową wraz 

ze STWIORB, 

 Przedmiar robót, 

 Kosztorys inwestorski, 

 Projekt organizacji ruchu, 

 Materiały do zgłoszenia remontu, 

4.2. Zamawiający wymaga wykonania opracowania w 3 egzemplarzach oraz 

dodatkowo zapisu opracowania na nośniku cyfrowym (płyty DVD). 

 

5. Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji zamówienia. 

5.1. W ramach zadania należy przeprowadzić badania i analizy niezbędne do 

prawidłowego zaprojektowania robót. Zakres badań nie może być mniejszy 

niż zawarty w programie badań załączonym do oferty.  

Wymaga się sprawdzenia wypełnienia iniektem wszystkich kanałów 

kablowych w przekroju, w którym doszło do pęknięcia belki opisanego 

w ekspertyzie. Badanie to może być wykonane w trakcie robót 

remontowych.  

5.2. W ramach projektu remontu należy opracować szczegółowe projekty 

technologiczne. Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania robót 

w technologiach ogólnodostępnych i korzystnych ekonomicznie.  

5.3. Projekt organizacji ruchu powinien być zsynchronizowany z robotami 

remontowymi na autostradzie A4 planowanymi na okres kwiecień – 

listopad 2014r. Projekt należy uzgodnić z ZIKiT w Krakowie oraz Policją.  

 

6. Personel wykonawcy. 

6.1. Zamawiający wymaga realizacji projektu przez Głównego Projektanta 

(kierownika zespołu) i Weryfikatora posiadających odpowiednie 

uprawnienia i spełniających, co najmniej jeden z poniższych warunków: 

 Posiadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego w specjalności mostowej. 

 Posiadanie tytułu naukowego, co najmniej doktora w dziedzinie 

konstrukcji sprężonych.  

 Posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności 

mostowej bez ograniczeń przez okres, co najmniej 10 lat.  

6.2. Wymaga się, aby personel wymieniony w pkt. 6.1. i 6.2. posiadał 

doświadczenie w realizacji zamówień o podobnym charakterze, w tym 

realizację, co najmniej: 



 Dwóch projektów rektyfikacji łożysk na obiektach o schemacie 

statycznym belki ciągłej 

 Dwóch projektów wzmocnienia konstrukcji z betonu sprężonego 

 Jednego projektu wzmocnienia fundamentów lub gruntu pod 

fundamentami użytkowanego obiektu mostowego.  

Powyższe wymaganie może być spełnione łączenie przez głównego 

projektanta i weryfikatora.  

 

7. Terminy wykonania zamówienia: 

7.1. Na termin realizacji zamówienia składają się: 

7.1.1. Max. termin złożenia kompletnego opracowania dokumentacji 

projektowej, który wynosi 70 dni od dnia podpisania umowy. 

Zamawiający dopuszcza skrócenie max. terminu dostarczenia 

kompletnego opracowania dokumentacji projektowej o nie więcej niż 14 

dni, zgodnie z kryterium „Termin”. 

7.1.2.  W okresie realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie 

Nadzór Autorski i Nadzór Inwestorski w okresie nie dłuższym niż 5 

miesięcy licząc od daty rozpoczęcia robót budowlanych; 

7.1.3. W pierwszym roku okresu rękojmi i gwarancji, nad którym będzie 

sprawowany Nadzór Inwestorki w okresie 12 miesięcy, licząc od dnia 

odbioru ostatecznego robót budowlanych. 

7.2. Termin realizacji zamówienia opisanego w pkt. 7.1.1 należy wykonywać 

zgodnie z poniższymi zapisami: 

7.2.1.  Zamawiający wymaga przekazania przedmiotu zamówienia w terminie 

nie dłuższym niż 70 dni od daty popisania umowy.   

7.2.2. Za termin przekazania przedmiotu zamówienia uznaje się dzień złożenia 

w siedzibie Zamawiającego kompletnego projektu, wolnego od wad. 

7.2.3. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 1 gotowego egzemplarza 

opracowania do weryfikacji, co najmniej na 7 dni przed terminem 

przekazania przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie 5 dni 

na zweryfikowanie i zgłoszenie uwag do opracowania. W przypadku 

stwierdzenia wad w opracowaniu Wykonawca będzie zobowiązany do ich 

niezwłocznego usunięcia i ponownego przedłożenia do zatwierdzenia. 

Zamawiający dokona sprawdzenia poprawionego opracowania w ciągu 

2 dni roboczych. W przypadku ponownego stwierdzenia wad procedura 

będzie powtarzana do czasu przedłożenia opracowania wolnego od wad.  

7.2.4. Okresy weryfikacji opracowania przez Zamawiającego określone w pkt. 

7.3 nie powodują zmiany terminu przekazania przedmiotu umowy.  

7.2.5. Za dni robocze uznawać się będzie dni tygodnia od poniedziałku do 

piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.   

 

8. Obowiązki Wykonawcy w trakcie realizacji robót remontowych. 

8.1. Do obowiązków Wykonawcy należy pełnienie nadzoru autorskiego 

i inwestorskiego w okresie realizacji remontu.  

8.2. W przypadku wystąpienia warunków innych niż przewidziane w projekcie 

Wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzenia odpowiedniej korekty 

oraz, jeśli zajdzie taka konieczność, przeprowadzenia badań uzupełniają-

cych. Za zmiany wprowadzane w trakcie robót nie przewiduje się 

dodatkowego wynagrodzenia.  

 

9. Materiały udostępnione przez Zamawiającego. 

 Ekspertyza techniczna wiaduktu 2WD27 – wiadukt w/c jedni prawej z listopada 

2014 r., 

 wyniki kontrolnych pomiarów osiadań obiektów z lat 2003 – 2014, 



 dokumentacja archiwalna i operat kolaudacyjny budowy węzła. (Uwaga! 

W dokumentacji archiwalnej i operacie kolaudacyjnym występują znaczne 

braki, które nie mogą być przedmiotem żadnych roszczeń ze strony 

Wykonawcy), 

 raporty z przeglądów szczegółowych. 

 

10. Płatności. 

10.1. Zamawiający przewiduje następujące płatności:  

 80% ceny umownej - za opracowanie dokumentacji projektowej płatne 

jednorazowo po odbiorze dokumentacji, odbiór dokumentacji dokonany 

zostanie na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego spisanego przez 

wykonawcę i zamawiającego. 

 19% ceny umownej - za pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego 

płatne w równych ratach przez okres wykonywania prac remontowych  

 1% ceny umowy – za pełnienie nadzoru inwestorskiego płatne 

jednorazowo na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego 

protokołu z przeglądu. 

 

11. Materiały wyjściowe, potrzebne do wykonania dokumentacji projektowej: 

1. Wyciąg z ekspertyzy technicznej. 

2. Wyniki pomiarów osiadań z lat 2003 –  2014 

3. Protokoły przeglądów szczegółowych z 2013r.  

 

Sporządził: Krzysztof Urbański  

 

 

 

 
      

 


