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Dotyczy: Rozbudowy dk 67 w miejscowosci tochocin w ramach PBDK — Program Likwidacji
Miejsc Niebezpiecznych.

Wydziat dokumentacji przekazuje w zataczeniu podpisany przez Strony
1 egzemplarz umowy nr R/17/053533/3 na przebudowe kolidujacych urzadzen
elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR w zwigzku z Rozbudowg dk 67 w miejscowosci
tochocin.
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Umowa nr RIM17/053553/3

o przebudowe urzadzen elekiroenergetycznych

zawarta W anit .......c.c.ee.. \’ pomiedzy:

ENERGA-OPERATOR Spétka Akcyjna z siedzibg w Gdansku 80-557 przy ulicy Marynarki Polskiej 130, Oddzial w Toruniu z siedzibg
w Toruniu przy ulicy Gen. Bema 128, 87-100 Toruri, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego
przez Sad Rejonowy Gdarisk Péinoc w Gdarisku (Vil Wydzial Gospodarczy) pod numerem KRS 0000033455, NIP 583-000-11-80, o kapitale
zakladowym w wysokosci 1 356 110 400 zZlotych (optaconym w calosci), reprezentowana przez.

Stawomira Orzechowskiego-Dyrekiora Rejonu
(1) oo Dystrybucii-w Brodnicy | Rypinie
(2) oo ,

zwana dalej ,Przedsiebiorstwem Energetycznym”

a
Skarbem Panstwa - Generalnym Dyrektorem Drég Krajowych i Autostrad,
w imieniu i na rzecz ktérego dzialaja na podstawie pefnomocnictw:
1, Jarostaw Golgbiewski Dyrektor Oddziatu
2. Zbigniew Szymczak Z-ca Dyrektora Oddziatu
Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Bydgoszezy, ul. Fordoriska 6, 85-085 Bydgoszez, NIP: 554-22-52-485,
REGON: 017511575-00036,

zwanym dalej ,Wnioskodawcg,
zwanymi takze dalej indywidualnie ,Strona” lub facznie ,Stronami”

§1

1. Przedsiebiorstwo Energetyczne owiadcza, ze jest wlascicielem sieci elektroenergetycznej umieszczonej w granicach projektowanego
zamierzenia budowlanego, ktorej przebieg/lokalizacje zaznaczono na arkuszach mapy terenowej stanowigcej zalacznik graficzny do
wydanych warunkow przebudowy. Sie¢ elektroenergetyczna zostala wybudowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Sie¢
elektroenergetyczna jest sprawna technicznie i suzy do zasilania w energig elekiryczng przylaczonych do niej podmiotow.

2. Przedmiotem umowy jest usuniecie kolizji projektowanej przebudowy/budowy drogi jezdnej DK 67 z siecig elektroenergetyczng
Przedsigbiorstwa Energetycznego umieszczong w granicach projektowanego zamierzenia budowlanego.

3. Usuniecie kolizji polegaé bgdzie na przebudowie sieci elektroenergetycznej Przedsigbiorstwa Energetycznego umieszczonej w granicach
projektowanego zamierzenia budowlanego w zakresie wynikajacym z warunkow przebudowy sieci elektroenergetycznej ENERGA -
OPERATOR SA, Oddziat w Toruniu nr R/17/053553 z dn. 17.10.2017r.. (stanowigcych integraing czg$¢ niniejszej umowy).

§2
1. Whnioskodawca oéwiadcza, ze zamierza zrealizowaé zadanie inwestycyjne na obszarze, o kiorym mowa w § 1 ust. 1. Planowana
inwestycja koliduje z siecig elektroenergetyczng umieszczong w granicach projektowanego zamierzenia budowlanego w sposéb
uniemozliwiajagy jej realizacje zgodnie z przepisami prawa i normami.
2. Strony zgodnie ustalajg, ze w celu umozliwienia Wnioskodawcy realizacji inwestycji, o ktorej mowa w ust. 1, konieczna jest przebudowa
sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami przebudowy sieci elektroenergetyczney.
§3
Whioskodawca wiasnym kosztem i staraniem dokona przebudowy sieci elekiroenergetycznej w celu usunigcia kolizji, o ktérej mowa w § 1 ust.
2 w zakresie wynikajacym z warunkow przebudowy sieci elektroenergetycznej na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
§4
Do obowigzkéw Wnioskodawcy nalezy:
1. Wykonanie w zakresie okreslonym w warunkach przebudowy sieci dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wraz
z niezbednymi decyzjami administracyjnymi (prawomocng decyzja pozwolenia na budowe lub innym réwnowaznym tytulem prawnym).

2. Udzielenie Energa-Operator SA nigograniczonego i nieodptatnego prawa dostgpu do urzadzer stanowiacych jej wlasno$é, na zasadach

przewidzianych w gospodarce nieruchomosciami, przy uwzglednieniu postanowien decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
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drogowej, w celu prowadzenia ich konserwacji i usuwania awari, przy czym Energa-Operator SA zobowigzuje sie do kaZdbrazoweg"o-
uzgadniania z Inwestorem terminu zajecia nieruchomosci, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, nie wylaczajac przy tym uzyskania
stosownych uzgodnier zwigzanych z ograniczeniem ruchu w pasie drogowym na czas realizacji robot planowanych, co jednak nie
dotyczy prac zwigzanych z usuwaniem awarii sieci. Nie dotyczy to jednak roszczen zwiazanych z przywroceniem nieruchomosci do
stanu poprzedniego niezwlocznie po dokonaniu niezbednych konserwacji i usunigcia awarii.

Na terenach nie objetych zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej pozyskanie nieodplatnych tytuléw prawnych na rzecz Energa -

Operator SA dla przebudowywanych urzadzen elektroenergetycznych na nieruchomosciach objetych zakresem przebudowy.

Na etapie projektowania rodzaj tytulu prawnego uzgodnié z Wydzialem Nieruchomogci Energetycznych.

Spelnienie ewentualnych Zadan finansowych osob trzecich zwigzanych z uzyskaniem prawa do nieruchomosci, (na ktérych
Zlokalizowane zostang przebudowane elementy sieci elektroenergetycznej) oraz powstalymi przy wykonywaniu robét szkodami.
Zlozenie do uzgodnienia i ostatecznego zatwierdzenia przez Przedsigbiorstwo Energetyczne dokumentaci projektowo-kosztorysowej
przebudowy sieci, o ktorej mowa w ust. 1.

Przekazanie Przedsigbiorstwu Energetycznemu 1 egz. dokumentacii projektowo - kosztorysowej, o ktérej mowa w ust. 1 w wersji
papierowej i elektronicznej, najpozniej na 7 dni przed przystapieniem do prac zwigzanych z przebudowa sieci.

Sporzadzenie i uzgodnienie z Przedsigbiorstwem Energetycznym (przed terminem zlozenia dokumentacji do uzgodnienia
i zatwierdzenia przez Przedsigbiorstwo Energetyczne lub najpozniej na 7 dni przed przystapieniem do prac zwigzanych z przebudowa
sieci, w przypadku odleglych terminéw) harmonogramu robot oraz zglaszanie wszelkich koniecznych wylaczen w terminach okreslonych
w harmonogramie i ponoszenie zwigzanych z tym obciazen finansowych,

Poinformowanie o przekazaniu placu budowy zgodnie z terminami wskazanymi w uzgodnionym harmonogramie.

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z warunkami przebudowy sieci oraz zasadami wiedzy technicznej, sztukq budowlang
i obowigzujacymi przepisami, przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Zapewnienie Przedsiebiorstwu Energetycznemu prawa wgladu w realizacjg przedmiotu umowy.

Zawiadamianie Przedsigbiorstwa energetycznego o zamiarze wykonania robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z 3-dniowym
wyprzedzeniem umozliwiajacym ich odbiér.

Zawiadomienie Przedsigbiorstwa Energetycznego o odbiorach technicznych czgsciowych i koricowym, nie péniej niz na 7 dni przed
planowanym terminem odbioru, celem dokonania przez Przedsigbiorstwo Energetyczne odbioru wykonanych prac. Przedsigbiorstwo
Energetyczne bgdzie mialo prawo zgtaszania pisemnych uwag w protokole odbioru do wykonanych prac oraz nakazania usunigcia
wszelkich uchybien.

Dostarczenie Przedsigbiorstwu Energetycznemu w 1 egz. dokumentacji formalno-prawnej oraz dokumentadji powykonawczej, nie
pozniej niz na 7 dni przed planowanym terminem odbioru koficowego przebudowanych elementéw sieci elektroenergetycznej.
Dostarczenie Przedsigbiorstwu Energetycznemu w dniu odbioru koricowego podpisanego protokolu zdawczo-odbiorczego, w ktorym
zostanie okreslony zakres rzeczowy i ilosciowy przekazywanego majatu (zgodny z przekazanym wzorem).

Whnioskodawca o$wiadcza, Ze:

a) Zobowigzuje si¢ do przestrzegania w trakcie realizacji zaméwienia standardow technicznych - http:/lwww.energa-
operator.pl/centrum_informacji/standardy_techniczne.xml.

b)  Zobowigzuje sig do przestrzegania w trakcie realizacji robot procedur obowigzujgcych w Przedsigbiorstwie Energetycznym oraz do
postgpowania z aktualnymi przepisami prawa $rodowiskowego, w szczegdlnosci z ustawg Prawo ochrony $rodowiska, ustawa
Prawo wodne, ustawg o odpadach, ustawg o ochronie przyrody, ustawg o ochronie gruntow roinych i lesnych, ustawg o
zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie, ustawa o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach, ustawa o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko.

¢) Zapoznal si¢ z zasadami okreslonymi w Polityce Srodowiskowej Grupy ENERGA dostepnymi na stronie internetowej
Przedsigbiorstwa Energetycznego.
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d) Zapoznal sig z obowigzujgcymi w Przedsigbiorstwie Energetycznym zasadami przestrzegania wymagain BHP widniejgcymi w
procedurze ,Wymagania w zakresie bezpieczenstwa pracy dla wykonawcow zewnetrznych” dostepnymi na stronie internetowej

Przedsigbiorstwa Energetycznego oraz zobowigzuje sie do ich bezwzglgdnego przestrzegania.

e) Zagospodarowania materialow z demontazu  zgodnie z  obowigzujgcymi - przepisami - http:/www.energa-
operator.pl/upload/wysiwyg/dokumenty_do_pobrania/centrum_informacji/instrukcje/Wytyczne_w_zakresie_odbioru_robot_bud_w2.p
df.

16.  Zagospodarowanie we wlasnym zakresie, na wilasny koszt i odpowiedzialnos¢ wszelkich odpadéw powstatych w zwigzku z
wykonywaniem robot budowlanych, zgodnie z przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami. Na zgdanie Przedsigbiorstwa
Energetycznego Wykonawca przedstawi do wgladu lub skopiowania oryginaly dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji
odpadow.

§5
Podstawe do podpisania przez Strony niniejszej umowy protokolu zdawczo-odbiorczego, o ktorym mowa w § 4 ust. 14 stanowi protokot
bezusterkowego odbioru koricowego, sporzadzony przy udziale przedstawiciela Przedsigbiorstwa Energetycznego.

§6

Do obowigzkow Przedsiebiorstwa Energetycznego nalezy:

1. Uzgadnianie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w terminie 7 dni od dnia jej dostarczenia do Przedsigbiorstwa Energetycznego%
ﬁ/?i

2. Dokonywanie wszelkich koniecznych wylaczen, zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem robot, o ktorym mowa w § 4 ust. 6
3. Przeprowadzenie odbiorow technicznych (czg$ciowych i koricowego) wykonanych rob6t budowlano-montazowych;
4. Pelnienie odptatnej funkcji dopuszczajacego do prac na sieci w stosunku do brygad wykonawcy.
§7
1. W przypadku, gdy w trakcie odbiorow technicznych (czgéciowych lub koricowego) okaze sig, iz wykonana przez Wnioskodawce
przebudowa sieci jest niezgodna z opracowang dokumentacjg projektowo-kosztorysowg lub zawiera inne uchybienia, Przedsigbiorstwo
Energetyczne moze odmowi¢ pozytywnego odbioru do czasu usunigcia wad przez Wnioskodawceg, wyznaczajgc odpowiedni termin na
ich usunigcie.
2. Jezeli Wnioskodawca nie dokona usunigcia bledow wskazanych w protokole odbioru, Przedsigbiorstwo Energetyczne nabywa
uprawnienia do ich usuniecia na koszt Whioskodawcy, na co ten wyraza zgode.
3. Zawykonane uslugi, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 powyzej, wystawiona zostanie w ciagu 7 dni Wnioskodawcy faktura VAT, ktora platna
bedzie w terminie 30 dni od dnia jej doreczenia Wnioskodawcy.
§8
Whioskodawca ma prawo powierzenia innym podmiotom w calo$ci lub w czesci realizacje swoich obowigzkéw wynikajgcych z niniejsze]
umowy z prawem dalszego podzlecania. Za dziatania i zaniechanie tych oséb Wnioskodawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢, jak za dzialania
wiasne.
§9
W przypadku odstapienia od umowy przez Przedsigbiorstwo Energetyczne z przyczyn lezacych po stronie Wnioskodawey lub w
przypadku nie zakoriczenia rozpoczetych robot przez Wnioskodawce, z winy Whioskodawcy, Wnioskodawca zobowigzany jest zaplacic
Przedsigbiorstwu  Energetycznemu  odszkodowanie  obejmujgce  wszelkie  szkody w tym  straly  spowodowane

ww. zaniechaniem.

2. Wnioskodawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza do dnia pozytywnego protokolarnego technicznego odbioru korcowego

przebudowanego odcinka sieci za szkody wyrzadzone Przedsigbiorstwu Energetycznemu jak i osobom trzecim. Odpowiedzialnos¢

odszkodowawcza obejmuje poniesione straty i utracone korzysci.
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§10
Ze sirony Przedsigbiorstwa Energetycznego osobg upowazniona do udzielania i ofrzymywania od Wnioskodawcy, lub jego
upowaznionego przedstawiciela, informacji i danych dotyczacych realizacji przedmiotu umowy jest:
Wojciech Krzykalski tel. 56 470 6330
Ze strony Whioskodawcy upowazniony do udzielania i otrzymywania informacji dotyczacych realizacji przedmiotu umowy jest:
.................................................................... tel. v
§11
Kazda zmiana niniejszej umowy moze byé dokonywana jedynie na piémie w formie aneksu pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnigciu wiasciwym sadom powszechnym.

Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Przedsiebiorstwo Energetyczne: : WNIOSKODAWCA:
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PROTOKOt ZDAWCZO - ODBIORCZY URZADZENIA
ELEKTRYCZNEGO

Przekazujgcy:

Skarb Panstwa - Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad z siedzibg
w Warszawie, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa,

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddzial w Bydgoszczy

ul. Fordoriska 6, 85-085 Bydgoszcz

NIP 554-22-52-485

Regon 017511575-00036

reprezentowany przez:

ENERGA Operator SA

z siedziba: ul. Marynarki Polskiej 130; 80-557 Gdansk

Oddzial w Toruniu

z siedziba: ul. Gen. Bema 128; 87-100 Torun

wpisana do Rejestru Przedsigebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego, prowadzonego
przez Sad rejonowy Gdansk Pétnoc w Gdansku (VI Wydziat Gospodarczy) pod
numerem KRS 0000033455, NIP 583-000-11-90, o kapitale zakladowym w wysokosci

1 356 110 400 ztotych (optaconym w calosci) _

reprezentowana przez:

2. Dokumentacja dot. urzadzenia (zat. do projektu);
a) projekt budowlany pn.:




¢) decyzja o pozwoleniu ha budowe nr

f) wyceny: wg. wartosci netto wykonanych robét

g) atesty, gwarancje

h) inne dokumenty

3. Inwestor (Przekazujgcy) przekazuje nieodptatnie na wtasnosé Przejmujgcemu urzgdzenia
wyszczegdlnione w pkt, 1, ktdéry zobowigzuje sie do ich wiasciwej, zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami eksploatacji.

4. Podstawa prawna:
2) UMOWa NI .o Zdnia.....oo e

Podpisy

Przejmujacy Przekazujgcy




