Umowa GDDKiA O/WR 2-15/69/PN/R/I-4/2014

Skarbem Panstwa - Generalnym Dyrektorem Drég Krajowych i Autostrad, w imieniu i na
rzecz, ktorego dziatajg na podstawie udzielonych petnomocnictw zastepcy Dyrektora Oddziatu
Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad we Wroctawiu, ul. Lotnicza 24, 54-155
Wroctaw; NIP 899-24-41-331

(w dalszej tresci zwanym ,Zamawiajacym”)

a

(w dalszej tresci umowy zwanym ,Wykonawca”), reprezentowanym przez:

0 nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot zamoéwienia

1. W wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczconego GDDKiA O/WR Z-15/69/PN/R/I1-4/2014
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Remont nawierzchni drogi krajowej nr 25, w km 347+898-350+163
Odc. Oska Pila - Droiftowice

w dalszej tresci umowy zwany ,robotami".

2. Czynnosci Zamawiajacego zwigzane z wykonywaniem przedmiotu umowy realizowane bedg
przez Rejon w Olesnicy, ul. Wojska Polskiego 52E, 56-400 Olesnica; tel.: 071/3142028; fax:
071/3143161

3. Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy oraz sposéb wykonania robét okreslajq:

1) Umowa;

2) SIWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami udzielonymi na etapie postepowania
przetargowego [o ile wystepuja];

3) Opis Przedmiotu Zamodwienia [OPZ]

4) Dokumentacja Techniczna;

5) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne [dalej jako SST];

6) Tymczasowa Organizacja Ruchu;

7) Oferta Wykonawcy wraz z zatgqcznikami.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdét niezbednych do osiggniecia
rezultatu okreslonego w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynikajg wprost z dokumentéw
wymienionych w ust. 3.

5. Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannosci z
uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, w zgodzie =z
postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, normami
zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem realizacji robdt, stanowiacym zatacznik do
niniejszej umowy.

§2

Wymogi materiatlowe

1. Przedmiot umowy wykonany bedzie z materiatdéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materialy, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881 ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w Specyfikacjach Technicznych ( OST i SST,
zwanych w dalszej tresci umowy ST).

3. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt zgodnie
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z zasadami kontroli jakosci materiatow i robot okreslonymi w SST.
Materiaty z rozbiérki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw
ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. poz. 21).

§3

Termin realizacji

Termin przekazania terenu budowy do 7 dni od dnia zawarcia umowy. W dniu przekazania
terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy.

Termin rozpoczecia przedmiotowych robét - do 14 dni od dnia przekazania terenu budowy.
Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem umowy - do 30-09-2014 r.

Wykonawca zgtasza pisemnie zakonczenie robdt do Zamawiajacego, po potwierdzeniu przez
Nadzér inwestorski wpisu Wykonawcy do dziennika budowy o zakonczenia robdt i ich
gotowosci do odbioru. Nadzér inwestorski potwierdzi wpis Wykonawcy do dziennika budowy
o zakonczeniu robét w terminie do 7 dni od dnia wpisu. O dokonaniu wpisu do dziennika
budowy, o ktéorym mowa powyzej, Wykonawca informuje Zamawiajacego oraz Nadzér
Inwestorski za posrednictwem faksu lub mailowo. Zamawiajacy przystapi do czynnosci
odbiorowych w terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia zakonczenia robot [zgtoszenie
potwierdzone przez Nadzdér Iwestorski], a =zakonczy sie po uzyskaniu pozytywnych
niezbednych badan sprawdzajacych.

W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych niemoznoscia
dotrzymania terminu okreslonego w ust. 3, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej
jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci.

§4

Harmonogram

Przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy, bedzie realizowany zgodnie
szczeg6towym harmonogramem rzeczowo - finansowym robot stanowiacym zatacznik do
umowy, z uwzglednieniem postanowien ust. 2-4 niniejszego paragrafu.

Z dniem podpisania niniejszej umowy, Wykonawca dostarczyt do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego szczegdtowy harmonogram rzeczowo - finansowy robét.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia uaktualniony
harmonogram rzeczowo - finansowy robot w terminie do 7 dni od dnia wydania przez
Zamawiajacego polecen, o ktéorych mowa w § 7 ust. 1 umowy, jak réwniez w kazdym
przypadku zmiany terminow realizacji zadania.

Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 w terminie do 7 dni
od dnia przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w terminie
do 7 dni od dnia przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

§5

Wynagrodzenie Wykonawcy

Wstepne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, zgodnie z ofertg
Wykonawcy wynosi:

Netto:
VAT - _ %
Brutto:

Stownie brutto:

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego
i zostalo wyliczcone w oparciu o kosztorysy ofertowe sporzadzone metodq kalkulacji
uproszczonej, na podstawie przedmiaru robot dostarczonego przez Zamawiajacego.

Tlosci robdt okreslone w przedmiarze robét sg ilosciami szacunkowymi. Ostateczne ilosci robot
bedga ustalone na podstawie obmiaréw potwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Ostateczna wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy bedzie sumg iloczynu ilosci robét, ustalonych
zgodnie z postanowieniami ust. 3, oraz cen jednostkowych, a w przypadku zmian
wprowadzonych na podstawie § 7 zgodnie z zasadami okreslonymi w § 8.

Maksymalna warto$¢ zobowigzania wynosi 102 9% ceny ofertowej brutto podanej
w ust. 1, co stanowi . Zh

W przypadku zmiany procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie
aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.



8.

10.

Wykonawca nie moze dokonac przelewu naleznych mu z niniejszej umowy wierzytelnosci na
rzecz oséb trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§6

Rozliczenie robét

Wynagrodzenie Wykonawcy, bedzie rozliczane w miesiecznych okresach rozliczeniowych
(pierwszy okres rozliczeniowy rozpocznie sie od dnia zawarcia umowy i zakonczy sie z
uptywem ostatniego dnia miesigca kalendarzowego) fakturami cze$ciowymi do wysokosci
90 % wartosci wynagrodzenia oraz faktura koncowa - do wysokosci 100 % wartosci
wynagrodzenia.

Podstawg wystawienia faktur czesciowych bedzie sprawdzony i podpisany przez

przedstawiciela Zamawiajgcego, protokdét odbioru czesSciowego wraz z zatacznikami, w tym

tabelaryczne zestawienie wartosci wykonanych robét i ustug, narastajaco od poczatku trwania
umowy oraz dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatow.

W protokole stanu zaawansowania zadania okreslona bedzie wartos¢ prac wykonanych, wg

stanu na dzien jego sporzadzenia, z rozbiciem na warto$¢, rodzaj i ilos¢ prac wykonanych

przez:

1) Wykonawce,

2) Podwykonawcéw!:

a) robot budowlanych, dalszych Podwykonawcow robot budowlanych;

b) ustug i dostaw zlecanych przez Wykonawce roboét budowlanych, Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow robot budowlanych.

zwanych w dalszej tresci umowy ,Podwykonawcami”.

Protokét stanu zaawansowania zadania podpisany bedzie przez upowaznionych

przedstawicieli: Zamawiajacego (Kierownik Projektu), Nadzoru Inwestorskiego (Inspektor

Koordynator Nadzoru Inwestorskiego), Wykonawcy (Kierownik Budowy/Robét),

Podwykonawcow (o ile wystepujq) i dalszych Podwykonawcow.

Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokdt odbioru ostatecznego.

Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone beda:

1) zestawienie zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawcow;

2) kopie faktur/rachunkéw wystawionych w okresie rozliczeniowym, ktérych dotyczy
protokét stanu zaawansowania zadania przez Podwykonawcéw potwierdzonych za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce wraz z informacjg ktorych roboét, dostaw, ustug
i jakiego okresu faktura/rachunek dotyczy;

3) dowody zaptaty faktur/rachunkéw, o ktérych mowa w powyzszym ustepie.

Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy ponadto:

1) zestawienie wszystkich faktur/rachunkéw zaptaconych Podwykonawcom;

2) oswiadczenia wszystkich Podwykonawcéw o zaptacie przystugujacych im wynagrodzen
w catosci wraz z dowodami zaptaty ostatniej faktury / rachunku.

Jezeli Wykonawca nie przediozy wszystkich dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

naleznego Podwykonawcom, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia w czeséci réownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
zaptaty, do czasu ich zaptaty.

Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy w banku:

Nr rachunku: .

Termin ptatnosci faktur wynosi do 30 dni, liczac od dnia otrzymania faktury przez

Zamawiajgcego.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzien wydania przez Zamawiajacego polecenia przelewu

wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez podmioty dziatajace w Konsorcjum, jego

cztonkowie, upowaznig w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednego z czionkdéw

Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego naleznosci

przypadajacych wszystkim cztonkom Konsorcjum z tytutu wykonywania przedmiotu umowy na

wskazany rachunek bankowy. W wyjatkowych przypadkach Zamawiajacy jest réwniez
uprawniony do dokonywania pfatnosci catosci lub czesci wynagrodzenia bezposrednio na rzecz
cztonkow Konsorcjum.

1 Zgtoszonych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce i wprowadzonych do realizacji
zadania zgodnie z postanowieniami umowy w zakresie dotyczacym podwykonawcéw



§7

Roboty konieczne, zamienne, dodatkowe

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robét wynikajacych z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej,

a nie wyszczegdlnionych w przedmiarach robét i podstawie wyceny w SST;

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji

projektowej;

3) dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robét;

a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg

w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe do zmiany -

na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej

umowy (o ile Wykonawca wykaze, iz skutki realizacji polecenia bede uniemozliwiaty
dochowanie terminu wykonania umowy) oraz zmiany wynagrodzenia w przypadku, o ktorym
mowa w ust. 1 pkt 2, zgodnie z postanowieniami § 8 umowy.

Strony przyjmujg nastepujaca definicje robot koniecznych, zamiennych, dodatkowych

i uzupetniajacych oraz sposéb ich zlecania i rozliczania:

1) Roboty konieczne to roboty, ktére wynikaja z rdéznicy pomiedzy przedmiarami
a faktyczng iloscig robot wynikajacg z obmiaru. Roboty konieczne Wykonawca realizuje
za zgoda lub na polecenie inspektora nadzoru. Rozliczenie robdét koniecznych nastgpi
do 2 % wartosci wstepnego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1.

2) Roboty zamienne sa to roboty wynikajace ze zmiany technologii lub zamiany
materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca
powinien wykonac¢ na podstawie protokotu. Wynagrodzenie za roboty zamienne ustalone
bedzie na podstawie negocjacji, z uwzglednieniem zapisow § 8.

3) Roboty dodatkowe sa to roboty, ktdrych wykonanie stato sie niezbedne na skutek
sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia i jezeli:

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamoéwienia dodatkowego od
zamoéwienia podstawowego wymagatoby poniesienia niewspdétmiernie wysokich
kosztéw lub

b) wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwienia
dodatkowego.

Roboty dodatkowe Wykonawca powinien wykona¢ na podstawie protokotu koniecznosci

i zamoéwienia dodatkowego udzielonego w trybie zamdwienia z wolnej reki na podstawie

odrebnej umowy. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe ustalone bedzie na podstawie

negocjacji.

§8

Rozliczenie robot zamiennych

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1
niniejszej umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa
okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 5 ust. 4 umowy.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 umowy, nie

odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do

akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem:

1) czynnikdw cenotwérczych (stawki robocizny, ceny materiatu z kosztami zakupu, ceny
sprzetu, kosztow ogdlnych, zysku) nie wyzszych od srednich wartosci publikowanych w
wydawnictwie ,Sekocenbud” z ostatniego dostepnego wydania, dla kwartatu sporzadzania
wyceny

2) cena wyliczona zgodnie z ust. 2 pkt 1 nie moze byC wyzsza niz srednia cena robo6t danej
branzy dla rejonu Dolnego Slaska publikowana w wydawnictwie Sekocenbud
z ostatnio opublikowanego kwartatu

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny

opartg na wiasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokonaé wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawic

Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacq ze zmian przed

rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.



Jezeli koszt robot zamiennych (wynikajacych z polecenia Zamawiajgcego - § 7), ustalony na
zasadach okreslonych w § 8 nie spowoduje zmiany wartosci ofertowej, rozliczenie ich nastgpi w
ramach umowy.

§9

Obowiagzki Zamawiajacego i Wykonawcy

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 umowy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3) zaptata za wykonanie przedmiotu umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

2) przekazanie harmonogramu robot w dniu podpisania umowy;

3) opracowanie planu BIOZ;

4) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w SST;

5) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje techniczng z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w SST,

6) kontrola jakosci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami SST,

7) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

8) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i odbioru ostatecznego robdt w zakresie
okreslonym postanowieniami SST,

9) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robdét uporzagdkowanego, czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

10) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptynad, na jakos¢ robét lub termin zakonczenia robot,

11) niezwioczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

12) zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja wedtug wtasnych potrzeb zaplecza budowy,

13) przedtozenie umowy konsorcjum, stwierdzajacej solidarng i niepodzielng odpowiedzialnos¢
za realizacje Kontraktu, w ktérej Partner Wiodacy bedzie upowazniony do podejmowania
zobowigzan zwigzanych z realizacjg Umowy i otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz
kazdego z partneréw,

14) przedtozenie wykazu podwykonawcéw wraz z okresleniem zakresu powierzonych im czesci
zamowienia,

15) oznakowanie i zabezpieczenie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu;

16) oraz inne obowigzki, wymienione w SST.

§ 10
Personel Wykonawcy

Funkcje Kierownika budowy petni¢ bedzie: p.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotaml specjalistycznymi objetymi
umowaq przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do realizacji zadania osoby wskazane w Ofercie.
Zmiana ww. 0sOb w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie do 7 dni od daty przedtozenia propozycji
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby bedg takie same Iub wyzsze od
wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie
pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do realizacji zadania danej osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku zastepowanej osoby
bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby kierownika budowy powinna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji zadania osdb innych niz wskazanych
w ofercie stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
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§11
Nadzor inwestorski Zamawiajacego

Zamawiajacy wyznacza do pefnienia nadzoru inwestorskiego: p.

Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane i niniejszej umowie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta
bedzie dokonana wpisem do dziennika budowy.

§12
Kary umowne

Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwioke w przekazaniu harmonogramu w wymaganym terminie w wysokosci 200,00 zt za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) za zwtoke w rozpoczeciu przedmiotowych robdt, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 umowy, w
wysokosci 0,02 % wstepnego wynagrodzenia netto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,05 % wstepnego wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

4) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze
pogwarancyjnym oraz w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,05 % wstepnego
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie
z postanowieniami § 15 ust. 4 umowy,

5) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej
niz 10 dni - w wysokosci 0,05 % wstepnego wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 umowy, za kazdy dzien przerwy,

6) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci
10 % wstepnego wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

7) jezeli roboty objete przedmiotem umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca
lub zgtoszony Podwykonawca, kare umowng w wysokosci 15% wstepnego wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

8) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajagcego - w wysokosci 10% wstepnego wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

9) za nierealizowanie polecen wydanych na piSmie przez Zamawiajagcego - w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy dzien nierealizowania polecenia,

10) za niewywigzanie sie ze zobowigzan wymienionych w § 9 ust. 2 pkt 3, § 16 ust. 5
w wysokosci odpowiednio 0,02% wstepnego wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 umowy za kazdy dzien zwitoki lub 200,00 zt za kazdy taki stwierdzony przypadek;

11) za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robdt, niezgodnych z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu Ilub wykonanie
oznakowania z nienalezytgq starannoscia w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien
stwierdzonych powyzej nieprawidtowosci,

12) w przypadku braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty, za kazdy rozpoczety dzien
zwitoki;

13) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany- w wysokosci 5 000,00
zt za kazdy stwierdzony przypadek nieprzediozenia umowy lub jej zmiany;

14) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek nieprzedtozenia umowy lub jej zmiany;

15) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwiloki braku zmiany (kara liczona od dnia
bezskutecznego uptywu terminu do wprowadzenia zmiany wyznaczonego przez
Zamawiajacego do dnia przedtozenia projektu zmiany umowy Zamawiajgcemu).

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwioke w przekazaniu terenu budowy i dokumentéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 2
umowy, w wysokosci 0,02 % wstepnego wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwioki,



2) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego -
w wysokosci 10 % wstepnego wynagrodzenia netto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
Kary nie obowigzuja, jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa
w § 17 ust. 1 umowy.
3. Zamawiajacy i Wykonawca zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszgacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
4, Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktdéra naruszyta postanowienia umowne
w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez Strone drugq z zadaniem zaptaty. W przypadku
niedotrzymania powyzszego terminu przez Wykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
potracenia kwoty kary od kazdej ptatnosci naleznej lub przysztej, jaka bedzie sie nalezec
Wykonawcy. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu
umowy oraz nie wyklucza mozliwosci skorzystania przez Zamawiajgcego z pozostatych srodkéw
prawnych okreslonych niniejsza umowa.

§ 13
Podwykonawcy

5. Wykonawca powierza do wykonania przez podwykonawcoéw, w rozumieniu art. 36 a ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. p0z.907 z
pbézniejszymi zmianami), nastepujacy zakres przedmiotu umowy:

1)

Pozostaty zakres zamdwienia Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

6. W terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca poinformuje
Zamawiajaqcego na pismie o podmiotach, ktérym zamierza powierzy¢ realizacje prac, o ktérych
mowa w ust. 1, wskazujac nazwe podmiotu oraz czes¢ zamowienia, ktdrg mu powierzy.

7. Zamawiajacy okresla nastepujace wymagania dotyczace umoéw o podwykonawstwo robét
budowlanych, ktorych niespetnienie powodowaé bedzie zgtoszenie zastrzezen lub sprzeciwu
przez Zamawiajacego?:

1) nie poézniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot przez
Podwykonawce, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu projekt umowy z Podwykonawca -
zwang W dalszej tresci ,umowg podwykonawczg” - wraz z czescia dokumentacji
projektowej dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie podwykonawczej
(lub wskazaniem czesci dokumentacji projektowej, ktérej dotyczy umowa);

2) Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawce, umowy z
Podwykonawca w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1. umowa podwykonawcza nie okresla Stron, pomiedzy ktdrymi jest zawierana;

2. w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty wartosci wynagrodzenia /maksymalnej
wartosci umowy z tytutu wykonywania robét;

3. w czeséci w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robdt, ktéore Wykonawca powierza
Podwykonawcy przekracza warto$¢ wynagrodzenia tych samych robdét wskazanych w
ofercie przetargowej Wykonawcy?;

4. do umowy podwykonawczej nie dotgczono kosztorysow (przy wynagrodzeniu
kosztorysowym), tabeli elementéw scalonych (przy wynagrodzeniu ryczattowym), z
ktorych wynika warto$¢ naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia;

5. umowa podwykonawcza okresla wymagalno$¢ i termin zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy w sposéb inny (wymagalnosci)/dtuzszy (termin zapfaty) niz
W niniejszej umowie;

6. postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniaja zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce, zapfaty od
Zamawiajacego za wykonany zakres robdt;

7. postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiajg rozliczenie jej stron wedtug
zasad okreslonych w niniejszej umowie;

8. Podwykonawca nie spetnia warunkéw okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcéw (w
przypadku gdy zostaty okreslone);

2 postanowienia niniejszego ustepu maja odpowiednie zastosowanie do umow zawieranych przez

Podwykonawce z dalszymi Podwykonawcami, z uwzglednieniem wymogu dostarczenia przez
Podwykonawce, dalszego Podwykonawce zgody odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo

3w przypadku gdy z formularza ofertowego nie wynika na jaka kwote wykonawca wycenit roboty, ktére
zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z projektem umowy podwykonawczej sktada
o$wiadczenia, w ktédrym okresla wartos¢ tych robot



10.
11.

12.

13.

14,

15.

9. umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okreslony w umowie z Zamawiajacym
moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie stanowigce podstawe
wystawienia faktury za wykonane prace (odbidr czesciowy, koncowy itp. stanowigcy
podstawe wystawienia faktury przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego);

10. umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza umowa;

11. umowa podwykonawcza nie wskazuje osoby upowaznionej ze strony Podwykonawcy do
realizacji umowy, w tym podpisywania protokotéw stanu zaawansowania robot.

3) Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia Ilub sprzeciw) umowy podwykonawczej
przez Zamawiajacego nastgpi w formie pisemnej w terminie do 14 dni od dnia
przedstawienia Zamawiajacemu umowy podwykonawczej. Niezgtoszenie pisemnych
zastrzezen lub sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy w terminie 14 dni, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

4) W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie moze polecic¢
Podwykonawcy przystgpienia do realizacji robot.

5) W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca bedzie uprawniony
do przedstawienia, wg zasad wskazanych w pkt 1, zmienionego projektu umowy lub aneksu
do umowy podwykonawczej, uwzgledniajgcego w catosci uwagi Zamawiajacego, ktore byty
podstawa odmowy akceptacji umowy podwykonawczej;

6) W przypadku akceptacji przez Zamawiajacego przedfozonej mu umowy podwykonawczej,
Wykonawca przedkiada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy podwykonawczej, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca umowy o roboty budowlane przedktada

Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, ktérej przedmiotem sa dostawy

lub ustugi, poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartych umow, ktérych wartos¢

przekracza 0,5 % warto$¢ niniejszej umowy brutto i jednoczesnie przekracza 50 000,00 zt
brutto. W przypadku gdy warto$¢ umowy nie przekracza kwot o ktorych mowa powyzej

Wykonawca, Podwykonawca informuje Zamawiajacego o zawarciu umowy dostawy lub ustugi.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie

traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢

podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wiasne.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu

Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do

dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu

Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca,

dalszym Podwykonawca.

W przypadku gdy Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca uchyla sie od obowigzku

zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy

dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy,
dalszemu Podwykonawcy na zasadach opisanych w art. 143c ustawy PZP.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian zawartych umoéw

podwykonawczych oraz do zmian zakresu zadania powierzanego do wykonania przez

podwykonawcow.

Strony uznajg brak dokonywania ptatnosci na rzecz osoéb trzecich wykonujacych ustugi objete

niniejsza umowa za nienalezyte wykonywanie Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do nalezytej starannosci wobec podwykonawcéow.

§ 14
Zasady odbioru robot

Wszystkie odbiory robdt (odbidr ostateczny, odbidr przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi)
dokonywane beda na zasadach okreslonych w ST. Odbiér ostateczny nastapi w ciggu 14 dni od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robot.

Z czynnosci odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uptywem okresu
gwarancji i rekojmi bedzie spisany protokoét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i po
uptywie okresu gwarancji i rekojmi rozpoczynajg swoéj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.



§ 15
Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajacemu:

1) 36 miesiecy na roboty nawierzchniowe;

2) 12 miesiecy na oznakowanie cienkowarstwowe i wykonanie poboczy z frezowin
bitumicznych.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym, liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym przedmiotu umowy,

2) w dniu nastepnym, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego, w przypadku
gdy w jego toku nie stwierdzono wad,

3) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym

w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wady i wady nie usunie w terminie 14 dni od daty

zgtoszenia wady przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie jej osobie

trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy. Jezeli ze wzgledéw technologicznych nie

bedzie mozliwe przystgpienie do usuniecia wady i jej usuniecia w terminie okreslonym powyzej,

Zamawiajacy ustali termin usuniecia wady uwzgledniajacy technologiczne warunki jej

usuniecia.

Strony rozszerzajg okres rekojmi na okres udzielonej gwarancji jakosci.

Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu

gwarancji.

8§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny ofertowej
brutto, tj. kwote zh

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie:
Zamawiajacy zwraca, na pisemny wniosek Wykonawcy, zabezpieczenie w wysokosci 70%
w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania przez Zamawiajgacego przedmiotu umowy za
nalezycie wykonany. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu udzielonej
gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady wynosi 30 % wysokosci zabezpieczenia i jest zwracana
na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie do 15 dni od dnia uptywu okresu gwarancji jakosci
i rekojmi za wady.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w przypadku gdy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub
jest w trakcie usuwania tych wad do czasu ich usuniecia.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin zakonczenia robot okreslony w § 3 ust. 3
Wykonawca zobowigzany jest dostosowaé terminy obowigzywania wniesionego zabepieczenia.
Powyzszy zapis dotyczy takze aktualizacji polisy OC.

§17
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot w ciggu 7 dni roboczych od dnia przejecia terenu budowy

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni roboczych,

3) Wykonawca wykonuje czynnosci objete niniejsza umowga przy udziale podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy), bez uzyskania akceptacji Zamawiajgcego, o ktérej mowa
w § 13 Umowy;

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny
ze wskazaniami Zamawiajqcego lub niniejsza umowg, jednakze odstgpienie takie jest
uzaleznione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w
tym celu odpowiedniego terminu;

5) Zamawiajacy dokona wiecej niz dwa razy bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy lub w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej
zaptaty na sume wieksza niz 5 % wartosci brutto umowy.

6) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie od



umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy;

2. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajq nastepujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej przyczyny nastapito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt,

2) W terminie ustalonym przez Strony, a w przypadku gdy Strony nie dojdg do porozumienia
w terminie do 7 dni od dnia ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu, Wykonawca zgtosi do
Zamawiajacego wniosek o dokonanie odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

3) w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia;
zatwierdzony przez Zamawiajacego protokdét inwentaryzacji robdt w toku stanowic¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 10 dni po podpisaniu
protokotu inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego dostarczone.

3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdét przerwanych oraz do zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdéj dozér.

4. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 w terminie 30 dni od
dnia powziecia wiadomosci o tych przyczynach. Jezeli zamawiajacy zazadat od Wykonawcy
wyjasnien dotyczacych okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie od umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do udzielenia wyjasnien nie pdzniej, niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zadania zamawiajacego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazajg za przyznanie przez
Wykonawce zawinionego przez niego spowodowania tych okolicznoéci. W przypadku ztozenia
wyjasnien, termin, w ciggu ktérego zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, liczy sie od dnia
ztozenia tych wyjasnien. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno by¢ ziozone na pismie i
wskazywac przyczyne uzasadniajacg odstgpienie od umowy.

5. Strony dopuszczajg mozliwos¢ odstgpienia od umowy w czesci w zakresie robdt niewykonanych
do dnia odstapienia (ex nunc).

§ 18
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy realizacji przedmiotu umowy
osobom trzecim z tytutu czyndéw niedozwolonych, na sume gwarancyjng nie nizsza niz wstepna
warto$¢ umowy brutto.

2. Ubezpieczenie OC winno obejmowa¢ réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich
podwykonawcow.

3. Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ obiekt w trakcie budowy Ilub montazu wraz
z wszelkim wtasnym mieniem znajdujgcym sie na placu budowy, a w szczegdlnosci:

1) roboty objete niniejsza umowa,

2) materiaty lub elementy i urzadzenia do wbudowania lub zamontowania,

3) maszyny budowlane oraz maszyny i urzadzenia niezbedne do montazu,

4) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce zaplecze budowy.

4. Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowac wszelkie szkody i straty materialne polegajace
na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okreslonym w ust. 3 w wyniku:
ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, kradziezy i rabunku,
katastrofy budowlanej, powodzi, podtopieri, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku
masztow, drzew i innych obiektdw na ubezpieczone mienie.

5. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1) dla robdt objetych przedmiotem umowy oraz materiatdw lub elementéw i urzadzen do
wbudowania lub zamontowania - wartosci okreslonej w Umowie,

2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urzadzen niezbednych do montazu, sprzetu i zaplecza,
wyposazenia budowlanego lub montazowego oraz obiektéw stanowigcych zaplecze budowy -
wartosci niezbednej do odtworzenia lub zastgpienia.

6. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej przez caty
okres realizacji umowy do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy.



§ 19
Zmiany w umowie

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien umowy w ponizej opisanym

zakresie i przypadkach:

1)

2)

3)
4)
6)

7)
8)

9)
10)

Termin realizacji przedmiotu zamoéwienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami lezagcymi wytacznie po
stronie Zamawiajgcego lub okolicznosciami niezaleznymi zaréwno od Zamawiajacego jak
i od Wykonawcy tj. np. konieczno$¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,
udzielenie zamowien dodatkowych, ktérych wykonanie wptywa na zmiane terminu
wykonania zamdwienia podstawowego oraz inne okolicznosci zaistniate w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, utrudniajace lub uniemozliwiajace terminowe wykonanie
przedmiotu umowy, etc.

Zakres przedmiotu umowy oraz sposob wykonywania przedmiotu umowy wraz ze
skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze byc
okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zmiana
dokumentacji projektowej, zaistnienie warunkéw faktycznych na terenie budowy,
wptywajacych na zakres lub sposéb wykonywania przedmiotu umowy tj. warunki
meteorologiczne, itp.

Regulacje prawne wprowadzone w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujace
potrzebe zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

Zmiany stawki podatku VAT,

Forma zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

Oznaczenie danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy,

Zmiana zakresu czesci zamowienia powierzonej do wykonania przez Podwykonawcéw,
Zmiana podmiotu trzeciego, na zasobach ktérego polega Wykonawca wykazujac
spetnianie warunku udziatu w postepowaniu, z zastrzezeniem ze nowy podmiot bedzie
spetniat warunki udziatu w postepowaniu w tym zakresie,

Koniecznos$¢ zmiany oséb, o ktérych mowaw § 10 11,

Inne nieistotne zmiany postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy.

§ 20
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych umowgq stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
Budowlane i ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Sadem wilasciwym do rozstrzygania ewentualnych spordéw, ktorych Strony nie rozwigza

w sposob polubowny bedzie sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajagcego we
Wroctawiu.

Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 dla

Zamawiajacego, 1 dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:



