GDDKiA
Tomasz Kwieciński
Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Inwestycji

Warszawa, dn. 07-07-2016

Numer pisma: O.WA.D-3.241.32.2016.JG.447.2016

Wszyscy Wykonawcy

Sprawa Nr GDDKiA.O.WA.D-3.241.32.2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktami pn.:
- „Projekt i budowa węzła „Lubelska" na przecięciu dróg ekspresowych S17 i S2 do autostrady A2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" (Kontrakt 1)
- „Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł „Zakręt" (z węzłem) – węzeł „Lubelska" (bez węzła) o długości około 2,5 km".(Kontrakt 2)

Szanowni Państwo,
Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) zwaną dalej „ustawą Pzp", Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wraz z wyjaśnieniami:

I. PYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI
Pytanie 1
W nawiązaniu do informacji dodatkowej podanej w pkt. VL3 ust. 3 Ogłoszenia o zamówieniu, iż wykonanie Robót odbywać się będzie w formule „projektuj i buduj" prosimy o podanie w jakim okresie czasu od zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą Robót przewidywane jest uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji ZRID/ PnB ? Jednocześnie prosimy o udzielenie odpowiedzi jakie przewidywany jest termin na wykonanie Projektu Wykonawczego?
Odpowiedź:
Zgodnie z wzorcowymi dokumentami umieszczonymi na stronie GDDKiA:
- termin na złożenie do właściwego organu administracji publicznej kompletnego wniosku o ZRID/PnB to 10 miesięcy od Daty Rozpoczęcia;
- termin na złożenie do Inżyniera projektów wykonawczych, szczegółowych specyfikacji technicznych i przedmiarów robót na cały projektowany odcinek to 16 miesięcy od Daty Rozpoczęcia, jednak nie później niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót budowlanych.
Należy zaznaczyć, iż z uwagi na to, że w postępowaniu na roboty budowlane SIWZ nie została jeszcze przekazana Wykonawcom, powyższe zapisy mogę ulec zmianie.

II. Zamawiający informuje **o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert do dnia 28-07-2016r.** Godziny i miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Inwestycji
inż. Tomasz Kwieciński

Sprawę prowadzi: *Joanna Gomoradzka*
jgomoradzka@gddkia.gov.pl
tel. +48 22 209 24 63 fax. +48 22 810 03 27

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie

ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
tel.: (022) 209 25 00
fax: (022) 698 60 45

www.gddkia.gov.pl
e-mail: sekretariat.warszawa@gddkia.gov.pl