

Rzeszów, dnia 30 kwietnia 2019 r.

O.RZ.D-3.2411.3.2019.as

Wszyscy Zainteresowani

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn:

Remont drogi krajowej nr 28 w miejscowości Sanok w km 271+245 - 274+080.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986) zwanej dalej ustawą Pzp, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:

Strabag Sp. z o . o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

cena: 17 459 083,17 złotych brutto

Najkorzystniejsza oferta wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów

oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), którymi były: „Cena” -60%, „Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości na następujące elementy: remont kanalizacji deszczowej”- 10 %, „Równość podłoża nawierzchni”- 10 %, „Termin realizacja kontraktu”-20 %.

Najkorzystniejsza Oferta spełnia wszystkie postawione w SIWZ warunki oraz uzyskała łącznie największą liczbę punktów, tj. 100 pkt stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów.

Ponadto Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr	Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy	Cena w złotych brutto	Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości: remont kanalizacji deszczowej	Równość Podłużna Nawierzchni	Termin Realizacji Kontraktu	Punktacja				
						Pkt za: „Cena”	Pkt za: „Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości: remont kanalizacji deszczowej”	Pkt za: „Równość Podłużna Nawierzchni”	Pkt za: „Termin Realizacji Kontraktu”	Łączna liczba pkt
1	Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o. o. ul. Tysiąclecia 38 38-400 Krosno	17 853 283,34	przedłużenie o 2 lata	IRIŚr≤0,9	Skrócenie terminu realizacji o 4 tygodnie	58,68	10,00	10,00	20,0	98,68
2	Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Spółka Akcyjna ul. Drogowców 1 39-200 Dębica	18 249 588,50	przedłużenie o 2 lata	IRIŚr≤0,9	Skrócenie terminu realizacji o 4 tygodnie	57,40	10,00	10,00	20,0	97,40
3	Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o. o. ul. Rejtana 6 35-310 Rzeszów	20 769 682,34	przedłużenie o 2 lata	IRIŚr≤0,9	Skrócenie terminu realizacji o 4 tygodnie	50,44	10,00	10,00	20,0	90,44
4	Strabag Sp. z o. o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków	17 459 083,17	przedłużenie o 2 lata	IRIŚr≤0,9	Skrócenie terminu realizacji o 4 tygodnie	60,00	10,00	10,00	20,0	100,00
5	Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce	22 676 942,36	przedłużenie o 2 lata	IRIŚr≤0,9	Skrócenie terminu realizacji o 4 tygodnie	46,19	10,00	10,00	20,0	86,19

Z-ca DYREKTORA ODDZIAŁU
mgr inż. Mariusz Błyskał

Sprawy prowadzi:
Agnieszka Sroczyk
tel.: (017) 853 40 71..74 wew. 256
e-mail: astroczyk@oddzial.gov.pl

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Rzeszowie

ul. Sędziwój 20
35-939 Rzeszów
tel.: (017) 853 40 71..74 wew. 256
fax.: (017) 853 39 13

200 lat
1819-2019
Centralnej
Administracji
Drogowej

www.gddkia.gov.pl
e-mail: secretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl