

Rzeszów, dnia 18 grudnia 2019r.

**O.RZ.D-3.2411.21.2019**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn:

**Rozbudowa drogi krajowej nr 19 Gr. Państwa - Kuźnica - Lublin - Rzeszów - Barwinek (dawna DK nr 9) w km od 239+340 do 239+950 wraz z budową mostu przez potok Rosielna w miejscowości Jasienica Rosielna w km 239+624,10, budową i rozbiórką objazdu tymczasowego, rozbudową skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 1962R Krosno - Jasienica Rosielna i nr 2028R Jasienica Rosielna - Blizne, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych.**

**INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT**

Zamawiający, działając zgodnie z art. 86. ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu **18.12.2019r.**:

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: **17 638 752,09 zł brutto**.
2. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną, okresem gwarancji, terminem wykonania zamówienia i warunkami płatności zawartymi w ofertach.

Nr oferty	Firmy oraz adresy wykonawców	Cena zł brutto	Okres gwarancji	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1.	<b>Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica - Lider konsorcjum</b> <b>INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 145 M, 39-400 Tarnobrzeg - Partner konsorcjum</b>	<b>17 606 405,25 zł</b>	84 miesiące	do 18.06.2021r.	Zgodnie z SIWZ
2.	<b>Wolmost Sp. z o.o. ul. Wiśniowa 6, 35-113 Rzeszów - Lider konsorcjum</b> <b>Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów - Partner konsorcjum</b>	<b>16 364 208,56 zł</b>	84 miesiące	do 18.06.2021r.	Zgodnie z SIWZ

<b>3.</b>	<b>STRABAG sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków</b>	<b>16 509 089,14 zł</b>	84 miesiące	do 18.06.2021r.	Zgodnie z SIWZ
<b>4.</b>	<b>BUDIMEX S.A. ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa</b>	<b>16 875 321,88 zł</b>	84 miesiące	do 18.06.2021r.	Zgodnie z SIWZ

Opracowała: Katarzyna Radaczyńska