Zatacznik nr 2

Ao UmoWY Nl s TR svovniiimiimemmnes

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonanie dokumentacji technicznej pn.:

~Projekt budowlany zamienny dla zadania: Budowa autostrady A18
na odcinku wezet ,,Olszyna” - wezet ,,Golnice” od km 0+633 do km 71+533"



1. Przedmiot zamdéwienia:

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie dokumentacji technicznej pn.: ,Projekt
budowlany zamienny dla zadania: Budowa autostrady A18 odcinek wezet ,Olszyna” - wezet
,Golnice” od km 0+633 do km 71+533", zwany dalej ,Dokumentacjg zamienng”, wraz z:

— opracowaniem materiatdw do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej

(ZRID),

- uzyskaniem zmiany decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej (ZRID)
wraz z ponowng oceng oddziatywania na Srodowisko na podstawie Raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (ROS) z 2019 roku.

2. Cel przedmiotu zamoéwienia:

Celem przedmiotu zamowienia jest wykonanie zamiennego projektu budowlanego dla
zadania pn.: ,Budowa autostrady A18 na odcinku wezet ,Olszyna” - wezet ,Golnice” od km
0+633 do km 71+533", dla ktdrego Zamawiajgcy uzyskat ostateczng decyzje o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) - Nr 22/10, znak: IB.II.AANnt.7160-22/10 z dn.
06.12.2011 r.

3. Zakres przedmiotu zamowienia:
Projekt zamienny powinien obejmowac nastepujacy zakres:

1) Usuniecie 11 gornych przejs¢ dla zwierzat nad projektowana autostrada A18 wg
ponizszego zestawienia:

a) PZ-4a, km 4+510, przejscie gérne o szer. 35m,

b) PZ-12a, km 10+900, przejscie gorne o szer. 60m,
c) PZ-28a, 34+000, przejscie goérne o szer. 50m,

d) PZ-34a, 39+700, przejscie gorne o szer. 50m,

e) PZ-37a, 48+100, przejscie gorne o szer. 50m,

f) PZ-40a, km 53+100, przejscie gérne o szer. 50m,
g) PZ-45a, km 58+875, przejscie gérne o szer. 35 m,
h) PZ-47a, km 61+700, przejscie gorne o szer. 50 m,
i) PZ-47b w km 63+000, przejscie gérne o szer. 50 m,
j) PZ-47c, km 64+825, przejscie gorne o szer. 50m,
k) PZ-55, km 71+400, przejscie gérne o szer. 60m.

2) Dokonanie zmian parametréw ekranu akustycznego (dtugosci i wysokosci) po
potudniowej stronie drogi zgodnie z zapisami Raportu o oddziatywaniu na $rodowisko
(ROS) opracowanego w 2019 roku.

Wykonana Dokumentacja zamienna powinna umozliwia¢ uzyskanie na jej podstawie
decyzji o zmianie decyzji ZRID Nr 22/10, znak: IB.II.AANt.7160-22/10 z dn. 06.12.2011r.
(kopia decyzji zostanie udostepniona Wykonawcy projektu) w zakresie, o ktérym mowa

powyzej.

W sktad Dokumentacji zamiennej wchodzi zamienny projekt budowlany wykonany
na aktualnej mapie do celdéw projektowych, ktory pozwoli na uzyskanie wtasciwych opinii,
uzgodnien, pozwolen i decyzji wymaganych przepisami prawa. Korespondencja
prowadzona w tym zakresie przez Wykonawce musi by¢ na biezaco przekazywana do
wiadomosci Zamawiajacemu, a uzyskane opinie/uzgodnienia/warunki/pozwolenia/decyzje
musza zawiera¢ w tresci zapis, iz opinia/uzgodnienie/warunki/pozwolenie/decyzja
wydawane sg na rzecz:



Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad

ze wskazaniem adresu do korespondencji:
Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Zielonej Gérze
ul. Bohaterow Westerplatte 31, 65-950 Zielona Gora.

W pismach proponujemy umieszczanie zapisu:

Jednoczesnie zwracamy sie z prosba, aby wydawana przez Panstwa opinia/
uzgodnienie/decyzja/... zawierata w tresci zapis, iz jest wydawana na rzecz Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych | Autostrad | zostata przestana réwniez do wiadomoéci
Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Zielonej Gdrze, ul. Bohateréw
Westerplatte 31, 65-950 Zielona Gdra.”

Aktualizacja mapy do celéw projektowych powinna dotyczy¢ jedynie zakresu, ktorego
dotyczy zmiana zatwierdzonego projektu budowlanego (PB). Aktualna mapa do celéw
projektowych niezbedna bedzie dla 11 odcinkéw drogi, na ktdérych zlokalizowane sg
przejscia dla zwierzat podlegajgce usunieciu (11 obiektéw) oraz dla ekranu akustycznego,
ktérego parametry ulegng zmianie.

Zakres zlecenia obejmuje jedynie modyfikacije PB w zakresie opisanym w OPZ.
Zamawiajacy nie wyklucza, ze do zmiany decyzji ZRID, poza Projektem Zagospodarowania
Terenu (PZT), niezbgdne beda takze zmiany w okreslonych tomach Projektu
Architektoniczno - Budowlanego (PAB). Powyzsze powinno byé przedmiotem analizy
Wykonawcy Dokumentacji zamiennej. W celu uzyskania decyzji o zmianie ZRID nie ma
koniecznosci wykonywania PB dla catej inwestycji, a jedynie dla odcinkéw, ktérych dotyczy
zmiana.

Z wnioskami o opinie do ZRID na podstawie art. 11b i 11d Ustawy =z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474), o ile ich uzyskanie bedzie konieczne, wystapi
Wykonawca na podstawie udzielonego petnomocnictwa.

4. W skiad przedmiotu zamoéwienia wchodza w szczegélnoséci opracowania
pozwalajace na zrealizowanie rob6t budowlanych w ramach przedmiotowego
zadania, okreslone w Tabeli Opracowan Projektowych (TOP w zalaczeniu).

Opracowania nalezy wykonac w wersji papierowej we wskazanej w Tabeli Opracowan
Projektowych (Zatacznik nr 1 do Umowy) i/lub Wytycznych Zamawiajgcego w zakresie
sposobu wykonania opracowan projektowych (Zatacznik nr 2b do OPZ) ilosci egzemplarzy
oraz w wersji elektronicznej (zapis elektroniczny catej dokumentacji - plyta CD)
odpowiednio w formatach edytowalnych *.doc, *.xls, *.shp i *.dgn lub *.dwg/*.dxf (w
wersji do odczytu i edycji przez program AutoCad 2012) oraz cato$¢ w formacie *.pdf,
skany zatwierdzonej dokumentacji w formacie *.pdf).

Do ilosci egzemplarzy dla Zamawiajacego nie wlicza sie ilosci potrzebnych do uzyskania
niezbednych opinii, uzgodnien, decyzji (w tym ZRID).

Uwaga! Wyszczegdlnienie opracowan projektowych zawarto w TABELI OPRACOWAN
PROJEKTOWYCH (TOP), przy czym:

1) Wynagrodzenie nie bedzie przystugiwato za opracowania projektowe, ktérych wykonanie
okaze sie zbedne w trakcie realizacji zaméwienia i z ktérych wykonania Wykonawca
zostat zwolniony poleceniem zmiany przez Zamawiajacego.



2) Jezeli dla jakiego$ elementu opracowania nie ma wyszczegdlnionej pozycji
w TABELI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH oznacza to, ze koszt jego wykonania zostat
zawarty przez Wykonawce w innych, wyszczegdlnionych pozycjach (wierszach)
wiasciwych dla koniecznych prac projektowych. Jesli uzyskanie wyszczegdlnionego
opracowania wymaga sporzadzenia innych materiatéw/dokumentéw/opracowan,
Wykonawca musi je w ofercie uwzgledni¢. Szczegdtowy wykaz opracowan Projektowych
Wykonawca zamiesci w harmonogramie prac projektowych.

5. Zatozenia Zamawiajacego:

Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
zagadnienia zawarte w zalgczniku nr 2 do OPZ, w skfad ktérego wchodza:

a) OGOLNE WYTYCZNE ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

b) WYTYCZNE ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA OPRACOWAN
PROJEKTOWYCH

6. Termin wykonania zamodwienia:

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu kompletu dokumentdéw
i materiatdw niezbednych do ziozenia wniosku o zmiane decyzji ZRID w terminie

5 miesiecy od dnia podpisania Umowy.

Whniosek o zmiane decyzji ZRID wraz z dokumentami, Wykonawca skfada osobiscie (na
podstawie udzielonego petnomocnictwa) w siedzibie wiasciwego Organu, po wczesniejszym
uzyskaniu uzgodnienia od Zamawiajacego. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy
zobowigzany jest do czynnego udziatu w postepowaniu administracyjnym i dokonywania
niezbednych wyjasnien, poprawek zgtaszanych przez Organ, umozliwiajgcych wydanie
decyzji.

7. Przekazanie i odbiér przedmiotu zamoéwienia.

Opracowania projektowe bedace przedmiotem zamdwienia, uznaje sie za wykonane
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli przekazane protokotem przekazania
opracowania projektowe zostang przyjete bez uwag. Tylko takie opracowania projektowe
podlegaja odbiorowi, potwierdzeniem ktorego jest protokét odbioru sporzadzony przez
Zamawiajgcego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru opracowan projektowych jest Protokot
odbioru, ktory sporzadzany jest przez Zamawiajacego po uprzedniej weryfikacji
Dokumentdéw do odbioru (protokotu przekazania wraz z zatacznikami).

8. Gwarancja:

Wykonane prace podlegajg dwuletniej gwarancji.

9, Informacje dodatkowe:

1) Dokumentacje zamienng nalezy przygotowaé zgodnie z Zarzadzeniem nr 58
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 2015 r. w
sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji oraz z powigzanym Zarzadzeniem nr 17
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie
stadiow i skfadu dokumentacji projektowej dla drég i mostéw w fazie przygotowania
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2)

3)

4)

5)

6)

zadan oraz Zarzadzeniem nr 34 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z
dnia 03.06.2011 r. zmieniajgcym zarzadzenie w sprawie stadiow i sktadu dokumentacji
projektowej dla drég i mostow w fazie przygotowania zadan - link do w/w zarzadzen:
http://www.gddkia.gov.pl/pl/915/zarzadzenia,

Zamawiajacy udostgpni Wykonawcy elektroniczng (nieedytowalng - pliki .pdf) wersje
projektu budowlanego autostrady A18 odc. Olszyna - Golnice, bedaca zatacznikiem
do wydanej decyzji ZRID Nr 22/10, znak: IB.II.AANt.7160-22/10 z dn. 06.12.2011r.,

Wykonawca, poza zakresem wymienionym w pkt. 3 powyzej, nie powinien dokonywac
zadnych innych zmian rozwigzar projektowych przyjetych w projekcie budowy A18
odc. Olszyna - Golnice, chyba ze przedmiotowe zmiany okazatyby sie konieczne
dla realizacji niniejszego zamdwienia.

Wykonawca nie wuzasadnia koniecznosci usuniecia 11 przej$¢ dla zwierzat
nad projektowang autostradg A18. Przedmiotowe uzasadnienie zostato zawarte, w
sporzadzonym przez Zamawiajacego, Raporcie o oddziatywaniu na S$rodowisko do
ponownej oceny oddziatywania na Srodowisko na etapie zmiany decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej, opracowanym przez TRANSPROJEKT GDANSKI Sp. z o.0.
w lutym 2019 r. Cato$¢ dokumentacji wraz z II ROS, powinna zostaé dotaczona przez
Wykonawceg do wniosku o zmiane do decyzji ZRID. Zamawiajacy zalacza do wglgdu
wersje elektroniczng ROS (Zatacznik nr 4). Wersja papierowa ROS zostanie przekazana
Wykonawcy wraz z uzgodnieniem Projektu budowlanego zamiennego i materiatéw do
wniosku o wydanie decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej.

W ramach zamowienia nie przewiduje sie wykonywania zadnych opracowan
dotyczacych podziatow geodezyjnych. Projektowany pas drogowy autostrady A18 zostat
ustalony w decyzji ZRID nr 22/10 znak IB.II.AAnt.7160-22/10 z dnia 06.12.2011r. i
pomimo planowanego usunigcia 11 przejs¢ dla zwierzat, nie bedzie podlegacd
modyfikacjom.

Zamawiajacy posiada autorskie prawa zalezne do Projektu budowlanego ,Budowy
autostrady A18 odcinek wezet ,Olszyna" - wezet ,Golnice" od km 0+633,00 do km
71+533,00",

7) Gdziekolwiek w Opisie Przedmiotu Zaméwienia powolane sa konkretne

przepisy, normy i wytyczne, ktére spetniaé maja opracowania projektowe,
beda obowiazywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych przepiséw, norm i wytycznych.

10. Zalaczniki do OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Zatacznik nr 1: Lokalizacja inwestycji (plan orientacyjny)

Zalacznik nr 2:
a) Ogolne wytyczne Zamawiajacego w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamowienia
b) Wytyczne zamawiajgcego w zakresie sposobu wykonania opracowan projektowych

Zalacznik nr 3:

Decyzja Nr 22/10 zezwalajaca na realizacje inwestycji drogowej, znak:
IB.I1I.AANt.7160-22/10 z dnia 06.12.2011 r.
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Zalacznik nr 4:

Projekt zagospodarowania terenu autostrady A18 na odcinku wezet ,,Olszyna” -
wezetl ,,Golnice”, w wersji elektronicznej w formacie .pdf, bedacy zatacznikiem
do decyzji ZRID Nr 22/10, znak: IB.II.AANnt.7160-22/10 z dnia 06.12.2011 r. w
zakresie przej$¢ dla zwierzat podlegajacych likwidacji i w zakresie ekranu
akustycznego przeznaczonego do modyfikacji:

a) Czesc opisowa do PZT

b) Arkusz 2 - Oznaczenia

c) Arkusz 2/5 - Obiekt PZ-4a w km 44510 i Ekran akustyczny na odcinku od km
44250 do km 5+100

d) Arkusz 2/6 - Ekran akustyczny na odcinku od km 5+100 do km 5+600

e) Arkusz 2/7 - Ekran akustyczny na odcinku od km 5+600 do km 5+850

f) Arkusz 2/12 - Obiekt PZ-12a w km 104900

g) Arkusz 2/36 - Obiekt PZ-28a w km 34+000

h) Arkusz 2/42 - Obiekt PZ-34a w km 394700

i) Arkusz 2/51 - Obiekt PZ-37a w km 48+100

j) Arkusz 2/56 - Obiekt PZ-40a w km 53+100

k) Arkusz 2/62 - Obiekt PZ-45a w km 58+875

1) Arkusz 2/65 - Obiekt PZ-47a w km 61+700

m) Arkusz 2/66 - Obiekt PZ-47b w km 63+000

n) Arkusz 2/68 - Obiekt PZ-47c w km 64+825

0) Arkusz 2/75 - Obiekt PZ-55 w km 71+400

Zalacznik nr 5:

Raport o oddzialywaniu na s$rodowisko do przeprowadzenia ponownej oceny
oddzialywania na S$rodowisko na etapie zmiany ZRID dla przedsiewziecia
polegajacego na budowie autostrady A18 na odcinku wezetl ,,Olszyna” - wezet
~Golnice” od km 0+633 do km 714533, opracowany przez TRANSPROJEKT
GDANSKI Sp. z 0.0. W lutym 2019 r. - wersja elektroniczna w formacie .pdf

a) Czes¢ opisowa ROS do zmiany ZRID
b) Arkusz 6.1/2 - Zasieg oddziatywania hatasu bez zabezpieczen akustycznych

c) Arkusz 6.2/2 - Zasieg oddziatywania hatasu z zabezpieczeniami akustycznymi
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