

KONSORCJUM:

LIDER 40-078 Katowice, Plac Wolności 6/4 tel. (+48 32) 259 72 01 tel. (+48 32) 259 77 14 fax (+48 32) 253 52 66			 COMPLEX PROJEKT Biuro Projektowo - Konsultingowe		
PARTNER  <i>Infrastruktura, środowisko, budownictwo</i> ARCADIS Sp. z o.o. ul. Puławska 182 02-670 Warszawa tel. (+48 22) 203 20 00 fax (+48 22) 203 20 05	PARTNER  MOSTY KATOWICE ul. Rolna 12 40-555 Katowice tel. (+48 32) 603 34 00 fax (+48 32) 603 34 12	PARTNER  MGSP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 tel./fax (+48 14) 626 38 90 tel./fax (+48 14) 626 45 39			



**BUDOWA AUTOSTRADY A4
ODCINEK OD TARNOWA (WĘZŁ KRZYŻ)
DO RZESZOWA (WĘZŁ RZESZÓW ZACHODNI)
OD KM 502+796,97 DO 571+111,00
AUTOSTRADA A4
ODCINEK 2: km 537+550 – km 570+300**

TECZKA ZAWIERA

- A. CZĘŚĆ OPISOWA**
Opis techniczny + uzgodnienia
- B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA**

- | | | | |
|----|-----------------|---|--------|
| 1. | Plan Sytuacyjny | - Budowy Oświetlenia Miejsca Obsługi Podróżnych
MOP „Paszczyzna”, Budowa BO-01 | 1:1000 |
| 2. | Schemat ideowy | - Oświetlenia Miejsca Obsługi Podróżnych
MOP „Paszczyzna”, Budowa BO-01 | |
| 3. | Plan Sytuacyjny | - Budowy Oświetlenia Drogi Gminnej DG 107467R
Budowa BO-02 | 1:1000 |
| 4. | Schemat ideowy | - Oświetlenia Drogi Gminnej DG 107467R
Budowa BO-02 | |
| 5. | Plan Sytuacyjny | - Budowy Oświetlenia Węzła „Ropczyce”
Budowa BO-03 | 1:1000 |
| 6. | Schemat ideowy | - Oświetlenia Węzła „Ropczyce”
Budowa BO-03 | |
| 7. | Plan Sytuacyjny | - Budowy Oświetlenia Stanowiska Poboru Opłat SPO
Budowa BO-04 | 1:1000 |
| 8. | Schemat ideowy | - Oświetlenia Stanowiska Poboru Opłat SPO
Budowa BO-04 | |

ECM GROUP POLSKA Sp. z o.o.
Biuro Inżyniera

	09. 06. 2010	
wariant		podpis

Zatwierdzono do stosowania
na budowie

- | | | | |
|-----|-----------------|---|--------|
| 9. | Plan Sytuacyjny | - Budowy Oświetlenia Drogi Powiatowej DP 1225
Budowa BO-05 | 1:1000 |
| 10. | Schemat ideowy | - Oświetlenia Drogi Powiatowej DP 1225
Budowa BO-05 | |
| 11. | Plan Sytuacyjny | - Budowy Oświetlenia Miejsca Obsługi Podróżnych
MOP „Bratkowice-Dąbry”, Budowa BO-06 | 1:1000 |
| 12. | Schemat ideowy | - Oświetlenia Miejsca Obsługi Podróżnych
MOP „Bratkowice-Dąbry”, Budowa BO-06 | |
| 13. | Plan Sytuacyjny | - Budowy Oświetlenia Punktu Poboru Opłat PPO
Budowa BO-07 | 1:1000 |
| 14. | Schemat ideowy | - Oświetlenia Punktu Poboru Opłat PPO
Budowa BO-07 | |
| 15. | Plan Sytuacyjny | - Oświetlenia na styku z węzłem Dębica – Pustynia | 1:1000 |
| 16. | Przekrój | - Oświetlenia tunelu pod przejściem dla zwierząt
km. 537+618 do 537+671 | |
| 17. | Schemat ideowy | - Oświetlenia na styku z węzłem Dębica - Pustynia | |

ADNOTACJE ZESPOŁU SPRAWDZAJĄCEGO

<p>Zespół Sprawdzający w COMPLEX PROJEKT Sp. z o.o. stwierdza zgodność rozwiązań zastosowanych w niniejszym projekcie z właściwymi przepisami, normatywami technicznymi projektowania oraz normami Kierownik Zespołu Sprawdzającego</p> <p><i>[Podpis]</i></p> <p>..... mgr inż. Zdzisław [imię] Kierownik Zespołu</p>
--