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Budowa sieci wodociggowsj

Autostrada A4
km 537+550 - km 570+300
MOP "Paszczyna Péinoc” | "Paszczyna Poludnie” - Etap H
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ZAWARTOSC PROJEKTU WYKONAWCZEGO

ZBIORCZY PLAN UZBROJENIA TERENU

DROGI (D)
Czesé drogowa

CDWODNIENIE (OD)
Kanalizacja deszczowa wraz z urzgdzeniami oczyszczajgcymi

URZADZENIA SANITARNE (US)
Budowa sieci wodociagowej
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urzadzeniami oczyszczajacymi dla obiektéw
przyautostradowych

ENERGETYKA (UE)
Zasilanie obiektow przyautostradowych i kamer telewizji przemystowsj oraz oswietienie
terenu

TELEKOMUNIKACJA (UT)
Budowa kanalizacji teletechnicznej i systemu monitoringu wizyjnego

OBIEKTY KUBATUROWE (OK)

MOP "Paszczyna Pétnoc™
Architektura i konstrukcja
Instalacje elekiryczne
Instalacje sanitarne

MCP "Paszczyna Potudnie"
Architekiura i konstrukgja
Instalacje elekiryczne
Instalacje sanitarne
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Autostrada A4
krn 837+550 — km 570+300

Budows sieci wodociagowe] MOP "Paszczyna Péinoc” | "Paszczyna Pofudnie" - Etap |l
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Autostrada A4
km 537+550 — km 570+300

Budowa sieci wodociagowe] MOP "Paszczyna Péinoc" i “Paszczyna Poludnie” - Etap I

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dla budowy sieci wodociagowsj na
terenie MOP Paszczyna Poétnoc oraz MOP Paszczyna Potudnie w ramach inwestycji: Budowa
autostrady A4 na odcinku wezet "Debica Pustynia” - Rzeszow wezet "Rzeszow Zachodni”

km 537+550 - 570+300 wraz z infrastrukiurg techniczng, budowlami i urzadzeniami budowlanymi

w zakresie budowy MOP "Paszczyna Pdtnoc" i "Paszczyna Potudnie” - Etap |I.

Inwestor

Generaina Dyrekcja Drog Krajowych | Autostrad

Ul Zelazna 59; 00-848 Warszawa

Oddziat w Rzeszowie, ul. Legiondw?20, 35-959 Rzeszdw

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania dla budowy sieci wodociggowej jest:

¢ Umowa Kontrakt 2814/140/2014 pomiedzy Generalng Dyrekcjg Drdg Krajowych i Autostrad
Oddziat w Rzeszowie a Biurem konsuitingowo - projektowym COMPLEX PROJEKT Sp. z 0.0.
z siedzibg w Katowicach na Wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego
i dokumentacji przetargowsj, Kosztorysu inwestorskiego i Materiatow do wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji pn: Budowa autostrady A4 na odcinku wezet
"Dgbica Pustynia" - Rzeszow wezel "Rzeszéw Zachodni” km 537+550 570+300 wraz
z infrastrukturg techniczna, budowlami i urzadzeniami budowlanymi w zakresie budowy MOP
"Paszczyna Poinoc” | "Paszczyna Potudnie” - Etap I, wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego

=  Projekt budowlany budowy autostrady A4 na odcinku wezet ,Debica Pustynia” — Rzeszow
-wezet Rzeszow Zachodni” km 537+550 — 550+300 wraz z infrastrukturg techniczna, budowlami
i urzadzeniami budowlanymi w zakresie budowy MOP  Paszczyna Péinoc’ i .Paszczyna
Poludnie” — Etap 1l — Complex Projekt Sp. z 0.0 w Katowicach, pazdziernik 2014r.

¢  Pismo Zakladu Wodociggéw i Kanalizacji w Brzeznicy, znak: ZWiK 291/2/050/08
z dn. 26.08.2009r. w sprawie dostawy wody do MOP Paszczyna.

o Protokét z pomiaru ci$nienia i wydajnosci hydrantu, przeprowadzonego dn. 24.09.2014r.
»  Plan sytuacyjny, profile podtuzne oraz przekroje poprzeczne MOP Paszczyna

* Rozporzadzenia | normy obowigzujgce przy projektowaniu sieci wodociggowych

e Uzgodnienia miedzybranzowe

3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na etapie budowy Autostrady A4 dia MOP Paszczyna wybudowane zostaly przytacza wody:
s Zw-1dla MOP Paszczyna Potudnie,
¢ Zw-2 dla MOP Paszczyna Pétnoc.

Wiw. przytacza: 8160PE zasilane sg z sieci wodociagowe] @180PE, nalezacej do  Zakladu
Wadociggow i Kanalizacji w Brzeznicy. :

Przytacza posiadajg zabudowane studnie wodomierzowe.
Wyprowadzone ze studni wodomierzowych przewcdy 160PE zostaty zaslepione w odleglosci ~9 m
od nich.,-

4 ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje dla kazdego MOP-u doprowadzenie wody do:
e budynku WC
* hydrantu przeciwpozarowego w rejonie strefy rekreacyjnej
s+ zaworu ogrodowego przy stanowisku zrzutu $ciekow z autokarow.
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Autostrada A4
km 537+550 — km 570+300

Budowa sieci wodociagows] MOP "Paszczyna Pdétnoc" i "Paszczyna Potudnie” - Etap )

5 WARUNKI GEOLOGICZNE | HYDROLOGICZNE

W czasie budowy autostrady A4 na odcinku wezet Debica Pustynia — wezel Rzeszow Zachodni
km 537+550 — 570+300 na obszarze projektowanych MOP-6w:
s Paszczyna Péinoc
s Paszczyna Potudnie
zostaty wykonane nasypy budowlane z piaskéw drobnych, érednich i grubych oraz pospéifek.
Pod nasypami zalegajg piaski drobne i srednie, pyly piaszczyste twardoplastyczne oraz piaski pylaste
Sredniozageszczone,
Woda gruntowa wystepuje ponizej 2,5 m ppt, lokalnie 1,1 m ppt.
Rodzaj podioza gruntowego, poziom wystepowania wody gruntowej dla poszczegslinych odcinkdw
budowy sieci wodociagowej pokazano w czesci rysunkowej projektu na profilach podiuznych.

6 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Wykonane na etapie budowy autostrady A4 przytgcza wody do:

+ MOP Paszczyna Potnoc
s MOP Paszczyna Poludnie

zapewniaja pokrycie potrzeb:
+ socjaino ~ bytowych dla kazdegoe MOP-u,
« przeciwpozarowych dla kazdego MOP-u
dia projektowanego ! etapu ich zagospodarowania.

Przeprowadzone badanie wydajnosci i ciénienia sieci zasilajacej potwierdzily, ze na chwile obecng
przytacza wody: Zw-11 Zw-2 zapewniajg pokrycie potrzeb socjalno — bytowych i przeciwpozarowych
dla docelowego zagospodarowania MOP Paszczyna.

6.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

Wykonanie wykopow nalezy poprzedzic wytyczeniem trasy wodociggéw, na podstawie wspotrzednych
nawigzanych do zalozonej dia inwestycji osnowy geodezyjne|.

W miejscach wigczenia do wybudowane] sieci nalezy wykonaé przekopy kontrolne, celem
sprawdzenia jej zaglebienia.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-99/B-06050 oraz PN-B-10736/1999r.

Roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia wykonywac recznie pod nadzorem uzytkownikow,

pozostate mechanicznie.

Sie¢ wodociggowa nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci warstwy: 20 cm i obsypaé

piaskiem 30 cm ponad najwyzszy punkt rury. Podsypke i obsypke rur nalezy zagescic do wartosci

wskaznika zageszczenia: |1s= 0,95 wg Proctora.

Uwaga:

Projekt odwodnienia wykopéw na czas budowy Wykonawca wykona we wlasnym zakresie.
6.2 SREDNICE, MATERIAL | UZBROJENIE SIECI WODOCIAGOWEJ

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur PE klasy 100 SDR11 na cisnienie 1,6 MPa o $rednicach:
Dz 160x14,6, Dz 125x11,4, Dz 90x8,2, Dz 63x5,8 oraz Dz 32x3,0 mm.
Rury faczyé za pomaca zgrzewania:
» elektrooporowego — dia $rednicy 232 i 63 mm,
+ doczolowego — dla srednic: @90 + 160 mm.
Przejscia wodociggami pod drogami manewrowymi, miejscami postojowymi i chodnikami dla pieszych
zabezpieczone zostang rurami ostonowymi z PE 0 §rednicach:
e Dz 250x14,8 mm - dla wodociagu 8160 PE,
¢ Dz 90x54 mm - dla wodociggu 232 PE.

Wodociagi w rurach ostonowych montowane beda na plozach slizgowych z tworzywa sztucznego,
wyposazonych w rolki jezdne, rozmieszczonych w odlegtosciach max.: 1,5 m. Konce rur oslonowych
zabezpieczone zostang pianka poliuretanowg (na diugosci 0,5 m) oraz manszetami elastomerowymi.

Complex Projekt Sp. z 0.0. Katowice 5




Autostrada A4
km 537+550 — km 570+300

Budowa sieci wodociagowe] MOP "Paszczyna Potnoc” 1 "Paszezyna Poludnie” - Etap II

Wigczenia projektowanych wodociggdw do istniejacych przytaczy wody wykonane zostang poprzez

zabudowe {réjnikéw PE Dz 180 mm.

Sie¢ wodociggowa uzbrojona zostanie w:

» zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego GGG PN 10 z obudowg ziemng i skrzynkg uliczna,
zeliwng,

¢  hydranty przeciwpozarowe DN 80 mm, nadziemne.

Srednice zasuw zabudowanych na sieci: DN150, DN 80, DN 50, DN 25 mm.

Zasuwy odcinajgce nalezy ustawic¢ na ptytkach chodnikowych betonowych o wymiarach:

30x30x10 cm.

Hydranty zamontowaé na plytkach chodnikowych betonowych: 50x50x10 cm.

Zafamania trasy wodociggow oraz odgatezienia wykonane zostang za pomocg odpowiednich ksztattek

polietylenowych oraz poprzez wykorzystanie elastycznych wiasciwosci tworzywa, przy zachowaniu
odpowiedniege promienia giecia.

6.3 PROBY SZGZELNOSCI SIECI WODOCIAGOWEJ

Po zakonczeniu robot montazowych sieci wodociagowej: Zw-1 i Zw-2, przeprowadzona zostanie
préba szczelnosci, zgodnie z normg PN-81/B-10725.

Cisnienie probne winno wynosié 1,5 max cisnienia roboczego, nie mniej niz 1,0 MPa.
Z przeprowadzone] proby nalezy sporzadzié protokot.

Po pomysinie zakonczonej probie szczelnosci sieci wodaciggowe nalezy poddaé ptukaniu wodg
oraz dezynfekcii,

6.4 PLUKANIE | DEZYNFEKCJA ANIE SIECI WODOCIAGOWE.J

Piukanie sieci wodociggowe] prowadzi¢ po zakoriczeniu prac montazowych oraz pozytywnie
zakonczone] prébie cisnieniowej.

Plukanie prowadzi¢ za pomoca strumienia czystej wody, ptynacego z predkoscia nie mniejsza niz

1,5 m/s.

Piukanie mozna zakoriczy¢, jesli woda wyptywajaca z ptukanego rurociagu jest przezroczysta

i bezbarwna.

Dezynfekeje sieci wodociggowej nalezy przeprowadzié za pomocg wapna chlorowanego lub roztworu
podchiorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji: 24 godziny.

Po usunieciu wody zawierajacej zwigzki chloru, rurocigg nalezy ponownie przeptuka¢ czystg wodg
wodociggowy, az do zaniku zapachu chloru.

Po zakoriczeniu ptukania prébke wody nalezy poddaé badaniom laboratoryjnym.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badan w ciagu 48 godz. od zakoriczenia dezynfekcji wybudowany
odcinek nalezy wigczy¢ do siect wodociggowe;.

6.5 ZNAKOWANIE SIECI WODOCIAGOWEJ

Trasy wybudowanej sieci wodociggowej oznakowaé nalezy poprzez:

=  ulozenie nad przewodami polietylenowej tadmy ostrzegawczej koloru niebieskiego
z wiopiong wkiadka metalowsa,

o  zabudowe w terenie tabliczek oznaczeniowych.
6.6 WYKONAWSTWO ROBOT

Roboty zwigzane z budowa sieci wodociggowe] prowadzi¢ zgodnie z:

» Rozporzgdzeniem Nr 93 Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczensiwa
I higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003r.)

» , Tymczasowymi wytycznymi bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych przy
robotach wodociggowo-kanalizacyjnych”.

» Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 —
Centrainy Osrodek Badawczo — Rozwojowy INSTAL — Warszawa, 2001r.
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Budowa sieci wodociggows)

Autostrada A4
km 537+550 — km 570+300
MOP "Paszczyna Potnoc" i "Paszczyna Poludnie” - Etap 1l

7  ZESTAWIENIA MATERIALOW DO SCHEMATOW MONTAZOWYCH SIEC
WODOCIAGOWYCH
ZESTAWIENIE MATERIALOW — WODOCIAG Zw-1
. JEDN. |iLosé | kATALOG
L.p. WYSZCZEGOLNIENIE wary Lueon | LoB Norwa | uwac
1 2 3 4 5 6
Katal
1a | Rury PE 100 SDR 17 @250x14,8 mm m 90 | producenta | ooiima
Katal
1b | Rury PE 100 SDR 17 ©250x14,8 mm m 70 | producenta | ooa
Katal
2a | Rury PE 100 SDR 17 90x5.4 mm m | 100 | peaaes | Rua
Katal
2b | Rury PE 100 SDR 17 @/90x5,4 mm m | 125 | producenta | ooira
3 | Rury PE 100 SDR 11 160x14,6 mm m | 1si0 | pramos
4 ] Rury PE 100 SDR 11 ©125x11,4 mm m 25,0 Katalog
Producenta
Katal
5 | Rury PE 100 SDR 11 63x5,8 mm m 70 | Progucesia
Katalo
6 | Rury PE 100 SDR 11 ©332x3,0 mm m | 360 | progieecia
7 | Kolano 90° PE 100 SDR 11 @160 szt, 1 Katalog
Producenta
8 | Kolano 90° PE 100 SDR 11 2125 szt 1 patalog
roducenta
o Katalog
9 Kolano 45° PE 100 SDR 11 @160 szt. 2 Producenta
. Katalog
10 | Luk 30° PE 100 SDR 11 2160 szt 2 Proga
o Katalog
11 Elektrokolano 80° PE 100 SDR 11 @32 szi. 3 Producenta
12 | Redukcja PE 100 SDR 11 @160/125 szt 1 Katalog
Producenta
13 | Redukcja PE 100 SDR 11 21160/90 szt 1 o atalog
roducenta
. Katalog
14 | Redukcja PE 100 SDR 11 2125/90 szt. 1 proaod
. Katalog
16 | Redukeja PE 100 SDR 11 90/50 szt. 1 oroand
16 | Elektroredukeja PE 100 SDR 11 @50/32 szt. 1 Katalog
Producenta
17 Tréjnik réwnoprzelotowy PE 100 SDR 11 ot 9 Katalog
&160/160 L Producenta
18 | Odgatezienie siodiowe Z160/63 szt 1 Katalog
Producenta

Complex Projekt Sp. z 0.c. Katowice




Budowa sieci wodociggowej

Autostrada A4
km 537+550 — km 570+300
MOP "Paszczyna Péinoc" i "Paszczyna Potudnig” - Efap ||

1 2 3 4 5
Zasuwa do przylgcza domowego z krd¢cami PE Katalog
18 Jdo zgrzewania PN16 DN 2" z obudowg szt 1 Producenta
teleskopowsg
Zasuwa do przytgcza domowego z kréccami PE Katalog
20 {do zgrzewania PN16 DN 1" z obudowg| szt 1 Producenta
teleskopowg
Zasuwa z zeliwa sferoidalnego z klinem Katalo
21 | migkkouszczelniajacym, krétka, PN-16 DN 80 z szt 1 Producegia
obudowa teleskopowg
s . Katalog
22 | Hydrant zeliwny nadziemny DN 80 szt 1 Producenta
23 Ksztaltka zeliwna kolnierzowa FF DN 80, ' 1 Katalog
L=1,0m sz Producenta
- , Katalog
24 | Kolano zeliwne kotierzowe ze stopkg N DN 80 szt 1 Producenta
25 Tuleja PE 100 SDR 11 z koinierzem [uznym - y Katalog
galwanizowanym &110/100 Producenta
26 Zawor ogrodowy niezamarzajgacy DN 17 wraz ze Kpl 1 Katalog
skrzynkg ogredowg Pl Producenta
57 Elektromufa, przejscie PE/mosigdz z gwintem szt 1 Katalog
wewnegtrznym z zaciskami montazowymi 32-1” ' Producenta
. Katalog
28 | Skrzynka uliczna do zasuw szt. 3 Producenta
. . Katalog
29 ] Skrzynka uliczna do hydrantow 5zt, 1 Producenta
o _ Katalog
30 | Plozy élizgowe PE na rure @250, H=24 mim szt. 16 Producenta
Al - Katalog
31} Piozy élizgowe PE na rure @90, H=15 mm szi. 21 Producenta
Katalog
32 1 Manszety elastomerowe dla rur 150x240 szt. 4 Producenta
Katalog
33 | Manszety elastomerowe dla rur 25x80 szt. 4 Producenta
Tasma sygnalizacyjna niebieska z widadka Katalog
34 metalowg m 219,0 Producenta
i . Katalog
35 | Ptytki chodnikowe bet. 356x35x5 pod zasuwy szt 3 Producenta
. . Katalog
36 | Plytki chodnikowe bet. 50x50x5 pod hydranty szt, 2 Producenta
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Budowa sieci wodociggowsj

Autostrada A4

km 537+550 — km 570+300
MOP "Paszczyna Potnec” i "Paszczyna Potudnie” - Etap 1l

ZESTAWIENIE MATERIALOW - WODQCIAG Zw-2

- JEDN. | ILOSC | KATALOG
L.p. WYSZCZEGOLNIENIE wvary | JEbN. | LuB NORMA UWAGI
1 2 3 4 5 6
Katalo
1a | Rury PE 100 SDR 17 @250x14.8 mm m 200 | producena | conira
Katalo
1b | Rury PE 100 SDR 17 ©250x14,8 mm m 150 | progucecta | oore
Katalo
2a |} Rury PE 100 SDR 17 @90x5,4 mm m 10,0 p;oducegta osﬁﬂf‘wa
Katalo
2b | Rury PE 100 SDR 17 ©390x5.4 mm m 110 | progioecta | ooiia
3 | Rury PE 100 SDR 11 @160x14,6 mm m 131.5 Prﬁféggta
Katalo
4 | Rury PE 100 SDR 11 @83x5,8 mm m 17,5 Produce%ta
Katalo
5 Rury PE 100 SDR 11 €32x3,0 mm m 48.5 Produce?}ta
. Katalog
6 Kolano 45° PE 100 SDR 11 &1860 szt 6 Producenta
7 | tuk 11° PE 100 SDR 11 &5160 szt. 1 Pr’égfégﬁta
. Katalog
8 | tuk60° PE 100 SDR 11 &332 szi. 2 Producenta
. Katalog
9 Elektrokolano 80°PE SDR 11 @83 szt. 1 Producenta
. Katalog
10 | Elektrokofano 45°PE SDR 11 @363 szt. 2 Producenta
) Katalog
11 ¥ Redukcja PE 100 SDR 11 &160/90 szt. 1 Producenta
. Katalog
12 | Redukcja PE 100 SDR 11 <390/50 szt. 1 Producenta
. Katalog
13 | Elektroredukcia PE 100 SPR 11 £350/32 szt 1 Producenta
14 Trojnik  rownoprzelotowy PE 100 SDR 11 ot y Katalog
&160/160 ’ Producenta
o Katalog
15 | Odgatezienie siodlowe Z160/63 szt. 2 Producenta
Zasuwa do przylgcza domowego z kréccami PE Katalo
16 | do =zgrzewania PN16 DN 2" z cbudowag | szt 1 Produceﬁta
teleskopowg
Zasuwa do przylgcza domowego z kro¢cami PE Katalo
17 | do zgrzewania PN16 DN 17 z obudowg szt. 1 g
Producenta
teleskopowa — I
Zasuwa z zeliwa sferoidalnego z klinem Katalo
18 | miekkouszczelniajgeym, krotka, PN-16 DN 80 z szt. 1 g
Producenta

obudowg teleskopowg
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Budowa sieci wodociagowe]

Autostrada A4
km 537+550 — km 570+300
MOP "Paszczyna Pétnoc” i "Paszczyna Poludnie” - Etap 1l

1 2 3 4 5 8

s . Katalag

19 | Hydrant zeliwny nadziemny DN 80 szt. 1 Producenta
oo | Ksztaftka zeliwna komnierzowa FF DN 80, ; 1 Katalog

L=1,0m sz Producenta
. . Katalog

21 | Kolano zeliwne kolnierzowe ze stopkag N DN 80 szt 1 Producenta
20 Tuleja PE 100 SDR 11 z kotierzem luznym szt ’ Katalog

galwanizowanym &110/100 Producenta
23 Zawor ogrodowy niezamarzajgcy DN 1" wraz ze kol 1 Katalog

skrzynkg ogrodowg Pt Producenia
04 Elektromufa, przej$cie PE/mosigdz z gwintem sot y Katalog

wewnetrznym z zaciskami montazowymi 32-1" ) Producenta
. Katalog

25 | Skrzynka uliczna do zasuw szt 3 Producenta
: . Katalog

26 | Skrzynka uliczna do hydrantow szt 1 Producenta
. _ Katalog

27 | Plozy slizgowe PE na rure 2250, H=24 mm szt. 16 Producenta
o _ Katalog

28 | Plozy slizgowe PE na rure @90, H=15 mm szt 20 Producenta
Katalog

29 | Manszety elastomerowe dla rur 150x240 szt. 4 Producenta
Katalog

30 | Manszety elastomerowe dia rur 25x80 szt. 4 Producenta
Tatma sygnalizacyjna niebieska z whkiadka Katalog

31 metalowg m 197.0 Producenta
: : Katalog

32 | Plytki chodnikowe bet. 35x35x5 pod zasuwy szt. 3 Producenta
. . Katalog

33 | Plytki chodnikowe bet. 50x50x5 pod hydranty szt 2 Producenta
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