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Tabela nr1 - str.31
Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny w skali 1:500000 -rys.1

2. Plan sytuacyjny skala 1:500 -rys.2

3. Profil podtuzny skala 1:100/500 -1ys.3.1-3.2

4. Studnia kanalizacyjna (skala 1:30) -rys.nr4

5. Studnia sciekowa (-) -rys.nr5

6. Pompownia P1 (-) -rys.nr6

7. Osadnik Os1 (1:20) -rys.nr7

8. Zbiornik Zb1 (-) -rys.nr 8

9. Studnia rozprezna -rys.nr9

ZALACZNIK NR 1
ZALACZNIK NR 2

- Specyfikacja techniczna osadnika - przykladowa karta katalogowa

- Charakterystyka przepompowni $ciekéw deszczowych - przyktadowa karta katalogowa
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I. OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy istniejgacego Miejsca Obstugi
Podréznych kategorii | ,Proboszczowice” w km 279+388 (nowy kilometraz - 282+598) w ciggu
autostrady A4 na odcinku Wroctaw-Sosénica o dodatkowe miejsca parkingowe dla samochoddw

ciezarowych.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa z dnia 26.08.2009 do umowy nr R-2/4-4110/1/2012 z dnia
21.02.2012 zawartej pomigdzy SWECO Infraprojekt a Generalna Dyrekcjg Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Opolu ul. Niedziatkowskiego 6, 45-085 Opole.

1.3. Materiaty wyj$ciowe

- Umowa Nr R-2/4-4110/1/2012 na wykonanie dokumentacji projektowe;,

- Projekt budowlany,

- Karta informacyjna przedsiewziecia opracowana przez SWECO Infraprojekt w 2012 r. na etapie
projektu budowlanego,

- Prognoza ruchu dla odcinka autostrady A4 przebiegajgcego przez teren wojewédztw
dolnoslaskiego, opolskiego i $lgskiego sporzadzona na podstawie GPR 2010,

- Mapa zasadnicza wykonana przez ,GEONOVA” Sp. z 0.0. w 2012r,

- Opinia geotechniczna podfoza gruntowego,

- Wypisy z rejestru gruntéw i mapa ewidencyjna gruntéw,

- Uzgodnienia branzowe,

- Uzgodnienia z Zamawiajgcym (notatki stuzbowe z dn.: 11.07.2012 oraz 31 .07.2012),

- Wizja w terenie,

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczgcych autostrad ptatnych (Dz.U.2002 Nr 12 poz. 116),

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999
Nr 43 poz. 430 ) wraz z p6zniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkdw  technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich

usytuowanie (Dz.U.2000 Nr 63 poz. 735‘) wraz z p6zniejszymi zmianami,
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- Rozporzadzenie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.2012
Nr 0 poz. 463),

- Dz.U.2002 nr 8 poz. 70 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie
okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody,

- Dz.U.2006 nr 123 poz.858 obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczpospolite] Polskiej z dnia
12.06.2006 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekow,

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod Iub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U.2006 Nr 137 poz. 984) wraz ze zmiang Dz.U.2009
nr27 poz.169,

- Rozporzadzenie\ Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 Nr
120 poz. 1126 ),

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie
jednolitego tekstu ustawy - Prawo Budowlane (Dz.U.2010 Nr 243 poz. 1623 ) z pbdzniejszymi
zmianami, ‘

- Dz.U.2012 Nr 0 poz.931 obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia
14.08.2012 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach ptatnych oraz
Krajowym Funduszu Drogowym,

- Pozostate aktualne normy i przepisy prawne.

1.4. Cel i zakres opracowania

Gtownym celem projektu jest poprawa:

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego na autostradzie A4 (brak wystarczajgcej ilosci miejsc
parkingowych dla samochodéw cigzarowych powoduje postéj tych pojazdéw m.in. na pasach
wjazdowych i wyjazdowych oraz na miejscach postojowych zorganizowanych dla samochodéw
osobowych),

- funkcjonalnosci terenu MOP-u (postdj pojazdéw m.in. na miejscach przeznaczonych do postoju
samochodéw osobowych powoduje niszczenie elementéw parkingu tj. nawierzchnia, krawezniki),

- ukiadu drogowego poprzez zaprojektowanie uktadu drég manewrowych na terenie MOP-u,

- estetyki poprzez nasadzenia zieleni i zagospodarowanie terenu MOP-6w obiektami matej

architektury (m.in. stuzacymi utrzymaniu porzadku i codziennej rekreacji j — tawki, kosze na $mieci
itp.).
Niniejszy projekt wykonawczy dotyczy projektowanej KANALIZACJI DESZCZOWEJ dla
MOP-u kat. | Proboszczowice.

Sweco Infraprojekt Sp. z o.0.
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Zakres projektu wykonawczego jest zgodna z wymaganiami zawartymi w Rozporzgdzeniu
Ministra. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekiowej, specyfikacii technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462) oraz
w Ustawie Prawo Budowlane. Forma projektu wykonawczego jest zgodna odpowiednio, jak dla

projektu Budowlanego zgodnie z Dz.U.2012 nr 0 poz. 462.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Ogodlny opis terenu

Teren rozbudowy MOP-u ,Proboszczowice” zlokalizowany jest w sgsiedztwie odcinka
autostrady A-4 Wroctaw-So$hica w km 279+388 (nowy kilometraz - 282+598). Teren przeznaczony
pod rozbudowe stanowi czesé¢ istniejacego MOP-u Proboszczowice. Teren uksztattowany jest w

jednostajnym spadku. Réznice wysokosci wahajg sie od 229.00m n.p.m. do 301.00m n.p.m.

2.2. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne

W profilu geologicznym podtoza zalegajg utwory czwartorzedu, trzeciorzedu, triasu i karbonu.
Utwory czwartorzedu wystepuja ciaglta pokrywa praktycznie na catej powierzchni powiatu, wyjatek
stanowig strefy wychodni utworéw triasu w pétnocnej czeéci gminy Toszek. Czwartorzed to utwory
akumulacji rzecznej i lodowcowej zlodowacenia $rodkowopolskiego. Wyksztatcony zostat w postaci
zwirdw, piaskow, mutkéw, itéw i glin zwatowych. Na szczegéing uwage zés%uguja piaszczysto-zwirowe
utwory dolin rzecznych Bierawki i Kfodnicy stanowigce kolektor dla wéd podziemnych, zawierajgce
ztoza kopalin (kruszyw naturalnych, piaskéw podsadzkowych). W budowie geologicznej terenu prac
biorg udziat utwory czwartorzedowe wyksztalcone jako gliny zwalowe lub zwietrzelina gliny zwatowej
oraz piaski wodnolodowcowe. Wiek tych utworéw okreslono na plejstocen. Z materiatéw archiwalnych
mozemy przewidzie¢, ze w podiozu nalezy sie spodziewaé gruntéw naturalnych nie spoistych

reprezentowanych przez piaski $rednie.

Najwiekszymi zbiornikami wéd powierzchniowych na terenie Powiatu sg sztuczne zbiorniki
wodne tj.: Dzierzno Duze (Rzeczyce), Dzierzno Mate, Ptawniowicki. Wystepowanie poziomu
wodonosnego uzaleznione jest od panujgcych warunkéw atmosferycznych i nalezy sie liczyé z
okresowym wzrostem poziomu wraz z pojawieniem sie nagtych roztopéw lub diugotrwalych i
intensywnych opadow atmosferycznych, badz spadkiem w okresie bezdeszczowym.

W ramach prac rozpoznawczych wykonano 2 otwory geotechniczne, ktorymi rozpoznano
podioze punktowo do gtebokosci 3,0 m p.p.t. W podtozu znajduijg sie grunty naturaine reprezentowane
przez gliny, gliny pylaste, pyty, pyly piaszczyste oraz niespoiste reprezentowane przez piaski $rednie.
Wystepuje réwniez niewielka warstewka gruntéw organicznych — namutéw. W trakcie wykonywania
wiercen w przewiercanych profilach geologicznych nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej, ani

7
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sgczen. Na podstawie analizy warunkéw gruntowo-wodnych, przyjeto grupe nosnosci podtoza G3, dla
warunkéw wodnych - dobrych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych” Dz.U.2012 nr 0 poz. 463 na omawianym terenie, wystepujg

«proste warunki gruntowe” i proponuije sie przyjgé | Kategorie geotechniczna.

2.3. Opis stanu istniejacego kanalizacji deszczowej

W wyniku rozbudowy przy autostradzie A4 w km 279+388 (nowy kilometraz 282+598) Miejsca
Obstugi Podréznych MOP | ,Proboszczowice” nalezy przebudowaé istniejgcg kanalizacje deszczows

w miejscach projektowanych przebudéw, odcinki KD1, KD2, KD3 i KD4.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU W LINIACH
ROZGRANICZAJACYCH

3.1.  Opis rozwigzan projektowych

Projektowana kanalizacja deszczowa ma na celu przejecie sptywu wod opadowych z
nawierzchni drég manewrowych oraz z terenu parkingéw i podczyszczenie ich w stopniu

zapewniajgcym spetnienie wymogéw Rozporzadzenia MS (Dz.U.2006 Nr 137 poz. 984).
Odcinek KD1

Zaprojektowano przykanalik od istniejgcej studni St1 do Kr1 z rur kanalizacyjnych PVC-U SN8
Dz200x5,9mm o diugosci 12,0m.

Istniejgcy przykanalik DN160mm o diugosci 11,70m wraz z istniejgcg studzienka $ciekowa
przyjeto do demontazu. Istniejgcy kanat deszczowy DN300mm od studni rewizyjnej St1 do St2

pozostaje bez zmian.
Odcinek KD2

Zaprojektowano kanat deszczowy z rur PVC-U SN8 Dz315x9,2mm od istniejgcej studni St2 do
nowoprojektowanej studni S6 o dtugoéci 167,20m, odprowadzajgcy wody opadowe z powierzchni
projektowanej drogi manewrowej nr P-1 i terenu parkingu do istniejgcej kanalizacji deszczowej
DN300mm (istniejgca studnia St2). Przed wprowadzeniem wéd opadowych do odbiornika wody te
zostang podczyszczone w osadniku Os1 zlokalizowanym przed projektowang studnig S1. Do
zaprojektowanego kanatu KD2 Dz315x9,2mm nalezy wigczy¢ projektowane przykanaliki Kr2, Kr3, Kr4
oraz Kr5. Ze studzienek Sciekowych Kr2 + Kr5 zaprojektowano przykanaliki z rur PVC-U SN8
Dz200x5,9mm o diugosciach: Kr2 — S2 L=4,60m, Kr3 — S4 L=9,80m, Kr4 — S5 | =9,80m, Kr5 — S6
L=10,0m. '
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W punkcie Os1 zaprojektowano osadnik @1200mm o objetodci czynnej V=1m?® ktérego
zadaniem jest redukcja zawartosci zawiesiny ogolnej z wod opadowych prowadzonych
nowoprojektowang kanalizacjg deszczowa do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowsj.

Odcinek KD3

Zaprojektowano studnie S7 z elementow prefabrykowanych Zzelbetowych @1200mm na
istniejacym kanale deszczowym DN300mm, ktdry pozostaje bez zmian. Do studni S7 zostang
wigczone projektowane przykanaliki Kré oraz Kr7. Ze studzienek sciekowych Kr6, Kr7 zaprojektowano
przykanaliki z rur PVC-U SN8 Dz200x5,9mm o dtugosciach: Kré — S7 L=12,40m, Kr7 — S7 L=14,80m.

Odcinek KD4

Zaprojektowano kanat deszczowy z rur PVC-U SN8 Dz315x9,2mm od istniejgcej studni St3 do
zbiornika podziemnego Zb1 o diugosci 2,0m oraz ze zbiornika podziemnego Zb1 do przepompowni
P1 o dlugosci 3,0m. tgczna dtugo$é projektowanego odcinka grawitacyjnego St3 — P1 wynosi 5,0m.
Z przepompowni P1 do projektowanej studni S8 zaprojektowano kanat deszczowy ttoczny z rur PE100
SDR17 Dz110x6,6mm o diugosci 4,40m. Studnie rozprezng S8 zaprojektowano w miejscu istniejacej
studni na kanale DN300mm do, ktdrej jest wigczony istniejgcy przykanalik pozostajgcy bez zmian. Od
studni S8 istniejacy kanat deszczowy DN300mm w kierunku do odbiornika pozostaje bez zmian. Do
istniejgcej studni St3 wigczone sg dwa istniejgce przykanaliki DN200mm, kiére pozostajg bez zmian.
Istniejgcy kanat deszczowy DN300mm na odcinku St3 - S7 oraz S7 — St1 pozostaje bez zmian. W
punkcie Zb1 projektowany jest zbiornik retencyjny trzykomorowy zelbetowy o pojemnosci V=96m"® o

wymiarach 7,50mx6,0mx3,55m.

W punkcie P1 zaprojektowano studnie z elementéw prefabrykowanych betonowych @2000mm
dla przepompowni wod opadowych. W studni nalezy zamontowaé dwie pompy pracujgce
naprzemiennie o parametrach technicznych: P1=123kW i P2=0,8kW; In=2,75A; U=400V;
Q=10,6dm%s; H=3,68m lub o rownowaznych parametrach technicznych.

W miejscu Zb1 zaprojektowano zbiornik retencyjny o pojemnosci V=96m®, ktérego zadaniem
jest przejecie wod opadowych, przetrzymanie ich i odprowadzenie w sposéb kontrolowany do

istniejgcej kanalizacji deszczowej poprzez wspomniang wyzej pompownie.

3.2. Dobdr urzadzen podczyszczajacych

Uwzgledniajgc warunki jakim powinny odpowiadaé $cieki wprowadzone do wod i do ziemi, a
zawarte w Rozporzagdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw jakie
nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.2006 Nr 137 poz. 984), dla omawianego MOP-u przyjeto

nastepujace urzgdzenia:

- studnie sciekowe z osadnikiem o gtebokosci h=1,0m — odbiornik surowych $ciekéw deszczowych

z nawierzchni drogowej,
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- osadnik,
- zbiornik podziemny retencyjny,
- pompownie éciekdw deszczowych.

3.3. Osadnik

Projektowany osadnik ©1200mm o objetosci czynnej V=1m? przeznaczony jest do
zatrzymywania z wod deszczowych zawiesiny ogéinej przed wprowadzeniem ich do odbiornika.
Podczas przeptywu $ciekéw przez osadnik nastepuje sedymentacja zawiesiny opadajgcej zawartej w
Sciekach deszczowych dzigki zwiekszeniu powierzchni przeptywu. W skiad osadnika wchodza:
monolityczny krag denny, kregi posrednie (o0 wysokosci 1m lub 0,5 m), pokrywa betonowa, uszczelki
gumowe na pofgczeniach, wtaz zeliwny oraz deflektor stalowy lub aluminiowy. Osadnik zaopatrzony
jest takze w przejécia szczelne dla rur. Betonowe i zelbetowe elementy osadnika nalezy wykonaé z
betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), mrozoodpornego F-150 o nasigkliwosci do
5%.

Prefabrykaty betonowe i Zelbetowe osadnika winny posiadagé Aprobate Techniczng IBDiM i spetniaé

wymogi normy PN-EN 1917.

3.4. Studzienki $ciekowe z osadnikiem

Studnie $ciekowe dla montowanych wpustéw ulicznych projektuje sie z elementow

prefabrykowanych betonowych i zelbetowych o $rednicy @500mm. Gteboko$¢ osadnika 1,0 m.

Zwienczenie studni kratg klasy D400 zgodnie z PN EN 124:2000 na pierécieniu odcigzajgcym.

3.5. Zbiornik podziemny retencyjny

Zaprojektowano zbiornik zelbetowy wieloelementowy o pojemnosci V=96m® do gromadzenia
wody deszczowej jako obiekt podziemny, wodoszczelny, wykonany z prefabrykowanych elementéw
zelbetowych, z betonu klasy C45/55, wg klasy ekspozycji: XC4/XA1, klasa betonu 2 sprawdzonego wg
PN-EN 206 ograniczenie w powstawaniu rys zgodnie ze statykg typowg <0,25 mm.

Do zbiornika dopasowana jest odpowiednia pokrywa z otworami wlazowymi i rurg wywiewna.

4, WYMIAROWANIE URZADZEN OCZYSZCZJACYCH WODY OPADOWE

4.1.  Obliczenie ilosci $ciekéw opadowych dla wymiarowania kanalizacji

Obliczenie ilosci $ciekéw opadowych dla wymiarowania kanalizacji deszczowej

przeprowadzono w oparciu o:
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- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U.
1999 Nr 43 poz. 430),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U.2006 Nr 137 poz. 984),

- Norme PN-S-02204 :1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog,

- Literature ,Kanalizacja” Tom | — W. Btaszczyk.

Do obliczen ilosci $ciekéw opadowych przyjeto prawdopodobienstwo wystepowania deszczu
jak dla drogi krajowej klasy A (autostrady) zgodnie z Dz.U.1999 nr 43 poz.430.

Do obliczen stanu istniejacego przyjeto dane z podkiaddw mapowych, na odcinkach
nieopisanych przyjeto spadki minimalne jak dla odcinkéw projektowanych tj.: dla przykanalikow
DN200mm — 2,00%; dla sieci DN300mm — 0,33%; DN400Omm — 0.25%: DN500mm — 0,20%. Zdarza
sig, ze istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej jest zwymiarowana na zbyt mate przekroje, a minimalne
spadki na rurociggach nie odpowiadajg warto$ciom wymaganym jw. Maksymalne projektowane
napetnienie kanatéw przyjeto na poziomie 80-90%, przy zalozeniu wspéiczynnika chropowatoéci
kanatu k=0,25. Do okreslenia wielko$ci sptywu z projektowanych i istniejgcych kanatéw deszczowych

przyjeto deszcz o nastepujacej charakterystyce:

- prawdopodobienstwo pojawienia sie deszczu p=10%,
- czestotliwo$é wystepowania deszczu c=10lat,
- czas trwania deszczu t=10min,

- $rednia roczna wysoko$¢ opadu dla miejscowoséci: Krajkéw Pétnoc,
Wierzbnik, Jankowice, Przysiecz, Proszkéw, Proboszczowice wyniesie H=800mm,
- natezenie deszczu miarodajnego dla HS800 mm wyniesie g=218dm%s*ha’.

Natezenie deszczu miarodajnego okreslono zgodnie z Rozporzgdzenie MS z dnia 24 lipca
2006 r., ktore stanowi, iz wody opadowe powinny byé oczyszczane w ilosci, jaka powstaje z opadéw o

natezeniu co najmniej g=15 [dms/s*ha'1]:

A = 1013 =218[dm’ | sxha™]

t0.667 100.667

Wartosci wspéiczynnikéw sptywu powierzchniowego przyjeto w zaleznosci od réznego rodzaju
powierzchni:
vy - dla nawierzchni szczelnej (asfaltowej) i dachéw, przyjeto ;=0,90,
V- dla powierzchni chodnikéw i parkingéw (bruki), y,=0,70,

Y3 - dlaterenow zielonych i niebrukowanych, y;=0,15.
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Wspébiczynnik opdznienia sptywu powierzchniowego zalezny od wielkosci zlewni okreslono z

zaleznosci:
0= 1
JF
gdzie:
F - powierzchnia zlewni [ha],
n - wspbtczynnik zalezny od spadku i formy zlewni [-], przyjeto n=6 dla warunkéw przecietnych i

zlewni o powierzchni powyzej 1ha,
0] - dla zlewni o powierzchni ponizej 1ha przyjeto ¢=1,0.

Powierzchnie zlewni zredukowanych wyznaczono z nastepujgcej zaleznosci:

FZR=W1XF1+W2XF2+W3XF3

Fzr - powierzchnia zredukowana [ha],

F; - powierzchnia nawierzchni asfaltowej [ha),
F, - powierzchnia chodnikéw i parkingéw [Ha],
Fa - powierzchnia terenéw zielonych [ha].

llos¢ sptywéw (przeptyw zredukowany) wéd opadowych dla zlewni zredukowanych okreslono
na podstawie nastepujgcego wzoru:
Qzr = Fza x 9 x g [dm¥/s]

Wyniki obliczen iloéci éciekéw opadowych dla kanalizacji istniejgcej i nowoprojektowanej

przedstawiono w Tabeli nr 1.

4.2. Obliczenie ilosci $ciekow opadowych dla wymiarowania projektowanych
urzadzen oczyszczajacych

Obliczenie ilosci $ciekéw opadowych dla wymiarowania projektowanych urzadzen
oczyszczajacych przeprowadzono jak dla kanalizacji deszczowej w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
Sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz.U.2006 Nr 137 poz. 984), ktére stanowi, iz wody opadowe powinny byé oczyszczane w

ilosci, jaka powstaje z opadéw o natezeniu co najmniej g=15 [dm%sxha™].
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4.3. Dobor osadnika
Sprawnos$¢ osadnika wyznaczono z nastepujgcej zaleznosci:

(2, - Z,)x100%

ZI
gdzie:
Z - stezenie zawiesiny ogdinej na wlocie do osadnika [mg/dm?]
Z, - stezenie zawiesiny ogdinej na wylocie z osadnika [mg/dm?]

Dla wymaganej sprawnos$ci osadnika 1 okresla sig obcigzenie hydrauliczne Vo.

Powierzchnia osadnika okreslono na podstawie:

A= e [m?]
VO
gazie:
A - powierzchnia osadnika w planie [m?],”
Q - przeptyw obliczeniowy [m?/h],
Vo - predkos$¢ opadania najmniejszych usuwalnych czgstek rbwna maksymalnemu obcigzeniu

hydraulicznemu obcigzeniu osadnika.

Dobér osadnika Os1
Dobrano osadnik o rednicy @1200mm i objetosci V=1,0m°.
4.4. Dobor podziemnych zbiornikéw retencyjnych

Dobdr wielkosci zbiornika retencyjnego okreslono metodg Btaszczyka z zaleznoséci:

V = 60/1000xQixtxf(B)

gdzie:
Y - objetosé zbiornika [m?),
Q - doptyw $ciekéw deszczowych do zbiornika [dm¥s],
t - czas doptywu $ciekéw do zbiornika [min.],
f(B) - funkcja zalezna od stosunku odptywu ze zbiornika do doplywu do zbiornika
B=Q1/Q
Q = gxFxW¥
q = A/t2/3
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q — 470*01/3/t2/3

gdzie:
Yy - wspétczynnik sptywu [-],
t - Czas trwania deszczu miarodajnego [s] (przyjmuje sie jako réwny czasowi doptywu $ciekéw

kolektorem do zbiornika),
q - natgzenie deszczu miarodajnego miarodajnego dla H < 800 mm wyniesie g=218 dm®¥s*ha

V = 60/1000*A*(B)*F**"
V=I"Fy
| = f(C,B)*t1/3

gdzie:

I - jednostkowa objetosé zbiornika [m¥ha], odczytana z nomogramu
przyjeto: W=1; c=10lat; t=15min; Qugp=10dm%s

Dla MOP-u Proboszczowice dobrano zbiornik retencyjny trzykomorowy zelbetowy V=96,0m?*

0 wymiarach 7,50mx6,0mx3,55m.
5. EFEKT OCZYSZCZANIA SCIEKOW

5.1. Najwyzsze dopuszczalne warto$ci wskaznikow zanieczyszczen

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 roku w sprawie
warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
substanciji szczegdinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dziennik Ustaw Nr 137 z roku 20086,
poz. 984), maksymalne stezenie zanieczyszczen $ciekéw opadowych odprowadzanych do wéd i do
ziemi wynosza:

- zawiesina ogdlna < 100mg/l
- substancje ropopochodne < 15mg/l

5.2. Efekt dzialania urzadzen oczyszczajacych

W przypadku zastosowania urzadzen typu: osadnik, zbiornik podziemny retencyjny,
studzienka sciekowa z osadnikiem, zgodnie z o$wiadczeniem producenta urzadzen oczyszczajgcych,
wody opadowe zostang oczyszczone do wymaganych warto$ci wskaznikéw zanieczyszczer jw.

6. GOSPODARKA ODPADAMI

W procesie oczyszczania $ciekdw deszczowych powstawa¢ bedg odpady w postaci osadu z
zawiesiny mineralnej (piasek). Czestotliwosé czyszczenia osadnikdéw oraz zbiornika retencyjnego
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uzalezniona jest od jakosci i ilosci Sciekéw deszczowych doptywajacych do urzadzen. Usuwanie
osadu (piasku) odbywa sie przy uzyciu wozu asenizacyjnego wyposazonego w miekki waz. Przeglad
urzgdzen oraz ich czyszczenie nalezy przeprowadzaé po kazdym deszczu nawalnym i nie rzadziej niz
raz na pot roku, w tym po wiosennych roztopach i przed sezonem zimowym. Uzytkownik jest
zobowigzany do zawarcia umowy na eksploatacje urzadzen oczyszczajgcych wraz z

zagospodarowaniem odpadéw.

7. WYKONANIE ROBOT

7.1. Roboty przygotowawcze

- Wytyczenie w terenie osi kanatu i lokalizacji urzadzen przez odpowiednie stuzby geodezyjne
Wykonawcy z zaznaczeniem usytuowania studzienek kanalizacyjnych.

- Usunigcie humusu spycharka i utozenie go w pryzmy, poza zasiegiem robét.

- Ustalenie reper6w statych, a w przypadku niedostatecznej ich iloéci, zabudowa reperéw
tymczasowych z rzednymi zweryfikowanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

- W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkoéw, budowe nalezy ogrodzié od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznakowaé $wiatlami ostrzegawczymi.

- Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé odkrywki istniejgcych sieci podziemnych pod
nadzorem ich uzytkownikéw celem ich zabezpieczenia na skrzyzowaniach z projektowang
kanalizacja.

- Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca winien opracowac Plan BIOZ na podstawie informacji
dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zawartej w niniejszym opracowaniu w punkcie 11.2.

7.2. Roboty ziemne

Wykopy pod projektowang kanalizacje nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-
10736:1999. s

W poblizu miejsc istniejgcego uzbroienia terenu roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie pod

nadzorem Operatoréw tych sieci.

Pozostate wykopy o $cianach pionowych nalezy wykonywaé¢ mechanicznie. Dla wykopoéw o
gtebokosci wieksze] od 1,0m i o &cianach pionowych, nalezy wykonaé umocnienie écian wykopu.
Roboty nalezy prowadzi¢ od wylotu w gére, przeciwnie do spadku kanatu w celu umozliwienia
" grawitacyjnego odplywu naptywajgcych waéd. Gdyby zaistniata koniecznosé odwodnienia wykopow,
mozna je zrealizowa¢ poprzez odwonienie miejscowe lub przy pomocy igtofiltréw, badz tez poprzez
drenaz poziomy (na dnie wykopu nalezy wykonaé podsypke filtracyjng z posp6tki lub zwiru grubosci
20 cm z zatozonymi sgczkami z PP jednosciennymi @50mm oraz zamontowaé studzienki drenazowe
rozstawione co ok. 50,0m). Odprowadzenie wody z wykopu nalezy wykonaé poza zakres robét

ziemnych przy wykorzystaniu pomp.
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7.3. Posadowienie kanatu

Przed przystapieniem do ukiadania kanatu podtoze nalezy starannie przygotowaé poprzez
wyréwnanie, oczyszczenie z kamieni oraz odwodnienie. Kanat nalezy uktada¢ na suchym i stabilnym
podtozu na podsypce piaskowej grubosci min. 20cm. tozysko nosne pod rure winno byé wykonane
starannie. Kanat nalezy uktadac na rzednych wysokosciowych zgodnych z opracowang dokumentacja
projektowa. Do obsypki nalezy stosowac¢ piasek. Wysokosé obsypki winna wynosi¢ min. 50cm ponad
wierzch rur. Rury nalezy zaéypywaé ostroznie warstwami z zageszczeniem, przy pomocy lekkich
urzadzen zageszczajacych po obu jej stronach. Stopien zageszczenia winien wynosi¢ Is = 0,98.

Pozostatg cze$é zasypu mozna zageszczaé mechanicznie przy pomocy lekkich urzgdzen
mechanicznych zasypujgc warstwowo co 15 cm gruntem rodzimym. W pasie drogowym tj. w
jezdniach i chodnikach, pozostaty zasyp nalezy prowadzié gruntem zageszczalnym kat. | — Il do dolnej
warstwy drogowych robét ziemnych, z zageszczaniem zgodnym z technologig robdt drogowych.
Nadmiar gruntu nalezy odwiezé na miejsce wskazane przez Wykonawce i zaakceptowane przez

Inzyniera.

Uwaga: wykonywanie podtoza, montazu rurociagu, studni, obsypki i zasypu nalezy przeprowadzaé w

wykopie odwodnionym na podiozu stabilnym.

7.4. Montaz rur

Kanaty projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC-U o sztywnoséci obwodowej SN8 (kN/m?) o
$rednicach DN200mm — DN400mm, a odcinki kanalizacji ci$nieniowe] z rur PE100 SDR 17 na
cisnienie PN10. Montaz rur nalezy prowadzié zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami
od punktu o nizszej rzednej do punktu o rzednej wyzszej. JakosSciowe rury i ksztaftki z PVC-U
posiadajg efektywny, bezpieczny i catkowicie szczelny system uszczelniajgey.

Przy montazu studzienek, weztéw na trasie przewodéw, zachodzi czesto koniecznosc
skracania odcinkéw rur o standardowej diugosci do dtugosci wymaganej przy montazu. Przycinanie
wykonywane jest po stronie bosego korica rury. Ciecia dokonuje sig pitg mechaniczng lub pitg reczna.

Ciecie powinno by¢ wykonane w ptaszczyznie prostopadtej do osi rury.

Rury PVC-U powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401-1:1998, PN-EN 13476-2:2008
a ich przeznaczenie, zakres i warunki stosowania powinny byé zgodne z Aprobatg Techniczng IBDiM.

7.5. Proba szczelnosci

Probe szczelnosci kanatéw ttocznych i grawitacyjnych oraz ich odbiér nalezy wykonaé zgodnie
z normami PN-EN 1610:2002, PN-EN 805.
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7.6. Posadowienie osadnikéw

Osadniki nalezy posadawiaé na gruntach no$nych. Dno wykopu w miejscu posadowienia
nalezy przygotowa¢ wykonujac podbudowe o grubosci 10cm z betonu C8/10, wzglednie usypujac
warstwe grubego zwiru lub pospdtki o grubosci min. 10cm po jej zageszczeniu.

7.7. Montaz zbiornika

Przed przystgpieniem do posadowienia zbiornika, nalezy starannie przygotowaé podioze
poprzez jego wyréwnanie oraz odwodnienie. W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopu gruntu

nieno$nego, nalezy wykona¢ wymiane gruntu na ttuczen lub zwir wysokosci min. 60 cm.

Zbiornik nalezy uktadaé¢ na podfozu suchym i stabilnym w przygotowanym suchym i
odwodnionym wykopie, wspétczynnik zaggszczenia podioza winien wynosié min. 1,0 w skali Proctora.

Montaz zbiornika nalezy wykonywaé przez wykwalifikowanych pracownikéw. Do jego montazu
niezbedny bedzie dzwig o no$nosci min. 160t. Dzwig powinien by¢ wyposazony w 4 tancuchy o
odpowiedniej wytrzymatosci z mozliwoscig regulacji ich dtugosci. Waga najciezszego elementu moze

wynosi¢ okoto 24t.

7.8. Montaz pompowni

Elementy pompowni sg przewozone $rodkami transportu, ktére gwarantujg odpowiednie ich
zabezpieczenie. Zatadunek, transport, roztadunek i montaz pompowni powinien odbywac¢ sie zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami BHP.,

Korpus dostarczany jest na plac budowy w postaci jednolitego zbiorhika lub elementéw: sekcji

dennej, kregéw nadbudowy, pokrywy pompowni wraz z wiazami.
Montaz pompowni odbywa sie etapowo:
| ETAP - Posadowienie zbiornika

Dostarczany zbiornik pompowni posadawia si¢ w odpowiednio przygotowanym wykopie.
Wskazane jest aby na dnie wykopu wykonaé warstwe betonu wyréwnawczego grubosci 10+15¢cm. W

przypadku gruntéw nienosnych nalezy dokona¢ ich wymiany.

Montaz zbiornika rozpoczyna sie od sekcji dennej, kirg tgczy sie z nadbudowa oraz z
pokrywa pompowni. Nawiercone w kregach otwory taczy sie z rurociggami oraz przepustem pod kable
elektryczne. Posadowiony korpus izoluje sie w zaleznosci od wymagan. Ostatnim etapem jest

wykonanie obsypki zbiornika.
Il ETAP - Montaz pomp i montaz instalacji hydraulicznej

Pierwszym etapem montazu wyposazenia wewnetrznego jest ustawienie kolan sprzegajacych,
za pomocg, ktorych tgczy sie pompe z instalacjg hydrauliczng (potaczone na gwint lub kotnierzowo
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stalowe ksztattki i armatura). Nastepnie za pomoca prowadnic przymocowanych do krawedzi otworéw
eksploatacyjnych opuszcza sig w gtgb pompowni pompy, ktére samoczynnie tgczg sie z przewodem
ttocznym przytwierdzonym do kolana sprzegajgcego. System ten umozliwia opuszczenie pompy na
wymagang gteboko$¢ oraz wyciggniecie jej bez koniecznosci wechodzenia do wnetrza pompowni.

Il ETAP - Podtaczenie instalacji elektrycznej, montaz i podtaczenie panelu sterujacego

Wszystkie podigczenia elektryczne (pompy i szafa automatyki) wykonywane sag przez
uprawnionego pracownika zgodnie z zaleceniami producenta pomp i automatyki. Po sprawdzeniu ich

potgczen i regulacii nastepuje zatgczenie pracy pompowni- probny rozruch.
8. ELEMENTY KANALIZACJI

8.1. Studzienki z kregéw betonowych

Projektuje si¢ studnie kanalizacyjne z prefabrykowanych elementéw betonowych i
zelbetowych ©1200mm z betonu klasy C35/45 (min. B40), wodoszczelne (W8), mato nasigkliwe
(nw<5%), mrozoodporne (F-150) zgodnie z PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 1610:2002. Przykrycie
studni nalezy zwieniczy¢ wiazem kanatowym, zeliwnym, okragglym @600mm klasy D-400 z
zamknigciem zatrzaskowym montowane zgodnie z PN-EN 124:2000. Rzedna wilazu studni
kanalizacyjnej w pasie drogowym powinna odpowiadaé rzednej nawierzchni. Rzedne wltazéw studni

kanalizacyjnych w terenie zielonym powinny byé usytuowane 8cm ponad rzedng terenu.

Studnie nalezy montowa¢ na podtozu stabilnym w przygotowanym, odwodnionym i suchym
wykopie, na podsypce piaskowej grubosci 20cm w gruntach nienawodnionych spoistych lub na
podiozu z chudego betonu C8/10 o grubosci 20cm i podsypce filtracyjnej grubosci 20cm w gruntach
nawodnionych. Prefabrykowane elementy betonowe studni nalezy taczyé ze sobg za pomocg
uszczelek. Do jej montazu nalezy uzywaé smaréw poslizgowych. Pierscienie dystansowe nalezy
taczy¢ przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci warstwy potgczeniowe] do 10mm. Przejscia kanatu
przez Sciany studni wykona¢ jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i
eksfiltracje $ciekow. W $cianach studni nalezy osadzi¢ krééce przytaczeniowe do polgczenia z

kanatem.

Studnie powinny spetiaé wynﬁagania normy PN-EN 1917, a ich prefabrykowane elementy
betonowe i zelbetowe powinny odpowiada¢ wymaganiom Aprobaty Technicznej IBDIM, co do

przeznaczenia, zakresu i warunkdw stosowania.

8.2. Przykanaliki

Dla odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni drég projektuje sie przykanaliki z rur PVC-

U DN200mm o sztywnosci obwodowej SN8.
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8.3. Studnie sciekowe

Studnie $ciekowe dla montazu wpustow  ulicznych  projekiuje sie z elementéw
prefabrykowanych betonowych i zelbetowych o $rednicy @500mm, z betonu klasy nie nizszej niz
C35/45. Zwiericzenie studni $ciekowej zaprojektowano jako krate wpustowg montowang na
pierscieniu odcigzajacym klasy D 400 wg PN-EN 124,

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe powinny posiada¢ Aprobate Techniczng

COBRTI INSTAL oraz spetnia¢ wymagania co do przeznaczenia, zakresu i warunkéw stosowania
Aprobatt Technicznej IBDiM.

8.4. Pompownia

Dla przepompowni wod opadowych zaprojektowano studnie z elementéw prefabrykowanych
betonowych @2000mm. W studni nalezy zamontowa¢ dwie pompy pracujgce naprzemiennie o
parametrach technicznych: P1=1,23kW i P2=0,8kW: In=2,75A; U=400V; Q=10,6dm?%s; H=3,68m lub o

réwnowaznych parametrach technicznych.

Zbiornik pompowni zaprojektowano z elementéw betonowych i zelbetowych wykonanych z
betonu wibroprasowanego C35/45, wod'oszczelnego (W8), o nasiagkliwosci do 4%, mrozoodpornego F-
150, spetniajgcego wymagania normy PN-EN 1917, posiadajg aprobate techniczng IBDiM oraz ITB.

Zbiornik montowany jest z prefabrykowanych elementéw: kregu dennego, kregéw nadbudowy
oraz piyty nastudziennej (pokrywowej). Elementy te pozwalajg na budowe studni o wymagane;j
wysokosci. tgczenie poséczegélnych prefabrykowanych elementéw wykonuje si¢ za pomocg

uszczelek gumowych. Potaczenie to zapewnia szczelnosé zbiornika pompowni.

W zaleznoéci od warunkéw gruntowo-wodnych dennice mogg byé wyposazone w stope
przeciw wyporowa (odsadzke). Dodatkowo zbiorniki moga by¢ pokrywane zewnetrznymi powlokami

izolacyjnymi przystosowanymi réwniez do medium agresywnego.
OTWORY MONTAZOWE

Otwory w korpusie pompowni umozliwiajg podtgczenie rurociggéw: wlotowego i wylotowego

oraz doprowadzenie przewodow elektrycznych i sygnalizacyjnych.

Wymiary otworéw dostosowane sa do wielkosci rurociggow. Przejscia przez $ciany studzienek
wykonuje sie jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiliracje wody gruntowej jak eksfiltracje

Sciekow deszczowych.
WLAZY

Otwory montazowo-eksploatacyjne pompowni uzbrojone sg we wiazy. Wymiary otworéw

witazowych dostosowane sg do wymiaréw pomp w celu umozliwienia ich bezkolizyjnego montazu i
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demontazu. W pompowniach zlokalizowanych w drogach i w ciagach komunikacyjnych stosuje sie

wiazy typu cigzkiego wykonane z zeliwa lub stali mocowane na pierscieniu odcigzajgcym.
STOPNIE ZLAZOWE

W prefabrykowanych elementach betonowych bedg osadzane fabrycznie (mijankowo w
dwoch rzedach) stopnie ztazowe. Projektuje sig takze szafe sterownicza umozliwiajgcg obstuge z

powierzchni terenu.
WENTYLACJA
Wentylacje pompowni zapewniaja kominki wentylacyjne, ktérych lokalizacja uzalezniona jest
od wymagan lokalnych.
POMPY

Pompownia wyposazona jest w pompy zatapialne. Pompownia wyposazona jest w dwie
pompy zatapialne w ustawieniu stacjonarnym. Pompy te pracujg naprzemiennie: jedna jest pompg
pracujaca, druga - pompg rezerwowsg. Cykl pracy pomp reguluje aparatura kontrolno-pomiarowo-

sterownicza. .
OSPRZET HYDRAULICZNO-MECHANICZNY
W pompowniach osprzet hydrauliczno-mechaniczny stanowig nizej wymienione elementy:

+ kolano sprzegajace (stopa sprzegajaca) - jest na stale zamocowanym stanowiskiem pracy

pompy, ktdre tgczy pompe z rurociggiem ttocznym.
* rurociag ttoczny - odprowadza wody deszczowe z pompowni. Srednica rurociggu dobierana w

oparciu o przeptyw zachowujgc min i max predkosci (0,7 m/s - 4 m/s).

* zawor zwrotny - zabezpiecza pompownig przed cofaniem sie pompowanego medium.
Stosowane zawory kulowe charakteryzujg sie szczelnoscig oraz niskimi stratami cisnienia.
Srednica zaworéw dostosowana jest do $rednicy rurociggu ttocznego.

* zasuwa (zawor) odcinajaca - stuzy do catkowitego otwierania lub zamykania przeptywu w
przewodzie ttocznym. Wyposazona jest w obudowe teleskopows, umozliwiajaca obstuge z

powierzchni terenu. Srednica zasuwy dostosowana jest do $rednicy rurociagu ttocznego.

* prowadnice - (stal kwasoodporna) stuzg do osadzania pompy na kolanie sprzegajgcym, a tym

samym do samoczynnego potgczenia z przewodem ttocznym.

- fancuch - (stal kwasoodporna) jest przymocowany do pompy, stuzy do jej podnoszenia i

opuszczania.
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SZAFA STEROWNICZA

Cykl pracy pomp reguluje aparatura sterowniczo - kontrolno - pomiarowa zabudowana w SZAFIE
(STEROWNICZEJ) wyposazonej w uktad antykondensacyjny z podwéjng ptyta czotowg. Szafa

sterownicza umozliwia;

* sterowanie automatyczne/reczne z wykorzystaniem sterownika programowalnego, przyciskow

oraz ptywakowych czujnikéw poziomu,

« kontrole 5 poziomoéw $ciekdw, w tym suchobieg oraz awaria-przelew,

* naprzemienng prace pomp,

* mozliwos¢ odstawienia kazdej z pomp,

* op6znienie rozruchu drugiej pompy przy jednoczesnym zatgczeniu obu pomp (poziom: awaria-
przelew),

* mozliwos¢ odczytu czasu pracy pomp na sterowniku,

» kontrola napiecia zasilajgcego (zgodno$é faz, symetria, warto$¢ napiecia),

* kontrola i diagnozowanie za pomocg diod LED umieszczonych na wewnetrznych drzwiach szafy
stanu pracy i awarii pomp i zasilania,

* kontrola zadziatania zabezpieczen przecigzeniowych (przekaznikéw termicznych i czujnikéw
zabudowanych wewnatrz pomp),

* zabezpieczenie przecigzeniowe,

* sygnalizacja awarii.

9. BEZPIECZENSTWO PRZY UZYTKOWANIU DROG

Bezpieczenstwo uzytkowania drogi i obiektéw oraz urzadzen zwigzanych z droga zapewnione

jest przez odpowiednig lokalizacje trasy projektowanych urzgdzen.

10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Teren budowy po zakoriczeniu budowy drog oraz wszystkich innych obiektéw budowlanych
projektowanej inwestycji zostanie uporzadkowany i przywrécony do stanu pierwotnego. Kanalizacje
zaprojektowano jako szczelng, trwatg i odporng na korozje.

Podczas budowy kanalizacji deszczowej wykorzystywane bedzie paliwo i energia elektryczna
zwigzana z konieczno$cig dziatania sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania prac budowlano
— montazowych. Podczas prac budowlanych i montazowych jedyng substancjg wprowadzang do
$rodowiska bedg spaliny z maszyn i urzadzen budowlanych, jednak bedzie to oddziatywanie
krotkotrwate. Krétkotrwatym oddziatywaniem na $rodowisko bedzie réwniez zajmowanie terenu pod
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budowe planowanych obiektéw. Podczas prac budowlanych nalezy sie spodziewaé wiekszej emisji
spalin i hatasu oraz zwigkszonego ryzyka wypadkow.

Po zakoriczeniu robét budowlanych i przed oddaniem kanalizacji deszczowej do eksploataciji
jednorazowo wykorzystywanym surowcem bedzie woda potrzebna do wykonania préby cisnieniowej.
Woda z préby szczelnosci nie stanowi zagrozenia dla érodowiska naturalnego. Podczas eksploatac;ji
planowanej sieci kanalizacji deszczowej, nie przewiduje sie zapotrzebowania na inne media niz
energia elektryczna. Po oddaniu do eksploatacji sieci kanalizacii deszczowej nie przewiduje sie
wprowadzania do $rodowiska zadnych substancji ani energii.

Rozwigzaniami chronigcymi $rodowisko podczas wykonywania prac budowlanych powinny
by¢ zwykte $rodki organizacyjne zwigzane z organizacjg ruchu na placu budowy oraz metody

postgpowania z urobkiem podczas wykopéw.

11.  PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE BUDOWY

Przebudowe kanalizacji deszczowej nalezy wykonywacé najlepiej w trakcie prowadzenia robot
drogowych, aby nie wystepowata koniecznosé naruszania struktury wykonanej juz podbudowy lub
nawierzchni drogowej. Ulozenie poprawnego harmonogramu robét bedzie nalezato do obowigzkow

Wykonawcy.

11.1. Zachowanie ciggtosci ruchu

Dla zachowania ciagtoéci pracy kanalizacji deszczowsj, kolizyjny odcinek nalezy przebudowaé
zachowujgc nastepujacy kolejnosé robot:
- budowa nowoprojektowanego, nie kolidujgcego odcinka kanalu deszczowego,
- pofaczenie nowego odcinka z odcinkiem istniejacym (poza obszarem kolizji z przebudowywang /
budowang drogg),
- zdemontowanie kolizyjnego odcinka kanalizacji deszczowe;.

11.2. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w trakcie
prowadzenia robot

Przed przystgpieniem do robét wykonawca winien opracowac plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia uwzgledniajacy nastepujace zagrozenia:
- prowadzenie prac w gtebokich wykopach oraz przy wysokich nasypach,
- prace cigzkiego sprzetu tj. koparek, spychaczy, samochodéw dostawczych itp.
- prace lekkiego sprzetu, tj. ubijarek itp., urzadzen do zgrzewania i spawania,
- substancje chemiczne do izolacji i dezynfekgiji,
- kable energetyczne podziemne i napowietrzne pod napieciem,
- Istniejgce pracujgce urzadzenia podziemnej infrastruktury technicznej,
- listniejgce zagrozenie pozarowe przy uszkodzeniu istniejgcej infrastruktury technicznej.
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Przy prowadzeniu robét budowlanych nalezy przestrzegac obowigzujace przepisy BHP, p.poz,

zalecenia operatoréw infrastruktury oraz przepisy o bezpieczenstwie w ruchu drogowym.

Catos¢ inwestycji nalezy prowadzié¢ w oparciu o ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. oraz dokumentacjg

projektowa, przy czym poprzez okreélenia zawarte ponizej rozumie sie:

zakres robot — montaz projektowanej kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem,

wykaz elementéw zagospodarowania dziatki stanowiacych zagrozenia dla zdrowia ludzi —

prace montazowe kanalizacji deszczowej nalezy prowadzié wylgcznie pod nadzorem

upowaznionego pracownika Operatora oraz przez przedsigbiorstwo specjalistyczne, ktére posiada
uprawnienia do prowadzenia w/w robot,

opis zagrozen mogacych wystapic podczas realizacji rob6t budowlanych — montaz

rurociggdw w wykopach, prace przy wykopach, prace zgrzewalnicze i spawalnicze, zageszczanie

gruntu, zasyp wykop6w sprzetem do gtebokosci 4m.

opis srodkéw technicznych i organizacyjnych wykonywania prac:

o wytyczenie projektowanych elementéw w terenie nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie przed
rozpoczeciem robot,

o roboty w poblizu czynnych u.rzadzer’l elektroenergetycznych, powinny byé wykonywane przy
wytaczonych, odtgczonych i uziemionych urzadzeniach. Wytaczenie urzadzen nalezy zgtosic
Uzytkownikowi w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot,

o obszar, na ktérym prowadzone sg wykopy i prace montazowe, powinien byé prawidtowo
zabezpieczony i oznakowany i oswietlony,

o W przypadku wystgpienia zagrozenia zycia lub zdrowia nalezy natychmiast opuscié miejsce
robot najkrétszg mozliwg drogg prowadzacg poza strefe zagrozenia.

wiasciwosci zastosowanych materiatéw:

o materialy uzyte do wykonywania inwestycji powinny posiada¢ wymagane atesty dopuszczajace
do stosowania w budownictwie drdg,

o po zakonczeniu montazu wykonane odcinki kanatow mogg by¢ dopuszczone do wigczenia do
czynnej sieci do eksploatacji po wykonaniu z wynikiem pozytywnym wymaganych pomiaréw,
badan i préb,

o zabudowane urzgdzenia powinny posiadaé aktualng karte préb rozruchéw technologicznych i

badan oraz wiadciwe dokumenty odniesienia.

12. UWAGI KONCOWE

Przebudowe kanatu deszczowego nalezy zleci¢ przedsigbiorstwu specjalistycznemu, ktére

posiada uprawnienia do prowadzenia w/w robdét.
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Wykonawca zobowigzany jest wykonaé we wlasnym zakresie projekt organizacji robét ze
szczegblnym uwzglednieniem BHP wg Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401 z dn. 06.02.2003 oraz
przepisdw p.poz.

Wszelkie prace zwigzane z przebudowg kanatu deszczowego nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawiciela operatora sieci kanalizacyjnej oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

Koszt wykonania rob6t pokrywa Inwestor. Do kosztow nalezy wliczy¢ koszty strat wody i energii
elektrycznej powstatych podczas realizacji robét oraz koszty nadzoru operatora mediéw.

Termin rozpoczecia robét montazowych nalezy zgtosi¢ do operatoréw sieci min. 2 tygodnie przed
zamierzonym rozpoczeciem robét budowlanych.

Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca powinien powiadomié operatoréw
uzbrojenia nadziemnego i podziemnego.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonac przekopy kontrolne w miejscach
wigczen do istniejacych, czynnych sieci oraz w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
w celu dokfadnego usytuowania przewodéw i ewentualnej korekty tras projektowanych sieci lub
dokonania specjalnych zabezpieczer przewodéw w przypadku zbyt bliskich odlegtosci miedzy
nimi niezgodnych z przepisami.

W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopu gruntu nieno$nego Wykonawca winien dokonaé
wymiany gruntu na noény w celu prawidfowego posadowienia kanalizacji deszczowe;.

Przed przystgpieniem do robét wykonawca opracuje projekt organizacji robot oraz plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie informacji dotyczace] bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia.

Wytyczenie trasy kanatu deszczowego oraz przekroczenia i pomiary inwentaryzacyjne
infrastruktury podziemnej nalezy zleci¢ do wykonania uprawnionej jednostce geodezyjno-
kartograficznej. ,

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robét na uzbrojenie niezinwentaryzowane nalezy
uzbrojenie to zabezpieczy¢ i powiadomié wiasciwego operatora.

Wszelkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowaé jako czynne, bedace pod
napieciem i grozace porazeniem.

Po wykonaniu montazu kanatu deszczowego w wykopie i wigczeniu do czynnej kanalizacji

deszczowej nalezy wykonac geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

Opracowat:
Stanistaw Drozd =%
Krakow, Sierpien 2012
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13.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

SWECO %

Projekt wykonawczy:

OSWIADCZENIE

Przebudowa kanalizacji deszczowej na MOP kat. | ,,Proboszczowice”
km 2794388 (nowy kilometraz — 282+598)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Projektant: mgr inz. Andrzej Jendo

(imie i nazwisko)

nigr inz rzej Jendo

« specjainosci Instalhigyjnej w zakresic siecl,
wstalacfi i urzgdzen ciepinych, wenhiocyinych,
gazowych, wodociquowych i kanalzacyinych

........ Mrande SWKQIZI/POQSOT. ... ...

(podpis)

Sprawdzajgcy: mgr inz. Matgorzata Rydel

(imig i nazwisko)

(podpis)

08-2012r.

08-2012r.

M ing. Maigorzay
Uprawnienia bugowis rZata ,
W h

TRSIOW, robol, bycg

[ ow. baz agranies
,I.r,.rszf"'c-vl"-‘-i W2resio: sjpri Tye

wy sie
wod., kan., Cicpinyeh, v acyjn
nrewid. oo 2000
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14.  KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN

75{'{1—] SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 31.12.2007 r.
M) [0KREGOWA
I Z B A

=1 INZYNIEROW

=4, | || _| | BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0027(2)/07

.

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 uslawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architcktow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. Uz 2004r., Nr 5, poz. 42 z pain. zm) |
art. 12 ust. | pkt 1§ 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.! pkt 1 { ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlanc (tekst jednolit: Dz Ui z 2006r., Nr 156, poz. [{18) oraz § 11 ust. |
pkt 1, § 151§ 23 ust. I rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, = 20061, N 83, poz. 578)

Swigtokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Andrzejowi Jendo
magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska
urodzonemu dnia 4 marca 1977 roku w Kiclcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0121/POOS/07

“do projektowania bez ograniczen
W specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzei cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa.,
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decvzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej
Swictokrzyskie] lzby Inzynierow Budownictwa w Kiclcach w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia,

Skiad orzckajacy
OKK S11B

Z/a?' (AN

iz, Swétan Szalkowski

Otrzymuja:

1.Pan Andrzej Jendo
ul. [lelska 29
25-220 Kielce
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.0/a

P
R

S ALIH,
mgr jiz. Edmynd Pienigzek

A
mgrinz. Jozel Piwko
J

) /
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Przebudowa istniejacego MOP kat. | »Proboszczowice”

km 279+388 (nowy kilometraz - 282+598) Kanalizacja deszczowa.

Pan Andrzej Jendo

Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych
W specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sicei, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyjny ch
do projektowania bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 4 ustawy - Prano budewline, w
zakresic objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, ninicjsze uprawnienia stanowiy

podstawe do:
- projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru

auterskiego,
- spraswowania Kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62

ust. 5 ustawy
bez ograniczen.

II. Na mocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzydzenia Ministra Transportu i Budownictwa w
sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie. niniejsze uprawnienia

uprawniajg do:

- sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu. w zakresie objetym w/w
specjalnoseia,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego juk: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe | kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekeie
budowlanym, ’

Przewodniczacy
Okrepowej Komisji Kwaliﬁﬁqac_\'jnej SIIB

%OJ\C& )
d@. Stelan Szalkowski
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T

By MALOPOLSKA Womweommwo
=N OKREGOWA EEe
LB AR
" INZYNIEROW SRy
BUDOWNICTWA &>

Krakow, 14 grudnia 2011 r.

Zaswiadczenie

................................................................................

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

MAP/1S/2517/01

O NUMETrZE eWIdENCYJNYIM .eeiieeiiiriciceeeet e eee e et

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilne;j.

1 stycznia 2012 r.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia .....icc.coeeceevveiiiveenenann.
i PRZEWODNICZAGY RaBY
' 31 grudnia 2012 r, MALOPOLSKIES ggg%%mﬂ%lﬁzm
do dnia ..o, INZYNIEROW BUDOWNICTVA
T e dr inz. Siavisia:s Xercamarend
TREURIER s e o ;i o (pieczed | podpis przewodniczacego OIlE)
BLY R LN S A

A7ty
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