
PROJEKT WYKONAWCZY 

Przebudowa istniejącego MOP kat. I „Wierzbnik”                                                                         

km 195+600 (nowy kilometraż - 198+810) Kanalizacja sanitarna 

 

Sweco Infraprojekt Sp. z o.o. 

BIURO GŁÓWNE 
ul. Mogilska 25 
PL-31-542 Kraków, Poland 
Sekr.   +48 12 411 21 02 
Centr. +48 12 411 60 22 
Fax     +48 12 411 12 65 

ZESPÓŁ KATOWICE 
ul. Staromiejska 6 
PL-40-013 Katowice, Poland 
Sekr. +48 32 253 78 35 
Fax    +48 32 253 98 70 
www.sweco.pl  

Nr KRS:  0000056155 
Sąd Rejonowy dla  Krakowa-Sródmieścia 
Kapital zakladowy 416.020,00 zl. 
Regon: 350511784 
NIP: 676-005-66-30 
www.swecogroup.com 
 

 

Zamierzenie budowlane: Przebudowa istniejącego MOP kat. I „Wierzbnik” 

km 195+600 (nowy kilometraż – 198+810) 
 

Obiekt budowlany: Autostrada A4 na odcinku Wrocław – Sośnica 
 

Adres obiektu: Województwo:  opolskie 

Gmina:  Grodków 

  

Rodzaj projektu: PROJEKT WYKONAWCZY 

Branża Sanitarna 

Tom 

Numery ewidencyjne 
działek 

03/3  Kanalizacja sanitarna 

OBRĘB WIERZBNIK: 

71,70/1 

  

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu 

ul. Niedziałkowskiego 6,  45-085 Opole 

Umowa nr: R-2/4-4110/1/2012 z dnia 21 lutego 2012r. 

 

 

 

 

 

 

 

Funkcja: Tytuł, Imię, Nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Data: Podpis: 

Projektant: mgr inż. Andrzej Jendo Sanitarna SWK/0121/POOS/07 08.2012  

Sprawdzający: mgr inż. Małgorzata Rydel Sanitarna 90/2000 08.2012  

 

 

Sierpień  2012 

 

 



PROJEKT WYKONAWCZY 

Przebudowa istniejącego MOP kat. I „Wierzbnik”                                                                         

km 195+600 (nowy kilometraż - 198+810) Kanalizacja sanitarna 

 
Sweco Infraprojekt Sp. z o.o. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKT WYKONAWCZY 

Przebudowa istniejącego MOP kat. I „Wierzbnik”                                                                         

km 195+600 (nowy kilometraż - 198+810) Kanalizacja sanitarna 

 
Sweco Infraprojekt Sp. z o.o. 

3 

SPIS TREŚCI: 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Wstęp ............................................................................................................................................. 4 

1.1. Przedmiot opracowania ........................................................................................................................ 4 

1.2. Podstawa opracowania ........................................................................................................................ 4 

1.3. Materiały wyjściowe .............................................................................................................................. 4 

1.4. Cel i zakres opracowania ..................................................................................................................... 5 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO ...................................................................................................... 6 

2.1. Ogólny opis terenu przedsięwzięcia ..................................................................................................... 6 

2.2. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne ............................................................................................. 6 

2.3. Opis stanu istniejącego kanalizacji sanitarnej ...................................................................................... 7 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu w liniach rozgraniczających .................................. 7 

3.1. Opis rozwiązań projektowych ............................................................................................................... 7 

4. Podstawowe informacje o sposobie budowy ............................................................................ 8 

4.1. Zachowanie ciągłości robót .................................................................................................................. 8 

4.2. Roboty przygotowawcze ....................................................................................................................... 8 

4.3. Roboty ziemne...................................................................................................................................... 8 

4.4. Posadowienie kanału ............................................................................................................................ 9 

4.5. Montaż rur ............................................................................................................................................ 9 

4.6. Próba szczelności ................................................................................................................................. 9 

4.7. Elementy kanalizacji ........................................................................................................................... 10 

5. Bezpieczeństwo przy użytkowaniu dróg .................................................................................. 12 

6. Charakterystyka ekologiczna .................................................................................................... 12 

7. Podstawowe informacje o sposobie budowy .......................................................................... 12 

7.1. Zachowanie ciągłości ruchu ............................................................................................................... 12 

7.2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie prowadzenia robót ..................... 13 

8. Uwagi końcowe ........................................................................................................................... 14 

9. Oświadczenie projektantów i sprawdzających ........................................................................ 16 

10. KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ ...................................................................................... 17 

 II.     CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1. Plan orientacyjny w skali 1:500000                             rys. nr 1 

2. Plan sytuacyjny skala 1:500                                        rys. nr 2 

3. Profil podłużny skala 1:100/500                                   rys. nr 3 

4. Studnia kanalizacyjna skala 1:30                                rys. nr 4 

5. Zasypanie i oceplenie kanału skala 1:50                               rys. nr 5 

6. Pompownia P1 skala -                                                   rys. nr 6 

7. Stanowisko punktu zlewni ścieków z autokarów skala 1:50   rys. nr 7                                              

          ZAŁĄCZNIK NR 1 – CHARAKTRYSTYKA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW  

        SANITARNYCH – ROZWIĄZNIE PRZYKŁADOWE 

 

 

 



PROJEKT WYKONAWCZY 

Przebudowa istniejącego MOP kat. I „Wierzbnik”                                                                         

km 195+600 (nowy kilometraż - 198+810) Kanalizacja sanitarna 

 
Sweco Infraprojekt Sp. z o.o. 

4 

I. OPIS TECHNICZNY 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy istniejącego Miejsca Obsługi 

Podróżnych kategorii I „Wierzbnik” km 195+600 (nowy kilometraż – 198+810) w ciągu autostrady A4 

na odcinku Wrocław-Sośnica o dodatkowe miejsca parkingowe dla samochodów ciężarowych. 

1.2. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest umowa z dnia 26.08.2009 do umowy nr R-2/4-4110/1/2012 z dnia 

21.02.2012 zawartej pomiędzy SWECO Infraprojekt a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddział w Opolu ul. Niedziałkowskiego 6,  45-085 Opole. 

1.3. Materiały wyjściowe 

- Umowa Nr R-2/4-4110/1/2012 na wykonanie dokumentacji projektowej, 

- Projekt Budowlany, 

- Karta informacyjna przedsięwzięcia opracowana przez SWECO Infraprojekt w 2012 r. na etapie 

projektu budowlanego, 

- Prognoza ruchu dla odcinka autostrady A4 przebiegającego przez teren województw 

dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego sporządzona na podstawie GPR 2010, 

- Mapa zasadnicza wykonana przez „GEONOVA” Sp. z o.o. w 2012r, 

- Opinia geotechniczna podłoża gruntowego, 

- Wypisy z rejestru gruntów i mapa ewidencyjna gruntów, 

- Uzgodnienia branżowe, 

- Uzgodnienia z Zamawiającym (notatki służbowe z dn.: 11.07.2012 oraz 31.07.2012), 

- Wizja w terenie, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz.U.2002 Nr 12 poz. 116 ), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999 

Nr 43 poz. 430 ) wraz z późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz.U.2000 Nr 63 poz. 735 ) wraz z późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzenie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.2012 

Nr 0 poz. 463), 
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- Dz.U.2002 nr 8 poz. 70 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie 

określenia przeciętnych norm zużycia wody, 

- Dz.U.2006 nr 123 poz.858 obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 

12.06.2006 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2006 Nr 137 poz. 984) wraz ze zmianą Dz.U.2009 

nr27 poz.169, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 Nr 

120 poz. 1126 ), 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie 

jednolitego tekstu ustawy - Prawo Budowlane (Dz.U.2010 Nr 243 poz. 1623 ) z późniejszymi 

zmianami, 

- Dz.U.2012 Nr 0 poz.931 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 

14.08.2012 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych oraz 

Krajowym Funduszu Drogowym, 

- Pozostałe aktualne normy i przepisy prawne. 

1.4. Cel i zakres opracowania 

Głównym celem projektu jest poprawa: 

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na autostradzie A4 (brak wystarczającej ilości miejsc 

parkingowych dla samochodów ciężarowych powoduje postój tych pojazdów m.in. na pasach 

wjazdowych i wyjazdowych oraz na miejscach postojowych zorganizowanych dla samochodów 

osobowych), 

- funkcjonalności terenu MOP-u (postój pojazdów m.in. na miejscach przeznaczonych do postoju 

samochodów osobowych powoduje niszczenie elementów parkingu tj. nawierzchnia, krawężniki), 

- układu drogowego poprzez zaprojektowanie układu dróg manewrowych na terenie MOP-u,  

- estetyki poprzez nasadzenia zieleni i zagospodarowanie terenu MOP-ów obiektami małej 

architektury (m.in. służącymi utrzymaniu porządku i codziennej rekreacji j – ławki, kosze na śmieci 

itp.) 

Niniejszy projekt wykonawczy dotyczy projektowanej KANALIZACJI SANITARNEJ dla MOP–

u kat. I Wierzbnik. 

Zakres projektu wykonawczego jest zgodny z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
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programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) oraz w Ustawie Prawo 

Budowlane.  Forma Projektu Wykonawczego jest zgodna odpowiednio, jak dla Projektu Budowlanego 

zgodnie z Dz.U. 2012 r. nr 0 poz. 462. 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

2.1. Ogólny opis terenu przedsięwzięcia 

Teren rozbudowy MOP-u „Wierzbnik”  zlokalizowany jest w sąsiedztwie odcinka autostrady A-

4 Wrocław-Sośnica w km 195+600 (nowy kilometraż – 198+810). Teren przeznaczony pod rozbudowę 

stanowi część istniejącego MOP-u Wierzbnik. Teren ukształtowany jest w jednostajnym spadku. 

Różnice wysokości wahają się od 160.00m n.p.m. do 161.00m n.p.m. 

2.2. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne 

Według regionalizacji fizyczno – geograficznej J. Kondrackiego Gmina Grodków leży na 

obszarze makroregionu Niziny Śląskiej, na pograniczu dwóch jednostek mezoregionalnych: 

- Równiny Wrocławskiej, w mikroregionie Równiny Grodkowskiej – obejmuje cały obszar Gminy za 

wyjątkiem jej najbardziej południowej części, stanowi płaską równinę wodno-lodowcową i 

częściowo moreny dennej, pokrytej warstwą utworów lessowych i lessopodobnych, 

- Doliny Nysy Kłodzkiej – obejmująca południowy fragment Gminy, stanowi płaskodenną, rozległą 

formę dolinną z systemem teras zlewowych z pokrywami madowymi i nad zalewowych. Podłoże 

geologiczne terenu stanowią skały krystaliczne proterozoiku. 

Generalnie najważniejszą formacją decydującą o budowie geologicznej większości terenów 

gminy są osady czwartorzędowe. Budowa geologiczna Gminy sprzyja występowaniu piasków i 

żwirów, lessów i glin lessopodobnych. 

Sieć hydrograficzną gminy stanowi Nysa Kłodzka (dopływ Odry), Struga Grodkowska, Stara 

Struga i Gnojna. Główne cieki to rzeki o charakterze nizinnym, z deszczowo - śnieżnym reżimem 

zasilania, o stosunkowo znacznych przyborach wody w okresie roztopów wiosennych i małych 

przyborach w okresie maksimum opadów letnich. Doliny rzeczne są elementem wzbogacającym 

krajobraz gminy.  W bezpośrednim sąsiedztwie MOP-u w południowej części pomiędzy ogrodzeniem 

a terenem zalesionym przebiega rów odwadniający. 

W budowie geologicznej terenu prac biorą udział utwory czwartorzędowe wykształcone jako 

gliny morenowe zalegające na wodno-lodowcowych piaskach i pospółkach.  Wiek tych utworów 

określono na plejstocen. Od powierzchni teren przykryty jest warstwą holoceńskiej gleby i nasypów o 

grubości od 0,2 do 0,4m. Z materiałów archiwalnych możemy przewidzieć, że w podłożu należy się 

spodziewać gruntów naturalnych średnio spoistych reprezentowanych przez gliną piaszczystą oraz 

glinę a także niespoistych reprezentowanych przez piaski średnie oraz pospółkę. 
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             W ramach prac rozpoznawczych wykonano 3 otwory geotechniczne oraz 2 sondowania sondą 

dynamiczną typu DPM, którymi rozpoznano podłoże punktowo do głębokości 3,0 m p.p.t. W podłożu 

znajdują się grunty naturalne reprezentowane przez gliny pylaste, gliny piaszczyste, pyły, pospółki 

gliniaste, piaski gliniaste, piaski średnie, piaski grube oraz pospółki. W trakcie wykonywania wierceń w 

przewiercanym profilu geologicznym stwierdzono występowanie swobodnego zwierciadła wody w 

pospółkach średniozagęszczonych. Głębokość występowania swobodnego zwierciadła wody wynosi 

1,1-2,5 m p.p.t. Na podstawie analizy warunków gruntowo-wodnych, przyjęto grupę nośności podłoża 

G4, dla warunków wodnych – przeciętnych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. „W sprawie ustalenia geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych” Dz.U.2012 nr 0 poz. 463 a omawianym terenie, 

występują „proste warunki gruntowe” i proponuje się przyjąć I Kategorie geotechniczną. 

2.3.   Opis stanu istniejącego kanalizacji sanitarnej 

 W wyniku rozbudowy Miejsca Obsługi Podróżnych MOP I „Wierzbnik”, przy autostradzie A4 w 

km 195+600 (nowy kilometraż 198+810) należy przebudować istniejącą kanalizację sanitarną 

ks200mm istniejącego stanowiska zlewnego ścieków sanitarnych z autokarów o długości 29,60m. 

Pozostała istniejąca kanalizacja sanitarna ks200mm pozostaje bez zmian. 

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się również przebudowę istniejącej przepompowni 

ścieków (wymiana) oraz istniejącego punktu zlewczego (wymiana ze zmianą lokalizacji). 

W odległości 5m od projektowanej pompowni ścieków „P1” w kierunku odbiornika została 

zabudowana studnia pomiarowa z przepływomierzem ścieków sanitarnych (element wykonany, 

przedmiot odrębnego opracowania przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EnEko Sp. z o. o., nr 

projektu 524/12-02).  

3. Projektowane zagospodarowanie terenu w liniach rozgraniczających 

3.1. Opis rozwiązań projektowych 

Odcinek KS1 

Od projektowanej studni „S2” do „S1” zaprojektowano kanał sanitarny z rur kanalizacyjnych 

PVC-U SN8 Dz200x5,9mm o łącznej długości 2,50m, a od studni „S1” do punktu zlewczego „ZL” 

zaprojektowano przewód z rur stalowych ze stali nierdzewnej 1H18N9T Dz219,1x4,0mm o długości 

2,5m. Łączna długość projektowanego kanału sanitarnego wynosi 5,00m. 
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Pompownia ścieków P1 

W ramach przebudowy istniejącej przepompowni ścieków planuje się jej likwidację  i 

zabudowę nowoprojektowanej przepompowni ścieków „P1” zbierającej ścieki sanitarne z 

projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dz200 i odprowadzającej te ścieki przy 

wykorzystaniu istniejącego rurociągu tłocznego ks63. Lokalizację nowoprojektowanej przepompowni 

wskazano na planie sytuacyjnym. 

Punkt zlewczy ZL 

Nowoprojektowane zagospodarowanie terenu wymaga również przebudowy istniejącego 

punktu zlewczego (do likwidacji). Projektowany punkt zlewczy „ZL” został przedstawiony na planie 

sytuacyjnym i zlokalizowany zgodnie z nowoprojektowanym układem drogowym. 

4. Podstawowe informacje o sposobie budowy 

4.1. Zachowanie ciągłości robót 

Budowa kanalizacji sanitarnej jest zadaniem budowlanym nie związanym z istniejącym 

uzbrojeniem terenu i nie powoduje przerw w jego pracy, poza okresem, którym istniejąca kanalizacja 

sanitarna zostanie przełączona i przekierowana przez nowoprojektowany odcinek. 

4.2. Roboty przygotowawcze 

- Wytyczenie w terenie osi kanału przez odpowiednie służby geodezyjne Wykonawcy z 

zaznaczeniem usytuowania studzienek kanalizacyjnych. 

- Usunięcie humusu spycharką i ułożenie go w pryzmy, poza zasięgiem robót. 

- Ustalenie reperów stałych, a w przypadku niedostatecznej ich ilości, zabudowa reperów 

tymczasowych z rzędnymi zweryfikowanymi przez służby geodezyjne Wykonawcy. 

- W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy ogrodzić od 

strony ruchu, a na noc dodatkowo oznakować światłami ostrzegawczymi. 

- Przed przystąpieniem do robót należy wykonać odkrywki istniejących sieci podziemnych pod 

nadzorem ich użytkowników celem ich zabezpieczenia na skrzyżowaniach. 

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien opracować Plan BIOZ na podstawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartej w niniejszym opracowaniu w punkcie 7.2. 

4.3. Roboty ziemne  

Wykopy pod projektowaną kanalizację należy wykonać zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-

10736:1999. 

W pobliżu miejsc istniejącego uzbrojenia terenu roboty ziemne należy wykonywać ręcznie pod 

nadzorem zarządców tych sieci. 
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Pozostałe wykopy o ścianach pionowych należy wykonywać mechanicznie. Dla wykopów o 

głębokości większej od 1,0m i o ścianach pionowych, należy wykonać umocnienie ścian wykopu. 

Roboty należy prowadzić od wylotu w górę, przeciwnie do spadku kanału w celu umożliwienia 

grawitacyjnego odpływu napływających wód. Gdyby zaistniała konieczność odwodnienia wykopów, 

można je zrealizować poprzez odwonienie miejscowe lub przy pomocy igłofiltrów, bądź też poprzez 

drenaż poziomy (na dnie wykopu należy wykonać podsypkę filtracyjną z pospółki lub żwiru grubości 

20cm z założonymi sączkami z PP jednościennymi Ø50mm oraz zamontować studzienki drenażowe 

rozstawione co ok. 50,0m). Odprowadzenie wody z wykopu należy wykonać poza zakres robót 

ziemnych przy wykorzystaniu pomp.  

4.4. Posadowienie kanału  

Przed przystąpieniem do układania kanału podłoże należy starannie przygotować poprzez 

wyrównanie, oczyszczenie z kamieni oraz odwodnienie. Kanał należy układać na stabilnym, suchym 

podłożu na podsypce piaskowej grubości min. 20cm. Łożysko nośne pod rurę winno być wykonane 

starannie. Kanał należy układać na rzędnych wysokościowych zgodnych z opracowaną dokumentacją 

projektową. Do obsypki należy stosować piasek. Wysokość obsypki winna wynosić min. 50cm ponad 

wierzch rur. Rury należy zasypywać ostrożnie warstwami z zagęszczeniem, przy pomocy lekkich 

urządzeń zagęszczających po obu jej stronach. Stopień zagęszczenia winien wynosić Is ≥ 0,98. 

Pozostałą cześć zasypu można zagęszczać mechanicznie przy pomocy lekkich urządzeń 

mechanicznych zasypując warstwowo co 15cm gruntem rodzimym. W pasie drogowym tj. w jezdniach 

i chodnikach, pozostały zasyp należy prowadzić gruntem zagęszczalnym kat. I – II do dolnej warstwy 

drogowych robót ziemnych, z zagęszczaniem zgodnym z technologią robót drogowych. Nadmiar 

gruntu należy odwieźć na miejsce wskazane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera. 

Uwaga: wykonywanie podłoża, montażu rurociągu, studni, obsypki i zasypu należy przeprowadzać w 

wykopie odwodnionym na podłożu stabilnym. 

4.5. Montaż rur  

Projektowany odcinek kanalizacji należy wykonać z rur PVC-U, łączonych na pierścieniową 

uszczelkę elastomerową, o nominalnej sztywności obwodowej rury SN8 i średnicy Dz200x5,9mm oraz 

z rur stalowych ze stali nierdzewnej 1H18N9T Dz219,1x4,0mm. 

Rury PVC-U powinny spełniać wymagania norm PN-EN 1401-1:1998, PN-EN 13476-2:2008, a 

ich przeznaczenie, zakres i warunki stosowania powinny być zgodne z  Aprobatą Techniczną  IBDiM.  

4.6. Próba szczelności   

Próbę szczelności oraz odbiór kanału grawitacyjnego należy wykonać zgodnie z PN-EN-

1610:2002 oraz PN-EN 805. 
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4.7. Elementy kanalizacji   

4.7.1. Studnia z kręgów betonowych  

Projektuje się studnie kanalizacyjne z prefabrykowanych elementów betonowych i 

żelbetowych Ø1200mm z betonu klasy C35/45 (min. B40), wodoszczelne (W8), mało nasiąkliwe 

(nw≤5%), mrozoodporne (F-150) zgodnie z PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 1610:2002. Przykrycie 

studni należy zwieńczyć włazem kanałowym, żeliwnym, okrągłym Ø600mm klasy D-400 a w ciągach 

szybko jezdnych dodatkowo z zamknięciem zatrzaskowym montowane zgodnie z PN-EN 124:2000. 

Rzędna włazu studni kanalizacyjnej w pasie drogowym powinna odpowiadać rzędnej nawierzchni. 

Rzędna włazu studni kanalizacyjnej w terenie zielonym powinna być usytuowana 8cm ponad rzędną 

terenu. 

Studnie należy montować na podłożu stabilnym w przygotowanym, odwodnionym i suchym 

wykopie, na podsypce piaskowej grubości 20cm w gruntach nienawodnionych spoistych lub na 

podłożu z chudego betonu C8/10 o grubości 20cm i podsypce filtracyjnej grubości 20cm w gruntach 

nawodnionych. Tylko w gruntach agresywnych dla betonu. Dla zewnętrznych powierzchni studni 

należy wykonać izolację antykorozyjną złożoną z dwóch warstw Bitizolu R+Pg lub o równoważnych 

parametrach technicznych. Prefabrykowane elementy betonowe studni należy łączyć ze sobą za 

pomocą uszczelek. Do jej montażu należy używać smarów poślizgowych. Pierścienie dystansowe 

należy łączyć przy użyciu zaprawy betonowej, o grubości warstwy połączeniowej do 10mm. Przejścia 

kanału przez ściany studni wykonać jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody 

gruntowej i eksfiltracje ścieków. W ścianach studni należy osadzić króćce przyłączeniowe do 

połączenia z kanałem.  

4.7.2. Studnia zasuw   

Studnię zasuw S1 zlokalizowano za stanowiskiem zrzutu ścieków sanitarnych z autokarów. 

Zaprojektowano ją z kręgów betonowych o średnicy Ø1200mm. Elementy prefabrykowane studni: dno 

komory, kręgi betonowe, płyta pokrywowa, pierścienie dystansowe powinny być wykonane zgodnie z 

PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 1610:2002 z betonu C35/45. Powinny spełniać wymagania normy PN-

EN 1917 oraz ważnej Aprobaty Technicznej IBDiM, co do przeznaczenia, zakresu i warunków 

stosowania. Prefabrykowane elementy studzienek betonowych łączone są za pomocą uszczelek 

elastomerowych. Tylko w gruntach agresywnych w stosunku do betonu. W studni zaprojektowano 

zasuwę nożową DN200. Połączenie studni zlewnej ze studnią zasuwową wykonane będzie za 

pomocą rury stalowej ze stali nierdzewnej 1H18N9T DN219,1x4mm. Połączenie studni z zasuwą ze 

studnią z elementów prefabrykowanych Ø1200mm wykonane będzie za pomocą rury PE-80 SDR17 

PN10 DN225x13,4mm. Połączenia rur PE z rurą ze stali nierdzewnej należy wykonać za pomocą 

połączeń kołnierzowych dla rur PE i rur stalowych. W ścianach studzienki osadzone są fabrycznie, 

szczelne króćce połączeniowe do połączenia studni z rurami kanalizacyjnymi. 
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Zasuwa w studni zasuw zamykana będzie tylko na czas dezynfekcji studni i przeglądów studni 

zasuwowej, natomiast w warunkach normalnej pracy będzie otwarta.  

4.7.3. Studnia zlewna 

Studnię zlewną ZL zlokalizowano na stanowisku zrzutu ścieków sanitarnych z autokarów. 

Zaprojektowano ją z kręgów betonowych o średnicy Ø1000mm. Elementy prefabrykowane betonowe i 

żelbetowe studni: dno komory, kręgi betonowe, płyta pokrywowa, pierścienie dystansowe powinny być 

wykonane z betonu wibrowanego C35/45, wodoodpornego, mrozoodpornego jak dla studni 

kanalizacyjnych i spełniać warunki stosowania i wymagania takie, jak studnia zasuw.  

Elementy studni betonowych łączone są za pomocą uszczelek. Do jej montażu należy używać 

smarów poślizgowych. Pierścienie dystansowe łączone są przy użyciu zaprawy betonowej, o grubości 

warstwy połączeniowej do 10mm. Przejścia kanałów przez ściany studni wykonuje się jako szczelne w 

stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. 

Dno studni winno być wyprofilowane ze spadkiem 5 % w kierunku kanału odpływowego. 

Na studni zaprojektowano wpust ściekowy klasy D-400 wg PN-EN 124:2000 z większymi 

prześwitami kraty w celu umożliwienia swobodnego odpływu ścieków sanitarnych. 

4.7.1. Przepompownia ścieków P1-Dn1500 

Przepompownię ścieków P1 zaprojektowano w zbiorniku Ø1500mm z elementów betonowych 

i żelbetowych wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, o nasiąkliwości 

do 4%, mrozoodporności F-150, spełniającym wymagania normy PN-EN 1970 i posiadającym 

aprobatę techniczną IBDiM oraz ITB. 

Zbiornik przepompowni składa się z dennicy żelbetowej, z kręgów łączonych na felce 

wyposażonych w uszczelki międzykręgowe, z płyty przykrywającej oraz z włazu żeliwnego klasy 

D400. 

Przepompownię wyposażono w 2 pompy zatapialne wyposażone w wirnik z rozdrabniaczem i 

układ sterujący pozwalający na pracę naprzemienną. Urządzenie sterujące pozwala na w pełni 

automatyczną pracę pomp w zależności od poziomu ścieków w przepompowni. Dla prawidłowej pracy 

przepompowni wyposażono ją m.in. w układ rozruchu bezpośredniego „soft start”, wtyk do agregatu 

400VAC, urządzenia zabezpieczające, wyłączające, sygnalizacyjne, sterowania ręcznego, instalację 

płuczącą i in. 

Podstawowe parametry techniczne projektowanej przepompowni ścieków sanitarnych 

przedstawiono poniżej: 

- Obliczeniowy napływ ścieków:   - 0,6m3/h ~ 0,17dm3/s, 

- Wysokość podnoszenia:    - 20,1m, 

- Średnica zbiornika:     - Ø1500mm, 

- Wysokość korpusu:     - 3,15m, 

- Wydajność:      - 1,5dm3/s, 
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- Moc znamionowa:     - P1=2,09, P2=1,7kW, In=3,8A, U=400V. 

Szczegółowe dane i parametry techniczne projektowanej przepompowni załączono do 

projektu wykonawczego w przykładowej karcie informacyjnej w części rysunkowej. 

5.  Bezpieczeństwo przy użytkowaniu dróg  

Bezpieczeństwo użytkowania drogi i obiektów oraz urządzeń związanych z drogą zapewnione 

jest przez odpowiednią lokalizację trasy projektowanych urządzeń.  

6. Charakterystyka ekologiczna  

Teren budowy po zakończeniu budowy dróg oraz wszystkich innych obiektów budowlanych 

projektowanej inwestycji zostanie uporządkowany a teren otaczający, przyległy przywrócony do stanu 

pierwotnego. Kanalizację zaprojektowano jako szczelną, trwałą i odporną na korozję.  

Podczas budowy kanalizacji sanitarnej wykorzystywane będzie paliwo i energia elektryczna 

związana z koniecznością działania sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania prac budowlano 

– montażowych. Podczas prac budowlanych i montażowych jedyną substancją wprowadzaną do 

środowiska będą spaliny z maszyn i urządzeń budowlanych, jednak będzie to oddziaływanie 

krótkotrwałe. Krótkotrwałym oddziaływaniem na środowisko będzie również zajmowanie terenu pod 

budowę planowanych obiektów. Podczas prac budowlanych należy się spodziewać większej emisji 

spalin i hałasu oraz zwiększonego ryzyka wypadków.  

Po zakończeniu robót budowlanych i oddaniu kanalizacji sanitarnej do eksploatacji jedynym 

stale wykorzystywanym surowcem będzie wodę potrzebną do płukania sieci kanalizacyjnej, w ilości  

pomijalnie małej. Podczas eksploatacji planowanej sieci kanalizacji sanitarnej, nie przewiduje się 

zapotrzebowania na inne media niż energia elektryczna i woda. Po oddaniu do eksploatacji sieci 

kanalizacji sanitarnej nie przewiduje się wprowadzania do środowiska żadnych substancji ani energii. 

Rozwiązaniami chroniącymi środowisko podczas wykonywania prac budowlanych powinny 

być zwykłe środki organizacyjne związane z organizacją ruchu na placu budowy oraz metody 

postępowania z urobkiem podczas wykopów oraz kontrolowanym usuwaniu odpadów. 

7. Podstawowe informacje o sposobie budowy  

Przebudowę kanalizacji sanitarnej należy wykonywać najlepiej w trakcie prowadzenia robót 

drogowych, aby nie występowała konieczność naruszania struktury wykonanej już podbudowy lub 

nawierzchni drogowej. Ułożenie poprawnego harmonogramu robót będzie należało do obowiązków 

Wykonawcy. 

7.1. Zachowanie ciągłości ruchu 

Dla zachowania ciągłości pracy kanalizacji sanitarnej, kolizyjny odcinek należy przebudować 

zachowując następującą kolejność robót: 
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- budowa nowoprojektowanego, nie kolidującego odcinka kanału sanitarnego, 

- połączenie nowego odcinka z odcinkiem istniejącym (poza obszarem kolizji z przebudowywaną / 

budowaną drogą), 

- zdemontowanie kolizyjnego odcinka kanalizacji sanitarnej i wywóz zdemontowanych elementów na 

miejsce utylizacji.  

7.2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie 
prowadzenia robót 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien opracować plan Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia uwzględniający następujące zagrożenia: 

- prowadzenie prac w głębokich wykopach oraz przy wysokich nasypach, 

- pracę ciężkiego sprzętu tj. koparek, spychaczy, samochodów dostawczych itp. 

- pracę lekkiego sprzętu, tj. ubijarek itp., urządzeń do zgrzewania i spawania, 

- substancje chemiczne do izolacji, 

- kable energetyczne podziemne i napowietrzne pod napięciem, 

- istniejące pracujące, pozostałe urządzenia podziemnej infrastruktury technicznej, 

- istniejące zagrożenie pożarowe przy uszkodzeniu istniejącej infrastruktury technicznej. 

Przy prowadzeniu robót budowlanych należy przestrzegać obowiązujące przepisy BHP, p.poż, 

zalecenia operatorów infrastruktury oraz przepisy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.  

Całość inwestycji należy prowadzić w oparciu o „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. oraz dokumentacją 

projektową, przy czym poprzez określenia zawarte poniżej rozumie się: 

- zakres robót – montaż projektowanej kanalizacji sanitarnej wraz z wyposażeniem, 

- wykaz elementów zagospodarowania działki stanowiących zagrożenia dla zdrowia ludzi – 

prace montażowe kanalizacji sanitarnej należy prowadzić wyłącznie pod nadzorem upoważnionego 

przedstawiciela Operatora sieci oraz przez przedsiębiorstwo specjalistyczne, które posiada 

uprawnienia do prowadzenia w/w robót, 

- opis zagrożeń mogących wystąpić podczas realizacji robót budowlanych – montaż 

rurociągów w wykopach, prace przy wykopach, prace zgrzewalnicze i spawalnicze, zagęszczanie 

gruntu, 

- opis środków technicznych i organizacyjnych wykonywania prac: 

o lokalizacja projektowanych elementów w terenie należy zlecić uprawnionemu geodecie przed 

rozpoczęciem robót, 

o roboty w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych, powinny być wykonywane przy 

wyłączonych, odłączonych i uziemionych urządzeniach. Wyłączenie urządzeń należy zgłosić 

Operatorowi w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót, 
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o obszar, na którym prowadzone są wykopy i prace montażowe, powinien być prawidłowo 

zabezpieczony i oznakowany i oświetlony, 

o w przypadku wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia należy natychmiast opuścić miejsce 

robót najkrótszą możliwą drogą prowadzącą poza strefę zagrożenia. 

- właściwości zastosowanych materiałów:  

o materiały użyte do wykonywania inwestycji powinny posiadać wymagane atesty dopuszczające 

do stosowania, 

o po zakończeniu montażu wykonane odcinki kanalizacji mogą być dopuszczone do włączenia do 

czynnej sieci do eksploatacji po wykonaniu z wynikiem pozytywnym wymaganych pomiarów, 

badań i prób oraz rozruchów technologicznych jeżeli są wymagane. 

o zabudowane urządzenia powinny posiadać aktualną kartę prób i badań oraz właściwe 

dokumenty odniesienia.  

8. Uwagi końcowe  

- Przebudowę kanału sanitarnego należy zlecić przedsiębiorstwu specjalistycznemu, które posiada   

uprawnienia do prowadzenia w/w robót. 

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie projekt organizacji robót ze 

szczególnym uwzględnieniem BHP wg Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401 z dn. 06.02.2003 oraz 

przepisów p.poż. 

- Wszelkie prace związane z przebudową kanału sanitarnego należy prowadzić pod nadzorem   

przedstawiciela operatora sieci kanalizacyjnej oraz zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami. 

- Koszt wykonania robót pokrywa Inwestor. Do kosztów należy wliczyć koszty strat wody i energii 

elektrycznej powstałych podczas realizacji robót oraz koszty nadzoru operatora mediów. 

- Termin rozpoczęcia robót montażowych należy zgłosić do operatorów sieci min. 2 tygodnie przed 

zamierzonym rozpoczęciem robót budowlanych. 

- Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca powinien powiadomić operatorów 

uzbrojenia nadziemnego i podziemnego. 

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne w miejscach  

włączeń do istniejących, czynnych sieci oraz w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem. 

- Przed przystąpieniem do robót wykonawca opracuje projekt organizacji robót oraz plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

- Wytyczenie trasy kanału sanitarnego oraz przekroczenia i pomiary inwentaryzacyjne infrastruktury 

podziemnej należy zlecić do wykonania uprawnionemu geodecie. 

- W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robót na uzbrojenie niezinwentaryzowane należy 

uzbrojenie to zabezpieczyć i powiadomić właściwego operatora. 
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- Wszelkie napotkane urządzenia energetyczne należy traktować jako czynne, będące pod 

napięciem i grożące porażeniem. 

- Po wykonaniu montażu kanału sanitarnego w wykopie i włączeniu do czynnej kanalizacji sanitarnej 

należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.  

 

 

         Opracowała: 

         Jadwiga Wojdyła 

         Kraków, Sierpień 2012  
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9. Oświadczenie projektantów i sprawdzających  

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 
Projekt wykonawczy: 
 

Przebudowa kanalizacji sanitarnej na MOP kat. I „Wierzbnik” 
km 195+600 (nowy kilometraż – 198+810) 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
 
 
Projektant: mgr inż. Andrzej Jendo 

(imię i nazwisko) 

 
 
 
..............................................          08-2012 r. 

         (podpis)          (data) 

 
 
 
Sprawdzający: mgr inż. Małgorzata Rydel 

(imię i nazwisko) 

 
 
 
..............................................          08-2012 r. 

         (podpis)          (data) 

 

 

 

 

 

 



PROJEKT WYKONAWCZY 

Przebudowa istniejącego MOP kat. I „Wierzbnik”                                                                         

km 195+600 (nowy kilometraż - 198+810) Kanalizacja sanitarna 

 
Sweco Infraprojekt Sp. z o.o. 

17 

10.   KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ 

 



PROJEKT WYKONAWCZY 

Przebudowa istniejącego MOP kat. I „Wierzbnik”                                                                         

km 195+600 (nowy kilometraż - 198+810) Kanalizacja sanitarna 

 
Sweco Infraprojekt Sp. z o.o. 

18 

 



PROJEKT WYKONAWCZY 

Przebudowa istniejącego MOP kat. I „Wierzbnik”                                                                         

km 195+600 (nowy kilometraż - 198+810) Kanalizacja sanitarna 

 
Sweco Infraprojekt Sp. z o.o. 

19 

 



PROJEKT WYKONAWCZY 

Przebudowa istniejącego MOP kat. I „Wierzbnik”                                                                         

km 195+600 (nowy kilometraż - 198+810) Kanalizacja sanitarna 

 
Sweco Infraprojekt Sp. z o.o. 

20 

 



PROJEKT WYKONAWCZY 

Przebudowa istniejącego MOP kat. I „Wierzbnik”                                                                         

km 195+600 (nowy kilometraż - 198+810) Kanalizacja sanitarna 

 
Sweco Infraprojekt Sp. z o.o. 

21 

 

 

 



PROJEKT WYKONAWCZY 

Przebudowa istniejącego MOP kat. I „Wierzbnik”                                                                         

km 195+600 (nowy kilometraż - 198+810) Kanalizacja sanitarna 

 
Sweco Infraprojekt Sp. z o.o. 

22 

 





Drogi manewrowe 

Chodniki 

Stanowisko zlewni  �cieków z autokarów 

Stanowiska dla poj. ciŒ¿arowych 

Projektowana zieleæ

71

55
/1

i

e

e

t

t

t

t

t

w

w

w
w

w

w63

w
3
2

w110

w110

k

k

k

k

k

k

k

k

ks200

ks20
0

ks200

k
s
6
3

ks160

ks200

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k
k

e

j.asf.

j.as
f.

k

19
9.
2

16
0.
88

15
9.
48

16
1.1

6

15
9.
76

16
1.0

5

15
9.
65

16
1.0

8

15
9.
33

16
1.2

6

15
9.
86

2
t

2t

16
0.
82

15
9.
68

16
0.
89

15
9.
74

16
0.
76

15
9.
01

16
0.
97

15
9.
78

16
0.
82

15
9.
04

16
0.
94

15
9.
87 16

0.
87

15
9.
16

16
0.
92

15
9.
87

16
0.
74

15
9.
23

16
0.
96

15
9.
79

16
0.
92

15
9.
80

16
0.
76

15
9.
21

16
1.0

8

15
9.
82

16
1.1

8

15
9.
73

16
1.2

5

16
1.0

5

15
9.
37 16

1.0
7

15
9.
40

16
1.3

1

16
1.0

0

16
1.3

8

16
1.2

1

15
9.
50

16
1.5

7

16
0.
12

16
1.2

8

15
9.
58

16
1.4

0

16
0.
21

16
1.2

2

15
9.
97

16
1.6

0

16
0.
94

15
7.
22

16
1.1

9

16
0.
01

16
1.1

7

15
9.
82

16
1.2

7

16
0.
37

16
1.1

5

15
9.
71

16
1.0

9

16
0.
01

16
1.2

6

16
0.
26

16
1.0

9

15
9.
58

16
1.3

0

16
0.
20

16
1.0

4

15
9.
51

16
1.3

7

15
9.
25

16
1.3

5

15
9.
43

16
1.1

8

15
9.
48

16
0.
91

16
0.
92

15
9.
42

16
1.1

5

15
9.
94

16
1.3

0

15
9.
78

16
1.4

2

15
8.
91

16
0.
97

15
9.
86

16
1.0

6

16
1.0

8

16
0.
94

15
9.
2916

1.4
4

15
9.
77

16
1.4

0

15
9.
70

16
0.
74

15
9.
07

16
0.
79

15
9.
07

16
1.3

8

15
9.
67

16
0.
87

15
9.
07

16
1.4

1

15
9.
62

16
0.
91

15
8.
94

16
1.0

7

15
9.
58

16
0.
96

15
8.
96

16
1.0

4

15
9.
66

kd400

kd250

kd200

k
d
2
0
0

kd400

k
d
2
0
0

15
9
.8

7

15
9
.8

7

kd3
00

16
0.
23

kd2
00

16
0
.3

0

16
0
.3

8

160.77

kd200

2eN

eN

e
N

eN

e
N

160.62

16
0
.5

1

kd200

16
0.
81

16
0
.3

8

16
0
.3

1

drena¿ 150

j.asf.

70
/1

1063

10641065

1066

10671068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1079

1080

1081

1082

1083

1084

1085

1086

1087

1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1095

1096

10971098

1099

1100

11011102

1104

1105

11061107

1108

11091110

11111112

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1120

1229

1230

1231

1232

1233

1234

12351236

1237

1238

1239

1240

1241

1242
1243

1244

12451246
1247

1248

1249
1250

1251

1252

125312541255

1256

1257
1258

1259

12601261

1262

1277

1278
1279

12801281

1282

12831284

1285

1286

12871288

12891290
1291

1292
1293

1296

1297

1298

1299

1300

1301

1302

1303

1304

13051306

1307

1308

13091310

13111312

1313

13141315

13161317

1318

1319
1320

1321

1322

1323

1324

1325

1326

1327
1328

1329
1330

1331

1332
1333

1334

1335

1336
1337

1338

1339

1340

1341

13421343

13441345

1346

1347

1348

1349

1350

1351

1352

1353

13541355

1356

13571358

1359

1360

1361

1362

13631364

1365
1366

1367

13681369

137013711372

1373
1374

13751376
1377

13781379

1380

1381

1382

1383

1384
13851386

1387

1388
1389

1390

1391

1392

13931394

1395

13961397

13981399

14001401

1402

1403

1404

1405

1406

1407

1408

1409

1410

1411

1412

1413
1414

1415

14161417

1418

1419
14201421

14221423

1424
1425

14261427

1428

14291430

1431

1432

1433

14341435

1436

14371438

1439

1440

1441

1442

1443

1444

1445

1446

1447

1448

1449
14501451

1452

14531454

1455

14561457
1458

14591460

1461
1462

1463

1464
1465

146614671468

1469
1470

1471

1472
1473

1474

1475
1476

1477
1478

14791480

1481

1482

1483

1484

1485

1486

1487

1488

1489

1490

1491

1492

1493

1494

1495

1496

1497

1498

1499

1500

1501

1502

1503

15041505

1506

15071508

1509

1510
1511

1512

1513

1514

15151516

1517

15181519
1520

1521

1522

1523

1524

1525
1526

1527

1528

1529
1530

1531
1532

1533

1534
1535

1536

15371538

1539

154015411542

15431544

1545
1546

154715481549

15501551

1552

1553

1554

1555

1556

1557

1558

1559

1560

1561

1562

1563

1564

1565

1566

1567

1568

1569

1570

1571

1572

1573

1574

1575

1576

1577

1578

1579

1580

1581

1582

158315841585

15861587

1588

1589

1590

1591
15921593

15941595

1596

1597

1598

1599

16001601

16021603

1604

1605
16061607

1608

1609

16101611

1612

1613

1614

1615

1616

1617

1618

1619

1620

1621

1622

1623

1624

1625

1626

1627

1628

16291630 1631

16321633

1634

16351636

16371638
1639

1640

1641

1642
1643

1644

1645

164616471648

1649

1650

1651

1652

1653

1654

1655

1656

1657

1658
16591660

1661
1662

1663

1664 1665

1666

1667

1668

16691670

1671

1672

1673

1674

1675
1676

1677

1678

1679

1680 1681 1682

1683

1684

1685

168616871688
16891690

1691

1692

1693

1694

1695
1696

1697

1698

1699

1700

1701

1702

1703

1704

1705

1706

1707

1708

1709

1710

1711

1712

1713 1714

1715

1716

1717

1718

j.asf.

19
9.
1

e

 161.0
3

 1
61.

12 16
1.2

1

 16
1.14

 161
.24

 161
.11

 161.11

 161.15

 161.10

 160.88

 160.75

 160.08

 160.74

 161.06

 161.08

 160.76

 159.79

 161.02

 161.07

 161.07

 159.80

 160.87 161.04

 160.89

 160.98

 159.81

 161.18
 161.04

 161.01

 16
1.11 16

1.00

 16
0.9

9

 1
60
.9
5

 1
61
.0
6

 
16

0
.9

1
 
16

1.
0
4

 160.99

 
16

1.0
4

 
16

1.14

 161.09
 161.16

 161.39

 161.56

 161.43

 161.23

 160.63

 160.59

 158.95

 160.71

 160.43

 160.92

 160.93

 160.82

 160.92

 161.00

 161.08

 161.01

 
16
0
.9
2

 160.92 160.80

 160.80
 160.85

 160.94

 160.99 160.82

 160.83

 160.99

 161.10

 
16
1.
0
2 160.95

 161.01

 161.28

 161.04
 161.03

 
16

1.0
0

 
16

0
.8

8

 
16

1.0
1

 
16

1.11

 
160
.90

 
160
.8
6

 
16
0
.7
6

 
16
0
.6
4

 
16
0
.7
0

 
16
0
.8
4  
160
.8
6

 
160
.8
5

 
160
.8
0

 160.73
 160.95

 160.97
 
160
.98

 
16
0
.8
0

 
16

0
.9
9

 
16

0
.8

3

 160.91
 160.78

 160.92
 161.03

 161.02

 160.97

 160.86

 160.78

 160.89

 161.50

 161.54

 161.24

 160.91

 159.76

 160.77

 161.07

 161.14
 161.06

 161.15 161.03
 161.24

 160.77

 159.70

 160.94

 161.02

 161.40

 161.51

 161.04

 161.00
 160.87

 160.76 160.88

 160.99

 160.97

 161.00

 160.94

 160.87

 160.95

 160.96
 161.10 161.06

 161.01

 161.15

 161.17

 161.12

 161.03

 160.87

 160.88

 160.76

 160.90

 161.03

 161.06

 160.95

 161.01

 161.13

 161.01

 160.97

 161.05

 161.15

 161.03

 160.94

 161.16
 161.01

 161.19

 161.03

 161.09

 161.03

 160.90

 160.79

 160.94

 161.04

 161.08

 160.98

 161.06

 161.19

 161.46

 161.42

 161.17 161.06

 160.68

 159.64

 160.99

 161.17

 161.38

 161.44  161.45

 161.18 161.07

 161.08

 161.19 161.07

 161.03 161.13 161.09 160.95

 160.83

 160.95 161.08

 161.14

 161.26
 161.18

 161.22 161.08

 161.00

 161.11 161.22 161.23

 159.34
 159.19
 160.86 160.88

 160.76

 160.75

 159.28

 159.29

 161.18

 161.15

 160.99

 161.08 161.06

 160.94

 161.01

 161.14

 161.14

 161.03

 161.06

 161.07

 160.91 161.00

 161.19

 161.20
 161.20

 161.24

 161.21
 161.23

 161.29

 
16

1.
2
4

 161.20

 161.38

 161.17

 161.04

 159.62

 160.73

 161.07

 161.15

 160.60
 159.85

 161.19

 160.89
 160.16

 161.11

 161.05 160.27

 161.10

 159.82 159.54

 160.98

 161.12

 161.21 161.08

 160.97

 161.06 161.20

 161.26

 161.41

 161.43

 161.36
 161.24

 161.13

 161.23 161.36 161.28

 161.25

 161.23

 161.25

 
16
1.
2
9

 161.30

 161.32

 161.34

 
16

1.
3
5

 161.39

 161.33 161.16

 161.22
 161.19 161.07

 161.13 161.27 161.12

 161.03

 161.17

 161.11

 161.27

 159.48 159.48
 160.69

 160.35

 160.75

 161.14

 159.54

 159.53

 161.26

 159.76

 159.72 160.65

 160.75

 160.78

 160.65

 159.54

 159.64

 161.37

 161.29

 159.64

 159.57

 161.15

 160.96

 161.19

 161.39

 161.27

 161.13

 159.56

 159.63

 161.12

 161.20

 161.35

 161.33

 161.46

 161.53

 161.22

 161.47

 161.35

 161.25

 161.35

 161.45

 161.23

 161.09

 161.19

 161.31

 161.01 161.15

 161.05

 161.17

 161.13
 161.27

 161.26

 161.29

 160.94

 159.49

 160.07

 160.31

 161.05

 161.23

 160.01

 161.25 161.13
 160.30

 160.05
 159.41

 160.69 
16
1.4

0

 
16
1.2

8

 
16

1.17

 
16

1.3
0

 161.43

 161.40
 161.30

 161.42

 161.43

 161.25

 161.29

 161.29

 161.39 161.42

 16
1.29

 16
1.2

5

 1
61
.2
4

 
16

1.
2
2

 
16

1.19

 
16

1.16

 161.17

 161.16

 161.12 161.09

 161.31
 161.25

 161.26

 
16

1.
3
1

 
1
6
1
.3

3

 
16

1.
3
6

 
16
1.
3
6

 
16
1.
3
8

 
16
1.
3
9

 
16
1.3

6

 161.34
 161.31

 161.00

 161.23 161.18  161.11

 161.15

 161.21

 161.42

 161.31
 161.46

 161.58

 161.39

 161.41 161.43

 161.42

 160.87

 160.78

 160.63

 160.70

 160.54

 159.33

 160.06

 160.36

 161.09

 161.30

 161.14

 161.24

 
16

1.
3
2

 
16

0
.8

4

 
16

0
.9
0

 
16

1.
4
0

 
16

1.
3
5

 
16

0
.9

7

 
16

1.
2
3

 160.87

 160.80

 161.44

k.bruk.

k.bruk.

k.br
uk.

k.br
uk.

16
0.
66

16
1.0

8

n.
d.
o

dr

dr

Ls
III

Lz
-R
IV
a

obr. Jankowice Wielkie

obr. Wierzbnik

w

w

w

1

MOP I "WIERZBNIK" 

1

2 Drogi manewrowe 

3

km 195+600 (nowy kilometra¿ 198+810) 

Stanowisko zlewni  �cieków z autokarów

Stanowiska dla pojazdów ciezarowych i autobusów - 9 szt.

Stanowiska dla poj. ciŒ¿arowych

3

2

1

1

Stanowisko pod ma‡„ gastronomiŒ4

4

h=161,22

St.L 0+030,58

h=161,24

h=160,69

St.P 0+156,66

St.zl
ewc

za 0
+038

,36

h=16
1,08

St.L 0+119,64

St. L 0+147,36

h=160,88

Styk drogi manewrowej z miejscami postojowymi

KrawŒ¿nik bet. 20x30

KrawŒ¿nik bet. 20x30 obni¿ony

Obrze¿e bet. 8x30 

St.L 0+146,00

h=160,80

�ciek z 4 rzŒdów kostki granitowej 4x10cm

�ciek z 2 rzŒdów kostki granitowej 2x16cm

Dren pod‡u¿ny

SWECO Infraprojekt Sp. z o.o.
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków SWECO

Umowa nr: Data:

Bran¿a:

Obiekt:

Tytu‡ rysunku:

Projektant:

Sprawdzaj„cy:

Tytu‡, imiŒ i nazwisko Specjalno�æ Nr Uprawnieæ Podpis

Skala:Nr rys.:

Opracowa‡:

projektu:
Rodzaj

(nazwa, adres)
Budowla:

Funkcja

2

 

km 195+600 (nowy kilometra¿ � 198+810)

1:500

 

 

12019

Autostrada A4 na odcinku Wroc‡aw � So�nica

 

 

 
SANITARNA

mgr in¿. Ma‡gorzata Rydel

Sanitarna

Sanitarna 90/2000

 

Przebudowa istniej„cego MOP kat. I �Wierzbnik�
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SWK/0121/POOS/07mgr in¿. Andrzej Jendo

mgr in¿. Jadwiga Wojdy‡a

ks proj. kana‡ sanitarny

proj. studnia kanalizacyjna betonowa DN1200

ks200 istn. kana‡ sanitarny do demonta¿u

Legenda

proj. punkt zlewczy dla autokarów  Kanalizacja sanitarna - Plan sytuacyjny

PROJEKT WYKONAWCZY
ZL-Proj. punkt zlewczy

S2Istn.ZL

z zasuw„ no¿ow„ Dn200
prefabrykowanych Dn1200mm
S1-Proj.studnia bet. z elem. 

Dz 200mm d‡ugo�ci 29,60m do przebudowy i demonta¿u
Istn. kana‡ sanitarny od S2 do istn. Istn.ZL

(nr proj. 524/12-02
wg oddzielnego opracowania
Studnia pomiaru ilo�ci �cieków sanitarnych

P1 - proj. przepompownia
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z rur kanalizacyjnych 
KS1-Proj. kana‡ sanitarny od S2 do S1 

(wymiana)
przepompowni scieków sanitarnych 
Demonta¿ istn.

Istn. ruroci„g t‡oczny Dn63
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