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I. OPIS TECHNICZNY 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy istniejącego Miejsca Obsługi 

Podróżnych kategorii I „Wierzbnik” w km 195+600 (nowy kilometraż – 198+810) w ciągu autostrady A4 

na odcinku Wrocław-Sośnica o dodatkowe miejsca parkingowe dla samochodów ciężarowych. 

1.2. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest umowa z dnia 26.08.2009 do umowy nr R-2/4-4110/1/2012 z dnia 

21.02.2012 zawartej pomiędzy SWECO Infraprojekt a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddział w Opolu ul. Niedziałkowskiego 6,  45-085 Opole. 

1.3. Materiały wyjściowe 

- Umowa Nr R-2/4-4110/1/2012 na wykonanie dokumentacji projektowej,  

- Projekt Budowlany, 

- Karta informacyjna przedsięwzięcia opracowana przez SWECO Infraprojekt w 2012 r. na etapie 

projektu budowlanego, 

- Prognoza ruchu dla odcinka autostrady A4 przebiegającego przez teren województw 

dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego sporządzona na podstawie GPR 2010, 

- Mapa zasadnicza wykonana przez „GEONOVA” Sp. z o.o. w 2012r, 

- Opinia geotechniczna podłoża gruntowego, 

- Wypisy z rejestru gruntów i mapa ewidencyjna gruntów, 

- Uzgodnienia branżowe, 

- Uzgodnienia z Zamawiającym (notatki służbowe z dn.: 11.07.2012 oraz 31.07.2012), 

- Wizja w terenie, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz.U.2002 Nr 12 poz. 116 ), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999 

Nr 43 poz. 430 ) wraz z późniejszymi zmianami, 
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- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz.U.2000 Nr 63 poz. 735 ) wraz z późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzenie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.2012 

Nr 0 poz. 463), 

- Dz.U.2002 nr 8 poz. 70 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie 

określenia przeciętnych norm zużycia wody, 

- Dz.U.2006 nr 123 poz.858 obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 

12.06.2006 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 Nr 

120 poz. 1126 ), 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie 

jednolitego tekstu ustawy - Prawo Budowlane (Dz.U.2010 Nr 243 poz. 1623 ) z późniejszymi 

zmianami, 

- Dz.U.2012 Nr 0 poz.931 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 

14.08.2012 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych oraz 

Krajowym Funduszu Drogowym, 

- Pozostałe aktualne normy i przepisy prawne. 

1.4. Cel i zakres opracowania 

Głównym celem projektu jest poprawa: 

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na autostradzie A4 (brak wystarczającej ilości miejsc 

parkingowych dla samochodów ciężarowych powoduje postój tych pojazdów m.in. na pasach 

wjazdowych i wyjazdowych oraz na miejscach postojowych zorganizowanych dla samochodów 

osobowych), 

- zwiększenia funkcjonalności terenu MOP-u (postój pojazdów m.in. na miejscach przeznaczonych 

do postoju samochodów osobowych powoduje niszczenie elementów parkingu tj. nawierzchnia, 

krawężniki), 

- układu drogowego poprzez zaprojektowanie układu dróg manewrowych na terenie MOP-u,  

- estetyki poprzez nasadzenia zieleni i zagospodarowanie terenu MOP-ów obiektami małej 

architektury (m.in. służącymi utrzymaniu porządku i codziennej rekreacji j – ławki, kosze na śmieci 

itp.). 
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Niniejszy projekt wykonawczy dotyczy projektowanej SIECI WODOCIĄGOWEJ dla MOP–u 

kat. I Wierzbnik. 

Zakres projektu wykonawczego jest zgodny z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.2004  nr 202 poz. 2072)  wraz ze zmianami oraz w 

Ustawie Prawo Budowlane. Forma Projektu Wykonawczego jest zgodna z Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462. 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

2.1. Ogólny opis terenu 

Teren rozbudowy MOP-u „Wierzbnik”  zlokalizowany jest w sąsiedztwie odcinka autostrady A-

4 Wrocław-Sośnica w km 195+600 (nowy kilometraż – 198+810). Teren przeznaczony pod rozbudowę 

stanowi część istniejącego MOP-u Wierzbnik. Teren ukształtowany jest w jednostajnym spadku. 

Różnice wysokości wahają się od 160.00m n.p.m. do 161.00m n.p.m. 

2.2. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne 

Według regionalizacji fizyczno – geograficznej J. Kondrackiego Gmina Grodków leży na 

obszarze makroregionu Niziny Śląskiej, na pograniczu dwóch jednostek mezoregionalnych: 

- Równiny Wrocławskiej, w mikroregionie Równiny Grodkowskiej – obejmuje cały obszar Gminy za 

wyjątkiem jej najbardziej południowej części, stanowi płaską równinę wodno-lodowcową i 

częściowo moreny dennej, pokrytej warstwą utworów lessowych i lessopodobnych, 

- Doliny Nysy Kłodzkiej – obejmująca południowy fragment Gminy, stanowi płaskodenną, rozległą 

formę dolinną z systemem teras zlewowych z pokrywami madowymi i nad zalewowych. Podłoże 

geologiczne terenu stanowią skały krystaliczne proterozoiku. 

Generalnie najważniejszą formacją decydującą o budowie geologicznej większości terenów 

gminy są osady czwartorzędowe. Budowa geologiczna Gminy sprzyja występowaniu piasków i 

żwirów, lessów i glin lessopodobnych. 

Sieć hydrograficzną gminy stanowi Nysa Kłodzka (dopływ Odry), Struga Grodkowska, Stara 

Struga i Gnojna. Główne cieki to rzeki o charakterze nizinnym, z deszczowo - śnieżnym reżimem 

zasilania, o stosunkowo znacznych przyborach wody w okresie roztopów wiosennych i małych 

przyborach w okresie maksimum opadów letnich. Doliny rzeczne są elementem wzbogacającym 

krajobraz gminy.  W bezpośrednim sąsiedztwie MOP-u w południowej części pomiędzy ogrodzeniem 

a terenem zalesionym przebiega rów odwadniający. 
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W budowie geologicznej terenu prac biorą udział utwory czwartorzędowe wykształcone jako 

gliny morenowe zalegające na wodno-lodowcowych piaskach i pospółkach.  Wiek tych utworów 

określono na plejstocen. Od powierzchni teren przykryty jest warstwą holoceńskiej gleby i nasypów o 

grubości od 0,2 do 0,4m. Z materiałów archiwalnych możemy przewidzieć, że w podłożu należy się 

spodziewać gruntów naturalnych średnio spoistych reprezentowanych przez gliną piaszczystą oraz 

glinę a także niespoistych reprezentowanych przez piaski średnie oraz pospółkę. 

W ramach prac rozpoznawczych wykonano 3 otwory geotechniczne oraz 2 sondowania sondą 

dynamiczną typu DPM, którymi rozpoznano podłoże punktowo do głębokości 3,0 m p.p.t. W podłożu 

znajdują się grunty naturalne reprezentowane przez gliny pylaste, gliny piaszczyste, pyły, pospółki 

gliniaste, piaski gliniaste, piaski średnie, piaski grube oraz pospółki. W trakcie wykonywania wierceń w 

przewiercanym profilu geologicznym stwierdzono występowanie swobodnego zwierciadła wody w 

pospółkach średniozagęszczonych. Głębokość występowania swobodnego zwierciadła wody wynosi 

1,1-2,5 m p.p.t. Na podstawie analizy warunków gruntowo-wodnych, przyjęto grupę nośności podłoża 

G4, dla warunków wodnych – przeciętnych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. „W sprawie ustalenia geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych” Dz.U.2012 nr 0 poz. 463 na omawianym terenie, 

występują „proste warunki gruntowe” i proponuje się przyjąć I Kategorie geotechniczną. 

2.3. Opis stanu istniejącego sieci wodociągowej 

W wyniku rozbudowy Miejsca Obsługi Podróżnych MOP I „Wierzbnik”, przy autostradzie A4 w 

km 195+600 (nowy kilometraż 198+810) należy przebudować istniejącą sieć wodociągową wykonaną 

z rur PE Dz32mm o długości 24,70m do istniejącego punktu poboru wody. Istniejący wodociąg z rur 

PE Dz63mm zasilający w wodę MOP I „Wierzbnik” w kierunku zasilania z istniejącej sieci pozostaje 

bez zmian. 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu w liniach rozgraniczających 

3.1. Opis rozwiązań projektowych 

Odcinek W1 

Zaprojektowano przebudowę istniejącego wodociągu z rur PE Dz32mm przewodem z rur 

PE80 SDR11 PN12,5 Dz32x3,0mm od punktu W1 do punktu W4 o długości 42,90m. W punkcie W4 

zaprojektowano punkt poboru wody z zaworem zwrotnym antyskażeniowym  DN25mm typ EA 251 

oraz zaworem DN25z i szybkozłączką do węża umieszczone w szafce hydrantowej typ 25 na 

postumencie betonowym o wymiarach 1000x500x250mm. Przy punkcie W1 na przewodzie 

Dz32x3,0mm należy zamontować zasuwę odcinającą żeliwną DN25mm z króćcami PE do zgrzewania 
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z rurami PE, wyposażoną w obudowę i skrzynkę uliczną. Za punktem W4 należy zamontować zasuwę 

żeliwną kołnierzową DN25mm z obudową i skrzynką uliczną. 

Połączenie istniejącego wodociągu Dz32mm z projektowanym przewodem w punkcie W1 

należy wykonać poprzez zastosowanie kształtki - kolana PE80 SDR 11 Dz32mm/90°. Przekroczenie 

wodociągu na odcinku W2 – W3 pod istniejącą drogą zabezpieczono rurą stalową ochronną wg 

CFCHS-PN-EN 10219-S275J2H-114,3x6,3mm o długości 10,50m, zabezpieczoną fabrycznie 

trójwarstwową powłoką z polietylenu 3LPE. 

4. Wykonanie robót 

4.1. Prace wstępne 

Prace wstępne obejmują wytyczenie w terenie trasy projektowanych odcinków 

wodociągowych oraz dokonanie odkrywek w miejscach skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi w 

celu wykonania ewentualnej korekty niwelety projektowanego odcinka lub innych projektowanych 

urządzeń podziemnych.  

4.2. Materiał 

Projektowane odcinki przewodów należy wykonać z rur PE80 szereg SDR11 w klasie ciśnień 

PN12,5. Rury z PE winny odpowiadać normie PN-EN-12201. 

Rury ochronne należy wykonać z rur stalowych zgodnie z PN-EN 10219:2000 izolowanych 

fabrycznie zewnętrznie 3LPE i wewnętrznie malowanych antykorozyjnie.  

4.3. Montaż rurociągów 

Rury PE80 SDR11 o średnicy do Dz63mm należy łączyć przez zgrzewanie elektrooporowe. 

Rury PE-100 SDR 17 o średnicy powyżej Dz63mm należy łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe. 

Zmiany trasy wodociągu planuje się przy pomocy kształtek i poprzez wykorzystanie elastycznych 

własności tworzywa przy zachowaniu odpowiedniego promienia gięcia.  

Wszystkie prace związane z montażem i układaniem rur w wykopach powinny być przeprowadzone w 

taki sposób, aby nie powodowały zanieczyszczenia wnętrza wodociągu oraz występowania 

nadmiernych napięć na odcinkach przewodów rurowych. Po ułożeniu wodociągu w wykopie należy 

sprawdzić głębokość i jakość ułożenia. Nie należy układać wodociągów w wysokiej temperaturze 

otoczenia (powyżej 20°C) i w temperaturze poniżej +5°C ze względu na małą elastyczność rur z PE. 

Rury PE należy układać i łączyć zgodnie z instrukcją i wytycznymi producenta. 
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Przewody wodociągowe należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,5Pr (ciśnienia 

roboczego), a odcinki ułożone pod ciekami i pod drogami w rurach ochronnych na ciśnienie równe 

2,0Pr (ciśnienia roboczego) zgodnie z PN-EN 805.  

 

4.3.1. Łączenie rur PE 

Zgrzewanie elektrooporowe 

Zgrzewanie elektrooporowe jest procesem, który usprawnia łączenie rurociągów PE 

ograniczając do minimum wpływ czynnika ludzkiego na jakość uzyskanych połączeń. Kształtki do 

zgrzewania elektrooporowego różnią się od tradycyjnych kształtek tym że, zawierają cewkę z drutu 

oporowego umieszczoną w pobliżu powierzchni zgrzewanej. Zgrzewanie realizuje się przez wsunięcie 

końców rur do łącznika i połączenie końcówek drutu oporowego ze źródłem prądu. Prąd płynący w 

obwodzie powoduje wydzielanie się ciepła w cewce z drutu oporowego, które z kolei doprowadza do 

uplastycznienia łączonych elementów. Zgrzewanie elektrooporowe powinno być realizowane zgodnie 

z kartą technologiczną łączenia, stosując rury i kształtki posiadające świadectwo (atest) o 

dopuszczeniu ich do stosowania przy budowie sieci wodociągowej. Dla uzyskania złącza 

odpowiedniej jakości należy pamiętać, aby powierzchnie łączonych elementów były absolutnie czyste. 

Końcówki rur przeznaczone do łączenia muszą być obcięte prostopadle do osi. Wewnętrzne 

krawędzie powinny być pozbawione zadziorów a krawędzie zewnętrzne zaokrąglone. Końcówki rur 

muszą być oczyszczone skrobakiem z warstwy utlenionej na długości, która znajduje się wewnątrz 

kształtki. W trakcie zgrzewania, oraz podczas chłodzenia, łączone elementy powinny być 

zamocowane w uchwytach. 

Parametry zgrzewania ustalone są w sposób uzależniony od rodzaju sprzętu do zgrzewania. 

Istnieją a w tym zakresie następujące możliwości: 

- parametry zgrzewania są ustalane automatycznie, na podstawie pomiaru oporności uzwojenia 

kształtki, 

- parametry zgrzewania są wprowadzane do urządzenia poprzez ich odczytanie z kodu kreskowego 

na kształtce, za pomocą elektronicznego pióra, 

- parametry zgrzewania są nastawiane ręcznie pokrętłem, na skali obejmującej średnice nominalne i 

grubości ścianek. 

Uwaga: W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak: wiatr, mgła, (przy 

wszystkich metodach zgrzewania) - optymalna temperatura zgrzewania to 20°C, miejsce zgrzewania 

powinno być ochronione namiotem a odcinek rur zgrzewanych winien być zamknięty co najmniej z 

jednego końca, dla ochrony zgrzewu przed przeciągiem. 

Protokół (karty) zgrzewania 
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Zgrzewacz powinien na bieżąco w trakcie wykonywania poszczególnych połączeń wypełniać 

karty zgrzewania. 

Lista zgrzewów 

W czasie budowy kierownik budowy powinien prowadzić listę zgrzewów. Podany jest na niej 

szkic trasy, usytuowanie zgrzewu (w mb), nr zgrzewu, rodzaj zgrzewania. 

Karta kontrolna zgrzewania 

Podczas kontroli robót połączeniowych kierownik robót wypełnia kartę kontrolną. W przypadku 

odstąpienia od tego wymogu należałoby wprowadzić zasady kontroli zgrzewów rur PE (oględziny i 

pomiary) sprawdzając 100% połączeń.  

Kontrola prawidłowości wykonania połączeń 

Każde połączenie zgrzewu powinno być sprawdzone pod względem prawidłowości wykonania 

poprzez: 

- oględziny zewnętrzne (wzrokowe),  

- jeżeli jest możliwe uzyskanie wydruku z urządzenia zgrzewającego, porównanie parametrów 

zgrzewów z parametrami podanymi w karcie technologicznej. 

Prawidłowość wykonania połączeń przez oględziny zewnętrzne ocenia się poprzez 

sprawdzenie: 

 przy zgrzewaniu elektrooporowym: 

- współosiowość połączeń mufowych, 

- pozycje słupków wskaźnikowych na kształtkach sygnalizujących wykonanie zgrzewu. 

Wymagania, jakim powinny odpowiadać urządzenia do zgrzewania 

Urządzenia do zgrzewania elektrooporowego winny posiadać dopuszczenie do stosowania 

przy budowie wodociągu z polietylenu na technologię elektrooporową. Ponadto urządzenia winny być 

poddawane kalibracji tj. sprawdzeniu pod względem utrzymania parametrów technicznych, co 

najmniej raz na 2 lata i potwierdzone odpowiednim dokumentem. Badania te winny być 

przeprowadzone przez autoryzowane jednostki serwisowe producenta lub inne jednostki posiadające 

upoważnienie producenta do kalibracji urządzeń.  

4.4. Rura ochronna - przewiertowa   

W miejscu przekroczenia poprzecznego projektowanym wodociągiem istniejącej drogi, 

projektowany wodociąg należy zabezpieczyć poprzez rurę ochronną. Przekroczenie drogi istniejącej 
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należy wykonywać metodą przewiertu. Zakres przekroczenia został opisany na planie sytuacyjnym. 

Parametry techniczne rury ochronnej opisano poniżej. 

Rurę ochroną - przewiertową należy wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN-EN 10219-

S275J2H-114,3x6,3mm. Rury stalowe należy łączyć przez spawanie na styk. Zabezpieczenie 

antykorozyjne styków rur ochronnych należy wykonać taśmami polietylowymi klasy C30 zgodnie z PN-

EN-12068. Spawane spoiny należy oczyszczać ze zgorzelin, żużla, odprysków spawalniczych za 

pomocą szczotek i tarcz szlifierskich. Pył i kurz należy usunąć przez przedmuchanie sprężonym 

powietrzem. Złącza spawane rur ochronnych po pomalowaniu podkładem gruntującym i założeniu 

taśmy wewnętrznej należy owinąć dwukrotnie taśmą zewnętrzną tak, aby zachodziła ona 15cm na 

izolację fabryczną. Końce rury ochronnej należy uszczelnić manszetami typu „N” Integra lub o 

równoważnych parametrach technicznych, posiadającymi właściwe dokumenty odniesienia (certyfikat, 

aprobata, norma) do w/w celu.  

Rury przewodowe należy wprowadzić do rury ochronnej - przewiertowej z użyciem płóz z 

PEHD typ „B” Integra o wysokości 17mm lub o równoważnych parametrach technicznych. Na końcach 

rury ochronnej należy zastosować płozy podwójne. Odległość między płozami winna wynosić nie 

więcej niż 1,5m.  

Przestrzeń miedzy rurą przewiertową a przewodową należy wypełnić odpowiednią mieszanką 

(np. GRUNTON) zgodnie z Aprobatą techniczną IBDiM Nr AT/2008-03-2309, płynną mieszanką 

betonową lub zapiaskować.  

 
Kolejność wykonywania robót metodą przewiertu: 
 

- wytyczenie w terenie osi przekroczenia, 

- wykonanie komór - przewiertowej i odbiorczej, 

- wykonanie i wypoziomowanie dna komór, 

- umocnienie ścian komór, 

- ewentualne wykonanie odwodnienia (podsypka + drenaż), 

- wykonanie ściany oporowej, 

- montaż urządzenia do wykonania przewiertu oraz wykonanie ściany oporowej, 

- wykonanie przewiertu rurą stalową, 

- połączenie rur przewiertowych przez spawanie, 

- wprowadzenie rur przewodowych do rur przewiertowych za pomocą  płóz dystansowych, 

- demontaż urządzenia do wykonania przewiertu, 

- wypełnienie przestrzeni np. piaskiem między rurą przewiertową a przewodową,  

- rozbiórka ściany oporowej, 

- demontaż umocnień ścian komór roboczej i odbiorczej, 
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- uszczelnienie końcówek rury przewiertowej manszetami, 

- zasyp z zagęszczeniem pozostałych przestrzeni w komorach, 

- odwóz nadmiaru ziemi z przewiertu na miejsce odkładu. 

Projekt wykonawczy przewiertów Wykonawca wykona we własnym zakresie. 
  

4.5. Przekopy kontrolne   

Z uwagi na uzbrojenie podziemne terenu, przed przystąpieniem do robót ziemnych należy 

wykonać ręcznie przekopy kontrolne pod nadzorem przedstawicieli Operatorów infrastruktury 

podziemnej, celem jego zlokalizowania i zabezpieczenia. 

Ilość przekopów kontrolnych oraz ich umiejscowienie powinien przyjąć Wykonawca po 

zaznajomieniu się z usytuowaniem istniejącego uzbrojenia, w uzgodnieniu z Operatorem tego 

uzbrojenia. 

4.6. Roboty ziemne   

Trasę wykopów należy wyznaczyć w oparciu o część rysunkową i lokalizację punktów załomu. 

Wykop pod wodociąg należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999. 

Dno wykopu powinno być wyrównane i wykonane ze spadkiem ustalonym na rysunkach. 

Wydobywaną ziemię należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości nie mniejszej niż 1,0m 

od krawędzi umocnionego wykopu, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być 

stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Rury należy układać na podłożu stabilnym w suchym 

odwodnionym wykopie, którego podłoże musi być wolne od gruzu, betonu kamieni. Pod układanymi 

przewodami należy wykonać podsypkę z piasku o grubości min. 20cm. Podsypkę należy zagęścić 

lekkim sprzętem mechanicznym do wartości wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0,98. 

Gdyby zaistniała konieczność odwodnienia wykopów, można je zrealizować poprzez 

odwonienie miejscowe lub przy pomocy igłofiltrów, bądź też poprzez drenaż poziomy (na dnie wykopu 

należy wykonać podsypkę filtracyjną z pospółki lub żwiru grubości 20cm z założonymi sączkami z PP 

jednościennymi Ø50mm oraz zamontować studzienki drenażowe rozstawione co ok. 50,0m). 

Odprowadzenie wody z wykopu należy wykonać poza zakres robót ziemnych przy wykorzystaniu 

pomp poza zasięg robót ziemnych. 

Dla wykopów o ścianach pionowych oraz o głębokości powyżej 1m należy wykonać pełne 

umocnienie ścian wykopów. Obudowa szalunku powinna wystawać 15cm ponad powierzchnię terenu. 

Wodociągi należy obsypać warstwą piasku do wys. 50cm z zagęszczeniem warstwami o grubości 

~25cm. Na warstwie piasku ~30cm ponad górną tworzącą rury należy ułożyć taśmę znacznikową z 

wkładką metalową dla rur wodociągowych koloru niebieskiego z napisem „Uwaga – wodociąg”. 
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Pozostały zasyp w rejonie korpusu drogowego należy wykonać jak dla nasypów drogowych. Poza 

korpusem drogowym zasyp zasypkę wykopu należy wykonać gruntem rodzimym bez kamieni z 

zagęszczeniem warstwami o grubości ~25cm.  

4.7. Armatura, urządzenia, kształtki włączeniowe  

Na zaprojektowanym odcinku sieci wodociągowej przewiduje się montaż następującej 

armatury: 

- odcinek W1 – W4 Dz32mm PE80: zasuwa żeliwna z krócicami do zgrzewania PE DN25mm szt.1,  

- odcinek W1 – W4 Dz32mm PE80: zasuwa żeliwna kołnierzowa DN25mm szt.1,  

- punkt poboru wody na wodociągu Dz32mm PE80: zawór ze złączką do węża DN25mm szt.1, 

- zawór zwrotny antyskażeniowy DN 25 typ EA 251 

- szafka hydrantowa typ 25 na postumencie betonowym o wymiarach 1000x500x250mm szt.1, 

- kolano 900 DN32 PE80 SDR11 PN12,5 szt.2, 

- włączenie do istniejącej sieci – kolano 900  PE80 SDR11 PN12,5 – 2szt. 

        Przy włączeniach projektowanej sieci wodociągowej do sieci istniejącej zabrania się 

stosowania  opasek, nawiertek itp. Z uwagi na potrzebę zachowania szczelności sieci pewność jej 

połączenia z odcinkami projektowanymi należy stosować wyłącznie zgrzewanie jak wyżej. 

4.8. oboty wykończeniowe   

Po wykonaniu montażu wodociągów należy wykonać próby szczelności na poszczególnych 

odcinkach zgodnie z PN-EN-805. Po pozytywnej próbie wodociągi należy przepłukać i 

zdezynfekować, a następnie przystąpić do połączenia z istniejącą siecią wodociągową za pomocą 

opasek do nawiercania i łączników do rur PE. Na rurach stalowych spawy należy zaizolować do 

grubości izolacji fabrycznej. Wszelkie prace związane z przebudową sieci wodociągowej należy 

prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami przy udziale przedstawiciela zarządcy tej 

sieci.  

4.9. Roboty demontażowe    

Po wykonaniu przebudowy poszczególnych odcinków wodociągów, pozostałe a nieczynne już 

istniejące przewody należy zdemontować. Przystępując do demontażu należy wykonać wykopy 

zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999, następnie należy zdemontować rury przewodowe 

wraz z istniejącą armaturą wodociągową. Przy przekroczeniach pod drogami o dużym natężeniu 

ruchu demontaż przewodów może być utrudniony, w takich przypadkach nie zdemontowane 

przewody należy wypełnić piaskiem lub płynnym betonem a ich końce zaślepić. Po demontażu rur 

wykop należy zasypać gruntem zgodnie z technologią robót drogowych. Zasyp wykopu należy 

zagęszczać warstwami o grubości ~25cm zgodnie z technologią wykonania robót drogowych.  
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5. Bezpieczeństwo przy eksploatacji dróg  

Bezpieczeństwo użytkowania drogi i obiektów oraz urządzeń związanych z drogą zapewnione 

jest przez odpowiednią lokalizację trasy projektowanych urządzeń.  

6. Charakterystyka ekologiczna  

Teren budowy po zakończeniu budowy dróg oraz wszystkich innych obiektów budowlanych 

projektowanej inwestycji zostanie uporządkowany a teren przyległy przywrócony do stanu 

pierwotnego. Sieć wodociągową zaprojektowano jako szczelną, trwałą i odporną na korozję.  

Podczas budowy sieci wodociągowej wykorzystywane będzie paliwo i energia elektryczna 

związana z koniecznością działania sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania prac budowlano 

– montażowych. Podczas prac budowlanych i montażowych jedyną substancją wprowadzaną do 

środowiska będą spaliny z maszyn i urządzeń budowlanych, jednak będzie to oddziaływanie 

krótkotrwałe. Krótkotrwałym oddziaływaniem na środowisko będzie również zajmowanie terenu pod 

budowę planowanych obiektów. Podczas prac budowlanych należy się spodziewać większej emisji 

spalin i hałasu oraz zwiększonego ryzyka wypadków. 

Po oddaniu do eksploatacji sieci wodociągowej nie przewiduje się wprowadzania do 

środowiska żadnych substancji ani energii. Rozwiązaniami chroniącymi środowisko podczas 

wykonywania prac budowlanych powinny być zwykłe środki organizacyjne związane z organizacją 

ruchu na placu budowy oraz metody postępowania z urobkiem podczas wykopów oraz wywóz 

zdemontowanych elementów na miejsce utylizacji. 

7. Podstawowe informacje o sposobie budowy  

Przebudowę sieci wodociągowej należy wykonywać najlepiej w trakcie prowadzenia robót 

drogowych, aby nie występowała konieczność naruszania struktury wykonanej już podbudowy lub 

nawierzchni drogowej. Ułożenie poprawnego harmonogramu robót będzie należało do obowiązków 

Wykonawcy. 

7.1. Zachowanie ciągłości ruchu 

Dla zachowania ciągłości pracy sieci wodociągowej, kolizyjny odcinek należy przebudować 

zachowując następującą kolejność robót: 

- budowa nowoprojektowanego, nie kolidującego odcinka sieci wodociągowej, 

- połączenie nowego odcinka z odcinkiem istniejącym (poza obszarem kolizji z przebudowywaną / 

budowaną drogą), 

- zdemontowanie kolizyjnego odcinka sieci wodociągowej.  
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7.2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie 
prowadzenia robót 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien opracować plan Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia uwzględniający następujące zagrożenia: 

- prowadzenie prac w głębokich wykopach oraz przy wysokich nasypach, 

- pracę ciężkiego sprzętu tj. koparek, spychaczy, samochodów dostawczych itp. 

- pracę lekkiego sprzętu, tj. ubijarek itp., urządzeń do zgrzewania i spawania, 

- substancje chemiczne do izolacji i dezynfekcji, 

- kable energetyczne podziemne i napowietrzne pod napięciem, 

- istniejące pracujące urządzenia podziemnej infrastruktury technicznej, 

- istniejące zagrożenie pożarowe przy uszkodzeniu istniejącej infrastruktury technicznej. 

Przy prowadzeniu robót budowlanych należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP, 

p.poż, zaleceń operatorów infrastruktury oraz przepisów o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.  

Całość inwestycji należy prowadzić w oparciu o „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. oraz dokumentacją 

projektową, przy czym poprzez określenia zawarte poniżej rozumie się: 

- zakres robót – montaż projektowanego wodociągu wraz z uzbrojeniem, 

- wykaz elementów zagospodarowania działki stanowiących zagrożenia dla zdrowia ludzi – 

prace montażowe wodociągu prowadzić wyłącznie pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela 

Operatora oraz przez przedsiębiorstwo specjalistyczne, które posiada uprawnienia do prowadzenia 

w/w robót, 

- opis zagrożeń mogących wystąpić podczas realizacji robót budowlanych – montaż 

rurociągów w wykopach, prace przy wykopach, prace zgrzewalnicze i spawalnicze, zagęszczanie 

gruntu, 

- opis środków technicznych i organizacyjnych wykonywania prac: 

o lokalizacja projektowanych elementów w terenie należy zlecić uprawnionemu geodecie przed 

rozpoczęciem robót, 

o roboty w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych, powinny być wykonywane przy 

wyłączonych, odłączonych i uziemionych urządzeniach. Wyłączenie urządzeń należy zgłosić 

Użytkownikowi w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót, 

o obszar, na którym prowadzone są wykopy i prace montażowe, powinien być prawidłowo 

zabezpieczony i oznakowany i oświetlony, 
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o w przypadku wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia należy natychmiast opuścić miejsce 

robót najkrótszą możliwą drogą prowadzącą poza strefę zagrożenia. 

- właściwości zastosowanych materiałów:  

o materiały użyte do wykonywania inwestycji powinny posiadać wymagane atesty dopuszczające 

do stosowania oraz wymagane atesty higieniczne, 

o po zakończeniu montażu wykonane odcinki wodociągów mogą być dopuszczone do włączenia 

do czynnej sieci do eksploatacji po wykonaniu z wynikiem pozytywnym wymaganych pomiarów, 

badań i prób, 

o zabudowane urządzenia powinny posiadać aktualną kartę prób i badań oraz właściwe 

dokumenty odniesienia. 

 

8. Uwagi końcowe  

- Przebudowę sieci wodociągowej należy zlecić przedsiębiorstwu specjalistycznemu, które posiadają   

uprawnienia do prowadzenia w/w robót. 

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie projekt organizacji robót ze 

szczególnym uwzględnieniem BHP wg Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401 z dn. 06.02.2003 oraz 

przepisów p.poż. 

- Wszelkie prace związane z przebudową sieci wodociągowej należy prowadzić pod nadzorem   

przedstawiciela operatora sieci wodociągowej oraz zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami. 

- Koszt wykonania robót pokrywa Inwestor. Do kosztów należy wliczyć koszty strat wody i energii 

elektrycznej powstałych podczas realizacji robót oraz koszty nadzoru operatora mediów. 

- Termin rozpoczęcia robót montażowych należy zgłosić do operatorów sieci min. 2 tygodnie przed 

zamierzonym rozpoczęciem robót budowlanych. 

- Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca powinien powiadomić operatorów 

uzbrojenia nadziemnego i podziemnego. 

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne w miejscach  

włączeń do istniejących, czynnych sieci oraz w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem. 

- Przed przystąpieniem do robót wykonawca opracuje projekt organizacji robót oraz plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

- Wytyczenie trasy sieci wodociągowej oraz przekroczenia i pomiary inwentaryzacyjne infrastruktury 

podziemnej należy zlecić do wykonania uprawnionemu geodecie. 
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- W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robót na niezinwentaryzowane uzbrojenie należy 

uzbrojenie to zabezpieczyć i powiadomić właściwego operatora. 

- Wszelkie napotkane urządzenia energetyczne należy traktować jako czynne, będące pod 

napięciem i grożące porażeniem. 

- Po wykonaniu montażu sieci wodociągowej i włączeniu jej do czynnej sieci wodociągowej należy 

wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.  

                                                       Opracował: 

         Stanisław Drozd 

         Kraków, Sierpień 2012  
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10. KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ 
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SANITARNA

mgr in¿. Ma‡gorzata Rydel

Sanitarna
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Przebudowa istniej„cego MOP kat. I �Wierzbnik�
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Legenda

w proj. wodoci„g

w110 istn. wodociag do demonta¿u

proj. zasuwa

proj. rura ochronna

proj. punkt poboru wody
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